

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) – 025 ANSV

PROGRAMA AGENCIA NACIONAL SEGURIDAD VIAL

CONVOCATORIA No. PAF-ANSV-O-014-2018

OBJETO: CONTRATAR EL “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL”.

Se presenta el presente informe de evaluación, teniendo presente, lo establecido en los términos de referencia en el numeral 4.1.1. “PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA”.

“(...)

4.1.1. “PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA”.

El proponente deberá indicar en su propuesta económica para cada zona el porcentaje de descuento, el cual resultará de la diferencia entre el TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Etapa 1 + Etapa 2) y lo ofertado por el proponente, y será aplicable a la lista de actividades (Etapa 1) y a cada uno de los ítems relacionados en las Listas de Precios Unitarios (Etapa 2) establecidas en la forma de pago para la etapa 1 y para la etapa 2 de los presentes términos de referencia.

Para el cálculo del porcentaje de descuento se tendrá en cuenta hasta el tercer (3) decimal del porcentaje obtenido.

A manera de ilustración se indica la forma de calcular el porcentaje de descuento que será aplicable a la Lista de Actividades (Etapa 1) y a la Lista de Precios Unitarios (Etapa 2), así:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 4.083.664.439
PROPUESTA ECONÓMICA:	\$ 3.800.000.000
DIFERENCIA:	\$ 283.664.439
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2):	6,946%

NOTA: No obstante, es preciso aclarar que el valor que resulte de la diferencia entre el Presupuesto Oficial y la Oferta Económica del Proponente será reinvertido en la Etapa 2. Por tanto, el valor total del contrato por cada zona será equivalente al PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Etapa 1 + Etapa 2).

(...)”

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.2. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria,

se presenta el Informe de Evaluación Económica del siguiente proponente que resultó habilitado como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. V & S COMERCIAL S.A.S.
2. UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL NACIONAL.
3. CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018.
4. CONSORCIO SEGURIDAD VIAL SOSTENIBLE CGF.
5. H B ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S.
6. UNIÓN TEMPORAL JH.

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día cinco (05) de junio de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide el día treinta y uno (31) del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) – 025 ANSV

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA:HB Estructuras Metálicas S.A.S							
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".							
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)							
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$343.165.078,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$65.201.365,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$408.366.443,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.631.282.520,00					
ADMINISTRACION	29,970%	\$788.595.371,00		A MAX	29,970%	CUMPLE	
IMPREVISTOS	3,000%	\$78.938.476,00		I MAX	3%	CUMPLE	
UTILIDAD	5,000%	\$131.564.126,00					
19% DE LA UTILIDAD		\$24.997.184,00					
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$1.024.095.157,00					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.655.377.677,00		\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE	
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:		\$4.063.744.120,00		\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE	
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado					
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,000%	0,000%					
2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)							
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$340.831.555,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.757.995,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$405.589.550,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.613.389.799,00					

ADMINISTRACION	29,970%		\$783.232.923,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.401.694,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$130.669.490,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.827.203,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.017.131.310,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.630.521.109,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:			\$4.036.110.659,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 2 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,680%	0,680%				
3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)						
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$341.792.418,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.940.559,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$406.732.977,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.620.757.390,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$785.440.990,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.622.722,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$131.037.870,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.897.195,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.019.998.777,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.640.756.167,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:			\$4.047.489.144,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 3 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,400%	0,400%				
4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)						
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						

DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$340.591.340,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.712.355,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$405.303.695,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.611.547.901,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$782.680.906,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.346.437,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$130.577.395,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.809.705,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.016.414.443,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.627.962.344,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:			\$4.033.266.039,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,750%	0,750%				
5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)						
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$340.248.175,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.647.153,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$404.895.328,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.608.916.619,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$781.892.311,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.267.499,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$130.445.831,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.784.708,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.015.390.349,00			

VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.624.306.968,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:		\$4.029.202.296,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 5 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,850%	0,850%			
6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)					
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$340.316.808,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.660.194,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$404.977.002,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.609.442.875,00			
ADMINISTRACION	29,970%	\$782.050.030,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$78.283.286,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$130.472.144,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.789.707,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$1.015.595.167,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.625.038.042,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:		\$4.030.015.044,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 6 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,830%	0,830%			
7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)					
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$340.007.959,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.601.512,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$404.609.471,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.607.074.721,00			
ADMINISTRACION	29,970%	\$781.340.294,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$78.212.242,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$130.353.736,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.767.210,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$1.014.673.482,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.621.748.203,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:		\$4.026.357.674,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO			
ZONA 7 Corregido		Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,920%	0,920%			
Observación: Verificada la propuesta económica, no hubo necesidad de realizar corrección aritmética o ajustes por redondeo al peso, se ajusta a lo establecido a los documentos de la convocatoria, por lo anterior CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia					

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA: Consorcio Seguridad Vial Sostenible							
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".							
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)							
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$331.171.459,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$62.922.577,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$394.094.036,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.539.319.196,00					
ADMINISTRACION	29,950%	\$760.526.099,00		A MAX	29,970%	CUMPLE	
IMPREVISTOS	3,000%	\$76.179.576,00		I MAX	3%	CUMPLE	
UTILIDAD	5,000%	\$126.965.960,00					
19% DE LA UTILIDAD		\$24.123.532,00					
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$987.795.167,00					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.527.114.363,00		\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE	
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:		\$3.921.208.399,00		\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE	
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado					
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,507%	3,507%					
2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)							
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$330.090.489,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$62.717.193,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$392.807.682,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.531.030.656,00					

ADMINISTRACION	29,950%		\$758.043.681,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$75.930.920,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$126.551.533,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.044.791,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$984.570.925,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.515.601.581,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:			\$3.908.409.263,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 2 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,822%		3,822%			
3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)						
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$332.012.213,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$63.082.320,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$395.094.533,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.545.765.838,00			
ADMINISTRACION	29,950%		\$762.456.868,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$76.372.975,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$127.288.292,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.184.775,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$990.302.910,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.536.068.748,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:			\$3.931.163.281,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 3 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,263%		3,263%			
4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)						
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						

DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$332.012.213,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$63.082.320,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$395.094.533,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.545.765.838,00			
ADMINISTRACION	29,950%		\$762.456.868,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$76.372.975,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$127.288.292,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.184.775,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$990.302.910,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.536.068.748,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:			\$3.931.163.281,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,263%	3,263%				
5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)						
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$326.349.989,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$62.006.498,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$388.356.487,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.502.349.676,00			
ADMINISTRACION	29,950%		\$749.453.728,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$75.070.490,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$125.117.484,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$23.772.322,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$973.414.024,00			

VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.475.763.700,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:			\$3.864.120.187,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 5 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,912%	4,912%				
6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)						
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$326.349.989,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$62.006.498,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$388.356.487,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.502.349.676,00			
ADMINISTRACION	29,950%		\$749.453.728,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$75.070.490,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$125.117.484,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$23.772.322,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$973.414.024,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.475.763.700,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:			\$3.864.120.187,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 6 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,912%	4,912%				
7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)						
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$330.090.489,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$62.717.193,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$392.807.682,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.531.030.656,00			
ADMINISTRACION	29,950%	\$758.043.681,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$75.930.920,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$126.551.533,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.044.791,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$984.570.925,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.515.601.581,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:		\$3.908.409.263,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE

PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 7 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,822%	3,822%	

Observación: Verificada la propuesta económica, no hubo necesidad de realizar corrección aritmética o ajustes por redondeo al peso, se ajusta a lo establecido a los documentos de la convocatoria, por lo anterior CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA: Consorcio Seguridad Vial 2018								
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".								
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)								
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.								
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?		
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$329.867.431,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$62.674.812,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$392.542.243,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE		
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL								
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial								
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.547.659.362,00					
ADMINISTRACION	29,970%		\$763.533.511,00	A MAX	29,970%	CUMPLE		
IMPREVISTOS	2,000%		\$50.953.187,00	I MAX	3%	CUMPLE		
UTILIDAD	5,000%		\$127.382.968,00					
19% DE LA UTILIDAD			\$24.202.764,00					
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$966.072.430,00					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.513.731.792,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE		
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:			\$3.906.274.035,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE		
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado						
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,875%		3,875%					
2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)								
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.								
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?		
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$333.281.924,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$63.323.566,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$396.605.490,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE		
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL								
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial								
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.574.030.453,00					

ADMINISTRACION	29,970%		\$771.436.927,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%		\$51.480.609,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$128.701.523,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.453.289,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$976.072.348,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.550.102.801,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:			\$3.946.708.291,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 2 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,880%	2,880%				
3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)						
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$330.612.099,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$62.816.299,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$393.428.398,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.553.410.645,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$765.257.170,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%		\$51.068.213,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$127.670.532,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.257.401,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$968.253.316,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.521.663.961,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:			\$3.915.092.359,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 3 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,658%	3,658%				
4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)						
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?												
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"																	
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$330.039.700,00															
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$62.707.543,00															
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$392.747.243,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE												
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL																	
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA															
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial																	
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.548.989.843,00															
ADMINISTRACION	29,970%	\$763.932.256,00	A MAX	29,970%	CUMPLE												
IMPREVISTOS	2,000%	\$50.979.797,00	I MAX	3%	CUMPLE												
UTILIDAD	5,000%	\$127.449.492,00															
19% DE LA UTILIDAD		\$24.215.403,00															
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$966.576.948,00															
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.515.566.791,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE												
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:		\$3.908.314.034,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE DESCUENTO</th> <th colspan="2">PORCENTAJE DE DESCUENTO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ZONA 4 Corregido</th> <th colspan="2">Porcentaje presentado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)</td> <td>3,825%</td> <td></td> <td>3,825%</td> </tr> </tbody> </table>		PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO		ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado		PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,825%		3,825%				
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO															
ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado															
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,825%		3,825%														
5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)																	
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.																	
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?												
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"																	
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$330.612.099,00															
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$62.816.299,00															
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$393.428.398,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE												
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL																	
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA															
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial																	
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.553.410.645,00															
ADMINISTRACION	29,970%	\$765.257.170,00	A MAX	29,970%	CUMPLE												
IMPREVISTOS	2,000%	\$51.068.213,00	I MAX	3%	CUMPLE												
UTILIDAD	5,000%	\$127.670.532,00															
19% DE LA UTILIDAD		\$24.257.401,00															
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$968.253.316,00															

VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.521.663.961,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:		\$3.915.092.359,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 5 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,658%	3,685%			
6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)					
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$328.340.347,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$62.384.666,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$390.725.013,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.535.865.256,00			
ADMINISTRACION	29,970%	\$759.998.817,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%	\$50.717.305,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$126.793.263,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.090.720,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$961.600.105,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.497.465.361,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:		\$3.888.190.374,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 6 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,320%	4,320%			
7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)					
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$331.789.156,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$63.039.940,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$394.829.096,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.562.501.383,00			
ADMINISTRACION	29,970%	\$767.981.664,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%	\$51.250.028,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$128.125.069,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.343.763,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$971.700.524,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.534.201.907,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:		\$3.929.031.003,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO			
ZONA 7 Corregido		Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,315%	3,315%			
Observación: Verificada la propuesta económica, no hubo necesidad de realizar corrección aritmética o ajustes por redondeo al peso, se ajusta a lo establecido a los documentos de la convocatoria, por lo anterior CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia					

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA: Unión Temporal Seguridad Vial Nacional				
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".				
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)				
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.				
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"				
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$339.803.733,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$64.562.709,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.	\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL				
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial				
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)	\$2.561.432.533,00			
ADMINISTRACION	29,000%	\$742.815.435,00	A MAX	29,970%
IMPREVISTOS	3,000%	\$76.842.976,00	I MAX	3%
UTILIDAD	5,000%	\$128.071.627,00		
19% DE LA UTILIDAD		\$24.333.609,00		
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$972.063.647,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	\$3.533.496.180,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:	\$3.937.862.622,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1 Corregido	PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,098%	3,100%		
2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)				
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.				
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"				
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$339.803.733,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$64.562.709,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.	\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL				
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial				
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)	\$2.521.410.150,00			
ADMINISTRACION	29,000%	\$731.208.944,00	A MAX	29,970%
IMPREVISTOS	3,000%	\$75.642.305,00	I MAX	3%
UTILIDAD	5,000%	\$126.070.508,00		
19% DE LA UTILIDAD		\$23.953.397,00		

VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$956.875.154,00									
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.478.285.304,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE						
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:		\$3.882.651.746,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 2 Corregido</th> <th>PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)</td> <td>4,456%</td> <td>4,500%</td> </tr> </tbody> </table>		PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 2 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado	PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,456%	4,500%				
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 2 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado									
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,456%	4,500%									
3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)											
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.											
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?						
Elaboración del "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"											
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$339.803.733,00									
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.562.709,00									
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE						
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL											
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA									
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial											
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.534.750.944,00									
ADMINISTRACION	29,000%	\$735.077.774,00	A MAX	29,970%	CUMPLE						
IMPREVISTOS	3,000%	\$76.042.528,00	I MAX	3%	CUMPLE						
UTILIDAD	5,000%	\$126.737.547,00									
19% DE LA UTILIDAD		\$24.080.134,00									
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$961.937.983,00									
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.496.688.927,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE						
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:		\$3.901.055.369,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 3 Corregido</th> <th>PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)</td> <td>4,003%</td> <td>4,000%</td> </tr> </tbody> </table>		PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 3 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado	PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,003%	4,000%				
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 3 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado									
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,003%	4,000%									
4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)											
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.											
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?						
Elaboración del "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"											
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$339.803.733,00									
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.562.709,00									

VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.588.114.122,00			
ADMINISTRACION	29,000%		\$750.553.095,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$77.643.424,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$129.405.706,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.587.084,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$982.189.309,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.570.303.431,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:			\$3.974.669.873,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,192%		2,200%			
5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)						
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$339.803.733,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.562.709,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.508.069.356,00			
ADMINISTRACION	29,000%		\$727.340.113,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$75.242.081,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$125.403.468,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$23.826.659,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$951.812.321,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.459.881.677,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:			\$3.864.248.119,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 5 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,909%		4,900%			

6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)					
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$339.803.733,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.562.709,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.508.069.356,00			
ADMINISTRACION	29,000%	\$727.340.113,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$75.242.081,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$125.403.468,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$23.826.659,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$951.812.321,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.459.881.677,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:		\$3.864.248.119,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 6 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,909%	4,900%			
7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)					
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$339.803.733,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.562.709,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$404.366.442,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.516.073.832,00			
ADMINISTRACION	29,000%	\$729.661.411,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$75.482.215,00	I MAX	3%	CUMPLE

UTILIDAD	5,000%		\$125.803.692,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$23.902.701,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$954.850.019,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.470.923.851,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:			\$3.875.290.293,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 7 CORREGIDO		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,637%	4,600%				
Observación: Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral "4.1.1. PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA" de los términos de referencia donde se indica "Para el cálculo del porcentaje de descuento se tendrá en cuenta hasta el tercer (3) decimal del porcentaje obtenido" se realiza corrección en los porcentajes de descuento tal como se puede verificar en el informe de verificación Económica del proponente Unión Temporal Seguridad Vial Nacional, el ajuste en el porcentaje de descuento no modifica el valor de la propuesta presentada para cada una de las zonas ofertadas.						

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA: Unión temporal JH							
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".							
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)							
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$338.017.602,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.223.344,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$402.240.946,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.688.580.505,00					
ADMINISTRACION	25,970%	\$698.224.357,00		A MAX	29,970%	CUMPLE	
IMPREVISTOS	2,000%	\$53.771.610,00		I MAX	3%	CUMPLE	
UTILIDAD	5,000%	\$134.429.025,00					
19% DE LA UTILIDAD		\$25.541.515,00					
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$911.966.507,00					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.600.547.012,00		\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE	
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:		\$4.002.787.958,00		\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE	
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado					
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	1,500%	1,500%					
2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)							
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$333.556.456,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$63.375.727,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$396.932.183,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.653.096.701,00					

ADMINISTRACION	25,970%		\$689.009.213,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%		\$53.061.934,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$132.654.835,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$25.204.419,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$899.930.401,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.553.027.102,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:			\$3.949.959.285,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 2 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,800%	2,800%				
3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)						
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$338.017.602,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.223.344,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$402.240.946,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.688.580.505,00			
ADMINISTRACION	25,970%		\$698.224.357,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%		\$53.771.610,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$134.429.025,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$25.541.515,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$911.966.507,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.600.547.012,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:			\$4.002.787.958,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 3 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	1,500%	1,500%				
4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)						
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						

DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$335.272.281,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$63.701.733,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$398.974.014,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.666.744.318,00			
ADMINISTRACION	25,970%		\$692.553.499,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%		\$53.334.886,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$133.337.216,00			
9			\$25.334.071,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$904.559.672,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.571.303.990,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:			\$3.970.278.004,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,300%	2,300%				
5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)						
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$334.242.786,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$63.506.129,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$397.748.915,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.658.555.748,00			
ADMINISTRACION	25,970%		\$690.426.928,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%		\$53.171.115,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$132.927.787,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$25.256.280,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$901.782.110,00			

VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.560.337.858,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:		\$3.958.086.773,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 5 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,600%	2,600%			
6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)					
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$333.556.456,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$63.375.727,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$396.932.183,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.653.096.701,00			
ADMINISTRACION	25,970%	\$689.009.213,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%	\$53.061.934,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$132.654.835,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$25.204.419,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$899.930.401,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.553.027.102,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:		\$3.949.959.285,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 6 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,800%	2,800%			
7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)					
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$308.848.913,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$58.681.293,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$367.530.206,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.456.573.749,00			
ADMINISTRACION	25,970%	\$637.972.203,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	2,000%	\$49.131.475,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$122.828.687,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$23.337.451,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$833.269.816,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.289.843.565,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:		\$3.657.373.771,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE

PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 7 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	10,000%		10,000%

Observación: Verificada la propuesta económica, no hubo necesidad de realizar corrección aritmética o ajustes por redondeo al peso, se ajusta a lo establecido a los documentos de la convocatoria, por lo anterior CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA: V&S Comercial S.A.S							
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".							
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)							
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$340.762.923,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.744.955,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$405.507.878,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.612.863.542,00					
ADMINISTRACION	29,970%	\$783.075.204,00		A MAX	29,970%	CUMPLE	
IMPREVISTOS	3,000%	\$78.385.906,00		I MAX	3%	CUMPLE	
UTILIDAD	5,000%	\$130.643.177,00					
19% DE LA UTILIDAD		\$24.822.204,00					
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$1.016.926.491,00					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.629.790.033,00		\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE	
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:		\$4.035.297.911,00		\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE	
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado					
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,700%	0,700%					
2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)							
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA		VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?	
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$340.762.923,00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.744.955,00					
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$405.507.878,00		\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE	
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL							
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA					
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial							
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.612.863.542,00					

ADMINISTRACION	29,970%		\$783.075.204,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.385.906,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$130.643.177,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.822.204,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.016.926.491,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.629.790.033,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:			\$4.035.297.911,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 2 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,700%		0,700%			
3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)						
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$343.165.078,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$65.201.365,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$408.366.443,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.631.282.520,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$788.595.371,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.938.476,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$131.564.126,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.997.184,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.024.095.157,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.655.377.677,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:			\$4.063.744.120,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 3 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,000%		0,000%			
4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)						
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						

DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$340.762.923,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.744.955,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$405.507.878,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.612.863.542,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$783.075.204,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.385.906,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$130.643.177,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.822.204,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.016.926.491,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			\$3.629.790.033,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:			\$4.035.297.911,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO		PORCENTAJE DE DESCUENTO				
ZONA 4 Corregido		Porcentaje presentado				
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	0,700%		0,700%			
5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)						
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$339.390.262,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$64.484.150,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.			\$403.874.412,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL						
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial						
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			\$2.602.338.412,00			
ADMINISTRACION	29,970%		\$779.920.822,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%		\$78.070.152,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%		\$130.116.921,00			
19% DE LA UTILIDAD			\$24.722.215,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			\$1.012.830.110,00			

VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.615.168.522,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:		\$4.019.042.934,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 5 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	1,100%	1,100%			
6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)					
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$339.390.262,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.484.150,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$403.874.412,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.602.338.412,00			
ADMINISTRACION	29,970%	\$779.920.822,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$78.070.152,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$130.116.921,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.722.215,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$1.012.830.110,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.615.168.522,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:		\$4.019.042.934,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE
PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 6 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado			
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	1,100%	1,100%			
7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)					
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"					

SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$339.390.262,00			
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$64.484.150,00			
VALOR TOTAL ETAPA 1.		\$403.874.412,00	\$ 367.529.799,00	\$ 408.366.443,00	CUMPLE
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL					
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA			
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial					
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		\$2.602.338.412,00			
ADMINISTRACION	29,970%	\$779.920.822,00	A MAX	29,970%	CUMPLE
IMPREVISTOS	3,000%	\$78.070.152,00	I MAX	3%	CUMPLE
UTILIDAD	5,000%	\$130.116.921,00			
19% DE LA UTILIDAD		\$24.722.215,00			
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$1.012.830.110,00			
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		\$3.615.168.522,00	\$ 3.289.839.909,00	\$ 3.655.377.677,00	CUMPLE
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:		\$4.019.042.934,00	\$ 3.657.369.708,00	\$ 4.063.744.120,00	CUMPLE

PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 7 Corregido		PORCENTAJE DE DESCUENTO Porcentaje presentado	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	1,100%	1,100%	

Observación: Verificada la propuesta económica, no hubo necesidad de realizar corrección aritmética o ajustes por redondeo al peso, se ajusta a lo establecido a los documentos de la convocatoria, por lo anterior CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia