

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser

seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a. _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b. _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c. _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

16. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO EMBRUJO ET**
Representante Legal: **ELSA TORRES ARENALES**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 49ª No. 94-76 Of. 601**
Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Teléfono: **744 62 34**
Correo Electrónico: **licitaciones.elsa.torres@gmail.com**

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y AVAL DE LA PROPUESTA



Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:23:10 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 de Bucaramanga
Representante Legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 6828245346STO
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1993-01-21
APELLIDOS
TORRES ARENALES
NOMBRES
ELSA
C.C. 63.323.375
UNIV. INDUSTRIAL DE SANTANDER

Caribotolan
Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.323.375
TORRES ARENALES

APELLIDOS
ELSA
NOMBRES

Elsa Torres Arenales
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1965
BUCARAMANGA
(SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

12-JUN-1984-BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2700100-00208001-F-0063323375-20100107 0019705063A 1 690061613

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ELSA TORRES ARENALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 63323375, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-45346 desde el 21 de Enero de 1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 10.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmado digitalmente por
ELSA TORRES ARENALES
Fecha: 2022.08.08
14:42:28 -05'00'

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

Los suscritos **ELSA TORRES ARENALES** y **ELSA TORRES ARENALES**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ELSA TORRES ARENALES** y **RT TERRA S.A.S.** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

La duración de este Consorcio será igual o superior al plazo estimado del contrato y un (1) año más.

Por lo que el consorcio no podrá ser disuelto ni liquidado en ningún caso.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
ELSA TORRES ARENALES C.C. 63.323.375 de Bucaramanga	50%
RT TERRA S.A.S NIT 900.579.055 - 900.579.055-5	50%

El Consorcio se denominará **CONSORCIO EMBRUJO ET**

Responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, responderemos solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Manifestamos que los integrantes del consorcio responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

El representante del Consorcio es **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con C.C. No. **63.323.375** de **Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a **CLARA LUCÍA GUZMAN TOVAR** identificada con Cedula de Ciudadanía No. **1.032.426.648 de Bogotá**, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal.

La facturación estará a cargo de: **ELSA TORRES ARENALES**


La sede del Consorcio es:

Nombre del interesado: **CONSORCIO EMBRUJO ET**
País sede de la persona o empresa interesada: **Colombia**
Domicilio del interesado: **Cra 49A No. 94-76 Of. 601 – Bogotá**


Representante autorizado, con indicación de su nombre, teléfono y correo electrónico.

Nombre: **ELSA TORRES ARENALES**
Dirección de correo: **Cra 49A No. 94-76 Of. 601**
Dirección electrónica: **licitaciones.elsa.torres@gmail.com**
Teléfono: **7446234**
Telefax: **7446234**
Ciudad: **Bogotá D.C.**


En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.


Firmado digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:24:14 -05'00'


FIRMA: _____
ACEPTO: **ELSA TORRES ARENALES**
C.C.: **63.323.375 DE BUCARAMANGA**
Representante Legal de **ELSA TORRES ARENALES**
NIT: **63323375-2**
Dirección: **CRA 49A No. 94-76, OFC 601**
Tel y fax: **7446234**
Bogotá D.C.


Firmado digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:24:44 -05'00'

FIRMA: _____
ACEPTO: **ELSA TORRES ARENALES**
C.C.: **63.323.375 DE BUCARAMANGA**
Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.**
NIT: **900.579055-5**
Dirección: **CRA 49A No. 94-76, OFC 601**
Tel y fax: **7446234**
Bogotá D.C.


Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:25:01 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C.: **63.323.375 DE BUCARAMANGA**
Representante Legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**


CLARA LUCÍA GUZMAN TOVAR
C.C.: **1.032.426.648 de BOGOTÁ D.C.**
Representante Legal Suplente del
CONSORCIO EMBRUJO ET



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192928EA356

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:15:36

AB22192928

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ELSA TORRES ARENALES

C.C. : 63.323.375

N.I.T. : 63323375-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01904229 DEL 10 DE JUNIO DE 2009

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2022
ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$6,859,505,888

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 7111 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA. 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$5,019,931,687

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192928EA356

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:15:36

AB22192928

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14789469024



(415)7707212489984(8020) 000001478946902 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 3 3 2 3 3 7 5

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

6 3 3 2 3 3 7 5

27. Fecha expedición

1 9 8 4, 0 6, 1 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

31. Primer apellido

TORRES

32. Segundo apellido

ARENALES

33. Primer nombre

ELSA

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 A 94 76 OF 601

42. Correo electrónico

auxiliarcontable_dc@hotmail.com

43. Código postal

1 1 1 2 1 1

44. Teléfono 1

7 4 4 6 2 3 4

45. Teléfono 2

3 1 3 4 2 0 4 7 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 0, 0 9, 0 7

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 0, 0 9, 0 7

Otras actividades

50. Código

1

2

7 1 1 1

7 1 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Firmado digitalmente por ELSA TORRES ARENALES
Fecha: 2022.06.14 14:41:38 -05'00'


984. Nombre TORRES ARENALES ELSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14789469024



(415)7707212489984(8020) 000001478946902 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 3 3 2 3 3 7 5

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14789469024



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 3 3 2 3 3 7 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 4 5 6 6 6 9 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 1 5 6 1 9 T
	152. Primer apellido HERNANDEZ	153. Segundo apellido GIRALDO	154. Primer nombre SONIA	155. Otros nombres SOCORRO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 9 1 1			



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: RT TERRA S A S
Nit: 900.579.055-5 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02281824
Fecha de matrícula: 20 de diciembre de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario RT TERRA S A S realizó la renovación en la fecha: 29 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 6.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2010.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 23 104 45 In 201
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: auxiliarcontable_dc@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6205716
Teléfono comercial 2: 3134204794
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 23 104 45 In 201
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: auxiliarcontable_dc@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6205716
Teléfono para notificación 2: 3134204794
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 18 de diciembre de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2012, con el No. 01691724 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada RT TERRA S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 5.000,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$290.000.000,00
No. de acciones : 2.900,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$290.000.000,00
No. de acciones : 2.900,00
Valor nominal : \$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad y de administración de la misma estará a cargo del Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal de la sociedad y demás administradores podrán obtener bajo cualquier forma o modalidad préstamos por parte de la sociedad u obtener aval por parte de la sociedad, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 011 del 27 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2021 con el No. 02682310 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Elsa Torres Arenales	C.C. No. 000000063323375

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2 del 28 de diciembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01807933 del 18 de febrero de 2014 del Libro IX
Acta No. 005 del 15 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02096518 del 22 de abril de 2016 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4112, 4210

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.211.008.850

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 20 de abril de 2017. Fecha de envío

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de información a Planeación : 6 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.




CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 7 9 0 5 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RT- TERRA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 23 104 45 IN 201

42. Correo electrónico

auxiliarcontable_dc@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 6 2 3 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

7 1 1 2 | 2 0 1 2 | 1 1 3 0

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 2 9 0 | 2 0 1 1 | 1 1 3 0

Otras actividades

50. Código 1 2

4 1 1 2 | 4 2 1 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 | 1 4 4 2 | 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 28 / 09 : 07 : 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Firmado digitalmente por
ELSA TORRES ARENALES
Fecha: 2022.04.22 08:56:37
-05'00'


984. Nombre TORRES ARENALES ELSA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 7 9 0 5 5 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	<u>0 1</u>	<u>0 1</u>	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		<u>2 0 9 6 5 1 8</u>	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	<u>2 0 1 2, 1 2, 1 8</u>	<u>2 0 1 6, 0 4, 1 5</u>	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	<u>0 3</u>	<u>0 3</u>	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	<u>2 0 1 2, 1 2, 2 0</u>	<u>2 0 1 6, 0 4, 2 2</u>	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	<u>0 0 0 2 2 8 1 8 2 4</u>	<u>0 0 0 2 2 8 1 8 2 4</u>	
78. Departamento	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	
79. Ciudad/Municipio	<u>0 0 1</u>	<u>4</u>	
Vigencia			
80. Desde	<u>2 0 1 2, 1 2, 1 8</u>		
81. Hasta	<u>9 9 9 9, 1 2, 3 1</u>		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	9 9	<u>2 0 1 6, 0 6, 1 6</u>		-
2	8 0	<u>2 0 1 6, 0 1, 0 1</u>		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial _____ 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante _____ 96. DV. _____

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante _____


170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior _____ 171. País _____ 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP _____

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP _____

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 7 9 0 5 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 1 0 4 1 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 6 3 3 2 3 3 7 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido TORRES	105. Segundo apellido ARENALES	106. Primer nombre ELSA	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14820301838



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 7 9 0 5 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 4 5 6 6 6 9 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 1 5 6 1 9 T
	152. Primer apellido HERNANDEZ	153. Segundo apellido GIRALDO	154. Primer nombre SONIA	155. Otros nombres SOCORRO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820301838



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3


14. Buzón electrónico

2

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 2 1 2 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO



FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1989**

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

B+

F

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

06-FEB-2007 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INVOICE DERECHO



A-1906100-00257486-F-1032426648-20100928

0024133476A 1

33607046

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.426.648**

GUZMAN TOVAR

APELLIDOS

CLARA LUCIA

NOMBRES

Clara Lucia Guzman Tovar
FIRMA





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083615		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
04 08 2022	10	08	2022	00:00	15	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EMBRUJO ET								IDENTIFICACIÓN NAD: 318.476-0			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OF 601						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7446234			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022, REFERENTE A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
 B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	10/08/2022	15/12/2022	\$112,975,936.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 15/08/2022			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TORRES ARENALES ELSA	63323375	50.00
RT - TERRA S.A.S.	900579055-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****112,975.00	\$ *****8,000.00	\$ *****22,985.00	\$ *****143,961.00	\$ *****112,975,936.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEÑOS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-45-101083615

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083615		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	10	08	2022	00:00	15	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EMBRUJO ET		IDENTIFICACIÓN NAD: 318.476-0
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OF 601		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO: 7446234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO: 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Gabriela A. Zarante B.
14-45-101083615

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma manuscrita]
FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083615		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
04 08 2022		10 08 2022			00:00		15 12 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EMBRUJO ET								IDENTIFICACIÓN NAD: 318.476-0			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OF 601						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7446234			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711			
ADICIONAL:											




PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****112,975.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****22,985.00		TOTAL A PAGAR \$ *****143,961.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****112,975,936.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.		143637		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211257908-1

(415) 7709998021167 (8020) 11002112579081 (3900) 000000143961 (96) 20230810

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada



7709998021167003993221

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000039932219

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
05/08/2022 08:41a.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO EMBRUJO ET		NAD. 318.476		
LA SUMA DE: Ciento cuarenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101083615				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-45-101083615-0-1	\$120,976.00		\$22,985.00	\$143,961.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 143,961.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 143,961.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0003993221		TOTAL: \$143,961.00		
CAJERO: PAGUESTADO				

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 1 DE 156

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ELSA TORRES ARENALES

NIT: 00000063323375-2

C.C.: 000000063323375

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00024334

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/12/11

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/01

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA CASTELLANA

TELEFONO 1: 7446234

TELEFONO 2: 3134204794

CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA CASTELLANA
TELEFONO 1: 7446234
TELEFONO 2: 3102658091
CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$3.615.082.099,00
ACTIVO TOTAL: \$6.859.505.888,00
PASIVO CORRIENTE: \$609.836.610,00
PASIVO TOTAL: \$2.663.115.251,00
PATRIMONIO: \$4.196.390.637,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$787.157.557,00
GASTOS DE INTERESES: \$50.066.369,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$3.403.928.673,00
ACTIVO TOTAL: \$6.593.969.895,00
PASIVO CORRIENTE: \$602.728.937,00
PASIVO TOTAL: \$2.592.142.632,00
PATRIMONIO: \$4.001.827.263,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.214.564.290,00
GASTOS DE INTERESES: \$68.592.581,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$2.593.814.323,00
ACTIVO TOTAL: \$5.842.826.732,00
PASIVO CORRIENTE: \$539.111.898,00
PASIVO TOTAL: \$2.297.100.775,00
PATRIMONIO: \$3.545.725.957,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$914.900.106,00
GASTOS DE INTERESES: \$55.165.087,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 2 DE 156

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,92
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 15,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 17,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,81
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 16,58

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR ESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 3 DE 156

* * * * *

12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
=====
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS
=====
20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
=====
20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
=====
20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
=====
20 12 27 00 MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
=====
20 12 28 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO
Y PERFORACIÓN
=====
20 14 10 00 EQUIPO DE CABEZA DE POZO
=====
21 10 23 00 EQUIPO PARA INVERNADERO
=====
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
=====
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
=====
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
=====
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC
IOS
=====
23 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE
RÁMICA Y SIMILARES
=====
23 15 16 00 MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN
DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
=====
23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA

24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES	
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO	
25	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
30	10	17	00	VIGAS	
30	10	28	00	PILOTAJE	
30	10	29	00	PILARES	
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL	
30	11	18	00	AGREGADOS	
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
30	12	16	00	ASFALTOS	
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 4 DE 156

* * * * *

30 13 16 00 LADRILLOS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
31 13 37 00 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
=====
31 15 16 00 CADENAS
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTA R
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
=====
31 31 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
=====
31 31 13 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 5 DE 156

* * * * *

31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI	
				OLETA UV	
=====					
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON	
				LATÓN	
=====					
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
=====					
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA	
=====					
31	42	15	00	SELLOS SINTERIZADOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
=====					
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====					
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	
				ICA	
=====					
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
				S AÉREOS	
=====					
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====					
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
=====					
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					

40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD
=====
40 10 20 00 CALDERAS
=====
40 10 21 00 CHIMENEAS Y ACCESORIOS
=====
40 14 16 00 VÁLVULAS
=====
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
=====
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40 15 15 00 BOMBAS
=====
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
40 16 15 00 FILTROS
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
=====
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS
=====
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
=====
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
41 10 33 00 EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
=====
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
=====
41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
=====
41 11 44 00 INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
=====
41 11 45 00 INSTRUMENTOS MECÁNICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 6 DE 156

* * * * *

41 11 57 00 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA
TOGRÁFICA
42 21 16 00 BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM
ENTE DISCAPACITADAS
42 21 21 00 APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS
ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43 20 22 00 SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43 21 15 00 COMPUTADORES
43 22 17 00 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 29 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 17 15 00 CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46 19 15 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 EQUIPO DE RECREO
49 24 17 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49 24 18 00 EQUIPOS DE SAUNA
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 MUEBLES

	56		10		16		00		MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
	56		10		17		00		MUEBLES DE OFICINA	
	56		10		18		00		ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO	
	56		10		19		00		PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
	56		11		15		00		SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
									A	
	56		11		16		00		SISTEMAS DE PANELES	
	56		11		17		00		CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
	56		11		18		00		MUEBLES INDEPENDIENTES	
	56		11		19		00		MUEBLES INDUSTRIALES	
	56		11		20		00		MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
	56		11		21		00		ASIENTOS	
	56		11		22		00		SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
	56		11		23		00		PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
	56		12		10		00		MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
	56		12		11		00		MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
	56		12		12		00		MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
	56		12		13		00		ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES	
	56		12		14		00		MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
	56		12		18		00		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES	
	56		12		19		00		MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	
	56		12		20		00		MUEBLES DE LABORATORIO	
	56		13		15		00		MANIQUÍES Y FORMAS	
	56		13		16		00		EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS	
	56		13		17		00		APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 7 DE 156

* * * * *

60 10 49 00 MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60 12 44 00 METALES DE ARTESANÍA
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70 14 20 00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE CHA
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
70 17 16 00 VIGILANCIA
70 17 17 00 RIEGO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 8 DE 156

* * * * *

				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	

72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 9 DE 156

* * * * *

				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERÍA NO METÁLICOS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	

				FICIOS	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA	
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES	
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL	
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR ANSPORTE	
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 10 DE 156

* * * * *

80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ICA
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO

81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 GEOFÍSICA
81 16 15 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
93 12 15 00 DIPLOMACIA
93 12 16 00 RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 17 00 CULTURA
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 11 DE 156

* * * * *

95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA
FINCAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 12 DE 156

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE GAS -ECOGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.290,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	28	00	71	13	14	00
71	16	12	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 13 DE 156

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCELSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 14 DE 156

* * * * *

78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL DE ABASTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.048,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 15 DE 156

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00

72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 10 20 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 12 16 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 16 DE 156

* * * * *

78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P.M.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 757,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00

78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 17 DE 156

* * * * *

82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 10 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 18 DE 156

* * * * *

84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	82 14 15 00	84 11 15 00

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 19 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,41
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	17	16	00	70	17	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	44	00
73	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	10	21	00
78	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	39	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 20 DE 156

* * * * *

72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 13 16 00	70 14 20 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 21 DE 156

* * * * *

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 22 DE 156

* * * * *

71 10 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 10 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 23 DE 156

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 10 00
=====	=====	=====

73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 24 DE 156

* * * * *

78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 25 DE 156

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 26 DE 156

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 70 | 13 | 16 | 00 |.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 27 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00	73	12	18	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 28 DE 156

* * * * *

82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 21 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 39 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 29 DE 156

* * * * *

80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE - MEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 30 DE 156

* * * * *

72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER -SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 31 DE 156

* * * * *

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 867,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 32 DE 156

* * * * *

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00

72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 33 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data separated by vertical bars.

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 34 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE ARMENIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 35 DE 156

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00

71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 36 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 779,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 37 DE 156

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====

73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 12 16 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 38 DE 156

* * * * *

76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 17 00	70 13 16 00	70 14 18 00
70 14 20 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.899,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 39 DE 156

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 15 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INELCO - ELSA TORRES ARENALES 40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	13	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	15	00	72	15	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 40 DE 156

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 12 15 00	93 12 17 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00

| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 585,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 41 DE 156

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 17 00	70 13 16 00	70 14 18 00
70 14 20 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - MEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 42 DE 156

* * * * *

70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00

93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 43 DE 156

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INELCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.815,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 44 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - MEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each code.

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 45 DE 156

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 46 DE 156

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 47 DE 156

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 82 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 48 DE 156

* * * * *

95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.328,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00

73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 49 DE 156

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 50 DE 156

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00

77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 51 DE 156

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00

72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 52 DE 156

* * * * *

70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,56
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	10	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	73	12	16	00
73	18	11	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	15	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	16	00
78	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	17	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 53 DE 156

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DEPORTES -COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES
-CAPRECOM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 54 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	10	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	16	00	73	12	18	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00

| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,64



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 55 DE 156

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 70 | 17 | 18 | 00 |.

80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.127,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 56 DE 156

* * * * *

```

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VETA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 14 | 20 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 | | 78 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====

```

81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 45 00	73 12 16 00
73 12 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 57 DE 156

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00

93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 58 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each code.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 437,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 59 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	18	00
78	13	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	18	00
78	13	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 60 DE 156

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 12 16 00
=====	=====	=====

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 15 18 00	84 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 14 20 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 15 00	72 15 17 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 12 18 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 15 18 00	84 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 18 00	70 13 16 00	70 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 61 DE 156

* * * * *

70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAL-RT-1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 62 DE 156

* * * * *

72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 45 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 10 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00

93 15 16 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 24 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 63 DE 156

* * * * *

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ELINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS_-_INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 64 DE 156

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAL-RT-1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====

22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 65 DE 156

* * * * *

81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 17 00	11 12 20 00
12 16 23 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 12 18 00	25 17 41 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 19 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	46 19 15 00
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 66 DE 156

* * * * *

72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,31
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00
41	11	22	00	46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	60	12	27	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 67 DE 156

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

_FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS -

_ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 68 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00

31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 69 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 993,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |

=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |

=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 70 DE 156

* * * * *

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 17 00	11 12 20 00
12 16 23 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 12 18 00	25 17 41 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00

=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |

=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |

=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 71 DE 156

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VIAL_R-T

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS_-INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.103,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00
41	11	22	00	46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	60	12	27	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 72 DE 156

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN (-) MUNICIPIO DE MEDELLIN -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 73 DE 156

* * * * *

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 74 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 75 DE 156

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00

=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INFRAESTRUCTURA_AGUABONITA_2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	17	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	12	15	00	15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	15	35	00
24	12	18	00	25	17	41	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00	31	26	17	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 76 DE 156

* * * * *

39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	42 21 16 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

CONSORCIO_INFRAESTRUCTURA_ALFONSO_LOPEZ_PUMAREJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 17 00	11 12 20 00
12 16 23 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 12 18 00	25 17 41 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 77 DE 156

* * * * *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	46 19 15 00
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 78 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	35	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00

30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 79 DE 156

* * * * *

76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00

11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 80 DE 156

* * * * *

40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EYP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 81 DE 156

* * * * *

23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00

40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 82 DE 156

* * * * *

81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELINDE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (-) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 83 DE 156

* * * * *

30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 804,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 84 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	17	00	30	15	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	17	17	00	30	17	19	00
31	13	37	00	31	15	22	00	31	16	21	00
31	16	34	00	31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	40	17	16	00	41	11	22	00
46	16	15	00	47	10	15	00	55	12	17	00

55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 85 DE 156

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 86 DE 156

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00

=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 87 DE 156

* * * * *

30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====

=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 88 DE 156

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL T & G INTERVENTORIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00

=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |

=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 89 DE 156

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EYP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.172,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00

25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 90 DE 156

* * * * *

70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCORREDORES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 91 DE 156

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_CALLE_60

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 92 DE 156

* * * * *

15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00

76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MATA LIMON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 93 DE 156

* * * * *

11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVIAL_BOYACA_020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 94 DE 156

* * * * *

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PUENTE_ "LOS NIÑOS"

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 95 DE 156

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |

=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |

=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 96 DE 156

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DEPORTES_Y_RECREACION_-_INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	35	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00	30	14	16	00

30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 97 DE 156

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIA PORE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.416,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	17	00	30	15	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	17	17	00	30	17	19	00
31	13	37	00	31	15	22	00	31	16	21	00
31	16	34	00	31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	40	17	16	00	41	11	22	00
46	16	15	00	47	10	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	60	12	27	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 98 DE 156

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 99 DE 156

* * * * *

30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 100 DE 156

* * * * *

| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00

73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 101 DE 156

* * * * *

11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00

77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 102 DE 156

* * * * *

39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00

11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -

ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 103 DE 156

* * * * *

76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====

=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |

=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 104 DE 156

* * * * *

11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00

80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 105 DE 156

* * * * *

12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.775,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====

=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 106 DE 156

* * * * *

22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00

=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |

=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 107 DE 156

* * * * *

30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00

=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 108 DE 156

* * * * *

30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DISTRITO CAPITAL -

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO / ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00

=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |

=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |

=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 109 DE 156

* * * * *

71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00

30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 110 DE 156

* * * * *

93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00

72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 111 DE 156

* * * * *

30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00
72	15	12	00	72	15	11	00	72	15	10	00
72	14	15	00	72	14	14	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 112 DE 156

* * * * *

72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00

30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.089,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 113 DE 156

* * * * *

95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00

72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 114 DE 156

* * * * *

30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_FONDO_DE_DESARROLLO_LOCAL_DE_PUENTE_ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00
72	15	12	00	72	15	11	00	72	15	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 115 DE 156

* * * * *

72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====

30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 116 DE 156

* * * * *

11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 117 DE 156

* * * * *

30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_DESARROLLO_URBANO-_EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,67
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 118 DE 156

* * * * *

72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====

30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_BECERRIL_V.I.P.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_BECERRIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 119 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00

=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 120 DE 156

* * * * *

30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA UTS_2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.385,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 121 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00

31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 122 DE 156

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIA OROCUE_2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.122,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00
73	12	18	00	73	12	15	00	72	15	40	00

72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 123 DE 156

* * * * *

11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER SENDEROS ORIENTALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.971,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 124 DE 156

* * * * *

11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |

=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |

=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 125 DE 156

* * * * *

40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00

15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

_FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS -

_ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 126 DE 156

* * * * *

77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00

40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 127 DE 156

* * * * *

11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN (-) SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.224,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 128 DE 156

* * * * *

23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 129 DE 156

* * * * *

40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00

30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.328,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 130 DE 156

* * * * *

81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00

70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 131 DE 156

* * * * *

24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.239,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 132 DE 156

* * * * *

41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====

30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 133 DE 156

* * * * *

81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00

=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |

=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |

=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 134 DE 156

* * * * *

26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_INTEGRACION_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00

=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |

=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |

=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 135 DE 156

* * * * *

46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00

30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 136 DE 156

* * * * *

83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00

31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_UTS_PLAZOLETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES_TECNOLÓGICAS_DE_SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 137 DE 156

* * * * *

95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00

=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 138 DE 156

* * * * *

30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_PARQUE_E&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00
72	15	12	00	72	15	11	00	72	15	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 139 DE 156

* * * * *

72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00

30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_MATANZA_B.I.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 140 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00

72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 141 DE 156

* * * * *

30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00	93 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA D UTS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 142 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00

30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 143 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETERRA - 1
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00
73	12	18	00	73	12	15	00	72	15	40	00
72	15	37	00	72	15	35	00	72	15	33	00

=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 35 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 18 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 144 DE 156

* * * * *

=====
| 11 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00

77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 145 DE 156

* * * * *

11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CORDOBA_ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 146 DE 156

* * * * *

15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 449,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 147 DE 156

* * * * *

30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 148 DE 156

* * * * *

30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VIAL_DEL_SUR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_POPAYAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,74
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
95	12	27	00
95	12	17	00
95	11	16	00
95	10	17	00
84	11	16	00
83	10	15	00
81	15	17	00
81	12	15	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
80	10	17	00
78	10	18	00
77	10	15	00
73	12	18	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	20	00
72	15	10	00
72	14	11	00
72	12	13	00
72	10	29	00
70	13	16	00
60	12	27	00
47	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	24	00
95	12	16	00
95	11	15	00
95	10	16	00
84	11	15	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	10	27	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
80	10	16	00
77	10	18	00
76	12	15	00
73	12	15	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	19	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	15	00
55	12	19	00
46	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	12	19	00
95	12	15	00
95	10	18	00
93	14	20	00
84	10	16	00
81	15	18	00
81	14	15	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00
80	10	15	00
77	10	16	00
73	18	11	00
72	15	40	00
72	15	33	00
72	15	27	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	17	00
41	11	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 149 DE 156

* * * * *

40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00
73	12	18	00	73	12	15	00	72	15	40	00
72	15	37	00	72	15	35	00	72	15	33	00
72	15	32	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	13	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	12	15	00
72	12	13	00	72	12	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 150 DE 156

* * * * *

60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 151 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00

30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 152 DE 156

* * * * *

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302827 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00348589 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371284 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00386019 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00399476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00424541 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00441667 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528426 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552294 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587590 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00623581 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703881 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738362 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 153 DE 156

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771426 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2014-PE-CM-004-2015-237-2015

FECHA INICIO: 2015/05/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 205.347.144,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530818

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2015-PE-CM-003-245-2015

FECHA INICIO: 2015/05/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 178.142.592,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530117

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 10000238-OH

FECHA INICIO: 2011/01/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.156.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369140
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2092082
FECHA INICIO: 2009/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.284.340,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314815
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111771
FECHA INICIO: 2011/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.967.940,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389956
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112323
FECHA INICIO: 2012/01/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 87.928.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392704
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010373
FECHA INICIO: 2020/02/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 299.127.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752560
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 002611-18
FECHA INICIO: 2018/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.529.285,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658891
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 154 DE 156
* * * * *

MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 002223-19
FECHA INICIO: 2019/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.323.794,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690104
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 320
FECHA INICIO: 2011/05/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 256.024.180,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382616
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: GS 2846
FECHA INICIO: 2014/11/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 148.645.431,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504744

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600058397 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/02/06
FECHA TERMINACION: 2016/08/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 694.036.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.086.072.431,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518402

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600071688 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/08/22
FECHA TERMINACION: 2018/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 941.535.140,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.386.867.159,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613011
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 10000074-OH
FECHA INICIO: 2010/09/01
FECHA TERMINACION: 2011/07/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 81.229.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 121.795.830,00
CLASIFICACION CONTRATO
20708 AEROPUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374329
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-1989-2015
FECHA INICIO: 2015/07/03
FECHA TERMINACION: 2016/03/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.596.648,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 203.979.360,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00524936
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2074-2015
FECHA INICIO: 2015/07/10
FECHA TERMINACION: 2018/01/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 530.052.198,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 595.161.780,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00528497
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-259148-2017
FECHA INICIO: 2018/02/14
FECHA TERMINACION: 2018/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 98.946.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 98.252.343,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 155 DE 156

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621531
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082720
FECHA INICIO: 2009/01/09
FECHA TERMINACION: 2009/07/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 18.826.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 18.826.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314815
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2090252
FECHA INICIO: 2009/02/20
FECHA TERMINACION: 2009/06/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 120.705.830,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 120.705.830,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314815
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2092939
FECHA INICIO: 2009/11/17
FECHA TERMINACION: 2010/03/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.487.340,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 49.487.340,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355787
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102178
FECHA INICIO: 2010/10/12
FECHA TERMINACION: 2010/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.358.900,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.358.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374808
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110361
FECHA INICIO: 2011/05/19
FECHA TERMINACION: 2011/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.817.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.817.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00371870
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110535
FECHA INICIO: 2011/04/28
FECHA TERMINACION: 2011/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 370.968.928,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 370.968.928,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00365314
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112365
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2012/10/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.282.280,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394877
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112397
FECHA INICIO: 2012/02/23
FECHA TERMINACION: 2012/08/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 107.791.840,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398577



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 156 DE 156
* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600081860 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/08/12
FECHA TERMINACION: 2020/07/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 655.047.444,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689676
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600072965 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/19
FECHA TERMINACION: 2018/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 86.584.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 77.320.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620689
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2696-2017
FECHA INICIO: 2018/03/26
FECHA TERMINACION: 2019/12/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 299.746.125,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621333
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112364
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2012/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.991.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.991.760,00

CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398577

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 1 DE 24

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: RT TERRA S A S

NIT: 00000900579055-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00053451

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/03/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012, CON EL NO. 01691724 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA RT TERRA S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.



REPRESENTACION LEGAL

LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE. POR ACTA NO. 011 DEL 27 DE MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ABRIL DE 2021 CON EL NO. 02682310 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ELSA TORRES ARENALES	C.C. NO. 000000063323375

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS ADMINISTRADORES PODRÁN OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER AVAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 23 104 45 IN 201

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 6205716

TELEFONO 2: 3134204794

CELULAR: 3127941450

CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 23 104 45 IN 201

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 6205716

TELEFONO 2: 3134204794

CELULAR: 3127941450



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 2 DE 24

* * * * *

CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$881.191.793,00
ACTIVO TOTAL: \$1.287.969.858,00
PASIVO CORRIENTE: \$174.211.645,00
PASIVO TOTAL: \$471.281.788,00
PATRIMONIO: \$816.688.070,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$182.349.710,00
GASTOS DE INTERESES: \$2.208.485,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$755.495.907,00
ACTIVO TOTAL: \$1.164.062.492,00
PASIVO CORRIENTE: \$127.718.884,00
PASIVO TOTAL: \$414.259.534,00
PATRIMONIO: \$749.802.958,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$153.488.446,00
GASTOS DE INTERESES: \$972.003,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$463.115.897,00
ACTIVO TOTAL: \$873.262.670,00
PASIVO CORRIENTE: \$82.436.740,00
PASIVO TOTAL: \$216.633.818,00
PATRIMONIO: \$656.628.852,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$135.753.980,00
GASTOS DE INTERESES: \$2.147.449,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 82,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 157,90

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 63,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 3 DE 24

* * * * *

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO

11 17 21 00 SUPERALEACIONES DE COBALTO
=====
11 17 22 00 ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
=====
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
=====
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
=====
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS
=====
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
=====
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
=====
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
=====
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
=====
23 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
=====
23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA
=====
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
=====
24 12 18 00 LATAS PARA ENVASADO
=====
25 17 41 00 SISTEMAS DE TEJADO
=====
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
=====
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 18 00 AGREGADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 4 DE 24

* * * * *

30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
30	12	16	00	ASFALTOS	
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
30	13	15	00	BLOQUES	
30	13	16	00	LADRILLOS	
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL	
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS	
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
30	16	17	00	SUELOS	
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
30	16	22	00	MOSTRADORES	

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30 17 18 00 CLARABOYAS
=====
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
31 13 37 00 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTAR
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 5 DE 24

* * * * *

31 32 17 00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS	
31 33 11 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO	
31 33 12 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS	
31 33 13 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO	
31 33 14 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
39 11 16 00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39 11 18 00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39 12 13 00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID AD	
39 12 14 00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI NALES	
39 12 17 00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39 12 22 00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39 12 23 00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39 13 17 00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS	
40 10 15 00	VENTILACIÓN	
40 10 16 00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40 10 17 00	ENFRIAMIENTO	
40 10 18 00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40 10 19 00	CONTROL DE HUMEDAD	
40 10 20 00	CALDERAS	
40 10 21 00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
40 14 16 00	VÁLVULAS	

40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 6 DE 24

* * * * *

49 24 18 00 EQUIPOS DE SAUNA
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
=====
60 10 49 00 MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
=====
60 12 27 00 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 14 15 00 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70 14 20 00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
=====
71 12 25 00 SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
=====

71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
=====	=====	=====	=====	=====
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
=====	=====	=====	=====	=====
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO
				LÍFERO
=====	=====	=====	=====	=====
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D
				EL CAMPO PETROLÍFERO
=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
=====	=====	=====	=====	=====
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INSTALACIONES
=====	=====	=====	=====	=====
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA
				NDAS TRANSPORTADORAS
=====	=====	=====	=====	=====
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INFRAESTRUCTURA
=====	=====	=====	=====	=====
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
				MILIARES
=====	=====	=====	=====	=====
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
				FAMILIARES
=====	=====	=====	=====	=====
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
=====	=====	=====	=====	=====
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
				RCIALES Y DE OFICINA
=====	=====	=====	=====	=====
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
=====	=====	=====	=====	=====
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
				ICOS ESPECIALIZADOS
=====	=====	=====	=====	=====
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
				RIALES
=====	=====	=====	=====	=====
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
				ARRETERAS
=====	=====	=====	=====	=====
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
=====	=====	=====	=====	=====
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
=====	=====	=====	=====	=====
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL
				ÉTICAS Y RECREATIVAS
=====	=====	=====	=====	=====
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F
				ACILIDADES DE DETENCIÓN
=====	=====	=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 7 DE 24

* * * * *

72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 16 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
72 15 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E CALDERAS Y HORNOS	
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
	ONDICIONADO	
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 16 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
	UNICACIÓN	
72 15 17 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 21 00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
	SAICOS	
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
	NAS Y PUERTAS	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	

				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 8 DE 24

* * * * *

73 12 16 00 TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE RALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
76 12 15 00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 20 00 SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
=====
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
=====
78 13 17 00 ALMACENAMIENTO A GRANEL
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
=====
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 9 DE 24

* * * * *

81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
ICA	
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO	
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD	
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81 15 17 00 GEOLOGÍA	
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81 15 19 00 GEOFÍSICA	
82 10 15 00 PUBLICIDAD IMPRESA	
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS	
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO	
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES	
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS	
93 12 15 00 DIPLOMACIA	
93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	
93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES	
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO	

93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC
OS
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 10 DE 24

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CONECTIVIDAD_VIAL_BOYACA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.285,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 12 18 00	27 11 22 00
30 10 17 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00

=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 11 DE 24

* * * * *

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DEPORTES_Y_RECREACION_-_INDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 11 | 17 | 17 | 00 | | 11 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 19 | 00 | | 11 | 17 | 20 | 00 | | 11 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 22 | 00 | | 11 | 17 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 | | 15 | 12 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |

=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |

=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 21 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 12 DE 24

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 13 DE 24

* * * * *

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 14 DE 24

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TERRA SAN GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00

73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 15 DE 24

* * * * *

30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====

11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00	31 33 14 00	31 33 13 00
31 33 12 00	31 33 11 00	31 32 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DESARROLLO_URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 16 DE 24

* * * * *

72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00

12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CORDOBA_ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 17 DE 24

* * * * *

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00

30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 18 DE 24

* * * * *

81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00

30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 19 DE 24

* * * * *

84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00

31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIS-JT

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTA SA QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - PROGRAMA "CASA DIGNA VIDA DIGNA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 20 DE 24

* * * * *

95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00

72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 21 DE 24

* * * * *

30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAL_-RT
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 779,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00
41	11	22	00	46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	60	12	27	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 22 DE 24

* * * * *

72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_G-I-T
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.110,81
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 23 DE 24

* * * * *

41 11 22 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00433200 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2013.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442393 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479869 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512905 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528685 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551874 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588228 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 24 DE 24

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00623482 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662403 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703781 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771537 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Pérez A." with a stylized flourish at the end.

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Yo, **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con **C.C. 63.323.375**, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentro pensionado: Si ____ No **X**__

Atentamente,

 Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:22:11 -05'00'

FIRMA: _____
ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7846977122	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	2022	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/02
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1582576812
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	SALUD		ARP		PARAFISCALES																
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	\$ 131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7843502263	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CUIDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	junio AÑO 2022	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1537954439
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/05		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	PARAFISCALES								
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD															EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7839966336	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	mayo AÑO 2022		mayo AÑO 2022
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1487813376
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	NO		000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	PARAFISCALES							
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD															EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7836580658	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	abril AÑO 2022		abril AÑO 2022
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1441171272
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF					SENAR	ICBF	ESAP	MINEDU											
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ADMIN	DIAS COT	IBC	ADMIN	DIAS COT					IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE				
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0													

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7832979068	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	marzo AÑO 2022		marzo AÑO 2022
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1397455806
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		000 - BOGOTA				
			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																					EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE						
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0															

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE / DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSION

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES


TOTAL \$ 8.335.200

**CERTIFICACION EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL**


LA SUSCRITA CONTADORA SE PERMITE CERTIFICAR QUE

La ingeniera Elsa Torres Arenales, identificada con NIT 63.323.375-2 es persona natural régimen común, exonerada del pago de aportes parafiscales al SENA, ICBF y Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos, de acuerdo a lo estipulado en el art 65 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a en Bogotá D.C. a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo de 2022.


Firmado
digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.07.07
12:05:14 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO
C.C. 34.566.697 de Popayán
CONTADOR PÚBLICO TP: 115619-T



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/08/2022 03:57:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **63323375** y Nombre: **ELSA TORRES ARENALES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38858280** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:56:25 PM horas del 08/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **63323375**

Apellidos y Nombres: **TORRES ARENALES ELSA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 08 de agosto de 2022, a las 14:55:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	63323375
Código de Verificación	63323375220808145533

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202511897



WEB
14:56:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELSA TORRES ARENALES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 63323375:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**.

Yo, **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con **C.C. 63.323.375**, en mi condición de Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.** identificada con Nit: **900.579.055-5**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

 Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:23:55 -05'00'

FIRMA: _____
ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL DE **RT TERRA S.A.S.**


**CERTIFICACION EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL**


LA SUSCRITA CONTADORA SE PERMITE CERTIFICAR QUE

La empresa RT Terra SAS, identificada con NIT 900.579.055-5 persona Jurídica régimen común, esta exonerada del pago de aportes parafiscales al SENA. ICBF Y Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos, de acuerdo a lo estipulado en el art 65 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a en Bogotá DC a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2022.

Firmado
digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.03.16
10:51:17 -05'00'


ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO
C.C. 34.566.697 DE POPAYÁN
CONTADOR PÚBLICO TP: 115619-T

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 08 de agosto de 2022, a las 15:03:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005790555
Código de Verificación	9005790555220808150324

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202513288



WEB
15:03:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RT TERRA S A S identificado(a) con NIT número 9005790555:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que **Elsa Torres Arenales** con CC 63.323.375, tiene con nuestra entidad un **cupo de crédito pre-aprobado** por valor de doscientos veinticinco millones novecientos cincuenta y dos mil pesos (\$225.952.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022, que tiene por objeto contratar "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443.

Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la persona o la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de Elsa Torres Arenales de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la persona o la entidad contratante por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga el solicitante de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal del solicitante.

Se expide en Bogotá a los 4 días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER
MONROY GUERRERO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.08.04 16:00:24 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:		TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"						
PROPONENTE:		CONSORCIO EMBRUJO ET						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					ELSA TORRES ARENALES			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA								
CONT No.	No. RUP	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (I, C, UT)
1	21	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO.	Construcción cerramiento malla eslabonada, pavimentación calle rodaje, Acceso plataforma y terminal en concreto rígido, construcción cunetas en concreto asfáltico y revestimiento canales en concreto rígido, Cielo raso del terminal Aeroportuario y pisos, ampliación cerramiento aeropuerto, ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, construcción llave de giro cabecera norte 24, construcción losas faltantes en plataforma, mantenimiento terminal de Tumaco	214,52	AEROCIVIL	3-ago-07	25-ene-08	I
2	52	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS	Preliminares, demoliciones, excavaciones, cimentación, estructura, mampostería, carpintería metálica, carpintería en aluminio, carpintería en madera, pintura, pisos bases, pisos acabados, cubiertas, vidrios, cerraduras, puntos hidráulicos, puntos sanitarios, conducción de aguas negras, bajante de aguas lluvias, aparatos sanitarios, canalización, acometidas eléctricas media tensión, reubicación sistema de pista, subestación de energía, transformadores de pedestal, tableros de distribución, iluminación de plataforma, instalaciones eléctricas, ventiladores, urbanismo vías, aseo	115,19	AEROCIVIL	24-ene-11	6-ago-11	I
3	69	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Preliminares, cimentación, desagues e instalaciones subterráneas, estructuras en concreto y metálicas, mampostería, prefabricados y elementos no estructurales, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, pañetes, pisos, cubiertas, impermeabilizaciones y cielos, enchapes, aparatos sanitarios y accesorios, pintura, cerraduras y vidrios, urbanismo	1328,71	FONADE	28-abr-11	1-ago-13	I
4	150	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E. SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" (FASE I Y FASE II)".	Preliminares, cimentación, desagues e instalaciones subterráneas, estructuras en concreto y metálicas, mampostería, prefabricados y elementos no estructurales, instalaciones hidrosanitarias, red contra incendio y de gas, instalaciones eléctricas, pañetes, pisos, cubiertas e impermeabilizaciones, carpintería en aluminio y metálica, carpintería en madera, enchapes, iluminación, aparatos sanitarios y accesorios, cielos rasos y divisiones, pintura, vidrios, cerraduras y espejos, obras exteriores, aseo y varios	2239,02	ENTERRITORIO	9-ene-18	31-dic-20	I

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Firmado digitalmente por ELSA
TORRES ARENALES
Fecha: 2022.08.08 16:20:09 -05'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO EMBRUJO ET
NOMBRE: **ELSA TORRES ARENALES**
C.C. **63.323.375 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)**



**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**

(899.999.059-3)

CERTIFICA:

QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO

NOMBRE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN:	CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
TELÉFONO:	2963561
CONTRATISTA:	ELSA TORRES ARENALES CC. 68.323.375 DE BUCARAMANGA
NUMERO DEL CONTRATO:	No 7000181 OH -2007
MODALIDAD DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO
PLAZO INICIAL	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	03 DE AGOSTO DE 2007
VALOR INICIAL:	\$99.000.000,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$99.000.000,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	\$99.000.000,00 INCLUIDO IVA
FECHA TERMINACIÓN :	25 DE ENERO DE 2008
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2008
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2012
Dirección:	AVENIDA EL DORADO N° 103-15
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.


CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
Director Administrativo

RADICADO 2012069211

para: Janeth Dayanes Polentas

Revisor: Dr. Arturo Nifio Zambrano, Jefe de grupo procesos contractuales.

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 7000181 - OH - 2007**

CONDICIONES GENERALES.

CONTRATO NUMERO	7000181 - OH - 2007
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO
SUPERVISOR DELEGADO U.A.E.A.C.	JORGE IVAN MARULANDA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES

CONDICIONES LEGALES.

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	17 DE JULIO DE 2007
FECHA DE LEGALIZACION	24 DE JULIO DE 2007
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2007
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	25 DE ENERO DE 2008

En la ciudad de Tumaco (Nariño), a los once (11) días del mes de febrero del año 2008, en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, se reunieron la Ingeniera Elsa Torres Arenales actuando como INTERVENTORA, y el Ingeniero Jorge Iván Marulanda como SUPERVISOR DE INTERVENTORIA DELEGADO por la U.A.E.A.C. con el fin de efectuar la liquidación del Contrato de Interventoría No 7000181 - OH - 2007 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL

104

CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO cuyas obras ejecutadas parcialmente fueron entregadas por el contratista y recibidas por la Interventoría, el veinticinco (25) de enero de 2008.

DESARROLLO LEGAL DE CONTRATO.

FIRMA DEL CONTRATO.

Entre el Ing. LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES, actuando como Director de Desarrollo Aeroportuario de la U.A.E.A.C. y la Ing. ELSA TORRES ARENALES, como INTERVENTORIA, se celebró el día 17 de Julio de 2007 el Contrato de Interventoría No. 7000181 - OH - 2007, cuyo objeto fue INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO, por un valor de \$ 99.000.000,00, incluido el I.V.A., con un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Iniciación.

LEGALIZACION.

El día 24 de Julio de 2007, la Dirección Administrativa de la U.A.E.A.C. aprobó las garantías correspondientes al Contrato, quedando de esta manera legalizado.

POLIZA DE	COMPAÑIA	No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Cumplimiento	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	20-05-2008	\$ 19.800.000,00
Buen Manejo de Anticipo	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	20-05-2008	\$ 39.600.000,00
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	20-05-2011	\$ 9.900.000,00
Calidad del Servicio	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	25-01-2013	\$ 19.800.000,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguro del estado S.A.	071452077	17-07-2007	20-05-2008	\$ 9.900.000,00

DESIGNACION DE LA SUPERVISION.

La UAEAC designó al Ing. Jorge Iván Marulanda, para ejercer las funciones de Supervisor del Contrato de Interventoría No 7000181 – OH - 2007.

PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo a la Cláusula Cuarta. - Plazo de Ejecución del Contrato No 7000181 – OH - 2007, se ejecutó en un plazo inicial de 150 días calendario contados a partir de la aprobación del acta de iniciación.

ACTA DE INICIACION.

De acuerdo con la Cláusula Cuarta.- Plazo de Ejecución del Contrato, se suscribió el Acta de iniciación el día 03 de Agosto de 2007

ACTAS DE SUSPENSION.

Durante el transcurso del contrato fueron suscritas actas de suspensión:

ACTA No 01 DE SUSPENSION DE EJECUCION No 7000181 – OH - 2007. Fecha: 28 de Diciembre de 2007. Se suspendió temporalmente el contrato de obra 7000177 – OK - 2007 ya que debido a la mayor afluencia de pasajeros por la temporada de fin de año, fue necesario que todos los espacios utilizados en la ejecución de las obras y acopio de los materiales quedaran libres para evitar el menor contratiempo y así facilitar la movilidad del pasajero. Por lo tanto el contrato de interventoría se suspendió del 28 de Diciembre de 2007 al 14 de Enero de 2008.

ACTAS DE PRORROGA DE SUSPENSION.

Durante el transcurso del contrato fueron suscritas actas de prórroga de suspensión:

ACTA No 01 DE PRORROGA DE LA SUSPENSION DE EJECUCION No 7000181 – OH - 2007. Fecha: 14 de Enero de 2008. Se prórrogó la suspensión del

contrato de obra 7000177 - OK - 2007 ya que a la fecha no se había normalizado el suministro de insumos por parte de los proveedores por las festividades de fin de año en la ciudad de Tumaco. Por lo tanto se prorogó igualmente la suspensión del contrato de interventoría del 15 de Enero de 2008 al 22 de Enero de 2008.

ACTAS DE REINICIO.

El día 23 de enero de 2008 se suscribió el acta de reinicio.

ACTA ACLARATORIA DE LA SUSPENSION No. 1

El día veinticuatro (24) de enero del año 2008 y una vez detectadas algunas inconsistencias en el contenido de las actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría, se suscribió un acta aclaratoria de la suspensión No. 1, en la cual se aclararon la duración y fechas de inicio y terminación del acta de suspensión No. 1, Acta de prórroga a la suspensión No. 1, acta de levantamiento de la suspensión No. 1 estableciéndose que la fecha de terminación del contrato de interventoría No 7000181 - OH - 2007 es el 25 de enero de 2008.

ACTA DE RECIBO FINAL.

El día veinticinco (25) de enero del año 2008, se suscribió el Acta de Recibo Final de Interventoría del contrato No 7000181 - OH - 2007, en la cual se estableció la terminación de la Consultoría dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del Supervisor Delegado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Vale la pena mencionar que el contrato de interventoría se recibió a satisfacción una vez concluido el plazo contractual previsto, sin que se haya terminado el alcance total del contrato de obra, como consta en el informe final de interventoría.

Esta decisión se tomó por no contar con los recursos necesarios para la prórroga de plazo del contrato de interventoría, solicitada a la dirección de desarrollo aeroportuario según oficios TU-013-07 del 5 de diciembre de 2007 y oficio sin número del 18 de enero de 2008.

J

104

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONDICIONES FINANCIERAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.000.000.00 Includo IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 99.000.000.00 Includo IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	\$ 99.000.000.00 Includo IVA

ANTICIPO.

En cumplimiento de la Cláusula Tercera - Forma de Pago del contrato No 7000181 - OH - 2007, la división de Tesorería de la U.A.E.A.C., le entrego mediante transferencia electrónica al interventor el 40% del valor total del contrato, correspondiente al anticipo en la cuenta corriente No 207-351471-60 a nombre de ELSA TORRES ARENALES - Contrato No 7000181-OH-2007, en el Banco Bancolombia Sucursal Morato de la ciudad de Bogotá D.C., por valor de treinta y nueve millones seiscientos mil pesos moneda corriente (\$39.600.000.00).

ACTIVIDADES SUPERVISADAS.

A continuación se relacionan las actividades supervisadas durante el plazo del contrato de interventoría:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).		
Construcción cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).	ML	851,40
Pavimentación calle de rodaje.		
Demolición carpeta asfáltica para parcheo. Incluye retiro.	M2	100,00
Mezcla asfáltica para parcheo. Especificaciones de INVIAS.	M3	16,00
Suministro y colocación de mezcla asfáltica MDC-2. Especificaciones INVIAS. E=0.08 mts.	M3	135,00
Riego de liga. Especificaciones INVIAS.		
Demarcación con pintura de tráfico.	M2	1.887,50
Acceso Plataforma y terminal en concreto rígido.	M2	50,00
Excavaciones varias sin clasificar.		
Construcción base granular estabilizada con cemento.	M3	74,40
	M3	46,50

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Sellado de juntas con material elasto-plástico.		
Construcción cunetas en concreto asfáltico y revestimiento canales en concreto rígido.	ML	93,32
Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes).		
Construcción de filtro en piedra de mano y geotextil.	M3	750,78
Revestimiento de canales en concreto rígido.	M3	1.135,00
Base granular compactada con vibro-compactador raná.	ML	1.389,75
Cielo raso del terminal Aeroportuario y pisos.	M3	208,55
Retiro cielo raso existente.		
Suministro e instalación cielo raso en sonacor. e= 5/8". 0.61x1.22. mts.	M2	650,00
Demolición piso en baldosa cemento.	M2	814,00
Cotocación mortero de nivelación e=10 cm.	M2	969,00
Suministro e instalación cerámica. Tráfico 4.	M2	1.070,00
AMPLIACION CERRAMIENTO AEROPUERTO.	M2	1.070,00
Construcción cerramiento en alambre de puas y postes en madera.		
Construcción cerramiento en malla eslabonada(encauchetada: pvc.).	ML	1.160,00
ITEMS NO PREVISTOS	ML	448,60
AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		
Construcción cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).		
Reubicación afinamiento del cerramiento en 140 ml		
Acceso Plataforma y Terminal en concreto rígido.	ML	1,00
Construcción losas en concreto de cemento portland espesor 25 cm. Modulo de Rotura Mr = 40 Kg/cm2		
Demolición piso en concreto.	M3	46,47
Cuneta en concreto tipo batea en 3000 psi	M2	119,30
Construcción cunetas en concreto asfáltico y revestimiento canales en concreto rígido.	ML	11,00
Cajas de recolección en mampostería revestidas en pañete de sección 1,0*1,0 con tapa, para filtros.		
Tubería sanitaria PVC 6"	UN	13,00
Obras de protección descole tubería concreto 2500 psi	ML	809,00
Relleno para tubería con material del sitio	M3	6,50
Cielo raso del terminal Aeroportuario y pisos.	M3	291,30
Filos y dilataciones en piedra mona lavada para remate de cerámica ancho promedio 23 cm.		
Guarda escoba en cerámica	ML	295,00
Cubierta en teja canaleta 90	ML	320,00
Suministro e instalación de Cercha metálica 3/4" continuando con la existente	M2	144,00
Desmante de canal y bajante	ML	38,00
Instalación de canal y bajante	ML	15,00
Suministro e Instalación de luminarias de empotrar con disipador de luz	ML	15,00
Desmante de puerta y reja en aluminio llegada pasajeros	UN	64,00
Desmante puerta y división en aluminio y vidrio sala de espera	M2	20,00
Montaja de puerta y división en aluminio y vidrio sala de espera	M2	7,53
	M2	7,53

(*)

Continuación Acta de Liquidación Cto de Interventoría No. 7000181-OH-2007 Pág.7

104.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio ampliación sala de espera para ubicar scanner	M2	11,88
División puerta en malla eslabonada salida sala de espera	MI	3,35
Impermeabilización interior de cajas existentes.	UN	5,00
Pintura coraza exterior para tanque almacenamiento de agua carro tanque bomberos	M2	90,00
Zapatas de 1.20 * 1.20 * 0.4. Concreto 3000 psi. Incluye refuerzo.	UN	2,00
Columnas de concreto reforzado 35*35	ML	10,50
Demolición placa y mortero de nivelación espesores varios incluye sacada de escombros	M2.	1.001,00
Reparación general techo existente. Incluye pintura Sikacolor C. exterior	M2	1.372,26
Reparación y acondicionamiento ducteria de aire acondicionado	UN	4,00
Demolición de guardaescobas	ML	320,00
Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio sala llegada de pasajeros.	M2	16,00
Muro en ladrillo común.	M2	4,80
Revoque de muros.	M2	10,32
Estuco para muros.	M2	10,32
Pintura de muros existentes.	M2	1.228,00
Pintura estructura cercha metálica esmalte	ML	93,00
Pintura interior tejas existentes en cafetería y sala de espera, y cubierta nueva a instalar.	M2	752,00
Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio sala llegada de pasajeros.	UN	1,00
Losa para piso en concreto e= 10 cm.	M2	11,40
CONSTRUCCION LLAVE DE GIRO CABECERA NORTE 24		
Excavaciones varias sin clasificar.	M3	272,25
Construcción base granular estabilizada con cemento.	M3	121,00
Construcción losas en concreto de cemento portland espesor 25 cm. Modulo de Rotura Mr = 40 Kg/cm2	M3	137,50
Sellado de juntas con material elasto-plastico.	ML	321,00
Suministro y colocación de geotexti no tejido 2500	M2	605,00
Corte vertical estructura de pavimento actual con disco diamantado en cabecera para construcción llave de giro.	ML	60,00
Cajas de inspección en concreto 3000 psi 0,9*0,9 con marco metálico en angulo de 2 1/2" y tapa en varilla de 1/2" para sist. Eléctrico	UN	4,00
Ducto eléctrico PVC 2" (dos líneas)	ML	70,00
CONSTRUCCION LOSAS FALTANTES EN PLATAFORMA		
Construcción losas en concreto de cemento portland espesor 25 cm. Modulo de Rotura Mr = 40 Kg/cm2	M3	115,60
Demolición rampa acceso a plataforma desde el hangar de antinarcóticos	UN	1,00
Sellado de juntas con material elasto-plastico.	ML	228,00
MANTENIMIENTO TERMINAL DE TUMACO.		
Sanidad aeroportuaria		
Localización y replanteo.		
Demolición piso en concreto.	M2	102,00
Excavaciones para zapatas y vigas.	M2	35,00
Viga de cimentación 25 * 35 en concreto 3000 psi incluye refuerzo	M3	17,00
	ML	37,00

V.F.

8

Continuación Acta de Liquidación Cto de Interventoría No. 7000181-OH-2007 Pag.8

1049

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Zapatas de 1.20 * 1.20 * 0.4. Concreto 3000 psi, incluye refuerzo,	UN	3,00
Viga confinamiento muro 15 x 20. Concreto 3000 psi, Incluye refuerzo.	ML	46,00
Losa para piso en concreto e= 10 cm.	M2	102,00
Columnas de concreto reforzado 35*35	ML	10,50
Columnetas 0.15*0.20	ML	28,00
Suministro e instalación de Cercha metálica 3/4" continuando con la existente	ML	32,00
Cubierta en teja canaleta 90	M2	102,00
Muro en ladrillo común.	M2	115,50
Revoque de muros.	M2	231,00
Red e instalaciones sanitarias.	GB	1,00
Red e instalaciones hidráulicas.	GB	1,00
Suministro e instalación de sanitario en porcelana.	UN	1,00
Suministro e instalación de lavamanos en porcelana.	UN	1,00
Suministro e instalación de ducha	UN	1,00
Tubería PVC sanitaria 4" para conectar al sistema de tratamiento incluye excavación y relleno	ML	30,00
Instalación de rejillas de 2".	UN	5,00
Estuco para muros.	M2	231,00
Enchape azulejo para baños.	M2	18,00
Afinado de piso e=4 cm	M2	102,00
Suministro e instalación cerámica. Tráfico 4.	M2	102,00
Guardaesoba en cerámica	ML	74,00
Caja de inspección sencilla 0.6*0.6*1.0 en concreto 2.500 PSI	UN	1,00
Suministro e instalación de puertas en aluminio 0.9*2.1	UN	5,00
Suministro e instalación de puertas acceso 1,6*2,1	UN	1,00
Suministro e instalación de lupetas en aluminio.	UN	1,00
Suministro e instalación de ventanas en aluminio y vidrio bronce 4 mm.	M2	15,00
Pintura de muros.	M2	216,00
Demolición sardinel en concreto.	ML	45,00
Construcción sardinel en concreto	ML	20,00
Base granular compactada.	M3	6,00
Levantamiento de adoquín	M2	40,00
Pavimento articulado en adoquín	M2	30,00
Columnas de concreto reforzado 25*25	ML	5,00
Suministro e instalación puerta acceso vehicular.	UN	1,00
Desmante malla existente	ML	17,00
Remodelación baños existentes		
Demolición de muros y mesones en concreto.	M2	20,00
Demolición piso en concreto, para puntos sanitarios	M2	24,00
Demolición enchape de muros.	M2	69,00
Red e instalaciones sanitarias.	GB	1,00
Red e instalaciones hidráulicas.	GB	1,00
Suministro e instalación de sanitario en porcelana.	UN	5,00
Suministro e instalación de lavamanos en porcelana.	UN	5,00
Suministro e instalación de orinales.	UN	3,00

[Handwritten signature]

Continuación Acta de Liquidación Cto de Interventoría No. 7000181-OH-2007 Pag.9

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de rejillas.	UN	2,00
Revoque de muros.	M2	69,00
Estuco para muros.	M2	48,00
Enchape ezulejo para baños.	M2	69,00
Desmante de aparatos sanitarios	UN	8,00
Juego de incrustaciones línea institucional	UN	4,00
Desmante de espejos existentes y montaje de espejo con marco en madera	UN	2,00
Suministro e instalación Divisiones baños en lámina galvanizada-Col roled, pintura poliuretano, incluye puertas y accesorios	M2	30,00
Desmante de puertas en aluminio	UN	2,00
Suministro e instalación de puertas en aluminio 0,9*2,1		2,00
Construcción de lavaescobas.	UN	2,00
mesones en concreto reforzado, grano pulido, incluye muros de apoyo.	ML	4,50
Adecuación acceso Counters		
Demolición de muros y mesones en concreto.	M2	78,00
Desmante de puertas en aluminio	UN	2,00
Desmante de ventanas en aluminio y vidrio	UN	2,00
Demolición de vigas y columnetas en concreto	ML	10,00
Suministro e instalación de counters	UN	2,00
mesones en concreto reforzado, grano pulido, incluye muros de apoyo.	ML	2,50
Localización y replanteo del proyecto		
Comisión de topografía por mes	UN	4,00
Aseo general.	GB	1,00
Red Eléctrica Terminal		
Revisión de sistema eléctrico existente y diseño de la red eléctrica del terminal.	UN	1,00
Acondicionamiento sistema eléctrico según diseño de la red eléctrica del terminal.	GB	1,00

RESUMEN DE CUENTAS.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas de Interventoría así:

ACTA NUMERO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	VALOR IVA
1	\$ 45.507.063	\$ 21.115.277	\$ 31.672.916	\$ 7.281.130
2	\$ 22.162.894	\$ 10.283.583	\$ 15.425.374	\$ 3.546.063
FINAL	\$ 17.674.871	\$ 8.201.140	\$ 12.301.710	\$ 2.827.979
TOTALES	\$ 85.344.828	\$ 39.600.000	\$ 59.400.000	\$ 13.655.172

1051

SALDO PENDIENTE.

El contratista ELSA TORRES ARENALES, deja constancia que a la fecha se le adeuda la suma de \$ 20.502.850,00 incluido el IVA, por los siguientes conceptos:

Acta Final	\$ 17.674.871,00
IVA (Acta Final)	\$ 2.827.979,00
Total Adeudado	\$ 20.502.850,00

QUEJAS Y RECLAMACIONES.

El contratista ELSA TORRES ARENALES, se compromete con la U.A.E.A.C. que con la firma de la presente Acta de liquidación final del Contrato No 7000181 – OH – 2007 no establecerá ningún tipo de reclamación sobre lo consignado en la presente acta ni lo concerniente con la ejecución del contrato.

ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02.

Se ha verificado y se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos y pensiones durante la vigencia del contrato, así como el pago de los aportes parafiscales, se anexa certificación expedida por el contratista respecto de los pagos efectuados a los sistemas de salud, parafiscales, SENA.

GARANTIAS.

El Contratista ELSA TORRES ARENALES., constituyo las pólizas finales asociadas a la Cláusula Décima Quinta. – Garantía Única del Contrato.

RELACION DE DOCUMENTOS.


1. Informe Final de Interventoría: (Incluye Registro Fotográfico Impreso y en CD, Correspondencia enviada y recibida, actas de comité, bitácora de obra).

1082

2. Certificaciones de la ING. ELSA TORRES ARENALES por pago de aportes al sistema de seguridad y parafiscales.
3. Acta Final de Pago.
4. Acta de Recibo Final de Interventoría.

Se anexan a la presente acta los anteriores documentos.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



Ing. Elsa Torres Arenales
Representante Legal Interventoría



Ing. Jorge Ivan Marulanda
Supervisor/Delegado UAEAC



Vo.Bo. Ing. Luis Fernando Zuluaga Torres
Director de Desarrollo Aeroportuario



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

(899.999.059-3)

CERTIFICA:

QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO

NOMBRE QUIEN EMITE LA CERTIFICACIÓN:	CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
TELÉFONO:	2922561
CONTRATISTA:	ELSA TORRES ARENALES C.C. 88.328.875 DE BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO:	Nº 19000281 OH - 2010
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONSULTORÍA
COSTO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO TRÉS DE MAYO DE PUEBLO ASÍS.
ADICIONAL 01	ADICIÓN EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO PRINCIPAL POR LA SUMA DE \$19.356.320,00 IVA INCLUIDO Y CON UNA PROPORCIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	24 DE ENERO DE 2011
SUSPENSIÓN Nº 1	04 DE FEBRERO DE 2011 AL 06 DE MARZO DE 2011, CON UN TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN Nº 2	22 DE MARZO DE 2011 AL 06 DE ABRIL DE 2011, CON UN TERMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN Nº 3	01 DE JUNIO DE 2011 AL 16 DE JUNIO DE 2011, CON UN TERMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN Nº 4	18 DE JUNIO DE 2011 AL 31 DE JULIO DE 2011, CON UN TERMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.
VALOR INICIAL:	\$48.589.440,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$67.945.760,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$81.895.760,00 INCLUIDO IVA
FECHA TERMINACIÓN:	06 DE AGOSTO DE 2011
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2012
Dirección:	AVENIDA EL COLOSO Nº 108 -15
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.

CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
Director Administrativo

Número 201206027
Párrafo 1º del artículo 1º del Decreto 2760 de 2010
Párrafo 2º del artículo 1º del Decreto 2760 de 2010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
AEROCIVIL

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

Nº CONTRATO: 10000238-OH-2010
CONTRATANTE: UNIDAD ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS
AEROPUERTO Y CIUDAD: TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO
VALOR INICIAL: \$ 43.539.440,00
VALOR ADICIONAL: \$ 18.156.320,00
VALOR EJECUTADO: \$ 61.695.760,00
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 24 DE ENERO DE 2011
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 24 DE MARZO DE 2011
SUSPENSION N°1: FEBRERO 4 DE 2011 (30 DIAS CALENDARIO)
LEVANTAMIENTO SUSPENSION 1: 06 DE MARZO DE 2011
SUSPENSION N°2: 22 DE MARZO DE 2011 (15 DIAS CALENDARIO)
LEVANTAMIENTO SUSPENSION 2: 6 DE ABRIL DE 2011
SUSPENSION N°3: 01 DE JUNIO DE 2011 (15 DIAS CALENDARIO)
PRORROGA SUSPENSION N°3: 16 DE JUNIO DE 2011 (45 DIAS CALENDARIO)
LEVANTAMIENTO PRORROGA A LA SUSPENSION NO. 3: 31 DE JULIO DE 2011
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 06 DE AGOSTO DE 2011
SUPERVISION CONTRATO: Ing. MARIA CONSUELO DURAN CARO

En el aeropuerto "Tres de Mayo" de Puerto Asis Putumayo, a los 06 días del mes de agosto de 2010, se reunieron la Ing. Elsa Torres Arenales como representante legal del contrato de Interventoría y la Mg. María Consuelo Durán Caro como Supervisora del contrato en representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil con el propósito de efectuar la entrega y recibo definitivo respectivamente, de la Interventoría objeto del contrato de obra No. 10000228-OH-2010, en desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente:

1. Que la Interventoría se ejecutó de acuerdo a los valores contratados y pactados en el Contrato Original y adicional No.1.
2. Que el Interventor ejecutó las labores a su cargo, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas suministradas por la U.A.E.A.C.
3. Que la supervisión recibió a satisfacción la Interventoría, teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones del contrato de acuerdo a las verificaciones efectuadas por el Supervisor.
4. Que el contrato de Interventoría se ejecutó dentro del plazo contractual y se recibió a entera satisfacción por parte de la Supervisora Delegada por la U.A.E.A.C.
5. Que las obras objeto de supervisión y control por parte de la Interventoría fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Revisión de diseños estructurales de la edificación. Incluye entrega planos definitivos	Gb	1,00
1.2	Campamento 9m2	Gb	1,00
1.3	Localización y replanteo.	m2	98,39
1.4	Cerramiento en repisa y lamina zinc h=2.00.	m1	144,00
1.5	Descapote a maquina incluye retiro de sobrantes, espesor variable : 0,1m a 0,2m	m2	0,00
1.6	Levantamiento topográfico, para la localización y replanteo de la construcción de la edificación, levantamiento de la localización y replanteo del área de relleno costado sur del aeropuerto.	Gb	1,00
2	DEMOLICIONES		
2.1	Demoliciones incluye retiro de escombros.	Gb	1,00
3	EXCAVACIONES		
3.1	Excavaciones varias sin clasificar, retiro y disposición	m3	260,36
4	CIMENTACION		
4.1	Recebo B-200 Compactado.	m3	0,00
4.2	Base en concreto pobre E=0,05 2000 PSI.	m2	55,50
4.3	Concreto zapatas 3000 PSI.	m3	9,00
4.4	Viga de cimentación concreto 3000 psi, para muro.	m3	8,49
4.5	Concreto vigas de amarre de cimentación aislada 3000 PSI.	m3	4,61
5	ESTRUCTURA		
5.1	Concreto Columnas de 3000 PSI.	m3	5,93

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5,2	Concreto viga corona 3000 PSI.	m3	5,51
5,3	Acero de refuerzo de 60000 p.s.i	Kg	3903,21
6	MAMPOSTERÍA		
6,1	Muro en bloque fiso de concreto E= 0,14 a la vista.	m2	324,11
7	CARPINTERÍA METÁLICA		
7,1	Canal en lamina d=1,51	ml	34,54
7,2	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	Kg	2300,00
7,3	Marcos puertas lamina cal 18 con montante E=1,00	Und	2,00
7,4	Marcos puertas lamina cal 18 con montante E=0,80	Und	1,00
7,5	Marcos puertas lamina cal 18 con montante E=0,70	Und	0,00
7,6	Puerta doble en lamina lisa cal 18 E= 2,00, incluye marco metálico.	Und	1,00
7,7	Estanteria metálica L= 3,0m x h= 2,5m	Und	1,00
8	CARPINTERIA EN ALUMINIO		
8,1	Ventanearia en aluminio anodizado extruido mate natural vidrio laminado 3+3 incoloro (guardando especificación del terminal aéreo)	m2	16,28
8,2	Tapá remate en aluminio desarrollo 2,56, para canal.	ml	4,00
8,3	Suministro e instalación de persiana en aluminio tipo flap.	m2	13,32
9	CARPINTERIA EN MADERA		
9,1	Hoja puerta entamborada E= 1,00	Und	2,00
9,2	Hoja puerta entamborada E= 0,80	Und	1,00
9,3	Hoja puerta entamborada E= 0,70	Und	0,00
10	PINTURA		
10,1	Anticorrosivo lamina lineal.	ml	26,00
10,2	Anticorrosivo lamina llena.	m2	5,20
10,3	Esmalte sobre lámina lineal.	ml	26,00
10,4	Esmalte sobre lámina llena.	m2	5,20
11	PISOS BASES		
11,1	Pieza de contrapiso e=0,15m.	m2	82,67
11,2	Alistado Pisos e = 0,04m.	m2	82,67
12	PISOS ACABADOS		
12,1	Baldosa en granito tipo alfa PN1 de 30x30 pulido y britado en fabrica.	m2	82,67
12,2	Guarda escoba mediacaña en granito color negro y dilatación en bronce.	ml	67,60
13	CUBIERTAS		
13,1	Suministro e instalación de cubierta termo acústica tipo sandwich.	M2	155,70
13,2	Remate lateral timpanos de cubierta en lámina de aluminio doblada.	m2	0,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
13.3	Suministro e instalación cielo raso en fibra mineral estructura troquelada de 1.20 x 0.60 m. Incluye tensores de soporte, accesorios, asegurar y nivelar tensores de soporte.	m2	36.00
14	VIDRIOS		
14.1	Suministro en instalación de película polarizada.	m2	10.00
15	CERRADURAS		
15.1	Cerradura Schlage A50.	Und	4.00
16	PUNTOS HIDRAULICOS		
16.1	Suministro e instalación tubería presión pvc rde 13.5 ø 1/2 outg.	mi	
16.2	Salida hidráulica.	Und	
17	PUNTOS SANITARIOS		
17.1	Salida Sanitaria.	Und	
18	CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS		
18.1	Tubería - PVC -S de 4".	mi	
19	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS		
19.1	Tubería PVC LIVIANA de 4".	mi	51.82
19.2	Tragante de Ø4".	mi	4.00
20	APARATOS SANITARIOS		
20.1	Suministro e instalación de sanitario, incluye accesorios de instalación.	Und	0.00
20.2	Lavamanos de incrustar incluye grifería.	Und	0.00
20.3	Suministro e instalación de Juego de incrustaciones incluyen: Una (1) jabonera, un (1) toallero, una (1) papelería, un(1) gancho y un (1) portarrollo.	Und	0.00
20.4	Suministro e instalación de ducha.	Und	0.00
20.5	Suministro e instalación de sifón de piso.	Und	0.00
21	CANALIZACION		
21.1	Construcción cámara eléctrica norma CS 274 de dimensiones internas libres de 60 x 60 x 90 con marco metálico y tapa conforme a plano ACE -	UND	2.00
21.2	Construcción cámara eléctrica norma CS 275 de dimensiones internas libres de 130 x 80 x 110 con marco metálico y tapa conforme a plano ACE -	UND	9.00
21.3	Construcción de canalización de CUATRO (4) ductos de 2" PVC del tipo TDP, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, instalación de cable de tierra No. 6, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE - con material de relleno y terminación en césped.	ML	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
21.4	Construcción de canalización de SEIS (6) ductos de 4" PVC del tipo DB, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, instalación de cable de tierra No. 6, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE - con material de relleno y terminación en concreto sobre andén.	ML	72,00
21.5	Construcción de canalización de OCHO (8) ductos de 4" PVC del tipo DB + UN (1) ducto de 2" PVC del tipo DB, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, instalación de cable de tierra No. 6, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE - con material de relleno y terminación en concreto, sobre plataforma.	ML	133,00
22	ACOMETIDAS ELECTRICAS MEDIA TENSION		
22.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica en conductores 3 No. 8 AWG, aislamiento XLPE 5 KV, desde subestación de energía para transformador de torre de control.	ML	225,00
22.2	Suministro e instalación de acometida eléctrica en conductores 3 No. 8 AWG, aislamiento XLPE 5 KV, desde subestación de energía para transformador de Terminal.	ML	160,00
22.3	Suministro e instalación de acometida eléctrica entre subestación de energía y cámara de intercepción sobre calle de rodaje en conductores 2 No. 8 AWG aislamiento XLPE 5 KV para los circuitos de pista principal y calle de rodaje.	ML	0,00
23	REUBICACION SISTEMA DE PISTA		
23.1	Lámpara completa FAA L 861T, de borde de calle de rodaje, para marcación nueva plataforma.	UND	0,00
23.2	Construcción de base de estabilidad de 40 x 40 x 45 cm, incluye ducto acodado y conector metálico para instalación de lámpara FAA L 861 T	UND	0,00
23.3	Suministro e instalación de conectores primarios.	JG	0,00
23.4	Suministro e instalación de conectores secundarios	JG	0,00
24	SUBESTACION DE ENERGIA		
	Equipos suministrados e instalados así:		
24.1	Celda de protección del transformador de 150 KVA en SF6 del tipo SM6 o similar	UND	1,00
24.2	Celda de transformador de 150 KVA	UND	1,00
24.3	Transformador del tipo seco de 150 KVA, DYn5, 13.200/220-127 Voltios.	UND	1,00
24.4	Celda de medida en baja tensión, con equipo de medida (TC y TP) contador, protección general de acuerdo a norma CS 819 de Codensa.	UND	1,00
24.5	Reinstalación de tablero de barraje partido (existente) para distribución de circuitos eléctricos - Tablero existente.	GS	1,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
24.6	Celda para transformador de 100 KVA	UND	1,00
24.7	Transformador del tipo seco de 100 KVA, DYn5, 2400/220-127 Voltios.	UND	1,00
24.8	Celda para seccionador dúplex con fusibles	UND	1,00
24.9	Seccionador dúplex con fusibles	UND	1,00
24.10	Acometida en media tensión en cable mono polar o triplex de 15 KV entre poste y seccionador de protección transformador principal. Incluye bajante en ducto metálico de 4"	ML	40,00
24.11	Acometida en media tensión en cable mono polar o triplex de 15 KV entre seccionador de protección y transformador principal.	ML	3,00
24.12	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transformador principal y tablero de distribución en subestación.	ML	8,00
24.13	Suministro e instalación escalerilla metálica de 30 cm x 15 cm. Incluye curvas de 90° verticales para acometida a tableros conforme a disposición en subestación, incluye tapa.	ML	24,00
24.14	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transferencia automática y tablero de distribución, barraje normal	ML	0,00
24.15	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transferencia automática y tablero de distribución, barraje normal	ML	0,00
24.16	Acometida en cable No. 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 4 AWG T entre Tablero barraje de emergencia y tablero de reguladores (tableros existentes)	ML	25,00
24.17	Tierra para subestación.	GB	1,00
25	TRANSFORMADORES DE PEDESTAL		
25.1	Transformador del tipo seco de 45 KVA, DYn5, 2400/220-127 Voltios del tipo de pedestal, con frente muerto y autoprotegido para instalación intemperie. Para la torre de control	UND	1,00
25.2	Transformador del tipo seco de 75 KVA, DYn5, 2400/220-127 Voltios del tipo de pedestal, con frente muerto y autoprotegido para instalación intemperie. Para el terminal	UND	1,00
26	TABLEROS DE DISTRIBUCION		
26.1	Tablero de distribución en baja tensión para distribución en torre de control	UND	1,00
26.2	Tablero de distribución en baja tensión para distribución en cuarto eléctrico terminal	UND	1,00
26.3	Acometida en cable No. 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 4 AWG T. entre transformador de pedestal y tablero de distribución en torre de control	ML	10,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
26.4	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transformador de pedestal y tablero de distribución terminal.	ML	50,00
27	ILUMINACION DE PLATAFORMA		
27.1	Poste metálico para iluminación de plataforma con dos (2) luminarias de 400 w del tipo metal Halide.	UND	0,00
27.2	Acometida eléctrica para iluminación de plataforma en conductores 2 X No. 10 AWG	ML	0,00
27.3	Luminaria de 400 w tipo MH, 220 voltios	UND	0,00
28	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS SUBESTACION		
28.1	Cableado 3xCU-THWN-AWG-No.2+1xCU-THWN-AWG-No.4+1xCU-desn.No.6.	ML	40,00
28.2	Cableado 3xCU-THWN-AWG-No.6+1xCU-THWN-AWG-No.8+1xCU-desn.No.8	ML	20,00
28.3	S. con tomacorriente doble e interruptor de circuito por falla a tierra 20A, 120V. (1Ø+N+PT) con polo a tierra.	UND	10,00
28.4	S. con tomacorriente trifásica 20A, 220V. (3Ø+N+PT)	UND	2,00
28.5	S. Alumbrado con lámpara Fluorescente 2x32 w	UND	5,00
28.6	S. con Toma duplex modular telefónica americana (4 hilos/linea)	UND	2,00
28.7	S. Alumbrado con lámpara Metal Haloid de 250 W.	UND	0,00
29	VENTILADORES		
29.1	Ventiladores de alta capacidad y bajo nivel de ruido de 10"(pies) de diámetro	UND	
30	URBANISMO VIAS		
30.1	Localización y replanteo.	M2	288,00
30.2	Anden concreto e=10 cm- 3000 psi.	M2	252,00
30.3	Sardinel en concreto 0.50m.	ML	34,50
30.4	Actividades de Paisajismo.	Gb	1,00
31	ASEO		
31.1	Aseo General de obra	Gb	1,00
ITEMS ADICIONALES			
1	Demolición placa de concreto, incluye cargue y retiro.	M3	140,45
2	Losas para construcción de via en concreto de 3.000 psi	M3	1,52
3	Recabo B-200 compactado y mejorado con cemento	M3	150,22
4	Suministro e instalación de base estabilizada con cemento	M3	103,09
5	Construcción cámara eléctrica Norma CS 275 de dimensiones internas libres de 1,30X1,6X1,10 con marco metálico y tapa conforme al plano ACE	UND	3,00


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias incluye abrazaderas.	ML	22,89
7	Suministro e instalación portón de acceso principal, incluye puerta de acceso peatonal	UND	1
8	Construcción de cárcamo en Bloque, incluye excavación, concreto para base, bloque en concreto, pañete y tapa en afejar	ML	13,7
9	Cargue y retiro de material sobrante de excavación.	M3	271
10	Suministro e instalación de Poste en concreto de 10 m	UND	3
11	Pañete muros	M2	328,00
12	Pintura en vinilo dos manos	M2	350,00
13	Remate lateral de cubierta, incluye suministro de materiales e instalación de superboard.	M2	69,80
14	Suministro e instalación un(1) ducto de 2" PVC del tipo DB, sobre lecho de arena, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE	ML	20,80
15	Construcción de canalización de dos (2) ductos de 4" PVC del tipo DB, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE	ML	22,80
ITEMS ADICIONALES ELECT			
1	Estructura exterior para acometida	UND	1,00
2	Terminal premoldizado para cable No. 2 XLP para 15 kV	UND	12,00
3	interruptor sencillo	UND	4,30
4	Tablero de 12 cios y protecciones para el manejo de iluminación y tomas de la subestación	UND	1,00
5	Cable de Cu 3 No. 12 AWG	ML	70,60
6	Tubería EMT de 1/2 con accesorios	ML	30,00
7	Luminaria tipo tortuga IP55 incluye bombilla	UND	6,00
8	Luminarias de emergencia	UND	3,00
9	Suministro e instalación ducto portacables metálico de 20 cm x 10 cm, para alimentar los reguladores, incluye tapa.	ML	6,00
10	Construcción cerramiento para aislamiento de transformador en malla eslabonada y tubo galvanizado de 2" incluye puerta de acceso.	M2	26,00
11	Unificación de línea a tierra (Suministro e instalación de soldadura extérmica para unificar la malla existente en la torre de control)	GLB	1,00


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
12	Suministro e instalación de barraje de cobre para puesta a tierra para 430 Amp. x 0.50 cms de long. X 2" de ancho (incluye accesorios de aseguramiento en cárcamo par instalación de líneas de tierra para equipos de sub estación 150kva incluye perforaciones)	UND	1,00
13	Rotulados de las estructuras ubicadas en los puntos de los transformadores de 75 KVA y 45 KVA norma RETIE de seguridad y manejo del equipo.	GLB	1,00
15	Certificado Retie	UND	1,00

6. Que el Contratista de interventoría se comprometa a resolver cualquier notificación de imputa que se presente con el comportamiento de las obras supervisadas

Nota: Para la liquidación del contrato se tiene previsto la prueba definitiva de todos los equipos eléctricos, para ello la Empresa de Energía del Bajo Putumayo realice el suministro de energía correspondiente a la subestación objeto del presente contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que en ella intervinieron, de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos


 Ing. Elsa Torres Arenales
 Interventoría


 Ing. María Consuelo Durán Caro
 Supervisora Delegada U.A.E.A.C.


 Vo Bo Ing. Luis Fernando Zuluaga Torres
 Director Desarrollo Aeroportuario U.A.E.A.C.



FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

EDUARDO CHACON ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía número 79.450.065 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 210016, suscrito entre FONADE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, FONADE suscribió con ELSA TORRES ARENALES, el Contrato 2110535 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19, P. 19 - 22, 25, 26, 28 - 30	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogota D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	ELSA TORRES ARENALES	Identificación	C.C 63.323.375
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2110535		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, de conformidad con lo requerido en los documentos del concurso de méritos CM-001-2011, que antecedió la celebración del presente contrato (...)"		
Valor del contrato	Valor Inicial		\$370.965.928.00
	Valor Adición 1		\$71.447.128.00
	Valor Adición 2		\$28.393.680.00
	Valor Adición 3		\$42.482.100.00
	Valor Adición 4		\$20.001.300.00
	Valor Adición 5		\$49.671.316.00
	Valor Adición 6		\$23.937.662.00
	Valor Adición 7		\$124.013.860.00
	Valor Adición 8		\$43.571.427.00
	Valor Adición 9		\$7.786.063.00
	Valor Total		\$783.273.464.00
Valor final ejecutado: \$783.273.464.00	incluidos los impuestos a que haya lugar.		
Plazo inicial	OCHO (8) MESES		
Plazo Total	HASTA EL 01/08/2013		
Prorroga 1	SUSCRITA EL 28/12/2011	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS	
Prorroga 2	SUSCRITA EL 22/03/2012	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS	
Prorroga 3	SUSCRITA EL 30/04/2012	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
Prorroga 4	SUSCRITA EL 14/06/2012	TREINTA (30) DIAS	
Prorroga 5	SUSCRITA EL 13/07/2012	TREINTA (30) DIAS	
Prorroga 6	SUSCRITA EL 13/08/2012	DOS (2) MESES	
Prorroga 7	SUSCRITA EL 15/10/2012	DIECINUEVE (19) DIAS	
Prorroga 8	SUSCRITA EL 02/11/2012	VEINTIOCHO (28) DIAS	
Prorroga 9	SUSCRITA EL 30/11/2012	CINCO (5) MESES	
Prorroga 10	SUSCRITA EL 30/04/2013	SESENTA Y SIETE (77) DIAS	
Prorroga 11	SUSCRITA EL 17/07/2013	QUINCE (15) DIAS	

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 800 011 254 ext. 254
Página 1 de 01

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Fecha de Firma del contrato	12/04/2011
Fecha de inicio	28/04/2011
Fecha de vencimiento	01/08/2013

CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 20/02/2014 suscrita por MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE, Subgerente de Contratación FONADE, ELSA TORRES ARENALES, Contratista, avalada por JUAN CARLOS PINILLA, Gerente de Convenio 210016; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.

INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL OCEISA-YOPAL 2110450

De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 15/08/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
01-01	INSTALACIONES PROVISIONALES				
01-01-010	CAMPAMENTO Y BAÑOS (68 M2)	UN	1,00	\$ 7.998.500,00	\$ 7.998.500,00
01-01-020	CERRAMIENTO PROVISIONAL LOTE, ESTACONES EN MADERA INMUNIZADA + TELA EN POLIPROPILENO	ML	750,00	\$ 13.668,00	\$ 10.251.000,00
01-02	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
01-02-010	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	3.462,92	\$ 1.809,00	\$ 6.264.422,00
	Valla información licencia 4,00 MT x 2,00 MT. Incluye información de curaduría urbana, se empotrará con concreto de 21 Mpa.	UN	1,00	\$ 1.364.450,00	\$ 1.364.450,00
	Instalaciones Servicios Provisionales.				
	Instalación provisional hidráulica y sanitaria.	UN	1,00	\$ 1.129.200,00	\$ 1.129.200,00
	Instalación provisional de energía	UN	1,00	\$ 1.599.700,00	\$ 1.599.700,00
	Instalación provisional de teléfonos	UN	1,00	\$ 470.500,00	\$ 470.500,00
02	CIMENTACION				
02-01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
02-01-010	NO APLICA				
02-01-020	EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES, TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	2.250,00	\$ 25.640,00	\$ 57.690.000,00
02-01-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	250,00	\$ 7.935,00	\$ 1.983.750,00
02-01-040	LLENO EN SUB-BASE GRANULAR PARA LOSAS DE CONTRAPISO E: 0,30 M	M3	1.450,00	\$ 42.985,00	\$ 62.328.250,00
02-02	ACEROS				
02-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	42.500,00	\$ 2.096,00	\$ 89.080.000,00
02-02-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0,5 X 5	KG	14.500,00	\$ 2.450,00	\$ 35.525.000,00
02-03	CONCRETOS				
02-03-010	ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO F/C 21 MPA.	M3	222,60	\$ 367.136,00	\$ 81.724.474,00
02-03-020	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F/C 21 MPA.	M3	214,30	\$ 370.241,00	\$ 79.342.646,00

Revisado por LAURA FLORÍZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
CONTRATO 2110450
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 2 de 4

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

02-03-030	SOLADO DE LIMPIEZA EN MORTERO 1:5 - E: 0.05 M.	M2	815,12	\$ 14.317,00	\$ 11.670.073,00
02-03-040	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	3,07	\$ 457.072,00	\$ 1.403.211,00
02-03-070	LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10 M F'C 21 MPA, INCLUYE LLAVE PERIMETRAL (0.12 X 0.50M)	M2	3.185,28	\$ 42.960,00	\$ 136.839.629,00
03	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
03-01	REO DE INFILTRACION				
04	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				
04-01	ACEROS				
04-01-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	112.500,00	\$ 2.096,00	\$ 235.799.996,00
04-01-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0.5 X 5	KG	35.736,77	\$ 2.450,00	\$ 87.555.085,00
04-02-010	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.25 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	22,36	\$ 489.684,00	\$ 10.949.334,00
04-02-012	COLUMNAS RECTANGULARES 0.50X0.40 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	7,32	\$ 477.455,00	\$ 3.494.971,00
04-02-014	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.30 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	18,71	\$ 486.395,00	\$ 9.100.450,00
04-02-016	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.35 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	3,76	\$ 482.316,00	\$ 1.813.508,00
04-02-020	COLUMNAS CIRCULARES Ø 0.50 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	10,78	\$ 524.777,00	\$ 5.657.096,00
04-02-022	COLUMNAS CIRCULARES Ø 0.25 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	0,16	\$ 531.091,00	\$ 84.975,00
04-02-030	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.50 M CON CASETONES RECUPERABLES	M2	1.650,00	\$ 101.011,00	\$ 166.668.150,00
04-02-031	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.60 M CON CASETONES RECUPERABLES	M2	191,44	\$ 111.711,00	\$ 21.385.954,00
04-02-035	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.60 M CON TORTA INFERIOR E: 0.04 M.	M2	239,00	\$ 125.527,00	\$ 30.000.953,00
04-02-040	LOSA DE CUBIERTA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H VARIABLE: 0.70 M A 0.50 M CON TORTA INFERIOR E: 0.04 M. INCLUYE CONCREFIKRA 3/4"	M2	705,00	\$ 137.907,00	\$ 97.224.435,00
04-02-042	LOSA DE CUBIERTA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.40 M CON TORTA INFERIOR E: 0.04 M. INCLUYE CONCREFIKRA 3/4"	M2	135,00	\$ 114.488,00	\$ 15.455.880,00
04-02-043	LOSA DE CUBIERTA MACIZA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.10 M CON VIGAS DESCOLGADAS DE 0.20M.	M2	6,00	\$ 65.967,00	\$ 395.802,00
04-02-044	LOSA MACIZA DE PUENTES CONECTORES ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H 0.33 M CON TORTA INFERIOR E: 0,08 M. INCLUYE CONCREFIKRA 3/4"	M2	140,92	\$ 107.074,00	\$ 15.088.868,00
04-02-050	LOSA MACIZA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA PARA RAMPA DISCAPACITADOS E: 0.12 M. INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS DE H: 0.30 M.	M2	95,00	\$ 79.423,00	\$ 7.545.185,00
04-02-052	PLACA RAMPA Y ESCALERA TERRAZA CIRE EN CONCRETO E=10 CM F'C=21 MPA	M3	15,64	\$ 485.357,00	\$ 7.590.983,00

Revisada por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborada por ANDRES ROBAVO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125
 Página 3 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

04-02-070	PANTALLA E=0.20 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C=24 MPA	M3	11,09	\$ 550.956,00	\$ 6.110.102,00
04-02-072	PANTALLA E=0.125 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C=24 MPA	M3	7,10	\$ 550.956,00	\$ 3.911.788,00
04-02-092	MUROS PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA	M3	9,73	\$ 569.601,00	\$ 5.542.218,00
04-02-100	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO VISTO F'C=24 MPA	M3	78,00	\$ 531.994,00	\$ 41.495.532,00
04-02-102	VIGAS EN CONCRETO SOBRE MUROS A: 0.12 M X H: 0.15 M F'C=24 MPA EN TIENDA ESCOLAR	M3	0,00	\$ 616.684,00	\$ -
04-02-110	ESCALAS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA	M3	7,07	\$ 577.239,00	\$ 4.081.080,00
04-03-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=300MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 15.5MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS CIRE. INCLUYE TUBULARES DIAGONALES Ø 8", PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	12.250,00	\$ 6.587,00	\$ 80.690.750,00
04-03-012	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=150MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 10MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE CUBIERTA TIENDA ESCOLAR. INCLUYE PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	379,27	\$ 6.587,00	\$ 2.498.251,00
04-03-020	PERLINES METÁLICOS TIPO ACESCO O EQUIVALENTE GRADO 50 PARA CORREAS CUBIERTA METÁLICA EN CUBIERTAS AULAS. INCLUYE TIRANTILLOS Ø 3/8" Y ACCESORIOS.	KG	10.754.89	\$ 6.540,00	\$ 70.336.981,00
04-03-030	PERLINES METÁLICOS TIPO ACESCO O EQUIVALENTE GRADO 50 PARA CORREAS CUBIERTA METÁLICA EN CUBIERTAS AULAS. INCLUYE TIRANTILLOS Ø 3/8" Y ACCESORIOS.	KG	10.500,00	\$ 6.540,00	\$ 68.670.000,00
04-03-040	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=200MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 15.5MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS PUENTES CONECTORES. INCLUYE COLUMNAS IPE 180. PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	23.182,02	\$ 6.587,00	\$ 152.699.963,00
04-03-042	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES IPE 200. ASTM A572 GRADO 50. SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS RAMPA DISCAPACITADOS. INCLUYE PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	1.581,86	\$ 6.587,00	\$ 10.419.712,00
04-03-045	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=6" DE DIAMETRO. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS PASARELA AULA MULTIPLE. INCLUYE PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	5.479,24	\$ 6.587,00	\$ 36.091.754,00
04-03-050	LOSA EN LAMINA COLABORANTE GRADO 40	M2	37,24	\$ 84.015,00	\$ 3.128.719,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 exten: 411235
 Página 4 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01.8000.914.502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	DE 2" CALIBRE 22 - H CONCRETO: 0.12 M. INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO				
05	MAMPOSTERIA				\$ -
05-01	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO				\$ -
05-01-010	MURO EN BLOQUE CONCRETO ARQUITECTONICO DE 11X12X36 CM REF. RO- 12, COLOR GRIS CLARO LISO SIN PULIR, TIPO DECOBLOCK O EQUIVALENTE, CON MORTERO DE PEGA M.1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE Y JUNTA ESTRIADA	M2	2.420,22	\$ 49.642,00	\$ 120.144.561,00
05-01-011	MURO EN BLOQUE LISO ESTRUCTURAL DE 14X19X39 CM REF. CT-15, COLOR GRIS CLARO SIN PULIR, TIPO DECOBLOCK O EQUIVALENTE, CON MORTERO DE PEGA M. 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE Y JUNTA ESTRIADA	M2	147,00	\$ 37.507,00	\$ 5.513.529,00
05-02	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA				\$ -
05-02-010	MUROS EN BLOQUE HUECO NO.4, CON MORTERO DE PEGA M.1:4	M2	550,00	\$ 23.539,00	\$ 12.946.450,00
05-02-020	MUROS EN BLOQUE HUECO NO.5, CON MORTERO DE PEGA M.1:4	M2	1.000,00	\$ 25.440,00	\$ 25.440.000,00
06	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				\$ -
06-01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				\$ -
06-01-010	ALFAJIA REMATE CUBIERTAS SECCION 19X6CM	ML	888,00	\$ 15.013,00	\$ 13.331.544,00
06-01-011	ALFAJIA REMATE PARAPETOS SECCION 16X6 CM	ML	147,20	\$ 14.994,00	\$ 2.207.117,00
06-01-020	BASE DE FACHADA AULAS 1 SECCION 10X27CM	ML	279,55	\$ 18.938,00	\$ 5.294.118,00
06-01-022	BASE DE FACHADAS CIRE SECCION 10X27 CM	ML	193,83	\$ 18.938,00	\$ 3.670.753,00
06-01-023	BASE DE FACHADAS CIRE SECCION 10X30 EN ZONAS DE FACHADAS DE DOBLE ALTURA	ML	287,00	\$ 20.276,00	\$ 5.819.212,00
06-01-030	BORDILLO CIRCULACIONES AULAS SECCION 10X8 CM	ML	232,37	\$ 12.524,00	\$ 2.910.202,00
06-01-031	BORDILLO CIRCULACIONES CONECTORES SECCION 10 X 5 CM	ML	436,44	\$ 12.129,00	\$ 5.293.581,00
06-01-032	BORDILLO RAMPA CIRE SECCION 26 X 7 CM	ML	29,00	\$ 15.102,00	\$ 437.958,00
06-01-034	BORDILLO CUBIERTA CIRE SECCION 60 X 15 CM	ML	90,00	\$ 49.853,00	\$ 4.486.770,00
06-01-050	MESÓN EN CONCRETO PARA LABORATORIOS E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	16,00	\$ 56.131,00	\$ 898.096,00
06-01-051	MESÓN EN CONCRETO PARA AULAS POLIVALENTES E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	16,00	\$ 56.131,00	\$ 898.096,00
06-01-052	MESÓN EN CONCRETO PARA AULA DE ARTE E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	4,00	\$ 56.131,00	\$ 224.524,00
06-01-053	MESÓN EN CONCRETO	ML	8,00	\$ 56.131,00	\$ 449.048,00
06-01-054	MESÓN EN CONCRETO MUEBLE COCINA E: 0.08 M X A: VARIABLE	M2	23,53	\$ 71.962,00	\$ 1.693.266,00
06-01-055	MESÓN LAVAMANOS BAÑOS AULA MÚLTIPLE E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	4,12	\$ 56.131,00	\$ 231.260,00
06-01-056	MESÓN BAÑOS DE PROFESORES E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	2,00	\$ 56.131,00	\$ 112.262,00
06-01-057	MESÓN BAÑOS DISCAPACITADOS AULA	ML	3,00	\$ 56.131,00	\$ 168.393,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2119835
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensi6n 2125
Página 5 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	MÚLTIPLE E: 0.08 M X A: 0.60 M				
06-01-061	POCETA LAVAMANOS BAÑO SECUNDARIA. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	7,32	\$ 72.928,00	\$ 533.833,00
06-01-062	POCETA LAVAMANOS BAÑO PRIMARIA TIPO 1. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	7,00	\$ 72.928,00	\$ 510.496,00
06-01-063	POCETA LAVAMANOS BAÑO PRIMARIA TIPO 2. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	6,00	\$ 72.928,00	\$ 437.568,00
06-01-064	POCETA LAVAMANOS BAÑO EDUCACION MEDIA. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	13,00	\$ 72.928,00	\$ 948.064,00
06-01-065	POCETA DE ASEO EN ZONA LAVADO COCINA Y COCINETA PROFESORES. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	3,00	\$ 72.928,00	\$ 218.784,00
06-01-100	COLUMNETA PARA MUROS NO ESTRUCTURALES CONCRETO F'C 21 MPA 0.125X0.10	ML	2.250,00	\$ 19.872,00	\$ 44.712.000,00
06-01-110	VIGUETA DE AMARRÉ INTERMEDIA PARA MUROS NO ESTRUCTURALES CONCRETO F'C 21 MPA 0.125X0.10	ML	1.152,53	\$ 21.314,00	\$ 24.565.024,00
06-01-120	CINTA DE AMARRÉ SUPERIOR PARA PARAPETOS EN CONCRETO F'C 21 MPA 0.125X0.10	ML	147,00	\$ 21.314,00	\$ 3.133.158,00
06-01-130	CARCAMO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA 0.22 X 0.22 M MEDIDAS INTERNAS. ESPESOR DE PARED DE 0.05 M. INCLUYE REJILLA METALICA EN BARRAS Ø 3/8" CADA 0.05 M.	ML	17,00	\$ 40.263,00	\$ 684.471,00
06-02	ACERO DE REFUERZO				\$ -
06-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	13.144,47	\$ 2.096,00	\$ 27.550.809,00
07	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ -
07-01	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				\$ -
07-01a	ACOMETIDA				\$ -
07-01-010	COLLARIN 4" A 2"	UN	1,00	\$ 18.560,00	\$ 18.560,00
07-01-020	TUBERIA PVCP 2" RDE 21	ML	18,00	\$ 14.115,00	\$ 254.070,00
07-01-030	TUBERIA HG 2 1/2"	ML	1,00	\$ 38.111,00	\$ 38.111,00
07-01-040	ACCESORIOS HG 2 1/2"	UN	6,00	\$ 22.058,00	\$ 132.348,00
07-01-050	TUBERIA PVCP 2 1/2" RDE 21	ML	41,18	\$ 19.996,00	\$ 823.435,00
07-01-060	ACCESORIOS PVCP 2 1/2"	UN	7,00	\$ 18.506,00	\$ 129.542,00
07-01-070	REGISTRO BOLA P.D. 2 1/2"	UN	3,00	\$ 311.001,00	\$ 933.003,00
07-01-080	UNION UNIVERSAL HG 1 1/2"	UN	1,00	\$ 12.092,00	\$ 12.092,00
07-01-090	FLOTADOR MECANICO 2"	UN	3,00	\$ 208.561,00	\$ 625.683,00
07-01-100	CAJILLA MAMPOSTERIA MEDIDOR	UN	1,00	\$ 62.174,00	\$ 62.174,00
07-01b	RED SUMINISTRO				\$ -
07-01-110	PUNTO A.F. SANITARIO PUSH	UN	45,00	\$ 29.642,00	\$ 1.333.890,00
07-01-120	PUNTO A.F. SANITARIO TANQUE	UN	9,00	\$ 29.660,00	\$ 266.940,00
07-01-130	PUNTO A.F. LAVAMANOS	UN	67,00	\$ 29.660,00	\$ 1.987.220,00
07-01-140	PUNTO A.F. LAVAPLATOS	UN	16,00	\$ 29.660,00	\$ 474.560,00
07-01-150	PUNTO A.F. ASEOS Y PILETAS	UN	3,00	\$ 29.660,00	\$ 88.980,00
07-01-160	PUNTOS A.F. ORINALES PUSH	UN	13,00	\$ 29.660,00	\$ 385.580,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111635
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2122
 Página 6 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

07-01-170	PUNTOS A.F. LLAVES DE MANGUERA	UN	12,00	\$ 29.660,00	\$ 355.920,00
07-01-180	TUBERÍA P.V.C.-P 1/2" RDE 9	ML	320,00	\$ 3.435,00	\$ 1.099.200,00
07-01-190	TUBERÍA P.V.C.-P 3/4" RDE 11	ML	97,00	\$ 6.540,00	\$ 634.380,00
07-01-200	TUBERÍA P.V.C.-P 1" RDE 13.5	ML	130,00	\$ 7.779,00	\$ 1.011.270,00
07-01-210	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/4" RDE 21	ML	199,00	\$ 10.680,00	\$ 2.125.320,00
07-01-220	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/2" RDE 21	ML	228,00	\$ 11.715,00	\$ 2.671.020,00
07-01-230	TUBERÍA P.V.C.-P 2" RDE 21	ML	298,00	\$ 13.221,00	\$ 3.939.868,00
07-01-240	TUBERÍA P.V.C.-P 2-1/2" RDE 21	ML	173,00	\$ 18.867,00	\$ 3.263.991,00
07-01-250	TUBERÍA P.V.C.-P 3" RDE 21	ML	70,00	\$ 21.878,00	\$ 1.531.460,00
07-01-260	ACCESORIO P.V.C.-P 1/2"	UN	110,00	\$ 1.087,00	\$ 119.570,00
07-01-270	ACCESORIO P.V.C.-P 3/4"	UN	95,00	\$ 1.553,00	\$ 147.535,00
07-01-280	ACCESORIO P.V.C.-P 1"	UN	70,00	\$ 2.376,00	\$ 166.320,00
07-01-290	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/4"	UN	172,00	\$ 4.936,00	\$ 848.992,00
07-01-300	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/2"	UN	247,00	\$ 7.150,00	\$ 1.766.050,00
07-01-310	ACCESORIO P.V.C.-P 2"	UN	156,00	\$ 10.743,00	\$ 1.675.908,00
07-01-320	ACCESORIO P.V.C.-P 2-1/2"	UN	58,00	\$ 18.937,00	\$ 1.096.346,00
07-01-330	ACCESORIO P.V.C.-P 3"	UN	24,00	\$ 22.347,00	\$ 536.328,00
07-01-340	REGISTRO BOLA 1/2"	UN	20,00	\$ 22.114,00	\$ 442.280,00
07-01-350	REGISTRO BOLA 3/4"	UN	6,00	\$ 27.289,00	\$ 163.734,00
07-01-360	REGISTRO BOLA 1 1/4"	UN	28,00	\$ 55.519,00	\$ 1.554.532,00
07-01-370	REGISTRO BOLA 1-1/2"	UN	16,00	\$ 84.220,00	\$ 1.347.520,00
07-01-380	REGISTRO BOLA 2"	UN	1,00	\$ 119.836,00	\$ 119.836,00
07-02	RED DE AGUAS NEGRAS				
07-02 ^a	SALIDAS SANITARIAS				
07-02-010	SANITARIO PUSH 4"	UN	45,00	\$ 47.050,00	\$ 2.117.250,00
07-02-020	SANITARIO DE TANQUE 4"	UN	9,00	\$ 47.050,00	\$ 423.450,00
07-02-030	LAVAMANOS 2"	UN	67,00	\$ 40.965,00	\$ 2.744.655,00
07-02-040	LAVAPLATOS 2"	UN	16,00	\$ 40.965,00	\$ 655.440,00
07-02-050	ORINALES 2"	UN	13,00	\$ 40.965,00	\$ 532.545,00
07-02-060	VERTEDERO LABORATORIO 2"	UN	3,00	\$ 40.965,00	\$ 122.895,00
07-02-070	SIFÓN DE PISO 2"	UN	25,00	\$ 40.965,00	\$ 1.024.125,00
07-02-080	SIFÓN DE PISO 3"	UN	51,00	\$ 43.521,00	\$ 2.219.571,00
07-02-090	TRAGANTE EN ALUMINIO 4"	UN	15,00	\$ 19.419,00	\$ 291.285,00
07-02-100	POCETAS DE ASEO 2"	UN	2,00	\$ 40.965,00	\$ 81.930,00
07-02b	TUBERIA Y ACCESORIOS				
07-02-110	TUBERÍA P.V.C.-S 2"	ML	200,00	\$ 11.057,00	\$ 2.211.400,00
07-02-120	TUBERÍA P.V.C.-S 3"	ML	205,00	\$ 12.092,00	\$ 2.478.860,00
07-02-130	TUBERÍA P.V.C.-S 4"	ML	326,00	\$ 16.609,00	\$ 5.414.534,00
07-02-140	ACCESORIO P.V.C.-S 2"	UN	180,00	\$ 4.821,00	\$ 867.780,00
07-02-150	ACCESORIO P.V.C.-S 3"	UN	211,00	\$ 7.755,00	\$ 1.636.305,00
07-02-160	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	257,00	\$ 13.786,00	\$ 3.543.002,00
07-02-170	TRAMPA DE GRASAS	UN	1,00	\$ 588.454,00	\$ 588.454,00
07-02-180	TAPON INSPECCION 3"	UN	30,00	\$ 53.966,00	\$ 1.618.980,00
07-02-190	TAPON INSPECCION 4"	UN	35,00	\$ 68.081,00	\$ 2.382.835,00
07-02-200	CAJA INSPECCION 0.60 X 0.60	UN	20,00	\$ 313.352,00	\$ 6.267.040,00
07-02-210	POZO DE INSPECCION	UN	7,00	\$ 3.999.862,00	\$ 27.999.034,00
07-02-220	CONEXIÓN A ALCANTARILLADO SANITARIO.	UN	4,00	\$ 1.082.457,00	\$ 4.329.828,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBOYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 7 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

	INCLUYE TUBERIA, ROTURA, RECONSTRUCCION DE ANDEN Y PAVIMENTO EXCAVACION RELLENO SEGUN NORMA Y TRAMITES PARA LICENCIA DE EXCAVACION.				
07-03	RED DE AGUAS LLUVIAS				
07-03-010	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 4"	ML	371,00	\$ 17.267,00	\$ 6.406.057,00
07-03-020	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 6"	ML	250,00	\$ 39.851,00	\$ 9.962.750,00
07-03-030	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	214,00	\$ 13.786,00	\$ 2.950.204,00
07-03-040	ACCESORIO P.V.C.-S 6"	UN	72,00	\$ 69.303,00	\$ 4.989.816,00
07-03-050	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 110 MM	ML	64,00	\$ 22.913,00	\$ 1.466.432,00
07-03-060	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 160 MM	ML	159,00	\$ 27.524,00	\$ 4.376.316,00
07-03-070	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 200 MM	ML	55,00	\$ 45.591,00	\$ 2.507.505,00
07-03-080	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 250 MM	ML	1,00	\$ 53.308,00	\$ 53.308,00
07-03-120	CAJA INSPECCION 0.70 X 0.70	UN	17,00	\$ 390.189,00	\$ 6.633.213,00
07-03-130	CONEXION A ALCANTARILLADO PLUVIAL, INCLUYE TUBERIA, ROTURA, RECONSTRUCCION DE ANDEN Y PAVIMENTO EXCAVACION RELLENO SEGUN NORMA Y TRAMITES PARA LICENCIA DE EXCAVACION.	UN	3,00	\$ 1.082.457,00	\$ 3.247.371,00
07-04	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO				
07-04-010	TUBERIA PEAD RDE 11 110MM	ML	248,00	\$ 43.333,00	\$ 10.746.584,00
07-04-020	TUBERIA PEAD RDE 11 65MM	ML	157,00	\$ 21.690,00	\$ 3.405.330,00
07-04-030	ACCESORIO PEAD 110MM	UN	39,00	\$ 105.063,00	\$ 4.097.457,00
07-04-040	ACCESORIO PEAD 65MM	UN	18,00	\$ 54.473,00	\$ 980.514,00
07-04-050	SIAMESA DE INYECCION 4 X 2-1/2" X 2-1/2"	UN	1,00	\$ 1.052.738,00	\$ 1.052.738,00
07-04-060	CABEZAL DE PRUEBA 4 X 2-1/2" X 2-1/2"	UN	1,00	\$ 1.245.582,00	\$ 1.245.582,00
07-04-070	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO I	UN	13,00	\$ 1.090.566,00	\$ 14.177.358,00
07-04-080	PINTURA PARA TUBERIA EXPUESTA AL MEDIO AMBIENTE	ML	18,00	\$ 2.588,00	\$ 46.584,00
07-05	SUMINISTRO GAS				
07-05-010	TUBERIA ACERO SCH 40 1/2"	ML	72,00	\$ 9.881,00	\$ 711.432,00
07-05-020	TUBERIA ACERO SCH 40 3/4"	ML	6,00	\$ 13.645,00	\$ 81.870,00
07-05-030	TUBERIA POLIETILENO 3/4"	ML	365,00	\$ 9.645,00	\$ 3.520.425,00
07-05-040	ACCESORIOS ACERO SCH 40 1/2"	UN	36,00	\$ 2.117,00	\$ 76.212,00
07-05-050	ACCESORIOS ACERO SCH 40 3/4"	UN	8,00	\$ 3.124,00	\$ 24.992,00
07-05-060	ACCESORIOS POLIETILENO 3/4"	UN	15,00	\$ 11.292,00	\$ 169.380,00
07-05-070	REGISTRO BOLA GAS 1/2"	UN	8,00	\$ 15.527,00	\$ 124.216,00
07-05-080	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 26.301,00	\$ 52.602,00
07-05-090	REGULADOR UNICA ETAPA	UN	1,00	\$ 611.650,00	\$ 611.650,00
07-05-120	PUNTO GAS MECHERO	UN	8,00	\$ 51.755,00	\$ 414.040,00
07-05-130	PUNTO GAS ESTUFA	UN	2,00	\$ 51.755,00	\$ 103.510,00
07-05-140	CONEXION GAS MECHERO	UN	8,00	\$ 32.935,00	\$ 263.480,00
07-06	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
07-06-010	EXCAVACION MANUAL	M3	598,00	\$ 25.640,00	\$ 15.332.720,00
07-06-020	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO (ARENA)	M3	121,00	\$ 22.255,00	\$ 2.692.855,00
07-06-030	LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	281,00	\$ 7.935,00	\$ 2.229.735,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 8 de 81

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

07-06-040	RELLENO CON MATERIAL TIPO2 RECEBO	M3	75,00	\$ 43.757,00	\$ 3.281.775,00
07-07	TUBERIA COLGANTE				
07-07-010	PINTURA PARA TUBERIA DIAMETRO 2"	ML	297,40	\$ 2.588,00	\$ 769.671,20
8.	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.1	SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS				
8.1.00	SALIDAS DE ALUMBRADO				
8.1.101	SALIDA PARA APLIQUE EN MURO Y/O TECHO CON ROSETA DE PORCELANA, INCLUYENDO BOMBILLA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 26 W 120 V.	UN	10,00	\$ 35.052,00	\$ 350.520,00
8.1.102	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W 120 V	UN	132,00	\$ 35.052,00	\$ 4.626.864,00
8.1.103	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W 120 V DE SOBREPONER.	UN	124,00	\$ 35.052,00	\$ 4.346.448,00
8.1.104	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2 X 32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	124,00	\$ 35.052,00	\$ 4.346.448,00
8.1.105	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	63,00	\$ 37.640,00	\$ 2.371.320,00
8.1.106	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO 70 W 120 V (NO INCLUYE EL VENTILADOR)	UN	26,00	\$ 35.052,00	\$ 911.352,00
8.1.107	SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN CON BATERÍAS; UBICADAS EN LAS CIRCULACIONES. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA.	UN	28,00	\$ 37.640,00	\$ 1.053.920,00
8.1.108	SALIDA PARA COMBO DE AVISO Y LÁMPARA DE EMERGENCIA CON BATERÍAS; UBICADAS EN LAS SALIDAS DEL AULA MÚLTIPLE NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA.	UN	4,00	\$ 37.640,00	\$ 150.560,00
8.1.03	ALUMBRADO AULA MÚLTIPLE				
8.1.110	SALIDA PARA LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150 W 208 V TIPO RRA HERMÉTICO DE MONTAJE ESCUALIZABLE DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE. PARA ILUMINACIÓN DE FACHADAS EN FACHADAS	UN	4,00	\$ 75.280,00	\$ 301.120,00
8.1.08	ALUMBRADO CANCHAS				
8.1.09	ALUMBRADO EXTERIORES				
8.1.112	SALIDA PARA LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 70 W 208 V. PARA ALUMBRADO EN PISO	UN	4,00	\$ 52.226,00	\$ 208.904,00
8.1.113	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	43,00	\$ 41.357,00	\$ 1.778.351,00
8.1.114	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	15,00	\$ 53.167,00	\$ 797.505,00
8.1.115	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	42,00	\$ 68.223,00	\$ 2.865.366,00
8.1.116	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	6,00	\$ 39.993,00	\$ 239.958,00
8.1.117	INSTALACIÓN BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W	UN	132,00	\$ 8.522,00	\$ 1.124.904,00
8.1.118	INSTALACIÓN BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W	UN	124,00	\$ 8.522,00	\$ 1.056.728,00
8.1.119	INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	229,00	\$ 14.350,00	\$ 3.286.150,00
8.1.120	INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 54 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	109,00	\$ 14.350,00	\$ 1.564.150,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROJAYO
 CONTRATO 2110835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 9 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

8.1.121	INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACION.	UN	28,00	\$ 8.522,00	\$ 238.616,00
8.1.122	INSTALACION DE COMBO DE AVISO Y LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIAS.	UN	4,00	\$ 8.522,00	\$ 34.088,00
8.1.123	SALIDA PARA CAMPANA PARA CAMBIO DE CLASES E INSTALACION DEL APARATO EQUIVALENTE A LA LEGRAND 041418	UN	10,00	\$ 54.108,00	\$ 541.080,00
8.1.124	SALIDA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL TEMPORIZADOR PROGRAMABLE EQUIVALENTE AL LEGRAND 003707 PARA CAMBIO DE CLASES.	UN	5,00	\$ 188.671,00	\$ 943.355,00
8.1.10	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO NORMAL.				
8.1.11	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES SALIDAS EN TUBERIA PVC INCRUSTADA.				
8.1.125	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA.	UN	245,00	\$ 39.993,00	\$ 9.798.285,00
8.1.127	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R GFCI MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA.	UN	25,00	\$ 66.105,00	\$ 1.652.625,00
8.1.128	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON COLOR BLANCO, MONOFASICO EN CANALETA PERIMETRAL TIPO DLP CON POLO A TIERRA.	UN	12,00	\$ 28.371,00	\$ 340.452,00
8.1.129	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SENCILLA NEMA 6-20R 208 V (2 FASES + TIERRA), EN LABORATORIOS Y AULAS DISPONIBLES.	UN	6,00	\$ 56.789,00	\$ 340.734,00
8.1.130	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIPOLAR SENCILLA NEMA 10-30R 208 V (3 FASES + TIERRA), EN LABORATORIOS Y AULAS DISPONIBLES.	UN	5,00	\$ 75.421,00	\$ 377.105,00
8.1.131	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR SENCILLA (2 FASES + TIERRA) PARA 30A, PRECALENTADOR DE CAMISAS	UN	1,00	\$ 103.745,00	\$ 103.745,00
8.1.132	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A (NEMA 5-15 R) CARGADOR DE BATERIAS.	UN	2,00	\$ 52.084,00	\$ 104.168,00
8.1.133	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN MURO TIPO INTEMPERIE 15A	UN	9,00	\$ 45.402,00	\$ 408.618,00
8.1.134	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIPOLAR SENCILLA NEMA 10-30R 208 V CAMPANA EXTRACTORA.	UN	1,00	\$ 91.155,00	\$ 91.155,00
8.1.135	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIPOLAR SENCILLA NEMA 10-30R 208 V LAVAPLATOS	UN	1,00	\$ 91.155,00	\$ 91.155,00
8.1.12	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO REGULADO				
8.1.136	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED GROUND O SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN MURO.	UN	65,00	\$ 63.376,00	\$ 4.119.440,00
8.1.137	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED	UN	55,00	\$ 39.993,00	\$ 2.199.615,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROIBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensio 2125
Página 10 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	GROUND O SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN CANALETA PERIMETRAL TIPO DLP.				
8.1.138	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 63 A CON TUBERÍA Ø1½" PVC Y CABLEADO EN 3#8+6+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO DE CIRE	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.139	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 32 A CON TUBERÍA Ø1" PVC Y CABLEADO EN 3#10+8+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO BÁSICA PRIMARIA	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.141	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 32 A CON TUBERÍA Ø1" PVC Y CABLEADO EN 3#10+8+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO BÁSICA SECUNDARIA	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.142	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 32 A CON TUBERÍA Ø1" PVC Y CABLEADO EN 3#10+8+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO EDUCACION MEDIA	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.13	PARCIALES DE CIRCUITO				
8.1.143	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 3#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¼" PVC.	ML	843,00	\$ 6.069,00	\$ 5.116.167,00
8.1.144	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 4#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ½" PVC.	ML	385,00	\$ 6.728,00	\$ 2.590.280,00
8.1.145	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 5#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¾" PVC.	ML	287,00	\$ 8.422,00	\$ 2.417.114,00
8.1.146	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 6#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø1" PVC.	ML	150,00	\$ 9.551,00	\$ 1.432.650,00
8.1.147	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 7#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø1" PVC.	ML	77,00	\$ 10.210,00	\$ 786.170,00
8.1.148	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE TOMAS TRIFÁSICAS Y BIFÁSICAS EN CABLE 5#12+1#12T AWG THHN/THWN. DESDE EL	ML	115,00	\$ 9.175,00	\$ 1.055.125,00

Revisado por LAURA FLORFZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2135
 Página 11 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¾" PVC.				
8.1.149	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE HALLES CIRE, PRIMARIA Y PREESCOLAR Y EL GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO EN 12#12 AWG Y 4#10 AWG THHN/THWN EN TUBERÍA Ø1½".	ML	3,00	\$ 25.817,00	\$ 77.451,00
8.1.150	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE HALLES BÁSICA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA Y EL GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO EN 10#12 AWG Y 4#10 AWG THHN/THWN EN TUBERÍA Ø1½".	ML	2,00	\$ 25.817,00	\$ 51.634,00
8.1.151	CAJAS 2400 PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS.	UN	48,00	\$ 4.248,00	\$ 203.904,00
8.1.14	SALIDAS DE FUERZA PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS				
8.1.152	SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DESDE EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN EN 1Ø1" IMC CON 3#8+10T	UN	1,00	\$ 79.373,00	\$ 79.373,00
8.1.153	SALIDA PARA BOMBA JOCKEY DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø¾" IMC CON 3#12+12T	UN	1,00	\$ 56.460,00	\$ 56.460,00
8.1.154	SALIDA PARA BOMBA AGUAS LLUVIAS DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø1" IMC CON 3#10+12T	UN	1,00	\$ 56.460,00	\$ 56.460,00
8.1.155	SALIDA PARA BOMBA AGUAS NEGRAS DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø1" IMC CON 3#10+12T	UN	1,00	\$ 56.460,00	\$ 56.460,00
8.1.156	SALIDA PARA BOMBA ESPEJO DE AGUA DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø1" IMC CON 3#8+12T	UN	0,00	\$ 56.460,00	\$ -
8.1.157	SALIDA PARA FLOTADOR TANQUE BAJO EN 1Ø ¾ " PVC DESDE LOS TABLEROS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.	UN	5,00	\$ 13.645,00	\$ 68.225,00
8.2	CANALETA METALICA				
8.2.01	CANALETA METALICA PERIMETRAL MULTITOMA				
8.2.02	LA FIJACIÓN DE ESTA CANALETA PLÁSTICA DEBERÁ FABRICARSE EN COMPLETA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA SU CORRECTA UBICACIÓN DE ACUERDO A LOS DETALLES ARQUITECTÓNICOS, DEBERÁ FIJARSE CADA METRO Y TENDRÁ BASE DLP DE FIJACIÓN DE CABLES CADA M				
8.2.101	CANALETA MULTITOMA METALICA, SIMILAR AL DUCTO EVOLUTIVO DLP DE LEGRAND DE DOS COMPARTIMIENTOS, DE SECCIÓN 10 X 5 CM CON TAPA Y ACABADO EN COLOR BLANCO.	ML	65,00	\$ 29.353,00	\$ 1.907.945,00
8.2.102	MARCO UNIVERSAL DLP PARA MONTAJE DE UNA (1) TOMA DOBLE NEMA 5-15R COLOR NARANJA	UN	10,00	\$ 15.009,00	\$ 150.090,00
8.2.103	MARCO DLP PARA MONTAJE DE UNA (1) TOMA DOBLE NEMA 5-15R	UN	10,00	\$ 15.009,00	\$ 150.090,00
8.2.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE	UN	15,00	\$ 15.056,00	\$ 225.840,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROIBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 12 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	UNIVERSAL PARA TOMACORRIENTES				
8.2.03	CAJAS DE PASO				
8.2.105	CAJA DOBLE FONDO EN PVC PARA ALIMENTACIÓN DE LA CANALETA METALICA PERIMETRAL MULTITOMA.	UN	14,00	\$ 4.026,00	\$ 56.364,00
8.3	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.101	SUMINISTRO EN INSTALACION DE DUCTERIA EN 3Ø1-1/4" PVC ENTERRADA EN PISO.	ML	79,00	\$ 19.432,00	\$ 1.535.128,00
8.3.102	SUMINISTRO EN INSTALACION DE DUCTERIA EN 1Ø2" PVC ENTERRADA EN PISO PARA EL INGRESO DE LOS PROVEEDORES DE TELECOMUNICACIONES.	ML	10,00	\$ 20.702,00	\$ 207.020,00
8.3.103	SUMINISTRO EN INSTALACION DE DUCTERIA EN 3Ø2" PVC ENTERRADA EN PISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE VOZ, DATOS Y SONIDO.	ML	250,00	\$ 38.111,00	\$ 9.527.750,00
8.3.104	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA EN MAMPOSTERÍA DE 40X40X60 CM CON MARCO EN ÁNGULO DE HIERRO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO UBICADAS DENTRO DEL COLEGIO.	UN	14,00	\$ 235.366,00	\$ 3.295.124,00
8.3.105	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA EN MAMPOSTERÍA DE 40X40X60 CM CON MARCO EN ÁNGULO DE HIERRO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO UBICADAS FUERA DEL COLEGIO.	UN	1,00	\$ 235.366,00	\$ 235.366,00
8.3.04	BLOQUE ADMINISTRATIVO CIRE				
8.3.05	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.06	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.201	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	239,00	\$ 4.187,00	\$ 1.000.693,00
8.3.202	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	220,00	\$ 5.232,00	\$ 1.151.040,00
8.3.203	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA. ESTAS CAJAS SON PARA LAS SALIDAS DE VOZ, DATOS Y TELEVISIÓN	UN	30,00	\$ 6.016,00	\$ 180.480,00
8.3.204	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	7,00	\$ 29.997,00	\$ 209.979,00
8.3.205	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	3,00	\$ 62.848,00	\$ 188.544,00
8.3.206	BANDEJA TIPO ESCALERA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 DE SECCIÓN 20X8 CM PINTADA CON PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE SOPORTERIA AL TECHO.	ML	24,00	\$ 87.630,00	\$ 2.103.120,00
8.3.207	TÉE HORIZONTAL PARA BANDEJA DE 20X8 CM.	UN	1,00	\$ 73.069,00	\$ 73.069,00
8.3.208	CODO 90° VERTICAL ASCENDENTE/DESCENDENTE PARA BANDEJA DE 20X8 CM.	UN	1,00	\$ 65.013,00	\$ 65.013,00
8.3.07	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SONIDO				

Revisado por LAURA FLÓREZ - Aseguradora - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2123
 Página 13 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

8.3.08	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.209	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	116,00	\$ 4.187,00	\$ 485.692,00
8.3.210	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA.	UN	8,00	\$ 6.016,00	\$ 48.128,00
8.3.211	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	1,00	\$ 62.848,00	\$ 62.848,00
8.3.09	INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE SEGURIDAD				
8.3.212	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	16,00	\$ 4.187,00	\$ 66.992,00
8.3.213	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	4,00	\$ 5.232,00	\$ 20.928,00
8.3.214	CAJA PVC REF: 5800 MAS SUPLEMENTO.	UN	4,00	\$ 4.808,00	\$ 19.232,00
8.3.215	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO, PARA ACOPLAR A GABINETE	UN	1,00	\$ 6.016,00	\$ 6.016,00
8.3.10	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	64,00	\$ 7.387,00	\$ 472.768,00
8.3.217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	36,00	\$ 2.588,00	\$ 93.168,00
8.3.218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	130,00	\$ 18.820,00	\$ 2.446.600,00
8.3.219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6. QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	5.470,00	\$ 1.976,00	\$ 10.808.720,00
8.3.220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 3 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS PC, EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO.	UN	76,00	\$ 34.347,00	\$ 2.610.372,00
8.3.221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.	UN	5,00	\$ 21.173,00	\$ 105.865,00
8.3.222	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	130,00	\$ 1.364,00	\$ 177.320,00
8.3.223	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	130,00	\$ 1.459,00	\$ 189.670,00
8.3.11	CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA				
8.3.224	STRIP TELEFÓNICO DE 20 PARES DE 40X40X20 CM COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: » UNA (1) REGLETA TELEFÓNICA DOBLE FICHO PARA RECIBIR LAS LINEAS TRONCALES PROVENIENTES DEL PROVEEDOR DE RED.	UN	1,00	\$ 355.369,00	\$ 355.369,00

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 exta 2123
Página 14 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	» UNA (1) REGLETA RELTEC DE 10 PARES CON PICOPROTECTORES DE GA				
8.3.12	SISTEMA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE DATOS RACK NO 1 (PISO 1 AREA ADMINISTRATIVA)				
8.3.225	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO 7 FT (2,10 M) PARA LOS SERVICIOS DE DATOS. DEBE ESTAR ANCLADO AL PISO PARA MANTENER ESTABILIDAD. CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE LOS SIGUIENTES AC	UN	1,00	\$ 1.553.121,00	\$ 1.553.121,00
8.3.13	- BARRAJE DE TIERRA MAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE NO 6 AWG. THHN/THWN PARA SER CONECTADO ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DEL RACK CON EL TGB UBICADO EN EL CUARTO TECNICO				
8.3.14	- 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 4 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG C/U.				
8.3.15	- 2 BANDEJAS DE 2 RMS PARA INSTALACION DEL SERVIDOR, Y EL MONITOR.				
8.3.16	- 1 BANDEJAS DE 1 RMS PARA INSTALACION DEL TECLADO.				
8.3.226	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. INCLUYE MARCACION	UN	4,00	\$ 400.396,00	\$ 1.601.584,00
8.3.227	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 50 CABLES DE 1 RMS PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA	UN	8,00	\$ 50.344,00	\$ 402.752,00
8.3.228	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 2 M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORIA 6, PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACION CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	81,00	\$ 24.137,00	\$ 1.955.097,00
8.3.229	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS LC DUPLEX MULTIMODO.	UN	2,00	\$ 497.648,00	\$ 995.296,00
8.3.230	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DUPLEX DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125U. CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS.	UN	3,00	\$ 120.777,00	\$ 362.331,00
8.3.231	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO 7 FT PARA LOS SERVICIOS DE VOZ ADMINISTRATIVOS. CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	UN	1,00	\$ 1.138.610,00	\$ 1.138.610,00
8.3.232	SUMINISTRO E INSTALACION DE PICOPROTECTORES DE ESTADO SOLIDO PARA REGLETA TIPO 66, PARA LA PROTECCION SECUNDARIA DE LAS LINEAS.	UN	8,00	\$ 54.108,00	\$ 432.864,00
8.3.233	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. INCLUYE MARCACION	UN	2,00	\$ 409.335,00	\$ 818.670,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBOYD
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 15 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

8.3.234	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE REGLETA TIPO 110 DE 100 PARES INCLUYE BLOQUES DE CONEXIÓN	UN	2,00	\$ 56.931,00	\$ 113.862,00
8.3.235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1,5 M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORÍA 6, PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACIÓN CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	30,00	\$ 23.055,00	\$ 691.650,00
8.3.23	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 FAST ETHERNET 10/100(RJ45). ESTE SWITCH DEBERÁ SER INSTALADO EN EL RACK NO 1 DE DATOS.	UN	4,00	\$ 428.155,00	\$ 1.712.620,00
8.3.240	CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA A RJ45, CONFORME CON LAS NORMAS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.3Z 1000BASE-SX Y 1000BASE-LX, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CONECTOR RJ45, QUE PROPORCIONE SOPORTE A MODOS DUPLEX COMPLETO Y CONEXIÓN GIGABIT, 1 PUERTO	UN	3,00	\$ 369.242,00	\$ 1.107.726,00
8.3.241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TÉCNICAS DE ENCRIPCIÓN WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/152 BITS; 802.1X CON EAP-TLS. EAP	UN	5,00	\$ 328.409,00	\$ 1.642.045,00
8.3.24	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.242	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) DIMENSIONES: 50X6X300 MILÍMETROS MONTADA SOBRE AISLADORES DE RESINA, EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA Y EN LOS CUARTOS TÉCNICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	UN	1,00	\$ 377.576,00	\$ 377.576,00
8.3.243	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE NO 2 AWG INCLUYENDO CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN, DESDE EL BARRAJE UBICADO EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA, HASTA EL POZO DE PUESTA A TIERRA.	ML	5,00	\$ 38.534,00	\$ 192.670,00
8.3.244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO COLOR VERDE CALIBRE N° 6 AWG PARA PUESTA A TIERRA DE LA BANDEJA PORTACABLES ESCALERA CONECTADA DESDE EL BARRAJE DE TIERRA (TGB) DEL CUARTO TÉCNICO HASTA LO LARGO DE LA BANDEJA.	ML	24,00	\$ 18.350,00	\$ 440.400,00
8.3.245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE CABLE NO 6 AWG A BANDEJA MEDIANTE CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DERIVADA	UN	12,00	\$ 18.350,00	\$ 220.200,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 16 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	EN CABLE NO 8 AWG CON TERMINAL DE OJO PARA CONECTAR AL TORNILLO DE LA BANDEJA. SE DEBERÁ INSTALAR EN LA BANDEJA UN TORNILLO DE COBRE DE Ø 3/16"X1/				
8.3.25	CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.				
8.3.246	CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	130,00	\$ 4.235,00	\$ 550.550,00
8.3.247	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS EN FORMATOS DWG Y ENTREGA DE INFORME FINAL, CON DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN INSTALADA, CATÁLOGOS DE EQUIPOS Y MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.	UN	1,00	\$ 1.412.743,00	\$ 1.412.743,00
8.3.26	BLOQUE SECUNDARIA				
8.3.27	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.28	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.301	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	272,00	\$ 4.187,00	\$ 1.138.864,00
8.3.302	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	28,00	\$ 5.232,00	\$ 146.496,00
8.3.303	TUBERÍA DE Ø1-1/4" PVC.	ML	200,00	\$ 7.010,00	\$ 1.402.000,00
8.3.304	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO.	UN	22,00	\$ 6.016,00	\$ 132.352,00
8.3.305	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	0,00	\$ 29.997,00	\$ -
8.3.306	CAJAS DE PASO DE 20X20CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	7,00	\$ 41.587,00	\$ 291.109,00
8.3.307	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	2,00	\$ 62.848,00	\$ 125.696,00
8.3.29	INFRAESTRUCTURA PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.308	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	1,00	\$ 5.232,00	\$ 5.232,00
8.3.309	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	0,00	\$ 29.997,00	\$ -
8.3.30	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.310	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	6,00	\$ 7.387,00	\$ 44.322,00
8.3.311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	6,00	\$ 2.588,00	\$ 15.528,00
8.3.312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	6,00	\$ 18.820,00	\$ 112.920,00
8.3.313	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6. QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	325,00	\$ 1.976,00	\$ 642.200,00
8.3.314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6. FLEXIBLES, PARA CONECTAR	UN	6,00	\$ 21.173,00	\$ 127.038,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBOYO
 CONTRATO 2110335
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 17 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

	LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.				
8.3.315	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	6,00	\$ 1.364,00	\$ 8.184,00
8.3.316	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	6,00	\$ 1.459,00	\$ 8.754,00
8.3.31	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE VOZ Y DATOS RACK 3(CUARTOS TÉCNICO SECUNDARIA)				
8.3.317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO 4 FT (1,20 M) PARA LOS SERVICIOS DE DATOS DEBE ESTAR ANCLADO AL PISO PARA MANTENER ESTABILIDAD. CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE LOS SIGUIENTES ACC	UN	1,00	\$ 734.451,00	\$ 734.451,00
8.3.32	- BARRAJE DE TIERRA MAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE NO 6 AWG, THHN/THWN PARA SER CONECTADO ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DEL RACK CON EL TGB UBICADO EN EL CUARTO TÉCNICO				
8.3.33	- 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 4 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG C/U.				
8.3.318	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6. INCLUYE MARCACIÓN	UN	1,00	\$ 400.396,00	\$ 400.396,00
8.3.319	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE REGLETA TIPO 110 DE 50 PARES INCLUYE BLOQUES DE CONEXIÓN	UN	1,00	\$ 56.931,00	\$ 56.931,00
8.3.320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 50 CABLES DE 1 RMS PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA.	UN	2,00	\$ 50.344,00	\$ 100.688,00
8.3.321	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO EXTERIOR CON PROTECCIÓN PARA ROEDORES. MULTIMODO DE 6 HILOS. TIPO OM3, 300M @ 850NM.	ML	135,00	\$ 14.586,00	\$ 1.969.110,00
8.3.322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPAR TELEFÓNICO DE 20 PARES TIPO EXTERIOR. DESDE EL RACK NO 2 DE VOZ HASTA EL RACK NO 3 Y DESDE ESTE ULTIMO RACK HASTA EL RACK NO 4 DE PREESCOLAR.	ML	175,00	\$ 7.999,00	\$ 1.399.825,00
8.3.323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 2M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORÍA 6. PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACIÓN CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	8,00	\$ 24.137,00	\$ 193.096,00
8.3.324	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA DE 12 PUERTOS	UN	1,00	\$ 497.648,00	\$ 497.648,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROYAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 18 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	LC DUPLEX MULTIMODO.				
8.3.325	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DUPLEX DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125U, CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS.	UN	1,00	\$ 120.777,00	\$ 120.777,00
8.3.34	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.326	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 FAST ETHERNET 10/100(RJ45). ESTE SWITCH DEBERÁ SER INSTALADO EN EL RACK NO 3 DE DATOS.	UN	1,00	\$ 428.155,00	\$ 428.155,00
8.3.327	CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA A RJ45, CONFORME CON LAS NORMAS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.3Z 1000BASE-SX Y 1000BASE-LX, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CONECTOR RJ45, QUE PROPORCIONE SOPORTE A MODOS DUPLEX COMPLETO Y CONEXIÓN GIGABIT, 1 PUERTO	UN	1,00	\$ 369.242,00	\$ 369.242,00
8.3.328	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TÉCNICAS DE ENCRIPCIÓN WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/162 BITS; 802.1X CON EAP-TLS. EAP	UN	6,00	\$ 328.409,00	\$ 1.970.454,00
8.3.35	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.329	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE UNA BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) DIMENSIONES: 50X6X300 MILÍMETROS MONTADA SOBRE AISLADORES DE RESINA, EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA Y EN LOS CUARTOS TÉCNICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	UN	1,00	\$ 377.576,00	\$ 377.576,00
8.3.330	CONEXION DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE NO 2 AWG INCLUYENDO CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN, DESDE EL BARRAJE UBICADO EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA, HASTA EL POZO DE PUESTA A TIERRA.	ML	7,00	\$ 38.534,00	\$ 269.738,00
8.3.331	CERTIFICACION DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	6,00	\$ 4.235,00	\$ 25.410,00
8.3.332	CERTIFICACIÓN POR HILOS DE FIBRA ÓPTICA	UN	6,00	\$ 15.527,00	\$ 93.162,00
8.3.37	BLOQUE PRIMARIA				
8.3.38	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.39	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERAN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.401	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	295,00	\$ 4.187,00	\$ 1.235.165,00
8.3.404	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO.	UN	21,00	\$ 6.016,00	\$ 126.336,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 19 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

8.3.406	CAJAS DE PASO DE 20X20CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	8,00	\$ 41.587,00	\$ 332.696,00
8.3.407	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	2,00	\$ 62.848,00	\$ 125.696,00
8.3.40	INFRAESTRUCTURA PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.408	TUBERIA DE Ø1" PVC.	ML	6,00	\$ 5.232,00	\$ 31.392,00
8.3.409	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	1,00	\$ 29.997,00	\$ 29.997,00
8.3.41	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SONIDO				
8.3.42	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.410	TUBERIA DE Ø3/4" PVC.	ML	30,00	\$ 4.187,00	\$ 125.610,00
8.3.411	CAJA PVC REF; 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA.	UN	3,00	\$ 6.016,00	\$ 18.048,00
8.3.43	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.412	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	8,00	\$ 7.387,00	\$ 59.096,00
8.3.413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	8,00	\$ 2.588,00	\$ 20.704,00
8.3.414	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	8,00	\$ 18.820,00	\$ 150.560,00
8.3.415	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	495,00	\$ 1.976,00	\$ 978.120,00
8.3.416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.	UN	8,00	\$ 21.173,00	\$ 169.384,00
8.3.417	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	8,00	\$ 1.364,00	\$ 10.912,00
8.3.418	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	8,00	\$ 1.459,00	\$ 11.672,00
8.3.44	SISTEMA DE DISTRIBUCION HORIZONTAL DE VOZ Y DATOS RACK 5 (CUARTOS TÉCNICO PRIMARIA)				
8.3.419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO 4 FT (1,20 M) PARA LOS SERVICIOS DE DATOS DEBE ESTAR ANCLADO AL PISO PARA MANTENER ESTABILIDAD. CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE LOS SIGUIENTES	UN	1,00	\$ 734.451,00	\$ 734.451,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogado - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROIBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2113
 Página 20 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	ACC				
8.3.45	- BARRAJE DE TIERRA MAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE NO 8 AWG, THHN/THWN PARA SER CONECTADO ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DEL RACK CON EL TGB UBICADO EN EL CUARTO TÉCNICO				
8.3.46	- 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 4 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG C/U.				
8.3.420	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. INCLUYE MARCACION	UN	1,00	\$ 400.396,00	\$ 400.396,00
8.3.421	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE REGLETA TIPO 110 DE 50 PARES INCLUYE BLOQUES DE CONEXION	UN	1,00	\$ 56.931,00	\$ 56.931,00
8.3.422	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 50 CABLES DE 1 RMS PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA	UN	2,00	\$ 50.344,00	\$ 100.688,00
8.3.423	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR CON PROTECCION PARA ROEDORES. MULTIMODO DE 6 HILOS, TIPO OM3. 300M @ 850NM.	ML	197,00	\$ 14.586,00	\$ 2.873.442,00
8.3.424	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPAR TELEFONICO DE 20 PARES TIPO EXTERIOR.	ML	197,00	\$ 7.999,00	\$ 1.575.803,00
8.3.425	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 2M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORIA 6, PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACION CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	8,00	\$ 24.137,00	\$ 193.096,00
8.3.426	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS LC DUPLEX MULTIMODO.	UN	1,00	\$ 497.648,00	\$ 497.648,00
8.3.427	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DUPLEX DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125U, CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS.	UN	1,00	\$ 120.777,00	\$ 120.777,00
8.3.47	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.428	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 FAST ETHERNET 10/100(RJ45). ESTE SWITCH DEBERA SER INSTALADO EN EL RACK NO 5 DE DATOS.	UN	1,00	\$ 428.155,00	\$ 428.155,00
8.3.429	CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA A RJ45, CONFORME CON LAS NORMAS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.3Z 1000BASE-SX Y 1000BASE-LX, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CONECTOR RJ45, QUE PROPORCIONE SOPORTE A MODOS DUPLEX COMPLETO Y CONEXION GIGABIT. 1 PUERTO	UN	1,00	\$ 369.242,00	\$ 369.242,00
8.3.430	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTANDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TECNICAS DE ENCRIPCIÓN	UN	8,00	\$ 328.409,00	\$ 2.627.272,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensi6n 2125
 Página 21 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/152 BITS; 802.1X CON EAP-TLS, EAP				
8.3.48	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) DIMENSIONES: 50X6X300 MILÍMETROS MONTADA SOBRE AISLADORES DE RESINA, EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA Y EN LOS CUARTOS TÉCNICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	UN	1,00	\$ 377.576,00	\$ 377.576,00
8.3.432	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE NO 2 AWG INCLUYENDO CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN, DESDE EL BARRAJE UBICADO EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA, HASTA EL POZO DE PUESTA A TIERRA.	ML	5,00	\$ 38.534,00	\$ 192.670,00
8.3.433	CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	8,00	\$ 4.235,00	\$ 33.880,00
8.3.434	CERTIFICACIÓN POR HILOS DE FIBRA ÓPTICA	UN	6,00	\$ 15.527,00	\$ 93.162,00
8.3.501	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	124,00	\$ 4.187,00	\$ 519.188,00
8.3.502	TUBERÍA DE Ø1-1/4" PVC.	ML	0,00	\$ 7.010,00	\$ -
8.3.503	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO.	UN	7,00	\$ 6.016,00	\$ 42.112,00
8.3.505	CAJAS DE PASO DE 20X20CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	3,00	\$ 41.587,00	\$ 124.761,00
8.3.53	INFRAESTRUCTURA PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.506	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	6,00	\$ 5.232,00	\$ 31.392,00
8.3.508	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	30,00	\$ 4.187,00	\$ 125.610,00
8.3.509	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA.	UN	3,00	\$ 6.016,00	\$ 18.048,00
8.3.56	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	2,00	\$ 7.387,00	\$ 14.774,00
8.3.511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	2,00	\$ 2.588,00	\$ 5.176,00
8.3.512	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	2,00	\$ 18.820,00	\$ 37.640,00
8.3.513	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	215,00	\$ 1.976,00	\$ 424.840,00
8.3.514	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.	UN	2,00	\$ 21.173,00	\$ 42.346,00
8.3.515	MARCACION DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	2,00	\$ 1.364,00	\$ 2.728,00
8.3.516	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA	UN	2,00	\$ 1.459,00	\$ 2.918,00

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación

Elaborado por ANDRÉS ROBOYO

CONTRATO 2110535

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 22 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.				
8.3.57	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.517	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TÉCNICAS DE ENCRIPCIÓN WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/152 BITS; 802.1X CON EAP-TLS. EAP	UN	2,00	\$ 328.409,00	\$ 656.818,00
8.3.58	CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.518	CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	2,00	\$ 4.235,00	\$ 8.470,00
8.3.59	BLOQUE PREESCOLAR				
8.3.60	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.61	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.4	TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES				
8.4.01	TABLEROS DE AUTOMÁTICOS TIPO PANEL E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES				
8.4.101	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-412-SQ.	UN	8,00	\$ 313.965,00	\$ 2.511.720,00
8.4.102	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-418-SQ.	UN	5,00	\$ 400.043,00	\$ 2.000.215,00
8.4.103	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-424-SQ.	UN	1,00	\$ 465.466,00	\$ 465.466,00
8.4.104	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-436-SQ.	UN	5,00	\$ 518.162,00	\$ 2.590.810,00
8.4.03	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES 240 V. 10 KA MARCA S.D				
8.4.105	1 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	137,00	\$ 14.336,00	\$ 1.964.032,00
8.4.106	2 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	18,00	\$ 31.189,00	\$ 561.402,00
8.4.107	3 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	5,00	\$ 63.443,00	\$ 317.215,00
8.4.108	3 X 30 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	7,00	\$ 208.568,00	\$ 1.459.976,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Hablando por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 23 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

8.4.109	3 X 50 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	5,00	\$ 208.568,00	\$ 1.042.840,00
8.4.110	3 X 70 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	3,00	\$ 310.766,00	\$ 932.298,00
8.4.111	3 X 100 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	2,00	\$ 304.675,00	\$ 609.350,00
8.4.05	TABLERO BOMBAS				
8.4.201	GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO, CON ACABADO FINAL EN COLOR RAAL 7030.	UN	1,00	\$ 1.036.947,00	\$ 1.036.947,00
8.4.14	TABLEROS CUARTO FRÍO				
8.4.202	COFRE PARA ALOJAR UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR DE 3X30 A. 240 V. 10 KA. PARA ALIMENTACIÓN DE T-CUARTO FRÍO	UN	1,00	\$ 193.211,00	\$ 193.211,00
8.4.15	GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO				
8.4.301	BLOQUE CIRE	UN	1,00	\$ 1.421.639,00	\$ 1.421.639,00
8.4.302	BLOQUE BÁSICA PRIMARIA	UN	1,00	\$ 1.556.579,00	\$ 1.556.579,00
8.4.304	BLOQUE PRIMARIA SECUNDARIA	UN	1,00	\$ 1.891.200,00	\$ 1.891.200,00
8.4.305	BLOQUE PRIMARIA EDUCACION MEDIA	UN	1,00	\$ 1.115.700,00	\$ 1.115.700,00
8.4.306	CONSOLA DE CONTROL REMOTO ALUMBRADO EXTERIOR EN PORTERÍA	UN	1,00	\$ 2.772.091,00	\$ 2.772.091,00
8.4.401	CENTRO DISTRIBUCIÓN NORMAL Y REGULADO EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN	UN	1,00	\$ 6.096.109,00	\$ 6.096.109,00
8.4.402	CENTRO DISTRIBUCIÓN REGULADO PRIMARIA	UN	1,00	\$ 3.421.371,00	\$ 3.421.371,00
8.4.404	CENTRO DISTRIBUCION REGULADO SECUNDARIA	UN	1,00	\$ 4.061.240,00	\$ 4.061.240,00
8.4.405	CENTRO DISTRIBUCION REGULADO EDUCACION MEDIA	UN	1,00	\$ 4.061.240,00	\$ 4.061.240,00
8.4.502	INTERCONEXIÓN ENTRE CD-CIRE Y LA UPS DE 12 KVA EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1 1/4" CON 3#8+1#6+1#10T AWG CON CLAVIJA DE PIN Y MANGUITO TIPO TEMPRA.	UN	1,00	\$ 409.233,00	\$ 409.233,00
8.4.503	INTERCONEXION ENTRE LA UPS DE 12 KVA Y EL T-REGULADO EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1 1.4" CON 3#8+1#6+1#10T AWG CON CLAVIJA DE PIN Y MANGUITO TIPO TEMPRA.	UN	1,00	\$ 409.233,00	\$ 409.233,00
8.5.101	POSTE DE CONCRETO DE 12 M. (1050 KGF.) PARA SER HINCADO Y PLOMADO MEDIANTE MANIOBRA.	UN	2,00	\$ 894.279,00	\$ 1.788.558,00
8.5.102	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN FINAL DE CIRCUITO M.T. CON SECCIONAMIENTO SEGÚN NORMA ESSA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 582.723,00	\$ 1.165.446,00
8.5.103	RED DE 3X1/0 ACSR PARA INTERCONEXIÓN DE RED EXISTENTE A TRANSFORMADOR PROYECTADO.	ML	20,00	\$ 7.763,00	\$ 155.260,00
8.5.104	ESTRIBOS DE MEDIA TENSIÓN COMPUESTO POR UN CONECTOR TIPO CUÑA 4/0-2 Y ANILLO EN CABLE DE COBRE # 2 AWG.	UN	3,00	\$ 22.044,00	\$ 66.132,00
8.5.105	GRAPAS DE OPERAR EN CALIENTE MEDIA TENSIÓN	UN	3,00	\$ 21.812,00	\$ 65.436,00
8.5.106	PARARRAYOS OXIDO DE ZINC 9 KV	UN	3,00	\$ 152.913,00	\$ 458.739,00
8.5.107	CORTACIRCUITOS CAÑUELA 100 AMP - 15 KV	UN	3,00	\$ 57.703,00	\$ 173.109,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 24 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

8.5.108	CRUCETA DE 2.5 M CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA DEL CASANARE S.A. ESP.	UN	4,00	\$ 418.993,00	\$ 1.675.972,00
8.5.109	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SEGÚN NORMA DE ENERCA S.A. ESP.	UN	1,00	\$ 425.003,00	\$ 425.003,00
8.5.110	TRANSFORMADOR REFRIGERADO EN ACEITE 112.5 KVA - 13.200/208-120 V	UN	1,00	\$ 10.821.500,00	\$ 10.821.500,00
8.5.04	RED DE BAJA TENSIÓN				
8.5.111	BAJANTE EN 103" X 6 M. IMC METÁLICO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN AL SUSCRIPTOR.	UN	0,00	\$ 643.695,00	\$ -
8.5.112	PUESTA A TIERRA DEL BORNE DE NEUTROS, CARCASA DEL TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP., INCLUYENDO BAJANTE EN 0 1/2" X 3 M. IMC GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN Y VARILLA DE COBRE Ø5/8" X 2.40 M INCLUYENDO TRATAMIENTO DEL TERRENO CON SANICK-GEL.	UN	1,00	\$ 287.334,00	\$ 287.334,00
8.5.113	ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA EL CENTRO DISTRIBUCIÓN A EQUIPOS Y TABLEROS SIN SUPLENCIA EN 3#400+1#400KCMIL CU - THHN	ML	53,00	\$ 513.440,00	\$ 27.212.320,00
8.5.05	OBRAS CIVILES				
8.5.114	BANCO DE 2Ø4" PVC EN ZONA DURA (ANDÉN) PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	40,00	\$ 75.397,00	\$ 3.015.880,00
8.5.115	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 80X120X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	7,00	\$ 414.580,00	\$ 2.902.060,00
8.5.06	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES				
8.5.07	ALIMENTADORES A TABLEROS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL SIN SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.08	ALIMENTADOR DESDE LA CELDA DE MEDIDA KWH HASTA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES TABLEROS:				
8.5.201	ALIMENTADOR PARA EL CD-ADMINISTRACIÓN EN 3#1/0+1#1/0+1#6T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	90,00	\$ 59.511,00	\$ 5.355.990,00
8.5.202	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PRIMARIA EN 3#3/0+1#3/0+1#2T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	211,00	\$ 87.122,00	\$ 18.382.742,00
8.5.203	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PREESCOLAR EN 3#4+1#4+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA.	ML	0,00	\$ 26.046,00	\$ -
8.5.204	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO	ML	108,00	\$ 26.046,00	\$ 2.812.968,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAJO
 CONTRATO 3110335
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 exten: 311225
 Página 23 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	SECUNDARIA EN 3#4+1#4+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
8.5.205	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO ED. MEDIA EN 3#6+1#6+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA.	ML	8,00	\$ 9.744,00	\$ 77.952,00
8.5.09	ALIMENTADORES A TABLEROS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.206	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 3#3/0+1#6T AWG EN TUBERÍA METÁLICA IMC 1Ø3"	ML	8,00	\$ 103.374,00	\$ 826.992,00
8.5.208	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO Y EL MEDIO DE DESCONEXIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 1Ø3" IMC CON 3#3/0+6T	ML	8,00	\$ 103.374,00	\$ 826.992,00
8.5.209	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA-RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO HASTA EL EQUIPO DE CONTROL DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS LOCALIZADO EN EL CUARTO DE BOMBAS EN 1Ø3" IMC CON 3#3/0+6T	ML	178,00	\$ 103.374,00	\$ 18.400.572,00
8.5.210	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LOS EQUIPOS CON SUPLENCIA EN 3#3/0+1#3/0+1#6T AWG POR EL CÁRCAMO.	ML	10,00	\$ 88.037,00	\$ 880.370,00
8.5.211	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TOTALIZADOR DEL GENERADOR HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LOS EQUIPOS CON SUPLENCIA EN 3#3/0+1#3/0+1#6T AWG POR CÁRCAMO INCLUYENDO TERMINALES Y TUBERÍA Ø3" PVC.	ML	10,00	\$ 88.037,00	\$ 880.370,00
8.5.213	ALIMENTADOR PARA EL CD-ADMINISTRACIÓN EN 3#4+1#4+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	86,00	\$ 40.139,00	\$ 3.451.954,00
8.5.214	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PRIMARIA EN 3#2+1#2+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	212,00	\$ 36.500,00	\$ 7.738.000,00
8.5.215	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PREESCOLAR EN 3#4+1#4+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DE PREESCOLAR.	ML	85,00	\$ 28.046,00	\$ 2.213.910,00
8.5.216	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO SECUNDARIA EN 3#6+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE SECUNADRIA.	ML	103,00	\$ 15.516,00	\$ 1.598.148,00
8.5.217	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO EDUCACIÓN	ML	6,00	\$ 9.689,00	\$ 58.134,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111033
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125
 Página 26 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	MEDIA EN 3#6+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN MEDIA.				
8.5.218	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO ADMINISTRACIÓN EN 1Ø2" PVC - 3#2+1#2+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	5,00	\$ 44.707,00	\$ 223.535,00
8.5.219	ALIMENTADOR PARA EL T-COCINA EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG	ML	20,00	\$ 28.652,00	\$ 573.040,00
8.5.220	ALIMENTADOR PARA EL T-CUARTO FRIO EN 1Ø1" PVC - 3#10+1#10+1#10T AWG.	ML	15,00	\$ 14.420,00	\$ 216.300,00
8.5.14	ALIMENTADORES A TABLEROS CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.221	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.222	ALIMENTADOR PARA EL T-ADMINISTRACIÓN REGULADO EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.15	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.223	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.224	ALIMENTADOR PARA EL T-PRIMARIA EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.16	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-PREESCOLAR CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.225	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.226	ALIMENTADOR PARA EL T-EDIFICIO PREESCOLAR EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.17	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-SECUNDARIA CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.227	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 27 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

8.5.228	ALIMENTADOR PARA EL T-EDIFICIO SECUNDARIA EN 1Ø1½" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.18	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-EDUCACIÓN MEDIA CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.229	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.230	ALIMENTADOR PARA EL T-EDUCACIÓN MEDIA EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.19	ALIMENTADORES PARA ALUMBRADO CANCHAS Y EXTERIORES				
8.5.20	INTERCONEXIONES DE CONTROL DE ALUMBRADO EN PORTERÍA				
8.5.234	INTERCONEXIÓN EN CABLE TFF 16 AWG CON CORAZAS PLÁSTICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN.	ML	5.400,00	\$ 15.663,00	\$ 84.580.200,00
8.5.21	CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN				
8.5.22	SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, PROTECCIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO, IDENTIFICACIÓN DE RUTAS CON CONCRETO Y CINTA DE PLÁSTICO, RELLENO DE LA TROCHA Y COMPACTACIÓN, INCLUYENDO RETIRO DE SOBRES				
8.5.23	CANALIZACIONES EN PVC				
8.5.236	TUBERÍA PVC DE Ø 1"	ML	542,00	\$ 5.232,00	\$ 2.835.744,00
8.5.238	TUBERÍA PVC DE Ø 1.1/4"	ML	472,00	\$ 7.010,00	\$ 3.308.720,00
8.5.239	TUBERÍA PVC DE Ø 2"	ML	320,00	\$ 12.704,00	\$ 4.065.280,00
8.5.240	TUBERÍA PVC DE Ø 3"	ML	446,00	\$ 17.267,00	\$ 7.701.082,00
8.5.24	CAJAS DE INSPECCIÓN				
8.5.241	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X60X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	24,00	\$ 321.551,00	\$ 7.717.224,00
8.5.242	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 30X30X30 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 145.758,00	\$ 291.516,00
8.5.25	PUESTAS A TIERRA				
8.5.26	MALLA PRINCIPAL Y GENERADOR				
8.5.27	INCLUYE PREPARACIÓN DE TIERRA CON LA SOLUCIÓN SANICK GEL PARA OBTENER UNA ELEVADA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO ANEXAS) Y ESTARÁ COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:				
8.5.301	CONDUCTOR 2/0 CU. TEMPLE DURO	ML	95,00	\$ 23.639,00	\$ 2.245.705,00
8.5.302	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN	UN	4,00	\$ 106.460,00	\$ 425.840,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2119535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 28 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M					
8.5.303	CONEXIÓN TERMOSOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	4,00	\$ 39.993,00	\$ 159.972,00	
8.5.304	CONEXIÓN TERMOSOLDADA DE CABLE A CABLE EN "T" DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	2,00	\$ 39.993,00	\$ 79.986,00	
8.5.305	POZO DE INSPECCIÓN METÁLICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	4,00	\$ 216.289,00	\$ 865.156,00	
8.5.306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VÍA DE CHISPAS DE SEPARACIÓN PARA INTERCONECTAR LA PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS Y LA PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	UN	1,00	\$ 1.176.250,00	\$ 1.176.250,00	
8.5.307	CONDUCTOR 1/0 CU. TEMPLE DURO	ML	15,00	\$ 14.287,00	\$ 214.305,00	
8.5.308	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M	UN	5,00	\$ 106.460,00	\$ 532.300,00	
8.5.309	CONEXIÓN TERMOSOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	5,00	\$ 39.993,00	\$ 199.965,00	
8.5.310	POZO DE INSPECCIÓN METÁLICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	5,00	\$ 216.289,00	\$ 1.081.445,00	
8.6	SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					
8.6.01	BAJANTES DE PARARRAYOS DESDE CUBIERTA A TERRENO					
8.6.101	TENDIDO DE TUBERÍA Ø 3/4" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.	ML	160,00	\$ 13.409,00	\$ 2.145.440,00	
8.6.102	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES.	ML	168,00	\$ 9.881,00	\$ 1.660.008,00	
8.6.103	TENDIDO DE ALAMBRE SÓLIDO DE COBRE DESNUDO # 2 AWG SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LAS CUBIERTAS PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS Y BAJANTES A MALLA A TIERRA.	ML	197,00	\$ 9.881,00	\$ 1.946.557,00	
8.6.104	TENDIDO DE ALAMBRE SÓLIDO DE COBRE ESTAÑADO # 2 AWG DESNUDO SUBTERRÁNEO PARA INTERCONEXIÓN A MALLA A TIERRA.	ML	50,00	\$ 9.881,00	\$ 494.050,00	
8.6.106	ABRÁZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO	UN	600,00	\$ 11.428,00	\$ 6.856.800,00	


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 29 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	APROBADAS PARA INTEMPERIE.				
8.6.107	GRAPA DERIVACION EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE.	UN	14,00	\$ 23.280,00	\$ 325.920,00
8.6.108	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' + CONECTOR	UN	14,00	\$ 106.460,00	\$ 1.490.440,00
8.6.109	CONEXION EXOTERMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	14,00	\$ 39.993,00	\$ 559.902,00
8.6.110	POZO DE INSPECCION METALICO DE 30 CM X 30 CM. COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCION ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACION DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	14,00	\$ 216.289,00	\$ 3.028.046,00
8.7	SUMINISTRO DE LUMINARIAS				
8.7.01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS INCLUYENDO INCLUYENDO BOMBILLOS Y ACCESORIOS. INCLUYE CABLE ENCAUCHADO 3X16 AWG. CLAVIJA Y ANCLAJES EN GUAYA DE Ø1/16" CON PERROS DE FIJACION Y ANCLAS RL-38.				
8.7.101	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 W CON BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE T-8 A 120V CON CARCASA HERMETICA DE SOBREPONER EN POLICARBONATO.	UN	229,00	\$ 82.453,00	\$ 21.171.737,00
8.7.102	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE 2X54 W CON BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE T-5 A 120V CON CARCASA HERMETICA DE SOBREPONER EN POLICARBONATO.	UN	109,00	\$ 154.183,00	\$ 16.805.947,00
8.7.103	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 1X26 W 120 V. CON BALASTO MAGNETICO. ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA UN BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K. REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMETICO.	UN	132,00	\$ 42.293,00	\$ 5.582.676,00
8.7.104	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 2X26 W 120 V. CON BALASTO MAGNETICO. ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA DOS BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K. REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMETICO.	UN	124,00	\$ 50.296,00	\$ 6.236.704,00
8.7.02	ALUMBRADO AULA MULTIPLE				
8.7.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE VAPOR DE METAL HALIDE 250 W 208 V TIPO INDULUX WA ROY ALPHA O EQUIVALENTE, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO MH 250 W TUBULAR CLARO Y CONDUCTOR 2#10 AWG ENCAUCHETADO DESDE LA CAJA DE DERIVACION HASTA EL COFRE DE	UN	16,00	\$ 615.743,00	\$ 9.851.888,00
8.7.03	ALUMBRADO EXTERIOR Y CANCHAS				

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratacion
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extension 2125
 Pagina 30 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

8.7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE VAPOR DE DESCARGA DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:				
8.7.05	ALUMBRADO FACHADAS Y EXTERIORES				
8.7.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150 W 208 V TIPO RRA HERMÉTICO DE MONTAJE ESCALIZABLE DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO NA 150W TUBULAR CLARO Y CONDUCTOR 2#10 AWG ENCAUCHETADO DESDE LA CAJA DE DERIVA	UN	4,00	\$ 615.743,00	\$ 2.462.972,00
8.7.06	ALUMBRADO CANCHAS				
8.7.07	ALUMBRADO EXTERIORES				
8.7.108	SALIDA PARA LUMINARIA DE 70 W 208 V EQUIVALENTE PARA ALUMBRADO EN PISO	UN	5,00	\$ 235.862,00	\$ 1.179.310,00
8.7.08	LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN				
8.7.109	SUMINISTRO DE LAMPARA DE EMERGENCIA POR BATERIA CON DOS BOMBILLOS HALÓGENOS DE 5.4 W 12 VDC TIPO ELM2 DE LITHONIA O EQUIVALENTE	UN	28,00	\$ 173.756,00	\$ 4.865.168,00
8.7.110	SUMINISTRO COMBO DE AVISO Y LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERÍAS DE 120 VAC DE LITHONIA O EQUIVALENTE.	UN	4,00	\$ 174.612,00	\$ 698.448,00
09	PAÑETES				
09-01	PAÑETES				
09-01-010	PAÑETE LISO E: 0.02 M. EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES; INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	1.828,22	\$ 11.763,00	\$ 21.505.352,00
09-01-011	PAÑETE LISO E: 0.02 M. IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA TANQUE DE AGUA EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	145,00	\$ 13.645,00	\$ 1.978.525,00
10	PISOS				
10-01	PISOS EN CONCRETO				
10-01-010	PISO EN CONCRETO CON ACABADO TIPO INDUSTRIAL, ESMALTADO, ENDURECIDO Y DILATADO, DE ESPESOR E=5CM, CON MALLA DE REFUERZO Y DILATACION EN ALUMINIO 1.20 X 1.20, PARA CUARTOS TECNICOS	M2	71,50	\$ 31.524,00	\$ 2.253.966,00
10-02	PISOS EN CERAMICA				
10-02-010	CERÁMICA BLANCA 20.5 X 20.5 CM (INCLUYE PEGA, BISELADA, EMBOQUILLADA)	M2	254,84	\$ 28.160,00	\$ 7.176.294,00
10-03	PISOS EN GRANO				
10-03-010	PISO EN GRAVILLA LAVADA FUNDIDO EN SITIO CON FONDO BLANCO PARA RAMPAS	M2	1.224,55	\$ 23.384,00	\$ 28.634.877,00
10-03-020	PISO EN GRAVILLA SUELTA E: 0.07 M. EN TERRAZAS SEGUNDO PISO.	M2	150,00	\$ 4.093,00	\$ 613.950,00
10-05	PISOS EPOXICOS				
10-05-020	PISO EN CONCRETO ENDURECIDO, MORTERO 1:4 E: 0.05 M Y PREPARACION DE SUPERFICIE CON ENDURECEDOR DE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP O EQUIVALENTE.	M2	2.940,08	\$ 31.524,00	\$ 92.683.082,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2118535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5140407 extensión 2125
 Página 31 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

11	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS				
11-02-010	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING PARA CANALES AULAS D=1.20 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR REF. BLANCO RAL 9010	ML	127,63	\$ 85.866,00	\$ 10.959.078,00
11-02-011	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING PARA CANALES CIRE D=1.20 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	130,00	\$ 85.866,00	\$ 11.162.580,00
11-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING CIRE PARA REMATES CUBIERTA Y PARAPETOS D=0.23 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	179,00	\$ 34.614,00	\$ 6.195.906,00
11-02-021	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING CIRE PARA REMATES CUBIERTA Y PARAPETOS D=0.16 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	122,00	\$ 32.606,00	\$ 3.977.932,00
11-02-022	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CANALES Y CUBIERTAS D=0.32 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	212,00	\$ 39.851,00	\$ 8.448.412,00
11-02-023	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CUBIERTA METALICA Y ALEROS D=0.16 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	212,00	\$ 32.606,00	\$ 6.912.472,00
11-02-030	REJILLA METALICA, SOSCO, D=4" PARA CANALES CUBIERTAS	UN	24,00	\$ 16.468,00	\$ 395.232,00
11-03-010	MANTO REAL ADHESIVO CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO REF. MS TIPO EDIL ANDINA O EQUIVALENTE	M2	1.343,00	\$ 31.726,00	\$ 42.608.018,00
11-03-020	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL MURO/PISO CON SELLOTOC GRIS O EQUIVALENTE EN DOS CAPAS DE 1 MM	M2	1.127,41	\$ 12.394,00	\$ 13.973.120,00
11-03-060	REJILLA DE PISO EN ALUMINIO REF. VG 30 X 30 CM DE COLREJILLAS O EQUIVALENTE PARA TERRAZAS EN SEGUNDO PISO	UN	8,00	\$ 53.167,00	\$ 425.336,00
12-01-010	PASAMANOS PARA ESCALERAS. TUBULARES HORIZONTALES + TUBULRES VERTICALES. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO	ML	610,56	\$ 150.795,00	\$ 92.069.395,00
12-01-020	PASAMANOS PARA ESCALERAS. TUBULARES HORIZONTALES + TUBULRES VERTICALES. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO	ML	16,00	\$ 150.795,00	\$ 2.412.720,00
12-01-030	PASAMANOS PARA ESCALERAS. TUBULAR ADOSADO AL MURO EN BLOQUE. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO + PLATINAS Y ANCLAJES A MURO	ML	16,00	\$ 112.591,00	\$ 1.801.456,00
12-02-010	MARCO + ALA AULAS PRIMER PISO (1.20X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT. 06A)	UN	16,00	\$ 726.024,00	\$ 11.616.384,00
12-02-011	MARCO + ALA AULAS PRIMER PISO (1.20X3.48 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18	UN	2,00	\$ 831.515,00	\$ 1.663.030,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110555
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 32 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	+ ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_06B)				
12-02-020	MARCO + ALA AULAS SEGUNDO PISO (1.20X3.03 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_017)	UN	16,00	\$ 713.125,00	\$ 11.410.000,00
12-02-021	MARCO + ALA AULAS SEGUNDO PISO (1.20X4.40 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_017A)	UN	2,00	\$ 1.073.046,00	\$ 2.146.092,00
12-02-040	MARCO + ALA CIRE (0.80X4.45 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_01A)	UN	2,00	\$ 756.296,00	\$ 1.512.592,00
12-02-041	MARCO + ALA CIRE (0.80X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_01B)	UN	3,00	\$ 519.474,00	\$ 1.558.422,00
12-02-042	MARCO + ALA CIRE (0.80X3.48 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_01C)	UN	2,00	\$ 586.479,00	\$ 1.172.958,00
12-02-050	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X4.45 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02A)	UN	1,00	\$ 858.251,00	\$ 858.251,00
12-02-051	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X3.95 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02B)	UN	1,00	\$ 749.856,00	\$ 749.856,00
12-02-052	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02C)	UN	5,00	\$ 591.450,00	\$ 2.957.250,00
12-02-060	MARCO + ALA BANOS PRIVADOS Y PORTERIA (0.73X2.11 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_019)	UN	2,00	\$ 328.375,00	\$ 656.750,00
12-02-080	MARCO + ALA EN LÁMINAS PINTADAS	UN	2,00	\$ 1.192.874,00	\$ 2.385.748,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2118535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12125
 Página 35 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	CUARTOS TECNICOS DEBAJO DE LAS ESCALERAS (1.20X3.08 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_08)				
12-02-100	CONJUNTO DE PARAL LATERAL Y PUERTA EN LÁMINA CR 18 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA RAL 9002 PARA SANITARIOS. ALA DE A: 0.65 M X H: 1.80. INCLUYE FIJACIONES AL PISO Y A LAS DIVISIONES	UN	56,00	\$ 400.548,00	\$ 22.430.688,00
12-02-110	CONJUNTO DE PARAL LATERAL Y PUERTA EN LÁMINA CR 18 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA RAL 9002 PARA SANITARIOS DE DISCAPACITADOS. ALA DE A: 0.90 M X H: 1.80. INCLUYE FIJACIONES AL PISO Y A LAS DIVISIONES	UN	2,00	\$ 400.548,00	\$ 801.096,00
12-02-130	MARCO + ALA (1.00X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_012)	UN	4,00	\$ 585.981,00	\$ 2.343.924,00
12-02-140	MARCO + ALAS (1.33X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALAS ENTAMBORADAS ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_011)	UN	5,00	\$ 789.414,00	\$ 3.947.070,00
12-02-150	MARCO + ALA CON LÁMINAS PLEGADAS (1.00X2.93 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_014)	UN	3,00	\$ 954.134,00	\$ 2.862.402,00
12-02-160	MARCO + ALA CON LÁMINAS PLEGADAS (1.00X3.08 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_015)	UN	1,00	\$ 999.853,00	\$ 999.853,00
12-02-170	MARCO + ALA (0.91X2.98 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_016)	UN	1,00	\$ 530.065,00	\$ 530.065,00
12-02-180	MARCO + ALA (0.85X4.40 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_018)	UN	1,00	\$ 757.365,00	\$ 757.365,00
12-02-200	MARCO + REJA (1.62X3.08 M). MARCO Y REJA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_07)	UN	2,00	\$ 1.938.695,00	\$ 3.877.390,00
12-02-230	CONJUNTO MARCO + ALA + LÁMINAS PLEGADAS (1.00X3.08 M). MARCO + ALA + LÁMINAS PLEGADAS LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_021)	UN	3,00	\$ 1.238.530,00	\$ 3.715.590,00
12-03-040	VENTANA PORTERIA V_01 (1.10 X 0.95). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS EN	UN	1,00	\$ 545.780,00	\$ 545.780,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 ext: 2125
 Página 24 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO CRUDO.				
12-04	OTROS				
12-04-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA - DOS PERFILES DOBLADOS DE LÁMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METÁLICOS; PINTADAS CON PINTURA POLIESTER SEGÚN DETALLES CY A1103 A CY A1106 - L: 3.00 M.	UN	2.377,00	\$ 181.143,00	\$ 430.576.911,00
12-04-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA - UN PERFIL DOBLADO DE LÁMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METÁLICOS; PINTADAS CON PINTURA POLIESTER SEGÚN DETALLES CY A1103 A CY A1106 - L: 3.00 M.	UN	379,00	\$ 112.308,00	\$ 42.564.732,00
12-04-020	REVESTIMIENTO METÁLICO EN LÁMINA CR.18 EN FRANJAS D=50 CM PARA ESCALERAS Y CUARTOS TÉCNICOS PINTADA CON ANTIOXIDANTE Y LACA EN VARIOS COLORES	M2	23,00	\$ 89.866,00	\$ 2.066.918,00
14	ENCHAPES				
14-01	ENCHAPES CERAMICOS				
14-01-020	CERAMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 PARA COCINA, LAVADO, ETC. (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	1.398,29	\$ 28.160,00	\$ 39.375.846,00
14-03	TRATAMIENTO FACHADAS				
14-03-010	LAVADO DE MUROS	M2	3.250,00	\$ 2.682,00	\$ 8.716.500,00
14-03-020	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS CON HIDROFUGO	M2	550,00	\$ 4.282,00	\$ 2.355.100,00
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16-01	ACCESORIOS				
16-01-040	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS 18" DE Ø 1.1/4" REF. AA-A500ST-18 O EQUIVALENTE. EN ACERO INOXIDABLE SATINADA	UN	3,00	\$ 377.477,00	\$ 1.132.431,00
16-01-050	TAPARREGISTRO PARA VALVULAS EN PVC	UN	34,00	\$ 17.409,00	\$ 591.906,00
16-01-060	JUEGO COMPLETO DE INCRUSTACIONES DE PORCELANA 4 PIEZAS REF. 00140, COLOR BLANCO 100, LINEA ALLEGRO CORONA O EQUIVALENTE	UN	10,00	\$ 50.113,00	\$ 501.130,00
16-01-070	REJILLA PARA PISO Ø 3" ALUMINIO	UN	43,00	\$ 13.645,00	\$ 586.735,00
16-02	APARATOS SANITARIOS				
16-02-010	TAZA INSTITUCIONAL ADRIATICA REF. 01318100K COLOR 100 BLANCO, DE CORONA O EQUIVALENTE, CON ASIENTO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO REF. 819020001	UN	38,00	\$ 311.001,00	\$ 11.818.038,00
16-02-020	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS REF. AQUAJET CONFORT HEIGHT COLOR BLANCO DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE MUEBLE PLASTICO ALONGADO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	UN	3,00	\$ 426.744,00	\$ 1.280.232,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILANCIA

[Handwritten signature]

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5946407 extensión 2125
 Página 25 de 61

[Handwritten mark]

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

16-02-040	ORINAL SANTA FE REF. 00401 COLOR BLANCO 100 REF. 00401 O EQUIVALENTE	UN	14,00	\$ 161.495,00	\$ 2.260.930,00
16-02-050	CONJUNTO SANITARIO CYCLONE LPF 4 REF. 02607 COLOR BLANCO 100 LINEA INSTITUCIONAL CORONA O EQUIVALENTE	UN	10,00	\$ 513.602,00	\$ 5.136.020,00
16-12-080	LAVAMANOS DE COLGAR LINEA AVANTI COLOR BLANCO 100 REF. 42290; DE CORONA O EQUIVALENTE	UN	10,00	\$ 180.343,00	\$ 1.803.430,00
16-02-070	LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET PARA DISCAPACITADOS REF. 01291 COLOR 100 LINEA INSTITUCIONAL CORONA O EQUIVALENTE	UN	1,00	\$ 272.254,00	\$ 272.254,00
16-02-075	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA REF. 01301 COLOR 100 DE CORONA O EQUIVALENTE	UN	8,00	\$ 114.288,00	\$ 914.304,00
16-02-080	POCETA ACERO INOXIDABLE LABORATORIOS	UN	10,00	\$ 99.134,00	\$ 991.340,00
16-02-090	POCETA ACERO INOXIDABLE LAVAPLATOS	UN	5,00	\$ 100.075,00	\$ 500.375,00
16-03	GRIFERIAS				
16-03-110	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA LINEA INSTITUCIONAL CORONA REF. 75120001 O EQUIVALENTE PARA SANITARIOS	UN	45,00	\$ 258.775,00	\$ 11.644.875,00
16-03-030	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA LINEA INSTITUCIONAL CORONA REF. 75122001 O EQUIVALENTE PARA ORINALES	UN	13,00	\$ 258.775,00	\$ 3.364.075,00
16-03-040	GRIFERIA ANTIVANDÁLICA DE MESON PARA LAVAMANOS TIPO PUSH CROMADA METALICA DOCOL REF. 4-AA-110 O EQUIVALENTE	UN	55,00	\$ 264.409,00	\$ 14.542.495,00
16-03-050	GRIFERIA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS CON DISEÑO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS REF. AA-00135106 DOCOL O EQUIVALENTE	UN	3,00	\$ 268.368,00	\$ 805.104,00
16-03-070	GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4" REF. 541300001 MARCA GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	9,00	\$ 59.505,00	\$ 535.545,00
16-03-080	GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	5,00	\$ 60.868,00	\$ 304.340,00
16-03-090	LLAVES TERMINAL 1/2" PARA POCETAS ASEO	UN	2,00	\$ 19.435,00	\$ 38.870,00
16-03-100	GRIFERIA LLAVE MANGUERA PARA VERTEDEROS LABORATORIOS	UN	10,00	\$ 19.435,00	\$ 194.350,00
17	PINTURA				
17-01	PINTURAS				
17-01-010	VINILO SOBRE MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA PAÑETADOS	M2	804,00	\$ 6.117,00	\$ 4.918.068,00
18	CERRADURAS Y VIDRIOS				
18-01	VIDRIOS Y ESPEJOS				
18-01-010	ESPEJOS CRISTAL BISELADOS DE 4 MM PARA BAÑOS PÚBLICOS	M2	39,00	\$ 82.487,00	\$ 3.216.993,00
18-01-020	ESPEJOS CRISTAL BISELADOS DE 4 MM PARA BAÑOS PRIVADOS	M2	5,00	\$ 82.487,00	\$ 412.435,00
19	URBANISMO				
19-01	CERRAMIENTO Y ELEMENTOS METALICOS				
19-03	PISOS				
19-03-010	CONTRAPISO EN CONCRETO F'c= 3.000 PSI E=10CM	M2	373,21	\$ 42.346,00	\$ 15.803.951,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROHAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 30 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

19-03-025	CONTENEDOR DE RAIZ 0.80M X 0.80M DE PROFUNDIDAD 1.51 M SEGÚN DETALLE CY A803	UN	0,00	\$ 232.113,00	\$ -
19-03-030	ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR DIMENSIONES NOMINALES 10X20X6 CM PARA TRAFICO PEATONAL O LIVIANO REF. AR-6 DECOBLOCK O EQUIVALENTE EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO Y BLANCO	M2	924,58	\$ 50.269,00	\$ 46.477.499,00
19-04	PREFABRICADOS				
19-04-010	CUNETAS 50 X 40 X 12 CM, REFERENCIA KRETO CON CAPA SUPERIOR PIGMENTADA, TEXTURIZADA Y REFORZADA EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO O BLANCO	ML	335,00	\$ 47.057,00	\$ 15.764.095,00
19-04-020	BÓRDILLOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, FUNDIDO EN SITIO O PREFABRICADO, DE 35X15 CM SEGÚN DETALLE ESPECIFICO CY A817	ML	180,00	\$ 27.270,00	\$ 4.908.600,00
19-08	ACEROS				
19-08-010	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0,5 X 5	M2	1.350,09	\$ 2.450,00	\$ 3.307.720,00
22	URBANISMO DE CIUDAD				\$ -
22-01	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ -
22-01-020	SUBBASE GRANULAR, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=15 CM	M3	230,27	\$ 45.639,00	\$ 10.509.158,00
22-01-030	BASE GRANULAR, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=30 CM	M3	212,50	\$ 54.995,00	\$ 11.686.343,00
22-01-050	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL LOCAL SELECCIONADO	M3	200,00	\$ 7.935,00	\$ 1.587.000,00
22-01-060	EXCAVACION MASIVA A MAQUINA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRENTE	M3	4.639,13	\$ 20.135,00	\$ 93.408.883,00
22-02	ZONAS DURAS				\$ -
22-02-010	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, FUNDIDO EN SITIO O PREFABRICADO SEGÚN DETALLE CY A817	ML	191,92	\$ 28.329,00	\$ 5.436.902,00
22-02-050	ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR DIMENSIONES NOMINALES 10X20X6 CM PARA TRAFICO PEATONAL O LIVIANO TIPO DECOBLOCK O EQUIVALENTE EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO Y BLANCO	M2	421,34	\$ 50.269,00	\$ 21.180.225,00
22-02-080	SÁRDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO PARA ANDENES KRETO O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE CY A832	ML	266,41	\$ 28.329,00	\$ 7.547.129,00
22-02-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA - DOS PERFILES DOBLADOS DE LÁMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METÁLICOS; PINTADAS CON PINTURA POLIESTER SEGÚN DETALLES CY A1103 A CY A1106 - L: 3,00 M.	UN	336,00	\$ 181.143,00	\$ 60.864.048,00
22-02-095	MARCO + ALAS EN LÁMINAS (3,07X3,08 M) PLEGADAS PORTÓN DE ENTRADA DEL COLEGIO EN LÁMINA CR 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_013)	UN	2,00	\$ 2.343.770,00	\$ 4.687.540,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extencion 2125
 Pagina 37 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SISTEMA NACIONAL DE Acreditación

VIGILADO

22-04-200	TALA DE ARBOLES SEGUN INFORME FORESTAL. INCLUYE CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE	UN	35,00	\$ 177.237,00	\$ 6.203.295,00
22-06	CONECTORES DE CERRAMIENTO				
22-06-010	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	399,45	\$ 1.809,00	\$ 722.605,00
22-06-020	EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES, TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	258,50	\$ 25.639,00	\$ 6.627.682,00
22-06-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	74,25	\$ 7.935,00	\$ 589.174,00
22-06-040	ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	31,03	\$ 367.136,00	\$ 11.392.230,00
22-06-050	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F'C 21 MPA.	M3	25,33	\$ 370.241,00	\$ 9.376.205,00
22-06-060	SOLADO DE LIMPIEZA EN MORTERO 1:5	M2	180,00	\$ 14.317,00	\$ 2.577.060,00
22-06-070	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	17,00	\$ 457.072,00	\$ 7.770.224,00
22-06-080	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	10.275,54	\$ 2.096,00	\$ 21.537.532,00
22-06-090	LOSA DE PUENTES CONECTORES ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.33 M CON TORTA INFERIOR E: 0.08 M.	M2	284,77	\$ 106.949,00	\$ 28.316.887,00
22-06-100	SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=200MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 15.5MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS PUENTES CONECTORES. INCLUYE COLUMNAS IPE 180, PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	21.523,72	\$ 6.587,00	\$ 141.776.744,00
22-06-110	MANTO REAL ADHESIVO CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO REF. MS TIPO EDIL ANDINA O EQUIVALENTE	M2	0,00	\$ 31.726,00	\$ -
22-06-120	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL MURO/PISO CON SELLOTOC GRIS O EQUIVALENTE EN DOS CAPAS DE 1 MM	M2	389,57	\$ 12.394,00	\$ 4.828.331,00
					\$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				\$ -
23,10	DESMONTE Y REINSTALACION DE CERRAMIENTO EN LONA H=2 M	ML	384,00	\$ 8.084,00	\$ 3.104.256,00
23,20	R2 ANCLAJE DE 5/8" L=50 CM A=12 CM CON RESINA EPOXICA	UN	650,00	\$ 9.698,00	\$ 6.303.700,00
23,30	R2 ANCLAJE DE 1/2" L=50 CM A=12 CM CON RESINA EPOXICA	UN	1.650,00	\$ 7.803,00	\$ 12.874.950,00
23,40	R2 ANCLAJE DE 3/8" L=50 CM A=12 CM CON RESINA EPOXICA	UN	9.900,00	\$ 5.316,00	\$ 52.628.400,00
23,50	REGISTRO DE BOLA DE 1"	UN	2,00	\$ 33.358,00	\$ 66.716,00
23,60	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO H=50 CON TORTA INFERIOR 0,04	M2	130,26	\$ 137.571,00	\$ 17.920.150,00
23,70	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN	M2	450,20	\$ 145.362,00	\$ 65.441.972,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROJAYO
 CONTRATO 2116535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 35 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	CONCRETO VISTO H=50 - H=0,15 CON TORTA INFERIOR 0,05				
23,80	CICLOPEO 3000 PSI (60% CONCRETO - 40% PIEDRA RAJON)	M3	117,89	\$ 247.673,00	\$ 29.198.170,00
23,80	TEJA ACUSTICA CONTINUA-AISLANTE EN POLIURETANO	M2	1.611,00	\$ 107.233,00	\$ 172.752.363,00
23,11	DIVISION PARA BAÑOS Y ORINALES EN SUPERBOARD CON TRES MANOS DE PINTURA	M2	0,00	\$ 55.184,00	\$ -
23,12	CIELO RASO EN DRY WALL CON TRES MANOS DE PINTURA	M2	292,00	\$ 41.819,00	\$ 12.211.148,00
23,13	PISO EN VINILO ROLLO DE 2 X 25 M TRAFICO ALTO ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA COLEGIOS	M2	0,00	\$ 76.949,00	\$ -
23,14	LOSA DE CUBIERTA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO H=0,06 CON TORTA INFERIOR 0,04 CM. CONCRETO DE 3500 CON CONCRETFIBRA A DOBLE ALTURA	M2	331,75	\$ 161.926,00	\$ 53.718.951,00
23,15	BASE EN CONCRETO (3000 PSI) VISTO PARA FACHADAS CON ALIGERAMIENTO EN ICOPOR DE 0,40 X0,50	ML	200,00	\$ 71.068,00	\$ 14.213.600,00
23,16	BASE EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISION BAÑO EN SUPERBOARD	UN	0,00	\$ 39.896,00	\$ -
23,17	TUBERIA NOVAFORT 500 MM O EQUIVALENTE	ML	45,50	\$ 191.668,00	\$ 8.720.894,00
23,18	TUBERIA NOVAFORT300 MM O EQUIVALENTE	ML	210,00	\$ 87.792,00	\$ 18.436.320,00
23,19	TUBERIA PVC VENTILACION DE 3"	ML	100,00	\$ 13.212,00	\$ 1.321.200,00
23,20	TUBERIA PVC VENTILACION DE 2"	ML	170,00	\$ 10.096,00	\$ 1.716.320,00
23,21	CANAL METALICA CAL 18 LD 1,20M	ML	212,00	\$ 125.000,00	\$ 26.500.000,00
23,22	MORTERO DE NIVELACION PARA IMPERMEABILIZACION	M2	1.800,00	\$ 11.184,00	\$ 20.131.200,00
23,23	PREPARACION DE SUPERFICIE PISO ENDURECIDO CON SIKALATEX	M2	2.940,08	\$ 9.179,00	\$ 26.986.994,00
23,24	GÁRGOLAS D=1 ½" LONGITUD 0,13 M	UN	310,00	\$ 2.674,00	\$ 828.940,00
23,25	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA SEGÚN ESPECIFICACION	UN	75,00	\$ 162.143,00	\$ 12.160.725,00
23,26	TENDIDO DE CABLE SÓLIDO DE ALUMINIO NO. 2 SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LAS CUBIERTAS PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS Y BAJANTES	ML	985,00	\$ 1.906,00	\$ 1.877.410,00
23,27	CONEXIÓN ACUEDUCTO AGUA POTABLE	UN	3,00	\$ 996.525,00	\$ 2.989.575,00
23,28	PISO EN GRANITO BLANCO HUILA 0,30 X0,30	M2	110,00	\$ 66.710,00	\$ 7.338.100,00
23,29	DOVELAS EN CONCRETO DE 2500 PSI GRAVILLA FINA PARA SOPORTES DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS	ML	1.056,00	\$ 5.035,00	\$ 5.316.960,00
23,30	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32W 120V HERMÉTICA DE SOBREPONER EN TUBERÍA EMT ½"	UN	109,00	\$ 47.714,00	\$ 5.200.826,00
23,31	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2X54W 120V HERMÉTICA DE SOBREPONER EN TUBERÍA EMT ½"	UN	63,00	\$ 49.022,00	\$ 3.088.386,00
23,32	SALIDA PARA PROYECTOR DE VAPOR DE METAL HALIDE 250W 208V TIPO INDULUX WA ROYALPHA O EQUIVALENTE. INCLUYE COFRE Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA	UN	16,00	\$ 58.916,00	\$ 942.656,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION


Recibido por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 39 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	INSTALACIÓN.					
23.33	BAJANTE DE 1 DE 4" X 6M, IMC METÁLICO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN AL SUSCRIPTOR	UN	1,00	\$ 824.689,00	\$ 824.689,00	
23.34	TABLERO DE MEDIDA NORMA AE-319	UN	1,00	\$ 4.058.139,00	\$ 4.058.139,00	
23.35	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	UN	1,00	\$ 6.431.055,00	\$ 6.431.055,00	
23.36	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 6- 12 AWG THHN/THWN, DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN 1" EMT	ML	56,00	\$ 15.591,00	\$ 873.096,00	
23.37	MURO DE FACHADA EN BLOQUE N°3 Y/O BLOQUE EN CONCRETO	M2	1.308,76	\$ 46.739,00	\$ 61.170.134,00	
23.38	PANETE MUROS FACHADA H>3 M	M2	2.017,30	\$ 30.633,00	\$ 61.795.951,00	
23.39	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PANETE A 3 MANOS COLOR ESPECIAL (DOBLE o TRIPLE ALTURA)	M2	2.517,30	\$ 16.196,00	\$ 40.770.191,00	
23.40	CARCAMO ALTURA VARIABLE DE 0.1 A 0.6 M (ANCHO 0.3 M, ESPESOR PAREDES 0.1 Y BASE 0.1 M)	ML	360,00	\$ 52.799,00	\$ 19.007.640,00	
23.41	DILATACION PUENTES CONECTORES EN BLOQUES	ML	90,00	\$ 74.902,00	\$ 6.741.180,00	
S/N	PERFILADO FONDO Y TALUDES DE EXCAVACION TANQUE	M2	4.892,20	\$ 1.884,00	\$ 9.216.905,00	
20-04-014	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.30 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA GRAVILLA FINA, FLUIDO	M3	13,41	\$ 627.815,00	\$ 8.418.999,00	
20-04-030	LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES ZONA PREESCOLAR E: 0.30 M. Y TANQUE DE RESERVA	M2	382,00	\$ 170.555,00	\$ 65.152.010,00	
20-04-040	MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES ZONA PREESCOLAR.	M3	56,34	\$ 581.186,00	\$ 32.744.019,00	
20-04-050	LOSA AEREA EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES ZONA PREESCOLAR E: 0.30 M.	M2	44,60	\$ 189.058,00	\$ 8.431.987,00	
20-04-070	COLUMNAS RECTANGULARES 0.35X0.35 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 28 MPA	M3	1,00	\$ 637.230,00	\$ 637.230,00	
20-04-090	PLACA AEREA MACIZA PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA - E: VARIABLE. INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS (PENDIENTADA, AFINADA Y DILATADA)	M2	364,00	\$ 247.269,00	\$ 90.005.916,00	
20-04-150	CINTA SIKA PVC TIPO V-15 PARA PLACAS DE FONDO DE TANQUES DE AGUA	ML	197,80	\$ 29.177,00	\$ 5.771.211,00	
20-07-040	CAJAS INSPECCION 0,8M X 0,8M	UN	6,00	\$ 448.410,00	\$ 2.690.460,00	
20-07-810	TUBERIA PEAD RDE 11 160MM	ML	0,00	\$ 110.282,00	\$ -	
20-07-820	ACCESORIO PEAD 110MM	ML	8,00	\$ 108.442,00	\$ 867.536,00	
20-07-930	ACCESORIO PEAD 160MM	UN	4,00	\$ 129.911,00	\$ 519.644,00	
20-07-850	VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE 6" SELLO DE BRONCE	UN	1,00	\$ 2.475.414,00	\$ 2.475.414,00	
20-01-030	MANTENIMIENTO Y REPARACION CERRAMIENTO DE OBRA	ML	526,00	\$ 2.995,00	\$ 1.575.370,00	
S/N	Mantenimiento y reparaciones de Instalación	UN	1,00	\$ 296.969,00	\$ 296.969,00	

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 41 de 61





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

S/N	provisional hidráulica y sanitaria.				
	Mantenimiento y reparaciones de Instalación provisional de energía	UN	1,00	\$ 401.059,00	\$ 401.059,00
20-04-140	VIGAS AEREAS INCLINADAS EN CONCRETO VISTO F'c=24 MPA TM 1"	M3	98,94	\$ 614.838,00	\$ 60.832.072,00
20-06-210	MESON EN CONCRETO PARA TIENDA ESCOLAR. INCLUYE FORRO EN GRANO	ML	6,00	\$ 129.670,00	\$ 778.020,00
20-07-030	CAJAS INSPECCION 0,6M X 0,6M	UN	4,00	\$ 323.378,00	\$ 1.293.512,00
20-07-110	TUBERIA PVC/P 1-1/2"	ML	384,00	\$ 12.055,00	\$ 4.629.120,00
20-07-140	FLOTADOR MECANICO 1-1/2"	UN	2,00	\$ 220.427,00	\$ 440.854,00
20-07-145	PUNTO A.F. DUCHA	UN	2,00	\$ 29.944,00	\$ 59.888,00
20-07-200	TUBERIA P.V.C.-S 6"	ML	78,00	\$ 40.893,00	\$ 3.189.654,00
20-07-220	ACCESORIO P.V.C.-S 6"	UN	11,00	\$ 79.918,00	\$ 879.098,00
20-07-230	CAJA INSPECCION 0,80 X 0,80	UN	2,00	\$ 448.410,00	\$ 896.820,00
20-07-240	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 160 MM	ML	12,00	\$ 26.862,00	\$ 322.584,00
20-07-320	ACCESORIO P.V.C.-S 8"	UN	10,00	\$ 149.706,00	\$ 1.497.060,00
20-07-330	ACCESORIO P.V.C.-S 10"	UN	6,00	\$ 335.276,00	\$ 2.011.656,00
20-07-340	SIFON DE PISO 4"	UN	3,00	\$ 47.844,00	\$ 143.532,00
20-07-350	TRAGANTE EN ALUMINIO 4"	UN	8,00	\$ 20.065,00	\$ 160.520,00
20-07-360	CHARNELA 4"	UN	3,00	\$ 307.600,00	\$ 922.800,00
20-07-370	VALVULA ANTIREFLUJO DN 8" (ENTRADA Y SALIDA 6")	UN	2,00	\$ 1.567.339,00	\$ 3.134.678,00
20-07-380	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 315 MM	ML	8,00	\$ 75.941,00	\$ 607.528,00
20-07-400	CAJA DE INSPECCION 0,60 X 0,60	UN	9,00	\$ 323.378,00	\$ 2.910.402,00
20-07-410	CAJA DE INSPECCION 0,80 X 0,80	UN	1,00	\$ 448.410,00	\$ 448.410,00
20-07-420	CAJA DE INSPECCION 1,00 X 1,00	UN	1,00	\$ 665.406,00	\$ 665.406,00
20.8.1.153	SALIDA PARA BOMBA JOCKEY DESDE EL CONTROLADOR EN EN 101" IMC CON 3#10+10T	UN	8,00	\$ 159.291,00	\$ 1.274.328,00
20.8.1.154	SALIDA PARA BOMBA AGUAS LLUVIAS DESDE EL CONTROLADOR EN 101" IMC CON 3#8+10T	UN	15,00	\$ 159.291,00	\$ 2.389.365,00
20.8.1.155	SALIDA PARA BOMBA EYECTORA DESDE EL CONTROLADOR EN 101" IMC CON 3#10+10T	UN	25,00	\$ 159.291,00	\$ 3.982.275,00
20.8.4.112	3 X 40 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	2,00	\$ 114.637,00	\$ 229.274,00
20.8.4.113	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO: TQ-CP-12-SQ O SIMILAR	UN	1,00	\$ 297.873,00	\$ 297.873,00
20.8.5.244	CAJA DE INSPECCION DE BAJA TENSION DE 40X40CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGUN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 189.514,00	\$ 379.028,00
20.8.6.101	TENDIDO DE TUBERIA Ø1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.	ML	55,00	\$ 18.002,00	\$ 990.110,00
20.8.6.107	GRAPA BIMETALICA PARA UNIR CONDUCTORES DE AL Y CU PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG, CON TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	14,00	\$ 4.711,00	\$ 65.954,00
20-12-050	MARCO, ALA Y MONTANTE PARA LUDOTECA ZONA PREESCOLAR (2.77X3.00 M). MARCO + ALAS EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_03)	UN	1,00	\$ 2.751.316,00	\$ 2.751.316,00

SUPERVISOR GENERAL DE OBRA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extension 2125
Página 41 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

20-12-080	VENTANA VP_01 (5.95X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	5,00	\$ 2.281.346,00	\$ 11.306.730,00
20-12-081	VENTANA VP_02 (4.10X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	5,00	\$ 1.584.712,00	\$ 7.923.560,00
20-12-083	VENTANA VP_04 (4.12X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	1,00	\$ 1.587.473,00	\$ 1.587.473,00
20-12-084	VENTANA VP_05 (4.17X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	1,00	\$ 1.584.712,00	\$ 1.584.712,00
20-12-085	VENTANA VP_06 (1.60X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS	UN	1,00	\$ 620.362,00	\$ 620.362,00
20-12-086	VENTANA VP_07 (0.71X0.98). CELOSIA EN ALUMINIO MATE NATURAL. CUERPOS FIJOS	UN	4,00	\$ 204.005,00	\$ 816.020,00
20-19-170	LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE INTERVENCION)	M2	5.576,02	\$ 1.866,00	\$ 10.404.853,00
20-19-180	SUMIDERO TRAPEZOIDAL 40 x 50 x 20 EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	100,00	\$ 66.738,00	\$ 6.673.800,00
20-19-200	EXCAVACION MANUAL PARA BORDILLOS DE CONFINAMIENTO, ZONAS DE URBANISMO Y CARCAMOS	M3	1.359,74	\$ 26.355,00	\$ 35.835.948,00
20-23-010	DIVISION PARA BAÑOS EN BLOQUE N°3	M2	40,95	\$ 34.439,00	\$ 1.410.277,00
20-04-020	MUROS PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA	M3	25,35	\$ 581.186,00	\$ 14.733.065,00
20-04-130	LOSA DE CUBIERTA INCLINADA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H VARIABLE: 0.50 M A 0.75 M. CON CASETONES PERDIDOS. INCLUYE FIBRA EN UNA PROPORCION DE 0.6 KG/M3	M2	222,04	\$ 218.579,00	\$ 48.533.281,00
20-06-020	BORDILLO DE REMATE EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SOBRE VIGAS DE AMARRE DE CUBIERTA A: 0.15 X H VARIABLE DE 0.30 A 0.70 M. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-08, NE-10, NE-11	ML	84,00	\$ 60.130,00	\$ 5.050.920,00
20-06-200	CONCRETO DE RELLENO FLUIDO PARA MUROS EN BLOQUE. INCLUYE ICOPOR EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE CADA DOVELA	ML	1.300,00	\$ 5.250,00	\$ 6.825.000,00
20-07-130	REGISTRO BOLA P.D. 1 1/2"	UN	2,00	\$ 85.994,00	\$ 171.988,00
20-07-210	TUBERIA P.V.C.-L 3"	ML	17,00	\$ 12.388,00	\$ 210.596,00
20-07-300	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 8"	ML	71,00	\$ 77.433,00	\$ 5.497.743,00
20-07-310	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 10"	ML	42,00	\$ 116.984,00	\$ 4.913.328,00
20-07-430	CAJA EN CAÑUELA 0.80 X D.80	UN	10,00	\$ 478.410,00	\$ 4.784.100,00
20-07-600	TRANSICION PEAD A ACERO 110MM	UN	16,00	\$ 170.802,00	\$ 2.732.832,00
20.8.5.203	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PREESCOLAR EN 3#2+1#2+1#8T AWG	ML	175,00	\$ 45.793,00	\$ 8.013.775,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 42 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO PREESCOLAR.				
20.8.5.206	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 3#3/0+1#4T AWG EN TUBERÍA IMC 1Ø3"	ML	6,00	\$ 137.515,00	\$ 825.090,00
20.8.5.207	INTERCONEXIÓN ENTRE EL GENERADOR DE SUPLENCIA Y LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 1Ø3" IMC CON 3#3/0+4T	ML	8,00	\$ 137.515,00	\$ 1.100.120,00
20.8.5.209	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA-RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO HASTA EL CONTROLADOR DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS LOCALIZADO EN EL CUARTO DE BOMBAS EN 1Ø3" PVC CON 3#3/0+4T	ML	170,00	\$ 137.515,00	\$ 23.377.560,00
20.8.5.212	ALIMENTADOR DESDE EL CD-TRANSFERENCIA EQUIPOS CON SUPLENCIA HASTA EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL TABLERO EQUIPOS HIDRÁULICOS EN 1Ø2" PVC CON 3#1/0+1#1/0+1#6T AWG INCLUYENDO TERMINALES DE CONEXIÓN.	ML	165,00	\$ 75.016,00	\$ 12.377.640,00
20.8.5.226	ALIMENTADOR PARA EL T-EDIFICIO PREESCOLAR REGULADO EN 1Ø1" PVC - 1#10+1#10+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DEL EDIFICIO DE PREESCOLAR	ML	5,00	\$ 10.353,00	\$ 51.765,00
20.8.5.231	ALIMENTADOR EN 3#6 AL AWG PARA POSTES DE ILUMINACIÓN CANCHAS	ML	130,00	\$ 14.949,00	\$ 1.943.370,00
20.8.6.102	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG. DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES	ML	68,00	\$ 15.873,00	\$ 1.079.364,00
20.8.6.103	TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR 1/0 AWG. SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LA CUBIERTA PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS.	ML	296,00	\$ 2.832,00	\$ 838.272,00
20.8.6.104	TENDIDO DE ALAMBRE SÓLIDO DE COBRE ESTAÑADO # 1/0 AWG DESNUDO SUBTERRÁNEO PARA INTERCONEXIÓN A MALLA A TIERRA.	ML	48,00	\$ 15.873,00	\$ 761.904,00
20.8.7.111	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8" + CONECTOR, PARA INSTALAR EN CAJA DE 30X30CMS PARA ALUMBRADO EXTERIOR	GL	8,00	\$ 110.221,00	\$ 881.768,00
20-10-031	PISO CERÁMICA BLANCA 20.5 X 20.5 CM ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGA, BISELADA, EMBOQUILLADA)	M2	31,29	\$ 33.000,00	\$ 1.032.570,00
20-11-050	SUMINISTRO E INSTALACION CANALES PARA CUBIERTAS PREESCOLAR D=0.86 M. EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	71,65	\$ 72.687,00	\$ 5.208.024,00
20-12-075	MARCO + ALA CON TUBULARES EN LAMINA CR CAL 18 (4.22X0.50 M). MARCO, ALA Y CUERPO FIJO EN TUBULARES PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_06)	UN	1,00	\$ 941.150,00	\$ 941.150,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROJAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 43 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

20-12-082	VENTANA VP_03 (5.97X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	1,00	\$ 2.268.945,00	\$ 2.268.945,00
20-14-020	ACABADO EN GRANITO PULIDO PARA MESONES LABORATORIO	ML	60,00	\$ 44.510,00	\$ 2.670.600,00
20-19-080	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CARCAMOS	ML	450,00	\$ 48.939,00	\$ 22.022.550,00
20-06-090	REMATE MURO AULA / PLACA DINTEL EN CONCRETO VISTO F/C 21 MPA SOBRE LAS BANCAS EN ACCESO AULAS PREESCOLAR SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-03	M2	38,00	\$ 59.336,00	\$ 2.254.768,00
20-07-860	NIPLE 6" CALIBRE 3-/16 EN ACERO INOXIDABLE LONGITUD 80 CMS CON ROSCA BRIDA Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDA DE 0.30*0.30 CALIBRE 3/16	UN	6,00	\$ 97.119,00	\$ 582.714,00
20-07-870	NIPLE 4" CALIBRE 3-/16 EN ACERO INOXIDABLE LONGITUD 80 CMS CON ROSCA BRIDA Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDA DE 0.30*0.30 CALIBRE 3/16	UN	12,00	\$ 75.531,00	\$ 906.372,00
20-07-150	EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE AGUA POTABLE CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL: 3.05 LITROS/SEGCABEZA DINÁMICA TOTAL: 32.0 MCA POTENCIA MÍNIMA DEL MOTOR: 3.0 H.P. DIÁMETRO DE LA SUCCIÓN: Ø 2" DIÁMETRO DE LA DESCARGA: Ø 2" CHEQUE HYDRO (DESCARGA): Ø 2" VÁLVULA COMPUERTA (DESCARGA): Ø 2" MANÓMETRO EN LA DESCARGA TIPO DE MOTOR: ELÉCTRICO ACCESORIOS PARA CUARTO DE BOMBAS RED DE AGUA POTABLE VÁLVULA DE PIE 3" BRONCE - 2 UN LÍNEA DE SUCCIÓN HG 3" - 3.30 ML UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3" - 2 UN BLOQUE DE INERCIA CONCRETO 1MX0.5X0.30 - 2 UN UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 2" - 2 UN CHEQUE VERTICAL 2" - 2 UN VÁLVULA DE COMPUERTA 2" - 2 UN REGISTRO DE BOLA 1" - 2 UN CHEQUE HORIZONTAL PERFORADO 1" - 1 UN PRESOSTATO - 1 UN HIDROACUMULADOR - 1 UN ESTACION REGULADORA DE PRESIÓN 2" - 1 UN UNIÓN EXCÉNTRICA 3" - 2 UN	UN	1,00	\$ 9.624.291,00	\$ 9.624.291,00
20-07-500	EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE AGUAS GRISAS CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL: 7.8 LITROS/SEGCABEZA DINÁMICA TOTAL: 42.0 MCA POTENCIA MÍNIMA DEL MOTOR: 7.5 H.P. DIÁMETRO DE LA SUCCIÓN: Ø 3" DIÁMETRO DE LA DESCARGA: Ø 3" CHEQUE HYDRO (DESCARGA): Ø 3" VÁLVULA COMPUERTA (DESCARGA): Ø 3" MANÓMETRO EN LA DESCARGA TIPO DE MOTOR: ELÉCTRICO ACCESORIOS PARA CUARTO DE BOMBAS RED DE AGUAS GRISAS VÁLVULA DE PIE 3" BRONCE - 2 UN LÍNEA DE SUCCIÓN HG 3" - 3.30 ML UNIÓN	UN	1,00	\$ 14.723.790,00	\$ 14.723.790,00

VICIADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYU
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 59 40407 extensión 2125
Página 44 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
de Colombia
VIGILADO

	FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3" - 2 UNBLOQUE DE INERCIA CONCRETO 1MX0.5X0.30 - 2 UNION FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3" - 2 UNCHEQUE VERTICAL 3" - 2 UNVALVULA DE COMPUERTA 3" - 2 UNREGISTRO DE BOLA 1-1/2" - 1 UNCHEQUE HORIZONTAL PERFORADO 1-1/2" - 1 UNPRESOSTATO - 1 UNHIDROACUMULADOR - 1 UNESTACION REGULADORA DE PRESION 3" - 1 UNION EXCENTRICA 3" - 2 UNION CONCENTRICA 3" - 2 UNVALVULA DE COMPUERTA 2" - 1 UNVALVULA SOLENOIDE 2" - 1 UNFLOTADOR DE MERCURIO PROTECCION BAJO NIVEL - 1 UNLINEA DE DESCARGA HG 3" - 14 MLTUBERIA HG 1-1/2" - 5.50 MLTUBERIA HG 2" - 3.30 MLACCESORIO HG 3" - 11 UNACCESORIO HG 1-1/2" - 4 UNACCESORIO HG 2" - 2 UNMANOMETRO 0 - 100 PSI - 2 UNTUBERIA PVC 3" - 1 UNACCESORIO PVC 3" - 1 UN				
20-06-110	CINTA DE AMARRE EN CONCRETO VISTO F/C 21 MPA SOBRE MAMPOSTERIAS DE BAÑOS A: 0.15 M. - H: 0.11 M. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-12	ML	22,50	\$ 27.171,00	\$ 611.348,00
20-06-115	CINTA DE AMARRE EN CONCRETO VISTO F/C 21 MPA SOBRE MAMPOSTERIAS DE BAÑOS A: 0.30 M. - H: 0.11 M. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-12A	ML	17,50	\$ 34.199,00	\$ 598.483,00
20.8.4.201	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE SOBRE RACK DE SOPORTE AL MURO DE UN GABINETE A PRUEBA DE AGUA NEMA 3R PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA A LOS DIFERENTES EQUIPOS HIDRAULICOS UBICADOS EN EL CUARTO DE BOMBAS. TENDRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: ANCHO = 0,70 M ALTO = 1,8 M Y PROF. = 0,35 MCONTENDRA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCION Y DISTRIBUCION REQUERIDOS: BARRAJE TRIPOLAR MONTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA 208 VAC. PARA LAS FASES, BARRAJE MONOPOLAR SOBRE AISLADORES PARA EL NEUTRO Y BARRAJE A CHASIS COLOR VERDE PARA CONEXIONADO A TIERRA, UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR DE 3X100 A 208VAC 25 KADOS (2) INTERRUPTOR 3 X 30 A. TIPO INDUSTRIAL 240 V 25KA. UN (1) INTERRUPTOR 3 X 50 A. TIPO INDUSTRIAL 240 V 25KA. UN (1) INTERRUPTOR 3 X 63A. TIPO INDUSTRIAL 240 V 25KA. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES EN CONFIGURACION TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN CON INTERRUPTOR DE	UN	1,00	\$ 3.256.830,00	\$ 3.256.830,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 45 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	<p>PROTECCIÓN 3X60A, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 120 V. TENSIÓN DE SERVICIO 120 V.-INCLUYE BASE DE 30CMS PARA SOPORTAR EL TABLERO.TODOS LOS ELEMENTOS ESTARÁN CABLEADOS, IDENTIFICADOS, ETIQUETADOS DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS DE CONTROL, LOS CONDUCTORES TENDRÁN TERMINALES TIPO VÁSTAGO Y ANILLOS DE IDENTIFICACIÓN DE BORNERAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN SEGÚN NORMA IEC.</p>				
20.8.4.303	<p>BLOQUE PREESCOLAR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN GABINETE DE CONTACTORES DE 70X40X20 CM, CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 18 QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : SIETE (7) CONTACTORES ABIERTOS SIN RELÉ 20A AC3. SIETE (7) CONMUTADORES DE MULETILLA CONTACTO MANTENIDO 3 POSICIONES, BORNERAS, CANALETAS DE CABLEADO Y TERMINALES DE IDENTIFICACIÓN. SIETE (7) BOMBILLOS DE NEÓN QUE INDICAN EL ENCENDIDO DEL CONTACTOR SIETE (7) RELEVOS ELECTROMAGNÉTICOS DE 8 PINES PLANOS CON BASE PARA RIEL DIN 208 V PARA MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LOS CONTACTORES DE CONTROL DE ALUMBRADO. TRES ESPACIOS LIBRES BORNERAS EN RIEL DIN 27 A. PARA ENTRADA Y SALIDA DE FUERZA BORNERAS EN RIEL DIN 27 A. PARA ENTRADA Y SALIDAS DE CONTROL TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN ENSAMBLADOS Y CABLEADOS DE FÁBRICA SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGAS Y DETALLES MOSTRADOS EN PLANOS</p>	UN	1,00	\$ 2.669.455,00	\$ 2.669.455,00
20.8.4.306	<p>CONSOLA DE CONTROL REMOTO ALUMBRADO EXTERIOR EN PORTERÍA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN GABINETE DE 80 X 60 X 20 CM., CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 18 QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR RIEL DIN 2X15 A CURVA C TREINTA Y TRES (33) CONMUTADORES DE MULETILLA CONTACTO MANTENIDO 2 POSICIONES, BORNERAS, CANALETAS DE CABLEADO Y TERMINALES DE IDENTIFICACIÓN. TREINTA Y TRES (33) BOMBILLOS DE NEÓN QUE INDICAN EL ENCENDIDO DE LOS CONTACTORES.</p>	UN	1,00	\$ 2.340.520,00	\$ 2.340.520,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110536
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 46 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	<p>BORNERAS EN RIEL DIN 27 A. PARA SALIDAS DE CONTROL TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN ENSAMBLADOS Y CABLEADOS DE FÁBRICA SEGÚN EL DIAGRAMA DE CONTROL MOSTRADO EN PLANOS</p>				
<p>20.8.4.602</p>	<p>TRANSFERENCIA PLANTA-RED Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A EQUIPOS Y TABLEROS CON SUPLENCIA. GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO). CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. DIMENSIONES: ANCHO = 1.00 M. ALTO = 2.00 M Y PROF. = 0.40 M. CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA DE TENSIÓN EN LA RED, PARA MÓDULO DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON PLC PROGRAMADO PARA DETECTAR SOBRETENSIÓN Y SUB-TENSIÓN EN LA RED COMERCIAL. CUATRO TEMPORIZADORES DE 0-300 SEG. PARA ENTRADA DE LA RED, ENTRADA DE LA PLANTA, ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA Y TIEMPO MUERTO PARA TRANSFERENCIA A LA RED COMERCIAL. DISPLAY DIGITAL FRONTAL Y PULSADORES DE MEMBRANA PARA PROGRAMACIÓN. MONTAJE EN LA PUERTA PARA ACCESO FRONTAL. UNA (1) TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA COMPUESTA POR DOS INTERRUPTORES MOTORIZADOS EN EL LADO DE LA RED Y EN EL LADO DE LA PLANTA DE 225A. CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO Y CABLEADO A BORNERAS. UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 300 A., SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES - DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA. - SELECTOR CONMUTADOR DE 4 POSICIONES PARA OPERACIÓN DE PRUEBA, AUTOMÁTICO APAGADO Y ARRANQUE DEL MOTOR. - SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE REDES</p>	<p>UN</p>	<p>1,00</p>	<p>\$ 11.197.000,00</p>	<p>\$ 11.197.000,00</p>

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 47 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	<p>DIGITAL QUE PERMITA LEER EN FORMA SECUENCIAL A., VOLTS., HZ, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH EQUIVALENTE AL SATEC PME-130H Y PUERTO DE COMUNICACIONES RS-485</p> <p>TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 300/5 A. PARA CONEXIÓN DEL ANALIZADOR DE REDES.</p> <p>UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 300 A. SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V, CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES</p> <p>INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MARCO INDUSTRIAL CONECTADOS AL BARRAJE PRINCIPAL EN BARRAS DE COBRE APTAS PARA LA CORRIENTE NOMINAL DEL INTERRUPTOR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>UN (1) INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X100 A. 240 V 25 KA</p> <p>UN (1) INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X70 A. 240 V 25 KA</p> <p>CUATRO (4) INTERRUPTORES INDUSTRIALES DE 3X50 A. 240 V 25 KA</p> <p>UN (1) INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X40 A. 240 V 25 KA</p> <p>- DOS RESERVAS.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN CON INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE 3X60A, DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>TENSIÓN DE NOMINAL 120 V.</p> <p>TENSIÓN DE SERVICIO 120 V.</p> <p>TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR EL CIDET. LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.</p>				
20.8.4.603	<p>TABLERO GENERAL TRANSFERENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIO</p> <p>TABLERO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES AUTOSOPORTADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA A LA PINTURA MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ROJO FUEGO. CLASE NEMA TIPO 2 (IEC IP11) A</p>	UN	1,00	\$ 6.586.300,00	\$ 6.586.300,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2100535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 48 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

PRUEBA DE GOTEO.
 LA PUERTA DEL GABINETE DEBERÁ TENER MANIJA DE CERRADURA CON LEVAS DE TRES PUNTOS Y RODAMIENTOS PARA CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES : ANCHO=0.80 M. ALTO=1.60 M, PROF.=0.40 M
 LA CELDA ESTARÁ PROVISTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :
 DEBERÁ TENER UN INTERRUPTOR CON RELÉ MAGNÉTICO TIPO 3X125 A CON RELÉ DE SOBRE-INTENSIDAD MAGNÉTICO 600 A. CAPAZ DE INTERRUPIR LA CORRIENTE DE ROTOR TRABADO DE LA BOMBA A. DEBERÁ ESTAR ENCLAVADO DE TAL MANERA QUE EL GABINETE NO SE PUEDA ABRIR CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÉ CERRADO
 UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA DE TENSIÓN EN LA RED, PARA MÓDULO DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON PLC PROGRAMADO PARA DETECTAR SOBRETENSIÓN Y SUB-TENSIÓN EN LA RED COMERCIAL. CUATRO TEMPORIZADORES DE 0-300 SEG. PARA ENTRADA DE LA RED, ENTRADA DE LA PLANTA, ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA Y TIEMPO MUERTO PARA TRANSFERENCIA A LA RED COMERCIAL.
 DISPLAY DIGITAL FRONTAL Y PULSADORES DE MEMBRANA PARA PROGRAMACIÓN.
 MONTAJE EN LA PUERTA PARA ACCESO FRONTAL.
 UNA (1) TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA COMPUESTA POR DOS CONTACTORES ABIERTOS SIN RELÉ 125 A AC3 208 V. CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO Y CABLEADO A BORNERAS.
 - DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA.
 - SELECTOR CONMUTADOR DE 4 POSICIONES PARA OPERACIÓN DE PRUEBA AUTOMÁTICO APAGADO Y ARRANQUE DEL MOTOR.
 INTERRUPTORES DE PRUEBA Y TRANSFERENCIA EN BYPASS, ALARMA AUDIBLE Y BOTÓN SILENCIADOR DE ALARMA MONTADO SOBRE UN REBORDE DEL GABINETE.
 UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 200 A.. SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES
 - BARRA PARA LAS FASES DE 232 A. (1/8"X3/4 ")

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 49 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	- BARRA PARA TIERRA DE 232 A. PINTADA EN COLOR VERDE (1/8" X 3/4 ") TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR EL CIDET . LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.				
20-04-080	PLACA DE FONDO PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA - E: 0.30 M	M2	48,50	\$ 170.555,00	\$ 8.271.917,50
20-06-230	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA PARA ELEMENTOS NOES	KG	15.000,00	\$ 2.645,00	\$ 39.675.000,00
20-07-100	COLLARIN 2-1/2" A 1-1/2"	UN	1,00	\$ 19.055,00	\$ 19.055,00
20-07-810	TUBERÍA PEAD RDE 11 160MM	ML	17,00	\$ 100.984,00	\$ 1.716.728,00
22-01-090	TUBERIA PVC-S 4" PARA FILTRO	ML	4,00	\$ 27.760,00	\$ 111.040,00
ÍTEMES CON AJUSTE POR CAMBIO DE AÑO					
01-02-010	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCIÓN)	M2	1.406,00	\$ 1.869,00	\$ 2.627.814,00
02-01-020	EXCAVACIÓN MANUAL PARA FUNDACIONES, TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRENTE.	M3	1.300,00	\$ 26.335,00	\$ 34.235.500,00
02-01-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	170,00	\$ 8.293,00	\$ 1.409.810,00
02-01-040	LLENO EN SUB-BASE GRANULAR PARA LOSAS DE CONTRAPISO E: 0.30 M	M3	255,34	\$ 52.559,00	\$ 13.420.415,00
02-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA. INCLUYE MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	17.597,48	\$ 2.645,00	\$ 46.545.335,00
02-02-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0.5 X 5	KG	3.839,54	\$ 3.037,00	\$ 11.660.683,00
02-03-010	ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	13,98	\$ 418.828,00	\$ 5.855.215,00
02-03-020	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACIÓN F'C 21 MPA.	M3	115,00	\$ 442.453,00	\$ 50.882.095,00
02-03-030	SOLADO DE LIMPIEZA EN MORTERO 1:5 - E: 0.05 M.	M2	692,00	\$ 16.727,00	\$ 11.575.084,00
02-03-040	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	3,00	\$ 469.456,00	\$ 1.408.368,00
02-03-070	LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10 M F'C 21 MPA. INCLUYE LLAVE PERIMETRAL (0.12 X 0.50M)	M2	850,65	\$ 51.271,00	\$ 43.613.676,00
03-01-020	ACCESORIOS PVCF 4"	UN	30,00	\$ 16.223,00	\$ 486.690,00
03-01-030	GRAVA REDONDA	M3	182,70	\$ 55.528,00	\$ 10.144.966,00
03-01-040	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1.218,00	\$ 3.806,00	\$ 4.635.708,00
04-01-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA. INCLUYE MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	15.350,26	\$ 2.645,00	\$ 40.601.432,00
04-01-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0.5 X 5	KG	2.026,35	\$ 3.037,00	\$ 6.154.025,00
04-02-043	LOSA DE CUBIERTA MACIZA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.10 M CON VIGAS DESCOLGADAS DE 0.20M.	M2	7,00	\$ 88.621,00	\$ 620.347,00
04-02-102	VIGAS EN CONCRETO SOBRE MUROS A: 0.12 M X H: 0.15 M F'C=24 MPA EN TIENDA ESCOLAR	M3	1,00	\$ 690.354,00	\$ 690.354,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROIBAYO
CONTRATO 2110835
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 50 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

04-03-020	PERLINES METALICOS TIPO ACESCO O EQUIVALENTE GRADO 50 PARA CORREAS CUBIERTA METÁLICA EN CUBIERTAS AULAS Y PASARELAS. INCLUYE TIRANTILLOS Ø 3/8" Y ACCESORIOS.	KG	7.331,39	\$ 7.280,00	\$ 53.372.519,00
06-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	879,99	\$ 2.645,00	\$ 2.327.574,00
07-01-100	CAJILLA MAMPOSTERÍA MEDIDOR	UN	1,00	\$ 69.099,00	\$ 69.099,00
07-01-120	PUNTO A.F. SANITARIO TANQUE	UN	16,00	\$ 30.519,00	\$ 488.304,00
07-01-130	PUNTO A.F. LAVAMANOS	UN	20,00	\$ 30.519,00	\$ 610.380,00
07-01-180	TUBERÍA P.V.C.-P 1/2" RDE 9	ML	145,00	\$ 3.506,00	\$ 508.370,00
07-01-190	TUBERÍA P.V.C.-P 3/4" RDE 11	ML	72,00	\$ 6.681,00	\$ 481.032,00
07-01-200	TUBERÍA P.V.C.-P 1" RDE 13.5	ML	178,00	\$ 7.954,00	\$ 1.415.812,00
07-01-210	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/4" RDE 21	ML	97,00	\$ 11.061,00	\$ 1.072.917,00
07-01-220	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/2" RDE 21	ML	128,00	\$ 11.055,00	\$ 1.415.040,00
07-01-230	TUBERÍA P.V.C.-P 2" RDE 21	ML	95,00	\$ 13.501,00	\$ 1.282.595,00
07-01-240	TUBERÍA P.V.C.-P 2-1/2" RDE 21	ML	133,00	\$ 19.279,00	\$ 2.564.107,00
07-01-260	ACCESORIO P.V.C.-P 1/2"	UN	30,00	\$ 1.119,00	\$ 33.570,00
07-01-270	ACCESORIO P.V.C.-P 3/4"	UN	51,00	\$ 1.611,00	\$ 82.161,00
07-01-280	ACCESORIO P.V.C.-P 1"	UN	57,00	\$ 2.451,00	\$ 139.707,00
07-01-290	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/4"	UN	43,00	\$ 5.064,00	\$ 217.752,00
07-01-300	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/2"	UN	28,00	\$ 7.324,00	\$ 205.072,00
07-01-310	ACCESORIO P.V.C.-P 2"	UN	33,00	\$ 10.991,00	\$ 362.703,00
07-01-320	ACCESORIO P.V.C.-P 2-1/2"	UN	23,00	\$ 19.335,00	\$ 444.705,00
07-01-350	REGISTRO BOLA 3/4"	UN	3,00	\$ 27.911,00	\$ 83.733,00
07-01-360	REGISTRO BOLA 1 1/4"	UN	3,00	\$ 56.747,00	\$ 170.241,00
07-02a	SALIDAS SANITARIAS				\$ -
07-02-020	SANITARIO DE TANQUE 4"	UN	16,00	\$ 48.629,00	\$ 778.064,00
07-02-030	LAVAMANOS 2"	UN	20,00	\$ 42.400,00	\$ 848.000,00
07-02-080	SIFÓN DE PISO 3"	UN	8,00	\$ 45.051,00	\$ 360.408,00
07-02b	TUBERIA Y ACCESORIOS				\$ -
07-02-110	TUBERÍA P.V.C.-S 2"	ML	12,00	\$ 11.441,00	\$ 137.292,00
07-02-120	TUBERÍA P.V.C.-S 3"	ML	20,00	\$ 12.510,00	\$ 250.200,00
07-02-130	TUBERÍA P.V.C.-S 4"	ML	29,00	\$ 17.190,00	\$ 498.510,00
07-02-140	ACCESORIO P.V.C.-S 2"	UN	13,00	\$ 4.987,00	\$ 64.831,00
07-02-150	ACCESORIO P.V.C.-S 3"	UN	39,00	\$ 8.023,00	\$ 312.897,00
07-02-160	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	47,00	\$ 14.248,00	\$ 669.656,00
07-02-200	CAJA INSPECCIÓN 0.60 X 0.60	UN	3,00	\$ 323.378,00	\$ 970.134,00
07-03-010	TUBERÍA P.V.C. SANITARIA 4"	ML	333,00	\$ 22.799,00	\$ 7.592.067,00
07-03-020	TUBERÍA P.V.C. SANITARIA 6"	ML	344,00	\$ 40.893,00	\$ 14.067.192,00
07-03-030	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	127,00	\$ 17.856,00	\$ 2.267.712,00
07-03-040	ACCESORIO P.V.C.-S 6"	UN	81,00	\$ 79.918,00	\$ 6.473.358,00
07-03-070	TUBERÍA P.V.C.-NOVAFORT 200 MM	ML	36,00	\$ 47.065,00	\$ 1.694.340,00
07-03-080	TUBERÍA P.V.C.-NOVAFORT 250 MM	ML	96,00	\$ 55.016,00	\$ 5.281.536,00
07-04-010	TUBERÍA PEAD RDE 11 110MM	ML	490,00	\$ 44.722,00	\$ 21.913.780,00
07-04-030	ACCESORIO PEAD 110MM	UN	45,00	\$ 108.442,00	\$ 4.879.890,00
07-06-010	EXCAVACION MANUAL	M3	220,00	\$ 26.335,00	\$ 5.793.700,00
07-06-020	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO (ARENA)	M3	65,00	\$ 36.858,00	\$ 2.395.770,00
07-06-030	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	110,00	\$ 24.068,00	\$ 2.647.480,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 51 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

07-06-040	RELLENO CON MATERIAL TIPO2 RECEBO	M3	35,00	\$ 45.356,00	\$ 1.587.460,00
8.1.102	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W 120 V	UN	11,00	\$ 36.267,00	\$ 398.937,00
8.1.103	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W 120 V DE SOBREPONER.	UN	42,00	\$ 36.267,00	\$ 1.523.214,00
8.1.104	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	47,00	\$ 36.267,00	\$ 1.704.549,00
8.1.107	SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN CON BATERÍAS: UBICADAS EN LAS CIRCULACIONES. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA.	UN	7,00	\$ 38.945,00	\$ 272.615,00
8.1.111	SALIDA PARA LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 250 W 208 V TIPO CALIMA II DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE PARA ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN	8,00	\$ 77.890,00	\$ 623.120,00
8.1.113	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	4,00	\$ 42.980,00	\$ 171.920,00
8.1.114	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	7,00	\$ 55.010,00	\$ 385.070,00
8.1.117	INSTALACION BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W	UN	11,00	\$ 8.817,00	\$ 96.987,00
8.1.118	INSTALACION BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W	UN	42,00	\$ 8.817,00	\$ 370.314,00
8.1.119	INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	47,00	\$ 14.847,00	\$ 697.809,00
8.1.121	INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACION.	UN	7,00	\$ 8.817,00	\$ 61.719,00
8.1.123	SALIDA PARA CAMPANA PARA CAMBIO DE CLASES E INSTALACION DEL APARATO EQUIVALENTE A LA LEGRAND 041418	UN	1,00	\$ 55.984,00	\$ 55.984,00
8.1.124	SALIDA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL TEMPORIZADOR PROGRAMABLE EQUIVALENTE AL LEGRAND 003707 PARA CAMBIO DE CLASES.	UN	2,00	\$ 192.939,00	\$ 385.878,00
8.1.125	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA.	UN	3,00	\$ 41.379,00	\$ 124.137,00
8.1.126	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, PARA PREESCOLAR TIPO PRO-KIDS.	UN	28,00	\$ 49.168,00	\$ 1.376.704,00
8.1.12	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO REGULADO				\$ -
8.1.136	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED GROUND Ó SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN MURO.	UN	7,00	\$ 65.573,00	\$ 459.011,00
8.1.13	PARCIALES DE CIRCUITO				\$ -
8.1.143	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 3#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ½" PVC.	ML	24,00	\$ 6.279,00	\$ 150.696,00
8.1.144	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 4#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA	ML	4,00	\$ 6.961,00	\$ 27.844,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 52 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ½" PVC.				
8.1.145	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 5#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¾" PVC.	ML	7,00	\$ 8.739,00	\$ 61.173,00
8.1.149	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE HALLES CIRE, PRIMARIA Y PREESCOLAR Y EL GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO EN 12#12 AWG Y 4#10 AWG THHN/THWN EN TUBERÍA Ø1½".	ML	3,00	\$ 26.740,00	\$ 80.220,00
8.1.151	CAJAS 2400 PARA ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS.	UN	6,00	\$ 4.395,00	\$ 26.370,00
8.1.152	SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DESDE EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN EN 1Ø1" IMC CON 3#8+10T	UN	18,00	\$ 175.241,00	\$ 3.154.338,00
8.1.157	SALIDA PARA FLOTADOR TANQUE BAJO EN 1Ø ¾ " PVC DESDE LOS TABLEROS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.	UN	5,00	\$ 14.109,00	\$ 70.545,00
8.4.101	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-412-SQ.	UN	1,00	\$ 324.849,00	\$ 324.849,00
8.4.102	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-418-SQ.	UN	1,00	\$ 413.911,00	\$ 413.911,00
8.4.105	1 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	16,00	\$ 14.833,00	\$ 237.328,00
8.4.107	3 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	1,00	\$ 64.671,00	\$ 64.671,00
8.4.108	3 X 30 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	1,00	\$ 212.914,00	\$ 212.914,00
8.5.225	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	5,00	\$ 20.030,00	\$ 100.150,00
8.5.232	EMPALMES TRIPOLARES 91B-1 TIPO 3M PARA DERIVACIÓN RED HACIA POSTES DE LUMINARIAS (TRES EMPALMES POR UNIDAD)	UN	10,00	\$ 209.101,00	\$ 2.091.010,00
8.5.235	TUBERÍA PVC DE Ø 3/4"	ML	250,00	\$ 4.332,00	\$ 1.083.000,00
8.5.236	TUBERÍA PVC DE Ø 1"	ML	10,00	\$ 5.413,00	\$ 54.130,00
8.5.237	TUBERÍA PVC DE Ø 1.1/2"	ML	165,00	\$ 8.032,00	\$ 1.325.280,00
8.5.238	TUBERÍA PVC DE Ø 1.1/4"	ML	170,00	\$ 8.254,00	\$ 1.403.180,00
8.5.239	TUBERÍA PVC DE Ø 2"	ML	160,00	\$ 13.144,00	\$ 2.103.040,00
8.5.240	TUBERÍA PVC DE Ø 3"	ML	165,00	\$ 17.866,00	\$ 2.947.890,00
8.5.24	CAJAS DE INSPECCIÓN				\$ -
8.5.241	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X60X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 331.255,00	\$ 662.510,00
8.5.242	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 30X30X30 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	7,00	\$ 150.656,00	\$ 1.054.592,00
8.5.307	CONDUCTOR 1/0 CU. TEMPLE DURO	ML	2,00	\$ 14.564,00	\$ 29.128,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

Revisión por LAURA FLUREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROIBAYO
CONTRATO 2111535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 53 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



[Handwritten initials]



PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

8.5.308	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M	UN	1,00	\$ 109.460,00	\$ 109.460,00
8.5.309	CONEXION TERMOSOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	1,00	\$ 40.838,00	\$ 40.838,00
8.5.310	POZO DE INSPECCIÓN METALICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	1,00	\$ 223.792,00	\$ 223.792,00
8.6.108	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' + CONECTOR	UN	14,00	\$ 107.634,00	\$ 1.506.876,00
8.6.109	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	14,00	\$ 41.606,00	\$ 582.484,00
8.6.110	POZO DE INSPECCIÓN METALICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	14,00	\$ 223.787,00	\$ 3.133.018,00
8.7.101	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 W CON BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE T-8 A 120V CON CARCASA HERMÉTICA DE SOBREPONER EN POLICARBONATO.	UN	47,00	\$ 97.324,00	\$ 4.574.228,00
8.7.103	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 1X26 W 120 V, CON BALASTO MAGNÉTICO, ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA UN BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K. REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMÉTICO.	UN	11,00	\$ 42.994,00	\$ 472.934,00
8.7.104	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 2X26 W 120 V, CON BALASTO MAGNÉTICO, ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA DOS BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMÉTICO.	UN	42,00	\$ 51.440,00	\$ 2.160.480,00
8.7.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 250 W 208 V TIPO CALIMA 1I DE ROY ALPHA O SIMILAR, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO DE SODIO 250 W TUBULAR CLARO PARA ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN	8,00	\$ 637.089,00	\$ 5.096.712,00
8.7.108	SALIDA PARA LUMINARIA HALOGENA 50 W 120V EQUIVALENTE PARA ALUMBRADO EN PISO	UN	4,00	\$ 244.039,00	\$ 976.156,00
8.7.109	SUMINISTRO DE LAMPARA DE EMERGENCIA POR BATERIA CON DOS BOMBILLOS HALÓGENOS DE 5.4 W 12 VDC TIPO ELM2 DE LITHONIA O EQUIVALENTE	UN	7,00	\$ 179.780,00	\$ 1.258.460,00
10-01-010	PISO EN CONCRETO CON ACABADO TIPO	M2	35,00	\$ 41.208,00	\$ 1.442.280,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA

VIGILADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2118535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 54 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	INDUSTRIAL, ESMALTADO, ENDURECIDO Y DILATADO, DE ESPESOR E=5CM, CON MALLA DE REFUERZO Y DILATACION EN ALUMINIO 1.20 X 1.20, PARA CUARTOS TECNICOS				
10-02-030	BORDILLO PARA DUCHAS EN CONCRETO 0.05X0.20 M FORRADO EN GRANO PULIDO BLANCO HUILA DE ALFA O EQUIVALENTE	ML	2,00	\$ 31.539,00	\$ 63.078,00
10-05-020	PISO EN CONCRETO ENDURECIDO. MORTERO 1:4 E: 0.05 M Y PREPARACION DE SUPERFICIE CON ENDURECEDOR DE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP O EQUIVALENTE.	M2	1.011,00	\$ 32.335,00	\$ 32.690.685,00
11-02-022	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CANALES Y CUBIERTAS D=0.32 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	71,65	\$ 41.033,00	\$ 2.940.014,00
11-02-023	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CUBIERTA METALICA Y ALEROS D=0.16 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	235,70	\$ 33.578,00	\$ 7.914.335,00
11-02-030	REJILLA METALICA, SOSCO, D=4" PARA CANALES CUBIERTAS	UN	8,00	\$ 16.955,00	\$ 135.640,00
12-01-040	ESCALERA DE GATO EN TUBULARES METALICOS Ø 1". INCLUYE ANCLAJE A LOS MUROS	ML	17,00	\$ 215.313,00	\$ 3.660.321,00
40.951,00	PUERTAS Y VENTANAS				\$ -
12-02-010	MARCO + ALA AULAS PRIMER PISO (1.20X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_06A)	UN	7,00	\$ 832.444,00	\$ 5.827.108,00
12-02-052	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02C)	UN	1,00	\$ 724.614,00	\$ 724.614,00
12-02-100	CONJUNTO DE PARAL LATERAL Y PUERTA EN LÁMINA CR 18 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA RAL 9002 PARA SANITARIOS. ALA DE A: 0.65 M X H: 1.80. INCLUYE FIJACIONES AL PISO Y A LAS DIVISIONES	UN	16,00	\$ 496.214,00	\$ 7.939.424,00
14-01-020	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 PARA COCINA, LAVADO, ETC. (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	160,36	\$ 29.009,00	\$ 4.651.883,00
14-03-010	LAVADO DE MUROS	M2	862,95	\$ 2.947,00	\$ 2.543.114,00
14-03-020	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS CON HIDROFUGO	M2	530,00	\$ 5.291,00	\$ 2.804.230,00
16-01-050	TAPARREGISTRO PARA VALVULAS EN PVC	UN	15,00	\$ 17.934,00	\$ 269.010,00
16-01-070	REJILLA PARA PISO Ø 3" ALUMINIO	UN	8,00	\$ 13.945,00	\$ 111.560,00
16-02-030	CONJUNTO SANITARIO INFANTIL REF. 30199 COLOR 100 BLANCO LINEA INSTITUCIONAL CORONA O EQUIVALENTE	UN	16,00	\$ 359.680,00	\$ 5.754.880,00
16-03-040	GRIFERIA ANTIVANDALICA DE MESON PARA	UN	16,00	\$ 271.679,00	\$ 4.346.864,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extencion 2125
 Pagina 55 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	LAVAMANOS TIPO PUSH CROMADA METALICA DOCOL REF. 4-AA-110 O EQUIVALENTE					
16-03-060	GRIFERIA MEZCLADOR PARA DUCHA REF. 504200001 MARCA GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	2,00	\$ 98.132,00	\$ 196.264,00	
17-01-010	VINILO SOBRE MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA PAÑETADOS	M2	32,26	\$ 6.300,00	\$ 203.238,00	
18-01-010	ESPEJOS CRISTAL BISELADOS DE 4 MM PARA BAÑOS PUBLICOS	M2	6,99	\$ 87.226,00	\$ 609.710,00	
19-02-070	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUAYACAN AZUL / OCOBO. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	3,00	\$ 217.044,00	\$ 651.132,00	
19-02-080	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUAYACAN ROSADO / OCOBO. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	2,00	\$ 217.044,00	\$ 434.088,00	
19-02-090	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CASCO DE VACA. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	15,00	\$ 217.044,00	\$ 3.255.660,00	
19-02-100	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LLUVIA DE ORO. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	5,00	\$ 217.044,00	\$ 1.085.220,00	
19-02-120	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ACACIA. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	10,00	\$ 217.044,00	\$ 2.170.440,00	
19-02-140	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CESPED. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	M2	4.266,00	\$ 9.451,00	\$ 40.317.966,00	
40.987,00	PISOS				\$	
19-03-010	CONTRAPISO EN CONCRETO F'c= 3.000 PSI E=10CM	M2	1.728,01	\$ 54.750,00	\$ 94.608.548,00	
19-03-025	CONTENEDOR DE RAIZ 0.80M X 0.80M DE PROFUNDIDAD 1.51 M SEGUN DETALLE CMY A402	UN	0,00	\$ 282.725,00	\$	
19-03-030	ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR DIMENSIONES NOMINALES 10X20X6 CM PARA TRAFICO PEATONAL O LIVIANO REF. AR-6 DECOBLOCK O EQUIVALENTE EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO Y BLANCO	M2	1.130,43	\$ 58.557,00	\$ 66.194.590,00	
19-03-050	DEMARCAÇÃO CANCHA MULTIPLE EN PINTURA TIPO TRÁFICO	ML	175,34	\$ 2.243,00	\$ 393.288,00	
19-03-070	CONTENEDOR DE RAIZ CIRCULAR DIAMETRO 1.50 M DE PROFUNDIDAD 1.51 M SEGUN DETALLE CY A802	UN	20,00	\$ 440.031,00	\$ 8.800.620,00	
19-04-020	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO. FUNDIDO EN SITIO O PREFABRICADO, DE 35X15 CM SEGUN DETALLE ESPECÍFICO CYM A421	ML	710,00	\$ 45.665,00	\$ 32.422.150,00	
19-08-010	MALLA ELECTROSOLDADA D-50	KG	3.957,27	\$ 3.037,00	\$ 12.018.229,00	
22-01-020	SUBBASE GRANULAR, SEGUN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=25 CM	M3	477,605	\$ 52.559,00	\$ 25.102.441,00	
22-01-030	BASE GRANULAR, SEGUN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=15 CM	M3	238,80	\$ 56.823,00	\$ 13.569.332,00	
22-01-050	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL LOCAL SELECCIONADO	M3	700,00	\$ 8.293,00	\$ 5.805.100,00	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Asistente Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROJAYO
 CONTRATO 2110635
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125
 Pagina 26 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

22-01-060	EXCAVACION MASIVA A MAQUINA. INCLUYE CARGUE. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.575,00	\$ 20.742,00	\$ 53.410.650,00
22-01-080	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	35.000,00	\$ 2.645,00	\$ 92.575.000,00
22-01-090	TUBERIA PVC TIPO FILTRO 4"	ML	609,00	\$ 29.158,00	\$ 17.756.004,00
22-06-020	EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES. TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	563,90	\$ 26.335,00	\$ 14.850.307,00
22-06-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	270,00	\$ 8.293,00	\$ 2.239.110,00
23-90-010	Suministro e instalación de teja tipo hunterduglas o equivalente ref. 333C en aluzinc con aislante en poliuretano de 30 mm pintada a dos caras . incluye materiales equipo y mano de obra	M2	567,72	\$ 109.721,00	\$ 62.290.258,00
23-40-010	CARCAMO ALTURA VARIABLE DE 0.1 A 0.6 M (ANCHO 0.3 M, ESPESOR PAREDES 0.1 Y BASE 0.1 M)	ML	350,00	\$ 54.815,00	\$ 19.185.250,00
23 - 23-010	PREPARACION SUPERFICIE PISO ENDURECIDO CON SIKALATEX	M2	1.046,00	\$ 10.016,00	\$ 10.476.736,00
	ITEM NO PREVISTOS PARA BLOQUES G Y H Y OBRAS ANEXAS ACEPTADOS MEDIANTE E OFICIO CCY-OP-0136-12				\$ -
20-06-040	CUELGA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA + PLACA DINTEL EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-06	ML	100,00	\$ 237.322,00	\$ 23.732.200,00
20-06-050	ANTEPECHO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA + PLACA SILLAR EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-07	ML	90,00	\$ 272.839,00	\$ 24.555.510,00
20-06-120	MURO EN CONCRETO + PIEAMIGOS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA PARA SOPORTE LAVAMANOS CORRIDOS SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO - NE-13	ML	6,07	\$ 266.769,00	\$ 1.619.288,00
20-06-220	POGETA LAVAMANOS BANO PRE-ESCOLAR. SECCION SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS, INCLUYE FORRO EN GRANO Y ACERO DE REFUERZO.	ML	12,14	\$ 190.819,00	\$ 2.316.543,00
20-07-B	FOSO EYECTOR FILTRO		0,00	\$ -	\$ -
20-07-050	EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE INFILTRACION CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL: 9.5 LITROS/SEG CABEZA DINÁMICA TOTAL: 9.0 MCA FLAUTA DESCARGA: Ø3" POTENCIA DE DISEÑO: 1.5 H.P. TIPO DE MOTOR: ELÉCTRICO TRIFASICO VELOCIDAD: 3500 RPM SE INSTALARÁN DOS BOMBAS SUMERGIBLES, PARA EL 100% DEL CAUDAL TOTAL. CADA UNA LOS MOTORES SERÁN ELÉCTRICOS DEL TIPO	UN	1,00	\$ 13.489.387,00	\$ 13.489.387,00

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 57 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	<p>JAUJA DE ARDILLA PINTURA EXTERIOR ESPECIAL PARA PROTEGERLO CONTRA LA CORROSIÓN.</p> <p>TENSIÓN CONMUTABLE DE 220 A 240 VOLTIOS.</p> <p>CAPACIDAD DE REDUCCIÓN DE TENSIÓN HASTA EN UN 15% DE LA NOMINAL.</p> <p>CAPACIDAD HASTA DE UN 5% EN LAS OSCILACIONES DE TENSIÓN, SIN LA DISMINUCIÓN DE SU POTENCIA NOMINAL.</p> <p>CAPACIDAD ADMISIBLE DE SOBRECARGA DE 1.5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL DURANTE 60 SEGUNDOS.</p> <p>VARIACIÓN DEL PAR DE ARRANQUE: -15% Y +25% PARA DE ARRANQUE GARANTIZADO.</p> <p>DISMINUCIÓN MÁXIMA DEL NÚMERO NOMINAL DE REVOLUCIONES: 20% CON CARGA NOMINAL.</p> <p>ACCESORIOS PARA CUARTO BOMBAS AGUAS DE INFILTRACION</p> <p>VALVULA RETENCION 3" - 2 UN</p> <p>FLOTADOR DE MERCURIO PROTECCION BAJO NIVEL - 1 UN</p> <p>TUBERÍA P.V.C.-P 3" RDE 21 - 6.80 ML</p> <p>ACCESORIO P.V.C.-P 3" - 4 UN</p> <p>FOSO EYECTOR FILTRO - 1 UN</p>				
20-07-700	<p>EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS CUARTO BOMBAS RED CONTRA INCENDIO INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:</p> <p>VALVULA MARIPOSA 2" - 2 UN</p> <p>CHEQUE HORIZONTAL 2" - 1 UN</p> <p>CHEQUE HORIZONTAL 4" - 1 UN</p> <p>VALVULA MARIPOSA 4" - 2 UN</p> <p>FLOTADOR DE MERCURIO PROTECCION BAJO NIVEL - 2 UN</p> <p>TANQUE PLASTICO 1000 LTS - 1 UN</p> <p>TRANSICIÓN PEAD A ACERO 110MM - 2 UN</p>	UN	1,00	\$ 14.556.409,00	\$ 14.556.409,00
20.8.1.140	<p>SALIDAPRA TOMACORRIENTE TIPO L5-3DR DE 1F+N+T DE 30A CON TUBERIA D 1" PVC Y CABLADO EN 1N*1+10N+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO BASICA PREESCOLAR</p>	UN	2,00	\$ 119.247,00	\$ 238.494,00
20.8.4.508	<p>INTERCONEXIÓN ENTRE CD-CIRE Y LA UPS DE 3KVA EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1" CON 1#10+1#10+1#10T AWG CON TOMA Y CLAVIJA L5-30R.</p>	UN	1,00	\$ 387.395,00	\$ 387.395,00
20.8.4.509	<p>INTERCONEXIÓN ENTRE LA UPS DE 3KVA Y EL T-REGULADO EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1" CON 1#10+1#10+1#10T AWG CON TOMA Y CLAVIJA L5-30R.</p>	UN	1,00	\$ 387.395,00	\$ 387.395,00
20-19-160	TAPAS DE ACCESO PARA LOSA TANQUES	UN	10,00	\$ 122.680,00	\$ 1.226.800,00
20.07.860 A	NIPLÉ 6"	UN	1,00	\$ 775.297,00	\$ 775.297,00
20.07.870 A	NIPLÉ 4"	UN	2,00	\$ 488.429,00	\$ 976.858,00
S/N	CONTENEDOR 1 X 1	UN	15,00	\$ 499.739,00	\$ 7.496.085,00
09-01-010	PANETE LISO E: 0.02 M. EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES: INCLUYE FILOS Y	M2	179,52	\$ 12.255,00	\$ 2.200.018,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAJO
 CONTRATO 2116335
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensi6n 2125
 Pagina 35 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	DILATACIONES				
20-05-010	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO DE 9X12X39 CM COLOR GRIS CLARO LISO SIN PULIR TIPO KREATO CON MORTERO DE PEGA 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE Y JUNTA ESTRIADA.	M2	841,47	\$ 71.711,00	\$ 60.342.655,00
20-06-010	BORDILLO BASE DE MUROS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-05	ML	257,90	\$ 27.750,00	\$ 7.156.725,00
20-06-190	BORDILLO BASE DE MUROS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SECCIÓN 0.25 M. X 0.25 M. SOPORTE MURO DOBLE CUARTO DE BOMBAS - BAÑOS PREESCOLAR SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-22	ML	17,50	\$ 49.203,00	\$ 861.053,00
20-07-120	ACCESORIOS PVC P 1 1/2"	UN	65,00	\$ 7.324,00	\$ 476.060,00
20-07-800	TUBERIA PEAD RDE 11 110MM	ML	32,00	\$ 44.722,00	\$ 1.431.104,00
20-07-840	VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE 4" SELLO DE BRONCE	UN	2,00	\$ 1.724.196,00	\$ 3.448.392,00
20-19.130	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	ML	110,00	\$ 267.783,00	\$ 29.456.130,00
24.104	VENTANA FACHADA EXTERIOR BLOQUE A1	M2	150,00	\$ 227.948,00	\$ 34.192.200,00
S/N	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE FACHADA-DOS PERFILES DOBLADOS EN LAMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METALICOS, PINTADOS CON PINTURA POLIESTER L=0.4 Y 0.48 M	UN	93,00	\$ 36.222,00	\$ 3.368.646,00
S/N	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE FACHADA-DOS PERFILES DOBLADOS EN LAMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METALICOS, PINTADOS CON PINTURA POLIESTER L=1.2 Y 1.28 M	UN	627,00	\$ 88.186,00	\$ 55.292.622,00
S/N	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA PERFORADA VENTANAS CR CAL 20 GALVANIZADA EN CALIENTE PINTADAS CON POLIESTER CON PERFORACIONES DE 5 MM ESPAIADAS 8 MM A EJES ENTRE PERFORACIONES	ML	2.972,00	\$ 41.500,00	\$ 123.338.000,00
S/N	PUERTA CERRAMIENTO MALLA	UN	1,00	\$ 2.352.279,00	\$ 2.352.279,00
S/N	LAVADO Y DESINFECCION TANQUES	M2	998,00	\$ 6.089,00	\$ 6.076.822,00
S/N	IMPERMEABILIZACION TANQUE AGUA	M3	166,60	\$ 49.928,00	\$ 8.318.005,00
S/N	MUROS DRY WALL	M2	95,20	\$ 54.820,00	\$ 5.218.864,00
ITEM CONTRACTUA LES					
8.6.105	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE FUNDIDO CON TORNILLOS DE FIJACION AL MURO DE CONCRETO, PUNTA CAPTADORA	UN	4,00	\$ 226.169,00	\$ 904.676,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110635
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 59 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	FRANKLIN DE 0.6 M DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE Ø5/8". CON GRAPA PARA FIJACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 AWG.				
8.6.106	SOPORTE EN ALUMINIO PARA GUIAR Y TEMPLAR EL CABLE ACSR 1/0 AWG, AL MURO DE CONCRETO, CON TORNILLO Ø½", TUERCA, ARANDELA Y GUASA.	UN	80,00	\$ 11.428,00	\$ 914.240,00
11-03-010	MANTO REAL ADHESIVO CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO REF. MS TIPO EDIL ANDINA O EQUIVALENTE	M2	229,84	\$ 31.726,00	\$ 7.291.904,00
12-02-080	MARCO + ALA EN LAMINAS PLEGADAS CUARTOS TECNICOS DEBAJO DE LAS ESCALERAS (1.20X3.08 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT 08)	UN	2,00	\$ 1.192.874,00	\$ 2.385.748,00
	MAYORES CANTIDADES PARA CONTROL DE DEFLEXIONES				
0,00	EXCAVACION MANUAL	M3	41,16	\$ 30.957,37	\$ 1.274.205,00
0,00	LLENO EN SUBBASE GRANULAR PARA LOSAS DE CONTRAPISO	M3	57,60	\$ 61.770,72	\$ 3.557.993,00
0,00	DEMOLICIÓN ADOQUIN	M2	33,00	\$ 11.279,67	\$ 372.229,00
0,00	DEMOLICION ANDEN	M2	33,00	\$ 26.725,76	\$ 881.950,00
0,00	DEMOLICIÓN CARCAMO EN CONCRETO	ML	15,00	\$ 16.499,67	\$ 247.495,00
0,00	SOLADO DE LIMPIEZA	M2	12,93	\$ 24.451,66	\$ 316.160,00
0,00	ZAPATAS EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	2,50	\$ 626.044,96	\$ 1.565.112,00
0,00	VIGAS DE FUNDACIÓN EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	1,46	\$ 650.390,46	\$ 949.570,00
0,00	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	0,59	\$ 691.306,36	\$ 407.871,00
0,00	GROUTING DE NIVELACION PARA COLUMNAS METALICAS	KG	50,00	\$ 6.001,79	\$ 300.089,00
0,00	ACERO DE REFUERZO	KG	559,70	\$ 3.074,67	\$ 1.720.893,00
0,00	COLUMNAS METALICAS TUBO COLMENA D=6" - E=6 mm - L=5.92 mm	KG	1.564,18	\$ 6.986,00	\$ 10.927.361,00
0,00	RECONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 m	M2	33,00	\$ 56.398,01	\$ 1.861.134,00
0,00	RECONSTRUCCION DE ADOQUIN	M2	33,00	\$ 80.835,17	\$ 2.667.561,00
0,00	RECONSTRUCCION DE CARCAMO	ML	15,00	\$ 68.023,54	\$ 1.020.353,00
0,00	MEJORAMIENTO DEL SUELO CON CONCRETO CICLOPEO E=0,50	M3	11,25	\$ 411.380,63	\$ 4.628.032,00
	Área total construida				9298,74
	Área de Adoquin				2476,35
	Área de Cubierta				3991,72
	Área de Urbanismo				5576,02
	SUBTOTAL				7.514.252.387,00
	ADMINISTRACION			18.22%	1.369.096.784,91
	IMPREVISTOS			3.00%	225.427.571,61
	UTILIDAD			5.00%	375.712.619,35
	IVA/ UTILIDAD			16.00%	60.114.019,10
	VALOR TOTAL EJECUTADO				9.544.603.382,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 60 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)				9.544.603.382.00

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **11 JUN 2014**


EDGARDO CHACÓN ANDRADE
GERENTE DE UNIDAD - AREA DE GESTION CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACION


JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
GERENTE DE CONVENIOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110536
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 61 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: **F-GG-15**

VERSIÓN: **01**

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2020-10-12**

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2172399

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - FASE II

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA

PLAZO INICIAL FASE I: 1,5 MESES

PLAZO INICIAL FASE II: 6,0 MESES

PLAZO INICIAL TOTAL: 7,5 MESES

FECHA DE INICIACIÓN FASE I: 9 DE ENERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN FASE I: 5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE INICIACIÓN FASE II: 15 DE JUNIO DE 2018

VALOR INICIAL FASE I: \$ 126.253.050,00

VALOR INICIAL FASE II: \$ 414.798.300,00

VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 541.051.350,00

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: ING. CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NO APLICA

PRÓRROGAS FASE II

SUSPENSIONES FASE II

ADICIONES FASE II

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PRORROGA No.	TIEMPO
1	4 meses
2	2 meses
3	3 meses
4	86 días
5	2 meses
6	23 días
7	1 mes
8	1 mes
9	2 meses
10	1 mes
11	24 días
12	11 días
13	20 días

ACTA No.	TIEMPO
1	14 días
2	7 días
3	73 días

ADICION No.	VALOR
1	\$ 276.532.200,00
2	\$ 138.266.100,00
3	\$ 129.133.050,00
4	\$ 78.266.100,00
5	\$ 195.876.975,00
6	\$ 138.266.100,00
7	\$ 53.002.005,00
8	\$ 57.923.250,00
9	\$ 69.133.050,00
10	\$ 138.266.100,00
11	\$ 61.445.650,00
12	\$ 44.132.340,00
13	\$ 20.227.322,50
14	\$ 23.905.017,50

PLAZO ACTUAL	VEINTICUATRO PUNTO CINCO (23,5) MESES Y CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2020
VALOR ACTUAL	1.965.426.610,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE I: DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO	UN	1	100%			
2	FASE II: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	UN	1	100%	<p>Área construida de 12.049 m2 y está distribuida en 7 sectores, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Un (1) Bloque Preescolar: 1.433 m2 * Dos (2) Bloques Aulas de Educación Básica Primaria: 2.246 m2 * Dos (2) Bloque Aulas de Educación Básica Secundaria: 2.246 m2 * Un (1) Bloque Educación Media: 1.123 m2 * Tres (3) Aulas Polivalentes: <ul style="list-style-type: none"> - Aula Polivalente No. 1=360 m2 - Aula Polivalente No. 2=180 m2 - Aula Polivalente No. 3=180 m2 * Un (1) Bloque CIRE que comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Nivel 1: 391 m2 - Nivel 2: 1.104 m2 - Nivel 3: 303 m2 - Nivel 4: 1.231 m2 * Tiendas escolares: 32 m2 * Circulaciones piso 1 y piso 2: 3.400 m2 * Servicios Generales (Zona de Parquaderos): 66 m2 <p>TOTAL AREAS CUBIERTAS PROYECTO I.E. SAN ANTONIO (BUENAVENTURA): 12.049 m2</p> <p>Todo lo anterior, complementado con la construcción de obras exteriores de circulación y estancia, en un área de aproximadamente 7.681 m2; consistentes en plazoletas en concreto estampado y adoquín peatonal, accesos peatonales en concreto reforzado, rampas peatonales de acceso a los bloques, andenes, zonas verdes, zona de parqueaderos en adoquín (incluye rampa vehicular en concreto reforzado) y dos (2) canchas deportivas exteriores.</p>		

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: **F-GG-15**

VERSIÓN: **01**

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2020-10-12**

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2172399

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- FASE II

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA

PLAZO INICIAL FASE I: 1,5 MESES

PLAZO INICIAL FASE II: 6,0 MESES

PLAZO INICIAL TOTAL: 7,5 MESES

FECHA DE INICIACIÓN FASE I: 9 DE ENERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN FASE I: 5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE INICIACIÓN FASE II: 15 DE JUNIO DE 2018

VALOR INICIAL FASE I: \$ 126.253.050,00

VALOR INICIAL FASE II: \$ 414.798.300,00

VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 541.051.350,00

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: ING. CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NO APLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
3	INFORMES SEMANALES	UN	FASE I : 6	100%			
		UN	FASE II: 121	100%			
4	INFORMES MENSUALES	UN	FASE I: 1	100%			
		UN	FASE II: 27	96%	Pendientes de entrega informes mensuales No 28 (Diciembre de 2020)		
5	INFORME FINAL	UN	0	0%	Acorde al manual de interventoria y supervision el informe final se entregara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de terminación del contrato de interventoria		I

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **NO CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [] DEL MES DE [] DEL AÑO []

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [1] DEL MES DE [FEBRERO] DEL AÑO [2021]


LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: ELSA TORRES ARENALES
 REP. LEGAL CONTRATISTA
 INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 SUPERVISOR
 ENTERRITORIO

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	22 MESES Y 164 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
VALOR EJECUTADO	\$18.448.108.212,89

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DE 2021

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	11.215,68	\$ 8.207	\$ 92.047.085,76
1.1.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA (COMISIÓN TOPOGRAFÍA, ESTACIÓN TOTAL, LOGÍSTICA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS)	M2	23.953,00	\$ 2.286	\$ 54.756.558,00
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL.	VG	1,00	\$ 3.549.379	\$ 3.549.379,00
2	CIMENTACIÓN				
2.1	PILOTES				
2.1.1	PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.50 mts NO INCLUYE REFUERZO	ML	505,24	\$ 202.575	\$ 102.348.993,00
2.1.2	PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.70 mts NO INCLUYE REFUERZO	ML	10,00	\$ 330.379	\$ 3.303.790,00
2.1.3	DESCABECE DE PILOTES	M3	78,12	\$ 199.573	\$ 15.589.844,47
2.2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2.2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA	M3	3.347,49	\$ 14.698	\$ 49.201.408,02
2.2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN CON CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	12.605,09	\$ 26.239	\$ 330.744.956,51
2.2.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M MEDIDO EN SITIO CON CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.331,05	\$ 36.780	\$ 48.955.871,88
2.2.4	RELLENO EN RECEBO COMPACTO	M3	7.434,48	\$ 59.900	\$ 445.325.292,10
2.3	CONCRETOS DE CIMENTACIÓN				
2.3.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA e = 0.05 m 2.000 PSI	M2	1.119,83	\$ 22.735	\$ 25.459.335,05
2.3.4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI H=0.50 mts	M3	43,72	\$ 678.979	\$ 29.684.961,88
2.3.5	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI H=0.60 mts	M3	13,49	\$ 678.979	\$ 9.159.426,71
2.3.7	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	36,48	\$ 693.326	\$ 25.292.532,48
2.3.8	DADOS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	28,10	\$ 649.714	\$ 18.256.963,40
2.3.9	MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI	M3	306,84	\$ 712.261	\$ 218.550.165,24
2.4	REFUERZOS DE CIMENTACIÓN				
2.4.1	MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO fy=550 Mpa CIMENTACION	KG	3.114,54	\$ 3.562	\$ 11.094.005,73
2.4.2	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa PILOTES	KG	8.315,02	\$ 3.350	\$ 27.855.317,00
2.4.3	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa DADOS	KG	3.499,46	\$ 3.350	\$ 11.723.191,00
2.4.4	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa VIGAS CIMENTACION	KG	34.207,32	\$ 3.350	\$ 114.594.522,00
2.4.5	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa MUROS CONTENCIÓN	KG	23.222,84	\$ 3.350	\$ 77.796.514,00
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANERAS				
3.1	DESAGUES DE PRIMER PISO AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS				
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M MEDIDO EN SITIO CON CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	441,30	\$ 36.780	\$ 16.231.014,00
3.1.3	FILTRO DRENANTE	ML	653,64	\$ 73.801	\$ 48.239.285,64
3.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M	UN	21,00	\$ 371.120	\$ 7.793.520,00
3.1.5	POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 m	UN	10,00	\$ 3.737.463	\$ 37.374.630,00
3.1.6	TRAMPA GRASAS	UN	1,00	\$ 1.502.421	\$ 1.502.421,00
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS				
4.1	ELEMENTOS VERTICALES				
4.1.1	CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	137,44	\$ 728.184	\$ 100.081.608,96
4.1.2	CONTRUCCION Y EJECUCION DE COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	20,26	\$ 762.871	\$ 15.455.766,46
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO				
4.2.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.50 mts	M3	224,48	\$ 708.792	\$ 159.106.084,20
4.2.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.60 mts	M3	321,71	\$ 708.792	\$ 228.025.474,32

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS CANAL EN CONCRETO 4000 PSI	M3	5,63	\$ 708.792	\$ 3.990.498,96
4.2.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS RAMPAS PEATONALES EN CONCRETO 3000 PSI h=0.50 mts	M3	99,91	\$ 651.367	\$ 65.078.076,97
4.3	PLACA Y LOSAS EN CONCRETO				
4.3.1	CONSTRUCCION DE PLACA AÉREA MACIZA EN CONCRETO E=0.10 M. 4000 PSI	M2	2.354,19	\$ 111.779	\$ 263.149.004,01
4.3.2	CONSTRUCCION DE PLACA RAMPA PEATONAL EN CONCRETO E=0.10 M. 3000 PSI	M2	1.346,06	\$ 85.217	\$ 114.707.195,02
4.3.3	CONSTRUCCION DE PLACA RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO E=0.10 M. 3000 PSI	M2	252,62	\$ 85.217	\$ 21.527.518,54
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO				
4.4.1	ESCALERAS - GUALDERA EN CONCRETO 4000 PSI	M3	14,45	\$ 701.790	\$ 10.140.865,50
4.5	ACERO DE REFUERZO				
4.5.1	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa VIGAS AEREAS	KG	94.676,02	\$ 3.350	\$ 317.164.680,40
4.5.2	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa COLUMNAS	KG	52.864,23	\$ 3.350	\$ 177.095.170,50
4.5.3	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa ESCALERAS	KG	8.855,18	\$ 3.350	\$ 29.664.853,00
4.5.4	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa TANQUE	KG	17.078,80	\$ 3.350	\$ 57.213.980,00
4.5.5	MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO fy=550 Mpa ESTRUCTURA	KG	40.883,94	\$ 3.562	\$ 145.628.583,59
4.6	ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS				
4.6.1	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CIRE	KG	26.828,17	\$ 8.862	\$ 237.751.242,54
4.6.2	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA AULAS	KG	14.319,10	\$ 8.862	\$ 126.895.864,20
4.6.3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PREESCOLAR	KG	5.420,99	\$ 8.862	\$ 48.040.813,38
4.6.5	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA TIENDAS ESCOLARES	KG	1.731,66	\$ 8.862	\$ 15.345.970,92
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO				
5.1.1	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO E= 0.12 mts. H=0.19 mts L= 0.39 Mts	M2	4.918,93	\$ 60.110	\$ 295.676.882,30
5.1.2	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts	M2	6.794,94	\$ 71.326	\$ 484.655.890,44
5.1.3	CELOSIA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts	M2	1.240,66	\$ 127.333	\$ 157.976.705,11
5.2	ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA				
5.2.2	ENCHAPE EN BLOQUES DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,04 Mts, H=0.19 Mts L= 0.39 Mts	M2	661,53	\$ 57.063	\$ 37.748.658,14
5.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES				
5.3.1	RELLENO DOVELAS PARA REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERIA GROUTING - CONCRETO fc= 17.5 Mpa	ML	13.025,62	\$ 8.744	\$ 113.896.021,28
5.4	REFUERZO DE MAMPOSTERIA				
5.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFIL DE ACERO fy= 420 Mpa PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA	KG	2.272,62	\$ 3.282	\$ 7.458.728,99
6	PREFABRICADO Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO				
6.1.1	ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI H= 0.11 x A= 0.27 Mts(Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	456,01	\$ 30.692	\$ 13.995.858,92
6.1.2	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10 x A=0.80 Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	352,11	\$ 54.770	\$ 19.285.064,70
6.1.3	GARGOLA EN CONCRETO 3000 PSI	UN	34,00	\$ 22.689	\$ 771.426,00
6.1.4	BORDILLO EN CONCRETO - PARA DUCHAS Y ASEOS (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	8,27	\$ 26.547	\$ 219.543,69
6.1.5	TAPA DE CONCRETO TIPO REJILLA PARA CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS	ML	442,39	\$ 73.317	\$ 32.434.707,63
6.1.6	ALFAJIA TIPO 5 EN CONCRETO 3000 PSI H=0.08 x A=0.35 Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	59,30	\$ 29.926	\$ 1.774.611,80
6.1.7	ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI H=0.05 x A=0.14 Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	1.458,56	\$ 19.187	\$ 27.985.390,72
6.1.8	GRADAS EN CONCRETO 3000 PSI (ESCALERA) (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	1.114,01	\$ 37.593	\$ 41.878.977,93
6.1.10	ALFAJIA TIPO 4 EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10 x A=0.41Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	210,49	\$ 37.787	\$ 7.953.785,63
6.2	ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO				
6.2.1	MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 ANCHO 0.55 M (Dimensiones según planos arquitectónicos)	ML	80,97	\$ 45.257	\$ 3.664.459,29
6.2.2	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones según planos arquitectónicos- ver detalle)	ML	126,91	\$ 82.468	\$ 10.466.013,88
6.2.3	CARCAMO PARA AGUAS LLUVIA EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones según planos arquitectónicos- ver detalle)	ML	196,91	\$ 90.166	\$ 17.754.587,06
6.2.4	ORINAL CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones según planos arquitectónicos- ver detalle)	ML	30,22	\$ 102.080	\$ 3.084.857,60
6.2.5	MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 ANCHO=1.00 M (Dimensiones según planos arquitectónicos)	ML	65,27	\$ 77.910	\$ 5.085.185,70
6.3	VARIOS				
6.3.1	LAVATRAPEROS PARA CUARTO DE ASEO - 0.40 x 0.40 M	UN	6,00	\$ 213.306	\$ 1.279.836,00
6.3.2	ACABADO EN GRANITO E=0.02 M	M2	198,53	\$ 40.214	\$ 7.983.685,42
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GAS				
7.1	Puntos hidráulicos de agua fría				
7.1.1	Punto agua fría lavamanos PVC alto impacto (Recamara PVC) 1/2"	UN	168,00	\$ 47.823	\$ 8.034.264,00
7.1.2	Punto agua fría Orinal PVC alto impacto recamara PVC) 1/2"	UN	30,00	\$ 47.823	\$ 1.434.690,00
7.1.3	Punto agua fría orinal para push o fluxómetro PVC alto impacto (Recamara PVC) 1"	UN	2,00	\$ 82.271	\$ 164.542,00
7.1.4	Punto agua fría Sanitario para push o fluxómetro PVC alto impacto (Recamara PVC) 1 1/4"	UN	86,00	\$ 140.553	\$ 12.087.558,00
7.1.5	Punto agua fría pocetas PVC alto impacto (Recamara PVC) 1/2"	UN	7,00	\$ 47.823	\$ 334.761,00
7.1.6	Punto agua fría sanitario de tanque PVC alto impacto (paral desde piso 1/2")	UN	50,00	\$ 47.823	\$ 2.391.150,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.1.7	Punto agua fría lavaplatos PVC alto impacto (Recamara PVC)	UN	25,00	\$ 47.823	\$ 1.195.575,00
7.1.8	Punto agua fría AF llave de mangueras (paral desde piso 1/2")	UN	10,00	\$ 47.823	\$ 478.230,00
7.1.9	Punto agua fría ducha PVC alto impacto (paral desde piso 1/2")	UN	11,00	\$ 47.823	\$ 526.053,00
7.2	Redes de agua fría PVC-P				
7.2.1	Tubería PVC_P RDE 9 1/2"	ML	381,41	\$ 6.554	\$ 2.499.761,14
7.2.2	Accesorio PVC_P 1/2"	UN	428,00	\$ 1.647	\$ 704.916,00
7.2.3	Tubería PVC-P RDE 11 3/4"	ML	436,64	\$ 8.454	\$ 3.691.354,56
7.2.4	Accesorio PVC_P 3/4"	UN	91,00	\$ 2.185	\$ 198.835,00
7.2.5	Tubería PVC-P RDE 21 1"	ML	81,56	\$ 8.516	\$ 694.564,96
7.2.6	Accesorio PVC_P 1"	UN	45,00	\$ 3.032	\$ 136.440,00
7.2.7	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	34,49	\$ 11.385	\$ 392.668,65
7.2.8	Accesorio PVC_P 1 1/4"	UN	94,00	\$ 4.574	\$ 429.956,00
7.2.9	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/2"	ML	179,72	\$ 13.271	\$ 2.385.064,12
7.2.10	Accesorio PVC_P 1 1/2"	UN	26,00	\$ 6.899	\$ 179.374,00
7.2.11	Tubería PVC-P RDE 2"	ML	555,76	\$ 16.658	\$ 9.257.850,08
7.2.12	Accesorio PVC_P 2"	UN	209,00	\$ 10.106	\$ 2.112.154,00
7.2.13	Tubería PVC-P RDE 21 2 1/2"	ML	12,00	\$ 25.202	\$ 302.424,00
7.2.14	Accesorio PVC_P 2 1/2"	UN	17,00	\$ 25.407	\$ 431.919,00
7.2.17	Tubería PVC-P RDE 21 4"	ML	33,87	\$ 48.452	\$ 1.641.069,24
7.2.18	Accesorio PVC_P 21/ 4"	UN	10,00	\$ 68.140	\$ 681.400,00
7.3	Redes de agua fría sanitaria PVC-P				
7.3.1	Tubería PVC_P RDE 9 1/2"	ML	139,90	\$ 6.554	\$ 916.904,60
7.3.2	Accesorio PVC_P 1/2"	UN	258,00	\$ 1.647	\$ 424.926,00
7.3.3	Tubería PVC-P RDE 11 3/4"	ML	249,70	\$ 8.003	\$ 1.998.349,10
7.3.4	Accesorio PVC_P 3/4"	UN	139,00	\$ 2.185	\$ 303.715,00
7.3.7	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	200,00	\$ 11.385	\$ 2.277.000,00
7.3.8	Accesorio PVC_P 1 1/4"	UN	392,00	\$ 4.574	\$ 1.793.008,00
7.3.9	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/2"	ML	118,67	\$ 13.271	\$ 1.574.869,57
7.3.10	Accesorio PVC_P 1 1/2"	UN	115,00	\$ 6.899	\$ 793.385,00
7.3.11	Tubería PVC-P RDE 2"	ML	77,23	\$ 16.658	\$ 1.286.497,34
7.3.12	Accesorio PVC_P 2"	UN	71,00	\$ 10.106	\$ 717.526,00
7.3.13	Tubería PVC-P RDE 21 2 1/2"	ML	115,60	\$ 25.202	\$ 2.913.351,20
7.3.14	Accesorio PVC_P 2 1/2"	UN	50,00	\$ 25.407	\$ 1.270.350,00
7.3.15	Tubería PVC-P RDE 3"	ML	74,30	\$ 30.575	\$ 2.271.722,50
7.3.16	Accesorio PVC_P 3"	UN	5,00	\$ 30.900	\$ 154.500,00
7.3.17	Tubería PVC-P RDE 21 4"	ML	125,50	\$ 48.452	\$ 6.080.726,00
7.3.18	Accesorio PVC_P 21/ 4"	UN	35,00	\$ 68.140	\$ 2.384.900,00
7.4	Válvulas y Cheques Redes de Distribución				
7.4.1	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1/2"	UN	32,00	\$ 30.866	\$ 987.712,00
7.4.2	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 3/4"	UN	39,00	\$ 38.296	\$ 1.493.544,00
7.4.3	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1"	UN	20,00	\$ 51.424	\$ 1.028.480,00
7.4.4	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1 1/4"	UN	35,00	\$ 65.226	\$ 2.282.910,00
7.4.5	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1 1/2"	UN	9,00	\$ 88.880	\$ 799.920,00
7.4.6	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 2"	UN	17,00	\$ 138.982	\$ 2.362.694,00
7.4.7	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 2 1/2"	UN	3,00	\$ 306.873	\$ 920.619,00
7.4.8	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 3"	UN	1,00	\$ 393.085	\$ 393.085,00
7.4.9	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 4"	UN	2,00	\$ 758.289	\$ 1.516.578,00
7.5	Salidas Sanitarias PVC-S				
7.5.1	S.S. Sanitarios 4"	UN	72,00	\$ 68.222	\$ 4.911.984,00
7.5.2	S.S. Lavamanos 2"	UN	105,00	\$ 54.930	\$ 5.767.650,00
7.5.3	S.S. Sifón de piso 2"	UN	16,00	\$ 54.930	\$ 878.880,00
7.5.4	S.S. Sifón de piso 3"	UN	72,00	\$ 69.668	\$ 5.016.096,00
7.5.5	S.S. Sifón de piso 4"	UN	18,00	\$ 68.222	\$ 1.227.996,00
7.5.6	S.S. Orinal 2"	UN	20,00	\$ 54.930	\$ 1.098.600,00
7.5.8	S.S. Lavaplatos 2"	UN	25,00	\$ 54.930	\$ 1.373.250,00
7.5.9	S.S. Pocetas de aseo 2"	UN	6,00	\$ 54.930	\$ 329.580,00
7.5.10	S.S. Ducha PVC-S 2"	UN	11,00	\$ 54.930	\$ 604.230,00

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,6	Redes de aguas residuales domesticas				
7.6.1	Tubería PVC-Sanitaria 2"	ML	256,61	\$ 13.216	\$ 3.391.357,76
7.6.2	Accesorio PVC-S 2"	UN	237,00	\$ 6.468	\$ 1.532.916,00
7.6.3	Tubería PVC-Sanitaria 3"	ML	110,03	\$ 18.098	\$ 1.991.322,94
7.6.4	Accesorio PVC-S 3"	UN	112,00	\$ 10.197	\$ 1.142.064,00
7.6.5	Tubería PVC-Sanitaria 4"	ML	254,10	\$ 24.198	\$ 6.148.711,80
7.6.6	Accesorio PVC-S 4"	UN	204,00	\$ 14.514	\$ 2.960.856,00
7.6.7	Tubería PVC-Sanitaria 6"	ML	206,00	\$ 46.436	\$ 9.565.816,00
7.6.8	Accesorio PVC-S 6"	UN	14,00	\$ 46.197	\$ 646.758,00
7.6.9	Tubería PVC-Novafort 8"	ML	13,00	\$ 39.325	\$ 511.225,00
7.6.10	Tubería PVC-Liviana 2"	ML	71,85	\$ 8.103	\$ 582.200,55
7.6.11	Tubería PVC-liviana 3 "	ML	46,85	\$ 10.199	\$ 477.823,15
7.6.12	Tubería PVC-liviana 4 "	ML	124,25	\$ 16.253	\$ 2.019.435,25
7,7	Puntos de aguas lluvias				
7.7.1	Tragante de agua lluvia de 4" en bronce	UN	34,00	\$ 49.636	\$ 1.687.624,00
7,8	Soportes, abrazaderas y juntas de expansión				
7.8.2	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 3/4"	UN	26,00	\$ 10.105	\$ 262.730,00
7.8.4	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/4"	UN	15,00	\$ 10.023	\$ 150.345,00
7.8.5	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/2"	UN	58,00	\$ 10.023	\$ 581.334,00
7.8.6	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 2"	UN	49,00	\$ 11.255	\$ 551.495,00
7.8.8	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 3"	UN	26,00	\$ 11.751	\$ 305.526,00
7.8.9	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 4"	UN	189,00	\$ 12.222	\$ 2.309.958,00
7,9	Redes de aguas lluvias				
7.9.1	Tubería PVC-Sanitaria 3"	ML	30,85	\$ 22.575	\$ 696.438,75
7.9.2	Accesorio PVC-S 3"	UN	42,00	\$ 12.826	\$ 538.692,00
7.9.3	Tubería PVC-Sanitaria 4"	ML	995,94	\$ 30.232	\$ 30.109.258,08
7.9.4	Accesorio PVC-S 4"	UN	373,00	\$ 18.943	\$ 7.065.739,00
7.9.5	Tubería PVC-Sanitaria 6"	ML	240,80	\$ 55.161	\$ 13.282.768,80
7.9.6	Accesorio PVC-S 6"	UN	17,00	\$ 84.130	\$ 1.430.210,00
7.9.7	Tubería PVC-Novafort 8"	ML	211,62	\$ 49.383	\$ 10.450.430,46
7.9.9	Tubería PVC-Novafort 10"	ML	26,00	\$ 69.749	\$ 1.813.474,00
7.9.11	Tubería PVC-Novafort 16"	ML	4,00	\$ 161.364	\$ 645.456,00
7.9.12	Accesorio PVC-Novafort 16"	UN	3,00	\$ 327.466	\$ 982.398,00
7,10	Pintura para tuberías colgantes				
7,11	Acoples conexión aparatos sanitarios				
7.11.1	Acople metálico lavamanos 1/2"	UN	80,00	\$ 13.022	\$ 1.041.760,00
7.11.2	Acople metálico sanitarios 1/2"	UN	15,00	\$ 11.904	\$ 178.560,00
7.11.3	Acople metálico lavaplatos 3/4"	UN	23,00	\$ 13.022	\$ 299.506,00
7,12	Montaje, suministro y conexión de aparatos y equipos				
7.12.1	Montaje y suministro sanitarios de fluxómetro tipo push	UN	86,00	\$ 784.609	\$ 67.476.374,00
7.12.2	Montaje y suministro sanitarios de tanque	UN	5,00	\$ 463.072	\$ 2.315.360,00
7.12.3	Montaje y suministro sanitarios de tanque para niños	UN	45,00	\$ 456.365	\$ 20.536.425,00
7.12.4	Montaje y suministro lavamanos acople fleximetálico	UN	6,00	\$ 440.111	\$ 2.640.666,00
7.12.5	Montaje y suministro caja para válvulas	UN	85,00	\$ 16.889	\$ 1.435.565,00
7.12.8	Montaje y suministro orinal fluxómetro tipo push	UN	2,00	\$ 662.509	\$ 1.325.018,00
7.12.10	Montaje pocetas de aseo	UN	6,00	\$ 86.068	\$ 516.408,00
7,13	Puesta en servicio redes de distribución				
7.13.3	Desinfección agua potable	UN	2,00	\$ 866.834	\$ 1.733.668,00
7.13.4	Prueba de redes (Hermeticidad)	GL	1,00	\$ 1.230.402	\$ 1.230.402,00
7.13.5	Lavado de tanque de agua	UN	4,00	\$ 190.676	\$ 762.704,00
7,14	Equipos especiales aguas residuales				
7.14.1	Prueba de estanqueidad	GL	3,00	\$ 883.623	\$ 2.650.869,00
7,15	Puntos hidráulicos de gas				
7.15.1	TUBERÍA POLIETILENO ø 1"	ML	15,30	\$ 14.294	\$ 218.698,20
7.15.2	TUBERÍA POLIETILENO ø 3/4"	ML	114,80	\$ 10.392	\$ 1.193.001,60
7.15.4	TUBERÍA CU TIPO L ø 3/4"	ML	57,52	\$ 30.160	\$ 1.734.803,20
7.15.5	TUBERÍA CU TIPO L ø 1/2"	ML	80,68	\$ 22.785	\$ 1.838.293,80
7.15.7	ACCESORIOS POLIETILENO ø 3/4"	UN	21,00	\$ 8.855	\$ 185.955,00

TIPO DE CONTRATO:
 CONTRATO No.: 2181109
 CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
 SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.15.8	ACCESORIOS CU ø 1"	UN	2,00	\$ 6.462	\$ 12.924,00
7.15.9	ACCESORIOS CU ø 1/2"	UN	85,00	\$ 3.732	\$ 317.220,00
7.15.11	REG. BOLA ø 3/4"	UN	9,00	\$ 21.505	\$ 193.545,00
7.15.12	REG. BOLA ø 1/2"	UN	19,00	\$ 14.455	\$ 274.645,00
7.15.13	ELEVADOR ø 1"	UN	2,00	\$ 63.343	\$ 126.686,00
7.15.14	ELEVADOR ø 3/4"	UN	9,00	\$ 61.500	\$ 553.500,00
7.15.15	PUNTOS DE GAS ø 1/2"	UN	26,00	\$ 22.721	\$ 590.746,00
7.16	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE				
7.16.14	Pases de tubería tipo ruana	UN	10,00	\$ 143.333	\$ 1.433.330,00
7.17	CUARTO DE BOMBAS AGUA SANITARIA				
7.17.11	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 4"	UN	1,00	\$ 758.289	\$ 758.289,00
7.17.12	Pases de tubería tipo ruana	UN	2,00	\$ 143.333	\$ 286.666,00
7.18	Acometida y aparatos provisionales				
7.18.6	Tubería PVC-P RDE 11 1/2"	UN	3,00	\$ 8.350	\$ 25.050,00
7.18.7	Accesorio PVC_P 1/2"	UN	5,00	\$ 2.231	\$ 11.155,00
7.18.12	Caja de inspección 1,00 *1,00	UN	1,00	\$ 509.166	\$ 509.166,00
7.19	RED CONTRA INCEDIO				
7.19.1.2	Puntos hidráulicos acero rociador estándar tipo pendent K=5,6	UN	389,00	\$ 53.665	\$ 20.875.685,00
7.19.2.1	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 1"	ML	102,32	\$ 16.490	\$ 1.687.256,80
7.19.2.2	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 1 1/4"	ML	850,08	\$ 21.707	\$ 18.452.686,56
7.19.2.3	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 1 1/2"	ML	68,71	\$ 25.842	\$ 1.775.603,82
7.19.2.4	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 2 1/2"	ML	884,56	\$ 45.065	\$ 39.862.696,40
7.19.2.6	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 6"	ML	358,05	\$ 131.103	\$ 46.941.429,15
7.19.3.1	Accesorio acero ranurado 300 PSI 1"	UN	101,00	\$ 30.366	\$ 3.066.966,00
7.19.3.2	Accesorio acero ranurado 300 PSI 1 1/4"	UN	869,00	\$ 44.000	\$ 38.236.000,00
7.19.3.3	Accesorio acero ranurado 300 PSI 1 1/2"	UN	42,00	\$ 54.013	\$ 2.268.546,00
7.19.3.4	Accesorio acero ranurado 300 PSI 2 1/2"	UN	277,00	\$ 68.995	\$ 19.111.615,00
7.19.3.5	Accesorio acero ranurado 300 PSI 4"	UN	3,00	\$ 92.653	\$ 277.959,00
7.19.3.6	Accesorio acero ranurado 300 PSI 6"	UN	50,00	\$ 130.522	\$ 6.526.100,00
7.19.3.8	Coupling HD ranurado rígido de 1 1/4"	UN	435,00	\$ 20.668	\$ 8.990.580,00
7.19.3.9	Coupling HD ranurado rígido de 1 1/2"	UN	41,00	\$ 24.137	\$ 989.617,00
7.19.3.10	Coupling HD ranurado rígido de 2 1/2"	UN	313,00	\$ 29.530	\$ 9.242.890,00
7.19.3.11	Coupling HD ranurado rígido de 4"	UN	16,00	\$ 36.776	\$ 588.416,00
7.19.3.12	Coupling HD ranurado rígido de 6"	UN	156,00	\$ 42.154	\$ 6.576.024,00
7.19.4.1	Válvula mariposa indicadora listada 2 1/2"	UN	1,00	\$ 1.024.609	\$ 1.024.609,00
7.19.4.2	Válvula mariposa indicadora listada 4"	UN	1,00	\$ 1.269.450	\$ 1.269.450,00
7.19.4.3	Válvula mariposa indicadora listada 6"	UN	1,00	\$ 1.826.104	\$ 1.826.104,00
7.19.4.4	Válvula de compuerta 1 1/2"	UN	1,00	\$ 347.832	\$ 347.832,00
7.19.4.5	Válvula de compuerta 2 1/2"	UN	3,00	\$ 496.002	\$ 1.488.006,00
7.19.4.7	Válvula de compuerta 6"	UN	1,00	\$ 1.200.437	\$ 1.200.437,00
7.19.4.8	Sensor de flujo	UN	4,00	\$ 362.346	\$ 1.449.384,00
7.19.4.9	Cheque amortiguado extremo ranurado 4"	UN	1,00	\$ 1.061.683	\$ 1.061.683,00
7.19.4.10	Cheque cortina de hierro 6"	UN	4,00	\$ 1.757.428	\$ 7.029.712,00
7.19.4.11	Válvula de bola listada, drenaje y prueba-visor 2"	UN	1,00	\$ 1.359.812	\$ 1.359.812,00
7.19.5.5	Gabinetes tipo III con válvula reductora	UN	17,00	\$ 1.137.224	\$ 19.332.808,00
7.19.5.6	Estación de prueba y drenaje	UN	1,00	\$ 10.430.047	\$ 10.430.047,00
7.19.5.7	Válvula de siamesa 4" x 2 1/2" X 2 1/2"	UN	1,00	\$ 199.101	\$ 199.101,00
7.19.5.8	Extintores multipropósito de reacción primaria	UN	12,00	\$ 81.854	\$ 982.248,00
7.19.6.1	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1"	UN	66,00	\$ 9.911	\$ 654.126,00
7.19.6.2	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/4"	UN	504,00	\$ 10.023	\$ 5.051.592,00
7.19.6.3	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/2"	UN	16,00	\$ 1.537	\$ 24.592,00
7.19.6.4	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 2 1/2"	UN	195,00	\$ 11.763	\$ 2.293.785,00
7.19.6.5	Soporte sismoresistente longitudinal 2 1/2"	UN	30,00	\$ 277.993	\$ 8.339.790,00
7.19.6.7	Soporte sismoresistente longitudinal 6"	UN	20,00	\$ 277.396	\$ 5.547.920,00
7.19.6.8	Soporte sismoresistente transversal 6"	UN	20,00	\$ 197.046	\$ 3.940.920,00
7.19.6.9	Unión flexible bridada 2 1/2"	UN	4,00	\$ 294.309	\$ 1.177.236,00
7.19.6.10	Unión flexible bridada 4"	UN	1,00	\$ 439.619	\$ 439.619,00
7.19.7.1	Pintura esmalte para tuberías colgantes 1"	ML	102,32	\$ 1.339	\$ 137.006,48

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.19.7.2	Pintura esmalte para tuberías colgantes 1 1/4"	ML	850,08	\$ 1.439	\$ 1.223.265,12
7.19.7.3	Pintura esmalte para tuberías colgantes 1 1/2"	ML	68,71	\$ 1.537	\$ 105.607,27
7.19.7.4	Pintura esmalte para tuberías colgantes 2 1/2"	ML	884,56	\$ 1.934	\$ 1.710.739,04
7.19.7.6	Pintura esmalte para tuberías colgantes 6"	ML	358,05	\$ 3.882	\$ 1.389.950,10
7.19.8.3	Caja para válvula (Incluye tapa válvula)	UN	12,00	\$ 327.726	\$ 3.932.712,00
7.19.8.5	Prueba de redes (Hermeticidad)	UN	3,00	\$ 374.806	\$ 1.124.418,00
7.19.8.6	Prueba general del sistema	UN	1,00	\$ 2.601.654	\$ 2.601.654,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8,1	SALIDAS PARA ALUMBRADO				
8,2	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y SISTEMAS DE FUERZA				
8.2.6	SALIDA PARA VENTILADORES (INCLUYE SALIDA PARA EL CONTROL)	UN	157,00	\$ 99.210	\$ 15.575.970,00
8,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
8.3.1	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20 A.	UN	327,00	\$ 20.234	\$ 6.616.518,00
8.3.2	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20 A.	UN	20,00	\$ 73.876	\$ 1.477.520,00
8.3.3	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X30 A	UN	4,00	\$ 73.876	\$ 295.504,00
8.3.4	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X40 A	UN	2,00	\$ 73.876	\$ 147.752,00
8.3.5	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X50 A	UN	1,00	\$ 86.236	\$ 86.236,00
8.3.6	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X60 A	UN	2,00	\$ 84.148	\$ 168.296,00
8.3.9	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 12 CIRCUITOS	UN	3,00	\$ 275.514	\$ 826.542,00
8.3.10	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 18 CIRCUITOS	UN	4,00	\$ 307.470	\$ 1.229.880,00
8.3.11	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 24 CIRCUITOS	UN	4,00	\$ 480.607	\$ 1.922.428,00
8.3.12	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 558.267	\$ 558.267,00
8.3.13	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 42 CIRCUITOS	UN	7,00	\$ 455.597	\$ 3.189.179,00
8,4	ACOMETIDAS				
8.4.14	CAMARA CS 274	UN	28,00	\$ 431.104	\$ 12.070.912,00
8.4.15	CAMARA CS 276	UN	2,00	\$ 621.429	\$ 1.242.858,00
8,5	SALIDAS PARA SISTEMA DE VOZ Y DATOS, TV Y SONIDO				
8.5.1	A. BASICO				
8.5.2	B. SISTEMA DE DATOS				
8.5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 42 U PARA ADMINISTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 2 BANDEJAS PARA EQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE	UN	1,00	\$ 2.341.511	\$ 2.341.511,00
8.5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 16 UR PARA INFORMÁTICA 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 1 BANDEJA PARA EQUIPOS, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE	UN	2,00	\$ 1.463.864	\$ 2.927.728,00
8.5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 11 UR PARA AULAS SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 1 BANDEJA PARA EQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE	UN	6,00	\$ 1.463.864	\$ 8.783.184,00
8.5.2.5	ORGANIZADORES DE CABLE DOBLES	UN	9,00	\$ 219.799	\$ 1.978.191,00
8.5.2.8	PATCH PANEL DE 12 PUERTOS RJ 45 CAT 6 INCLUYE BARRA DE SOPORTE E IDENTIFICACIÓN	UN	28,00	\$ 368.439	\$ 10.316.292,00
8.5.2.9	TOMA MODULAR RJ 45 CAT 6	UN	224,00	\$ 41.294	\$ 9.249.856,00
8.5.2.10	FACEPLATE MODULAR PARA SALIDAS RJ 45	UN	206,00	\$ 10.788	\$ 2.222.328,00
8.5.2.12	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS EN CAT 6	UN	209,00	\$ 23.949	\$ 5.005.341,00
8,6	BANDEJAS PORTACABLE Y CANALETAS				
8,7	CONTROL DE ALUMBRADO				
8.7.1	GABINETE CON 27 PULSADORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN PORTERIA, BOMBILLO SDE INDICACION ON/OFF Y MARQUILLA SDE SEÑALIZACION	UN	1,00	\$ 10.219.913	\$ 10.219.913,00
8.7.2	GABINETE CON 3 CONTACTORES DE 20 A EN AC3	UN	2,00	\$ 1.388.636	\$ 2.777.272,00
8.7.3	GABINETE CON 4 CONTACTORES DE 20 A EN AC3	UN	4,00	\$ 1.738.776	\$ 6.955.104,00
8.7.4	GABINETE CON 8 CONTACTORES DE 20 A EN AC3 Y 8 PULSADORES, BOMBILLOS DE INDICACIÓN ON/OFF Y MARQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN	UN	1,00	\$ 3.380.999	\$ 3.380.999,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8,8	VARIOS				
8.8.1	SUBESTACIÓN CAPSULADA DE 300 KVA, SEGÚN ESPESIFICACIONES Y DIAGRAMA, INCLUYE CELDA TRIPLEX CON SECCIONADORES Y FUSIBLES, TRASFORMADOR Y CONEXIONADO ENTRE CELDAS Y TODS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR Y PONER EN MARCHA LA SUBESTACIÓN	UN	1,00	\$ 71.491.506	\$ 71.491.506,00
8.8.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 160 KVA SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	1,00	\$ 61.453.149	\$ 61.453.149,00
8.8.3	GRUPO DE MEDIDA SEGÚN NORMAS Y PLANOS INCLUYE CTS Y PTS, BANDEJAS Y MEDIDORES Y AUTOMATICO DE PROTECCIÓN GENERAL	UN	1,00	\$ 11.966.846	\$ 11.966.846,00
9	PAÑETES				
9,1	SOBRE MUROS				
9.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO - INTERIOR - BAÑOS - e= 0.02 m (Incluye filos y dilataciones)	M2	2.855,11	\$ 18.150	\$ 51.820.246,50
10	PISOS				
10,1	BASES Y AFINADOS				
10.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO e= 0.05 m	M2	10.092,57	\$ 27.346	\$ 275.991.419,22
10.1.2	ALISTADO DE PISO CON FORMULA ASHFORD	M2	790,10	\$ 26.840	\$ 21.206.284,00
10.2.1	PISO EN TABLETA DE VINILO 3 mm (VINISOL O EQUIVALENTE)	M2	1.135,15	\$ 45.129	\$ 51.228.184,35
10.2.2	PISO DE GRES ANTIDESLIZANTE 40X40 CM.	M2	3.845,22	\$ 50.812	\$ 195.383.318,64
10.2.3	BALDOSA GRANO MARMOL ALFA 40X40CM	M2	4.116,57	\$ 76.827	\$ 316.263.723,39
10,3	GUARDAESCOBAS				
10.3.1	GUARDAESCOBA EN VINILO (VINISOL O EQUIVALENTE)	ML	420,02	\$ 11.954	\$ 5.020.919,08
10.3.2	GUARDAESCOBAS GRANO MARMOL ALFA 40X7CM	ML	1.924,60	\$ 24.669	\$ 47.477.957,40
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11,1	IMPERMEABILIZACIONES				
11.1.1	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO GRANALLADO	M2	1.947,51	\$ 42.594	\$ 82.952.240,94
11.1.2	PENDIENTE DE CUBIERTA	M2	2.227,09	\$ 12.392	\$ 27.598.099,28
11,2	CUBIERTAS				
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA MONOROOF METECNO O EQUIVALENTE LAMINA SUPERIOR EN ALUMINIO	M2	3.858,21	\$ 140.548	\$ 542.263.699,08
12	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METÁLICA				
12,1	CARPINTERIA EN ALUMINIO				
12.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BATIENTE TIPO V-20 (8.5 x 1.92 Mts). (Incluyen vidrios y empaques)	UN	1,00	\$ 4.323.779	\$ 4.323.779,00
12,2	CARPINTERIA EN LÁMINA				
	PUERTAS EN LAMINA METALICA				
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P1) AULAS NIVEL 1 Y 2 EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,52X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	74,00	\$ 1.515.030	\$ 112.112.220,00
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P2) LABORATORIO AULAS POLIVALENTES EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	4,00	\$ 1.794.538	\$ 7.178.152,00
12.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P3) ÁREA SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	20,00	\$ 971.511	\$ 19.430.220,00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P4) ÁREA CONSULTA EXTERNA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 4,51X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 3.746.931	\$ 3.746.931,00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P5-P16-P20) OFICINA CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	6,00	\$ 742.690	\$ 4.456.140,00
12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P6) DEPOSITOS AULAS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,70X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	33,00	\$ 600.305	\$ 19.810.065,00
12.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P6b) VESTIER EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,60X2,00(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 391.626	\$ 783.252,00
12.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P7) AULAS CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,28X2,25(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 966.754	\$ 966.754,00
12.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P8) AULAS INFORMATICA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	4,00	\$ 1.495.448	\$ 5.981.792,00
12.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P9 Y P10) ZONA TÉCNICA DE SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 TIPO REJILLA Y TIPO PERSIANA 1,80X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	5,00	\$ 1.782.454	\$ 8.912.270,00
12.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P11) ZONA TÉCNICA DE SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 TIPO REJILLA Y TIPO PERSIANA 1,40X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.386.353	\$ 1.386.353,00
12.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P12) AUDITORIO CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 7,00X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 6.708.283	\$ 6.708.283,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P13) EVACUACIÓN CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 1.831.127	\$ 3.662.254,00
12.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P14 Y P15) COCINA CON MIRILLA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 971.511	\$ 1.943.022,00
12.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P16b) PRE-ESCOLAR EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,10X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	6,00	\$ 913.884	\$ 5.483.304,00
12.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P17) ADMINISTRACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,985X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.649.147	\$ 1.649.147,00
12.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P18) ADMINISTRACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 503.518	\$ 503.518,00
12.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P19) RECTORÍA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,50X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.246.206	\$ 1.246.206,00
12.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P21) ACC ZONA SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 3,00X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 3.194.543	\$ 3.194.543,00
12.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P22) ADMINISTRACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,75X2,00(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 469.950	\$ 939.900,00
12.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P24) PRE-ESCOLAR EN LAMINA cal 18 DOS HOJAS 2,00X2,00(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.342.714	\$ 1.342.714,00
12.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA TIENDAS ESCOLARES EXT. 0.60 X 2.00 MTS	UN	1,00	\$ 425.193	\$ 425.193,00
12.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOX.	M2	373,99	\$ 593.358	\$ 221.909.958,42
12,3	BARANDAS Y PASAMANOS				
12.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO SEGÚN DISEÑO	ML	798,94	\$ 88.609	\$ 70.793.274,46
12,4	REJAS Y REJILLAS				
12.4.2	CORTINA ENROLLABLE PARA TIENDAS ESCOLARES	M2	46,30	\$ 257.354	\$ 11.915.490,20
12,5	OTROS				
12.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO	UN	7,00	\$ 241.724	\$ 1.692.068,00
12.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPAS DE TANQUE	UN	3,00	\$ 176.685	\$ 530.055,00
13	CARPINTERIA EN MADERA				
13.1	VARIOS				
14	ENCHAPES				
14,1	SOBRE MUROS				
14.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA DE 20 x 20 cm BLANCO; H= 1.60 mts	M2	1.490,80	\$ 41.521	\$ 61.899.506,80
14.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARED EN BALDOSA CERAMICA DE 20 x 20 M, COLOR VERDE	M2	166,76	\$ 51.857	\$ 8.647.673,32
14.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE WIN METALICO	ML	1.288,56	\$ 5.349	\$ 6.892.507,44
15	ILUMINACIÓN				
15,1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMPARAS				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16,1	APARATOS SANITARIOS				
16.1.6	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	8,00	\$ 125.305	\$ 1.002.440,00
16.1.7	DUCHA DE EMERGENCIA	UN	2,00	\$ 1.253.201	\$ 2.506.402,00
16.1.8	DUCHAS DE BAÑO	UN	11,00	\$ 53.061	\$ 583.671,00
16.1.9	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	23,00	\$ 204.063	\$ 4.693.449,00
16,2	ACCESORIOS				
16.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	UN	28,00	\$ 133.334	\$ 3.733.352,00
16.2.3	DISPENSADOR DE JABON INSTITUCIONAL	UN	28,00	\$ 126.373	\$ 3.538.444,00
16.2.4	BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS	UN	6,00	\$ 410.323	\$ 2.461.938,00
16,3	GRIFERIAS				
16.3.1	GRIFERIA PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS CORRIDO	UN	142,00	\$ 273.559	\$ 38.845.378,00
16.3.2	GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINALES CORRIDOS	UN	29,00	\$ 172.427	\$ 5.000.383,00
16.3.3	LLAVE PARA MANGUERA TIPO JARDIN	UN	16,00	\$ 19.758	\$ 316.128,00
16.3.4	GRIFERIA MESON TIPO PUSH	UN	23,00	\$ 197.758	\$ 4.548.434,00
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
17,1	DIVISIONES				

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181109
CONTRATISTA	CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
OBJETO	TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BUENAVENTURA
INTERVENTOR	ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <input type="text" value="2172399"/>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	PINTURA				
18,1	SOBRE MAMPOSTERÍA Y PAÑETE				
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE BLANCA	M2	794,35	\$ 15.474	\$ 12.291.771,90
18,2	SEÑALIZACIÓN				
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA DEMARCAACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUEADEROS	ML	635,20	\$ 4.291	\$ 2.725.643,20
19	VIDRIOS, CERRADURAS Y ESPEJOS				
19,1	CERRADURAS				
19.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO TIPO PUSH	UN	2,00	\$ 725.957	\$ 1.451.914,00
19.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS	UN	8,00	\$ 107.420	\$ 859.360,00
19,2	VIDRIOS Y ESPEJOS				
19.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO CON MARCO E= 4 mm	M2	87,18	\$ 143.582	\$ 12.517.478,76
20	OBRAS EXTERIORES				
20,1	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS				
20.1.1	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	302,44	\$ 55.312	\$ 16.728.561,28
20.1.2	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	226,23	\$ 60.630	\$ 13.716.324,90
20.1.5	JUNTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	1.154,96	\$ 22.332	\$ 25.792.566,72
20.1.6	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO	M2	1.074,67	\$ 62.463	\$ 67.127.112,21
20.1.7	ADOQUIN VEHICULAR EN CONCRETO 20x10x10 cm A ESPINA PESCADO 45°	M2	181,58	\$ 84.167	\$ 15.283.043,86
20.1.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBO	M2	1.171,79	\$ 159.004	\$ 186.319.297,16
20,2	ZONAS VERDES				
20.2.1	PRADIZACIÓN	M2	2.571,81	\$ 12.705	\$ 32.674.846,05
20,3	ARBORIZACIÓN				
21	ASEO Y VARIOS				
21,1	ASEO Y LIMPIEZA				
21.1.1	LIMPIEZA FACHADAS E IMPERMEABILIZACION	M2	8.612,10	\$ 8.668	\$ 74.649.682,80
21.1.3	ASEO GENERAL	M2	8.887,00	\$ 2.669	\$ 23.719.403,00
21.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	563,00	\$ 25.284	\$ 14.234.892,00
21,2	DOTACIÓN				
21.2.1	COCINA INDUSTRIAL	UN	1,00	\$ 102.031.554	\$ 102.031.554,00
21.2.6	TABLERO DE CANCHA MULTIPLE	JGO	2,00	\$ 4.774.023	\$ 9.548.046,00
21,3	ACTIVIDADES ADICIONALES				
21.3.23	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X80 A	UN	3,00	\$ 152.637	\$ 457.911,00
21.3.24	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X125 A	UN	5,00	\$ 309.775	\$ 1.548.875,00
21.3.25	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X150 A	UN	1,00	\$ 309.775	\$ 309.775,00
21.3.37	ENTIBADO A DOS CARAS EN MADERA DE 0,60 M DE ALTO, PARA FILTRO	ML	74,61	\$ 65.550	\$ 4.890.685,50
21.3.38	CINTA PVC V-15	ML	88,65	\$ 34.314	\$ 3.041.936,10
21.3.40	IMPERM. SIKA TOP SEAL 107 APLICADA EN 3 CAPAS	M2	458,55	\$ 43.602	\$ 19.993.697,10
21.3.41	ARENA PARA BASE Y PROTECCION DE REDES	M3	57,00	\$ 85.572	\$ 4.877.604,00
21.3.43	ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	M2	958,59	\$ 62.169	\$ 59.594.581,71
21.3.44	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA TANQUE ENTERRADO (FUNIDO EN SITIO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	133,66	\$ 753.921	\$ 100.769.080,86
21.3.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA BOLA ENTRE 3" A 6" PARA CONSTRUCCION DE ENROCADOS PARA PROTECCIÓN DE SUELOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M3	43,93	\$ 103.387	\$ 4.541.790,91
21.3.47	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES EPOXICOS PARA VARILLAS Y PERNOS DE # 3 A # 6 PROFUNDIDAD PROMEDIO 13.5 CMS INCLUYE MATERIALES EQUIPOS Y MANO DE OBRA	UN	9.038,00	\$ 12.862	\$ 116.246.756,00
21.3.50	PLACA CONTRAPISO DE E=10 CM 4000 PSI	M2	1.833,23	\$ 87.983	\$ 161.293.075,09
21.3.52	CONSTRUCCION DE PLACAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO CONTRAPISO TANQUE ESPESOR 0.25 MTS INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA	M2	131,47	\$ 180.177	\$ 23.687.870,19
21.3.53	CONSTRUCCION DE PLACAS AEREAS (CONTRAPISO) EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESPESOR 0.15 MTS PARQUEADEROS INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA	M2	447,63	\$ 119.705	\$ 53.583.549,15
21.3.54	CONSTRUCCION DE PLACA AEREA (ENTREPISO) EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESPESOR 0.15 MTS RAMPA POLIVALENTES INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA	M2	62,36	\$ 128.138	\$ 7.990.685,68
21.3.55	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA DILACIÓN DE 1.5 CM INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	111,00	\$ 9.880	\$ 1.096.680,00
21.3.56	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACION DE LOSA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	1.222,69	\$ 7.808	\$ 9.546.763,52
21.3.61	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION EN FORMA CILINDRICA EN CONCRETO DE 4000 PSI Y 2000 PSI CON FONDO DE 1,20MTS X1, 20 MTS Y UNA ALTURA ENTRE 1,60 MTS Y 2,50 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	3,00	\$ 3.216.564	\$ 9.649.692,00

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21,3,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN GRES DE 0.40MTS X 0.07 MTS.	ML	1.278,58	\$ 13.589	\$ 17.374.623,62
21,3,63	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI CON FONDO DE 0.80MTS X0.80 MTS Y UNA ALTURA ENTRE 1,00 MTS Y 1.30 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	30,00	\$ 620.638	\$ 18.619.140,00
21,3,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN ALFAJOR DE 1.00 MTS X 1.00 MTS PARA INSPECCIÓN DE LOS TANQUES HIDROACUMULADOR. INCLUYE PINTURA BASE MARINA AROFLEX.	UN	1,00	\$ 299.192	\$ 299.192,00
21,3,66	CONSTRUCCION POZO EYECTOR PARA AGUAS RESIDUALES EN FORMA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI Y 2000 PSI CON FONDO DE 2.85MTS X1, 50 MTS Y UNA ALTURA DE 4,95 MTS.	UN	1,00	\$ 7.775.228	\$ 7.775.228,00
21,3,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS LATERAL EN ALFAJOR DE 1.00 MTS X 0.7 MTS PARA INSPECCIÓN DE LOS TANQUES CIRE. INCLUYE PINTURA BASE MARINA AROFLEX.	UN	4,00	\$ 178.750	\$ 715.000,00
21,3,69	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN CONCRETO DE 3.000 PSI ESMALTADO ESPESOR .15 MTS Y ALTURA DE 10 A 20 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	3.801,16	\$ 11.034	\$ 41.941.999,44
21,3,70	CONSTRUCCION DE PLACA AEREA EN CONCRETO DE 4000 PSI (DOBLE ALTURA) EN ESPESOR DE .10 MTS	M2	814,37	\$ 149.788	\$ 121.982.853,56
21,3,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2.00MTS DE ALTURA X 1.00 MTS DE ANCHO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9 CON AGUJEROS DE 2 -1/2" X 2-1/2" Y TUBOS GALVANIZADOS DE 6" Y 2 1/2".	UN	12,00	\$ 266.763	\$ 3.201.156,00
21,3,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 2.00MTS DE ALTURA X 5.00 MTS DE ANCHO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9 CON AGUJEROS DE 2 -1/2" X 2-1/2" Y TUBOS GALVANIZADOS DE 6" Y 2 1/2".	UN	2,00	\$ 704.215	\$ 1.408.430,00
21,3,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA FIJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO PESADO DE 10MM, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO EN TUBO DOBLE DE 3" X 1 1/2" Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	M2	354,36	\$ 614.846	\$ 217.876.828,56
21,3,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AEREA TRIFASICA EN CABLE ACSR # 1/0 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	45,00	\$ 15.606	\$ 702.270,00
22,1	OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS				
22,1,7	CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 1 1/2"; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO	ML	551,00	\$ 19.087	\$ 10.516.937,00
22,1,8	CANALIZACIÓN EN DUCTO PVC DE 1"; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO	ML	1.715,47	\$ 14.572	\$ 24.997.828,84
22,1,9	CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 2" PARA CABLE MULTIPAR; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO	ML	955,70	\$ 20.775	\$ 19.854.667,50
22,1,11	GUARDA ESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CAÑA	ML	84,04	\$ 20.332	\$ 1.708.701,28
22,1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PRIMARIO EN CONCRETO 14 MT	UN	5,00	\$ 3.202.144	\$ 16.010.720,00
22,1,19	SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS SENCILLO TIPO B	UN	12,00	\$ 391.109	\$ 4.693.308,00
23,1	ÍTEM REQUERIDOS PARA REPARACION DE OBRA				
23,1,2	Reparación del concreto de elementos estructurales para una profundidad no mayor a los 2,5 cm. Incluye aplicación de pintura anti carbonatación.	M2	425,70	\$ 160.376	\$ 68.272.063,20
23,1,3	Reparación del concreto de elementos estructurales para una profundidad entre los 2,5 y 5 cm. Incluye aplicación de pintura anticarbonatación.	M2	99,05	\$ 304.240	\$ 30.134.972,00
23,1,5	Inspección y pruebas hidráulicas en redes secas y húmedas instaladas.	ML	1.597,20	\$ 3.734	\$ 5.963.944,80
23,1,6	Limpieza mecánica del acero de refuerzo y aplicación de inhibidor de corrosión.	KG	25.694,32	\$ 8.226	\$ 211.361.476,32
23,1,13	Aseo general para reinicio de obra incluye retiro de sobrantes, trasiego y disposición final de escombros a sitios autorizados. se pagara una sola vez	VG	1,00	\$ 1.779.506	\$ 1.779.506,00
23,1,14	Pintura gris basalto para losas y elementos de concreto a la vista	M2	11.333,90	\$ 14.830	\$ 168.081.662,85
23,1,15	Demolición de campamento y retiro de material sobrante	VG	1,00	\$ 830.436	\$ 830.436,00
23,1,16	Limpieza de mampostería	M2	725,51	\$ 4.395	\$ 3.188.616,45
COSTOS DIRECTOS					\$ 10.635.938.590,31
COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.310.967.683,17
ADMINISTRACIÓN			22,18%		\$ 2.359.051.179,33
IMPREVISTOS			3,00%		\$ 319.078.157,71
UTILIDAD			5,00%		\$ 531.796.929,52
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 101.041.416,61
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$ 13.946.906.273,48
ÍTEM NO PREVISTOS					
ÍTEM NO PREVISTOS - ACOMETIDAS					
NP1	Excavación manual en material común con profundidad de 0.00 a 2.00 m, medido en sitio con cargue y retiro de sobrantes	m3	40,20	\$ 36.780	\$ 1.478.556,00
NP2	Relleno en material seleccionado de obra	m3	22,00	\$ 14.698	\$ 323.356,00
NP3	Acometida provisional hidráulica	Vg	1,00	\$ 12.926.147	\$ 12.926.147,00
NP-04	Provisional de obra de 112.5 KVA - proveedor EPSA	GI	1,00	\$ 31.100.553	\$ 31.100.553,00
NP-05	Acometida Provisional Eléctrica desde el medidor hasta el tablero general	GI	1,00	\$ 13.631.107	\$ 13.631.107,00
ÍTEM NO PREVISTOS - OBRAS CIVILES					
INP-11	REPARACIÓN PUNTO HIDRAULICO 2"	UND	70,00	\$ 70.532	\$ 4.937.240,00
INP-12	LIMPIEZA MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ML	127,60	\$ 21.170	\$ 2.701.292,00
INP-13	LIMPIEZA MECANICA DE POZOS DE INSPECCIÓN	UND	10,00	\$ 429.608	\$ 4.296.080,00
INP-14	LIMPIEZA MECANICA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	34,00	\$ 121.437	\$ 4.128.858,00

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INP-16	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0.14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts (remate borde de losa, una hilada)	ML	1.183,48	\$ 24.649	\$ 29.171.598,52
INP-17	VIGA REMATE EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.15x0.20). Incluye acero de refuerzo	ML	1.678,52	\$ 54.289	\$ 91.125.172,28
INP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDERA CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM. + VIDRIO REFLECTASOL 4MM	M2	1.299,42	\$ 250.239	\$ 325.165.561,38
INP-20	CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST TIPO GYP	M2	66,00	\$ 286.369	\$ 18.900.354,00
INP-22	SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (Tipo INVIAS)	M3	219,19	\$ 93.422	\$ 20.477.168,18
INP-23	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (Tipo INVIAS)	M3	87,65	\$ 101.872	\$ 8.929.080,80
INP-24	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1.393,79	\$ 6.998	\$ 9.753.742,42
INP-27	PERSINA EN ALUMINIO SEGÚN DETALLE	M2	28,80	\$ 573.225	\$ 16.508.880,00
INP-29	LIMPIEZA DE PISOS	M2	6.685,95	\$ 2.778	\$ 18.573.569,10
NP-252	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA DE 33.8 x 33.8 cm BLANCO	m2	540,86	\$ 43.019	\$ 23.267.256,34
NP-254	Suministro, transporte e instalación de baranda metálica según diseño	MI	1.016,04	\$ 127.489	\$ 129.533.923,56
NP-255	PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.30 mts NO INCLUYE REFUERZO	ML	240,00	\$ 194.376	\$ 46.650.240,00
NP-256	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE KIT CORTAFUEGO	UND	1,00	\$ 14.533.870	\$ 14.533.870,00
NP-257	ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO	M2	996,95	\$ 20.747	\$ 20.683.721,65
NP-258	Viga de remate superior 0.07 X 0.14m muros de antepecho para pasamanos	MI	758,20	\$ 23.264	\$ 17.638.764,80
NP-261	Gaviones con malla triple torsión Cal 13	M3	142,00	\$ 149.569	\$ 21.238.798,00
NP-262	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO LISO E= 0.12 MTS H= 0.19 L= 0.39 Mts (rampas, una hilada)	ML	477,06	\$ 24.271	\$ 11.578.723,26
NP-263	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.50 mts PARA ZONA DE ESPACIO PUBLICO (No incluye Formaleta de fondo)	M3	86,49	\$ 686.667	\$ 59.389.828,83
NP-265	Suministro e instalación de tapaluces en lámina Cal 18 para marcos en puertas metálicas	MI	346,74	\$ 41.011	\$ 14.220.154,14
NP-266	Suministro, transporte e instalación de cielo raso en Drywall para baños	M2	6,76	\$ 31.549	\$ 213.271,24
NP-267	Estuco plástico para muros de baños	M2	1.075,08	\$ 17.327	\$ 18.627.911,16
NP-268	PINTURA DE MUROS CON VINILO TIPO I	M2	8.839,93	\$ 8.645	\$ 76.421.194,85
NP-269	Construcción de placa de gradería CIRE en concreto de 4000 PSI	M3	41,55	\$ 1.262.246	\$ 52.446.321,30
NP-272	Suministro e instalación de Recubrimiento Fachada Perimetral Vertical Exterior en ALUMINIO LISO de Huntrter Douglas .Ref. MINIWAVE , Perfilera de soporte y nivelación, Pintura Poliéster Horneable por una cara Color Grupo 02 , cuelgas - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .ESTRUCTURAL Y TORNILLOS PASANTES	M2	289,27	\$ 242.030	\$ 70.012.018,10
NP-273	Suministro e instalación de Recubrimiento Fachada Perimetral Vertical Exterior en ALUMINIO PERFORADO de Huntrter Douglas .Ref. MINIWAVE , Perfilera de soporte y nivelación, Pintura Poliéster Horneable por dos caras Color Grupo 02, cuelgas - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .	M2	834,49	\$ 286.779	\$ 239.314.207,71
NP-274	Remates Fachada 232 (des. 23.2 cm) Cal. 0.6 mm. en ALUMINIO LISO de Huntrter Douglas , Pintura Poliéster Horneable por dos caras Color Grupo 02 - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .	ML	360,58	\$ 55.342	\$ 19.955.218,36
NP-275	LOSA DE CONCRETO E=0.15 M 4000PSI PARA CANCHAS	M2	420,00	\$ 115.627	\$ 48.563.340,00
NP-276	Suministro y aplicación de pintura epóxica	M2	279,58	\$ 22.178	\$ 6.200.525,24
NP-277	Suministro e instalación de lava ollas en acero inoxidable de medidas 80x90x100 cm con poceta de 68x68x60 cm con salpicadero de 10 cm. incluye accesorios, llave cuello de ganso, manguera y válvula de pedal	UND	1,00	\$ 3.378.240	\$ 3.378.240,00
NP-279	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, incluye accesorios	UND	2,00	\$ 1.422.671	\$ 2.845.342,00
NP-280	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con salpicadero de 10 cm. ancho=0,55 m	ML	23,55	\$ 733.038	\$ 17.263.044,90
NP-281	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con salpicadero de 10 cm. ancho=0,80	ML	13,55	\$ 843.832	\$ 11.433.923,60
NP-282	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA DE PVC DE 15 MM DE ESPESOR. INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS	M2	14,22	\$ 1.111.950	\$ 15.811.929,00
ÍTEMS NO PREVISTOS - HIDROSANITARIOS					
NP-36	Pasa Muros Ø 4"	Un	3,00	\$ 1.072.594	\$ 3.217.782,00
NP-37	Cheque Ø 4"	Un	3,00	\$ 1.109.879	\$ 3.329.637,00
NP-43	Tanque de 100 LB	Un	4,00	\$ 258.444	\$ 1.033.776,00
NP-44	EQUIPO HIDRONEUMATICO PREENSAMBLADO 2 BOMBAS 5 HP c/u trabajando en paralelo - 220 V - Q=11.5 - H=40m - Eficiencia 65% (incluye tanque hidro 1200 litros, transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 32.585.245	\$ 32.585.245,00
NP-45	Sistema horizontal de bombeo contra incendios preensamblado (Suministro y montaje) 60 hp a 220 V - Q= 400 GPM - Eficiencia 65%, presión 150 psi(incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 74.611.546	\$ 74.611.546,00
NP-46	Equipo Sumergible 1 HP a 220 V para emergencias (incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	2,00	\$ 5.020.625	\$ 10.041.250,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

2181109

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

BUENAVENTURA

ELSA TORRES ARENALES

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-47	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PREENSAMBLADO 3 BOMBAS 7 HP c/u trabajando en paralelo - 220 V - Q=16.5 - H=56m - Eficiencia 65% (incluye tanque hidro 1800 litros, transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 45.410.779	\$ 45.410.779,00
NP-48	Equipo eyector de 2 bombas de 5 hp c/u a 220 V - Q=12 L/S H=17m - Eficiencia 50% trabajando alternadamente (incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 20.453.625	\$ 20.453.625,00
NP-49	Tubería PVC C900 red contra incendios en piso Ø 6"	MI	262,30	\$ 147.661	\$ 38.731.480,30
NP-50	Tubería Polietileno de Alta Densidad Ø 3" Aguas Residuales	MI	264,40	\$ 21.983	\$ 5.812.305,20
NP-249	Codo HD Ø 6" 90° H.J PVC	Un	10,00	\$ 376.242	\$ 3.762.420,00
NP-250	Restrictor Mecánico Ø 6"	Un	20,00	\$ 269.295	\$ 5.385.900,00
NP-251	Estación Riser Ø 2-1/2"	Un	12,00	\$ 2.131.125	\$ 25.573.500,00
NP-253	Soporte en ángulo metálico para tubería AC ASTM A53 SCH 40 2 1/2"	Und	105,00	\$ 39.635	\$ 4.161.675,00
NP-259	CODO 90 PVC C900 RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA 6"	UND	12,00	\$ 745.850	\$ 8.950.200,00
NP-260	TEE PVC C900 6" RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA	UND	6,00	\$ 1.440.099	\$ 8.640.594,00
NP-270	CODO 22.5° PVC C900 RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA 6"	UND	3,00	\$ 733.849	\$ 2.201.547,00
NP-278	Suministro e instalación de kit adaptador brida de 6" C900	UND	12,00	\$ 702.124	\$ 8.425.488,00
ÍTEMS NO PREVISTOS - ELÉCTRICOS					
NP-52	Suministro e instalación de Estructura Subterránea Circuito primario sencillo salida de subestación o Subterránea del circuito principal a 13.2kV. Incluye Aisladores, crucetas, grapas, hebillas, incluir poste. Norma referencial LA221	Un	1,00	\$ 4.203.406	\$ 4.203.406,00
NP-53	Suministro e instalación de cable Triplex 3x1/0 Cu +1Cu #2 AWG (T) 15 kV Norma Epsa.	MI	65,00	\$ 282.311	\$ 18.350.215,00
NP-55	Terminales premoldeados uso exterior 15kV	JG	1,00	\$ 780.801	\$ 780.801,00
NP-56	Terminales premoldeados tipo Codo o Buje 200A uso interior 15kV	JG	1,00	\$ 746.565	\$ 746.565,00
INP-57	Suministro e instalación de canalización en 2ø4" PVC entre cajas tipo CS276 Incluye cruce de vía según plano	MI	60,00	\$ 47.949	\$ 2.876.940,00
INP-58	ESTRUCTURA LA 203, CONEXIÓN EN MEDIA TENSION.	Un	1,00	\$ 931.060	\$ 931.060,00
INP-59	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B2 en conductor 3X6+8+12T CU en 1 ø 1" PVC	ML	141,00	\$ 43.397	\$ 6.118.977,00
INP-60	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B4 en conductor 3X6+6+10T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	ML	95,20	\$ 49.825	\$ 4.743.340,00
NP-61	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B2 en conductor 3X6+8+12T CU en 1 ø 1" PVC	MI	30,00	\$ 48.732	\$ 1.461.960,00
NP-62	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED3-INF.1 en conductor 3X10+8+12T CU en 1 ø 1" PVC	MI	22,00	\$ 26.308	\$ 578.776,00
NP-63	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED3-INF.2 en conductor 3X8+6+10T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	8,90	\$ 36.854	\$ 328.000,00
NP-64	Suministro e instalación de Alimentador desde TR Hasta UPS-TR en conductor 3X2/0+2/0+6T CU en 1 ø 2" Coraza	MI	9,10	\$ 152.910	\$ 1.391.481,00
NP-65	Suministro e instalación de Alimentador desde UPS-TR Hasta BY-PASS-UPS-TR en conductor 3X2/0+350+6T CU en 1 ø 2" Coraza	MI	9,10	\$ 209.406	\$ 1.905.594,60
NP-66	Suministro e instalación de Alimentador desde BY-PASS-UPS-TR Hasta B-TR en conductor 3X2/0+350+6T CU en 1 ø 2" Coraza	MI	5,20	\$ 209.406	\$ 1.088.911,20
NP-67	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-RESIDUAL Hasta B-RESIDUAL-01 en conductor 3X10+12T CU en 1 ø 3/4" PVC	MI	10,80	\$ 20.597	\$ 222.447,60
NP-68	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-RESIDUAL Hasta B-RESIDUAL-02 en conductor 3X10+12T CU en 1 ø 3/4" PVC	MI	10,80	\$ 20.597	\$ 222.447,60
NP-72	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-PRESION Hasta T-BOMBAS-RESIDUAL en conductor 3X6+6+12T CU en 1 ø 1-1/4" PVC	MI	23,30	\$ 39.485	\$ 920.000,50
NP-74	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-SUMINISTRO Hasta B-SUMINISTRO-01 en conductor 3X8+10T CU en 1 ø 1" EMT	MI	11,00	\$ 33.108	\$ 364.188,00
NP-75	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-SUMINISTRO Hasta B-SUMINISTRO-02 en conductor 3X8+10T CU en 1 ø 1" EMT	MI	10,00	\$ 33.108	\$ 331.080,00
NP-76	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-ADMON en conductor 3X6+6+8T CU en 1 ø 1-1/4" EMT	MI	55,00	\$ 58.237	\$ 3.203.035,00
NP-77	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-CIRE en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 2" EMT	MI	47,00	\$ 98.739	\$ 4.640.733,00
NP-78	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-S.TECNICOS en conductor 3X8+8+12T CU en 1 ø 1" EMT	MI	14,00	\$ 36.630	\$ 512.820,00
NP-79	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-COCINA en conductor 3X2+2+8T CU en 1 ø 1-1/2" EMT	MI	82,00	\$ 91.660	\$ 7.516.120,00
NP-80	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-S.MULTIPLE en conductor 3X4+4+6T CU en 1 ø 1-1/4" EMT	MI	30,00	\$ 76.608	\$ 2.298.240,00
NP-81	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta T-BOMBAS-SUMINISTRO en conductor 3X8+8+10T CU en 1 ø 1" EMTEMT	MI	28,00	\$ 37.932	\$ 1.062.096,00
NP-82	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta T-BOMBAS-PRESION en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ø 2" EMT	MI	180,00	\$ 143.946	\$ 25.910.280,00
NP-87	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TR en conductor 3X2+2+8T CU en 1 ø 2" EMT	MI	52,00	\$ 99.329	\$ 5.165.108,00
NP-88	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B1 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	132,00	\$ 88.718	\$ 11.710.776,00
NP-89	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B2 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	130,00	\$ 88.718	\$ 11.533.340,00
NP-90	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B3 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	120,00	\$ 88.718	\$ 10.646.160,00
NP-91	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B4 en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ø 2" PVC	MI	162,00	\$ 137.070	\$ 22.205.340,00
NP-92	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B5 en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ø 2" PVC	MI	195,00	\$ 137.070	\$ 26.728.650,00
NP-93	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED4-PREES en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" EMT	MI	70,30	\$ 94.499	\$ 6.643.279,70
NP-94	Suministro e instalación de Alimentador desde Transferencia (8) hasta TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en 2 ø 4" EMT.	MI	16,00	\$ 920.579	\$ 14.729.264,00

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBRA

2181109

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-95	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-MP** Hasta B-CONDENSADORES en conductor 3X2/0+2/0+2T CU en Cárcamo 30 cm	MI	10,40	\$ 152.901	\$ 1.590.170,40
NP-96	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-MP Hasta TG-1 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en Cárcamo 30 cm	MI	10,00	\$ 748.634	\$ 7.486.340,00
NP-97	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-MP Hasta TR-TRAFO-TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en Cárcamo 30 cm	MI	10,00	\$ 748.634	\$ 7.486.340,00
NP-98	Suministro e instalación de Alimentador desde PLANTA Hasta TR-PLANTA-TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en 2 ø 4" EMT	MI	28,00	\$ 905.090	\$ 25.342.520,00
NP-99	Suministro e instalación de Alimentador desde **PLANTA Hasta TR-PLANTA-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ø 1-1/4" IMC	MI	14,00	\$ 83.329	\$ 1.166.606,00
NP-100	Suministro e instalación de Alimentador desde TRANSFORMADOR Hasta TG-MP en conductor 2X(3X500+500)+250T CU en 2 ø 4" EMT	MI	18,00	\$ 1.240.298	\$ 22.325.364,00
NP-101	Suministro e instalación de Alimentador desde TRANSFORMADOR** Hasta TR-TRAFO-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ø 1-1/4" IMC	MI	21,00	\$ 83.329	\$ 1.749.909,00
NP-102	Suministro e instalación de Alimentador desde TR-TRAFO-ECI Hasta BOMBA-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ø 1-1/4" IMC	MI	18,00	\$ 83.329	\$ 1.499.922,00
NP-103	Suministro e instalación de Alimentador desde TR-TRAFO-ECI Hasta JOCKEY en conductor 3X12+12T CU en 1 ø 1/2" IMC	MI	7,00	\$ 26.130	\$ 182.910,00
NP-105	Suministro e instalación de tablero TG-MP Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexión directa :1, Protección de 3X1000 A: 1, Protección de 3X350 A: 1, Protección de 3X450 A: 2; Protección de 3X550 A: 1 y Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 21.533.002	\$ 21.533.002,00
NP-106	Celda para alojar BANCO DE CONDENSADORES DE 75 kVAr Tablero autosoportado fabricado en lámina CR cal 14 Y 16.tratamiento especificado	Un	1,00	\$ 20.476.706	\$ 20.476.706,00
NP-107	Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada para Transferencia Red-Planta TR-TRAFO-TG2 , en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática hornable RAAL 7032 barraje de 500 [A]. Estará compuesta de los siguientes elementos: Una transferencia automática Planta – Red de las siguientes características: Dos interruptores de potencia motorizados tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire uno de 3X500A de las siguientes características: Tensión de operación : 208 VAC Icc= 35 kA. Número de polos : 3. Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal.	Un	1,00	\$ 23.799.495	\$ 23.799.495,00
NP-108	Suministro e instalación de tablero TG-1 Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexión directa :1, Protección de 3X450 A: 1, Protección de 3X125 A: 5, Protección de 3X150 A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 16.158.899	\$ 16.158.899,00
NP-109	Suministro e instalación de tablero TG-2 Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexión directa :1, Protección de 3X500 A: 1, Protección de 3X30 A: 5, Protección de 3X60 A: 1, Protección de 3X80 A: 2, Protección de 3X100 A: 1, Protección de 3X125 A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 16.798.993	\$ 16.798.993,00
NP-110	Suministro e instalación de tablero T-BOMBAS SUMINISTRO Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X150 A: 1, Protección de 3X20 A: 1, Protección de 3X50 A: 2, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 838.064	\$ 838.064,00
NP-111	Suministro e instalación de tablero T-BOMBAS PRESION Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X150 A: 1, Protección de 3X60 A: 3, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 838.064	\$ 838.064,00
NP-112	Suministro e instalación de tablero T-BOMBAS RESIDUAL Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X50 A: 1, Protección de 3X30 A: 2, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 608.262	\$ 608.262,00
NP-113	Suministro e instalación de tablero T-R Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 100 KA, conexión directa :1, Protección de 4X100 A: 2, Protección de 3X30 A: 3, Protección de 3X40 A: 2, Protección de 3X100 A: 1, By pass de 3 Posiciones Tetrapolar 100A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 16.377.650	\$ 16.377.650,00
NP-114	Suministro e instalación de tablero de distribución aguas debajo de transferencia de incendio Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Protección de 3X80 A: 1, Protección de 3X20 A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 3.247.147	\$ 3.247.147,00
NP-127	Suministro e instalación de salida Aviso de Emergencia 15w	Un	5,00	\$ 173.684	\$ 868.420,00
NP-128	Suministro e instalación de salida para Bala Led 6500k sylvania 24w	Un	585,00	\$ 113.893	\$ 66.627.405,00
NP-129	Suministro e instalación de salida para Luminaria de led tipo Bolardo de 10w	Un	19,00	\$ 113.893	\$ 2.163.967,00
NP-130	Suministro e instalación de salida para Luminaria de emergencia de 5w	Un	79,00	\$ 113.893	\$ 8.997.547,00
NP-131	Suministro e instalación de Salida para Luminaria led hermética 40w	Un	22,00	\$ 113.893	\$ 2.505.646,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBRA

2181109

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-132	Suministro e instalación de Salida para Luminaria led hermética 50w	Un	881,00	\$ 113.893	\$ 100.339.733,00
NP-133	Suministro e instalación de Salida para Luminaria sylvania highbay 165w	Un	28,00	\$ 113.893	\$ 3.189.004,00
NP-134	Suministro e instalación de Salida para Luminaria Led Street Light 80W.	Un	30,00	\$ 221.306	\$ 6.639.180,00
NP-135	Suministro e instalación de salida para Luminaria tipo tortuga Led en muro 12w	Un	69,00	\$ 113.893	\$ 7.858.617,00
NP-136	Suministro e instalación de salida Wall Pack Led 72w	Un	13,00	\$ 113.893	\$ 1.480.609,00
NP-137	Suministro e instalación de Salida para Luminaria panel led highbay 80w	Un	63,00	\$ 113.893	\$ 7.175.259,00
NP-140	Suministro e instalación de poste 10 mt 510 kg Para alumbrado	Un	15,00	\$ 866.359	\$ 12.995.385,00
NP-141	Suministro e instalación de Luminaria Led EMERG AVISO 2W (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	4,00	\$ 76.475	\$ 305.900,00
NP-142	Suministro e instalación de Luminaria Led PANEL RD 24W DL MV SP. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	585,00	\$ 51.597	\$ 30.184.245,00
NP-143	Suministro e instalación de Luminaria Led DECO BOLARDO 10W WW MV. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	19,00	\$ 314.710	\$ 5.979.490,00
NP-144	Suministro e instalación de Luminaria Led EMERG R2 2.4W. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	79,00	\$ 90.098	\$ 7.117.742,00
NP-145	Suministro e instalación de Luminaria Led HERMETICA 40W DL. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	22,00	\$ 99.651	\$ 2.192.322,00
NP-146	Suministro e instalación de Luminaria Led HERMETICA 50W DL. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) puesto en obra	Un	881,00	\$ 131.104	\$ 115.502.624,00
NP-147	Suministro e instalación de Luminaria Led HIGH BAY HBL2 165W CW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	28,00	\$ 612.690	\$ 17.155.320,00
NP-148	Suministro e instalación de Luminaria Led STREET LIGHT 80W NW ZD88. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	30,00	\$ 583.563	\$ 17.506.890,00
NP-149	Suministro e instalación de Luminaria Led TORTUGA 12W DL BULKHEAD. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	69,00	\$ 42.184	\$ 2.910.696,00
NP-150	Suministro e instalación de Luminaria Led WALLPACK TP-WP03 72W NW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	13,00	\$ 127.377	\$ 1.655.901,00
NP-151	Suministro e instalación de Luminaria Led HIGH BAY HBL2 80W CW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	63,00	\$ 347.819	\$ 21.912.597,00
NP-155	Suministro e instalación de Interruptor sencillo para control de ventilador	Un	78,00	\$ 67.839	\$ 5.291.442,00
NP-157	Suministro e instalación de interruptor doble	Un	7,00	\$ 74.540	\$ 521.780,00
NP-158	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Un	159,00	\$ 67.839	\$ 10.786.401,00
NP-160	Suministro e instalación de sensor Infrarrojo 360°	Un	46,00	\$ 234.259	\$ 10.775.914,00
NP-164	Interconexión entre tableros y contactores y contactores y pulsadores (incluye todos los tableros y gabinetes). Todo el cable a instalar debe ser libre de halógenos, calibre 14 awg.	MI	10.552,00	\$ 1.942	\$ 20.491.984,00
NP-165	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente monofásica sistema normal	Un	608,00	\$ 106.473	\$ 64.735.584,00
NP-166	Suministro e instalación de salida cableada para extractor	Un	1,00	\$ 105.633	\$ 105.633,00
NP-167	Suministro e instalación de Salida para salida motor	Un	2,00	\$ 105.633	\$ 211.266,00
NP-169	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente monofásica gfci	Un	112,00	\$ 253.621	\$ 28.405.552,00
NP-173	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente monofásica sistema regulado	Un	141,00	\$ 131.062	\$ 18.479.742,00
NP-174	Suministro e instalación de Salida normal para neveras en cocina, incluye breaker de 1x20, toma con protección IP	Un	2,00	\$ 278.017	\$ 556.034,00
NP-175	Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 20cm para el sistema normal	MI	11,05	\$ 108.002	\$ 1.193.422,10
NP-176	Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 10cm para Voz y Datos	MI	562,00	\$ 98.874	\$ 55.567.188,00
NP-177	Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 30cm para Voz y Datos	MI	22,10	\$ 119.698	\$ 2.645.325,80
NP-178	Suministro e instalación de Canaleta metálica con galvanizado en caliente 12x5 Doble compartimiento	MI	63,80	\$ 33.070	\$ 2.109.866,00
NP-179	Suministro e instalación de Troqueles Sencillos	Un	40,00	\$ 9.947	\$ 397.880,00
NP-180	Suministro e instalación de cable #2 desnudo para Equipotencialización, incluye bornas y conectores	Un	590,00	\$ 21.411	\$ 12.632.490,00
NP-181	Suministro e instalación de tubería 1ø1-1/4" PVC	MI	74,03	\$ 9.718	\$ 719.423,54
NP-182	Suministro e instalación de tubería 1ø3/4" PVC	MI	433,00	\$ 5.019	\$ 2.173.227,00
NP-183	Suministro e instalación de tubería 2ø4" PVC	MI	60,00	\$ 61.730	\$ 3.703.800,00
NP-185	Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m)	Un	27,00	\$ 183.268	\$ 4.948.236,00
NP-186	Soldadura exotérmica en "T" cable 2/0 a barra copperweld	Un	32,00	\$ 21.579	\$ 690.528,00
NP-187	Soldadura exotérmica en "T" cable 2/0 a cable 2/0	Un	11,00	\$ 21.579	\$ 237.369,00
NP-188	Cajas de inspección de 30x30 cm	Un	24,00	\$ 171.841	\$ 4.124.184,00
NP-189	Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre	MI	792,88	\$ 30.852	\$ 24.461.933,76
NP-190	Barrajes de Equipotencialización con 2 aisladores de fibra tipo barril	Un	2,00	\$ 367.106	\$ 734.212,00
NP-191	Bornes de compresión tipo ojo para conexión de barrajes a malla de puesta a tierra	Un	4,00	\$ 36.788	\$ 147.152,00
NP-192	Excavación y preparación del terreno con químico (73 m2)	Un	2,00	\$ 151.556	\$ 303.112,00
NP-194	Punta captadora en Acero Inoxidable redondeada en un extremo. Longitud 100 cm, diámetro 16 mm. Incluye base y conexión para conductor. OBO ref:101/ALU 600-DX o similar	Un	102,00	\$ 189.977	\$ 19.377.654,00
NP-195	Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305(IEC62305) ref: 249 ZV o similar	Un	20,00	\$ 71.142	\$ 1.422.840,00
NP-196	Alambón de aluminio, diámetro 8mm para anillo superior en cubiertas	MI	1.018,73	\$ 12.592	\$ 12.827.848,16
NP-197	Cable de cobre desnudo 1/0 AWG, sistema de bajantes	MI	450,00	\$ 28.329	\$ 12.748.050,00
NP-199	UPS REG de 30kVA, on line. Autonomía mínimo 8 min. Distorsión armónica: 15%, tensión de entrada 208v, tensión de salida 208-120 voltios bajo carga, tres fases.	Un	1,00	\$ 59.649.359	\$ 59.649.359,00
NP-200	Multitoma Vertical de 8 Salidas, Color Naranja, Tierra Aislada	Un	9,00	\$ 138.320	\$ 1.244.880,00
NP-201	Organizadores Verticales de 2mts	Un	2,00	\$ 527.503	\$ 1.055.006,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA


OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-202	Bandeja Plana Porta equipos de Alta Resistencia Ventilada de 19"x15" de Fondo, fijo	Un	11,00	\$ 234.004	\$ 2.574.044,00
NP-203	Bandeja en aluminio deslizable para conexión de fibra óptica de 1U, con organizador frontal	Un	9,00	\$ 624.520	\$ 5.620.680,00
NP-204	Panel Frontal Precargado con 12 Coupling Dobles LC	Un	9,00	\$ 117.651	\$ 1.058.859,00
NP-205	Conector de Fibra Óptica Multimodo tipo LC. (Small form Factor) SFF (No Polish/Polish)	Un	32,00	\$ 49.053	\$ 1.569.696,00
NP-206	Pigtail de Fibra Óptica Dúplex LC Multimodo 50/125 OEM3/OEM4, 10G de 1,5 mts de Longitud, de Color Cian	Un	30,00	\$ 55.429	\$ 1.662.870,00
NP-207	Iconos de color Azul con Dibujo de computador, para patch panel Cat 6.	Un	209,00	\$ 3.367	\$ 703.703,00
NP-208	Iconos de Color Azul con Dibujo de Computador, para Placa Frontal en Area de Trabajo	Un	209,00	\$ 3.367	\$ 703.703,00
NP-209	Sistema de aterrizaje de Rack y Patch Panel, incluir cableado de cobre desde barraje en cuarto de comunicaciones hasta el rack y conexiones internas, conectores de ponchar.	Un	9,00	\$ 46.044	\$ 414.396,00
NP-210	Patch Panel de 24 puertos RJ45 Cat 5e Con 4 módulos de 6 jacks, de color negro y placa de terminación 110	Un	1,00	\$ 468.155	\$ 468.155,00
NP-211	Iconos de Color Rojo con Dibujo de Teléfono, para Patch Panel Cat 5e.	Un	15,00	\$ 3.367	\$ 50.505,00
NP-212	Gabin. Modular piso 27,5" hd (210x80x100cm) 45 ru estruc. Y tapas c.r. puerta en malla frotal y posterior, con barraje interno de puesta a tierra, de color negro en pintura electrostática, en lamina Cold Rolled calibre 16"	Un	1,00	\$ 2.582.845	\$ 2.582.845,00
NP-217	Cable UTP Sólido de 4 pares Categoría 6 de 23 AWG, de 250Mhz, LSZH (Libre de Halógeno), Estándar Internacional.	MI	7.930,00	\$ 3.092	\$ 24.519.560,00
NP-218	Cable UTP Cat 5e, de color (Gris, Azul o violeta) LSZH.	MI	1.358,00	\$ 3.603	\$ 4.892.874,00
NP-219	Fibra Óptica 6 Hilos Multimodo (Color Cian para backbone de Datos entre los Racks)	MI	535,00	\$ 16.780	\$ 8.977.300,00
NP-222	Suministro e instalación de tubería EMT 1"	MI	603,20	\$ 13.079	\$ 7.889.252,80
NP-223	Certificación de tramos de fibra Óptica	Un	8,00	\$ 33.395	\$ 267.160,00
NP-226	Suministro e instalación de salida para televisión. Incluye Faceplate	Un	9,00	\$ 88.118	\$ 793.062,00
NP-228	SALIDA PARA PARLANTES DE TECHO, EN TUBERIA Y CAJAS.	Un	43,00	\$ 72.339	\$ 3.110.577,00
NP-229	Suministro e instalación de cable de sonido 2X16 AWG	MI	452,26	\$ 3.078	\$ 1.392.056,28
NP-230	Suministro e instalación de Parlante de techo	Un	43,00	\$ 129.562	\$ 5.571.166,00
NP-231	Suministro e instalación de tubería EMT 2"	MI	75,70	\$ 24.124	\$ 1.826.186,80
NP-232	Suministro e instalación de tubería EMT 1-1/2"	MI	270,00	\$ 19.203	\$ 5.184.810,00
NP-233	Panel de control con gabinete	Un	1,00	\$ 4.932.677	\$ 4.932.677,00
NP-234	Tarjeta expansora de lazo	Un	2,00	\$ 521.738	\$ 1.043.476,00
NP-235	Teclado	Un	3,00	\$ 517.282	\$ 1.551.846,00
NP-236	Fuente de alimentación Auxiliar	Un	1,00	\$ 1.268.659	\$ 1.268.659,00
NP-237	Estación Manual, incluye protector.	Un	28,00	\$ 610.350	\$ 17.089.800,00
NP-238	Sensor óptico incluye base	Un	196,00	\$ 496.703	\$ 97.353.788,00
NP-239	Sensor térmico incluye base	Un	7,00	\$ 496.703	\$ 3.476.921,00
NP-240	Luz estrobo pared sin sirena	Un	1,00	\$ 236.688	\$ 236.688,00
NP-241	Luz estrobo pared con sirena	Un	26,00	\$ 280.821	\$ 7.301.346,00
NP-243	Cable de incendio 2X16	MI	7.860,00	\$ 3.429	\$ 26.951.940,00
NP-244	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4"	MI	3.778,70	\$ 9.426	\$ 35.618.033,29
NP-245	Suministro e instalación CONTACTO MAGNETICO SENCILLO	Un	8,00	\$ 79.093	\$ 632.744,00
NP-247	Suministro e instalación SENSOR MOVIMIENTO INTERIOR	Un	5,00	\$ 191.171	\$ 955.855,00
NP-248	Suministro e instalación SIRENA 30 W	Un	1,00	\$ 73.748	\$ 73.748,00
NP-271	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2"	MI	1.159,61	\$ 8.336	\$ 9.666.508,96
COSTOS DIRECTOS					\$ 3.367.984.937,91
COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.048.453.711,18
ADMINISTRACIÓN			22,18%		\$ 747.019.059,23
IMPREVISTOS			3,00%		\$ 101.039.548,14
UTILIDAD			5,00%		\$ 168.399.246,90
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 31.995.856,91
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS DE OBRA					\$ 4.416.438.649,09
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 14.003.923.528,22
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 4.359.421.394,34
ADMINISTRACIÓN			22,18%		\$ 3.106.070.238,56
IMPREVISTOS			3,00%		\$ 420.117.705,85
UTILIDAD			5,00%		\$ 700.196.176,41
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 133.037.273,52
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA					\$ 18.363.344.922,56

ÍTEMS NO PREVISTOS - ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1	Ajuste y rediseño a los Estudios y Diseños para los Componentes Eléctrico, Hidrosanitarios, Aguas Lluvias y Red Contra Incendios del proyecto terminación de las obras para el proyecto en la I.E. San Antonio, localizado en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca	Un	1,00	\$ 54.591.000	\$ 54.591.000,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 2181109
 CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
 OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
 SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Diseño de estabilización de taludes y cimentación cerramiento proyecto I.E. San Antonio (Buenaventura)	Un	0.99	\$ 16.806.723	\$ 16.638.655.77
IVA (19%)					\$ 13.533.634.60
TOTAL INP ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 84.763.290.37
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 18.448.108.212,93
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-\$ 0,04
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					\$ 18.448.108.212,89

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA  LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ
 REP. LEGAL CONTRATISTA
 CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

FIRMA  ELSA TORRES ARENALES
 REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA  CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 SUPERVISOR DESIGNADO ENTerritorio

CERTIFICADO DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


Bogotá D.C. – Colombia

ASUNTO: certificación servicios de origen nacional

Yo **ELSA TORRES ARENALES** identificada con cedula de ciudadanía **63.323.375 de Bucaramanga** representante legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**, declaro bajo la gravedad de juramento que los servicios que se destinaran para la ejecución del objeto contractual corresponden a los siguientes porcentajes:

Concepto	Nacional	Extranjero
Servicios	100%	

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la ley 816 de 2003 y en los decretos 2680 de 2009 y 1510 de 2013.



Firmado digitalmente

por ELSA TORRES

ARENALES

Fecha: 2022.08.08

16:21:47 -05'00'

Firma del Representante Legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**

ELSA TORRES ARENALES

C.C. No. 63.323.375 de Bucaramanga

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE
FLORIDABLANCA
ACTA DE DECLARACIÓN FINES EXTRAPROCESALES



DECLARACION No. DOS MIL SESENTA Y SEIS (2066)

En la ciudad de Floridablanca, Departamento de Santander, Republica de Colombia, a los **once (11) días del mes de julio del año dos mil veintidos (2022)**, ante mi **ALVARO JULIAN TAVERA SALAZAR**, Notario Segundo (02) del círculo de Floridablanca, compareció: **ELSA TORRES ARENALES**, con el objeto de rendir declaración presentada sobre los aspectos que adelante se determinan "conformidad a lo previsto en el **artículo 26 decreto 960 de 1.970 y decreto 1557 del 14 de julio de 1989 y artículo 188 del código general del proceso**". El(la) compareciente manifiesta que rinden la misma bajo la gravedad del juramento y con conocimiento de las responsabilidades que con ello asumen, prometiendo decir la verdad y solo la verdad respecto de los hechos materia de su declaración. -----

PRIMERO: Mi Nombre y Apellidos son como han quedado dichos y escritos, **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con Cédula de Ciudadanía número 63323375, y expedida en Bucaramanga, de estado civil soltera sin unión marital de hecho, de ocupación Ingeniera civil, con domicilio en La Carrera 49 A 94 72 of 601, Bogotá D.C teléfono 3102658091, de las condiciones civiles y personales antes anotadas. -----

SEGUNDO: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que es cierto y verdadero que soy madre cabeza de familia y mi hija de nombre **JULIANA RUGELES TORRES** identificada con cedula de ciudadanía número 1020838918 de Bogotá D.C de 22 años de edad, vive conmigo bajo el mismo techo de manera permanente y dependen de mis ingresos para todos los gastos de alimentación, asistencia médica, vestuario, estudio y demás. -----

La presente declaración se expide a solicitud del interesado, (Ley 962 del 08 de Julio de 2005), con el fin de presentarla **A LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES**. -----


Se da por terminada la presente diligencia una vez leída y aprobada, se firma por quien en ella intervienen se observó lo de ley. -----

Declaración exenta conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 2 de la ley 82 de 1993 -resolución 7200-14-12-2005.-----

El(la) Declarante, -----


ELSA TORRES ARENALES
C.C 63323375

El Notario,


ALVARO JULIAN TAVERA SALAZAR

ALVARO JULIAN TAVERA SALAZAR
Notario Segundo Circulo de Floridablanca

Carrera 26 No 30 - 36 Tel (7) 6386227

Email segundafondablanca@supemotariado.gov.co
Floridablanca - Santander

Nota importante: Lea bien la presente declaración ya que una vez firmada la presente Declaración por el notario no se acepta cambios, correcciones ni reclamos

FORMATO A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

ELSA TORRES ARENALES identificada con **C.C. 63.323.375 de Bucaramanga**, en mi condición de representante legal de **RT TERRA S.A.S.** identificada con Nit No. **900.579.055-5**, certifico bajo la gravedad de juramento que más del 50% de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
63.323.375	91.38%

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Firmado digitalmente por

ELSA TORRES ARENALES

Fecha: 2022.08.08 16:14:59

-05'00'

Firma del Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.**

ELSA TORRES ARENALES

C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA

Bogotá D.C, 21 de abril de 2021

A QUIEN INTERESE

Yo, **SONIA S. HERNANDEZ GIRALDO.**, en mi condición de Contador Público Titulado, con tarjeta profesional vigente número 115619-T, expedida por la Junta Central de Contadores y para los propósitos que el interesado juzgue conveniente, me permito expedir la siguiente,

CERTIFICACION

A. Que la compañía **RT TERRA SAS.**, identificada con Nit 900.579.055-5, en la actualidad tiene un capital suscrito y pagado de \$290.000.000

Accionistas	Identificación	Acciones	Vr. Nominal	Capital Suscrito y pagado	Porcentaje
ELSA TORRES ARENALES	63.323.375	2.650	100.000	265.000.000	91.38%
SANTIAGO RUGELES TORRES	1.020.795.451	250	100.000	25.000.000	8.62%
Totales		2.900		290.000.000	100%

B. No obstante lo indicado en la presente certificación, estoy dispuesta y en capacidad de suministrar cualquier información adicional que puedan requerir sobre el particular.

C. Ratifico lo indicado en la presente, con mi firma en la ciudad de Bogota, D.C. a los 21 días del mes de abril de 2021

Cordialmente,



SONIA S. HERNANDEZ G.

C.C. 34.566.697

T.P. No. 115619-T

Contador Público

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

ELSA TORRES ARENALES identificada con **C.C. 63.323.375 de Bucaramanga** en mi condición de Persona Natural de **ELSA TORRES ARENALES** identificada con NIT **63323375-2**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10%) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo estimado del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Firmado digitalmente por

ELSA TORRES ARENALES

Fecha: 2022.08.08

16:14:38 -05'00'

Firma de la Persona Natural

ELSA TORRES ARENALES

C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

**FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD**

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2022702500031000539
FECHA RADICADO:	20/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	ELSA TORRES ARENALES
IDENTIFICACIÓN:	63323375-2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	10
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	10,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD01274

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el miércoles, 15 de junio de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. *AC*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 52.149.741

GOMEZ FLOREZ

APELLIDOS

SANDRA FABIOLA

NOMBRES

Sandra Gómez

FIRMA





INDICE IZQUIERDO

FECHA DE NACIMIENTO

15-NOV-1973

ANOLAIMA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

09-MAR-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01019135-F-0052149741-20180704

0061782460A 1

50428723

ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



E.P.S. SANITAS

ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL

GOMEZ FLOREZ, SANDRA FABIOLA

1
CIUDAD

30-10-
Nº DE AFILIACIÓN

1
AFILIADO

CC 52149741
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

N
TIPO DE OBRADORIA


01/07/2021
AFILIADO CALZADO

Con este carné, el afiliado tiene derecho a recibir los servicios del Plan Obligatorio de Salud, contemplado en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias. Sólo puede ser utilizado por quien figure en este, presentándolo en todos los casos que demanda cualquier servicio.

Por urgencias, comuníquese con nuestra Línea de Atención Integral FONOSANITAS: 375 9000 en Bogotá o 01 8000 919100 desde otras ciudades.

Superintendencia Nacional de Salud
Línea de atención al usuario: 484 7000 - Bogotá, D. C.
Línea gratuita nacional 01 8000 512702

Ministerio de Salud

	PÉRDIDA DE CAPACIDAD FUNCIONAL	CÓDIGO:
		VERSIÓN : Prueba
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DICTAMEN:

Ciudad de Expedición	BOGOTÁ	Fecha	10 ABRIL 2019
----------------------	--------	-------	---------------

2. DATOS PERSONALES:

Apellidos	GÓMEZ FLÓREZ		
Nombres	SANDRA FABIOLA		
Documento de identidad	Tipo	CÉDULA	N° 52149741
Fecha de nacimiento	15/NOVIEMBRE/1973	Edad	45 AÑOS
Género	FEMENINA		
Escolaridad	Primaria	Secundaria	<input checked="" type="checkbox"/> Analfabeta
			COMPLETA
Dirección	Carrera 12C # 54-54 Sur		Teléfono 3212122523

3. RESUMEN DEL CASO:

Paciente femenina de 45 años de edad, con antecedente de lesión de plejo braquial derecho desde la niñez, severa, múltiples ramas.

Aporta valoración por Fisiatría 31 de enero de 2019: Paciente con lesión del plejo braquia derecho en la niñez, severa múltiples ramas con flexión del codo 30 grados a 110 grados de flexión, no empuña ni mueve la mano, no ABD de hombro sin movimiento escapular, además hipoestesia distal, secuelas permanentes que no mejorarán con el tiempo.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	SI	NO
Historia Clínica completa	X	
Epicrisis o resumen de historia clínica	X	
Exámenes paraclínicos	X	
Paraclínicos	X	
Ultimas Valoraciones por especialistas	X	


5. DIAGNÓSTICOS

CÓDIGO CIE 10 G549 TRASTORNO DE LA RAÍZ Y PLEXOS NERVIOSOS NO ESPECIFICADO

6. EXÁMEN FÍSICO:

TA (mmHg)	110/70	FC (*Min)	78	FR (* Min)	16	T °C	37
PESO(Kg.)	50	TALLA (Mts)	159	DOMINANCIA	Diestro	Zurdo	X

Asiste sola, ubicada en persona, tiempo y espacio. Con lesión severa de plejo braquial derecho. Plejía distal de miembro superior derecho

	PÉRDIDA DE CAPACIDAD FUNCIONAL	CÓDIGO
		VERSIÓN: Prueba
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	PÁGINA: 2 DE 2
		FECHA:

7. CONCEPTO DE VALORACIÓN:

El caso se trata de paciente femenina de 45 años de edad, con diagnóstico de TRASTORNO DE LA RAÍZ Y PLEXOS NERVIOSOS NO ESPECIFICADO

Aporta valoración por Fisiatría 31 de enero de 2019: Paciente con lesión del plejo braquía derecho en la niñez, severa múltiples ramas con flexión del codo 30 grados a 110 grados de flexión, no empuña ni mueve la mano, no ABD de hombro sin movimiento escapular, además hipoestesia distal, secuelas permanentes que no mejorarán con el tiempo.

En el rol ocupacional y laboral con limitación moderada, para iniciar y ejecutar algunas de las actividades de la vida diaria.

Presenta Discapacidad **FÍSICA**

Con base en lo anteriormente descrito presenta una deficiencia otorgada por la patología del Sistema Osteomuscular y neurológico, que le genera una Pérdida de Capacidad Funcional del 52.38% de PCL.

8. PROFESIONAL:

HÉCTOR HERNÁN GUTIÉRREZ GÜETE

NOMBRES Y APELLIDOS
PROFESIONAL

Héctor H. Gutiérrez G.
MEDICO ESPECIALISTA
MEDICINA DEL TRABAJO
U. Rosario Lic. 5171, 2938 11/2018


FIRMA Y SELLO

9. PACIENTE:

SANDRA FABIOLA GÓMEZ FLÓREZ

NOMBRES Y APELLIDOS

Sandra Gómez
FIRMA

	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CIRCULAR EXTERNA 009/2017 Superintendencia Nacional de Salud	CÓDIGO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	VERSIÓN: Prueba
		PÁGINA: 1 DE 2
	FECHA:	

LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN :

Ciudad de Expedición	BOGOTÁ	Fecha	26 AGOSTO 2019
----------------------	--------	-------	----------------

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellidos	GÓMEZ FLÓREZ		
Nombres	SANDRA FABIOLA		
Documento de identidad	Tipo	CÉDULA	N° 52149741
Fecha de nacimiento	15/NOVIEMBRE/1973		Edad 45 AÑOS
Género	FEMENINA		
Escolaridad	Primaria	Secundaria	<input checked="" type="checkbox"/> Analfabeta
	COMPLETA		
Dirección	Carrera 119 # 17-30 Fontibón		Teléfono 3214119219

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:


DOCUMENTO	SI	NO
Historia Clínica completa	X	
Epicrisis o resumen de historia clínica	X	
Exámenes paraclínicos	X	
Paraclínicos	X	
Últimas Valoraciones por especialistas	X	

DIAGNÓSTICOS:

CÓDIGO CIE 10 G549 TRASTORNO DE LA RAÍZ Y PLEXOS NERVIOSOS NO ESPECIFICADO
--

TIPO DE DISCAPACIDAD




FÍSICA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
MENTAL	SI		NO	
COGNITIVA	SI		NO	
VISUAL	SI		NO	
AUDITIVA	SI		NO	
MÚLTIPLE	SI		NO	

	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CIRCULAR EXTERNA 009/2017 Superintendencia Nacional de Salud	CÓDIGO
		VERSIÓN Prueba
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	PÁGINA 2 DE 2
		FECHA

ANÁLISIS DEL CASO:

Asiste sola, ubicada en persona, tiempo y espacio. Con lesión severa de plejo braquial derecho. Plejía distal de miembro superior derecho

FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

 HÉCTOR HERNÁN GUTIÉRREZ GÜETE Nombre y firma	MEDICINA LABORAL profesión	LSO 2938 III/2018 Tipo y número de documento
 MARGARET CORONADO RIVEROS Nombre y firma	FISIOTERAPEUTA profesión	1.016.026.414 Bogotá Tipo y número de documento
 HELEN JOHANNA PARRA SALGADO Nombre y firma	PSICÓLOGA profesión	C.C. 52960788 Bogotá Tipo y número de documento

RECIBIDO POR

Sandra Gómez

FECHA

20-08-2019 H: 12:30pm.



La salud es de todos

Minisalud

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.1 Primer nombre SANDRA		1.2 Segundo nombre FABIOLA		1.3 Primer apellido GOMEZ		1.4 Segundo apellido FLOREZ	
1.5 Documento de identidad							
Certificado de Nacido Vivo	Registro civil	Tarjeta de identidad	Cédula de ciudadanía	<input checked="" type="checkbox"/> Cédula de extranjería	Pasaporte	Carnet diplomático	Permiso especial de permanencia
Número de documento de identidad:			52149741				

b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

2.1 IPS donde se realiza la certificación Proyectar salud SAS			2.2 Fecha		
2.3 Departamento BOGOTÁ, D.C.			Año	Mes	Día
2.4 Municipio BOGOTÁ, D.C.			2022	2	11

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD

	SI	X	NO
Física			
Visual	SI		NO X
Auditiva	SI		NO X
Intelectual	SI		NO X
Psicosocial (Mental)	SI		NO X
Sordoceguera	SI		NO X
Múltiple	SI		NO X

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

	Porcentaje
Dominio	0.00
Cognición	30.00
Movilidad	56.25
Cuidado Personal	75.00
Relaciones	63.89
Actividades de la Vida Diaria	81.25
Participación	51.06
GLOBAL	

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

- Codigos Funciones Corporales
b749.3 b789.3 b798.3
- Codigos Estructuras Corporales
s198.371 s730.361 s798.361
- Codigos Actividades y Participación
d640.3 d879.3 d910.3



La salud es de todos

Minsalud

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD

Nombre	Profesión	Código	Firma
NICOL SAMANTA GARDENAS RICO	Trabajador Social	CC-1026299729	<i>Nicol Cardenas R</i>
JOVANNA CERPA BERNAL	Fisioterapia	CC-52316429	<i>Jovanna Cerpa B.</i>
HECTOR HERNAN GUTIERREZ GUETE	Medicina	CC-85470206	<i>Hector</i>

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo, SANDRA FABIOLA GOMEZ FLOREZ manifiesto que: SI
 estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que abajo firmo.

Nombre y Firma

Documento: CC-52149741

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula. SI



El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendrá validez

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63323375 ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA: 7840179658	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MAYO AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAYO AÑO 2022	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/06/03

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 2.482.200	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400	\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.527.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.527.000
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.400
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 464.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000
SUBTOTALES:										\$ 3.313.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.313.400

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.800	\$ 0	\$ 0	\$ 136.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.700	\$ 0	\$ 0	\$ 188.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.700	\$ 0	\$ 0	\$ 295.700
SUBTOTALES:										\$ 817.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 817.200		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.800	\$ 886.800	\$ 0	\$ 886.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.800
SUBTOTALES:										\$ 886.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 886.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	APORTES		MORA		TOTALES						
			APORTES	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO					
CCF21	CCF21-CAFAM	9	\$ 638.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 638.100	\$ 0	\$ 638.100				
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 179.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.100	\$ 0	\$ 179.100				
SUBTOTALES:										\$ 817.200	\$ 0	\$ 0	\$ 817.200

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURO SOCIAL					SALUD					ARP					PARAFISCALES									
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
																												SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						SALUD	SALUD
1	CC 1018469302	PALACIO GONZALEZ LAURA TATIANA	DEPEND		\$ 3.100.000	FIJO	SI																	25-14 COLPENSIONES	30	3.100.000	\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 496.000	EPS008-COMPENSAR	30	3.100.000	\$ 124.000	\$ 0	\$ 124.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	3.100.000	215.800	3.100.000	CCF21-CAFAM	124.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7840179658 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MAYO AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/06/03					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAYO AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1488318866				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				PARAFISCALES																				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	ESAP	MINEDU							
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO		SI																	230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 70.700	30	1.015.000	\$	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO		SI	30															231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	\$	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$	\$ 5.300	30	1.000.000	\$	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL **\$ 5.834.600**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7836633549 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MAYO DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/05/03					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAYO NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1441128671				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU									
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO		SI															230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 70.700	30	1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO		SI															231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	\$	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$	\$ 5.300	30	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 5.834.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																								
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT: 63323375 BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7833075804 marzo AÑO 2022 0 2022/04/04					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:					E-EMPLEADOS 2022 1397600821				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				PARAFISCALES								
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE
9	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.475.827	FIJO			SI											25-14 COLPENSIONES	30	4.475.827	\$ 716.200	\$ 22.400	\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 761.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	4.475.827	\$ 179.100	\$ 0	\$ 179.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	4.475.827	\$ 311.600	\$ 30	4.475.827	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	179.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FIJO			SI											230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$ 70.700	\$ 30	1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO			SI											231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037- NUEVA EPS	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 30	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 5.790.200**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7828708041 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES febrero AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/03/04					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES marzo AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1353651381				

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO			SI										230201-PROTECCION	30	\$ 1.015.000	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.015.000	\$ 70.700	\$ 1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO			SI										231001-COLFONDOS	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.000.000	\$ 5.300	\$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

TOTAL \$ 5.391.400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63323375
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: ELSA TORRES ARENALES
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 TELÉFONO: 7446234
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
 FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7825799781 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2022
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/02/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1316101729

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES														SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU								
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC					ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE		
9	CC 40373495	CALDERON ALARCON LUZ MARINA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO			SI								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
10	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.475.827	FUJO			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	4.475.827	\$ 716.200	\$ 22.400	\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 761.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	4.475.827	\$ 179.100	\$ 0	\$ 179.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	4.475.827	\$ 311.600	\$ 4.475.827	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 179.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
11	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO			SI								01-30									230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$ 70.700	\$ 1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										
12	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										

TOTAL **\$ 6.242.500**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																								
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7819953831 MES diciembre AÑO 2021 0 2021/12/07					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:					E-EMPLEADOS 2022 1235940113				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO		SI																230201-PROTECCIÓN	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000		\$ 64.200	30	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO		SI																231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526		\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 5.839.000
-------	--------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7819122964 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
										MES noviembre AÑO 2021 MES diciembre AÑO 2021 E-EMPLEADOS 2021 1229959969														

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF
9	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.237.670	FIJO			SI											25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.237.670	\$ 678.100	\$ 21.200	\$ 21.200	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 720.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 169.600	\$ 0	\$ 169.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 295.000	\$ 4.237.670	\$ 30	\$ 4.237.670	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 169.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FIJO			SI											230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	\$ 30	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FIJO			SI											231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	\$ 30	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL \$ 5.832.800



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																								
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7815633093 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					MES octubre AÑO 2021 0 2021/11/04					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO					E-EMPLEADOS 2021 1191237345				

DATOS DEL COTIZANTE															NOVEDADES															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES																								
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																APORTES VOLUNTARIOS	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
9	CC 40373495	CALDERON ALARCON LUZ MARINA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																				
10	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.237.670	FUJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.237.670	\$ 678.100	\$ 21.200	\$ 21.200	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 720.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 169.600	\$ 0	\$ 169.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 295.000	\$ 4.237.670	CCF04-ANTIOQUIA	\$ 169.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																					
11	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO			SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																					
12	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																					

TOTAL	\$ 5.788.500
-------	--------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA SI					NÚMERO PLANILLA: 7812110294 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO 2021 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1149823692				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000		\$ 64.200	30	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO		SI																231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526		\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 5.349.100
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:	63232375 ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7805706548 MES julio AÑO 2021 0 2021/08/03	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS 2021 MES agosto AÑO 1081881691

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES	
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES		5	\$ 1.504.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.504.400	\$ 0	\$ 1.504.400
230201	230201- PROTECCION		2	\$ 1.002.400	\$ 0	\$ 0	\$ 26.800	\$ 26.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.056.000	\$ 0	\$ 1.056.000
230301	230301-PORVENIR		2	\$ 679.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 679.800	\$ 0	\$ 679.800
231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400
SUBTOTALES:												\$ 3.385.600	\$ 0	\$ 3.385.600

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 287.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.000	\$ 0	\$ 0	\$ 287.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.		2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 72.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800
EPS037	EPS037-NUOVA EPS		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 124.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.600	\$ 0	\$ 0	\$ 124.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR		2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 245.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.600	\$ 0	\$ 0	\$ 245.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 66.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.800	\$ 0	\$ 0	\$ 66.800
SUBTOTALES:												\$ 833.200	\$ 0	\$ 0	\$ 833.200		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.		10		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 512.600	\$ 0	\$ 512.600	\$ 0	\$ 0	\$ 512.600	
SUBTOTALES:												\$ 512.600	\$ 0	\$ 0	\$ 512.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	VALOR PAGADO								
CCF21	CCF21-CAFAM		10	\$ 833.200	\$ 833.200								
SUBTOTALES:				\$ 833.200	\$ 833.200								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD		ARP		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBIC	COTIZACIÓN			SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT					IBIC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBIC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBIC
1	CC 1018469302	PALACIO GONZALEZ LAURA TATIANA	DEPEND		\$ 2.800.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	2.800.000	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 448.000	EPS008-COMPENSAR	30	2.800.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 112.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	2.800.000	\$ 14.700	\$ 2.800.000	CCF21-CAFAM	112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2	CC 1023013451	GARCIA SALGADO LEIDY MILENA	DEPEND		\$ 1.670.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.670.000	\$ 267.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 267.200	EPS017-FAMISANAR	30	1.670.000	\$ 66.800	\$ 0	\$ 66.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.670.000	\$ 8.800	\$ 1.670.000	CCF21-CAFAM	\$ 66.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	CC 1032409348	GONZALEZ QUIRA DIANA CAROLINA	DEPEND		\$ 5.342.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	5.342.000	\$ 854.800	\$ 26.800	\$ 26.800	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 908.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	5.342.000	\$ 213.700	\$ 0	\$ 213.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	5.342.000	\$ 371.900	\$ 5.342.000	CCF21-CAFAM	213.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1077144474	GARCIA RODRIGUEZ ANGELICA MAYERLY	DEPEND		\$ 3.340.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	3.340.000	\$ 534.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 534.400	EPS008-COMPENSAR	30	3.340.000	\$ 133.600	\$ 0	\$ 133.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	3.340.000	\$ 17.500	\$ 3.340.000	CCF21-CAFAM	133.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 13832876	MENDOZA GOMEZ CARLOS	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 34566697	HERNANDEZ GIRALDO SONIA SOCORRO	DEPEND		\$ 3.115.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	3.115.000	\$ 498.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 498.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE	30	3.115.000	\$ 124.600	\$ 0	\$ 124.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	3.115.000	\$ 16.300	\$ 3.115.000	CCF21-CAFAM	124.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 40373495	CALDERON ALARCON LUZ MARINA	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS037-NUOVA EPS	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

ELSA TORRES ARENALES identificada con **C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA**, en mi condición de Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.** identificada con NIT **900.579.055-5**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo estimado del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Firmado digitalmente por

ELSA TORRES ARENALES

Fecha: 2022.08.08 16:15:15

-05'00'

Firma del Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.**

ELSA TORRES ARENALES

C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE
TRABAJADORES EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2022742500000003475
FECHA RADICADO:	26/05/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	RT TERRA SAS
IDENTIFICACIÓN:	900579055-5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	6
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	16,67%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD01264



OBSERVACIONES:



La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015


Dado en, Bogotá D.C. el martes, 14 de junio de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CIUDADANA
 1.022.332.146
 NOMBRE
 CABALLERO MONTEALEGRE
 APELLIDOS
 LINA MARIA
 NOMBRES




 INDICE DERECHO
 FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1987
 GIRARDOT
 (CUNDINMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.57
 ESTATURA 1.57
 28-MAY-2005 BOGOTA D.C.
 FECHA DE EMISION DE EXEDICION

 REGISTRO NACIONAL
 DE IDENTIFICACION PERSONAL
 MINISTERIO DE INTERIO
 VICEMINISTERIO DE IDENTIFICACION PERSONAL
 VICEMINISTRO ENCARGADO
 GONZALO LOPEZ



P-1500116-45138782-F-1022332146-20050628 0415605179A 02 200840242

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
DE BOGOTA D.C. Y CUNDINAMARCA

Nº. 8301069991

SALA UNO

CERTIFICA

Que la Sala Uno de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, procedió a calificar al(a) señor(a) **LINA MARIA CABELLERO MONTEALEGRE** identificado(a) con la C.C No. **1.022.332.146**, y que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, así como los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo de 1999); en decisión del día **06 de Marzo del año 2015** se determinó que la Pérdida De La Capacidad Laboral (PCL) es así:

Diagnóstico(s):


1. Hipoacusia neurosensorial profunda bilateral.

CONCEPTO:	%
Deficiencia:	26.25%
Discapacidad:	2.30 %
Minusvalía:	9.25%
Total P.C.L:	37.80%

Grado de Limitación	Art. 7 Decreto 2463 /01
Moderada entre 15% y 25%	
Severa (mayor >25% e inferior a < 50%	X
Profunda igual o mayor a \Rightarrow 50%	

RESPONSABLES DE LA CALIFICACION


SANDRA FABIOLA FRANCO
MÉDICA


DIANA XIMENA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
PSICÓLOGA Y FISIOTERAPEUTA

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA EFECTO DE RECLAMACIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY 361 DE 1997.

Contra el presente certificado no procede ningún Recurso.

Recibi:

Nombre: Lina Maria Caballero M

C.C Nº 1022332146 BTA



Huella



CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
LINA	MARIA	CABALLERO	MONTEALEGRE

1.5 Documento de Identidad

Certificado de Nacido Vivo	Registro civil	Tarjeta de Identidad	Cédula de ciudadanía	<input checked="" type="checkbox"/> Cédula de extranjería	Pasaporte	Carnet diplomático	Permiso especial de permanencia
----------------------------	----------------	----------------------	----------------------	---	-----------	--------------------	---------------------------------

Número de documento de identidad: 1022332146

b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

2.1 IPS donde se realiza la certificación	2.2 Fecha		
	Año	Mes	Día
CAFAM	2021	12	1

2.3 Departamento	2.4 Municipio
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

Física	SI	NO	X
Visual	SI	NO	X
Auditiva	SI	X NO	
Intelectual	SI	NO	X
Psicosocial (Mental)	SI	NO	X
Sordoceguera	SI	NO	X
Múltiple	SI	NO	X

Dominio	Porcentaje
Cognición	33.33
Movilidad	20.00
Cuidado Personal	18.75
Relaciones	35.00
Actividades de la Vida Diaria	47.22
Participación	46.88
GLOBAL	33.53

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

- Códigos Funciones Corporales
b2300.4 b2301.4 b2302.4
- Códigos Estructuras Corporales
s2600.483
- Códigos Actividades y Participación
d310.4 d350.4 d730.3



CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD

Nombre	Profesión	Firma
MAGDA YANETH ZAMORA GONZALEZ	Fisioterapia	<i>[Handwritten Signature]</i>
DOLLY ZULIETH GANTIVA CEPEDA	Medicina	<i>[Handwritten Signature]</i>
SANDRA PATRICIA PEREIRA JOVEN	Psicología	<i>[Handwritten Signature]</i>

CC-52098524 SUBDIRECCIÓN DE SALUD
 DRA. DOLLY GANTIVA CEPEDA
 Médico Especialista C.C. 52.266.168
 CC-55160951

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo, LINA MARIA CABALLERO MONTEALEGRE manifiesto que: SI
 estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que abajo firmo.

[Handwritten Signature]
 Nombre y Firma

Documento: CC-1022332146

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula. SI



El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendrá validez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
NIT 800.130.907-4

SaludTotal^{EPS}

LINA MARIA CABALLERO MONTEALEGRE

C - 1022332146	Fecha inicio
COTIZANTE	cobertura. (M/D/A): 10/ 1/2021
Rango Salarial: A	No. Radicación: 11258657
Tipo Discapacidad:	Auditiva
Id Beneficiario:	93001289
Tel. Central de Citas Médicas:	4854555
Tel. Central de Citas Odontológicas:	4854555

ESTE CARNÉ TIENE VALIDEZ SI SE ENCUENTRA AL DÍA CON SUS PAGOS

*(Permítanos ayudarle! En caso de urgencia o de requerir información,
no dude en comunicarse con nuestra Línea Gratuita de Atención al Cliente 018000 1 14524
y en Bogotá al 485 4555 las 24 horas del día.*

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900579055	NÚMERO PLANILLA:	7843805053	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	RT TERRA SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	junio AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO
DIRECCIÓN:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1537552460
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		2022/07/05		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OFICINA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL	\$ 2.789.700
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900579055	NÚMERO PLANILLA:	7840300791	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MAYO AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES JUNIO AÑO 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493388609
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OFICINA				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			SI				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 218.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.100	
230201		230201- PROTECCION	1	\$ 568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 568.000	
230301		230301-PORVENIR	4	\$ 808.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 808.800	
SUBTOTALES:											\$ 1.594.900	\$ 0	\$ 1.594.900

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS002		EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.600	\$ 0	\$ 0	\$ 44.600
EPS005		EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.600	\$ 0	\$ 0	\$ 41.600
EPS008		EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000
EPS017		EPS017-FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600
SUBTOTALES:											\$ 398.800	\$ 0	\$ 0	\$ 398.800		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.800	\$ 0	\$ 0	\$ 562.800
SUBTOTALES:											\$ 562.800	\$ 0	\$ 0	\$ 562.800		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES		MORA		TOTALES					
				VALOR	DESCUENTO	VALOR	VALOR PAGADO						
CCF21		CCF21-CAFAM	6	\$ 398.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 398.800	\$ 0	\$ 398.800			
SUBTOTALES:											\$ 398.800	\$ 0	\$ 398.800

DATOS DEL COTIZANTE				LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES																															
							SEGURO SOCIAL																															
							PENSIÓN					SALUD					PARAFISCALES																					
							ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE			
1	CC 1020838918	RUGELES TORRES JULIANA	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO																																
2	CC 1022332146	CABALLERO MONTEALEGRE LINA MARIA	DEPEND		\$ 1.115.000	FIJO																																
3	CC 1032426648	GUZMAN TOVAR CLARA LUCIA	DEPEND		\$ 3.550.000	FIJO																																
4	CC 51719763	CARRILLO MONSALVE ALEXANDRA DE JESUS	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO																																
5	CC 52696785	TORRES BOCANEGRA ADRIANA	DEPEND		\$ 1.040.000	FIJO																																
6	CC 79700430	MENDEZ VERGARA VICTOR JULIO	DEPEND		\$ 1.362.900	FIJO																																

TOTAL **\$ 2.955.300**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE and DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

TOTAL \$ 2.742.800

**FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR – PROPONENTE)**

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

ELSA TORRES ARENALES identificada con **C.C. 63.323.375 de Bucaramanga**, en mi condición de persona natural identificada con NIT **63323375-2**, certifico bajo la gravedad de juramento que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión
10	5

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Firmado digitalmente por

ELSA TORRES ARENALES

Fecha: 2022.08.08

16:15:38 -05'00'

Nombre y firma de la persona natural

ELSA TORRES ARENALES

C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA

**FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)**

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

LUCILA MENDOZA GOMEZ identificada con **C.C. 37.795.497 DE BUCARAMANGA**, en mi condición de trabajador vinculado a **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con NIT **63323375-2**, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural

LUCILA MENDOZA GOMEZ

C.C. 37.795.497 DE BUCARAMANGA

**FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)**

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

MARIA EUGENIA TORRES ARENALES identificada con **C.C. 63.297.992 DE BUCARAMANGA**, en mi condición de trabajador vinculado a **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con NIT **63323375-2**, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural

MARIA EUGENIA TORRES ARENALES

C.C. 63.297.992 DE BUCARAMANGA

**FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)**

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

CARLOS MENDOZA GOMEZ identificado con **C.C. 13.832.876 DE BUCARAMANGA**, en mi condición de trabajador vinculado a **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con NIT **63323375-2**, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural

CARLOS MENDOZA GOMEZ

C.C. 13.832.876 DE BUCARAMANGA

**FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)**

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

LUZ MARINA CALDERON ALARCÓN identificada con **C.C. 40.373.495 de Villavicencio**, en mi condición de trabajador vinculado a **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con NIT **63323375-2**, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural

LUZ MARINA CALDERÓN ALARCÓN
C.C. 40.373.495 DE VILLAVICENCIO

**FORMATO C – VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)**

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO identificada con **C.C. 42.890.731 de Envigado**, en mi condición de trabajador vinculado a **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con NIT **63323375-2**, certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural

MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO
C.C. 42.890.731 DE ENVIGADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE
COLOMBIA

NUMERO **37.795.497**

MENDOZA GOMEZ

APELLIDOS

LUCILA

NOMBRES

Lucila Mendoza Gomez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1946**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

19-ENE-1970 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500100-42116738-F-0037795497-20031015

02780 03288A 02 146826573

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO **13.832.876**

MENDOZA GOMEZ

APELLIDOS
CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1954**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-ENE-1976 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00127601-M-0013832876-20081113 0005922535A 2 1690029392

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.297.992**

TORRES ARENALES

APELLIDOS

MARIA EUGENIA

NOMBRES

Maria Eugenia Torres

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

26-AGO-1962

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F


SEXO

03-MAR-1981 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00144206-F-0063297992-20081229

0009086826A 2

1690026906

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.373.495

CALDERON ALARCON

APELLIDOS

LUZ MARINA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **28-MAY-1960**
VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-JUN-1983 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00126050-F-0040373495-20081108

0005581412A 1

1500020477


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

Numero: **42.890.731**

Lugar de Nacimiento: **LONDONO LONDONO**

Apellido y Nombre: **MAFIA AMPARO**

Firma: *Mafia Amparo*





Fecha de Nacimiento: **24-MAY-1963**

ENYIGADO
 (ANTIOQUIA)
 Lugar de Nacimiento

1.65 **O+** **F**
 Estatura Grupos Sexo

Fecha y Lugar de Emisión: *Enyigado*



A 01 42 525 DE SERVICIOS REGIONALES 0926 5227 00019 00000 00 00000000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7840179658 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MAYO AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/06/03					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MAYO AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1488318866				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				PARAFISCALES																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO		SI																	230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 70.700	30	1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO		SI	30															231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	\$	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$	\$ 5.300	30	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 5.834.600
--------------	---------------------



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:	7836633549		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril	AÑO	2022	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:		CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601		DÍAS DE MORA:			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1441128671	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA							
TIPO EMPRESA:		SUCURSAL							
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL / DEPENDENCIA:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP			CCF																			
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	ESAP	MINEDU					
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO		SI																	230201-PROTECCIÓN	30		\$ 1.015.000	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30		\$ 1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30		\$ 1.015.000	\$ 70.700	\$ 0	\$ 70.700	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO		SI																	231001-COLFONDOS	30		\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUOVA EPS	30		\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30		\$ 1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 5.834.600
-------	--------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7833075804 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					MES marzo AÑO 2022 0 2022/04/04					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES abril AÑO E-EMPLEADOS 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1397600821				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				PARAFISCALES									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT
9	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.475.827	FIJO			SI											25-14 COLPENSIONES	30	4.475.827	\$ 716.200	\$ 22.400	\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 761.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	4.475.827	\$ 179.100	\$ 0	\$ 179.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	4.475.827	\$ 311.600	\$ 30	4.475.827	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	179.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FIJO			SI											230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$ 70.700	\$ 30	1.015.000	CCF21-CAFAM	40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO			SI											231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037- NUEVA EPS	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 30	1.000.000	CCF21-CAFAM	40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 5.790.200**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: 7828708041 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES febrero AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/03/04					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES marzo AÑO 2022 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1353651381				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					IBCF	ESAP	MINEDU									
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO		SI																230201-PROTECCION	30	1.015.000	\$	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.015.000	\$	\$ 70.700	1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO		SI																231001-COLFONDOS	30	1.000.000	\$	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUOVA EPS	30	1.000.000	\$	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 5.391.400
-------	--------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63323375
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: ELSA TORRES ARENALES
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 TELÉFONO: 7446234
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
 FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7825799781 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2022
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/02/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1316101729

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES										
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
9	CC 40373495	CALDERON ALARCON LUZ MARINA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO			SI								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.000.000	\$ 5.300	\$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.475.827	FUJO			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.475.827	\$ 716.200	\$ 22.400	\$ 22.400	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 761.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.475.827	\$ 179.100	\$ 0	\$ 179.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.475.827	\$ 311.600	\$ 4.475.827	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 179.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 1.015.000	FUJO			SI								01-30									230201-PROTECCION	30	\$ 1.015.000	\$ 162.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 162.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 40.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.015.000	\$ 70.700	\$ 1.015.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 1.000.000	FUJO			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.000.000	\$ 5.300	\$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL \$ 6.242.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA SI					NÚMERO PLANILLA: 7819953831 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES diciembre AÑO 2021 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/12/07					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1235940113				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000		\$ 64.200	30	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO		SI																231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526		\$ 4.800	30	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 5.839.000
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Table with 2 main sections: DATOS GENERALES DEL APORTANTE and DATOS GENERALES DE LA PLANILLA. Includes fields for identification type, employer info, plan number, and payment details.

TOTAL APORTES A PENSIÓN table showing contributions for various categories like Colfondos, Salud, and Pension. Includes columns for code, administrator, number of contributors, and amounts.

TOTAL APORTES A SALUD table showing health-related contributions. Includes columns for code, administrator, number of contributors, and amounts for various health plans.

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES table showing professional risk contributions. Includes columns for code, administrator, number of contributors, and amounts.

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR table showing family compensation box contributions. Includes columns for code, administrator, number of contributors, and amounts.

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES table. Detailed breakdown of contributions for individual contributors, including personal data, income, and social security details.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 TELEFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7819122964 MES noviembre AÑO 2021 0 2021/12/03				
										TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN: E-EMPLEADOS 2021 1229959969									

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU														
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE		
9	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.237.670	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.237.670	\$ 678.100	\$ 21.200	\$ 21.200	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 720.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 169.600	\$ 0	\$ 169.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 295.000	\$ 4.237.670	\$ 30	\$ 4.237.670	CCF04-ANTIOQUIA	\$ 169.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
10	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FIJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	\$ 30	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
11	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		SI																231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	\$ 30	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							

TOTAL **\$ 5.832.800**





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



Table with 2 main sections: DATOS GENERALES DEL APORTANTE and DATOS GENERALES DE LA PLANILLA. Includes fields for NIT, identification number, company name, address, and payment details.

TOTAL APORTES A PENSIÓN table. Columns include ADMINISTRADORA, No. COTIZANTES, COTIZACIÓN, EMPLEADOR, COTIZANTE, SOLIDARIDAD, SUBSISTENCIA, MORA, APORTES, MORA, VALOR PAGADO.

TOTAL APORTES A SALUD table. Columns include ADMINISTRADORA, No. COTIZANTES, INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD, LICENCIA MATERNIDAD, SALDO A FAVOR, LIQUIDACIÓN, MORA, APORTES, MORA, DESCUENTO, VALOR PAGADO.

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES table. Columns include ADMINISTRADORA, No. COTIZANTES, INCAPACIDAD IRP, SALDO A FAVOR, LIQUIDACIÓN, APORTES, MORA, DESCUENTO, VALOR PAGADO.

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR table. Columns include ADMINISTRADORA, No. COTIZANTES, APORTES, MORA, VALOR PAGADO.

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES table. Detailed breakdown of contributions for various categories like PENSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, ARP, and PARAFISCALES. Includes employee names, IDs, and amounts.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63323375
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: ELSA TORRES ARENALES
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 TELÉFONO: 7446234
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
 FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7815633093 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES octubre AÑO 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2021
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/11/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1191237345

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES					
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																EMPLEADOR	EMPLEADO	SALUD	ARP	CCF	SENA
9	CC 40373495	CALDERON ALARCON LUZ MARINA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21- CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 4.237.670	FUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.237.670	\$ 678.100	\$ 21.200	\$ 21.200	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 720.500	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 169.600	\$ 0	\$ 169.600	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.237.670	\$ 295.000	\$ 4.237.670	CCF04- CCF DE ANTIOQUIA	\$ 169.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO			SI																	230201- PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	CCF21- CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO			SI																	231001- COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016- COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21- CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL \$ 5.788.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL					DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA SI					NÚMERO PLANILLA: 7812110294 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES septiembre AÑO 2021 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/10/01					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO 2021 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1149823692				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																		
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO		SI																230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO		SI															231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 5.349.100
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					NÚMERO PLANILLA:				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					BOGOTA DISTRITO CAPITAL					DEPARTAMENTO:					7809044817				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601					ELSA TORRES ARENALES					TIPO DE PLANILLA:				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR					BOGOTA - DISTRITO CAPITAL					PERIODO COTIZACIÓN OTROS:				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					MES agosto AÑO 2021				
TIPO EMPRESA:					SUCURSAL					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL / DEPENDENCIA:					000 - BOGOTA					MES septiembre AÑO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
															E-EMPLEADOS				
															2021				
															1115615079				

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP				PARAFISCALES											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF								
																																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	SEGUROS VOLUNTARIOS	SEGUROS BOLIVAR S.A.	SEGUROS BOLIVAR S.A.	SEGUROS BOLIVAR S.A.	SEGUROS BOLIVAR S.A.
9	CC 42890731	LONDONO LONDONO MARIA AMPARO	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		SI							30-30											25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.019.498	\$ 163.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 163.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.019.498	\$ 40.800	\$ 0	\$ 40.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.019.498	\$ 5.400	\$ 1.019.498	\$ 5.400	CCF04-ANTIOQUIA	\$ 40.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 52149741	GOMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	\$ 64.200	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	\$ 4.800	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL **\$ 4.596.500**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																																																																																			
TIPO IDENTIFICACIÓN:						NIT						NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:						NÚMERO PLANILLA:																																																																													
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:						BOGOTA DISTRITO CAPITAL						DEPARTAMENTO:						ELSA TORRES ARENALES																																																																													
CIUDAD/MUNICIPIO:						CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601						TELEFONO:						BOGOTA - DISTRITO CAPITAL																																																																													
DIRECCIÓN:						01-EMPLEADOR						CLASE APORTANTE:						7446234																																																																													
TIPO APORTANTE:						PRIVADA						ACTIVIDAD ECONOMICA:						B-MENOS DE 200 COTIZANTES																																																																													
TIPO EMPRESA:						SUCURSAL						SUCURSAL / DEPENDENCIA:						Actividades de arquitectura e ingeniería y otras																																																																													
FORMA DE PRESENTACIÓN:						SUCURSAL						SUCURSAL / DEPENDENCIA:						000 - BOGOTA																																																																													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):												SI						SI																																																																													
												PERIODO COTIZACIÓN OTROS												MES												julio AÑO												2021												TIPO DE PLANILLA:												E-EMPLEADOS																							
												DÍAS DE MORA:												0																								PERIODO COTIZACIÓN SALUD:												MES												agosto AÑO												2021											
												FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):												2021/08/03																								NÚMERO AUTORIZACIÓN:												1081881691																																			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES																																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																										
																											PENSIÓN				SALUD				ARP						PARAFISCALES												
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																														
9	CC 52149741	GÓMEZ FLOREZ SANDRA FABIOLA	DEPEND		\$ 922.000	FUJO			SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 922.000	\$ 147.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 147.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 922.000	\$ 36.900	\$ 0	\$ 36.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 922.000	\$ 64.200	\$ 922.000	CCF21-CAFAM	\$ 36.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 63297992	TORRES ARENALES MARIA EUGENIA	DEPEND		\$ 908.526	FUJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 908.526	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF21-CAFAM	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 5.564.600
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7840175415	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	mayo AÑO	MES	junio AÑO
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493933397
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000								
SUBTOTALES:			\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																		
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										

TOTAL \$ 245.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:		7840157761		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES	abril	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:		CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	DÍAS DE MORA:		0								
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/06/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1493925637		
TIPO APORTANTE:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:											
TIPO EMPRESA:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:											
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ACTIVIDADES DEarquitectura e ingeniería y otras												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):														

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:					\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008		EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:					\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES						
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF21		CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000				
SUBTOTALES:				\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					PARAFISCALES								
			TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
			SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	Normal	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																												
1	CC	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO																		25-14	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL **\$ 245.300**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:	63323375 ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES marzo AÑO 2022 0 2022/06/07	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS 2022 MES abril AÑO 1493916163

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR											
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES		TOTALES						
			APORTES	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000				
SUBTOTALES:							\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																													
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL								SALUD				ARP				PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN		IBS		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN		IBS		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APOORTE		ADMIN		IBS		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APOORTE		IBS	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																										DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	DÍAS COT	VALOR			DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR	DÍAS COT	VALOR						
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						

TOTAL \$ 245.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												DATOS GENERALES DE LA PLANILLA											
TIPO IDENTIFICACIÓN:						NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:						NÚMERO PLANILLA:						TIPO DE PLANILLA:					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:						BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:						ELSA TORRES ARENALES						E-EMPLEADOS					
CIUDAD/MUNICIPIO:						CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 DEPARTAMENTO:						BOGOTA - DISTRITO CAPITAL						2022					
DIRECCIÓN:						01-EMPLEADOR TELÉFONO:						7446234						PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					
TIPO APORTANTE:						PRIVADA CLASE APORTANTE:						B-MENOS DE 200 COTIZANTES						MORA					
TIPO EMPRESA:						SUCURSAL ACTIVIDAD ECONOMICA:						Actividades de arquitectura e ingeniería y otras						MORA					
FORMA DE PRESENTACIÓN:						SUCURSAL / DEPENDENCIA:						000 - BOGOTA						MORA					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						SI												MORA					
																		MORA					

TOTAL APORTES A PENSIÓN																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES							
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000				
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000				

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES								
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO					
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300					
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300				

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES														
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO											
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000											
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL							SALUD						PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 245.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:	63323375 ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES enero AÑO 2022 0 2022/06/07	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS 2022 MES febrero AÑO 1493850681

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES									
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000							
SUBTOTALES:			\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																		
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000		30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0														

TOTAL **\$ 245.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7840151710	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2022
CUIDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493844201
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SI		000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000							
SUBTOTALES:						\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN								SEGURIDAD SOCIAL								SALUD								ARP								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE				
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

TOTAL **\$ 245.300**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7840150668	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES noviembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493837055
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SI		000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:									\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:									\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:									\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR										
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000				
SUBTOTALES:							\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES													PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP						PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF					PARAFISCALES				
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	ADMIN
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	1.000.000	\$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL **\$ 245.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7840148698	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	TELÉFONO:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493826573
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000								
SUBTOTALES:					\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	SALUD		ARP		PARAFISCALES																	
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO	SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 245.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7840148116 MES septiembre AÑO 2021 0 2022/06/07	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021	E-EMPLEADOS 2021 1493818206

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0			\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO					VALOR PAGADO			
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000				
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																					EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO	SI																					25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000		30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 245.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7840147071	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2021
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1493761522
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	000 - BOGOTA						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	MORA		TOTALES							
			APORTES	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO					
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0						
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES										PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000		30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	1.000.000	CCF21-CAFAM	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 245.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES julio AÑO 2021 0 2022/06/07	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	E-EMPLEADOS 2021 1493745006

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO					
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000					
SUBTOTALES:								\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																		
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000		30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	1.000.000	30	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0														

TOTAL **\$ 245.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63323375 DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7446234 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA	ELSA TORRES ARENALES 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7840145176 MES junio AÑO 2021 0 2022/06/07	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MORA MES julio AÑO	E-EMPLEADOS 2021 1493712960

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:									\$ 160.000	\$ 0	\$ 0		\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:									\$ 40.000	\$ 0	\$ 0		\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	
SUBTOTALES:									\$ 5.300	\$ 0	\$ 0		\$ 5.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	MORA		TOTALES								
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000							
SUBTOTALES:									\$ 40.000	\$ 0	\$ 0		\$ 40.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES																															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE					
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																						EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT	IBC
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	CCF21-CAFAM	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 245.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT BOGOTA DISTRITO CAPITAL CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL / DEPENDENCIA:	63323375 ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA SI	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7840097279 MAYO AÑO 2021 0 2022/06/07	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	E-EMPLEADOS 2021 MAYO AÑO 1493701638

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000
SUBTOTALES:										\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:										\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO						
CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000						
SUBTOTALES:						\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES												PENSIÓN							SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 37795497	MENDOZA GOMEZ LUCILA	DEPEND		\$ 1.000.000	FLUJO	SI	01															25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000		30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	1.000.000	\$ 5.300	\$ 5.300	1.000.000	30	1.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 245.300**

FORMATO D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:

ELSA TORRES ARENALES identificado con C.C. **63.323.375 de Bucaramanga**, en mi condición de persona natural, certifico bajo la gravedad de juramento que:

- i. El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a **10**.
- ii. En la nómina están vinculadas las siguientes personas: **MARIA EUGENIA TORRES ARENALES, MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO** y **CARLOS MENDOZA GOMEZ**.

Nombre completo	Número de identificación
MARIA EUGENIA TORRES ARENALES	C.C. 63.297.992 DE BUCARAMANGA
MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO	C.C. 42.890.731 DE ENVIGADO
CARLOS MENDOZA GOMEZ	C.C. 13.832.876 DE BUCARAMANGA

- iii. Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección.
- iv. Por lo tanto, acreditamos que el 30% del total de la nómina pertenece a la comunidad indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.



Firmado digitalmente por ELSA
TORRES ARENALES
Fecha: 2022.08.08 16:19:46
-05'00'

Firma del Proponente Persona Natural

ELSA TORRES ARENALES

C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA

Al responder cite este número

EXT_S21-00047161-SIDACN-A045753-DACN

EL Director DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

CERTIFICA:

Que con base en el Decreto 2893 del 2011, y la Resolución No 2434 del 5 de Diciembre de 2011, se facultó a esta Dirección, para expedir la certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras.

Que conforme a la solicitud radicada con **EXT_E21-00044676-SIDACN-A043719**, recepcionada en esta Dirección, el día 24/07/2021, el(la) señor(a), **MARIA EUGENIA TORRES ARENALES**, solicito se expida certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, aportando la siguiente documentación:


DOCUMENTOS APORTADOS

	Documentos	SI	NO	Nro. Folios
1	Formato de Autorreconocimiento como miembro de la población NARP	X		1
2	Fotocopia de Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%		X	0
3	Registro civil de nacimiento del solicitante		X	0
4	Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del Padre o Madre Afrodescendiente		X	0
5	Otros		X	0

Que una vez validada la anterior documentación por parte del grupo de Gestión Técnica, Evaluación y Monitoreo, certifica que el(la) señor(a), **MARIA EUGENIA TORRES ARENALES**, identificado(a) con el **No. 63297992 de** , que la misma aporoto los documentos exigidos para autorreconocerse, como miembro de la población Negra (X), Afrocolombiana (), Raizal () y Palenquera ().

LA EXPEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO GENERA COSTO ALGUNO PARA EL SOLICITANTE.

La presente se expide a solicitud del interesado para fines personales a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2021



JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE
Director de Asuntos para Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Para verificar la Autenticidad de este Certificado por favor ingrese al link
<http://sidacn.mininterior.gov.co/DACN/Miembros/ValidarCertificado>

Elaboró: Jaime Ivan Enciso Gonzalez
Revisó: Coordinador GTEM
T.R.D: 2300.225.20

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8-38
Conmutador. 2427040 - Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

Al responder cite este número

EXT_S21-00026639-SIDACN-A025784-DACN

EL Director DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

CERTIFICA:

Que con base en el Decreto 2893 del 2011, y la Resolución No 2434 del 5 de Diciembre de 2011, se facultó a esta Dirección, para expedir la certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras.

Que conforme a la solicitud radicada con **EXT_E21-00025134-SIDACN-A024601**, recepcionada en esta Dirección, el día 02/05/2021, el(la) señor(a), **MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO**, solicito se expida certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, aportando la siguiente documentación:


DOCUMENTOS APORTADOS

	Documentos	SI	NO	Nro. Folios
1	Formato de Autorreconocimiento como miembro de la población NARP	X		1
2	Fotocopia de Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%		X	0
3	Registro civil de nacimiento del solicitante		X	0
4	Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del Padre o Madre Afrodescendiente		X	0
5	Otros		X	0

Que una vez validada la anterior documentación por parte del grupo de Gestión Técnica, Evaluación y Monitoreo, certifica que el(la) señor(a), **MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO**, identificado(a) con el **No. 42890731 de ENVIGADO**, que la misma apporto los documentos exigidos para autorreconocerse, como miembro de la población Negra (X), Afrocolombiana (), Raizal () y Palenquera ().

LA EXPEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO GENERA COSTO ALGUNO PARA EL SOLICITANTE.

La presente se expide a solicitud del interesado para fines personales a los dos (2) días del mes de mayo del año 2021



JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE
Director de Asuntos para Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Para verificar la Autenticidad de este Certificado por favor ingrese al link
<http://sidacn.mininterior.gov.co/DACN/Miembros/ValidarCertificado>

Al responder cite este número

EXT_S21-00050782-SIDACN-A049343-DACN

EL Director DE ASUNTOS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

CERTIFICA:

Que con base en el Decreto 2893 del 2011, y la Resolución No 2434 del 5 de Diciembre de 2011, se facultó a esta Dirección, para expedir la certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizal y Palenqueras.

Que conforme a la solicitud radicada con **EXT_E21-00047976-SIDACN-A047010**, recepcionada en esta Dirección, el día 09/08/2021, el(la) señor(a), **CARLOS MENDOZA GOMEZ**, solicito se expida certificación de Autorreconocimiento como miembro de comunidades Negras, población Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, aportando la siguiente documentación:


DOCUMENTOS APORTADOS

	Documentos	SI	NO	Nro. Folios
1	Formato de Autorreconocimiento como miembro de la población NARP	X		1
2	Fotocopia de Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%		X	0
3	Registro civil de nacimiento del solicitante		X	0
4	Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del Padre o Madre Afrodescendiente		X	0
5	Otros		X	0

Que una vez validada la anterior documentación por parte del grupo de Gestión Técnica, Evaluación y Monitoreo, certifica que el(la) señor(a), **CARLOS MENDOZA GOMEZ**, identificado(a) con el **No. 13832876 de**, que la misma aporlo los documentos exigidos para autorreconocerse, como miembro de la población Negra (X), Afrocolombiana (), Raizal () y Palenquera ().

LA EXPEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO GENERA COSTO ALGUNO PARA EL SOLICITANTE.

La presente se expide a solicitud del interesado para fines personales a los nueve (9) días del mes de agosto del año 2021



JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE
Director de Asuntos para Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Para verificar la Autenticidad de este Certificado por favor ingrese al link
<http://sidacn.mininterior.gov.co/DACN/Miembros/ValidarCertificado>

FORMATO No. 6 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** de lo siguiente:

- 1) El **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.5, numeral 5 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.5, numeral 5 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.


- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para la atención al público, la línea de atención nacional 623 03 11, el correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/>, disponibles de lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en Findeter y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: **CARLOS MENDOZA GOMEZ**

Firma: 
Identificación: **13.832.876 DE BUCARAMANGA**
Fecha: **10 DE AGOSTO DE 2022**

FORMATO No. 6
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** de lo siguiente:

- 1) El **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.5, numeral 5 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.5, numeral 5 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para la atención al público, la línea de atención nacional 623 03 11, el correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/>, disponibles de lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en Secop y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: **MARIA EUGENIA TORRES ARENALES**

Firma:



Identificación: **63.297.992 DE BUCARAMANGA**

Fecha: **10 DE AGOSTO DE 2022**

FORMATO No. 6
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** de lo siguiente:

- 1) El **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.5, numeral 5 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SI	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas	X	

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.5, numeral 5 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.


- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para la atención al público, la línea de atención nacional 623 03 11, el correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/>, disponibles de lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en Findeter y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: **MARIA AMPARO LONDOÑO LONDOÑO**

Firma: 
Identificación: **42.890.731 DE ENVIGADO**
Fecha: **10 DE AGOSTO DE 2022**

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:


ELSA TORRES ARENALES identificada con **63.323.375 DE BUCARAMANGA** y **SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO** identificada con **34.566.697 DE POPAYÁN**, actuando en representación de **ELSA TORRES ARENALES** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: mediana empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.

 Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:14:23 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO
C.C. 34.566.697 de Popayán
T.P. 115619-T

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Estimados señores:


ELSA TORRES ARENALES identificada con **63.323.375 DE BUCARAMANGA** y **SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO** identificada con **34.566.697 DE POPAYÁN**, actuando en representación de **RT TERRA S.A.S.** declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: micro empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.

 Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:20:53 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO
C.C. 34.566.697 de Popayán
T.P. 115619-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **34-566-697**

HERNANDEZ GIRALDO

APELLIDOS

SONIA SOCORRO

NOMBRES

Sonia Hernandez Giraldo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUL-1974**

PENSILVANIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

22-JUL-1982 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ZARDEARDEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00067361-F-0034566697-20680507

0000250298A 1

1450012888

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

115619-T

SONIA HERNÁNDEZ GARCÍA
 C.C. 3456789
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 341 ECHB 2005/12/15
 UNIVERSIDAD LIBRE



PRESENTE

LUIS WILLIAM DIAZ RIVERA

Sonia Hernández G.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BEA669DEFEDEB9CE7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34566697 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 115619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser

seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
15. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a. _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b. _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c. _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

16. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO EMBRUJO ET**
Representante Legal: **ELSA TORRES ARENALES**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 49ª No. 94-76 Of. 601**
Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Teléfono: **744 62 34**
Correo Electrónico: **licitaciones.elsa.torres@gmail.com**

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y AVAL DE LA PROPUESTA



Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:23:10 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 de Bucaramanga
Representante Legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 68282453465TD
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1993-01-21
APELLIDOS
TORRES ARENALES
NOMBRES
ELSA
C.C. 63.323.375
UNIV. INDUSTRIAL DE SANTANDER

Jaime Botero
Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.323.375
TORRES ARENALES

APELLIDOS
ELSA
NOMBRES



Elsa Torres Arenales
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1965
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

12-JUN-1984-BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2700100-00208001-F-0063323375-20100107 0019705063A 1 690061613

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ELSA TORRES ARENALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 63323375, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-45346 desde el 21 de Enero de 1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 10.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmado digitalmente por
ELSA TORRES ARENALES
Fecha: 2022.08.08
14:42:28 -05'00'

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

Los suscritos **ELSA TORRES ARENALES** y **ELSA TORRES ARENALES**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ELSA TORRES ARENALES** y **RT TERRA S.A.S.** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

La duración de este Consorcio será igual o superior al plazo estimado del contrato y un (1) año más.

Por lo que el consorcio no podrá ser disuelto ni liquidado en ningún caso.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
ELSA TORRES ARENALES C.C. 63.323.375 de Bucaramanga	50%
RT TERRA S.A.S NIT 900.579.055 - 900.579.055-5	50%

El Consorcio se denominará **CONSORCIO EMBRUJO ET**

Responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, responderemos solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Manifestamos que los integrantes del consorcio responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

El representante del Consorcio es **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con C.C. No. **63.323.375** de **Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal a **CLARA LUCÍA GUZMAN TOVAR** identificada con Cedula de Ciudadanía No. **1.032.426.648 de Bogotá**, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal.

La facturación estará a cargo de: **ELSA TORRES ARENALES**


La sede del Consorcio es:

Nombre del interesado: **CONSORCIO EMBRUJO ET**
País sede de la persona o empresa interesada: **Colombia**
Domicilio del interesado: **Cra 49A No. 94-76 Of. 601 – Bogotá**


Representante autorizado, con indicación de su nombre, teléfono y correo electrónico.

Nombre: **ELSA TORRES ARENALES**
Dirección de correo: **Cra 49A No. 94-76 Of. 601**
Dirección electrónica: **licitaciones.elsa.torres@gmail.com**
Teléfono: **7446234**
Telefax: **7446234**
Ciudad: **Bogotá D.C.**


En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2022.


Firmado digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:24:14 -05'00'


FIRMA: _____
ACEPTO: **ELSA TORRES ARENALES**
C.C.: **63.323.375 DE BUCARAMANGA**
Representante Legal de **ELSA TORRES ARENALES**
NIT: **63323375-2**
Dirección: **CRA 49A No. 94-76, OFC 601**
Tel y fax: **7446234**
Bogotá D.C.


Firmado digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:24:44 -05'00'

FIRMA: _____
ACEPTO: **ELSA TORRES ARENALES**
C.C.: **63.323.375 DE BUCARAMANGA**
Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.**
NIT: **900.579055-5**
Dirección: **CRA 49A No. 94-76, OFC 601**
Tel y fax: **7446234**
Bogotá D.C.


Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:25:01 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C.: **63.323.375 DE BUCARAMANGA**
Representante Legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**


CLARA LUCÍA GUZMAN TOVAR
C.C.: **1.032.426.648 de BOGOTÁ D.C.**
Representante Legal Suplente del
CONSORCIO EMBRUJO ET

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192928EA356

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:15:36

AB22192928 PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ELSA TORRES ARENALES

C.C. : 63.323.375

N.I.T. : 63323375-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01904229 DEL 10 DE JUNIO DE 2009

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2022
ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$6,859,505,888

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 7111 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA. 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$5,019,931,687

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22192928EA356

8 DE AGOSTO DE 2022 HORA 08:15:36

AB22192928

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.


FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14789469024



(415)7707212489984(8020) 000001478946902 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 001

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20000907"/>	<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20000907"/>	<input type="text" value="7111"/>	<input type="text" value="7120"/>		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

[Firma]
Firmado digitalmente por ELSA TORRES ARENALES
Fecha: 2022.06.14 14:41:38 -05'00'


984. Nombre TORRES ARENALES ELSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14789469024



(415)7707212489984(8020) 000001478946902 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 3 3 2 3 3 7 5

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14789469024



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 3 3 2 3 3 7 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 4 5 6 6 6 9 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 1 5 6 1 9 T
	152. Primer apellido HERNANDEZ	153. Segundo apellido GIRALDO	154. Primer nombre SONIA	155. Otros nombres SOCORRO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 9 1 1			



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: RT TERRA S A S
Nit: 900.579.055-5 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02281824
Fecha de matrícula: 20 de diciembre de 2012
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario RT TERRA S A S realizó la renovación en la fecha: 29 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 6.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2010.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 23 104 45 In 201
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: auxiliarcontable_dc@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6205716
Teléfono comercial 2: 3134204794
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 23 104 45 In 201
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: auxiliarcontable_dc@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6205716
Teléfono para notificación 2: 3134204794
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 18 de diciembre de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2012, con el No. 01691724 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada RT TERRA S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 5.000,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$290.000.000,00
No. de acciones : 2.900,00
Valor nominal : \$100.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$290.000.000,00
No. de acciones : 2.900,00
Valor nominal : \$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad y de administración de la misma estará a cargo del Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal de la sociedad y demás administradores podrán obtener bajo cualquier forma o modalidad préstamos por parte de la sociedad u obtener aval por parte de la sociedad, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 011 del 27 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2021 con el No. 02682310 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Elsa Torres Arenales	C.C. No. 000000063323375

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2 del 28 de diciembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01807933 del 18 de febrero de 2014 del Libro IX
Acta No. 005 del 15 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02096518 del 22 de abril de 2016 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4112, 4210

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.211.008.850

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 20 de abril de 2017. Fecha de envío

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de agosto de 2022 Hora: 08:51:42

Recibo No. AB22180620

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22180620C635D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de información a Planeación : 6 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 7 9 0 5 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RT- TERRA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 23 104 45 IN 201

42. Correo electrónico

auxiliarcontable_dc@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 6 2 3 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

7 1 1 2 | 2 0 1 2, 1 1, 3 0

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 2 9 0 | 2 0 1 1, 1 1, 3 0

Otras actividades

50. Código 1 2

4 1 1 2 | 4 2 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 03 - 28 / 09 : 07 : 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:



Firmado digitalmente por
ELSA TORRES ARENALES
Fecha: 2022.04.22 08:56:37
-05'00'


984. Nombre TORRES ARENALES ELSA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 7 9 0 5 5 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 1	0 1	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0"/> %
72. Número		2 0 9 6 5 1 8	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0"/> %
73. Fecha	2 0 1 2, 1 2, 1 8	2 0 1 6, 0 4, 1 5	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0"/> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <input type="text" value="0"/> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0"/> %
76. Fecha de registro	2 0 1 2, 1 2, 2 0	2 0 1 6, 0 4, 2 2	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0"/> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 8 1 8 2 4	0 0 0 2 2 8 1 8 2 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 2, 1 2, 1 8		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	9 9	2 0 1 6, 0 6, 1 6		-
2	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 7 9 0 5 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 1 0 4 1 9
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 6 3 3 2 3 3 7 5	102. DV 1
	104. Primer apellido TORRES	105. Segundo apellido ARENALES	106. Primer nombre ELSA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14820301838



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 7 9 0 5 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 3 4 5 6 6 6 9 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 1 5 6 1 9 T
	152. Primer apellido HERNANDEZ	153. Segundo apellido GIRALDO	154. Primer nombre SONIA	155. Otros nombres SOCORRO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14820301838



(415)7707212489984(8020) 000001482030183 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3


14. Buzón electrónico

2

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 2, 1 2, 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-






FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1989**
PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2007 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INVOICE DERECHO



A-1906100-00257486-F-1032426648-20100928

0024133476A 1

33607046

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.426.648**

GUZMAN TOVAR

APELLIDOS

CLARA LUCIA

NOMBRES

Clara Lucia Guzman Tovar
FIRMA





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083615		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 04	MES 08	AÑO 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 10 08 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 12 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EMBRUJO ET								IDENTIFICACIÓN NAD: 318.476-0			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OF 601						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7446234			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022, REFERENTE A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA DEL CONTRATO PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
 B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	10/08/2022	15/12/2022	\$112,975,936.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 15/08/2022			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TORRES ARENALES ELSA	63323375	50.00
RT - TERRA S.A.S.	900579055-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****112,975.00	\$ *****8,000.00	\$ *****22,985.00	\$ *****143,961.00	\$ *****112,975,936.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-45-101083615

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083615		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
04 08 2022			10 08 2022			00:00		15 12 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EMBRUJO ET								IDENTIFICACIÓN NAD: 318.476-0			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OF 601						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7446234		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3123711		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]
14-45-101083615

[Firma Tomador]

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101083615		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
04 08 2022	10 08 2022		00:00	15 12 2022		23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO EMBRUJO ET								IDENTIFICACIÓN NAD: 318.476-0			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 OF 601						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7446234			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3123711			

ADICIONAL:




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****112,975.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****22,985.00		TOTAL A PAGAR \$ *****143,961.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****112,975,936.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.		143637		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211257908-1

(415) 7709998021167 (8020) 11002112579081 (3900) 000000143961 (96) 20230810

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada



7709998021167003993221

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000039932219

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
05/08/2022 08:41a.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO EMBRUJO ET		NAD. 318.476		
LA SUMA DE: Ciento cuarenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101083615				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-45-101083615-0-1	\$120,976.00		\$22,985.00	\$143,961.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 143,961.00		EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 143,961.00 OTROS:		
TRANSACCION: 0003993221		TOTAL: \$143,961.00		
CAJERO: PAGUESTADO				

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 1 DE 156

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ELSA TORRES ARENALES

NIT: 00000063323375-2

C.C.: 000000063323375

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00024334

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/12/11

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/01

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA CASTELLANA

TELEFONO 1: 7446234

TELEFONO 2: 3134204794

CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 49 A N° 94 - 76 OFICINA 601
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA CASTELLANA
TELEFONO 1: 7446234
TELEFONO 2: 3102658091
CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$3.615.082.099,00
ACTIVO TOTAL: \$6.859.505.888,00
PASIVO CORRIENTE: \$609.836.610,00
PASIVO TOTAL: \$2.663.115.251,00
PATRIMONIO: \$4.196.390.637,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$787.157.557,00
GASTOS DE INTERESES: \$50.066.369,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$3.403.928.673,00
ACTIVO TOTAL: \$6.593.969.895,00
PASIVO CORRIENTE: \$602.728.937,00
PASIVO TOTAL: \$2.592.142.632,00
PATRIMONIO: \$4.001.827.263,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.214.564.290,00
GASTOS DE INTERESES: \$68.592.581,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$2.593.814.323,00
ACTIVO TOTAL: \$5.842.826.732,00
PASIVO CORRIENTE: \$539.111.898,00
PASIVO TOTAL: \$2.297.100.775,00
PATRIMONIO: \$3.545.725.957,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$914.900.106,00
GASTOS DE INTERESES: \$55.165.087,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 2 DE 156

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,92
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 15,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 17,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,81
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 16,58

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR ESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 3 DE 156

* * * * *

12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
=====
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS
=====
20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
=====
20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
=====
20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
=====
20 12 27 00 MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
=====
20 12 28 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO
Y PERFORACIÓN
=====
20 14 10 00 EQUIPO DE CABEZA DE POZO
=====
21 10 23 00 EQUIPO PARA INVERNADERO
=====
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
=====
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
=====
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
=====
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC
IOS
=====
23 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE
RÁMICA Y SIMILARES
=====
23 15 16 00 MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN
DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
=====
23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA

24 10 16 00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24 12 18 00 LATAS PARA ENVASADO
25 10 16 00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES
25 17 41 00 SISTEMAS DE TEJADO
25 18 17 00 REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 CABLEADO PREFORMADO
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 VIGAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 29 00 PILARES
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 4 DE 156

* * * * *

30 13 16 00 LADRILLOS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
31 13 37 00 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
=====
31 15 16 00 CADENAS
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTA R
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
=====
31 31 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
=====
31 31 13 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 5 DE 156

* * * * *

31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI	
				OLETA UV	
=====					
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON	
				LATÓN	
=====					
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
=====					
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA	
=====					
31	42	15	00	SELLOS SINTERIZADOS	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
=====					
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
				DE ALIMENTACIÓN	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
				NALES	
=====					
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====					
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	
				ICA	
=====					
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
				S AÉREOS	
=====					
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====					
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
=====					
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					

40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD
=====
40 10 20 00 CALDERAS
=====
40 10 21 00 CHIMENEAS Y ACCESORIOS
=====
40 14 16 00 VÁLVULAS
=====
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
=====
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40 15 15 00 BOMBAS
=====
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
40 16 15 00 FILTROS
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
=====
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS
=====
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
=====
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
41 10 33 00 EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
=====
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
=====
41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
=====
41 11 44 00 INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
=====
41 11 45 00 INSTRUMENTOS MECÁNICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 6 DE 156

* * * * *

41 11 57 00 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA
TOGRÁFICA
42 21 16 00 BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM
ENTE DISCAPACITADAS
42 21 21 00 APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS
ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43 20 22 00 SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43 21 15 00 COMPUTADORES
43 22 17 00 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 29 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 17 15 00 CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46 19 15 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 EQUIPO DE RECREO
49 24 17 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49 24 18 00 EQUIPOS DE SAUNA
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 MUEBLES

56 10 16 00 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 MUEBLES DE OFICINA
56 10 18 00 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56 10 19 00 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
A
56 11 16 00 SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 ASIENTOS
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 11 23 00 PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56 12 10 00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56 12 13 00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 18 00 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56 12 19 00 MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56 12 20 00 MUEBLES DE LABORATORIO
56 13 15 00 MANIQUÍES Y FORMAS
56 13 16 00 EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
56 13 17 00 APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 7 DE 156

* * * * *

60 10 49 00 MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 27 00 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60 12 44 00 METALES DE ARTESANÍA
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70 14 20 00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE CHA
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
70 17 16 00 VIGILANCIA
70 17 17 00 RIEGO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 8 DE 156

* * * * *

				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	

72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 9 DE 156

* * * * *

				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERÍA NO METÁLICOS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	

				FICIOS	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA	
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES	
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS	
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL	
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR	
				ANSPORTE	
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				VEHÍCULOS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 10 DE 156

* * * * *

80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ICA
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 18 00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO

81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 GEOFÍSICA
81 16 15 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
93 12 15 00 DIPLOMACIA
93 12 16 00 RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 17 00 CULTURA
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 11 DE 156

* * * * *

95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES	
=====					
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
=====					
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====					
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====					
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====					
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====					
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====					
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====					
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====					
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
=====					
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====					
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
=====					
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
=====					
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====					
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
=====					
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
				FINCAS	
=====					
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====					
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====					
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 12 DE 156

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE GAS -ECOGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.290,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00	71	12	28	00	71	13	14	00
71	16	12	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 13 DE 156

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCELSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 14 DE 156

* * * * *

78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL DE ABASTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.048,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====

72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 20 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 15 DE 156

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00

72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 10 20 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 12 16 00
93 15 15 00	93 15 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 16 DE 156

* * * * *

78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P.M.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 757,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00

78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 17 DE 156

* * * * *

82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 10 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 20 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 18 DE 156

* * * * *

84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	72 15 39 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	82 14 15 00	84 11 15 00

| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 19 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,41
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	17	16	00	70	17	17	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	44	00
73	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	10	21	00
78	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	39	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 20 DE 156

* * * * *

72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 17 00	70 13 16 00	70 14 20 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 12 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 21 DE 156

* * * * *

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 22 DE 156

* * * * *

71 10 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 10 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 23 DE 156

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 10 00
=====	=====	=====

73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 24 DE 156

* * * * *

78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 20 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 25 DE 156

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 26 DE 156

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 70 | 13 | 16 | 00 |.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 27 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	16	00	73	12	18	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	16	00	78	10	18	00	78	10	21	00
78	11	18	00	78	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 28 DE 156

* * * * *

82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 21 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 39 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 29 DE 156

* * * * *

80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE - MEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 30 DE 156

* * * * *

72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER -SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 31 DE 156

* * * * *

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 867,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 32 DE 156

* * * * *

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00

72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 33 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and horizontal lines.

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 34 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE ARMENIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 35 DE 156

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00

71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 36 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 779,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 37 DE 156

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====

73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 12 16 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 38 DE 156

* * * * *

76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 17 00	70 13 16 00	70 14 18 00
70 14 20 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.899,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 39 DE 156

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 15 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INELCO - ELSA TORRES ARENALES 40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 13 18 00
93 15 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 40 DE 156

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 12 15 00	93 12 17 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00

| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 585,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 41 DE 156

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 10 17 00	70 13 16 00	70 14 18 00
70 14 20 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE - MEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 42 DE 156

* * * * *

70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00

93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 11 10 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 43 DE 156

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INELCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.815,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 44 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE - MEN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,77
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 45 DE 156

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 46 DE 156

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	72 10 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 47 DE 156

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	84 11 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 82 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
```

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 48 DE 156

* * * * *

95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.328,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	73	18	11	00

73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 49 DE 156

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 50 DE 156

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	18	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	19	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	73	12	16	00
73	12	18	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00

77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	76 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 51 DE 156

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00

72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 52 DE 156

* * * * *

70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,56
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	10	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	73	12	16	00
73	18	11	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	15	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	16	00
78	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
82	14	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	17	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 53 DE 156

* * * * *

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DEPORTES -COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 18 00	70 14 20 00
70 15 15 00	70 15 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES -CAPRECOM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 54 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	10	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	16	00	73	12	18	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00

| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,64



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 55 DE 156

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of values, separated by vertical bars and horizontal lines.

80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.127,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 56 DE 156

* * * * *

95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VETA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00

81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 45 00	73 12 16 00
73 12 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 14 15 00	84 11 15 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 57 DE 156

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00

93 15 15 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 58 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data for each code.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO J.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 437,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00	73	12	16	00
73	12	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	11	18	00	78	13	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00	84	11	15	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 59 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	18	00
78	13	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00	72	15	45	00
73	12	16	00	73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	10	21	00	78	11	18	00
78	13	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	17	00	81	15	18	00	82	14	15	00
84	11	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	14	20	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 60 DE 156

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 12 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 10 21 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 13 17 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	82 14 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 14 20 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 12 16 00
=====	=====	=====

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 15 18 00	84 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 14 20 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 15 00	72 15 17 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 12 18 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 15 18 00	84 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 18 00	70 13 16 00	70 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 61 DE 156

* * * * *

70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 16 00	73 12 18 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 10 21 00	78 11 18 00	78 13 17 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
82 14 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAL-RT-1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 14 20 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 62 DE 156

* * * * *

72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 45 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 18 10 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 10 21 00
78 11 18 00	78 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 15 00

93 15 16 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 24 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 63 DE 156

* * * * *

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ELINGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS_-INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 64 DE 156

* * * * *

84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAL-RT-1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====

22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 65 DE 156

* * * * *

81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 17 00	11 12 20 00
12 16 23 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 12 18 00	25 17 41 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 19 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	46 19 15 00
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 66 DE 156

* * * * *

72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,31
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00
41	11	22	00	46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	60	12	27	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 67 DE 156

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

_FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS -

_ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 68 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00

31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 69 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 993,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |

=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |

=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 70 DE 156

* * * * *

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 17 00	11 12 20 00
12 16 23 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 12 18 00	25 17 41 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00

=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |

=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |

=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 71 DE 156

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VIAL_R-T

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.103,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00
41	11	22	00	46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	60	12	27	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 72 DE 156

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN (-) MUNICIPIO DE MEDELLIN -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 73 DE 156

* * * * *

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 74 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 75 DE 156

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00

=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INFRAESTRUCTURA_AGUABONITA_2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	17	00	11	12	20	00
12	16	23	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	12	15	00	15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	15	35	00
24	12	18	00	25	17	41	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00	31	26	17	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 76 DE 156

* * * * *

39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	42 21 16 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

CONSORCIO_INFRAESTRUCTURA_ALFONSO_LOPEZ_PUMAREJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 16 00	11 12 17 00	11 12 20 00
12 16 23 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 12 18 00	25 17 41 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 77 DE 156

* * * * *

30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	46 19 15 00
46 19 16 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
73 11 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 78 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	35	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00

30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 79 DE 156

* * * * *

76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00

11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 80 DE 156

* * * * *

40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EYP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 81 DE 156

* * * * *

23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00

40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 82 DE 156

* * * * *

81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELINDE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (-) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 83 DE 156

* * * * *

30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 804,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 84 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	17	00	30	15	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	17	17	00	30	17	19	00
31	13	37	00	31	15	22	00	31	16	21	00
31	16	34	00	31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	40	17	16	00	41	11	22	00
46	16	15	00	47	10	15	00	55	12	17	00

55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 85 DE 156

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	15	35	00	24	11	18	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 86 DE 156

* * * * *

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00

=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 20 rows of data.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 87 DE 156

* * * * *

30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====

=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 88 DE 156

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL T & G INTERVENTORIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	17	00	30	15	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	17	17	00	30	17	19	00

=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |

=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 89 DE 156

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EYP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.172,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00

25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 90 DE 156

* * * * *

70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERCORREDORES_VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 91 DE 156

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_CALLE_60

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 92 DE 156

* * * * *

15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00

76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MATA LIMON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 93 DE 156

* * * * *

11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVIAL_BOYACA_020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 94 DE 156

* * * * *

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PUENTE_"LOS_NIÑOS"

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 95 DE 156

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 17 | 00 |

=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |

=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 96 DE 156

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DEPORTES_Y_RECREACION_-_INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	17	00	11	12	20	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	12	15	00
15	12	18	00	15	12	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	35	00	24	12	18	00
25	17	41	00	26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	15	00	30	14	16	00

30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 97 DE 156

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIA PORE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.416,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 18 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 19 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 21 00	11 17 22 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 35 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 15 35 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 98 DE 156

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 18 11 00
76 12 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 99 DE 156

* * * * *

30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 100 DE 156

* * * * *

| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00

73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 101 DE 156

* * * * *

11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00

77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 102 DE 156

* * * * *

39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00

11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -

ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 103 DE 156

* * * * *

76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00

=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |

=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 104 DE 156

* * * * *

11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00

80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 105 DE 156

* * * * *

12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.775,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00

=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 106 DE 156

* * * * *

22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00

=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |

=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 107 DE 156

* * * * *

30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00

=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 108 DE 156

* * * * *

30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DISTRITO CAPITAL -

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO / ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00

=====
| 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |

=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |

=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 109 DE 156

* * * * *

71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00

30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 110 DE 156

* * * * *

93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00

72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 111 DE 156

* * * * *

30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00
72	15	12	00	72	15	11	00	72	15	10	00
72	14	15	00	72	14	14	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 112 DE 156

* * * * *

72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00

30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.089,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 113 DE 156

* * * * *

95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00

72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 114 DE 156

* * * * *

30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_FONDO_DE_DESARROLLO_LOCAL_DE_PUENTE_ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00
72	15	12	00	72	15	11	00	72	15	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 115 DE 156

* * * * *

72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====

30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 116 DE 156

* * * * *

11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 117 DE 156

* * * * *

30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_DESARROLLO_URBANO-_EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,67
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 118 DE 156

* * * * *

72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====

30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_BECERRIL_V.I.P.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_BECERRIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 119 DE 156

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00

=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 120 DE 156

* * * * *

30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA UTS_2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.385,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 121 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00

31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 122 DE 156

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIA OROCUE_2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.122,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00
73	12	18	00	73	12	15	00	72	15	40	00

72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 123 DE 156

* * * * *

11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER SENDEROS ORIENTALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.971,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 124 DE 156

* * * * *

11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |

=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |

=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 125 DE 156

* * * * *

40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00

15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

_FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS -

_ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 126 DE 156

* * * * *

77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00

40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 127 DE 156

* * * * *

11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN (-) SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.224,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 128 DE 156

* * * * *

23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |

=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 129 DE 156

* * * * *

40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00

30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -

FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.328,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 130 DE 156

* * * * *

81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00

70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 131 DE 156

* * * * *

24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.239,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 132 DE 156

* * * * *

41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====

30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 133 DE 156

* * * * *

81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00

=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |

=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |

=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 134 DE 156

* * * * *

26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA_DISTRITO_CAPITAL_(-)_SECRETARIA_DE_INTEGRACION_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00

=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 76 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |

=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |

=====
| 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 135 DE 156

* * * * *

46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00

30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 136 DE 156

* * * * *

83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00

31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_UTS_PLAZOLETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES_TECNOLÓGICAS_DE_SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 137 DE 156

* * * * *

95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 47 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 36 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 52 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 46 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 35 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 10 | 49 | 00 |
=====
| 42 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 49 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 38 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 31 | 26 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 138 DE 156

* * * * *

30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_PARQUE_E&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00
72	15	22	00	72	15	21	00	72	15	20	00
72	15	19	00	72	15	17	00	72	15	16	00
72	15	15	00	72	15	14	00	72	15	13	00
72	15	12	00	72	15	11	00	72	15	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 139 DE 156

* * * * *

72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00

30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTER_MATANZA_B.I.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 140 DE 156

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00

72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 141 DE 156

* * * * *

30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00	93 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA D UTS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 142 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00

30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 143 DE 156

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DESARROLLO_URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00
73	12	18	00	73	12	15	00	72	15	40	00
72	15	37	00	72	15	35	00	72	15	33	00

=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 35 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 22 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 18 | 00 |

=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 23 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 144 DE 156

* * * * *

=====
| 11 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00

77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 145 DE 156

* * * * *

11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CORDOBA_ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 146 DE 156

* * * * *

15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 449,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 147 DE 156

* * * * *

30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 148 DE 156

* * * * *

30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VIAL_DEL_SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
95	12	27	00
95	12	17	00
95	11	16	00
95	10	17	00
84	11	16	00
83	10	15	00
81	15	17	00
81	12	15	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
80	10	17	00
78	10	18	00
77	10	15	00
73	12	18	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	20	00
72	15	10	00
72	14	11	00
72	12	13	00
72	10	29	00
70	13	16	00
60	12	27	00
47	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	12	24	00
95	12	16	00
95	11	15	00
95	10	16	00
84	11	15	00
81	15	19	00
81	14	18	00
81	10	27	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
80	10	16	00
77	10	18	00
76	12	15	00
73	12	15	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	19	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	15	00
55	12	19	00
46	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	12	19	00
95	12	15	00
95	10	18	00
93	14	20	00
84	10	16	00
81	15	18	00
81	14	15	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00
80	10	15	00
77	10	16	00
73	18	11	00
72	15	40	00
72	15	33	00
72	15	27	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	17	00
41	11	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 149 DE 156

* * * * *

40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,69
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	17	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	19	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	93	14	20	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
78	10	18	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	76	12	15	00	73	18	11	00
73	12	18	00	73	12	15	00	72	15	40	00
72	15	37	00	72	15	35	00	72	15	33	00
72	15	32	00	72	15	29	00	72	15	27	00
72	15	20	00	72	15	19	00	72	15	13	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	12	15	00
72	12	13	00	72	12	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022

HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 150 DE 156

* * * * *

60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00
73	12	18	00	73	12	15	00	73	11	15	00
72	15	43	00	72	15	40	00	72	15	36	00
72	15	35	00	72	15	32	00	72	15	30	00
72	15	29	00	72	15	27	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	24	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 151 DE 156

* * * * *

72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00

30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 152 DE 156

* * * * *

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302827 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00348589 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371284 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00386019 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00399476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00424541 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00441667 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528426 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552294 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00587590 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00623581 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703881 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738362 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198

PÁGINA: 153 DE 156

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771426 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2014-PE-CM-004-2015-237-2015

FECHA INICIO: 2015/05/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 205.347.144,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530818

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 2015-PE-CM-003-245-2015

FECHA INICIO: 2015/05/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 178.142.592,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530117

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 10000238-OH

FECHA INICIO: 2011/01/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.156.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369140
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2092082
FECHA INICIO: 2009/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.284.340,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314815
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111771
FECHA INICIO: 2011/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.967.940,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389956
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112323
FECHA INICIO: 2012/01/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 87.928.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392704
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010373
FECHA INICIO: 2020/02/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 299.127.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752560
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 002611-18
FECHA INICIO: 2018/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.529.285,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658891
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 154 DE 156
* * * * *

MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 002223-19
FECHA INICIO: 2019/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.323.794,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690104
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 320
FECHA INICIO: 2011/05/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 256.024.180,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382616
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: GS 2846
FECHA INICIO: 2014/11/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 148.645.431,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504744

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600058397 DE 2015
FECHA INICIO: 2015/02/06
FECHA TERMINACION: 2016/08/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 694.036.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.086.072.431,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518402

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600071688 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/08/22
FECHA TERMINACION: 2018/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 941.535.140,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.386.867.159,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613011
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 10000074-OH
FECHA INICIO: 2010/09/01
FECHA TERMINACION: 2011/07/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 81.229.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 121.795.830,00
CLASIFICACION CONTRATO
20708 AEROPUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374329
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-1989-2015
FECHA INICIO: 2015/07/03
FECHA TERMINACION: 2016/03/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.596.648,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 203.979.360,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00524936
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2074-2015
FECHA INICIO: 2015/07/10
FECHA TERMINACION: 2018/01/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 530.052.198,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 595.161.780,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00528497
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-259148-2017
FECHA INICIO: 2018/02/14
FECHA TERMINACION: 2018/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 98.946.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 98.252.343,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 155 DE 156

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621531
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082720
FECHA INICIO: 2009/01/09
FECHA TERMINACION: 2009/07/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 18.826.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 18.826.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314815
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2090252
FECHA INICIO: 2009/02/20
FECHA TERMINACION: 2009/06/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 120.705.830,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 120.705.830,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314815
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2092939
FECHA INICIO: 2009/11/17
FECHA TERMINACION: 2010/03/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.487.340,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 49.487.340,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355787
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102178
FECHA INICIO: 2010/10/12
FECHA TERMINACION: 2010/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.358.900,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.358.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374808
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110361
FECHA INICIO: 2011/05/19
FECHA TERMINACION: 2011/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.817.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.817.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00371870
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110535
FECHA INICIO: 2011/04/28
FECHA TERMINACION: 2011/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 370.968.928,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 370.968.928,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00365314
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112365
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2012/10/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.282.280,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394877
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112397
FECHA INICIO: 2012/02/23
FECHA TERMINACION: 2012/08/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 107.791.840,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398577



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22088198F05E6

14 DE JULIO DE 2022 HORA 09:53:14

AB22088198 PÁGINA: 156 DE 156
* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600081860 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/08/12
FECHA TERMINACION: 2020/07/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 655.047.444,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689676
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600072965 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/19
FECHA TERMINACION: 2018/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 86.584.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 77.320.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620689
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2696-2017
FECHA INICIO: 2018/03/26
FECHA TERMINACION: 2019/12/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 299.746.125,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621333
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112364
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2012/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.991.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.991.760,00

CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398577

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 1 DE 24

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: RT TERRA S A S

NIT: 00000900579055-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00053451

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/03/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012, CON EL NO. 01691724 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA RT TERRA S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.



REPRESENTACION LEGAL

LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE. POR ACTA NO. 011 DEL 27 DE MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ABRIL DE 2021 CON EL NO. 02682310 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	ELSA TORRES ARENALES	C.C. NO. 000000063323375

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS ADMINISTRADORES PODRÁN OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER AVAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 23 104 45 IN 201

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 6205716

TELEFONO 2: 3134204794

CELULAR: 3127941450

CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 23 104 45 IN 201

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHICO

TELEFONO 1: 6205716

TELEFONO 2: 3134204794

CELULAR: 3127941450



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 2 DE 24

* * * * *

CORREO ELECTRONICO: AUXILIARCONTABLE_DC@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$881.191.793,00
ACTIVO TOTAL: \$1.287.969.858,00
PASIVO CORRIENTE: \$174.211.645,00
PASIVO TOTAL: \$471.281.788,00
PATRIMONIO: \$816.688.070,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$182.349.710,00
GASTOS DE INTERESES: \$2.208.485,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$755.495.907,00
ACTIVO TOTAL: \$1.164.062.492,00
PASIVO CORRIENTE: \$127.718.884,00
PASIVO TOTAL: \$414.259.534,00
PATRIMONIO: \$749.802.958,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$153.488.446,00
GASTOS DE INTERESES: \$972.003,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$463.115.897,00
ACTIVO TOTAL: \$873.262.670,00
PASIVO CORRIENTE: \$82.436.740,00
PASIVO TOTAL: \$216.633.818,00
PATRIMONIO: \$656.628.852,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$135.753.980,00
GASTOS DE INTERESES: \$2.147.449,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 82,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 157,90

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 63,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 3 DE 24

* * * * *

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO

11 17 21 00 SUPERALEACIONES DE COBALTO
=====
11 17 22 00 ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
=====
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
=====
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
=====
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS
=====
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
=====
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
=====
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
=====
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
=====
23 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
=====
23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA
=====
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
=====
24 12 18 00 LATAS PARA ENVASADO
=====
25 17 41 00 SISTEMAS DE TEJADO
=====
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
=====
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 18 00 AGREGADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 4 DE 24

* * * * *

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30 17 18 00 CLARABOYAS
=====
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====
31 13 37 00 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTAR
=====
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 5 DE 24

* * * * *

31 32 17 00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS	
31 33 11 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO	
31 33 12 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS	
31 33 13 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO	
31 33 14 00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
39 11 16 00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39 11 18 00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39 12 13 00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
39 12 14 00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
39 12 17 00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39 12 22 00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39 12 23 00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39 13 17 00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
40 10 15 00	VENTILACIÓN	
40 10 16 00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40 10 17 00	ENFRIAMIENTO	
40 10 18 00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40 10 19 00	CONTROL DE HUMEDAD	
40 10 20 00	CALDERAS	
40 10 21 00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
40 14 16 00	VÁLVULAS	

40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 BOMBAS
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 T PARA TUBOS
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL
CAUDAL DE FLUIDOS
42 21 16 00 BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM
ENTE DISCAPACITADAS
42 21 21 00 APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS
ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 19 15 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49 24 16 00 EQUIPO DE RECREO
49 24 17 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 6 DE 24

* * * * *

49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD	
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS	
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS	
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE	
				CHA	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	

71 12 28 00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71 13 14 00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
71 15 13 00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
71 16 12 00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO	
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 10 29 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72 10 31 00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
72 10 33 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 11 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72 11 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72 12 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72 12 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72 12 13 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72 12 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72 12 15 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 14 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 14 13 00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72 14 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 7 DE 24

* * * * *

72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 16 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
72 15 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E CALDERAS Y HORNOS	
72 15 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72 15 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
	ONDICIONADO	
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72 15 16 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
	UNICACIÓN	
72 15 17 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72 15 21 00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
	SAICOS	
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
	NAS Y PUERTAS	
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	

				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 8 DE 24

* * * * *

73 12 16 00 TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE RALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
76 12 15 00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 20 00 SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
=====
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
=====
78 13 17 00 ALMACENAMIENTO A GRANEL
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
=====
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
=====
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 9 DE 24

* * * * *

81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
ICA	
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO	
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD	
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81 15 17 00 GEOLOGÍA	
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81 15 19 00 GEOFÍSICA	
82 10 15 00 PUBLICIDAD IMPRESA	
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO	
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS	
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO	
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES	
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS	
93 12 15 00 DIPLOMACIA	
93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	
93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES	
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO	

93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC
OS
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 10 DE 24

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CONECTIVIDAD_VIAL_BOYACA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.285,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	17	18	00
11	17	19	00	11	17	20	00	11	17	21	00
11	17	22	00	11	17	23	00	12	16	23	00
12	16	35	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	12	15	00	15	12	18	00	15	12	19	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	20	00
23	15	35	00	24	12	18	00	27	11	22	00
30	10	17	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	17	00	30	15	17	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	17	17	00	30	17	19	00

=====
| 31 | 13 | 37 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 19 | 00 |
=====
| 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |

=====
| 31 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 31 | 20 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 60 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 |

=====
| 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 73 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 11 DE 24

* * * * *

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DEPORTES_Y_RECREACION_-_INDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 | | 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 11 | 17 | 17 | 00 | | 11 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 19 | 00 | | 11 | 17 | 20 | 00 | | 11 | 17 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 22 | 00 | | 11 | 17 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 18 | 00 | | 15 | 12 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 24 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 41 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

30 13 15 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
31 15 22 00	31 16 21 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 18 00	31 21 19 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	42 21 16 00	42 21 21 00
46 19 15 00	46 19 16 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
49 24 18 00	60 10 49 00	60 12 27 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 12 DE 24

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 43 00	73 11 15 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 16 15 00	73 18 11 00
76 11 15 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 14 19 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 20 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 11 18 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
25 17 41 00	26 12 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 13 DE 24

* * * * *

30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 26 17 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
40 17 52 00	41 11 25 00	42 21 16 00
46 19 15 00	46 19 16 00	60 10 49 00
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 43 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 11 15 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 13 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 14 DE 24

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TERRA SAN GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	95	14	19	00	95	12	27	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	10	18	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	18	00
83	10	15	00	81	15	19	00	81	15	18	00
81	15	17	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	16	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	16	00	77	10	15	00	76	12	15	00
76	11	15	00	73	18	11	00	73	16	15	00
73	15	21	00	73	15	18	00	73	15	17	00

73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 15 DE 24

* * * * *

30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====

11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
11 10 16 00	31 33 14 00	31 33 13 00
31 33 12 00	31 33 11 00	31 32 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_DE_DESARROLLO_URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 16 DE 24

* * * * *

72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00

12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CORDOBA_ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 17 DE 24

* * * * *

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====

30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ETERRA - 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 449,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 18 DE 24

* * * * *

81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00

30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCA ET

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 17 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 19 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 19 DE 24

* * * * *

84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	77 10 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	76 12 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 12 15 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 35 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 19 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	55 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	46 16 15 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	31 21 19 00	31 21 18 00

31 21 17 00	31 21 16 00	31 21 15 00
31 20 16 00	31 16 34 00	31 16 21 00
31 15 22 00	31 13 37 00	30 17 19 00
30 17 17 00	30 16 22 00	30 16 21 00
30 15 17 00	30 14 17 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 12 18 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 12 15 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 15 00	30 10 36 00
30 10 17 00	27 11 22 00	24 12 18 00
23 15 35 00	22 10 20 00	22 10 17 00
22 10 16 00	15 12 19 00	15 12 18 00
15 12 15 00	12 16 50 00	12 16 49 00
12 16 35 00	12 16 23 00	11 17 23 00
11 17 22 00	11 17 21 00	11 17 20 00
11 17 19 00	11 17 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 15 00	11 11 18 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 15 00
11 10 19 00	11 10 18 00	11 10 17 00
11 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIS-JT

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTA SA QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - PROGRAMA "CASA DIGNA VIDA DIGNA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	95 14 19 00	95 12 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 20 DE 24

* * * * *

95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 10 18 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 18 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 16 00	77 11 15 00	77 10 18 00
77 10 16 00	77 10 15 00	76 12 15 00
76 11 15 00	73 18 11 00	73 16 15 00
73 15 21 00	73 15 18 00	73 15 17 00
73 12 18 00	73 12 15 00	73 11 15 00
72 15 43 00	72 15 40 00	72 15 36 00
72 15 35 00	72 15 32 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 22 00	72 15 21 00	72 15 20 00

72 15 19 00	72 15 17 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 11 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	70 13 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 11 17 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	60 12 27 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	46 19 15 00	42 21 16 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	40 10 21 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 19 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 16 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	39 12 23 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 14 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 11 16 00	31 26 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 21 18 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 16 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 18 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 15 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 19 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 16 22 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 21 DE 24

* * * * *

30 16 17 00	30 16 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 15 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 14 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 12 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 11 19 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 15 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	27 11 22 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	25 17 41 00	24 12 18 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	23 15 35 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	22 10 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	15 12 18 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	12 16 49 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	11 17 22 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 19 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 16 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 12 17 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 19 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_GAL_-RT
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 779,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00
41	11	22	00	46	16	15	00	47	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	60	12	27	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 22 DE 24

* * * * *

72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	

=====
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_G-I-T
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO_NACIONAL_DE_VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.110,81
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	17	15	00	11	17	16	00	11	17	17	00
11	17	18	00	11	17	19	00	11	17	20	00
11	17	21	00	11	17	22	00	11	17	23	00
12	16	23	00	12	16	35	00	12	16	49	00
12	16	50	00	15	12	15	00	15	12	18	00
15	12	19	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	15	35	00	24	12	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	14	17	00	30	15	17	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	17	17	00
30	17	19	00	31	13	37	00	31	15	22	00
31	16	21	00	31	16	34	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	40	17	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022

HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 23 DE 24

* * * * *

41 11 22 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 12 27 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00433200 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2013.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442393 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479869 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512905 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00528685 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551874 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588228 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22107627B7F4E

19 DE JULIO DE 2022 HORA 08:39:14

AB22107627

PÁGINA: 24 DE 24

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00623482 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662403 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703781 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771537 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Pérez A." The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and 'P'.

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".**

Yo, **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con **C.C. 63.323.375**, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentro pensionado: Si ____ No **X**__

Atentamente,



Firmado digitalmente

por ELSA TORRES

ARENALES

Fecha: 2022.08.08

16:22:11 -05'00'

FIRMA: _____

ELSA TORRES ARENALES

C.C. 63.323.375 de Bucaramanga

REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																								
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 DEPARTAMENTO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:					63323375 ELSA TORRES ARENALES BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 7446234 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 000 - BOGOTA NO					NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					7846977122 MES julio AÑO 2022 0 2022/08/02					TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:					Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS MES julio AÑO 2022 1582576812				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	
SUBTOTALES:										\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:										\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300		
SUBTOTALES:										\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES											
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO									
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400									
SUBTOTALES:			\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																				EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DIAS COT
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000			NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7843502263	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	junio AÑO 2022	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1537954439
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/05		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	NO		000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	PARAFISCALES							
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD															EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE	ADMIN	APORTE
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	21.900.000	1.524.300	21.900.000	CCF24-COMPENSAR	131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7839966336	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CUIDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	mayo AÑO 2022		mayo AÑO 2022
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1487813376
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:										\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:										\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300
SUBTOTALES:										\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES										
			APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:			\$ 131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	IBC	PARAFISCALES							
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD															EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	\$ 131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63323375 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: ELSA TORRES ARENALES CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL DIRECCIÓN: CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601 TELÉFONO: 7446234 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 000 - BOGOTA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO NO								NÚMERO PLANILLA: 7836580658 TIPO DE PLANILLA: Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES abril AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES abril AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1441171272 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/05/03							

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:										\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:										\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0
SUBTOTALES:										\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO							
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:							\$ 131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES										PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7832979068	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	marzo AÑO 2022		marzo AÑO 2022
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1397455806
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	NO		000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																					EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE						
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 21.900.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	\$ 21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0															

TOTAL \$ 8.335.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63323375	NÚMERO PLANILLA:	7828590326	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ELSA TORRES ARENALES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES febrero AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 49 A NO 94 - 76 OF 601	CLASE APORTANTE:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1353494817
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7446234	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/04		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	NO		000 - BOGOTA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001		231001-COLFONDOS	1	\$ 3.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 109.500	\$ 328.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000
SUBTOTALES:											\$ 3.942.000	\$ 0	\$ 3.942.000

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500
SUBTOTALES:											\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.737.500			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7		14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300
SUBTOTALES:											\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES									
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
CCF24		CCF24-COMPENSAR	1	\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							
SUBTOTALES:				\$ 131.400	\$ 0	\$ 131.400							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	CCF					SENAR	ICBF	ESAP	MINEDU											
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES					TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	
1	CC 63323375	TORRES ARENALES ELSA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 21.900.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	21.900.000	\$ 3.504.000	\$ 328.500	\$ 109.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 3.942.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	21.900.000	\$ 2.737.500	\$ 0	\$ 2.737.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	21.900.000	\$ 1.524.300	\$ 0	\$ 1.524.300	CCF24-COMPENSAR	131.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0														


TOTAL \$ 8.335.200

**CERTIFICACION EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL**

LA SUSCRITA CONTADORA SE PERMITE CERTIFICAR QUE

La ingeniera Elsa Torres Arenales, identificada con NIT 63.323.375-2 es persona natural régimen común, exonerada del pago de aportes parafiscales al SENA, ICBF y Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos, de acuerdo a lo estipulado en el art 65 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a en Bogotá D.C. a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo de 2022.


Firmado
digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.07.07
12:05:14 -05'00'

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO
C.C. 34.566.697 de Popayán
CONTADOR PÚBLICO TP: 115619-T



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/08/2022 03:57:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **63323375** y Nombre: **ELSA TORRES ARENALES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38858280** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:56:25 PM horas del 08/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **63323375**

Apellidos y Nombres: **TORRES ARENALES ELSA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 08 de agosto de 2022, a las 14:55:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	63323375
Código de Verificación	63323375220808145533

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202511897



WEB
14:56:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ELSA TORRES ARENALES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 63323375:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"**.

Yo, **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con **C.C. 63.323.375**, en mi condición de Representante Legal de **RT TERRA S.A.S.** identificada con Nit: **900.579.055-5**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

 Firmado digitalmente
por ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.08.08
16:23:55 -05'00'

FIRMA: _____

ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL DE **RT TERRA S.A.S.**

**CERTIFICACION EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL**


LA SUSCRITA CONTADORA SE PERMITE CERTIFICAR QUE

La empresa RT Terra SAS, identificada con NIT 900.579.055-5 persona Jurídica régimen común, esta exonerada del pago de aportes parafiscales al SENA. ICBF Y Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos, de acuerdo a lo estipulado en el art 65 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a en Bogotá DC a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2022.

Firmado
digitalmente por
ELSA TORRES
ARENALES
Fecha: 2022.03.16
10:51:17 -05'00'


ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA SOCORRO HERNANDEZ GIRALDO
C.C. 34.566.697 DE POPAYÁN
CONTADOR PÚBLICO TP: 115619-T

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 08 de agosto de 2022, a las 15:03:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005790555
Código de Verificación	9005790555220808150324

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202513288



WEB
15:03:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RT TERRA S A S identificado(a) con NIT número 9005790555:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que **Elsa Torres Arenales** con CC 63.323.375, tiene con nuestra entidad un **cupo de crédito pre-aprobado** por valor de doscientos veinticinco millones novecientos cincuenta y dos mil pesos (\$225.952.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022, que tiene por objeto contratar “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443.

Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la persona o la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de Elsa Torres Arenales de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la persona o la entidad contratante por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga el solicitante de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal del solicitante.

Se expide en Bogotá a los 4 días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER
MONROY GUERRERO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.08.04 16:00:24 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:		TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"						
PROPONENTE:		CONSORCIO EMBRUJO ET						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					ELSA TORRES ARENALES			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA								
CONT No.	No. RUP	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (I, C, UT)
1	21	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO.	Construcción cerramiento malla eslabonada, pavimentación calle rodaje, Acceso plataforma y terminal en concreto rígido, construcción cunetas en concreto asfáltico y revestimiento canales en concreto rígido, Cielo raso del terminal Aeroportuario y pisos, ampliación cerramiento aeropuerto, ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, construcción llave de giro cabecera norte 24, construcción losas faltantes en plataforma, mantenimiento terminal de Tumaco	214,52	AEROCIVIL	3-ago-07	25-ene-08	I
2	52	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS	Preliminares, demoliciones, excavaciones, cimentación, estructura, mampostería, carpintería metálica, carpintería en aluminio, carpintería en madera, pintura, pisos bases, pisos acabados, cubiertas, vidrios, cerraduras, puntos hidráulicos, puntos sanitarios, conducción de aguas negras, bajante de aguas lluvias, aparatos sanitarios, canalización, acometidas eléctricas media tensión, reubicación sistema de pista, subestación de energía, transformadores de pedestal, tableros de distribución, iluminación de plataforma, instalaciones eléctricas, ventiladores, urbanismo vías, aseo	115,19	AEROCIVIL	24-ene-11	6-ago-11	I
3	69	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Preliminares, cimentación, desagues e instalaciones subterráneas, estructuras en concreto y metálicas, mampostería, prefabricados y elementos no estructurales, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, pañetes, pisos, cubiertas, impermeabilizaciones y cielos, enchapes, aparatos sanitarios y accesorios, pintura, cerraduras y vidrios, urbanismo	1328,71	FONADE	28-abr-11	1-ago-13	I
4	150	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E. SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" (FASE I Y FASE II)".	Preliminares, cimentación, desagues e instalaciones subterráneas, estructuras en concreto y metálicas, mampostería, prefabricados y elementos no estructurales, instalaciones hidrosanitarias, red contra incendio y de gas, instalaciones eléctricas, pañetes, pisos, cubiertas e impermeabilizaciones, carpintería en aluminio y metálica, carpintería en madera, enchapes, iluminación, aparatos sanitarios y accesorios, cielos rasos y divisiones, pintura, vidrios, cerraduras y espejos, obras exteriores, aseo y varios	2239,02	ENTERRITORIO	9-ene-18	31-dic-20	I

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Firmado digitalmente por ELSA
TORRES ARENALES
Fecha: 2022.08.08 16:20:09 -05'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO EMBRUJO ET
NOMBRE: **ELSA TORRES ARENALES**
C.C. **63.323.375 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)**



**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**

(899.999.059-3)

CERTIFICA:

QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO

NOMBRE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN:	CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
TELÉFONO:	2963561
CONTRATISTA:	ELSA TORRES ARENALES CC. 68.323.375 DE BUCARAMANGA
NUMERO DEL CONTRATO:	No 7000181 OH -2007
MODALIDAD DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO
PLAZO INICIAL	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	03 DE AGOSTO DE 2007
VALOR INICIAL:	\$99.000.000,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$99.000.000,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	\$99.000.000,00 INCLUIDO IVA
FECHA TERMINACIÓN :	25 DE ENERO DE 2008
CAUDAL Y CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2008
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2012
Dirección:	AVENIDA EL DORADO N° 103-15
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.


CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
Director Administrativo

RADICADO 2012069111

para: Janeth Dávila Polanco

Revisor: Dr. Arturo Niño Zambrano, Jefe de grupo procesos contractuales.

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No 7000181 - OH - 2007

CONDICIONES GENERALES.

CONTRATO NUMERO	7000181 - OH - 2007
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO
SUPERVISOR DELEGADO U.A.E.A.C.	JORGE IVAN MARULANDA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ELSA TORRES ARENALES

CONDICIONES LEGALES.

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	17 DE JULIO DE 2007
FECHA DE LEGALIZACION	24 DE JULIO DE 2007
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2007
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	25 DE ENERO DE 2008

En la ciudad de Tumaco (Nariño), a los once (11) días del mes de febrero del año 2008, en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, se reunieron la Ingeniera Elsa Torres Arenales actuando como INTERVENTORA, y el Ingeniero Jorge Iván Marulanda como SUPERVISOR DE INTERVENTORIA DELEGADO por la U.A.E.A.C. con el fin de efectuar la liquidación del Contrato de Interventoría No 7000181 - OH - 2007 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL

104

CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO cuyas obras ejecutadas parcialmente fueron entregadas por el contratista y recibidas por la Interventoría, el veinticinco (25) de enero de 2008.

DESARROLLO LEGAL DE CONTRATO.

FIRMA DEL CONTRATO.

Entre el Ing. LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES, actuando como Director de Desarrollo Aeroportuario de la U.A.E.A.C. y la Ing. ELSA TORRES ARENALES, como INTERVENTORIA, se celebró el día 17 de Julio de 2007 el Contrato de Interventoría No. 7000181 - OH - 2007, cuyo objeto fue INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, MANTENIMIENTO DEL TERMINAL Y AMPLIACION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TUMACO - NARIÑO, por un valor de \$ 99.000.000,00, incluido el I.V.A., con un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Iniciación.

LEGALIZACION.

El día 24 de Julio de 2007, la Dirección Administrativa de la U.A.E.A.C. aprobó las garantías correspondientes al Contrato, quedando de esta manera legalizado.

POLIZA DE	COMPAÑIA	No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Cumplimiento	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	20-05-2008	\$ 19.800.000,00
Buen Manejo de Anticipo	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	20-05-2008	\$ 39.600.000,00
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	20-05-2011	\$ 9.900.000,00
Calidad del Servicio	Seguro del estado S.A.	071452909	17-07-2007	25-01-2013	\$ 19.800.000,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguro del estado S.A.	071452077	17-07-2007	20-05-2008	\$ 9.900.000,00

DESIGNACION DE LA SUPERVISION.

La UAEAC designó al Ing. Jorge Iván Marulanda, para ejercer las funciones de Supervisor del Contrato de Interventoría No 7000181 – OH - 2007.

PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo a la Cláusula Cuarta. - Plazo de Ejecución del Contrato No 7000181 – OH - 2007, se ejecutó en un plazo inicial de 150 días calendario contados a partir de la aprobación del acta de iniciación.

ACTA DE INICIACION.

De acuerdo con la Cláusula Cuarta.- Plazo de Ejecución del Contrato, se suscribió el Acta de iniciación el día 03 de Agosto de 2007

ACTAS DE SUSPENSION.

Durante el transcurso del contrato fueron suscritas actas de suspensión:

ACTA No 01 DE SUSPENSION DE EJECUCION No 7000181 – OH - 2007. Fecha: 28 de Diciembre de 2007. Se suspendió temporalmente el contrato de obra 7000177 – OK - 2007 ya que debido a la mayor afluencia de pasajeros por la temporada de fin de año, fue necesario que todos los espacios utilizados en la ejecución de las obras y acopio de los materiales quedaran libres para evitar el menor contratiempo y así facilitar la movilidad del pasajero. Por lo tanto el contrato de interventoría se suspendió del 28 de Diciembre de 2007 al 14 de Enero de 2008.

ACTAS DE PRORROGA DE SUSPENSION.

Durante el transcurso del contrato fueron suscritas actas de prórroga de suspensión:

ACTA No 01 DE PRORROGA DE LA SUSPENSION DE EJECUCION No 7000181 – OH - 2007. Fecha: 14 de Enero de 2008. Se prórrogó la suspensión del

contrato de obra 7000177 - OK - 2007 ya que a la fecha no se había normalizado el suministro de insumos por parte de los proveedores por las festividades de fin de año en la ciudad de Tumaco. Por lo tanto se prorogó igualmente la suspensión del contrato de interventoría del 15 de Enero de 2008 al 22 de Enero de 2008.

ACTAS DE REINICIO.

El día 23 de enero de 2008 se suscribió el acta de reinicio.

ACTA ACLARATORIA DE LA SUSPENSION No. 1

El día veinticuatro (24) de enero del año 2008 y una vez detectadas algunas inconsistencias en el contenido de las actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría, se suscribió un acta aclaratoria de la suspensión No. 1, en la cual se aclararon la duración y fechas de inicio y terminación del acta de suspensión No. 1, Acta de prórroga a la suspensión No. 1, acta de levantamiento de la suspensión No. 1 estableciéndose que la fecha de terminación del contrato de interventoría No 7000181 - OH - 2007 es el 25 de enero de 2008.

ACTA DE RECIBO FINAL.

El día veinticinco (25) de enero del año 2008, se suscribió el Acta de Recibo Final de Interventoría del contrato No 7000181 - OH - 2007, en la cual se estableció la terminación de la Consultoría dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del Supervisor Delegado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Vale la pena mencionar que el contrato de interventoría se recibió a satisfacción una vez concluido el plazo contractual previsto, sin que se haya terminado el alcance total del contrato de obra, como consta en el informe final de interventoría.

Esta decisión se tomó por no contar con los recursos necesarios para la prórroga de plazo del contrato de interventoría, solicitada a la dirección de desarrollo aeroportuario según oficios TU-013-07 del 5 de diciembre de 2007 y oficio sin número del 18 de enero de 2008.

J

104

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONDICIONES FINANCIERAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.000.000.00 Includo IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 99.000.000.00 Includo IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	\$ 99.000.000.00 Includo IVA

ANTICIPO.

En cumplimiento de la Cláusula Tercera - Forma de Pago del contrato No 7000181 - OH - 2007, la división de Tesorería de la U.A.E.A.C., le entrego mediante transferencia electrónica al interventor el 40% del valor total del contrato, correspondiente al anticipo en la cuenta corriente No 207-351471-60 a nombre de ELSA TORRES ARENALES - Contrato No 7000181-OH-2007, en el Banco Bancolombia Sucursal Morato de la ciudad de Bogotá D.C., por valor de treinta y nueve millones seiscientos mil pesos moneda corriente (\$39.600.000.00).

ACTIVIDADES SUPERVISADAS.

A continuación se relacionan las actividades supervisadas durante el plazo del contrato de interventoría:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).		
Construcción cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).	ML	851,40
Pavimentación calle de rodaje.		
Demolición carpeta asfáltica para parcheo. Incluye retiro.	M2	100,00
Mezcla asfáltica para parcheo. Especificaciones de INVIAS.	M3	16,00
Suministro y colocación de mezcla asfáltica MDC-2. Especificaciones INVIAS. E=0.08 mts.	M3	135,00
Riego de liga. Especificaciones INVIAS.		
Demarcación con pintura de tráfico.	M2	1.887,50
Acceso Plataforma y terminal en concreto rígido.	M2	50,00
Excavaciones varias sin clasificar.		
Construcción base granular estabilizada con cemento.	M3	74,40
	M3	46,50

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Sellado de juntas con material elasto-plástico.		
Construcción cunetas en concreto asfáltico y revestimiento canales en concreto rígido.	ML	93,32
Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes).		
Construcción de filtro en piedra de mano y geotextil.	M3	750,78
Revestimiento de canales en concreto rígido.	M3	1.135,00
Base granular compactada con vibro-compactador raná.	ML	1.389,75
Cielo raso del terminal Aeroportuario y pisos.	M3	208,55
Retiro cielo raso existente.		
Suministro e instalación cielo raso en sonacor. e= 5/8". 0.61x1.22. mts.	M2	650,00
Demolición piso en baldosa cemento.	M2	814,00
Cotocación mortero de nivelación e=10 cm.	M2	969,00
Suministro e instalación cerámica. Tráfico 4.	M2	1.070,00
AMPLIACION CERRAMIENTO AEROPUERTO.	M2	1.070,00
Construcción cerramiento en alambre de puas y postes en madera.		
Construcción cerramiento en malla eslabonada(encauchetada: pvc.).	ML	1.160,00
ITEMS NO PREVISTOS	ML	448,60
AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		
Construcción cerramiento en malla eslabonada (encauchetada).		
Reubicación afinamiento del cerramiento en 140 ml		
Acceso Plataforma y Terminal en concreto rígido.	ML	1,00
Construcción losas en concreto de cemento portland espesor 25 cm. Modulo de Rotura Mr = 40 Kg/cm2		
Demolición piso en concreto.	M3	46,47
Cuneta en concreto tipo batea en 3000 psi	M2	119,30
Construcción cunetas en concreto asfáltico y revestimiento canales en concreto rígido.	ML	11,00
Cajas de recolección en mampostería revestidas en pañete de sección 1,0*1,0 con tapa, para filtros.		
Tubería sanitaria PVC 6"	UN	13,00
Obras de protección descole tubería concreto 2500 psi	ML	809,00
Relleno para tubería con material del sitio	M3	6,50
Cielo raso del terminal Aeroportuario y pisos.	M3	291,30
Filos y dilataciones en piedra mona lavada para remate de cerámica ancho promedio 23 cm.		
Guarda escoba en cerámica	ML	295,00
Cubierta en teja canaleta 90	ML	320,00
Suministro e instalación de Cercha metálica 3/4" continuando con la existente	M2	144,00
Desmante de canal y bajante	ML	38,00
Instalación de canal y bajante	ML	15,00
Suministro e instalación de luminarias de empotrar con dissipador de luz	ML	15,00
Desmante de puerta y reja en aluminio llegada pasajeros	UN	64,00
Desmante puerta y división en aluminio y vidrio sala de espera	M2	20,00
Montaja de puerta y división en aluminio y vidrio sala de espera	M2	7,53
	M2	7,53

(*)

[Handwritten signature]

Continuación Acta de Liquidación Cto de Interventoría No. 7000181-OH-2007 Pág.7

104.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio ampliación sala de espera para ubicar scanner	M2	11,88
División puerta en malla eslabonada salida sala de espera	MI	3,35
Impermeabilización interior de cajas existentes.	UN	5,00
Pintura coraza exterior para tanque almacenamiento de agua carro tanque bomberos	M2	90,00
Zapatas de 1.20 * 1.20 * 0.4. Concreto 3000 psi. Incluye refuerzo.	UN	2,00
Columnas de concreto reforzado 35*35	ML	10,50
Demolición placa y mortero de nivelación espesores varios incluye sacada de escombros	M2.	1.001,00
Reparación general techo existente. Incluye pintura Sikacolor C. exterior	M2	1.372,26
Reparación y acondicionamiento ducteria de aire acondicionado	UN	4,00
Demolición de guardaescobas	ML	320,00
Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio sala llegada de pasajeros.	M2	16,00
Muro en ladrillo común.	M2	4,80
Revoque de muros.	M2	10,32
Estuco para muros.	M2	10,32
Pintura de muros existentes.	M2	1.228,00
Pintura estructura cercha metálica esmalte	ML	93,00
Pintura interior tejas existentes en cafetería y sala de espera, y cubierta nueva a instalar.	M2	752,00
Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio sala llegada de pasajeros.	UN	1,00
Losa para piso en concreto e= 10 cm.	M2	11,40
CONSTRUCCION LLAVE DE GIRO CABECERA NORTE 24		
Excavaciones varias sin clasificar.	M3	272,25
Construcción base granular estabilizada con cemento.	M3	121,00
Construcción losas en concreto de cemento portland espesor 25 cm. Modulo de Rotura Mr = 40 Kg/cm2	M3	137,50
Sellado de juntas con material elasto-plastico.	ML	321,00
Suministro y colocación de geotexti no tejido 2500	M2	605,00
Corte vertical estructura de pavimento actual con disco diamantado en cabecera para construcción llave de giro.	ML	60,00
Cajas de inspección en concreto 3000 psi 0,9*0,9 con marco metálico en angulo de 2 1/2" y tapa en varilla de 1/2" para sist. Eléctrico	UN	4,00
Ducto eléctrico PVC 2" (dos líneas)	ML	70,00
CONSTRUCCION LOSAS FALTANTES EN PLATAFORMA		
Construcción losas en concreto de cemento portland espesor 25 cm. Modulo de Rotura Mr = 40 Kg/cm2	M3	115,60
Demolición rampa acceso a plataforma desde el hangar de antinarcóticos	UN	1,00
Sellado de juntas con material elasto-plastico.	ML	228,00
MANTENIMIENTO TERMINAL DE TUMACO.		
Sanidad aeroportuaria		
Localización y replanteo.		
Demolición piso en concreto.	M2	102,00
Excavaciones para zapatas y vigas.	M2	35,00
Viga de cimentación 25 * 35 en concreto 3000 psi incluye refuerzo	M3	17,00
	ML	37,00

V.F.

8

Continuación Acta de Liquidación Cto de Interventoría No. 7000181-OH-2007 Pag.8

1044

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Zapatas de 1.20 * 1.20 * 0.4. Concreto 3000 psi, incluye refuerzo,	UN	3,00
Viga confinamiento muro 15 x 20. Concreto 3000 psi, Incluye refuerzo.	ML	46,00
Losa para piso en concreto e= 10 cm.	M2	102,00
Columnas de concreto reforzado 35*35	ML	10,50
Columnetas 0.15*0.20	ML	28,00
Suministro e instalación de Cercha metálica 3/4" continuando con la existente	ML	32,00
Cubierta en teja canaleta 90	M2	102,00
Muro en ladrillo común.	M2	115,50
Revoque de muros.	M2	231,00
Red e instalaciones sanitarias.	GB	1,00
Red e instalaciones hidráulicas.	GB	1,00
Suministro e instalación de sanitario en porcelana.	UN	1,00
Suministro e instalación de lavamanos en porcelana.	UN	1,00
Suministro e instalación de ducha	UN	1,00
Tubería PVC sanitaria 4" para conectar al sistema de tratamiento incluye excavación y relleno	ML	30,00
Instalación de rejillas de 2".	UN	5,00
Estuco para muros.	M2	231,00
Enchape azulejo para baños.	M2	18,00
Afinado de piso e=4 cm	M2	102,00
Suministro e instalación cerámica. Tráfico 4.	M2	102,00
Guardaescoba en cerámica	ML	74,00
Caja de inspección sencilla 0.6*0.6*1.0 en concreto 2.500 PSI	UN	1,00
Suministro e instalación de puertas en aluminio 0.9*2.1	UN	5,00
Suministro e instalación de puertas acceso 1,6*2,1	UN	1,00
Suministro e instalación de lupetas en aluminio.	UN	1,00
Suministro e instalación de ventanas en aluminio y vidrio bronce 4 mm.	M2	15,00
Pintura de muros.	M2	216,00
Demolición sardinel en concreto.	ML	45,00
Construcción sardinel en concreto	ML	20,00
Base granular compactada.	M3	6,00
Levantamiento de adoquín	M2	40,00
Pavimento articulado en adoquín	M2	30,00
Columnas de concreto reforzado 25*25	ML	5,00
Suministro e instalación puerta acceso vehicular.	UN	1,00
Desmante malla existente	ML	17,00
Remodelación baños existentes		
Demolición de muros y mesones en concreto.	M2	20,00
Demolición piso en concreto, para puntos sanitarios	M2	24,00
Demolición enchape de muros.	M2	69,00
Red e instalaciones sanitarias.	GB	1,00
Red e instalaciones hidráulicas.	GB	1,00
Suministro e instalación de sanitario en porcelana.	UN	5,00
Suministro e instalación de lavamanos en porcelana.	UN	5,00
Suministro e instalación de orinales.	UN	3,00

[Handwritten signature]

Continuación Acta de Liquidación Cto de Interventoría No. 7000181-OH-2007 Pag.9

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de rejillas.	UN	2,00
Revoque de muros.	M2	69,00
Estuco para muros.	M2	48,00
Enchape ezulejo para baños.	M2	69,00
Desmante de aparatos sanitarios	UN	8,00
Juego de incrustaciones línea institucional	UN	4,00
Desmante de espejos existentes y montaje de espejo con marco en madera	UN	2,00
Suministro e instalación Divisiones baños en lámina galvanizada-Col roled, pintura poliuretano, incluye puertas y accesorios	M2	30,00
Desmante de puertas en aluminio	UN	2,00
Suministro e instalación de puertas en aluminio 0,9*2,1		2,00
Construcción de lavaescobas.	UN	2,00
mesones en concreto reforzado, grano pulido, incluye muros de apoyo.	ML	4,50
Adecuación acceso Counters		
Demolición de muros y mesones en concreto.	M2	78,00
Desmante de puertas en aluminio	UN	2,00
Desmante de ventanas en aluminio y vidrio	UN	2,00
Demolición de vigas y columnetas en concreto	ML	10,00
Suministro e instalación de counters	UN	2,00
mesones en concreto reforzado, grano pulido, incluye muros de apoyo.	ML	2,50
Localización y replanteo del proyecto		
Comisión de topografía por mes	UN	4,00
Aseo general.	GB	1,00
Red Eléctrica Terminal		
Revisión de sistema eléctrico existente y diseño de la red eléctrica del terminal.	UN	1,00
Acondicionamiento sistema eléctrico según diseño de la red eléctrica del terminal.	GB	1,00

RESUMEN DE CUENTAS.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas de Interventoría así:

ACTA NUMERO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	VALOR IVA
1	\$ 45.507.063	\$ 21.115.277	\$ 31.672.916	\$ 7.281.130
2	\$ 22.162.894	\$ 10.283.583	\$ 15.425.374	\$ 3.546.063
FINAL	\$ 17.674.871	\$ 8.201.140	\$ 12.301.710	\$ 2.827.979
TOTALES	\$ 85.344.828	\$ 39.600.000	\$ 59.400.000	\$ 13.655.172

1051

SALDO PENDIENTE.

El contratista ELSA TORRES ARENALES, deja constancia que a la fecha se le adeuda la suma de \$ 20.502.850,00 incluido el IVA, por los siguientes conceptos:

Acta Final	\$ 17.674.871,00
IVA (Acta Final)	\$ 2.827.979,00
Total Adeudado	\$ 20.502.850,00

QUEJAS Y RECLAMACIONES.

El contratista ELSA TORRES ARENALES, se compromete con la U.A.E.A.C. que con la firma de la presente Acta de liquidación final del Contrato No 7000181 – OH – 2007 no establecerá ningún tipo de reclamación sobre lo consignado en la presente acta ni lo concerniente con la ejecución del contrato.

ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02.

Se ha verificado y se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud; riesgos y pensiones durante la vigencia del contrato, así como el pago de los aportes parafiscales, se anexa certificación expedida por el contratista respecto de los pagos efectuados a los sistemas de salud; parafiscales, SENA.

GARANTIAS.

El Contratista ELSA TORRES ARENALES., constituyo las pólizas finales asociadas a la Cláusula Décima Quinta. – Garantía Única del Contrato.

RELACION DE DOCUMENTOS.


1. Informe Final de Interventoría: (Incluye Registro Fotográfico impreso y en CD, Correspondencia enviada y recibida, actas de comité, bitácora de obra).

1082

2. Certificaciones de la ING. ELSA TORRES ARENALES por pago de aportes al sistema de seguridad y parafiscales.
3. Acta Final de Pago.
4. Acta de Recibo Final de Interventoría.

Se anexan a la presente acta los anteriores documentos.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



Ing. Elsa Torres Arenales
Representante Legal Interventoría



Ing. Jorge Ivan Marulanda
Supervisor/Delegado UAEAC



Vo.Bo. Ing. Luis Fernando Zuluaga Torres
Director de Desarrollo Aeroportuario



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

(899.999.059-3)

CERTIFICA:

QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO

NOMBRE QUIEN EMITE LA CERTIFICACIÓN:	CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
TELÉFONO:	2922561
CONTRATISTA:	ELSA TORRES ARENALES C.C. 88.328.875 DE BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO:	Nº 19000281 OH - 2010
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONSULTORÍA
COSTO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO TRÉS DE MAYO DE PUEBLO ASÍS.
ADICIONAL 01	ADICIÓN EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO PRINCIPAL POR LA SUMA DE \$19.356.320,00 IVA INCLUIDO Y CON UNA PROPORCIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	24 DE ENERO DE 2011
SUSPENSIÓN Nº 1	04 DE FEBRERO DE 2011 AL 06 DE MARZO DE 2011, CON UN TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN Nº 2	22 DE MARZO DE 2011 AL 06 DE ABRIL DE 2011, CON UN TERMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN Nº 3	01 DE JUNIO DE 2011 AL 16 DE JUNIO DE 2011, CON UN TERMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN Nº 4	18 DE JUNIO DE 2011 AL 31 DE JULIO DE 2011, CON UN TERMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.
VALOR INICIAL	\$48.589.440,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$67.945.760,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	\$81.895.760,00 INCLUIDO IVA
FECHA TERMINACIÓN:	06 DE AGOSTO DE 2011
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2012
Dirección:	AVENIDA EL COLOSO Nº 108 -15
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.

CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA
Director Administrativo

Número 201206027
Párrafo 1º del artículo 10º del Decreto 2700 de 2002
Párrafo 2º del artículo 10º del Decreto 2700 de 2002

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
AEROCIVIL

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

Nº CONTRATO: 10000238-OH-2010
CONTRATANTE: UNIDAD ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS
AEROPUERTO Y CIUDAD: TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO
VALOR INICIAL: \$ 43.539.440,00
VALOR ADICIONAL: \$ 18.156.320,00
VALOR EJECUTADO: \$ 61.695.760,00
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 24 DE ENERO DE 2011
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 24 DE MARZO DE 2011
SUSPENSION N°1: FEBRERO 4 DE 2011 (30 DIAS CALENDARIO)
LEVANTAMIENTO SUSPENSION 1: 06 DE MARZO DE 2011
SUSPENSION N°2: 22 DE MARZO DE 2011 (15 DIAS CALENDARIO)
LEVANTAMIENTO SUSPENSION 2: 6 DE ABRIL DE 2011
SUSPENSION N°3: 01 DE JUNIO DE 2011 (15 DIAS CALENDARIO)
PRORROGA SUSPENSION N°3: 16 DE JUNIO DE 2011 (45 DIAS CALENDARIO)
LEVANTAMIENTO PRORROGA A LA SUSPENSION NO. 3: 31 DE JULIO DE 2011
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 06 DE AGOSTO DE 2011
SUPERVISION CONTRATO: Ing. MARIA CONSUELO DURAN CARO

En el aeropuerto "Tres de Mayo" de Puerto Asis Putumayo, a los 06 días del mes de agosto de 2010, se reunieron la Ing. Elsa Torres Arenales como representante legal del contrato de Interventoría y la Mg. María Consuelo Durán Caro como Supervisora del contrato en representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil con el propósito de efectuar la entrega y recibo definitivo respectivamente, de la Interventoría objeto del contrato de obra No. 10000228-OH-2010, en desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente:

1. Que la Interventoría se ejecutó de acuerdo a los valores contratados y pactados en el Contrato Original y adicional No.1.
2. Que el Interventor ejecutó las labores a su cargo, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas suministradas por la U.A.E.A.C.
3. Que la supervisión recibió a satisfacción la Interventoría, teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones del contrato de acuerdo a las verificaciones efectuadas por el Supervisor.
4. Que el contrato de Interventoría se ejecutó dentro del plazo contractual y se recibió a entera satisfacción por parte de la Supervisora Delegada por la U.A.E.A.C.
5. Que las obras objeto de supervisión y control por parte de la Interventoría fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Revisión de diseños estructurales de la edificación. Incluye entrega planos definitivos	Gb	1,00
1.2	Campamento 9m2.	Gb	1,00
1.3	Localización y replanteo.	m2	98,39
1.4	Cerramiento en repisa y lamina zinc h=2.00.	m1	144,00
1.5	Descapote a maquina incluye retiro de sobrantes, espesor variable : 0,1m a 0,2m	m2	0,00
1.6	Levantamiento topográfico, para la localización y replanteo de la construcción de la edificación, levantamiento de la localización y replanteo del área de relleno costado sur del aeropuerto.	Gb	1,00
2	DEMOLICIONES		
2.1	Demoliciones incluye retiro de escombros.	Gb	1,00
3	EXCAVACIONES		
3.1	Excavaciones varias sin clasificar, retiro y disposición	m3	260,36
4	CIMENTACION		
4.1	Recebo B-200 Compactado.	m3	0,00
4.2	Base en concreto pobre E=0,05 2000 PSI.	m2	55,50
4.3	Concreto zapatas 3000 PSI.	m3	9,00
4.4	Viga de cimentación concreto 3000 psi, para muro.	m3	8,49
4.5	Concreto vigas de amarre de cimentación aislada 3000 PSI.	m3	4,61
5	ESTRUCTURA		
5.1	Concreto Columnas de 3000 PSI.	m3	5,93

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5,2	Concreto viga corona 3000 PSI.	m3	5,51
5,3	Acero de refuerzo de 60000 p.s.i	Kg	3903,21
6	MAMPOSTERÍA		
6,1	Muro en bloque fiso de concreto E= 0,14 a la vista.	m2	324,11
7	CARPINTERÍA METÁLICA		
7,1	Canal en lamina d=1,51	ml	34,54
7,2	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	Kg	2300,00
7,3	Marcos puertas lamina cal 18 con montante E=1,00	Und	2,00
7,4	Marcos puertas lamina cal 18 con montante E=0,80	Und	1,00
7,5	Marcos puertas lamina cal 18 con montante E=0,70	Und	0,00
7,6	Puerta doble en lamina lisa cal 18 E= 2,00, incluye marco metálico.	Und	1,00
7,7	Estanteria metálica L= 3,0m x h= 2,5m	Und	1,00
8	CARPINTERIA EN ALUMINIO		
8,1	Ventanearia en aluminio anodizado extruido mate natural vidrio laminado 3+3 incoloro (guardando especificación del terminal aéreo)	m2	16,28
8,2	Tapá remate en aluminio desarrollo 2,56, para canal.	ml	4,00
8,3	Suministro e instalación de persiana en aluminio tipo flap.	m2	13,32
9	CARPINTERIA EN MADERA		
9,1	Hoja puerta entamborada E= 1,00	Und	2,00
9,2	Hoja puerta entamborada E= 0,80	Und	1,00
9,3	Hoja puerta entamborada E= 0,70	Und	0,00
10	PINTURA		
10,1	Anticorrosivo lamina lineal.	ml	26,00
10,2	Anticorrosivo lamina llena.	m2	5,20
10,3	Esmalte sobre lámina lineal.	ml	26,00
10,4	Esmalte sobre lámina llena.	m2	5,20
11	PISOS BASES		
11,1	Pieza de contrapiso e=0,15m.	m2	82,67
11,2	Alistado Pisos e = 0,04m.	m2	82,67
12	PISOS ACABADOS		
12,1	Baldosa en granito tipo alfa PN1 de 30x30 pulido y britado en fabrica.	m2	82,67
12,2	Guarda escoba mediacaña en granito color negro y dilatación en bronce.	ml	67,60
13	CUBIERTAS		
13,1	Suministro e instalación de cubierta termo acústica tipo sandwich.	M2	155,70
13,2	Remate lateral timpanos de cubierta en lámina de aluminio doblada.	m2	0,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
13.3	Suministro e instalación cielo raso en fibra mineral estructura troquelada de 1.20 x 0.60 m. Incluye tensores de soporte, accesorios, asegurar y nivelar tensores de soporte.	m2	36.00
14	VIDRIOS		
14.1	Suministro en instalación de película polarizada.	m2	10.00
15	CERRADURAS		
15.1	Cerradura Schlage A50.	Und	4.00
16	PUNTOS HIDRAULICOS		
16.1	Suministro e instalación tubería presión pvc rde 13.5 ø 1/2 outg.	mi	
16.2	Salida hidráulica.	Und	
17	PUNTOS SANITARIOS		
17.1	Salida Sanitaria.	Und	
18	CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS		
18.1	Tubería - PVC -S de 4".	mi	
19	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS		
19.1	Tubería PVC LIVIANA de 4".	mi	51.82
19.2	Tragante de Ø4".	mi	4.00
20	APARATOS SANITARIOS		
20.1	Suministro e instalación de sanitario, incluye accesorios de instalación.	Und	0.00
20.2	Lavamanos de incrustar incluye grifería.	Und	0.00
20.3	Suministro e instalación de Juego de incrustaciones incluyen: Una (1) jabonera, un (1) toallero, una (1) papelería, un(1) gancho y un (1) portarrollo.	Und	0.00
20.4	Suministro e instalación de ducha.	Und	0.00
20.5	Suministro e instalación de sifón de piso.	Und	0.00
21	CANALIZACION		
21.1	Construcción cámara eléctrica norma CS 274 de dimensiones internas libres de 60 x 60 x 90 con marco metálico y tapa conforme a plano ACE -	UND	2.00
21.2	Construcción cámara eléctrica norma CS 275 de dimensiones internas libres de 130 x 80 x 110 con marco metálico y tapa conforme a plano ACE -	UND	9.00
21.3	Construcción de canalización de CUATRO (4) ductos de 2" PVC del tipo TDP, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, instalación de cable de tierra No. 6, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE - con material de relleno y terminación en césped.	ML	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
21.4	Construcción de canalización de SEIS (6) ductos de 4" PVC del tipo DB, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, instalación de cable de tierra No. 6, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE - con material de relleno y terminación en concreto sobre andam.	ML	72,00
21.5	Construcción de canalización de OCHO (8) ductos de 4" PVC del tipo DB + UN (1) ducto de 2" PVC del tipo DB, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, instalación de cable de tierra No. 6, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE - con material de relleno y terminación en concreto, sobre plataforma.	ML	133,00
22	ACOMETIDAS ELECTRICAS MEDIA TENSION		
22.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica en conductores 3 No. 8 AWG, aislamiento XLPE 5 KV, desde subestación de energía para transformador de torre de control.	ML	225,00
22.2	Suministro e instalación de acometida eléctrica en conductores 3 No. 8 AWG, aislamiento XLPE 5 KV, desde subestación de energía para transformador de Terminal.	ML	160,00
22.3	Suministro e instalación de acometida eléctrica entre subestación de energía y cámara de intercepción sobre calle de rodaje en conductores 2 No.8 AWG aislamiento XLPE 5 KV para los circuitos de pista principal y calle de rodaje.	ML	0,00
23	REUBICACION SISTEMA DE PISTA		
23.1	Lámpara completa FAA L 861T, de borde de calle de rodaje, para marcación nueva plataforma.	UND	0,00
23.2	Construcción de base de estabilidad de 40 x 40 x 45 cm, incluye ducto acodado y conector metálico para instalación de lámpara FAA L 861 T	UND	0,00
23.3	Suministro e instalación de conectores primarios.	JG	0,00
23.4	Suministro e instalación de conectores secundarios	JG	0,00
24	SUBESTACION DE ENERGIA		
	Equipos suministrados e instalados así:		
24.1	Celda de protección del transformador de 150 KVA en SF6 del tipo SM6 o similar	UND	1,00
24.2	Celda de transformador de 150 KVA	UND	1,00
24.3	Transformador del tipo seco de 150 KVA, DYn5, 13.200/220-127 Voltios.	UND	1,00
24.4	Celda de medida en baja tensión, con equipo de medida (TC y TP) contador, protección general de acuerdo a norma CS 819 de Codensa.	UND	1,00
24.5	Reinstalación de tablero de barraje partido (existente) para distribución de circuitos eléctricos - Tablero existente.	GS	1,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
24.6	Celda para transformador de 100 KVA	UND	1,00
24.7	Transformador del tipo seco de 100 KVA, DYn5, 2400/220-127 Voltios.	UND	1,00
24.8	Celda para seccionador dúplex con fusibles	UND	1,00
24.9	Seccionador dúplex con fusibles	UND	1,00
24.10	Acometida en media tensión en cable mono polar o triplex de 15 KV entre poste y seccionador de protección transformador principal. Incluye bajante en ducto metálico de 4"	ML	40,00
24.11	Acometida en media tensión en cable mono polar o triplex de 15 KV entre seccionador de protección y transformador principal.	ML	3,00
24.12	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transformador principal y tablero de distribución en subestación.	ML	8,00
24.13	Suministro e instalación escalerilla metálica de 30 cm x 15 cm. Incluye curvas de 90° verticales para acometida a tableros conforme a disposición en subestación, incluye tapa.	ML	24,00
24.14	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transferencia automática y tablero de distribución, barraje normal	ML	0,00
24.15	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transferencia automática y tablero de distribución, barraje normal	ML	0,00
24.16	Acometida en cable No. 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 4 AWG T entre Tablero barraje de emergencia y tablero de reguladores (tableros existentes)	ML	25,00
24.17	Tierra para subestación.	GB	1,00
25	TRANSFORMADORES DE PEDESTAL		
25.1	Transformador del tipo seco de 45 KVA, DYn5, 2400/220-127 Voltios del tipo de pedestal, con frente muerto y autoprotegido para instalación intemperie. Para la torre de control	UND	1,00
25.2	Transformador del tipo seco de 75 KVA, DYn5, 2400/220-127 Voltios del tipo de pedestal, con frente muerto y autoprotegido para instalación intemperie. Para el terminal	UND	1,00
26	TABLEROS DE DISTRIBUCION		
26.1	Tablero de distribución en baja tensión para distribución en torre de control	UND	1,00
26.2	Tablero de distribución en baja tensión para distribución en cuarto eléctrico terminal	UND	1,00
26.3	Acometida en cable No. 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 4 AWG T. entre transformador de pedestal y tablero de distribución en torre de control	ML	10,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
26.4	Acometida en cable No. 3 x 2 (# 4/0 AWG + 1 # 4/0 AWG) + 1 # 4/0 AWG T entre transformador de pedestal y tablero de distribución terminal.	ML	50,00
27	ILUMINACION DE PLATAFORMA		
27.1	Poste metálico para iluminación de plataforma con dos (2) luminarias de 400 w del tipo metal Halide.	UND	0,00
27.2	Acometida eléctrica para iluminación de plataforma en conductores 2 X No. 10 AWG	ML	0,00
27.3	Luminaria de 400 w tipo MH, 220 voltios	UND	0,00
28	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS SUBESTACION		
28.1	Cableado 3xCU-THWN-AWG-No.2+1xCU-THWN-AWG-No.4+1xCU-desn.No.6.	ML	40,00
28.2	Cableado 3xCU-THWN-AWG-No.6+1xCU-THWN-AWG-No.8+1xCU-desn.No.8	ML	20,00
28.3	S. con tomacorriente doble e interruptor de circuito por falla a tierra 20A, 120V. (1Ø+N+PT) con polo a tierra.	UND	10,00
28.4	S. con tomacorriente trifásica 20A, 220V. (3Ø+N+PT)	UND	2,00
28.5	S. Alumbrado con lámpara Fluorescente 2x32 w	UND	5,00
28.6	S. con Toma duplex modular telefónica americana (4 hilos/linea)	UND	2,00
28.7	S. Alumbrado con lámpara Metal Haloid de 250 W.	UND	0,00
29	VENTILADORES		
29.1	Ventiladores de alta capacidad y bajo nivel de ruido de 10"(pies) de diámetro	UND	
30	URBANISMO VIAS		
30.1	Localización y replanteo.	M2	288,00
30.2	Anden concreto e=10 cm- 3000 psi.	M2	252,00
30.3	Sardinel en concreto 0.50m.	ML	34,50
30.4	Actividades de Paisajismo.	Gb	1,00
31	ASEO		
31.1	Aseo General de obra	Gb	1,00
ITEMS ADICIONALES			
1	Demolición placa de concreto, incluye cargue y retiro.	M3	140,45
2	Losas para construcción de via en concreto de 3.000 psi	M3	1,52
3	Recabo B-200 compactado y mejorado con cemento	M3	150,22
4	Suministro e instalación de base estabilizada con cemento	M3	103,09
5	Construcción cámara eléctrica Norma CS 275 de dimensiones internas libres de 1,30X1,6X1,10 con marco metálico y tapa conforme al plano ACE	UND	3,00


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias incluye abrazaderas.	ML	22,89
7	Suministro e instalación portón de acceso principal, incluye puerta de acceso peatonal	UND	1
8	Construcción de cárcamo en Bloque, incluye excavación, concreto para base, bloque en concreto, pañete y tapa en afejar	ML	13,7
9	Cargue y retiro de material sobrante de excavación.	M3	271
10	Suministro e instalación de Poste en concreto de 10 m	UND	3
11	Pañete muros	M2	328,00
12	Pintura en vinilo dos manos	M2	350,00
13	Remate lateral de cubierta, incluye suministro de materiales e instalación de superboard.	M2	69,80
14	Suministro e instalación un(1) ducto de 2" PVC del tipo DB, sobre lecho de arena, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE	ML	20,80
15	Construcción de canalización de dos (2) ductos de 4" PVC del tipo DB, incluye excavación, suministro e instalación de ducto sobre lecho de arena, cinta plástica de prevención y tapado de zanja, conforme a plano ACE	ML	22,80
ITEMS ADICIONALES ELECT			
1	Estructura exterior para acometida	UND	1,00
2	Terminal premoldizado para cable No. 2 XLP para 15 kV	UND	12,00
3	interruptor sencillo	UND	4,30
4	Tablero de 12 circuitos y protecciones para el manejo de iluminación y tomas de la subestación	UND	1,00
5	Cable de Cu 3 No. 12 AWG	ML	70,60
6	Tubería EMT de 1/2 con accesorios	ML	30,00
7	Luminaria tipo tortuga IP55 incluye bombilla	UND	6,00
8	Luminarias de emergencia	UND	3,00
9	Suministro e instalación ducto portacables metálico de 20 cm x 10 cm, para alimentar los reguladores, incluye tapa.	ML	6,00
10	Construcción cerramiento para aislamiento de transformador en malla eslabonada y tubo galvanizado de 2" incluye puerta de acceso.	M2	26,00
11	Unificación de línea a tierra (Suministro e instalación de soldadura extérmica para unificar la malla existente en la torre de control)	GLB	1,00


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
12	Suministro e instalación de barraje de cobre para puesta a tierra para 430 Amp. x 0.50 cms de long. X 2" de ancho (incluye accesorios de aseguramiento en cárcamo par instalación de líneas de tierra para equipos de sub estación 150kva incluye perforaciones)	UND	1,00
13	Rotulados de las estructuras ubicadas en los puntos de los transformadores de 75 KVA y 45 KVA norma RETIE de seguridad y manejo del equipo.	GLB	1,00
15	Certificado Retie	UND	1,00

6. Que el Contratista de interventoría se comprometa a resolver cualquier notificación de imputación que se presente con el comportamiento de las obras supervisadas

Nota: Para la liquidación del contrato se tiene previsto la prueba definitiva de todos los equipos eléctricos, para ello la Empresa de Energía del Bajo Putumayo realice el suministro de energía correspondiente a la subestación objeto del presente contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que en ella intervinieron, de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos


 Ing. Elsa Torres Arenales
 Interventoría


 Ing. María Consuelo Durán Caro
 Supervisora Delegada U.A.E.A.C.


 Vo Bo Ing. Luis Fernando Zuluaga Torres
 Director Desarrollo Aeroportuario U.A.E.A.C.



FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

EDUARDO CHACON ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía número 79.450.065 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 210016, suscrito entre FONADE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, FONADE suscribió con ELSA TORRES ARENALES, el Contrato 2110535 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19, P. 19 - 22, 25, 26, 28 - 30	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogota D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	ELSA TORRES ARENALES	Identificación	C.C 63.323.375
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2110535		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "EL PROGRESO" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, de conformidad con lo requerido en los documentos del concurso de méritos CM-001-2011, que antecedió la celebración del presente contrato (...)"		
Valor del contrato	Valor Inicial		\$370.965.928.00
	Valor Adición 1		\$71.447.128.00
	Valor Adición 2		\$28.393.680.00
	Valor Adición 3		\$42.482.100.00
	Valor Adición 4		\$20.001.300.00
	Valor Adición 5		\$49.671.316.00
	Valor Adición 6		\$23.937.662.00
	Valor Adición 7		\$124.013.860.00
	Valor Adición 8		\$43.571.427.00
	Valor Adición 9		\$7.786.063.00
	Valor Total		\$783.273.464.00
Valor final ejecutado: \$783.273.464.00	incluidos los impuestos a que haya lugar.		
Plazo inicial	OCHO (8) MESES		
Plazo Total	HASTA EL 01/08/2013		
Prorroga 1	SUSCRITA EL 28/12/2011	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS	
Prorroga 2	SUSCRITA EL 22/03/2012	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS	
Prorroga 3	SUSCRITA EL 30/04/2012	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
Prorroga 4	SUSCRITA EL 14/06/2012	TREINTA (30) DIAS	
Prorroga 5	SUSCRITA EL 13/07/2012	TREINTA (30) DIAS	
Prorroga 6	SUSCRITA EL 13/08/2012	DOS (2) MESES	
Prorroga 7	SUSCRITA EL 15/10/2012	DIECINUEVE (19) DIAS	
Prorroga 8	SUSCRITA EL 02/11/2012	VEINTIOCHO (28) DIAS	
Prorroga 9	SUSCRITA EL 30/11/2012	CINCO (5) MESES	
Prorroga 10	SUSCRITA EL 30/04/2013	SESENTA Y SIETE (77) DIAS	
Prorroga 11	SUSCRITA EL 17/07/2013	QUINCE (15) DIAS	

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratos
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 800 800 25 25
Página 1 de 01

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

Fecha de Firma del contrato	12/04/2011
Fecha de inicio	28/04/2011
Fecha de vencimiento	01/08/2013

CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 20/02/2014 suscrita por MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE, Subgerente de Contratación FONADE, ELSA TORRES ARENALES, Contratista, avalada por JUAN CARLOS PINILLA, Gerente de Convenio 210016; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.

INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA UNION TEMPORAL OCEISA-YOPAL 2110450

De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 15/08/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
01-01	INSTALACIONES PROVISIONALES				
01-01-010	CAMPAMENTO Y BAÑOS (68 M2)	UN	1,00	\$ 7.998.500,00	\$ 7.998.500,00
01-01-020	CERRAMIENTO PROVISIONAL LOTE, ESTACONES EN MADERA INMUNIZADA + TELA EN POLIPROPILENO	ML	750,00	\$ 13.668,00	\$ 10.251.000,00
01-02	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
01-02-010	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	3.462,92	\$ 1.809,00	\$ 6.264.422,00
	Valla información licencia 4,00 MT x 2,00 MT. Incluye información de curaduría urbana, se empotrará con concreto de 21 Mpa.	UN	1,00	\$ 1.364.450,00	\$ 1.364.450,00
	Instalaciones Servicios Provisionales.				
	Instalación provisional hidráulica y sanitaria.	UN	1,00	\$ 1.129.200,00	\$ 1.129.200,00
	Instalación provisional de energía	UN	1,00	\$ 1.599.700,00	\$ 1.599.700,00
	Instalación provisional de teléfonos	UN	1,00	\$ 470.500,00	\$ 470.500,00
02	CIMENTACION				
02-01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
02-01-010	NO APLICA				
02-01-020	EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES, TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRENTE.	M3	2.250,00	\$ 25.640,00	\$ 57.690.000,00
02-01-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	250,00	\$ 7.935,00	\$ 1.983.750,00
02-01-040	LLENO EN SUB-BASE GRANULAR PARA LOSAS DE CONTRAPISO E: 0,30 M	M3	1.450,00	\$ 42.985,00	\$ 62.328.250,00
02-02	ACEROS				
02-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	42.500,00	\$ 2.096,00	\$ 89.080.000,00
02-02-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0,5 X 5	KG	14.500,00	\$ 2.450,00	\$ 35.525.000,00
02-03	CONCRETOS				
02-03-010	ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO F/C 21 MPA.	M3	222,60	\$ 367.136,00	\$ 81.724.474,00
02-03-020	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F/C 21 MPA.	M3	214,30	\$ 370.241,00	\$ 79.342.646,00

Revisado por LAURA FLORÍZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
CONTRATO 2110450
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 2 de 4

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

02-03-030	SOLADO DE LIMPIEZA EN MORTERO 1:5 - E: 0.05 M.	M2	815,12	\$ 14.317,00	\$ 11.670.073,00
02-03-040	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	3,07	\$ 457.072,00	\$ 1.403.211,00
02-03-070	LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10 M F'C 21 MPA, INCLUYE LLAVE PERIMETRAL (0.12 X 0.50M)	M2	3.185,28	\$ 42.960,00	\$ 136.839.629,00
03	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
03-01	REO DE INFILTRACION				
04	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				
04-01	ACEROS				
04-01-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	112.500,00	\$ 2.096,00	\$ 235.799.996,00
04-01-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0.5 X 5	KG	35.736,77	\$ 2.450,00	\$ 87.555.085,00
04-02-010	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.25 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	22,36	\$ 489.684,00	\$ 10.949.334,00
04-02-012	COLUMNAS RECTANGULARES 0.50X0.40 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	7,32	\$ 477.455,00	\$ 3.494.971,00
04-02-014	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.30 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	18,71	\$ 486.395,00	\$ 9.100.450,00
04-02-016	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.35 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	3,76	\$ 482.316,00	\$ 1.813.508,00
04-02-020	COLUMNAS CIRCULARES Ø 0.50 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	10,78	\$ 524.777,00	\$ 5.657.096,00
04-02-022	COLUMNAS CIRCULARES Ø 0.25 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA	M3	0,16	\$ 531.091,00	\$ 84.975,00
04-02-030	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.50 M CON CASETONES RECUPERABLES	M2	1.650,00	\$ 101.011,00	\$ 166.668.150,00
04-02-031	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.60 M CON CASETONES RECUPERABLES	M2	191,44	\$ 111.711,00	\$ 21.385.954,00
04-02-035	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.60 M CON TORTA INFERIOR E: 0.04 M.	M2	239,00	\$ 125.527,00	\$ 30.000.953,00
04-02-040	LOSA DE CUBIERTA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H VARIABLE: 0.70 M A 0.50 M CON TORTA INFERIOR E: 0.04 M. INCLUYE CONCREFIKRA 3/4"	M2	705,00	\$ 137.907,00	\$ 97.224.435,00
04-02-042	LOSA DE CUBIERTA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.40 M CON TORTA INFERIOR E: 0.04 M. INCLUYE CONCREFIKRA 3/4"	M2	135,00	\$ 114.488,00	\$ 15.455.880,00
04-02-043	LOSA DE CUBIERTA MACIZA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.10 M CON VIGAS DESCOLGADAS DE 0.20M.	M2	6,00	\$ 65.967,00	\$ 395.802,00
04-02-044	LOSA MACIZA DE PUENTES CONECTORES ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H 0.33 M CON TORTA INFERIOR E: 0,08 M. INCLUYE CONCREFIKRA 3/4"	M2	140,92	\$ 107.074,00	\$ 15.088.868,00
04-02-050	LOSA MACIZA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA PARA RAMPA DISCAPACITADOS E: 0.12 M. INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS DE H: 0.30 M.	M2	95,00	\$ 79.423,00	\$ 7.545.185,00
04-02-052	PLACA RAMPA Y ESCALERA TERRAZA CIRE EN CONCRETO E=10 CM F'C=21 MPA	M3	15,64	\$ 485.357,00	\$ 7.590.983,00

Revisada por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborada por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125
 Página 3 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

04-02-070	PANTALLA E=0.20 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C=24 MPA	M3	11,09	\$ 550.956,00	\$ 6.110.102,00
04-02-072	PANTALLA E=0.125 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C=24 MPA	M3	7,10	\$ 550.956,00	\$ 3.911.788,00
04-02-092	MUROS PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA	M3	9,73	\$ 569.601,00	\$ 5.542.218,00
04-02-100	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO VISTO F'C=24 MPA	M3	78,00	\$ 531.994,00	\$ 41.495.532,00
04-02-102	VIGAS EN CONCRETO SOBRE MUROS A: 0.12 M X H: 0.15 M F'C=24 MPA EN TIENDA ESCOLAR	M3	0,00	\$ 616.684,00	\$ -
04-02-110	ESCALAS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA	M3	7,07	\$ 577.239,00	\$ 4.081.080,00
04-03-010	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=300MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 15.5MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS CIRE. INCLUYE TUBULARES DIAGONALES Ø 8", PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	12.250,00	\$ 6.587,00	\$ 80.690.750,00
04-03-012	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=150MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 10MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE CUBIERTA TIENDA ESCOLAR. INCLUYE PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	379,27	\$ 6.587,00	\$ 2.498.251,00
04-03-020	PERLINES METÁLICOS TIPO ACESCO O EQUIVALENTE GRADO 50 PARA CORREAS CUBIERTA METÁLICA EN CUBIERTAS AULAS. INCLUYE TIRANTILLOS Ø 3/8" Y ACCESORIOS.	KG	10.754.89	\$ 6.540,00	\$ 70.336.981,00
04-03-030	PERLINES METÁLICOS TIPO ACESCO O EQUIVALENTE GRADO 50 PARA CORREAS CUBIERTA METÁLICA EN CUBIERTAS AULAS. INCLUYE TIRANTILLOS Ø 3/8" Y ACCESORIOS.	KG	10.500,00	\$ 6.540,00	\$ 68.670.000,00
04-03-040	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=200MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 15.5MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS PUENTES CONECTORES. INCLUYE COLUMNAS IPE 180. PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	23.182,02	\$ 6.587,00	\$ 152.699.963,00
04-03-042	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES IPE 200. ASTM A572 GRADO 50. SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS RAMPA DISCAPACITADOS. INCLUYE PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	1.581,86	\$ 6.587,00	\$ 10.419.712,00
04-03-045	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=6" DE DIAMETRO. ASTM A572 GRADO 50, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS PASARELA AULA MULTIPLE. INCLUYE PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	5.479,24	\$ 6.587,00	\$ 36.091.754,00
04-03-050	LOSA EN LAMINA COLABORANTE GRADO 40	M2	37,24	\$ 84.015,00	\$ 3.128.719,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBOYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 exten: 411235
 Página 4 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	DE 2" CALIBRE 22 - H CONCRETO: 0.12 M. INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO				
05	MAMPOSTERIA				\$ -
05-01	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO				\$ -
05-01-010	MURO EN BLOQUE CONCRETO ARQUITECTONICO DE 11X12X36 CM REF. RO-12, COLOR GRIS CLARO LISO SIN PULIR, TIPO DECOBLOCK O EQUIVALENTE, CON MORTERO DE PEGA M.1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE Y JUNTA ESTRIADA	M2	2.420,22	\$ 49.642,00	\$ 120.144.561,00
05-01-011	MURO EN BLOQUE LISO ESTRUCTURAL DE 14X19X39 CM REF. CT-15, COLOR GRIS CLARO SIN PULIR, TIPO DECOBLOCK O EQUIVALENTE, CON MORTERO DE PEGA M. 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE Y JUNTA ESTRIADA	M2	147,00	\$ 37.507,00	\$ 5.513.529,00
05-02	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA				\$ -
05-02-010	MUROS EN BLOQUE HUECO NO.4, CON MORTERO DE PEGA M.1:4	M2	550,00	\$ 23.539,00	\$ 12.946.450,00
05-02-020	MUROS EN BLOQUE HUECO NO.5, CON MORTERO DE PEGA M.1:4	M2	1.000,00	\$ 25.440,00	\$ 25.440.000,00
06	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				\$ -
06-01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				\$ -
06-01-010	ALFAJIA REMATE CUBIERTAS SECCION 19X6CM	ML	888,00	\$ 15.013,00	\$ 13.331.544,00
06-01-011	ALFAJIA REMATE PARAPETOS SECCION 16X6 CM	ML	147,20	\$ 14.994,00	\$ 2.207.117,00
06-01-020	BASE DE FACHADA AULAS 1 SECCION 10X27CM	ML	279,55	\$ 18.938,00	\$ 5.294.118,00
06-01-022	BASE DE FACHADAS CIRE SECCION 10X27 CM	ML	193,83	\$ 18.938,00	\$ 3.670.753,00
06-01-023	BASE DE FACHADAS CIRE SECCION 10X30 EN ZONAS DE FACHADAS DE DOBLE ALTURA	ML	287,00	\$ 20.276,00	\$ 5.819.212,00
06-01-030	BORDILLO CIRCULACIONES AULAS SECCION 10X8 CM	ML	232,37	\$ 12.524,00	\$ 2.910.202,00
06-01-031	BORDILLO CIRCULACIONES CONECTORES SECCION 10 X 5 CM	ML	436,44	\$ 12.129,00	\$ 5.293.581,00
06-01-032	BORDILLO RAMPA CIRE SECCION 26 X 7 CM	ML	29,00	\$ 15.102,00	\$ 437.958,00
06-01-034	BORDILLO CUBIERTA CIRE SECCION 60 X 15 CM	ML	90,00	\$ 49.853,00	\$ 4.486.770,00
06-01-050	MESÓN EN CONCRETO PARA LABORATORIOS E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	16,00	\$ 56.131,00	\$ 898.096,00
06-01-051	MESÓN EN CONCRETO PARA AULAS POLIVALENTES E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	16,00	\$ 56.131,00	\$ 898.096,00
06-01-052	MESÓN EN CONCRETO PARA AULA DE ARTE E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	4,00	\$ 56.131,00	\$ 224.524,00
06-01-053	MESÓN EN CONCRETO	ML	8,00	\$ 56.131,00	\$ 449.048,00
06-01-054	MESÓN EN CONCRETO MUEBLE COCINA E: 0.08 M X A: VARIABLE	M2	23,53	\$ 71.962,00	\$ 1.693.266,00
06-01-055	MESÓN LAVAMANOS BAÑOS AULA MÚLTIPLE E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	4,12	\$ 56.131,00	\$ 231.260,00
06-01-056	MESÓN BAÑOS DE PROFESORES E: 0.08 M X A: 0.60 M	ML	2,00	\$ 56.131,00	\$ 112.262,00
06-01-057	MESÓN BAÑOS DISCAPACITADOS AULA	ML	3,00	\$ 56.131,00	\$ 168.393,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2119835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensi6n 2125
 Pagina 5 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	MÚLTIPLE E: 0.08 M X A: 0.60 M				
06-01-061	POCETA LAVAMANOS BAÑO SECUNDARIA. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	7,32	\$ 72.928,00	\$ 533.833,00
06-01-062	POCETA LAVAMANOS BAÑO PRIMARIA TIPO 1. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	7,00	\$ 72.928,00	\$ 510.496,00
06-01-063	POCETA LAVAMANOS BAÑO PRIMARIA TIPO 2. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	6,00	\$ 72.928,00	\$ 437.568,00
06-01-064	POCETA LAVAMANOS BAÑO EDUCACION MEDIA. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	13,00	\$ 72.928,00	\$ 948.064,00
06-01-065	POCETA DE ASEO EN ZONA LAVADO COCINA Y COCINETA PROFESORES. SECCIÓN SEGÚN DETALLES ARQUITECTÓNICOS	ML	3,00	\$ 72.928,00	\$ 218.784,00
06-01-100	COLUMNETA PARA MUROS NO ESTRUCTURALES CONCRETO F'C 21 MPA 0.125X0.10	ML	2.250,00	\$ 19.872,00	\$ 44.712.000,00
06-01-110	VIGUETA DE AMARRÉ INTERMEDIA PARA MUROS NO ESTRUCTURALES CONCRETO F'C 21 MPA 0.125X0.10	ML	1.152,53	\$ 21.314,00	\$ 24.565.024,00
06-01-120	CINTA DE AMARRÉ SUPERIOR PARA PARAPETOS EN CONCRETO F'C 21 MPA 0.125X0.10	ML	147,00	\$ 21.314,00	\$ 3.133.158,00
06-01-130	CARCAMO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA 0.22 X 0.22 M MEDIDAS INTERNAS. ESPESOR DE PARED DE 0.05 M. INCLUYE REJILLA METALICA EN BARRAS Ø 3/8" CADA 0.05 M.	ML	17,00	\$ 40.263,00	\$ 684.471,00
06-02	ACERO DE REFUERZO				\$ -
06-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	13.144,47	\$ 2.096,00	\$ 27.550.809,00
07	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ -
07-01	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				\$ -
07-01a	ACOMETIDA				\$ -
07-01-010	COLLARIN 4" A 2"	UN	1,00	\$ 18.560,00	\$ 18.560,00
07-01-020	TUBERIA PVCP 2" RDE 21	ML	18,00	\$ 14.115,00	\$ 254.070,00
07-01-030	TUBERIA HG 2 1/2"	ML	1,00	\$ 38.111,00	\$ 38.111,00
07-01-040	ACCESORIOS HG 2 1/2"	UN	6,00	\$ 22.058,00	\$ 132.348,00
07-01-050	TUBERIA PVCP 2 1/2" RDE 21	ML	41,18	\$ 19.996,00	\$ 823.435,00
07-01-060	ACCESORIOS PVCP 2 1/2"	UN	7,00	\$ 18.506,00	\$ 129.542,00
07-01-070	REGISTRO BOLA P.D. 2 1/2"	UN	3,00	\$ 311.001,00	\$ 933.003,00
07-01-080	UNION UNIVERSAL HG 1 1/2"	UN	1,00	\$ 12.092,00	\$ 12.092,00
07-01-090	FLOTADOR MECANICO 2"	UN	3,00	\$ 208.561,00	\$ 625.683,00
07-01-100	CAJILLA MAMPOSTERIA MEDIDOR	UN	1,00	\$ 62.174,00	\$ 62.174,00
07-01b	RED SUMINISTRO				\$ -
07-01-110	PUNTO A.F. SANITARIO PUSH	UN	45,00	\$ 29.642,00	\$ 1.333.890,00
07-01-120	PUNTO A.F. SANITARIO TANQUE	UN	9,00	\$ 29.660,00	\$ 266.940,00
07-01-130	PUNTO A.F. LAVAMANOS	UN	67,00	\$ 29.660,00	\$ 1.987.220,00
07-01-140	PUNTO A.F. LAVAPLATOS	UN	16,00	\$ 29.660,00	\$ 474.560,00
07-01-150	PUNTO A.F. ASEOS Y PILETAS	UN	3,00	\$ 29.660,00	\$ 88.980,00
07-01-160	PUNTOS A.F. ORINALES PUSH	UN	13,00	\$ 29.660,00	\$ 385.580,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111635
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2122
 Página 6 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

07-01-170	PUNTOS A.F. LLAVES DE MANGUERA	UN	12,00	\$ 29.660,00	\$ 355.920,00
07-01-180	TUBERÍA P.V.C.-P 1/2" RDE 9	ML	320,00	\$ 3.435,00	\$ 1.099.200,00
07-01-190	TUBERÍA P.V.C.-P 3/4" RDE 11	ML	97,00	\$ 6.540,00	\$ 634.380,00
07-01-200	TUBERÍA P.V.C.-P 1" RDE 13.5	ML	130,00	\$ 7.779,00	\$ 1.011.270,00
07-01-210	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/4" RDE 21	ML	199,00	\$ 10.680,00	\$ 2.125.320,00
07-01-220	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/2" RDE 21	ML	228,00	\$ 11.715,00	\$ 2.671.020,00
07-01-230	TUBERÍA P.V.C.-P 2" RDE 21	ML	298,00	\$ 13.221,00	\$ 3.939.868,00
07-01-240	TUBERÍA P.V.C.-P 2-1/2" RDE 21	ML	173,00	\$ 18.867,00	\$ 3.263.991,00
07-01-250	TUBERÍA P.V.C.-P 3" RDE 21	ML	70,00	\$ 21.878,00	\$ 1.531.460,00
07-01-260	ACCESORIO P.V.C.-P 1/2"	UN	110,00	\$ 1.087,00	\$ 119.570,00
07-01-270	ACCESORIO P.V.C.-P 3/4"	UN	95,00	\$ 1.553,00	\$ 147.535,00
07-01-280	ACCESORIO P.V.C.-P 1"	UN	70,00	\$ 2.376,00	\$ 166.320,00
07-01-290	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/4"	UN	172,00	\$ 4.936,00	\$ 848.992,00
07-01-300	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/2"	UN	247,00	\$ 7.150,00	\$ 1.766.050,00
07-01-310	ACCESORIO P.V.C.-P 2"	UN	156,00	\$ 10.743,00	\$ 1.675.908,00
07-01-320	ACCESORIO P.V.C.-P 2-1/2"	UN	58,00	\$ 18.937,00	\$ 1.096.346,00
07-01-330	ACCESORIO P.V.C.-P 3"	UN	24,00	\$ 22.347,00	\$ 536.328,00
07-01-340	REGISTRO BOLA 1/2"	UN	20,00	\$ 22.114,00	\$ 442.280,00
07-01-350	REGISTRO BOLA 3/4"	UN	6,00	\$ 27.289,00	\$ 163.734,00
07-01-360	REGISTRO BOLA 1 1/4"	UN	28,00	\$ 55.519,00	\$ 1.554.532,00
07-01-370	REGISTRO BOLA 1-1/2"	UN	16,00	\$ 84.220,00	\$ 1.347.520,00
07-01-380	REGISTRO BOLA 2"	UN	1,00	\$ 119.836,00	\$ 119.836,00
07-02	RED DE AGUAS NEGRAS				
07-02 ^a	SALIDAS SANITARIAS				
07-02-010	SANITARIO PUSH 4"	UN	45,00	\$ 47.050,00	\$ 2.117.250,00
07-02-020	SANITARIO DE TANQUE 4"	UN	9,00	\$ 47.050,00	\$ 423.450,00
07-02-030	LAVAMANOS 2"	UN	67,00	\$ 40.965,00	\$ 2.744.655,00
07-02-040	LAVAPLATOS 2"	UN	16,00	\$ 40.965,00	\$ 655.440,00
07-02-050	ORINALES 2"	UN	13,00	\$ 40.965,00	\$ 532.545,00
07-02-060	VERTEDERO LABORATORIO 2"	UN	3,00	\$ 40.965,00	\$ 122.895,00
07-02-070	SIFÓN DE PISO 2"	UN	25,00	\$ 40.965,00	\$ 1.024.125,00
07-02-080	SIFÓN DE PISO 3"	UN	51,00	\$ 43.521,00	\$ 2.219.571,00
07-02-090	TRAGANTE EN ALUMINIO 4"	UN	15,00	\$ 19.419,00	\$ 291.285,00
07-02-100	POCETAS DE ASEO 2"	UN	2,00	\$ 40.965,00	\$ 81.930,00
07-02b	TUBERIA Y ACCESORIOS				
07-02-110	TUBERÍA P.V.C.-S 2"	ML	200,00	\$ 11.057,00	\$ 2.211.400,00
07-02-120	TUBERÍA P.V.C.-S 3"	ML	205,00	\$ 12.092,00	\$ 2.478.860,00
07-02-130	TUBERÍA P.V.C.-S 4"	ML	326,00	\$ 16.609,00	\$ 5.414.534,00
07-02-140	ACCESORIO P.V.C.-S 2"	UN	180,00	\$ 4.821,00	\$ 867.780,00
07-02-150	ACCESORIO P.V.C.-S 3"	UN	211,00	\$ 7.755,00	\$ 1.636.305,00
07-02-160	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	257,00	\$ 13.786,00	\$ 3.543.002,00
07-02-170	TRAMPA DE GRASAS	UN	1,00	\$ 588.454,00	\$ 588.454,00
07-02-180	TAPON INSPECCION 3"	UN	30,00	\$ 53.966,00	\$ 1.618.980,00
07-02-190	TAPON INSPECCION 4"	UN	35,00	\$ 68.081,00	\$ 2.382.835,00
07-02-200	CAJA INSPECCION 0.60 X 0.60	UN	20,00	\$ 313.352,00	\$ 6.267.040,00
07-02-210	POZO DE INSPECCION	UN	7,00	\$ 3.999.862,00	\$ 27.999.034,00
07-02-220	CONEXIÓN A ALCANTARILLADO SANITARIO.	UN	4,00	\$ 1.082.457,00	\$ 4.329.828,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 7 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	INCLUYE TUBERIA, ROTURA, RECONSTRUCCION DE ANDEN Y PAVIMENTO EXCAVACION RELLENO SEGUN NORMA Y TRAMITES PARA LICENCIA DE EXCAVACION.				
07-03	RED DE AGUAS LLUVIAS				
07-03-010	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 4"	ML	371,00	\$ 17.267,00	\$ 6.406.057,00
07-03-020	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 6"	ML	250,00	\$ 39.851,00	\$ 9.962.750,00
07-03-030	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	214,00	\$ 13.786,00	\$ 2.950.204,00
07-03-040	ACCESORIO P.V.C.-S 6"	UN	72,00	\$ 69.303,00	\$ 4.989.816,00
07-03-050	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 110 MM	ML	64,00	\$ 22.913,00	\$ 1.466.432,00
07-03-060	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 160 MM	ML	159,00	\$ 27.524,00	\$ 4.376.316,00
07-03-070	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 200 MM	ML	55,00	\$ 45.591,00	\$ 2.507.505,00
07-03-080	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 250 MM	ML	1,00	\$ 53.308,00	\$ 53.308,00
07-03-120	CAJA INSPECCION 0.70 X 0.70	UN	17,00	\$ 390.189,00	\$ 6.633.213,00
07-03-130	CONEXION A ALCANTARILLADO PLUVIAL, INCLUYE TUBERIA, ROTURA, RECONSTRUCCION DE ANDEN Y PAVIMENTO EXCAVACION RELLENO SEGUN NORMA Y TRAMITES PARA LICENCIA DE EXCAVACION.	UN	3,00	\$ 1.082.457,00	\$ 3.247.371,00
07-04	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO				
07-04-010	TUBERIA PEAD RDE 11 110MM	ML	248,00	\$ 43.333,00	\$ 10.746.584,00
07-04-020	TUBERIA PEAD RDE 11 65MM	ML	157,00	\$ 21.690,00	\$ 3.405.330,00
07-04-030	ACCESORIO PEAD 110MM	UN	39,00	\$ 105.063,00	\$ 4.097.457,00
07-04-040	ACCESORIO PEAD 65MM	UN	18,00	\$ 54.473,00	\$ 980.514,00
07-04-050	SIAMESA DE INYECCION 4 X 2-1/2" X 2-1/2"	UN	1,00	\$ 1.052.738,00	\$ 1.052.738,00
07-04-060	CABEZAL DE PRUEBA 4 X 2-1/2" X 2-1/2"	UN	1,00	\$ 1.245.582,00	\$ 1.245.582,00
07-04-070	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO I	UN	13,00	\$ 1.090.566,00	\$ 14.177.358,00
07-04-080	PINTURA PARA TUBERIA EXPUESTA AL MEDIO AMBIENTE	ML	18,00	\$ 2.588,00	\$ 46.584,00
07-05	SUMINISTRO GAS				
07-05-010	TUBERIA ACERO SCH 40 1/2"	ML	72,00	\$ 9.881,00	\$ 711.432,00
07-05-020	TUBERIA ACERO SCH 40 3/4"	ML	6,00	\$ 13.645,00	\$ 81.870,00
07-05-030	TUBERIA POLIETILENO 3/4"	ML	365,00	\$ 9.645,00	\$ 3.520.425,00
07-05-040	ACCESORIOS ACERO SCH 40 1/2"	UN	36,00	\$ 2.117,00	\$ 76.212,00
07-05-050	ACCESORIOS ACERO SCH 40 3/4"	UN	8,00	\$ 3.124,00	\$ 24.992,00
07-05-060	ACCESORIOS POLIETILENO 3/4"	UN	15,00	\$ 11.292,00	\$ 169.380,00
07-05-070	REGISTRO BOLA GAS 1/2"	UN	8,00	\$ 15.527,00	\$ 124.216,00
07-05-080	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 26.301,00	\$ 52.602,00
07-05-090	REGULADOR UNICA ETAPA	UN	1,00	\$ 611.650,00	\$ 611.650,00
07-05-120	PUNTO GAS MECHERO	UN	8,00	\$ 51.755,00	\$ 414.040,00
07-05-130	PUNTO GAS ESTUFA	UN	2,00	\$ 51.755,00	\$ 103.510,00
07-05-140	CONEXION GAS MECHERO	UN	8,00	\$ 32.935,00	\$ 263.480,00
07-06	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
07-06-010	EXCAVACION MANUAL	M3	598,00	\$ 25.640,00	\$ 15.332.720,00
07-06-020	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO (ARENA)	M3	121,00	\$ 22.255,00	\$ 2.692.855,00
07-06-030	LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	281,00	\$ 7.935,00	\$ 2.229.735,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 8 de 81

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

07-06-040	RELLENO CON MATERIAL TIPO2 RECEBO	M3	75,00	\$ 43.757,00	\$ 3.281.775,00
07-07	TUBERIA COLGANTE				
07-07-010	PINTURA PARA TUBERIA DIAMETRO 2"	ML	297,40	\$ 2.588,00	\$ 769.671,20
8.	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.1	SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES ELÉCTRICOS				
8.1.00	SALIDAS DE ALUMBRADO				
8.1.101	SALIDA PARA APLIQUE EN MURO Y/O TECHO CON ROSETA DE PORCELANA, INCLUYENDO BOMBILLA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 26 W 120 V.	UN	10,00	\$ 35.052,00	\$ 350.520,00
8.1.102	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W 120 V	UN	132,00	\$ 35.052,00	\$ 4.626.864,00
8.1.103	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W 120 V DE SOBREPONER.	UN	124,00	\$ 35.052,00	\$ 4.346.448,00
8.1.104	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2 X 32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	124,00	\$ 35.052,00	\$ 4.346.448,00
8.1.105	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	63,00	\$ 37.640,00	\$ 2.371.320,00
8.1.106	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO 70 W 120 V (NO INCLUYE EL VENTILADOR)	UN	26,00	\$ 35.052,00	\$ 911.352,00
8.1.107	SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN CON BATERÍAS; UBICADAS EN LAS CIRCULACIONES. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA.	UN	28,00	\$ 37.640,00	\$ 1.053.920,00
8.1.108	SALIDA PARA COMBO DE AVISO Y LÁMPARA DE EMERGENCIA CON BATERÍAS; UBICADAS EN LAS SALIDAS DEL AULA MÚLTIPLE NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA.	UN	4,00	\$ 37.640,00	\$ 150.560,00
8.1.03	ALUMBRADO AULA MÚLTIPLE				
8.1.110	SALIDA PARA LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150 W 208 V TIPO RRA HERMÉTICO DE MONTAJE ESCUALIZABLE DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE. PARA ILUMINACIÓN DE FACHADAS EN FACHADAS	UN	4,00	\$ 75.280,00	\$ 301.120,00
8.1.08	ALUMBRADO CANCHAS				
8.1.09	ALUMBRADO EXTERIORES				
8.1.112	SALIDA PARA LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 70 W 208 V. PARA ALUMBRADO EN PISO	UN	4,00	\$ 52.226,00	\$ 208.904,00
8.1.113	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	43,00	\$ 41.357,00	\$ 1.778.351,00
8.1.114	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	15,00	\$ 53.167,00	\$ 797.505,00
8.1.115	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	42,00	\$ 68.223,00	\$ 2.865.366,00
8.1.116	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	6,00	\$ 39.993,00	\$ 239.958,00
8.1.117	INSTALACIÓN BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W	UN	132,00	\$ 8.522,00	\$ 1.124.904,00
8.1.118	INSTALACIÓN BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W	UN	124,00	\$ 8.522,00	\$ 1.056.728,00
8.1.119	INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	229,00	\$ 14.350,00	\$ 3.286.150,00
8.1.120	INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 54 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	109,00	\$ 14.350,00	\$ 1.564.150,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROJAYO
 CONTRATO 2110835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 9 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

8.1.121	INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACION.	UN	28,00	\$ 8.522,00	\$ 238.616,00
8.1.122	INSTALACION DE COMBO DE AVISO Y LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIAS.	UN	4,00	\$ 8.522,00	\$ 34.088,00
8.1.123	SALIDA PARA CAMPANA PARA CAMBIO DE CLASES E INSTALACION DEL APARATO EQUIVALENTE A LA LEGRAND 041418	UN	10,00	\$ 54.108,00	\$ 541.080,00
8.1.124	SALIDA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL TEMPORIZADOR PROGRAMABLE EQUIVALENTE AL LEGRAND 003707 PARA CAMBIO DE CLASES.	UN	5,00	\$ 188.671,00	\$ 943.355,00
8.1.10	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO NORMAL.				
8.1.11	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES SALIDAS EN TUBERIA PVC INCRUSTADA.				
8.1.125	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA.	UN	245,00	\$ 39.993,00	\$ 9.798.285,00
8.1.127	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R GFCI MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA.	UN	25,00	\$ 66.105,00	\$ 1.652.625,00
8.1.128	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON COLOR BLANCO, MONOFASICO EN CANALETA PERIMETRAL TIPO DLP CON POLO A TIERRA.	UN	12,00	\$ 28.371,00	\$ 340.452,00
8.1.129	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SENCILLA NEMA 6-20R 208 V (2 FASES + TIERRA), EN LABORATORIOS Y AULAS DISPONIBLES.	UN	6,00	\$ 56.789,00	\$ 340.734,00
8.1.130	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIPOLAR SENCILLA NEMA 10-30R 208 V (3 FASES + TIERRA), EN LABORATORIOS Y AULAS DISPONIBLES.	UN	5,00	\$ 75.421,00	\$ 377.105,00
8.1.131	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR SENCILLA (2 FASES + TIERRA) PARA 30A, PRECALENTADOR DE CAMISAS	UN	1,00	\$ 103.745,00	\$ 103.745,00
8.1.132	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A (NEMA 5-15 R) CARGADOR DE BATERIAS.	UN	2,00	\$ 52.084,00	\$ 104.168,00
8.1.133	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN MURO TIPO INTEMPERIE 15A	UN	9,00	\$ 45.402,00	\$ 408.618,00
8.1.134	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIPOLAR SENCILLA NEMA 10-30R 208 V CAMPANA EXTRACTORA.	UN	1,00	\$ 91.155,00	\$ 91.155,00
8.1.135	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIPOLAR SENCILLA NEMA 10-30R 208 V LAVAPLATOS	UN	1,00	\$ 91.155,00	\$ 91.155,00
8.1.12	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO REGULADO				
8.1.136	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED GROUND O SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN MURO.	UN	65,00	\$ 63.376,00	\$ 4.119.440,00
8.1.137	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED	UN	55,00	\$ 39.993,00	\$ 2.199.615,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROIBAYO
CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensio 2125
 Pagina 10 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	GROUND O SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN CANALETA PERIMETRAL TIPO DLP.				
8.1.138	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 63 A CON TUBERÍA Ø1½" PVC Y CABLEADO EN 3#8+6+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO DE CIRE	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.139	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 32 A CON TUBERÍA Ø1" PVC Y CABLEADO EN 3#10+8+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO BÁSICA PRIMARIA	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.141	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 32 A CON TUBERÍA Ø1" PVC Y CABLEADO EN 3#10+8+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO BÁSICA SECUNDARIA	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.142	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO PIN Y MANGUITO EQUIVALENTE A LA TEMPRA DE LEGRAND DE 3F+N+T DE 32 A CON TUBERÍA Ø1" PVC Y CABLEADO EN 3#10+8+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO EDUCACION MEDIA	UN	2,00	\$ 390.045,00	\$ 780.090,00
8.1.13	PARCIALES DE CIRCUITO				
8.1.143	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 3#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¼" PVC.	ML	843,00	\$ 6.069,00	\$ 5.116.167,00
8.1.144	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 4#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ½" PVC.	ML	385,00	\$ 6.728,00	\$ 2.590.280,00
8.1.145	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 5#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¾" PVC.	ML	287,00	\$ 8.422,00	\$ 2.417.114,00
8.1.146	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 6#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø1" PVC.	ML	150,00	\$ 9.551,00	\$ 1.432.650,00
8.1.147	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 7#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø1" PVC.	ML	77,00	\$ 10.210,00	\$ 786.170,00
8.1.148	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE TOMAS TRIFÁSICAS Y BIFÁSICAS EN CABLE 5#12+1#12T AWG THHN/THWN. DESDE EL	ML	115,00	\$ 9.175,00	\$ 1.055.125,00

Revisado por LAURA FLORFZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2135
 Página 11 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¾" PVC.				
8.1.149	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE HALLES CIRE, PRIMARIA Y PREESCOLAR Y EL GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO EN 12#12 AWG Y 4#10 AWG THHN/THWN EN TUBERÍA Ø1½".	ML	3,00	\$ 25.817,00	\$ 77.451,00
8.1.150	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE HALLES BÁSICA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA Y EL GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO EN 10#12 AWG Y 4#10 AWG THHN/THWN EN TUBERÍA Ø1½".	ML	2,00	\$ 25.817,00	\$ 51.634,00
8.1.151	CAJAS 2400 PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS.	UN	48,00	\$ 4.248,00	\$ 203.904,00
8.1.14	SALIDAS DE FUERZA PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS				
8.1.152	SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DESDE EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN EN 1Ø1" IMC CON 3#8+10T	UN	1,00	\$ 79.373,00	\$ 79.373,00
8.1.153	SALIDA PARA BOMBA JOCKEY DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø¾" IMC CON 3#12+12T	UN	1,00	\$ 56.460,00	\$ 56.460,00
8.1.154	SALIDA PARA BOMBA AGUAS LLUVIAS DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø1" IMC CON 3#10+12T	UN	1,00	\$ 56.460,00	\$ 56.460,00
8.1.155	SALIDA PARA BOMBA AGUAS NEGRAS DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø1" IMC CON 3#10+12T	UN	1,00	\$ 56.460,00	\$ 56.460,00
8.1.156	SALIDA PARA BOMBA ESPEJO DE AGUA DESDE EL CONTROLADOR EN 1Ø1" IMC CON 3#8+12T	UN	0,00	\$ 56.460,00	\$ -
8.1.157	SALIDA PARA FLOTADOR TANQUE BAJO EN 1Ø ¾ " PVC DESDE LOS TABLEROS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.	UN	5,00	\$ 13.645,00	\$ 68.225,00
8.2	CANALETA METALICA				
8.2.01	CANALETA METALICA PERIMETRAL MULTITOMA				
8.2.02	LA FIJACIÓN DE ESTA CANALETA PLÁSTICA DEBERÁ FABRICARSE EN COMPLETA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA SU CORRECTA UBICACIÓN DE ACUERDO A LOS DETALLES ARQUITECTÓNICOS, DEBERÁ FIJARSE CADA METRO Y TENDRÁ BASE DLP DE FIJACIÓN DE CABLES CADA M				
8.2.101	CANALETA MULTITOMA METALICA, SIMILAR AL DUCTO EVOLUTIVO DLP DE LEGRAND DE DOS COMPARTIMIENTOS, DE SECCIÓN 10 X 5 CM CON TAPA Y ACABADO EN COLOR BLANCO.	ML	65,00	\$ 29.353,00	\$ 1.907.945,00
8.2.102	MARCO UNIVERSAL DLP PARA MONTAJE DE UNA (1) TOMA DOBLE NEMA 5-15R COLOR NARANJA	UN	10,00	\$ 15.009,00	\$ 150.090,00
8.2.103	MARCO DLP PARA MONTAJE DE UNA (1) TOMA DOBLE NEMA 5-15R	UN	10,00	\$ 15.009,00	\$ 150.090,00
8.2.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE	UN	15,00	\$ 15.056,00	\$ 225.840,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROIBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 12 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

8.2.03	UNIVERSAL PARA TOMACORRIENTES				
8.2.105	CAJAS DE PASO				
8.2.105	CAJA DOBLE FONDO EN PVC PARA ALIMENTACIÓN DE LA CANALETA METALICA PERIMETRAL MULTITOMA.	UN	14,00	\$ 4.026,00	\$ 56.364,00
8.3	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.101	SUMINISTRO EN INSTALACION DE DUCTERIA EN 3Ø1-1/4" PVC ENTERRADA EN PISO.	ML	79,00	\$ 19.432,00	\$ 1.535.128,00
8.3.102	SUMINISTRO EN INSTALACION DE DUCTERIA EN 1Ø2" PVC ENTERRADA EN PISO PARA EL INGRESO DE LOS PROVEEDORES DE TELECOMUNICACIONES.	ML	10,00	\$ 20.702,00	\$ 207.020,00
8.3.103	SUMINISTRO EN INSTALACION DE DUCTERIA EN 3Ø2" PVC ENTERRADA EN PISO PARA LA INTERCONEXION DE VOZ, DATOS Y SONIDO.	ML	250,00	\$ 38.111,00	\$ 9.527.750,00
8.3.104	CAJA DE INSPECCION SENCILLA EN MAMPOSTERIA DE 40X40X60 CM CON MARCO EN ANGULO DE HIERRO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO UBICADAS DENTRO DEL COLEGIO.	UN	14,00	\$ 235.366,00	\$ 3.295.124,00
8.3.105	CAJA DE INSPECCION SENCILLA EN MAMPOSTERIA DE 40X40X60 CM CON MARCO EN ANGULO DE HIERRO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO UBICADAS FUERA DEL COLEGIO.	UN	1,00	\$ 235.366,00	\$ 235.366,00
8.3.04	BLOQUE ADMINISTRATIVO CIRE				
8.3.05	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISION				
8.3.06	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERIAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TECNICOS, QUE SERAN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.201	TUBERIA DE Ø3/4" PVC.	ML	239,00	\$ 4.187,00	\$ 1.000.693,00
8.3.202	TUBERIA DE Ø1" PVC.	ML	220,00	\$ 5.232,00	\$ 1.151.040,00
8.3.203	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA. ESTAS CAJAS SON PARA LAS SALIDAS DE VOZ, DATOS Y TELEVISION	UN	30,00	\$ 6.016,00	\$ 180.480,00
8.3.204	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	7,00	\$ 29.997,00	\$ 209.979,00
8.3.205	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	3,00	\$ 62.848,00	\$ 188.544,00
8.3.206	BANDEJA TIPO ESCALERA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 DE SECCION 20X8 CM PINTADA CON PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE SOPORTERIA AL TECHO.	ML	24,00	\$ 87.630,00	\$ 2.103.120,00
8.3.207	TÉE HORIZONTAL PARA BANDEJA DE 20X8 CM.	UN	1,00	\$ 73.069,00	\$ 73.069,00
8.3.208	CODO 90º VERTICAL ASCENDENTE/DESCENDENTE PARA BANDEJA DE 20X8 CM.	UN	1,00	\$ 65.013,00	\$ 65.013,00
8.3.07	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SONIDO				

Revisado por LAURA FLÓREZ - Aseguradora - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2123
 Página 13 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

8.3.08	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.209	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	116,00	\$ 4.187,00	\$ 485.692,00
8.3.210	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA.	UN	8,00	\$ 6.016,00	\$ 48.128,00
8.3.211	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	1,00	\$ 62.848,00	\$ 62.848,00
8.3.09	INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE SEGURIDAD				
8.3.212	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	16,00	\$ 4.187,00	\$ 66.992,00
8.3.213	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	4,00	\$ 5.232,00	\$ 20.928,00
8.3.214	CAJA PVC REF: 5800 MAS SUPLEMENTO.	UN	4,00	\$ 4.808,00	\$ 19.232,00
8.3.215	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO, PARA ACOPLAR A GABINETE	UN	1,00	\$ 6.016,00	\$ 6.016,00
8.3.10	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	64,00	\$ 7.387,00	\$ 472.768,00
8.3.217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	36,00	\$ 2.588,00	\$ 93.168,00
8.3.218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	130,00	\$ 18.820,00	\$ 2.446.600,00
8.3.219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6. QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	5.470,00	\$ 1.976,00	\$ 10.808.720,00
8.3.220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 3 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS PC, EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO.	UN	76,00	\$ 34.347,00	\$ 2.610.372,00
8.3.221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.	UN	5,00	\$ 21.173,00	\$ 105.865,00
8.3.222	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	130,00	\$ 1.364,00	\$ 177.320,00
8.3.223	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	130,00	\$ 1.459,00	\$ 189.670,00
8.3.11	CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA				
8.3.224	STRIP TELEFÓNICO DE 20 PARES DE 40X40X20 CM COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: » UNA (1) REGLETA TELEFÓNICA DOBLE FICHO PARA RECIBIR LAS LINEAS TRONCALES PROVENIENTES DEL PROVEEDOR DE RED.	UN	1,00	\$ 355.369,00	\$ 355.369,00

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 exta 2123
Página 14 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	» UNA (1) REGLETA RELTEC DE 10 PARES CON PICOPROTECTORES DE GA				
8.3.12	SISTEMA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE DATOS RACK NO 1 (PISO 1 AREA ADMINISTRATIVA)				
8.3.225	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO 7 FT (2,10 M) PARA LOS SERVICIOS DE DATOS. DEBE ESTAR ANCLADO AL PISO PARA MANTENER ESTABILIDAD. CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE LOS SIGUIENTES AC	UN	1,00	\$ 1.553.121,00	\$ 1.553.121,00
8.3.13	- BARRAJE DE TIERRA MAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE NO 6 AWG. THHN/THWN PARA SER CONECTADO ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DEL RACK CON EL TGB UBICADO EN EL CUARTO TECNICO				
8.3.14	- 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 4 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG C/U.				
8.3.15	- 2 BANDEJAS DE 2 RMS PARA INSTALACION DEL SERVIDOR, Y EL MONITOR.				
8.3.16	- 1 BANDEJAS DE 1 RMS PARA INSTALACION DEL TECLADO.				
8.3.226	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. INCLUYE MARCACION	UN	4,00	\$ 400.396,00	\$ 1.601.584,00
8.3.227	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 50 CABLES DE 1 RMS PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA	UN	8,00	\$ 50.344,00	\$ 402.752,00
8.3.228	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 2 M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORIA 6, PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACION CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	81,00	\$ 24.137,00	\$ 1.955.097,00
8.3.229	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS LC DUPLEX MULTIMODO.	UN	2,00	\$ 497.648,00	\$ 995.296,00
8.3.230	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DUPLEX DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125U. CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS.	UN	3,00	\$ 120.777,00	\$ 362.331,00
8.3.231	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO 7 FT PARA LOS SERVICIOS DE VOZ ADMINISTRATIVOS. CUMPLIRA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	UN	1,00	\$ 1.138.610,00	\$ 1.138.610,00
8.3.232	SUMINISTRO E INSTALACION DE PICOPROTECTORES DE ESTADO SOLIDO PARA REGLETA TIPO 66, PARA LA PROTECCION SECUNDARIA DE LAS LINEAS.	UN	8,00	\$ 54.108,00	\$ 432.864,00
8.3.233	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. INCLUYE MARCACION	UN	2,00	\$ 409.335,00	\$ 818.670,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBOYD
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 15 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

8.3.234	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE REGLETA TIPO 110 DE 100 PARES INCLUYE BLOQUES DE CONEXIÓN	UN	2,00	\$ 56.931,00	\$ 113.862,00
8.3.235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1,5 M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORÍA 6, PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACIÓN CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	30,00	\$ 23.055,00	\$ 691.650,00
8.3.23	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.239	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 FAST ETHERNET 10/100(RJ45). ESTE SWITCH DEBERÁ SER INSTALADO EN EL RACK NO 1 DE DATOS.	UN	4,00	\$ 428.155,00	\$ 1.712.620,00
8.3.240	CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA A RJ45, CONFORME CON LAS NORMAS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.3Z 1000BASE-SX Y 1000BASE-LX, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CONECTOR RJ45, QUE PROPORCIONE SOPORTE A MODOS DUPLEX COMPLETO Y CONEXIÓN GIGABIT, 1 PUERTO	UN	3,00	\$ 369.242,00	\$ 1.107.726,00
8.3.241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TÉCNICAS DE ENCRIPCIÓN WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/152 BITS; 802.1X CON EAP-TLS. EAP	UN	5,00	\$ 328.409,00	\$ 1.642.045,00
8.3.24	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.242	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) DIMENSIONES: 50X6X300 MILÍMETROS MONTADA SOBRE AISLADORES DE RESINA, EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA Y EN LOS CUARTOS TÉCNICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	UN	1,00	\$ 377.576,00	\$ 377.576,00
8.3.243	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE NO 2 AWG INCLUYENDO CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN, DESDE EL BARRAJE UBICADO EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA, HASTA EL POZO DE PUESTA A TIERRA.	ML	5,00	\$ 38.534,00	\$ 192.670,00
8.3.244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO COLOR VERDE CALIBRE N° 6 AWG PARA PUESTA A TIERRA DE LA BANDEJA PORTACABLES ESCALERA CONECTADA DESDE EL BARRAJE DE TIERRA (TGB) DEL CUARTO TÉCNICO HASTA LO LARGO DE LA BANDEJA.	ML	24,00	\$ 18.350,00	\$ 440.400,00
8.3.245	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE CABLE NO 6 AWG A BANDEJA MEDIANTE CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DERIVADA	UN	12,00	\$ 18.350,00	\$ 220.200,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 16 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	EN CABLE NO 8 AWG CON TERMINAL DE OJO PARA CONECTAR AL TORNILLO DE LA BANDEJA. SE DEBERÁ INSTALAR EN LA BANDEJA UN TORNILLO DE COBRE DE Ø 3/16"X1/				
8.3.25	CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.				
8.3.246	CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	130,00	\$ 4.235,00	\$ 550.550,00
8.3.247	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS EN FORMATOS DWG Y ENTREGA DE INFORME FINAL, CON DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN INSTALADA, CATÁLOGOS DE EQUIPOS Y MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.	UN	1,00	\$ 1.412.743,00	\$ 1.412.743,00
8.3.26	BLOQUE SECUNDARIA				
8.3.27	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.28	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.301	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	272,00	\$ 4.187,00	\$ 1.138.864,00
8.3.302	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	28,00	\$ 5.232,00	\$ 146.496,00
8.3.303	TUBERÍA DE Ø1-1/4" PVC.	ML	200,00	\$ 7.010,00	\$ 1.402.000,00
8.3.304	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO.	UN	22,00	\$ 6.016,00	\$ 132.352,00
8.3.305	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	0,00	\$ 29.997,00	\$ -
8.3.306	CAJAS DE PASO DE 20X20CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	7,00	\$ 41.587,00	\$ 291.109,00
8.3.307	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	2,00	\$ 62.848,00	\$ 125.696,00
8.3.29	INFRAESTRUCTURA PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.308	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	1,00	\$ 5.232,00	\$ 5.232,00
8.3.309	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	0,00	\$ 29.997,00	\$ -
8.3.30	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.310	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	6,00	\$ 7.387,00	\$ 44.322,00
8.3.311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	6,00	\$ 2.588,00	\$ 15.528,00
8.3.312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	6,00	\$ 18.820,00	\$ 112.920,00
8.3.313	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6. QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	325,00	\$ 1.976,00	\$ 642.200,00
8.3.314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6. FLEXIBLES, PARA CONECTAR	UN	6,00	\$ 21.173,00	\$ 127.038,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110335
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 17 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

	LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.				
8.3.315	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	6,00	\$ 1.364,00	\$ 8.184,00
8.3.316	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	6,00	\$ 1.459,00	\$ 8.754,00
8.3.31	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE VOZ Y DATOS RACK 3(CUARTOS TÉCNICO SECUNDARIA)				
8.3.317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO 4 FT (1,20 M) PARA LOS SERVICIOS DE DATOS DEBE ESTAR ANCLADO AL PISO PARA MANTENER ESTABILIDAD. CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE LOS SIGUIENTES ACC	UN	1,00	\$ 734.451,00	\$ 734.451,00
8.3.32	- BARRAJE DE TIERRA MAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE NO 6 AWG, THHN/THWN PARA SER CONECTADO ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DEL RACK CON EL TGB UBICADO EN EL CUARTO TÉCNICO				
8.3.33	- 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 4 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG C/U.				
8.3.318	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6. INCLUYE MARCACIÓN	UN	1,00	\$ 400.396,00	\$ 400.396,00
8.3.319	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE REGLETA TIPO 110 DE 50 PARES INCLUYES BLOQUES DE CONEXIÓN	UN	1,00	\$ 56.931,00	\$ 56.931,00
8.3.320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 50 CABLES DE 1 RMS PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA.	UN	2,00	\$ 50.344,00	\$ 100.688,00
8.3.321	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO EXTERIOR CON PROTECCIÓN PARA ROEDORES. MULTIMODO DE 6 HILOS. TIPO OM3, 300M @ 850NM.	ML	135,00	\$ 14.586,00	\$ 1.969.110,00
8.3.322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPAR TELEFÓNICO DE 20 PARES TIPO EXTERIOR. DESDE EL RACK NO 2 DE VOZ HASTA EL RACK NO 3 Y DESDE ESTE ULTIMO RACK HASTA EL RACK NO 4 DE PREESCOLAR.	ML	175,00	\$ 7.999,00	\$ 1.399.825,00
8.3.323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 2M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORÍA 6. PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACIÓN CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	8,00	\$ 24.137,00	\$ 193.096,00
8.3.324	SUMINISTRO Y CONECTORIZACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA DE 12 PUERTOS	UN	1,00	\$ 497.648,00	\$ 497.648,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROYAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 18 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	LC DUPLEX MULTIMODO.				
8.3.325	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DUPLEX DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125U, CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS.	UN	1,00	\$ 120.777,00	\$ 120.777,00
8.3.34	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.326	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 FAST ETHERNET 10/100(RJ45). ESTE SWITCH DEBERÁ SER INSTALADO EN EL RACK NO 3 DE DATOS.	UN	1,00	\$ 428.155,00	\$ 428.155,00
8.3.327	CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA A RJ45, CONFORME CON LAS NORMAS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.3Z 1000BASE-SX Y 1000BASE-LX, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CONECTOR RJ45, QUE PROPORCIONE SOPORTE A MODOS DUPLEX COMPLETO Y CONEXIÓN GIGABIT, 1 PUERTO	UN	1,00	\$ 369.242,00	\$ 369.242,00
8.3.328	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TÉCNICAS DE ENCRIPCIÓN WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/162 BITS; 802.1X CON EAP-TLS. EAP	UN	6,00	\$ 328.409,00	\$ 1.970.454,00
8.3.35	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.329	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE UNA BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) DIMENSIONES: 50X6X300 MILÍMETROS MONTADA SOBRE AISLADORES DE RESINA, EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA Y EN LOS CUARTOS TÉCNICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	UN	1,00	\$ 377.576,00	\$ 377.576,00
8.3.330	CONEXION DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE NO 2 AWG INCLUYENDO CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN, DESDE EL BARRAJE UBICADO EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA, HASTA EL POZO DE PUESTA A TIERRA.	ML	7,00	\$ 38.534,00	\$ 269.738,00
8.3.331	CERTIFICACION DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	6,00	\$ 4.235,00	\$ 25.410,00
8.3.332	CERTIFICACIÓN POR HILOS DE FIBRA ÓPTICA	UN	6,00	\$ 15.527,00	\$ 93.162,00
8.3.37	BLOQUE PRIMARIA				
8.3.38	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.39	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERAN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.401	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	295,00	\$ 4.187,00	\$ 1.235.165,00
8.3.404	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO.	UN	21,00	\$ 6.016,00	\$ 126.336,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 19 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

8.3.406	CAJAS DE PASO DE 20X20CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	8,00	\$ 41.587,00	\$ 332.696,00
8.3.407	CAJAS DE PASO DE 30X30CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	2,00	\$ 62.848,00	\$ 125.696,00
8.3.40	INFRAESTRUCTURA PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.408	TUBERIA DE Ø1" PVC.	ML	6,00	\$ 5.232,00	\$ 31.392,00
8.3.409	CAJAS DE PASO DE 15X15CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	1,00	\$ 29.997,00	\$ 29.997,00
8.3.41	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SONIDO				
8.3.42	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.3.410	TUBERIA DE Ø3/4" PVC.	ML	30,00	\$ 4.187,00	\$ 125.610,00
8.3.411	CAJA PVC REF; 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA.	UN	3,00	\$ 6.016,00	\$ 18.048,00
8.3.43	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.412	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	8,00	\$ 7.387,00	\$ 59.096,00
8.3.413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	8,00	\$ 2.588,00	\$ 20.704,00
8.3.414	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	8,00	\$ 18.820,00	\$ 150.560,00
8.3.415	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	495,00	\$ 1.976,00	\$ 978.120,00
8.3.416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.	UN	8,00	\$ 21.173,00	\$ 169.384,00
8.3.417	MARCACIÓN DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	8,00	\$ 1.364,00	\$ 10.912,00
8.3.418	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.	UN	8,00	\$ 1.459,00	\$ 11.672,00
8.3.44	SISTEMA DE DISTRIBUCION HORIZONTAL DE VOZ Y DATOS RACK 5 (CUARTOS TÉCNICO PRIMARIA)				
8.3.419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ABIERTO 4 FT (1,20 M) PARA LOS SERVICIOS DE DATOS DEBE ESTAR ANCLADO AL PISO PARA MANTENER ESTABILIDAD. CUMPLIRÁ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA EIA-310D. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE LOS SIGUIENTES	UN	1,00	\$ 734.451,00	\$ 734.451,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogado - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROIBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2113
 Página 20 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	ACC				
8.3.45	- BARRAJE DE TIERRA MAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE NO 8 AWG, THHN/THWN PARA SER CONECTADO ENTRE EL BARRAJE DE TIERRA DEL RACK CON EL TGB UBICADO EN EL CUARTO TÉCNICO				
8.3.46	- 1 MULTITOMA HORIZONTAL CON 4 TOMA CORRIENTES DOBLES 5-15R IG C/U.				
8.3.420	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6. INCLUYE MARCACION	UN	1,00	\$ 400.396,00	\$ 400.396,00
8.3.421	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE REGLETA TIPO 110 DE 50 PARES INCLUYE BLOQUES DE CONEXION	UN	1,00	\$ 56.931,00	\$ 56.931,00
8.3.422	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 50 CABLES DE 1 RMS PARA PONER EN LOS RACKS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLA CON TIA/EIA	UN	2,00	\$ 50.344,00	\$ 100.688,00
8.3.423	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR CON PROTECCION PARA ROEDORES. MULTIMODO DE 6 HILOS, TIPO OM3. 300M @ 850NM.	ML	197,00	\$ 14.586,00	\$ 2.873.442,00
8.3.424	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPAR TELEFONICO DE 20 PARES TIPO EXTERIOR.	ML	197,00	\$ 7.999,00	\$ 1.575.803,00
8.3.425	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 2M. DE LONGITUD Y FLEXIBLES CATEGORIA 6, PARA CONECTAR EN LOS PATCH PANELS. INCLUYE MARCACION CON MARQUILLAS AUTOLAMINANTES.	UN	8,00	\$ 24.137,00	\$ 193.096,00
8.3.426	SUMINISTRO Y CONECTORIZACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS LC DUPLEX MULTIMODO.	UN	1,00	\$ 497.648,00	\$ 497.648,00
8.3.427	SUMINISTRO DE PATCH CORDS DUPLEX DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125U, CON TERMINALES LC/LC EN SUS EXTREMOS.	UN	1,00	\$ 120.777,00	\$ 120.777,00
8.3.47	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.428	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 FAST ETHERNET 10/100(RJ45). ESTE SWITCH DEBERA SER INSTALADO EN EL RACK NO 5 DE DATOS.	UN	1,00	\$ 428.155,00	\$ 428.155,00
8.3.429	CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA A RJ45, CONFORME CON LAS NORMAS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.3Z 1000BASE-SX Y 1000BASE-LX, 1 PUERTO 1000BASE-T CON CONECTOR RJ45, QUE PROPORCIONE SOPORTE A MODOS DUPLEX COMPLETO Y CONEXION GIGABIT. 1 PUERTO	UN	1,00	\$ 369.242,00	\$ 369.242,00
8.3.430	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTANDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TECNICAS DE ENCRIPCIÓN	UN	8,00	\$ 328.409,00	\$ 2.627.272,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensi3n 2125
 Página 21 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/152 BITS; 802.1X CON EAP-TLS, EAP				
8.3.48	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA BARRA DE TIERRA DE TELECOMUNICACIONES (TGB) DIMENSIONES: 50X6X300 MILÍMETROS MONTADA SOBRE AISLADORES DE RESINA, EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA Y EN LOS CUARTOS TÉCNICOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	UN	1,00	\$ 377.576,00	\$ 377.576,00
8.3.432	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA EN CABLE DE COBRE NO 2 AWG INCLUYENDO CONECTORES DE COMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN, DESDE EL BARRAJE UBICADO EN EL CUARTO DE FACILIDADES DE ENTRADA, HASTA EL POZO DE PUESTA A TIERRA.	ML	5,00	\$ 38.534,00	\$ 192.670,00
8.3.433	CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	8,00	\$ 4.235,00	\$ 33.880,00
8.3.434	CERTIFICACIÓN POR HILOS DE FIBRA ÓPTICA	UN	6,00	\$ 15.527,00	\$ 93.162,00
8.3.501	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	124,00	\$ 4.187,00	\$ 519.188,00
8.3.502	TUBERÍA DE Ø1-1/4" PVC.	ML	0,00	\$ 7.010,00	\$ -
8.3.503	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO.	UN	7,00	\$ 6.016,00	\$ 42.112,00
8.3.505	CAJAS DE PASO DE 20X20CM. SIMILAR AL TIPO PLEXO DE LEGRAND	UN	3,00	\$ 41.587,00	\$ 124.761,00
8.3.53	INFRAESTRUCTURA PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.506	TUBERÍA DE Ø1" PVC.	ML	6,00	\$ 5.232,00	\$ 31.392,00
8.3.508	TUBERÍA DE Ø3/4" PVC.	ML	30,00	\$ 4.187,00	\$ 125.610,00
8.3.509	CAJA PVC REF: 2400 MAS SUPLEMENTO MAS TAPA.	UN	3,00	\$ 6.016,00	\$ 18.048,00
8.3.56	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS				
8.3.510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE PARA DOS SALIDAS CON INCLINACIÓN	UN	2,00	\$ 7.387,00	\$ 14.774,00
8.3.511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLANK INSERT PARA FACE PLATE.	UN	2,00	\$ 2.588,00	\$ 5.176,00
8.3.512	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RJ-45. CATEGORÍA 6. (PARA INSERTAR EN FACE PLATE)	UN	2,00	\$ 18.820,00	\$ 37.640,00
8.3.513	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NO APANTALLADO CATEGORÍA 6, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE TIA/EIA.	ML	215,00	\$ 1.976,00	\$ 424.840,00
8.3.514	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORDS RJ45-RJ45 DE 1 M. DE LONGITUD CATEGORÍA 6, FLEXIBLES, PARA CONECTAR LOS ACCESS POINT, EN CADA PUNTO DE RED.	UN	2,00	\$ 21.173,00	\$ 42.346,00
8.3.515	MARCACION DE LOS CABLES EN AMBAS PUNTAS, QUE IDENTIFICAN CADA PUESTO DE TRABAJO.	UN	2,00	\$ 1.364,00	\$ 2.728,00
8.3.516	IDENTIFICACIÓN CON STICKERS EN CADA	UN	2,00	\$ 1.459,00	\$ 2.918,00

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 22 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	PUERTO SOBRE EL FACE PLATE CON EL MISMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.				
8.3.57	EQUIPOS ACTIVOS DE DATOS				
8.3.517	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT CON PUERTO FAST ETHERNET 10/100(RJ45). QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES: IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G; Y TENGA TÉCNICAS DE ENCRIPCIÓN WPA/WPA2, AES, Y TKIP; ENCRIPCIÓN WEP DE 64/128/152 BITS; 802.1X CON EAP-TLS. EAP	UN	2,00	\$ 328.409,00	\$ 656.818,00
8.3.58	CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES				
8.3.518	CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN CATEGORÍA 6.	UN	2,00	\$ 4.235,00	\$ 8.470,00
8.3.59	BLOQUE PREESCOLAR				
8.3.60	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y TELEVISIÓN				
8.3.61	DENTRO DE ESTAS CANTIDADES DE OBRA SE INCLUYEN LAS TUBERÍAS, ADAPTADORES TERMINALES Y CAJAS PARA SALIDAS DESDE LOS CUARTOS TÉCNICOS, QUE SERÁN INSTALADAS POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DE LA OBRA.				
8.4	TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES				
8.4.01	TABLEROS DE AUTOMÁTICOS TIPO PANEL E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES				
8.4.101	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-412-SQ.	UN	8,00	\$ 313.965,00	\$ 2.511.720,00
8.4.102	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-418-SQ.	UN	5,00	\$ 400.043,00	\$ 2.000.215,00
8.4.103	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-424-SQ.	UN	1,00	\$ 465.466,00	\$ 465.466,00
8.4.104	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE. CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-436-SQ.	UN	5,00	\$ 518.162,00	\$ 2.590.810,00
8.4.03	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES 240 V. 10 KA MARCA S.D				
8.4.105	1 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	137,00	\$ 14.336,00	\$ 1.964.032,00
8.4.106	2 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	18,00	\$ 31.189,00	\$ 561.402,00
8.4.107	3 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	5,00	\$ 63.443,00	\$ 317.215,00
8.4.108	3 X 30 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	7,00	\$ 208.568,00	\$ 1.459.976,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Hablando por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 23 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

8.4.109	3 X 50 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	5,00	\$ 208.568,00	\$ 1.042.840,00
8.4.110	3 X 70 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	3,00	\$ 310.766,00	\$ 932.298,00
8.4.111	3 X 100 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	2,00	\$ 304.675,00	\$ 609.350,00
8.4.05	TABLERO BOMBAS				
8.4.201	GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO, CON ACABADO FINAL EN COLOR RAAL 7030.	UN	1,00	\$ 1.036.947,00	\$ 1.036.947,00
8.4.14	TABLEROS CUARTO FRÍO				
8.4.202	COFRE PARA ALOJAR UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR DE 3X30 A. 240 V. 10 KA. PARA ALIMENTACIÓN DE T-CUARTO FRÍO	UN	1,00	\$ 193.211,00	\$ 193.211,00
8.4.15	GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO				
8.4.301	BLOQUE CIRE	UN	1,00	\$ 1.421.639,00	\$ 1.421.639,00
8.4.302	BLOQUE BÁSICA PRIMARIA	UN	1,00	\$ 1.556.579,00	\$ 1.556.579,00
8.4.304	BLOQUE PRIMARIA SECUNDARIA	UN	1,00	\$ 1.891.200,00	\$ 1.891.200,00
8.4.305	BLOQUE PRIMARIA EDUCACION MEDIA	UN	1,00	\$ 1.115.700,00	\$ 1.115.700,00
8.4.306	CONSOLA DE CONTROL REMOTO ALUMBRADO EXTERIOR EN PORTERÍA	UN	1,00	\$ 2.772.091,00	\$ 2.772.091,00
8.4.401	CENTRO DISTRIBUCIÓN NORMAL Y REGULADO EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN	UN	1,00	\$ 6.096.109,00	\$ 6.096.109,00
8.4.402	CENTRO DISTRIBUCIÓN REGULADO PRIMARIA	UN	1,00	\$ 3.421.371,00	\$ 3.421.371,00
8.4.404	CENTRO DISTRIBUCION REGULADO SECUNDARIA	UN	1,00	\$ 4.061.240,00	\$ 4.061.240,00
8.4.405	CENTRO DISTRIBUCION REGULADO EDUCACION MEDIA	UN	1,00	\$ 4.061.240,00	\$ 4.061.240,00
8.4.502	INTERCONEXIÓN ENTRE CD-CIRE Y LA UPS DE 12 KVA EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1 1/4" CON 3#8+1#6+1#10T AWG CON CLAVIJA DE PIN Y MANGUITO TIPO TEMPRA.	UN	1,00	\$ 409.233,00	\$ 409.233,00
8.4.503	INTERCONEXION ENTRE LA UPS DE 12 KVA Y EL T-REGULADO EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1 1.4" CON 3#8+1#6+1#10T AWG CON CLAVIJA DE PIN Y MANGUITO TIPO TEMPRA.	UN	1,00	\$ 409.233,00	\$ 409.233,00
8.5.101	POSTE DE CONCRETO DE 12 M. (1050 KGF.) PARA SER HINCADO Y PLOMADO MEDIANTE MANIOBRA.	UN	2,00	\$ 894.279,00	\$ 1.788.558,00
8.5.102	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN FINAL DE CIRCUITO M.T. CON SECCIONAMIENTO SEGÚN NORMA ESSA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 582.723,00	\$ 1.165.446,00
8.5.103	RED DE 3X1/0 ACSR PARA INTERCONEXIÓN DE RED EXISTENTE A TRANSFORMADOR PROYECTADO.	ML	20,00	\$ 7.763,00	\$ 155.260,00
8.5.104	ESTRIBOS DE MEDIA TENSIÓN COMPUESTO POR UN CONECTOR TIPO CUÑA 4/0-2 Y ANILLO EN CABLE DE COBRE # 2 AWG.	UN	3,00	\$ 22.044,00	\$ 66.132,00
8.5.105	GRAPAS DE OPERAR EN CALIENTE MEDIA TENSIÓN	UN	3,00	\$ 21.812,00	\$ 65.436,00
8.5.106	PARARRAYOS OXIDO DE ZINC 9 KV	UN	3,00	\$ 152.913,00	\$ 458.739,00
8.5.107	CORTACIRCUITOS CAÑUELA 100 AMP - 15 KV	UN	3,00	\$ 57.703,00	\$ 173.109,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 24 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

8.5.108	CRUCETA DE 2.5 M CON ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES SEGÚN NORMA ELECTRIFICADORA DEL CASANARE S.A. ESP.	UN	4,00	\$ 418.993,00	\$ 1.675.972,00
8.5.109	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SEGÚN NORMA DE ENERCA S.A. ESP.	UN	1,00	\$ 425.003,00	\$ 425.003,00
8.5.110	TRANSFORMADOR REFRIGERADO EN ACEITE 112.5 KVA - 13.200/208-120 V	UN	1,00	\$ 10.821.500,00	\$ 10.821.500,00
8.5.04	RED DE BAJA TENSION				
8.5.111	BAJANTE EN 103" X 6 M. IMC METÁLICO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSION AL SUSCRIPTOR.	UN	0,00	\$ 643.695,00	\$ -
8.5.112	PUESTA A TIERRA DEL BORNE DE NEUTROS, CARCASA DEL TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP., INCLUYENDO BAJANTE EN 0 1/2" X 3 M. IMC GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN Y VARILLA DE COBRE Ø5/8" X 2.40 M INCLUYENDO TRATAMIENTO DEL TERRENO CON SANICK-GEL.	UN	1,00	\$ 287.334,00	\$ 287.334,00
8.5.113	ACOMETIDA DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA EL CENTRO DISTRIBUCIÓN A EQUIPOS Y TABLEROS SIN SUPLENCIA EN 3#400+1#400KCMIL CU - THHN	ML	53,00	\$ 513.440,00	\$ 27.212.320,00
8.5.05	OBRAS CIVILES				
8.5.114	BANCO DE 2Ø4" PVC EN ZONA DURA (ANDEN) PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSION SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	40,00	\$ 75.397,00	\$ 3.015.880,00
8.5.115	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSION DE 80X120X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	7,00	\$ 414.580,00	\$ 2.902.060,00
8.5.06	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES				
8.5.07	ALIMENTADORES A TABLEROS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL SIN SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.08	ALIMENTADOR DESDE LA CELDA DE MEDIDA KWH HASTA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES TABLEROS:				
8.5.201	ALIMENTADOR PARA EL CD-ADMINISTRACIÓN EN 3#1/0+1#1/0+1#6T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	90,00	\$ 59.511,00	\$ 5.355.990,00
8.5.202	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PRIMARIA EN 3#3/0+1#3/0+1#2T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	211,00	\$ 87.122,00	\$ 18.382.742,00
8.5.203	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PREESCOLAR EN 3#4+1#4+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA.	ML	0,00	\$ 26.046,00	\$ -
8.5.204	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO	ML	108,00	\$ 26.046,00	\$ 2.812.968,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAJO
 CONTRATO 3110335
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 exten: 311225
 Página 23 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	SECUNDARIA EN 3#4+1#4+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
8.5.205	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO ED. MEDIA EN 3#6+1#6+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA.	ML	8,00	\$ 9.744,00	\$ 77.952,00
8.5.09	ALIMENTADORES A TABLEROS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.206	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 3#3/0+1#6T AWG EN TUBERÍA METÁLICA IMC 1Ø3"	ML	8,00	\$ 103.374,00	\$ 826.992,00
8.5.208	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO Y EL MEDIO DE DESCONEXIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 1Ø3" IMC CON 3#3/0+6T	ML	8,00	\$ 103.374,00	\$ 826.992,00
8.5.209	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA-RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO HASTA EL EQUIPO DE CONTROL DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS LOCALIZADO EN EL CUARTO DE BOMBAS EN 1Ø3" IMC CON 3#3/0+6T	ML	178,00	\$ 103.374,00	\$ 18.400.572,00
8.5.210	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LOS EQUIPOS CON SUPLENCIA EN 3#3/0+1#3/0+1#6T AWG POR EL CÁRCAMO.	ML	10,00	\$ 88.037,00	\$ 880.370,00
8.5.211	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TOTALIZADOR DEL GENERADOR HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LOS EQUIPOS CON SUPLENCIA EN 3#3/0+1#3/0+1#6T AWG POR CÁRCAMO INCLUYENDO TERMINALES Y TUBERÍA Ø3" PVC.	ML	10,00	\$ 88.037,00	\$ 880.370,00
8.5.213	ALIMENTADOR PARA EL CD-ADMINISTRACIÓN EN 3#4+1#4+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	86,00	\$ 40.139,00	\$ 3.451.954,00
8.5.214	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PRIMARIA EN 3#2+1#2+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	212,00	\$ 36.500,00	\$ 7.738.000,00
8.5.215	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PREESCOLAR EN 3#4+1#4+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DE PREESCOLAR.	ML	85,00	\$ 28.046,00	\$ 2.213.910,00
8.5.216	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO SECUNDARIA EN 3#6+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE SECUNADRIA.	ML	103,00	\$ 15.516,00	\$ 1.598.148,00
8.5.217	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO EDUCACIÓN	ML	6,00	\$ 9.689,00	\$ 58.134,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111033
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125
 Página 26 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	MEDIA EN 3#6+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN MEDIA.				
8.5.218	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO ADMINISTRACIÓN EN 1Ø2" PVC - 3#2+1#2+1#8T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	5,00	\$ 44.707,00	\$ 223.535,00
8.5.219	ALIMENTADOR PARA EL T-COCINA EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG	ML	20,00	\$ 28.652,00	\$ 573.040,00
8.5.220	ALIMENTADOR PARA EL T-CUARTO FRIO EN 1Ø1" PVC - 3#10+1#10+1#10T AWG.	ML	15,00	\$ 14.420,00	\$ 216.300,00
8.5.14	ALIMENTADORES A TABLEROS CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.221	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.222	ALIMENTADOR PARA EL T-ADMINISTRACIÓN REGULADO EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.15	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.223	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.224	ALIMENTADOR PARA EL T-PRIMARIA EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.16	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-PREESCOLAR CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.225	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.226	ALIMENTADOR PARA EL T-EDIFICIO PREESCOLAR EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.17	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-SECUNDARIA CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.227	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 27 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

8.5.228	ALIMENTADOR PARA EL T-EDIFICIO SECUNDARIA EN 1Ø1½" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.18	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO DISTRIBUCIÓN CD-EDUCACIÓN MEDIA CON SUPLENCIA DE PLANTA				
8.5.229	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	7,00	\$ 19.620,00	\$ 137.340,00
8.5.230	ALIMENTADOR PARA EL T-EDUCACIÓN MEDIA EN 1Ø1¼" PVC - 3#8+1#6+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN.	ML	7,00	\$ 17.993,00	\$ 125.951,00
8.5.19	ALIMENTADORES PARA ALUMBRADO CANCHAS Y EXTERIORES				
8.5.20	INTERCONEXIONES DE CONTROL DE ALUMBRADO EN PORTERÍA				
8.5.234	INTERCONEXIÓN EN CABLE TFF 16 AWG CON CORAZAS PLÁSTICAS DE IDENTIFICACIÓN EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN.	ML	5.400,00	\$ 15.663,00	\$ 84.580.200,00
8.5.21	CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN				
8.5.22	SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, PROTECCIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO, IDENTIFICACIÓN DE RUTAS CON CONCRETO Y CINTA DE PLÁSTICO, RELLENO DE LA TROCHA Y COMPACTACIÓN, INCLUYENDO RETIRO DE SOBRES				
8.5.23	CANALIZACIONES EN PVC				
8.5.236	TUBERÍA PVC DE Ø 1"	ML	542,00	\$ 5.232,00	\$ 2.835.744,00
8.5.238	TUBERÍA PVC DE Ø 1.1/4"	ML	472,00	\$ 7.010,00	\$ 3.308.720,00
8.5.239	TUBERÍA PVC DE Ø 2"	ML	320,00	\$ 12.704,00	\$ 4.065.280,00
8.5.240	TUBERÍA PVC DE Ø 3"	ML	446,00	\$ 17.267,00	\$ 7.701.082,00
8.5.24	CAJAS DE INSPECCIÓN				
8.5.241	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X60X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	24,00	\$ 321.551,00	\$ 7.717.224,00
8.5.242	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 30X30X30 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 145.758,00	\$ 291.516,00
8.5.25	PUESTAS A TIERRA				
8.5.26	MALLA PRINCIPAL Y GENERADOR				
8.5.27	INCLUYE PREPARACIÓN DE TIERRA CON LA SOLUCIÓN SANICK GEL PARA OBTENER UNA ELEVADA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO ANEXAS) Y ESTARÁ COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:				
8.5.301	CONDUCTOR 2/0 CU. TEMPLE DURO	ML	95,00	\$ 23.639,00	\$ 2.245.705,00
8.5.302	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN	UN	4,00	\$ 106.460,00	\$ 425.840,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2119535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 28 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M				
8.5.303	CONEXIÓN TERMOSOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	4,00	\$ 39.993,00	\$ 159.972,00
8.5.304	CONEXIÓN TERMOSOLDADA DE CABLE A CABLE EN "T" DE COBRE DESNUDO # 2/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	2,00	\$ 39.993,00	\$ 79.986,00
8.5.305	POZO DE INSPECCIÓN METÁLICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	4,00	\$ 216.289,00	\$ 865.156,00
8.5.306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VÍA DE CHISPAS DE SEPARACIÓN PARA INTERCONECTAR LA PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS Y LA PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	UN	1,00	\$ 1.176.250,00	\$ 1.176.250,00
8.5.307	CONDUCTOR 1/0 CU. TEMPLE DURO	ML	15,00	\$ 14.287,00	\$ 214.305,00
8.5.308	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M	UN	5,00	\$ 106.460,00	\$ 532.300,00
8.5.309	CONEXIÓN TERMOSOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	5,00	\$ 39.993,00	\$ 199.965,00
8.5.310	POZO DE INSPECCIÓN METÁLICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	5,00	\$ 216.289,00	\$ 1.081.445,00
8.6	SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
8.6.01	BAJANTES DE PARARRAYOS DESDE CUBIERTA A TERRENO				
8.6.101	TENDIDO DE TUBERÍA Ø 3/4" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.	ML	160,00	\$ 13.409,00	\$ 2.145.440,00
8.6.102	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES.	ML	168,00	\$ 9.881,00	\$ 1.660.008,00
8.6.103	TENDIDO DE ALAMBRE SÓLIDO DE COBRE DESNUDO # 2 AWG SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LAS CUBIERTAS PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS Y BAJANTES A MALLA A TIERRA.	ML	197,00	\$ 9.881,00	\$ 1.946.557,00
8.6.104	TENDIDO DE ALAMBRE SÓLIDO DE COBRE ESTAÑADO # 2 AWG DESNUDO SUBTERRÁNEO PARA INTERCONEXIÓN A MALLA A TIERRA.	ML	50,00	\$ 9.881,00	\$ 494.050,00
8.6.106	ABRÁZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO	UN	600,00	\$ 11.428,00	\$ 6.856.800,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 29 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	APROBADAS PARA INTEMPERIE.				
8.6.107	GRAPA DERIVACION EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE.	UN	14,00	\$ 23.280,00	\$ 325.920,00
8.6.108	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' + CONECTOR	UN	14,00	\$ 106.460,00	\$ 1.490.440,00
8.6.109	CONEXION EXOTERMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UN	14,00	\$ 39.993,00	\$ 559.902,00
8.6.110	POZO DE INSPECCION METALICO DE 30 CM X 30 CM. COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCION ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACION DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	14,00	\$ 216.289,00	\$ 3.028.046,00
8.7	SUMINISTRO DE LUMINARIAS				
8.7.01	SUMINISTRO DE LUMINARIAS INCLUYENDO INCLUYENDO BOMBILLOS Y ACCESORIOS. INCLUYE CABLE ENCAUCHADO 3X16 AWG. CLAVIJA Y ANCLAJES EN GUAYA DE Ø1/16" CON PERROS DE FIJACION Y ANCLAS RL-38.				
8.7.101	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 W CON BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE T-8 A 120V CON CARCASA HERMETICA DE SOBREPONER EN POLICARBONATO.	UN	229,00	\$ 82.453,00	\$ 21.171.737,00
8.7.102	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE 2X54 W CON BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE T-5 A 120V CON CARCASA HERMETICA DE SOBREPONER EN POLICARBONATO.	UN	109,00	\$ 154.183,00	\$ 16.805.947,00
8.7.103	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 1X26 W 120 V. CON BALASTO MAGNETICO. ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA UN BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K. REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMETICO.	UN	132,00	\$ 42.293,00	\$ 5.582.676,00
8.7.104	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 2X26 W 120 V. CON BALASTO MAGNETICO. ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA DOS BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K. REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMETICO.	UN	124,00	\$ 50.296,00	\$ 6.236.704,00
8.7.02	ALUMBRADO AULA MULTIPLE				
8.7.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE VAPOR DE METAL HALIDE 250 W 208 V TIPO INDULUX WA ROY ALPHA O EQUIVALENTE, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO MH 250 W TUBULAR CLARO Y CONDUCTOR 2#10 AWG ENCAUCHETADO DESDE LA CAJA DE DERIVACION HASTA EL COFRE DE	UN	16,00	\$ 615.743,00	\$ 9.851.888,00
8.7.03	ALUMBRADO EXTERIOR Y CANCHAS				

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratacion
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111835
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extension 2125
 Pagina 30 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas


8.7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE VAPOR DE DESCARGA DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:				
8.7.05	ALUMBRADO FACHADAS Y EXTERIORES				
8.7.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150 W 208 V TIPO RRA HERMÉTICO DE MONTAJE ESCALIZABLE DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO NA 150W TUBULAR CLARO Y CONDUCTOR 2#10 AWG ENCAUCHETADO DESDE LA CAJA DE DERIVA	UN	4,00	\$ 615.743,00	\$ 2.462.972,00
8.7.06	ALUMBRADO CANCHAS				
8.7.07	ALUMBRADO EXTERIORES				
8.7.108	SALIDA PARA LUMINARIA DE 70 W 208 V EQUIVALENTE PARA ALUMBRADO EN PISO	UN	5,00	\$ 235.862,00	\$ 1.179.310,00
8.7.08	LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN				
8.7.109	SUMINISTRO DE LAMPARA DE EMERGENCIA POR BATERIA CON DOS BOMBILLOS HALÓGENOS DE 5.4 W 12 VDC TIPO ELM2 DE LITHONIA O EQUIVALENTE	UN	28,00	\$ 173.756,00	\$ 4.865.168,00
8.7.110	SUMINISTRO COMBO DE AVISO Y LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERÍAS DE 120 VAC DE LITHONIA O EQUIVALENTE.	UN	4,00	\$ 174.612,00	\$ 698.448,00
09	PAÑETES				
09-01	PAÑETES				
09-01-010	PAÑETE LISO E: 0.02 M. EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES; INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	1.828,22	\$ 11.763,00	\$ 21.505.352,00
09-01-011	PAÑETE LISO E: 0.02 M. IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA TANQUE DE AGUA EN MORTERO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	145,00	\$ 13.645,00	\$ 1.978.525,00
10	PISOS				
10-01	PISOS EN CONCRETO				
10-01-010	PISO EN CONCRETO CON ACABADO TIPO INDUSTRIAL, ESMALTADO, ENDURECIDO Y DILATADO, DE ESPESOR E=5CM, CON MALLA DE REFUERZO Y DILATACION EN ALUMINIO 1.20 X 1.20, PARA CUARTOS TECNICOS	M2	71,50	\$ 31.524,00	\$ 2.253.966,00
10-02	PISOS EN CERAMICA				
10-02-010	CERÁMICA BLANCA 20.5 X 20.5 CM (INCLUYE PEGA, BISELADA, EMBOQUILLADA)	M2	254,84	\$ 28.160,00	\$ 7.176.294,00
10-03	PISOS EN GRANO				
10-03-010	PISO EN GRAVILLA LAVADA FUNDIDO EN SITIO CON FONDO BLANCO PARA RAMPAS	M2	1.224,55	\$ 23.384,00	\$ 28.634.877,00
10-03-020	PISO EN GRAVILLA SUELTA E: 0.07 M. EN TERRAZAS SEGUNDO PISO.	M2	150,00	\$ 4.093,00	\$ 613.950,00
10-05	PISOS EPOXICOS				
10-05-020	PISO EN CONCRETO ENDURECIDO, MORTERO 1:4 E: 0.05 M Y PREPARACION DE SUPERFICIE CON ENDURECEDOR DE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP O EQUIVALENTE.	M2	2.940,08	\$ 31.524,00	\$ 92.683.082,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2118535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5140407 extensión 2125
 Página 31 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co | fonadecol @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

11	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS				
11-02-010	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING PARA CANALES AULAS D=1.20 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR REF. BLANCO RAL 9010	ML	127,63	\$ 85.866,00	\$ 10.959.078,00
11-02-011	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING PARA CANALES CIRE D=1.20 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	130,00	\$ 85.866,00	\$ 11.162.580,00
11-02-020	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING CIRE PARA REMATES CUBIERTA Y PARAPETOS D=0.23 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	179,00	\$ 34.614,00	\$ 6.195.906,00
11-02-021	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING CIRE PARA REMATES CUBIERTA Y PARAPETOS D=0.16 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	122,00	\$ 32.606,00	\$ 3.977.932,00
11-02-022	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CANALES Y CUBIERTAS D=0.32 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	212,00	\$ 39.851,00	\$ 8.448.412,00
11-02-023	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CUBIERTA METALICA Y ALEROS D=0.16 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	212,00	\$ 32.606,00	\$ 6.912.472,00
11-02-030	REJILLA METALICA, SOSCO, D=4" PARA CANALES CUBIERTAS	UN	24,00	\$ 16.468,00	\$ 395.232,00
11-03-010	MANTO REAL ADHESIVO CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO REF. MS TIPO EDIL ANDINA O EQUIVALENTE	M2	1.343,00	\$ 31.726,00	\$ 42.608.018,00
11-03-020	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL MURO/PISO CON SELLOTOC GRIS O EQUIVALENTE EN DOS CAPAS DE 1 MM	M2	1.127,41	\$ 12.394,00	\$ 13.973.120,00
11-03-060	REJILLA DE PISO EN ALUMINIO REF. VG 30 X 30 CM DE COLREJILLAS O EQUIVALENTE PARA TERRAZAS EN SEGUNDO PISO	UN	8,00	\$ 53.167,00	\$ 425.336,00
12-01-010	PASAMANOS PARA ESCALERAS. TUBULARES HORIZONTALES + TUBULRES VERTICALES. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO	ML	610,56	\$ 150.795,00	\$ 92.069.395,00
12-01-020	PASAMANOS PARA ESCALERAS. TUBULARES HORIZONTALES + TUBULRES VERTICALES. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO	ML	16,00	\$ 150.795,00	\$ 2.412.720,00
12-01-030	PASAMANOS PARA ESCALERAS. TUBULAR ADOSADO AL MURO EN BLOQUE. INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO + PLATINAS Y ANCLAJES A MURO	ML	16,00	\$ 112.591,00	\$ 1.801.456,00
12-02-010	MARCO + ALA AULAS PRIMER PISO (1.20X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT. 06A)	UN	16,00	\$ 726.024,00	\$ 11.616.384,00
12-02-011	MARCO + ALA AULAS PRIMER PISO (1.20X3.48 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18	UN	2,00	\$ 831.515,00	\$ 1.663.030,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110555
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 32 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	+ ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_06B)				
12-02-020	MARCO + ALA AULAS SEGUNDO PISO (1.20X3.03 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_017)	UN	16,00	\$ 713.125,00	\$ 11.410.000,00
12-02-021	MARCO + ALA AULAS SEGUNDO PISO (1.20X4.40 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_017A)	UN	2,00	\$ 1.073.046,00	\$ 2.146.092,00
12-02-040	MARCO + ALA CIRE (0.80X4.45 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_01A)	UN	2,00	\$ 756.296,00	\$ 1.512.592,00
12-02-041	MARCO + ALA CIRE (0.80X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_01B)	UN	3,00	\$ 519.474,00	\$ 1.558.422,00
12-02-042	MARCO + ALA CIRE (0.80X3.48 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_01C)	UN	2,00	\$ 586.479,00	\$ 1.172.958,00
12-02-050	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X4.45 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02A)	UN	1,00	\$ 858.251,00	\$ 858.251,00
12-02-051	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X3.95 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02B)	UN	1,00	\$ 749.856,00	\$ 749.856,00
12-02-052	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02C)	UN	5,00	\$ 591.450,00	\$ 2.957.250,00
12-02-060	MARCO + ALA BANOS PRIVADOS Y PORTERIA (0.73X2.11 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_019)	UN	2,00	\$ 328.375,00	\$ 656.750,00
12-02-080	MARCO + ALA EN LÁMINAS PINTADAS	UN	2,00	\$ 1.192.874,00	\$ 2.385.748,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2118535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12125
 Página 35 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



PROSPERIDAD PARA TODOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	CUARTOS TECNICOS DEBAJO DE LAS ESCALERAS (1.20X3.08 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_08)				
12-02-100	CONJUNTO DE PARAL LATERAL Y PUERTA EN LÁMINA CR 18 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA RAL 9002 PARA SANITARIOS. ALA DE A: 0.65 M X H: 1.80. INCLUYE FIJACIONES AL PISO Y A LAS DIVISIONES	UN	56,00	\$ 400.548,00	\$ 22.430.688,00
12-02-110	CONJUNTO DE PARAL LATERAL Y PUERTA EN LÁMINA CR 18 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA RAL 9002 PARA SANITARIOS DE DISCAPACITADOS. ALA DE A: 0.90 M X H: 1.80. INCLUYE FIJACIONES AL PISO Y A LAS DIVISIONES	UN	2,00	\$ 400.548,00	\$ 801.096,00
12-02-130	MARCO + ALA (1.00X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_012)	UN	4,00	\$ 585.981,00	\$ 2.343.924,00
12-02-140	MARCO + ALAS (1.33X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALAS ENTAMBORADAS ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA COLOR (PT_011)	UN	5,00	\$ 789.414,00	\$ 3.947.070,00
12-02-150	MARCO + ALA CON LÁMINAS PLEGADAS (1.00X2.93 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_014)	UN	3,00	\$ 954.134,00	\$ 2.862.402,00
12-02-160	MARCO + ALA CON LÁMINAS PLEGADAS (1.00X3.08 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_015)	UN	1,00	\$ 999.853,00	\$ 999.853,00
12-02-170	MARCO + ALA (0.91X2.98 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_016)	UN	1,00	\$ 530.065,00	\$ 530.065,00
12-02-180	MARCO + ALA (0.85X4.40 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_018)	UN	1,00	\$ 757.365,00	\$ 757.365,00
12-02-200	MARCO + REJA (1.62X3.08 M). MARCO Y REJA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_07)	UN	2,00	\$ 1.938.695,00	\$ 3.877.390,00
12-02-230	CONJUNTO MARCO + ALA + LÁMINAS PLEGADAS (1.00X3.08 M). MARCO + ALA + LÁMINAS PLEGADAS LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_021)	UN	3,00	\$ 1.238.530,00	\$ 3.715.590,00
12-03-040	VENTANA PORTERIA V_01 (1.10 X 0.95). CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS EN	UN	1,00	\$ 545.780,00	\$ 545.780,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 ext: 2125
 Página 24 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO CRUDO.				
12-04	OTROS				
12-04-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA - DOS PERFILES DOBLADOS DE LÁMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METÁLICOS; PINTADAS CON PINTURA POLIESTER SEGÚN DETALLES CY A1103 A CY A1106 - L: 3.00 M.	UN	2.377,00	\$ 181.143,00	\$ 430.576.911,00
12-04-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA - UN PERFIL DOBLADO DE LÁMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METÁLICOS; PINTADAS CON PINTURA POLIESTER SEGÚN DETALLES CY A1103 A CY A1106 - L: 3.00 M.	UN	379,00	\$ 112.308,00	\$ 42.564.732,00
12-04-020	REVESTIMIENTO METÁLICO EN LÁMINA CR.18 EN FRANJAS D=50 CM PARA ESCALERAS Y CUARTOS TÉCNICOS PINTADA CON ANTIOXIDANTE Y LACA EN VARIOS COLORES	M2	23,00	\$ 89.866,00	\$ 2.066.918,00
14	ENCHAPES				
14-01	ENCHAPES CERAMICOS				
14-01-020	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 PARA COCINA, LAVADO, ETC. (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	1.398,29	\$ 28.160,00	\$ 39.375.846,00
14-03	TRATAMIENTO FACHADAS				
14-03-010	LAVADO DE MUROS	M2	3.250,00	\$ 2.682,00	\$ 8.716.500,00
14-03-020	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS CON HIDROFUGO	M2	550,00	\$ 4.282,00	\$ 2.355.100,00
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16-01	ACCESORIOS				
16-01-040	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS 18" DE Ø 1.1/4" REF. AA-A500ST-18 O EQUIVALENTE. EN ACERO INOXIDABLE SATINADA	UN	3,00	\$ 377.477,00	\$ 1.132.431,00
16-01-050	TAPARREGISTRO PARA VALVULAS EN PVC	UN	34,00	\$ 17.409,00	\$ 591.906,00
16-01-060	JUEGO COMPLETO DE INCRUSTACIONES DE PORCELANA 4 PIEZAS REF. 00140, COLOR BLANCO 100, LINEA ALLEGRO CORONA O EQUIVALENTE	UN	10,00	\$ 50.113,00	\$ 501.130,00
16-01-070	REJILLA PARA PISO Ø 3" ALUMINIO	UN	43,00	\$ 13.645,00	\$ 586.735,00
16-02	APARATOS SANITARIOS				
16-02-010	TAZA INSTITUCIONAL ADRIATICA REF. 01318100K COLOR 100 BLANCO, DE CORONA O EQUIVALENTE, CON ASIENTO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO REF. 819020001	UN	38,00	\$ 311.001,00	\$ 11.818.038,00
16-02-020	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS REF. AQUAJET CONFORT HEIGHT COLOR BLANCO DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE MUEBLE PLÁSTICO ALONGADO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	UN	3,00	\$ 426.744,00	\$ 1.280.232,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILANCIA

[Handwritten signature]

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5946407 extensión 2125
 Página 25 de 61

[Handwritten mark]

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

16-02-040	ORINAL SANTA FE REF. 00401 COLOR BLANCO 100 REF. 00401 O EQUIVALENTE	UN	14,00	\$ 161.495,00	\$ 2.260.930,00
16-02-050	CONJUNTO SANITARIO CYCLONE LPF 4 REF. 02607 COLOR BLANCO 100 LINEA INSTITUCIONAL CORONA O EQUIVALENTE	UN	10,00	\$ 513.602,00	\$ 5.136.020,00
16-12-080	LAVAMANOS DE COLGAR LINEA AVANTI COLOR BLANCO 100 REF. 42290; DE CORONA O EQUIVALENTE	UN	10,00	\$ 180.343,00	\$ 1.803.430,00
16-02-070	LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET PARA DISCAPACITADOS REF. 01291 COLOR 100 LINEA INSTITUCIONAL CORONA O EQUIVALENTE	UN	1,00	\$ 272.254,00	\$ 272.254,00
16-02-075	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA REF. 01301 COLOR 100 DE CORONA O EQUIVALENTE	UN	8,00	\$ 114.288,00	\$ 914.304,00
16-02-080	POCETA ACERO INOXIDABLE LABORATORIOS	UN	10,00	\$ 99.134,00	\$ 991.340,00
16-02-090	POCETA ACERO INOXIDABLE LAVAPLATOS	UN	5,00	\$ 100.075,00	\$ 500.375,00
16-03	GRIFERIAS				
16-03-110	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA LINEA INSTITUCIONAL CORONA REF. 75120001 O EQUIVALENTE PARA SANITARIOS	UN	45,00	\$ 258.775,00	\$ 11.644.875,00
16-03-030	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA LINEA INSTITUCIONAL CORONA REF. 75122001 O EQUIVALENTE PARA ORINALES	UN	13,00	\$ 258.775,00	\$ 3.364.075,00
16-03-040	GRIFERIA ANTIVANDÁLICA DE MESON PARA LAVAMANOS TIPO PUSH CROMADA METALICA DOCOL REF. 4-AA-110 O EQUIVALENTE	UN	55,00	\$ 264.409,00	\$ 14.542.495,00
16-03-050	GRIFERIA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS CON DISEÑO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS REF. AA-00135106 DOCOL O EQUIVALENTE	UN	3,00	\$ 268.368,00	\$ 805.104,00
16-03-070	GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4" REF. 541300001 MARCA GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	9,00	\$ 59.505,00	\$ 535.545,00
16-03-080	GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	5,00	\$ 60.868,00	\$ 304.340,00
16-03-090	LLAVES TERMINAL 1/2" PARA POCETAS ASEO	UN	2,00	\$ 19.435,00	\$ 38.870,00
16-03-100	GRIFERIA LLAVE MANGUERA PARA VERTEDEROS LABORATORIOS	UN	10,00	\$ 19.435,00	\$ 194.350,00
17	PINTURA				
17-01	PINTURAS				
17-01-010	VINILO SOBRE MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA PAÑETADOS	M2	804,00	\$ 6.117,00	\$ 4.918.068,00
18	CERRADURAS Y VIDRIOS				
18-01	VIDRIOS Y ESPEJOS				
18-01-010	ESPEJOS CRISTAL BISELADOS DE 4 MM PARA BAÑOS PÚBLICOS	M2	39,00	\$ 82.487,00	\$ 3.216.993,00
18-01-020	ESPEJOS CRISTAL BISELADOS DE 4 MM PARA BAÑOS PRIVADOS	M2	5,00	\$ 82.487,00	\$ 412.435,00
19	URBANISMO				
19-01	CERRAMIENTO Y ELEMENTOS METALICOS				
19-03	PISOS				
19-03-010	CONTRAPISO EN CONCRETO F'c= 3.000 PSI E=10CM	M2	373,21	\$ 42.346,00	\$ 15.803.951,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROHAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 30 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

19-03-025	CONTENEDOR DE RAIZ 0.80M X 0.80M DE PROFUNDIDAD 1.51 M SEGÚN DETALLE CY A803	UN	0,00	\$ 232.113,00	\$ -
19-03-030	ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR DIMENSIONES NOMINALES 10X20X6 CM PARA TRAFICO PEATONAL O LIVIANO REF. AR-6 DECOBLOCK O EQUIVALENTE EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO Y BLANCO	M2	924,58	\$ 50.269,00	\$ 46.477.499,00
19-04	PREFABRICADOS				
19-04-010	CUNETAS 50 X 40 X 12 CM, REFERENCIA KRETO CON CAPA SUPERIOR PIGMENTADA, TEXTURIZADA Y REFORZADA EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO O BLANCO	ML	335,00	\$ 47.057,00	\$ 15.764.095,00
19-04-020	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, FUNDIDO EN SITIO O PREFABRICADO, DE 35X15 CM SEGÚN DETALLE ESPECIFICO CY A817	ML	180,00	\$ 27.270,00	\$ 4.908.600,00
19-08	ACEROS				
19-08-010	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0,5 X 5	M2	1.350,09	\$ 2.450,00	\$ 3.307.720,00
22	URBANISMO DE CIUDAD				\$ -
22-01	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ -
22-01-020	SUBBASE GRANULAR, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=15 CM	M3	230,27	\$ 45.639,00	\$ 10.509.158,00
22-01-030	BASE GRANULAR, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=30 CM	M3	212,50	\$ 54.995,00	\$ 11.686.343,00
22-01-050	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL LOCAL SELECCIONADO	M3	200,00	\$ 7.935,00	\$ 1.587.000,00
22-01-060	EXCAVACION MASIVA A MAQUINA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRENTE	M3	4.639,13	\$ 20.135,00	\$ 93.408.883,00
22-02	ZONAS DURAS				\$ -
22-02-010	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, FUNDIDO EN SITIO O PREFABRICADO SEGÚN DETALLE CY A817	ML	191,92	\$ 28.329,00	\$ 5.436.902,00
22-02-050	ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR DIMENSIONES NOMINALES 10X20X6 CM PARA TRAFICO PEATONAL O LIVIANO TIPO DECOBLOCK O EQUIVALENTE EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO Y BLANCO	M2	421,34	\$ 50.269,00	\$ 21.180.225,00
22-02-080	SÁRDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO PARA ANDENES KRETO O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE CY A832	ML	266,41	\$ 28.329,00	\$ 7.547.129,00
22-02-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA - DOS PERFILES DOBLADOS DE LÁMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METÁLICOS; PINTADAS CON PINTURA POLIESTER SEGÚN DETALLES CY A1103 A CY A1106 - L: 3,00 M.	UN	336,00	\$ 181.143,00	\$ 60.864.048,00
22-02-095	MARCO + ALAS EN LÁMINAS (3,07X3,08 M) PLEGADAS PORTÓN DE ENTRADA DEL COLEGIO EN LÁMINA CR 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_013)	UN	2,00	\$ 2.343.770,00	\$ 4.687.540,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extension 2125
 Pagina 37 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SOLICITUD DE REGISTRO EN EL REGISTRO DE CONTRATACIONES

VIGILADO

22-04-200	TALA DE ARBOLES SEGUN INFORME FORESTAL. INCLUYE CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE	UN	35,00	\$ 177.237,00	\$ 6.203.295,00
22-06	CONECTORES DE CERRAMIENTO				
22-06-010	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	399,45	\$ 1.809,00	\$ 722.605,00
22-06-020	EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES, TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	258,50	\$ 25.639,00	\$ 6.627.682,00
22-06-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	74,25	\$ 7.935,00	\$ 589.174,00
22-06-040	ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	31,03	\$ 367.136,00	\$ 11.392.230,00
22-06-050	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F'C 21 MPA.	M3	25,33	\$ 370.241,00	\$ 9.376.205,00
22-06-060	SOLADO DE LIMPIEZA EN MORTERO 1:5	M2	180,00	\$ 14.317,00	\$ 2.577.060,00
22-06-070	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	17,00	\$ 457.072,00	\$ 7.770.224,00
22-06-080	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	10.275,54	\$ 2.096,00	\$ 21.537.532,00
22-06-090	LOSA DE PUENTES CONECTORES ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.33 M CON TORTA INFERIOR E: 0.08 M.	M2	284,77	\$ 106.949,00	\$ 28.316.887,00
22-06-100	SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA COLUMNAS METALICAS PORTANTES DE D=200MM DE DIAMETRO Y ESPESOR E= 15.5MM. ASTM A572 GRADO 50, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS PUENTES CONECTORES. INCLUYE COLUMNAS IPE 180, PLATINAS Y ACCESORIOS.	KG	21.523,72	\$ 6.587,00	\$ 141.776.744,00
22-06-110	MANTO REAL ADHESIVO CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO REF. MS TIPO EDIL ANDINA O EQUIVALENTE	M2	0,00	\$ 31.726,00	\$ -
22-06-120	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL MURO/PISO CON SELLOTOC GRIS O EQUIVALENTE EN DOS CAPAS DE 1 MM	M2	389,57	\$ 12.394,00	\$ 4.828.331,00
					\$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				\$ -
23,10	DESMONTE Y REINSTALACION DE CERRAMIENTO EN LONA H=2 M	ML	384,00	\$ 8.084,00	\$ 3.104.256,00
23,20	R2 ANCLAJE DE 5/8" L=50 CM A=12 CM CON RESINA EPOXICA	UN	650,00	\$ 9.698,00	\$ 6.303.700,00
23,30	R2 ANCLAJE DE 1/2" L=50 CM A=12 CM CON RESINA EPOXICA	UN	1.650,00	\$ 7.803,00	\$ 12.874.950,00
23,40	R2 ANCLAJE DE 3/8" L=50 CM A=12 CM CON RESINA EPOXICA	UN	9.900,00	\$ 5.316,00	\$ 52.628.400,00
23,50	REGISTRO DE BOLA DE 1"	UN	2,00	\$ 33.358,00	\$ 66.716,00
23,60	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO VISTO H=50 CON TORTA INFERIOR 0,04	M2	130,26	\$ 137.571,00	\$ 17.920.150,00
23,70	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA EN	M2	450,20	\$ 145.362,00	\$ 65.441.972,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROJAYO
 CONTRATO 2116535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 35 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	CONCRETO VISTO H=50 - H=0,15 CON TORTA INFERIOR 0,05				
23,80	CICLOPEO 3000 PSI (60% CONCRETO - 40% PIEDRA RAJON)	M3	117,89	\$ 247.673,00	\$ 29.198.170,00
23,80	TEJA ACUSTICA CONTINUA-AISLANTE EN POLIURETANO	M2	1.611,00	\$ 107.233,00	\$ 172.752.363,00
23,11	DIVISION PARA BAÑOS Y ORINALES EN SUPERBOARD CON TRES MANOS DE PINTURA	M2	0,00	\$ 55.184,00	\$ -
23,12	CIELO RASO EN DRY WALL CON TRES MANOS DE PINTURA	M2	292,00	\$ 41.819,00	\$ 12.211.148,00
23,13	PISO EN VINILO ROLLO DE 2 X 25 M TRAFICO ALTO ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA COLEGIOS	M2	0,00	\$ 76.949,00	\$ -
23,14	LOSA DE CUBIERTA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO H=0,06 CON TORTA INFERIOR 0,04 CM. CONCRETO DE 3500 CON CONCRETFIBRA A DOBLE ALTURA	M2	331,75	\$ 161.926,00	\$ 53.718.951,00
23,15	BASE EN CONCRETO (3000 PSI) VISTO PARA FACHADAS CON ALIGERAMIENTO EN ICOPOR DE 0,40 X0,50	ML	200,00	\$ 71.068,00	\$ 14.213.600,00
23,16	BASE EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISION BAÑO EN SUPERBOARD	UN	0,00	\$ 39.896,00	\$ -
23,17	TUBERIA NOVAFORT 500 MM O EQUIVALENTE	ML	45,50	\$ 191.668,00	\$ 8.720.894,00
23,18	TUBERIA NOVAFORT300 MM O EQUIVALENTE	ML	210,00	\$ 87.792,00	\$ 18.436.320,00
23,19	TUBERIA PVC VENTILACION DE 3"	ML	100,00	\$ 13.212,00	\$ 1.321.200,00
23,20	TUBERIA PVC VENTILACION DE 2"	ML	170,00	\$ 10.096,00	\$ 1.716.320,00
23,21	CANAL METALICA CAL 18 LD 1,20M	ML	212,00	\$ 125.000,00	\$ 26.500.000,00
23,22	MORTERO DE NIVELACION PARA IMPERMEABILIZACION	M2	1.800,00	\$ 11.184,00	\$ 20.131.200,00
23,23	PREPARACION DE SUPERFICIE PISO ENDURECIDO CON SIKALATEX	M2	2.940,08	\$ 9.179,00	\$ 26.986.994,00
23,24	GÁRGOLAS D=1 ½" LONGITUD 0,13 M	UN	310,00	\$ 2.674,00	\$ 828.940,00
23,25	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA SEGÚN ESPECIFICACION	UN	75,00	\$ 162.143,00	\$ 12.160.725,00
23,26	TENDIDO DE CABLE SÓLIDO DE ALUMINIO NO. 2 SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LAS CUBIERTAS PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS Y BAJANTES	ML	985,00	\$ 1.906,00	\$ 1.877.410,00
23,27	CONEXIÓN ACUEDUCTO AGUA POTABLE	UN	3,00	\$ 996.525,00	\$ 2.989.575,00
23,28	PISO EN GRANITO BLANCO HUILA 0,30 X0,30	M2	110,00	\$ 66.710,00	\$ 7.338.100,00
23,29	DOVELAS EN CONCRETO DE 2500 PSI GRAVILLA FINA PARA SOPORTES DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS	ML	1.056,00	\$ 5.035,00	\$ 5.316.960,00
23,30	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32W 120V HERMÉTICA DE SOBREPONER EN TUBERÍA EMT ½"	UN	109,00	\$ 47.714,00	\$ 5.200.826,00
23,31	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE 2X54W 120V HERMÉTICA DE SOBREPONER EN TUBERÍA EMT ½"	UN	63,00	\$ 49.022,00	\$ 3.088.386,00
23,32	SALIDA PARA PROYECTOR DE VAPOR DE METAL HALIDE 250W 208V TIPO INDULUX WA ROYALPHA O EQUIVALENTE. INCLUYE COFRE Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA	UN	16,00	\$ 58.916,00	\$ 942.656,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE CUERPOS


Recibido por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 39 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	INSTALACIÓN.					
23.33	BAJANTE DE 1 DE 4" X 6M, IMC METÁLICO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN AL SUSCRIPTOR	UN	1,00	\$ 824.689,00	\$ 824.689,00	
23.34	TABLERO DE MEDIDA NORMA AE-319	UN	1,00	\$ 4.058.139,00	\$ 4.058.139,00	
23.35	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	UN	1,00	\$ 6.431.055,00	\$ 6.431.055,00	
23.36	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 6- 12 AWG THHN/THWN, DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN 1" EMT	ML	56,00	\$ 15.591,00	\$ 873.096,00	
23.37	MURO DE FACHADA EN BLOQUE N°3 Y/O BLOQUE EN CONCRETO	M2	1.308,76	\$ 46.739,00	\$ 61.170.134,00	
23.38	PANETE MUROS FACHADA H>3 M	M2	2.017,30	\$ 30.633,00	\$ 61.795.951,00	
23.39	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PANETE A 3 MANOS COLOR ESPECIAL (DOBLE o TRIPLE ALTURA)	M2	2.517,30	\$ 16.196,00	\$ 40.770.191,00	
23.40	CARCAMO ALTURA VARIABLE DE 0.1 A 0.6 M (ANCHO 0.3 M, ESPESOR PAREDES 0.1 Y BASE 0.1 M)	ML	360,00	\$ 52.799,00	\$ 19.007.640,00	
23.41	DILATACION PUENTES CONECTORES EN BLOQUES	ML	90,00	\$ 74.902,00	\$ 6.741.180,00	
S/N	PERFILADO FONDO Y TALUDES DE EXCAVACION TANQUE	M2	4.892,20	\$ 1.884,00	\$ 9.216.905,00	
20-04-014	COLUMNAS RECTANGULARES 0.40X0.30 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 24 MPA GRAVILLA FINA, FLUIDO	M3	13,41	\$ 627.815,00	\$ 8.418.999,00	
20-04-030	LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES ZONA PREESCOLAR E: 0.30 M. Y TANQUE DE RESERVA	M2	382,00	\$ 170.555,00	\$ 65.152.010,00	
20-04-040	MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES ZONA PREESCOLAR.	M3	56,34	\$ 581.186,00	\$ 32.744.019,00	
20-04-050	LOSA AEREA EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES ZONA PREESCOLAR E: 0.30 M.	M2	44,60	\$ 189.058,00	\$ 8.431.987,00	
20-04-070	COLUMNAS RECTANGULARES 0.35X0.35 M EN CONCRETO A LA VISTA F'C 28 MPA	M3	1,00	\$ 637.230,00	\$ 637.230,00	
20-04-090	PLACA AEREA MACIZA PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA - E: VARIABLE. INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS (PENDIENTADA, AFINADA Y DILATADA)	M2	364,00	\$ 247.269,00	\$ 90.005.916,00	
20-04-150	CINTA SIKA PVC TIPO V-15 PARA PLACAS DE FONDO DE TANQUES DE AGUA	ML	197,80	\$ 29.177,00	\$ 5.771.211,00	
20-07-040	CAJAS INSPECCION 0,8M X 0,8M	UN	6,00	\$ 448.410,00	\$ 2.690.460,00	
20-07-810	TUBERIA PEAD RDE 11 160MM	ML	0,00	\$ 110.282,00	\$ -	
20-07-820	ACCESORIO PEAD 110MM	ML	8,00	\$ 108.442,00	\$ 867.536,00	
20-07-930	ACCESORIO PEAD 160MM	UN	4,00	\$ 129.911,00	\$ 519.644,00	
20-07-850	VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE 6" SELLO DE BRONCE	UN	1,00	\$ 2.475.414,00	\$ 2.475.414,00	
20-01-030	MANTENIMIENTO Y REPARACION CERRAMIENTO DE OBRA	ML	526,00	\$ 2.995,00	\$ 1.575.370,00	
S/N	Mantenimiento y reparaciones de Instalación	UN	1,00	\$ 296.969,00	\$ 296.969,00	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 41 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

S/N	provisional hidráulica y sanitaria.				
	Mantenimiento y reparaciones de Instalación provisional de energía	UN	1,00	\$ 401.059,00	\$ 401.059,00
20-04-140	VIGAS AEREAS INCLINADAS EN CONCRETO VISTO F'c=24 MPA TM 1"	M3	98,94	\$ 614.838,00	\$ 60.832.072,00
20-06-210	MESON EN CONCRETO PARA TIENDA ESCOLAR. INCLUYE FORRO EN GRANO	ML	6,00	\$ 129.670,00	\$ 778.020,00
20-07-030	CAJAS INSPECCION 0,6M X 0,6M	UN	4,00	\$ 323.378,00	\$ 1.293.512,00
20-07-110	TUBERIA PVC/P 1-1/2"	ML	384,00	\$ 12.055,00	\$ 4.629.120,00
20-07-140	FLOTADOR MECANICO 1-1/2"	UN	2,00	\$ 220.427,00	\$ 440.854,00
20-07-145	PUNTO A.F. DUCHA	UN	2,00	\$ 29.944,00	\$ 59.888,00
20-07-200	TUBERIA P.V.C.-S 6"	ML	78,00	\$ 40.893,00	\$ 3.189.654,00
20-07-220	ACCESORIO P.V.C.-S 6"	UN	11,00	\$ 79.918,00	\$ 879.098,00
20-07-230	CAJA INSPECCION 0,80 X 0,80	UN	2,00	\$ 448.410,00	\$ 896.820,00
20-07-240	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 160 MM	ML	12,00	\$ 26.862,00	\$ 322.584,00
20-07-320	ACCESORIO P.V.C.-S 8"	UN	10,00	\$ 149.706,00	\$ 1.497.060,00
20-07-330	ACCESORIO P.V.C.-S 10"	UN	6,00	\$ 335.276,00	\$ 2.011.656,00
20-07-340	SIFON DE PISO 4"	UN	3,00	\$ 47.844,00	\$ 143.532,00
20-07-350	TRAGANTE EN ALUMINIO 4"	UN	8,00	\$ 20.065,00	\$ 160.520,00
20-07-360	CHARNELA 4"	UN	3,00	\$ 307.600,00	\$ 922.800,00
20-07-370	VALVULA ANTIREFLUJO DN 8" (ENTRADA Y SALIDA 6")	UN	2,00	\$ 1.567.339,00	\$ 3.134.678,00
20-07-380	TUBERIA P.V.C.-NOVAFORT 315 MM	ML	8,00	\$ 75.941,00	\$ 607.528,00
20-07-400	CAJA DE INSPECCION 0,60 X 0,60	UN	9,00	\$ 323.378,00	\$ 2.910.402,00
20-07-410	CAJA DE INSPECCION 0,80 X 0,80	UN	1,00	\$ 448.410,00	\$ 448.410,00
20-07-420	CAJA DE INSPECCION 1,00 X 1,00	UN	1,00	\$ 665.406,00	\$ 665.406,00
20.8.1.153	SALIDA PARA BOMBA JOCKEY DESDE EL CONTROLADOR EN EN 101" IMC CON 3#10+10T	UN	8,00	\$ 159.291,00	\$ 1.274.328,00
20.8.1.154	SALIDA PARA BOMBA AGUAS LLUVIAS DESDE EL CONTROLADOR EN 101" IMC CON 3#8+10T	UN	15,00	\$ 159.291,00	\$ 2.389.365,00
20.8.1.155	SALIDA PARA BOMBA EYECTORA DESDE EL CONTROLADOR EN 101" IMC CON 3#10+10T	UN	25,00	\$ 159.291,00	\$ 3.982.275,00
20.8.4.112	3 X 40 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	2,00	\$ 114.637,00	\$ 229.274,00
20.8.4.113	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO: TQ-CP-12-SQ O SIMILAR	UN	1,00	\$ 297.873,00	\$ 297.873,00
20.8.5.244	CAJA DE INSPECCION DE BAJA TENSION DE 40X40CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGUN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 189.514,00	\$ 379.028,00
20.8.6.101	TENDIDO DE TUBERIA Ø1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.	ML	55,00	\$ 18.002,00	\$ 990.110,00
20.8.6.107	GRAPA BIMETALICA PARA UNIR CONDUCTORES DE AL Y CU PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG, CON TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	14,00	\$ 4.711,00	\$ 65.954,00
20-12-050	MARCO, ALA Y MONTANTE PARA LUDOTECA ZONA PREESCOLAR (2.77X3.00 M). MARCO + ALAS EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_03)	UN	1,00	\$ 2.751.316,00	\$ 2.751.316,00

SUPERVISOR GENERAL DE OBRA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extension 2125
 Página 41 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

20-12-080	VENTANA VP_01 (5.95X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	5,00	\$ 2.281.346,00	\$ 11.306.730,00
20-12-081	VENTANA VP_02 (4.10X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	5,00	\$ 1.584.712,00	\$ 7.923.560,00
20-12-083	VENTANA VP_04 (4.12X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	1,00	\$ 1.587.473,00	\$ 1.587.473,00
20-12-084	VENTANA VP_05 (4.17X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	1,00	\$ 1.584.712,00	\$ 1.584.712,00
20-12-085	VENTANA VP_06 (1.60X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS	UN	1,00	\$ 620.362,00	\$ 620.362,00
20-12-086	VENTANA VP_07 (0.71X0.98). CELOSIA EN ALUMINIO MATE NATURAL. CUERPOS FIJOS	UN	4,00	\$ 204.005,00	\$ 816.020,00
20-19-170	LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE INTERVENCION)	M2	5.576,02	\$ 1.866,00	\$ 10.404.853,00
20-19-180	SUMIDERO TRAPEZOIDAL 40 x 50 x 20 EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	100,00	\$ 66.738,00	\$ 6.673.800,00
20-19-200	EXCAVACION MANUAL PARA BORDILLOS DE CONFINAMIENTO, ZONAS DE URBANISMO Y CARCAMOS	M3	1.359,74	\$ 26.355,00	\$ 35.835.948,00
20-23-010	DIVISION PARA BAÑOS EN BLOQUE N°3	M2	40,95	\$ 34.439,00	\$ 1.410.277,00
20-04-020	MUROS PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA	M3	25,35	\$ 581.186,00	\$ 14.733.065,00
20-04-130	LOSA DE CUBIERTA INCLINADA ALIGERADA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H VARIABLE: 0.50 M A 0.75 M. CON CASETONES PERDIDOS. INCLUYE FIBRA EN UNA PROPORCION DE 0.6 KG/M3	M2	222,04	\$ 218.579,00	\$ 48.533.281,00
20-06-020	BORDILLO DE REMATE EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SOBRE VIGAS DE AMARRE DE CUBIERTA A: 0.15 X H VARIABLE DE 0.30 A 0.70 M. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-08, NE-10, NE-11	ML	84,00	\$ 60.130,00	\$ 5.050.920,00
20-06-200	CONCRETO DE RELLENO FLUIDO PARA MUROS EN BLOQUE. INCLUYE ICOPOR EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE CADA DOVELA	ML	1.300,00	\$ 5.250,00	\$ 6.825.000,00
20-07-130	REGISTRO BOLA P.D. 1 1/2"	UN	2,00	\$ 85.994,00	\$ 171.988,00
20-07-210	TUBERIA P.V.C.-L 3"	ML	17,00	\$ 12.388,00	\$ 210.596,00
20-07-300	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 8"	ML	71,00	\$ 77.433,00	\$ 5.497.743,00
20-07-310	TUBERIA P.V.C. SANITARIA 10"	ML	42,00	\$ 116.984,00	\$ 4.913.328,00
20-07-430	CAJA EN CAÑUELA 0.80 X D.80	UN	10,00	\$ 478.410,00	\$ 4.784.100,00
20-07-600	TRANSICION PEAD A ACERO 110MM	UN	16,00	\$ 170.802,00	\$ 2.732.832,00
20.8.5.203	ALIMENTADOR PARA EL T-ALYTO PREESCOLAR EN 3#2+1#2+1#8T AWG	ML	175,00	\$ 45.793,00	\$ 8.013.775,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 42 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO PREESCOLAR.				
20.8.5.206	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE MEDIDA Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 3#3/0+1#4T AWG EN TUBERÍA IMC 1Ø3"	ML	6,00	\$ 137.515,00	\$ 825.090,00
20.8.5.207	INTERCONEXIÓN ENTRE EL GENERADOR DE SUPLENCIA Y LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EN 1Ø3" IMC CON 3#3/0+4T	ML	8,00	\$ 137.515,00	\$ 1.100.120,00
20.8.5.209	INTERCONEXIÓN ENTRE LA CELDA DE TRANSFERENCIA PLANTA-RED DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO HASTA EL CONTROLADOR DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS LOCALIZADO EN EL CUARTO DE BOMBAS EN 1Ø3" PVC CON 3#3/0+4T	ML	170,00	\$ 137.515,00	\$ 23.377.560,00
20.8.5.212	ALIMENTADOR DESDE EL CD-TRANSFERENCIA EQUIPOS CON SUPLENCIA HASTA EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL TABLERO EQUIPOS HIDRÁULICOS EN 1Ø2" PVC CON 3#1/0+1#1/0+1#6T AWG INCLUYENDO TERMINALES DE CONEXIÓN.	ML	165,00	\$ 75.016,00	\$ 12.377.640,00
20.8.5.226	ALIMENTADOR PARA EL T-EDIFICIO PREESCOLAR REGULADO EN 1Ø1" PVC - 1#10+1#10+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO DEL EDIFICIO DE PREESCOLAR	ML	5,00	\$ 10.353,00	\$ 51.765,00
20.8.5.231	ALIMENTADOR EN 3#6 AL AWG PARA POSTES DE ILUMINACIÓN CANCHAS	ML	130,00	\$ 14.949,00	\$ 1.943.370,00
20.8.6.102	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG. DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES	ML	68,00	\$ 15.873,00	\$ 1.079.364,00
20.8.6.103	TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR 1/0 AWG. SOBREPUESTO EN LOS BORDES DE LA CUBIERTA PARA INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS.	ML	296,00	\$ 2.832,00	\$ 838.272,00
20.8.6.104	TENDIDO DE ALAMBRE SÓLIDO DE COBRE ESTAÑADO # 1/0 AWG DESNUDO SUBTERRÁNEO PARA INTERCONEXIÓN A MALLA A TIERRA.	ML	48,00	\$ 15.873,00	\$ 761.904,00
20.8.7.111	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8" + CONECTOR, PARA INSTALAR EN CAJA DE 30X30CMS PARA ALUMBRADO EXTERIOR	GL	8,00	\$ 110.221,00	\$ 881.768,00
20-10-031	PISO CERÁMICA BLANCA 20.5 X 20.5 CM ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGA, BISELADA, EMBOQUILLADA)	M2	31,29	\$ 33.000,00	\$ 1.032.570,00
20-11-050	SUMINISTRO E INSTALACION CANALES PARA CUBIERTAS PREESCOLAR D=0.86 M. EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	71,65	\$ 72.687,00	\$ 5.208.024,00
20-12-075	MARCO + ALA CON TUBULARES EN LAMINA CR CAL 18 (4.22X0.50 M). MARCO, ALA Y CUERPO FIJO EN TUBULARES PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_06)	UN	1,00	\$ 941.150,00	\$ 941.150,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROJAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 43 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

20-12-082	VENTANA VP_03 (5.97X1.77). VENTANERIA EN ALUMINIO MATE NATURAL CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS	UN	1,00	\$ 2.268.945,00	\$ 2.268.945,00
20-14-020	ACABADO EN GRANITO PULIDO PARA MESONES LABORATORIO	ML	60,00	\$ 44.510,00	\$ 2.670.600,00
20-19-080	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CARCAMOS	ML	450,00	\$ 48.939,00	\$ 22.022.550,00
20-06-090	REMATE MURO AULA / PLACA DINTEL EN CONCRETO VISTO F/C 21 MPA SOBRE LAS BANCAS EN ACCESO AULAS PREESCOLAR SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-03	M2	38,00	\$ 59.336,00	\$ 2.254.768,00
20-07-860	NIPLE 6" CALIBRE 3-/16 EN ACERO INOXIDABLE LONGITUD 80 CMS CON ROSCA BRIDA Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDA DE 0.30*0.30 CALIBRE 3/16	UN	6,00	\$ 97.119,00	\$ 582.714,00
20-07-870	NIPLE 4" CALIBRE 3-/16 EN ACERO INOXIDABLE LONGITUD 80 CMS CON ROSCA BRIDA Y LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDA DE 0.30*0.30 CALIBRE 3/16	UN	12,00	\$ 75.531,00	\$ 906.372,00
20-07-150	EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE AGUA POTABLE CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL: 3.05 LITROS/SEGCABEZA DINÁMICA TOTAL: 32.0 MCA POTENCIA MÍNIMA DEL MOTOR: 3.0 H.P. DIÁMETRO DE LA SUCCIÓN: Ø 2" DIÁMETRO DE LA DESCARGA: Ø 2" CHEQUE HYDRO (DESCARGA): Ø 2" VÁLVULA COMPUERTA (DESCARGA): Ø 2" MANÓMETRO EN LA DESCARGA TIPO DE MOTOR: ELÉCTRICO ACCESORIOS PARA CUARTO DE BOMBAS RED DE AGUA POTABLE VÁLVULA DE PIE 3" BRONCE - 2 UN LÍNEA DE SUCCIÓN HG 3" - 3.30 ML UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3" - 2 UN BLOQUE DE INERCIA CONCRETO 1MX0.5X0.30 - 2 UN UNIÓN FLEXIBLE TIPO BORRACHA 2" - 2 UN CHEQUE VERTICAL 2" - 2 UN VÁLVULA DE COMPUERTA 2" - 2 UN REGISTRO DE BOLA 1" - 2 UN CHEQUE HORIZONTAL PERFORADO 1" - 1 UN PRESOSTATO - 1 UN HIDROACUMULADOR - 1 UN ESTACION REGULADORA DE PRESIÓN 2" - 1 UN UNIÓN EXCÉNTRICA 3" - 2 UN	UN	1,00	\$ 9.624.291,00	\$ 9.624.291,00
20-07-500	EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE AGUAS GRISAS CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL: 7.8 LITROS/SEGCABEZA DINÁMICA TOTAL: 42.0 MCA POTENCIA MÍNIMA DEL MOTOR: 7.5 H.P. DIÁMETRO DE LA SUCCIÓN: Ø 3" DIÁMETRO DE LA DESCARGA: Ø 3" CHEQUE HYDRO (DESCARGA): Ø 3" VÁLVULA COMPUERTA (DESCARGA): Ø 3" MANÓMETRO EN LA DESCARGA TIPO DE MOTOR: ELÉCTRICO ACCESORIOS PARA CUARTO DE BOMBAS RED DE AGUAS GRISAS VÁLVULA DE PIE 3" BRONCE - 2 UN LÍNEA DE SUCCIÓN HG 3" - 3.30 ML UNIÓN	UN	1,00	\$ 14.723.790,00	\$ 14.723.790,00

VICIADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRÉS ROBAYU
CONTRATO 2110535
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 59 40407 extensión 2125
Página 44 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
de Colombia

VIGILADO

	FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3" - 2 UNBLOQUE DE INERCIA CONCRETO 1MX0.5X0.30 - 2 UNION FLEXIBLE TIPO BORRACHA 3" - 2 UNCHEQUE VERTICAL 3" - 2 UNVALVULA DE COMPUERTA 3" - 2 UNREGISTRO DE BOLA 1-1/2" - 1 UNCHEQUE HORIZONTAL PERFORADO 1-1/2" - 1 UNPRESOSTATO - 1 UNHIDROACUMULADOR - 1 UNESTACION REGULADORA DE PRESION 3" - 1 UNION EXCENTRICA 3" - 2 UNION CONCENTRICA 3" - 2 UNVALVULA DE COMPUERTA 2" - 1 UNVALVULA SOLENOIDE 2" - 1 UNFLOTADOR DE MERCURIO PROTECCION BAJO NIVEL - 1 UNLINEA DE DESCARGA HG 3" - 14 MLTUBERIA HG 1-1/2" - 5.50 MLTUBERIA HG 2" - 3.30 MLACCESORIO HG 3" - 11 UNACCESORIO HG 1-1/2" - 4 UNACCESORIO HG 2" - 2 UNMANOMETRO 0 - 100 PSI - 2 UNTUBERIA PVC 3" - 1 UNACCESORIO PVC 3" - 1 UN				
20-06-110	CINTA DE AMARRE EN CONCRETO VISTO F/C 21 MPA SOBRE MAMPOSTERIAS DE BAÑOS A: 0.15 M. - H: 0.11 M. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-12	ML	22,50	\$ 27.171,00	\$ 611.348,00
20-06-115	CINTA DE AMARRE EN CONCRETO VISTO F/C 21 MPA SOBRE MAMPOSTERIAS DE BAÑOS A: 0.30 M. - H: 0.11 M. SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-12A	ML	17,50	\$ 34.199,00	\$ 598.483,00
20.8.4.201	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE SOBRE RACK DE SOPORTE AL MURO DE UN GABINETE A PRUEBA DE AGUA NEMA 3R PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA A LOS DIFERENTES EQUIPOS HIDRAULICOS UBICADOS EN EL CUARTO DE BOMBAS. TENDRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: ANCHO = 0,70 M ALTO = 1,8 M Y PROF. = 0,35 MCONTENDRA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCION Y DISTRIBUCION REQUERIDOS: BARRAJE TRIPOLAR MONTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA 208 VAC. PARA LAS FASES, BARRAJE MONOPOLAR SOBRE AISLADORES PARA EL NEUTRO Y BARRAJE A CHASIS COLOR VERDE PARA CONEXIONADO A TIERRA, UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR DE 3X100 A 208VAC 25 KADOS (2) INTERRUPTOR 3 X 30 A. TIPO INDUSTRIAL 240 V 25KA. UN (1) INTERRUPTOR 3 X 50 A. TIPO INDUSTRIAL 240 V 25KA. UN (1) INTERRUPTOR 3 X 63A. TIPO INDUSTRIAL 240 V 25KA. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES EN CONFIGURACION TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN CON INTERRUPTOR DE	UN	1,00	\$ 3.256.830,00	\$ 3.256.830,00


Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 45 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VISADO

	<p>PROTECCIÓN 3X60A, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN DE NOMINAL 120 V. TENSIÓN DE SERVICIO 120 V.-INCLUYE BASE DE 30CMS PARA SOPORTAR EL TABLERO.TODOS LOS ELEMENTOS ESTARÁN CABLEADOS, IDENTIFICADOS, ETIQUETADOS DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS DE CONTROL, LOS CONDUCTORES TENDRÁN TERMINALES TIPO VÁSTAGO Y ANILLOS DE IDENTIFICACIÓN DE BORNERAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN SEGÚN NORMA IEC.</p>				
20.8.4.303	<p>BLOQUE PREESCOLAR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN GABINETE DE CONTACTORES DE 70X40X20 CM, CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 18 QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : SIETE (7) CONTACTORES ABIERTOS SIN RELÉ 20A AC3. SIETE (7) CONMUTADORES DE MULETILLA CONTACTO MANTENIDO 3 POSICIONES, BORNERAS, CANALETAS DE CABLEADO Y TERMINALES DE IDENTIFICACIÓN. SIETE (7) BOMBILLOS DE NEÓN QUE INDICAN EL ENCENDIDO DEL CONTACTOR SIETE (7) RELEVOS ELECTROMAGNÉTICOS DE 8 PINES PLANOS CON BASE PARA RIEL DIN 208 V PARA MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LOS CONTACTORES DE CONTROL DE ALUMBRADO. TRES ESPACIOS LIBRES BORNERAS EN RIEL DIN 27 A. PARA ENTRADA Y SALIDA DE FUERZA BORNERAS EN RIEL DIN 27 A. PARA ENTRADA Y SALIDAS DE CONTROL TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN ENSAMBLADOS Y CABLEADOS DE FÁBRICA SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGAS Y DETALLES MOSTRADOS EN PLANOS</p>	UN	1,00	\$ 2.669.455,00	\$ 2.669.455,00
20.8.4.306	<p>CONSOLA DE CONTROL REMOTO ALUMBRADO EXTERIOR EN PORTERÍA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN GABINETE DE 80 X 60 X 20 CM., CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 18 QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : UN (1) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR RIEL DIN 2X15 A CURVA C TREINTA Y TRES (33) CONMUTADORES DE MULETILLA CONTACTO MANTENIDO 2 POSICIONES, BORNERAS, CANALETAS DE CABLEADO Y TERMINALES DE IDENTIFICACIÓN. TREINTA Y TRES (33) BOMBILLOS DE NEÓN QUE INDICAN EL ENCENDIDO DE LOS CONTACTORES.</p>	UN	1,00	\$ 2.340.520,00	\$ 2.340.520,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110536
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 46 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



[Handwritten signature]



PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	<p>BORNERAS EN RIEL DIN 27 A. PARA SALIDAS DE CONTROL TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTARÁN ENSAMBLADOS Y CABLEADOS DE FÁBRICA SEGÚN EL DIAGRAMA DE CONTROL MOSTRADO EN PLANOS</p>				
<p>20.8.4.602</p>	<p>TRANSFERENCIA PLANTA-RED Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A EQUIPOS Y TABLEROS CON SUPLENCIA. GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 TIPO AUTOSOPORTADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y FOSFATADO). CON ACABADO FINAL PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. DIMENSIONES: ANCHO = 1.00 M. ALTO = 2.00 M Y PROF. = 0.40 M. CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA DE TENSIÓN EN LA RED, PARA MÓDULO DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON PLC PROGRAMADO PARA DETECTAR SOBRETENSIÓN Y SUB-TENSIÓN EN LA RED COMERCIAL. CUATRO TEMPORIZADORES DE 0-300 SEG. PARA ENTRADA DE LA RED, ENTRADA DE LA PLANTA, ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA Y TIEMPO MUERTO PARA TRANSFERENCIA A LA RED COMERCIAL. DISPLAY DIGITAL FRONTAL Y PULSADORES DE MEMBRANA PARA PROGRAMACIÓN. MONTAJE EN LA PUERTA PARA ACCESO FRONTAL. UNA (1) TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA COMPUESTA POR DOS INTERRUPTORES MOTORIZADOS EN EL LADO DE LA RED Y EN EL LADO DE LA PLANTA DE 225A. CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO Y CABLEADO A BORNERAS. UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 300 A., SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES - DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA. - SELECTOR CONMUTADOR DE 4 POSICIONES PARA OPERACIÓN DE PRUEBA, AUTOMÁTICO APAGADO Y ARRANQUE DEL MOTOR. - SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE REDES</p>	<p>UN</p>	<p>1,00</p>	<p>\$ 11.197.000,00</p>	<p>\$ 11.197.000,00</p>

Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 47 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	<p>DIGITAL QUE PERMITA LEER EN FORMA SECUENCIAL A., VOLTS., HZ, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH EQUIVALENTE AL SATEC PME-130H Y PUERTO DE COMUNICACIONES RS-485</p> <p>TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 300/5 A. PARA CONEXIÓN DEL ANALIZADOR DE REDES.</p> <p>UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 300 A. SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V, CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES</p> <p>INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MARCO INDUSTRIAL CONECTADOS AL BARRAJE PRINCIPAL EN BARRAS DE COBRE APTAS PARA LA CORRIENTE NOMINAL DEL INTERRUPTOR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>UN (1) INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X100 A. 240 V 25 KA</p> <p>UN (1) INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X70 A. 240 V 25 KA</p> <p>CUATRO (4) INTERRUPTORES INDUSTRIALES DE 3X50 A. 240 V 25 KA</p> <p>UN (1) INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X40 A. 240 V 25 KA</p> <p>- DOS RESERVAS.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES EN CONFIGURACIÓN TRIPOLAR (3P) SISTEMA TN-S PARA MONTAJE EN RIEL DIN CON INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE 3X60A, DIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>TENSIÓN DE NOMINAL 120 V.</p> <p>TENSIÓN DE SERVICIO 120 V.</p> <p>TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR EL CIDET. LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.</p>				
20.8.4.603	<p>TABLERO GENERAL TRANSFERENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIO</p> <p>TABLERO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 CON REFUERZOS ESTRUCTURALES AUTOSOPORTADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTEGERLO DE LA OXIDACIÓN Y LOGRAR MAYOR ADHERENCIA A LA PINTURA MEDIANTE PROCESOS DE BONDERIZADO Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ROJO FUEGO. CLASE NEMA TIPO 2 (IEC IP11) A</p>	UN	1,00	\$ 6.586.300,00	\$ 6.586.300,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2100535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 48 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PRUEBA DE GOTEO.
 LA PUERTA DEL GABINETE DEBERÁ TENER MANIJA DE CERRADURA CON LEVAS DE TRES PUNTOS Y RODAMIENTOS PARA CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES : ANCHO=0.80 M. ALTO=1.60 M, PROF.=0.40 M
 LA CELDA ESTARÁ PROVISTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :
 DEBERÁ TENER UN INTERRUPTOR CON RELÉ MAGNÉTICO TIPO 3X125 A CON RELÉ DE SOBRE-INTENSIDAD MAGNÉTICO 600 A. CAPAZ DE INTERRUPIR LA CORRIENTE DE ROTOR TRABADO DE LA BOMBA A. DEBERÁ ESTAR ENCLAVADO DE TAL MANERA QUE EL GABINETE NO SE PUEDA ABRIR CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÉ CERRADO
 UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA DE TENSIÓN EN LA RED, PARA MÓDULO DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON PLC PROGRAMADO PARA DETECTAR SOBRETENSIÓN Y SUB-TENSIÓN EN LA RED COMERCIAL. CUATRO TEMPORIZADORES DE 0-300 SEG. PARA ENTRADA DE LA RED, ENTRADA DE LA PLANTA, ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA Y TIEMPO MUERTO PARA TRANSFERENCIA A LA RED COMERCIAL.
 DISPLAY DIGITAL FRONTAL Y PULSADORES DE MEMBRANA PARA PROGRAMACIÓN.
 MONTAJE EN LA PUERTA PARA ACCESO FRONTAL.
 UNA (1) TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA COMPUESTA POR DOS CONTACTORES ABIERTOS SIN RELÉ 125 A AC3 208 V. CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO Y CABLEADO A BORNERAS.
 - DOS (2) LAMPARAS PILOTO, UNA (1) VERDE PARA SEÑALIZAR RED NORMAL Y UNA (1) ROJA PARA SEÑALIZAR EMERGENCIA.
 - SELECTOR CONMUTADOR DE 4 POSICIONES PARA OPERACIÓN DE PRUEBA AUTOMÁTICO APAGADO Y ARRANQUE DEL MOTOR.
 INTERRUPTORES DE PRUEBA Y TRANSFERENCIA EN BYPASS, ALARMA AUDIBLE Y BOTÓN SILENCIADOR DE ALARMA MONTADO SOBRE UN REBORDE DEL GABINETE.
 UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR EN PLATINA DE COBRE ROJO ELECTROLÍTICO DE SECCIÓN EQUIVALENTE PARA 200 A.. SOPORTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA, NIVEL DE AISLAMIENTO 600 V. CONTACTOS ESTAÑADOS Y BARRAS PINTADAS, CON BORNES DE TORNILLO PRISIONERO DE LOS CALIBRES
 - BARRA PARA LAS FASES DE 232 A. (1/8"X3/4 ")

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Pagina 49 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	- BARRA PARA TIERRA DE 232 A. PINTADA EN COLOR VERDE (1/8" X 3/4 ") TODOS LOS COMPONENTES Y EL TABLERISTA FABRICANTE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR EL CIDET . LOS EQUIPOS INTERNOS SERÁN INSTALADOS Y CABLEADOS SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE.				
20-04-080	PLACA DE FONDO PARA TANQUES DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO GRIS F'C=28 MPA - E: 0.30 M	M2	48,50	\$ 170.555,00	\$ 8.271.917,50
20-06-230	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA PARA ELEMENTOS NOES	KG	15.000,00	\$ 2.645,00	\$ 39.675.000,00
20-07-100	COLLARIN 2-1/2" A 1-1/2"	UN	1,00	\$ 19.055,00	\$ 19.055,00
20-07-810	TUBERÍA PEAD RDE 11 160MM	ML	17,00	\$ 100.984,00	\$ 1.716.728,00
22-01-090	TUBERIA PVC-S 4" PARA FILTRO	ML	4,00	\$ 27.760,00	\$ 111.040,00
ÍTEMES CON AJUSTE POR CAMBIO DE AÑO					
01-02-010	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCIÓN)	M2	1.406,00	\$ 1.869,00	\$ 2.627.814,00
02-01-020	EXCAVACIÓN MANUAL PARA FUNDACIONES, TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRENTE.	M3	1.300,00	\$ 26.335,00	\$ 34.235.500,00
02-01-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	170,00	\$ 8.293,00	\$ 1.409.810,00
02-01-040	LLENO EN SUB-BASE GRANULAR PARA LOSAS DE CONTRAPISO E: 0.30 M	M3	255,34	\$ 52.559,00	\$ 13.420.415,00
02-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA. INCLUYE MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	17.597,48	\$ 2.645,00	\$ 46.545.335,00
02-02-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0.5 X 5	KG	3.839,54	\$ 3.037,00	\$ 11.660.683,00
02-03-010	ZAPATAS AISLADAS EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	13,98	\$ 418.828,00	\$ 5.855.215,00
02-03-020	CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACIÓN F'C 21 MPA.	M3	115,00	\$ 442.453,00	\$ 50.882.095,00
02-03-030	SOLADO DE LIMPIEZA EN MORTERO 1:5 - E: 0.05 M.	M2	692,00	\$ 16.727,00	\$ 11.575.084,00
02-03-040	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	3,00	\$ 469.456,00	\$ 1.408.368,00
02-03-070	LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10 M F'C 21 MPA. INCLUYE LLAVE PERIMETRAL (0.12 X 0.50M)	M2	850,65	\$ 51.271,00	\$ 43.613.676,00
03-01-020	ACCESORIOS PVCF 4"	UN	30,00	\$ 16.223,00	\$ 486.690,00
03-01-030	GRAVA REDONDA	M3	182,70	\$ 55.528,00	\$ 10.144.966,00
03-01-040	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1.218,00	\$ 3.806,00	\$ 4.635.708,00
04-01-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA. INCLUYE MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	15.350,26	\$ 2.645,00	\$ 40.601.432,00
04-01-011	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 D O 0.5 X 5	KG	2.026,35	\$ 3.037,00	\$ 6.154.025,00
04-02-043	LOSA DE CUBIERTA MACIZA EN CONCRETO VISTO F'C 24 MPA H: 0.10 M CON VIGAS DESCOLGADAS DE 0.20M.	M2	7,00	\$ 88.621,00	\$ 620.347,00
04-02-102	VIGAS EN CONCRETO SOBRE MUROS A: 0.12 M X H: 0.15 M F'C=24 MPA EN TIENDA ESCOLAR	M3	1,00	\$ 690.354,00	\$ 690.354,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROIBAYO
CONTRATO 2110835
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 50 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

04-03-020	PERLINES METALICOS TIPO ACESCO O EQUIVALENTE GRADO 50 PARA CORREAS CUBIERTA METÁLICA EN CUBIERTAS AULAS Y PASARELAS. INCLUYE TIRANTILLOS Ø 3/8" Y ACCESORIOS.	KG	7.331,39	\$ 7.280,00	\$ 53.372.519,00
06-02-010	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	879,99	\$ 2.645,00	\$ 2.327.574,00
07-01-100	CAJILLA MAMPOSTERÍA MEDIDOR	UN	1,00	\$ 69.099,00	\$ 69.099,00
07-01-120	PUNTO A.F. SANITARIO TANQUE	UN	16,00	\$ 30.519,00	\$ 488.304,00
07-01-130	PUNTO A.F. LAVAMANOS	UN	20,00	\$ 30.519,00	\$ 610.380,00
07-01-180	TUBERÍA P.V.C.-P 1/2" RDE 9	ML	145,00	\$ 3.506,00	\$ 508.370,00
07-01-190	TUBERÍA P.V.C.-P 3/4" RDE 11	ML	72,00	\$ 6.681,00	\$ 481.032,00
07-01-200	TUBERÍA P.V.C.-P 1" RDE 13.5	ML	178,00	\$ 7.954,00	\$ 1.415.812,00
07-01-210	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/4" RDE 21	ML	97,00	\$ 11.061,00	\$ 1.072.917,00
07-01-220	TUBERÍA P.V.C.-P 1-1/2" RDE 21	ML	128,00	\$ 11.055,00	\$ 1.415.040,00
07-01-230	TUBERÍA P.V.C.-P 2" RDE 21	ML	95,00	\$ 13.501,00	\$ 1.282.595,00
07-01-240	TUBERÍA P.V.C.-P 2-1/2" RDE 21	ML	133,00	\$ 19.279,00	\$ 2.564.107,00
07-01-260	ACCESORIO P.V.C.-P 1/2"	UN	30,00	\$ 1.119,00	\$ 33.570,00
07-01-270	ACCESORIO P.V.C.-P 3/4"	UN	51,00	\$ 1.611,00	\$ 82.161,00
07-01-280	ACCESORIO P.V.C.-P 1"	UN	57,00	\$ 2.451,00	\$ 139.707,00
07-01-290	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/4"	UN	43,00	\$ 5.064,00	\$ 217.752,00
07-01-300	ACCESORIO P.V.C.-P 1-1/2"	UN	28,00	\$ 7.324,00	\$ 205.072,00
07-01-310	ACCESORIO P.V.C.-P 2"	UN	33,00	\$ 10.991,00	\$ 362.703,00
07-01-320	ACCESORIO P.V.C.-P 2-1/2"	UN	23,00	\$ 19.335,00	\$ 444.705,00
07-01-350	REGISTRO BOLA 3/4"	UN	3,00	\$ 27.911,00	\$ 83.733,00
07-01-360	REGISTRO BOLA 1 1/4"	UN	3,00	\$ 56.747,00	\$ 170.241,00
07-02a	SALIDAS SANITARIAS				\$ -
07-02-020	SANITARIO DE TANQUE 4"	UN	16,00	\$ 48.629,00	\$ 778.064,00
07-02-030	LAVAMANOS 2"	UN	20,00	\$ 42.400,00	\$ 848.000,00
07-02-080	SIFÓN DE PISO 3"	UN	8,00	\$ 45.051,00	\$ 360.408,00
07-02b	TUBERIA Y ACCESORIOS				\$ -
07-02-110	TUBERÍA P.V.C.-S 2"	ML	12,00	\$ 11.441,00	\$ 137.292,00
07-02-120	TUBERÍA P.V.C.-S 3"	ML	20,00	\$ 12.510,00	\$ 250.200,00
07-02-130	TUBERÍA P.V.C.-S 4"	ML	29,00	\$ 17.190,00	\$ 498.510,00
07-02-140	ACCESORIO P.V.C.-S 2"	UN	13,00	\$ 4.987,00	\$ 64.831,00
07-02-150	ACCESORIO P.V.C.-S 3"	UN	39,00	\$ 8.023,00	\$ 312.897,00
07-02-160	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	47,00	\$ 14.248,00	\$ 669.656,00
07-02-200	CAJA INSPECCIÓN 0.60 X 0.60	UN	3,00	\$ 323.378,00	\$ 970.134,00
07-03-010	TUBERÍA P.V.C. SANITARIA 4"	ML	333,00	\$ 22.799,00	\$ 7.592.067,00
07-03-020	TUBERÍA P.V.C. SANITARIA 6"	ML	344,00	\$ 40.893,00	\$ 14.067.192,00
07-03-030	ACCESORIO P.V.C.-S 4"	UN	127,00	\$ 17.856,00	\$ 2.267.712,00
07-03-040	ACCESORIO P.V.C.-S 6"	UN	81,00	\$ 79.918,00	\$ 6.473.358,00
07-03-070	TUBERÍA P.V.C.-NOVAFORT 200 MM	ML	36,00	\$ 47.065,00	\$ 1.694.340,00
07-03-080	TUBERÍA P.V.C.-NOVAFORT 250 MM	ML	96,00	\$ 55.016,00	\$ 5.281.536,00
07-04-010	TUBERÍA PEAD RDE 11 110MM	ML	490,00	\$ 44.722,00	\$ 21.913.780,00
07-04-030	ACCESORIO PEAD 110MM	UN	45,00	\$ 108.442,00	\$ 4.879.890,00
07-06-010	EXCAVACION MANUAL	M3	220,00	\$ 26.335,00	\$ 5.793.700,00
07-06-020	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO (ARENA)	M3	65,00	\$ 36.858,00	\$ 2.395.770,00
07-06-030	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	110,00	\$ 24.068,00	\$ 2.647.480,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 51 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONADE

Proyectos que transforman vidas

07-06-040	RELLENO CON MATERIAL TIPO2 RECEBO	M3	35,00	\$ 45.356,00	\$ 1.587.460,00
8.1.102	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W 120 V	UN	11,00	\$ 36.267,00	\$ 398.937,00
8.1.103	SALIDA PARA BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W 120 V DE SOBREPONER.	UN	42,00	\$ 36.267,00	\$ 1.523.214,00
8.1.104	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	47,00	\$ 36.267,00	\$ 1.704.549,00
8.1.107	SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN CON BATERÍAS: UBICADAS EN LAS CIRCULACIONES. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA.	UN	7,00	\$ 38.945,00	\$ 272.615,00
8.1.111	SALIDA PARA LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 250 W 208 V TIPO CALIMA II DE ROY ALPHA O EQUIVALENTE PARA ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN	8,00	\$ 77.890,00	\$ 623.120,00
8.1.113	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	4,00	\$ 42.980,00	\$ 171.920,00
8.1.114	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE MARCA LEVITON COLOR BLANCO	UN	7,00	\$ 55.010,00	\$ 385.070,00
8.1.117	INSTALACION BALA FLUORESCENTE 1 X 26 W	UN	11,00	\$ 8.817,00	\$ 96.987,00
8.1.118	INSTALACION BALA FLUORESCENTE 2 X 26 W	UN	42,00	\$ 8.817,00	\$ 370.314,00
8.1.119	INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 W 120 V HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	47,00	\$ 14.847,00	\$ 697.809,00
8.1.121	INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EVACUACION.	UN	7,00	\$ 8.817,00	\$ 61.719,00
8.1.123	SALIDA PARA CAMPANA PARA CAMBIO DE CLASES E INSTALACION DEL APARATO EQUIVALENTE A LA LEGRAND 041418	UN	1,00	\$ 55.984,00	\$ 55.984,00
8.1.124	SALIDA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL TEMPORIZADOR PROGRAMABLE EQUIVALENTE AL LEGRAND 003707 PARA CAMBIO DE CLASES.	UN	2,00	\$ 192.939,00	\$ 385.878,00
8.1.125	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA.	UN	3,00	\$ 41.379,00	\$ 124.137,00
8.1.126	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15 R MARCA LEVITON COLOR BLANCO MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, PARA PREESCOLAR TIPO PRO-KIDS.	UN	28,00	\$ 49.168,00	\$ 1.376.704,00
8.1.12	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO REGULADO				\$ -
8.1.136	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R MARCA LEVITON LINEA ISOLATED GROUND Ó SIMILAR DE COLOR NARANJA, PARA INSTALAR EN MURO.	UN	7,00	\$ 65.573,00	\$ 459.011,00
8.1.13	PARCIALES DE CIRCUITO				\$ -
8.1.143	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 3#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ½" PVC.	ML	24,00	\$ 6.279,00	\$ 150.696,00
8.1.144	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 4#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA	ML	4,00	\$ 6.961,00	\$ 27.844,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 52 de 61





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ½" PVC.				
8.1.145	PARCIALES DE CIRCUITO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN CABLE 5#12 AWG THHN/THWN. DESDE EL TABLERO DE AUTOMÁTICOS HASTA LA PRIMERA SALIDA EN TUBERÍA INCRUSTADA EN Ø ¾" PVC.	ML	7,00	\$ 8.739,00	\$ 61.173,00
8.1.149	INTERCONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE HALLES CIRE, PRIMARIA Y PREESCOLAR Y EL GABINETE DE CONTROL DE ALUMBRADO EN 12#12 AWG Y 4#10 AWG THHN/THWN EN TUBERÍA Ø1½".	ML	3,00	\$ 26.740,00	\$ 80.220,00
8.1.151	CAJAS 2400 PARA ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS.	UN	6,00	\$ 4.395,00	\$ 26.370,00
8.1.152	SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DESDE EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN EN 1Ø1" IMC CON 3#8+10T	UN	18,00	\$ 175.241,00	\$ 3.154.338,00
8.1.157	SALIDA PARA FLOTADOR TANQUE BAJO EN 1Ø ¾ " PVC DESDE LOS TABLEROS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS.	UN	5,00	\$ 14.109,00	\$ 70.545,00
8.4.101	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-412-SQ.	UN	1,00	\$ 324.849,00	\$ 324.849,00
8.4.102	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL TIPO: NTQ-T-418-SQ.	UN	1,00	\$ 413.911,00	\$ 413.911,00
8.4.105	1 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	16,00	\$ 14.833,00	\$ 237.328,00
8.4.107	3 X 20 A. TIPO ENCHUFABLE 10 KA 240 V.	UN	1,00	\$ 64.671,00	\$ 64.671,00
8.4.108	3 X 30 A. TIPO INDUSTRIAL 10 KA 240 V.	UN	1,00	\$ 212.914,00	\$ 212.914,00
8.5.225	ALIMENTADOR PARA EL T-ALUMBRADO HALLES EN 1Ø1" PVC - 3#8+1#8+1#10T AWG LOCALIZADO EN EL CUARTO TÉCNICO BAJO ESCALERA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA.	ML	5,00	\$ 20.030,00	\$ 100.150,00
8.5.232	EMPALMES TRIPOLARES 91B-1 TIPO 3M PARA DERIVACIÓN RED HACIA POSTES DE LUMINARIAS (TRES EMPALMES POR UNIDAD)	UN	10,00	\$ 209.101,00	\$ 2.091.010,00
8.5.235	TUBERÍA PVC DE Ø 3/4"	ML	250,00	\$ 4.332,00	\$ 1.083.000,00
8.5.236	TUBERÍA PVC DE Ø 1"	ML	10,00	\$ 5.413,00	\$ 54.130,00
8.5.237	TUBERÍA PVC DE Ø 1.1/2"	ML	165,00	\$ 8.032,00	\$ 1.325.280,00
8.5.238	TUBERÍA PVC DE Ø 1.1/4"	ML	170,00	\$ 8.254,00	\$ 1.403.180,00
8.5.239	TUBERÍA PVC DE Ø 2"	ML	160,00	\$ 13.144,00	\$ 2.103.040,00
8.5.240	TUBERÍA PVC DE Ø 3"	ML	165,00	\$ 17.866,00	\$ 2.947.890,00
8.5.24	CAJAS DE INSPECCIÓN				\$ -
8.5.241	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 60X60X80 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	2,00	\$ 331.255,00	\$ 662.510,00
8.5.242	CAJA DE INSPECCIÓN DE BAJA TENSIÓN DE 30X30X30 CM CON TAPA EN CONCRETO Y ACERO SEGÚN NORMA ENERCA S.A. ESP.	UN	7,00	\$ 150.656,00	\$ 1.054.592,00
8.5.307	CONDUCTOR 1/0 CU. TEMPLE DURO	ML	2,00	\$ 14.564,00	\$ 29.128,00

Revisión por LAURA FLUREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROIBAYO
 CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 53 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





PROSPERIDAD PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

8.5.308	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 M	UN	1,00	\$ 109.460,00	\$ 109.460,00
8.5.309	CONEXION TERMOSOLDADA DE VARILLA A CABLE DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG ,INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE, FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	1,00	\$ 40.838,00	\$ 40.838,00
8.5.310	POZO DE INSPECCIÓN METALICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	1,00	\$ 223.792,00	\$ 223.792,00
8.6.108	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' + CONECTOR	UN	14,00	\$ 107.634,00	\$ 1.506.876,00
8.6.109	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN	14,00	\$ 41.606,00	\$ 582.484,00
8.6.110	POZO DE INSPECCIÓN METALICO DE 30 CM X 30 CM, COMPUESTO DE TAPA DE INSPECCIÓN ASEGURABLE CIRCULAR CON INDICACIÓN DE SU USO, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' Y GARANTIZAR SU MANTENIMIENTO.	UN	14,00	\$ 223.787,00	\$ 3.133.018,00
8.7.101	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 W CON BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE T-8 A 120V CON CARCASA HERMÉTICA DE SOBREPONER EN POLICARBONATO.	UN	47,00	\$ 97.324,00	\$ 4.574.228,00
8.7.103	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 1X26 W 120 V, CON BALASTO MAGNÉTICO, ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA UN BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K. REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMÉTICO.	UN	11,00	\$ 42.994,00	\$ 472.934,00
8.7.104	SUMINISTRO DE BALA FLUORESCENTE DE 2X26 W 120 V, CON BALASTO MAGNÉTICO, ELEMENTOS EMPOTRADOS PARA DOS BOMBILLO T-4 DE 26W. A 120 V 2200 °K REFLECTOR EN ALUMINIO BRILLADO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO HERMÉTICO.	UN	42,00	\$ 51.440,00	\$ 2.160.480,00
8.7.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 250 W 208 V TIPO CALIMA 1I DE ROY ALPHA O SIMILAR, INCLUYENDO COFRE, FUSIBLES, BOMBILLO DE SODIO 250 W TUBULAR CLARO PARA ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN	8,00	\$ 637.089,00	\$ 5.096.712,00
8.7.108	SALIDA PARA LUMINARIA HALOGENA 50 W 120V EQUIVALENTE PARA ALUMBRADO EN PISO	UN	4,00	\$ 244.039,00	\$ 976.156,00
8.7.109	SUMINISTRO DE LAMPARA DE EMERGENCIA POR BATERIA CON DOS BOMBILLOS HALÓGENOS DE 5.4 W 12 VDC TIPO ELM2 DE LITHONIA O EQUIVALENTE	UN	7,00	\$ 179.780,00	\$ 1.258.460,00
10-01-010	PISO EN CONCRETO CON ACABADO TIPO	M2	35,00	\$ 41.208,00	\$ 1.442.280,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2118535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 54 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	INDUSTRIAL, ESMALTADO, ENDURECIDO Y DILATADO, DE ESPESOR E=5CM, CON MALLA DE REFUERZO Y DILATACION EN ALUMINIO 1.20 X 1.20, PARA CUARTOS TECNICOS				
10-02-030	BORDILLO PARA DUCHAS EN CONCRETO 0.05X0.20 M FORRADO EN GRANO PULIDO BLANCO HUILA DE ALFA O EQUIVALENTE	ML	2,00	\$ 31.539,00	\$ 63.078,00
10-05-020	PISO EN CONCRETO ENDURECIDO. MORTERO 1:4 E: 0.05 M Y PREPARACION DE SUPERFICIE CON ENDURECEDOR DE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP O EQUIVALENTE.	M2	1.011,00	\$ 32.335,00	\$ 32.690.685,00
11-02-022	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CANALES Y CUBIERTAS D=0.32 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	71,65	\$ 41.033,00	\$ 2.940.014,00
11-02-023	SUMINISTRO E INSTALACION FLASHING AULAS PARA EMPATE CUBIERTA METALICA Y ALEROS D=0.16 EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	235,70	\$ 33.578,00	\$ 7.914.335,00
11-02-030	REJILLA METALICA, SOSCO, D=4" PARA CANALES CUBIERTAS	UN	8,00	\$ 16.955,00	\$ 135.640,00
12-01-040	ESCALERA DE GATO EN TUBULARES METALICOS Ø 1". INCLUYE ANCLAJE A LOS MUROS	ML	17,00	\$ 215.313,00	\$ 3.660.321,00
40.951,00	PUERTAS Y VENTANAS				\$ -
12-02-010	MARCO + ALA AULAS PRIMER PISO (1.20X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA DE PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_06A)	UN	7,00	\$ 832.444,00	\$ 5.827.108,00
12-02-052	MARCO + ALA PARA DEPOSITOS (1.00X3.08 M). MARCO EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 + ALA ENTAMBORADA ARQUITECTONICA PIZANO O EQUIVALENTE PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT_02C)	UN	1,00	\$ 724.614,00	\$ 724.614,00
12-02-100	CONJUNTO DE PARAL LATERAL Y PUERTA EN LÁMINA CR 18 CON PINTURA ELECTROESTÁTICA RAL 9002 PARA SANITARIOS. ALA DE A: 0.65 M X H: 1.80. INCLUYE FIJACIONES AL PISO Y A LAS DIVISIONES	UN	16,00	\$ 496.214,00	\$ 7.939.424,00
14-01-020	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 PARA COCINA, LAVADO, ETC. (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	160,36	\$ 29.009,00	\$ 4.651.883,00
14-03-010	LAVADO DE MUROS	M2	862,95	\$ 2.947,00	\$ 2.543.114,00
14-03-020	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS CON HIDROFUGO	M2	530,00	\$ 5.291,00	\$ 2.804.230,00
16-01-050	TAPARREGISTRO PARA VALVULAS EN PVC	UN	15,00	\$ 17.934,00	\$ 269.010,00
16-01-070	REJILLA PARA PISO Ø 3" ALUMINIO	UN	8,00	\$ 13.945,00	\$ 111.560,00
16-02-030	CONJUNTO SANITARIO INFANTIL REF. 30199 COLOR 100 BLANCO LINEA INSTITUCIONAL CORONA O EQUIVALENTE	UN	16,00	\$ 359.680,00	\$ 5.754.880,00
16-03-040	GRIFERIA ANTIVANDALICA DE MESON PARA	UN	16,00	\$ 271.679,00	\$ 4.346.864,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extencion 2125
 Pagina 55 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	LAVAMANOS TIPO PUSH CROMADA METALICA DOCOL REF. 4-AA-110 O EQUIVALENTE					
16-03-060	GRIFERIA MEZCLADOR PARA DUCHA REF. 504200001 MARCA GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	2,00	\$ 98.132,00	\$ 196.264,00	
17-01-010	VINILO SOBRE MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA PAÑETADOS	M2	32,26	\$ 6.300,00	\$ 203.238,00	
18-01-010	ESPEJOS CRISTAL BISELADOS DE 4 MM PARA BAÑOS PUBLICOS	M2	6,99	\$ 87.226,00	\$ 609.710,00	
19-02-070	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUAYACAN AZUL / OCOBO. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	3,00	\$ 217.044,00	\$ 651.132,00	
19-02-080	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUAYACAN ROSADO / OCOBO. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	2,00	\$ 217.044,00	\$ 434.088,00	
19-02-090	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CASCO DE VACA. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	15,00	\$ 217.044,00	\$ 3.255.660,00	
19-02-100	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LLUVIA DE ORO. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	5,00	\$ 217.044,00	\$ 1.085.220,00	
19-02-120	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ACACIA. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	UN	10,00	\$ 217.044,00	\$ 2.170.440,00	
19-02-140	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CESPED. INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE TRES MESES.	M2	4.266,00	\$ 9.451,00	\$ 40.317.966,00	
40.987,00	PISOS				\$	
19-03-010	CONTRAPISO EN CONCRETO F'c= 3.000 PSI E=10CM	M2	1.728,01	\$ 54.750,00	\$ 94.608.548,00	
19-03-025	CONTENEDOR DE RAIZ 0.80M X 0.80M DE PROFUNDIDAD 1.51 M SEGUN DETALLE CMY A402	UN	0,00	\$ 282.725,00	\$	
19-03-030	ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR DIMENSIONES NOMINALES 10X20X6 CM PARA TRAFICO PEATONAL O LIVIANO REF. AR-6 DECOBLOCK O EQUIVALENTE EN COLORES VERDE OLIVA, AMARILLO Y BLANCO	M2	1.130,43	\$ 58.557,00	\$ 66.194.590,00	
19-03-050	DEMARCAÇÃO CANCHA MULTIPLE EN PINTURA TIPO TRÁFICO	ML	175,34	\$ 2.243,00	\$ 393.288,00	
19-03-070	CONTENEDOR DE RAIZ CIRCULAR DIAMETRO 1.50 M DE PROFUNDIDAD 1.51 M SEGUN DETALLE CY A802	UN	20,00	\$ 440.031,00	\$ 8.800.620,00	
19-04-020	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO. FUNDIDO EN SITIO O PREFABRICADO, DE 35X15 CM SEGUN DETALLE ESPECÍFICO CYM A421	ML	710,00	\$ 45.665,00	\$ 32.422.150,00	
19-08-010	MALLA ELECTROSOLDADA D-50	KG	3.957,27	\$ 3.037,00	\$ 12.018.229,00	
22-01-020	SUBBASE GRANULAR, SEGUN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=25 CM	M3	477,605	\$ 52.559,00	\$ 25.102.441,00	
22-01-030	BASE GRANULAR, SEGUN ESPECIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS E=15 CM	M3	238,80	\$ 56.823,00	\$ 13.569.332,00	
22-01-050	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL LOCAL SELECCIONADO	M3	700,00	\$ 8.293,00	\$ 5.805.100,00	

Revisado por LAURA FLOREZ - Asistente Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROJAYO
 CONTRATO 2110635
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extencion 2125
 Pagina 26 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co |fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

22-01-060	EXCAVACION MASIVA A MAQUINA. INCLUYE CARGUE. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.575,00	\$ 20.742,00	\$ 53.410.650,00
22-01-080	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	35.000,00	\$ 2.645,00	\$ 92.575.000,00
22-01-090	TUBERIA PVC TIPO FILTRO 4"	ML	609,00	\$ 29.158,00	\$ 17.756.004,00
22-06-020	EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES. TANQUE Y REDES. INCLUYE: ACARREO INTERNO. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE.	M3	563,90	\$ 26.335,00	\$ 14.850.307,00
22-06-030	LLENO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	M3	270,00	\$ 8.293,00	\$ 2.239.110,00
23-90-010	Suministro e instalación de teja tipo hunterduglas o equivalente ref. 333C en aluzinc con aislante en poliuretano de 30 mm pintada a dos caras . incluye materiales equipo y mano de obra	M2	567,72	\$ 109.721,00	\$ 62.290.258,00
23-40-010	CARCAMO ALTURA VARIABLE DE 0.1 A 0.6 M (ANCHO 0.3 M, ESPESOR PAREDES 0.1 Y BASE 0.1 M)	ML	350,00	\$ 54.815,00	\$ 19.185.250,00
23 - 23-010	PREPARACION SUPERFICIE PISO ENDURECIDO CON SIKALATEX	M2	1.046,00	\$ 10.016,00	\$ 10.476.736,00
	ITEM NO PREVISTOS PARA BLOQUES G Y H Y OBRAS ANEXAS ACEPTADOS MEDIANTE E OFICIO CCY-OP-0136-12				\$ -
20-06-040	CUELGA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA + PLACA DINTEL EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-06	ML	100,00	\$ 237.322,00	\$ 23.732.200,00
20-06-050	ANTEPECHO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA + PLACA SILLAR EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-07	ML	90,00	\$ 272.839,00	\$ 24.555.510,00
20-06-120	MURO EN CONCRETO + PIEAMIGOS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA PARA SOPORTE LAVAMANOS CORRIDOS SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO - NE-13	ML	6,07	\$ 266.769,00	\$ 1.619.288,00
20-06-220	POGETA LAVAMANOS BANO PRE-ESCOLAR. SECCION SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS, INCLUYE FORRO EN GRANO Y ACERO DE REFUERZO.	ML	12,14	\$ 190.819,00	\$ 2.316.543,00
20-07-B	FOSO EYECTOR FILTRO		0,00	\$ -	\$ -
20-07-050	EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE INFILTRACION CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL: 9.5 LITROS/SEG CABEZA DINÁMICA TOTAL: 9.0 MCA FLAUTA DESCARGA: Ø3" POTENCIA DE DISEÑO: 1.5 H.P. TIPO DE MOTOR: ELÉCTRICO TRIFASICO VELOCIDAD: 3500 RPM SE INSTALARÁN DOS BOMBAS SUMERGIBLES, PARA EL 100% DEL CAUDAL TOTAL. CADA UNA LOS MOTORES SERÁN ELÉCTRICOS DEL TIPO	UN	1,00	\$ 13.489.387,00	\$ 13.489.387,00


Revisado por LAURA FLÓREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO
 CONTRATO 2111535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 57 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	<p>JAUJA DE ARDILLA PINTURA EXTERIOR ESPECIAL PARA PROTEGERLO CONTRA LA CORROSIÓN. TENSION CONMUTABLE DE 220 A 240 VOLTIOS. CAPACIDAD DE REDUCCION DE TENSION HASTA EN UN 15% DE LA NOMINAL. CAPACIDAD HASTA DE UN 5% EN LAS OSCILACIONES DE TENSION, SIN LA DISMINUCION DE SU POTENCIA NOMINAL. CAPACIDAD ADMISIBLE DE SOBRECARGA DE 1.5 VECES LA CORRIENTE NOMINAL DURANTE 60 SEGUNDOS. VARIACION DEL PAR DE ARRANQUE: -15% Y +25% PARA DE ARRANQUE GARANTIZADO. DISMINUCION MÁXIMA DEL NÚMERO NOMINAL DE REVOLUCIONES: 20% CON CARGA NOMINAL. ACCESORIOS PARA CUARTO BOMBAS AGUAS DE INFILTRACION VALVULA RETENCION 3" - 2 UN FLOTADOR DE MERCURIO PROTECCION BAJO NIVEL - 1 UN TUBERIA P.V.C.-P 3" RDE 21 - 6.80 ML ACCESORIO P.V.C.-P 3" - 4 UN FOSO EYECTOR FILTRO - 1 UN</p>				
20-07-700	<p>EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS CUARTO BOMBAS RED CONTRA INCENDIO INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: VALVULA MARIPOSA 2" - 2 UN CHEQUE HORIZONTAL 2" - 1 UN CHEQUE HORIZONTAL 4" - 1 UN VALVULA MARIPOSA 4" - 2 UN FLOTADOR DE MERCURIO PROTECCION BAJO NIVEL - 2 UN TANQUE PLASTICO 1000 LTS - 1 UN TRANSICION PEAD A ACERO 110MM - 2 UN</p>	UN	1,00	\$ 14.556.409,00	\$ 14.556.409,00
20.8.1.140	<p>SALIDAPRA TOMACORRIENTE TIPO L5-3DR DE 1F+N+T DE 30A CON TUBERIA D 1" PVC Y CABLADO EN 1N*1+10N+10T PARA ENTRADA Y SALIDA UPS DEL EDIFICIO BASICA PREESCOLAR</p>	UN	2,00	\$ 119.247,00	\$ 238.494,00
20.8.4.508	<p>INTERCONEXION ENTRE CD-CIRE Y LA UPS DE 3KVA EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1" CON 1#10+1#10+1#10T AWG CON TOMA Y CLAVIJA L5-30R.</p>	UN	1,00	\$ 387.395,00	\$ 387.395,00
20.8.4.509	<p>INTERCONEXION ENTRE LA UPS DE 3KVA Y EL T-REGULADO EN CORAZA PLASTIFICADA LT Ø1" CON 1#10+1#10+1#10T AWG CON TOMA Y CLAVIJA L5-30R.</p>	UN	1,00	\$ 387.395,00	\$ 387.395,00
20-19-160	TAPAS DE ACCESO PARA LOSA TANQUES	UN	10,00	\$ 122.680,00	\$ 1.226.800,00
20.07.860 A	NIPLÉ 6"	UN	1,00	\$ 775.297,00	\$ 775.297,00
20.07.870 A	NIPLÉ 4"	UN	2,00	\$ 488.429,00	\$ 976.858,00
S/N	CONTENEDOR 1 X 1	UN	15,00	\$ 499.739,00	\$ 7.496.085,00
09-01-010	PANETE LISO E: 0.02 M. EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES: INCLUYE FILOS Y	M2	179,52	\$ 12.255,00	\$ 2.200.018,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAJO
CONTRATO 2116335
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensi6n 2125
Pagina 35 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

	DILATACIONES				
20-05-010	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO DE 9X12X39 CM COLOR GRIS CLARO LISO SIN PULIR TIPO KREATO CON MORTERO DE PEGA 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE Y JUNTA ESTRIADA.	M2	841,47	\$ 71.711,00	\$ 60.342.655,00
20-06-010	BORDILLO BASE DE MUROS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-05	ML	257,90	\$ 27.750,00	\$ 7.156.725,00
20-06-190	BORDILLO BASE DE MUROS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA SECCIÓN 0.25 M. X 0.25 M. SOPORTE MURO DOBLE CUARTO DE BOMBAS - BAÑOS PREESCOLAR SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO - NE-22	ML	17,50	\$ 49.203,00	\$ 861.053,00
20-07-120	ACCESORIOS PVC P 1 1/2"	UN	65,00	\$ 7.324,00	\$ 476.060,00
20-07-800	TUBERIA PEAD RDE 11 110MM	ML	32,00	\$ 44.722,00	\$ 1.431.104,00
20-07-840	VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE 4" SELLO DE BRONCE	UN	2,00	\$ 1.724.196,00	\$ 3.448.392,00
20-19.130	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	ML	110,00	\$ 267.783,00	\$ 29.456.130,00
24.104	VENTANA FACHADA EXTERIOR BLOQUE A1	M2	150,00	\$ 227.948,00	\$ 34.192.200,00
S/N	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE FACHADA-DOS PERFILES DOBLADOS EN LAMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METALICOS, PINTADOS CON PINTURA POLIESTER L=0.4 Y 0.48 M	UN	93,00	\$ 36.222,00	\$ 3.368.646,00
S/N	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE FACHADA-DOS PERFILES DOBLADOS EN LAMINA CR CAL 20 GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE ALFAJIAS, PERFILES Y SOPORTES METALICOS, PINTADOS CON PINTURA POLIESTER L=1.2 Y 1.28 M	UN	627,00	\$ 88.186,00	\$ 55.292.622,00
S/N	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA PERFORADA VENTANAS CR CAL 20 GALVANIZADA EN CALIENTE PINTADAS CON POLIESTER CON PERFORACIONES DE 5 MM ESPAIADAS 8 MM A EJES ENTRE PERFORACIONES	ML	2.972,00	\$ 41.500,00	\$ 123.338.000,00
S/N	PUERTA CERRAMIENTO MALLA	UN	1,00	\$ 2.352.279,00	\$ 2.352.279,00
S/N	LAVADO Y DESINFECCION TANQUES	M2	998,00	\$ 6.089,00	\$ 6.076.822,00
S/N	IMPERMEABILIZACION TANQUE AGUA	M3	166,60	\$ 49.928,00	\$ 8.318.005,00
S/N	MUROS DRY WALL	M2	95,20	\$ 54.820,00	\$ 5.218.864,00
ITEM CONTRACTUALES					
8.6.105	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE FUNDIDO CON TORNILLOS DE FIJACION AL MURO DE CONCRETO, PUNTA CAPTADORA	UN	4,00	\$ 226.169,00	\$ 904.676,00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110635
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 59 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co \fonadecol @fonade





PROSPERIDAD
PARA TODOS

FONADE

Proyectos que transforman vidas

	FRANKLIN DE 0.6 M DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE Ø5/8". CON GRAPA PARA FIJACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 AWG.				
8.6.106	SOPORTE EN ALUMINIO PARA GUIAR Y TEMPLAR EL CABLE ACSR 1/0 AWG, AL MURO DE CONCRETO, CON TORNILLO Ø½", TUERCA, ARANDELA Y GUASA.	UN	80,00	\$ 11.428,00	\$ 914.240,00
11-03-010	MANTO REAL ADHESIVO CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO REF. MS TIPO EDIL ANDINA O EQUIVALENTE	M2	229,84	\$ 31.726,00	\$ 7.291.904,00
12-02-080	MARCO + ALA EN LAMINAS PLEGADAS CUARTOS TECNICOS DEBAJO DE LAS ESCALERAS (1.20X3.08 M). MARCO Y ALA EN LAMINA METALICA CR CAL. 18 PINTADOS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA LACA (PT 08)	UN	2,00	\$ 1.192.874,00	\$ 2.385.748,00
	MAYORES CANTIDADES PARA CONTROL DE DEFLEXIONES				
0,00	EXCAVACION MANUAL	M3	41,16	\$ 30.957,37	\$ 1.274.205,00
0,00	LLENO EN SUBBASE GRANULAR PARA LOSAS DE CONTRAPISO	M3	57,60	\$ 61.770,72	\$ 3.557.993,00
0,00	DEMOLICIÓN ADOQUIN	M2	33,00	\$ 11.279,67	\$ 372.229,00
0,00	DEMOLICION ANDEN	M2	33,00	\$ 26.725,76	\$ 881.950,00
0,00	DEMOLICIÓN CARCAMO EN CONCRETO	ML	15,00	\$ 16.499,67	\$ 247.495,00
0,00	SOLADO DE LIMPIEZA	M2	12,93	\$ 24.451,66	\$ 316.160,00
0,00	ZAPATAS EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	2,50	\$ 626.044,96	\$ 1.565.112,00
0,00	VIGAS DE FUNDACIÓN EN CONCRETO F'C 21 MPA.	M3	1,46	\$ 650.390,46	\$ 949.570,00
0,00	PEDESTALES EN CONCRETO F'C 21 MPA	M3	0,59	\$ 691.306,36	\$ 407.871,00
0,00	GROUTING DE NIVELACION PARA COLUMNAS METALICAS	KG	50,00	\$ 6.001,79	\$ 300.089,00
0,00	ACERO DE REFUERZO	KG	559,70	\$ 3.074,67	\$ 1.720.893,00
0,00	COLUMNAS METALICAS TUBO COLMENA D=6" - E=6 mm - L=5.92 mm	KG	1.564,18	\$ 6.986,00	\$ 10.927.361,00
0,00	RECONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 m	M2	33,00	\$ 56.398,01	\$ 1.861.134,00
0,00	RECONSTRUCCION DE ADOQUIN	M2	33,00	\$ 80.835,17	\$ 2.667.561,00
0,00	RECONSTRUCCION DE CARCAMO	ML	15,00	\$ 68.023,54	\$ 1.020.353,00
0,00	MEJORAMIENTO DEL SUELO CON CONCRETO CICLOPEO E=0,50	M3	11,25	\$ 411.380,63	\$ 4.628.032,00
	Área total construida				9298,74
	Área de Adoquin				2476,35
	Área de Cubierta				3991,72
	Área de Urbanismo				5576,02
	SUBTOTAL				7.514.252.387,00
	ADMINISTRACION			18.22%	1.369.096.784,91
	IMPREVISTOS			3.00%	225.427.571,61
	UTILIDAD			5.00%	375.712.619,35
	IVA/ UTILIDAD			16.00%	60.114.019,10
	VALOR TOTAL EJECUTADO				9.544.603.382,00

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
 Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2110535
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 60 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





FONADE
Proyectos que transforman vidas




**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)				9.544.603.382.00

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **11 JUN 2014**


EDGARDO CHACÓN ANDRADE
GERENTE DE UNIDAD - AREA DE GESTION CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACION


JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
GERENTE DE CONVENIOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2110536
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 61 de 61

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: F-GG-15

VERSIÓN: 01

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2020-10-12

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO No.: 2172399

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - FASE II

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA

PLAZO INICIAL FASE I: 1,5 MESES

PLAZO INICIAL FASE II: 6,0 MESES

PLAZO INICIAL TOTAL: 7,5 MESES

FECHA DE INICIACIÓN FASE I: 9 DE ENERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN FASE I: 5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE INICIACIÓN FASE II: 15 DE JUNIO DE 2018

VALOR INICIAL FASE I: \$ 126.253.050,00

VALOR INICIAL FASE II: \$ 414.798.300,00

VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 541.051.350,00

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: ING. CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA

PRÓRROGAS FASE II

SUSPENSIONES FASE II

ADICIONES FASE II

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PRORROGA No.	TIEMPO
1	4 meses
2	2 meses
3	3 meses
4	86 días
5	2 meses
6	23 días
7	1 mes
8	1 mes
9	2 meses
10	1 mes
11	24 días
12	11 días
13	20 días

ACTA No.	TIEMPO
1	14 días
2	7 días
3	73 días

ADICION No.	VALOR
1	\$ 276.532.200,00
2	\$ 138.266.100,00
3	\$ 129.133.050,00
4	\$ 78.266.100,00
5	\$ 195.876.975,00
6	\$ 138.266.100,00
7	\$ 53.002.005,00
8	\$ 57.923.250,00
9	\$ 69.133.050,00
10	\$ 138.266.100,00
11	\$ 61.445.650,00
12	\$ 44.132.340,00
13	\$ 20.227.322,50
14	\$ 23.905.017,50

PLAZO ACTUAL	VEINTICUATRO PUNTO CINCO (23,5) MESES Y CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2020
VALOR ACTUAL	1.965.426.610,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE I: DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO	UN	1	100%			
2	FASE II: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	UN	1	100%	<p>Área construida de 12.049 m2 y está distribuida en 7 sectores, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Un (1) Bloque Preescolar: 1.433 m2 * Dos (2) Bloques Aulas de Educación Básica Primaria: 2.246 m2 * Dos (2) Bloque Aulas de Educación Básica Secundaria: 2.246 m2 * Un (1) Bloque Educación Media: 1.123 m2 * Tres (3) Aulas Polivalentes: <ul style="list-style-type: none"> - Aula Polivalente No. 1=360 m2 - Aula Polivalente No. 2=180 m2 - Aula Polivalente No. 3=180 m2 * Un (1) Bloque CIRE que comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Nivel 1: 391 m2 - Nivel 2: 1.104 m2 - Nivel 3: 303 m2 - Nivel 4: 1.231 m2 * Tiendas escolares: 32 m2 * Circulaciones piso 1 y piso 2: 3.400 m2 * Servicios Generales (Zona de Parquaderos): 66 m2 <p>TOTAL AREAS CUBIERTAS PROYECTO I.E. SAN ANTONIO (BUENAVENTURA): 12.049 m2</p> <p>Todo lo anterior, complementado con la construcción de obras exteriores de circulación y estancia, en un área de aproximadamente 7.681 m2; consistentes en plazoletas en concreto estampado y adoquín peatonal, accesos peatonales en concreto reforzado, rampas peatonales de acceso a los bloques, andenes, zonas verdes, zona de parqueaderos en adoquín (incluye rampa vehicular en concreto reforzado) y dos (2) canchas deportivas exteriores.</p>		

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: **F-GG-15**

VERSIÓN: **01**

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2020-10-12**

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2172399

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.- FASE II

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA

PLAZO INICIAL FASE I: 1,5 MESES

PLAZO INICIAL FASE II: 6,0 MESES

PLAZO INICIAL TOTAL: 7,5 MESES

FECHA DE INICIACIÓN FASE I: 9 DE ENERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN FASE I: 5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE INICIACIÓN FASE II: 15 DE JUNIO DE 2018

VALOR INICIAL FASE I: \$ 126.253.050,00

VALOR INICIAL FASE II: \$ 414.798.300,00

VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 541.051.350,00

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: ING. CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NO APLICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
3	INFORMES SEMANALES	UN	FASE I : 6	100%			
		UN	FASE II: 121	100%			
4	INFORMES MENSUALES	UN	FASE I: 1	100%			
		UN	FASE II: 27	96%	Pendientes de entrega informes mensuales No 28 (Diciembre de 2020)		
5	INFORME FINAL	UN	0	0%	Acorde al manual de interventoria y supervision el informe final se entregara dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de terminación del contrato de interventoria		I

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **NO CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [] DEL MES DE [] DEL AÑO []

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [1] DEL MES DE [FEBRERO] DEL AÑO [2021]


LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: ELSA TORRES ARENALES
 REP. LEGAL CONTRATISTA
 INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 SUPERVISOR
 ENTERRITORIO

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2172399

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	22 MESES Y 164 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
VALOR EJECUTADO	\$18.448.108.212,89

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DE 2021

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBANTES	M2	11.215,68	\$ 8.207	\$ 92.047.085,76
1.1.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA (COMISIÓN TOPOGRAFÍA, ESTACIÓN TOTAL, LOGÍSTICA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS)	M2	23.953,00	\$ 2.286	\$ 54.756.558,00
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL.	VG	1,00	\$ 3.549.379	\$ 3.549.379,00
2	CIMENTACIÓN				
2.1	PILOTES				
2.1.1	PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.50 mts NO INCLUYE REFUERZO	ML	505,24	\$ 202.575	\$ 102.348.993,00
2.1.2	PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.70 mts NO INCLUYE REFUERZO	ML	10,00	\$ 330.379	\$ 3.303.790,00
2.1.3	DESCABECE DE PILOTES	M3	78,12	\$ 199.573	\$ 15.589.844,47
2.2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2.2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA	M3	3.347,49	\$ 14.698	\$ 49.201.408,02
2.2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN CON CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	M3	12.605,09	\$ 26.239	\$ 330.744.956,51
2.2.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M MEDIDO EN SITIO CON CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	M3	1.331,05	\$ 36.780	\$ 48.955.871,88
2.2.4	RELLENO EN RECEBO COMPACTO	M3	7.434,48	\$ 59.900	\$ 445.325.292,10
2.3	CONCRETOS DE CIMENTACIÓN				
2.3.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA e = 0.05 m 2.000 PSI	M2	1.119,83	\$ 22.735	\$ 25.459.335,05
2.3.4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI H=0.50 mts	M3	43,72	\$ 678.979	\$ 29.684.961,88
2.3.5	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI H=0.60 mts	M3	13,49	\$ 678.979	\$ 9.159.426,71
2.3.7	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	36,48	\$ 693.326	\$ 25.292.532,48
2.3.8	DADOS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	28,10	\$ 649.714	\$ 18.256.963,40
2.3.9	MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI	M3	306,84	\$ 712.261	\$ 218.550.165,24
2.4	REFUERZOS DE CIMENTACIÓN				
2.4.1	MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO fy=550 Mpa CIMENTACION	KG	3.114,54	\$ 3.562	\$ 11.094.005,73
2.4.2	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa PILOTES	KG	8.315,02	\$ 3.350	\$ 27.855.317,00
2.4.3	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa DADOS	KG	3.499,46	\$ 3.350	\$ 11.723.191,00
2.4.4	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa VIGAS CIMENTACION	KG	34.207,32	\$ 3.350	\$ 114.594.522,00
2.4.5	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa MUROS CONTENCIÓN	KG	23.222,84	\$ 3.350	\$ 77.796.514,00
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANERAS				
3.1	DESAGUES DE PRIMER PISO AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS				
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M MEDIDO EN SITIO CON CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	M3	441,30	\$ 36.780	\$ 16.231.014,00
3.1.3	FILTRO DRENANTE	ML	653,64	\$ 73.801	\$ 48.239.285,64
3.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M	UN	21,00	\$ 371.120	\$ 7.793.520,00
3.1.5	POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 m	UN	10,00	\$ 3.737.463	\$ 37.374.630,00
3.1.6	TRAMPA GRASAS	UN	1,00	\$ 1.502.421	\$ 1.502.421,00
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS				
4.1	ELEMENTOS VERTICALES				
4.1.1	CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	137,44	\$ 728.184	\$ 100.081.608,96
4.1.2	CONTRUCCION Y EJECUCION DE COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	20,26	\$ 762.871	\$ 15.455.766,46
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO				
4.2.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.50 mts	M3	224,48	\$ 708.792	\$ 159.106.084,20
4.2.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.60 mts	M3	321,71	\$ 708.792	\$ 228.025.474,32



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO:	F-GG-16
VERSIÓN:	02
VIGENCIA:	2020-12-07


GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No. 2181109
 CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
 SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS CANAL EN CONCRETO 4000 PSI	M3	5,63	\$ 708.792	\$ 3.990.498,96
4.2.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS RAMPAS PEATONALES EN CONCRETO 3000 PSI h=0.50 mts	M3	99,91	\$ 651.367	\$ 65.078.076,97
4.3	PLACA Y LOSAS EN CONCRETO				
4.3.1	CONSTRUCCION DE PLACA AÉREA MACIZA EN CONCRETO E=0.10 M. 4000 PSI	M2	2.354,19	\$ 111.779	\$ 263.149.004,01
4.3.2	CONSTRUCCION DE PLACA RAMPA PEATONAL EN CONCRETO E=0.10 M. 3000 PSI	M2	1.346,06	\$ 85.217	\$ 114.707.195,02
4.3.3	CONSTRUCCION DE PLACA RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO E=0.10 M. 3000 PSI	M2	252,62	\$ 85.217	\$ 21.527.518,54
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO				
4.4.1	ESCALERAS - GUALDERA EN CONCRETO 4000 PSI	M3	14,45	\$ 701.790	\$ 10.140.865,50
4.5	ACERO DE REFUERZO				
4.5.1	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa VIGAS AEREAS	KG	94.676,02	\$ 3.350	\$ 317.164.680,40
4.5.2	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa COLUMNAS	KG	52.864,23	\$ 3.350	\$ 177.095.170,50
4.5.3	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa ESCALERAS	KG	8.855,18	\$ 3.350	\$ 29.664.853,00
4.5.4	ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa TANQUE	KG	17.078,80	\$ 3.350	\$ 57.213.980,00
4.5.5	MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO fy=550 Mpa ESTRUCTURA	KG	40.883,94	\$ 3.562	\$ 145.628.583,59
4.6	ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS				
4.6.1	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CIRE	KG	26.828,17	\$ 8.862	\$ 237.751.242,54
4.6.2	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA AULAS	KG	14.319,10	\$ 8.862	\$ 126.895.864,20
4.6.3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PREESCOLAR	KG	5.420,99	\$ 8.862	\$ 48.040.813,38
4.6.5	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA TIENDAS ESCOLARES	KG	1.731,66	\$ 8.862	\$ 15.345.970,92
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO				
5.1.1	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO E= 0.12 mts. H=0.19 mts L= 0.39 Mts	M2	4.918,93	\$ 60.110	\$ 295.676.882,30
5.1.2	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts	M2	6.794,94	\$ 71.326	\$ 484.655.890,44
5.1.3	CELOSIA EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts	M2	1.240,66	\$ 127.333	\$ 157.976.705,11
5.2	ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA				
5.2.2	ENCHAPE EN BLOQUES DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0,04 Mts, H=0.19 Mts L= 0.39 Mts	M2	661,53	\$ 57.063	\$ 37.748.658,14
5.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES				
5.3.1	RELLENO DOVELAS PARA REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERIA GROUTING - CONCRETO fc= 17.5 Mpa	ML	13.025,62	\$ 8.744	\$ 113.896.021,28
5.4	REFUERZO DE MAMPOSTERIA				
5.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFIL DE ACERO fy= 420 Mpa PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA	KG	2.272,62	\$ 3.282	\$ 7.458.728,99
6	PREFABRICADO Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO				
6.1.1	ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI H= 0.11 x A= 0.27 Mts(Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	456,01	\$ 30.692	\$ 13.995.858,92
6.1.2	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10 x A=0.80 Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	352,11	\$ 54.770	\$ 19.285.064,70
6.1.3	GARGOLA EN CONCRETO 3000 PSI	UN	34,00	\$ 22.689	\$ 771.426,00
6.1.4	BORDILLO EN CONCRETO - PARA DUCHAS Y ASEOS (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	8,27	\$ 26.547	\$ 219.543,69
6.1.5	TAPA DE CONCRETO TIPO REJILLA PARA CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS	ML	442,39	\$ 73.317	\$ 32.434.707,63
6.1.6	ALFAJIA TIPO 5 EN CONCRETO 3000 PSI H=0.08 x A=0.35 Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	59,30	\$ 29.926	\$ 1.774.611,80
6.1.7	ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI H=0.05 x A=0.14 Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	1.458,56	\$ 19.187	\$ 27.985.390,72
6.1.8	GRADAS EN CONCRETO 3000 PSI (ESCALERA) (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	1.114,01	\$ 37.593	\$ 41.878.977,93
6.1.10	ALFAJIA TIPO 4 EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10 x A=0.41Mts (Longitudes según planos arquitectónicos)	ML	210,49	\$ 37.787	\$ 7.953.785,63
6.2	ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO				
6.2.1	MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 ANCHO 0.55 M (Dimensiones según planos arquitectónicos)	ML	80,97	\$ 45.257	\$ 3.664.459,29
6.2.2	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones según planos arquitectónicos- ver detalle)	ML	126,91	\$ 82.468	\$ 10.466.013,88
6.2.3	CARCAMO PARA AGUAS LLUVIA EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones según planos arquitectónicos- ver detalle)	ML	196,91	\$ 90.166	\$ 17.754.587,06
6.2.4	ORINAL CORRIDO EN CONCRETO 3000 PSI (Dimensiones según planos arquitectónicos- ver detalle)	ML	30,22	\$ 102.080	\$ 3.084.857,60
6.2.5	MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 ANCHO=1.00 M (Dimensiones según planos arquitectónicos)	ML	65,27	\$ 77.910	\$ 5.085.185,70
6.3	VARIOS				
6.3.1	LAVATRAPEROS PARA CUARTO DE ASEO - 0.40 x 0.40 M	UN	6,00	\$ 213.306	\$ 1.279.836,00
6.3.2	ACABADO EN GRANITO E=0.02 M	M2	198,53	\$ 40.214	\$ 7.983.685,42
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GAS				
7.1	Puntos hidráulicos de agua fría				
7.1.1	Punto agua fría lavamanos PVC alto impacto (Recamara PVC) 1/2"	UN	168,00	\$ 47.823	\$ 8.034.264,00
7.1.2	Punto agua fría Orinal PVC alto impacto recamara PVC) 1/2"	UN	30,00	\$ 47.823	\$ 1.434.690,00
7.1.3	Punto agua fría orinal para push o fluxómetro PVC alto impacto (Recamara PVC) 1"	UN	2,00	\$ 82.271	\$ 164.542,00
7.1.4	Punto agua fría Sanitario para push o fluxómetro PVC alto impacto (Recamara PVC) 1 1/4"	UN	86,00	\$ 140.553	\$ 12.087.558,00
7.1.5	Punto agua fría pocetas PVC alto impacto (Recamara PVC) 1/2"	UN	7,00	\$ 47.823	\$ 334.761,00
7.1.6	Punto agua fría sanitario de tanque PVC alto impacto (paral desde piso 1/2")	UN	50,00	\$ 47.823	\$ 2.391.150,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.1.7	Punto agua fría lavaplatos PVC alto impacto (Recamara PVC)	UN	25,00	\$ 47.823	\$ 1.195.575,00
7.1.8	Punto agua fría AF llave de mangueras (paral desde piso 1/2")	UN	10,00	\$ 47.823	\$ 478.230,00
7.1.9	Punto agua fría ducha PVC alto impacto (paral desde piso 1/2")	UN	11,00	\$ 47.823	\$ 526.053,00
7.2	Redes de agua fría PVC-P				
7.2.1	Tubería PVC_P RDE 9 1/2"	ML	381,41	\$ 6.554	\$ 2.499.761,14
7.2.2	Accesorio PVC_P 1/2"	UN	428,00	\$ 1.647	\$ 704.916,00
7.2.3	Tubería PVC-P RDE 11 3/4"	ML	436,64	\$ 8.454	\$ 3.691.354,56
7.2.4	Accesorio PVC_P 3/4"	UN	91,00	\$ 2.185	\$ 198.835,00
7.2.5	Tubería PVC-P RDE 21 1"	ML	81,56	\$ 8.516	\$ 694.564,96
7.2.6	Accesorio PVC_P 1"	UN	45,00	\$ 3.032	\$ 136.440,00
7.2.7	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	34,49	\$ 11.385	\$ 392.668,65
7.2.8	Accesorio PVC_P 1 1/4"	UN	94,00	\$ 4.574	\$ 429.956,00
7.2.9	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/2"	ML	179,72	\$ 13.271	\$ 2.385.064,12
7.2.10	Accesorio PVC_P 1 1/2"	UN	26,00	\$ 6.899	\$ 179.374,00
7.2.11	Tubería PVC-P RDE 2"	ML	555,76	\$ 16.658	\$ 9.257.850,08
7.2.12	Accesorio PVC_P 2"	UN	209,00	\$ 10.106	\$ 2.112.154,00
7.2.13	Tubería PVC-P RDE 21 2 1/2"	ML	12,00	\$ 25.202	\$ 302.424,00
7.2.14	Accesorio PVC_P 2 1/2"	UN	17,00	\$ 25.407	\$ 431.919,00
7.2.17	Tubería PVC-P RDE 21 4"	ML	33,87	\$ 48.452	\$ 1.641.069,24
7.2.18	Accesorio PVC_P 21/ 4"	UN	10,00	\$ 68.140	\$ 681.400,00
7.3	Redes de agua fría sanitaria PVC-P				
7.3.1	Tubería PVC_P RDE 9 1/2"	ML	139,90	\$ 6.554	\$ 916.904,60
7.3.2	Accesorio PVC_P 1/2"	UN	258,00	\$ 1.647	\$ 424.926,00
7.3.3	Tubería PVC-P RDE 11 3/4"	ML	249,70	\$ 8.003	\$ 1.998.349,10
7.3.4	Accesorio PVC_P 3/4"	UN	139,00	\$ 2.185	\$ 303.715,00
7.3.7	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	200,00	\$ 11.385	\$ 2.277.000,00
7.3.8	Accesorio PVC_P 1 1/4"	UN	392,00	\$ 4.574	\$ 1.793.008,00
7.3.9	Tubería PVC-P RDE 21 1 1/2"	ML	118,67	\$ 13.271	\$ 1.574.869,57
7.3.10	Accesorio PVC_P 1 1/2"	UN	115,00	\$ 6.899	\$ 793.385,00
7.3.11	Tubería PVC-P RDE 2"	ML	77,23	\$ 16.658	\$ 1.286.497,34
7.3.12	Accesorio PVC_P 2"	UN	71,00	\$ 10.106	\$ 717.526,00
7.3.13	Tubería PVC-P RDE 21 2 1/2"	ML	115,60	\$ 25.202	\$ 2.913.351,20
7.3.14	Accesorio PVC_P 2 1/2"	UN	50,00	\$ 25.407	\$ 1.270.350,00
7.3.15	Tubería PVC-P RDE 3"	ML	74,30	\$ 30.575	\$ 2.271.722,50
7.3.16	Accesorio PVC_P 3"	UN	5,00	\$ 30.900	\$ 154.500,00
7.3.17	Tubería PVC-P RDE 21 4"	ML	125,50	\$ 48.452	\$ 6.080.726,00
7.3.18	Accesorio PVC_P 21/ 4"	UN	35,00	\$ 68.140	\$ 2.384.900,00
7.4	Válvulas y Cheques Redes de Distribución				
7.4.1	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1/2"	UN	32,00	\$ 30.866	\$ 987.712,00
7.4.2	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 3/4"	UN	39,00	\$ 38.296	\$ 1.493.544,00
7.4.3	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1"	UN	20,00	\$ 51.424	\$ 1.028.480,00
7.4.4	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1 1/4"	UN	35,00	\$ 65.226	\$ 2.282.910,00
7.4.5	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 1 1/2"	UN	9,00	\$ 88.880	\$ 799.920,00
7.4.6	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 2"	UN	17,00	\$ 138.982	\$ 2.362.694,00
7.4.7	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 2 1/2"	UN	3,00	\$ 306.873	\$ 920.619,00
7.4.8	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 3"	UN	1,00	\$ 393.085	\$ 393.085,00
7.4.9	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 4"	UN	2,00	\$ 758.289	\$ 1.516.578,00
7.5	Salidas Sanitarias PVC-S				
7.5.1	S.S. Sanitarios 4"	UN	72,00	\$ 68.222	\$ 4.911.984,00
7.5.2	S.S. Lavamanos 2"	UN	105,00	\$ 54.930	\$ 5.767.650,00
7.5.3	S.S. Sifón de piso 2"	UN	16,00	\$ 54.930	\$ 878.880,00
7.5.4	S.S. Sifón de piso 3"	UN	72,00	\$ 69.668	\$ 5.016.096,00
7.5.5	S.S. Sifón de piso 4"	UN	18,00	\$ 68.222	\$ 1.227.996,00
7.5.6	S.S. Orinal 2"	UN	20,00	\$ 54.930	\$ 1.098.600,00
7.5.8	S.S. Lavaplatos 2"	UN	25,00	\$ 54.930	\$ 1.373.250,00
7.5.9	S.S. Pocetas de aseo 2"	UN	6,00	\$ 54.930	\$ 329.580,00
7.5.10	S.S. Ducha PVC-S 2"	UN	11,00	\$ 54.930	\$ 604.230,00

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,6	Redes de aguas residuales domesticas				
7.6.1	Tubería PVC-Sanitaria 2"	ML	256,61	\$ 13.216	\$ 3.391.357,76
7.6.2	Accesorio PVC-S 2"	UN	237,00	\$ 6.468	\$ 1.532.916,00
7.6.3	Tubería PVC-Sanitaria 3"	ML	110,03	\$ 18.098	\$ 1.991.322,94
7.6.4	Accesorio PVC-S 3"	UN	112,00	\$ 10.197	\$ 1.142.064,00
7.6.5	Tubería PVC-Sanitaria 4"	ML	254,10	\$ 24.198	\$ 6.148.711,80
7.6.6	Accesorio PVC-S 4"	UN	204,00	\$ 14.514	\$ 2.960.856,00
7.6.7	Tubería PVC-Sanitaria 6"	ML	206,00	\$ 46.436	\$ 9.565.816,00
7.6.8	Accesorio PVC-S 6"	UN	14,00	\$ 46.197	\$ 646.758,00
7.6.9	Tubería PVC-Novafort 8"	ML	13,00	\$ 39.325	\$ 511.225,00
7.6.10	Tubería PVC-Liviana 2"	ML	71,85	\$ 8.103	\$ 582.200,55
7.6.11	Tubería PVC-liviana 3 "	ML	46,85	\$ 10.199	\$ 477.823,15
7.6.12	Tubería PVC-liviana 4 "	ML	124,25	\$ 16.253	\$ 2.019.435,25
7,7	Puntos de aguas lluvias				
7.7.1	Tragante de agua lluvia de 4" en bronce	UN	34,00	\$ 49.636	\$ 1.687.624,00
7,8	Soportes, abrazaderas y juntas de expansión				
7.8.2	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 3/4"	UN	26,00	\$ 10.105	\$ 262.730,00
7.8.4	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/4"	UN	15,00	\$ 10.023	\$ 150.345,00
7.8.5	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/2"	UN	58,00	\$ 10.023	\$ 581.334,00
7.8.6	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 2"	UN	49,00	\$ 11.255	\$ 551.495,00
7.8.8	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 3"	UN	26,00	\$ 11.751	\$ 305.526,00
7.8.9	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 4"	UN	189,00	\$ 12.222	\$ 2.309.958,00
7,9	Redes de aguas lluvias				
7.9.1	Tubería PVC-Sanitaria 3"	ML	30,85	\$ 22.575	\$ 696.438,75
7.9.2	Accesorio PVC-S 3"	UN	42,00	\$ 12.826	\$ 538.692,00
7.9.3	Tubería PVC-Sanitaria 4"	ML	995,94	\$ 30.232	\$ 30.109.258,08
7.9.4	Accesorio PVC-S 4"	UN	373,00	\$ 18.943	\$ 7.065.739,00
7.9.5	Tubería PVC-Sanitaria 6"	ML	240,80	\$ 55.161	\$ 13.282.768,80
7.9.6	Accesorio PVC-S 6"	UN	17,00	\$ 84.130	\$ 1.430.210,00
7.9.7	Tubería PVC-Novafort 8"	ML	211,62	\$ 49.383	\$ 10.450.430,46
7.9.9	Tubería PVC-Novafort 10"	ML	26,00	\$ 69.749	\$ 1.813.474,00
7.9.11	Tubería PVC-Novafort 16"	ML	4,00	\$ 161.364	\$ 645.456,00
7.9.12	Accesorio PVC-Novafort 16"	UN	3,00	\$ 327.466	\$ 982.398,00
7,10	Pintura para tuberías colgantes				
7,11	Acoples conexión aparatos sanitarios				
7.11.1	Acople metálico lavamanos 1/2"	UN	80,00	\$ 13.022	\$ 1.041.760,00
7.11.2	Acople metálico sanitarios 1/2"	UN	15,00	\$ 11.904	\$ 178.560,00
7.11.3	Acople metálico lavaplatos 3/4"	UN	23,00	\$ 13.022	\$ 299.506,00
7,12	Montaje, suministro y conexión de aparatos y equipos				
7.12.1	Montaje y suministro sanitarios de fluxómetro tipo push	UN	86,00	\$ 784.609	\$ 67.476.374,00
7.12.2	Montaje y suministro sanitarios de tanque	UN	5,00	\$ 463.072	\$ 2.315.360,00
7.12.3	Montaje y suministro sanitarios de tanque para niños	UN	45,00	\$ 456.365	\$ 20.536.425,00
7.12.4	Montaje y suministro lavamanos acople fleximetálico	UN	6,00	\$ 440.111	\$ 2.640.666,00
7.12.5	Montaje y suministro caja para válvulas	UN	85,00	\$ 16.889	\$ 1.435.565,00
7.12.8	Montaje y suministro orinal fluxómetro tipo push	UN	2,00	\$ 662.509	\$ 1.325.018,00
7.12.10	Montaje pocetas de aseo	UN	6,00	\$ 86.068	\$ 516.408,00
7,13	Puesta en servicio redes de distribución				
7.13.3	Desinfección agua potable	UN	2,00	\$ 866.834	\$ 1.733.668,00
7.13.4	Prueba de redes (Hermeticidad)	GL	1,00	\$ 1.230.402	\$ 1.230.402,00
7.13.5	Lavado de tanque de agua	UN	4,00	\$ 190.676	\$ 762.704,00
7,14	Equipos especiales aguas residuales				
7.14.1	Prueba de estanqueidad	GL	3,00	\$ 883.623	\$ 2.650.869,00
7,15	Puntos hidráulicos de gas				
7.15.1	TUBERIA POLIETILENO ø 1"	ML	15,30	\$ 14.294	\$ 218.698,20
7.15.2	TUBERIA POLIETILENO ø 3/4"	ML	114,80	\$ 10.392	\$ 1.193.001,60
7.15.4	TUBERÍA CU TIPO L ø 3/4"	ML	57,52	\$ 30.160	\$ 1.734.803,20
7.15.5	TUBERÍA CU TIPO L ø 1/2"	ML	80,68	\$ 22.785	\$ 1.838.293,80
7.15.7	ACCESORIOS POLIETILENO ø 3/4"	UN	21,00	\$ 8.855	\$ 185.955,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07


TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.15.8	ACCESORIOS CU ø 1"	UN	2,00	\$ 6.462	\$ 12.924,00
7.15.9	ACCESORIOS CU ø 1/2"	UN	85,00	\$ 3.732	\$ 317.220,00
7.15.11	REG. BOLA ø 3/4"	UN	9,00	\$ 21.505	\$ 193.545,00
7.15.12	REG. BOLA ø 1/2"	UN	19,00	\$ 14.455	\$ 274.645,00
7.15.13	ELEVADOR ø 1"	UN	2,00	\$ 63.343	\$ 126.686,00
7.15.14	ELEVADOR ø 3/4"	UN	9,00	\$ 61.500	\$ 553.500,00
7.15.15	PUNTOS DE GAS ø 1/2"	UN	26,00	\$ 22.721	\$ 590.746,00
7.16	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE				
7.16.14	Pases de tubería tipo ruana	UN	10,00	\$ 143.333	\$ 1.433.330,00
7.17	CUARTO DE BOMBAS AGUA SANITARIA				
7.17.11	Válvula paso directo Novasfer tipo pesado sin plomo (Registro tipo bola) 4"	UN	1,00	\$ 758.289	\$ 758.289,00
7.17.12	Pases de tubería tipo ruana	UN	2,00	\$ 143.333	\$ 286.666,00
7.18	Acometida y aparatos provisionales				
7.18.6	Tubería PVC-P RDE 11 1/2"	UN	3,00	\$ 8.350	\$ 25.050,00
7.18.7	Accesorio PVC_P 1/2"	UN	5,00	\$ 2.231	\$ 11.155,00
7.18.12	Caja de inspección 1,00 *1,00	UN	1,00	\$ 509.166	\$ 509.166,00
7.19	RED CONTRA INCEDIO				
7.19.1.2	Puntos hidráulicos acero rociador estándar tipo pendent K=5,6	UN	389,00	\$ 53.665	\$ 20.875.685,00
7.19.2.1	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 1"	ML	102,32	\$ 16.490	\$ 1.687.256,80
7.19.2.2	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 1 1/4"	ML	850,08	\$ 21.707	\$ 18.452.686,56
7.19.2.3	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 1 1/2"	ML	68,71	\$ 25.842	\$ 1.775.603,82
7.19.2.4	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 2 1/2"	ML	884,56	\$ 45.065	\$ 39.862.696,40
7.19.2.6	Tubería AC ASTM A53 SCH 40 6"	ML	358,05	\$ 131.103	\$ 46.941.429,15
7.19.3.1	Accesorio acero ranurado 300 PSI 1"	UN	101,00	\$ 30.366	\$ 3.066.966,00
7.19.3.2	Accesorio acero ranurado 300 PSI 1 1/4"	UN	869,00	\$ 44.000	\$ 38.236.000,00
7.19.3.3	Accesorio acero ranurado 300 PSI 1 1/2"	UN	42,00	\$ 54.013	\$ 2.268.546,00
7.19.3.4	Accesorio acero ranurado 300 PSI 2 1/2"	UN	277,00	\$ 68.995	\$ 19.111.615,00
7.19.3.5	Accesorio acero ranurado 300 PSI 4"	UN	3,00	\$ 92.653	\$ 277.959,00
7.19.3.6	Accesorio acero ranurado 300 PSI 6"	UN	50,00	\$ 130.522	\$ 6.526.100,00
7.19.3.8	Coupling HD ranurado rígido de 1 1/4"	UN	435,00	\$ 20.668	\$ 8.990.580,00
7.19.3.9	Coupling HD ranurado rígido de 1 1/2"	UN	41,00	\$ 24.137	\$ 989.617,00
7.19.3.10	Coupling HD ranurado rígido de 2 1/2"	UN	313,00	\$ 29.530	\$ 9.242.890,00
7.19.3.11	Coupling HD ranurado rígido de 4"	UN	16,00	\$ 36.776	\$ 588.416,00
7.19.3.12	Coupling HD ranurado rígido de 6"	UN	156,00	\$ 42.154	\$ 6.576.024,00
7.19.4.1	Válvula mariposa indicadora listada 2 1/2"	UN	1,00	\$ 1.024.609	\$ 1.024.609,00
7.19.4.2	Válvula mariposa indicadora listada 4"	UN	1,00	\$ 1.269.450	\$ 1.269.450,00
7.19.4.3	Válvula mariposa indicadora listada 6"	UN	1,00	\$ 1.826.104	\$ 1.826.104,00
7.19.4.4	Válvula de compuerta 1 1/2"	UN	1,00	\$ 347.832	\$ 347.832,00
7.19.4.5	Válvula de compuerta 2 1/2"	UN	3,00	\$ 496.002	\$ 1.488.006,00
7.19.4.7	Válvula de compuerta 6"	UN	1,00	\$ 1.200.437	\$ 1.200.437,00
7.19.4.8	Sensor de flujo	UN	4,00	\$ 362.346	\$ 1.449.384,00
7.19.4.9	Cheque amortiguado extremo ranurado 4"	UN	1,00	\$ 1.061.683	\$ 1.061.683,00
7.19.4.10	Cheque cortina de hierro 6"	UN	4,00	\$ 1.757.428	\$ 7.029.712,00
7.19.4.11	Válvula de bola listada, drenaje y prueba-visor 2"	UN	1,00	\$ 1.359.812	\$ 1.359.812,00
7.19.5.5	Gabinetes tipo III con válvula reductora	UN	17,00	\$ 1.137.224	\$ 19.332.808,00
7.19.5.6	Estación de prueba y drenaje	UN	1,00	\$ 10.430.047	\$ 10.430.047,00
7.19.5.7	Válvula de siamesa 4" x 2 1/2" X 2 1/2"	UN	1,00	\$ 199.101	\$ 199.101,00
7.19.5.8	Extintores multipropósito de reacción primaria	UN	12,00	\$ 81.854	\$ 982.248,00
7.19.6.1	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1"	UN	66,00	\$ 9.911	\$ 654.126,00
7.19.6.2	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/4"	UN	504,00	\$ 10.023	\$ 5.051.592,00
7.19.6.3	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 1 1/2"	UN	16,00	\$ 1.537	\$ 24.592,00
7.19.6.4	Soporte con abrazadera tipo pera (fijación a placa) 2 1/2"	UN	195,00	\$ 11.763	\$ 2.293.785,00
7.19.6.5	Soporte sismoresistente longitudinal 2 1/2"	UN	30,00	\$ 277.993	\$ 8.339.790,00
7.19.6.7	Soporte sismoresistente longitudinal 6"	UN	20,00	\$ 277.396	\$ 5.547.920,00
7.19.6.8	Soporte sismoresistente transversal 6"	UN	20,00	\$ 197.046	\$ 3.940.920,00
7.19.6.9	Unión flexible bridada 2 1/2"	UN	4,00	\$ 294.309	\$ 1.177.236,00
7.19.6.10	Unión flexible bridada 4"	UN	1,00	\$ 439.619	\$ 439.619,00
7.19.7.1	Pintura esmalte para tuberías colgantes 1"	ML	102,32	\$ 1.339	\$ 137.006,48

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR


CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.19.7.2	Pintura esmalte para tuberías colgantes 1 1/4"	ML	850,08	\$ 1.439	\$ 1.223.265,12
7.19.7.3	Pintura esmalte para tuberías colgantes 1 1/2"	ML	68,71	\$ 1.537	\$ 105.607,27
7.19.7.4	Pintura esmalte para tuberías colgantes 2 1/2"	ML	884,56	\$ 1.934	\$ 1.710.739,04
7.19.7.6	Pintura esmalte para tuberías colgantes 6"	ML	358,05	\$ 3.882	\$ 1.389.950,10
7.19.8.3	Caja para válvula (Incluye tapa válvula)	UN	12,00	\$ 327.726	\$ 3.932.712,00
7.19.8.5	Prueba de redes (Hermeticidad)	UN	3,00	\$ 374.806	\$ 1.124.418,00
7.19.8.6	Prueba general del sistema	UN	1,00	\$ 2.601.654	\$ 2.601.654,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8,1	SALIDAS PARA ALUMBRADO				
8,2	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y SISTEMAS DE FUERZA				
8.2.6	SALIDA PARA VENTILADORES (INCLUYE SALIDA PARA EL CONTROL)	UN	157,00	\$ 99.210	\$ 15.575.970,00
8,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
8.3.1	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20 A.	UN	327,00	\$ 20.234	\$ 6.616.518,00
8.3.2	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20 A.	UN	20,00	\$ 73.876	\$ 1.477.520,00
8.3.3	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X30 A	UN	4,00	\$ 73.876	\$ 295.504,00
8.3.4	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X40 A	UN	2,00	\$ 73.876	\$ 147.752,00
8.3.5	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X50 A	UN	1,00	\$ 86.236	\$ 86.236,00
8.3.6	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X60 A	UN	2,00	\$ 84.148	\$ 168.296,00
8.3.9	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 12 CIRCUITOS	UN	3,00	\$ 275.514	\$ 826.542,00
8.3.10	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 18 CIRCUITOS	UN	4,00	\$ 307.470	\$ 1.229.880,00
8.3.11	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 24 CIRCUITOS	UN	4,00	\$ 480.607	\$ 1.922.428,00
8.3.12	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 558.267	\$ 558.267,00
8.3.13	TABLERO TRIFÁSICO TIPO PESADO, CON PUERTA Y CERRADURA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 42 CIRCUITOS	UN	7,00	\$ 455.597	\$ 3.189.179,00
8,4	ACOMETIDAS				
8.4.14	CAMARA CS 274	UN	28,00	\$ 431.104	\$ 12.070.912,00
8.4.15	CAMARA CS 276	UN	2,00	\$ 621.429	\$ 1.242.858,00
8,5	SALIDAS PARA SISTEMA DE VOZ Y DATOS, TV Y SONIDO				
8.5.1	A. BASICO				
8.5.2	B. SISTEMA DE DATOS				
8.5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 42 U PARA ADMINISTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 2 BANDEJAS PARA EQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE	UN	1,00	\$ 2.341.511	\$ 2.341.511,00
8.5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 16 UR PARA INFORMÁTICA 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 1 BANDEJA PARA EQUIPOS, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE	UN	2,00	\$ 1.463.864	\$ 2.927.728,00
8.5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 11 UR PARA AULAS SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 1 BANDEJA PARA EQUIPOS, BANDEJA DE FIBRA, MULTITOMA CON 4 TOMAS CON POLO A TIERRA AISLADO, ANCLAJE Y ATERRIZAJE	UN	6,00	\$ 1.463.864	\$ 8.783.184,00
8.5.2.5	ORGANIZADORES DE CABLE DOBLES	UN	9,00	\$ 219.799	\$ 1.978.191,00
8.5.2.8	PATCH PANEL DE 12 PUERTOS RJ 45 CAT 6 INCLUYE BARRA DE SOPORTE E IDENTIFICACIÓN	UN	28,00	\$ 368.439	\$ 10.316.292,00
8.5.2.9	TOMA MODULAR RJ 45 CAT 6	UN	224,00	\$ 41.294	\$ 9.249.856,00
8.5.2.10	FACEPLATE MODULAR PARA SALIDAS RJ 45	UN	206,00	\$ 10.788	\$ 2.222.328,00
8.5.2.12	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS EN CAT 6	UN	209,00	\$ 23.949	\$ 5.005.341,00
8,6	BANDEJAS PORTACABLE Y CANALETAS				
8,7	CONTROL DE ALUMBRADO				
8.7.1	GABINETE CON 27 PULSADORES PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN PORTERIA, BOMBILLO SDE INDICACION ON/OFF Y MARQUILLA SDE SEÑALIZACION	UN	1,00	\$ 10.219.913	\$ 10.219.913,00
8.7.2	GABINETE CON 3 CONTACTORES DE 20 A EN AC3	UN	2,00	\$ 1.388.636	\$ 2.777.272,00
8.7.3	GABINETE CON 4 CONTACTORES DE 20 A EN AC3	UN	4,00	\$ 1.738.776	\$ 6.955.104,00
8.7.4	GABINETE CON 8 CONTACTORES DE 20 A EN AC3 Y 8 PULSADORES, BOMBILLOS DE INDICACIÓN ON/OFF Y MARQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN	UN	1,00	\$ 3.380.999	\$ 3.380.999,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 2181109
 CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
 OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
 SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8,8	VARIOS				
8.8.1	SUBESTACIÓN CAPSULADA DE 300 KVA, SEGÚN ESPESIFICACIONES Y DIAGRAMA, INCLUYE CELDA TRIPLEX CON SECCIONADORES Y FUSIBLES, TRASFORMADOR Y CONEXIONADO ENTRE CELDAS Y TODS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR Y PONER EN MARCHA LA SUBESTACIÓN	UN	1,00	\$ 71.491.506	\$ 71.491.506,00
8.8.2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 160 KVA SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	1,00	\$ 61.453.149	\$ 61.453.149,00
8.8.3	GRUPO DE MEDIDA SEGÚN NORMAS Y PLANOS INCLUYE CTS Y PTS, BANDEJAS Y MEDIDORES Y AUTOMATICO DE PROTECCIÓN GENERAL	UN	1,00	\$ 11.966.846	\$ 11.966.846,00
9	PAÑETES				
9,1	SOBRE MUROS				
9.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO - INTERIOR - BAÑOS - e= 0.02 m (Incluye filos y dilataciones)	M2	2.855,11	\$ 18.150	\$ 51.820.246,50
10	PISOS				
10,1	BASES Y AFINADOS				
10.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO e= 0.05 m	M2	10.092,57	\$ 27.346	\$ 275.991.419,22
10.1.2	ALISTADO DE PISO CON FORMULA ASHFORD	M2	790,10	\$ 26.840	\$ 21.206.284,00
10.2.1	PISO EN TABLETA DE VINILO 3 mm (VINISOL O EQUIVALENTE)	M2	1.135,15	\$ 45.129	\$ 51.228.184,35
10.2.2	PISO DE GRES ANTIDESLIZANTE 40X40 CM.	M2	3.845,22	\$ 50.812	\$ 195.383.318,64
10.2.3	BALDOSA GRANO MARMOL ALFA 40X40CM	M2	4.116,57	\$ 76.827	\$ 316.263.723,39
10,3	GUARDAESCOBAS				
10.3.1	GUARDAESCOBA EN VINILO (VINISOL O EQUIVALENTE)	ML	420,02	\$ 11.954	\$ 5.020.919,08
10.3.2	GUARDAESCOBAS GRANO MARMOL ALFA 40X7CM	ML	1.924,60	\$ 24.669	\$ 47.477.957,40
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
11,1	IMPERMEABILIZACIONES				
11.1.1	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO GRANALLADO	M2	1.947,51	\$ 42.594	\$ 82.952.240,94
11.1.2	PENDIENTE DE CUBIERTA	M2	2.227,09	\$ 12.392	\$ 27.598.099,28
11,2	CUBIERTAS				
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA MONOROOF METECNO O EQUIVALENTE LAMINA SUPERIOR EN ALUMINIO	M2	3.858,21	\$ 140.548	\$ 542.263.699,08
12	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METÁLICA				
12,1	CARPINTERIA EN ALUMINIO				
12.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BATIENTE TIPO V-20 (8.5 x 1.92 Mts). (Incluyen vidrios y empaques)	UN	1,00	\$ 4.323.779	\$ 4.323.779,00
12,2	CARPINTERIA EN LÁMINA				
	PUERTAS EN LAMINA METALICA				
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P1) AULAS NIVEL 1 Y 2 EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,52X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	74,00	\$ 1.515.030	\$ 112.112.220,00
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P2) LABORATORIO AULAS POLIVALENTES EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	4,00	\$ 1.794.538	\$ 7.178.152,00
12.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P3) ÁREA SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	20,00	\$ 971.511	\$ 19.430.220,00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P4) ÁREA CONSULTA EXTERNA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 4,51X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 3.746.931	\$ 3.746.931,00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P5-P16-P20) OFICINA CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	6,00	\$ 742.690	\$ 4.456.140,00
12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P6) DEPOSITOS AULAS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,70X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	33,00	\$ 600.305	\$ 19.810.065,00
12.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P6b) VESTIER EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,60X2,00(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 391.626	\$ 783.252,00
12.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P7) AULAS CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,28X2,25(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 966.754	\$ 966.754,00
12.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P8) AULAS INFORMATICA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	4,00	\$ 1.495.448	\$ 5.981.792,00
12.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P9 Y P10) ZONA TÉCNICA DE SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 TIPO REJILLA Y TIPO PERSIANA 1,80X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	5,00	\$ 1.782.454	\$ 8.912.270,00
12.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P11) ZONA TÉCNICA DE SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 TIPO REJILLA Y TIPO PERSIANA 1,40X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.386.353	\$ 1.386.353,00
12.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P12) AUDITORIO CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 7,00X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 6.708.283	\$ 6.708.283,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07


TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P13) EVACUACIÓN CIRE EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,80X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 1.831.127	\$ 3.662.254,00
12.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P14 Y P15) COCINA CON MIRILLA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 971.511	\$ 1.943.022,00
12.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P16b) PRE-ESCOLAR EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,10X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	6,00	\$ 913.884	\$ 5.483.304,00
12.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P17) ADMINISTRACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,985X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.649.147	\$ 1.649.147,00
12.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P18) ADMINISTRACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,90X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 503.518	\$ 503.518,00
12.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P19) RECTORÍA EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 1,50X2,97(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.246.206	\$ 1.246.206,00
12.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P21) ACC ZONA SERVICIOS EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 3,00X2,95(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 3.194.543	\$ 3.194.543,00
12.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P22) ADMINISTRACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED cal 18 0,75X2,00(Incluye marco y cerradura).	UN	2,00	\$ 469.950	\$ 939.900,00
12.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (P24) PRE-ESCOLAR EN LAMINA cal 18 DOS HOJAS 2,00X2,00(Incluye marco y cerradura).	UN	1,00	\$ 1.342.714	\$ 1.342.714,00
12.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA TIENDAS ESCOLARES EXT. 0.60 X 2.00 MTS	UN	1,00	\$ 425.193	\$ 425.193,00
12.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOX.	M2	373,99	\$ 593.358	\$ 221.909.958,42
12,3	BARANDAS Y PASAMANOS				
12.3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO SEGÚN DISEÑO	ML	798,94	\$ 88.609	\$ 70.793.274,46
12,4	REJAS Y REJILLAS				
12.4.2	CORTINA ENROLLABLE PARA TIENDAS ESCOLARES	M2	46,30	\$ 257.354	\$ 11.915.490,20
12,5	OTROS				
12.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO	UN	7,00	\$ 241.724	\$ 1.692.068,00
12.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPAS DE TANQUE	UN	3,00	\$ 176.685	\$ 530.055,00
13	CARPINTERIA EN MADERA				
13.1	VARIOS				
14	ENCHAPES				
14,1	SOBRE MUROS				
14.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA DE 20 x 20 cm BLANCO; H= 1.60 mts	M2	1.490,80	\$ 41.521	\$ 61.899.506,80
14.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARED EN BALDOSA CERAMICA DE 20 x 20 M, COLOR VERDE	M2	166,76	\$ 51.857	\$ 8.647.673,32
14.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE WIN METALICO	ML	1.288,56	\$ 5.349	\$ 6.892.507,44
15	ILUMINACIÓN				
15,1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMPARAS				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
16,1	APARATOS SANITARIOS				
16.1.6	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	8,00	\$ 125.305	\$ 1.002.440,00
16.1.7	DUCHA DE EMERGENCIA	UN	2,00	\$ 1.253.201	\$ 2.506.402,00
16.1.8	DUCHAS DE BAÑO	UN	11,00	\$ 53.061	\$ 583.671,00
16.1.9	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	23,00	\$ 204.063	\$ 4.693.449,00
16,2	ACCESORIOS				
16.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	UN	28,00	\$ 133.334	\$ 3.733.352,00
16.2.3	DISPENSADOR DE JABON INSTITUCIONAL	UN	28,00	\$ 126.373	\$ 3.538.444,00
16.2.4	BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS	UN	6,00	\$ 410.323	\$ 2.461.938,00
16,3	GRIFERIAS				
16.3.1	GRIFERIA PARED TIPO PUSH PARA LAVAMANOS CORRIDO	UN	142,00	\$ 273.559	\$ 38.845.378,00
16.3.2	GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINALES CORRIDOS	UN	29,00	\$ 172.427	\$ 5.000.383,00
16.3.3	LLAVE PARA MANGUERA TIPO JARDIN	UN	16,00	\$ 19.758	\$ 316.128,00
16.3.4	GRIFERIA MESON TIPO PUSH	UN	23,00	\$ 197.758	\$ 4.548.434,00
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
17,1	DIVISIONES				

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07


TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	PINTURA				
18,1	SOBRE MAMPOSTERÍA Y PAÑETE				
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O EQUIVALENTE BLANCA	M2	794,35	\$ 15.474	\$ 12.291.771,90
18,2	SEÑALIZACIÓN				
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA DEMARCAACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUEADEROS	ML	635,20	\$ 4.291	\$ 2.725.643,20
19	VIDRIOS, CERRADURAS Y ESPEJOS				
19,1	CERRADURAS				
19.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO TIPO PUSH	UN	2,00	\$ 725.957	\$ 1.451.914,00
19.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS	UN	8,00	\$ 107.420	\$ 859.360,00
19,2	VIDRIOS Y ESPEJOS				
19.2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO CON MARCO E= 4 mm	M2	87,18	\$ 143.582	\$ 12.517.478,76
20	OBRAS EXTERIORES				
20,1	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS				
20.1.1	BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	302,44	\$ 55.312	\$ 16.728.561,28
20.1.2	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	226,23	\$ 60.630	\$ 13.716.324,90
20.1.5	JUNTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	1.154,96	\$ 22.332	\$ 25.792.566,72
20.1.6	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO	M2	1.074,67	\$ 62.463	\$ 67.127.112,21
20.1.7	ADOQUIN VEHICULAR EN CONCRETO 20x10x10 cm A ESPINA PESCADO 45°	M2	181,58	\$ 84.167	\$ 15.283.043,86
20.1.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBO	M2	1.171,79	\$ 159.004	\$ 186.319.297,16
20,2	ZONAS VERDES				
20.2.1	PRADIZACIÓN	M2	2.571,81	\$ 12.705	\$ 32.674.846,05
20,3	ARBORIZACIÓN				
21	ASEO Y VARIOS				
21,1	ASEO Y LIMPIEZA				
21.1.1	LIMPIEZA FACHADAS E IMPERMEABILIZACION	M2	8.612,10	\$ 8.668	\$ 74.649.682,80
21.1.3	ASEO GENERAL	M2	8.887,00	\$ 2.669	\$ 23.719.403,00
21.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	563,00	\$ 25.284	\$ 14.234.892,00
21,2	DOTACIÓN				
21.2.1	COCINA INDUSTRIAL	UN	1,00	\$ 102.031.554	\$ 102.031.554,00
21.2.6	TABLERO DE CANCHA MULTIPLE	JGO	2,00	\$ 4.774.023	\$ 9.548.046,00
21,3	ACTIVIDADES ADICIONALES				
21.3.23	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X80 A	UN	3,00	\$ 152.637	\$ 457.911,00
21.3.24	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X125 A	UN	5,00	\$ 309.775	\$ 1.548.875,00
21.3.25	AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE CAJA MOLDEADA 3X150 A	UN	1,00	\$ 309.775	\$ 309.775,00
21.3.37	ENTIBADO A DOS CARAS EN MADERA DE 0,60 M DE ALTO, PARA FILTRO	ML	74,61	\$ 65.550	\$ 4.890.685,50
21.3.38	CINTA PVC V-15	ML	88,65	\$ 34.314	\$ 3.041.936,10
21.3.40	IMPERM. SIKI TOP SEAL 107 APLICADA EN 3 CAPAS	M2	458,55	\$ 43.602	\$ 19.993.697,10
21.3.41	ARENA PARA BASE Y PROTECCION DE REDES	M3	57,00	\$ 85.572	\$ 4.877.604,00
21.3.43	ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	M2	958,59	\$ 62.169	\$ 59.594.581,71
21.3.44	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA TANQUE ENTERRADO (FUNIDO EN SITIO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	133,66	\$ 753.921	\$ 100.769.080,86
21.3.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA BOLA ENTRE 3" A 6" PARA CONSTRUCCION DE ENROCADOS PARA PROTECCIÓN DE SUELOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M3	43,93	\$ 103.387	\$ 4.541.790,91
21.3.47	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES EPOXICOS PARA VARILLAS Y PERNOS DE # 3 A # 6 PROFUNDIDAD PROMEDIO 13.5 CMS INCLUYE MATERIALES EQUIPOS Y MANO DE OBRA	UN	9.038,00	\$ 12.862	\$ 116.246.756,00
21.3.50	PLACA CONTRAPISO DE E=10 CM 4000 PSI	M2	1.833,23	\$ 87.983	\$ 161.293.075,09
21.3.52	CONSTRUCCION DE PLACAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO CONTRAPISO TANQUE ESPESOR 0.25 MTS INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA	M2	131,47	\$ 180.177	\$ 23.687.870,19
21.3.53	CONSTRUCCION DE PLACAS AEREAS (CONTRAPISO) EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESPESOR 0.15 MTS PARQUEADEROS INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA	M2	447,63	\$ 119.705	\$ 53.583.549,15
21.3.54	CONSTRUCCION DE PLACA AEREA (ENTREPISO) EN CONCRETO DE 4.000 PSI ESPESOR 0.15 MTS RAMPA POLIVALENTES INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, FORMALETA Y MANO DE OBRA	M2	62,36	\$ 128.138	\$ 7.990.685,68
21.3.55	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA DILACIÓN DE 1.5 CM INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	111,00	\$ 9.880	\$ 1.096.680,00
21.3.56	CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE DILATACION DE LOSA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	1.222,69	\$ 7.808	\$ 9.546.763,52
21.3.61	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION EN FORMA CILINDRICA EN CONCRETO DE 4000 PSI Y 2000 PSI CON FONDO DE 1,20MTS X1, 20 MTS Y UNA ALTURA ENTRE 1,60 MTS Y 2,50 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	3,00	\$ 3.216.564	\$ 9.649.692,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBRA
2181109
CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21,3,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN GRES DE 0.40MTS X 0.07 MTS.	ML	1.278,58	\$ 13.589	\$ 17.374.623,62
21,3,63	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI CON FONDO DE 0.80MTS X0.80 MTS Y UNA ALTURA ENTRE 1,00 MTS Y 1.30 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	30,00	\$ 620.638	\$ 18.619.140,00
21,3,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN ALFAJOR DE 1.00 MTS X 1.00 MTS PARA INSPECCIÓN DE LOS TANQUES HIDROACUMULADOR. INCLUYE PINTURA BASE MARINA AROFLEX.	UN	1,00	\$ 299.192	\$ 299.192,00
21,3,66	CONSTRUCCION POZO EYECTOR PARA AGUAS RESIDUALES EN FORMA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI Y 2000 PSI CON FONDO DE 2.85MTS X1, 50 MTS Y UNA ALTURA DE 4,95 MTS.	UN	1,00	\$ 7.775.228	\$ 7.775.228,00
21,3,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS LATERAL EN ALFAJOR DE 1.00 MTS X 0.7 MTS PARA INSPECCIÓN DE LOS TANQUES CIRE. INCLUYE PINTURA BASE MARINA AROFLEX.	UN	4,00	\$ 178.750	\$ 715.000,00
21,3,69	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN CONCRETO DE 3.000 PSI ESMALTADO ESPESOR .15 MTS Y ALTURA DE 10 A 20 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	3.801,16	\$ 11.034	\$ 41.941.999,44
21,3,70	CONSTRUCCION DE PLACA AEREA EN CONCRETO DE 4000 PSI (DOBLE ALTURA) EN ESPESOR DE .10 MTS	M2	814,37	\$ 149.788	\$ 121.982.853,56
21,3,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 2.00MTS DE ALTURA X 1.00 MTS DE ANCHO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9 CON AGUJEROS DE 2 -½" X 2-1/2" Y TUBOS GALVANIZADOS DE 6" Y 2 ½".	UN	12,00	\$ 266.763	\$ 3.201.156,00
21,3,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 2.00MTS DE ALTURA X 5.00 MTS DE ANCHO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 9 CON AGUJEROS DE 2 -½" X 2-1/2" Y TUBOS GALVANIZADOS DE 6" Y 2 ½".	UN	2,00	\$ 704.215	\$ 1.408.430,00
21,3,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA FIJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO PESADO DE 10MM, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO EN TUBO DOBLE DE 3" X 1 1/2" Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	M2	354,36	\$ 614.846	\$ 217.876.828,56
21,3,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AEREA TRIFASICA EN CABLE ACSR # 1/0 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	45,00	\$ 15.606	\$ 702.270,00
22,1	OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS				
22,1,7	CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 1 1/2"; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO	ML	551,00	\$ 19.087	\$ 10.516.937,00
22,1,8	CANALIZACIÓN EN DUCTO PVC DE 1"; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO	ML	1.715,47	\$ 14.572	\$ 24.997.828,84
22,1,9	CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 2" PARA CABLE MULTIPAR; INCLUYE IDENTIFICACION, EXCAVACION Y RELLENO	ML	955,70	\$ 20.775	\$ 19.854.667,50
22,1,11	GUARDA ESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CAÑA	ML	84,04	\$ 20.332	\$ 1.708.701,28
22,1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PRIMARIO EN CONCRETO 14 MT	UN	5,00	\$ 3.202.144	\$ 16.010.720,00
22,1,19	SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS SENCILLO TIPO B	UN	12,00	\$ 391.109	\$ 4.693.308,00
23,1	ÍTEM REQUERIDOS PARA REPARACION DE OBRA				
23,1,2	Reparación del concreto de elementos estructurales para una profundidad no mayor a los 2,5 cm. Incluye aplicación de pintura anti carbonatación.	M2	425,70	\$ 160.376	\$ 68.272.063,20
23,1,3	Reparación del concreto de elementos estructurales para una profundidad entre los 2,5 y 5 cm. Incluye aplicación de pintura anticarbonatación.	M2	99,05	\$ 304.240	\$ 30.134.972,00
23,1,5	Inspección y pruebas hidráulicas en redes secas y húmedas instaladas.	ML	1.597,20	\$ 3.734	\$ 5.963.944,80
23,1,6	Limpieza mecánica del acero de refuerzo y aplicación de inhibidor de corrosión.	KG	25.694,32	\$ 8.226	\$ 211.361.476,32
23,1,13	Aseo general para reinicio de obra incluye retiro de sobrantes, trasiego y disposición final de escombros a sitios autorizados. se pagara una sola vez	VG	1,00	\$ 1.779.506	\$ 1.779.506,00
23,1,14	Pintura gris basalto para losas y elementos de concreto a la vista	M2	11.333,90	\$ 14.830	\$ 168.081.662,85
23,1,15	Demolición de campamento y retiro de material sobrante	VG	1,00	\$ 830.436	\$ 830.436,00
23,1,16	Limpieza de mampostería	M2	725,51	\$ 4.395	\$ 3.188.616,45
COSTOS DIRECTOS					\$ 10.635.938.590,31
COSTOS INDIRECTOS					\$ 3.310.967.683,17
ADMINISTRACIÓN			22,18%		\$ 2.359.051.179,33
IMPREVISTOS			3,00%		\$ 319.078.157,71
UTILIDAD			5,00%		\$ 531.796.929,52
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 101.041.416,61
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$ 13.946.906.273,48
ÍTEM NO PREVISTOS					
ÍTEM NO PREVISTOS - ACOMETIDAS					
NP1	Excavación manual en material común con profundidad de 0.00 a 2.00 m, medido en sitio con cargue y retiro de sobrantes	m3	40,20	\$ 36.780	\$ 1.478.556,00
NP2	Relleno en material seleccionado de obra	m3	22,00	\$ 14.698	\$ 323.356,00
NP3	Acometida provisional hidráulica	Vg	1,00	\$ 12.926.147	\$ 12.926.147,00
NP-04	Provisional de obra de 112.5 KVA - proveedor EPSA	GI	1,00	\$ 31.100.553	\$ 31.100.553,00
NP-05	Acometida Provisional Eléctrica desde el medidor hasta el tablero general	GI	1,00	\$ 13.631.107	\$ 13.631.107,00
ÍTEM NO PREVISTOS - OBRAS CIVILES					
INP-11	REPARACIÓN PUNTO HIDRAULICO 2"	UND	70,00	\$ 70.532	\$ 4.937.240,00
INP-12	LIMPIEZA MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ML	127,60	\$ 21.170	\$ 2.701.292,00
INP-13	LIMPIEZA MECANICA DE POZOS DE INSPECCIÓN	UND	10,00	\$ 429.608	\$ 4.296.080,00
INP-14	LIMPIEZA MECANICA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	34,00	\$ 121.437	\$ 4.128.858,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No. 2181109
CONTRATISTA CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BUENAVENTURA
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INP-16	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO PIEDRA E = 0.14 Mts, H=0.09 Mts L= 0.39 Mts (remate borde de losa, una hilada)	ML	1.183,48	\$ 24.649	\$ 29.171.598,52
INP-17	VIGA REMATE EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.15x0.20). Incluye acero de refuerzo	ML	1.678,52	\$ 54.289	\$ 91.125.172,28
INP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDERA CON VIDRIO LAMINADO DE 6 MM. + VIDRIO REFLECTASOL 4MM	M2	1.299,42	\$ 250.239	\$ 325.165.561,38
INP-20	CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST TIPO GYP	M2	66,00	\$ 286.369	\$ 18.900.354,00
INP-22	SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (Tipo INVIAS)	M3	219,19	\$ 93.422	\$ 20.477.168,18
INP-23	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (Tipo INVIAS)	M3	87,65	\$ 101.872	\$ 8.929.080,80
INP-24	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1.393,79	\$ 6.998	\$ 9.753.742,42
INP-27	PERSINA EN ALUMINIO SEGÚN DETALLE	M2	28,80	\$ 573.225	\$ 16.508.880,00
INP-29	LIMPIEZA DE PISOS	M2	6.685,95	\$ 2.778	\$ 18.573.569,10
NP-252	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA DE 33.8 x 33.8 cm BLANCO	m2	540,86	\$ 43.019	\$ 23.267.256,34
NP-254	Suministro, transporte e instalación de baranda metálica según diseño	MI	1.016,04	\$ 127.489	\$ 129.533.923,56
NP-255	PILOTE PRE EXCAVADO, FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO TREMI 3000 PSI DIAM 0.30 mts NO INCLUYE REFUERZO	ML	240,00	\$ 194.376	\$ 46.650.240,00
NP-256	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE KIT CORTAFUEGO	UND	1,00	\$ 14.533.870	\$ 14.533.870,00
NP-257	ESTAMPADO DE PISO EN CONCRETO	M2	996,95	\$ 20.747	\$ 20.683.721,65
NP-258	Viga de remate superior 0.07 X 0.14m muros de antepecho para pasamanos	MI	758,20	\$ 23.264	\$ 17.638.764,80
NP-261	Gaviones con malla triple torsión Cal 13	M3	142,00	\$ 149.569	\$ 21.238.798,00
NP-262	MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO LISO E= 0.12 MTS H= 0.19 L= 0.39 Mts (rampas, una hilada)	ML	477,06	\$ 24.271	\$ 11.578.723,26
NP-263	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA 4000 PSI h=0.50 mts PARA ZONA DE ESPACIO PUBLICO (No incluye Formaleta de fondo)	M3	86,49	\$ 686.667	\$ 59.389.828,83
NP-265	Suministro e instalación de tapaluces en lámina Cal 18 para marcos en puertas metálicas	MI	346,74	\$ 41.011	\$ 14.220.154,14
NP-266	Suministro, transporte e instalación de cielo raso en Drywall para baños	M2	6,76	\$ 31.549	\$ 213.271,24
NP-267	Estuco plástico para muros de baños	M2	1.075,08	\$ 17.327	\$ 18.627.911,16
NP-268	PINTURA DE MUROS CON VINILO TIPO I	M2	8.839,93	\$ 8.645	\$ 76.421.194,85
NP-269	Construcción de placa de gradería CIRE en concreto de 4000 PSI	M3	41,55	\$ 1.262.246	\$ 52.446.321,30
NP-272	Suministro e instalación de Recubrimiento Fachada Perimetral Vertical Exterior en ALUMINIO LISO de Huntrter Douglas .Ref. MINIWAVE , Perfilera de soporte y nivelación, Pintura Poliéster Horneable por una cara Color Grupo 02 , cuelgas - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .ESTRUCTURAL Y TORNILLOS PASANTES	M2	289,27	\$ 242.030	\$ 70.012.018,10
NP-273	Suministro e instalación de Recubrimiento Fachada Perimetral Vertical Exterior en ALUMINIO PERFORADO de Huntrter Douglas .Ref. MINIWAVE , Perfilera de soporte y nivelación, Pintura Poliéster Horneable por dos caras Color Grupo 02, cuelgas - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .	M2	834,49	\$ 286.779	\$ 239.314.207,71
NP-274	Remates Fachada 232 (des. 23.2 cm) Cal. 0.6 mm. en ALUMINIO LISO de Huntrter Douglas , Pintura Poliéster Horneable por dos caras Color Grupo 02 - Incluye Instalacion Transporte de Materiales y de Equipos .	ML	360,58	\$ 55.342	\$ 19.955.218,36
NP-275	LOSA DE CONCRETO E=0.15 M 4000PSI PARA CANCHAS	M2	420,00	\$ 115.627	\$ 48.563.340,00
NP-276	Suministro y aplicación de pintura epóxica	M2	279,58	\$ 22.178	\$ 6.200.525,24
NP-277	Suministro e instalación de lava ollas en acero inoxidable de medidas 80x90x100 cm con poceta de 68x68x60 cm con salpicadero de 10 cm. incluye accesorios, llave cuello de ganso, manguera y válvula de pedal	UND	1,00	\$ 3.378.240	\$ 3.378.240,00
NP-279	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, incluye accesorios	UND	2,00	\$ 1.422.671	\$ 2.845.342,00
NP-280	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con salpicadero de 10 cm. ancho=0,55 m	ML	23,55	\$ 733.038	\$ 17.263.044,90
NP-281	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con salpicadero de 10 cm. ancho=0,80	ML	13,55	\$ 843.832	\$ 11.433.923,60
NP-282	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA DE PVC DE 15 MM DE ESPESOR. INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS	M2	14,22	\$ 1.111.950	\$ 15.811.929,00
ÍTEMS NO PREVISTOS - HIDROSANITARIOS					
NP-36	Pasa Muros Ø 4"	Un	3,00	\$ 1.072.594	\$ 3.217.782,00
NP-37	Cheque Ø 4"	Un	3,00	\$ 1.109.879	\$ 3.329.637,00
NP-43	Tanque de 100 LB	Un	4,00	\$ 258.444	\$ 1.033.776,00
NP-44	EQUIPO HIDRONEUMATICO PREENSAMBLADO 2 BOMBAS 5 HP c/u trabajando en paralelo - 220 V - Q=11.5 - H=40m - Eficiencia 65% (incluye tanque hidro 1200 litros, transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 32.585.245	\$ 32.585.245,00
NP-45	Sistema horizontal de bombeo contra incendios preensamblado (Suministro y montaje) 60 hp a 220 V - Q= 400 GPM - Eficiencia 65%, presión 150 psi(incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 74.611.546	\$ 74.611.546,00
NP-46	Equipo Sumergible 1 HP a 220 V para emergencias (incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	2,00	\$ 5.020.625	\$ 10.041.250,00

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBRA
2181109
CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-47	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PREENSAMBLADO 3 BOMBAS 7 HP c/u trabajando en paralelo - 220 V - Q=16.5 - H=56m - Eficiencia 65% (incluye tanque hidro 1800 litros, transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 45.410.779	\$ 45.410.779,00
NP-48	Equipo eyector de 2 bombas de 5 hp c/u a 220 V - Q=12 L/S H=17m - Eficiencia 50% trabajando alternamente (incluye transporte hasta el sitio de la obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	Un	1,00	\$ 20.453.625	\$ 20.453.625,00
NP-49	Tubería PVC C900 red contra incendios en piso Ø 6"	MI	262,30	\$ 147.661	\$ 38.731.480,30
NP-50	Tubería Polietileno de Alta Densidad Ø 3" Aguas Residuales	MI	264,40	\$ 21.983	\$ 5.812.305,20
NP-249	Codo HD Ø 6" 90° H.J PVC	Un	10,00	\$ 376.242	\$ 3.762.420,00
NP-250	Restrictor Mecánico Ø 6"	Un	20,00	\$ 269.295	\$ 5.385.900,00
NP-251	Estación Riser Ø 2-1/2"	Un	12,00	\$ 2.131.125	\$ 25.573.500,00
NP-253	Soporte en ángulo metálico para tubería AC ASTM A53 SCH 40 2 1/2"	Und	105,00	\$ 39.635	\$ 4.161.675,00
NP-259	CODO 90 PVC C900 RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA 6"	UND	12,00	\$ 745.850	\$ 8.950.200,00
NP-260	TEE PVC C900 6" RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA	UND	6,00	\$ 1.440.099	\$ 8.640.594,00
NP-270	CODO 22.5° PVC C900 RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA 6"	UND	3,00	\$ 733.849	\$ 2.201.547,00
NP-278	Suministro e instalación de kit adaptador brida de 6" C900	UND	12,00	\$ 702.124	\$ 8.425.488,00
ÍTEMES NO PREVISTOS - ELÉCTRICOS					
NP-52	Suministro e instalación de Estructura Subterranización Circuito primario sencillo salida de subestación o Subterranización del circuito principal a 13.2kV. Incluye Aisladores, crucetas, grapas, hebillas, incluir poste. Norma referencial LA221	Un	1,00	\$ 4.203.406	\$ 4.203.406,00
NP-53	Suministro e instalación de cable Tríplex 3x1/0 Cu +1Cu #2 AWG (T) 15 kV Norma Epsa.	MI	65,00	\$ 282.311	\$ 18.350.215,00
NP-55	Terminales premoldeados uso exterior 15kV	JG	1,00	\$ 780.801	\$ 780.801,00
NP-56	Terminales premoldeados tipo Codo o Buje 200A uso interior 15kV	JG	1,00	\$ 746.565	\$ 746.565,00
INP-57	Suministro e instalación de canalización en 2ø4" PVC entre cajas tipo CS276 Incluye cruce de vía según plano	MI	60,00	\$ 47.949	\$ 2.876.940,00
INP-58	ESTRUCTURA LA 203, CONEXIÓN EN MEDIA TENSION.	Un	1,00	\$ 931.060	\$ 931.060,00
INP-59	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B2 en conductor 3X6+8+12T CU en 1 ø 1" PVC	ML	141,00	\$ 43.397	\$ 6.118.977,00
INP-60	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B4 en conductor 3X6+6+10T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	ML	95,20	\$ 49.825	\$ 4.743.340,00
NP-61	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED1-B2 en conductor 3X6+8+12T CU en 1 ø 1" PVC	MI	30,00	\$ 48.732	\$ 1.461.960,00
NP-62	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED3-INF.1 en conductor 3X10+8+12T CU en 1 ø 1" PVC	MI	22,00	\$ 26.308	\$ 578.776,00
NP-63	Suministro e instalación de Alimentador desde B-TR Hasta TR-ED3-INF.2 en conductor 3X8+6+10T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	8,90	\$ 36.854	\$ 328.000,00
NP-64	Suministro e instalación de Alimentador desde TR Hasta UPS-TR en conductor 3X2/0+2/0+6T CU en 1 ø 2" Coraza	MI	9,10	\$ 152.910	\$ 1.391.481,00
NP-65	Suministro e instalación de Alimentador desde UPS-TR Hasta BY-PASS-UPS-TR en conductor 3X2/0+350+6T CU en 1 ø 2" Coraza	MI	9,10	\$ 209.406	\$ 1.905.594,60
NP-66	Suministro e instalación de Alimentador desde BY-PASS-UPS-TR Hasta B-TR en conductor 3X2/0+350+6T CU en 1 ø 2" Coraza	MI	5,20	\$ 209.406	\$ 1.088.911,20
NP-67	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-RESIDUAL Hasta B-RESIDUAL-01 en conductor 3X10+12T CU en 1 ø 3/4" PVC	MI	10,80	\$ 20.597	\$ 222.447,60
NP-68	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-RESIDUAL Hasta B-RESIDUAL-02 en conductor 3X10+12T CU en 1 ø 3/4" PVC	MI	10,80	\$ 20.597	\$ 222.447,60
NP-72	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-PRESION Hasta T-BOMBAS-RESIDUAL en conductor 3X6+6+12T CU en 1 ø 1-1/4" PVC	MI	23,30	\$ 39.485	\$ 920.000,50
NP-74	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-SUMINISTRO Hasta B-SUMINISTRO-01 en conductor 3X8+10T CU en 1 ø 1" EMT	MI	11,00	\$ 33.108	\$ 364.188,00
NP-75	Suministro e instalación de Alimentador desde T-BOMBAS-SUMINISTRO Hasta B-SUMINISTRO-02 en conductor 3X8+10T CU en 1 ø 1" EMT	MI	10,00	\$ 33.108	\$ 331.080,00
NP-76	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-ADMON en conductor 3X6+6+8T CU en 1 ø 1-1/4" EMT	MI	55,00	\$ 58.237	\$ 3.203.035,00
NP-77	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-CIRE en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 2" EMT	MI	47,00	\$ 98.739	\$ 4.640.733,00
NP-78	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-S.TECNICOS en conductor 3X8+8+12T CU en 1 ø 1" EMT	MI	14,00	\$ 36.630	\$ 512.820,00
NP-79	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-COCINA en conductor 3X2+2+8T CU en 1 ø 1-1/2" EMT	MI	82,00	\$ 91.660	\$ 7.516.120,00
NP-80	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TN-ED3-S.MULTIPLE en conductor 3X4+4+6T CU en 1 ø 1-1/4" EMT	MI	30,00	\$ 76.608	\$ 2.298.240,00
NP-81	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta T-BOMBAS-SUMINISTRO en conductor 3X8+8+10T CU en 1 ø 1" EMTEMT	MI	28,00	\$ 37.932	\$ 1.062.096,00
NP-82	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta T-BOMBAS-PRESION en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ø 2" EMT	MI	180,00	\$ 143.946	\$ 25.910.280,00
NP-87	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-2 Hasta TR en conductor 3X2+2+8T CU en 1 ø 2" EMT	MI	52,00	\$ 99.329	\$ 5.165.108,00
NP-88	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B1 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	132,00	\$ 88.718	\$ 11.710.776,00
NP-89	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B2 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	130,00	\$ 88.718	\$ 11.533.340,00
NP-90	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B3 en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" PVC	MI	120,00	\$ 88.718	\$ 10.646.160,00
NP-91	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B4 en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ø 2" PVC	MI	162,00	\$ 137.070	\$ 22.205.340,00
NP-92	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED1-B5 en conductor 3X1/0+1/0+6T CU en 1 ø 2" PVC	MI	195,00	\$ 137.070	\$ 26.728.650,00
NP-93	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-1 Hasta TN-ED4-PREES en conductor 3X2+2+6T CU en 1 ø 1-1/2" EMT	MI	70,30	\$ 94.499	\$ 6.643.279,70
NP-94	Suministro e instalación de Alimentador desde Transferencia (8) hasta TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en 2 ø 4" EMT.	MI	16,00	\$ 920.579	\$ 14.729.264,00

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-95	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-MP** Hasta B-CONDENSADORES en conductor 3X2/0+2/0+2T CU en Cárcamo 30 cm	MI	10,40	\$ 152.901	\$ 1.590.170,40
NP-96	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-MP Hasta TG-1 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en Cárcamo 30 cm	MI	10,00	\$ 748.634	\$ 7.486.340,00
NP-97	Suministro e instalación de Alimentador desde TG-MP Hasta TR-TRAFO-TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en Cárcamo 30 cm	MI	10,00	\$ 748.634	\$ 7.486.340,00
NP-98	Suministro e instalación de Alimentador desde PLANTA Hasta TR-PLANTA-TG-2 en conductor 2X(3X350+350)+2T CU en 2 ø 4" EMT	MI	28,00	\$ 905.090	\$ 25.342.520,00
NP-99	Suministro e instalación de Alimentador desde **PLANTA Hasta TR-PLANTA-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ø 1-1/4" IMC	MI	14,00	\$ 83.329	\$ 1.166.606,00
NP-100	Suministro e instalación de Alimentador desde TRANSFORMADOR Hasta TG-MP en conductor 2X(3X500+500)+250T CU en 2 ø 4" EMT	MI	18,00	\$ 1.240.298	\$ 22.325.364,00
NP-101	Suministro e instalación de Alimentador desde TRANSFORMADOR** Hasta TR-TRAFO-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ø 1-1/4" IMC	MI	21,00	\$ 83.329	\$ 1.749.909,00
NP-102	Suministro e instalación de Alimentador desde TR-TRAFO-ECI Hasta BOMBA-ECI en conductor 3X4+4+8T CU en 1 ø 1-1/4" IMC	MI	18,00	\$ 83.329	\$ 1.499.922,00
NP-103	Suministro e instalación de Alimentador desde TR-TRAFO-ECI Hasta JOCKEY en conductor 3X12+12T CU en 1 ø 1/2" IMC	MI	7,00	\$ 26.130	\$ 182.910,00
NP-105	Suministro e instalación de tablero TG-MP Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexión directa :1, Protección de 3X1000 A: 1, Protección de 3X350 A: 1, Protección de 3X450 A: 2; Protección de 3X550 A: 1 y Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 21.533.002	\$ 21.533.002,00
NP-106	Celda para alojar BANCO DE CONDENSADORES DE 75 kVAr Tablero autosoportado fabricado en lámina CR cal 14 Y 16.tratamiento especificado	Un	1,00	\$ 20.476.706	\$ 20.476.706,00
NP-107	Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada para Transferencia Red-Planta TR-TRAFO-TG2 , en lámina galvanizada Cold Rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032 barraje de 500 [A]. Estará compuesta de los siguientes elementos: Una transferencia automática Planta – Red de las siguientes características: Dos interruptores de potencia motorizados tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire uno de 3X500A de las siguientes características: Tensión de operación : 208 VAC Icc= 35 kA. Número de polos : 3. Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal.	Un	1,00	\$ 23.799.495	\$ 23.799.495,00
NP-108	Suministro e instalación de tablero TG-1 Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexión directa :1, Protección de 3X450 A: 1, Protección de 3X125 A: 5, Protección de 3X150 A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 16.158.899	\$ 16.158.899,00
NP-109	Suministro e instalación de tablero TG-2 Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 80 KA, conexión directa :1, Protección de 3X500 A: 1, Protección de 3X30 A: 5, Protección de 3X60 A: 1, Protección de 3X80 A: 2, Protección de 3X100 A: 1, Protección de 3X125 A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 16.798.993	\$ 16.798.993,00
NP-110	Suministro e instalación de tablero T-BOMBAS SUMINISTRO Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X150 A: 1, Protección de 3X20 A: 1, Protección de 3X50 A: 2, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 838.064	\$ 838.064,00
NP-111	Suministro e instalación de tablero T-BOMBAS PRESION Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X150 A: 1, Protección de 3X60 A: 3, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 838.064	\$ 838.064,00
NP-112	Suministro e instalación de tablero T-BOMBAS RESIDUAL Tablero Enchufable con espacio para Totalizador de 18 Circuitos, Totalizador de 3X50 A: 1, Protección de 3X30 A: 2, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 608.262	\$ 608.262,00
NP-113	Suministro e instalación de tablero T-R Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Supresor de transientes 208V 100 KA, conexión directa :1, Protección de 4X100 A: 2, Protección de 3X30 A: 3, Protección de 3X40 A: 2, Protección de 3X100 A: 1, By pass de 3 Posiciones Tetrapolar 100A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 16.377.650	\$ 16.377.650,00
NP-114	Suministro e instalación de tablero de distribución aguas debajo de transferencia de incendio Tablero tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE con: Protección de 3X80 A: 1, Protección de 3X20 A: 1, Reservas no equipadas.	Un	1,00	\$ 3.247.147	\$ 3.247.147,00
NP-127	Suministro e instalación de salida Aviso de Emergencia 15w	Un	5,00	\$ 173.684	\$ 868.420,00
NP-128	Suministro e instalación de salida para Bala Led 6500k sylvania 24w	Un	585,00	\$ 113.893	\$ 66.627.405,00
NP-129	Suministro e instalación de salida para Luminaria de led tipo Bolardo de 10w	Un	19,00	\$ 113.893	\$ 2.163.967,00
NP-130	Suministro e instalación de salida para Luminaria de emergencia de 5w	Un	79,00	\$ 113.893	\$ 8.997.547,00
NP-131	Suministro e instalación de Salida para Luminaria led hermética 40w	Un	22,00	\$ 113.893	\$ 2.505.646,00

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

2181109

CONTRATISTA

CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO

TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

BUENAVENTURA

INTERVENTOR

ELSA TORRES ARENALES


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2172399

SUPERVISOR

CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-132	Suministro e instalación de Salida para Luminaria led hermética 50w	Un	881,00	\$ 113.893	\$ 100.339.733,00
NP-133	Suministro e instalación de Salida para Luminaria sylvania highbay 165w	Un	28,00	\$ 113.893	\$ 3.189.004,00
NP-134	Suministro e instalación de Salida para Luminaria Led Street Light 80W.	Un	30,00	\$ 221.306	\$ 6.639.180,00
NP-135	Suministro e instalación de salida para Luminaria tipo tortuga Led en muro 12w	Un	69,00	\$ 113.893	\$ 7.858.617,00
NP-136	Suministro e instalación de salida Wall Pack Led 72w	Un	13,00	\$ 113.893	\$ 1.480.609,00
NP-137	Suministro e instalación de Salida para Luminaria panel led highbay 80w	Un	63,00	\$ 113.893	\$ 7.175.259,00
NP-140	Suministro e instalación de poste 10 mt 510 kg Para alumbrado	Un	15,00	\$ 866.359	\$ 12.995.385,00
NP-141	Suministro e instalación de Luminaria Led EMERG AVISO 2W (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	4,00	\$ 76.475	\$ 305.900,00
NP-142	Suministro e instalación de Luminaria Led PANEL RD 24W DL MV SP. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	585,00	\$ 51.597	\$ 30.184.245,00
NP-143	Suministro e instalación de Luminaria Led DECO BOLARDO 10W WW MV. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	19,00	\$ 314.710	\$ 5.979.490,00
NP-144	Suministro e instalación de Luminaria Led EMERG R2 2.4W. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	79,00	\$ 90.098	\$ 7.117.742,00
NP-145	Suministro e instalación de Luminaria Led HERMETICA 40W DL. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	22,00	\$ 99.651	\$ 2.192.322,00
NP-146	Suministro e instalación de Luminaria Led HERMETICA 50W DL. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar) puesto en obra	Un	881,00	\$ 131.104	\$ 115.502.624,00
NP-147	Suministro e instalación de Luminaria Led HIGH BAY HBL2 165W CW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	28,00	\$ 612.690	\$ 17.155.320,00
NP-148	Suministro e instalación de Luminaria Led STREET LIGHT 80W NW ZD88. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	30,00	\$ 583.563	\$ 17.506.890,00
NP-149	Suministro e instalación de Luminaria Led TORTUGA 12W DL BULKHEAD. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	69,00	\$ 42.184	\$ 2.910.696,00
NP-150	Suministro e instalación de Luminaria Led WALLPACK TP-WP03 72W NW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	13,00	\$ 127.377	\$ 1.655.901,00
NP-151	Suministro e instalación de Luminaria Led HIGH BAY HBL2 80W CW. (marca silvania, philips, osram, Samsung o similar)	Un	63,00	\$ 347.819	\$ 21.912.597,00
NP-155	Suministro e instalación de Interruptor sencillo para control de ventilador	Un	78,00	\$ 67.839	\$ 5.291.442,00
NP-157	Suministro e instalación de interruptor doble	Un	7,00	\$ 74.540	\$ 521.780,00
NP-158	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Un	159,00	\$ 67.839	\$ 10.786.401,00
NP-160	Suministro e instalación de sensor Infrarrojo 360°	Un	46,00	\$ 234.259	\$ 10.775.914,00
NP-164	Interconexión entre tableros y contactores y contactores y pulsadores (incluye todos los tableros y gabinetes). Todo el cable a instalar debe ser libre de halógenos, calibre 14 awg.	MI	10.552,00	\$ 1.942	\$ 20.491.984,00
NP-165	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente monofásica sistema normal	Un	608,00	\$ 106.473	\$ 64.735.584,00
NP-166	Suministro e instalación de salida cableada para extractor	Un	1,00	\$ 105.633	\$ 105.633,00
NP-167	Suministro e instalación de Salida para salida motor	Un	2,00	\$ 105.633	\$ 211.266,00
NP-169	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente monofásica gfci	Un	112,00	\$ 253.621	\$ 28.405.552,00
NP-173	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente monofásica sistema regulado	Un	141,00	\$ 131.062	\$ 18.479.742,00
NP-174	Suministro e instalación de Salida normal para neveras en cocina, incluye breaker de 1x20, toma con protección IP	Un	2,00	\$ 278.017	\$ 556.034,00
NP-175	Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 20cm para el sistema normal	MI	11,05	\$ 108.002	\$ 1.193.422,10
NP-176	Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 10cm para Voz y Datos	MI	562,00	\$ 98.874	\$ 55.567.188,00
NP-177	Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo Ducto Galvanizado en caliente de 30cm para Voz y Datos	MI	22,10	\$ 119.698	\$ 2.645.325,80
NP-178	Suministro e instalación de Canaleta metálica con galvanizado en caliente 12x5 Doble compartimiento	MI	63,80	\$ 33.070	\$ 2.109.866,00
NP-179	Suministro e instalación de Troqueles Sencillos	Un	40,00	\$ 9.947	\$ 397.880,00
NP-180	Suministro e instalación de cable #2 desnudo para Equipotencialización, incluye bornas y conectores	Un	590,00	\$ 21.411	\$ 12.632.490,00
NP-181	Suministro e instalación de tubería 1ø1-1/4" PVC	MI	74,03	\$ 9.718	\$ 719.423,54
NP-182	Suministro e instalación de tubería 1ø3/4" PVC	MI	433,00	\$ 5.019	\$ 2.173.227,00
NP-183	Suministro e instalación de tubería 2ø4" PVC	MI	60,00	\$ 61.730	\$ 3.703.800,00
NP-185	Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m)	Un	27,00	\$ 183.268	\$ 4.948.236,00
NP-186	Soldadura exotérmica en "T" cable 2/0 a barra copperweld	Un	32,00	\$ 21.579	\$ 690.528,00
NP-187	Soldadura exotérmica en "T" cable 2/0 a cable 2/0	Un	11,00	\$ 21.579	\$ 237.369,00
NP-188	Cajas de inspección de 30x30 cm	Un	24,00	\$ 171.841	\$ 4.124.184,00
NP-189	Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre	MI	792,88	\$ 30.852	\$ 24.461.933,76
NP-190	Barrajes de Equipotencialización con 2 aisladores de fibra tipo barril	Un	2,00	\$ 367.106	\$ 734.212,00
NP-191	Bornes de compresión tipo ojo para conexión de barrajes a malla de puesta a tierra	Un	4,00	\$ 36.788	\$ 147.152,00
NP-192	Excavación y preparación del terreno con químico (73 m2)	Un	2,00	\$ 151.556	\$ 303.112,00
NP-194	Punta captadora en Acero Inoxidable redondeada en un extremo. Longitud 100 cm, diámetro 16 mm. Incluye base y conexión para conductor. OBO ref:101/ALU 600-DX o similar	Un	102,00	\$ 189.977	\$ 19.377.654,00
NP-195	Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305(IEC62305) ref: 249 ZV o similar	Un	20,00	\$ 71.142	\$ 1.422.840,00
NP-196	Alambión de aluminio, diámetro 8mm para anillo superior en cubiertas	MI	1.018,73	\$ 12.592	\$ 12.827.848,16
NP-197	Cable de cobre desnudo 1/0 AWG, sistema de bajantes	MI	450,00	\$ 28.329	\$ 12.748.050,00
NP-199	UPS REG de 30kVA, on line. Autonomía mínimo 8 min. Distorsión armónica: 15%, tensión de entrada 208v, tensión de salida 208-120 voltios bajo carga, tres fases.	Un	1,00	\$ 59.649.359	\$ 59.649.359,00
NP-200	Multitoma Vertical de 8 Salidas, Color Naranja, Tierra Aislada	Un	9,00	\$ 138.320	\$ 1.244.880,00
NP-201	Organizadores Verticales de 2mts	Un	2,00	\$ 527.503	\$ 1.055.006,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07


TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 2181109
CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-202	Bandeja Plana Porta equipos de Alta Resistencia Ventilada de 19"x15" de Fondo, fijo	Un	11,00	\$ 234.004	\$ 2.574.044,00
NP-203	Bandeja en aluminio deslizable para conexión de fibra óptica de 1U, con organizador frontal	Un	9,00	\$ 624.520	\$ 5.620.680,00
NP-204	Panel Frontal Precargado con 12 Coupling Dobles LC	Un	9,00	\$ 117.651	\$ 1.058.859,00
NP-205	Conector de Fibra Óptica Multimodo tipo LC. (Small form Factor) SFF (No Polish/Polish)	Un	32,00	\$ 49.053	\$ 1.569.696,00
NP-206	Pigtail de Fibra Óptica Dúplex LC Multimodo 50/125 OEM3/OEM4, 10G de 1,5 mts de Longitud, de Color Cian	Un	30,00	\$ 55.429	\$ 1.662.870,00
NP-207	Iconos de color Azul con Dibujo de computador, para patch panel Cat 6.	Un	209,00	\$ 3.367	\$ 703.703,00
NP-208	Iconos de Color Azul con Dibujo de Computador, para Placa Frontal en Area de Trabajo	Un	209,00	\$ 3.367	\$ 703.703,00
NP-209	Sistema de aterrizaje de Rack y Patch Panel, incluir cableado de cobre desde barraje en cuarto de comunicaciones hasta el rack y conexiones internas, conectores de ponchar.	Un	9,00	\$ 46.044	\$ 414.396,00
NP-210	Patch Panel de 24 puertos RJ45 Cat 5e Con 4 módulos de 6 jacks, de color negro y placa de terminación 110	Un	1,00	\$ 468.155	\$ 468.155,00
NP-211	Iconos de Color Rojo con Dibujo de Teléfono, para Patch Panel Cat 5e.	Un	15,00	\$ 3.367	\$ 50.505,00
NP-212	Gabin. Modular piso 27,5" hd (210x80x100cm) 45 ru estruc. Y tapas c.r. puerta en malla frotal y posterior, con barraje interno de puesta a tierra, de color negro en pintura electrostática, en lamina Cold Rolled calibre 16"	Un	1,00	\$ 2.582.845	\$ 2.582.845,00
NP-217	Cable UTP Sólido de 4 pares Categoría 6 de 23 AWG, de 250Mhz, LSZH (Libre de Halógeno), Estándar Internacional.	MI	7.930,00	\$ 3.092	\$ 24.519.560,00
NP-218	Cable UTP Cat 5e, de color (Gris, Azul o violeta) LSZH.	MI	1.358,00	\$ 3.603	\$ 4.892.874,00
NP-219	Fibra Óptica 6 Hilos Multimodo (Color Cian para backbone de Datos entre los Racks)	MI	535,00	\$ 16.780	\$ 8.977.300,00
NP-222	Suministro e instalación de tubería EMT 1"	MI	603,20	\$ 13.079	\$ 7.889.252,80
NP-223	Certificación de tramos de fibra Óptica	Un	8,00	\$ 33.395	\$ 267.160,00
NP-226	Suministro e instalación de salida para televisión. Incluye Faceplate	Un	9,00	\$ 88.118	\$ 793.062,00
NP-228	SALIDA PARA PARLANTES DE TECHO, EN TUBERIA Y CAJAS.	Un	43,00	\$ 72.339	\$ 3.110.577,00
NP-229	Suministro e instalación de cable de sonido 2X16 AWG	MI	452,26	\$ 3.078	\$ 1.392.056,28
NP-230	Suministro e instalación de Parlante de techo	Un	43,00	\$ 129.562	\$ 5.571.166,00
NP-231	Suministro e instalación de tubería EMT 2"	MI	75,70	\$ 24.124	\$ 1.826.186,80
NP-232	Suministro e instalación de tubería EMT 1-1/2"	MI	270,00	\$ 19.203	\$ 5.184.810,00
NP-233	Panel de control con gabinete	Un	1,00	\$ 4.932.677	\$ 4.932.677,00
NP-234	Tarjeta expansora de lazo	Un	2,00	\$ 521.738	\$ 1.043.476,00
NP-235	Teclado	Un	3,00	\$ 517.282	\$ 1.551.846,00
NP-236	Fuente de alimentación Auxiliar	Un	1,00	\$ 1.268.659	\$ 1.268.659,00
NP-237	Estación Manual, incluye protector.	Un	28,00	\$ 610.350	\$ 17.089.800,00
NP-238	Sensor óptico incluye base	Un	196,00	\$ 496.703	\$ 97.353.788,00
NP-239	Sensor térmico incluye base	Un	7,00	\$ 496.703	\$ 3.476.921,00
NP-240	Luz estrobo pared sin sirena	Un	1,00	\$ 236.688	\$ 236.688,00
NP-241	Luz estrobo pared con sirena	Un	26,00	\$ 280.821	\$ 7.301.346,00
NP-243	Cable de incendio 2X16	MI	7.860,00	\$ 3.429	\$ 26.951.940,00
NP-244	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4"	MI	3.778,70	\$ 9.426	\$ 35.618.033,29
NP-245	Suministro e instalación CONTACTO MAGNETICO SENCILLO	Un	8,00	\$ 79.093	\$ 632.744,00
NP-247	Suministro e instalación SENSOR MOVIMIENTO INTERIOR	Un	5,00	\$ 191.171	\$ 955.855,00
NP-248	Suministro e instalación SIRENA 30 W	Un	1,00	\$ 73.748	\$ 73.748,00
NP-271	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2"	MI	1.159,61	\$ 8.336	\$ 9.666.508,96
COSTOS DIRECTOS					\$ 3.367.984.937,91
COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.048.453.711,18
ADMINISTRACIÓN			22,18%		\$ 747.019.059,23
IMPREVISTOS			3,00%		\$ 101.039.548,14
UTILIDAD			5,00%		\$ 168.399.246,90
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 31.995.856,91
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS DE OBRA					\$ 4.416.438.649,09
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 14.003.923.528,22
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 4.359.421.394,34
ADMINISTRACIÓN			22,18%		\$ 3.106.070.238,56
IMPREVISTOS			3,00%		\$ 420.117.705,85
UTILIDAD			5,00%		\$ 700.196.176,41
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19,00%		\$ 133.037.273,52
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA					\$ 18.363.344.922,56

ÍTEMS NO PREVISTOS - ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1	Ajuste y rediseño a los Estudios y Diseños para los Componentes Eléctrico, Hidrosanitarios, Aguas Lluvias y Red Contra Incendios del proyecto terminación de las obras para el proyecto en la I.E. San Antonio, localizado en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca	Un	1,00	\$ 54.591.000	\$ 54.591.000,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 2181109
 CONTRATISTA: CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA
 OBJETO: TERMINACIÓN DEL PROYECTO EN LA I.E SAN ANTONIO, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA
 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
 SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ALBA LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2172399

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Diseño de estabilización de taludes y cimentación cerramiento proyecto I.E. San Antonio (Buena Ventura)	Un	0.99	\$ 16.806.723	\$ 16.638.655.77
IVA (19%)					\$ 13.533.634.60
TOTAL INP ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 84.763.290.37
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 18.448.108.212,93
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-\$ 0,04
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					\$ 18.448.108.212,89

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA  LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ
 REP. LEGAL CONTRATISTA
 CONSORCIO EAGL BUENAVENTURA

FIRMA  ELSA TORRES ARENALES
 REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA  CARLOS ANDRES ALBA LUQUE
 SUPERVISOR DESIGNADO ENTerritorio

CERTIFICADO DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER


Bogotá D.C. – Colombia

ASUNTO: certificación servicios de origen nacional

Yo **ELSA TORRES ARENALES** identificada con cedula de ciudadanía **63.323.375 de Bucaramanga** representante legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**, declaro bajo la gravedad de juramento que los servicios que se destinaran para la ejecución del objeto contractual corresponden a los siguientes porcentajes:

Concepto	Nacional	Extranjero
Servicios	100%	

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la ley 816 de 2003 y en los decretos 2680 de 2009 y 1510 de 2013.



Firmado digitalmente

por ELSA TORRES

ARENALES

Fecha: 2022.08.08

16:21:47 -05'00'

Firma del Representante Legal del **CONSORCIO EMBRUJO ET**

ELSA TORRES ARENALES

C.C. No. 63.323.375 de Bucaramanga