

**PRESUPUESTO**  
**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA**  
**“REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE**  
**CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS,**  
**PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”**

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 148.633.650,00</b>
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”	<b>\$ 148.633.650,00</b>

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA</b>	<b>\$ 981.125.710,00</b>
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	<b>\$ 981.125.710,00</b>

**3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)**

**1.129.759.360,00**

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

Proponente: