

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: AEROCIVIL PROVIDENCIA

CONVOCATORIA No. PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 24 DE AGOSTO DE 2022

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día diez (10) de agosto de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron nueve (09) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N.	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL
1	CONSULTEC S.A.S	CONSULTEC S.A.S
2	CONSORCIO EMBRUJO ET	ELSA TORRES ARENALES
		RT TERRA S.A.S
3	CONSORCIO INTERNOGAL	INTERSA SA
		NOGAALL SAS
		NESTOR RAMIREZ CUARTAS
4	MAB INGENIERÍA DE VALOR S. A	MAB INGENIERIA DE VALOR S. A
5	CONSORCIO AÉREO PIVCSA	I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA
		PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SAS - PIV INGENIERÍA SAS
6	CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.
		INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS - INCOLTA SAS

7	CONSORCIO INTER-ISLA	BALER INGENIERIA S.A.S
		CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
		INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA SAS - CIVILCO INGENIERIA SAS
8	PLANES SAS	PLANES SAS
9	CONSORCIO PROVIDENCIA	INGYAGRO SAS
		SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA - SOTA LTDA

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 159, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSULTEC S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO EMBRUJO ET	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	CONSORCIO INTERNOGAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
4	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO AÉREO PIVICSA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
6	CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO INTER-ISLA	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADO
8	PLANES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO PROVIDENCIA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

2.2 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSULTEC S.A.S	En proceso de certificación
2	CONSORCIO EMBRUJO ET	En proceso de certificación
3	CONSORCIO INTERNOGAL	En proceso de certificación
4	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	En proceso de certificación
5	CONSORCIO AÉREO PIVICSA	En proceso de certificación
6	CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	En proceso de certificación
7	CONSORCIO INTER-ISLA	En proceso de certificación

8	PLANES S.A.S	En proceso de certificación
9	CONSORCIO PROVIDENCIA	En proceso de certificación

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Durante el término comprendido desde el dieciocho (18) de agosto, hasta las 5:00 p.m. del día diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022), los siguientes proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

4. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 162, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con las siguientes consideraciones.

4.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Con fundamento en las razones expuestas en la evaluación individual de cada uno de los proponentes, que hacen parte integral del presente informe, la Entidad determina el Consolidado del Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, así:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSULTEC S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO EMBRUJO ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO INTERNOGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO AÉREO PIVICSA	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZO	RECHAZADO
6	CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO INTER-ISLA	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADO
8	PLANES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO PROVIDENCIA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZO	RECHAZADO

4.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSULTEC S.A.S	<p>FIDUBBVA:</p> <p>1. PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022.</p> <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
2	CONSORCIO EMBRUJO ET	<p>FIDUBBVA:</p> <p>1. PAF-MALECONPOPAYAN-I-044-2022. 2. PAF-ICBFGS-I-053-2021</p> <p>FIDUPREVISORA:</p> <p>3. PAF-ICBFGS-I-076-2021.</p> <p>FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
3	CONSORCIO INTERNOGAL	<p>FIDUBBVA:</p> <p>1. PAF-ICBFGS-I-050-2021</p> <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA:</p> <p>2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2022</p> <p>FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
4	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p>

		NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO AÉREO PIVCSA	<p>FIDUBBVA:</p> <p>1. PAF-SUCRE-I-105-2022</p> <p>FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
6	CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	<p>FIDUBBVA:</p> <p>1. PAF-DAPREII-I-029-2020</p> <p>FIDUPREVISORA:</p> <p>2. PAF-ICBFGS-I-076-2021.</p> <p>FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
7	CONSORCIO INTER-ISLA	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA:</p> <p>1. PAF-DAPREII-I-019-2022. 2. PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022</p> <p>FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
8	PLANES S.A.S	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ: Sin reporte de contratos FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
9	CONSORCIO PROVIDENCIA	<p>FIDUBBVA: Sin reporte de contratos FIDUPREVISORA: Sin reporte de contratos FIDUBOGOTÁ:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. PAF-ATF-I-055-2017 2. PAF-ATF-I-068-2015 <p>FIDUAGRARIA: Sin reporte de contratos FIDUPOPULAR: Sin reporte de contratos FINDETER: Sin reporte de contratos</p> <p>NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</p>
--	--	---

4.2. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	RESULTADO
1	CONSULTEC S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
2	CONSORCIO EMBRUJO ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
3	CONSORCIO INTERNOGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
4	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
5	CONSORCIO AÉREO PIVICSA	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	RECHAZADO
6	CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
7	CONSORCIO INTER-ISLA	CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	RECHAZADO
8	PLANES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
9	CONSORCIO PROVIDENCIA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	RECHAZADO

5. APERTURA DE SOBRE No. 2 - OFERTA ECONÓMICA.

Como resultado de la habilitación de seis (06) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de la propuesta económica Sobre No. 2, el día veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022), cuya acta se publicó en esta misma fecha con las ofertas económicas de los proponentes habilitados:

PROPONENTE
CONSULTEC S.A.S
CONSORCIO EMBRUJO ET
CONSORCIO INTERNOGAL
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A
CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE
PLANES S.A.S

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El día veinticuatro (24) de agosto de 2022, se presentó en Comité de Contratación No. 164, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, con las siguientes consideraciones:

- 6.1. Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el subnumeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “...Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria,** de acuerdo con los rangos establecidos (...)” en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

Nota 2: En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

- 6.2. Así las cosas, la TRM certificada por el Banco de la República de Colombia que rige para el día veinticuatro (24) de agosto de 2022, es de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.374,45); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MEDIA ARITMETICA ALTA, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de los proponentes.
- 6.3. No se realizan correcciones aritméticas o ajustes por redondeo a las propuestas de los proponentes habilitados.
- 6.4. Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.
- 6.5. De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente

PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DE AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 1 - CONSULTEC S.A.S	\$ 1.065.347.500,00	99,3668156	0,0000000	99,3668156
2	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	\$ 1.063.000.000,00	99,1478602	0,0000000	99,1478602
3	PROPONENTE 8 - PLANES SAS	\$ 1.060.000.000,00	98,8680449	0,0000000	98,8680449
4	PROPONENTE 2 - CONSORCIO EMBRUJO ET	\$ 1.056.394.535,00	98,5317569	0,0000000	98,5317569
5	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERNOGAL	\$ 1.080.049.948,00	98,5237230	0,0000000	98,5237230
6	PROPONENTE 4 - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	\$ 1.060.541.513,00	98,9185530	20,0000000	78,9185530

Observación:

1. Se aplican descuentos conforme el numeral 11. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** en donde el proponente No. 4 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A con Nit 900.139.110-5 reporta una sanción por incumplimiento parcial, registrada en SECOP I incumplimiento contractual: RESOLUCIÓN 001921 DE 2019 - NUMERO_DE_CONTRATO: IDU-1697-2013 - VALOR_SANCION : \$ 358,634,918 - DEPARTAMENTO : BOGOTA ejecutoriada el 30 de mayo de 2019. En consecuencia, el descuento aplicado es de VEINTE (20) PUNTOS de conformidad con lo señalado en el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES** de lo términos de referencia:

(...) La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA incumplimiento o terminación unilateral declaradas dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista (...)"

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 1 **CONSULTEC S.A.S** con un puntaje de **99,3668156** y un valor ofertado de **\$1.065.347.500,00**.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: convocatorias_at@findeter.gov.co, según lo señalado en el **Cronograma** de la convocatoria.

Para constancia, se expide a los veinticuatro (24) días de agosto de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PAF-ATAEROCIVIL-4153-2022		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"		
PROPONENTE N° 1 - CONSURLTEC S.A.S		
PROPUESTA ECONÓMICA		
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 147.857.500,00	\$ 147.857.500,00
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"	\$ 147.857.500,00	\$ 147.857.500,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA	\$ 917.490.000,00	\$ 917.490.000,00
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	\$ 917.490.000,00	\$ 917.490.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 1.065.347.500,00	\$ 1.065.347.500,00

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 133.770.285,00	\$ 148.633.650,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 883.013.139,00	\$ 981.125.710,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.016.783.424,00	\$ 1.129.759.360,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Una vez verificada la propuesta economica, no se realiza ajuste por redondeo o correccion aritmetica a los valores de las etapas I, II y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.

La propuesta se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PAF-ATAEROCIVIL-153-2022		
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"		
PROPONENTE N° 2 - CONSORCIO EMBRUJO ET		
PROPUESTA ECONÓMICA		
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 134.944.215,00	\$ 134.944.215,00
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"	\$ 134.944.215,00	\$ 134.944.215,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA	\$ 921.450.320,00	\$ 921.450.320,00
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	\$ 921.450.320,00	\$ 921.450.320,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 1.056.394.535,00	\$ 1.056.394.535,00
<p>Observación: Una vez verificada la propuesta economica, no se realiza ajuste por redondeo o correccion aritmetica a los valores de las etapas I, II y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.</p> <p>La propuesta se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.</p>		

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 133.770.285,00	\$ 148.633.650,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 883.013.139,00	\$ 981.125.710,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.016.783.424,00	\$ 1.129.759.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PAF-ATAEROCIVIL-153-2022		
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"		
PROponente N° 3 - CONSORCIO INTERNOGAL		
PROPUESTA ECONÓMICA		
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	142.093.769,00	\$ 142.093.769,00
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"	142.093.769,00	\$ 142.093.769,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA	937.956.179,00	\$ 937.956.179,00
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	937.956.179,00	\$ 937.956.179,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	1.080.049.948,00	\$ 1.080.049.948,00
<p>Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realiza ajuste por redondeo o corrección aritmética a los valores de las etapas I, II y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.</p> <p>La propuesta se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.</p>		

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 133.770.285,00	\$ 148.633.650,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 883.013.139,00	\$ 981.125.710,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.016.783.424,00	\$ 1.129.759.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PAF-ATAEROCIVIL-153-2022		
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"		
PROPONENTE N° 4 - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A		
PROPUESTA ECONÓMICA		
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	139.527.197,00	\$ 139.527.197,00
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"	139.527.197,00	\$ 139.527.197,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA	921.014.318,00	\$ 921.014.318,00
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	921.014.318,00	\$ 921.014.318,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	1.060.541.515,00	\$ 1.060.541.515,00

Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realiza ajuste por redondeo o corrección aritmética a los valores de las etapas I, II y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.
La propuesta se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 133.770.285,00	\$ 148.633.650,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 883.013.139,00	\$ 981.125.710,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.016.783.424,00	\$ 1.129.759.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PAF-ATAEROCIVIL-1-153-2022		
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"		
PROPONENTE N° 6 - CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE		
PROPUESTA ECONÓMICA		
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	146.000.000,00	\$ 146.000.000,00
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"	146.000.000,00	\$ 146.000.000,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA	917.000.000,00	\$ 917.000.000,00
INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	917.000.000,00	\$ 917.000.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	1.063.000.000,00	\$ 1.063.000.000,00
Observación: Una vez verificada la propuesta economica, no se realiza ajuste por redondeo o correccion aritmetica a los valores de las etapas I, II y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. La propuesta se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.		

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 133.770.285,00	\$ 148.633.650,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 883.013.139,00	\$ 981.125.710,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.016.783.424,00	\$ 1.129.759.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PAF-ATAEROCIVIL-153-2022		
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"		
PROPONENTE N° 8 - PLANES SAS		
PROPUESTA ECONÓMICA		
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	140.000.000,00	\$ 140.000.000,00
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"	140.000.000,00	\$ 140.000.000,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE OBRA	920.000.000,00	\$ 920.000.000,00
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA" INCLUYE LA ETAPA DE CIERRE Y LIQUIDACION	920.000.000,00	\$ 920.000.000,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	1.060.000.000,00	\$ 1.060.000.000,00
<p>Observación: Una vez verificada la propuesta económica, no se realiza ajuste por redondeo o corrección aritmética a los valores de las etapas I, II y el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.</p> <p>La propuesta se encuentra dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.</p>		

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
ETAPA I	\$ 133.770.285,00	\$ 148.633.650,00	CUMPLE	CUMPLE
ETAPA II	\$ 883.013.139,00	\$ 981.125.710,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.016.783.424,00	\$ 1.129.759.360,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".
Fecha de diligenciamiento:	23/08/2022
	PROPONENTE 1 - CONSULTEC S.A.S
	PROPONENTE 2 - CONSORCIO EMBRUJO ET
	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERNOGAL
	PROPONENTE 4 - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A
	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE
	PROPONENTE 8 - PLANES SAS

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1 - CONSULTEC S.A.S	PROPONENTE 2 - CONSORCIO EMBRUJO ET	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERNOGAL	PROPONENTE 4 - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	PROPONENTE 8 - PLANES SAS
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.129.759.360,00	<u>\$ 1.065.347.500,00</u>	<u>\$ 1.056.394.535,00</u>	<u>\$ 1.080.049.948,00</u>	<u>\$ 1.060.541.515,00</u>	<u>\$ 1.063.000.000,00</u>	<u>\$ 1.060.000.000,00</u>
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 1.065.347.500,00	\$ 1.056.394.535,00	\$ 1.080.049.948,00	\$ 1.060.541.515,00	\$ 1.063.000.000,00	\$ 1.060.000.000,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observaciones:

No se realizan correcciones aritméticas o ajustes por redondeo a las propuestas de los proponentes habilitados.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
24/08/2022	\$ 4.374,45

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 24/08/2022 08:10:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	01 de agosto de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 2 hasta el 4 de agosto de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, además cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	8 de agosto de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	10 de agosto de 2022 Hora: 11:30 am A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	17 de agosto de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 18 hasta el 19 de agosto de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	22 de agosto de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	23 de agosto de 2022 Hora: 11:30 am Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	24 de agosto de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 25 de agosto de 2022, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	29 de agosto de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022
EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA



DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 1.129.759.360,00	P. MAYOR:	1.080.049.948,00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.064.222.249,67
Fecha evaluación:	23/08/2022	P. MENOR:	1.056.394.535,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.072.136.098,83
				MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.064.195.325,11
				MENOR VALOR (4):	\$ 1.056.394.535,00

24/08/2022 **4374.45**

Metodo de PONDERACION: **2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
45
45
45
2

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1 - CONSULTEC S.A.S	\$ 1.065.347.500,00	99,79	99,3668156	99,78	99,16	99,3668156	1.065.347.500,00
PROPONENTE 2 - CONSORCIO EMBRUJO ET	\$ 1.056.394.535,00	99,26	98,5317569	99,27	100,00	98,5317569	-
PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERNOGAL	\$ 1.080.049.948,00	97,03	98,5237230	97,02	97,81	98,5237230	1.080.049.948,00
PROPONENTE 4 - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	\$ 1.060.541.515,00	99,65	98,9185530	99,66	99,61	98,9185530	-
PROPONENTE 6 - CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	\$ 1.063.000.000,00	99,89	99,1478602	99,89	99,38	99,1478602	-
PROPONENTE 8 - PLANES SAS	\$ 1.060.000.000,00	99,60	98,8680449	99,61	99,66	98,8680449	-

I	\$ 6.385.333.498,00
n=	6,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.064.222.249,67
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.064.222.249,67
Vmax=	1.080.049.948,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.072.136.098,83
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.064.195.325,11
MAX:	\$ 1.080.049.948,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.056.394.535,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ATAEROCIVIL-I-153-2022

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA LA “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 1 - CONSULTEC S.A.S	\$ 1.065.347.500,00	99,3668156	0,0000000	99,3668156
2	PROPONENTE 6 - CONSORCIO CONSULTORES DEL CARIBE	\$ 1.063.000.000,00	99,1478602	0,0000000	99,1478602
3	PROPONENTE 8 - PLANES SAS	\$ 1.060.000.000,00	98,8680449	0,0000000	98,8680449
4	PROPONENTE 2 - CONSORCIO EMBRUJO ET	\$ 1.056.394.535,00	98,5317569	0,0000000	98,5317569
5	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERNOGAL	\$ 1.080.049.948,00	98,5237230	0,0000000	98,5237230
6	PROPONENTE 4 - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	\$ 1.060.541.515,00	98,9185530	20,0000000	78,9185530

Observación:

1. Se aplican descuentos conforme el numeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** en donde el proponente No. 4 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A con Nit 900.139.110-5 reporta una sanción por incumplimiento parcial, registrada en SECOP I incumplimiento contractual: RESOLUCIÓN 001921 DE 2019 - NUMERO_DE_CONTRATO: IDU-1697-2013 - VALOR_SANCION : \$ 358,634,918 - DEPARTAMENTO : BOGOTA ejecutoriada el 30 de mayo de 2019. En consecuencia, el descuento aplicado es de VEINTE (20) PUNTOS de conformidad con lo señalado en el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES de lo términos de referencia:

(...) La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA incumplimiento o terminación unilateral declaradas dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista (...)"

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 1 **CONSULTEC S.A.S** con un puntaje de **99,3668156** y un valor ofertado de **\$1.065.347.500,00**.