Sefnores

FINDETER
Bogota D.C- Colombia

ASUNTO: CONVOCATORIA NO. PAF-ATDEFENSORIA-I-093-2021

OBJETO: “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y
AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y

ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO - GRUPO 3"

SOBRE No. 1: PROPUESTA TECNICA

Nombre del proponente

CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

Representante legal:

Direccién de correo:

I @hotmail.com

Ciudad:
MONTERIA -CORDOBA

Teléfono

322890 0321
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CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Monteria 05 de enero de 2022
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-1-093-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me pemito presentar propuesta para participar en la
presente conwocatoria cuyo objeto es “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - GRUPO 3”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato,
de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad
contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Téminos de Referencia de la presente conwocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del
proyecto. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del
contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a
terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los
documentos de los Téminos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este
proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en temeno y por informacién de las autoridades
competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas,
accesos, entomo socio econémico, condiciones climatologicas, geotécnicas y geolégicas,
y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo
requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser
seleccionado presentaré previo a la suscripcion del acta de inicio para verificacion del
supenisor del contrato, los respectivos soportes de formaciéon académica y profesional y
de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo
ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica
que represento, nos encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del
consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y
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demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales
de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de
seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Téminos de Referencia de esta conwocatoria, sus causales
de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por
tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Téminos de Referencia,
estudios previos, sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotrafico, captaciéon ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los
recursos recibidos en desarrollo del contrato de la conwcatoria no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra
establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi
como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas
extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra
establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi
como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras
sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y
contenida en 309 folios comrespondientes alos documentos, anexos y formularios juridicos,
financieros, técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente: CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A
Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:

Pais de Origen del Proponente: COLOMBIA

Integrantes:

I, (Colombia)
Alexander Martin Ospino Berdugo (Colombia)

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia
igual al de la garantia de seriedad de la propuesta.

Me permmito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad: Monteria -Cérdoba

Teléfono (.

Teléfono Movil:

Correo Electronico: | 2 otmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

e

Nombre:
C.C.. I de Planeta Rica
Representante legal CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

Comprometidos
El emprendimiento  mishacienda .
L con Colombia
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Este es un documento publico expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para
gjercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA
Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301  Tel. 3220102 Bogota D.C.
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1207763

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA—
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-61908 desde el 17 de Octubre de
1996, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 690.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los seis (06) dias del mes de Enero del

ano dos mil veintidos (2022).
G ZE)@ “A_w

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el numero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

Wwww.copnia.gov.co
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CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

Findeter4

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores
Banca de Desarrollo Territorial S.A.
FINDETER

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. PAF-ATDEFENSORIA-I-093-2021

Objeto: “LA INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - GRUPO 3”

Estimados sefores:

Los suscritos, HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO Y ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO,
respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en
consorcio, para participar en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) (

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO 50%
ALEXANDER MARTIN OSPINO 50%
BERDUGO

El consorcio se denomina CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

El objeto del consorcio es : “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS
POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - GRUPO 3”

4. Laduracién de este consorcio es el plazo del contrato y cinco afio mas.

5. Laresponsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucién del contrato.

6. Los integrantes HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO & ALEXANDER MARTIN OSPINO
BERDUGO, responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

7. Elrepresentante legal del consorcio es HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO, identificado
con C. C. No. Il de Planeta Rica, quien esta expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucig
y liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

Comprometidos

El emprendimiento  minhacienda
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con Colombia
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BEVA,

CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

8. El representante suplente del consorcio es ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO,
identificado con C. C. No J de Santa Marta, quien esta expresamente facultado
para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucion y liquidacién, con amplias y suficientes facultades. En caso de fuerza mayo o por
designacion del representante legal.

9. El sefior HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturacién del proponente la realizara: HUGO YUNIOR
VERGARA SOTELO, y ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO.

11. El domicilio del consorcio es:
Ciudad de Monteria.

Direccion: [
Teléfono:

I
E-mail de notificaciones: | @hotmail.com

En constancia, se firma en Monteria, a los 05 dias del mes de enero de 2022.

Z L

/ NS
HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
C.C. I—

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO

C.C. —

Aceptan nombramiento
HUGO YUNI ERGARA SOTELO ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO
CC.s C.C

Representante legal Representante suplente
CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento
es de todos
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1207763

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA _
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-61908 desde el 17 de Octubre de
1996, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 690.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los seis (06) dias del mes de Enero del

ano dos mil veintidos (2022).
G ZE)@ “A_w

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el numero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

Wwww.copnia.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1208486

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

,-se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
protesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-61900 desde el 17 de
Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 690.

1. iue ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los seis (06) dias del mes de Enero del

ano dos mil veintidos (2022).
G ZE)@ “A_w

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el numero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

Wwww.copnia.gov.co
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de

enero de 2022, a las 16:42:38, el numero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién
Cddigo de Verificacion

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digité y Revis6: WEB

CGR ===
Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogoté D.C Pagina 1 de 1
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de

enero de 2022, a las 16:43:40, el numero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién
Cddigo de Verificacion

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digité y Revis6: WEB

CGR ===
Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogoté D.C Pagina 1 de 1
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:52:44 PM horas del 05/01/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N°
Apellidos y Nombres: VERGARA SOTELO HUGO JUNIOR

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45 Zona Industrial,
barrio Montevideo. Bogota D.C.

Atencion administrativa: lunes a viernes 7 00 am
a100pmy200pma500pm

Linea de atencidn al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogota)

https://antecedentes policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes xhtml 112
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04 53 51 PM horas del 05/01/2022, el ciudadano identificado con

Cédula de Ciudadania N°-

Apellidos y Nombres: OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinciéon de
la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento

constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de |la Policia
Nacional mas cercanas

https://antecedentes policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes xhtml 112
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I
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES VI%IEB

16:47:59
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO b
GENERAL DE LA NACION No. 186330052

Bogota DC, 05 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado(a) con Cédula de ciudadania numercii -

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afos
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempenfio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www _procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP) (E)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www._procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES VI%IEB

16:50:13
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO b
GENERAL DE LA NACION No. 186330508

Bogota DC, 05 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO identificado(a) con Cédula de ciudadania numero |-

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afos
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempenfio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www _procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP) (E)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www._procuraduria.gov.co
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%} Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

4L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/01/2022 03:54:40 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. - .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 28789515 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia
Direccion General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencién: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx m”n
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%} Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

4L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/01/2022 03:56:26 p. m. para el N° de Expediente o Comparendo N°. -

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "“Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 28789628 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda { B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia
Direccion General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencién: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx m”n
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- 4 g:guna POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
- -l EsTRDO S.A.
NIT, 860.009.576-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.suC NO.POLIZA ANEXO
MONTERIA AGENCIA MONTERIA 53 53-45-101005225 0
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA. MES ANO | DIA MES ANO | HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
07 | 01 [ 2022 1 | 01 | 2022 00:00 1 | o5 | 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON PR . Semepm———— IDENTIFICACION  NAD: 293.791-0
-JIRECCION: CLL 28 9 42 INT 101 BRR CENTRO |CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA ITELEFONO: 3228900321
DATOS DEL ASEGURADO [ BENEFICIARIO
SEGURADO/ PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA : .
. IDENTIFICACION NIT: 830.052.998-9
ENEFICIARIO:
IRECCION: CR9 NRO.72 - 21 PISO 6 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONO 3123711
DICIONAL:

O8JETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA No.

PAF-ATDEFENSORIA-I-093-2021 , REFERENTE A CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - GRUPO 3

AMPAROS
RIESGO: INTERVENTORIA
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA 11/01/2022 11/05/2022 $14,105,408.00
FECHA ADJUDICACION : 21/01/2022
ACLARACIONES
) ARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
SYNOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION
OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN 50.00
ARA SOTELO HUGO YUNIOR 50.00
| GASTOS EXPEDICION IVA JOTAIL APAGAR  |VAIORASFGURADOTOTAI |  PIANDEFPAGO |
$ ****++*8 000.00 § *++++5 540.00 § rerawaraanaeaf 698.00 $ ******14,105,408 00 CONTADO
- INTERMEDAARIO DI TRIBUCION COASECURD
OUERE CLAVE % DE FART NOMBRE COMEAR A W PART VALCR ASEOURAD

DORIS HELENA GALEANO DUARTE 143468 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

DE COLOMNA

VIGILADO SIPERINTENDENCIA FIMANCERA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 VIVIANAVERGARA




- SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
s g PARTICULAR
- NIT, 860.009.576-6
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
MONTERIA AGENCIA MONTERIA 53 53-45-101005225 5
FECHA EXPEDICION "~ VIGENCIA DESDE ALAS "~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DIA MES ANO |HORAS | DiA MES ANO | HORAS TIPO MOV MIENTO
07 | | 2022 1 | 01 | 2022 00:00 | 05 | 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON
OCIAL

CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

IIDENTIFICACION NAD: 293.791-0

DIRECCION: CLL 28 942 INT 101 BRR CENTRO

ICIUDADZ MONTERIA, CORDOBA 1TELEFONOZ 3228900321

DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO

ASEGURADO /

ENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOM

O FINDETER DEFENSORIA IDENTIFICACION NIT: 830.052.998-9

=WDIRECCION: CR9 NRO.72 -21PISO 6 [CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |[TELEFONO 3123711
SADICIONAL:
“PLGUESTADO
‘- PONTREL TE PRGOS
—— N
PAGINA | CORRESPONSALES BANCARIOS
LE
% S o suRTIMAX || (e
INTER e
m Bancolombla®™

PN A Y

Ihewes Club

Pagos con convenio

Bancode Bogota L Seguros del Estado 5.4 Cuenta Cornients 008465445

Grupo . .
Bancolombia Seguros de| Estado S.A Cuenta Convenio 47189

5 laraam

éxito o IR (waY)/ T

CrImE RS

*No aplica para transferencias

—

. /s
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ ******21,158.00 $ ******+*8 000.00 § ****+***5,540.00 § *rrsraranaai3zq 698.00 $ *******14,105,408.00 CONTADO
INTERNEDIARID DIBTRISUCION COASERURD
NOAESE SAVE % DE PAAT NOMERE COMPAfA N FART VALDS ASEQURADD
DORIS HELENA GALEANO DUARTE 143468 100.00

SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE

g JIOTA SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

;i ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

§§ FORMA DE PAGO

F_ w REFERENCIA

E BANCO CHEQUE No. VALOR PAGO:

& 1101580079009-1

3° (415) 7709998021167 (8020)11015800790051(3900) 000000034658 (96) 20230111

o [llEFECTIVO

<

-~ llcHEQUE

o

Z|{|ToTAL S

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




Comprobante

de pago en linea

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago realizado por: HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO

Nro. de factura: 10000034879151

Descripcién del pago: Pago de Seguros del Estado Generales

Nro. de referencia: 191.108.145.12

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: 293791

Fechay hora de la transaccidn: Viernes 7 de Enero de 2022 12:19:01 PM

Nro. de comprobante: 0000070304
Valor pagado: $ 34,698.00
Cuenta: *******0918

Bancolombia S.A.
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RUT HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
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D I /C\ N Formulario del Registro Unico Tributario
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA
2.Concepto |0 |2 | Actualizacion
4. Nimero de formulario 14789311141
“I\ 1 “u 4(802 u| 0 “19l \ ‘\
5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzon electronico
FERNERER I 9 y de A \2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 ] I
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento | 30.-Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[Cordoba 2 3 ! Planeta Rica D5 S
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:Qtros nombres
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
35. Razon social N
36. Nombre comercial R 37lsiga—
Y RN
LIBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cdrdoba 2 3 | Monteria 001
41. Direccion principal
42 Correoclectonico [N @hotmail.com N
43. Cédigo postal |44_Te|éfom-1 N\ 7840 30 7|45 Teléfono 2 3228900321
CLASIFICACION
Actividad economica Ocupacion
Actividad principal Aciividad secundaria Oftras actividades 52 Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha inicio sctivicad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4210/[19861017]|[429019886 1017 711 2]4 11 1] |2 14 2| | |
Rasponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
22 | | i
mowol5 |22(420a852( ) ANNT | | [ [ | [ [ [ [ [ [ | [ [ | [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| I l l l | | l l l l 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
2450009 |57. Modo |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I I O N I O T I I oo |
IMPORTANTE Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos s |:| NO 60. No. de Folios: El 61. Fecha |2021 -09-27/15:55:14 |
La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcién, actualizacién, suspensién | Sin perjuicio de las verificaciones que [a DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberé ser exacta y veraz; en caso de constatar | rima autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se tardn los p ientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante: 984. Nombre VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generacion documento PDF: 07-01-2022 04:20 00PM



O IAAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

I

L

Pagina 2 de 4 Hoja 2

14789311141

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

12. Direccion seccional

ERERRRRER®

y

de

14. Buzon electronico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

- 64. Entidzdes o insiitutos de derecha plblico de orden nacional, dej ntal,
62. Naturaleza 63. Formas asociativas munipal y descaniRIZados W ol partame:
65. Fondos 66. Cooperativas g;ﬁ_%?;pr&ade: Y organismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio
onstitucion, Registro y Ultima Reforma omposicion del Capital
Constitucion, Registro y Ultima Ref C del Capital
Documento 1. Constitucion 2 Refortna
71. Clase 09 82. Nacional %
72. Nimero
73. Fecha 5% NI ONE 83. Nacional pliblico %
1 1 A fl e D\
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 03 bL 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro 20070202
77. No. Matricula mercantil 8660 3 N
78. Departamento 2 3
79. Ciudad/Municipio 22 4 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %
—
80. Desde & | . y
81. Hasta N A i ) ) 87. Extranjero privado %
=N
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Industria y Comercio, 3
Estado y Beneficio
tem 89. Estado actual ©0. recha cambio de estado 91. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 80 20160101]| :
2 ' E
[ 1 I
3 ' E
l 1 1
4 l 1 I -
5 [ 1 1 i
Vinculacion economica
93, Vineulacion | g4 Nombre del grupo economico yio empresarial WistNumero de Identificacion Tributaria (NIT)de la  gg py.

97. Nombre o razon social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

=

72. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-01-2022 04:20 00PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

O IAAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

I

Pagina 3 de 4 Hoja 5

14789311141

L

12. Direccion seccional
de

5. Niimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV

14. Buzon electronico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126DV 127_ Namerc. de tarjeta profesional
z i
E-3
_§ 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131 Otros nombres

|
3 | 1
g 132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV| 134. Sociedad o firma designada
g |
H N
¢ | 135. Fecha de nombramiento
1 1 I NN S N

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion ‘138 DV | 139. Namero de tarjeta profesional
-]
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142 Piimer hombrz 143. Otros nombres
" |
® | 7
|§ 144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firmia designada
& |147. Fecha de nombramiento

] 1 I o

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. Namero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3  HEEEEEEE [ HE NN

152. Primer apellido 153. Segundo apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ SANCHEZ I BULA LILIAN PIEDAD
§ 156. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 457DV | 158 Sociedad o firma designada

|
J< S

150. Fecha de nombramiento ‘
|20200h0l06]) |

Fecha generacion documento PDF: 07-01-2022 04:20 00PM



O IAAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

NN

Pagina 4 g 4 Hoja 6

14789311141

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccion seccional

y de

14. Buzon electronico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios-ontre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica {
Establecimiento de comerci ( 2 |Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimient I 5/5-3.10]
162. Nombre del establecimiento
5Y 6 BAR PLANETA
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Cordoba 2 3 | Planeta Rica 5 575
1 —
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de fa matricula ercantil ~ .
86605 |2-0.0°70 2 0 2|
168. Teléfono 169. Fecha de ciee
76620609 [2 01000972 4|
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. CiudatLMtTnicipio
2 L — AN
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil NN 167, Fecha de la matricula mercantil
= I |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
% I ——
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad econdmica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3 3
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
I |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
l o

Fecha generacion documento PDF: 07-01-2022 04:20 00PM
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SEGURIDAD SOCIAL HUGO YUNIOR VERGARA
SOTELO
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LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la sefior/a HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadania numero_, se encuentra afiliado/a desde 18/09/1996 al
Régimen de Prima Media con Prestacion Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES.

La presente certificacion se expide en Bogotd, el dia 06 de enero de 2022.

Rosa Mercedes Nifio Amaya
Direccién de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la pagina Web. Este documento no es valido para el reconocimiento de
prestaciones econdmicas, esta sujeto a verificacién y no tiene costo alguno.



nueva

eps
CERTIFICA QUE:

El(La) Sefior(a) HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado(a) con CC |
se encuentra afiliado a la EPS en condicion de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activaciéon de 01/08/2008
Estado de la Afiliacion: ACTIVO
IPS: U.T. SOLUCIONES INTEGRALES - MEDICINA

INTEGRAL S.A. - TR1
Categoria: A

La presente certificacion se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogota para
QUIEN INTERESE, a los 6 dias del mes de enero del afio 2022.

La certificacion tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generacion.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACION NO APLICA PARA SERVICIOS MEDICOS.
NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Nueva EPS S.A
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aportes

o

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

VALOR A PAGAR

AFP (ADM NISTRADORAS: 1)
PROTECCION

ARL (ADM NISTRADORAS: 1)
ARL SURA

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
SANITAS

TOTAL

Pagina 1 de 1

230201

14-11

EPS005

800,229,739 0
890,903,790 5
800,251,440 6

AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E
INCAPACIDADES
1 $320,000 50 50
1 $320,000 50 50
1 510,500 50 50
1 510,500 50 50
1 $250,000 50 50
1 $250,000 50 50
1 $580,500 $0 $0

$320,000
$320,000
$10,500
$10,500
$250,000
$250,000
$580,500

2021/12/09 02:53 PM

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social C ase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Depar nts Telefe Exomra'g;F SENA e
[ ] OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN | INDEPENDIENTE PRINCIPAL I | ©:RRANQUILLA-ATLANTICO |! No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago P anilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2021-11 2021-11 1238151619 9428197100 1 2021/12/23 2021/12/09 | BANCOLOMBIA 0 $580,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No | Identificacion Nombre ] Codigo | Dias 1BC Aporte  |Codigo| Dias [:d Aporte  |Codigo | Dias IBC Aporte  |Codigo|Dias 1BC Aporte  [Dias 1BC Aporte m Total Aportes
P VSt sin (g avp vct,
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) S0 S0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $2,000,000( $320,000| 52,000,000 $250,000| $0) $0| $2,000,000 $10,500| So| $of $580,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) $2,000,000| $320,000) $2,000,000| $250,000] $o| $0| $2,000,000 $10,500| $o| $0| $580,500
;E!E | | | I | | l | | | I | l | | I | 230201| 30 |  $2,000,000 $320, 30 | $2,000,000f $250,000) 0 50 $0[ 14-11| 30 |  $2,000,000) $10,500 0 50 50| No $580,500
Total Afiliados( 1) $2,000,000f $320,000| $2,000,000( $250,000| 50 $of $2,000,000| $10,500| 50| S0 $580,500
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social C ase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Depar Teléfe EmnerTat;F SENA e
C_ OSPINO BERDUGO ALEXANDER MARTIN | INDEPENDIENTE PRINCIPAL KR_ BARRANQUILLA-ATLANTICO E No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago P anilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2021-11 2021-11 1238151619 9428197100 1 2021/12/23 2021/12/09 | BANCOLOMBIA 0 $580,500
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
(O> Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

nnmamin Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

: *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Putn Condobe!

CODIGO DE VERIFICACION nwqBSb9e1f

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
INFORMA

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY
1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015,
CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

*%kkkkkkk*x* LA SIGUIENTE INFORMACION SE ENCUENTRA EN FIRME %%k ki

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

NOMBRE : VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

I
c.c. - -

NACIONALIDAD: COLOMBIANO/A

NUMERO DEL PROPONENTE: 719

FECHA DE LA ULTIMA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:31/08/2011
FECHA DE LA ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:07/04/2021
ORGANIZACION:PERSONA NATURAL

TAMANO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALL-

MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO : CORDOBA
TELEFONO 1:7956897
TELEFONO 2:3145814818

CORREO ELECTRONICO ¢ ot m2i 1 . com

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:CALLE 57 NRO 10 60 BARRIO LA CASTELLANA
MUNICIPIO:23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO : CORDOBA

TELEFONO 1
TELEFONO 2 : [
CORREO ELECTRONICCHN ¢ otmail. com

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES,

IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL
PROPONENTE REPORTO:

SG FM CL PR - DESCRIPCION

wwxminrrris CONTINUA ***xrsserss
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M ﬂﬂﬂﬂﬂlﬂllﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

12 16 23 00 AGENTES DE CURACION

20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE

20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACION

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

20 10 19 00 SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA

20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACION Y DESARROLLO

20 10 21 00 BARRENAS DE ROCAS

20 10 22 00 MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS

20 10 23 00 VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERIA SUBTERRANEA

20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACION Y PERFORACION

20 11 16 00 MAQUINARIA DE PERFORACION Y EXPLOTACION

20 11 17 00 ACCESORIOS DE PERFORACION Y EXPLOTACION

20 12 10 00 EQUIPO ACIDIFICANTE

20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR

20 12 13 00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA

20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION

20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACION

20 12 16 00 BROCAS DE BARRENA

20 12 18 00 EQUIPO DE PERFORACION DIRECCIONAL

20 12 19 00 EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO

20 12 21 00 EQUIPO DE PERFORACION

20 12 22 00 EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO

20 12 23 00 EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACION

20 12 24 00 EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCION

20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERIA FLEXIBLE

20 12 26 00 EQUIPO SISMICO

20 12 27 00 MERCANCIA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO

20 12 28 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACION

20 12 29 00 EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE

20 12 30 00 EQUIPO MULTILATERAL

20 12 31 00 HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS

20 12 32 00 EQUIPO DE EXPANSION EN PROFUNDIDAD

20 12 33 00 HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA

20 13 10 00 LODO DE PERFORAR Y MATERIALES

20 13 11 00 APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO

20 13 12 00 FLUIDOS DE COMPLETAR

20 13 13 00 CEMENTO DE POZO PETROLERO

20 14 10 00 EQUIPO DE CABEZA DE POZO

20 14 13 00 ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO

20 14 14 00 ACCESORIOS DE PRODUCCION DE BARRENAS HACIA ABAJO

20 14 15 00 BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO

20 14 18 00 CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCION DEL POZO

20 14 26 00 INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION

20 14 27 00 UNIDADES DE BOMBEAR

20 14 28 00 SEPARADORES DE PRODUCCION

20 14 29 00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

20 14 30 00 VASTAGOS DE SUCCION

whwxmknrrris CONTINUA *+*erssssss
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M ﬂﬂﬂﬂﬂlﬂllﬂ *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. ***
Puta Cidaba!
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA PREPARACION DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA COSECHAR
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA LIMPIEZA, SELECCION O CLASIFICACION
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACION AGRICOLA
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACION
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERAMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACION DE PETROLEO
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERAMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 24 14 00 : MAQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MAQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MAQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MAQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MAQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 27 14 00 MAQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DEBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DEBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
26 12 15 00 ALAMBRE ELECTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELECTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUIAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECION Y FIJACION
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCION Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

whwxmknrrris CONTINUA *+*erssssss
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

(C> Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS

27 11 30 00 : CEPILLOS

27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISION
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRAULICAS

27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRAULICOS

27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANGA HIDRAULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMATICAS

27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES

27 13 17 00 : CILINDROS NEUMATICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ANGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 14 15 00 : AISLAMIENTO TERMICO

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

whwxmknrrris CONTINUA *+*erssssss
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M ﬂﬂﬂﬂ“lﬂllﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL

30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 PUERTAS

30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCION

30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...

30 25 15 00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA

31 16 21 00 ANCLAS

31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS

39 10 16 00 LAMPARAS Y BOMBILLAS

39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA

39 10 19 00 BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS

39 11 15 00 ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39 11 17 00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACION

39 11 19 00 SENALIZACION E ILUMINACION DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

39 11 20 00 PROYECTORES MOVILES

39 11 21 00 ILUMINACION OPTICA

39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION

39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS

39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 14 00 LENGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMINALES

39 12 15 00 CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

39 12 16 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS

39 12 17 00 FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS

39 12 18 00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA

39 12 20 00 UNIDADES ELECTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES

39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA

39 12 22 00 INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 23 00 RELES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE ALAMBRE

39 13 17 00 CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS

40 15 15 00 BOMBAS

40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 17 16 00 TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS

43 21 17 00 DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 22 15 00 SISTEMAS DE GESTION DE LLAMADAS O ACCESORIOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

(C> Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

55 12 17 00 : SENALIZACION

55 12 19 00 : SENALIZACIONES

70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 15 15 00 : GESTION DE CULTIVOS FORESTALES

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL

70 17 15 00 : DESARROLLO

70 17 16 00 : VIGILANCIA

70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

71 10 17 00 : EXTRACCION

71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERIA ADUJADA

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCION DE MUESTRAS

71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO

71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACION

71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DEL POZO PETROLERO

71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACION POR PRESION DE GAS

71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO

71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO

71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO

71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACION DEL POZO

71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO

71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO

71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLIFERO

71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCION DEL POZO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 31 00 : INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

whwxmknrrris CONTINUA *+*erssssss

Pag. 6 de 117




51

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M del'lnmerla *++ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
Puta Cidaba!
72 15 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 15 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 16 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERTA Y MAMPOSTERTA
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERTA
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 28 00 SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERTA
72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 34 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 37 00 SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PESADO
73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS
76 12 16 00 DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LfQUIDOS
76 12 19 00 DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACION AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORfA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORTA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACION AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACION DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACION DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACION DEL AGUA
77 13 16 00 CONTAMINACION AUDITIVA
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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M demmm"a *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!

78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS

78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA

80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

80 13 16 00 VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS

80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA

80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 INGENIERIA MECANICA

81 10 17 00 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

81 10 20 00 INGENIERIA DE MINAS

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

81 10 23 00 INGENIERIA AERONAUTICA

81 10 24 00 INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

81 10 27 00 SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 13 15 00 METODOLOGIA Y ANALISIS

81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 18 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 15 16 00 CARTOGRAFIA

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 15 18 00 OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA

81 15 19 00 GEOFIsICA

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

83 10 19 00 CONSERVACION DE ENERGIA

84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORIA

84 12 17 00 ASESORIA DE INVERSIONES

90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

93 15 15 00 ADMINISTRACION PUBLICA

93 15 16 00 FINANZAS PUBLICAS

94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS

95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES

95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95 10 19 00 TIERRAS AGRICOLAS

95 11 15 00 viIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 viIAS DE TRAFICO ABIERTO

95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

whwxmknrrris CONTINUA *+*erssssss

Pag. 8 de 117

52



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

(C> Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

95 12 21 00 : EDIFICIOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS

Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERIA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE : $2.272.235.710,00
ACTIVO TOTAL : $4.780.532.135,00
PASIVO CORRIENTE : $97.817.290,00
PASIVO TOTAL : $763.940.649,00
PATRIMONIO : $4.016.591.486,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : $617.761.966,00
GASTOS DE INTERESES : $53.686.558,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE : $2.308.980.615,00
ACTIVO TOTAL : $6.358.360.437,00
PASIVO CORRIENTE : $286.820.711,00
PASIVO TOTAL : $2.071.382.655,00
PATRIMONIO : $4.286.977.782,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL : $483.332.627,00
GASTOS DE INTERESES : $72.417.034,00
CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A
31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 23,22
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,15
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES : 11,50

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A
31/12/2020
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M (e Monteria

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

P Condabal
INDICE DE LIQUIDEZ : 8,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,32
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES : 6,67

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE
A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE
A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE
A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

EXPERIENCIA No.1l
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 827,74

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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M demmm"a *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.2
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE : COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3609,05

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
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M te MDI!IEII& *++ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
Puta Cidaba!
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERTA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No.3
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42%

SG
72
72
72
11
11
11
11
20
22
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
72
72
72
72

FM
14
10
14
11
11
11
11
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15
15

CL
11
33
10
15
16
17
18
18
15
16
17
16
22
27
17
22
24
28
29
36
15
16
19
16
17
15
16
15
19
13
29

PR - DESCRIPCION
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

BARRO Y TIERRA

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

PIEDRA
ARENA
ARCILLAS

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR
:MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S
:24313,62

\

SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
PLANCHA
VARILLAS
PILOTAJE
PILARES

PRODUCTOS ESTRUCTURALES
CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

BLOQUES

LADRILLOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

DE
DE
DE
DE

PREPARACION DE TIERRAS

ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M de Mnme"a *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.4
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23%

SG
72
72
72
11
11
11
11
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
72
72
72
72
72

FM
10
14
14
11
11
11
11
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15
15
15

CL
33
10
11
15
16
17
18
15
17
16
22
27
17
22
24
28
29
15
16
19
16
17
15
16
15
19
13
29
27

PR - DESCRIPCION
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
BARRO Y TIERRA

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

PIEDRA
ARENA
ARCILLAS

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO LOMA VERDE 2011
:MUNICIPIO DE MONTERIA

:3185,29

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
PLANCHA
VARILLAS
PILOTAJE
PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

BLOQUES

LADRILLOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

DE
DE
DE
DE
DE

PREPARACION DE TIERRAS

ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M de Mnme"a *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!

95 11 15 00 viAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.5
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:UNION TEMPORAL VIAL LA MANTA 2013
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1449,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG
72
72
72
11
11
11
11
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
72
72
72
72
72
95

FM
10
14
14
11
11
11
11
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15
15
15
11

CL
33
10
11
15
16
17
18
15
17
16
22
27
17
22
24
28
29
15
16
19
16
17
15
16
15
19
13
29
27
15

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
BLOQUES

LADRILLOS

SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

vIAS DE TRAFICO LIMITADO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
P Cirdabal

95 11 16 00 viIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.6
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:GUSTAVO RAMIREZ MENDOZA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1919, 11

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

EXPERIENCIA No.7
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG
72
95
11
11
11
11
22
22
20
27
27
30
30
30
30
30
30

FM
14
12
11
11
11
11
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10

CL
11
16
15
16
17
18
15
17
17
22
27
17
22
24
28
29
32

PR — DESCRIPCION
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

BARRO Y TIERRA

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

PIEDRA
ARENA
ARCILLAS

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO HIDALGO TOLEDO
:DEPARTAMENTO DE CORDOBA
:491,87

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

TRITURADORAS,

QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
PLANCHA
VARILLAS
PILOTAJE
PILARES
ENREJADO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M te Mnmerla *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
Puta Cidaba!

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.8
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV

SG
72
30
30
80
72
72

FM
15
15
19
11
10
15

CL
40
20
16
16
15
19

:1 - EL PROPONENTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA
:451,47

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00

SERVICIOS
CERCADO

ESCALERAS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

EXPERIENCIA No.9
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV

SG
95
72
47
20
21
30
30
11

FM
12
15
10
14
10
15
12
11

CL
16
27
15
29
19
20
17
15

DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
DE PERSONAL TEMPORAL

DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

:1 - EL PROPONENTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

:1357,39

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00

EDIFICIOS
SERVICIOS

Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO

CERCADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
BARRO Y TIERRA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M IIGHDI![EIIH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

72 12 15 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

30 10 24 00 : VARILLAS

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

30 10 22 00 PLANCHA

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

EXPERIENCIA No.10
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 188,36

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

whwxmknrrris CONTINUA *e*xrsssrss

Pag. 19 de 117

63



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M ﬂGHDﬂlﬂllﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.1l1
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:RUBEN TAMAYO ESPITIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1368, 91

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS
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M ﬂGHDﬂlEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

40 15 15 00 BOMBAS

40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

71 10 17 00 EXTRACCION

77 12 17 00 CONTAMINACION DEL AGUA

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.12
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPMUNICIPIOS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :594,99

SG FM CL PR - DESCRIPCION
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r'1ﬂGHWMHa *++ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
Puta Cidaba!
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERfA, AGRICULTURA Y FORESTACION
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERTA Y CONCRETO
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

EXPERIENCIA No.13
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 144,94

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERfA, AGRICULTURA Y FORESTACION
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERTA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

27 12 15 00 PRENSAS HIDRAULICAS

27 12 16 00 PISTONES Y CILINDROS HIDRAULICOS

27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERTA Y MANGA HIDRAULICA

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS

47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.14
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
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P Condabal
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 176,58

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 YESOS

30 11 18 00 AGREGADOS

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.15
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219,03

SG FM CL PR - DESCRIPCION
72 12 14 00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
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M ﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬂﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
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M (e Monteria

P Condabal

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.1l6

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV

:1 - EL PROPONENTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA
:234,45

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANTICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.17
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:11 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1149, 15

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
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M IlGHDI!lEIIﬂ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***

P Condabal
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.18
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:COOMEVA E.P.S S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 136,53

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

26 12 15 00 : ALAMBRE ELECTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTION DE LLAMADAS O ACCESORIOS

39 12 17 00 : FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

EXPERIENCIA No.19
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249, 94

SG FM CL PR - DESCRIPCION

76 12 15 00 : RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS

76 12 16 00 : DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

25 10 19 00 : VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.20
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SALUD Y VIDA I.P.S LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 161,45

SG FM CL PR - DESCRIPCION
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
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M ﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬂﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
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‘ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

P Condabal
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EXPERIENCIA No.21
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,31

SG FM CL PR — DESCRIPCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.22
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1166,03

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS
72 10 29 00 : SERVICIOS
72 10 33 00 : SERVICIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS
72 15 27 00 : SERVICIOS
72 15 13 00 : SERVICIOS
80 11 16 00 : SERVICIOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS

Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
DE PREPARACION DE TIERRAS

DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
DE PERSONAL TEMPORAL

Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.23

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:1 - EL PROPONENTE
:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :249,69

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS

DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS

ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS
72 10 29 00 : SERVICIOS
72 10 33 00 : SERVICIOS
72 14 15 00 : SERVICIOS

Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
DE PREPARACION DE TIERRAS
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‘ *++ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

Puta Cidaba!
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.24
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1118, 68

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.25
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :112,89

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS
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M ﬂGHDﬂlEIIﬂ *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. ***
Puta Cidaba!

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.26
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,99

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE
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Puta Cidaba!

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.27
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:POLICIA NACIONAL DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 72,62

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
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Puta Cidaba!
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.28
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETARICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :169,22

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS
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Puta Cidaba!

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.29
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 122,56

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA
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11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1119, 74

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA
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11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.31
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1129, 44
SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA
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11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIiIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.32
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1120, 48

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
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25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 viAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.33
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :237,62

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS
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30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.34
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 153,07
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SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERfA, AGRICULTURA Y FORESTACTION

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 AGREGADOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PATSAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.35
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 124,99

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA
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11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIiIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.36
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :128,77

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
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22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 viAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 INGENIERIA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.37
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1157,24

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
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27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.38
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,25

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES
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30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PATISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.39
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 175,39

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
30 10 17 00 : VIGAS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANTICAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
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30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.40
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60,76

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS
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30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.41
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO - LA GUAJIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :215,43

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
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95 11 16 00 viIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.42
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1115, 14

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERfA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.43
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1249, 35

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 AGREGADOS
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C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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M ﬂGHDﬂl&llﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERfAS COMERCIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS

40 15 15 00 BOMBAS

40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

55 12 17 00 SENALIZACION

81 15 17 00 GEOLOGIA

95 11 15 00 viIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.44
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 175,63

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
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C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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r'1ﬂGHWMHa *++ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
Puta Cidaba!

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

EXPERIENCIA No.45
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1192, 25

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

whwxmknrrris CONTINUA **xrsssrss

Pag. 53 de 117

97



98

Ot

M (e Monteria

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

Puta Cidaba!
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.46
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA
1223,72

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 10 29
72 14 13
72 15 31

00
00
00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
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M ﬂGHDI!IEIIa *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
Puta Cidaba!

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

30 10 17 00 : VIGAS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERTA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 15 20 00 : CERCADO

30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

55 12 17 00 SENALIZACION

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

EXPERIENCIA No.47
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV $131,11

SG FM CL PR - DESCRIPCION
72 14 11 00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
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Puta Cidaba!

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 viAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIiIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.48
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:FUNDACION OLEODUCTO DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :169,83

SG FM CL PR - DESCRIPCION
81 10 15 00

INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA
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I"’I tle Monteria

‘ =+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

P Condabal
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 15 17 00 GEOLOGIA

EXPERIENCIA No.49
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1100, 27

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

81 10 17 00 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

20 12 21 00 EQUIPO DE PERFORACION

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

26 12 15 00 : ALAMBRE ELECTRICO

26 12 16 00 CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

26 13 15 00 CENTRALES ELECTRICAS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS

39 10 16 00 LAMPARAS Y BOMBILLAS

39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA

39 11 15 00 ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACION

39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA

39 12 22 00 INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
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‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
P Condabal
39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE ALAMBRE
39 13 17 00 CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS

EXPERIENCIA No.50
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 166,20

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS

40 15 15 00 BOMBAS

40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

71 10 17 00 EXTRACCION
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P Condabal

77 12 17 00 CONTAMINACION DEL AGUA

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

20 14 29 00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

EXPERIENCIA No.51
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1167, 82

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No.52
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :195,05

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS
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Puta Cidaba!

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.53
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157, 90

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

81 10 17 00 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

20 12 21 00 EQUIPO DE PERFORACION

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

26 12 15 00 ALAMBRE ELECTRICO

26 12 16 00 CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

26 13 15 00 CENTRALES ELECTRICAS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
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80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS
39 10 16 00 LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA
39 11 15 00 TLUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACION
39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE ALAMBRE
39 13 17 00 CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS

EXPERIENCIA No.54
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1100, 04

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIiIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 viIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.55
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:VALORIZACION MUNICIPAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1113, 82
SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERTA Y MAMPOSTERTA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
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72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 10 28 00 PILOTAJE

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.56
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1171, 71

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
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40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 ACCESORIOS DE TURBROS

40 15 15 00 BOMBAS

40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

71 10 17 00 EXTRACCION

77 12 17 00 CONTAMINACION DEL AGUA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.57
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL - BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 183,38

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANTICAS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 14 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO
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P Condabal
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

21 10 15 00

MAQUINARIA AGRICOLA PARA PREPARACION DEL SUELO

EXPERIENCIA No.58
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PURISIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1200, 03

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIiIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.59
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,12

SG FM CL PR - DESCRIPCION

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

81 15 17 00 : GEOLOGIA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.60
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :217,78

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS
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M ﬂGHDﬂlEIIﬂ *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. ***
Puta Cidaba!
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.61
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1189, 92

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS
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M ﬂGHDﬂlﬂllﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 ACCESORIOS DE TURBROS

40 15 15 00 BOMBAS

40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

71 10 17 00 EXTRACCION

77 12 17 00 CONTAMINACION DEL AGUA

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.62
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :247,04
SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS
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M I]EHDI![BIIH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERfA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

20 14 29 00 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS
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M demmle"a *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!
39 10 16 00 LAMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMPARA
39 11 15 00 ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACION
39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE ALAMBRE
39 13 17 00 CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS
26 12 15 00 ALAMBRE ELECTRICO
26 12 16 00 CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
72 15 16 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION
72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA
30 15 20 00 CERCADO
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

EXPERIENCIA No.63
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,98

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.64
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,47

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.65
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE CHIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :255,72

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 20 00 HOJA

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M I]GHDI![EHH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.66
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,37

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.67
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :209,17

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 16 00 ASFALTOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS
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M I]GHDI![EHH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.68
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV

SG
81
81
80
80
80
93

FM
10
15
10
10
11
14

CL
15
17
15
16
16
20

PR — DESCRIPCION
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

00
00
00
00
00
00

GEOLOGIA

:1 - EL PROPONENTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA
:148,03

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
GERENCIA DE PROYECTOS

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

DESARROLLO URBANO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.69
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 173,59

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 viIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.70
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1290, 66

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 viIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS
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VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.71
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1129, 30

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.72
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PURISIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 198,48

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

Y

EXPERIENCIA No.73
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,65

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 15 20 00 : CERCADO

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.74
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 197,08

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.75
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
I I llGHI)I!lEIIﬂ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***

P Condabal
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 196,76

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 viAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

EXPERIENCIA No.76
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR :3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ESTADIOS DE CORDOBA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6503,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
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I"’I tle Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***

P Condabal
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS

EXPERIENCIA No.77
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:UNION TEMPORAL LA PALMA MONTERIA 2015
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6091,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

SG
72
72
72
11
11
11
11
20
22
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
46
72
72
72
72
72
95
95
40
80
55
93
72

FM
14
10
14
11
11
11
11
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
16
14
15
15
15
15
11
11
17
11
12
14
10

CL
11
33
10
15
16
17
18
18
15
16
17
16
22
27
17
22
24
28
29
36
15
16
19
16
17
15
15
19
13
29
27
15
16
15
16
17
20
29

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

PRODUCTOS ESTRUCTURALES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
CONTROL DE TRAFICO

SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

viAS DE TRAFICO LIMITADO

VIAS DE TRAFICO ABIERTO

TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

SENALIZACION

DESARROLLO URBANO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
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M te MDI!IEII& *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Cirdabal
81 15 17 00 GEOLOGIA
81 10 15 00 : INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.78
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES :

SG
72
72
72
11
11
11
11
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
46
72
72
72
72
72
95
95
40
80
55
93

FM
10
14
14
11
11
11
11
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
16
14
15
15
15
15
11
11
17
11
12
14

CL
33
10
11
15
16
17
18
15
17
16
22
27
17
22
24
28
29
15
16
19
16
17
15
16
15
15
19
13
29
27
15
16
15
16
17
20

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO PAVIMENTO ZONA CENTRICA
:MUNICIPIO DE MONTERIA

:4092,78

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

BARRO Y TIERRA

PIEDRA
ARENA
ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
PLANCHA
VARILLAS
PILOTAJE
PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

BLOQUES
LADRILLOS

CONTROL DE TRAFICO

SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

DE
DE
DE
DE
DE

PREPARACION DE TIERRAS

ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

VIAS DE TRAFICO LIMITADO

VvIAS DE TRAFICO ABIERTO

TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
SENALIZACION
DESARROLLO URBANO
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
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I"’I tle Monteria

‘ =+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

P Condabal
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 GEOLOGIA
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.79
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO OC MEGACOLEGIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :850,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES :

SG
81
80
80
81
72
95
11
11
11
11
22
22
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
72

FM
10
10
10
15
12
12
11
11
11
11
10
10
11
11
10
10
10
10
11
11
12
13
13
13
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
15

CL
15
15
16
17
14
19
15
16
17
18
15
19
22
27
17
22
24
29
15
16
19
15
16
17
15
16
17
19
24
15
16
16
17
18
15
15
15

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
GERENCIA DE PROYECTOS

GEOLOGIA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
BLOQUES

LADRILLOS

AZULEJOS Y BALDOSAS

MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

MATERIALES PARA TECHOS

SUELOS

MOLDEADO Y CARPINTERfA MECANICA

MUROS DIVISORIOS

PUERTAS

VENTANAS

INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

GRIFOS

CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
PORCELANA SANITARIA

ESCALERAS Y ANDAMIOS

SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
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M de Mnme"a *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

EXPERIENCIA No.80
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 080

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO CANALES
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1485,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG
72
72
11
11
11
11
22
22
22
25
27
27
27
30
30
30
30

FM
14
14
11
11
11
11
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10

CL
12
11
15
16
17
18
15
16
17
16
20
22
27
17
22
24
28

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILOTAJE
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBROS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

70 17 17 00 : RIEGO

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

76 12 16 00 : DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS

76 12 19 00 : DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS

76 10 15 00 : DESINFECCION

77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL

71 10 17 00 : EXTRACCION

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.81
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081

CONTRATO CELEBRADO POR :3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIVIENDA TUCHIN 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA "COMFACOR"
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1170,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60
SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

Y

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
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™ deMoneri

: *+* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

P Cirdabal
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

EXPERIENCIA No.82
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG
72
72
72
11
11
11
11
20
22
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
46
72
72
72
72
72
95
95
40
80

FM
14
10
14
11
11
11
11
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
16
14
15
15
15
15
11
11
17
11

CL
11
33
10
15
16
17
18
18
15
16
17
16
22
27
17
22
24
28
29
36
15
16
19
16
17
15
16
15
15
19
13
29
27
15
16
15
16

PR - DESCRIPCION
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

BARRO Y TIERRA

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

PIEDRA
ARENA
ARCILLAS

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO VIACON

:DEPARTAMENTO DE CORDOBA
:6450,52

SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
PLANCHA
VARILLAS
PILOTAJE
PILARES

PRODUCTOS ESTRUCTURALES
CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

BLOQUES
LADRILLOS

CONTROL DE TRAFICO

SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

DE
DE
DE
DE
DE

PREPARACION DE TIERRAS

ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

vIiIAS DE TRAFICO LIMITADO

vIAS DE TRAFICO ABIERTO

TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. ***
P Cirdabal

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.83
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA- COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 133,86

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

whwxmkwsrris CONTINUA **xrsssrrs

Pag. 92 de 117

Y

36



Y

37

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M I]GHDI![EIIH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

EXPERIENCIA No.84
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV

SG
72
72
11
11
11
22
27
27
30
30
30
72
72
72
72
72
72
72
72
80
81
78

FM
15
10
11
11
11
10
11
11
10
11
11
15
14
15
15
15
15
15
10
11
10
10

CL
27
15
15
16
17
16
22
27
24
15
16
11
12
13
14
19
36
39
33
16
15
18

PR - DESCRIPCION
SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

BARRO Y TIERRA

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

PIEDRA
ARENA

:1 - EL PROPONENTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

79,50

EQUIPO DE PAVIMENTACION
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VARILLAS

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

CAL

DE
DE
DE
DE
DE
DE

CONSTRUCCION DE PLOMERIA

CONSTRUCCION MARINA

PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.85
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:SUBAGAN SOGA S.A

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 153,07

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACION

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 24 00 VARILLAS

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 14 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.86
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE PLANETA RICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :190, 30
SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 20 00 HOJA

30 10 22 00 PLANCHA
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 10 24 00 VARILLAS

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS

EXPERIENCIA No.87
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1115, 34
SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
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M ﬂGHDI!lEIIﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

EXPERIENCIA No.88
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088

CONTRATO CELEBRADO POR

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
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°

Comercio
de Monteria
Puna. Cordabal

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:CONSORCIO PAVIMENTOS RUTA CECAR II
:METRO SABANAS S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10351, 90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

SG
72
72
72
11
11
11
11
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
46
72
72
72
72
72
95
95
40
80
55
93
72
72
81
81
78

FM
10
14
14
11
11
11
11
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
16
14
15
15
15
15
11
11
17
11
12
14
10
10
10
15
10

CL
33
10
11
15
16
17
18
15
17
16
22
27
17
22
24
28
29
15
16
19
16
17
15
16
15
15
19
13
29
27
15
16
15
16
17
20
29
15
15
17
18

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
BLOQUES

LADRILLOS

CONTROL DE TRAFICO

SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
vIAS DE TRAFICO LIMITADO

vIAS DE TRAFICO ABIERTO

TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

SENALIZACION

DESARROLLO URBANO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

GEOLOGIA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.89
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 089
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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°

Comercio
de Monteria
Puna. Cordabal

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE

:MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1130,03

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 vIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.90
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE ZAMBRANO - BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 124,49
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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M I]GHDI![BIIH *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.1. ***
Puta Cidaba!

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 14 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACION

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 15 15 00 BOMBAS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 14 18 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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Comercio
de Monteria
Puna. Cordabal

Fecha expedicion:

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

EXPERIENCIA No.91
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

SG
72
72
72
72
11
11
11
11
22
22
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
49
49
55
39
72
72
72
72
72

FM
12
14
10
15
11
11
11
11
10
10
11
11
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
16
16
16
16
17
17
18
18
22
24
12
11
15
15
15
15
15

CL
14
13
15
31
15
16
17
18
15
19
22
27
17
20
22
24
15
16
18
16
17
18
19
15
16
17
15
16
17
19
15
16
15
16
15
15
17
16
15
11
25
27
13

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO CANCHAS MULTIPLES
:MUNICIPIO DE MONTERIA

:1556,22

50%

\

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS
SERVICIO D
SERVICIOS
SERVICIOS
BARRO Y TI
PIEDRA
ARENA
ARCILLAS

DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

E CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
ERRA

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

HOJA
PLANCHA
VARILLAS
CONCRETO Y
CEMENTO Y
AGREGADOS
ASFALTOS
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
BLOQUES
LADRILLOS
AZULEJOS Y
MATERIALES
MATERIALES
SUELOS
MOLDEADO Y
PUERTAS
VENTANAS
PORCELANA
INSTALACIO
ACCESORIOS
EQUIPO DE
SENALIZACI
ILUMINACIO
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

MORTEROS
CAL

DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

BALDOSAS
PARA ACABADOS DE PAREDES
PARA TECHOS

CARPINTERIA MECANICA

SANITARIA

NES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

PARA DEPORTE

PARQUES INFANTILES

ON

N EXTERIOR Y ARTEFACTOS

DE SISTEMAS ELECTRICOS

DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

DE INSTALACION DE PISOS

DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
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M e MDI![GIIH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS

81 10 15 00 INGENIERfA CIVIL Y ARQUITECTURA

90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No.92
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO VIAL 2017
:MUNICIPIO DE ZAMBRANO - BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :822,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

SG
72
72
72
11
11
11
11
20
22
22
22
25
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

FM
14
10
14
11
11
11
11
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13

CL
11
33
10
15
16
17
18
18
15
16
17
16
22
27
17
22
24
28
29
36
15
16
19
16
17
19
15
16

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

PRODUCTOS ESTRUCTURALES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
BLOQUES

LADRILLOS
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M ﬂGHDﬂl&llﬂ ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VvIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

81 15 17 00 GEOLOGIA

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

EXPERIENCIA No.93
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1155, 36

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
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30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.9%4
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 094
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :306,13

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS
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22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 PILOTAJE

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

46 16 15 00 CONTROL DE TRAFICO

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

95 11 15 00 VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 SENALIZACION

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 GEOLOGIA

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.95
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE SAN BERNANDO DEL VIENTO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1365,03

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 14 13 00 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA
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11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERTA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PATISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 15 20 00 : CERCADO

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

55 12 17 00 SENALIZACION

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERTA Y MAMPOSTERIA

90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA

93 14 20 00 DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.96
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :724,77
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SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 AGREGADOS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
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Y

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.97
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1389,67

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
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72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
81 10 15 00 INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.98
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMFACOR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1572,32

SG FM CL PR — DESCRIPCION

72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
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30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 17 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.99
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV

SG
72
11
11
11
11
22

FM
12
11
11
11
11
10

CL
14
15
16
17
18
15

:1 - EL PROPONENTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:MUNICIPIO DE CERETE
:132,80

PR — DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00

SERVICIOS
BARRO Y T
PIEDRA
ARENA
ARCILLAS
MAQUINARTI

DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
IERRA

A PARA TRABAJO DE DESMONTE
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M ﬂeHDnlﬂlla *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
Puta Cidaba!

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 10 29 00 PILARES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 VENTANAS

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 GRIFOS

30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.100
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Comercio
de Monteria
Puna. Cordabal

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:CONSORCIO AULAS CERETE 2018
:MUNICIPIO DE CERETE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4246,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG
72
11
11
11
11
22
22
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
72
72
72
72
72
72
72
83
80
72
72
72
72

FM
12
11
11
11
11
10
10
11
11
10
10
10
10
11
11
12
13
13
13
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
15
15
10
15
15
15
15
10
11
15
10
15
15

CL
14
15
16
17
18
15
19
22
27
17
22
24
29
15
16
19
15
16
17
15
16
17
19
24
15
16
16
17
18
15
15
15
11
29
19
25
27
13
18
16
22
15
32
40

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
BLOQUES

LADRILLOS

AZULEJOS Y BALDOSAS

MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

MATERIALES PARA TECHOS

SUELOS

MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

MUROS DIVISORIOS

PUERTAS

VENTANAS

INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

GRIFOS

CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
PORCELANA SANITARIA

ESCALERAS Y ANDAMIOS

SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
SERVICIOS ELECTRICOS

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049
M IlGHDI!lEIIﬂ *++ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

Puta Cidaba!
72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERTA
72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.101
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
:GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 13721, 38

SG FM CL PR - DESCRIPCION

72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 PIEDRA

11 11 17 00 ARENA

11 11 18 00 ARCILLAS

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 VIGAS

30 10 20 00 HOJA

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 24 00 VARILLAS

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 AGREGADOS

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRILLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

C Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M e MDI!IEIIH ** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.L.I. ***
Puta Cidaba!

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

55 12 17 00 SENALIZACION

39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 13 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

83 10 18 00 SERVICIOS ELECTRICOS

80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS

81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES

EXPERIENCIA No.102
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102

CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
:UNION TEMPORAL VIAS CARACOLI
:MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3917,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

SG
72
72
72
11
11
11
11
20
22
22
22
25
27
27
30

FM
14
10
14
11
11
11
11
10
10
10
10
10
11
11
10

CL
11
33
10
15
16
17
18
18
15
16
17
16
22
27
17

PR - DESCRIPCION

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

BARRO Y TIERRA

PIEDRA

ARENA

ARCILLAS

SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

EQUIPO DE PAVIMENTACION

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

(C> Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

55 12 17 00 : SENALIZACION

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

81 15 17 00 : GEOLOGIA

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

MONTERIA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22294 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION
SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DfA 31 DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 23955 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 06 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 25208 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DfA 06 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIfA 12 DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 26270 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION
SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DfA 15 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

(C> Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR

n“mamm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Condabal

BAJO EL NUMERO 27372 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIfA 15 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIfA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28532 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION
SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DfA 21 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 31473 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIfA 21 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 30 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 32686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 30 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIfA 27 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 34744 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIfA 27 DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 22 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 36705 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 22 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DfA 29 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 38689 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 29 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DfA 17 DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 40529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 17 DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 07 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 42367 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 07 DE ABRIL DE 2021.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS

ADJUDICADOS, EN EJECUCION, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
CONTRATOS PERFECCCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT:8000967341

MUNICIPIO:23001 - MONTERIA

NUMERO DEL CONTRATO:449-2014

NUMERO DEL CONTRATO SECOP:449-2014

FECHA DE ADJUDICACION:09/12/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:19/12/2014

TIPO DEL CONTRATO:?2

VALOR DEL CONTRATO:$957.346.000,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0, 00
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
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M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Cirdabal

FECHA DE INSCRIPCION:17/02/2015
NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00028725

CONTRATOS EN EJECUCION:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT:8000967341

MUNICIPIO:23001 - MONTERIA

NUMERO DEL CONTRATO:386-2016

NUMERO DEL CONTRATO SECOP:16-1-162004

FECHA DE ADJUDICACION:20/10/2016

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/11/2016

FECHA DE INICIO:23/11/2016

TIPO DEL CONTRATO:?2

VALOR DEL CONTRATO:$1.148.052.212,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:S$0, 00

FECHA DE INSCRIPCION:13/02/2017

NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 00034464

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:monteria ciudad amable sas
NIT:9003729186

MUNICIPIO:23001 - MONTERIA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACION FUNCIONARIO:509

NOMBRE FUNCIONARIO:monica patricia gopnzalez osorio
NUMERO DEL CONTRATO:004-2012

NUMERO DEL CONTRATO SECOP:004-12

FECHA DE ADJUDICACION:29/05/2012

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/06/2012

FECHA DE INICIO:23/06/2012

FECHA DE TERMINADO:23/10/2013

FECHA DE LIQUIDACION:12/02/2014

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$14.332.884.797,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$14.332.883.500,00
FECHA DE INSCRIPCION:23/08/2012

NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00023988

cODIGO - DESCRIPCION

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406 : ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10802 : PAVIMENTOS RIGIDOS

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE
JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE
COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS
POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN
DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

Cdmara de VERGARA SOTELO HUGO YUNIOR
n“memm Fecha expedicion: 2022/01/06 12:31:12 **** Recibo No. S000646553 **** Num. Operacion. 99 USUPUBXX 20220106 0049

M (e Monteria

‘ *+ EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
P Cirdabal

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DIA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cadmara de comercio e indicando el cédigo de verificacion nwqBSb9e1f

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

La firma mecéanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Cadmara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecéanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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: 163
F Canmara de Conerci o de Barranquilla
( CAMARADECERTIFICADODEINSCRIPClG\lYCLASIFICAClG\lREGISTRO
COMERCIO UNIl CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51

Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON: SNA59FB7FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
pagi na web www. canmar abaq. org.co, en el enlace CERTIFI CADCS EN LI NEA- VERI FI CACl ON
DE CERTI FI CADCS EN LI NEA, digitando el cdédigo de verificacién.

CERTI FI CA

LA CAVARA DE COVERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DI SPUESTO EN EL
ARTI CULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTIi CULO 14 DEL DECRETO
1510 DE 2013, CON BASE EN LA | NFORVACI ON SUM NI STRADA POR EL | NSCRI TO Y POR LAS
ENTI DADES ESTATALES

CERTI FI CA
| DENTI FI CACI ON

QUE: GOSPI NO BERDUGO ALEXANDER MARTI N

NT:
Cédul a de C udadani a :

> I
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAVARA DE COVERCI O 10. 406

CERTI FI CA
I NSCRI PCI ON Y RENOVACI ON

FECHA DE | NSCRI PCl ON EN EL REG STRO DE LOS PROPONENTES: 2013/ 02/ 07
FECHA DE ULTI MA RENOVACI ON EN EL REG STRO DE LOS PROPONENTES: 2021/ 03/ 31

CERTI FI CA

DOM CI LI O

DI RECCI ON DEL DOM CI LI O PRI NCI PAL: [

MUNICI PG Barranquilla
DEPARTAMENTO At l anti co
PAI S: COLOMBI A

BARRI O EL RECREO

TELEFONOL: [

CELULAR:

CORREO ELECTRONI CO | @ ot n=i | . com
FAX:

A A

DI RECCI ON PARA NOTI FI CACI ON JUDI CI AL: CR 39 B No 68 - 10
MUNI Cl Pl O PARA NOTI FI CACI ON: Barranquil | a

DEPARTAMENTO PARA NOTI FI CACI ON: Atl antico

PAI S: COLOMBI A

BARRI O EL RECREO

TELEFONO 1 PARA NOTI FI CACl ON: 3070678

TELEFONO 2 PARA NOTI FI CACI ON: No reportdé

CELULAR:

CORREO ELECTRONI CO DE NOTI FI CACI ON: I @ ot nai | . com
FAX:
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

164
Camara de Conercjo de Barranquilla
:: CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

A A

LA | NFORMACI ON ANTERI OR HA SI DO TOVADA DI RECTAMENTE DEL REG STRO
MERCANTI L

CERTI FI CA
CLASI FI CACI ON POR TAMANO DE LA EMPRESA
QUE EL I NSCRI TO SE CLASI FI CO COMO
Pequefia enpresa

CERTI FI CA

) | NFORMACI ON FI NANCI ERA )
QUE EN RELACI ON A SU | NFORMACI ON FI NANCI ERA EL PROPONENTE REPORTO
FECHA DE CORTE DE LA | NFORMACI ON FI NANCI ERA: 2020/ 12/ 31

Activo Corriente: $2.471.538. 971, 00
Activo Total: $2.835.174. 727, 00
Pasi vo Corriente: $36. 584. 182, 00
Pasi vo Tot al : $102. 520. 860, 00
Pat ri noni o: $2. 732. 653. 867, 00
Uilidad / Pérdida operacional: $61. 720. 968, 00
Gastos de | ntereses: $22.979.972, 00

FECHA DE CORTE DE LA | NFORMACI ON FI NANCI ERA: 2019/ 12/ 31

Activo Corriente: $2. 600. 954. 556, 00
Activo Total: $2. 949. 256. 212, 00
Pasi vo Corriente: $114. 251. 369, 00
Pasi vo Tot al : $256. 185. 380, 00
Pat ri noni o: $2. 693. 070. 832, 00
Utilidad / Pérdi da operacional: $280. 909. 078, 00
Gastos de | ntereses: $55. 108. 196, 00

FECHA DE CORTE DE LA | NFORMACI ON FI NANCI ERA: 2018/ 12/ 31

Activo Corriente: $2. 385. 726. 019, 00
Activo Total : $2. 754. 827. 675, 00
Pasi vo Corriente: $97. 232. 958, 00
Pasi vo Tot al : $286. 098. 591, 00
Pat ri noni o: $2. 468. 729. 084, 00
Utilidad / Pérdi da operacional: $280. 963. 165, 00
Gastos de | ntereses: $26. 092. 253, 00

CERTI FI CA

] CAPACI DAD FI NANCI ERA
QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPCRTO CON CORTE A: 2020/ 12/ 31

Pagi na 2 de 103



165

COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
(: CAMARADECERTIFICADODEINSCRIPCIO\IYCLASIFICAClO\lREGSTRO

i ndi ce de Iiquidez: 67, 55
I ndi ce de endeudani ent o: 0, 03
Razon de Cobertura de Intereses: 2,68

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPCRTO CON CORTE A 2019/12/31

i ndi ce de Iiquidez: 22,76
I ndi ce de endeudani ent o: 0, 08
Razon de Cobertura de Intereses: 5,09

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPCRTO CON CORTE A 2018/12/31

i ndi ce de Iiquidez: 24,53
I ndi ce de endeudani ent o: 0, 10
Razon de Cobertura de Intereses: 10, 76

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA DE
COMERCI O DE BARRANQUI LLA

CERTI FI CA

] CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL
QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPCRTO CON CORTE A: 2020/ 12/ 31

Rent abi |l i dad del Patri noni o: 0, 02
Rent abi |l i dad del Activo: 0, 02

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPCRTO CON CORTE A 2019/12/31

Rent abi | i dad del Patri noni o: 0, 10
Rent abi |l i dad del Activo: 0, 09

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPCRTO CON CORTE A 2018/12/31

Rent abi | i dad del Patri noni o: 0,11
Rent abi |l i dad del Activo: 0, 10

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA DE
COMERCI O DE BARRANQUI LLA

CERTI FI CA
] CLASI FI CACI ON DE BI ENES. OBRAS Y SERVI Cl OS )
QUE EN RELACION A LGS BIENES, OBRAS Y SERVI Cl OS5 QUE OFRECERA A LAS ENTI DADES
ESTATALES, | NDENTI FI CADOS CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES, OBRAS Y SERVI C1 OS EN EL
TERCER NI VEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 10] 13] 15] 00] Coberti zos para ani nal es ]
[ 10] 15] 20] 00] Semllas y esquejes de arboles y

ar bust os ]
[ 10] 16] 15] 00] Arbol es y arbust os ]
[ 10] 16] 16] 00] Pl antas floral es ]
[ 10] 17] 18] 00] Acondi ci onadores de suel os ]
[ 10] 42] 60] 00] Especi es i ndi vi dual es o vari edades

de flores cortadas secas ]
[ 20] 10] 15] 00] Equi po de corte
[ 20] 10] 16] 00] Cri bas y equi pos de alinentaci 6n ]
[ 20] 10] 17] 00] Tri turadoras, quebrantadoras y

anol ador es ]
[ 20] 10] 18] 00] Si stemras necani zados de soporte en

tierra ]
[ 20] 10] 19] 00] Si stemas secundari os de ruptura de

roca ]
[ 20] 10] 20] 00] Si stemas de exploraci 6n y

desarrollo ]
[ 20] 10] 21] 00] Barrenas de rocas ]
[ 20] 10] 22] 00] Maqui nari a de cargue de expl osi vos]
[ 20] 10] 23] 00] Vehicul os de servicio de mneria

subt err dnea |
[ 20] 11] 15] 00] Equi po de exploraci 6n y

per f or aci 6n |
[ 20] 11] 16] 00] Maqui nari a de perforaci én y

expl ot aci 6n |
[ 20] 11] 17] 00] Accesorios de perforacién y

expl ot aci 6n |
[ 20] 12] 10] 00] Equi po acidificante ]
[ 20] 12] 11] 00] Equi po para cenent ar ]
[ 20] 12] 12] 00] Equi po de fracturar ]
[ 20] 12] 13] 00] Equi po de control de arena ]
[ 20] 12] 14] 00] Herram entas y equi po de

t er m naci 6n |
[ 20] 12] 15] 00] Herram ent as convenci onal es de

per f oraci 6n |
[ 20] 12] 16] 00] Brocas de barrena ]
[ 20] 12] 17] 00] Herram ent as de pesca ]
[ 20] 12] 18] 00] Equi po de perforaci 6n direccional ]
[ 20] 12] 19] 00] Equi po de nedir y registro de

pozo ]
[ 20] 12] 20] 00] Equi po de prueba y Accesori os ]
[ 20] 12] 21] 00] Equi po de Perforaci 6n |
[ 20] 12] 22] 00] Equi po de prueba del pozo ]
[ 20] 12] 23] 00] Equi po de Slickline - Cable de

Recuper aci 6n |
[ 20] 12] 24] 00] Equi po de sistemas de producci 6n ]
[ 20] 12] 25] 00] Equi po para tuberia flexible ]
[ 20] 12] 26] 00] Equi po sism co |
[ 20] 12] 27] 00] Mercanci a tubul ar para canpo

petrol ero ]
[ 20] 12] 28] 00] Equi po y pl at af ormas de

reacondi ci onam ento y perforaci 6n ]
[ 20] 12] 29] 00] Equi po de registrar datos de

superficie ]
[ 20] 12] 30] 00] Equi po mul til ateral ]
[ 20] 12] 31] 00] Herrami enta para salida de

revestim entos ]
[ 20] 12] 32] 00] Equi po de expansi 6n en prof undi dad]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 20] 12] 33] 00] Herram entas para revestim entos
mentras se perfora ]
[ 20] 13] 10] 00] Lodo de perforar y material es ]
[ 20] 13] 11] 00] Apunt al antes de fracturam ento de
pozo ]
[ 20] 13] 12] 00] Fl ui dos de conpl et ar ]
[ 20] 13] 13] 00] Cement o de pozo petrolero ]
[ 20] 14] 10] 00] Equi po de cabeza de pozo ]
[ 20] 14] 11] 00] Si stemas de i nyecci 6n quim cos |
[ 20] 14] 12] 00] Equi po de desarenar ]
[ 20] 14] 13] 00] Ancl as y bonbas de chorro de
barrenas haci a abaj o ]
[ 20] 14] 14] 00] Accesori os de producci 6n de
barrenas haci a abaj o ]
[ 20] 14] 15] 00] Borbas de barrenas hacia abajo ]
[ 20] 14] 16] 00] Borbas de exportaci 6n |
[ 20] 14] 17] 00] Pl at af ormas de al macenaje y
producci 6n a poca distancia de |la
costa ]
[ 20] 14] 18] 00] Cont adores para nedir el flujo de
producci 6n del pozo |
[ 20] 14] 19] 00] Equi po de tratam ento de gas ]
[ 20] 14] 20] 00] Regener adores de glicol ]
[ 20] 14] 21] 00] Tr at ador es de cal ent ador es ]
[ 20] 14] 22] 00] Cal ent adores de |inea |
[ 20] 14] 23] 00] Desl i zader os de inyecci 6n de
pr oducci 6n |
[ 20] 14] 24] 00] Equi po para el |echo del océano ]
[ 20] 14] 25] 00] Equi po para tratar agua producida ]
[ 20] 14] 26] 00] I nstrument aci 6n del sistema de
control de producci 6n |
[ 20] 14] 27] 00] Uni dades de bonbear ]
[ 20] 14] 28] 00] Separ ador es de producci 6n ]
[ 20] 14] 29] 00] Tanques y recipientes
al macenador es ]
[ 20] 14] 30] 00] Vast agos de succi 6n |
[ 20] 14] 33] 00] Equi po para servicio de ol eoduct os]
[ 21] 10] 15] 00] Maqui nari a agricola para
preparaci 6n del suelo ]
[ 21] 10] 16] 00] Maqui nari a agricola para sienbray
pl ant ado ]
[ 21] 10] 17] 00] Maqui nari a agricola para cosechar ]
[ 21] 10] 18] 00] Apar at os di spersores o0 aspersores
para agricul tura ]
[ 21] 10] 19] 00] Equi po para aves de corral y
ganado ]
[ 21] 10] 20] 00] Maqui nari a agricola para |inpieza,
sel ecci 6n o clasificaci6n |
[ 21] 10] 21] 00] Maqui naria y equi po para
transformaci 6n agricol a |
[ 21] 10] 22] 00] Maqui naria y equi po para
silvicultura ]
[ 21] 10] 23] 00] Equi po para invernadero ]
[ 21] 10] 24] 00] Equi po para insectos ]
[ 21] 11] 15] 00] Equi po de pesca conerci al ]
[ 21] 11] 16] 00] Equi po para acuicultura ]
[ 22] 10] 15] 00] Maqui nari a para trabajo de
desnont e ]
[ 22] 10] 16] 00] Equi po de pavi ment aci 6n |
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 22] 10] 17] 00] Component es de equi po pesado ]
[ 22] 10] 18] 00] Gruas de el evaci 6n |
[ 22] 10] 19] 00] Maqui naria y accesorios de

construcci 6n de edificios ]
[ 22] 10] 20] 00] Equi po y nmaqui nari a de denolici 6n

de edificios ]
[ 23] 10] 15] 00] Maqui nari a para trabajar madera,

piedra, ceramca y simlares ]
[ 23] 15] 35] 00] Si stenmas de pintura ]
[ 23] 24] 15] 00] Maqui nas cortadoras de netal es ]
[ 23] 24] 16] 00] Herram ent as cortadoras de netal es]
[ 23] 27] 14] 00] Maqui nas sol dador as |
[ 23] 27] 15] 00] Maqui nari a de sol dadura fuerte ]
[ 23] 27] 16] 00] Maqui nari a de sol dadura débil ]
[ 23] 27] 17] 00] Accesori os para sol dar, sol dadura

fuerte y sol dadura débil |
[ 23] 27] 18] 00] Sum ni stros para sol dar, sol dadura

fuerte y sol dadura débil |
[ 24] 10] 15] 00] Cam ones industrial es ]
[ 24] 10] 16] 00] Equi po de izaje y accesorios ]
[ 24] 10] 17] 00] Transportadores y accesori os ]
[ 24] 10] 18] 00] Equi po para mnuel | es ]
[ 24] 10] 19] 00] Equi po para manej o de canecas ]
[ 24] 10] 20] 00] Di sposi ci 6n en estantes y

al macenam ent o ]
[ 24] 10] 21] 00] Equi po y sumi nistros para

al macenaj e ]
[ 24] 10] 22] 00] Herram ent as para envasado ]
[ 24] 10] 23] 00] Vehi cul os gui ados aut ométi cos AGV ]
[ 24] 11] 15] 00] Bol sas ]
[ 24] 11] 18] 00] Tanques y cilindros y sus

accesori os ]
[ 24] 11] 20] 00] Arcones y cestas ]
[ 24] 11] 21] 00] Tonel es, cubas y bidones ]
[ 24] 11] 22] 00] Latas y cubos ]
[ 24] 11] 24] 00] Cofres, armarios y baul es de

al macenaj e ]
[ 24] 11] 25] 00] Carton ondul ado y otros materi al es

para distribuci 6n |
[ 24] 11] 26] 00] cont enedores para |iquidos ]
[ 24] 11] 27] 00] Est i bas ]
[ 24] 11] 28] 00] Cont enedor es de carga ]
[ 24] 11] 29] 00] Enbal aj es ]
[ 24] 11] 30] OO]Lam na ternmo - retréctil |
[ 24] 12] 15] 00] Caj as, bolsas y sacos para

enpaquet ado ]
[ 24] 12] 18] 00] Lat as para envasado ]
[ 24] 12] 20] 00] Bot el | as ]
[ 24] 13] 15] 00] Refri geradores industrial es ]
[ 24] 13] 16] 00] Congel adores industri al es ]
[ 24] 13] 19] 00] Maqui nas de hacer el hielo ]
[ 24] 14] 15] 00] Sum ni stros para seguridad y

pr ot ecci 6n |
[ 24] 14] 16] 00] Sum ni stros de acol chados ]
[ 24] 14] 17] 00] Tubos yucl eos de enbalaje y

etiquetas y accesori os ]
[ 25] 10] 15] 00] Vehi cul os de pasaj eros ]
[ 25] 10] 16] 00] Vehicul os de transporte de

productos y material es ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
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Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 25] 10] 21] 00] Cami ones tractores ]
[ 25] 18] 17] 00] Renol ques para productos y

mat eri al es ]
[ 26] 10] 11] 00] Mbtores el éctricos de corriente

alterna AC ]
[ 26] 10] 12] 00] Mbtores el éctricos de corriente

directa DC ]
[ 26] 10] 13] 00] Mot oreso el éctri cos |
[ 26] 10] 14] 00] Conmponent es de notores o

gener ador es ]
[ 26] 10] 15] 00] Mot or es
[ 26] 10] 17] 00] Accesori os y componentes de notor ]
[ 26] 10] 19] 00] Conmponent es de notor de conbusti on

i nterna ]
[ 26] 11] 15] 00] Transmi si 6n de energia cinética ]
[ 26] 11] 16] 00] Gener adores de potencia ]
[ 26] 11] 17] OO] Baterias, pilas y accesorios ]
[ 26] 11] 18] 00] Conmponentes de |l a transm si 6n ]
[ 26] 11] 19] 00] Enbr agues ]
[ 26] 11] 20] 00] Pi ezas y accesori os de enbragues ]
[ 26] 11] 21] 00] Si stemas de frenado industriales ]
[ 26] 12] 15] 00] Al anbre el éctrico |
[ 26] 12] 16] 00] Cabl es el éctricos y accesorios ]
[ 26] 12] 17] 00] Cabl eado pref or mado ]
[ 26] 12] 18] 00] Cabl e autonotriz ]
[ 26] 13] 15] 00] Central es el éctricas |
[ 26] 13] 16] 00] Equi po de cribado o estructuras de

tubo de escape ]
[ 26] 13] 17] 00] Equi po de detecci 6n o vigilancia

de producci 6n de energia |
[ 26] 13] 18] 00] Equi po de control de producci 6n de

energia |
[ 26] 14] 16] 00] Equi po para ensanbl aj e subcritico ]
[ 26] 14] 17] 00] Equi po para dosinmetria |
[ 26] 14] 18] 00] Aparatos para celda caliente ]
[ 26] 14] 19] 00] I nst rument osucl eo6ni cos

i ndustri al es ]
[ 26] 14] 20] 00] Equi po de irradiaci 6n |
[ 26] 14] 21] 00] Equi pos para reactoresucl eares ]
[ 26] 14] 22] 00] Equi po para conbusti bl eucl ear ]
[ 26] 14] 23] 00] Equi pos protectores contra |la

radi aci 6n
[ 26] 14] 24] 00] Equi po para residuos radiactivos ]
[ 27] 11] 15] 00] Herrami entas de corte y engarzado

y punzones ]
[ 27] 11] 16] 00] Herram entas de perfilar ]
[ 27] 11] 17] 00] Ll aves ingl esas y guias |
[ 27] 11] 18] 00] Herram entas de nedida y bocetaje ]
[ 27] 11] 19] 00] Herram entas gruesas y de acabado ]
[ 27] 11] 20] 00] Herram ent as nmanual es de

jardineria, agriculturay

forestaci on |
[ 27] 11] 21] 00] Herram entas de sujecion vy

fijacion |
[ 27] 11] 22] OO]Herram entas de al bafileriay

concreto ]
[ 27] 11] 23] 00] Herram ent as de narcar ]
[ 27] 11] 24] 00] Herram entas de inserciéon y ajuste]
[ 27] 11] 25] 00] Herram ent as para apal ancar y

Pagina 7 de 103



170

COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
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Camara de Conercjo de Barranquilla
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curvar ]
[ 27] 11] 26] 00] Herram entas para precintar ]
[ 27] 11] 27] 00] Herram ent as necani cas ]
[ 27] 11] 28] 00] Conexi ones de herram entas y

accesori os ]
[ 27] 11] 29] 00] Her ram ent as di spensador as ]
[ 27] 11] 30] 00] Cepi | | 0s ]
[ 27] 11] 31] 00] Herram entas de arrastre ]
[ 27] 11] 32] 00] Juegos de herram ent as ]
[ 27] 11] 33] 00] Herram ent as nmanual es de preci si on]
[ 27] 12] 15] 00] Prensas hidréaulicas
[ 27] 12] 16] 00] Pistones y cilindros hidraulicos ]
[ 27] 12] 17] 00] Accesorios de tuberia y manga

hi draul i ca |
[ 27] 12] 18] 00] Herram entas hidraulicas |
[ 27] 13] 15] 00] Herram ent aseunméti cas |
[ 27] 13] 16] 00] Accesorios de aire y conectores ]
[ 27] 13] 17] 00]Cilindroseunéti cos y conponentes ]
[ 27] 14] 10] 00] Herrami entas de carroceria ]
[ 27] 14] 11] 00] Herram ent as de suspensi 6n ]
[ 30] 10] 15] 00] Angul os ]
[ 30] 10] 17] 00] Vi gas ]
[ 30] 10] 18] 00] Conduct os ]
[ 30] 10] 20] 00] Hoj a ]
[ 30] 10] 22] 00] Pl ancha ]
[ 30] 10] 23] 00] Perfiles ]
[ 30] 10] 24] 00} Varillas ]
[ 30] 10] 28] O0] Pilotaje ]
[ 30] 10] 29] 00] Pil ares ]
[ 30] 10] 31] O0] Ri el es ]
[ 30] 10] 32] 00] Enr ej ado ]
[ 30] 10] 35] 00] Al ma de panal ]
[ 30] 10] 36] 00] Product os estructurales ]
[ 30] 10] 37] 00] Trenza ]
[ 30] 10] 38] OO]Fibras y filanmentos necéani cos ]
[ 30] 10] 39] 00] Ej es ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 16] 00] Cenmento y cal ]
[ 30] 11] 17] 00] Yesos ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 15] 00] Deri vados bitum nosos ]
[ 30] 12] 16] 00] Asf al t os ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 18] 00] Material es de arquitectura

pai sajistica |
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 30] 13] 15] 00] Bl oques ]
[ 30] 13] 16] 00] Ladrill os ]
[ 30] 13] 17] 00] Azul ej os y bal dosas ]
[ 30] 14] 15] OO]Aislamento térmco |
[ 30] 14] 16] 00] Ai sl am ent o especi al ]
[ 30] 14] 17] 00] Capas de sellam ento de

ai sl am ento ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 15] 16] 00] Accesori os para tejados ]
[ 30] 15] 17] 00] Canal ones de tejado y accesorios ]
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[ 30] 15] 18] 00] Materi al es para revestimento de
paredes y exterior ]
[ 30] 15] 19] 00] Material es y productos para
acabados ]
[ 30] 15] 20] 00] Cer cado ]
[ 30] 15] 21] 00] Superficie ]
[ 30] 16] 15] 00] Materi al es para acabados de
par edes ]
[ 30] 16] 16] 00] Materi al es para techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 30] 16] 18] 00] Ebani steria |
[ 30] 16] 19] 00] Mol deado y carpinteria necanica ]
[ 30] 16] 20] 00] Mol duras y carpinteria |
[ 30] 16] 21] 00] Lam nados interiores ]
[ 30] 16] 22] 00] Most r ador es ]
[ 30] 16] 23] 00] Accesori os para gabinetes ]
[ 30] 16] 24] 00] Mur os di vi sori os ]
[ 30] 17] 15] 00] Puert as ]
[ 30] 17] 16] 00] Vent anas ]
[ 30] 17] 17] 00] Productos de cri stal ]
[ 30] 17] 18] 00] d ar aboyas ]
[ 30] 17] 19] 00] Mar cos de vent anas ]
[ 30] 17] 20] 00] Puert as ]
[ 30] 17] 21] 00] Puertas para garaje y operadores ]
[ 30] 18] 15] 00] Porcel ana sanitaria ]
[ 30] 18] 16] 00] I nst al aci ones resi denci al eso
sanitarias ]
[ 30] 18] 17] 00] Gifos ]
[ 30] 18] 18] 00] Cabezas, chorros y partes y
accesorios de grifos y duchas ]
[ 30] 19] 15] 00] Escal eras y andam os ]
[ 30] 19] 16] 00] Escal eras y accesorios de
andani aj e ]
[ 30] 19] 17] 00] Coberti zos y renol ques de
construcci 6n |
[ 30] 19] 18] 00] Equi pos y naterial es para

construcci ones tenporal es y apoyo
al mantenimento

[ 30] 24] 15] 00] Conmponent es de consol i daci 6n de

estructuras portatiles |
[ 30] 24] 16] 00] Conmponent es estructural es de

tribunas, gradas y escal era ]
[ 30] 24] 17] 00] Conmponent es soporte y cobertura de

ti endas, carpas y estructuras de

menbr ana ]
[ 30] 25] 15] 00] Estructuras de soporte de techos

bajo tierra ]
[ 30] 26] 15] 0Ol Barras de | aton |
[ 30] 26] 16] 00] Lam nas de | atén |
[ 30] 26] 17] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de | aton |
[ 30] 26] 18] OO]Barras y | am nas de magnesi o ]
[ 30] 26] 19] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de nagnesi o ]
[ 30] 26] 20] OO]Barras y lam nas de titanio |
[ 30] 26] 21] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de titanio ]
[ 30] 26] 22] 00] Barras de cobre ]
[ 30] 26] 23] 00] Lam nas de cobre |
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[ 30] 26] 24] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de cobre ]
[ 30] 26] 25] 00] Barras de bronce ]
[ 30] 26] 26] 00] Lam nas de bronce |
[ 30] 26] 27] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de bronce ]
[ 30] 26] 28] OO]Barras y | am nas de zinc |
[ 30] 26] 29] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de zinc ]
[ 30] 26] 30] 00] Barras de est afio ]
[ 30] 26] 31] 00] Lam nas de est afio |
[ 30] 26] 32] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de estafio ]
[ 30] 26] 33] 00] Barras de pl ono ]
[ 30] 26] 34] 00] Lam nas de pl onp |
[ 30] 26] 35] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de pl onmp ]
[ 30] 26] 36] 0O] Barras de acero al carbodn ]
[ 30] 26] 37] 00] Barras de al eaci 6n de acero ]
[ 30] 26] 38] 00] Barras de acero de herram enta ]
[ 30] 26] 39] 00] Barras de acero especi al ]
[ 30] 26] 40] 00] Lam nas de acero al carbodn |
[ 30] 26] 41] 00] Lam nas de al eaci 6n de acero |
[ 30] 26] 42] 00] Lam nas de acero de herramenta ]
[ 30] 26] 43] 00] Lam nas de acero especi al ]
[ 30] 26] 44] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de al carbodn |
[ 30] 26] 45] 00] Barras de acero inoxidabl e ]
[ 30] 26] 46] 00] Lam nas de acero inoxi dable ]
[ 30] 26] 47] 00] Al anbre de acero inoxidabl e ]
[ 30] 26] 48] 00] Bandas de acero inoxidabl e ]
[ 30] 26] 49] 0O] Barras de alumnio ]
[ 30] 26] 50] 00] Lam nas de aluminio |
[ 30] 26] 51] 00] Al anbre de al uni ni o ]
[ 30] 26] 52] OO]Bandas y lin--Gxes de alumnio ]
[ 30] 26] 53] 00] Barras de hierro ]
[ 30] 26] 54] 00] Lam nas de hierro |
[ 30] 26] 55] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de hierro ]
[ 30] 26] 56] OO]Barras y | am nas de al eaci ones

ferrosas
[ 30] 26] 57] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de al eaci ones ferrosas ]
[ 30] 26] 58] OO]Barras y | am nas pl &sticas |
[ 30] 26] 59] 00] Al anbre y bandas de pl astico ]
[ 30] 26] 60] 00] Barras de netal es preciosos y

nmet al es especi al es ]
[ 30] 26] 61] 00] Lam nas de netal es preciosos y

nmet al es especi al es
[ 30] 26] 62] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de netal es preciosos y

nmet al es especi al es ]
[ 30] 26] 63] 00] Materi al es estructural es de mader a]
[ 30] 26] 64] OO]Barras y | am nas de materi al es

especi al es
[ 30] 26] 65] 00] Li ngot es, bandas, palanquillas y

al anbres de material es especial es ]
[ 30] 26] 66] 00] Lam nas y |ingotes deickel |
[ 30] 26] 67] 00] Tr asmi si ones ]
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[ 31] 15] 15] 00] Cuer das ]
[ 31] 16] 28] OO] Ferreteria en general ]
[ 31] 20] 16] 00] O ros adhesivos y sell adores ]
[ 31] 21] 15] 00] Pinturas y tapa poros ]
[ 31] 21] 17] 00] Acabados en general ]
[ 31] 26] 17] 00] Cerram entos o al oj am ent os

i nsonori zant es ]
[ 31] 28] 15] 00] Conmponent es est anpados ]
[ 31] 32] 17] 00] Conj unt os enpernados de materia

en barras ]
[ 31] 33] 11] 00] Conj unt os estructural es con

acabado |igado ]
[ 31] 33] 12] 00] Conj unt os estructural es enper nados]
[ 31] 33] 13] 00] Conj unt os estructural es sol dado

soéni co
[ 31] 33] 14] 00] Conj unt os estructural es sol dados

con ultra violeta W ]
[ 31] 33] 15] 00] Conj unt os estructural es sol dado de

sol vente
[ 31] 33] 16] 00] Conj unt os estructural es sol dado o

sol dado con | at6n
[ 31] 33] 17] 00] Conj unt os estructural es remachados]
[ 31] 34] 11] 00] Conj untos de pl aca sol dado o

sol dado con | atoén |
[ 31] 34] 12] 00] Conj unt os remachados de pl aca ]
[ 31] 34] 13] 00] Conj untos de | &m nas sol dadas con

ultra violeta W ]
[ 31] 34] 14] 00] Conj untos de | am na sol dada soni ca]
[ 31] 34] 15] 00] Conj untos de | am na sol dada de

sol vente ]
[ 31] 34] 16] 00] Conj untos de | am na con acabado

| i gado ]
[ 31] 34] 17] 00] Conj untos de | am na enper nada ]
[ 31] 35] 11] 00] Conj unt os de tubos sol dados con

ultra violeta W ]
[ 31] 35] 12] 00] Conj untos de tuberia sol dada o

sol dada con | atoén |
[ 31] 35] 13] 00] Conj untos de tuberia renmachada ]
[ 31] 35] 14] 00] Conj untos de tuberia |igada |
[ 31] 35] 15] 00] Conj unt os de tuberia enpernados ]
[ 31] 35] 16] 00] Conj untos de tuberia sol dada de

sol vente ]
[ 31] 35] 17] 00] Conj untos de tuberia sol dada

soni ca |
[ 31] 36] 11] 00] Conj untos de placa |igados ]
[ 31] 36] 12] 00] Conj unt os de pl aca enpernados ]
[ 31] 36] 13] 00] Conj unt os de pl aca sol dados de

sol vente ]
[ 31] 36] 14] 00] Conj unt os de pl acas sol dadas o

sol dadas con | at 6n |
[ 31] 36] 15] 00] Conj unt os de pl acas sol dadas con

ultra violeta W ]
[ 31] 36] 16] 00] Conj unt os de pl acas sol dadas con

soéni co |
[ 31] 36] 17] 00] Conj unt os de pl acas remachadas ]
[ 31] 37] 10] 00] Productos de fibra de ceramca ]
[ 31] 37] 11] 00] Ladrillos refractarios ]
[ 31] 37] 12] 00] Compuest os para nol dear ]
[ 31] 37] 13] 00] Refractari os formados ]
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[ 31] 37] 14] 00] Losetas refractari as ]
[ 32] 13] 10] 00] Accesorios, materias prims y

pi ezas de conponentes el ectroni cos]
[ 39] 10] 16] 00] Lanparas y bonbillas |
[ 39] 10] 18] 00] Conmponentes y accesorios de

Lanpar a |
[ 39] 10] 19] 00] Bal ast os de | anparas y

transformadores de | anparas ]
[ 39] 11] 15] 00] Il um naci 6n de interiores y

art ef act os ]
[ 39] 11] 16] 00] Il um naci 6n exterior y artefactos ]
[ 39] 11] 17] 00] Al unbrado de energenci a ]
[ 39] 11] 18] 00] Accesorios de ilum naci 6n ]
[ 39] 11] 19] 00] Sefial i zaci 6n e il um naci 6n de

enpl azani ent os pel i gr osos ]
[ 39] 11] 20] 00] Proyectores novil es |
[ 39] 11] 21] 00] I'l um naci 6n Optica |
[ 39] 11] 22] 00] Di spositivos de efectos especi al es]
[ 39] 11] 23] 00] Il um naci 6n y accesorios de

escenarios y estudios
[ 39] 11] 24] 00] Di spositivos para nmanejo de | uces

y control de escenarios y estudi os]
[ 39] 11] 25] 00] Lum nari as de escenarios y

est udi os ]
[ 39] 11] 26] 00] Di sposi tivos de ilum naci 6no -

el éctrica |
[ 39] 12] 10] 00] Equi pam ento para distribucion y

conversi 6n de alinmentaci 6n |
[ 39] 12] 11] 00] Centros de control y distribucidn

y accesorios ]
[ 39] 12] 13] 00] Cuadros, registros y nenaje para

el ectricidad
[ 39] 12] 14] 00] Lengliet as de conexi 6n

conectadores y term nal es ]
[ 39] 12] 15] 00] Connut adores, controles y relés y

accesori os
[ 39] 12] 16] 00] Di spositivos y accesorios para |la

protecci 6n de circuitos ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 39] 12] 18] 00] I nst al aci ones de Edificios

Inteligentes - |BI ]
[ 39] 12] 19] 00] Di spositivos y accesorios de

seguridad el éctrica |
[ 39] 12] 20] 00] Uni dades el éctricas de vel oci dades

vari abl es ]
[ 39] 12] 21] 00] Equi po de transmi sién y

di stribucién el éctrica |
[ 39] 12] 22] 0O]Interruptores el éctricos y

accesori os ]
[ 39] 12] 23] 00] Rel és el éctricos y accesori os |
[ 39] 13] 15] 00] Mar cadores de al anbre y

di spositivos para marcar alanbre ]
[ 39] 13] 16] 00] Di sposi tivos de protecci 6n de

al anbre ]
[ 39] 13] 17] 00] Conduct os el éctri cos,

el ectroductos y cabl es aéreos ]
[ 40] 10] 15] 00] Venti | aci 6n |
[ 40] 10] 16] 00]Circul aci 6n del aire y piezas y

accesori os ]
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[ 40] 10] 17] 00] Enfri ami ento ]
[ 40] 10] 18] 00] Equi po de cal efacci 6n y piezas y

accesori os ]
[ 40] 10] 19] 00] Control de hunedad ]
[ 40] 10] 20] 00] Cal der as ]
[ 40] 10] 21] 00] Chi neneas y accesori 0s ]
[ 40] 14] 16] 00] VAl vul as ]
[ 40] 14] 17] OO] Material de ferreteriay

accesori os ]
[ 40] 14] 19] 00] Conduct os ]
[ 40] 14] 20] 00] Manguer as ]
[ 40] 14] 22] 00] Regul adores de gas y fluido ]
[ 40] 14] 25] 00] I nterceptores y col adores ]
[ 40] 15] 15] 00] Bonbas ]
[ 40] 15] 16] 00] Conpr esor es ]
[ 40] 15] 17] 00] Pi ezas y accesorios de bonba ]
[ 40] 15] 18] 00] Partes o accesori os de conpresores]
[ 40] 16] 15] O0]Filtros ]
[ 40] 16] 16] 00] Puri ficaci 6n |
[ 40] 16] 17] 00] Separ ador es ]
[ 40] 16] 18] 00] Medi os de filtrado ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 17] 16] 00] Tubos y tuberias industriales |
[ 40] 17] 17] 00] Adapt ador es de tubos ]
[ 40] 17] 18] 00]Anillos frontal es de angul os de

t ubos ]
[ 40] 17] 19] 00] Bri das de respal do para tubos ]
[ 40] 17] 20] 00] Def | ect ores para tubos ]
[ 40] 17] 21] 00] Codos para tubos ]
[ 40] 17] 22] 00] Bri das ci egas para tubos ]
[ 40] 17] 23] 00] Casqui |l | os para tubos ]
[ 40] 17] 24] 00] Tapas para tubos ]
[ 40] 17] 25] 00] Conect ores de tubos ]
[ 40] 17] 26] 00] Acopl es de tubos ]
[ 40] 17] 27] 00] Cruces de tubos ]
[ 40] 17] 28] 00] Codos de tubos ]
[ 40] 17] 29] 00] Uni ones de extensi 6n de tubos ]
[ 40] 17] 30] 00] Sem acopl am entos de tuberia ]
[ 40] 17] 31] 00] Brida de junta de enpal ne para

t ubos ]
[ 40] 17] 32] 00] Bridas cuello | argas para soldar ]
[ 40] 17] 33] 00] Boqui I | as de tubos ]
[ 40] 17] 34] 00] Bridas de plato ]
[ 40] 17] 35] 00] Tapones para tubos ]
[ 40] 17] 36] 00] Acopl ami ent os reductores para

t ubos ]
[ 40] 17] 37] 00] Bri das reductoras para tubos ]
[ 40] 17] 38] 00] Abr azader as de reparaci 6n para

t ubos ]
[ 40] 17] 39] 00] Di sco de ruptura para tubos ]
[ 40] 17] 40] 00] Bri da deslizante para tubos ]
[ 40] 17] 41] 00] Bri da encaj ada por sol dadura para

t ubos ]
[ 40] 17] 42] 00] Sockol ets para tubos ]
[ 40] 17] 43] 00] Espaci adores para tubos ]
[ 40] 17] 44] 00] Bri das ci egas para tubos ]
[ 40] 17] 45] 00] Pi votes o uniones rotativas para

t ubos ]
[ 40] 17] 46] 00] T para tubos ]
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[ 40] 17] 47] 00] Bri da roscada para tubos ]
[ 40] 17] 48] 00] Bri das de i nodoro para tubos ]
[ 40] 17] 49] 00] Uni ones para tubos ]
[ 40] 17] 50] 00] Bridas cuell o para tubos ]
[ 40] 17] 51] 00] Bri da encaj ada por sol dadura ]
[ 40] 17] 52] 00] Y de conexi 6n para tubos |
[ 40] 17] 53] 00] Accesorios y bridas especializados

para tubos ]
[ 40] 18] 15] 00] Tubos de cobre sol dados ]
[ 40] 18] 16] 00] Tubos de | aton sol dados |
[ 40] 18] 17] 00] Tubos de al um ni o sol dados ]
[ 40] 18] 18] 00] Tubos de acero sol dados ]
[ 40] 18] 19] 00] Tubos de acero i noxi dabl e sol dados]
[ 40] 18] 20] 00] Tubos de cobre sin uniones ]
[ 40] 18] 21] 00] Tubos de | aton sin uniones |
[ 40] 18] 22] 00] Tubos de al um ni 0o sin uniones ]
[ 40] 18] 23] 00] Tubos de acero sin uniones ]
[ 40] 18] 24] 00] Tubos de acero inoxidable sin

uni ones ]
[ 40] 18] 25] 00] Tubos de cobre extruidos ]
[ 40] 18] 26] 00] Tubos de | aton extrui dos |
[ 40] 18] 27] 00] Tubos de al um ni o extrui dos ]
[ 40] 18] 28] 00] Tubos de acero extrui dos ]
[ 40] 18] 29] 00] Tubos de acero inoxi dabl e

ext rui dos ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléstico |
[ 40] 18] 31] 00] Accesori os de tubos ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 17] 00] I nstrunentos y accesorios de

vi si 6n y observaci 6n |
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 19] 00] I nstrunent os indi cadores y de

registro ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 23] 00] I nstrument os de medici 6n de |a

hunedad ]
[ 41] 11] 24] 00] I nstrunentos de nmedida y contro

de la presion |
[ 41] 11] 25] 00] I nstrument os de nedici6n y

observaci 6n del caudal de fl uidos ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 39] 00] Equi po para nedici 6n de suel os ]
[ 41] 11] 40] 00] Equi po de nedi da de rocas y

estratos ]
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 43] 00] I nstrument os hi drol 6gi cos ]
[ 41] 11] 44] 00] I nstrument os net eor ol 6gi cos ]
[ 41] 11] 45] 00] I nstrument os necani cos ]
[ 41] 11] 55] 00] Equi po de generaci 6n y nedi ci 6n de

soni do ]
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[ 42] 19] 16] 00] Si stemas de construcci 6n de

facilidad médica |
[ 43] 22] 31] 00] Conmponentes y equi po de

infraestructura de redes moviles y

digital es ]
[ 43] 22] 33] 00] Di spositivos y equi pos para

i nstal aci 6n de conectivi dad de

redes y Datacom ]
[ 44] 10] 15] 00] Maqui nas de dupli caci 6n
[ 44] 10] 16] 00] Maqui nas para procesan ento de

papel y accesorios ]
[ 44] 10] 17] 00] Accesori os para inpresoras,

fot ocopi adoras y aparatos de fax ]
[ 44] 10] 18] 00] Maqui nas cal cul adoras y accesori 0s]
[ 44] 10] 19] 00] Maqui nas para endosar y escribir

cheques ]
[ 44] 10] 20] 00] Sum ni stros para plastificado ]
[ 44] 10] 21] 00] Maqui nas de correo |
[ 44] 10] 22] 00] Accesori os para escaneres ]
[ 44] 10] 23] 00] Enpaquet ador as ]
[ 44] 10] 24] 00] Eti quet ador as ]
[ 44] 10] 25] 00] Maqui nas cl asi fi cador as ]
[ 44] 10] 26] 00] Maqui nas de escribir y accesorios ]
[ 44] 10] 28] 00] Maqui nas encuader nadoras y

pl astifi cadoras
[ 44] 10] 29] 00] Accesori os de maqui nas de oficina ]
[ 44] 10] 30] 00] Fusores y Accesori os ]
[ 44] 10] 31] 00] Sum ni stros para inpresora, fax y

f ot ocopi ador a ]
[ 44] 10] 32] 00] Maqui nas y accesorios de registrar

la hora para la oficina ]
[ 44] 10] 35] 00] Sum ni stros de nmAqui nas de

encuader nar ]
[ 44] 10] 36] 00] Equi po de el i m naci 6n de casetes y

accesori os ]
[ 44] 11] 15] 00] Agendas y accesori os ]
[ 44] 11] 16] 00] Sum ni stros para el manejo de

efectivo ]
[ 44] 11] 18] 00] Sum ni stros de di bujo ]
[ 44] 11] 19] 00] Tabl er os ]
[ 44] 11] 20] 00] Si stemas de pl ani ficaci 6n ]
[ 44] 12] 15] 00] Sum ni stros de correo ]
[ 44] 12] 16] 00] Sum ni stros de escritorio ]
[ 44] 12] 17] 00] I nstrunentos de escritura ]
[ 44] 12] 18] 00] Medi os de correcci 6n |
[ 44] 12] 19] 00] Repuestos de tinta y mnas de

| api ces |
[ 44] 12] 20] 00] Car petas de archivo, carpetas y

separ ador es ]
[ 44] 12] 21] 00] Sum ni stros de suj eci 6n |
[ 46] 15] 16] 00] Equi po de seguridad y control ]
[ 46] 16] 15] 00] Control de trafico |
[ 46] 16] 16] 00] Seguri dad del Agua ]
[ 46] 17] 15] 00] Cerraduras, elementos de seguridad

y accesori os ]
[ 46] 17] 16] 00] Equi po de vigilancia y detecci 6n ]
[ 46] 18] 15] 00] Ropa de seguri dad ]
[ 46] 19] 15] 00] Prevenci 6n contra incendi os ]
[ 46] 19] 16] 00] Equi po contra incendi os ]
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[ 47] 10] 15] 00] Equi po para el tratamento y

sum ni stro de agua ]
[ 47] 10] 16] 00] Consumi bl es para el tratam ento de

agua ]
[ 47] 11] 15] 00] Equi po de | avado y secado ]
[ 47] 11] 16] 00] Equi po de pl anchado ]
[ 47] 11] 17] 00] Equi po de linpieza en seco ]
[ 47] 12] 15] OO]Carritos y accesorios para

I'inpi eza ]
[ 47] 12] 16] 00] Maqui nas y accesori os para pisos ]
[ 47] 12] 17] 00] Envases y accesorios para residuos]
[ 47] 12] 18] 00] Equi po de li npieza ]
[ 47] 12] 19] 00] Accesori os de equi po de |inpieza ]
[ 47] 13] 15] 00] Trapos y pafios de |inpieza ]
[ 47] 13] 16] 00] Escobas, traperos, cepillos y

accesori os ]
[ 47] 13] 17] 00] Sum ni stros para aseos ]
[ 47] 13] 18] 00] Sol uci ones de linpieza y

desi nf ecci 6n |
[ 47] 13] 19] 00] Absor bent es ]
[ 47] 13] 21] 00]Kits de |inpieza ]
[ 48] 10] 20] 00] Mobiliario de restaurantes ]
[ 48] 10] 21] 00] Sum ni stros y equi po de

mani pul aci 6n y al macenam ento ]
[ 48] 12] 12] 00] Mesas de Jue--GO vy Jue--GCs ]
[ 49] 16] 15] 00] Equi pos para deportes de canpo ]
[ 49] 16] 16] 00] Equi pos para deportes de raqueta y

pi sta
[ 49] 16] 17] 00] Equi pos para deportes de pista ]
[ 49] 17] 15] 00] Equi pos de gi masi a ]
[ 49] 20] 15] 00] Equi po de entrenani ento para

aer Obi cos |
[ 49] 20] 16] 00] Equi po de entrenanm ento de pesas y

resistencia ]
[ 49] 22] 15] 00] Accesori os para deporte ]
[ 49] 24] 15] 00] Equi po de parques infantiles ]
[ 49] 24] 16] 00] Equi po de recreo ]
[ 52] 10] 15] 00] Al fonbras y fel pudos ]
[ 52] 13] 16] 00] Per si anas ]
[ 52] 13] 17] 00] Accesorios y ferreteria para

tratam ento de ventanas ]
[ 52] 14] 17] 00] Apar at os de bafio dongsti cos ]
[ 52] 17] 10] 00] Trat am ent os de pared de bafio ]
[ 56] 10] 15] 00] Muebl es ]
[ 56] 10] 16] 00] Muebl es para el exterior ]
[ 56] 10] 17] 00] Muebl es de oficina ]
[ 56] 10] 18] 00] Accesorios y nuebl es de bebé yifio ]
[ 56] 10] 19] 00] Pi ezas de nobiliario y accesorios ]
[ 56] 11] 15] 00]Sitios de trabajo y paquetes para

I a oficina ]
[ 56] 11] 16] 00] Si stemas de panel es ]
[ 56] 11] 17] 00] Case--G0od y sistenmaso nodul ares ]
[ 56] 11] 18] 00] Muebl es i ndependi ent es ]
[ 56] 11] 19] 00] Muebl es industri al es ]
[ 56] 11] 20] 00] Muebl es de apoyo de | a conput ador aj
[ 56] 11] 21] 00] Asi ent os
[ 56] 11] 22] 00] Si stenmas de escritorios ]
[ 56] 11] 23] 00] Partes y accesori os para asientos

de auditorios o estadi os o de uso
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especi al ]
[ 56] 12] 10] 00] Mobiliario de biblioteca
[ 56] 12] 11] 00] Mobiliario de clase de arte ]
[ 56] 12] 12] 00] Mobiliario de sala de primeros

auxi | i os ]
[ 56] 12] 13] 00] Accesori os de instal aci ones

educati vas general es ]
[ 56] 12] 14] O0] Mobiliario de cafeteria y conedor ]
[ 56] 12] 15] 00] Mobiliario general de aula ]
[ 56] 12] 16] 00] Mobiliario para el tienpo de

descanso y ocio creativo para
guarderia infantil e instal aci ones

par ai ios ]
[ 56] 12] 17] 00] Mddul os de al macenani ento genera

y de libros para |l as aul as ]
[ 56] 12] 18] 00] Mobiliario y accesorios de aul as

vocaci onal es ]
[ 56] 12] 19] 00] Mobi liario de denpbstraci 6n ]
[ 56] 12] 20] 00] Muebl es de | aboratorio ]
[ 56] 13] 15] 00] Mani quies y fornas |
[ 56] 13] 16] 00] Exhi bi dores y accesorios auto

soportados para nercancias ]
[ 56] 13] 17] 00] Apar at os, estantes, sistemas y

accesorios para instal aci 6n de
ner canci as

]

[ 56] 14] 15] 00] Adornos cer &ni cos para el hogar ]
[ 56] 14] 16] 00] Adornos de vidrio para el hogar ]
[ 60] 14] 10] 00] Juguet es ]
[ 60] 14] 11] 00] Jue- - GCs ]
[ 60] 14] 12] 00] Equi po de jue--G0s activos y

accesori os ]
[ 70] 11] 15] 00] Pl antas y arbol es ornanental es ]
[ 70] 11] 16] 00] Pl antas de fl or ]
[ 70] 11] 17] 00] Par ques, jardines y huertos ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 70] 13] 17] 00] Gesti O6n del terreno y del suelo ]
[ 70] 14] 15] 00] Pr oducci 6n de cul tivos |
[ 70] 14] 16] 00] Prot ecci 6n de cul tivos |
[ 70] 14] 17] 00] Gesti 6n de cultivos |
[ 70] 14] 18] 00] Pl antacion y cultivo de cultivos ]
[ 70] 14] 19] 00] Cosecha de cultivos ]
[ 70] 14] 20] 00] El abor aci 6n de cultivos posterior

a |l a cosecha ]
[ 70] 15] 15] 00] Gesti 6n de cultivos forestales ]
[ 70] 15] 16] 00] I ndustria forestal ]
[ 70] 15] 17] 00] Cosecha forestal ]
[ 70] 15] 18] 00] Servici os de conservaci 6n forestal]
[ 70] 17] 16] 00] Vigil anci a ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 71] 10] 15] 00] Pr ospecci 6n m nera |
[ 71] 10] 16] 00] Servicios mneros de perforaci 6n y

vol adur a ]
[ 71] 10] 17] 00] Extracci 6n |
[ 71] 11] 20] 00] Servicios de regi strar hoyo

encerrado de pozos ]
[ 71] 11] 21] 00] Servicios de registrar pozo de
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perforaci 6n abierta

]
[ 71] 11] 22] 00]Otros servicios de registraci 6n ]
[ 71] 11] 23] 00] Servi ci os sism cos |
[ 71] 12] 10] 00] Servi ci os de bombear cenento ]
[ 71] 12] 11] 00] Servicios de tuberia adujada ]
[ 71] 12] 12] 00] Servici os de extracci 6n de
nmuestras ]
[ 71] 12] 13] 00] Servi ci os de herram entas barrenos
haci a abaj o
[ 71] 12] 14] 00] Servi ci os de broca de barrena de
canpo petrolifero |
[ 71] 12] 15] 00] Servi ci os de nedi da de perforacion]
[ 71] 12] 16] 00] Servicios de perforaci 6n del pozo
petrol ero ]
[ 71] 12] 17] 00] Servici os de pesca en el canpo
petrolifero |
[ 71] 12] 18] 00] Servi ci os de el evaci 6n por presion
de gas ]
[ 71] 12] 19] 00] Servicios de fluido barreno hacia
abaj o ]
[ 71] 12] 20] 00] Servicios de perforaci 6n de pozo ]
[ 71] 12] 21] 00] Servi cios de control de arena de
canmpo petrolero ]
[ 71] 12] 22] 00] Servicios de pelicula ol eosa ]
[ 71] 12] 23] 00] Servi ci os de pozo submarino ]
[ 71] 12] 24] 00] Servi ci os de pruebas del pozo
submari no ]
[ 71] 12] 25] 00] Servicios de control de gas o agua]
[ 71] 12] 26] 00] Servicios de term naci 6n del pozo ]
[ 71] 12] 27] 00] Servi ci os de manteni m ento de
pozo ]
[ 71] 12] 28] 00] Servicios de nonitor del pozo
petrol ero ]
[ 71] 12] 29] 00] Aparej os del canpo petrolifero ]
[ 71] 12] 30] 00] Servi ci os i ntegrados ]
[ 71] 13] 10] 00] Servicios de fracturar del pozo ]
[ 71] 13] 11] 00] Servicios de estinmulacién de |a
matriz ]
[ 71] 13] 12] 00] Servi ci os deitroégeno del canpo
petrolifero
[ 71] 13] 13] 00] O ros servicios de bonbeo de
canpo petrolifero |
[ 71] 13] 14] 00] Servi ci os de producci 6n del pozo ]
[ 71] 14] 10] 00] Servi ci os de energencia de contro
del pozo
[ 71] 14] 11] 00] Servi cios de tapar y abandono de
pozo ]
[ 71] 14] 12] 00] Servicios de restaurar el sitio
del pozo
[ 71] 15] 10] 00] Servi ci os de conuni caci 6n de datos
del canpo petrolifero
[ 71] 15] 11] 00] Servi ci os de gerencia de datos de
canpo petrolifero |
[ 71] 15] 12] 00] Servi ci os de nodel o econdm co y de
ri es--QG0O del canpo petrolifero ]
[ 71] 15] 13] 00] Servicios de interpretaci 6n de
canpo petrolifero |
[ 71] 15] 14] 00] Servicios de ingenieria del pozo ]
[ 71] 16] 10] 00] Servi ci os de nodel ar del canpo
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petrolifero |
[ 71] 16] 11] 00] Gerencia de la ingenieria de
producci 6n del canpo petrolifero ]
[ 71] 16] 12] 00] Gerenci a de | as operaci ones de
producci 6n del canpo petrolifero ]
[ 71] 16] 13] 00] Servi ci os de manej o de proyectos
del canpo ]
[ 71] 16] 14] 00] Servi ci os de manej o de proyectos
del canpo petrolero ]
[ 71] 16] 15] 00] Servi ci os de operaci 6n del |ugar
de | a perforacion |
[ 71] 16] 16] 00] O ros servicios de soporte para
canpos petrol eros ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 21] 00] Control de pl agas ]
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 31] 00] I nstal aci 6n y reparaci 6n de
servi ci os de bandas
transport ador as ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 11] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
uni dades unifamliares ]
[ 72] 11] 11] 00] Servi ci os de construcci 6n de
uni dades multifamliares ]
[ 72] 12] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edificios industriales y
bodegasuevas ]
[ 72] 12] 11] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edificios conerciales y de oficina]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edificios agricolas |
[ 72] 12] 13] 00] Servi ci os de construcci 6n de
tall eres autonotrices y estaciones
de servicio ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 12] 15] 00] Servi ci os de construcci 6n de
pl antas industrial es ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 13] 00] Servici o de construcci 6n de
facilidades atl éticas y
recreativas ]
[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y
reparaci on de facilidades de
det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 14] 16] 00] Servi ci os de construcci 6n de
sistemas de tréansito nmasivo ]
[ 72] 14] 17] 00] Servicios de alquiler o

arrendani ento de equi po y
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nmaqui nari a de construcci 6n ]
[ 72] 15] 10] 00] Servici os de construcci 6n y

mant eni m ent o de cal deras y hornos]
[ 72] 15] 11] 00] Servi ci os de construcci 6n de

pl oneria |
[ 72] 15] 12] 00] Servicios de construcci 6n y

mant eni m ent o de HVAC cal ef acci 6n
y enfriamento y aire
acondi ci onado

[ 72] 15] 13] 00] Servicios de pintura e instal aci 6n

de papel de col gadura ]
[ 72] 15] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

recubrim entos de nuros
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 16] 00] Servici os de sistemas

especi al i zados de conuni caci 6n ]
[ 72] 15] 17] 00] Servicios de instal aci 6n de

sistemas de seguridad fisica e

i ndustri al ]
[ 72] 15] 18] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de instal aci 6n de

nmaqui nas |
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 21] 00] Servi ci os acusticos y de

ai sl am ento ]
[ 72] 15] 22] 00] Servi ci os de bal dosas Terrazo y

mar nol y nosai cos |
[ 72] 15] 23] 00] Servicios de carpinteria
[ 72] 15] 24] 00] Servicios de nontaje e instal aci 6n

de ventanas y puertas ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 26] 00] Servici os de techado y paredes

externas y | am nas de netal |
[ 72] 15] 27] 00] Servicios de instalacion y

reparaci 6n de concreto ]
[ 72] 15] 28] 00] Servicios de perforaci 6n de pozos

de agua ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 30] 00] Servicios de vidrios y ventaneria ]
[ 72] 15] 31] 00] Servi ci os de construcci 6n de

facilidades atl éticas y

recreativas ]
[ 72] 15] 32] 00] Servi ci os de recubrim ento,

i nper meabi | i zaci 6n protecci 6n

contra clima y fue--GO ]
[ 72] 15] 33] 00] Servicios de mantenimento e

i nstal aci 6n de equi po de estaci 6n

de servicio ]
[ 72] 15] 34] 00] Servi ci os de aparejam ento y

andani aj e ]
[ 72] 15] 35] 00] Servicios de |inpieza estructura

ext erna ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 72] 15] 37] 00] Servicios de instal aci 6n

manteni m ento y reparaci 6n de
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equi pos y construcci 6n de
par queader os

[ 72] 15] 39] 00] Servici o de preparaci 6n de obras
de construcci 6n |
[ 72] 15] 40] 00] Servici os de edificios
especi al i zados y conerci os ]
[ 72] 15] 41] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de equi po de sistenmas
de distribucion y

acondi ci onam ent o ]
[ 72] 15] 42] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci 6n de

i nstrument aci 6n |
[ 72] 15] 43] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de equi po notivo y
generaci 6n de energia el éctrica ]

[ 72] 15] 44] 00] Servicios de mantenimento y
fabricaci 6n de accesorios para
tuberi as |

[ 72] 15] 45] 00] Servicios de mantenimento e
i nstal aci 6n de equi po pesado ]

[ 73] 15] 15] 00] Servi ci os de ensanbl e ]

[ 73] 15] 16] 00] Servi ci os de enpaque ]

[ 73] 15] 17] 00] Tratam ento de materi al es ]

[ 73] 18] 19] 00] Servi ci os de sol dadura ]

[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |

[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linmpieza y
mant eni m ento de edificios
general es y de oficinas ]

[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de
componentes de edificios ]

[ 76] 11] 18] 00] Li npi eza de vehicul os de
transporte ]

[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]

[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |

[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]

[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |

[ 77] 10] 19] 00] Servici os de investigaci 6n de
cont am naci 6n |

[ 77] 10] 20] 00] Servi cios de reporte anbi ental ]

[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]

[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]

[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |

[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |

[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |

[ 77] 13] 15] 00] Cont am naci 6n de petrol eo |

[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |

[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as
t 6xi cas

[ 78] 10] 18] 00] Transporte de carga por carretera ]

[ 78] 10] 19] 00] Transporte de carga i nternodal ]

[ 78] 10] 20] 00] Transporte de carga enaves
espaci al es ]

[ 78] 11] 18] 00] Transporte de pasaj eros por
carretera ]

[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de material es ]

[ 78] 13] 16] 00] Al macenam ent o de bi enes gener al es]

[ 78] 14] 15] 00] Servi ci os de organi zaci 6n de
transportes ]
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[ 78] 14] 19] 00] Servicios de al quiler de
cont enedores de transporte ]
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de
negoci os y admi ni straci on
corporativa ]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 15] 00] Desarrol |l o de recursos humanos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 80] 11] 17] 00] Recl ut am ent o de personal ]
[ 80] 12] 15] 00] Servi ci os de derecho penal ]
[ 80] 12] 16] 00] Servi ci os de derecho conerci al ]
[ 80] 12] 17] 00] Servi ci os de responsabilidad civil]
[ 80] 12] 18] 00] Servici os de derecho de famlia ]
[ 80] 12] 19] 00] Servicios de participaci 6n
conmpensada | egal ]
[ 80] 13] 15] 00] Al qui l er y arrendam ento de
propi edades o edificaciones ]
[ 80] 13] 16] 00] Vent as de propiedades y edificios ]
[ 80] 13] 17] 00] Servicios de custodia y titulo |
[ 80] 13] 18] 00] Servi ci os de admi ni straci 6n
innobiliaria ]
[ 80] 14] 15] 00] I nvesti gaci 6n de nercados ]
[ 80] 14] 16] 00] Acti vi dades de ventas y pronpci 6n
de negoci os ]
[ 80] 14] 17] 00] Di stri buci 6n |
[ 80] 14] 18] 00] Servi cios de correo ]
[ 80] 14] 19] 00] Exhi biciones y ferias conercial es ]
[ 80] 15] 15] 00] Facilitaci 6n del conercio ]
[ 80] 15] 16] 00] Servi ci os de comercio
i nt ernaci onal
[ 80] 16] 15] 00] Servi ci os de apoyo gerenci al ]
[ 80] 16] 16] 00] Supervi si 6n de instal aci ones de
negoci os ]
[ 80] 16] 17] 00] Servi ci os de recuperaci 6n de
activos ]
[ 80] 16] 18] 00] Servicios de alquiler o
arrendanm ento de equi po de oficina]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 18] 00] I ngeni eria quimca |
[ 81] 10] 19] 00] I ngenieria de petréleos y gas |
[ 81] 10] 20] 00] I ngeni eria de m nas |
[ 81] 10] 21] 00] I ngeni eria de océanos |
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 10] 23] 00] I ngeni eria aeronautica |
[ 81] 10] 24] 00] I ngeni eria de transm si 6n de
energia el éctrica |
[ 81] 10] 25] 00] Servi ci os de perm sos ]
[ 81] 10] 26] 00] Servi ci os de mnuestreo ]
[ 81] 10] 27] 00] Servicios de disefio e ingenieria
de sistemas instrunentados de
control ]
[ 81] 11] 15] 00] I ngenieria de software o hardware ]
[ 81] 11] 16] 00] Progr anador es de conput ador ]
[ 81] 11] 17] 00] Si stemas de manej o de i nfornmaci 6n
MS ]
[ 81] 11] 18] 00] Servicios de sistemas y
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adm ni straci 6n de conponentes de

si st emas ]
[ 81] 11] 19] 00] Si stemas de recuperaci 6n de

i nf or maci 6n |
[ 81] 11] 20] 00] Servi ci os de datos ]
[ 81] 11] 21] 00] Servicios de internet ]
[ 81] 11] 22] 00] Manteni m ento y soporte de

sof tware ]
[ 81] 11] 23] 00] Manteni m ento y soporte de

har dwar e de conput ador ]
[ 81] 11] 24] 00] Servicios de alquiler o

arrendan ento de hardware de

comput ador ]
[ 81] 11] 25] 00] Servicios de alquiler o

arrendam ento de |icencias de

sof tware de conput ador ]
[ 81] 12] 15] 00] Anal i si s econdm co |
[ 81] 12] 16] 00] Si stemas y em si ones nonetari as ]
[ 81] 13] 15] 00] Met odol ogia y Analisis |
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 16] 00] Manej o de cadena de sumnini stros ]
[ 81] 14] 17] 00] Pl aneaci 6n y control de producci 6n]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 81] 14] 19] 00] Servicios de investigacion y

desarroll o de tecnol ogia

manuf act urera ]
[ 81] 15] 15] 00] Met eor ol ogi a |
[ 81] 15] 16] 0O] Cartografia |
[ 81] 15] 17] 00] Geol ogi a |
[ 81] 15] 18] 00] Cceanografia e hidrol ogia |
[ 81] 15] 19] 00] Geof i sica |
[ 81] 16] 15] 00] Servi ci os de adm ni straci 6n de

acceso ]
[ 81] 16] 16] 00] Servicios de correo electrénico y

nensaj eri a |
[ 81] 16] 17] 00] Servi ci os de tel econuni caci ones ]
[ 81] 16] 18] 00] Servicios de alquiler o

arrendani ento de equi pos o
pl ataformas de voz y datos o

mul ti medi a ]
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 83] 10] 16] 00] Servicios de petroleo y gas ]
[ 83] 10] 18] 00] Servicios el éctricos |
[ 83] 10] 19] 00] Conservaci 6n de energia |
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |
[ 84] 14] 16] 00] Agenci as de crédito personal ]
[ 84] 14] 17] 00] Agenci as de crédito conerci al ]
[ 86] 10] 18] 00] Entrenam ento en servicio y

desarroll o de nmano de obra ]
[ 86] 14] 17] 00] Tecnol ogi a educaci onal ]
[ 91] 11] 19] 00] Servi ci os de cui dado tenporal ]
[ 93] 13] 18] 00] Preparaci 6n y alivio de desastres ]
[ 93] 14] 15] 00] Desarroll o y servicios sociales ]
[ 93] 14] 19] 00] Desarroll o rural ]
[ 93] 14] 20] 00] Desarrol | o urbano ]
[ 93] 14] 21] 00] Desarrol |l o regional ]
[ 94] 10] 16] 00] Asoci aci ones prof esi onal es ]
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[ 95] 10] 15] 00] Lot es resi denci al es ]
[ 95] 10] 16] 00] Lot es conerci al es ]
[ 95] 10] 17] 00] Lot es industrial es ]
[ 95] 10] 18] 00] Lot es de terrenos gubernanental es ]
[ 95] 10] 19] 00] Tierras agricolas |
[ 95] 11] 15] 00]Vias de tréafico limtado |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 15] O0] Edificios y estructuras

conmerciales y de entretenimento ]
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]
[ 95] 12] 17] OO]Edificios y estructuras publicos ]
[ 95] 12] 18] O0] Edificios y estructuras

utilitarios ]
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]
[ 95] 12] 20] OO0] Edificios y estructuras

hospital ari as ]
[ 95] 12] 21] OO]Edificios y estructuras de

aconodaci ones ]
[ 95] 12] 23] OO Edificios y estructuras de salud y

deportivas ]
[ 95] 12] 24] O0] Edificios y estructuras

i ndustri al es ]
[ 95] 12] 25] OO]Edificios y estructuras agricolas

y de cultivos y pesca ]
[ 95] 12] 26] OO]Edificios y estructuras religiosas]
[ 95] 12] 27] OO0] Edificios y estructuras de defensa]
[ 95] 13] 15] 00] Tari mas y graderias |
[ 95] 13] 16] OO0] Edificios y estructuras

conerciales e industriales

portatiles |
[ 95] 13] 17] 00] Ti endas carpas y estructuras de

menbr ana ]
[ 95] 14] 15] O0] Edificios y estructuras

prefabri cados para fincas ]
[ 95] 14] 16] O0] Edificios y estructuras

pref abri cados residencial es ]
[ 95] 14] 17] O0] Edificios y estructuras

pref abri cados conerciales e

i ndustri al es ]
[ 95] 14] 18] O0] Edificios y estructuras

prefabri cados de energencia y

alivio ]
[ 95] 14] 19] O0] Edificios y estructuras

pref abri cados médi cos |

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA DE
COMERCI O DE BARRANQUI LLA

CERTI FI CA
EXPERI ENCI A

QUE EN RELACI ON A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 1
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O
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NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O Cl UDADELA UNI VERSI TARI A 2006

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1.724, 27

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 30, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |
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NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 2
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MONTERI A Cl UDAD AMABLE S. A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 603, 21

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici 6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
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[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 3
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE MONTERI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 264, 68

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
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[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 4
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVENTORI A ARROYCS DE SOLEDAD

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 269, 17

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 70, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
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[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 5
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVENTORI A PROVI DENCI A

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE PROVI DENCI A 'Y SANTA CATALI NA | SLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 330, 16

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
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[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 6
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O AULAS DE FATI MA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

POLI CI A METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 544, 56

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 32] 00] Servi ci os de recubrim ento,

i nper meabi | i zaci 6n protecci 6n

contra clima y fue--GO ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] OO0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]
NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
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CONSORCIO O Y C

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 301, 02

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 29] 00] Servi cios de nontaje de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 8
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL EDU- 010 OSPI NO 2003

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DI STRI TO | NDUSTRI AL Y PORTUARI O DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 474,61

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 15] 18] 00] Materi al es para revestimento de
paredes y exterior ]
[ 30] 16] 15] 00] Materi al es para acabados de
par edes ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 30] 16] 18] 00] Ebani steria |
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
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[ 40] 14] 17] OO] Material de ferreteriay
accesori os
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de
suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay
nmanpost eri a
[ 72] 15] 24] 00] Servicios de nontaje e instal acion
de ventanas y puertas ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instalaci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior
dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 9
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE MONTERI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 349, 36

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 40] 14] 17] OO] Material de ferreteriay

accesori os
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

Pagi na 32 de 103



195

COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 13] 00] Servicios de pintura e instal aci 6n

de papel de col gadura
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] OO0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 10
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O REMODELACI ON DEL 2009

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

SERVI CI O NACI ONAL DE APRENDI ZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1.009, 29

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 90, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 40] 14] 17] 0O] Material de ferreteriay
accesori os
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de
suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edificios agricolas |
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras
[ 72] 15] 13] 00] Servicios de pintura e instal aci 6n
de papel de col gadura ]
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[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaje de acero

estructural ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] OO0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 11
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

CANAL REG ONAL DE TELEVI SI ON DEL CARI BE LTDA TELECARI BE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 237, 65

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 39] 12] 10] 00] Equi pam ento para distribucion y

conversi 6n de alinmentaci 6n |
[ 39] 12] 13] 00] Cuadros, registros y nenaje para

el ectricidad
[ 39] 12] 16] 00] Di spositivos y accesorios para |la

protecci 6n de circuitos ]
[ 39] 12] 21] 00] Equi po de transmi sién y

di stribucién el éctrica |
[ 39] 13] 17] 00] Conduct os el éctri cos,

el ectroductos y cabl es aéreos ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléstico |
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 24] 00] I ngeni eria de transm si 6n de

energia el éctrica |
[ 83] 10] 18] 00] Servicios el éctricos |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 12
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO
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NOVBRE DEL CONTRATANTE:

POLI CI A METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWYV): 17,61

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 39] 12] 22] 0O0]Interruptores el éctricos y

accesori os ]
[ 40] 14] 17] 0O0] Material de ferreteriay

accesori os ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 11] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

uni dades unifamliares ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] OO0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]
[ 95] 12] 21] OO]Edificios y estructuras de

aconodaci ones ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 13
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

I NSTI TUTO NACI ONAL DE VI AS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 69, 52

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:
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[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 14
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 254,43

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES

Pagi na 36 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Tratam ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de material es ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGRCECOLOGE CO Y AGRO NDUSTRI AL SERVI Cl O NACI ONAL DE
APRENDI ZAJE REG ONAL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 541,42

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 13] 15] 00] Bl oques ]
[ 30] 13] 16] 00] Ladrill os ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 30] 19] 18] 00] Equi pos y naterial es para

construcci ones tenporal es y apoyo
al mantenimento

[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edificios agricolas |
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaje de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 16
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL ARROYO SAN BLAS

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 238,78

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici 6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

SERVI CI O NACI ONAL DE APRENDI ZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 140, 18

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 13] 15] 00] Bl oques ]
[ 30] 13] 16] 00] Ladrill os ]
[ 30] 15] 18] 00] Materi al es para revestim ento de
paredes y exterior ]
[ 30] 16] 16] 00] Materi al es para techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 30] 19] 18] 00] Equi pos y naterial es para

construcci ones tenporal es y apoyo
al mantenimento

[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edificios agricolas |
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]

Pagi na 39 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O COVANDO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 196, 04

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCIO VIAS HY O

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE CANDELARI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 194, 60

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 80, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici 6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O ATLANTI CO SI GLO XX

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 300, 00

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OGS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

Pagi na 42 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

nmetales, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suelo |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 21
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O VI AL PALMAR DE VARELA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE PALMAR DE VARELA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 849, 76

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y
refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
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[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero
estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de
transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 22
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCIO O Y C

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWYV): 557, 27

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 15] 18] 00] Materi al es para revestim ento de

paredes y exterior ]
[ 30] 16] 15] 00] Materi al es para acabados de

par edes ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 30] 16] 18] 00] Ebani steria |
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 24] 00] Servicios de nontaje e instal aci6n

de ventanas y puertas ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
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[ 72] 15] 32] 00] Servi ci os de recubrim ento,
i nper meabi | i zaci 6n protecci 6n
contra clima y fue--GO ]

[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngeni eria civi
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 23
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCIOO Y T

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 833, 96

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 39] 12] 10] 00] Equi pam ento para distribucion y
conversi 6n de alinmentaci 6n |
[ 39] 12] 13] 00] Cuadros, registros y nenaje para
el ectricidad
[ 39] 12] 16] 00] Di spositivos y accesorios para |la
protecci 6n de circuitos ]
[ 39] 12] 21] 00] Equi po de transmi si6n y
di stribuci én el éctrica |
[ 39] 13] 17] 00] Conduct os el éctri cos,
el ectroductos y cabl es aéreos ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléstico |
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 24] 00] I ngeni eria de transm si 6n de
energia el éctrica |
[ 83] 10] 18] 00] Servicios el éctricos |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 24
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

TERM NAL METROPCLI TANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUI LLA S. A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWYV): 254,62

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
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CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%
CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 25
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O REHABI LI TACI ON TANQUES 2006

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 790, 55

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 70, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 16] 21] 00] Lam nados interiores ]
[ 30] 19] 18] 00] Equi pos y naterial es para

construcci ones tenporal es y apoyo
al mantenimento

[ 30] 24] 15] 00] Conmponent es de consol i daci 6n de
estructuras portatiles |
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 12] 15] 00] Servi ci os de construcci 6n de
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pl antas industrial es ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 32] 00] Servi ci os de recubrim ento,

i nper meabi | i zaci 6n protecci 6n

contra clima y fue--GO ]
[ 72] 15] 40] 00] Servici os de edificios

especi al i zados y conerci os ]
[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 95] 12] 18] O0] Edificios y estructuras

utilitarios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 26
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O ALCANTARI LLADO SABANAGRANDE

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 461, 73

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 49, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 40] 14] 17] 0O0] Material de ferreteriay

accesori os ]
[ 40] 14] 19] 00] Conduct os ]
[ 40] 14] 20] 00] Manguer as ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléstico |
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servici os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 95] 12] 18] OO0] Edificios y estructuras

utilitarios ]
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NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 27
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL | NTERGALAPA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA - AMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 304, 23

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 10, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCl ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
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[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 28
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVENTORI A PAVI MENTO PUEBLO BELLO 2012

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE PUEBLO BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 106, 22

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
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[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 29
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVENTORI A VI VI ENDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE PROVI DENCI A 'Y SANTA CATALI NA | SLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 127,63

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 40, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedicion y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos

[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industria

[ —
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[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 30
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 171,12

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on

corporativa ]
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[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a i ndustri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 31
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

BANCO | NMOBI LI ARI O METROPCLI TANO EN LI QUI DACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 39, 08

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici 6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de
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negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 32
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O ATLANTI CO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 404, 20

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 95, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Tratam ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 78] 12] 16] 00] Servicios de manejo de material es ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL CANALES DE CORDOBA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE MONTERI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 439, 81

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 95, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
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OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Tratam ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de material es ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 34
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE CANDELARI A - ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 290, 29

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y
refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
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[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servi ci os de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO] Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SCOCI AL DEL ESTADO HOSPI TAL LA CANDELARI A DE EL BANCO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 141, 89

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |
[ 76] 10] 16] 00] Descont ami naci 6n de materi al es
pel i gr osos ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de

conmponentes de edificios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 36
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

I NSTI TUTO NACI ONAL DE VI AS - | NVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 81, 63

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
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reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servi cios de nontaj e de acero
estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de
transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 37
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

TERM NAL METROPCLI TANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUI LLA S. A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 145, 39

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y
refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero
estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO0] Edificios y estructuras de
transporte ]
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NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 38
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O HOGAR AGRUPADO YURBACO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE TURBACO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 459, 49

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 40, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 40] 14] 16] 00] VAl vul as
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 24] 00] Servicios de nontaje e instal aci 6n

de ventanas y puertas ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 32] 00] Servi ci os de recubrim ento,

i nper meabi | i zaci 6n protecci 6n

contra clima y fue--GO ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] OO0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 39
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O CONSTRUYENDO FUTURO POLONUEVO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

MUNI CI PI O DE POLONUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1.288, 55

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO0]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE ZAMBRANO - BCLI VAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 330, 75

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y
refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 41
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 63, 08

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 35] 00] Servicios de |inpieza estructura
ext erna ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE POLONUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 121,78

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y
refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero
estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de
transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 43
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCIO O Y R

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 552, 66

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 70, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 40] 14] 17] OO0] Material de ferreteriay

accesori os ]
[ 40] 14] 19] 00] Conduct os ]
[ 40] 14] 20] 00] Manguer as ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléstico |
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servi ci os de nontaj e de acero

estructural ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 95] 12] 18] O0] Edificios y estructuras

utilitarios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O REDES SANI TARI AS 2010

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE GALAPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ( SMWLV): 945, 34

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 10, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 40] 14] 17] 0O0] Material de ferreteriay

accesori os ]
[ 40] 14] 19] 00] Conduct os ]
[ 40] 14] 20] 00] Manguer as ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléstico |
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 95] 12] 18] O0] Edificios y estructuras

utilitarios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 45
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 193, 48
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 13] 15] 00] Bl oques ]
[ 30] 13] 16] 00] Ladrill os ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 15] 18] 00] Materi al es para revestimento de
paredes y exterior ]
[ 30] 19] 18] 00] Equi pos y naterial es para

construcci ones tenporal es y apoyo
al mantenimento

[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafileriay
nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero
estructural ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior
dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O NORCRI ENTAL SABANALARGA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 3. 106, 08

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 20, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 40] 14] 17] 0O0] Material de ferreteriay

accesori os ]
[ 40] 14] 19] 00] Conduct os ]
[ 40] 14] 20] 00] Manguer as ]
[ 40] 17] 15] 00] Tubos y tuberias conerciales ]
[ 40] 18] 30] 00] Tuberias de caucho y pléastico |
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 95] 12] 18] O0] Edificios y estructuras

utilitarios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O LURUACO 2013

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE LURUACO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 4. 348, 37

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 40, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y
refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servi ci os de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO] Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 48
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O VI AL DE BARANCA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE BARANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 4. 348, 37

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 40, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 49
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O SANTA CATALI NA 2013

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE SANTA CATALI NA - BOLI VAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 5.797,72
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 55, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 50
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O HBO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE CAMPO DE LA CRUZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 2.898, 86

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 40, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servici os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SCOCI AL DEL ESTADO HOSPI TAL LA CANDELARI A DE EL BANCO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 52, 27

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |
[ 76] 10] 16] 00] Descont am naci 6n de materi al es
pel i gr osos ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linmpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de

conmponent es de edificios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

SERVI CI O NACI ONAL DE APRENDI ZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 32, 14

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 40] 14] 17] 0O0] Material de ferreteriay

accesori os
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edificios agricolas |
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 53
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

SERVI CI O NACI ONAL DE APRENDI ZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 10, 85

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 40] 14] 17] OO0] Material de ferreteriay
accesori os ]
[ 49] 16] 15] 00] Equi pos para deportes de canpo ]
[ 49] 16] 16] 00] Equi pos para deportes de raqueta y
pi sta
[ 49] 16] 17] 00] Equi pos para deportes de pista ]
[ 49] 20] 15] 00] Equi po de entrenani ento para
aer Obi cos |
[ 49] 20] 16] 00] Equi po de entrenani ento de pesas y
resi stencia
[ 49] 22] 15] 00] Accesori os para deporte ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edificios agricolas |
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de
edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 13] 00] Servici o de construcci 6n de
facilidades atl éticas y
recreativas ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay
nmanpost eri a |
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero
estructural ]
[ 72] 15] 31] 00] Servi ci os de construcci 6n de
facilidades atl éticas y
recreativas ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 54
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOG CO Y AGRO NDUSTRI AL DEL SENA REGQ ONAL
ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 340, 43

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 40] 14] 17] OO0] Material de ferreteriay
accesori os
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de
suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 12] 12] 00] Servi ci os de construcci 6n de
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

edificios agricolas |
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras
[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafiileriay

nmanpost eri a |
[ 72] 15] 20] 00] Servi ci os de pafietado y drywal | ]
[ 72] 15] 24] 00] Servicios de nontaje e instal acion

de ventanas y puertas ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instal aci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 55
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

BANCO | NMOBI LI ARI O METROPCLI TANO EN LI QUI DACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 27,21

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a i ndustri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 56
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SCOCI AL DEL ESTADO HOSPI TAL LA CANDELARI A DE EL BANCO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 52, 27

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |
[ 76] 10] 16] 00] Descont am naci 6n de materi al es
pel i gr osos ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linmpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de

conmponent es de edificios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SCCI AL DEL ESTADO HOSPI TAL LA CANDELARI A DE EL BANCO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 52, 27

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%
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Camara de Conercjo de Barranquilla
CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO
COMERCIO UNIl CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES,
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |
[ 76] 10] 16] 00] Descont ami naci 6n de materi al es
pel i gr osos ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de

conmponentes de edificios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 58
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SCOCI AL DEL ESTADO HOSPI TAL LA CANDELARI A DE EL BANCO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 99, 32

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |
[ 76] 10] 16] 00] Descont am naci 6n de materi al es
pel i gr osos ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linpiezay

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de

conmponentes de edificios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 59
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA SCOCI AL DEL ESTADO HOSPI TAL LA CANDELARI A DE EL BANCO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 49, 40

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 76] 10] 15] 00] Desi nf ecci 6n |
[ 76] 10] 16] 00] Descont am naci 6n de materi al es
pel i gr osos ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linpieza y

mant eni m ento de edificios
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general es y de oficinas ]
[ 76] 11] 16] 00] Servicios de |inpieza de
conmponentes de edificios ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL ATLANTI CO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 14. 440, 84

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 80, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
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[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte

[ 81] 11] 15] 00] I ngenieria de software o hardware ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 61
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVENTORES 2016

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

I NSTI TUTO DI STRI TAL DE DEPORTE Y RECREACI ON | DER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 356, 19

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 10, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |
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[ 95] 12] 17] OO]Edificios y estructuras publicos ]
[ 95] 12] 23] OO]Edificios y estructuras de salud y
deportivas ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O MONTERI A

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE MONTERI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 694, 19

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 26, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 15] 15] 00] Material para tejados y techos ]
[ 30] 15] 18] 00] Materi al es para revestimento de

paredes y exterior ]
[ 30] 16] 15] 00] Materi al es para acabados de

par edes ]
[ 30] 16] 17] 00] Suel os ]
[ 30] 16] 18] 00] Ebani steria |
[ 39] 12] 17] OO] Ferreteria el éctrica y sum ni stros]
[ 70] 13] 16] 00] Prepar aci 6n del terreno y de

suel o ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 12] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de

edi ficios publicos especializados ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 19] 00] Servicios de albafileriay

nmanpost eri a
[ 72] 15] 24] 00] Servicios de nontaje e instal aci 6n

de ventanas y puertas ]
[ 72] 15] 25] 00] Servicios de instalaci 6n de pisos ]
[ 72] 15] 32] 00] Servi ci os de recubrim ento,

i nper meabi | i zaci 6n protecci 6n

contra clima y fue--GO ]
[ 72] 15] 36] 00] Servicios de term nado interior

dot aci 6n y renodel aci 6n |
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 12] 19] OO0] Edificios y estructuras

educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 63
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVENTORIA HY O
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NOVBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 291, 46

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 70, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedicio6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont anmi naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 64
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O
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NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O ARROYO RI CO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 61, 43

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 5, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 14] 00] Servici os de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Trat am ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 78] 12] 16] 00] Servicios de manejo de material es ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 65
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O RESERVORI O CAMPECHE

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARI A DE DESARROLLO ECONOM CO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 18, 56

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 5, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Trat am ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de material es ]
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[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 66
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL GUAI MARAL

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE TUBARA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 205, 49

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 30, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y
cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de
| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de
tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos
y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n
el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y
conpr obaci 6n de conuni caci 6n
el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,
geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de
metal es, nmetalurgia y material es
estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbiental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
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[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O PROPARQUES VALLEDUPAR

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1.243,59

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 10, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y
cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de
| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de
tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos
y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n
el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y
conpr obaci 6n de conuni caci 6n
el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,
geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de
nmetal es, nmetalurgia y materiales
estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 12] 11] 00] Servi ci os de construcci 6n de
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edificios conerciales y de oficina]

[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 13] 00] Servici o de construcci 6n de
facilidades atl éticas y
recreativas ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 72] 15] 11] 00] Servi ci os de construcci 6n de
pl oneria |
[ 72] 15] 12] 00] Servici os de construcci 6n y

mant eni m ent o de HVAC cal ef acci 6n
y enfriamento y aire
acondi ci onado

[ 72] 15] 13] 00] Servicios de pintura e instal aci 6n
de papel de col gadura ]

[ 72] 15] 14] 00] Servi ci os de construcci 6n de
recubrim entos de nuros

[ 72] 15] 15] 00] Servicios de sistemas el éctricos ]

[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linmpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont anmi naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on

corporativa ]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 15] 00] Desarrol |l o de recursos humanos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 11] 15] 00] I ngenieria de software o hardware ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 83] 10] 15] 00] Servi ci os de acueducto y

al cantarill ado ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 15] OO0] Edificios y estructuras

conmerciales y de entretenimento ]
[ 95] 12] 18] OO0] Edificios y estructuras

utilitarios ]
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[ 95] 12] 19] OO] Edificios y estructuras
educaci onal es y de admi ni straci 6n ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 68
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNI Cl PI O DE PALMAR DE VARELA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1. 956, 65

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 69
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNI CI PI O DE ZAMBRANO BQOLI VAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 21,75

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 22] 10] 15] 00] Maqui nari a para trabajo de
desnont e
[ 22] 10] 17] 00] Conmponent es de equi po pesado ]
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[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 14] 14] 00] Servici os de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linmpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Trat am ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 19] 00] Servicios de investigaci 6n de

cont am naci 6n |
[ 77] 10] 20] 00] Servi cios de reporte anbi ental ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de material es ]
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 70
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNI CI PI O DE ZAMBRANO BOLI VAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 12,31

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 22] 10] 15] 00] Maqui nari a para trabajo de

desnont e ]
[ 22] 10] 17] 00] Conmponent es de equi po pesado ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de instal aci ones ]
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[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y

reparaci on de facilidades de

det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linpieza y

mant eni m ento de edificios

general es y de oficinas ]
[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Tratam ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 19] 00] Servicios de investigaci 6n de

cont am naci 6n |
[ 77] 10] 20] 00] Servi cios de reporte anbi ental ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de material es ]
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 71
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O POZCS ARTEZANALES

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 173,75

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 95, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 22] 10] 15] 00] Maqui nari a para trabajo de
desnont e ]
[ 22] 10] 17] 00] Conmponent es de equi po pesado ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 16] 17] 00] Ecosi st emas ]
[ 70] 17] 17] 00] Ri e--GO ]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 29] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de instal aci ones ]
[ 72] 14] 14] 00] Servicios de construcci 6n y
reparaci on de facilidades de
det enci 6n |
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
[ 76] 11] 15] 00] Servicios de linmpieza y
mant eni m ento de edificios
general es y de oficinas ]
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[ 76] 12] 15] 00] Recol ecci 6n y di sposi ci 6n de

basur as ]
[ 76] 12] 16] 00] Di sposi ci 6n de desechoso

pel i gr osos ]
[ 76] 12] 17] 00] Tratam ent o de desechos |iquidos ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 19] 00] Servicios de investigaci 6n de

cont am naci 6n |
[ 77] 10] 20] 00] Servi cios de reporte anbi ental ]
[ 77] 11] 16] 00] Rehabi l'i t aci 6n anbi ent al ]
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 78] 12] 16] 00] Servi cios de manejo de nmaterial es ]
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 72
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O PROVI AS SOLEDAD

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE SOLEDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 6.762, 10

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 10, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici 6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
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reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 73
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

EL MUNI CI PI O DE LURUACO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 53, 35

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 15] 00] Equi po y sumi nistros para la
nezcla, la dispersiony la
honogenei zaci 6n en | aboratorio ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y
cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de
| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de
tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos
y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n
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el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 74
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O PROVI AS ZAMBRANO 2016

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE ZAMBRANO - BCLI VAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1.605, 17

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 18, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de
| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de
tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos
y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n
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el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetal es, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 75
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 275,55

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

Pagi na 86 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 76
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL VI LLA OLI MPI CA

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI Pl O DE MONTERI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 1.631, 21

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 80, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont anmi naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 11] 15] 00] I ngenieria de software o hardware ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 77
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

ALEXANDER MARTI N OSPI NO BERDUGO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE US| ACUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 67,70

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 0, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES

Pagi na 88 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 13] 16] 00] Cont anmi naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 78
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL ESTADI O H PODROVO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

AREA METROPOLI TANA DE BARRANQUI LLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 182, 69

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 20, 00%
CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servici os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 11] 15] 00] I ngenieria de software o hardware ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 79
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O PROCAR
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDI A MAYOR DE CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 149, 70

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 80, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

]

[ 30] 11] 15] 00] Concreto y norteros ]
[ 30] 11] 18] 00] Agr egados ]
[ 30] 11] 19] 00] El enent os para reforzar concreto ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 30] 12] 19] 00] Materi al es para estabilizacion y

refuerzo de suel os ]
[ 70] 13] 15] 00] Protecci 6n del terreno y del suel 0]
[ 70] 17] 18] 00] Servi ci os de drenaje ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de
i nfraestructura ]

[ 72] 14] 12] 00] Servicios de construcci 6n marina ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaj e de acero

estructural ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 95] 11] 16] 00]Vias de trafico abierto |
[ 95] 12] 16] OO0]Edificios y estructuras de

transporte ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 80
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERNAI' N

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 265, 83

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 50, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci 6n de infraestructura ]
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa ]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]

Pagi na 91 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 81
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVI AL POLONUEVO 2017

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE POLONUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 76, 03

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 1, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on

corporativa ]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]

Pagi na 92 de 103
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
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[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00] I ngenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 82
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTERVI AL USI ACURI 2017

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCI O | NTERVI AL USI ACURI 2017

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWYV): 74,56

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 1, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de
camnos y carrileras ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y
cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de
| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de
tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos
y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n
el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y
conpr obaci 6n de conuni caci 6n
el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,
geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de
metal es, nmetalurgia y material es
estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y
reparaci on de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de
aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y
superficies de edificios de
i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de
tierras ]
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[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont ami naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont anmi naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 83
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O COLI SEO UNI ATLANTI CO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 351, 58

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 1, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON

[ 31] 33] 16] 00] Conj unt os estructural es sol dado o

sol dado con | atoén |
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de
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nmetales, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 15] 29] 00] Servicios de nontaje de acero

estructural ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servici os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont anmi naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |
[ 95] 12] 15] OO0] Edificios y estructuras
conmerciales y de entretenimento ]
[ 95] 12] 19] O0] Edificios y estructuras
educaci onal es y de admi ni straci 6n ]
[ 95] 12] 23] OO]Edificios y estructuras de salud y
deportivas ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 84
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O | NTER EL CQJO 2017

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 220,73

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 20, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y
cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de
| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de
tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos
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y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 85
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O ESTADI O 2018

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDI A DE MONTERI A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 188, 01

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 15, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 39] 11] 18] 00] Accesorios de ilum naci 6n ]
[ 39] 11] 23] 00] Il um naci 6n y accesorios de

escenarios y estudios ]
[ 39] 11] 26] 00] Di sposi tivos de ilum naci 6no -

el éctrica |
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
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[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 14] 13] 00] Servici o de construcci 6n de

facilidades atl éticas y
recreativas

]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont anmi naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as
t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necani ca |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 11] 15] 00] I ngenieria de software o hardware ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |
[ 95] 12] 15] O0] Edificios y estructuras
conmerciales y de entretenimento ]
[ 95] 12] 23] OO]Edificios y estructuras de salud y
deportivas ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 86
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

UNI ON TEMPORAL | NTERPAVI MENTO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE US| ACUR
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWV): 62,79

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 10, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 30] 12] 17] 00] Materi al es de construcci 6n de

camnos y carrileras ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedicio6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi sicos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

metal es, nmetalurgia y material es

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 72] 10] 33] 00] Servicios de mantenimento y

reparaci 6n de infraestructura ]
[ 72] 14] 10] 00] Servi ci os de construcci 6n de

aut opi stas y carreteras ]
[ 72] 14] 11] 00] Servi ci os de pavi nentaci 6n y

superficies de edificios de

i nfraestructura ]
[ 72] 14] 15] 00] Servi ci os de preparaci 6n de

tierras ]
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
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[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 10] 22] 00] I ngeni eria de transporte ]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 87
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O CEA 2017

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTI CO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 2.727, 66

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 20, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sumi nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 16] 00] Pl aneaci 6n anbi ent al |
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 13] 16] 00] Cont ami naci 6n audi tiva |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 88
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

CONSORCI O | NTER EDUCATI VAS

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MJI Cl PI O DE CERETE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 241, 48

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 15, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQl FAM LI A] CLASE] PRODUCTQ] DESCRI PCI ON ]
[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 15] 00] I nstrument os de nedici 6n del peso ]
[ 41] 11] 16] 00] I nstrunent os de nedi da de

| ongi tud, espesor o distancia ]
[ 41] 11] 18] 00] Equi po de exaneno destructivo ]
[ 41] 11] 22] 00] I nstrunent os de nedi da de

tenperatura y cal or
[ 41] 11] 33] 00] Anal i zadores de |iquidos, solidos

y el ement os ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 37] 00] I nstrument os de nedici6n y

conpr obaci 6n de conuni caci 6n

el ectroénica |
[ 41] 11] 38] 00] I nstrument os geofi si cos,

geot écni cos e hidrol 6gi cos |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 41] 11] 46] 00] I nstrument os de verificaci 6n de

nmetales, nmetalurgia y materiales

estructural es ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servi ci os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 15] 00] Cont am naci 6n del aire |
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont anmi naci 6n del agua |
[ 77] 13] 17] 00] Cont am naci 6n de sustanci as

t 6xi cas |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 16] 00] Gerenci a de proyectos ]
[ 80] 11] 16] 00] Servi ci os de personal tenporal ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 16] 00] I ngeni eria necanica |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]
[ 84] 11] 16] 00] Servicios de auditoria |

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 89
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conercjo de Barranquilla
g:’ CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REQ STRO

CONSORCI O PARQUE DEL HELADO

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWYV): 747,72

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 20, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y

cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n

el éctrica |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la

construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 90
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O

NOVBRE DEL CONTRATI STA:

CONSORCI O ECOPARQUES

NOVBRE DEL CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMWLV): 377,83

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCI OS Y UNI ONES TEMPORALES: 20, 00%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE Bl ENES
OBRAS Y SERVI CI OS EN EL TERCER NI VEL:

[ SEGVENTQ FAM LI A] CLASE] PRODUCTO] DESCRI PCl ON ]

[ 41] 10] 40] 00] Equi po de toma de rnuestras ]
[ 41] 10] 50] 00] Equi po y sum nistros de tam zado y
cri bado para | aboratorio ]
[ 41] 11] 36] 00] Equi po de nedi ci 6n y conprobaci 6n
el éctrica |
[ 41] 11] 42] 00] I nstrument os de agri nensi 6n ]
[ 72] 10] 15] 00] Servi ci os de apoyo para |la
construcci 6n |
[ 77] 10] 15] 00] Eval uaci 6n de i npacto anbi ent al ]
[ 77] 10] 17] 00] Servi ci os de asesoria anbi ental ]
[ 77] 10] 18] 00] Auditoria anbi ent al |
[ 77] 11] 15] 00] Servici os de seguridad anbiental ]
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Camara de Conercjo de Barranquilla
CAMARADE CERTI FI CADO DE I NSCRI PCI ON Y CLASI FI CACl ON REG STRO
COMERCIO UNIl CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

[ 77] 12] 16] 00] Cont am naci 6n del suel o |
[ 77] 12] 17] 00] Cont ami naci 6n del agua |
[ 80] 10] 15] 00] Servicios de consultoria de

negoci os y admi ni straci on
corporativa

]
[ 80] 10] 17] 00] Gerenci a industri al ]
[ 81] 10] 15] 00] I ngenieria civil |
[ 81] 10] 17] 00]Ingenieria el éctrica y el ectronica]
[ 81] 14] 15] 00] Control de calidad ]
[ 81] 14] 18] 00] Admi ni straci 6n de instal aci ones ]
[ 84] 11] 15] 00] Servi ci os cont abl es ]

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA DE
COMERCI O DE BARRANQUI LLA

CERTI FI CA
*** LA ANTERI OR | NFORVACI ON CERTI FI CADA YA SE ENCUENTRA EN FI RVE ***,

QUE EL DIA 06 de Sep/bre de 2021 EL PROPONENTE ACTUALI ZO EL REG STRO UNI CO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 70. 697 DEL LI BRO PRI MERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
I NSCRI PCI ON SE  PUBLI CO EN EL REG STRO UNI CO EMPRESARI AL Y SOCI AL (RUES) EL 06
de Sep/bre de 2021 .

LA | NFORVACI ON RELACI ONADA CON LA | NSCRI PCl ON AQUI CERTI FI CADA , QUEDO EN FI RVE
DIEZ (10) DIiAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLI CACI ON, SI EMRPE QUE NO SEA
OBJETO DE RECURSO (ARTIiCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODI FI CADO POR EL
ARTI CULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTI FI CA

REPORTE DE | NFORVACI ON POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATCS
ADJUDI CADCS, EN EJECUCI ON, EJECUTADCS, MUILTAS, SANCIONES E | NHABI LI DADES EN
FI RVE

QUE LA |INFORVMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTI DADES ESTATALES EN RELACI ON CON
CONTRATOS ADJUDI CADOS, EN EJECUCI ON Y EJECUTADCS ES LA SI GUI ENTE:

CONTRATOS EN EJECUCI ON

ENTI DAD CONTRATANTE:

GOBERNACI ON DEL ATLANTI CO

MUNICI PG Barranquilla

NUVERO DEL CONTRATO. 0107*2007*000078

FECHA DE INICI O 2007/11/21

VALOR DEL CONTRATO EN PESCS: $237.793. 445, 00

CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO NO REPORTADO

FECHA DE | NSCRI PClI ON: 2010/ 06/ 17

NUVERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 36. 222

ENTI DAD CONTRATANTE:

GOBERNACI ON DEL ATLANTI CO

MUNICI PG Barranquilla

NUVERO DEL CONTRATO 0111* 2009* 000062

FECHA DE INICI O 2009/ 12/ 07

VALOR DEL CONTRATO EN PESCS: $1.442.128.189, 00
CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO NO REPORTADO
FECHA DE | NSCRI PCI ON: 2010/ 06/ 17
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COMERCIO UNI CO DE PROPONENTES
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici6n: 27/12/2021 - 16:50: 51
Reci bo No. 9093798, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON:  SNA59FB7FF

Camara de Conerci o de Barranquilla
(: CAMARADECERTIFICADODEINSCRIPCIO\IYCLASIFICAClO\lREGSTRO

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 36.233

ENTI DAD CONTRATANTE:

MUNI Cl Pl O DE MONTERI A

MUNI CI PIG Monteria

NUMERO DEL CONTRATO 262-2014

FECHA DE INICI O 2014/ 06/ 18

VALOR DEL CONTRATO EN PESCS: $447.307. 761, 00

CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO NO REPORTADO

FECHA DE | NSCRI PCl ON: 2014/ 06/ 27

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 46. 945

CONTRATCS TERM NADCS

ENTI DAD CONTRATANTE:

GOBERNACI ON DEL ATLANTI CO

MUNICI PG Barranquilla

NUVERO DEL CONTRATO. 0107*2009* 000016
FECHA DE INICl O 2009/ 05/ 22

FECHA DE TERM NACI ON: 2009/ 08/ 22

VALOR DEL CONTRATO EN PESCS: $66. 433. 786, 00
CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO NO REPORTADO
FECHA DE | NSCRI PCI ON: 2010/ 04/ 29

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 36. 009

LA | NFORVACI ON REM TIDA POR LAS ENTI DADES ESTATALES EN VI RTUD DEL ARTIi CULO 14
DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERA VERI FI CADA POR LAS CAMARAS DE COVERCI O POR LO
TANTO LAS CONTROVERSI AS RESPECTO DE LA | NFORVACI ON REM Tl DA POR LAS ENTI DADES
ESTATALES, DEBERAN SURTI RSE ANTE LA ENTI DAD ESTATAL CORRESPONDI ENTE Y NO PCDRAN
DEBATI RSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCI O

ot
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN
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= Bancolombia

Senores

PATRIMONIO AUTONOMO - P.A. FINDETER
Ciudad,

Bancolombia

CERTIFICA

Que el sefior HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO identificado con cedula de ciudadania numero
I ticne con nuestra entidad un cupo de crédito aprobado por valor

I, ) COF, [0
cuales pueden ser destinados para la convocatoria No. PAF-ATDEFENSORIA-I-093-2021, que
tiene por objeto “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIA, JURIDICA Y TECNICA) LA VALIDACION Y AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIAVILIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO-GRUPO 3

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de (712) DOCE meses contados a partir de la fecha de
18/03/2021.

La presente certificacién no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad
contratante, ni compromete a Bancolombia de la expedicion de la carta de cupo de crédito Aprobado
en firme, libre y/o disponible, o a la ejecucion de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra
sujeta al estudio de crédito, a la aprobacién del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al
cumplimiento por las partes de los términos, condiciones y garantias establecidas en la comunicacion
de aprobacion, entre otros. Bancolombia no se hara responsable por perjuicios, lucro cesante o
dafos causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobacion del cupo de crédito
firme, por la disminucién o modificacién del cupo aprobado o por el uso que haga la sociedad de la
presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las
condiciones aqui previstas en razén de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias
y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Monteria a las Veinte Cuatro Dias (06) del mes de Enero de 2022.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ DUQUE ,
Ejecutivo Senior Pyme

Oficina 569 Buenavista Monteria
Carrera 6 No 68 72 Local 253

Centro Comercial Buenavista Monteria
2 : 7890640 Ext 120

© Grupo Bancolombia
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN
TECNICO

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE



BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial
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OBJETO:

TERMINOS

INTERVENTORIA

DE

PUEBLO - GRUPO 3”

REFERENCIA
INTEGRAL

PARA CONTRATAR ‘LA
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL

PROPONENTE: CONSORCIO INTER-DEFENSORIAH&A

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE
QUE APORTA LA EXPERIENCIA:

BERDUGO
C.C. I—

ALEXANDER MARTIN OSPINO

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA
HABILITAR LA OFERTA

No. PORCENTAJE
CON RUP ACTIVIDADES VALOR ENTIDAD FECHA FECHA DE
T. OBJETO EJECUTADAS EN CONTRATANT DE DE PARTICIPACIO
No. SMMLV E INICIO FINALIZ. N (C, UT)
1 1 Interv entoria Técnica, Interventoria A: 1.724,27 | Gobernacion Del | 15/12/2006 | 01/07/2010 30%
Administrativa, Ambiental Y -Estudios Y Disefios Atlantico
Financiera De La Construccion | -Plazoleta Y Parques:
Del Edificio Para Las Facultades | 3.740m2
De Ingenieria Y DerechoEn La | -Jardineras Y Jardines:
Ciudadela Univ ersitaria Del 1.248m2
Atlantico -Andenes:1.642m2
-Parqueadero: 850m2
~Cielo Raso: Cubierta (5)
Pisos 6.135m2
Y Demas Actividades
2 76 Interv entoria Técnica, -Suministro e instalacion] 1.631,21 Municipio de 24/07/2015 | 25/09/2017 80%
Administrativa, Financiera, de cubierta 1.152,35m2 Monteria
Ambiental, Legal Y Contable A Y demas actividades
La Construccion Y
Remodelacion De La
Infraestructura Fisica Deportiva
De La Villa Olimpica En El
Municipio De Monteria

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es
veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui

consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui
consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente
debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte ala experiencia que se quiere acreditar.

I’ Direccion: I - Cordoba; Email I @hotmail.com Celular:

L

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Comprometidos

con Colombia
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BBVA Findeter4

Asset ?\v‘larm;;cnllf_‘rlt Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las cormrespondientes certificaciones de
experiencia o de los documentos establecidos en las altemativas de acreditacién con los que se
pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ningin caso el proponente podra
cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para
acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las altemativas de acreditacion no contengan la informacion que
permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del
caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evdenciar la
ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para
acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos
relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de
referencia. En caso de aportar un mayor numero de contratos o proyectos a los requeridos o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere
sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos
de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

Firma:

Nombre: HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO

C.C.. I de Planeta Rica, Cordoba

Representante legal CONSORCIO INTER-DEFENSORIA H&A

:
! Direccion: G Morteria -
i S—

Comprometidos

El emprendimiento
$ es dl‘:odos Mictmetenda

con Colombia
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EXPERIENCIA N21



#" Gobernacién ‘ ATLANTICO
“ del Atintco | ~~4LIDER

EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA
DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO CIUDADELA UNIVERSITARIA 2006 con NIT N°. 900.123.550-2 integrado por
AIDCON LTDA con una participacion del 70% y por el ING. ALEXANDER M. OSPINO BERDUGO con
una participacién del 30% ejecuté el contrato de interventoria N° 013-32006000087, cuyo objeto
es: “Interventoria Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera De La Construccién Del
Edificio Para Las Facultades De Ingenieria y Derecho En La Ciudadela Universitaria Del Atlantico”,
al_contrato de obra N° CU-2000-009 cuyo objeto es: “Estudios Y Disefios, Construcciones Y
Dotacidn De La Biblioteca, Centro Cultural Y Documen tacion, Centro De Admisiones, Laboratorio De
Produccién Farmacéutica, Facultad De Derecho Y Aulas Complementarias De La Ciudadela
Universitaria Y Dotacidn General De Las Facultades Existentes”

Que en el contrato de ejecucién de obras, se le hizo interventoria a los siguientes capitulos y/o
actividades entre otras:

DEMOLICIONES GENERALES
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES
INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS HIDRAULICAS
INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS SANITARIAS
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ACOMETIDAS ELECTRICAS

INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

INSTALACIONES PARA AIRES ACONDICIONADOS
INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
INSTLACIONES DE VOZ Y DATOS

CONCRETO PARA ESTRUCTURAS

ACABADOS

PISOS Y ENCHAPES

VENTANEARIA Y PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO
CIELO RASO

Que el drea cubierta construida en Cinco (5) pisos fue de 6.135 M2

Que ademds se le hizo Interventoria a las siguientes actividades

ESTUDIOS Y DISENOS

PLAZOLETAS Y PARQUES 3.740 M2
JARDINERAS Y JARDINES 1.248 M2
ANDENES 1.642 M2
PARQUEADEROS 850 M2

www.atlantico.gov.co

Colle 40 Cro. 45 y 46 - Teléfens |57+ 5)3307000 -
Fax (57+5)3307 444 Barranquilla, Colombia

goball ﬂ @gebernaciondelotiantico o goboallontico
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:
A" Gobernacion ‘ ATLANTICO
' del Atlantico /-/ALIDER

EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA
DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO

CERTIFICA:
Fecha de iniciacidn: 15 de Diciembre de 2006
Fecha de terminacién: 1 de julio de 2010
Plazo de Ejecucién: 42 Meses + 16 dias
Valor del contrato Inicial: $599.999.948.00
Valor Contrato Adicional N° 1: $210.000.000.00
Valor Contrato Adicional N° 2: $78.000.000.00
Valor Final del Contrato: $887.999.488.00

Que en el desarrollo del contrato de Interventoria laboraron entre otros, los siguientes
profesionales:

ARTURO MOGOLLON ZULUAGA: INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALEXANDER M. OSPINO BERDUGO: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
MARTHA CASTRO TORRES: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JULIO BERMUDEZ SERRANO: INGENIERO RESIENTE DE INTERVENTORJA
HERNANDO ARENAS VALDEZ: ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
OTTO CASTELLANOS BARRIOS: ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Se deja constancia que las obras y demds actividades vigiladas por la Interventoria del Consorcio
Ciudadela Universitaria 2006 fueron recibidas a satisfaccién por la Secretaria de la Ciudadela
Universitaria del Atlantico.

Se expide la siguiente certificacion a los 19 dias del mes de Febrero de 2018.

[{(,Lu,‘ Ay \M./ )p /.

SALIM DAVID SUZ MAYA
Secretario Ejecutivo
Junta Especial Ciudadela Universitaria

www.atlantico.gov.co

Colle 40 Cro. 45 y 46 - Teléfone |57+ 5)3307000 -
Fax (57+5)3307 444 Barranquilla, Colombia
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CONTRATO | No. 35[]-2935 o}

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERIA |

CONTRATISTA UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015.

-
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, |
AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION Y

OBJETO REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA |
DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO 051
MONTERIA.

NOVESCIENTOS OCHENTA Y TRES  MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS
VALOR VEINTE PESOS MCTE (S 983.368920.00). valor de la
interventoria de obra que incluye. El precio basico (costos
directos e indirectos) y el valor del IVA

TERMINO DOCE (12) MESES

o Entre los suscritos a saber EL MUNICIPIO DE MONTERIA, entidad territorial del
orden local, Representada Legalmente por el seior CARLOS EDUARDO CORREA
ESCAF, mayor de edad vecino y domiciliado en Monteria - Cérdoba, identificado con
la cédula de ciudadania No. 78.713.172 de Monteria, como consta en el Acta de
posesion de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2011, surtiendo efectos fiscales
a partir del 1° de enero de 2012, quien para los efectos del presente acto obra en
nombre y representacion del EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra la UNION
TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015, identificado don el NIT nimero 900860223 - 1,
representado por la sefiora LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, identificada con cedula
de ciudadania numero 1.007.676.021 de Monteria e integrado por: el sefor
ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, identificado con la cedula de
ciudadania nimero [ de Santa Marta con un porcentaje de participacion
del 80%, y la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CORDOBA
PYSICS S.A.S identificada con el NIT numero 900.368.610-8, representado por el
sefior ROGER SEGURA AGAMEZ identificado con la cedula de ciudadania numero
10.940.855 de San Bernardo del Viento con un porcentaje de participacion del 20%

= y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

a)Que EL MUNICIPIO, desarrollé el tramite del proceso de Seleccion de contratista,
a través de la modalidad de Concurso de Méritos No. 011 - 2015, con el objeto de
contratar: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. AMBIENTAL,
LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA, lo cual se hizo cumpliendo con las disposiciones legales contempladas
en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario. b) Que por
Resolucién No. 0492 del 10 de Junio de 2015 expedida por el Alcalde se adjudicé el
contrato en referencia, a la UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015 y como
consecuencia de ello se ordend la suscripcion y legalizacion del mismo. ¢) Teniendo
en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripcion del presente
contrato, el cual se rige por las siguientes clausulas: d) Que existe dentro del
presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuestal necesaria para la presente
contratacion, de acuerdo con certificado de disponibilidad presupuestal numero
000487 de fecha 13 de Febrero de 2015 expedida por el Profesional Universitario de
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la Secretaria de Hacienda del Municipio. CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y
CONTABLE A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. El
objeto del contrato se ejecutara de acuerdo con la propuesta, los pliegos de
condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. CLAUSULA
SEGUNDA - VALOR: NOVESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 983 368 920,00), valor
de la interventoria de obra que incluye: El precio basico (costos directos e indirectos) y el
valor del IVA. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato
resultante de este proceso, se cancelara en pagos mensuales de acuerdo al
porcentaje de avance de la obra objeto de vigilancia, para lo cual sera requerida la
correspondiente acta de pago mensual, acompafnada del certificado de cumplido a
satisfaccién expedido por el supervisor del contrato, la acreditacion de los pagos que
en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal
que emplee en la ejecucion del mismo y demas a que haya lugar. Para el pago final
sera necesario el recibido a satisfaccion por parte del municipioc de Monteria, el
informe final de interventoria y firma del acta de liquidacion del contrato de
interventoria. Igualmente debera acreditarse el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente
actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica. CLAUSULA CUARTA-
PLAZO: El plazo general para la ejecucién del objeto contractual de la presente
modalidad de seleccion es de DOCE (12) MESES, contados a partir del acta de
inicio y de acuerdo con el cuadro de dedicaciones anexo. CLAUSULA QUINTA: El
CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y en
consecuencia se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar
la decisién de asumir totalmente a su riesgo las obligaciones derivadas de este
contrato. CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista debe cumplir las siguientes: 1)
OBLIGACIONES GENERALES: a- Presentar a la Secretaria de Infraestructura el
plan de trabajo de la interventoria en concordancia con el plan de trabajo de la obra
objeto de interventoria. b- Presentar un Plan de Calidad para la interventoria. c-
Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoria. d
-Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio de Materia
para el personal de la interventoria. e- Mantenerse al dia con los aportes de
seguridad, social y parafiscales de sus trabajadores. f- Presentar informes de
interventoria en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar
los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economia
de recursos y con calidad. g- Revisar y aprobar los estudios y disefos definitivos
para la ejecucion de la obra. h - Elaborar la lista y programacion de los test de
laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoria. i -Interpretar los
resultados de las pruebas de laboratorio y hacer recomendaciones. j - Registro
fotogréfico y de video. 2) Obligaciones de caracter Administrativo de la
interventoria frente al contratista del contrato de obra: a) Verificar el
cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion de la obra b - Revisar y aprobar,
de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de
su ejecucion, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la
ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. ¢ -
Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar
de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
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encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual
forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la
region y de la poblacién vulnerable. d - Observar el desemperio del personal del
contratista, exigiéndole que provea una direcciéon competente y emplee personal
técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato
respectivo. e - Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los
equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato objeto
de la interventoria. f- Verificar y asegurar que el personal del contratista para su
protecciéon, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor
desempenfada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucion de las actividades. g - Establecer y controlar las medidas necesarias para
que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra
emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos costos estan incluidos
en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio de MONTERIA, en
ningun caso reconocera suma alguna adicional. h - Velar por las buenas condiciones
de aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo al contrato objeto de la
interventoria. i - Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por E! Municipio
de MONTERIA. j - Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoria del
Municipio de MONTERIA y recomendar la actuacién que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la
adecuada ejecucion del contrato. k- Consultar con el Municipio de MONTERIA las
inquietudes de orden legal que se presenten en relacion con la ejecucion del
contrato. I- Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las
obligaciones contractuales. m- Realizar reuniones con el contratista, por lo menos
una (1) reunioén por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y
elaborar las actas que documenten el estado del mismo. n- Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el cumplimiento de
los requisitos necesarios para ello. fi- Elaborar y suscribir las actas de inicio de
ejecucion del contrato, asi como las actas de suspensién, reiniciacion, terminacién
del contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos.
instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de MONTERIA Para
efectos del acta de liquidacién el interventor debera participar en la determinacion
de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion de correccion de
defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras. o - Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las
instalaciones del Municipio de MONTERIA relacionadas con los trabajos objeto de la
interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las
mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. p -Revisar las
actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacion
de las pre actas suscritas con el contratista. q- Revisar y aprobar, con sujecién a lo
sefalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificacion de cantidades
de obra. r- Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las
obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como
suscribir el acta correspondiente. s- Analizar el avance contractual de los trabajos.
con el fin de prever, con la suficiente anticipaciéon, eventuales incumplimientos de
plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio de MONTERIA la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. t- Presentar al
Municipio de MONTERIA los informes parciales y el final de sus actividades, en

PR
PA

OGRESO Tol 78123451 - 7816429
RA TODOS F' teria - Cérdoba

MWW maonlena.gov.co

277



Alcaldia de Monteria

Despacho Alcalde

CONTRATO DE CONSULTORIA

[CONTRATO [No. 360-2015

donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la
cantidad de obra ejecutada, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado, incluira lo programado para el mes siguiente, con las
observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias y las pruebas de
calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la
programacion inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de
ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y anexos
aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con
los sistemas operativos (software) del Municipio de MONTERIA 3) Obligaciones de
caracter técnico: a- Verificacion de la situacién actual antes del inicio de la obra. b-
Revisar y aprobar los planos, disefios, estudios tecnicos, presupuesto,
especificaciones y hacer el balance previo de la obra. c- Exigir al contratista el
cronograma de trabajo y la ruta critica en método CPM usando el software PROJET
d- Exigir al contratista la reprogramacion del cronograma de trabajo cuando se
presente retraso para mantener plazos contractuales. e- Verificar la existencia de
licencias, permisos y demas a que hubiere lugar. f - Hacer controles y seguimientos
g- Verificar que la toma de muestras y la realizacion de los ensayos de campo y de
laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la
materia. h - Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar
que lo trabajado en campo corresponda a los disefios y demas documentos
contractuales e informar a la Secretaria de Infraestructura posibles irregularidades. I-
Bitacora. j- Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria para la presentacion de
informes parciales, finales de interventoria y de incumplimientos que den lugar a
sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011. k- Adelantar las acciones necesarias
para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecucion de las
obras. |- Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional
y de manejo ambiental. m - Acatar las disposiciones normativas locales,
Departamentales y Nacionales que afecten la ejecucion de las obras en los aspectos
técnicos. n - Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria. los planos

_record de la construccion durante toda la ejecucion de la obra y verificar que sean

presentados al Municipio los planos finales. i - Elaborar un listado de actividades
criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoria  4)
Obligaciones de Control Contable y financiero: a- Realizar mensualmente un
andlisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva
o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. b- Aprobar los balances
financieros soportes de cada factura. c- Elaborar los balances financieros y la
viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato 5) Obligaciones
Juridicas: a- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones
contractuales y requerimientos al contratista. b- Antes de la solicitud de aplicacién de
sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole un
plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente c-Requerir a los
contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por
escrito al municipio de MONTERIA, y de resultar pertinente, dar aviso a la
compafia aseguradora. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA: 1)
Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del Contrato. 2) Recibir de
parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecucién del contrato. 3)
Expedir el cumplido correspondiente. 4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA
las actas de iniciacion, recibo y liquidacién. 5§) Cancelar el valor del presente
contrato, en la forma prevista en los pliegos de condiciones CLAUSULA SEPTIMA -
SUSPENSION: De comun acuerdo entre las partes, cuando medien circunstancias
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de fuerza mayor o caso fortuito se podra suspender la ejecucion del contrato,
mediante la suscripcién de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo
se compute el tiempo de suspension. CLAUSULA OCTAVA- TERMINACION
UNILATERAL Y CADUCIDAD. EI MUNICIPIO podra dar por terminado total o
parcialmente el presente contrato conforme a lo establecido en el articulo 17 de la
Ley 80 de 1993. CADUCIDAD: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 18
de la ley 80 de 1993 el MUNICIPIO podra declarar la caducidad administrativa del
presente contrato. CLAUSULA NOVENA - CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En
caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelara
al Municipio por cada dia de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, sin exceder
el 10% del valor del mismo, en caso contrario se acudira al juez del contrato
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a la presente clausula,
el Municipio verificara los elementos vendidos segun lo relacionado en los presentes
términos de referencia. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de que el
= CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de las obligaciones
no se requiere que el Municipio lo constituya en mora, el simple incumplimiento
imputable al contratista dara origen al pago de las sumas previstas en esta clausula
En caso contrario se acudira al Juez del contrato para su cobro CLAUSULA
DECIMA -CESION O SUB-CONTRATACION: Este contrato se celebra en
consideracion a la calidad del CONTRATISTA y no podra cederlo ni subcontratarlo
en todo ni en parte a ningun titulo, sin el consentimiento expreso, previc y escrito del
Municipio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA —-SUPERVISION: La supervision de la
ejecucion del objeto contractual sera ejercida por el Secretario de Infraestructura del
Municipio de Monteria, o por el profesional que éste designe, toda vez que por la
naturaleza del objeto no se requieren conocimientos especializados que ameriten |a
contratacién de una supervision externa. Para la supervision, el Municipio podra
contar con personal de apoyo contratado a través de prestacion de servicios, quien
desempefiara, ademas de las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993, las que
a continuacién se detallan: a) Vigilar, controlar y supervisar, el cabal cumplimiento
de del objeto del contrato. b) Impartir las érdenes y sugerencias. por escrito vy
o formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato,
pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo. ¢) Certificar la correcta
ejecucion del contrato y los resultados esperados. d) Informar oportunamente al
Municipio sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y las
demas contempladas en el contrato y que fueren necesarias para vigilar el cabal
cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-GARANTIAS
El CONTRATISTA debera constituir a favor del MUNICIPIO DE MONTERIA una
garantia de conformidad con el Decreto 1510 de 2013, que otorgue los siguientes
amparos: A- CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las
obligaciones del contratista, el pago de multas y demas sanciones, en cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a
la duracién del mismo y SEIS (6) meses mas. B- CALIDAD DEL SERVICIO: Por una
suma equivalente al 10% del valor del contrato, y una vigencia de (5) afos contados
a partir de la suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de la obra, lo anterior en
cumplimiento del paragrafo del Articulo 85 de la Ley 1474 de 2011 C-SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, en cuantia equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duracion del mismo vy tres
afos mas. PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias expedidas a favor del
MUNICIPIO DE MONTERIA seran aprobadas, como requisito para suscribir el Acta
de Iniciacién del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de modificacion
del valor y/o plazo del contrato, las garantias deberan ser ampliadas y/o
prorrogadas. CLAUSULA DECIMA TERCERA-SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
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Las partes buscaran solucionar en forma agil y directa las diferencias vy
discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacion,
transaccién o los mecanismos que las partes acuerden segun los procedimientos
establecidos por la ley. CLAUSULA DECIMA CUARTA -PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. CLAUSULA DECIMA
QUINTA- LEGALIZACION Y EJECUCION: Perfeccionado el contrato, el
CONTRATISTA debera constituir las garantias, y dar cumplimiento a lo establecido
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato. EI presente contrato se entiende legalizado con
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Con la constitucion y pago por
parte del CONTRATISTA de las garantias de que trata la cldusula décima segunda
y su aprobacién por parte del MUNICIPIO DE MONTERIA. 2) El respectivo
certificado de apropiacion presupuestal. 3) El pago de las estampillas a que haya
lugar. 4) Paz y salvo por todo concepto con el MUNICIPIO DE MONTERIA
CLAUSULA DECIMA SEXTA - LIQUIDACION: EI presente contrato se liquidara
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion, mediante acta firmada de
comun acuerdo por las partes contratantes, que contendra un balance sobre la
ejecucion del contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que
lleguen las partes sobre la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Los recursos sin
ejecutar seran reintegrados al MUNICIPIO DE MONTERIA. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio
contractual, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. la ciudad de
MONTERIA.
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MUNICIPIO DE MONTERIA
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UNION TEMPORAL
VILLA OLIMPICA 2015.

FORMULARIOA-3.
MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE UNION TEMPORAL.

Monteria, 22 de Mayo de 2015.

Sefiores: ]
MUNICIPIO DE MONTERIA.
Cérdoba.

REF: Concurso De Méritos No. 011-2015.
Apreciados sefiores:

Los suscritos, ALEXANDER MARTINEZ OSPINO BERDUGO y CRISTHIAN CAMILO SOTO OSPINO
debidamente autorizados para actuar en nombre de el mismo y representacion de Proyectos Y
servicios Integrales de Cordoba S.A.S Identificado con Nit NyNEEEEEEEEEE . respectivamente,
manifestamos que por este documento, hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para
participar en el presente proceso de Concurso de Méritos Abierto cuyo objeto es la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA
VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracién de LA UNION TEMPORAL ser4 igual al término de la ejecucion y liquidacion del
contrato.

2. La UNION TEMPORAL esta integrada por:

NOMBRE ASOCIADO (%) PARTICIPACION PL|EGosg(ggm;ggnggfggNl}ﬁJT%cuc|0N Y
ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO 80% EJECUCION TECNICA DE LA OBRA.
PYSIC S.A.S. 20% ADMINISTRACION DE LA OBRA.

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes, debe
ser igual al 100%.

3. La UNION TEMPORAL se denomina UNION TEMPORAL VILLA OLIIMPICA 2015.

Direccion: |G I - C6'doba
Telefono: N



UNION TEMPORAL
VILLA OLIMPICA 2015.

4. La responsabilidad de los integrantes de La UNION TEMPORAL es solidaria.

5. El representante legal de La UNION TEMPORAL es LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, identificado
con C.C N° I cc Monteria, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y
suficientes facultades.

6. El representante suplente de la UNION TEMPORAL es ALEXANDER MARTIN OSPINO
BERDUGO, identificado con cedula de ciudadania niUmero N° I cxredida en Santa Marta
quien esta expresadamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido
con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar las determinaciones que fueran necesarias respecto
de su ejecucion y liquidacion, con amplia y suficiente facultades.

7. La sede de La UNION TEMPORAL es:

Direccion:
Direccion I @hotmail.com.

Telefax:
Ciudad: Monteria-Cordoba.

En constancia, se firma en Monteria, a los 22 dias del mes de Mayo de 2015.

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO.
C. C No I de Santa Marta.
Integrante de La UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015.

PYSICSAS. |
R.L. CRISTHIAN CAMILO SOTO OSPINO.

C. C Nol I < San Carios

Integrante de La UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015.

Direccion: NG N C:riob-

Teléfono: NGcNG
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UNION TEMPORAL
VILLA OLIMPICA 2015.

UZ ELENA CARRILLO SAEZ.
C. € 1.007.676.021 de Monteria. ,
Representante Legal: De La UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015.

ALEXANDERMARTIN OSPINO BERDUGO.

C.CNo. P
Representante suplente de la UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015.

Direccic')n:— _ Monteria - Cordoba
Teléfono: || N
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[g§ ACTA DE LIQUIDACION
Alcaldia de Monteria CODMPSPE.3.10.1/F1 /
SECRETARIA DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 360 de 2015
INFRAEETRUCTURA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA s
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015
Representanie Legal: LUZ ELENA CARRILLO SAEZ
SUPERVISOR: Ing. Diana Marmugo Otero - Secretaria de Infraestriuctura =
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, Y CONTABLE, ALA
OBJETO: CONSTRUGCCION Y REMODELAGION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA.
4
PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°2: DOS (02) MESES

CUARETA Y CINCO (45) DIAS =
TREINTA (30) DIAS -

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°3:
PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°4:

PLAZO TOTAL CON ADICIONES: DIECISEIS (16) MESES QUINCE (15) DiAS
VALOR CONTRACTUAL INICIAL: H 983,368,920.00 <
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N°Z: 3 163,894,620.00 7
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N*4: $ 56,114,406.00
VALOR TOTAL: $ 1,203,378,236.00 <

g ¢
En &l municipio de Menteria a los treinta (JOi/d'ras d mayo del afio 2013,{5151'60 vigents el contrato identificado en el encabezado de esta acta, se reunieron: por el Municipio de Monteria el sefior
Alcalde MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, g uso de sus facultades constitucionales y legales para la figuidacion de contratos y jos, la-Secretaria de Infraestructura Municipal la Ingeniera
DIANA MARRUGO OTERQ en calidad de supervisora del Contrato de Consulioria, el contratista UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2015, representado por LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, paﬁ
dejar constancia de los datos de Ia liquidacion final del presenta contrato.

Los términos de referencia para la Bquidacién son los siguientes:

|. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS e
1.1 Acta de Inicio de Interventoria 24 de julio del afio 2015~
1.2 Acta da Pago Parcial No. 1 15 de Diciembre de 2015~
13 Modificatario N*1 18 de Diciembra da 2015 .~
14 Acta de Suspension N*1 28 de dici de 2018
1.5 Acta de Rainicio N*1 Wdeenaroda 2016~
16 Acta de Suspension N°2 02 de febrero de 2018 -~
1.7 Acta de Reinicio N*2 28 de oclubre de 2016~
18 Modificatorio N*2 en Valor y Tiempo 29 da noviembre de 2016 =
18 Acta de Pago Parcial N*2 14 da Diciembre de 2016 &
1.10 Modificatorio N*3 en Tiempo 07 de Julio de 2017 g,
111 Acta de Pago Parcial N*3 10de Juliode 2017 ¢
112 Modificatorio N*4 en Valor y Tiempo 2 de agosto de 2017 ¢~
1.13 Acta Final 25 de septiembre de 2017 v
1.14 Acta de Liquidacion 30 de mayo del afio 2018 <
Il. ESTADO FINANCIERQ DEL CONTRATO Valor Contractual Yalor cobrade Relacion de Pagos
s
21 Valor Inicial del Contrato H 083,368,920.00 [ & 5 .
22 \Valor Adicional Segin Modificatono N°2 [ 163,804,820.00 |
23 Valor Adicional Seqin Modificaters N*4 5 56,114,496.00 ¥
75 "[Fago Anficipo - del Valor Inicial del Contrato (D7) o /
25 Acta de Pago Parcial N*1 230,895,022.42 230.885,022.42 P‘{
28 Acta de Pago Parcial N*2 214,992 54217 |.§° 214.992,542.17 f
7 Acta de Pago Parcial N°3 601,179,576.92 [o§ 601,179,578.92 /
28 Acta final 156,311,092.48 3 156,311,082.43
29 Saldo a Faver Municipio - |8, s f’
[SUMASIGUALES 5 1,203,316,236.009 § 1,203,318,236.00 S 1,203,378,236.00 |
{ILESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA Comprobants do egreso Valor Contractual ; Relacion de Pagos
EAl \Valor inicial del Confrato $ 983,366,920.00
a2 Valor Modificatorio N*2 $ 163,894,820.004
33 Valor Modificatorio N*4 3 56,114.496.00 | P
34 Acta de Pago Parcial N*1 (006446 de fecha 2111212015/ 5 230,895,022.421
35 Acta de Pago Parcial N*2 (006764 de fecha 2211272016 § 214,882 54217 /
003135 de fecha 1410712017/ b 53.695.223\.51_”{
18 Acta de Pago Parcial N*3 (003136 de facha 1410712017 4 5 537.481,355.41 |
7 Acta final $ 156,311,082.48
38 Sakdo a Faver Municipio $ - %
BALANCE DEL CONTRATO $ 1,203,378,226.00 {'$ 1,203,378,236.00
En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es de: $ 156,311,092.49
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 40/100 MICTE.COL. /
Monteria | mwse .
99296
Monteria, Chrdoba
Adelante

www.monteriagov.co



285

las ACTA DE LIQUIDACION
Alcaldia de Monteria COD:MPSP8.3.10.1/F1
SECETARIA DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 360 de 2015
INFRAESTRUCTURA
IV. CONSTANCIAS:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmanta de acuerdo con la presente Acta de Liquidacion y dejamos las siguientes constancias, acorde & lo estipulado en &l Contrato:

4 Que el Contratista ejecutd el Contrato y fue recibido debidamente por EL MUNICIPID, tal como consta en el ACTA DE RECIBIO FINAL DE GONTRATO DE CONSULTORIA
i respestiva, de fecha 25 do sepiembre de 2017, la cual hace parto intogral de la presente Acta de fiquidacién.

Qua en la presents acta da liquidacion del contrato estan incluidos todos los valores por plo de la ejecucion del objeto idas en el en el informe de interventoria
con todas as revisiones y medificaciones. "

42

Que el Contrafista presentara para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final de Interventoria, Certificado de la
Direccion Temitorial del Ministerio de la Proteccion Social de Cérdoba, Recibo de Pago de aportes al SENA, Auloliuidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del
43 limisnto de las obligaciones dol contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad cen lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 788 de 2002,

Nbdrfncamnes del vencmuenko de los terminos de las polizas , de conformidad con el acta de recibo final de obra, que garantizan el Contralo debidaments aprobadas por la Oficina ok
Juridica del Municipio da Monteria y pago del FIC.
EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejscuciin del confraln, no surg ituaciones que g desequiibio econdmico, creando a su faver haberes adicicnales, por lo
a4 cual EL GONTRATISTA renuncia a toda accion posterior, judicial, extrajudicial, que s¢ hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERIA en relacién con el .~
contrato y la presante liquidacion.
15 Que &l Contratista cumplié con todo bo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pension, oficina del Tlabajo, segin el certificado de aportes presentado por
representants legal, y deja constacia de estar exonerados del pago a Cajas de Compansacion Famifiar, Sena e ICBF. /
46 Que durante [a ejecucion del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista per parta del Municipio de Monteria.
47 Que &l SUPERVISOR manifiesta: Qué la gjecucion del contrato de la raferencia se efectlo como consta en el informe de Interventoria final y fue recibida a satisfaccion de acuerdo & lo =
estipulado en las clausulas del contrato y comités realizados.
Que conforme a ko anteriorments expussto, y no habiando divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el confralo descrito,
Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron
SECRETARIA DE iNF RAESTRUCTURA
Diona Marugo Oierd
s oS ia Adelania
et # Monteric
fa'j (T71¢] MPW O ¥

DIANA MARRUGO OTERD
Sacrataria de Infragstructura Municipal

Reql Legal: Luz Elena Camillo Saez
Interventoria

ARCOS DANIEL PINEDA GARCI
Alcalde Municipio de Monteria

CiNA I!’
SURIDICA

X ra
Proyocts: Ins Spath - Apoyo a 2 Supenvision sﬂ f

UMUA ATDRAA O A, |

Aprobi: Manica Gonzalez - Jefe Oficina de Jun

7919236
Monteria, Cardaba
Www.menteria gov.ce

nteria
#A elante

1 Caile 77 No. 3- 16
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CONTRATD OBRA N® 2952016 FECHA DE INTCIACION: 24 ds 0 0o 2015
PLAZO: 12 MESES| ACTA FINAL
1 44 DEL PRI
DBIETO: CONSTRUCCION ¥ REMODSLACION DE LA (NFRAESTRUCTURA Fisica] FECHA DE TERMINAGION Mo, 1 24 4 jufio do 2016 FECHA DEL PRESENTE AGTA
DEFORTIVA DE LA WILLA DUMPFICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERWA| FECHA DE SUSPENSIEN 1: 28 de diciambre da 2015) 25 s=ptiembnre 2017
DEFARTAMENTE DE CORDOBA
R IR § FECHA DE REINICIO 1 20 ds anero da 2018
AL s TooNTRATIETA CONSORTIO WLLA DLIMBICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febiere de 2016 FEORE D Ct,
Monteria Resasentante ARG, ROGER ALVAREZ BOLANG FECHA DE REINIGID 2: 28 ds cotubre de 2016] 26 septiembnre 2047
WDl FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 da maye da 2047
ALCALDIA DE MONTERSA PRORROGA 1; ZMEGES|
SECRETARIA DE iNF i i LIS TEMPORAL VILLA OLIMPICA FECHA DE TERMINAGION PRORROGA 1; 10 dejulia da 2047 VALOR PRESENTE AGTA
{Reprosantants LUZ ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 1,6Meses| 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N® 380.2015 FECHA DE TERMINAGIN PRORROGA 2: 25 da Pgosto dn 2017 .
PRORROGA 3 1MES R EIFCUTADO EN 0BRA
FECHA OF TERMINACION PRORROGA 3: 25 de Beptiambre de 2047 100,00%
COMPIFRAL LTS VALOR CONTRATD: E 1389734 LET5.00
VALOR ADHCIONAL $ 2H38.070.831,05 % EIECUTADT |
I VALOR TOTAL $ 18.935.212,708,05 100,00%
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MATORES ¥ GEAR EIECUTADR
IRGIMAL
CONDICIONES ORMGINALES AENOHER N ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2,3, 4,546 PRESENTE ACTA TIHAL ACUMULADD MCTAS 1.2, 3, 4. 5, 6 y Final
PARTIDAS DE PAGO URIBAT CANTIOAD Ve INITARIG VR TOTAL TANT VALOR EANT VALDR TANT VaioR CANT VALDR
1- PRELIMINARES GENERALES ] 78775681 %27 956,308 s 427066388
1.01__|PRELIMINARES 5 T4.776.681 427.986.398 F A27.966.398,00
DEMOLICIONES MURGS Wz 13800 8 75 18060 3474.BA0 Sszi7e 134.027.600 E332,78 138027 600,00 7 - E572.78 134.027,500,00
[DEMOLICIONES CURIERTAS AG: M2 1hE6L § FHLO0 47861 402 72 30.816 1wai2 30.836,00 = ¥ 1027, J Wﬂ.WMﬁEI
DEMOUCONES ESTRUCTURAS EN CONCRETS M2 1000] § 43.500.00 &36.000 AT5 10 20 666 850 47128 ,499,810,00 3.e4 167 040,00 475,10 . 2066685000
1054 |DESMONIE OF ESTRUGHURAS METALIGAS CUBIERTA w2 zag| & B 500,00 714,000 - 3 % - : v . -
DEMOLICIONES PLACAS CONTRARISD b2 amonl s 39 500.00 3.357.500 307,87 154 352 965 3907 .67 154.352 555,00 - - I B07ET E.mmu.ﬂmmo_u
PROVSIDNAL D FNERGH & 100 S 2250000000 72500000 100 22,500,000 160 22.500.000,00 E E 160 72 500,000,060
1017 | PROVISIONAL D SERVICID DE ML POTABLE oL 100] 8 1acooomon 12000070 150 12000.020 160 12.000020,00 . : 100 12.000.020,00
[ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ViA PARA DESARROLLD DE DBAA [T 12000] & 154932.00 18591840 Al 6782578 366,50 56.752.578,00 z i 368,50 E6 782578,00
1015 _|RETIRO OF Y USIGACICH DE ARBOLES N 98* % 5B0000OO 2.800,000 17.00 9 BE0.000 17.00 §.850,000,00 R p 17,00 5.860.000,00
COMPAMENTD [IE 1000 & do7assa0n 10.754.890 1650 17,745,569 1650 16,670.079,50 106 1076480.00 1650 17.745/568,00
2+ AGCES( - ADMINISTRACION ¥ MANTENIMIENTO $ 542,893,613 £ 577,892,560 f E 3 577.892.560
2.01 | PRELIMINARES ] 14.428.035 T3 B4.848.471 i . 64.648,471,00
20101 ‘._.EEN&_“_Q:‘ REPLANTED MZ 3265000 S LEETO0 S 8410505 14 67492] § 24,316,342 24 674,92 24.316.342 44 - - 14 874,92 24.316.342,00
- R e o A e (Y 32a500] $ 275200( § 9.017.930 wora9z |5 0332129 1467892 40532.120,04 = : 1ETa92 40532 128,00
202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 103.488.000 EE] #5587 883 5 v 45,657 883,00
Sgapd " |CHRIAHON MPCMICA EITE TORTEEANSUE Y MENBROE AT 3y +20000f zaazs00( $ 28 113,600 ro180) 3 17.847.450 761,80 17.847.450,40 : - 78180 17.847.45000
20202 m__%”_wm.,m%zccn TIPG: {047 COMENTRB MATOR M 5K DEL FROGTOR] 1y 120000| 4 sagap00|5 70610400 ssanaf § 22718386 386,04 22,715 365,68 : : 386,08 2271538600
geaps: | SCit: 4R IERAMON AR A T ST BNl 130000| ¥ 3wr000| & 475,600 128576 | § 5025067 128578 502506720 : 3 128578 5.095,067,00
208 |CIMENTACION 139,117,684 4 250,669,780 F . 250.569.780,00
20361 | EXCAVACION MANUAL BARA CINIENTOS M3 21460 & 3201800 10.072.863 861,35 30.780.604 981,35 30,7E0.504,30 - - 261,36 30.780.504,00
203,07 |CONCRETD DE LIMPIEZA_£-0.05 2.000 Fa Wz 28800] 3 2096200 £037.056 237.99) 5986 860 24797 4.554.894,74 2018 421 565.00 237,90 4.996.860,00
FLACA CONCRETC CONTRAPISD e=20 it EN CONCRETD 4.000 PS| {ACARADD [
HOE LA PLLION (MANTERIMIENTO! M2 3000 & 11024700 | § 34,207 570 z05.54) § 228RB0.T22 208554 12,580.722,38 = 206,54 22,6680,72200
PLACH CUNGRENG CONTRARISD £=10,cim £ GONGRETD 4 000 PSI IACABADG
] PTGy W2 az100] 8 s38000( 8 17661480 1526600 § 81135475 152650 8113347500 i . 152650 £113347500
20208 [CONCRETO DE 4000 PS| PARA JAPATAS M3 B0 & BEIOALOD [ § 16.750.014 37 66| § 21111782 3756 25.311.762,36 - - 37,56 2111176200
SUMINISTRO £ INSTALACION DE MALLA ELECTROGOLDADA DE 6 MMS 1535, x ™
| el Ka 187500] 8 d1z200]$ 7.928 750 795747 8 32635.399 754841 3141866802 26796 151673L00 791757 32,635399,00
| 20307 |CONCRETO 4000 P51 PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 ar. wmw 562,081,080 20982 484 53.68 30172508 44 84 25.203.712,04 B84 4 B8 79600 53,68 20.172.508.00
20308 |CHCLGOED PARA MURD DE FACHATA M3 B3 214 968.00 1807682 - - < = - > -
203,08 | GONGRETO [ 3000 el PARA VIGA DE AMARRE GIMIENTO 5} q.wmm 555,784.00 2916542 | : - = i 2 E T
AGER) DE REFUERZD EAR CIMENTACIDN MURD FACHADA PRINGIPAL [ 854 28] 425000 3630690 53060 2810.050 580,60 2510.050,00 5 . 590,60 2510,080,00
[ACERD DE REFUERZG AARA VIGAS DE CIMENTAZON [ iaez ] 435000 17.027.738 5 50704 34 658.500 5.096.00 21658.382,50 705,51 3.000.118,00 5:802,00 24,658 .500,00
204 167.643.357 S 153 486,696 3 : 153.486.896,00
204,01 |CONCREID 4000 P3: PARA COLUNIVS [T W55 & Ba6sa00 16626 539 578 10614486 1679 10515,285,65 F B 167 10514 456,00
204,02 _|ACERO DE REFUERZQ PARA COLIMNAS WG 300015 8 £25000 12.750.638 395577 16629.023 EEECRE 1682902250 : E 3950, 18 830.023,00
30403 |GONGRETD DE 4000 P51 PARA YIGAS AEREAS W3 A270] & 62673500 26.740.235 4503 28156362 4503 28.199.362,05 2 F 45,03 28.165.362,00
2.04.04  |ACERO DE REFUERZD PARA VIOAS AEREAS HE 4825 u_uq A 28000 20506675 511909 21 758,133 5.119.09 2875613250 - - 5,119,085 21,766 133,00
-20405  [METAL DFECK GRADD 40 CAL 20 ML 723 00 23.800.00 17.207.400 - - - - . - .
2.04.06 | MALLA ELECIROSOLOADA 15 % 16 OF 6 MMS "G 1ario0 iz 7724628 : ¥ A : p
PLACA DE CUSIERTA EN CONGRETO DE 4 000 PSIEN EDIFICIT DE TALLERES DE| 5
20807 | ADuANISTRACION Y MANTENIMIENTG llw_,m e 94855001 ¥ Lpey 18 5 = : 2 . ]
20408 |PLAtA DECO PARA ANTENES (ADMDN ¥ T fe 40} w2 10813 5 5345000 § 5,587,660 13303 8 6,600,178 113023 50.071.724,50 123,00 537 450,00 125323 66609 475,00
2.04.03__|MALLA ELEGTROBOLOADA 15 % 15 OF B MW Wz 20351 ¢ 413300(§ 1208.024 ] .
COLUMNETA EN CONCREID DE 2500 PS5 PARA MURDS CONFINADOS, INCLUYE!
204,40 REFUERZA 10,45 X D45 ML A5eay 8 28531001 § 102TE529 %
204,11 |CONCRETO PARA RAMPAS D ADMON Wa 3o0| & eerEsacg 5272624 150 7250 W80 AI7252580 z z 450 327252400
T0815 | ACERD DE REFUERED PARA RAMPAS ADKINISTRACICH #G 55310] 350,00 2353235 148351 £.306.163 14838t £.306 152,50 SjES= 5 148381 5.306.19500
305 | MAMPOSTERIA, PARETE,ENCHAPE ¥ PINTURA 63.740.248 R 32523648 B - s 32 523.648 |
20501 BLOGQUE HUECD Mo 5 (EDIF AMON Y ..—.h—l_ummﬂlﬂ M2 AT4001 & 32.864.00 15.674.836 . - = =+ =il
‘205,02 |PARETE 1.4 0BRE MURTS [EDIF AMON ¥ TALLERES) Mz ATAO0] & 20.102,00 0528348 g 7 = C = Z 2
20503 |TRATAMIENTO VEGETAL SOBRE CUBIERTA ADMINISTRACICN M2 26900 1 & 36 83800 B.809422 -] A T 3 - " X s
20504 FEE0 EN GRANITO FULIDO |DLGHAS MAN TENIMIENTD) Mz 1TOO0§ 8 B 65,00 HO.MI—.]_”&Q -] - - r - * R
205,05 |MESONES EN Oozgimﬁ_.?ﬂbnsgm EN GRAMITO PULIDG = M. 8801 & E92 FT1.00 HM.W@.WI.U.&M 13,26 3904741 13368 3.904.740,55 3204 741,00
20506 [PI20 EN MATERIAL SRANLLALD M2 DU.N“ M. i FO065 00 201 818 .— - - -
ACTA FINAL - VELS, Oty Fog 1w 34
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PLAZO: 17 MEBES ACTA FINAL
OBIETE: CONSTRUGCIEN ¥ REMODELAGION DE 14 INFRAESTRUGTURA FiSicA FECHA DE TERMINACION Na. 1: 24 darjulio da 2016 FEGHA DEL PRESENTE ACTA
DEFORTAA DE LA VILLA DLIMRICA EN EL MUNICIFID DE MONTERIA| FECHA DE SUSPENSION 1 28 e diciembra da 2015 26 septiomznm 2017
DEPARTAMENTO DE GOROOBA
R AT . FECHA DEREINIGIO 1: 20de erara de 2016
7.a 3 i CONTRATISTA CONSORCIOVILLA OLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 3: 2 e fabrara da 2015 FEGHA DF CUATE
onteria Repiegsitanty: ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANG FECHA DE REINIZIO 2 28 do cotubre de 2016 26 septiomainre 2017
Bty o FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 da maya de 2047
ALCALBIA DE MONTERIA PRORROGA 1: 2 MEses]
DE IN7) T 3 UNEON TEMPORAL VILLA OLIMFIGA FECHA DE TERMINACION PRORAOGA 1! 10 de julls de 2017 VALCGA PRESENTE ACTA:
Repraaantants; LUZ ELENA CARRILLE SAEE PRORROGA 2: 15MEsES) § 3.372.841.854.05
CONSULTORIAN= 3602015 FECHA DE TERMIMACION PROAROGA 2 26 de Agasta de 2017
PRORROGA 3: 1 MES: % EJECUTADD EN CBRA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25 dn Soptiombra ds 2017 106,00%
TODMTSFETAI/TE VALOR CONTRATD: 3 13997141 675,00
VALOR ADICIONAL $ 293807083195 % EIEGUTADG (FINANGIERT)
I VALOR TOTAL $ 16,935, 212.706.05 100,00%
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y OBRA EIECLTADA
CONDICIONES DRIGINALES 1.2,
MENORES # 6 AEIMULADR AGTA PARGIAL g, 1,23, 4,87 8 FRESENTE AGTA FITAL AOUMULADG FTAS 12, 5 A 5. 5y Thdl
SrHCRES e ]
20507 FARETE IMPERMEAEILIZADD 1.4 M2 H_um._uﬁ“ § 2010200 '2.152018 454 G4 9.145 204 454 84 T.145. 203,88 454,94 9.145.204.00
ENCHAPE EN CERAMICH 33,93 cros (MURCE] 2 10706 8428200 763,915 437 69 15,473,703 33760 T4473,703,48 23768 19.473.70300
SUMINISTF0 E (VS TALACION FUEATAS ¥ MARGOS 45.124.827 : 30.775.882 3 3 30.775.862
PUERTA .1 UN 8,00 520 TOB.00 2967372 . - - - - 5
. DUCHAS INCLLIVE MEZCLADOR N 200 415 00000 230.000 500, 5.325.000 55,00 6,325.000,00 55,00 6.325.000.00
206,03 | PUERTAS 15 EN VIR TEMPLAD B 6 s 0N CERRADURA o 200 TEAT 117,00 3204234 200 5 294238 300 3 298 23400 200 3294 234,00,
205,04 _|VENTARALES EN VIDRIO TEMPLALD DE & mima W2 L) 135 286,00 56 602 875 ] : : : . -
u.Om.aslf DIvISIGNES EN ACERD INOXITWELE (h=1.80) M2 12.43 T23TEE0D 0,032,625 24,52, 17.746.791 24,52 17.746.791, 36 24,52 17.746.78L00
306,06 [SANITARID BIANGD INETITLCANAL I 7o 53500000 1645,000 00 1645000 7,00 1585.000,00 700 16500000
20507 _|LAVAMANGS BLANGD INSTITUGHNAL U 500 114000001 1.286.00C 500 1296.000 350 1356 004,00 2 EX) 1996.000,00
ESPESDS BICELADOS M2 11001 % TOEIL00 776.72 6,844 485,857 684 4E8. 857,04 6,64 488.867,00
207 |GASETA DE CONTROL ACGESO 8.341.613 3 : 3 E
o EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS {INGLLYE CORTE CAROUE Y RETIRG DE| 7 5
st R : e 260 |4 ssouscols 23207 1% = N .
20702 |CONCRETD CIGLOPED N 1765 1hoadc)s 376838 15 = 2
20703 |CONCRETD DE4.000 85| EN ViGAS CIMENTACION M3 140 8§ SH205L 00§ 786913 45
207 04 |AGERQ DE REFUERZO CIMENTACION (SUMINISTRO. FIGURADD EIHSTALACION] KG 16600 | & 4200018 § T14.000 48 - -
20706 M_mgﬁh_m-”\“w KO TENOD 3600 FREVID. A LA INSTALACION DEL AELLEND) M e Y gmraanls 34,437 13 i ~
26706 Ucn_w_hWHm GRANULAR TIPO {2400) COMPACTADG MAYDR AL 85% DEL PROCTOR M3 16]% sasiopol ¢ 157 088 s 2 B
20701 |PLACA CONTRAFISE o= 10 2m EN GONCHETO 3 600 FE: Wz 510]% T 33215 s = 5
207,08 |MALLS ELECTROSOLOAGA DE B MMS 16415 [SUMINSTHD £ MSTALSCION! kG woz|s 412200| % 70,152 |8
CONCAETG DE 2500 P31 EN COLUMNETAS EN PARA MURDS CONFINADOS,
20709 INCLLNE REFUERZD 4045 1 0 15) ML 12008 28631001 § U&W.Dwu. NE ] -
20710 [MAMPOSTERIA EN LADFLLO DE CONGRETD ANGHD = 0.45) W2 =w|s 3247000 8 1285850 15 E
20711 _|FLich D ENTREPISA 0N METALDECA 1413 5 WS W2 i B5n7800] § 2224 650 13
20749 PLERTA CON MARDT ¥ HOHA METALICA [CALL TIPD FEM METALICA YERTICAL} i wonle armaazon | § 270842 s
tia0 X200
20715 |MESON EN CONCRETO DE 2 500 P51 ¥ GRANTIO FLALIDK FUNDIDD EN SATIO ML 4001 & 29237100 | 1169084 |5
207,44 FElA METALICA CON TUBC SUADHADO DE 1/2° M2 400 & 107 583.00 430332 o] § - - E
3 PARGUECS 335 192 260 = 300,584 547 3 150.594.847
301 |LooALTAGaN ¥ BEPLATED B T taom ] s 165100 5.959.400 weal 25 3280443 7.997.25 B80.433.25 T59755 B.260 843,00
ESCAFOTE MECAN HCLLIYE TAASIEGD, AaL RET| € HIA
s || SCRTENEERIIER ! L TAMGUE ¥ RIS DEIATERINLL s Ty PEE ) 11 600.400 wour 25| 8 13802405 499728 13.802.404,50 450728 43 80240500
» ENCAVACITH MECANICA (IRCLLYE CORTE CARGUE ¥ RETIRD OE MATERIAL| -
> = , .
L e Wa 20000 | 5 Zaaz8.00|$ 88.026.400 1a8630( $ 43402293 138590 1249229120 L3s6a0 2492 39300
EX T NG T PREVIO & 5T L RELLE
3ot mwokﬂwn HETRNDD 0G0 FREVIG A HA INSTAACTON  OEL BELEMAT 550000 § 397000 § 21835000 173857| 8 6.993.380 173637 £.893.368,90 173637 8.693.369.00
SUBASE GRANULAR T (B4 COMPACTADO YOR AL 95% DEL P TOR
] ket P i) i il 3 188000 |8 5284200| § 97.089.300 172504] § 72083804 122604 T2.083.809,68 1226508 72,083 604,00
SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTD.
308 (BONADR2E) (NCLUYE BASE EM QUNGRETD POBRE DE 4 OM D€ ESSES0R Y ML T | s 43548.00| § 30 634.560 -8 =
JUNTAS AL ARENA CEMENTO)
aor SUMINISTAD £ _,._m_.bgny_ CAPA DE GRAVILLA o= 10cm VA VERICULAR "2 480000 [ § 1BUEEO0| 3 91.032.000 193583] § 26 694 051 Laryre 35.610,959.80 5711 1083091,00 193483 26684 05100
l—O—..M_l.rP?.-.)m EN CONCRETG 2 000 PS| 1SX20X50. (INCLUYE PINTURA Y ACERQ)
Ao [ERTE i za000 | 5 508500 | $ 16616200 12008 6.727.280 1200 | 6.727.280,00 11200 &.727.280.00
308 [ANDENES £ CONGRETD [PLACA BE CON TRARIS0) -0 30 W2 Za00o0 | & 5315000 20.197.000 P EE21283 25623 Ben2a00 = 255,28 1362128200
% - CANGHA MULTIPLE {3 UND) 328,690,025 - s 168 835,063 3 165,933,063
401 [LOCAUZNGON ¥ REPLANTED Mz +A30.00 | § 1 5700 3,032,310 152087 2536077 152992 253500744 = 152892 2.535.077,00
wpas |{REEETR MRS oL VRRPIE00. SRSl TR DR MR pea 183000 | & 276200 $ 50543160 25209 § 4225630 152892 4225539.04 = = 152892 #225,635,00
v ME A (PN CORT F i
403 MW«“‘.,H_M_ Rl R TS CADLEP R SE WA 21500 '3 2342800 % 21436670 sa5a7| § 12544991 536,47 12544.991,15 53547 12.544:581,00
FEOTEXTIL NG TENDD 1R0D PREVIO A LA INSTALACION DEL RELLENGD)
a0s; |BEUENR " i ul M2 186000 |5 agro00] $ 7,384,200 s50440] 8 5971277 1504.10 597127700 : 1504,10 587T1277.00
] M PACT; TOR|
208 ﬂaﬂﬂﬂ%&gg IS SR MARIRACTIRIECBRICERE oy azmoc | 4 sa81200] $ 18,535,230 2552] § 13275982 225,62 1327583206 3 22562 1327593200
406 __|SUMNISTRD £ IWSTALMGION DE MALLA ELECTROSOLOAA kG 253000 | § Sivecal|$ 1E.6T2.660 A 2iBET| § 17.513.018 424857 175130174 3 - A78867 17.513,018,00
ACTA FIRAS VLA PN Fag 2de 18 x
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PLAZO: 12 MESES! ACTA FINAL
' ' ! y I
: DRIETD: CONSTRUCKION * REVODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Flsiga) FECHA DE TERMINACION No. 1 24 ds s ds 2046 EGHA DEL PRESENTE ACTA
DEPORTHA DE LA VILLA OLMRAICA EN EL MUNICIFID DE MONTERI FicHA BE sUSPENSION 1: 28 de dislembre de 2015 26 asptiembrre 2017
DEFARTAMENTO DE CORDOBA
ALEALTIA G FECHA DE REINICIO 1: 20w anera do 2016
CALBTA B CONFRATISTA CONSORGIO VILLA DUMFICA 2045 FECHA DE GUSPENSION 2 2 e fabrero de 2015 FECHA OF COATE
Monteria Famishsiinnts ARG, ROGER ALVAREZ SOLANO FEGHA DE REINICI 2: 28 actubra ds 2016 25 septiembre 2017
¥ lsAdolécrie FEGHA DE TERMINAGION Na. 2; 10 de mayo de 2017,
ALEALTHA DE MONTERIA PRORROGA 1: 2 MEzEs
SECHETARIA DE INF JCTURA ToR Uniedel TEMPORAL VILLA DLIMPICA EECHA DE TERMINACION PRORROGA 10 10 ge julio de 2047 VALDT PRESENTE ACTA:
IRspinsentarte LUz ELENA CARRILLD SAEZ PRORRDGA 2= 1.5 MESES 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N= 360-2018 EECHA DE TERMINAGION PRORROGA 2 26 de Aganta do 2017)
PRORRDGA 3: 1 MES| % EJECUTADO EN OORA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 5: 25 da da 2017 100,00%
COD MR FE3A 172 VALOR CONTRATO: 3 13.987.141.875,00
VALOR ADIGIONAL $ 293807083105 % FIECLITADS (FINANGIERD)
| VALOR FOTAL $ 16.936.212 706,05 100,00%
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y
COMDICIONES DRIGINALES P ACUMULADT ACTA PARGIAL No. 1,2, 3,4, By 6 FHERENTE AGTA FINAL
w i
TRENSPORTE £ INSTALAZAN G BORDILLG DE CONFINAMIERTD
LX:1d (BOXLOAZ0Y, (INCLUYE BASE EN CONCRETD POBRE DE 4 CM DE ESPESOR v ML 30001 § 42549004 § 14040840 1% & -
INTAS EN ARENA GEMENTO).
408 CANALETA PAEFABRICADS EN CONCRETO [SUMINISTRO £ INSTALACION) ML 200 s 32000000 § A2 870,000 -1 % .
108 wﬁ__.qmﬂ_ﬂr__um TRARICR, PARA. SANCHA. MULITHLE. IMICRORITEDL SRSRE YT g £ T 1961865 200 % 1307910 200 130731000 E 200 1507.910,00
4.0 wﬁzhumdm THERALARION U ESTRLKITLIRA DE HRO0R MEARILTBCLY AfE: UN s00| 8 FE000000 | § 13 800.000 aoal§ 9.200.000 400 9,206:000,00 T 4,00 8.200,000,00
T3 [PUMGA GONI PAPISD =15 o7 B GORGRETD 1z Tamm Tisam 131758170 Tam s 102307 689 142086 192,307 638,08 p . 142656 102.307.698.00
413 |LAVADG EN AGICO POSTORICO W2 153600 $E000 235,000 1 .NQL 334320 320,86 5:332.330,00 = E 142056 394.320,00
415 |IMPRIMANTE 2 Taam 00 13725000 120396 10,657 260 420,98 10.657.200,00 s 142088 10.657.200,00
414 [SUMINISTRO Y ARLICACISN DE FLEXIPMVE M2 1.830.00 2800000 51 240000 - - . . - . a
T :
415 @r&ﬂﬁnﬂmﬁé.’n THRR: RS MG ARG AR ML B0 DEL Pty | e 1300 ¢ saeqzo0fs 7843670 4 » - =
& - LUGICA ACUATICA s 337,892,083 - (3 58434050 53,434,050
B01  |LDCALIZACION ¥ REPLANTED M2 LE4T 0| § 1g9v00] 8 2720079 150,00 3 265.120 160,00 265,120,080 160,00 266 120,00
502 DERGAPGTER ARG R TR TRARTERO. EATTRE Y RERAT DR MATERIL W2 LEATO| & a0l d 4.549.014 16000 § 441820 160,00 a41.920,00 160,00 441.820,00
M3 62380 | & Za4zn00| § 12929488 3 -
SHANULAR M2 16ATO2| § oo § 6,528 690 15 - 4
SUBBASE GRANULAS TIPD WY 2007 BG-2 (B-400) COMPACTADA MAYDR AL ] =)
505 |5k pEL PADCTOR MODIFIGADO) M3 65880 | § 5884200 § 38,765,110 15 .
ELMINISTRO E INSTALAGION DE MALLA ELECTRUSO! DADA kG L7000 4422001 % F.O0T.A00 627,00 2584404 627,00 2.584,434,00 827.00 2.6584.494 00
EREAVACION PERACTAG M2 200 |3 ZHazEo0| § 4.919.380 ; 2 X = i - -
5.08 Sm_nm.ml_@vm\n:mﬁw_chﬁ_a #4000 5| {BASE) M3 BrEo| s GES. 44300 | § 39,481 B62 20,97 14.373.B66 Mﬁ—_.wm 14,373,865,53 - 20,87 14 373866,
[SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACKON DE BOROILLO DE CONFINAMIENTD|
509 B ACH2T). {INCLUYE BASE EN CONCRETO POSRE OF 4 CM DE ESFES0R ¥ L ATODS | § 42548001 § 7.233.180 1% = = - =
JUNTAS EN ARENA CEMENTO)
st |[OAEON DR RO SNSRI PENMETIEE Pos sivono sabeol. ve 1525008 sescnooo |4 297 375,000 20807] % 40768550 260,70 0,891,500,00 - ves - 122.860,00 209.07 40 766.680,00
==s & - FISCINA, OLIMEICA 3 1.077.7686.121 = 1 1138315387 . 1.136.315.387
GUL_ |LOCALIZAGIN ¥ FEFLAATED, Wz et TEaro] § 3,408,700 T35.131 8 869,340 333613 SBEBSIOAL s FEECEES 5.865.310,00
i |[SToaTE MELo, MCHIE TRNEIL e AR DE A ] i 1erase | s 278200) 8 8176792 233,130 % sa4zazn 233543 5449 625,06 233513 5.445629,00
503 Muuwhﬁcz MECHRICH RO CORTE) QISTHE T BETIRR E MBI - s s8840 | 8 3 4mme0|§ 80,384,895 Asragl$ 107133667 257289 107,133.665,92 . 4.572,89 107,133.667,00
[SURASE GRANULAR TIPD {BA00) COMPALTADO MAYOR AL 35% DEL PRCCTOR| . = 54
G0 WIDIFICADO EN FONDO M3 -sER v ) BRBAI00|($ 298323894 1454330 § BS 610991 145493 85.,610.991,06 146403 B5.810.991,00
SUBASE GRANULAR TIPD {B40C) DOMPACTADO MAYOR AL B5% DEL PROCTORN "
S Pt et M3 0] s 5584200 § 7537 660 2t 12}$ 1459260 2482 1419:280,04 E 2412 1810:269,00
SUBASE GRANLLAR TiPO - {B400) COMPACTADD MAYOR AL 95% DEL PROCTOR :
o6 s TES, - - 3 F:
& *ﬁon.._.._ﬁg BLA BEFRETRAL w3 2000018 SEBAT 00| S 11768400 §
BT |CONGRELS DE LINFIEZ DE £ 500 Pl (60,05 Wz TEEATE 086700 28507890 147818 35,984 880 147818 30.584980,30 z 147815 0984 580,60
B.08 CONCRETD IMFERMEABILITADD 4000 PGl PARA FONDD M3 3084 BEE 448,00 212927877 437.93% .@Dﬂ.mw.mmu. 437,93 300,178 680,57 - 437,83 300.178.684,00
509 |AGERD [E REFUERZD PARA BASE WG t21z500 435050 754,044,000 547075 184 750588 4347015 184.150,687,50 E : 35 470.7 182 750/688.00
540 |CONGRETO WFERMEADILIZADD 4600 751 FARK COSTADES W3 5560 FE5 445,00 53811524 1781 S4a61727 138,85 BY.017.750,55 108 TAA3876.00 FERCE 54 461 137,00
Bi13 ACERD DE REFUERZO PARA COBTADOS K& 17 16000 4.250.00 T2.830.000 17 526.11] T44BLT18 15.290,25 64.583,562,50 223485 B.498.155,00 175281 4 48171800
512 CINTA PAVCD ML 424001 § BB.000.60 15302000 233001 s474.000 22300 B.474.000,00 . - 223,00 B.474.000,00
&3 PANETE IMPERMEARILITADD 14 PARA MURDS (INCLLWE FILOS, DILATASIONES) M2 51000 & Hidoapol s 6231 E20 Biacal & 16382728 &1498 16,382.721.596 81593 _.mUWM.%M.N.g
B34 PARETE M PERM EABILIZAD 12 PARA FONDD (INCLUYE EILDS, DILATACIONES) Mz 187003 6 00200) % 25871274 126E000f § 25127 500 135000 25,127 500,00 - - 1.250.00 265,127 500,00
SUMINISTRC, TRANSPORTE E WSTALACICH DE BCRDULE DE CONFINAMIENTD
815 —NCM.—QMNGP {INCUAE EASE EN CONCRETO FOBRE DE 4 CM DE ESPESOR vl ML 1910018 A7 548.001 § 8126668 -1 8 * + £
JUATAS EN ARENA GEMENTD)

616 |ENCHARE CERAMICD [FORDO Y SAREDES) v 1e7E00 1 8 aaamaol s 74,563 532 T54250] 8 68628810 154250 68,628.910,00 E 154250 $BE2E510.00
B17 EXCAVACION Etmm.muumh_g PEECINA M3 1E750( 8 FHav 0] § 3824190 20.40[ § A83.783 20,40 = B8, 763,20 - 2940 GBE.TE300
& [GECTEXTIL NO TENDSD IGO0 PREVID A LA INSTALAGION DEL RELLENO. m
818 [ A i o A w2 erooal s 297000) 3% 2659900 sznenl § 13085799 329860 131095,795,30 - 320359 13,085.750,00
518 |RELLEND EX MATERIAL FILTRANIE s FErR 752760013 9812268 [ 33171268 aTi50 ECR TR p E7150 45.171259.00
820 #v—sﬂx CONTRERIEG e= 14 om MAMPA £ CONCHED 2000 P51 ESTRIADD M2 (el B i Trezmaocld 43339330 EGAOOFF 8095337 E63,00 AB035.332.00 EGE00 48.085 33200

oy
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PLAZO: 12 MESES ACTA FINAL
ORIET; CONSTRUCION Y REMODELACKSN DE (A INFRAESTRUGTURA Fizica| PECHA DETERMINACION No. 1: Coika L ol e
DEFORTWVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MURN DE I8} FECHA DE SuSH 1 28 de diclembre de 2015 25 saptlambars 2047
BEPARTAMENTO DE CORDOBA
i FECHA DE REINICIO 1: 20 de enoro de 2016
oonraatiara CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENBION 2: 7 e fabreso de 2016 FECHA DE CORTE
{Represantams ARQ. ROGER ALVAREE SOLAND FECHA DE REINICIO 2: 28 168 polubres db 2016 25 saptlamnre 2017
FECHA DE TERMINAGION No. 2: 10.ds maye da 2047
ALCALTHA DE MONTERIA PRORADGA 1: 2 MESES
SECRETARIA DE ’ UNIGN TEMPORAL VILLA DLIMEICA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 10 da Julic da 2017 VALOR FRESENTE AGTA
Repesantanie LUZ ELENA CARRILED SAEZ PRORROGA 2: 1,6 MESES| 3.372.841.854,05
CONSULTORIA N® 3602015 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 do Agosto da 2017
PRORROGA 2: 1MeS % EIECUTAT EN OBRA
FECHA DE TERMINAGION PRORROGA 3¢ 25da5 e 2047 100,00%
TOD MPSPB341F2 VALOR CONTRATG: 3 13,957, 141,875.00
VALOR ADICIONAL s 293807083108 % EFECUTAD {FINANCIERG)
I VALOR TOTAL s 15.935.212.706,05 100.00%
TONDICIGNES ACTUALIZADAS AGTA MAYORES ¥ TERR EIEC0TIOR
INALES
CONIHCINES ORiE e ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 4,2, 3, 4,815 TR T T T
SOy o
5.21 AABALD EN GRARITO AREA PERIMETRAL M2 SIO00 1 ¥ 61.065.00 40,243 650 .H - - - . -
523 |DILATAGIONES EN BRONGE PAAA PERIMETRD L 50050 | £ 500000 2404000 Fiiod] 1685620 31194 TEas 520,00 z 71164 L 655.520,00
5.23 | CARCAMD PERIMETEAL EN CONGRETO WL SR 5548700 10,248.011 254 50 15 EE 444 303,30 33.095.044,10 7 206,30 13,685 444,00
534 |SCABADO PSS EN GRANITO PULIDD PERIMETFD PISCIES 2 G008 5005500 41,925 371 53] 3920482 55,43 3928.452,30 T 85,42 535 452,00
7~ CAMERINDS Y GRADERVAS CENTRALES (PISCIA - FITBOL] 3 189311901 - 18 1028136571 B 105,135,571
.01 [PRELIMNARES 4,860,500 13 110082481 13.008281,00
TOL0L |LOCALIZACKON Y REFLANTED M2 110000 § LEST 00| § iazavod ATLAT) $ 4127 B0 248117 4.127.868,69 2493,17 4,137 868,00
Sl e e s s s140000| 5 275200] 4 3.048.200 249147| 5820612 249,17 588D,611,54 5 289317 £.880612,00
.02 |MOVIMIENTO DE TIERRAS ] 45 890570 k] 27.764.008 $ 27.754.008

e Mw,x..‘_,ﬁm_z HEGAGY, NG CORIET CARGUE ¥ RETIRG OE MATERRLT ssa00 | % 254300 § 12,885,400 {s E

v [T T FUMMLARED, (B4 EPHRAGTADS MAYOR A A DRLPRRICION) i 3500 | 3 e 22654.470 23840} 3 13503651 228,48 1350365058 23949 13603.654,00

70203 mﬂnm“__m OTTENGN- 1600 PREVIC A LA INSIACACIDN CEL-FELLEND] L L0000 | £ ser000| 4,267,000 3s8051) § 14280288 358051 18.250.354,70 3689,51 14.250.358.00

70704 [POUETILENG & HIG iz RTSTE I 5aa050 ] 5,964,000 : 5 =

703 CIMENTACION ¥ ESTRUCTURA 694.301 265 - B37.299.631 - = 3 §537.299,531
70501 [CONCRETO DE LIMPIEZA e=005 2 D00 PS M2 BRE00 | 3 2026200 20,867,180 BrL4T 140765354 6TLAT 14.075.354,14 - BYL4T 14.075.354,00
10302 |ALACA CONTRARISO e=20 e EN CONCRETD £ 000 FE| (ACABADG FULICD) W2 84100 | § 110347001 % #2 801827 -8

[AGERD ©OF REFUERZ0 PASA FLACA DE CONTRAPISO INCLLYE MALLA)

TO305 ELERTROSOLEADA T MMS 15515 L] 170000 ¢ A£4E000( § TE.266.000 -8 - -
A T5EG| & 9a5 78600 28277200 5281 74231218 528 223121868 6281 2423121000
=] 12600001 & 425000 53.550.000 27TEE B3 11843178 2.786,63 11,843.177.50 - 278663 11 B43.178,00
M3 3179 582081 00 i7.868.655 41 84 2357367 4194 23573.677,14 - 4184 23.573,677,00
[ ] FE 21250000 SE2545 50.758.38 Eaanas 34.758.390,00 582548 26.752,790,00
W3 758 536 235,00 4721812 50| 3124517 3880 3.243.176,50 49,90 51543,127,00
[ Ti5h00 W 2000 7.050.760 SEoasn #1.667.400 580880 41,667.400,08 a8 50 3168720000

E 000 526.235.00 25.045.400 e B2504.154 13188 52.594.134,15 13LEs 52594, 134,00

E A ACERD O REFUERID PARA WIGAS DE AMARRE K& SU8000 | 4 435000 474315 000 15 333 26 65166355 1533326 65,166.355,00 16,333,265 £5.166.355.00

W3 1116 526.235,00 5,388.783 T 12 338806 2140 13.338.805,50 7130 13338 .806.00

BLOAUE A AGERG DF AEFUERZD PARA COLUMIAS o T8 00 35000 10,428,000 FETET 1o g08718 AEaLiL 1980971750 G TEaLAL 10,500.718,00

70344 |BLOGUE & 7APATAS 5] 8575 SEA 78600 33,081,150 290 27515868 5540 21515698,40 : 5540 27.515.898,00

70318  |HLOQUE B ACERD DE REFUERZO PARA TARATAS K 1260000 | § 4.250,00 53.660.000 2651 33 11268153 285133 HM.NM&.Hmmmu = 2661.33: 11268 153,00

70316 | BLOGUE B ViS5 DE AVARRE s 2847 (2 56208100 15823822 =246 18245 145 3248 15.285.148,26 3246 18245,149.00

70317 JBLOGUE B ACERD DE REFUERTO PARA VIGAS DE AMARRE kG 610800 |- & 4 260,00 26.341 500 562681 .M.UI.WHW.m.Dm mm@.ﬂﬁ 23.513.942.50 S B26.HL 23,913 045,00

70318 |HLOGUE B VIGAS PLACA 1ar NIVEL M3 aryel 3 2623860 23658 158 - - - - = -

70315 | BLOCLE B ACERG OF FERTAZD PARI VIGAS ARARHE for ANEL % Go9aoo | § 425000 78716 000 5 2

70320 _|BLOGUE B VIGUETAS PLAG 10: NIVEL s 50| 3  E3EgaR00] 3632163 2 B =

TO321 |SLOQUE A ACERD DE REFUERZD PARA VIGUETAS PLACA 1ar NIVEL RG 127600 | § 25000 6.423.000 -| - - 5 * -

0322 |8l E B YIGAS PLLCA NIVEL CLRIERTA W3 3Lar 552081,00 | ! 17.989.730 m@,%- 20060671 36,68 20.060 670,85 3569 Nonm.ﬂmﬂmuﬂo

70323  |BLOGUE B ACERG DE REFUERZD FARA VIGAS PLACA NIVEL CUSIERTA K3 §993.00 & TSN 87202580 510469 21594933 510469 2169493250 5.104.65 2169493300

BLOGUE B VIGUETAS PLACA les NIVEL M3 .90 H26.235.00 3.604.787 -] - - - - -

710325 _|BLOGUE B AGERD D REFUERZD PARA VIGLIETAS PLACA e NIVEL W 28600 335000 516,500 B z : ; £ : : :

70395 |BLOGUE B COLUMNRS e 36| 3  Gs623h00 15 128,838 k3] 31880256 3408 7134208620 0,53 33816740 ETET) 21680.256,00

BLOGUE B ACERD DZ RETLERT0 SARA COLUMAAS Vs 531500 & 225000 33,588 750 To6e 74 35.193.480 1653639 21.779.657,50 3747 33382300 053376 35 103 450,00

7.04 | ESTRUGTURA GRADERIAS 90,375,206 343.731.654 2 E 3 243,231,604

70401 |GUALDERAS ORADERIAS EN CONCRETD 4 600 PRI M3 62001 § GET 86200 41407 944 - .

704032 |ACERD DE REFUERZG PARA GLALDERAS GRADERIAS KRG 5334001 § 425000 22924 500 4 . P a - -

T0403  |HUELLAS. CONTRAHUELLAS QRADERIAS CONCRETS 4 000 P3| M3 000 ] § 57 25200 73464 B20 130 95| 87 483 243 130,99 £7.033.243,38 13029 87 483.243.00

7odol |icemesoe P HIELLAS/D UELLAS D2 ¥a 1o0eaf s 5000 58,000,000 10as55a] § 145147 185 1085688 41.342,165,00 10.855,98 46.192.165,00

70805 | PLAGA BE ENTRERISG 1L 3 10 270,40 GoVGRERG DE 4 000 Pl W3 T | £ cereeiools 55,822,060 e 45123849 5457 Fi123045,38 087 #3zaman00

e o o i | S A S w2120 8 4250001 $ 2840850 433712| § 18.432.750 4387.12 13.432.760,00 s 433712 18432 760,00

RAKPA EN CONCRETO DE 4.020 PEI INCUNE. LOSAS. MURDS LATERALES ¥ 4
| 7oaor O e, w3 s600| ¢ se7msaco (s 37400272 1m66] 8 12462305 1866 12.452.304,92 3 mes 12452308,00
70408 |ACERD n—.l.lﬂnuu_._m_umﬁ_lv.w.m.x FAMPA G 11200004 % 4250008 47.600.000 1e5zeal 8 5323 720 uleN.fmhmiil 5.323,720,00 - 125264 5323 720,00
ESCALERA ¥ TERAAZAS (MPRADDRTE] EN HCAETE TIE 4 000 PS5 {INTLLVE: 5 = = o
it Pl S s O] w3 ssoo|s  esresaiols 23375.170 S 5438854 1440 416854,20 10 241685400
704 17| GERD DE REFUERZE PATA ESCALERA D TERAZAS MITACGRES) W Gioom0 | € imono|s 35675000 Tomea|s 3355533 P raseemse] = = icass 745693200
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PLAZO! 12 MESES) ACTA FINAL
i L . # i
P it CONETRUCCION ¥ REMODELACKIN DF L4 INFRAESTRUCTURA Fisica| FECHADETERMINACIGN Na. 1; A8 008 o 2010 TR A GRLPHESRTEAGTA
DEPORTIVA DE LA VLA DLRMFICA EN EL MUNICTN OE FECHA DE SUSPENSION 1! 28 da diciemire g8 2015 26 segtismbars 2017
DEPARTAMENTO DF CORDORA
ol ey FECHA DE REINIGIO 1 20 da anem de 2016
g 1 CONTRATISTA CONSORES VILLA DUMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSKIN 2 2 da febwess de 2018 FECHA DE CORTE
Monteria Pecrasssisnce AR, ROGER ALVAREZ SOLANG FECHA DE REINICIO 2 28 di pctubre de 2026 28 septiamrbens 2017
Slriline FECHA DE TERMINACION No, 2 10 de myo de 2017
ALCALDNA DE MONTERIA PRORADGA 1- 2 MESES)
SECRETARIA DE INFRAESTHUCTURA N UNION TEMPORAL VILLA DLIMPICA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 10 10 de julio de 2017] VALDR PRESENTE AGTA
Lar— LUz ELENA CARRILLD SAEZ PRORROGA 2: 15mEeses| $ 3.372041.854 05
CONSULTORIA N 360:2015 FECHA DE TERMIMAEION PRORROGA 2: 26 da Ngosts da 2017
PRORROGA 3: iMesl— woicoinomones |
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 18 de 2017 100,00%
ToD MFSPRIA LTS VALOR COMTRATO: 5 13897 14187500
VALOR ADIZIONAL 3 203807083105 W EIECUTARK [FINANCIERD)
| VALOR TOTAL 3 16.935.212.706,05 160,00%
ACTA MAY Y OEBRA EIECUTADA
ONDICIONES DRIGINALES Rl ACUMULADO ACTA EARCIAL No. 1,2, 3, 4, 67 B eI Ty AT R CAITT]
——— e
|esonieris oE aminERus BN COMRETD DE 4000 B3| ONCLLNE MURDS
Tosar [PEREEE oS o LU i w3 saoo|s  eofsbaoo|s 35,396 688 anls 2811689 az1 FTERL Y 4z 2811869900
704 17 |ACERD DE REFUERZD PARk EBGALERA DE GRADCAIAS WG, iE7ECO0 | & 478000 58 665 000 19203 §16.085 18202 16,005,600 10202 §16.085,00
ESCALERA EN CONCRETE D 4 C00P P31 PAFRA PLATOLETA BUR 15 1760 667 862,00 11 353,660 ] 7330603 1088 7.349.803,38 10,09 7339.803,00
[CERD O REFUERED PARA ESGH FRok OF PALIOLETA BUR g 443000 A 38000 18.785.000 1arn s b432278 127683 §422777,50 PN E.422,278,00
T 0418 |RAMPAS EN CONCRETO 4 000 11| N PLAJOUETA SUR ['E] B0 07 B6200 50.080.650 . - . = - -
[ACEFD DE REFLIERZD PARA RAMPA PLAZOLETA BIR [ 19.500,00 430000 82875000 : . :
MAMPOSTER, PARETE, PINTURA ¥ OTROS. 113 620 089 | 31 814.982 i SLE14.367
M2 096,33 13 98400 32843022 5 - - -
[H] 3872 70 102,00 15628 823 ; . : - ¥l =
[T CET] #3100 16752974 E] 8580618 ] (I R §560618.00
MESTRO E INSTALASON DE ARBOLES SAMAN) 1 [ 600[ 8 A0G 01900 1560 114 - - - . .
] G003 a0 2490.720 . . = r -
= :
ﬁ»mzn__,..« £ CM CERMACA SUMDL DL LANTE DR 20CEY NCLERORFEROLEL | sy age70 |5 Wzl £1230736 s2265| 3 23283784 52285 21254753580 52265 2325374400
SUMINISTRD E INSTALACION FUERTAS ¥ MARGES ] 134 674 087 E] 17B.027 407 [] 178.027.407
PUEATA. (P-4 SENGILLA 1100 X 2K CON MAADD METALICO ¥ HOIA .
o e i oM CEERADURA N wot| 8 arsarrools 2,764,710 ds -
FUERTA [P.2) SENCILLA (100N 2.30) MARCG METALICT HEUA ENTAMBORADA i
OE MAGERS ¥ MIEILLA U 200§ aznTono | § 6524106 4%
LERTA, |F-3) TIPG AEJA HORLZENTAL (1 B0-2.00) ] 400 |8  weuiatg 5738 798 ] :
PUERTE B4 (TIFO REM METALICA VERMNICAL) (2 40 X 850 LN 200| 8 117664700 2,351 B34 | . - . . .
DIVISIGN EN ACERD INOKIDABLE GAL 50 (h=1 80} [} tosae| & TaaTeAcO BEO4L 613 FrEEE 178 179.607 24342 170,179 606,36 24342 176,176 607,00
FLERTAS DUCHUS NG Boo| s =:aasaog somaais 5 . < : v i
(OVIZLON DE ORENALES EN ACERS COLD ROLLER CAL £3 ESTRUCTURADA!
ik, EEETROR TATRCA (13 550 % S50 anoo | 4 3081243 e
FUEATAG FARA MOCORCE EN ACERD COLD ROLLED CAL 15 ESTRUGTUSADA
Ll it et il vz ze|s  soimoo|s 12 708.026 s . .
vz A0 7083100 3341318 36173 1847890 2617 1547 88357 7617 184789000
300776959 = 224,037 982 1] 2324037887
250547 216 204264 403 204 264 403,00
{SCAL [ZACION ¥ REFLANTED [IF] Toes00 | 8 1600 1802 Bk 130137 | 8 2 306 334 138137 Tigs 134,48 139137 2305.334,00
DESCA TRAIEGD G : ”
o [EIHUTE HERIVRS TS U TRIRE Y g 0E MUEAL] |y 10000 5 2762.00) 8 3008066 1127 [ 8 3842688 138197 3,042,687, 130127 4,842 688,60
Rt MECANiH NOLLVE TORTE, CARGUE. v AETIRO. DE MATERIAL) iy sas00 | & 2342600 § 12744 832 EGTEL|S 18,645,483 687,41 15745 452,64 €07,81 15,645 453,00
" A %
Bptign; (TERTL M TRAO0! 900 FERVEUA LA NSTRICIN GEL-RALLENO) | M 115600 | 8 Jor800| § 4748120 159007 (8 81523 342 L3807 52134090 139127 582334200
Bosos [FEASE SPMRLL TIF0 {B430Y COMPACTADE MAVTR AL 298 DEL PRICIOR) |y o I s 84200| § 19182402 s0ecs |3 2317589 40408 23775 698,52 104,08 23776 699.00
BOL06 |SOMINGTRG E INSTALAOON OF MALLA ELFCTROSOLDADS (] 108800 § 4330018 A 454 736 40ITIS | § 18899912 402715 16.589.912.30 402718 16569 912.00
SUMINETRO TRANSSORTE £ ASTALADON DF BORDILLD DE CONGNAMENTO|
BULOT {[BORLCHDT. (NCLLVE BASE EN CONCRETD POBAE DE £ CM DE ESPESOR ¥ ML LEoe | § 423548000 § B330408 5
UNTAS EN ARENA CEMENTO)
| 60308 [PiNrLn OE TRAICD PARA CANCHA [DEMARCACON FNALY [ T 1.507.810 200 1307910 200 1.307816,00 - 700 1307 910,00
| 50305 |PLACh CONTEAPISD e=15 o [ CONCRETD 2 000 Pl 2 Fano0 | & 7197300 54,655 107 136 AT 96,974 283 134687 6971.253,13 = PELI 56.873.295,00
0110 [LAVADO EN ATIDO FOBFORICH 12 43300 [ 8 4 5000 L 544,000 1 346,87 6,060,915 134887 6.060,515,00 = 134687 5,080 81500
0113 [IMPRIMANTE W2 43200 7 4 00 3,240,000 134887 10,103 526 134687 10,101 525,00 134687 10,101 626,00
| W01 12 {SURINGTAD T APLICNEION DE FLEXRAVE Wi FErT 78 00000 13,086.000 ] % S gros . y
D1 13 |ALISTADD AFNADD IMFERNMEABILIZADD (60 [ L8800 16 87200 18302358 YR T2 158393 131844 TR 3I68 131644 22 138 332,00
j A T M M,
ek iE wa&;n&cmu@u_:ﬂ.ﬁvﬁ ETAD FEGHE CAUGRD ORMILGADD| wasio | 8 “0800000 | 4 AP 3 i
STl y
901 5 |PO7DILLD EN COMGRETG DE 3000 951 TR0 MURD COMTERCIN FAA| R, [ iisigols a390.408 5 . =
BO7 | MURCS FRONTALES 41229743 BEE 19.773 678 [ 19773578 |
[EXTAVACON CMENTACION NS (RN TALES vE 2008 e85 Le64 038 AR 82927 259 T18166 o 2156 82927.00
(CONCRETD DE LIMPETA (=0 O8] (FROKTALES ENTREMANKENTS) M3 wos]s A2 00 209620 1254 |9 2TL248 1294 27124828 128 271 248.00
TALES ENTRENAMIENT 3 asa| s 244 98800 266 500 . E - = 5 3
BOZ 04 |WEAS DE AMMRRE £ CONCRETD DE 4 000 PSI (FRONTALES ENTRENAMIENID M3 so0|e  sezomioo|s 1686243 550 |9 3081448 550 1091 485,50 580 300144500
R mz.:mzﬂ_%ﬂw_ PR Ay DE MrCoN WU OIS % 3am00 | ¢ azp000|8 1440760 198004 | % B 326620 1m59,04 33552000 155,04 B 325820.00
- [CONCRETS DE 4 00 Pl COLLIMNETAS (8 D 0 2540, 15} DE 4,00 COH VIGUETA z % r
| Boros. | i s chrrENAMENID) Wit apa|e  ssezmaon| s 2.124 892 148§ 704 961 144 161960,12 148 76496L00 |
o\ Y i
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PLAZO 12 MESES| ACTA FINAL
M : 4 i i FECHA DEL PRESENTE ACTA
CBRT: CONSTRUSCION ¥ REMODELAGIGN DE LA INFRAESTRUCTERA, Fisica| FECHA DETERMINACION Mo, 1 i gl de 0I5
OEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA] FEGHA DE SUSPENSION 4: 28 de diciembre de 2015 25 septiambines 2047
DEFARTAMENTO DE CORDOBA
KLEALBIA DE FEGHA DE REINIGIO 1 20 de eners de 2015
Lot CONTRATISTA: CONSORGIO VILLA OLIMPICA 2045 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febreto de 2018 FECHA DE GORTE
Monteria Ireprunmntane ARG ROGER ALVAREZ BOLAND FECHA DE REINICIO 2= 28 do petubre do 2016 25 uaptianbnse 2057
e i FECHA DE TERMINAGION Mo, 22 10 de mayo de 2017
ALCALDNA DE MONTERIN PROAROGA 1: 2 MESES|
SECRETARIA DE 1HT UNIGN TEMPORAL VILLA OLIMPICA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1 10 e jifie da 2017 VALOR PREJENTE ACTA:
Eieprasantants LUIZ ELENA CARRILLG SAEZ PRCRROGA 2- 15Meses) & 3,372.941.854 .05
CONSULTORMA N® 3602046 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2! 25 de Agaato de 2017
PRORROGA 3: 1 MES ¥ CIECUTADO EM OBRA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25 do Septiembre de 2017 160,00%
COO:MPSPBAAL/F2 VALOH CONTRATO: 3 13,997 14187500
VALOR ADICIONAL $ 223307083105 % EJECUTADD {FINANCIERD)
1 VALOR TOTAL 5 16.036.212.706,05 100.00%
CONDICIONEE AGTUBLIZADAS ACTA MATORES Y. PR ETECOTADR,
PRNDIEIORTPEARALES MENORES # & ACUMILADG ACTA PAROIAL Ho. 1, 2,3, 4,5 ¥ B FRESENTE AGTA FINAL OO0 RETe T2, 3. A 5 By Tl
- el
BO207  [MAMPOSTERIA EN BLOCUE Mo 5 {FRONTALES ENTRENAMIENTOY M2 10500 1% 52.06400| % JAG1200 - 3 % . = . & * 3
B0208  |PARETE IMPERMEARILIFADD 1.4 (FRONTALES ENTREMAMIENTL) M 21000 | § 20102001 § 4221450 23580 | § 4741861 23588 4.741 860,78 - 3 23583 AT41.881.00
80209 |ANTURA VINILD EXTERIOR SOBRE PASETE. (FRONTALES ENTRENAMIENTC) Mz 21000 | & 9.24300{ $ 1820030 27291 | § 2495216 24680 2.254.663,80 2631 240.552,00 21291 2495.216,00
BO240 | EXCAVACION BARA PLATAFORMA A Q.30 ([TRONTALES ENTRENAMIENTO) M3 B1E0 [ B 23428.00] 8 18916410 - § - - = . * >
GEQTEATIL NO TENDO 1600 PREVID A LA INBTALAGION DEL RELLEND
SP2IL | CAAIILAR FRONTALES ERTRENAMAIENTD) i ot ki d 813400 $ |
E0212 ﬂcomm_,_n_m;n»ooﬂzc_.ﬁ THO. 1Ol LONEACIADG MG AL S0 REL PROCIOR Ma s100 | & 58822000 % 3000842 H = +
B02 13 MALLA ELECTROSOLDADA D L5 X 0 15 DE 6 inma L) 97000 | $ 4120001 % 2349.540 - E] - * - . E -
$0214 | PLAGH EN COKCRETO DE 590.10_FRONTALES ENTRENAMIENTO) [IE; 22000 | ¢ 53360001 $ 11,698,000 s - - - - - -
80215 [ALISTADD IMPERMEABIL|ZADO fa= 0,03} (FRONTALES ENTRENAMIENTO) Mz 22000 | § igE2200] % 3.700,840 E " o - , -
§ - FUTBOL CINGO {2 UND] 164 983438 - 1§ EEA4T AR B - s 55,447 438 |
801 |AEPLANTED [TF 1638.00 1E51.00 2.714.186 209875 3477.628 208875 347762875 - . 209875 477 628,00
04 |DESCAPOTE M2 1,638 00 276200 4 524,156 | 209875 5.796.T48 20BATE 5,706.747,50 - - 208875 . T96. 748,00
D05 |EXCAVAGION DE AT EFAL DAGANICY CARGLE ¥ RETIRO {e=0.50] Wa 450,00 75 428,00 11479720 34856 B 166.064 34558 §.165.063,68 : . 346,56 166.064,00
Bol, [P BRI R SOMBARHADD MARH A SR DRCERRORS) g w0800 | e saguzo0l$ 28,007 538 50473 | § 38.406 897 801,73 75.405,956,65 B ¢ 601,73 35.406,807,00
2.05 SUMIMSTRD Y EXTENDIDA DE GEDTEXTIL M2 163800 | & 3.970.00 6602860 o 5 - - - - - 3 =
208 IMPRIMACION BASE FHLTRANTE A2 163800 | & 7E000 12.236.000 * 3 = - s - - = %
| 507 |SUMINISTRO E INSTALAGIEN OE FORTERAS UN ipo| s ieoaonoos 7,300,000 200 3.600.000 2,00 3.600.000,00 . . 260 3.600.000,00
8,08 SUMINBTAD EINSTALACION DE GRAMA SINTETICA M2 L4300 | £ €0,000,00 5 280,000 - - - * . + L -
50 - CANCHA DE FUTBOL 805,205,537 F 857,916 660 - B ] £67 9108
Wz 7 700,00 Te5700 15 758900 507264 13.376.364 GiaEd 13376,350.48 ; : 07264 13376.364,00
W3 7.700,00 2762001 21 367.400 507264 | § 22.096832 072,54 22.296.631,68 : 3 072,64 22 798.632,00
EXCAVACION OE MATERAL ORGANICT, CARGUE ¥ RETIRD W3 308400 23 428,00 72,251 842 136865 29 887 652 288,65 25,487,052, 20 - - | 258 65 29487 852,00
008 (oL aCMNARTIEN GO0 COLPCHICHAWRAL SR TRLIROTIOR. | g 154000 | & ss82200]§ 20616680 187127 | & 92 556 669 157127 5245666934 ’ " 157127 2455 869,00
10,08 |SUMINETAG T EXTENA OF GEOTENTIL W2 000 | § 307000 30,569,000 % B . : . . - -
10,05 |=H BASE COMPAGTACION HASTA LOGRAR D% DEL PROGIGH [IE] 24500 | § 5584200 145,045 630 s . . - - . B
10,07 SUNINISTRD Y EXTENDIDA DE GRAVILLA (=0, 20} w3 154000 | & 34.704 00 53 582760 2 < . x - = = A
10,08 |BUMINITRO Y E4TENDAOA DE TIERRA MEGHA 1] TiE00 | & 6530300 74794835 TTE DS 50 527285 - - 77608 6D 627 285,00 T76.03 50 627_985,00
008 [EUMINSTRO E INSTALAGION DE GRAMILLA FIfa PARS GANGHA FUTEOL Mz 401000 | § TARAB00] § TH9.I3BLE0 BE3IGZO | § B44.675,058 810232 60482198336 633,88 39.853.074,00 863620 Edd 6TH.058,00
10,10 |SUMINSSTRO E INSTALAGICN DE FORTERIA UN 200| S 250000000 9 5,000.000 00§ 5.000.000 200 5.000.,000.00 - . 200 5000.000,00
11 PLAZOLETA GENTRAL 405,608,485 - |3 251055624 = - 251 956.524,00
11,01 |PRELIMIBARES 10,605.600 BN ! 14.8967.848 B - . - ] 14967548
110108 (LOCALIZACION Y REPLANTED M2 240000 | & 1ESTO0|§ 3976800 338718 | § 5612557 3.387,18 561155716 - - 338718 5612 657,00
fronca [[ECHRTEMIRHIEE IRUNE TR STSE Y ORO BEMEINY zapaon | s 278200| % 5628800 EEnFE .355.391 338718 9,355.391,16 s : 338748 9.356.391,00
11,02 |MOVIMIENTD DE TIERRAS 3 B7.441 190 5 49.573.208 - - ] A49.573.208
= = ———
PR MNW.V»MM: MECANIGA [NCUUVE CORTE GARGUE Y RENIRO DE MATERAL |0 I AL L diEan s i 7
diogz | SENUA RO RICREERGHGTADO MATEE LOPR DELIROEER, i racca| s sam200] s 42366240 ‘mazde s 48573.208 sa248 495720815 : - 24248 48.573.208,00
110303 M”H_WH:L KO TENDO 3600 PREVIO A LA INSTALACION DEL RELLEND Mz aaooon | e agranol s B.EIL0O00 4 - z =
110208 |POLETILEND 8 Wi, 5] TI0000) § 5440003 13056000 3 - - - . - - -
11,03 |OIMENTACEN E] 115.538.197 3 130.888.738 . - E] 130.882.738
SUMINISTRD, TRANSPORTE EINSTALAGICN DE BORDILLD OE CONFINAMIENTS
110301 [BX10XI0). |INCLUYE BASE EN CONCRETO POBRE DE 4 CM DE ESPESOR Y ML 500CO L ¢ 42548001 § 21274000 115726 ( £0.515.638 TEOAT A3207.437,56 aoe T 17:308.101,00 1187286 50515 538,00
NS EN ARENA CEMENTD)
110505 |9I50 £ MATERIM. GRAMILLADD Wz 220000 | & 5215500 77,124,000 108 3880147 200776 £4519.367,60 | 1678 536.225,00 1550,88 63080.142,00
410303 [CONTENEDCRES PARA ARSKLES LN 23001 3 415 42300 9.647.760 2200 8.132 640 22,00 $.132.640,00 - - 22,00 2,132 540,00
110304 |ARBOL DE SOMBRA [SAMAN) 1] 23001 3 330 011,60 7500437 2300 7260418 1300 4.280.24700 9.00 2970.17100 2200 7.260418.00
11,04 ADECUACKSN HIVELES ¥ CONTENEDORES G-N.NGW.UNG = - =2 - + .
10801 .”‘cuum,_nwmm_umhzcrﬁ TR R O L DN R, ma 1144000 | § sz aazo0| § 57.079 880 - s . . -
110402 |£51RADO EN CONDRETD AR PRESENTACION EVENTOS W3 1350 [ § 66785200 §.016.137 3 . o 7 © -
110403 _Dvam_a_...m EN CONCRETO (Vi) BAIG OBELISCO M3 34001 2 £67862.00 22.707.308 > - - = . ) T x.
o 1§ imasizza3 E 56.625.630 = - ] 56.525.690
W3 00| 8 165700 422535 T e 2 -
ACTA FAL - VHLA OLIMMCA. Pag £de 24




292

PLAZO: 12 MESES: ACTA FINAL
. QBIETD: oOZm«zcnaw.wﬂ Y REMODELACESN DE LA INERAESTRGCTURS FlSioA FECHA DE TERMINACION No. 1: 24 de |ullo de 2016 FEGHA DEL PRESENTE ACTA
DEPORTIVA DE LA MVILLA OUMPICA EN E| MUNICIFI0 DE MONTERIA Fecua DE SUSPENSION 1: 28 da diclembre de 2015 25 paptiembnre 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NOPE T FECHA DE REINICID 12 20 de srioro de 2016
L ro CONTRATISTA CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2 2 de tebiraro de 2016: FECHA DE CORTE
Monteria Regrasertanta. ARG ROGER ALVAREZ SOLANO FECHA DE REINIGID 2 28 de octubive de 2016 25 aoptiembara 2017
Sheminriaddnime FECHA DE TERMINACION No, 2: 10 de misyo de 20L7
ALCALDIA BE MONTERS PRORROGA 1: 2 MESES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INTERVENTOR, UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 1; 10 de julio de 2017 WALOR PRESEMTE ACTA:
Ripresanionts: LUZ ELEWA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 15mEsEs] $ 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N* 360-2045 FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 2/ 25 de Agosto de 2017
PRORROGA 3. 1 MES! % CIECUTADOD EN DBRA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 2hda e 2017, T00,00%
COUMIFasa 1772 VALDR CONTRATD: H 13,897 14187500
VALOR ADICIONAL 3 2.533.070.631,05 % EJEGUTADY (FINANCIERD)
| VALOR TOTAL $ 16,835.212.706,05 100,00%
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYDORES Y DERA EJECUTALA
Dl ES GINALE: LADDO ARTIAL
SORACINES 1 = MENORES # 6 Az AT No.1,2,3,4,648 «_-_mm.m»:m AOTA FINAL ACUMULADD ACTAS 1,2, 3, 4, 5, 6y Final
110507 H{NM”NMM MECAHICO. INCLLVE TRASIEED, CARGLE ¥ BETIAD DE MATERIAL] e s6E00 s srEs00f § To4.310 % 5 i = =
R Mﬁwm,__,ﬁm_z WMEGARICS (IRGUUYE DOMTE CARGUE Y FETIR0 DE MATERML] e e e s = - - : - - =
seon04 ﬂ;ﬂmo_,_w_m_ﬂmwz:—hx TIFD (BL00) COMPACTADG MAYDR AL 95% DEL FROCTOR M3 Bous s ssaszoo| § 5281689 = 3 3 = =
o EAGAVACION. MANUAL CIMIERTOS [INGLUYE CORFE CARGUE v RETIRD DE
110505 SAATERIAL SOBRANTEY M3 1278 [ § apoigon| § 409030 . £ . 5 - % 3 . &
£1 0505 MMWMC@“_..”M WO TENDO 1600 FACVIO A LA INSTALACION DEL RELLENC Mz sg1co e agroonl § sE9.770 5 N - . ~
110l [ESTRUCTUHA COMCRETO DE 4 000 DS, MARA CUALDETAS M3 00| % 53122300 § 5700331 3 - il = -
110508 |SUNINSTRD, FIGURADO ENSTALACION ACERD DE REFUERID GLWLDERAS L 218000 | & 4250001 % 0,265,000 ] ¥ - -
110509 |ERTRUGTLRA CONCRETD OE 4 D00 P51 PARA GRADERIAG M3 T2l & 53122300 | § 14 458 880 . 5 . . - =
110510 [SUMINISTRO, FIGURADO £ WSTALACION ACERD DE REFUERZD GRADERAS kG 544400 | & 4375000 [ 5 23137000 3 £
110511 |ESTRUCTURA CONCRET) DF 4 D00 PSI. PARA F50A1 ERA CENTRAL M3 BTl & 53122100 | § 4628962 £
110512 mn_,—”“_«ez?_xm_.ﬂb.w FIGUHADD. E INBTALALION AGERD DE HEFUERZO BARA ESCALERA| e 17anon | e sos000|s 7,403,500 . 5 = F N
110513 | BARANDA METALIGA WL 3250 % 126027 00 4pBsETE 34852 56525630 4852 56.575,630,04 % - 28552 56 525,630,00
11:05.14 Lt 100 & 1200 000.00 1,200,000 - . . - - - 2’ 3
CONCRETO DE 4 000 P51 VIGAS Qm-m‘qunu.oz LLE] 128018 BEZ0EL00 T.184.857 - - - - . - -
110516 Mﬂhu”"_ﬂ-h_.ﬁn—org E INSTALACION ACERO OF REFUEHIO PAHA VIGAS DE e 286000 | & 175000| 5 10,250,000 - 4 : - _ 2 | B
110617 |ESTRUICIURA DONCREDD DE 4 000 PS MURDS M2 4950 ] & 1B0E0L 00 [ § B 539,750 . 5 . . . =
1106 18 SUMINISTRO. FIGURADD E |MSTALACION AQERD DE REFUERZD PARA MURCS HE SRoO [ B 425000 (§ A2 OFS.000 - 5 R ! # - +
110548 |PLACK ENTREPIS() a=10 om EN COMCRETD 3 0G0 PSI M 11300 | § 94 31800 A0.B57 534 - * = = - &
1105 20 | METAZDECH (RARA PIST) W2 11300 | 3 23800.00 2665400 5 i B = 3 5
110521 |MALLA ELEGTROSOLOADA DE 0 15X 0 1% 0F 6 mms Mz 11300 | ¥ T.876,00 B01.288 . B - %
| 1108 23 |PLACA CUBIEATA DE D10 [CUBERTA} [2H 100 )8 94 31800 13308838 2 - - - = .
110525 |METALDECK [PARA PISO) M2 14100 | & Z3.800,00 3 355.800 -
1310634 |MALLA ELECTACEOLOGDA DE 0,15 %0 15 DE 6 mms |CODIEATA) M2 113001 ¢ 787800 201 288 -
MESGHNES EN GRANITO FULIDG DUNDIDDS EN SiTI0 ML 00| 5 180.205.00 3,604 100 v 5 5 = . = .
13 - CAMERINGS | GRADERIAS, PISTAS DE PATINAIE 3 1283 506,478 - 883725838 “ 5 3 BB3.7 35,838
12,01 |PRELIMINARES 5 4125564 z BSOLITL : n 6.804.771,00
120101 JLOCALIZACION Y REPLANTED W2 182300] % 1 EETCO1§ 2689311 1.061, 84 2587 969 156184 15R7 868,80 - - 156184 2 5HT 96800
DESCARDTE MEGANIGO, INGLUYE TRASIEGO. GARGUE Y HETIA0 DE MAIERIA
1z000z | M2 520001 & 276200 | § 1,436,240 156184 (% 4313802 158184 4.313.802,08 - - 156184 4.313.80200
12,02  |MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 23.223 618 - | % 2B.TT2.120 . - § 28.772.420
E IWACION MECH L i AT JE YR A N
azivats | AVAIONTMEDANIGH M Ve CORTE CARQUE-Y - RENRDDE MATERILL g ze00a s 2342000( % 6081260 15210 | 8 5906199 25210 5.906:198,80 . 5 252,10 5.906.150:00
[SOBRANTE)
tzezoy RS AR AR A SEMPACTAES MAICR MO AR PR 20800 | 5 sa8k200|'S 12238:136 savion | § 19853873 sar o 19833.672,80 2 : 33107 1983387300
i i i ALACHIN O LEEND .
trozos NMH_WFM HTEAL A0’ FREVCLA LA, INSTALACION. e e iz saoion | 4 aeroco | 21064.400 reaTd | § 3032 048 ra374 103204780 = : TEITH 9.032042,00
0204 Tocmsw_s awie W2 5200013 542000 2Ba8E00 3 : : = 2 A :
1304 |ESTRUGIURA 383.837.074 = 85,365 663 g - B B5.365.663
120301 |GUMLDERAS GRADERIAS Eh CONCRETG 4 000 Far W3 ool s 667 BE2.00 18700.138 - - - -
120302 |MERD DOE REFUERZL PARS GLALDERAS GRADERIAS Wi 24000 | 3 A 25000 X = - - - - - - -
120303 HRUFILAS CONTRAHLELLAS ORADERIAS CONCRELD 4 000 PSI M3 300l s BET E62.00 23.375.170 TB10 B2 160022 78,10 5216002220 - - 7,10 B2 LB0.022 00
129308 [ACERDS DE REFUERZO PARA HUELLAS/CONTRAHUELLAS DF GRADSHIAS Wi TOOO | £ 125000] % 29.750.000 Tomed | § 29788420 7.009.04 29.788420,00 . - T008,04 20,788.420,00
GUALDERAS ESCALEAA BN CONCRETD DE 4.000 P31 M3 12000 | BET BE2.00 £0.143.440 - - - - . - 3! 3
| 120306 [KCERO OF AEFUEALD FARA GUA| CERAS FECALERA [ T 560,00 4 250 00 31280.000 = - - - -
120307 |MURGS [ATERALES. INCLUYER ALTuRA PASIMANGE Yz 3200 1E0E0L00 E778.230 : - 5 = = e
120308 |NCERD DE REFUSRID PARA SSCALERA OE GRADERIAS T PR 425000 10.850.000 11424 4BEE20 114,24 485.520,00 = 5 11424 48552000
120300 |ESCALERA BN CONGRETG DE 4 D00P P2 PARK PLATOLETA SUIR M3 g0 BT BEZ 00 285378756 264 1.763.186 2,64 1.763.155,68 - ¥ 260 1.763.156,00
|w.w..._um 10 |AGERD [F REFUERZID PARA ESGALERS DE PLAFOLETA SUR G B00.00 | A 25000 32300000 + = - = = W x i 2.
120271 |HAMPAS EN CONCRETO 4 000 #51 £ FLAZCLERA SUR M3 T0.00 E67.662,00 |3 45.750.240 147 981767 147 981.757,14 - - 147 BR1. 757,00
4120512 |ACERD DE REFUERZD PARA RAMPA FLAJOLETA BUR —MD 14 00000 luu 250 00 59.600.000 4385 186.788 43.85 186.787,50 - = 4385 186.7E8,00
1704 MAMPOSTEAL, PARETE PINTLAL Y DTROS 54106 532 = 31835218 - - 5 mu.Wlu‘w.M.u.m
120401 |BLOGUE HUZCH No. & Mz HAG00 | § 32 264.00 £7.800.560 - I 1 =i [ = 2
430407 |PARETE § 4 SUSRE MURDS [ 66056 |5 20102.00(3 11276 820 . B o= e
ATTA FIRAL - LA OLIMACA Pag. Tde2d =
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PLATO: 12 MEkEs| ACTA FINAL
% |omsETo: ¥ e T — Fiaica] FECHA DE TERMINACION No. L: 24 de jus e 2016 FECHA DEL PRESENTE ACTA
DEPORTIVA DE LA VALA OUMFICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA| FECHA DE SUSPEMSHN 1: 28 ds delenben de 2016 28 saptembore 2017
DEPARTAMENTD DE CORDORA
T FECHA DE REINICIO L 20 de enaro de 2015
et il CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA DLIMPICA 2045 FECHA DE SUSPEMSION 2 2de febraro da 2018 FECHA DE CORTE
Monteria Repfesantinta ARG ROGER ALVAREZ SOLANO FECHA DE REINICIO 2; 28 de actibro de 2016 26 woptlombiire 2017
oaleritdalaniy FECHA DE TERMINAGION No. 2, 10 de maye da 2017
ALCALDIA DE MONTERUA PRORROGA 1; 2 MESES
SECRETARIA LIE INFRACS : UNION TEMPORAL VILLA OLIMPIGA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 10 de Jullo de 2047 VALDR PRESENTE ACTA:
Represartarse LUZ ELENA CARRILLD SAEZ PRORRDGA 2: 15 mEses| § 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N* 3602015 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2- 25 de Agosts de 2017
PRORROGA 3 1 MES| ® ERCUTADO X OBFA
FECHA DE TERMMACION PRORROGA 3 25 de Septierben do 2017 106,00%
CODMPIREaA 1,72 VALDR CONTRATD: 13697 14187600
VALDR ADICIONAL 3 283807083105 % EIECUTADG [FINANCIERD)
1 WALDR TOTAL 3 16.8358,212 708,05 100,00%
Lot L
CONDIGIONES DRIGINALES CONDIGTONES RCTURLIZNDRS RETA MAVORES Y | o= eme e o 28,4808 — o eEcoo
: MENORES # 5 g 31/ PRESENTE ACTA FINAL
———
Wpoupy |MESHN.EN CORCHEIS DE 2500 PS)Y GHANIDPULIDG HUNDIO0 EBM0 . weo|s  moorico|s s728812 wor|s 4112263 1407 4112209
ENCHAPE X FISOS EN CERAMICA BLANCA BLLAWTE OE 3wi2b (Wauhe| - i PRy P s -
(5] A 44297001 § 12457 760 [FI3 ) 27 722885 52074 2751755408 234 A0S 00100 623.10 2772296500
PUEHTAS, APARATOS SANITARNIG 5 35.679.726 B E] 121 807.785 - - 3 124 BO7. 786
PUERTA (F-3) SENOLLA (100 A 220) CON MARCO METALCO ¥ WOM| .
320801 ey rusrninDe 1 KADERA OB CERRABURA Ut 300| & 27587700 $ 826431 3
PUERTA (P21 SENCILLA (1.0 % 4 73] MARGE MEALIGE, HOU EN TAMBGRADA K
120602 5 bAERA FRIRILLA Uk 200 & Frarosco | % 859448 3
120608 |PUEATA (A-31TIPG AE, HORIZONTAL 1 00.200) [ [ 403 534,00 Z&55484 - . - 5 . 5 - %
120504 |0AISONES EN ACERo INGIMBLE 41 2 1T 734 B03 00 12 866 506 110,06 81534 407 11096 “HA538 406,54 fl - 110,88 81534 407,00
PUERTA PARA DUCHA EN ACETD (WOXORBLE CAL 20. un 1200 772 TER DO 8685216 . - - - . . . .
[LAVAANCE COMUIN BLANGO INGTTUCIOMAL N 16.00 13200000 2 160,000 5100 #.208.000 5100 7344000,00 600 564 000,00 57.00 §.208.000.00
[LANAMANGS DE FEDESTAL U o0 13500000 575000 0 540 000 - - 4,00 840.000,00 200 £40.000.00
120808 [SANTARSO COMLIN BLANCE 11T ITUCIONAL DE FLLEDWETRD o 1700 255 000,00 3545000 2700 13865000 4700 13,355 000,00 . = 2700 13 865.000,00
EANTTRED PASA DRSCAPACI TADCS UM o 5£.000,00 TO& 000 [ 2.124 000 - - 6,00 2424 000,00 600 2 124.000.00
SANITAFRD COMUN BLANCD (NSTITLEIONAL us .00 235.000.00 705000 400 240 000 = . 4,00 B40,000.00 4.00 940 000,00
12082y (NI 2 ATALICION INSAMENCR, FASw DISAPAGITATKS, SHAGEIRT ™ 200|§  damvsico|s 87,508 w0 | 5398900 . . 2094 8.296,809,00 20,94 8.396.908,00
RS NALES PAZA FLLIWOME TFO UK 3001 % 14500000 438.000 EE] 4.380.000 25,00 47 1,00 146,000.00 20.00 4.380.000,00
EAPEICE BICELADGE M2 FEE S T0.611.00 1.059.165 1288 BOG470 B = 1248 BOD.ATO.00 12.88 BO9.4T0.00
1508 |CASETA TAGUILLA 17501410 - 25318376 . - ] 25318378
P uonwﬂnﬁmm MECANICD. INCLYE TRASIEDN, CARGUE ¥ RETIRG OF MATERIL| sa00| s B I 20435 4
120802 vamﬂ“_“cgaﬁc.ﬂ CONTE CARGUE ¥ RETRG OF MATESIAL s 12008 Zszmeo 3 295 163 % =
Aty TSI MRCTEAD 20007 PO, 6L WEIKAGON DL RRLLBMY] | 00| & 2970008 142320 H
120804 %E&lﬁ TR {BA00T COMPACTADD, MAYDH AL 25% OFL PROGTON| " w260 | s samazcals 721 409 3
EXCAVACIGN MANUAL GIMIENTOS [INCLLNE CORTE CARGUE 7 RETIRG DE|
120808 | ot sonsiaTe M2 421 )% EFIBETE 1354365 ]
120000 {BONGRETG DE & 000 P2 EN VIAS CIMENTAGIGN ey 370 & 56208100 | § Zo7a.00 3
26607 ﬁ.mo DE REFLIERZD COEATACION [EUMNSTRO. FIBUAADD € NBTALAGIONI| 4ae00l 3 525000 $ LRETO00 s = : z )
FLACA CONTRAPISG £=10 o B CONGRETE 3 000 P51 [ EESS D 710500018 Z534 365 el 20152 ba0 042 15428 365,68 X 704 160,00 27990 20152 520,00
MALEA ELECTROGOLEADA 06 6 MM 15K15 [SUAnNSTRO £ INGTaLaskig i viezy | g 2122008 404813 1man|s 5165 855 122401 sods359.7 02 120486.00 125324 5.165 £55.00
OONCAETD DE 2500 P51 (N OOLUMKETAS €V PARA WURDS CONTINADCS.|
120830 |0 ive RerieR20 1005 X0 18) ML nus |y me3ton;§ TOL46D £
120881 | PACA ENTPERISE o= 10 o EN CONSAETD 3 000 Pal H R G4318000 8 3328482 )
Basis Hm.mwwnnimibﬁ OF B MMS 15005 (SIMNISTRD € NaTAAGION)| | PN PP I oeain s
120633 |MAMPCITERI EN LADRILLO DF CONCRETO (ANCHO = 0,15 ) Mz o869 | ¥ I ] 3491183 §
120014 [PUERTA [P-3) TIPO REMA HOMIZONTAL |1,0002 ) Lk 100( 4 40001400 | § 409.014 5 -
" PUERTA [P-1) SENCILA (100 % 2,20} COK. MARGO METALICD ¥ Hius)
120045 ENTAMBOREDH DE WWADERA COM CERRADURS un a0l e AEATTON| S 550.854 5
320016 |AEM METALICS CON TUED CLADMA DE 4/7 (100 X 100 (TAQUILLA) M2 aTHl g 4078300 [ § 515323 3
OB c,.u.wx m..omai.!mwm“v BISUANTEDE 35025 (WOVE MoRTERO DE] i ks ol P s 0 N
] 20,784 605 B 163 442833 : - B 163437633
ESCAVACION . MANUAL CIMVENTOS INCLUYE CORTE CARGUE ¥ REVIEG DE|
120701 \ATERIAL SOBRANTE) M3 wrals aaooo| s 535341 19436 | § A 208737 134,26 A398.736068 134 26 4,298 737,00
120703 CONCHETD Gioloren e 675 & 21206800 | § 2085374 - |5 P = : B ; - -
120703 |CORCRETD DE 4000 Pay_EN VIOAS CIMEN TAGIOH E] [ SEA0BLO0 | § 5338770 1453 | § 81226325 18451 B1.226.325,31 7 . 14451 81226325,
420708 |scero oE 2 HOION |2 FIGURAD EHSTALAGIN) Ko 4000 | 8 a25000| § 4845000 1471064 | § 82584220 14.718,54 62.554,220,00 . . 1471864 02554 220,00
12.07.05 WA EN CONCRETO DE 4 000 Pl (.15 a2 [T o 7 260,460 E - - -
$207.00 [0 BE BEFUERZO ESTRUCTURA (SUMINISTRC. FISLIRADG £ HSTALAGHON) P 3zeo0)y 1m000] 8 13668 000 Lriemz |8 7210 171552 7735 310,00 s . 171652 7.295.240,00
ARO7.0F [BARANDA METRLICA THG A" 5 aso| s 106 O7TE OO 403 089 71606 8008 141 T 76,06 2068 14100 1605 B.068 141.00
[ [IE] ) 107 SE590 E637 B - - - = S N .
TA4 247574 420202773 . - 3 4203023273
M2 300850 8 1esTa 4034256 [EFE 7 878A0L 457238 7 576,400,352 1 1 . 457238 w..ﬁm.aoﬁl

g Ede 2y
= i
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PLAZO: £2 MESES ACTA FINAL
s SHET: OONSTRUCCION ¥ REMODELACIGN DE LA |NFRAESTRUCFURA Fisica| FECHA DE TERMMNAGION No. 1: Ay ke olg o
DEPORTIVA DE LA WILLA OUMFICA EN EL MUNICIPID DE MONTERM| rEcus bE sUSPENSION 1: 2& de dicismbre de 2015 2B septiambnre 2017
DERARTAMENTO DE CORDOBA
PR DA e J FECHA DE REINIGIO 1 20 do enerade 2016
ILEATLD]A- P CONTRATISTA CONSORCHD VILLA OLIMEICA 2015 FECHA DE BUSPENSION 2: 2 da febused da 20163 FEDHA E DURIE
30:ﬂmﬂmm Fspresentante. ARD. ROGER ALVAREZ SOLAND FECHA DE —mmzmna 2: 28 de octubrea de 2016 26 septiambare 2017
IR FECHA DE TERMINACION Ne. 2: 10 des rmoayn de 2047,
ALGALTIA DE MONTERIA PRORROGA 4: 2 IRESES
DE IKE : LNIGH TEMPORAL VILLA OLIMPICA FECHA DE TERMINACION PRORADEA 1: 10 de julio d 2017, VALOR PRESENTE ASTA
Repreaaniants LUZ ELENA CARRILLD SAEZ PRORROGA 2! 15 MESES 3.372.941.854,056
CONSULTORIA N* 360.2015 FECHA DE TERMINACION PROTROGA 2. 25 de Agosta ds 2017,
PRORROGA B: 1 MES! ¥ EIECUTADO EN OBAA
FECHA DE TERMINACION PRORRDGA 3: 250 de 2017 160,00%
COir MPSPEaA1/F 3 VALOR CONTRATO: 13.097.18 L 875,00
VALOR ADICIONAL 283607083106 ' EfEGUTADO (FINANTIERD)
I VALOR TOTAL 16,335.212.708,06 100,00%
e CONDACIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y CBRA EIECUTADA
CONPITINES DML MENORES # 5 ACUMULADO ACTA PARCIAL Mo, 1, 2, 3,4, 6y 8 PRESENTE ACTA FINAL AEUMULADG ACTAS 1,3, 3, &, 5, By Final
il LA
4 DESCAROTE MECANICD. INCLUYE TRASIEGC. CARGUE ¥ RETIRD DE MATERGAL| . "
o] oA S Mz 300800 | 3 276200( § 5308086 457236 | % 12628858 a5r236 1262885832 457236 12628858, 00
EXTAVACICN MECANICA 'WCLLWE CORTE CARGUE ¥ RETIRQ DE MATERUAL ;
1oand [E e bt Wa 105280 | £ 23.428.00| § 24,864,998 8307 | § 2180844 83,07 218044296 8307 2.480.444,00
GEOTEXTIL NO TEHDO 4600 PREVID A LA INSTALACION OEL RELLENG| " " #
120804 CPANULAR GANGHA HOCKEY M2 280000 | & Za7000| § 11116000 183752 | § 7284994 1B3753 T294.994,10 1837563 7.294 20300
120805 |CONGRETG DS UMPIEZA 00,05 2 000 P e 300800 | & Zee200] 8 63083686 ERs 5121617 Farad B121517,28 3aran 81215700
120808 m__%u.“w_no”ﬁz_._cx NEQ{BACOIIMPATRAC MATOR M SEMFL PRGN g somzen | s saeia00]$ 61,848 658 1ozadn | $ £0.571855 142840 §0.571.955,80 1029,40 60,571.955,00
120807 |PLACH CONTRAPISG =40 o £ CONGRETO 4 00O PS| {ACARAT PUL ) Wi zos500 | & syasa00] 8 157,588,760 FE A 231278510 434508 230,561.533,50 5a1 335,377,060 436140 231276 950,00
120808 ﬁn_om o e FLH BECONTRAPGG - WALLA ELECTROSCLEAEM. — gipe s20200 | ¢ ja000]$ 308,042,320 1391277 | 62,050,954 1369391 61,856.838,50 18,88 B4 116,00 1391277 82,060.954,00
T 0803 |LAVADD £ ACIDD FSTORIc0 w2 Ziea0 | § +50000 850,500 FESTY 10,687,580 237502 10,687.530,00 S 2E7502 10,687 560,00
170510 |IMPRIMANTE ') 238500 TER0 00 16.417,500 237502 17612660 237502 17.812.850,00 237602 781265000
12,08 11_|SUNINSTAOY APLICAON DE FLEAPAVE Wiz 718000 25 000,00 1282,000 » : : e - :
190817 | BARANDAS METALIGAS WL 38800 55.000.00 15.950,000 E E :
33 - PLAZOLETA SUR 143,501,560 24273867 3 s 24 273,897
PRELIMIRARES 3 7 854,200 — 13 Za8E 118 - 3 2488118
330301 | LOCALIZACION Y REPLANTED Wz 150000 | & Tes1o0] s 32.582,600 555,05 | § 832674 563,05 53257385 = S 56308 93297460
smoipy; [HEEMEITE MECANED, LN TRASIERE, QUACHE (P RERIFCLDE IATERRY g tEn0s | s 2762001 % 4971600 ses05 | § 15855244 583,05 1555.148,10 5 863,05 1566 144,00
13,02 | MOVIMIENTD DE TIERRAS s 23472320 s 10762755 z 3 10,782,755 |
130201 Waﬂhﬂm_mz MECEHICH, N SORTE: CARGUE . RETIAR: DE MATERALY g E00 | 5 zazaool 4 14759 840 wssz|s 3.404.5857 14532 3,404.556,95 14832 3.404.867,00
Zapaiz [SHESSE BRNLAR TRG ARLCOMPIGTAR IR AL SRR DELIOCTEH. i3 sa000 | 5 sszsnon)s 51774680 13530 | § 7378188 12538 7,378,398 38 12539 737849600
{a0g0d GEOTEXTIL MO TEADD 1600 PREVIO A LA PNSTALACEON DEL RELLENO| o {enonn | € e7con|$ 7,146,000 3 e
casNULAR
30708 |PALETIERG BN Wz Teom0 | & 5aa0001 % 3792000 |3 : = z
13.03 CIMENTACHIN - £] T2.075.440 - 3 11.003.024 = > ] 11003024
SUMINISTRO, TRANSPORTE E WSTALACKON DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO|
130301 |(BOXI0XED) (INCLUYE BASE EN COMCRETOD POSRE OE 4.CM DE ESPESCR Y| ML proeleal B AzEasoot § 11913440 = & - - =
JGATAS EN AHENA CEMENTO),
13 03,02  |ADEGUACION TERRENC Y RIVELACIDR (SERMADD) M2 180000 | § 17 0eaan | § 21.800.000 = = * = - G 4 =
130303 _|Pis0 N MATERIAL DRAULABS, Mz 1zom s 321550018 38 562,000 21240 11003023 393,33 11032.808,55 | - 083 - 25.686,00 34240 11003.024.00
T4 - Z0NAS VERDES 135.077.528 = s 13876.793 : 5 3 15.876.793
1,01 [FRELMINARES 5,326,100 g 3876793 : : s 13.876.793
TA 0401 | LOCAZAGCH ¥ BEELTED Wz TI8001 3 T 3479700 EXVIRE] 5177.626 z B 312470 517762600 312870 S 17762800
14.01.02 | RENIVELAGIG ¥ ADEGUAGON [BEFIVICION LIWITES) Wz 710000 [ 3 278400 = 848,400 313070 8,699,155 p 2 324,70 8.698.265,00 3,124.70 5598.165,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,239,900 - 3 : 5 )
40201 Hwﬂﬂm: MEGAIGA . (INCHNE:TORTE: CARCUELY, RETRG: DE-MATERIAE. 15 120000 | ¢ 2aazm00| § 28,113,600 3 . s .
140202 |MEQRAMIENID DE REPRADIZACION M2 E50.00 | § 1250200 1§ £.126.300 5 *
14,03 |CERAAMIENTOS - $ 89,511 428 3
w4030 _m_mg“m)_mﬂ HIERAC NEAVADO YERTICAL (EXCAVACION, CICLORED. VIGA WL zaz00] & sE0.88400 | § a9511.008 3 -
15 - GENDEROS: CICLOVIAZONA VERDE, CAMIND ¥ BIOSALUDABLES 706111253 A5 48167 ] s 405 441873
SENDERGS: CICLDAUTA, ZONA VERDE, CAMINGS ¥ PEATON s 540,719.233 |3 104,917.48 s 3 104 917492
150105 |LOGALIZACION ¥ REPLANTED PETAS Wz S50000 | & Te5700] 15741600 391373 | & 548505 351373 ARSI 381373 6.485.051,00
i |CEPIEMERURCD: INCUDE RSO0 GITRE Y AETRO RE MR g a5 | irszoals 26.238.000 ssiarals 1008 722 301373 10,808.722,25 asi37s 10802.722,00
iBjpiy: [OAER ARAT TR MA AL SN RRL PROER e 1os000 | % B Edzo0| 'S 116,507,160 sa8n00 | 8 75.847.338 128900 75.847.338,00 1289,00 78847 33600
1sod.08 M“wﬁfmsz RN INGLNEI CORTE CAROUE ¥ ARE DE TR M3 280000 | % 23423008 BRBELE00 G2 E 311 775381 502,52 11.775.381 36 bz a2 1177638100
st gy [T RN I TEIDD AR PR A LG INEIRIRRI REL RELEE g 521600 | 8 sqromn|$ 12767520 $ 2 E = 3
SUMINISTRO, TRAMEPORTE € IWGTALACION DE BORTILLD DE CONFINAMIENTO
50106 |{SOXA0K20) (INCLUYE BASE EN CONCRETD POSRE DE 4 CM DE ESPESORY L 24000 | § AZG4B00 | § 102, 115200 % = ) x
JUNTAS EN ARENA CEMENTO)
150107 |cicLopeD _hloﬂx CONCRETD .« ED% RAJON] (ATRAQUE BORDHLOS) 43 29142 | § 214 968 00 62645063 * E x x
1650108 |PISOEN MATERIAL G L ADC PEATONAL M2 1asu00 | § 3213500 34.705.800 PP o »
1509109 _P;.Wn_f‘hz:m BASE FILTRANTE m.h_us CHCLOVIS ¥ TROTE} 2 T00.00 |-§ ZT0000 r.ﬂﬂﬂﬁoc - 3 -
%ﬂm@ 10 |FAVIMENTE PARA CRELORUTAY PEATON [T 1600 § 53 500,00 87,156,000 - - 1 B P
ALTAFINAL - YILLA O BAFICA Fag Bde 1 -
= *
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PLAZO: 12 MESES ACTA FINAL
oBIETO: CONSTRECHION ¥ REMODELACIGN PE LA INFRAESTRUCTURA Fisica] FECHA DE TERMIMACION Ko, 3: 24 di fulo s 2016 FECHA BEL PAESENTE ACTA
DEFORTIVA DF LA VLLA OUMPIDA EN EL MUNICIPSD DE MONTERIAl Fecha O SUSPENSIGN 1 28 de dilembre de 2015 25 sopticmiinm 2017
DEPARTAMENTD DE GORDOBA
e - i ) FECHA DE REINICIO 1: 208 enero de 2016
M = CONTRATISTA CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 o fabrero de 2016 FECHA BE GORTE
onteria Rugrsasntarts ARG ROGER ALVAREZ SOLENG FECHA GF REINICIO 2: 28 di ootubre de 2016 26 soptismbnre 2017
A FECHA DE TERMINACION Ne. 2 10 de mayo de 2017
ALGALTHA DE MONTERIA PRORHOGA 1: 2 MESES
SECRETARIA DE INFRAES INTERVENTCH: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA FECHA DE TERMMACION PRORROGA L1: 10:ds julio de 2017 VALOR PRESENTE ACTA:
Rearsssitante LUZ ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 15 Meses| § 3,372.941,854.05
CONSULTORIA N® 360-2015 FECHA DE TERMINACION PRORRDGA 2: 25 de Agaste ds 2017
PRORROGA 3: 1MES % EIECUTAO BN GaAA
FECH OF TERMINACION PRORRDGA 3: 25ds de 2017 100,00%
COD MPSPE341/F2 VALOR CONTRATO: $ 13.987 141 875,00
VALOR ADICIGNAL $ 2.938.070.831,06 % EAECUTATO [FINANCIERG)
] VALOR TOTAL $ 16.935.312.706,05 T00,00%
5 CONDICIONES AGTUALIZADAS AGTA MATORES ¥ A ETECUTADA
CONDICIONES OHHIINALES i
MENDRES # 6 ARUMULARG AGTA BARCIAL NG 2,2, 3; R B 0.6 FRESENTE ACTA FINAL FAIMULADO AGITAS 1.2 3. 4, 5,6 yFind
sl i i NENORES B
50313 [SMINSTRD EINSTALAGIGN DE MATERIAL GRAHULADS TRITURAEO W2 B5000] & 022200 8 13150600 — 1 : 5 = : . : :
1502 |GAADERAS EN GESPED s 79,607 532 — s #4.786.525 5 2 3 %4786.325
150301 ”LDQU»“M—OMHODZC;B TIPD: (B400) COMPACTADD MAYDR M. 95% DEL PROCTOR M3 aarre|® saaazool § 13308323 o 4 2 2 v
%0202 |MALLA ELECTROBOLOADA {0 15¥0.18 DE 6 mms) Ko 341800 | & 442200 14.076.630 = - - -,
150203 |CONCRETD DE 3000 51 {210 MPAY M3 11880 | & 385.786,00 45,833,377 - . a - = - . 5
50504 |PRADIZATION 12 Sa3eE | & 1333300 6.201.602 333070 54786325 3 B 3aza70 A TEE 335,00 312570 4878532500
ESTATIDNES BIOSALUDABLES 4 UND 85384076 ; 255,137 856 2 3 3 255,737,856
150301 [LOCALIZACION ¥ REPLANTED M2 ATHOD | & 165700 TRT.OS 838 00 1.390,206 838,99 1390,206,43 - - B38.99 1.380.206.00
GESGAPDTE W 50| § 376200 312,950 EoE 2517290 53899 7317.290,38 3 : 53599 517 290,00
EXCANATION MANUAL M3 34250 | § 3204800 4 562 565 = - - - - - -
- — o -
150304 MM.”H&WA_H” NO TENDD 2600 PREVIG A LA INSTALACION DEL RELLENO M2 ATs00 | B 3aT000] 8 1885750 - § i L " ; -
2 1l i) GTADD MAYGH ¥
150308 Hm_vynwﬂ,hﬂ!u”zr_rﬁm IS0 (BACD] GOMPAGIADD MAYUGR AL B5% CEL PROCTOR Ma 4260 | ¢ saadr00| 8 5,384,085 _ 3 4 = . o 5
150306 _[7LACA DE CONTRAPIED (9e0 50) 2000 PSL Wiz EEERE 5315000 20861 37 EINEEH 160 160616 Ba8saT 130857 050,50 555,10 2503 565,00 30133 160 160,616,060
150307 _|WALLL FLECTROSOLOADA (0,15 £.0.45 OF & el W Toshoo | & GiTamo 4,613 60 042065 43553930 876050 3611242580 | 165975 5,841.490,00 104208 42.953.919,00
150308 | BASES EN CONGRETD FARA MODULCS 75 Too| s aenresns 585,78 2753 1d4a6e8 275 1060513,50 100 38518600 7 486,598,0D
150508 | MODULOS GIMNASS, HCLUYE ARCUMES E TNSTALARON [ 1500 | &  28co0onon E2.000.000 [ E 32000.000 1160 30.800,000,00 200 11200,000.00 1500 33.000.000,00
150510 [SUMINISTRD E INSTALACION DE GRAYILLA PERIMETRG M2 5280 | £ 18 €500 1181002 288 38 5.469.137 - - 283,38 BAE0,127 00 Ummm 469, 127,00
16 0ASIS TIPO 3 UND 312493 603 B 176 552268 : = 3 76562268
LOCALIZACION ¥ REPLANTED M2 agoood § 185700 | % 595.240 299,80 496,769 253,80 406 768,60 - . 298,50 456 765,00
ahpy |[SERENS MERMIEDTMRNE TSI AR BRI AEIATE 12 az000 | 5 276200 |8 1160.680 299,80 | 8 28042 200,30 426.047,60 . . 209,20 628.048,00
; 7 = COAIE GRAUE ¥ A .
dagy |TOAACION MEGNIGH IGLIYE Go8 VEEAETRO-DE MATERIL, 5 147,00 | 8 23428,00( 5 5443915 43541 |8 10224213 436,41 31421348 ! . 43641 10.224.213,00
TE! £V
16,04 wmwh_m(_x_w_w NP TENER) 1600 PREVIL A LA METHLARGN BEL-BELLEMIY g 27000 | § 287000 |8 1671900 24038 | & 954229 240,38 5422920 . . 28035 g5a 200,00
16.05 | SONGRETO DE LWFIERR W2 375,00 | 3 20.862,00 5659.740 240,36 5038426 34036 5032632 : : 24036 5.038.426,00
1606 [S1IRASE GRANULAR TIFO {B400} COMPACTADG MAYCH AL 5% DEL FROCTOR M3 E100 58 642,00 ATEE 202 = = by +. ‘ - = -
FiACA DE CONTRAFISD [a=0 20 I 270,00 110347,00 25,723 620 290,00 26453 280 240.00 76.453.280.00 Z = 240,00 26,453 280,00
SUMIS TG, TRANEFORTE £ INSTALACIEN OF BORDILLG U2 CONFINRIENTD S
18,08 {0 10N {INCLUYE BABE EN CONCGRETD POEBRE DE 4 CM DE E3PEBORY ML 85,00 { § A2 4B 00 | & 4,084 608 - 8 . . - | . . -
UNTAS £ ARENA CEMENTD)
ANCLAES FAHA ESTRUCIURS OF FLEMENTOS VERTICALES INCLUYE FINTURA & UN 19500 161 47400 29537 .43 - - - - . . . -
ESTRUCTURA ELEMENTOS CIRCULARES HORIZONTAL PICLLYE PENTUIRA ANTICOR ML 785,00 H0.000,00 61,200.001 T74.00 81820000 77400 B15E0,000,00 . - 774,00 Mk.m»n_.og_g
FLATINGS ESTRUCTURA ELEMENTES VERTIGALES (1 173 2 3747 INCLINE FINTL] e 2.190,00 28.000,00 B1.320.00C FICEE) 22859760 Biedz 21.839.760,00 : : B16A2 22 §59.760,00
1532 |PiNTURA GENERAL DE Lb ESTRUCTLRA FIHAL il 1.400,00 4.557,00 Ea79.80 159042 724750 1530,42 347,503,594 : : 169042 7,247 544,
18.13 EHMALLADD TIED GALLINERD M2 1.440,00 DNBM_OO 17,280,000 - . . - = : x
16,14 |FSTRUCTURR PARA DECK Wz 00 45.800,00 12150000 B 7 : z <
1615 | DEGK 1 MADEAA OE TERA W2 70,00 167 236,00 #5.163.720 z T : =z %
| ADECUACION SUPERFICIE HUMEDA CENTRAL M2 54,80 13.708.00 752 662 » *. .. * - - - s
168.17 KICSKD DEVENTAS {INCLUYE MESON ATERCION PUBLICD UND 1.00 13.500-000.00 13.500.000 300 A0 0000 3.00 HRS00.000,00 - - 300 40.500.000,00
BANCAS EN MADERA TEKA ML 36,00 39566800 14244048 . - - C - . z :
17 - INSTALAGIONES ELECTRICAS 3 1 285581.483 - s 1205.176.578 3 2 3 T205.776.876 |
Tr.o0_ [sAll 3 330185 180 ~ s 380,661,080 : : 3 360,651 0BG
17 0101 |SALIDA EN DUCTD EMT PARA LUMINARIA £10 V. UND BO00{ % BETEDO| § 5.326.600 0400 [ 4 26983 040 254,00 2.545.040,00 50,00 4438.000,00 30400 26.583.0400
troigy | LD TOMMCORRIENTE CON B0 A TIERRA DORLE MONGRSIOO- DEMURG] 5 s00) e sugE0ca[$ 4841100 102,00 | § 8144300 83,00 7.440,850,00 18,00 170335000 162,00 9,144.300,00
3ALI0A TOMACCRAIENTE DOBLE CON POLD A TIERRA 14 AMP 120 WOL! %
LoV Rnelp e gilial Bl poriy it (1] 500 & 15L7EG00 [ § 1238080 3 : - 2]
17 610n w__.u__.q_uk_.n%qn_»_wn»n_m_ﬂ_m DO PO A TIERRA DORIE MDlRRSIGO 20020 | wosl s 1438000 | £ 1438700 2400 | § 4501580 20,06 147740000 14,00 2014 180,00 2400 4801.580,00
AT 0105 [EALIDA TOMACORAIENTE BIFASICA MINISPLET CON 0.7 SOAMP. 220 YOLT UND 12001 & 10570000 | § 1268 400 1800 [ § 1902500 16,00 168%.200,00 200 211400,00 18,00 1302680000
AT0108 jSaLIDA Mm?hwlqubm-% 110V LND 12001 8 BOASO00( § 1075800 000 [ § 1 793.000 » - 20,00 1 783.000,00 2000 1,7893.000.00
A7 0107 SALICA PARA SENSCR DE MOVIMIERTD, INCLUYE BENSOR LING 220048 A5ETA000 | & 7.848 280 ETE 11058540 6,00 1.140,440,00 25,00 H.418.500,00 3100 11.068.240,00
SUM il i LUBANARY  FLL ENTE . 2 T
trogge [T E NSTALACION Rk | PLUCRESCENTE. 2ias WADIVL s too0] e ies7soon|s 12.072.500 17500 | 8 32 888,000 14300 26.105.250,00 33,00 5162750,00 17600 32888.000,00
HETALACION  PARA (UMGVA FLUDAESCENTE BOXSO em  CURIERTA T =
170109 EEPECTILAR 15 DE A%1TW-120W0LT UND 0016 19876000 | $ £.962 800 F100| % 6161560 30,00 5.962.800,00 100 198 760,00 3100 616156000
ety |VEDUN T WA 10 B HOR N THSREIE I s Bools  wrecce|s 3044000 8100 | 8 7.427.360 61,00 7.427.366,60 3 : 6100 7427 360,00
- s — sl L
o111 m.w_l_i_u.hf‘mu..hm..—lﬂn_r INCENDIQ LD Y| E 300§ 8 154 .«MDL.DO 3 454 MNJ_W—.. | 1& 4 *. = r ., - A =
u v‘?m -
ATATINAL - VLR LI Tag. e 74 = i
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PLAZO: 12 MESES| ACTA FINAL
i CRIETG: GOMSTRUCCION ¥ REMODELAGION DE LA INFRAEETRUCTURA Flsich FECHA DE TERMINACION No, - 24 da julle de 2018 FEGHA DEL PRESENTE ACTA
DEPORTIVA DE LA VILLA OUMPICA EN EL MUMIIFID DE MONTERIA| recks oe suseENSION 1 28 ds cheiembre de 2015 25 gaptiombnre 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NEEALRIA D FECHA DE REINICID 3: 20 de anero do 2016
ottt CONTRATISTA CONSORCID YILLA DLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de fabrero ds 2045 FECHA TIE CORTE
Monteria {Represantionte; ARQ. ROGER ALVAREZ SOLAND EECHA DE REINIGIO 2: 28 de ootubre de 2016 25 seplizmbnre 2017
Ty FECHA DE TERMINACION Hao. 22 10 de mays da 2017
ALOALDIA DE MONTERM PRORROGA 1: 2 MESES
[ JINTERVENTOR: UNISN TEMPORAL VILLA GLIMPICA FECHR DE TERMMACION PRORROGA 1: 40 e futio de 2017 VALOR PRESENTE ACTA:
Represanianta: LUZ ELENA CARRILLD SAEZ PRORAOEA 2! 1,6 MESES, 3372841854 05
CONSULTORIAN® 3602046 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2! 25 de Agosto de 2047
PRORRDGA 2: 1 MES| % EJECUTADO EN OBRA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3; 25da 2017 T00,00%
COD MPGPR341F2 VALOR COMTRATO! 5 13,947 141 875,00
VALOR ADICIONAL ] 2938.070.83L05 % EIEGUTADY (FINANCIERO}
_ VALOR TOTAL % 15.835.212.708,06 100,00%
” CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MATORES ¥ BERR EJEGUTADA
CONDICIONES ORIGINA]
LES st ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1,2, 3,4, By & T T
T Srrapee—— e ey
1702 17 [SALIOS VENTILADOR ung 8008 154 TE0.00 1392840 EOQ 926 560 2 = 5,00 928 560,00
17.01 15 [SALIOA GONTROL YENTILADOR, Ung o] & 158 760.00 1702 360 500 928560 s £ 6,00 58,560,00
17 Ok 10 [LUMIMARIA TIPO PROTECTOR ADOW METAL HALIDE UHR 4500 458 180,00 30,960,100 5200 24 220.560 5200 35.330,560,00 . -
17 01 35| CUMINARIA TIF PROYESTGR 1000W METAL RALIDE UND 10,00 1235640,00 49,425,600 T i ; x . =
A7 01 36 [LUMISARA TIPD PROYECTOR 16000 METAL HALIDE UND 2000 1 976 540,05 39.530.800 11400 225 335 560 12300 2133.348.0240,00 1,00 1.976.640,00 114,00 225 308 SB0.00
[ 370147 [SALIGA PARA ILUNINACION JRTISFICA Y FUENTES LUMINGRAS UNR 7100 167 320.00 3513720 F100 3513720 g . 21.00 3513.720,00 21,00 3.515.120,00
170115 [SALIDA PARK CONTROL ILLIMINACICN ARTISTHA Y FLUENTES LI NGSAS UND 21008 167 320001 % 2513720 2400 |§ A813.720 ¥ - 2100 351372000 21,00 351372000
17.01 19 |SCFTWARE FUENTES LUMINDEAS. LND $00 5765 8T0.00 B.7E5.8Ti - - =
17.01.20 | TABLERDS DE CONTRDL FUENTES WD 800 1543720.00 12,345,760 :
17 01 71 |IUMINAGRON LED FUENTES aL i 45 450 670,00 5 430,87 " P
TABLEROS INTERRUPTORES AUTOMATICOS CON PUERTA Y CHAPETA DE|
1782 | CIcRRE PARA INTERIVFTORES ALIOMATICOS EXCHUFABLES * e L F0.e28.920 : % ZHES8.820
TABLERO DE DISTRIBLCION ACOMETIDNS SUBESTACION 1 COM TOTALIZADOR|
BREAKER INDUSTRISL DE 34800 AMP, GON SARRAIE TRIFASICO DE 1200 AMP,
g |BARAA DE NELUTRO ¥ TIERRAS INDEPENDVENTE ©OM LOS SIGUIENTES| '
ITBLEL | OMATIONS TIPD NOUSTRIAL Un {4) da 31175 Amp U (1) de 35150 A, R Lools 277638300018 ShrEiay $ N - g
Dot (23 g B+100 Amg, Un (4} da 3280 Amp Un (4) do 3070 Ama Tres (31 da)
Add Amp, ¥ Ccho (B) Rensvas
TABLERD DE WUMINACION CANCHAS TIPO ATLANTIC. GON BRERKER
[TOFRLIZADOHR TIRD INCRISTAIAL. DE 34300 AMP. CON  L0S SiGUENTES|
BREAKERS INDUSTRIALES, 330100° ¥ G HESERVAS. ADEMAS CON RIEL )
AT0202 |MSPON|BLE PARA FUTUROS BREAKERS TG DIN (D€ DONDE SE PLEDA) U ad| s Fiogasxoe (s 65 850860 § L |
DERVAR  PARE TOMAS MONOFASMAS BIFASIGES Y THIFASICASL ©ODN
CISPOERTIVG DE SEGURIDAD PARA MANTENER CAODA BREAKER EN UMA SOLA|
POSICION DN U OFF
TABLERD TRIFAZO0 CON ESPACID PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCLITOE|
EDIFICH: ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE MANTENIMIENTD, ARESA OE SERVICIOS iy
2 fLo e S s et i e el e dpa| s zAavERM00D [ € S5O 360 400§ 9807 360 300 743052000 100 23ATE84000 4.00 2807 260,00
I
TASLERT TRIFASICO CON ESPACID PARA TOTALSFARDR DE 13 (IRCUITOS 0A5IS 7
Lt Meorillindes sl Bt renribislooing ung aon|s  2u7ERI00N|S 8530620 Bop | $ 17 414,720 800 17.414.720.00 8.00 17.444.720,00
AARINETE THRIFASICO REQULADD CON DP3. INCLAME TOTALIZADDR | . .
170205 PROTECCIONES TIRG RIEL DE-ACLIEARC A 0 DE Un 1008 2TTERL000 | § FT76.840 tond§ 2778840 - - 1.00 2776.840,00 100 2TTER4000
TAFLERC TRIFASIOO CON ESPACIO ZARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCIATOS 7
HTO208 oo ionaomn INGLUYE PROTECTIONES S ACUERDD A CUADRODECARass. | 0 Eid R L BHIRAI0 * 3 E g
17,03 |AGOMETIONS ¥ ALIMERTADGRES § 70.714.900 3 #5536 234 Z s 45.536.234
WCOMETION DESDE TRANSFORMADOR HASTA TRANSFERENGIA ¥ DESDE
TAANSFERENTIA HASTA TED ¥ HASTA PLANTA DE EMERGERMCIA EN CABLE ot -~ 2
ATORAE b, NN THHN.Z' SERIE BOO0 SjANZAmmEs X 240mma) Hxassmmar & 0 it bt o acen00 % = E - E
CARTARSD
SCOMETIOA DESDE TGD HABTA TABLERD EDIFICI ADMINISTRATIO. T4 GAGLE
17 03.02 . [ALUMINIC THHN.Z SERIE 8000 3X1 20mmP4 LX1 20mm24+ 1 X7 0mm 2T Al DUCTO ML 6500 | 3 5200001 % 10.758.000 24066 | § 8171032 140,66 S47i03z.00 14068 &17 103200
14 DE &
ACOMETION DESDE TABLERO EDIRCIC ADMINISTRATAO HASTA TABLERD,
17.0303  [EDFICID MANTENIMIENTD EN CAGLE ALUMINID THHN.2 SERE S000 ML 3600 | $ IeEoo0n ) § 1274000 LTOO0 | § G188 000 = " 17,00 6.168.000,00 17000 §.188.000,00
|3R3Bmm2 1438mm2 4 LX3Sren 3T A DLCTOPYE OF 2°
ATUMETIRA DESDE TOD HASTA TABLERD PATMNODACKD EM CADLE ALLIMINID. 3
b THHM-Z SERIE BOCO AX1 20mm2+ 1 X1 20mm2+ 1 70mm 2T & DUCTO v DE 4" HE 8500 | 3 bt 1ga2ri200 A 15,158,348 23249 5100, 5en0 =3 AR A8.158:348.00
COMETIDN DESDIE TGI HASTA TABI D AHEA L SERVILGIDS CANGHAS EN
A70305 |CABLE ALGMINID THHW-Z SERE 500D 3%70mn2s16TOMM2s4x38mmat a1l ML 2ro0 | s G4 60000 | § 1.744.200 28249 | $ 15.018.854 230,49 1501655400 237,49 15.018.854,00
DUCTO FYC DE &
ACOMETIDA DESOE TG0 HASTA TABLERDS CONTROL ILUMINACHIN CANCHAS EN|
IT0306 |CABLE ALUMINID THHN-2 SERIE 800D 3xTOmm2+1XT0mmie+ 13Bmmat o ML 17500 % B4 5000 | § BO75.000 3 ]
DT #4587 .
ACOMETIDE CESDE FGD HASTA TASLERDS OASAS EN CASLE ALUMINIC THHN-Z|
ATO3T e e 8000 37 Gmm2+ X7 0mm 2+ L3S 21 &) DUCHS G DE 7 L 2001 % pA0.001 3 HERES 200 1 i B N )
ACOMETICS DESDE TOD HASTA TABLERD DRELISCI BN CABLE ALUMINKD THHY- -
FTO308. | SERIE B000 N7 0mma= (X7 0mmate 1X36mmas &1 DLETG IVC OF 2 b s i dE 705600 § - y N -
_ - m-.. !
AT FNAL - VILLA CILIAFICA g 1L de 2 -
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PLAZD: 12 MESES| ACTA FINAL
g. OBIETD: CONSTRUCCION ¥ REMOOELACGN DE LA INFRAESTRUGTURA Figica| TECHA DE TERMINAGION No. 1. 24 da julio e 2018/ FECHA DEL PRESENTE ACTA
DEPORTIVA DE LA VALLA OLIMPICA EN EL MUNICIFIO DE MONTERIA| rEcHA OF SUSPENSION 1o 28 de diiembra de 2018 25 sepembnre 2047
: i - FECHA DE REINIGIO 1! 20 de anara de 2010
AEARLEL AR CONTRATISTA: GONSORSIO VILLA GLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2. 2 detobrero de 2016 FECHA DE CORTE
Monteria Represriinta ARQ. ROBER ALVAREZ SOLANG FECHA DE REINICIO 2: 280 oututra do 2010 25 asptambine 2047
ey FECHA DE TERMINACION No, 2: 10 d mayo de 2017
ALGALLIA DE MONTERIA PRORROGA 1: 2 MESES M,
SECRETARIA DE INFRAESTRUGTLHRM UNKON TEMPORAL VILLA DLISEPICA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1, 10 de Jullo de 2047 VALOR PRESENTE AGTA.
Feprasantants: LUZ ELENA CARRILLO BAEZ PROARDGA 2: 15 meses| $ 3.372.041 /54,05
CONSULTORIA N* 360-2018 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 de Aasta de 2017
PRORROGA 3: 1 MES W EIECUTADD EN DBRA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3; 25 ds Septiembre e 2017 100.00%
CODMPSPESA L T2 VALDR CONTRATD: 13 9T L4L875.00
VALOR ADICIONAL 283807083105 % EFECUTADD [FINANCIERD)
] VALOR TOTAL 16.0385.212 708,08 100.00%
TONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MATGRES ¥ GHA LIRCUTADA
CONONET CRIGHMLES MENORES # 5 ACYMULARHATTA PAREIAL o 1, 2, 3 4. 848 FRESENTE ACTA FINAL WCTAE 123 4.5 By Tnn
Ep——— T _ = i |
[SIATEMA DE VOZ ¥ DATOS 5 10 845513 - I3 7.224.560 ¥ - $ 7.224 860
LE TP 4 PARES CAT 6A ML IR 3:000]% 1171893 71100 | 8 2204109 711,00 2.204.100,00 Tii00 230410000
170407 | RACK DE COMUNICATIDNES TIR0 GASINETE ¥ ACCESORIDS, He 210 ni Ol 100|8  geesss0co|$ 266 50 L0¢ | 4 2,668 800 100 2,866 580,00 1,00 2868 500,00
PATCH PANEL AP DE 24 puenos Cat BA [ [ 347 040,00 1308 160 100 447 040 o0 347.040,00 100 347.040,00
17.04 04 |ORGANIZADOR DE CABLE HORIFDNTAL UN 300 T 133,110 100 44,270 100 4437000 00 A4 370 00
(ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL UN 200 44 370.00 BATAD 200 BB 740 .00 B8 740,00 2,00 88,740,060
170408 | BANDEMA DE AACK DE COMUNICAGIONES UK £00 52 350,00 82 350 100 82360 100 8235000 100 2 360,00
BANDIEU PARA SERVIDOR Ut 300 6775000 263 280 1m 81750 100 87.750.00 100 87.760,00
43 Servisicel HOSTALARU ] 100 34 530 00 234 B30 00 234 830 1,00 23453000 1.00 234 530,00
UGOULDS JAFS U 48 sve 64 ALE [ 102 00 864000 881280 20 348 500 20,00 346.600.00 2000 345 800.00
FACE PLATE DOBHES BEISE AMP BA (e 5200 5060 00 283120 1800 S0.800 10,00 50 800,00 1000 £0800,00
(CABLE PATCH RO D 5~ {1 5 L) CERTIRCADD Cat £A AMS 1] 5000 1107000 553 500 5000 110700 10,00 110700.00 10,00 110.700.00
ITO4 Y £ PATCH CORD DE 10 |3 M) DERTERCADD Cat 64 AMP LN 5000 16020.00 BOL OO0 1090 180 200 00 160.200,00 10.00 160.200.00
CABLE PATCH CORD DE T (2.1 M) CERTIFICADO Cat 6A AWP ] 500 15 740.00 383500 0000 314 860 20,60 314 800,00 20,00 314 800,00 |
1704448 |CABLE PATCH CURD DE 25 (7.5 M) CERTIFIZADD Cat @A AMR [ 2500 26 900 00 672500 - . - - - -
AT.04 15 |CERTIFICACION DE SALIOA EN CASLE LITP NIWEL B4 FAFA VO ¥ DATOS ] 40200 G560 00 475120 2200 240320 200 210,320,00 2200 210.320,00
2704 10 [SUMINBTRO E IRSTALACION DE STRIP TELEFCAACO DE 40 PARES N 1,00 THATOON TEATD 100 TEATO 1,00 TE.870,00 1,00 76.870,00
1705 |BISTEMAS DE TELEVISIGN ¥ SONIDO 3810980 . 263.130 . . § 283,130
SALIDA PARA SO0 [ 4500 2 050,00 27832850 - P ~ . - 5
AT OBOI {BALIDA PARA ANTENA TV TUBERIA ¥ CalAS) LN 15,00 012.050,00 B30 780 300 186 180 300 186, 160,00 3.00 188, 180,00
[ CALA DE AMPUIFICADOR DE 50 % 30 % 15 CM TIPDRTRP LUK 300 OF OE0, 00 6 880 100 6080 100 568000 100 DB Q80,00
AT.068  |BETECCHIN DE INCENDIOS (DUCTERIA EMT) 1,007 4 . - S B - .
SALICA FARA DETESTCRES DE HUKEG S0.0 DUCTo. UN Fexl i 83 850 00 1007 400 . . -
2011 600 - 2.011.500 < S s 2011500
170702 EALICA FARA CAMARA OOTY BOLE DUCTD [ 600 % TdB00 0 1937 000 2600 1837.000 26,00 1.837.000,00 2600 1037 000.00
[EALICA PARA MONSTDR S0LO DUCTO [ N 74 500.00 T4 BOD 10 74500 0 74.800,00 100 74 500 00
A7.08 | Se5TiEMA SUOURIDAD £1LECTRONICA 1518 900 . - - . = -
17 D0y JCASA DE SEGURIDAD DE A0 X15 O iN 00 103 400 00 103 400 a
ITOE 00 SALTA BARL DF TECTORES MOVIMENTD DE PARED 3000 DUCTD s 1200 14 500,00 £94.000
[EALICU PARL SENSDA MASKETICD i 00 14 500 00 294 000
[SALTA FARA PANEL CONTROL ALARRAR [ ) 7480000 74500
SALIDA PARA CONTRDL TECLACD ALSRMA iy 5] TiZnm 149000 - -
17.00  [FUESTA A FIERRA 6.621 850 5521 BS0 3 6,521 850
MALLA A TIERRA SUSESTACION ¥ PLANTA COMPUESTA POR SIETE ELEGTRODOS
VAIILLA COPTER WELD DES/S7X2444 ENTHELAZAIMG CON CABLE tu
170001 |DESNUCO Mo 200 AWG OEBDAMENTE ASEGURADAN CON SOLDADURA| LD 100|§  asreisI0n|$ 3378180 1008 3376750 1,00 3376.780,00 100 3376 150,00
CALCWELD 801 GR ¥ TRATAMIZITO QUIMICT PARA QOTENER UNA RESISTENCIA
INTERYIR A 2 OHMIDS
MALLA & VIERAA RED DF SSTEMAS COMPUESTA POR TRES ELECTRODOS
soagy [TLA SR D D S CARLE DO e SR o 1e0|8  susiooo0 s 2,145 100 1008 2148100 100 2145.100,00 100 2.145.100.00
{LANICD PARA DETENER UNA FEGETENGA INFIFROR A & OHANGS
1110 |APANTALLAMIENTO 3 47 B97 BHO B 52 522 B8O s . s 57 622 580
17 1001 |PUNTAS FRARKLIN uNg TRO0 124 15000 | § 9.356 250 Era B 48615750 - . 37,00 4815750.00 37.00 4616 760,00
[CASLE ALUAINGD DESNUOD 270 [ 10000 1356000 20,064 000 1367 00 17 142 180 1387 00 17,142 186,00 5 - 136700 17 142 180,00
[VARLLA COPOER WELD DE 5512 44M uND 500 16579000 10.776.350 37.00 6634 230 - 3700 134 23000 37.00 134.730.00
[CATA DE WEFECCION NODUS ) 1360 187 150,00 2353000 oo 6948 150 37,00 946 760,00 3700 946, 750,00
171004 [RAMNTA PN DUGTO EMT DE 2 APRA 25 M ) B00| % 42101000 3375280 a7.00 15810670 37,00 16810670.00 37pe 1581057000
L7 1000 |0¢ DATURA CALD WELD o BL0| 8 34 540 00 2073 (00 E3.00 2073000 60,00 073,000.00 5000 073.000,00
1741 FSUBESTACION Y CANALIZACIONES 308.298 266 308,228 268 5 - $ 308,290 205
CELOA DE SECCIDHADOR ENTRADA ¥ SALIGA NORRA CODENEA ) 1008 9ratawoo 9721720 100 9721720 1,00 9,721 720,00 Lpo 9721 720,00
VLR S il PRI CICRR DR THESEL MBI 1eo |8 srarasanso|$ 27,876,090 1003 27876930 100 2787691000 o0 27.876.030,00
174203 |CELDA DE PROTEGCION CON FUSHBLES TIPO MM uD 1,00 24 P4 B0 00 11283 530 100 11283 530 - - 100 11.283 830,00 1,00 :.unu.u«nﬁ
TRANSFCRMACOR T1PG G2 DE 500 KVA $1400.206/1 207 uND 168 57 143820,00 52 743820 100 52.743.820 100 52.743.820.00 = . 100 82743 890,00
171309 |CELOA PARA TRANSTORMADGH BEGE DF 500 KVA [ 1.0 24TBEA0DO 2478580 100 2476580 - 100 2476 BEO00 160 247658000
17108 | THANSFTRENCIA AUTCMATION DE 1300 AMP ND 100 8 8254987000 32 549 8TO 100 32540870 100 ] 32 549.870.00 . . 100 32548 870,00
AT 1307 [PLANTA ELECTRIGA IRSONDRIZADA DE 500 Kk D 100 17164581500 171645818 100 A71 845 818 100 | 171545.815,00 1.00 1TLGAB BIS,00
17,37 [RED DE BAIA TENSION 137.140.045 : 39 103 112 - . H 30.101112
171501 |5 3rs G 1600|3105 17180000 o000 33 175,000 5000 3217500000 3000 3217500000
171202 [esarg ND e T 39053980 - - 3 - - .
ACTAFAEAL - WILLA L IAIA Pug 1 dw 24
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PLAZO: 12 MEsES| ACTA FINAL
‘ RISy GONSTRUCCION Y REMODELAGION DE U INFRAESTRUCTURA Flsiga] FECHA DE TERMINAGION Ne. 4 £4:e il e 2018 R R
DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMFCA EN EL MUNICIFID OE MONTERIA| Fecus DE SUSPENSION 1t 28 de dicismbre da 20151 25 saptlembnre 2047
WIEFLSTR B CEMTAMENIOEE WonpoEA FECHA DE REINICIO 1: 20de anero de 2018
kbt 3 CONTRATISEi CONSORGID VILLS CLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2 2 do fobrero do 2016 FECHA DE CORIE
Monteria Renrasentaris ARG ROGER ALVAREZ SOLAND FECHA DE REINIGIO 2: 28 do ootubre de 2016 2B septiambnee 2017
Tl FECHA DE TERMINACION No. 2: 10de mays de 2017
ALCALDAA DE MONTERIA PRORROGA 1: 2 MESES}
SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA INTERVENTOR: Useid TEMPORAL VILLA OLIMPIGA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 10 ds Julfer e 2017 WALOH PRESENTE AGTA:
Haprasantants: LUZ ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 1.5 MESES 3.372.041.854.05
CONSULTORA N 360-2015 FECHA OE TERMINACION PRORROGA 2: 25 tla Ageata de 2017 s
PRORROGA 3: 1 MES % EIECUTAD EH OBAA
— FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25de de 2047 100,00%
COD; MPSPEIS 1/ T2 VALDR CONTRATD: 13.897.141 875,00
VALOR ADICIONAL 283807083105 % EIEGLATALO {FiNANCIERG)
| VALDR TOTAL 16.835.212 708,06 100,00%
CONDICHWES DRIGINALES MENORES # MD; HEVORERY ACUMULADD ACTA PARCIAL No. 1,2, 3,4, 56 ShE E»n_”..ﬁ._,._c_..‘uo AT T35 4 5 Byl
1F 1203 |TUSSRADE 4047 VG ML 4500 | 5 5415000 2485 550 - -
171204 |TUSERMA DE 304" AT ML 5700 24790.00 3.896.730 - - - : - -
171305 |TUSERIADE 204" PV ML 51200 37.360.00 19,128.320 17609 6578722 176,08 B.578.722,00 17609 657872200
171206 |CASLE THHN 3#120mma=1Xi85mm 2+ X7 0mmz AL ML 55100 5 27500 38,577,625 : - < - . -
471207 |TABLERC OENERAL DE ACOMETIDAS LK Fi 14 T65 500,00 14.765.500 - - - - - -
71208 |FUESTAS ATIERRA URL 600 A5 320 00 2,086,340 1,00 345.250 1,00 349.380.00 100 349.390,00
47,43 |RED MEBIA TENSION 40,207 440 = 48.852.108 = 5 48.862 105
£7.1301 |3 270 UKD 300 1072 500,00 1072500 - - - - - -
71302 (o8 27e UND 400 128 260,00 B.7O5.040 1500 25.473.900 15,00 265.473.900,00 1500 25.473.900.00
171303 |[TUBERIA DE 4087 UG ML 1 00 85 430.00 10.249.200 5304 4.530.146 58,04 4 530, 146,00 5304 4,530, 146,00
1743504 JCABLE SR120 MME A 46 Y HLPE ML 8500 |8 1154 20:00 22,092,700 15783 18.848.058 157,83 18848 055,00 157,83 18,848,058 00
17,44 |RED COMUNICACIONES 44.230.800 - - - - - -
174101 _mﬂimox@cnz UND 2600 S B11 500 00 15.898.000 = = =. - =
171402 [TUBERA DE 382" VG ML 8000 | § 2392000 28.33L800 - - - -
17,15 {RED ALUMBRADO POBLICO 220623370 = 287.523.240 - - 5 287.523.240 |
174601 jo3avd UNG BO0 |5 £11.800.00 4.852.000 o0 A3416.500 * T1.00 43416 500,00 7100 43.416.600,00 |
171502 | TUSERWA OE 1037 FVD ML 128000 | € 25 20000 32.256.000 500 7ERE.00D - 305,00 7 BEE.000,00 305,00 7.686.000,00
LTAG03 " |TUSERIA DE 1032 VG ML sroee )% [y e 254,060 =; . = - L3 = =
ATAB04 |CASLE THHN DE IXTOMMZ AL ML 1EI600] 8 QG0 679920 . = = - * - E
172505 |EMPALME TIPO G181 DE 3M HIN 11300 | % B4.490.00 513.470 30000 25.267.000 200,00 25.257 000,00 30000 26.267.000,00
17 1506 |LUMINATIA DF 200W 110V LED ] 5000 % 960 150,00 45008000 - - - - - - - -
174507 |POSTE METALICS DE 10 MT uy 22008 2233.430.00 43333 480 2500 58.303.180 26.00 58.303.180,00 - + 26,00 5£8.303.180.00°
471508 [POSTE METALICD O & MT u 000 | & 242420,00 18.84B.400 5400 £0 314 880 55,00 51833, 100,00 9,00 548178000 54,00 60.314. 860,00
(74500 |POSTE METALIO0 OE 30 M1 UN ALD |8 4540430000 §1.697.120 00 52 545 630 6.00 82545 660,00 - = 600 92.6546.680.00
17,18 |CERTIFICACIONES ¥ LEGALIZACIONES 18.540.320 . 168.540.320 - - 3 1B.540.320
171601 |CERTISICACIONES REGIE GL 10| 8 500000000 5 000000 100 5.000.000 = 100 5.600.000,00 1,00 5.000.000,00
[CERTIFICACIONES RETILAR GL 100 % 1000000000 10.000.000 300 10.000.000 100 10.000.000,00 100 10.000.000.00
171603 DESCARGOS = 1008 354032000 3.540.320 100 3640330 1,00 3540.320.00 100 3.540:320.00
18 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 631437 41T - 3498.133.285 = - 5 340.133.288
HIDRGEANTHRIAS GRADERIAS CENTRALES 170603 202 - 4071 496 $ 04.071.496
180501 |AGOMETIDA 1903000 - .
Suministo @ inateiacion ©a Aed &n Tuber HE 374" o inatalasion de i
ST i e it il -l m a0 s 1100000 % 1.903.000 $
180102 |CONENONES A TANGUES DE AGUA 3 2.558.000 3
1801 0208 ....|:_=___._.$o & inssatanion do-Aocessrics H.G 374" para ia Inftalosian do Tengue I seools saponon|s 2 668 000 3
inchuys pasamuts
18.01.03 | CUAATO DE BOMBAS AGUA POTABLE 3 5.005.000 3 - -
1802 o3 g ST € Instniacien de Fed =n Toberis HE 3/ para islafucdn dentia gl e P &g R K R R
cisrio g8 BoMDES. B8 INHLa PARRTAICS
RED: DISTRIBUCHIN IMTEMON DE AGUMA FRIA PRESION DESDE LA SALIDA
18.01.04 |DEL CUARTD DE BOMEAS HASTA LLEGAR A LOS CODOG & MIVEL DE PIS0 DE| 3 1BATEED] 3 13.766.202 3 $ 13768202
CADA APARATD
18.02.04 04 [Suninmtio & Inggiacion de Tuberis prep o 3 ML 00| § 153 207 00 3539582 B.80 556232 = = &80 55622200 a8n BEEZZ200
180104 02 [Bueninistra & Insalacion de Tubaris prop n 2 4020 ML AS00 0 5 52 046.00 2342070 - - - - - - = o
| 1801 0403 | Suministio & de Teberis pocp 52 ML 16001 & ATBEDO0 62.035 168,10 4093630 - = 108,10 4003 639.00 10810 409363000
18 0% 04 D4 [euminletre e irsseticion de Tiboris picp e § 152" ML 00| 5 3023500 L GESETE s > 186.874 = 1254 2196.874,00 7254 2.198.97400
18.0f 04 05 |Surministro e Inatatscion de Tubdrie pyopa £ 30" L 920018 27 TEIO0 2.554.496 - . - - = =
WL B0 | s 73 46200 123 296 017 472018 = 20,17 47201800 20,17 472018,00
801,04 07 |Suministia & Instafacion de Tubera prcp & 574" ML 5005 18 72700 (554,395 Z2A 54 4179.311 22854 4.179.311.00 23854 2.179.311,00
20%.04 08Suminiatrs & instsbcion ds Tuberia pep @ 347 ML 171z % 1435300 246,340 157.63 2268138 157,63 226813800 167,63 2.768,138,00
502,04 0O [Seministra e Instslacion Regiehio de 2 4/37 BAY us 200§ 247 250,00 A34.500 - - - - -
8040410 —m_(s_:_n:.o & Instatacion do Tubara picp o 4 u.\m.rhmaﬂ.—o RN Lk 1300 | ¢ 118 18400 1536432 . +: =
18.02.04 11 |Suministia e instalacion de Tubena pico e £ 3/4°Reg R/W. Uh plekesl £ Q1 EEE00 915 660 - - - - -
| 15,0105 [MUNTOS HIDRAULICOS DT AGUA FTIA 10,082 448 1048.800 z ) 1.048 80
18.:0% 0501 |Pustos Hidraulicos de 374" para Lavamaras antivanditiog 1] iiod 5520000 3.819.200 = - = - - = =
1801 0502 |Punos Hitaulicos da 374" para Ornal 1] 1300 5570000 ¢ 1.048.800 1900 1048800 19.00 1.048,800.00 18,00 1.048.800.00
180205 03| Pirios Hideauficos da 1 4/4° pare Sandanos ta tangue UN 200 85000 00 i70.000 = 5 - - ¥ . -
1B 0 05,04 [Puntos Hidrawlicos ds 1 4/4° pata Sanasios vol_Anivanddies ] 4600 2500000 3.810.000 - .
180 05 D8 | Pustos Hidraulicos de 3047 para Duchas W 23001 % 2A9TECE 1030448 - = = =
SALIDAS BAMITARIAS INCLLWE AGUESORICS PARA INSTALACION DE
18,0406 |DESABUES DESDE LA DESUGARGA DE CADA APARATO HASTA EL EMPATE £ 10.840,616 3 E: $
CO% LA BAIANTE O EL RAMAL HORIZONTAL
18,07 05,01 |5ide saniane de 2 para Lavamanas 1w Ti00 | % 433a000] 3514,500 = % 2
ACTA FIHAL - VALS TARAFIA Fg 13de 24
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PLAZO: 12 MESES ACTA FINAL
: : FECHA OEL PRESEN
OBJETD: CONSTAUCCION ¥ HEMODELACSN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA FECHA DE TERMINACION No. 1. 24 da julin de 2016 ECHA DEL TE ACTA
DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPIGA EW EL MUNICIPIG DE FECHA DE SUSPE! 1 28 de diciembre de 2015 25 septiembrire 2017
DEPARTAMERTO DE CORDOSA
TR FECHA DE REINICID 1! 20 da anaro de 2016 y
L EARDIARE CONTRATISTA: CONSORIO VILLA SLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2 2 de febtarn de 2016 FECHA DE CORTE
Monteria Reprasentnnis ARD. ROGER ALVAREZ SOLANO FEGHA DE REINICIO 2: 28 e uihubre de 2016 25 septiembnre 2017
ity npai FECHA DE TERMINACION No, 2; 10 de mayo da 2047
ALCALDRA DE MONTEREA, FRORROGA 1. 2 MESES
SECRETARIA DE INF DR UEGN TEMPORAL WLLA OLIMPICA FEGHA DE TERMINACION FRORROGA 1 10 de julio de 2017 VALOR PRESENTE ACTA:
fepresartants: LUZ ELENA CARRILLD BREZ PRORROGA 2: 1.5 MESES 3.372.941.854,05
CONSULTORIAN® 380-2015 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 26 de Agasto de 2017
PRORROGA 3: 1MES % EJECUTADD EN DBFA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 2B e Sepliambra da 2017 100, 00%
COD:MPSPAI4AT 2 VALOR CONTRATO: 3 13.997,441 875,00
VALOR ADICIONAL $ 2838070 83105 % EJECLITADD {FIRANCIERD)
i WALOR TOTAL $ 16.936.212. 708,06 100,00%
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES ¥ OERA EJECUTADA
i ; ;
CONDICIGNES BRISINALES MENORES # & ACUMULADO AGTA PARGIAL No. 1,2,3,4,8y'6 FRESENTE ACTATINAL ACUMULAOO ACTAE L7 3, 45 By Final
180100 itnria 4" para Sannses 4E00 | § 7524200 3515816 - - -
18,08 06 13 da 2' para Orinales 1900 [ & 4550000 240,500 - - - -
150108, |a de 3° gara Duchas 2300 [ ¥ 4250000 1138500 = = -
[ 18,02 06 05 [5alds sanitain de 2° para Sones de pao T00 |8 43500 00 1,831 500 . - - E

18.00.07 [RAMALES ¥ BAIAKTES D AGUAS NEGRAS, 21.426.248 b 36.715.508 . - % 38.716.603
19 08.07.04 [Suminsiro @ inatalscion ¢a Tuberia saransa en pya & ML ivann| % 10128000 12366 160 &7.82 EEG8.810 - - G782 6.BEE.810.00 aT.82 686881000
18.04 07.02{Suminiatrs & inatalecion da Tuberia sandedia en pvod’ ML 15000 | AG-423.00 £.072.450 Ei5dl 26.237.807 408,26 16.474.556,85 21648 B,T52,960,00 52341 28.237 507,00
18.0%:07.03 |Suministre o instofazizn de Tuberis surials gn pve3° ML 82,00 | & 3285300 G907 636 14146 4608181 i - 14146 460218100 14146 4.608.181,00

180308 IVENT|LACIONES Y HEYENTILAGIONES 8.229.096 - 6.079.641 - 2) 3 B9T0.641
1A.02.08 04 [Suministra & tnatalasion 6a Tobarls sandsis an pyo d° ity 120001 & 37 08500 44502300 - - - - - - - -
18,03 03 02 Suminists o Instataclon da Tuberla saniasia &n pvo 2 ML 18700 § R 00 3178806 FaB.33 6978641 - = 345,39 B.879.:641,00 345,39 GATEE41.00

180100 |RAMALES Y BAJANTES DE AGUAS LLEVIAS 5.170.377 . 396.733 = - - - - 3 396.733
18.04.09.01 {Suministrg & bnstalacies g8 Tubaria sanasds en pve 47 L 12000 | 8 ALY 483 D0 4,867,960 BAD 396,733 = = 5,80 396,733,00 &80 A9E.T33.00
15,03 08 02 {Suminadre & Ingtalacicn de Tragantes &n gu &° un 000 | & 34715.00 312417 : - - = - - - -

180510 |MONTAIE DE ACGESORICS ¥ GRIFERIA DE APARATOS EN PVC SANITARIO. % 14,447,374 % T.2E0.287 - ] ¥.260.887
3801 10 G4Sumiristre & instalacion do Mortne de Lavimanas an 27 us BR00} § S5500.00] § 4821700 4600 | 8 2312000 = 40.00 2 212:000,00 4300 225200000
1804, 2002 [Sumirietis & Instaiacion da Mantaes da Sanitoncs da tanque en4” LN B0 FE 52ATB000 % 492174 200§ 246,387 - 3,00 246.387,00 3.00 298.387.00
1801 3003 " da Martaja & de ica an 47 M S0t 250000 | § B.231.000 3500 | § 3377500 38,00 3.377.500,00 36,00 3377 500,00
1803 1004 {Suministre & ihstalacion da Mostaa Grmales tpo Val. Antvandslice an 2 LN ELLR R TR0 $ 2550000 el § 1425000 19,00 1.425.000,00 15.00 1.425,000,00
38,01 10 05| Suministio v Instalacian do bisciaie Layagiatos 3° Ul FElol B3 5530000 § 1271 800 3 -

180111 |TAPONES PARA PROTECCIIN DE BOCAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS 5 2.742.300 H 254,200 - 254200
45,01 11.01 | Syeninistro & nstzincion de Taudn P Prasion 1 4747 LN 4400 530000 228,800 35,00 182.000 35,00 182 000,00 35,00 182.006.00
18 01 13,02 |Suministio & Instalnzan de Tepin PYG Frasian 3/4° LN 6,00 5.500.00 364,800 ECES] T2.200 - 18,00 72.200,00 19.00 72.200,00
1801 14 03 |Suministro e Instalacion de Tapén PYC sartaris 47 Ul S0.00 1510300 T55.000 - * - = -
1801 14 04 fBuiministio elnslaticn de Tapdn PYE sanitara 3° Uk 300 1230000 28000 - - e -

1801 11 0% |Suminiatro & Instalach da Tapen B sanitaria 4~ U 2400 200,00 B64.84 - n i - B

1B.01.12 |DESINFECCION DEL SISTEMA UE AGUA POTABLE 600,00 - 600.000 - : 800000
1601 12 01 | Dosinfecciin s4gin sspaciheaciongs uy 100§ 00 DO 00 £00.00 100 E00.000 - 1,00 £00.000.00 1,00 600.000,00

IB 0113 |LAVADO DE TANQUES DE AGLW FOTAGLE 450,000 . 450600 - - ) AE0.000
28:02.13.01 [Lavado segdn e2pecticacanas Uk 10 $ 5000000 A50.000 1400 A50.000 = 100 A50.000.00 100 450.000,09

[28:01 14 [ELABORACION DE PLANDS RECORD 1,600,000 - 1,600,000 - - 3 1.600.000
{1861 12 B |Flancs records sepin o= N [ 20000000 1,800,000 8,00 1600.00¢ - £,00 1 600.000.00 8.00 1 600.000.00

% 3820826 5 - = 3

ML 1BH.00 SR GaT[§ 3620825 3 -

£ 653,078 5 739,080 $ T35.080
u 200 SB50001 § 170.000 zools 170,000 - 2,00 170.600,00 200 179.000,00
1801536 02 {Suminiewrd & inatakacien 9o Tubarfa HE 4787 ML 820 SEQ E8.400 830 E5.401 = B30 66.400,00 .30 GE400,00
1B.G1. 45 O3 Suminiastia @ lnstalaria de Accesarbed HO 1/0° Ul 6,00 580,000 300.000 £00 S00.00C 6,00 300.000.00 500 300.000,00
18.01 1604 [Suminisira & Inatalacien te Fegintna dehod 1400 (] B0 $.25435 126675 B0 202 68] - B0 202 680,00 G0 202 880,00

180117 |CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCREND). 32.074.953 - 24.260.445 . - 3 24.260.445
18014708 M”a_.,_@_.ﬂ”””eu Tresiaciip G Tl SA g potalis T/ 0 SR, GRS DR98] oy 100 $ 14053 365 | 14.058.365 1008 14,058,365 . 100 14,058 365,00 100 14,058 365,00
18 04 37 0F|Gaz e inppaccidn 0 BOY BD ] 3000 § 554360 A0 830600 JE00 10.202.080 7.o0 2:550.520,00 21040 1.661 560,00 28,64 10.202,080,00
18 0111 05| Paros ayector concretn rafarsade [ 200 sas42608 7.085.788 - . - = - - -

180113 |DOMEAS 32.200.000 - -

18,0126 0 [Suministio & Instalacion de Boabas 45 HF 1] 300 € 5 000 000, 15.008 000 - = - -
180118 03| Eum & Inststacion dn Bombas eyectsrns 15 HE [ 200 £3000.000 EO00.000 = =
1801 18,03 a .um A P poyo epeclar antloye Tableeo N 50 & 5500000 § 11 366,060 § 5 = T
Wsnp._na Lubariaz on 3
4B,07 | HIDAOSANITARIAS ADMINISTRACIGH ¥ MANTENIMIENTO 3 26.873.231 3 15 567250 . - 16,567,250
ACOMETIDA DESDE LA RED POBLICA MASTA EL FLOTADDR OE TANQUE S | i i
BRI | Phs TRECTE % 2.020.000 ¥ % <
Suminiabo o |rstafcion = Red an fubarfz HO. 3/4% pam insteiacitn o 1 i : R
SADROLOLY, ometica desde ls rag publica hasta el fistadar de tungus M 19001 # 10000518 HoEa00n $
180202 [ODNEXIONES A TANQUES DE AGUA % 3.180.000 3 3. I - =
G Sumeniatio & instalacon de Acomacrian HE 504" para e bnstolacion de Targus m sabo| % saconod | 8 3.180.000 § e ; / R
mchiye satonian et e ] A L.I]le.l
AcTA AL -Vt o ludica Pap. pade -
f...\\\... bry =
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ACTATINAL - YL A CRITICE

[CEEES]

BLAZD: 12 MESES ACTA FINAL
‘ OBJETO: CONSTRUCCION Y REMODELACISN DE LA INFRAESTRUCTURA Eimich FECHA DE TERMINACION No. 1; 24 da julia ds 2046 FEGHA DEL PHESENTE ACTA
DEPCRTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPID DE MONTERW recia DE SUSPENSIGN 10 28 de diciambre da 2046 25 soptiombnre 2017
DEPARTAMENTO DE CORDORA
2 FECHA DE REINICIO 1. 20 de erem de 2016 .
SH BN TN ER CONTRATISTA CONBORCID VILLA OLIMPICA 2015 PECHA DE SUSPENSION 2 2 de fobrava da 2045 FECHA DF CORTE
zozﬂmﬂ._m (e suntants: ARG HOGER ALVAREZ SOLANG. FECHA DE REMNICIO 2: 28 de octubwe da 2046 26 septiembnre 2017
SGnieviairinmns FECHA DE TERMINACION No, 2: 10 de maya de 2047
ALCALDIA DE MONTERIA PRORACGA 1: 2 MESES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA N i UNIGN TEMPORAL VILLA CLIPICA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 10 de Julio de 2017 VALDH PRESENTE ACTA:
iRepesantnte: LUZ ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: remeses| & 3.372.941.854,05
CONSULYORIA N* 360-2016 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 de Agesto de 2017
PRORROGA 3: 1MES % EJECUTADD EN OBRA
FECHA DE TERMINACIN PRORROGA 3: 26ds da 2047 100,00%
CODMPSPRIA1F2 VALCGR CONTRATO: 13897 141 875,00
VALOR ADICHDNAL 2938.070.831,05 % EIECUTADG [FINANCIERD]
| VALOR TOTAL 16.835.212 706,05 100,00%
CONEHCIONES ACTUBLIZADAS ACTA MAYORES Y QBRA EJECUTADA
SORRICIONES ARRIALES MENDRES # 5 ACUMULARQAOTA BARGUL Vo1 2 BN S FRESENTE AGTA FINAL ACUMULADD ACTAS 1.2, 3, 4.5, 6 y Final
180202 [CUARTO OE BOMBAS AGUA POTABLE % 2.814.340 ] = - = L] -
18 0B 03 o4 |FUMinEUa & lnstalacian de Fed en Tuberly G 34" para metaloctn dortro del] doed | & P ZeiAEin s N ¥ 7
ciasta do bombss. 248 inely s
RED DSTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION DESDE LA SALIDA
18:02.04 |DEL CUARTY DE BOMBAS HASTA LLEGAR A LOS CODOS A NIVEL DE PIS0 DE 2 1952 104 H 2080819 - - 5 2.080.819
CADA APARATO.
280204 01 [Sushiniatrs e nstalacian da Tubers pvep o 1 454" ML 1200l s 2YTEE00 333,466 = = - =. - - . =
18.02:04.02 [Suministta o Inptalacian da Tubena puzpa 1° L ki 8 ) 23,402.00 665,266 TE26 1784637 78.26 1.784.636,52 - - TE.26 Pawa.mmﬂ.o._.“_L
18 020400 Sumanistro & Inetalacion d8 Tubens oo 0 94" ML OIS 18 287,00 512,036 11.58 211318 1155 21121485 - = 1185 21131500
4502104 04 [Susminlaten e Instaltacion e Tubsrs pics 0 372 ML 12000 ¢ 14 385 00 172668 [ 4,967 560 94.657,40 B 6.650 o4 987,00
1502 0405 Suministra & Instalacion de Tubsna prca o 1 4/2' Rogatrn AW, un il 11816400 118164 - - - - - - -
180204 06 | Suministrs & instelacion de Tubdna pron @ 304" Ragatia AN i 300} % 53 533,00 160.914 - - -
180208 [PUNTDS HIDRALILICOS DE AGUA FRIA 1451 608 c 7043 208 - - 3 T.042.208
18020501 |Puries Hidrulics: de 12" pard Lavamanos il 200 55 200,00 495,800 B0 E753.800 1000 BE2.000,00 58,00 2201 600,00 800 3.763.600,00
18 020502 Purtos Hidraulicos da 1/3° para Sanitarios g2 fanacs [ 7.00 B85 000,00 595,000 200 AE0.000 - - 80D E£0.000,00 200 £80.000,00
18,02 08 93| Purtas Hidrauliees da 172" para Duchas U 200 A4 970D 89052 5500 2473 6ED 55,00 2473.680.00 55,00 2.473.680,00
180205 04| Purtcs Hidraulives de 1/2° para Lavapisies UK 1oo]§ 43076.00 44976 ] 44978 - 100 44.875,00 100 4497600
1802 05 05 [Puntos Hidreulices de 1,27 parg Bocats de saso uh 1t & 44 97E.00 44978 roa Adate = .rﬁ A4-978,00 100 44.876,00
18,02 0b 05| Furtos Hidtaulices de 1 ra Puats Llave man; UK 408 A4 BE.00 179.904 1oa 44875 Loo A4.576.00 100 Ad.976,00
SALIDAS SANITARIAS INGLUYE ACCEBORIOE PARA INSTALADION DE ;
180206 |OESAGUES DESDE LA DESCAROA DE GADA APARATO MASTA EL EMPATE § 1416448 3 495.000 = 5 485000
CON LA BAIRNTE 0 £ AMMAL HORIZONTAL
18,012 06 01 |Talida sanitaria de 2° por Lavamanis un 00| s A2 80000 A48.600 -
itiria da 4* pam Sanitnrios Un Tool s T3.242.00 517684 =
itaris da 2° paig Lavapiatos UN ice| s S1458.00 51450 - - <
itaris da 2° pass Noceta da asao {4];} 1c0 ] 5145300 51259 - . -
ig e Sifores de piso g 3 uN 40| s 51.459.00 20543 = ¥ = - = = !
la daSilones de pise 83" LN 008 A9.500.00 148 500 1000 A58.000 = 10,00 495.000,00 10.00 455 000,00
[ 18.02.07 |RAMALES ¥ BAJANTES DE AZUAS HEGRAS 1133524 - 1203 964 - - ] 1203 864
ABEALT B {Suministn & Instalagion ce Tubarls samista en peo 4° ML FEeo | 5 AQ.AB3. 00 1.133.504 eI 1203864 20,74 120398400 29,74 L202.984.00
180208 [RAMALES Y BAJANTES DE AGLAS LLUVIAS 1807.024 s - = = - 5
180208 01 o ©a Tuborls sannena sn pys d° ML s 40.483,00 1,819,320 - - . =
3802 08 03 Suminaitio 8 Instalacion ¢o Tragantas an oie £* UN BOC| & 3471300 277.704 = =
380208 |MONTAIE DE ACCESORIDS Y DRIFERIA DE APRRATOS EN PV SANITARIO, ] 1347461 E 1183.203 s 1,183,203
| 1502.09 04 |sumenistra o Instslacion ¢a Montajs da Lavamanas en 3° N 8,00 55 300,00 497.700 10.00 553000 - 10,00 £53.000,00 16,60 E53.000.00
38 02.09 03 [5uminiata & Instalacson de Maontale da Senitarics de tanque en £° [} o.00 o7 300,03 738161 T BT4 803 - 7.00 574.203,00 7,00 574.903.00
1302 D303 | Suministo & Instaincian de Montaje b= Lavaplatos an 7 {200) 200 55300 00 110600 1,00 55.300 = 100 55.300.00 100 55.300.00
1B.02.10 |GONSTRUCCIGRES EN MAMPOSTERIA ¥ CONCRETD. 3491632 - 3 652.056 . = 3 3.552.066
1802 10.01|Caa de mapeccidn 0704070 LY 500 |- % 2T000 841112 200 2823336 3.00 4111200 800 1BE2.22400 200 282333600
1802 40.02 | Cajn de inapeccian 0 8040 80 Ul Tools 354 535000 2 560520 4 Z0 T2 720 200 F28.720.00 - = 200 728 720,00 |
180211 | BUMBAS - £.000.000 E 5 - . - - .
18.02 1101 |Suninistro & Inpslacioh do Bombas syattory LS HE Ln 2.0 53000 000 5000000 = = - 5
1803 | PATIHAIE 78 601 626 58.300.672 5 90,300,672
ACOMETIDA DESDE LA RED POHLICA HASTA EL FLOTADOR DE TANQUE SE!
i T ¥ F0000 3 £ T Z i &
1 cien oo, Red on Tuaerds HG 374" pafe inetalsciin oo ||
s désdi 1n red poblica Pasta 6l fotator de tangue i i il b Jfac00 3 =
R 1o & inataiation oa Aed en Tubaria O, 1/2° pars instalacién de lu)
T o ciésdn i co pdblica badls el Matadar do ,w__,n.._» e s 5 335000 3 ¥
180302 [CONEUONES A TANQUES DE ADUA % 5.755.000 3 - - $
1B03nPeL Suminiztro  inatnfacion de Acpesedios H G 4/2° pasa fa instalacion da Targue| ™ 7Eo0 | s Wo.00a80) s 3900.000 & o _
incluys pasgmiizca
1B 0E0Z03 .m.__.._“_...e.-omsn..m_mnau de Acoeseios HG 3747 pasa la Instalacion de Tangus fid. o s30ia00 | § 1855000 4 N ~ .
inchays pasamyrns
18.03.03 [CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 3 1.615.000 3 = 3
12.03.09.01 Guminta e Inatalacien di Bed 6 Tubarla H G, 243 pars intalacién dentro daf ™ eton| ¢ Bo0GOatS R36:000 4 . L
st de bombas, 54 incluys pasamurss
150305 0| FUTINa 8 Instalagion oe AnG &1 Tubsifa G 3/0" pam mtalain danwo ol sa00 | 8 \ittueD s 879000 $ i =
ATt d8 bombas, £4 inciune pRRETLNDS
HED DISTRIBUCION INTERIDR UE AGUA FRIA PRESION DESDE LA SALIDA
180304 | BEL CUARTD DF ROMBAS HASTA LLEGAR A LOS CODDS A HIVEL O PIso BE £ 3820654 3 72528073 £ 72528073
GAITA ATARATO | il - ﬂ ....... "

iy
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PLAZO: 12 MESES| ACTA FINAL
ORIETD, CONSTRUCCIEN ¥ REMODELACISN DE Li INFRAESTRUCTURA Fisica] FECHA DE TERMINACICN No. 1; 24 de juio de 2016} FEGHA DEL PREBENTE AGTA
DEFORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIS| recua pE SUSPENSION 1 28 do diiemiie de 2015 26 soptembnie 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
<o FECHA DE REINIGIO 1: 20 da armio de 2015
e ntoly CONTRATESTA: CONSOROID VILLA OLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2 2 e lebraro de 2015 FECHA D CORTE
Monteria Rucostactants AR, ROGER ALVAREZ SOLANO FECHA DE REINICIO 2: 2 de setubee de 2016 25 sopmembnre 2017
oot FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 de mayo de 2017|
ALCALDMA DF MONTERIA FPRORAOGA 1= 2 MESES)
SECRETARIA DE INFRAES 1 RUCTURA LNIIN TEMPORAL VILLA OLIMPIGA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 4: 10 da julia de 2017 VALOR PRESENTE AGTA:
egronantants LUZ ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 1.5 MEsEs] § 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N* 3602018 FECHA DE TERMINAGION PROFROGA 2: 28 da Agoata de 2017
PRORROAA 3: 1 MES] S EILCUTAGS EN OBRK
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 26de de 2017 100,00%
T WPSPRad /TS VALDR CONTRATO; 13,987 14187600
VALOR ADICIONAL 20938070831,06 ® EIECUTADD (FINANCIERD)
| VALOR TOTAL 16.035.212 706,05 100.00%
CONDICIONLS ACTUALIZADAS ACTA MATORES ¥ TERA EIEOITADR
CONTHCIONES OSGINALES S ACUMULADD ACTA PARCIAL No. 1,2.3, 4,546 T A R T
S —— ———— —
18,03 04 03 |Suminiatin s ineracion & Tt prep g 2 15 [ Fa 5204600 1.197.088 . - - . : -
18 03 02 02| Suristra & Instaiscion 08 Tusaia pved # & ML fo0] 8 7 860 00 181478 0005 18565 656 450,28 18 565.656.00 490,26 18 565 856,00
18.03.04 03| intro ¢ Instalacicn da Tubeia vid 0 1 4/2° L Tools 53,288 00 514845 202 8973727 230.27 6.873737,00 230,27 5.973.727.00
[ 18 08 0 04 | Euminiatio @ knstalacion da Tubaria pven 0 1 4,47 [ 2400 7 783 00 666312 538,068 14938 718 08 1493871500 53808 14 338.716,00
18,0804 08| Suministia & Inatatacien de Tuoana pvep o 1° ML 99 23 40200 63433 136354 32040975 156954 32.048.075.00 1.269,54 32 049.97500
18 03.04.06 | Suministto o fnstitacicn Regiats da 2 L/0° RAW 1] o0 a2 098 00 644, 106 - : - % . z
18,0304 07 |Buminiatia o tratalasion ds Tubsrin ovp o 1 1/2 Fegraus ROW 1] 00 148 104 00 354 452
A1 03 04 08| Suminlsti & Instalecic de Tuberla pvop o 4 4/ 4'Feg RO Ly 0c @1 560,00 81666
18.03 DA 08| Ewminisyn e netaiasion ce TUDSIN guep @ 3/4 g, AW 0] 200 53 638 00 AT 278 . -
18 0305 |PUNTCS HIDRADLICOS DE AGUA FRIA 2073782 466,800 [} 496 800
18 03 05 01| Postos Hidesutoos de 3/4° pors Lavamnnie sctivendilics (i 400| § 15 200 00 TT2.800 . - “ - - <
18 09 05 62| Pustey Hidrasiess de 34" pars Orval N EE S 55,200 00 168 600 90 406 50O 8.00 496 800,00 9,00 296.800.00
1803 05 03| Portos Hidrauiioos de 374" pars Lyvaminss [T 2o0] s 5520000 110400 . . L2 . =
s Zools 4497600 89952 -
18 03 05 05 [ Pertos Kidrausicos de 1 14" pard Senduirion val Astvanddies N 1100]§ 85 000 60 935.000
SALIOAS  SANTARIAS INGLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE
180506 |GESAGUES DESDE LA DESCARGA DE CADA APARATG HASTA EL EMPATE 3 2657 685 $ B.BST.B72 4 5557672
CON LA BAIAMTE O EL FAMAL HORIZONTAL
[ 157004 1 [ Bara sanitaria o 3° purm Lavarnos i 1600 0500, 782000 L
18 03.06.02|8a5da panitaris 0 4° para SAnAMGE U 13,00 74242 852 148 =
18,0004 03| Sakds sanitarls e 3" pars Orinstoy o) 3,00 13459, 164377 - . E 3 . .
18 03 06 04 |Saln sanilaria e Sifones de gwo_ o 3 Ul 800 01450 11572 10800 [TTTETF 108,00 5657 572,00 108.00 BEET 572,00
18,08 D4 05 | 5akda sanitaria de 2° para Sdoned de pas LN 500 A 500 247 600 . I " . =
1803 07| RAMALES ¥ BAIANTES DE AGUIAS NEGRAZ 6174114 6.926 438 - - ] 6.526.438
18 09 07 04 |Sumnisteo = instaipsion o9 Tyberls santana an pva &' [ 4837 101 70 $ 878658 30.70 3109 296 70 2109.296.00 30,70 3 109.226.00
18 03 07 02| Suministro ¢ instalacion S Tuberis $antans 8a pre 4" [ 3300 $40 483 1795 456 CF ) 3BT 142 9429 3817.14200 8329 381714200
1850308 |RAMALFS ¥ BAINTES DE AGUAS LLLVIAS 4.962.182 . - E: . 1 -
18 03 08 01 | Surranintrs # imataincin g Tuberis santars an gve 4" [ $1200 § 40 283 4615062
18 03 08 03] Sorrrnstro = Tnstabacion de Trrgante an e 4* UN 1000 B3aT23 347 130 =
18.03.00 |MONTAJE DE ACCESOMDS ¥ GIFERIA DE APARATOS EN FYS SANITARID ] 2335858 3 3047120 4 3047129
18,03 0% 01| Suministro & Instalacion da Mankage de Luvemanca an - on 1500 B85350 § 884,800 5603 583 000 10,00 553.000,00 1000 553,000,00 |
18.03 0% 02 Suministrs « fnatafasics du Monto|e dé Benitarics da tangue an 4 UN F00 $82120) 8 164 258 1o0]§ 42129 100 €2 129,00 100 82.129.00
18,0909 08| Suministia 0 instalnion de Mantaje g0 Senltares o8 entivandalics an 4" UN 1100 vosnon) 8 1061 600 1800 [ 4 1737000 18,00 1 747.000,00 18,00 1.737.000.00
1804 & Dinalen tipa Val. icaen 3 un 200 s 78000 8 225.000 2ol 675000 9,00 675,000.00 900 67500000
180310 |TAPONES PARM PROTECCION DE BOCAS HIDRALICAS Y SANTTARIAS ] Bi3.400 3 855500 1] 858.500
1803 1004 ¥ VG Presdon 3 144" (1] 1200 $ & 300 B67.600 - . E . -
18,08 10 O3 Suministss o incieiscion o6 Tapln VG Prasion 3/4° ] 1500 $ 3800 £0.800 ) 34200 900 34 200,00 9,00 34 200,00
18,03 10 03|Sumeabio « Instacion 2 Thodn VG lastars & ] 7500 815 100 347300 1200 288900 19.00 246 900,00 19.00 286500.00
4 [Suminio & [nstalacts de Tapdn PVC nantars 3° ] 103 132 300 136 360 2200 210,600 2200 270 800,00 2200 270.600.00
] Z00 19200 202 400 Fred 286 800 29,50 2665 690.00 29,00 268 900.00
BO0.000 - 1200000 - 5. 1] 4.200.000
U 100 [ 800,000 200 1.200.000 200 1.200.000.00 2.00 1200.000,00
| 450.000 - B00.000 5 - [] 200.000
UK 100 3 50 000 ABD 000 700 900,000 Z.00 §00.000.00 2,00 S00.000,00
1.200.000 - 5.800 000 = = ] 5.600.000
N E00{ § 003 P 0K 1200.000 2800 % 600,000 28,00 6,600.000.00 28.00 5,600.000,00
10.000.000 . - - =18 -
1] 200]§ 500000000 10,000,000 -
$ 542,670 5 - |
N 200(3 oso0000f§ 170000 3
[ P 11 000,60 22000 =
uN Boale =0 000,00 200000 - -
M 300TE 25.439.00 50670 . - -
1003 16 |CONSTRUCCIONTS EN MAMPORTERIA Y CONGRETOD 20616139 2186100 ] 2 156,160
IPRITN Hn_iﬂ_uu Instalacian de Teilud do agun patatle fibra g ednie ko bisef | aool e tecsassson|s 14,058 365 3
18 07 10.02|Caja de nspecaitn & 800 BO UK o004 384 36000 | § 2914.880 600 | 3 2,100 160 6.00 2.186.160.00
- Jﬁ\
AR FAL  VELK ORI Fig. Hode 30 "
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PLAZO: 12 MESES ACTA FINAL
THIETO: CONSTRUGCIGN ¥ REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiZical FEGHA DE TERMINACION Na. 1. 24 de julio de 2016 FECHA DEL PRESENTE ACTA
DEFORTIA DE LA VILLA OLIMPIGA EN EL MUNICIRIO DE MONTERIA| FECHA DE GUSPENSION 1 28 da diclembra ds 2015/ 25 sepiatmbinre 2017
DEPARTAMENTO OE CORDOBA
S FECHA DE REHNICIO 1; 20 de snera de 2045)
SRy [CUNTRATISTA: CONSORTIO VILLA TLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febiero de 2016 FECHA DE CORTE
Monteria Roprasantaris AR, ROGER ALVARE2 SOLAND FECHA DE REWNIGIO 2 28 do octubre do 2018| 26 depliambnie 2047
RS — FEGHA DE TERMINACION No. 2! 10 de mayo de 2017
ALCALINA DE MONTERIA 4 PRORROGA 1: 2 MESES|
SECRETARIA DE INFRAEST RUSTURA INTERVENTOR, LRGN TEMPORAL VILLA OLEMERGA. FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1; 10 da Jullo d& 2047 MALOR PRESENTE ACTA
Reptesentanie LUZ ELENA CARRILLO BAEZ PRORROGA 2: 1.5 MESES| 3.372.941.854,05
CONSULTORA N 360-2015 FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 de Agoato de 2057
PRORROGA 3: 1 MES| % EIECUTADD EN DBRA
FECHA DE TERMINAGION PRORROGA 2 26 de Septiembre de 2047 100,00%
CODMPSPR341/F2 WALDR CONTRATO: L] 13297 141 875,00
VALDR ADICEONAL 5 293807082105 % EIECLUTADO [FINANCIERG)
1 VALOR TOTAL 5 16.836.212.706.05 100.00%
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y DBRA EIECUTADA
CONDICICHES DRIGINALES —_—
i MENORES # 5 ACUMOLADD ACTA PARCIL No- 112, 3.8, 50 8 FRESERTE RCTA FIVAL HEUNULADS ACTS 1,23, 4.5, 6y Findl

18.03 16 03| Pazos ayector concrat rafarzado LN 100§ 354280400 2842894 - -

180317 [IMPULIIGN 11076452 = - $
18 0507 04| Suminlstis & Instalacion de Tubels puco s 3° ML 35008 53.207,00 2275452
1803 OT-0F{Suministo e instalacion de Bombas symctecas 15 HP. LN 20003 300000000 £.000.000 -
nwﬂmsa W..:.E.__wwn.o a q.-ﬁ.@unn_o._.uw Aooesonios para pore avector intluye Tablao, u o0 ¢ s b ta | 2800000 3

actanonos ¥ fybaring an 3
18,04  |FUENTES DECCRATIVAS ] 135.988.002 $ 44.571,183 $ A4 571183
18,0401 [ACOMETIDA $ 1319.166 $ = -
[Suministio & |nstalacian ¢2 Red en Tubsta MG L° gare Instslocitn de I3 - =

Apad ey |acometida deada fa red piEblica hasta ¢ fiotagar da tangus i i B ZIA0ZILE i ¥
16.04 01.02|Sumirsire p Instalasian du Chagus 1° U 1005 851 116.00 851116 - - % .

18.04 02 |CONEXIOMED A TARQUES DE AGLA 5.003.480 - -

1804 0201 [Surnastra o instalsion Ninla pasamure Acera 17 L 00 63 BO0OG ITEE0D - = -

18,0403 02 [Sumviniztre 8 instalacin Niple gesamura Acarg 3° us 200 TE:600.00 612 800 - - -

18 04.02.03 | Suminisirg & inataleaion Niple peeamurg. Acerg 3° LN 400 208.800.00 427 200 -

18.04.02 04 [Suminzstro o motalesion Nl preamura Acara 4° ] 700 & £22 200 00 244 400 = =
15 0 2 05| SUTINE & Instalacian 62 Retssores HO. /4 paralelnsiacicn de Tancuel e e P b o5 I 1 T &

Il ABETUIDE. :
1804 D206 Suminatre o bnstalecion o Accesarias HE, 443° para In Irstatacion de Tanqun| ML acols acoaoal s 73.000 3
Inglie pasaniuros
1040207 Surmaniatre & fnstalacon 0o Acossonos HE. 1427 para |s Insgtacicn de Tengue| Y 12000 So00a00] 8 600,000 . 3
18,04 0208 niniatio & lhstalacon da Accgaoia HO, 374" para la Instetacicn da Tangus) N 1300 & 550000018 £36.000 = 5
inciispe FEREMUr0S
4802 02 061 Surménigtro @ Intalacton da Uinidn Resbie 3° Ul Ll 23008000 % 1820480 = 5 = =
RED DISTRIBUCHN INTERIOR DE AGUA FRIA INYECCION DESDE LA SALIGA

1HOMIS | nE FUENTE Y ESPEIDS DE AGUA HASTA EQUAPG DE SOMBED Y FILTRACIGN 3 80,852.425 ¥ AREARAR $ e

18.04 03 01 |Suminiatro 8 |nstalacon de Tubsns pven 0 °2 143 ML 126501 % 52 046.00 6.583.6818 =
| 12 & ihstalason da Tubsns peep 0 3° ML 18C.00 B3.207.00 1377260 . - - - : .

1 110 & nslalacian de Tubere prop 0 2" ML 11000 57 BE9.00 465,580 367.34 13810788 - 367,34 13.810.796,00 367.34 13910.798,00
I & Instalucsan de Tubara fuet e 3 42 Regietio AW N 2400 322 05600 28H 382 S s st . : s
12 tra & Instlncan fa Ghegue 3° U 200 109611800 192,232 2 3

18 04 03 06 tro & Instalacton dé Chague amaniguade & un 200} 3 951600 1 850.232 = Es

180803 07 {Suministro & Istalacion de Chagus 4° U 2003 1sP2esonc 2.784.900 - - -

RED DISTRIEUCION INTERIOR DE AGUA FRIA BUCCION DESDE LA SALIDA DE|
04 > § -

180802 |pENTE ¥ ESPEAS DE AGUA HASTA EQUIRD DE BOMBEG Y FILTRACIGN ¥ i8amn0d ¥ 8982170 $ BERRATD
19.04.04. 08 |Siministro © Instslacion de Tubers pepe 3 ML 1000 1'% GE 20700 7.534 840 11000 6852770 110,00 BEE2.770.00 110,00 65271000
18.04 0402 ML 13000 ¢ 37.859.00 4922970 - - - - - -

: o RW. uN 1z00] 3 32300800 3865176 = =2

15.04.04 04 {Suministro 8 Instelacian de Tubers pop @ 1 L4 Registo RAY un WBOO|E 91 56600 2106.018 = E: i

RED GISTRIBUGION: INTERKOA DE VAGH DESDE LA SALIDA OE FUENTE ¥
0405 = 2

3 ESPEIRS DE AGUA HASTA EQUIPO OE BOMBED ¥ FILTRACION $ 18,875,504 3
18,634 05 01 [Suministro o Instatacion de Tubsris picp e "2 ML 2BOCO | ¥ 37 AEE00 | § SAET.250 5 = =
18.04 05 02§ Suministio € statacion de Tubaria poos o 2 1/2'Regisire AW uk 23001 £ 32200800 § 7.408.264 5 - -

SALIDAS SAMITARIAS INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE
18.04.08 |DESAGUES DESDE LA DESCARGA DE GADA APARATO HASTA EL EMPATE $ 3.192.489 3 278,868 $ 278.868
CON LK BASANTE O EL AAMAL HORIZDNTAL

18,04 0% (1 {Salica =andatia de 4" gam Sitanes ca plac U 1200 % 5974700 B3E604 400 278.868 4,00 278 888,00 400 278 868,00

18 04.06.021Eal!da sondsta de 3 pava Sifonss ¢ plas Ul 1500 | & m».ﬂa-mw._uﬂ Trigas = % = 2 i =

1804 06 03fEalidn sandatia da 2 gaa Sfgnes de pisc uN amoe | 3 49500 00 1584.000 £ =

180807 |UESAGUES REBOSE DE REGREACIIN HASTA CUARTO BE ECLIPGS. § 28,320,547 L 23.428.747 - 3 22428747

[18.04.07.01 Suministre v instalacion de Tubaris sanitang en pue 8 ML 1B000 | 3 nLEEI00 ] § 16:230.400 1370 % 13884475 = 137.09 3884 475,00 137,09 13,884 475,00

18,0407 02| Suminssire » instalacion ge Tubttls sanitahn an pro &* [ 24g4t ] § Ao azz00l s 10088 147 23576 | % 0544 272 235 & BL544. 272,00 23578 9,544.272,00

18 0408 | £QLAFDS Y MATERIALES PAHA PRUERAS PERMANENTES UE PRESION 5 35.426.307 s = - =
150408 51 Suminatio ¢ __._.-.‘.w__:_a_.. Manoretros da 150 pat de 172 inchiys wbeng ¥ Ul 200 s ssooa0n| § 170,000 5 @ Z

aeoesrios de 1/2
18,04 08 02| Sumintzira 8 instalation de Tuberia HE 1/7° ML 216[ % 200000 3 _ijas0 = - - - - -
3 Ut S S0.000.00] 8 500000 A - < - -
| 18702 08 04 fSominatse « instalasion ga Fegatra de bola 1737 Lt 200 3533500 [T) - ~ 5
m z i N m T -
BCTATRHAL - VI EA CHRAHCE Fap 3T de 24
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PLAZD: 12 MESES| ACTA FINAL
‘ huclali CONSTRUCEISN ¥ REMODELAGION DE LA INFRAESTRUCTURA Fisical PECHA DE TERMINACION a, 3; R s i e 2015 FECHELPRESEN s Bt
DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA BN EL MUMICIFIG DE MONTERIA| FECHA DE BUSPENSION L 28 do diciembre ds 2015 25 saptiembrica 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
i FECHA DE REINIGID 1! 20.da anara de 2016]
ALCALDI AR CONTEATISTA: CONSOREID VILLA GLIMEICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febrero do 2016 FECHA DE CORTE
Monteria (e ARG AOGER ALVAREZ SOLAND FECHA DE REINICIO 2, 26 da notubre de 2018 25 saptiembrire 2017
i by iy EECHA DE TERMINACION No. 2: 10 de mayo de 2017
ALCALDIA BHE MONTERLA PRORROGA 1: 2 MESES|
SECHETARIA DE W5 IR I 7 UNIGN TEMPORAL VILLA DLIMPITA FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1 10 e Jullo g 2017 VALDR PRESENTE AGTA:
Reptasontants: LUZ ELENA CARFILLD BAEZ PROFRGEA 2: 15MESES| § 3.372.841.854,05
CONSULTORIA N 360-2016 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 de Agoato e 2017
PRORROGA 3- 1MES! % EIECOTADO B DBRA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25 de Septi de 2017 100.00%
COD MPSFRIA T2 VALOR CONTRATO: 3 13.997 141 875,00
VALOR ADICIONAL $ 2.938.070,831,05 % EJECUTAD] {FINAKCIERD)
i VALOR TOTAL $ 16.535.212. 706,05 100,00%
i OEFA EJECOTADA
COMDICIONES CRIQINALES MENORES # 5 ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1,2, 3,4, 5y 6 PREGENTE ATTA FINAL RCUMULADD AGTAS 12,3, 4, 5, B v Final
25 04 DB.05 | Elactrotomba de potancts Dars ehoires fuants & HP. LN 300 s TA05T00.00 22217,100 - - - - - - -
58 04,08 0F | Electiobarnba de poisnzis pars muts de sgua & iLP; uN 300 | & 4430 440,00 13471347 - - = = - - - -
REDES SANITARIAS VILLA DLIMPICA MONTERIA 74,545,820 . 37.784.737 - - $ B7.784.737
180501 |PRELIMINARES B49.TT3 - BO2.467 - - $ HOZABT
1805 01 0 | LOCALIZAGION Y REALANTED ML 485,52 £ 1855 049.773 4FLE2 902467 - - 45182 902.467.00 ABLE2 907.467.00
180802 |EXCAVACIONTS 7,316,173 4.339.752 - z 5 4.315.762
18.05,02.08 | EXCAVATION & MAGUINA MAT COMUN M3 408,09 § 17928 7216.173 240 95 4319752 - . 240,85 431976200 240,95 4.318.762.00
180503 |RELLENDS 29.126.189 - 12 817 814 - - $ 12817 814
.05 0304 |SUMINSTRO ¥ COMPACTACION SUBBASE GRANULAR M3 150.00 53822 E28.300 23413 12.500.837 . = 21413 12590.837,00 214,13 13.690.837.00
1605 05 02 [SUMENISTRO Y COMPACTACION BASE GRANULAR [ 303 50 &7 w...um 930,084 - p - - - . - .
18 05 08 03[ RELLEND MAT SELECCIONADD EXGAVAGON 5] 15885 14 659 325 650 - - - . - - - -
12.06.08 04 ] RELLEND CIMENTACON GRAVILLA ] 110,00 m.mwom“ 10.658,550 . - - . - - -
18 05.03 05 ARENA ATRAQUE TUSERIA ACUSRLOTD 3 2500 15383 384575 44T 217977 - - 18,57 257.977,00 1417 217.977,00
18,0504 (HETIRD Y DISPOSICION DE SOBRANTES 4.841 144 = 4.051 198 - = 5 4.081 1048
18.08 04 01| RETIR SOBAANTES TIEARA ME 27L00 §17564 4.841 144 22678 4,054,198 - £ 22678 4.051 198,00 226,18 4.051.188.00
160505 [SUMINISTRD E INSTALACION DF TURERIAS ¥ ACCESORITS $ 22312671 - s 15.623.506 - - $ 15,893 506
16.05.05.04 | TURERIA F4G 1170 NOVAFORT O SiMILAR & ML 485 82 $66512 32512671 o 15,693 506 - - 23685 15.683.506,00 23595 15.693 506,00
18,06 |AEDES AGUAS LLLWVIAS VILLA OLIMPECH MONTERIA 70.139.976 - 12 206.430 5 = 3 12206430
18 0801 | PRELIMINARES 630,115 . 4. 697,398 - £ § 4.697.308
2506 0 B JLOCALIZACION ¥ REFLANTED ML 353,00 § 1955 890,115 240276 4 687388 - - 240276 4.697 3%6,00 240278 4,637,396 00
1606 02 5,306,688 . 826302 - - $ BI6.307
| 150602 01 [EXCAVAGION A MAGLINA MAT COWUN [ ZEE00 §17508 5,306,698 4e0a £26.202 - - 46,09 B28.302,00. 4609 826.302,00
1B.08.03 [RELLENGS 21.024.382 - - - - - - - -
18 08 03 01 [SUMINISTRO ¥ COMPACTACON SUBBASE GRANULAR M3 10500 SBEAD[ 176,410 - - - - - - - -
18,08 0302 | SUMINISTRO Y COMBACTACION SASE GRANULAR M3 7500 67243 . 095.660 - - - - - - -
18016 03 03 | FELLENG MAT_SCLECCIONADG EXCAVACION M3 20240 1465 966,982 : . . - -
506 .09.04 | FELLENG CIMENTACION GRAVILLL M3 7000 95 305 783,360 E B . =
4B.06.04 [RETIRO Y DISPOSICIGH DE SCRRANTES 3.697.848 - - - - - - - -
| £5.05.04 01| RET/RO BOBRANTES TIERRA e 207 00 F a7 ees 3857848 - - - - -
180605 |SUMING RO E INSTALACION DE TUBERTAS ¥ ACCESORIOS. $ 39.420.833 - | % 56827132 - - 3 6.682.732
15,06 0501 TUBERIA, PYT: TIPG NOVAFORT O SIMILAR 107 [ +3340 5§85 501 9695313 G50 5.557.585 - : 65,00 5,557 565,00 65,00 5.557.565,00
18 0 05.02 [ TUBESIA PV TIPO ROVAFOHT O SIMILAR 12° ML 14000 $118813 16.073.820 980 1125167 - - 220 1195.187,00 230 112616700
18.06 05 03| TUBEFIA PVC TR0 SOVAFORT O SIMILAR 167 ML 100,00 5 136513 13,651.300 - - g - - = -
1B.07 |REDES SUMINISTRD ACUEDUGTD VHA OLIMPICA MONTERIA 72.805.4E0 45,631 517 - [} 45,631,547
18.07.01 | PRELIMINARES £21.100 - 1.889.8T: - - ] 1.889.878
13.07.01 03 [LUGALZSGION ¥ HEFLARTED L 420.00 $1558 521,100 95658 1 830,57 - - 266,52 1569 670,00 865,69 1,8809.870,00
18.07.02 |EXCAVACIONES 4804344 5.994.07. - z 3 6.994.071
18.07 02 0L | EACAVACICH & MAQUINA MAT COMUN {5} 21300 $17928 4.854.354 Sh012 B8.984.071 - - 390,12 £.994.071.00 380,12 6.984.071.00
18.07.03 |RELLENOS 26209311 - 20863317 . - $ 20.963.317
1867 0% 0 | SUMINISTRD ¥ COMPACTACION SUSASE GRANULAR M3 13000 SBA42 5.472.620 34541 20324 815 F = 345,48 20.324 B16,00 34541 20.324.616,00
1807 03.02| S MINETAC Y COMPACTACICH BASE GRANULAR M3 7500 67 242 5.085.650 - - - - - - - -
18 07,03 03| AELLENO MAT. SELECCIONADD EXCAVACION M3 B20E 14 85 1208711 . - . - 7 - - -
16,07.08.04 | RELLENG CIMENTACICH BRAVIEL: [ 17500 56 605 131822810 - - - - - . . -
[ 45 5703 05 |ARENA AT RAQUE TUSERIA ACUEDN T [IE] AG00 15383 515320 4152 638.102 - - 4152 £38.702,00 4152 €38.702,00 |
18.07 04 |RETIRO Y DIZPOSICION NE SOBRANTES 3572.800 £.969,104 . - $ 6,969,104 |
1807 0 01 |RETIRD SGERANTES TIERRA M3 20000 FiT.864 3872800 o022 £9689.104 - 380,12 6,989,104 00 330,12 6.968,104,00 |
1B.07 0% {SUMINISTRO E INSTALAGIGN DE TUDERIAS Y ACCESONIOS, 38.308.005 - 8,815,146 - - 3 £.815,146 |
1B.07 05,01 | TUBERIA PG 7 UM &' WL, a0z 34 OE51Z S6.747.138 - - - - - - - -
| 15.07.02 02| TUBERIA PVG UL M FYER O SIMILAR 2" INE ACCESORIDS [ 11400 $3raca|s 4317066 23278 B.815.146 - - 23278 5.815 145,00 232,78 B.815.145,00
SUMINETRO E I iGN HIDRANTE DE " TIPO MILAN. INGLUYE TE DE 424,
15807.05.03{SEMICODG. LY IVERRALES, NIPLES, VALVULA 4" S BE L ERTENSION un 200 2540068 8 5.089.738 - s
AP CHORGTE Y ANCZAJE BN CUNDRELD,
i ST RA & oA CHORE ;
18070504 wﬁ“n.ﬂtﬂmazmoﬁﬂwumaz ViLARA & SBE L ETRNRION, TR CHORDTES too EREE ] 761558 - s E . =
SUMINISTRD E INSTALACKSN VALYULA 2" SBEL. EXTENSICN, TaPA CHOROTEY :
et oSy un E 467 503[ § 1402509 - s E Z = z = . 5
18 - ACTIVIDADES WO PREVISTAS 3 - - 13 4.069.664.112 - . 5 4.989.664 112
NP-O4 Hﬂﬁ.ﬂﬂﬂﬂﬁwﬂmﬂﬁ ﬂﬂﬁ-ﬁwmrwqﬂwmm M..“M W.M,M_._H_ FABA M3 Y 567600 taznacs | § 795,126 938 10,520.26 533.580,774,76 377082 181546 ._.wm..”o 1430808 725 126,938,00
- SR S R S A ST IS : o “ A
AOIA FIMAL - 4TLLA D iEA Pag. Lhce 39
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PLAZO: 12 MesEs| ACTA FINAL
DRJETT: CONSTRUGGION ¥ REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Flsiga| FECHA DE TERRINACION No, 1: 24 de julio de 2016 ECHA DEL PRESENTE ACTA
DEFORTIVA DE LA VILLA DUMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIAl FECHA DE SUSPENSION 1 28 do diclembre de 2015 25 sepbembnre 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOBA,
FECHA DE REINICIO 1: 20 de enaro de 2016
i CONTRATISTA: CONSORCID VILLA OLIMFICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2: 2 de febmero de 2018 FECHA DE CORTE
Regreseqtaris ARG, ROGER ALVAREZ SOLAND FECHA DE REINIGIO 2 28 de votubre de 2018 25 poptiembnre 2017
mpacit e s Addbante FECHA DE TERMINATION Mo, 20 £0 da meyn de 2017
ALGALENA DE MONTERLA PRORROGA 1! 2 MESES
SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA IMTERVENTOR: UNIGN TEMPCRAL VILLA OLIMPICA FECHA DE TERMINACHIN PRORROGA 1 1 ds julio do 2017 VALOR PRESENTE ACTA.
Reatessrtanta LUZ ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 16MESES| § 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N® 5602015 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 26 da Agosta de 2017
PROAROGA 3! 1 MES] W EJCCOTADD EN DORA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25de de 2047 100,00%
COD MESPAIALFZ VALOR CONTRATO: 4 13,997 341 876,00
VALOR ADICIGNAL ] 2930070831 08 ™ EIECUTADO {FINARCIERD)
1 VALOR TOTAL L] 16:935.212.706,05 100,00%
" : CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MATORES | S - OEAA EIECUTALA
CONDIGIONES ORIGINALES MENGRESNE ACUMULADO ACTA PARGIAL No: 1, 2,3, 4,546 e T LT YTy A YR ST
B SR
SOBHECIMIENTD 4 HILADAS EN BLOGUE WADIZ0 OE CONCRETO DE 0.10M X ¥ : ] . . 1
R I P oeoH WGRTER L 4 RAEAMERBILIEADaS M H 03100 EEEET | § +E243.515 685,51 16.243.515,21 866,51 16243 525,00
WesFORTER, EN BLIGLE FSHAILIURAL RIS, - GULOR (E+ G.20m) 205,00 367 304.980.318,00 4.367,60 304 880.318,00
NP-02 | raiomann £ Aess CARAS. INGIYE MORTERD DE PEGA 1 4 M2 % g i b it A4669 318 BB PR
DOVELAS EF CONCRERD FLUIDG 21 MPA (3000 PSI) PARS BLOGUES DE 0.18m Py 2 P
L iy e o ML H 15611,00 365286 | § 56.735.375 225643 35,238,667, 137643 2149570700 a63ze6 56734 375,00
CARDINEL. PREFABAICADO EN DONCRETD DEL TIPD A0 (DU O SIMILAR
HEOS  |MEDIOAS S00:200:500 MM (LasH) HHCLUME BASE EN MORTERD 2 ChE| ML 3 5925500 20225 | § 14.378.788 242,25 1437874875 43,25 14,378 743,00
Fr=gi MPL :
SUMINISTRE. TRANSPORTE Y COLOCACON DE BORDILO TiPC BARSERA
FREFASRICALO EA CONGRETO H-£5X40XED. INCLLVE EXCAVACION, SUBBASE : . L - .
P06 L iar S0lADO: 25 Pl S0 M. KR b PR Y Bt pE] M- £ 5343300 ATI0AT | 8 201 693,782 477047 10169375171 FTT0AT 20169375200
MATERIAL PROUUGTO DE LA BICAVACION
5/t ACOGUIN PREFABRICADD COLOR VARIDS EN CONGRETD DE 0.20m X 8.10m
% 0080, INCLUNVE ARENA H =005 m_ AELLERG CoM MATESIAL SELERGIONAZG
HROT | oo, COMPRSTAGIEN JUNTAS SELLATNS CON amews ¥ Topm 10| M2 $ 2541600 233715 | § 199.630.004 1413.08 120,639,541, 28 224,07 T8.9302683,00 233745 199.630.004.00
HECESARIC FARA 24 CORRECTA INSTALAGIEN
DOWELAS £1 CONCRETD FLUICG 21 MPA (3000 PS1) PARA BLOCUES DF 0,19m o e ;
Ll et et i ol ML 3 20.827.00 Ldavos | § 31.328.556. 148704 21,328 556,00 148704 31.328 558,00
WPy [V Traiipa pala cabellcd 58 0 70Mm ka5 e anens 5 catbong con aRmRRF| gy 501460000 200 | § 5,034,800 1,00 5.034.600,00 100 5,034 B0G.00
canasiilla eoore incudabls
[SOBRECIMIENTO 2 HILATIAS PARA EL GERRAMIENTO. EN BLOGUE MACIZD DZ ]
NP-10  |COMNCRETD DE 040M ¥ 0.20M X 040M Y PEGA GON MORTERD 14 b 13 14 46200 56328 | 4 7e78.588 529,08 7.492.830,%6 34,30 A8 TE7.00 583,38 T27E 58300
IMEERMEABILIZADE
HP-11  |PARIETE IMPERMEABILZADG 14 PARA SCBRECIMIENTD ML 3 HE22.00 245075 | 16,286 663 2391,18 15,832.393.96 8280 454.268,00 2428,78 1628666200
[ SUSINISTRO £ INSTALACHN DF MALLA ESLABIADA H=1 Sen CALIBRE 12 0u3
i - INCLUVE TURERTA DE 2" GALVAIZADA PARA ESTRUCTURA TAPGN DE 1 . . =
HE2 | s VARILLA TENSORA O 57" ¥ CONCERTINA DZ 15 DE DMETRD TR0| - 8 TAReERNG e & ATIEEEI araf AR are iy
FAZOR CON REFUERZS EX ALAMBRE BALVANRZADD CAL 12
Npga  |[PUMAUSTRO E INSTALACION LAVAPLATS EN ACERD INOXIDRBCE O6om f s P 1on|s 134205 100 124.205.00 100 134.205,00
0 .E0m. Incitye griféra iy canastil _
g [ [AETEE RTINS Y SO PROPRENOICE Boiman o] s e300 soa|s 723,699 200 723.699,00 5 300 723.699,00
el
e ﬂﬁm“_mﬁo F INSTALACION CIELO FASO BN DAYWALL (WOLLYE AGRBADD EW| R - N 7.020.800 13078 . 15876 T2 00,00
o Hr”z_wr.,m_.monuznns ETO OE 3000 PRI G 0m ¥ 0.07m -ohinze de 8 y areade] s R Eagn e A ariden P 4:473.295,60 3 R 13385 4979.256,00
o
SUMINSTRE E INSTALACION DF CERCHAS CON PERFILES PHA O ENCAONADGS ]
NP-17 &8 Di2ER0° ESTAUCTURAL CON SOLOADURA DE B013. INCRINE FINTURAL iy 3 220200 1319559 | § 108.230.220 13.196,59 108.230.229,18 - - 1319559 108.230 229,00
4 HOSIVA ¥ ESMALTE & DOS MANDS
Np-i8 Mm_,,.”‘_znmdno s I s 52668.00 115285 |3 80881470 116235 80,621 865,80 118238 S0.801870.00
5/ PUERTA ¥ MARCD METALICU £4 LAMINA GAL. 28 H= 22m ANCHD DE
NP-A9 o POL00- MTS. PINTURA R ESMALTE Y ANTICORADSIVD. COLOR SEGUN] M2 & 104 g14,00 ipH08 |§ 20386991 ga a7 19.182.164,18 621 1.204 827,00 105,08 20.386.991,00
DISEAD. THCLLIE RISASRAS MALADORES Y PASADORES
WP-20__|VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINGS ¥ VDRI SEGLIN BisEna M2 5 188 82700 $08¢E | § 20.459.562 108,46 20.458.569,02 108,46 20.269.569.00
VIEA DINTEL (& 20 x 0,200 BN GORGAETD REFORZAG DE 3000 P ( 21MP4) ?
NP : 5 17 ; 7 979699, 17,53 BTR.E82.00
P s o B 28 ¥ AR08 DE 4" 00,20 MTS ML % 55.887.00 753 | 8 979,699 17,53 79.699,11
NPLido | BABANDIE BATWODHOMS sy tAvsia el o7 te e e passt ENEORD] |y § 24p3mco 23864 | 3 Ba.dBs 918 238,60 59.4695.918.00 4 238,84 59498 918,00
L a0 m eted Inchys hadars o pretecsiin
NP-23 |54 ELECTHUSOMBA 30 HP TRIFASICA OO SUCCION 6" PARA PISCINA DUIMPICA Ut $ ATED2 0900 100 | § 17,599,309 100 17.599:309,00 106 17 59930800
; 5/ REANLLA MODULAR FLASTICA DE 24.Bcm DE ANCHO PARN CARCAMO :
N2l AL B P SLEA ML 3 1031%6,00 i60.06 |4 16,506.668 127,34 3313231952 3272 3.374.348,00 160,06 _.m.woa.@gao:
NP-25 |20 BOCRULLAS D SUCCIGY 02' PARA FISCINA DLIMFICA i) 3 3645500 G0 | § 221810 5.00 221.610,00 — 500 221810.00
WP-26. (31 BOQUILLAS DE INYECCIN COMPLETAS DE 1 4/ PARA PISTINA TUMPEIA L 1 22 5E7.00 200 | $ 722784 3200 722.784,00 = - 3200 72278400
NP-2T |54 REILLA DF FONODDANTIATRAPARIENTD 12% & 22° - {Léy 1309-2008) U H 39545200 wn % 1631648 00 1.581.648,00 490 LE581643.00
— R 4
| _NP-25 |5/ JUEGO DE PASAMANDS DN ALUMIMIC ¥ FELDARCS PATA BECINA I £ 37349300 o [ ES 2240504 500 2.200.992,00 L 500 224090400

AT ML - VLA DUMICA
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PLAZO: 12 MEsES| ACTA FINAL
b KR CONSTRUCGION Y REMODELAGIGN OF LA INFRAESTRUCTLR, Fisicaj "EOHA DE TERMINACION No. 1 24 talo 323139 e
DEPORTIA DE LA VILLA GLIMFICA EN EL MUNICIFIO DE MONTERIA! FEcHA DE SUSPENSION 1 25 da diclembre da 2015 25 saptismbare 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
R e FEGHA DE REINICIO 1: 20 de pnesd da 2046
gl CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA BLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSIEN 2: 2.da tebrera de 2016 FECHA DE CORTE
Monteria Fiapraasnianta ARQ ROGER ALYAREZ SOLANG FECHA DF REINICIO 2: 28 da colutye da 2016 26 sepilambeie 2017
Pedatiorie Aoy FECHA DE TERMINACION No. 2: 10 do maya da 2047
ALCALIMA DE MONTERRA, PRORRDGA 1: 2 MESES
SECRETARIA DE INFRAS INT UNIOM TEMPORAL VILLA DLIMPIGA FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 1; 10 de julig de 2017 VALGR PREEENTE ASTA:
Represarionte L2 ELENA CARRILLO SAEZ PRORROGA 2: 1.6 MESES 3.372.941.854,05
CONSULTORIA N® 3602016 FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 de Agosto de 2017
PRORROGA 3: 1MES % EJECUTADD EN DB
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 28 da Saptiambra de 2017 £00,00%
COD:MPSPEI41/F2 VALOR CONTRATO: $ 13907 141 B75,00
VALOR ADICIONAL $ 2938070 831,05 % EJECUTADG (F
{ VALOR TOTAL $ 16.036.212.706,05 100,00%
CONDICIONES ACTL ACTA MAYORES Y DBRA EJECUT
CONDICIONES DRIGINALES
i MENDRES ¥ & ARUMELADR AT RARGM tg 1. 2:3.4, By 8 PHESENTE AGTA FINAL ACUMULADD AGTAS 1,2, 3, 4. 8, 6y Final
LACION DF SCLUCICN ASFALTICA EN CARA EXTEANA DE
Wpigg; | |SMGIETE £ RS AR w2 5 17 26200 sored | g 10493 652 BT84 10483.652,34 5 £07.38 10,493 652,00
MURCS ¥ TARS
CANAL FRINCIAAL BN CONCRETD REFORTADD Y TAPA TIRG GARCAD - SECCION
5,550 1 1, 50M - DESOE LA ABGIEA HO#L55 A KD-375 _ [NCLLVE EXCAVAZION
RELLENG COM IMAFERIAL SE| EOCIINADD DE CANTERA GEQTEXTIL HO TEICD. |
NP-30° |FLTRO EN PIEDRA, SOLADO BN CONCRETD PORRE {2,000 FS)), REFUERTOEM| ML H 551,398 00 17500 | § 95 494,650 174,85 95,411 940,30 0,15 4271000 175,00 96.494.850,00
ACERD 420 WPA CADA 200M, MALLA ELECTROSOLOADA PARA FONDO, TUBERTA
2" CADA 2M PARA wmmnmg_nzw LATERALES ¥ RETIR) DE MATERIAL
SOBRANTE DE EXCAVACION
CANAL PRINCIPAL EN CONCRETD REFDRZADO Y TAPA TIPO CARCAND - SECCION
O BOM X 1 50M - DESDE LA ABCSA KO4000 ¥ KIH+150, INCLUYE EXCAYACION
RELLENC CON MATERTAL SELECCIONADD DE CANTERA GEOTEXTHL MO TERDO,
HP-31  [HILTRO EN MEDRA SOLADO EN CONCREVO POBRE (2000 P3I) REFUERZOEN] ML § E5043500 15048 | § 97877 503 145,88 94.492,108,04 4,59 2.985.501,00 150,48 97.877.602,00
ACERD 420 MPA CATA F0CA, MALLA ELECTROSDLIADS PARA FONDD, TUBERTA) .
T CADA IM PARA SUBPRESIONES LATERALES ¥ RETIRD DE WATERUAL|
BOSAANTE DF EXCAVAGION
CANAL ALILAAR 1 EN CONCREID FEFORZADO Y TAPA TIPD CARCAMD
SECCIGN 1.00M X DS0M - DESBE PARQUEADERD SR HASTA EL CANAL|
FRINCIPAL RCLUVE EXCAVASHON RELLENG CON MATERIAL SELECCIONADD DE|
KP-32 CANTERA. GEOTEXTIL N2 TENDO FILTRG EN PIEDRA, SOLADG EN CONCRETO| M, 2 AT4 24900 15497 | $ TEATRATL 14407 ©8.310.646,43 10,80 5168 224,00 15497 T3ATAETL00
POBRE {2,000 PSi), REFUERIC EM ACEAT A1 MRS CADA FOCM, MALLA
ELECTROUSOLDALS PARA FONDD TUBERIA 27 CADA 2W PARA SUBPRESIONES
LATERALES Y RETIRD TF MATERIAL SOERENTE DE EXCeNECaN
CANAL AUKILIAR 2 EN COMCAETO REFORIADD: ¥ TAPA TIPQ OARCAMO -
SECCHN 0 75M % QBOM - SECTOR PISTA PATINAE INOLLWE EXCAVACION.
RELLEMD CON MATERIAL SELECCIONADD DE CANTERA, GEOTEXTIL NG TEARD
P35 (FITROEN PIEDRA SOLADD EN GONGRET POSRE {2000 P3|, REFUERZO £4| ML 5 A5E.E05.00 12131} % 85 176.845 11920 S4.508.755,00 21t 970.189,00 12131 56.778.945,00
ACERD £320 MPA G Z20M. MALLA SLECTROSOLDADA FARA FONDO, TUBEAA
2° CADA ZM PARA SUBPRESIONES LATERALES ¥ RETIRO OF MATERIAL.
[SOBRANTE DE EXCAVACION
P30 EN CEAAMICA ANTIDESLUZANTE PSS EXTERMATE DE O 48m 1 0 45m . i
3 e BN e NELATHN 0 05 M2 % BO06500 103161 | § 116.022.165 198161 11602215455 193161 118.022155,00
NP35 (CANALETA DE DRENATE PREFABRICADA CON REILLA METALIC ML £ 136 417.00 13380 | § 18,132,336 13390 18.132.336,30 133,90 18.132 23600
CORTE GE ARBOLES DISMETROS ENTRE C5 y 200m [NCLUYE DESGAIE o
IS8 | i e e i un 4 186.959,00 4800 | § 8,130,981 49,00 9.160.991,00 49.00 o 1055100
. FILTRO HCRIZONTAL EN ACTRG AL CARBEN 4m o 1 6m DAMETRO. RECUSIERTO! p
BT RS CE VIDRIG P PISCINA GLIMIGA {1k 2450 b st s Ul $ 343632400 100§ 34346324 100 34.246.324,00 1,00 34.346.324 00
He3n EQUIPDS DE LIMPIEZA PARA BIETINA. G 3 F201 57300 100§ 2204573 100 M.mﬂmrmﬂw.moi 100 220167300
LUMINATRIAS PARA PISCINA. INCUNE REFLECTOR PENTAIR NICHOS EN FIERA &
Lo Rl e niied st ol TRASFORMARCR 3001 b $ 136804100 000 | § 13860810 10,00 13,680,810,00 10,60 13680:810.00
EQUMPD DE SEQURIDAD LEY 1200-2008 PARA PISCHIA INCLUYE SISTEMA DE| s & 45 a
B | iy e #AADA BE T EBE R L & SISEER00 00| § 4.319.862 100 4.319.862.00 100 431986200
/1 Vi i fun: " D T
P41 WH_nan_.__a masipes en haro fundide compuerta de aosre Inaxidable 67 - Lhed m " a5 Tog 00 1008 565703 100 5G5.708,00 100 565 709,00
TABLERD ELECTRICE DE CONTROL DE FISCINA. INCLLYE TASLERD DE CONTROL
P42 CON VARIADOR DE VELOCIDAR, POTENCIGMETRQ  PILOTOS SWITCHES, un 3 1548258600 100 (8 15492 586 =3 100 15482 586,00 o0 15492 586,00
WENTILADDR, ARRANCADOR. TERMICD
MNP-43 71 ¥ahula bosa 37 eh pve gobde univensal - Linea succién mura un § 148 853 00 600 | § Uuw,.u.ma = 600 BE2 154 00 6,00 Ba23.154 00
NP-44_ |51 Vilwuiln hoi 4" en cer dabie wnivéreal - Linas Tajiios do fonds UM, 3 243 47300 zo0 | 826045 - - 2,00 886.546,00 2,60 B855.946,00
MP4S |5/l VAN miipesa de 6 san Tanche .« Litea saceléa de Tanque agdilibria us 3 Hinodson Zools 1220036 - 200 1220038600 200 122003600
NP-46 SELLD EN SILA00NA NELTRA PARS ILNTAS EN FEECINA 40 ZONRS HOMEDRS ML ¥ 14 88100 FEo0 ) § Jnesa3z 212,00 3,0EE832,00 212,00 308693200
NP-87 | Aalia PARA LLENADO OE PISTINA [FUNCICNAMIENTD) E £ 14006 90 321750 | § 52375000 381350 53.375.000,00 - 381350 53.376.000,00
Sfl TENSOH EN ACERD INCHIOABLE mOM TRINGUETE INTERNG DE 2 . y
i i PERFCRACIONES PARN INCRUSTAR CARRIL SEPARADOR EN MSCINA OLIMPICA 2 3 i cied 138050, Lot el ] %49 148635000
NP -49  |TUBERIA PVTO 2" ML £ 470 286,00 ZE6E4 | § 43.702,199 = S| 256,64 25664 4370718200
BR-5o  |lusERwmces ML £ 185 35000 1REaz | § 26 255 859 = = 188.62 isgz] 35250 805,00

. 4
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PLAZO: 12 MESES| ACTA FINAL
AN OBJETD: CONSTRUCCIN mgocwgg DE LA INFRAESTRUCTURA FiSicAl FECHA DE TERMINACION Ma. 1: 24 da julia de 2018 FELHA DEL PRESENTE ACTA
OEPCRTIVA DE LA VIELA OLIMPICA EN EL MUNCIPID CE FECHA DF SUSPE 1 28 de diclembre da 2015 26 saptiambnra 2017
DEPARTAMENTG DE CORDOBA :
e, LT FECHA DE REINICIO 1: 20 do enoro de 2016
e dpbth CONTRATISTA CONSOREID VILLA OLMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2 2 da tebrara de 2015 FEGHA DE GORYE
Monteria Represartants ARG ROGER ALVAREZ SOLANG FECHA DE REINICID 2: 28 g octubre de 2016 25 saptismbnre 2017
ol FECHA DE TERMINACION No, 2: 10'de maya de 2017
ALCALOLA BE MONTERIA PRORROGA 1: 2 MESES
RETARIA DE INFRAESTAMETURA T0R UNIGH TEMPORAL VILLA GLIPICA FECHA DE TERMINACION PRORROGA L: 10 dejulio de 2017 VALDR PRESENTE AGTA:
Aepresenians LUZ ELENA CARRILLG SAEZ. PROAROGA 2: 1,5 MESES 3.372.941.854,05
CONSULTORIAN® 360-2018 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2! 25 de Agoatn de 2017
FRORROGA 2 1MES  CIECUTADD £ DBAA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25 da Septlembre de 2017 160,00%
COLMPaPRaR 1712 VALOR CONTRATO: § 136687141 875,00
VALOR ADICIONAL 3 2.938070.83L,05 % EJECLITADO {FINANGIERD)
] VALOR TOTAL 5 16,936,212 708,05 | 100,00%
CONDICIONES ACTUALLTADAS ACTA MAYORES ¥ BAA EJEGUTADA
SIBICIOHES LR MENGRES & 5 HENULADE FeTA PANGIML e 1. 2.2 4. B0 8 FHESENTE NETA FIMAL oS AGUMULRDD WCTAS 1.2, 3, 4, 5. ey Tl
pLtie
PUNTO HICAALRIGO 2 ° PARA REDES PISCINA TANQUE EQLPLISRIC %5 3
HEBL - | e B GO 3 5292600 aspn | g 2328748 44,00 2328.744.00 24,00 2,328.744,00
i FUNTO HICRAULICO 4 ° PARA REDES PISCINA TANQUE EQUILIERIO /O o =
PR |0 e ey o s 208 155.00 1500 | 4 3122385 15,00 312238500 1500 312238500
NP -53  |PUNTO HIDRALRICT 4 * FVC DE FRESION UND 3 47 12900 s4.00 |8 2,544 566 - 84,00 2544 966,00 54,00 2844 966,00
PUNTO HIDRALULICO & " PARK RIDES PISCIMA. TANGUE FQURIBRIO ¥/O = o z:
R e £ Bobit uHD % daz248.00 EL 1028844 300 1028244,00 300 1.028:844,00
WP-ES  [RECUCTIN 6 A & usb ] 3585100 3200 1143162 - - 3200 1143 152.00 3200 £.141.152,00
RP-56  [SUMINISTRO RECUCCICN BOLOADO OE PREZIGN 4° A3 UaD ¥ 3050200 3200 BIS.844 wu_ao 978.944,00 - - 3200 BTE.044,00
HPST 150 FLUSOMETRO-DIE PALARTA FARS SANTARL ¥/ ORINAL KR 3 A4 25400 BiCO 3744574 1,040 ITLT44.574.00 - 8100 32744 574,00
51 PUERTA Y MARCO METALICD EN LAMINA COLD ROLLED CALUBRE 18 PAATE|
SLIPEROR EN MALLA ESLABGHADA CAL 10, He 24m - IMCLLYE PINTLRA EN
55 ol il o ehlnt g st o B e 8 | O £ 106,055,00 s 14,089,104 717 14,059,104,05 £ 7171 14,058 204,00
HALADORES Y CERRADURA
NP-E3 |3, CASETON DE ICOPOR - DENSIDAD 14KG/M3 FARA PLACA OE ENTAERISD 3 L3 285.B81,00 31874 | % 75184710 31874 75.185.700,%4 318,74 T5.184.710.00
HP-60__|PLANTILLA DE NIVELACION DE E- 0.05m PARA FIS06 CERMMICDS W2 3 1T 08200 66264 | § 11322633 1284 10.458.532 84 50,00 854 100,00 662,24 11322633.00
. DINTEL B4 BLOQUE ESTRUCTURAL RELLENO E CONCAETD 21 MPA {3000 PN .
B ot x4 0 S0 ACER0 REPUERI 872 ¢ A B ML 3 20758.00 330,05 | & 2.834.830 330,08 9.634.829,90 330,05 2.834.830.00
[CONSTRUCCDN OF GUNETA Eh CONGHET DE 3000 pal LTIL9.30m £ 0.20m
(CO% TARA MLIROS Y FONDO E=0.20m. INCLUYE RELLERD CON MATERIAL
NP - 62 (SELECCIOMADD, REFUERZOLONGITUGINAL 3/8°2 B EL FONDO Y 3 EN 0ADA ML £ 133 606,00 20000 | % 26.721.700 20000 Z6.721,200,00 200,00 26.721.200,00
BRG] y ESTRIBOS EN ACERD 1/4° CADA Z0cm
HP-63 FAREIE LINEAL MORTERD 4 4 ML 5 SSR200 41664 | 5 4 133902 21994 118229568 186,70 1981 657,00 A16,54 £.133.902,00
Weiga (|27 WALAPARA TENIS TN MILON - LUAGRDS O30~ Ioohuses MaBa; tlbcs| ., & B31sImen 200 |4 1663.060 200 1.663.050,00 200 1.683.080,00
fijmcidn, guaye tepsarn
5,1 DRENAJE INTERND CAKCHA DE FUTBOL. INGLUYE TUBERIA GEQDREN PLANA, i
HP-85 DE 17 TELA SOMBROY RELLEND EN GRAVA DF 574" mi 4 a7 4800 30T A0 | & B8.438073 130740 B4.438 07300 1320740 88.4308.073.00
HP-66 [SURINGSTAD £ INSTALACION DE FILTRI FRANGES - Perimatro Oancha de fulkal mi 2 TE 0E5.00 42200 | § 31674 808 42200 31.674,898,00 r 422,00 31.674,826,00
CAJES DE [M3RECCION DE 60 em 1 €0 cin & 50 cm de PROFINDIDAD, COM TARA
B e i Bt un S 166,465.00 1200 | $ 2.464.058 - 13.00 216406800 1300 2.84.058,00
51 OE ARENA MEDIA DE RID. GARA DF SIEMBRA NIVELADA DON LA PENDIENTE
P53 INTHCADA 1% Y COMPADTADN DE E= © 14m EXTENDIDS UTILIZANDD REGLAS O m2 & 1508600 aegngs | g 133 811613 BEEDST 13381161312 - - 225992 i33811.61300
CODALES DE ALUBANID. INCLLIYE ASEEOFIA Y DIRECCION TECKICA
;i za._no EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0.20m x 024 % Odm - INCUUVE! o 7
L [Pt Mz H s2417 00 19778 § 10367034 176,60 9361.676,20 16,18 100536800 187,78 10,267,034,00
[SURINISTRO ¥ SIEMERA ARBOL HeL Tm Segln plan da arbosismta ¥ soses
vardes, ICLLYE TRAZADD LOGALIZACHIN, PLAYED DE.20 2 0.20 M1S s -
BT Y HORATR O G aiion 90 0y R A P e t B4 EOE00 20700 | § 14.039:032 7,00 452.872,00 210,00 13 586.160,00 217,00 14.082.032,00
cowRoLFMCSANTARG
PLANTACION, FERTILIZACONY CONTROL FITOSANTARIO ESFECIES
KP-71  |DRMAMENTALES (33gdn didefio onas verses) INCLLTEE TRAZADD Y N 3 1614200 sesano | 3 62017 564 1500,00 24.213.000,00 234200 37 808 584,00 SBIZ00 62017 564,00
LOCAUZAGION, PLATEQ DE 0 20m x 0. 20M REPIGUE Y HOTADG
Wp7p |TOTEMA DE BOMBEQ CON ELECTHOSOMBAS DE BSHp E HIDROFLO FARR |\ s b s i ]
BARCS DE PSTA FATINAIE - SEGEN CESERD -
TABLERD - BIFASICOS. OON PUERTA ¥ ESFACIC PARA TOTALIZADOR DE 12
WP-13  |GIRCUITOS - TOTALIZAROR  OE B0 AMP ¥ 12 BREAKER ENCMUFABLES DE 20} L £ R40 74700 H <
A FARA QROUITOS DERIVADUS
HERFAJE OF 7 A 12 PROVECTONES COM CANASTA DE MANTENIMIENTD FARN ..
] a 7 ] 48,
WP-T4 WASTILES DE 10 A 25 METROS uN E42BE 6100 1100 | § 48253381 1100 £.253,381,00 .00 48 763 381,00
W15 |LUMISRISS TIF EMERGENGHA SYLYANYA R HALOGEMA 5.4 W A 320/220 ¥ N £ 576.036,00 2100 | § 5796755 23,00 5.796.756,00 21,00 5 7B6.166.00
POSTE METALICO DE 1 METRC DE ALTURA MAS LUMINARIA [FURG EN ACRILICT| % a
NBTB. | int PR B un S13FI0TTO0 3800 § 45311541 2500 34.326.925,00 300 1008461600 3300 45311 54100
NP-77 [SALIA PARA REFLECTOR HSCINA EN PYE N 3 260 706,00 1000 | § 3.692.860 10,00 3.692 36000 nﬂ._u“u 369286000
HP-74_ |ACOMETIDA EN TUBERLA PGS [ $3567500 338521 | § 112562674 - 315522 11256247400 315522 112 562 4T4.00
TABLERD DE ILUMINACIOHN CANCHAS MULTIPLES COM BREAKER TOTALFATOR|
HP-T3  |Tieo INDUSTRIAL DE S50 AMP CON Lo siGUiEnies. sheskess| U 1041599900 5 L % -
INDUSTRIALES B-3%32 |
7
ACTA TINAL- LUK OLIMFICA Papide e .
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PLAZD; 12 MESES ACTA FINAL
\ " ; £ 3
= OBIETD: CONSTRUCCION ¥ REMODELAGION DE LA INFRAESTRUCTURA Fisica] PECHA DETERMINACION No. &: 24de julle de 2018 ECHA DEL PRESENTE ACTA
DEFORTAVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIFID DE MONTERIA| FEcHA DE SUSPENSION 1: 28 de disismbre de 2015 25 sapitiembnre 2017
DEFARTAMENTO DE CORDOBA
LeALEl A B ) FECHA DE REINIGIO 1: 20 do entro da 2016]
RN i) f CONTRATESTA: CONSORCIO VILLA GLIMPICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2Z: 2 de tabrera da 2045) FECHA DE CORTE
Monteria Reprissantanta: ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO FEGHA DE REINICID 20 28 e octubie da 2018 2E-aaptienbare 2017
bt o i A L FECHA DE TERMINAGION No. 2¢ 10 de mayo da 2017
ALCALDMA DE MONTERIA PRORROGA 1: 2 MEBES]
SECRETARIA DE INF TURR UNEEH TEMPORAL VILLE GLIMPIGA FECHA, DE TERMINACION PRORROGA 1: 10de julio de 2017 VALOR PRESENTE ACTA:
Hepresertants. LUZ ELEWA CARRILLO BAEZ PROAROGA 2 15MEsEs| $ 32.372.941.854,05
CONSULTORIA N* 360-2015 FECHA DE TERMINACION PRORROGR 2: 26 de Agoato de 2017
PRORROGA 3: 1MES % EIECUTADD EH OBAA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 ds Septl de 2017 TH000%
CODMPSPEIA /T VALOR CONTRATO: ¥ £3.987.L41 875,00
VALOR ALHCIONAL 3 253307083105 % EJECUTAD (FINANCIERD)
[ VALOR TOTAL 3 16.936.212. 706,05 100.00%
CONDICIGNES ACTUMLIZADAS ACTA MATGHES ¥ OBRA EIECUTAD
COMDICIONES URGINALES i ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 1, 2,3,4,5y8 T e T ST R R T
e
TABLERD OE ILUMINACON SENDERD ¥ BAHIAS DE PARGUEADEROS COR|
NP-H0  [BREAKER TOTALIZADOR TR INDUSTRIAL DF 3X450 AMP CON LOS SHUIENTES un $ 4841455300 % = -+ = %
BREAKERS 23275
GABINETE FARA MEDIDORES, 18 CUENTAS DF USUARIOS UM $ 4506 369.00 100§ 4.506.368 - 1,00 4.506.368.00 100 4.506.368,00
HP-B2 [MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO TRIFILAR 127/208 VOLTICS un §325813.00 3 . - . = =
MEDIDOR, DE EWERGIA SEMIDIRECTA CON ELEMENTOS DE MEDMA|
B | | D RES DE BN Y % 248916800 EO0( S 14034995 600 14,954 595 00 e 14 934.996,00
MEDIDOR B ENERGU TRIFASEO TRIFILAA 137/208 VOLTIOS U 5481 903.00 1100l § 5.410.833 = 1100 541083300 1100 541093300
TABLERD DE ILUMINACION CANCHAS DE TENIS ¥ FUTSIL MENCR coN
KP-BS [BREAMER TOTALZARGR TIPD |NDUSTRIAL DE 2x400 aMh, coN Los| N $13756 993,00 $ - = > =
SIGUIENTES BREAKERS INCUSTRIALES £-3075
TABLERD DE ILAIMINACION FATINCDROME: COW BREAXER TOTALIZADCR TIPD
NP-BE | INCUSTRIAL DE 34400 AMP, CON LDS S1OUIENTES EREAKERS IMOUSTRIALES 5. UK 4 1355600300 100 % 13.556.983 100 13.556.993 90 - 1,00 13.566,993,00
WIS
TABLER) DE ILUMIRACICN PISCIMA COM BREAKER TOTALZADCR TIRG
NP-BT | INDUSTRIAL DE 34225 AMP, GON |05 SWGLIENTES BREAMERS MDUSTRIALES 2:f UK $ 6,224 508,00 100§ B.224.5085 - 1,00 £.224 508,00 100 6,224.508.00
dxi2n
NP-B8 __[NESAAE DE 4 PROYECIORES OON CANABTA DE MANTENIMIENTD P U § 1623.995.00 26001 % 43723948 2800 42.235.948.00 - 26,00 42.223.945.00
ACOMETIRN DESDE T6D HASTA ELECTROBOMBAS PARA FIEGD (fibaf y olree) . _
NP L oo S Dy Al i i DHIGTD VG B 2° ML L5771 21590 | § 12518167 216,90 12.518.186,60 218,80 12.518.167.00
ACDMETIDA DESDE 79O HASTA ELECTROBOMBAS PARN RIEGC EN CAOLE i i
NPE0  eeriE 6000 3925mm Al X1 B2 Aceia DUCTO BYG DE 1 12" ML L0 3
TASLEHD DE ILUMNACYON CANCHA FUTBOL CON BREAKER TOTALIZADGRA TIFD,
MPB1  |INOUSTAIAL DE 34800 AMP. CON LOS SIGUIENTES BREANERS INDUSTRIALES & LN 526 474.323.00 § 3
2150
NP2 |POSTE METALICD DE 25 METROS ] $ 1056381100 5.00| % 72.519.085 s00 781905500 - 5,00 72.819.055,00
WCOMETIDA GANGHA DE FLTBOL DESDE VABIEAD DE CONTRGL GE|
HP-O3  [ILUMMGION  HASTA MASTIL EN CABLE ALUMINID SERIE 8000} ML $54454.00 o043 | 8 45633969 904,38 46,533.968.00 204,28 45532 969,00
FATOMEZ+14535mm 2 SCERADG Al DUCTC PV DE 2 472
ACOMETIDAT PATINODFORD 1 PISCINAS DESDE Lis TASLERDS D COMTRGL
HP94  [DE LUMMNCION HASTA MASTIL EN CABLE ALUMINIC SERIE 2000F ML 15 409.00] 11773 | § 37.849:132 77773 37:6421132,00 T3 3784513200
X3MM 2+ 1 X2 B2 ACERADO A DUCTD FYO DE 2 *
ACOMETIDN CANCHAS DE TENIS Y FUTBOL INFANTIL CABLE ALUMINIC SERE ey
NBOE | omaas K a2 AGERADD & OGO O Gl 2 Ml $45784.00 61310 | % 28.070,170 B13,10 2R070.170,40 813,10 2807017000
SGOMETION CANCHAS MULTIFLES EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 5000
X : 4 3 : :
NBIE 21X Bima ACERAO A DUCTO PG DE 5-4/4.* WL S40u84 00 220140 ( § 93 841996 228140 93,841 896,00 228140 93,841.906,00
q ACOMETION - DERDE TARLERO GENERAL DE (MSTRIGUTIDN  HASTA .
KP-97  |ELECTRDBOMSAS PARA RIEGD EN GASLE DE ALUMINID 32RE BODD 3X20mm2] ML $ 33 730.00 23680 [ § 93,200,293 224680 93.400.293.00 2.346,80 3,800.253.00
LB At (HIDERPATINATE ¥ T PATISHIE)
NP-08 _ |SALIDA PARA DATOS EN TUBERI EN PG DE 1 1/2' SUBTERRAMEA un i 52933.00 5 . - . . -
KP-99_ [=ALI0A PARA DATCS EN TUBERA EMT DE 17 INTERNA EN DFICNAS WK 3 20189 00 10,00 901620 - - 10,00 20169000 10,00 801 690,00
MP-100 21 POZO INSPECCKIN BE find Sim INCLLVE PLACA. TARA Y ARD N 5 623 145,00 ) 3738870 6.00 3.738.870,00 = - 6,00 373LETI0O0
/1 BISTEM# U BOMEED CON 2 ELEGTROSOMBAS DE 7.5Hp £ HIDROFL AARA 5
HP-101 | OF SLDGUE CENTRAL - SEGON DISEAS U E S T 100 | § 18.517.000 100 18.517.000,00 1,00 18517 000,00
5/1 SISTEMS DE BCWBED OO 2 ELECTROBOMBAS DE 12+p E HIOROFLO P4RA
RIEGD CANGHA FUTBOL - SE00N BiSER0 HIDROFLO trifasles 220 V Caudal 190
Npqoz [EPM G bamba) RANGO OF PRESIGN 6080 P3| Patanca 12 WP sucan y | & 3308€00000 _ s il i,
descdrga an 3 - Tangue veiliesl de 500 |itros con memaman sncleye bass
metalica. multipis de suceion Y descanga, conewdn B lanqua prescetatos vl
tablera sleciricn !
i i | s smareon 2205 | $ 58353 392 - 9200 58.563,392.00 93,00 58352 392,00
5/ CONTROLAGGH INTEANO ELEGIRIAO PARA SISTEWAS OF RIEGD -
NG L o B rioies Sndies ] w 1 S8 04300 EXCAE | 1767420 3,00 178T.120.00 3,00 1767.426.00
NP-EOS |54 ELEGTRGVALNLFLAS CON CONEXIGN ROSDADA DS L 142 - INCLLYE CAJA LK ¥ 500D 2000 (4§ 5878800 20,00 697580000 0,00 6278 800.00
AT
5 SSTEMA BOMBED CON 2 ELEG ROBDMBAS TASLERD CON ALTERNAGICH -
NP-10B  [lanque de 300 Kiros Prasifn 40460 B4l § cnutal pos bombs B3 S0GRM - Irciye] LN 4 1245300000 100 | § 12,453,000 1,00 £2.453.000,00 100 12463 000,00
aecasands hidrauloos ¥ prenssmbiadon -
HNE-107 | CEMARGATION CON PINTUIRA SINTETICA CANCHAS ¥ VIAS M2 3 5 180,00 23121 | § 11993950 - 25121 1199.980.00 2121 1195.960.00
SUMINISTRO E INSTLACIGN FUENTE INTERACTIVA « INCLUVE 20 JETS [Grorros) . I :
NPAA0% 0% AGUA DE 2im ALTO ESPESOR OE 15mm 2 FHLAS UE 16m LONGITUD & e oo |8 e o L ELRasse Heo A
5/i CONTROLATOR INTERM £IEGTRIGD PARA © ESIACRINES DE BOMEEC - - N 15 - 7
Ne-109 SisrEvs b Ritro- s 5 £8184300 1o | 21843 - 100 %If.._bo 100 GHB1BAZ00

ATTA TIMAL - VLR TR A

Feg Raels

=
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PLAZE: 12 MEsES ACTA FINAL
by : U £
OBJETO CONSTRUCCION Y HEMODELAGION DE LA INFRAESTRUCTURA Fisica] TECHA DE TERMINACION No. 1. 24 de jubo da 2016 ECHA DEL PRESENTE AGTA
DEFORTVA DE LA VILLE OUIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA| FECHA DE SUSPENSION 1 28 o diciambra da 2018| 25 naptiemibnre 2017
DEPARTAMENTO DE CORDOSA
CALDIA. OB FECHA DE REWNICIO L/ 20 de eness de 2016
bty G CONSORGIO VILLA OUMBICA 2015 FECHA DE SUSPENSION 2 2 de fobrers da 2016} FECHA DE CORTE
Monteria lingeesactines ARG ROGER ALVAREZ SOLANG FECHA DE REINICIO 2 28 de octubrs de 2018 25 septiombrre 2017
A detpdaiy FECHA DE TERMINACION Mo, 2 10 da mays de 2017
ALCALDIA D MOMTEHIA PROBROGA 1: 2 Messs)
DE INFRAESTHUGTISRA UNSON TEMPORAL VILLA OLIMPSCA FECHA DE TERMINAGIIN PRORROGA 1: 10 e bl d2 2017 VALOR PRESENTE AGTA;
{Repasactante LUZ ELENA CARRILLD SAEZ PRORROGA 2; 1,5 MESES 3.372,941.854,05
{CONSULTORIA N® 380-2015 FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 215 da Agoats de 2017
PRORAOGA 3: 1 MES)
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3 25de dp 2017
COD MPaPRaA 112 VALDR CONTRATO: 13897 141 875,00
VALOR ADICIONAL 203807083505 % EHCUTADO |
1 VALOR TOTAL 16.935.212.706.05 100.00%
Y
CONDICIONES OMINALLS LS ACUMULADD ACTA PARCIAL No. 1.2, 3,4, 516 17 345 Gyfear
— . —— e -
NB-110 [P000 PRORINDO PARE SUNINS TR0 O AU PARA Froso M B 183 545 00 360015 £ 082 380 35,00 6.942.380,00 - - S600] 698238000
% 51 TANQUE ALMACENAMIENTD C£ MICA EN FiBRA OE VIORT CAP. 3503 g o
e gl P Raseneuily un 5 ITHem0 100G | 2721650 . 1,60 272185900 400 272165900
NP112  [CAIAS CON TAPA 2xa EM1 Y02 Y DATOR N ) 5379100 10008 537.910 10.00 53791000 10,00 537 910.00
PARQUE INFANTIL CON CAPACIDAN PAFA 0O NIRDS. EN POSTES DE ACERQ .
NP-AYE | GALVANIZADD DE A 34mm OF DIAMETRO GON ESPESOR B mm. PINTACOS laia T A0H GO0 YAk 00 1008 126 806 684 100 125096, 643,90 1,00 125 805 624,00
GON PINTURK ELECTROBTATICA [ ALTA HEBISTENCIA
NCOMETIDA PARA SENDERC ¥ BAMIAS DE PARGUEADERD ALLMING SERE
5, i - .
HPr438 |aooo pesEmmae 3 10mms dcsraLe ME - 3888600 '
WP-135 |LUAIMARIA LED DE 40 WATIG A 70 VOLTIOS ] B Fin 44 00 Sioo |3 TEE61 136 24,00 7668123500 84,00 7666113600
(CIMENTACICN Y MLIRD BAKD PAlth CERRAMIENTO 1170 RESE fre 2.50m [inciy®
NPALE  femavectsn y Concrelo reorTado pat da wigs o9 cmentsode mum bem p| WL £ 32178700 1504518 51308 837 15945 5130853715 - 15945 £1:308.537,00
atar
CERAAMNENTO EN RES DE ACERAO CAL 0 (¢ Sonm) BRurm 2 5m oon scabade on
e S pivabipresimdsnins . B 333 36400 16095 | § 53 0865 097 100,00 11.336.500,00 s0.88 20318 597,00 180,08 53.665,097,00
Sumizatre, Transporte y splicacidn da 3 £apas del Mecubrmuarts Fintétcs o
NPAIM  |eoior Azul @ mens erarsdas o demancaeitn de inaas interma y extsma LLF) 5 IR OO0 00 2261901 4 63333200 228180 £31.333.200,00 226190 6333320000
mnta ¥ contro-nata calos blanog
CORTE PARA JUNTA DE DIATACION SACH DE CICLORUTA ¥ SEMDERO
B R aELieE: MELLANTH ML H 1482500 ERECETAE] 16,688,240 111680 10.668.240,00 L116,80 16.568:240.00
TABLEND PARA CONTROL 02 UMINAGIGN Coh ToReLizabon D 10 - ;
MR=120 | il v o M ¢ BEEANER MDCATRI S & 2 46 UNG & 1zAneses 00 aoo|s AR EIs pY 400 49835 962,00 4,00 42.835952.00
TASLERD DE ILUKINATICGH CARCHA FLITOCL. GON BREAKER TOTALIZADGR 10
WP 191 |INDUSTREAL BE 35500 AMP. CUN LOS BIOUIENTES BREAKERS INDUSTRIALES 6 U § 23 3E4 13000 1008 23364 720 100 21.384.720,00 100 23.384.720,00
3100
TASLERD PARDL COHTROL DF SESTEWA DE MIEGD. DON BREAKER TOTALIZADOR
NPL122 NP0 NDUSTRAL DE 3D AMP OON L0S SGUMNTES oRemiERs|  UW § seTEEGO0 1008 53978800 100 557860000 1,00 S.278200.00
INDUSTRALTS 1. 32100 & 4 T80 « 23000
ACOMETIDA DESDE TGO HASTA TASLERD EDNFICIO ADMINSTRATVG EN CABLE =
M A A T 2 e B0 oo ST OGO A BRI WL o008 153830 00 7386 | 4 51166 304 275,85 51.166.803.50 - 27986 51 166.804.00
ACOMETION DESDE TRANSFORMADOR ASTA TRANSFERENGIA 7 DESOE
TRANSFERENCIA HASTA TOD ¥ HASTA PLANTA O£ EMERQENCIA EN CABLE
. % ¥, TE024. 7, 5 L il
NP 130 1 N THAN-D SEFGE 800 8 (3 % SCOMEM + 0 BOOMGH 12 20 AL M- sso | ¢ 57502400 aroo| s 27 026.428 4700 re6aan00 a7.00 2702612800
CARCAMD
NP - 426 IRRMADD EN ALINEACSON MEDK TENSION PARA ACOMETICH PRINCIFAL 13 2%V ] 3 18 (il 160 00 1008 19023 180 100 16,023.160,00 Loo 19.023.160,00
TASLERD T DSSTRIBUCIUN ACOMETIAS SUBESTAGION 1 SOK TOIALLZADGR,
EREAMER IWDLSTRIAL DE Ix1500 AMP. CON BARRAE TRIFASICD DE 4500
AMP BARRA DE NEUTRO ¥ TIERRAS INDEFENDIENTE CON 105 SIGUENTES
HTAUZADORES TR0 WOUSTRIL Un (4) de 380 Ame TLELL 700
NP - 420 |TAMGS MTTD #1 [2) DE 3vADCAMP TE-FPAT UN (41 OF S*S00AMP ICIOFIL uN $ BeNN00s 100§ 25829 100 100 B AIS 000 100 25829.700.00
) 0F 37425 &P T24. TLCLD [3) DE 3150005 TORSC T48 #3 (3) 06
[A*E0AMP. TENGS, TOLCFETOMGR (1) OF 3T2S0AMP MUETIPLES () OF
34 200AMP ATMINGTRACIGA. L) 3*B0AMP TTAD (3 DE 3 L0AMT DA DEL.
1AL
SUMINISTRO, TRANSPORTE v APLICACIOCN 2 CARAS QE AECUBRIMIENTO " g
LI Ll vesislatin iy CBPCRTIVA | B BLER FAVE ST IS M2 B 000 00 zrarea | g 77,490 240 276783 1.489.240,00 278183 77 48224000
N ae (MRATE B g ipemy mdallen ob Timinaata - pia de sl Weu®] T o0 anco s 49,498 590 20,00 agassasnoa 30,00 45.092.850,00
NP 170 |FiOTE D130 (Base paty mastiss dn luminacisn - cancha os futbal) ML 5 1548 Gk 00 3000 | § 66 690380 35,00 55.600.380.00 36,00 55 690 380,00
NP - 130 [DICATACIONES EN ALLAATHIC PARA PIS0S EN CERAMICA Y/D GRANTTO [ $ 4 29100 369607 |8 15862411 3 BO6.67 15862 81100 368667 1586741100
SELLAWENTO DF RINTAS OF CONSTRUCCON N ESTRICTURAS DE PISTINA ¥
NP 331 |BLACK AIGERADA wichars Imprimants $spaes. masiia = silcans ¥ imara o6 1] H 34 0rso0 PeERD | 8 14 533700 - 26582 14 533 709,00 26582 1453370900
FoMesiE AR OvEH LU ECATS
WP 3z [T SO E T CAGON SR 08 Reesiin AR o0 SANHRRARCE] i s gmine 10| 123172 = L0 1722317200 100 1722317200
wpiaay [ T T S AGKH FOLIPD DR BOMBED PASAFOC CAVHARIBL, s 117000 100§ 35 160.843 2,00 13.440.562.00 100 11720 28100 300 3515054300
SUNNSTRO E INSTALCOON DE ALCORQUE PREFABRICADD EN CONCRETO DE| " p
[LEEET T00OFE! {inchuve bedilio] [ ] 48 06T 00 e B 7624 284 = 22,00 TB24.254 00 22,00 782425400
HIt- 339 | 7ARS EN LAMINAS DF ALFASDFE PAFA CARCAMO DE SUBESTACION ELECTRGE Mz B 81.654 00 1683 | § 1,542,637 16,83 15¢2557,00 16,83 L842557.00
ﬁ&.__ e
ACTA iAW s g, Hdet
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Para constancia de fo sntetor firman la presente acta fnat, fos que &n effa intervinlersn, & (o3 Velnticineo (26) dias del mes de Saptismbre del afio 2017
TOTAL NETD A PAGAR:
SON: MIL SETEGIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTDS SESENTA Y UN MIL SESENTA'Y, PESOS CON CINCO Cl VOS5
‘lM v D . —
DIANS MARFLIGO: RO

SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA

MUNECAPRD TE MONTERM, CONTRATISTA

!

it

b FERPORAL VILLA GLIMBICA 2015
YERVENTOR

PLAZG: 12 MESES] ACTA FINAL
OBIETG: CONSTRUCCION ¥ REMODELACION DE LA INFRASSTRUCTHRA Fisica] FEGHA DE TERMINAGION Mo, 1; 24 da [ulle de 20£8 FECHA DEL PHESENTE ACTA
DEFOATVA DE ‘LA VILLA DLIMPICA EN EL MUNICIPID DE MONTERIA| FecHs DE SUSPENSION 1- 28 de dislaméra da 2015 25 soptiembam 2017
DEPARTAMENTD DE CORDOBA .
- FEGHA DE RENICIO 1: 20 dp pnera de 2016)
ALEALS A BB CONTRATISTA CONSORGIO VILLA OLIMPICA 2D15 FECHA DE SUSPENSION 2 2 ds fabrern da 2015] FECHA DE CORTE
Monteria Feprnaantants ARG, FOGER ALVAREZ SOLAND FEGHA DE REINIIO 2 28 de cetubira da 2016| 26 septambnrn 2017
Arianinrinade) e FECHA DE TERMINAGION No. 2! 10 de'myo da 2017
ALCALDMA DE MONTERIA PRORAQGA 1; 2 MESES
SECRETARIA DIE LNF JETURK UNION TEMPORAL ViLLA CLIMPICH FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 10 de julio de 2057 VALDR PRESENTE ACTA:
Regrasanaate: LUZ ELENA CARRILLY SAEZ PRORROGA 2: 1.5 MESES| 2.372.941.854,06
CONSULTORIA N* 300-2055 FEGHA DE TERMINACION PRORROGA 2: 25 da Agesto oo 2047
PRORAOGA 2; L MES % EICCUTADD EN DBAA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 3: 25ds de 2017 100,00%
COD WPSFAAA/ T2 VALOR CONTRATO: 3 13.997,14187500
VALOR ADICIONAL 3 2.938.070.831.05 % EIECUTADD (FINANGIERD)
I VALOR TOTAL $ 16.935.212.708,05 T00.00%
CONDICIONES AGTUALIZADAS ACTA MATGRES ¥ TEHA EIEGUTADA
GONDICIONES ORMGINALES MENORES # & AGUMNLADDNGTA PARGIAL Na: 4, 2, 308 Bk PRESENTE ACTA FIHAL ACUMULADG AGTAS 1.2, 3, 4.5, B y Final
WP gag [1UNTA LE DILATAGON EA LAVINA DE ALFAICR CAL 14" MCHO 0 d0m icliref ) . oo s Py H— 2,038, 484.00 1432 303619400
fiinocdr goldatum, Meiuis aNUCOrTISIE ¥ aamets acsbado
WP 137 _|LINEA DEGOTEO WL £ 681400 123330 |§ 9.944.406 - 1.438.30 2.944.406.00 1438.30 9.944.408,00
SUMINGTRG £ INSTALAGCION -8 TANQUES PLASTICOS DE SM3 GiU- /
NP - 138 |4 MACENAMIENTO PAmA SISTEMA 0F RIEGO DE OehcHs DE Futeol 11| UM §  16H3028400 100 |4 16:330.284 B 1an 16.830,284,00 100 16.830.284,00
{inzluyo beso an matssial ¥ an de i
TOTAL G DIREGTES 10.767.032.211 13.027.087.324 10513 387.140,00 7.513.700.185,00 13,027 OB7 324,00
[ADMINISTRAGON 4% 3 5848 087 731 3.126 500858 2513.212.914,60 603.282.044.00 3.126.500 958,50
IMPRENISTOS. % 107,670,522 130.270.058 3 130.268,616.05 150 270.058.05
UTILIGAD 5% 538351611 3 551 354 366 525,669,357,00 126.685,009,00 651 354 366,00
TOTAL COSTO INDIRECTO 3.230.103.684 3.008.125.302 3.04E.B81.271,00 350.241.669.05 3.908.126.362,05
VALOR TOTAL COST0 THRECTD + INDIRECTD 3 13.997,141.875 ] 16835219 .T05,05 13.562.268.811,00 3.372.941.854,05 16.935.212. 706,05
SALDO PENDIENTE POR AMORTZAR ] 1.670.680.791,00
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA ] 1.702.261.063,05 16.935.312.706,06
El raclbe frof parte de k8 de las obres a) no exmea al de su ydeles a que hace al citado contrato de ebra,

Bap 26 e 24
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