

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DEFENSORIA**

**PROGRAMA: AT DEFENSORÍA DEL PUEBLO**  
**TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021**

**SOBRE No. 1: PROPUESTA TECNICA**

<b>DOCUMENTO</b>		<b>FOLIOS</b>	
<b>1</b>	<b>DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO</b>		<b>1</b>
1.1	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	2 AL	8
1.2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP LEGAL	9 AL	28
1.3	CEDULA DE CIUDADANIA	29 AL	31
1.4	CERTIFICADO DE RES. FISCAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	32 AL	34
1.5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA GRAL DE LA NACIÓN	35 AL	37
1.6	CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	38 AL	40
1.7	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	41 AL	49
1.8	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	50 AL	51
1.9	CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES ASEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	52 AL	56
1.12	CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	57 AL	400
<b>2</b>	<b>DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</b>		<b>401</b>
2.1	CERTIFICACION DE CUPO DE CREDITO	402 AL	403
<b>3</b>	<b>DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO</b>		<b>404</b>
3.1	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	405 AL	459



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

## FORMATO 1

### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 11 de enero de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021.**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.



6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: **MODERLINE S.A.S.**  
Documento de identidad o NIT: **830.036.940-5**  
Representante Legal: **FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ**  
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**  
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).



VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 18 No.: 65B-22**

Ciudad: **BOGOTA D.C.**

Teléfono(s): **2 60 46 67** Teléfono Móvil: **3144546886 – 3112896179- 3125024400**

Correo Electrónico: [licitaciones@moderline.com](mailto:licitaciones@moderline.com); [diana.amaya@moderline.com](mailto:diana.amaya@moderline.com);  
[carolina.ramirez@moderline.com](mailto:carolina.ramirez@moderline.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: **FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ**

C.C.: **18.401.033 de Calarcá (Quindío)**

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo **FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ Ingeniero Civil**, con Matrícula Profesional No. **63202132408QND** y C. C. No. **18.401.033** de **Calarcá (Quindío)**, abono la presente propuesta”.



(Firma de quien abona la propuesta)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.401.033**

**ARRIGUI ARBELAEZ**

APELLIDOS

**FRANCISCO JAVIER**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1982**

**CALARCA**  
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA


**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**22-NOV-2000 CALARCA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1509400-00292568-M-0018401033-20110414

0026683529A 1

1761167902


REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**63202132408QND**  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **15/06/2006**

**FRANCISCO JAVIER  
ARRIGUI ARBELAEZ  
C.C. 18401033  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18401033, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-132408 desde el 15 de Junio de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 252.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

## **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos)

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MODERLINE S A S

N.I.T. : 830.036.940-5

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00827368 DEL 10 DE OCTUBRE DE 1997

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 33,529,112,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 18 NO. 65 B 22

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : licitaciones@moderline.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 18 NO. 65 B 22

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : licitaciones@moderline.com

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 0001909 del 3 de octubre de 1997 de Notaría 57 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 1997, con el No. 00605951 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MODERLINE S A.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002444 del 1 de diciembre de 1998 de la Notaría 15 de Bogotá D.C.	00756405 del 14 de diciembre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0000022 del 12 de enero de 2001 de la Notaría 15 de Bogotá D.C.	00763438 del 5 de febrero de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0000906 del 25 de febrero de 2002 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	00818330 del 12 de marzo de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000457 del 25 de	00922688 del 2 de marzo de

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

febrero de 2004 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.	2004 del Libro IX
E. P. No. 0000212 del 1 de febrero de 2005 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.	00977571 del 18 de febrero de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0001929 del 4 de octubre de 2005 de la Notaría 46 de Bogotá D.C.	01016954 del 19 de octubre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0005959 del 6 de octubre de 2006 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	01084751 del 13 de octubre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0004173 del 29 de diciembre de 2006 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.	01106607 del 1 de febrero de 2007 del Libro IX
E. P. No. 1548 del 14 de septiembre de 2009 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.	01328946 del 23 de septiembre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 00688 del 11 de mayo de 2010 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.	01383758 del 14 de mayo de 2010 del Libro IX
Acta No. 31 del 29 de julio de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01506933 del 26 de agosto de 2011 del Libro IX
Acta No. 33 del 2 de septiembre de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01509790 del 5 de septiembre de 2011 del Libro IX
Acta No. 51 del 15 de diciembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01895072 del 17 de diciembre de 2014 del Libro IX
Acta No. 52 del 14 de enero de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01905191 del 23 de enero de 2015 del Libro IX
Acta No. 54 del 20 de marzo de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01928310 del 9 de abril de 2015 del Libro IX

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Acta No. 63 del 4 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02337164 del 4 de mayo de 2018 del Libro IX
Acta No. 64 del 8 de octubre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02387140 del 18 de octubre de 2018 del Libro IX
Acta No. 71 del 21 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02535438 del 20 de diciembre de 2019 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

La sociedad MODERLINE S.A.S., tendrá por objeto social la realización de todas y cada una de las operaciones y actos de comercio que a continuación se relacionan: A) Actividades de fabricación, ensamble y montaje de toda clase de muebles y equipos metálicos, de madera o de cualquier otro material para oficinas, hogar, restaurantes, escuelas, colegios, universidades, stand de ferias y espacios en general, efectuando su posterior enajenación directamente o por intermedio de personas naturales o jurídicas; B) Manufacturación de sillas ergonómicas sillas de espera, sillas para teatro, sofás, poltronas, pupitres para universidades, colegios, escuelas o similares; sillas sobre diseños especiales, y en general toda clase de sillas en cualquier material; C) Manufacturación de sistemas de archivo rodante manuales, mecánicos y automáticos en cualquier tipo de material; D) Manufacturación de divisiones para oficinas, muebles modulares, diseños especiales mobiliario bancario, mobiliario escolar y mobiliario en general sobre diseño en cualquier tipo de material; E) Manufacturación de mesas y sillas y mobiliaria en general para restaurantes, cafeterías en cualquier material; F) Manufacturas diversas en metales comunes y aluminios; G) Manufacturas diversas en madera, aglomerados, corchos y cualquier otro material; H)

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Reparaciones locativas (incluyendo sistema eléctrico y sanitario); I) Manufacturación de mobiliario y equipamiento médico- quirúrgico J) Manufacturación de avisos, anuncios, letreros, incluyendo los luminosos, placas de señalización, de nomenclatura, y artículos similares; K) Comercialización, suministro e instalación de sistema de comunicación y otras complementarias, centrales telefónicas redes de transmisión de datos, antenas, cableado estructurado, redes de computación conmutación, aire acondicionado y redes eléctricas; L.) Construcción, remodelaciones adecuaciones, conservación, mantenimiento y restauración de edificaciones y sus espacios interiores, sistema eléctrico y sanitario, suministro e instalación de todo tipo de alfombras y pisos, acabados de interiores, elaboración de muros en yeso dry wall, super board o concreto, cielo rasos en yeso , fibra, icopor o cualquier otro material; M) Diseño de espacios y todo tipo de muebles, stands de exhibición y ferias; N) Mantenimiento, reubicación, desmonte y nueva instalación de todo tipo de sistemas de oficina abierta y muebles en general; Ñ) Servicios de consultoría y asesoría en proyectos de ingeniería y arquitectura incluyendo diseños, asesorías e interventorías en general; O) La restauración de todo tipo de inmuebles y muebles, espacios y elementos indicados anteriormente; P) Prestar el servicio de agente comercial, comisionista, distribuidor o mandatario comercial y ejercer cualquier tipo de intermediación, en cualquiera de sus modalidades de los fabricantes de los elementos y equipos indicados anteriormente, nacionales o extranjeros; Q) Importar y exportar todos los bienes y servicios relacionados con las actividades indicadas anteriormente manufacturas de piedra, yeso, cemento o material y es análogos, grasas, aceites animales, minerales o vegetales; productos de industrias alimenticias; productos de industrias químicas o conexas; materiales plásticos incluyendo productos terminados como empaque en polietileno de baja y alta

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

densidad y empaques en polipropileno, cintas adhesivas y láminas reflectivas, caucho y sus manufacturas; materiales: textiles y sus manufacturas, como todo tipo de dotaciones para trabajadores, de seguridad industrial; pieles, peletería y sus manufacturas; productos del reino vegetal y del reino animal; máquinas, aparatos eléctricos y sus partes; material de transporte y vehículos; aparatos de óptica y fotografía; mercancías y productos diversos y objetos de arte, colección y antigüedades, así mismo podrá: actuar como comercializadora internacional, agente o representante y distribuidor de empresas nacionales y extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades; fabricación, distribución, importación, exportación, compra y venta de todo tipo de productos nacionales e importados y servicios para la industria, entidades gubernamentales, fuerzas militares, entidades privadas y el comercio en general, como: artículos de señalización industrial, señalización vial, chalecos reflectivos, paletas, vallas, linternas, bastones electrónicos, banderas en tela, láminas magnéticas, conos reflectivos, brazaletes reflectivos, tachas, policías virtuales, señalización temporal, señalización fija y afines, seguridad industrial, protección industrial y/o similares, dotaciones militares en general, dotación en atención hospitalaria y prehospitolaria, elementos médicos, quirúrgicos, dotación en primeros auxilios, medicamentos, vendas, férulas, botiquines de pared, botiquines tipo morral, dotaciones y equipos de rescate y similares, carpas y/o similares, chalecos salvavidas; colchas, toallas, mantas, frazadas, calzado en cualquier tipo de material, accesorios en materiales textiles, en caucho y plástico; artículos deportivos, bolsos de mano, morrales y vehículos similares; colchones, paraguas, guantes, prendas de vestir, chaquetas de cuero, impermeable en p.v.c. y en caucho, cinturones en cuero, reatas en nylon, sombreros (SIC) camisas y camisetas en tela; equipos

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

antimotines, cascos en fibra de vidrio y afines, artículos de uso personal, deportivo, publicitario, industrial, escolar, para el hogar o cualquier destinación en materiales de polietileno, acetato, polipropileno o afine incluyendo telas, paños, materiales de algodón y similares; r) búsqueda, selección y control de personal mediante la aplicación de pruebas biopsicotécnica, estudios de confiabilidad personal y exámenes de polígrafo; capacitación y formación técnica elaboración de estudios de vulnerabilidad para la implementación de sistemas de seguridad a nivel residencial, industrial y comercial. Diseño de proyectos de seguridad electrónica y especificaciones técnicas. Certificación de estándares y características técnicas, de equipos, elementos y materiales auditoria de cumplimiento de estándares y normas técnicas. Comercialización importación, exportación de artículos de poligrafía, suministros y similares. Venta distribución arrendamiento, reparación, y mantenimiento de equipos de cómputo informática, accesorios y software. Instalación y monitoreo de sistemas de seguridad y circuitos cerrados de televisión vía local o remota. Servicios y asesorías técnica y/o profesionales en sistemas y telecomunicaciones. Consultorías, suministros y dotaciones en equipos y programas de informática y cómputo especializado. Procesamiento desarrollo, transmisión, y comercialización de datos, programas, equipos y servicios telemáticos. Importación y exportación de hardware, software, experticias, auditorias en computadores, redes y páginas web, investigación de dominios de internet. Protección de información, localización de intrusos, recuperación de datos y archivos borrados. Rastreo de correos electrónicos, análisis de archivos e imágenes, control preventivo y restrictivo de uso de computadores e internet, investigación de dominios, pruebas de verificación de derechos de autor. Consultoría y asesoría en investigación, gestión del riesgo e implementación de sistemas de

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

control de recursos. Evaluación biopsicosocial de la vulnerabilidad del recurso humano. Consultoría, asesoría, capacitación, investigación y servicios de informática forense, pruebas de vulnerabilidad informática, implementación de tecnológica para la prevención de incidentes de seguridad informática. Servicio de consultoría, asesoría, capacitación, investigación y exámenes mediante la utilización del polígrafo y equipos similares. Consultoría en el área de seguridad integral. Desarrollar cualquier acto lícito de comercio y Rr) Todos los demás actos jurídicos y materiales relacionados directamente con las actividades indicadas anteriormente y los dirigidos al cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales derivadas de la existencia de la sociedad, conforme al artículo 99 del Código de Comercio, tales como: Celebrar todo tipo de actos jurídicos y contratos para el desarrollo de su objeto social con entidades públicas, de economía mixta, privadas o religiosas de cualquier otra índole; adquirir a cualquier título bienes muebles e inmuebles, enajenarlos de igual forma, darlos en garantía, o recibirlos como garantía o prenda de las obligaciones a su favor administrar los bienes muebles e inmuebles que estén en su posesión o sean de su propiedad, y demás derechos que adquiriera; girar, administrar, cobrar, protestar, cancelar o pagar títulos valores o cualquier clase de instrumentos negociables, o de crédito, o aceptarlos en pago o garantía, celebrar todo tipo de contratos o negocios jurídicos en general con toda clase de personas con el fin de procurar el cabal desarrollo de su objeto social; suscribir, comprar, adquirir intereses sociales en cualquier clase de sociedades, empresas o negocios de la misma o similar naturaleza de los indicados en la presente cláusula; ejercer las acciones judiciales y administrativas necesarias para proteger sus derechos, o buscar a través de tales medios el reconocimiento de los mismos, sean de índole civil, administrativo,

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

laboral, comercial, etc. S) comercialización al mayor y al detal de productos de industrias alimenticias; productos de industrias químicas o conexas; materiales plásticos incluyendo productos terminados como empaque en polietileno de baja y alta densidad y empaques en polipropileno, cintas adhesivas y láminas reflectivas, caucho y sus manufacturas; materiales; textiles y sus manufacturas como todo tipo de dotaciones para trabajadores, de seguridad industrial; pieles, peletería y sus manufacturas; productos del reino vegetal y del reino animal; máquinas, aparatos eléctricos y sus partes; material de transporte y vehículos; aparatos de óptica y fotografía; mercancías y productos diversos y objetos de arte, colección y antigüedades, así mismo podrá: actuar como comercializadora internacional, agente o representante y distribuidor de empresas nacionales y extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o , actividades; fabricación, distribución, importación, exportación, compra y venta de todo tipo de productos nacionales e importados y servicios para la industria, entidades gubernamentales, fuerzas militares, entidades privadas y el comercio en general, como artículos de señalización industrial, señalización vial, chalecos reflectivos, paletas, vallas, linternas, bastones electrónicos, banderas en tela, láminas magnéticas, conos reflectivos, brazaletes reflectivos, tachas, policías virtuales, señalización temporal, señalización fija y afines, seguridad industrial, protección industrial y/o similares, dotaciones militares en general, dotación en atención hospitalaria y prehospitolaria, elementos médicos, quirúrgicos, dotación en primeros auxilios, medicamentos, vendas, férulas, botiquines de pared, botiquines tipo morral, dotaciones y equipos de rescate y similares, carpas y/o similares, chalecos salvavidas, colchas, toallas, mantas, frazadas, calzado en cualquier tipo de material, accesorios en materiales textiles, en caucho y plástico; artículos deportivos, bolsos de mano,

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

morrales y artículos similares; colchones, paraguas, guantes, prendas de vestir, chaquetas de cuero, ropa impermeable en p.v.c. y en caucho, cinturones en cuero, reatas en nylon, sombreros y afines; camisas y camisetas en tela; equipos antimotines, cascos en fibra de vidrio y afines, cascos blindados tipo iii, cascos en general y paracaídas y equipo de paracaidismo artículos de uso personal, deportivo, publicitario, industrial, escolar, para el hogar o para cualquier destinación en materiales de polietileno, acetato, polipropileno o afines, incluyendo telas, paños, materiales de algodón y similares. Se adicionan las siguientes actividades al objeto social de la compañía: servicios de call center y contac center en general, comprendiendo pero no limitándose a los servicios de llamadas de ivr, telemarketing, respuesta a publicidad, actualización a base de datos (ob), televendas, atención por chat, back office, renting de infraestructura, recepción y logística de distribución de pedidos, agendamiento de citas, envío masivo de e-mails, sms, audios, social network, managment, sistema de audio respuesta, cobranzas, outsourcing, servicio al cliente especializado, consultoría; la intermediación comercial o la venta directa de servicios de mensajería, correo, encomiendas, gestiones y diligencias en general, por medio de la internet, dentro del territorio nacional o en el extranjero, call center y contact center en los cuales se hará cobro de cartera, anuncios promociones e informativos como marketing, político, promociones publicitarias. Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública, estudios sobre posibilidades de comercialización, aceptación y el grado de conocimiento de los productos y hábitos de compra de los consumidores, con el fin de promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluyendo el análisis estadístico de los resultados. Realizar la estructuración, la promoción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios; celebrar

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

contratos de arrendamiento sobre bienes propios o ajenos; prestar servicios de infraestructura corporativa; realizar la estructuración, la promoción de proyectos de asociación público- privadas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y prestar servicios de administración y mantenimiento de inmuebles propios o de terceros, así como de cualquier otro clase de áreas institucionales.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

3110 (FABRICACIÓN DE MUEBLES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

CERTIFICA:

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$5.000.000.000,00

No. de acciones : 781.250,00

Valor nominal : \$6.400,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$2.483.200.000,00

No. de acciones : 388.000,00

Valor nominal : \$6.400,00

\* CAPITAL PAGADO \*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 12

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Valor : \$2.483.200.000,00
No. de acciones : 388.000,00
Valor nominal : \$6.400,00

CERTIFICA:
JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

Table with 3 columns: CARGO, NOMBRE, IDENTIFICACIÓN. Rows include Primer Renglon (Cecilia Arrigui Chavez), Segundo Renglon (Francisco Javier Arrigui Arbelaez), and Tercer Renglon (Luis Orlando Noguera Padilla).

SUPLENTES

Table with 3 columns: CARGO, NOMBRE, IDENTIFICACIÓN. Rows include Primer Renglon (Luz Dary Arrigui Pitta), Segundo Renglon (SIN DESIGNACION), and Tercer Renglon (SIN DESIGNACION).

Por Acta No. 51 del 15 de diciembre de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2014 con el No. 01895079 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

Table with 3 columns: CARGO, NOMBRE, IDENTIFICACIÓN. Row includes Primer Renglon (Cecilia Arrigui Chavez).

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 13

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Tercer Renglon Luis Orlando Noguera C.C. No. 000000017410351  
Padilla

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Luz Dary Arrigui Pitta	C.C. No. 000001010175165
Segundo Renglon	SIN DESIGNACION	*****
Tercer Renglon	SIN DESIGNACION	*****

Por Acta No. 75 del 28 de mayo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2021 con el No. 02719976 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Francisco Javier Arrigui Arbelaez	C.C. No. 000000018401033

CERTIFICA:

La sociedad tendrá un Gerente que será el representante legal de la misma y como tal el ejecutor y gestor de los negocios y demás asuntos sociales. El Gerente tendrá dos (2) suplentes que se denominaran, primer Subgerente y segundo subgerente, quienes lo remplazaran en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, elegidos en la misma forma que el Gerente y con las facultades que les otorga el artículo

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 14

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

442 del Código de Comercio. Su periodo será indefinido.

CERTIFICA:

Por Acta No. 83 del 7 de abril de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2021 con el No. 02683317 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Francisco Javier Arrigui Arbelaez	C.C. No. 000000018401033

Por Acta No. 54 del 18 de noviembre de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2019 con el No. 02535437 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Subgerente	Carolina Arrigui Ramirez	C.C. No. 000001032392581
Segundo Subgerente	Liliana Smith Aranda	C.C. No. 000000024041526

CERTIFICA:

El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión. General de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de los estatutos y a las disposiciones legales. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al Gerente las

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 15

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

siguientes facultades: A) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea General; B) Nombrar y remover libremente a los empleados de la compañía, excepto los que le correspondan a la Junta Directiva; C) Presentar a la Asamblea General de accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea General o la Junta Directiva; D) Preparar, celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos, contratos y operaciones que requiera el ejercicio del objeto social sin ninguna limitación. E) Las demás que les confieren los estatutos o la ley, así como todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. F) El Gerente queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar, conciliar y comprometer los negocios sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en la que la compañía tenga interés de interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; G) Desistir de las acciones o recursos que interponga la sociedad; novar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones, recibir todo tipo de títulos valores o de crédito y efectuar su cobro de manera directa o facultar para ello; así como endosar y protestar títulos valores. Limitaciones para el representante legal: sólo tendrá las siguientes limitaciones: A) En ningún caso podrá el Gerente ni sus suplentes comprometer la responsabilidad de la sociedad, mediante la obtención de créditos o cualquier tipo de obligaciones ante bancos, corporaciones y/o entidades financieras de cualquier tipo, sea de primer o segundo

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 16

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

nivel, o cualquier persona, cuando el monto de la obligación principal supere la suma de doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 SMLMV), salvo que la Junta Directiva lo autorice. B) En ningún caso podrá el Gerente ni sus suplentes comprometer la sociedad como coarrendataria, fiadora, codeudora, avalista, y en general de garante de accionistas o de terceras personas, cualquiera que sea su cuantía, monto de la obligación a garantizar, salvo que la Junta Directiva lo autorice. C) En ningún caso podrá el Gerente ni sus suplentes proceder a la enagenacion o gravamen de la totalidad o parte de los activos fijos, propiedades de inversión, bienes inmuebles, vehículos y establecimientos de comercio de la sociedad, cualquiera que sea su valor en libros, salvo que la Junta Directiva lo autorice.

CERTIFICA:

Por Acta No. 31 del 29 de julio de 2011, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2011 con el No. 01506933 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Claudia Patricia Peña Fonseca	C.C. No. 000000052205504 T.P. No. 109625-T

Por Acta No. 71 del 21 de octubre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2019 con el No. 02534208 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Luz Angelica Acosta	C.C. No. 000001070752412

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 17

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Suplente Gonzalez

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : MODERLINE SAS

MATRICULA NO : 03374973 DE 7 DE MAYO DE 2021

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 7 DE MAYO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

DIRECCION : Calle 18 65 B 22

TELEFONO : 2604667

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : licitaciones@moderline.com

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 30 DE JUNIO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 18

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$55,322,133,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*

\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/29

HORA: 10:50:35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 30MY4FI2Hp

OPERACION: AB21760493

PAGINA: 19

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

## **CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.401.033**

**ARRIGUI ARBELAEZ**

APELLIDOS

**FRANCISCO JAVIER**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1982**

**CALARCA**  
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**22-NOV-2000 CALARCA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1509400-00292568-M-0018401033-20110414

0026683529A 1

1761167902


REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**63202132408QND**  
**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **15/06/2006**

**FRANCISCO JAVIER**  
**ARRIGUI ARBELAEZ**  
**C.C. 18401033**  
**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

# **CERTIFICADO DE RES. FISCAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de diciembre de 2021, a las 10:20:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	18401033
Código de Verificación	18401033211229102053

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de diciembre de 2021, a las 10:23:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300369405
Código de Verificación	8300369405211229102302

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA GRAL DE LA NACIÓN**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 185649563**



WEB  
10:25:20  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18401033:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 185649715**



WEB  
10:26:15  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MODERLINE S A S identificado(a) con NIT número 8300369405:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

# **CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:28:04 PM horas del 06/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **18401033**

Apellidos y Nombres: **ARRIGUI ARBELAEZ FRANCISCO JAVIER**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



Gobierno en Línea



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/01/2022 05:29:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18401033** y Nombre: **FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28751675** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

## **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMUN  
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3  
[www.jmtrv.com.co](http://www.jmtrv.com.co)

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
2035050	0	Bogota	07/01/2022	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DI RECCION GENERAL	TELEFONO
00:00 Horas del 11/01/2022	00:00 Horas del 10/06/2022	EXPEDICIÓN	Calle 98 No. 21-50 Of. 901	601 7945774

TOMADOR	DI RECCION	NIT	TELEFONO
MODERLINE S.A.S	CALLE 18 NO. 65 B - 22 - BOGOTA, D.C.	830.036.940-5	2604667

ASEGURADO	DI RECCION	NIT	TELEFONO
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA	CALLE 103 NRO. 19 - 20 - BOGOTA, D.C.	830.052.998-9	6230311

BENEFICIARIO	DI RECCION	NIT	TELEFONO
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA	CALLE 103 NRO. 19 - 20 - BOGOTA, D.C.	830.052.998-9	6230311

OBJETO DE LA POLIZA  
 GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-ATDEFENSORIA-0-077-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3".  
 \*\*\*\*\* FIN OBJETO \*\*\*\*\*

TIPO DE OBLIGACION: Construccion de edificios PARTICULAR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	11/01/2022	10/06/2022	COP 151.928.566,00	COP 182.314,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
COP 182.314,00	COP 10.000,00	COP 36.540,00	COP 228.854,00	COP 151.928.566,00

INTERMEDIACION			DISTRIBUCION DEL COASEGURO		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION
YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA	2188	100,00%			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
07/01/2022	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PONGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELEFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRÓNICO [jmtrv@jmtrv.com.co](mailto:jmtrv@jmtrv.com.co) O NUESTRA PAGINA DE INTERNET [www.jmalucellitravelers.com.co](http://www.jmalucellitravelers.com.co).

Firmado digitalmente por  
Jose Miguel Ojeda  
CC 16.694.882 de Cali  
Fecha: 07-01-2022  
03:29:00 PM



CONSULTA LA  
VALIDEZ  
DE TU POLIZA

FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA  
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL BIEN PACTADOS EN EL CONTRATO.

**1.9. AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS**

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS O SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

**1.10. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

**1.11 AMPARO DE BUEN MANEJO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR EL MAL USO O LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PRÉSTAMO (TASADOS EN DINERO EN EL CONTRATO) Y CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL OBJETO DE LA PÓLIZA.

**1.12. OTROS AMPAROS**

JMALUCELLI TRAVELERS OTORGARÁ AL ASEGURADO LOS OTROS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.

**2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PÓLIZA NO OPERARÁN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

**2.1. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSA LEGAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA O MOTINES,**

**CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, MANIFESTACIONES PÚBLICAS O TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR ORDEN DE AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO.**

**2.3. LAS MULTAS, SANCIONES PECUNIARIAS Y CLÁUSULAS PENALES, AUNQUE SE ENCUENTREN PACTADAS EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL ASEGURADO.**

**2.4. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.**

**2.5. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES GENERADOS POR O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE HAYA MEDIADO ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS POR LA COMPAÑÍA, DE LA CUAL EXISTA CONSTANCIA ESCRITA.**

**2.6. DAÑOS O LESIONES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DEL ASEGURADO O DE TERCEROS, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**2.7. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.**

**2.8. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO.**

**2.9. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LAS OBRAS EJECUTADAS, LOS OBJETOS O BIENES SUMINISTRADOS, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

**2.10. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES Y SUBJETIVOS.**

**2.11. CUALQUIER DAÑO AMBIENTAL DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

**2.12. LOS INCUMPLIMIENTOS ORIGINADOS EN CONDUCTAS CULPOSAS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CON PARTICIPACIÓN O TOLERANCIA DEL ASEGURADO.**

**2.13. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES O LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN SU CONDICIÓN DE EMPLEADOR.**

**2.14. EN EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES NO SE CUBRE EL PAGO DE PERSONAL CONTRATADO POR LOS SUBCONTRATISTAS DEL CONTRATISTA GARANTIZADO O A PERSONAS VINCULADAS POR ÉSTE EN CONTRATOS DIFERENTES AL LABORAL.**

**2.15 OTRAS EXCLUSIONES**

**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS MANEJARÁ AQUELLAS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.**

**3. VIGENCIA**

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula o en sus anexos.

**4. SUMA ASEGURADA**

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de JMALUCELLI TRAVELERS en caso de siniestro. La indemnización a cargo de JMALUCELLI TRAVELERS se limita al monto del perjuicio patrimonial directo que demuestre haber sufrido el asegurado por el incumplimiento y hasta la concurrencia del valor asegurado establecido en la carátula de la póliza o en el anexo correspondiente.

El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

**5. CLÀUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**

JMALUCELLI TRAVELERS otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el Tomador y el Asegurado, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por el seguro, sin la notificación y consentimiento previo de la aseguradora y la expedición del certificado o anexo de modificación correspondiente.

**6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN**

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, se modifique la vigencia del contrato, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley y el contrato de seguro, JMALUCELLI TRAVELERS expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y al Asegurado.

**7. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE**

Las inexactitudes o reticencias en que haya incurrido el contratista garantizado y que hayan inducido a JMALUCELLI TRAVELERS a otorgar el seguro, así como aquellas que se hayan hecho con complicidad del Asegurado o con su consentimiento, producen la nulidad relativa del presente contrato de seguro.

**8. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**

JMALUCELLI TRAVELERS quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación asegurada. Cuando las circunstancias lo ameriten, JMALUCELLI TRAVELERS podrá inspeccionar los libros o documentos, tanto del contratista garantizado como del Asegurado, que tengan relación con el contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la póliza. El Asegurado se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere, a través de interventorías directas o legalmente contratadas por el Asegurado.

**9. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA**

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará el derecho a JMALUCELLI TRAVELERS para exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, de conformidad con el artículo 1068 del Código de Comercio.

**10. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA**

JMALUCELLI TRAVELERS no puede revocar unilateralmente el amparo otorgado mediante la presente póliza durante su vigencia.

## **11. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA - INDEMNIZACIÓN**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1077 del Código de Comercio, el Asegurado o Beneficiario deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

## **12. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTROS**

Aviso de incumplimiento: El Asegurado o Beneficiario debe avisar a JMALUCELLI TRAVELERS, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del contratista garantizado. En desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, el Asegurado debe abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclaren las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento. Cuando el Asegurado o Beneficiario no cumpla con estas obligaciones, JMALUCELLI TRAVELERS deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

## **13. COMPENSACION**

Si el Asegurado o Beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los Artículos 1714 y siguientes del Código Civil.

También se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o Beneficiario haya obtenido del contratista garantizado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

## **14. PAGO DEL SINIESTRO**

JMALUCELLI TRAVELERS deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

JMALUCELLI TRAVELERS estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante JMALUCELLI TRAVELERS de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

**PARAGRAFO:** De conformidad con el Artículo 1110 del Código de Comercio, JMALUCELLI TRAVELERS podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada.

## **15. SUBROGACIÓN**

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 04-02-2020-1345-NT-P-05-CumPart100000101-D001

1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, JMALUCELLI TRAVELERS se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que el Asegurado tenga contra el contratista garantizado.

El contratista garantizado reembolsará a JMALUCELLI TRAVELERS cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. Conforme a la ley, JMALUCELLI TRAVELERS tendrá acción contra el contratista garantizado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

## **16. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO**

El contratista garantizado autoriza a JMALUCELLI TRAVELERS para que informe, use y/o consulte a las centrales de riesgo, el comportamiento de sus obligaciones, así como su información comercial disponible.

## **17. CESION DEL CONTRATO**

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado JMALUCELLI TRAVELERS resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine ésta con la ejecución del contrato, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de JMALUCELLI TRAVELERS.

## **18. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA**

No se permite hacer cesión o transferencia de la póliza sin el consentimiento escrito de JMALUCELLI TRAVELERS. En caso de incumplimiento de ésta disposición, el amparo terminará automáticamente y JMALUCELLI TRAVELERS sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

## **19. CLAUSULAS INCOMPATIBLES**

En caso de incongruencia entre las Condiciones Generales o Particulares de la póliza y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales de la póliza, prevalecerán las primeras.

## **20. COEXISTENCIA DE SEGUROS**

En caso de existir, al momento del siniestro, otros seguros de cumplimiento en los cuales se cubran los mismos amparos con relación al mismo contrato garantizado, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

## **21. COASEGURO**

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus

04-02-2020-1345-P-05-CumPart100000101-D001

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**

**CONDICIONES GENERALES**

**1. RIESGOS AMPARADOS**

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ JMALUCELLI TRAVELERS, OTORGA AL ASEGURADO, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y JAMÁS PODRÁ CONSTITUIR FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. SE CUBREN LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

**1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL PROPONENTE GARANTIZADO, CUANDO POR INCUMPLIMIENTO QUE LE SEA IMPUTABLE, SE ABSTRAIGA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE LE DERIVAN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN O CONCURSO, ESPECIALMENTE, LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO ADJUDICADO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

**1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN CON MOTIVO DE LA APROPIACIÓN O USO INDEBIDO DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA GARANTIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

**1.3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO**

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO

PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

**1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO CELEBRADO. ESTE AMPARO NO CUBRE EL PAGO DE LAS MULTAS NI EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

**1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA O QUE PUEDA LLEGAR A SUFRIR EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

**1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA**

CUBRE AL ASEGURADO, A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO, CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL DETERIORO QUE SUFRA LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ Y QUE HAYA CONTADO CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO. CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

**1.7. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, Y QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES O REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVICIO PACTADOS EN EL CONTRATO.

**1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN**

CUBRE AL ASEGURADO, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN, TENIENDO EN CUENTA

respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

## 22. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

## 23. DOMICILIO


Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá, D.C., en la República de Colombia.

En fe de lo anterior, se firma a los ONCE (11) días del mes de ENERO del año 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

-----  
**FIRMA AUTORIZADA**

**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.**

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and several vertical strokes.

-----  
**EL TOMADOR**

## JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

Informa a sus clientes que:

En virtud de las disposiciones contenidas en la ley 1328 de 2009, circular externa 050 de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas disposiciones que la modifiquen o adicionen, usted tiene el derecho, en su calidad de consumidor financiero, a recibir toda la información pertinente y relacionada con el producto que adquiere, en particular la siguiente:

- **Los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguros y de las condiciones particulares**
- **El alcance de la cobertura, las exclusiones y de las garantías de los productos de seguros ofrecidos por JMTRV.**
- **El alcance de los servicios de intermediación**
- **Los costos del producto y su comercialización, de acuerdo con lo establecido en el art.9 de la ley 1328 de 2009**
- **La forma de vinculación contractual del intermediario con la entidad aseguradora y su estado de inscripción en el sistema unificado de consulta de intermediarios de Seguros**
- **La responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al consumidor financiero**
- **La autorización otorgada por JMTRV para comercializar el producto de seguros ofrecido.**
- **El procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la reclamación de un siniestro**
- **Los canales por medio de los cuales puede formular una petición, queja o reclamo.**

En caso de no haber recibido esta información por parte de su intermediario de seguros, o de considerar insuficiente la información provista, no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico [jmtrv@jmtrv.com.co](mailto:jmtrv@jmtrv.com.co) y/o en la línea telefónica en Bogotá 601 7945774 ext 2041.

RECIBO DE CAJA NO.

PTC - 16148



NIT 900.488.151-3

Recibido de	Sucursal	Número de Poliza	Fecha de pago
MODERLINE S.A.S	BOGOTA	2035050	08/01/2022 11:43 a. m.

<b>LA SUMA DE</b>	\$ 228.854,00
DOSCIENTOS VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

Por concepto de	Número de poliza	Número de Endoso
PAGO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	2035050	ENDOSO 0

FORMA DE PAGO	MONEDA	FRANQUICIA	VALOR
PSE	PESOS	TARJETA DEBITO	\$ 228.854,00

Consulte el estado de pago y las condiciones de su póliza escaneando este código.





**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

## **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14798164162



(415)7707212489984(8020) 000001479816416 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  29. Departamento

31. Primer apellido  33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal   45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="3110"/>	<input type="text" value="19971010"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20120102"/>	<input type="text" value="42906810"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value=""/>							
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="57. Modo"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="58. CPC"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 11 de enero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021**

Objeto **CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA**, identificada con C.C. No.: **52.205.504** de **Bogotá D.C.**, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal \_\_\_\_ Revisor Fiscal **X** **MODERLINE S.A.S.**, identificada con Nit **830.036.940-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal y/o Representante Legal

**CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA**

**Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) No.: 109625-T**

**CC.: No.: 52.205.504 de Bogotá D.C.**



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDEULA DE CIUDADANIA**

NÚMERO **52.205.504**

**PEÑA FONSECA**  
APELLIDOS

**CLAUDIA PATRICIA**  
NOMBRES

*Claudia Patricia Peña Fonseca*  
FIRMA



INDICE DE DEPECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1974**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**31-AGO-1992 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00130109-F-0052205504-20081120      0006485163A 1      1130033454

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**109625-T**

CLAUDIA PATRICIA  
PEÑA FONSECA  
C.C. 52205504  
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 2005/04/14  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*  
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 119176

*Claudia Patricia Peña Fonseca*

FIRMA DEL TITULAR 29863

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



LIBRO DE FIRMAS 0004 000000

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

910082762A2A00E9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA PEÑA FONSECA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52205504 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109625-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 1 DE 172

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MODERLINE S A S

NIT: 00000830036940-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00026060

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/09/03

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/22

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001909 DEL 3 DE OCTUBRE DE 1997 DE NOTARÍA 57 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE OCTUBRE DE 1997, CON EL NO. 00605951 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MODERLINE S A.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0906 DE LA NOTARÍA 13 DE BOGOTÁ D.C., DEL 25 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 2002 BAJO EL NÚMERO

818330 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: MODERLINE S.A. POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01506933 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: MODERLINE S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y COMO TAL EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y DEMÁS ASUNTOS SOCIALES. EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE QUE SE DENOMINARAN, PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE, QUIENES LO REMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, ELEGIDOS EN LA MISMA FORMA QUE EL GERENTE Y CON LAS FACULTADES QUE LES OTORGA EL ARTÍCULO 442 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SU PERIODO SERÁ INDEFINIDO. POR ACTA NO. 83 DEL 7 DE ABRIL DE 2021, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE ABRIL DE 2021 CON EL NO. 02683317 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ	C.C. NO. 000000018401033

POR ACTA NO. 54 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 CON EL NO. 02535437 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUBGERENTE	CAROLINA RAMIREZ ARRIGUI	C.C. NO. 000001032392581
SEGUNDO SUBGERENTE	LILIANA SMITH ARANDA	C.C. NO. 000000024041526

#### FACULTADES:

EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, LA GESTIÓN COMERCIAL Y LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN. GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ASAMBLEA GENERAL; B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO LOS QUE LE CORRESPONDAN A LA JUNTA DIRECTIVA; C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA; D) PREPARAR, CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS, CONTRATOS Y OPERACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 2 DE 172

\* \* \* \* \*

QUE REQUIERA EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL SIN NINGUNA LIMITACIÓN. E) LAS DEMÁS QUE LES CONFIEREN LOS ESTATUTOS O LA LEY, ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. F) EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR, CONCILIAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER Y COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN LA QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS DE INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; G) DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA LA SOCIEDAD; NOVAR OBLIGACIONES Y CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES, RECIBIR TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES O DE CRÉDITO Y EFECTUAR SU COBRO DE MANERA DIRECTA O FACULTAR PARA ELLO; ASÍ COMO ENDOSAR Y PROTESTAR TÍTULOS VALORES. LIMITACIONES PARA EL REPRESENTANTE LEGAL: SÓLO TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: A) EN NINGÚN CASO PODRÁ EL GERENTE NI SUS SUPLENTE COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS O CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIONES ANTE BANCOS, CORPORACIONES Y/O ENTIDADES FINANCIERAS DE CUALQUIER TIPO, SEA DE PRIMER O SEGUNDO NIVEL, O CUALQUIER PERSONA, CUANDO EL MONTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL SUPERE LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (250 SMLMV), SALVO QUE LA JUNTA DIRECTIVA LO AUTORICE. B) EN NINGÚN CASO PODRÁ EL GERENTE NI SUS SUPLENTE COMPROMETER LA SOCIEDAD COMO COARRENDATARIA, FIADORA, CODEUDORA, AVALISTA, Y EN GENERAL DE GARANTE DE ACCIONISTAS O DE TERCERAS PERSONAS, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTÍA, MONTO DE LA OBLIGACIÓN A GARANTIZAR, SALVO QUE LA JUNTA DIRECTIVA LO AUTORICE. C) EN NINGÚN CASO PODRÁ EL GERENTE NI SUS SUPLENTE PROCEDER A LA ENAGENACION O GRAVAMEN DE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS ACTIVOS FIJOS, PROPIEDADES DE INVERSIÓN, BIENES INMUEBLES, VEHÍCULOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LA SOCIEDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU VALOR EN LIBROS, SALVO QUE LA JUNTA DIRECTIVA LO AUTORICE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CL 18 NO. 65 B 22  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: ZONA INDUSTRIAL  
TELEFONO 1: 2604667  
CORREO ELECTRONICO: LICITACIONES@MODERLINE.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CL 18 NO. 65 B 22  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: ZONA INDUSTRIAL  
TELEFONO 1: 2604667  
CORREO ELECTRONICO: LICITACIONES@MODERLINE.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$27.811.929.000,00  
ACTIVO TOTAL: \$33.529.112.000,00  
PASIVO CORRIENTE: \$10.097.070.000,00  
PASIVO TOTAL: \$18.562.127.000,00  
PATRIMONIO: \$14.966.985.000,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.956.360.000,00  
GASTOS DE INTERESES: \$375.136.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$20.229.440.000,00  
ACTIVO TOTAL: \$26.170.235.000,00  
PASIVO CORRIENTE: \$8.944.490.000,00  
PASIVO TOTAL: \$11.540.414.000,00  
PATRIMONIO: \$14.629.821.000,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.858.204.000,00  
GASTOS DE INTERESES: \$395.493.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$19.239.847.000,00  
ACTIVO TOTAL: \$25.425.295.000,00  
PASIVO CORRIENTE: \$7.882.021.000,00  
PASIVO TOTAL: \$12.525.535.000,00  
PATRIMONIO: \$12.899.760.000,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.337.128.000,00  
GASTOS DE INTERESES: \$418.338.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 3 DE 172

\* \* \* \* \*

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,75  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,55  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,26  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 9,75

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,44  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49  
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 7,97

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,26  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
13	11	12	00	PELÍCULAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	12	15	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23	15	22	00	MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN
23	15	34	00	ENSAMBLADORAS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	18	16	00	MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
23	20	10	00	SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 4 DE 172

\* \* \* \* \*

24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES	
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS	
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO	
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS	
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE	
24	11	27	00	ESTIBAS	
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO	
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES	
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES	
24	14	17	00	TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y A           CCESORIOS	
25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	
25	17	26	00	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEH           ÍCULOS	
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS	
25	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES	
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE           AÉREO	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	

26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
30	10	15	00	ÁNGULOS	
30	10	17	00	VIGAS	
30	10	18	00	CONDUCTOS	
30	10	20	00	HOJA	
30	10	22	00	PLANCHA	
30	10	23	00	PERFILES	
30	10	24	00	VARILLAS	
30	10	28	00	PILOTAJE	
30	10	29	00	PILARES	
30	10	31	00	RIELES	
30	10	32	00	ENREJADO	
30	10	35	00	ALMA DE PANAL	
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30	10	37	00	TRENZA	
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
30	10	39	00	EJES	
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL	
30	11	17	00	YESOS	
30	11	18	00	AGREGADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 5 DE 172

\* \* \* \* \*

30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS

30   16   17   00   SUELOS	
30   16   18   00   EBANISTERÍA	
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES	
30   16   22   00   MOSTRADORES	
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES	
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS	
30   17   15   00   PUERTAS	
30   17   16   00   VENTANAS	
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL	
30   17   18   00   CLARABOYAS	
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS	
30   17   20   00   PUERTAS	
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA	
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30   18   17   00   GRIFOS	
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
RIFOS Y DUCHAS	
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
PORTÁTILES	
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
AS Y ESCALERA	
30   24   17   00   COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 6 DE 172

\* \* \* \* \*

CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA				
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
				A
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO

30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
=====					
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
=====					
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
=====					
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
=====					
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====					
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====					
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
=====					
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====					
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====					
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
=====					
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
=====					
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
=====					
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
=====					
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
=====					
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
=====					
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
=====					
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
=====					
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
=====					
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
=====					
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 7 DE 172

\* \* \* \* \*

30   26   59   00   ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
=====
30   26   60   00   BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
=====
30   26   61   00   LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
=====
30   26   62   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
=====
30   26   63   00   MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
=====
30   26   64   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
=====
30   26   65   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
=====
30   26   66   00   LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
=====
30   26   67   00   TRASMISIONES
=====
31   11   15   00   EXTRUSIONES DE PERFILES
=====
31   11   16   00   EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
=====
31   11   17   00   EXTRUSIONES EN FRÍO
=====
31   12   10   00   PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
=====
31   12   11   00   FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
=====
31   12   19   00   FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO
=====
31   13   26   00   FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
31   14   15   00   MOLDURAS POR INYECCIÓN
=====
31   15   15   00   CUERDAS
=====
31   15   16   00   CADENAS
=====
31   15   17   00   CABLE MECÁNICO
=====
31   15   18   00   ALAMBRE MECÁNICO

31   15   19   00   CORREAS
31   15   20   00   CABLE DE SEGURIDAD
31   15   21   00   CORDONES
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31   15   23   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS
OS
31   16   16   00   PERNOS
31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
31   16   29   00   MORDAZAS
31   16   32   00   HERRAJE DE RETENCIÓN
31   20   15   00   CINTA ADHESIVA
31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS
31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31   21   19   00   APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI
NTAR
31   23   11   00   MATERIAL EN BARRA LABRADA
31   23   14   00   SUPLEMENTOS
31   24   17   00   ESPEJOS
31   25   15   00   ACTIVADORES
31   26   15   00   CUBIERTAS Y CAJAS
31   26   16   00   CASCOS Y ENVOLTURAS
31   26   17   00   CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31   28   15   00   COMPONENTES ESTAMPADOS
31   28   18   00   COMPONENTES PERFORADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 8 DE 172

\* \* \* \* \*

31   31   11   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31   32   12   00   CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL
EN BARRAS
31   32   14   00   CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE
MATERIAL EN BARRAS
31   32   16   00   CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN B
ARRAS
31   33   12   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31   33   13   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31   33   14   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA
VIOLETA UV
31   33   15   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31   33   16   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C
ON LATÓN
31   33   17   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31   34   12   00   CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31   34   14   00   CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31   36   13   00   CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31   36   15   00   CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL
ETA UV
31   37   10   00   PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31   37   11   00   LADRILLOS REFRACTARIOS
31   42   15   00   SELLOS SINTERIZADOS
32   10   15   00   CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD
IOFRECUENCIA (RF)
32   10   16   00   CIRCUITOS INTEGRADOS

32   11   16   00   TRANSISTORES
32   12   18   00   FILTROS DE SEÑALES
32   13   10   00   ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM
PONENTES ELECTRÓNICOS
32   14   10   00   TUBOS ELECTRÓNICOS
32   14   11   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE
SEÑALIZACIÓN
32   15   19   00   DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D
E LA CONECTIVIDAD
39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39   10   18   00   COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39   10   19   00   BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L
ÁMPARAS
39   11   15   00   ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39   11   17   00   ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39   11   18   00   ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39   11   19   00   SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO
S PELIGROSOS
39   11   20   00   PROYECTORES MÓVILES
39   11   21   00   ILUMINACIÓN ÓPTICA
39   11   22   00   DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39   11   24   00   DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL
DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39   11   26   00   DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
39   12   11   00   CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 9 DE 172

\* \* \* \* \*

39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
=====
39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
=====
39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
=====
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
=====
39   12   18   00   INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
=====
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
=====
39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
=====
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
=====
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39   13   15   00   MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE
=====
39   13   16   00   DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
=====
39   13   17   00   CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
=====
40   10   15   00   VENTILACIÓN
=====
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40   10   17   00   ENFRIAMIENTO
=====
40   10   18   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
=====

40   10   20   00   CALDERAS	
=====	
40   10   21   00   CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
=====	
40   14   16   00   VÁLVULAS	
=====	
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
=====	
40   14   19   00   CONDUCTOS	
=====	
40   14   20   00   MANGUERAS	
=====	
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
=====	
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES	
=====	
40   15   15   00   BOMBAS	
=====	
40   15   16   00   COMPRESORES	
=====	
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
=====	
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES	
=====	
40   16   15   00   FILTROS	
=====	
40   16   16   00   PURIFICACIÓN	
=====	
40   16   17   00   SEPARADORES	
=====	
40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO	
=====	
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====	
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====	
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS	
=====	
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
=====	
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
=====	
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS	
=====	
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS	
=====	
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====	
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS	
=====	
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS	
=====	
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS	
=====	
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS	
=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 10 DE 172

\* \* \* \* \*

40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS	
=====					
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS	
=====					
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
=====					
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA	
=====					
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS	
=====					
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR	
=====					
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS	
=====					
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO	
=====					
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS	
=====					
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
=====					
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS	
=====					
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS	
=====					
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS	
=====					
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS	
=====					
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS	
=====					
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS	
=====					
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS	
=====					
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====					
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS	
=====					
40	17	46	00	T PARA TUBOS	
=====					
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
=====					
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
=====					
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS	

40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   10   18   00   EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41   10   48   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41   11   15   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41   11   36   00   EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41   11   37   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 11 DE 172

\* \* \* \* \*

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA				
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
42	14	16	00	PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42	19	18	00	CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42	19	19	00	ARMARIOS CLÍNICOS
42	19	21	00	ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	18	00	AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	20	00	CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	27	22	00	VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
42	29	20	00	ESPEJOS QUIRÚRGICOS
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA

43   20   15   00   MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA	
43   20   16   00   COMPONENTES DEL CHASIS	
43   20   22   00   SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	
43   21   15   00   COMPUTADORES	
43   21   16   00   ACCESORIOS DE COMPUTADOR	
43   21   18   00   ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR	
43   22   15   00   SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS	
43   22   16   00   COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS	
43   22   17   00   EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
43   22   18   00   DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA	
43   22   25   00   EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED	
43   22   26   00   EQUIPO DE SERVICIO DE RED	
43   22   28   00   EQUIPO DE TELEFONÍA	
43   22   29   00   ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
43   22   31   00   COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES	
43   22   33   00   DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	
43   23   23   00   SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS	
43   23   24   00   PROGRAMAS DE DESARROLLO	
43   23   29   00   SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS	
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS	
44   11   19   00   TABLEROS	
44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO	
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN	
45   11   15   00   ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 12 DE 172

\* \* \* \* \*

45   11   16   00   PROYECTORES Y SUMINISTROS
45   11   17   00   EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON
IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45   11   18   00   EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA
DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE
S
45   12   16   00   ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   17   15   00   CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46   17   16   00   EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46   18   15   00   ROPA DE SEGURIDAD
46   18   16   00   CALZADO DE PROTECCIÓN
46   18   22   00   EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO
46   18   24   00   EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE
S DE DESCONTAMINACIÓN
46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47   12   17   00   ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47   12   18   00   EQUIPO DE LIMPIEZA
47   13   17   00   SUMINISTROS PARA ASEOS
47   13   18   00   SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
48   10   17   00   DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI
DA
48   10   20   00   MOBILIARIO DE RESTAURANTES

49   12   15   00   EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
=====
49   20   15   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
=====
49   20   16   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN
CIA
=====
51   14   15   00   ANTICONVULSIVOS
=====
52   10   15   00   ALFOMBRAS Y FELPUDOS
=====
52   12   15   00   ROPA DE CAMA
=====
52   12   16   00   MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
=====
52   12   17   00   TOALLAS
=====
52   13   15   00   CORTINAS Y ROPAJE
=====
52   13   16   00   PERSIANAS
=====
52   13   17   00   ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE
VENTANAS
=====
52   14   15   00   ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
=====
52   14   16   00   LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
=====
52   14   17   00   APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
=====
52   14   18   00   OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
=====
52   15   15   00   UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
=====
52   15   16   00   UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
=====
52   15   17   00   CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
=====
52   15   18   00   BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
=====
52   15   20   00   PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE
S PARA ALMACENAR
=====
52   15   21   00   CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
=====
52   15   23   00   SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA
=====
52   16   15   00   EQUIPOS AUDIOVISUALES
=====
52   17   10   00   TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
=====
53   10   17   00   SUÉTERES
=====
53   10   25   00   ACCESORIOS DE VESTIR
=====
53   10   26   00   ROPA DE DORMIR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 13 DE 172

\* \* \* \* \*

53   13   17   00   EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO
55   12   15   00   RÓTULOS
55   12   16   00   ETIQUETAS
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
55   12   18   00   DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55   12   19   00   SEÑALIZACIONES
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   18   00   ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
A
56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES
56   11   17   00   CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56   11   18   00   MUEBLES INDEPENDIENTES
56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES
56   11   20   00   MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56   11   21   00   ASIENTOS
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA

56   12   11   00   MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
=====
56   12   12   00   MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
=====
56   12   13   00   ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE         RALES
=====
56   12   14   00   MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
=====
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
=====
56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI         O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL         ACIONES PARA NIÑOS
=====
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR         OS PARA LAS AULAS
=====
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL         ES
=====
56   12   19   00   MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
=====
56   12   20   00   MUEBLES DE LABORATORIO
=====
56   13   16   00   EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA         RA MERCANCÍAS
=====
56   13   17   00   APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P         ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
=====
56   14   15   00   ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
=====
56   14   16   00   ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
=====
60   11   13   00   LETRAS Y NÚMEROS DECORATIVOS
=====
60   11   14   00   DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCE         SORIOS DECORATIVOS
=====
60   12   13   00   PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
=====
60   12   16   00   MATERIALES DE ESTUDIO
=====
60   12   24   00   SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES
=====
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 14 DE 172

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70   14   18   00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS	
70   15   16   00	INDUSTRIA FORESTAL	
70   15   18   00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70   17   18   00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71   10   17   00	EXTRACCIÓN	
72   10   15   00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72   10   29   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72   10   33   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72   11   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72   11   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72   12   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72   12   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72   12   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
72   12   13   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72   12   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72   12   15   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72   14   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	

				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 15 DE 172

\* \* \* \* \*

72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA

73   14   17   00   PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
=====
73   15   15   00   SERVICIOS DE ENSAMBLE
=====
73   15   16   00   SERVICIOS DE EMPAQUE
=====
73   15   17   00   TRATAMIENTO DE MATERIALES
=====
73   15   21   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE MANUFACTURA
=====
73   16   15   00   MANUFACTURA DE MAQUINARIA
=====
73   17   15   00   MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
=====
73   18   11   00   SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
=====
76   11   15   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED
FICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
=====
76   11   16   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI
FICIOS
=====
76   12   24   00   HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
BASURAS
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
78   10   15   00   TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78   12   15   00   EMPAQUE
=====
78   12   16   00   SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
=====
78   13   16   00   ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
=====
78   18   16   00   SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   13   15   00   ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80   13   16   00   VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
=====
80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====
80   16   18   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 16 DE 172

\* \* \* \* \*

81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====					
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
=====					
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
=====					
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====					
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS	
=====					
82	13	15	00	SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS	
=====					
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====					
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====					
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA	
=====					
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO	
=====					
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES	
=====					
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES	
=====					
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	
=====					
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS	
=====					
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO	
=====					
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====					
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====					
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====					

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====					
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
=====					
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
				TRIALES PORTÁTILES	
=====					
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====					
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====					
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	
=====					

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25   17   44   00	39   12   11   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	72   15   36   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 17 DE 172

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	44	00	39	12	11	00	40	17	53	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	12	14	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
73	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	44	00	39	12	11	00	40	17	53	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	73	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,60  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
-FONADE-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,71  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
-FONADE-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,05  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA  
COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,39  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====  
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
=====  
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |  
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 18 DE 172

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR -MDN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |  
===== |  
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |  
===== |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 56 | 11 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL IBAGUE -TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 46 | 18 | 22 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 19 DE 172

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	44	00	39	12	11	00	40	17	53	00
44	11	19	00	45	11	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	12	10	00	56	12	15	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	73	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	21	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE VILLAVICENCIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 20 DE 172

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
45	11	15	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	44	00	39	12	11	00	40	17	53	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	73	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	44	00	30	17	15	00	39	12	11	00
40	17	53	00	56	10	15	00	56	10	17	00

56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56   10   19   00	56   11   21   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56   10   19   00	56   11   21   00	56   11   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 21 DE 172

\* \* \* \* \*

```

=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```

25   17   44   00	30   17   15   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	56   10   15   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
56   10   17   00	56   11   21   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   17   15   00	39   12   11   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	52   13   16   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 22 DE 172

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 2 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) for contract AA22014245.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) for contract AA22014245.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.038,90  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 24 | 10 | 20 | 00 | | 24 | 10 | 21 | 00 | | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====
| 44 | 11 | 15 | 00 | | 44 | 11 | 19 | 00 | | 46 | 19 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 18 | 00 | | 56 | 11 | 20 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 22 | 00 | | 56 | 11 | 23 | 00 | | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 11 | 00 | | 56 | 12 | 12 | 00 | | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 12 | 16 | 00 | | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 18 | 00 | | 56 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 11 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 45 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====
| 39 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 46 | 18 | 24 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 56 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 44 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 41 | 10 | 48 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 23 | 15 | 34 | 00 | | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 23 DE 172

\* \* \* \* \*

30   15   21   00	25   17   44   00	39   12   13   00
72   10   29   00	55   12   19   00	56   11   19   00
48   10   20   00	52   13   15   00	72   15   23   00
60   12   16   00	43   21   15   00	72   15   15   00
24   11   24   00	56   12   14   00	56   12   20   00
41   11   55   00	56   14   16   00	55   12   18   00
55   12   15   00	56   10   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD EAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   11   21   00	56   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 627,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   17   17   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   21   00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD EAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 24 DE 172

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,75  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	21	00	24	10	20	00	24	11	27	00
40	17	53	00	52	14	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	13	16	00
56	13	17	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	73	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.629,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	24	10	21	00	25	17	44	00
30	17	15	00	39	12	11	00	40	17	53	00
44	11	19	00	52	13	16	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	11	21	00

56   11   22   00	56   12   10   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	72   15   36   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	41   10   48   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	24   11   20   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
45   11   15   00	56   12   19   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	30   17   17   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	30   15   17   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
44   11   15   00	56   12   13   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   18   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	43   21   15   00	23   15   34   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	56   14   15   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	44   12   16   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	72   10   29   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	60   12   16   00	52   13   15   00
=====	=====	=====
41   11   55   00	55   12   15   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	24   11   24   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   12   17   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	31   11   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL "DPS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
56   10   17   00	56   10   19   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 25 DE 172

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	25	17	44	00	30	17	15	00
39	12	11	00	40	17	53	00	52	13	16	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	73	15	16	00
78	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	15	00	40	17	53	00	52	13	15	00
52	13	16	00	55	12	19	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00

56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	12	10	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	73	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE URABA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	15	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 26 DE 172  
\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,68  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,59  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,49  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 24 | 10 | 20 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 52 | 13 | 15 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 27 DE 172

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - REGIONAL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 56 | 10 | 17 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.106,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 25 | 17 | 44 | 00 |

=====

| 40 | 17 | 53 | 00 |

=====

| 56 | 10 | 19 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 17 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 21 | 00 |

=====

| 72 | 15 | 36 | 00 |

=====

| 73 | 15 | 16 | 00 |

=====

| 31 | 16 | 28 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 30 | 17 | 15 | 00 |

=====

| 56 | 10 | 15 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 15 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 18 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 22 | 00 |

=====

| 73 | 11 | 15 | 00 |

=====

| 56 | 10 | 16 | 00 |

=====

| 31 | 16 | 23 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 39 | 12 | 11 | 00 |

=====

| 56 | 10 | 17 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 16 | 00 |

=====

| 56 | 11 | 20 | 00 |

=====

| 56 | 12 | 10 | 00 |

=====

| 73 | 15 | 15 | 00 |

=====

| 56 | 12 | 15 | 00 |

=====

| 45 | 11 | 15 | 00 |

=====

30   17   17   00	24   10   21   00	56   12   19   00
46   18   24   00	30   15   17   00	24   11   20   00
56   13   17   00	26   12   15   00	56   13   16   00
56   11   23   00	41   10   48   00	44   11   15   00
56   12   13   00	72   10   33   00	56   12   16   00
56   11   19   00	56   12   12   00	39   13   17   00
24   10   20   00	23   15   34   00	55   12   16   00
56   14   15   00	78   13   16   00	30   15   21   00
44   12   16   00	43   21   15   00	56   12   17   00
52   13   15   00	60   12   16   00	55   12   19   00
55   12   17   00	72   15   15   00	24   11   24   00
56   12   14   00	56   12   20   00	48   10   20   00
39   12   13   00	72   10   29   00	72   15   23   00
41   11   55   00	56   12   11   00	55   12   18   00
55   12   15   00	56   10   18   00	56   14   16   00
31   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDUCACION 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.211,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   10   21   00	24   11   20   00	24   11   24   00
25   17   44   00	26   12   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00
31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 28 DE 172

\* \* \* \* \*

39   13   17   00	40   17   53   00	41   10   48   00
41   11   55   00	43   21   15   00	44   12   16   00
45   11   15   00	46   18   24   00	48   10   20   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
60   12   16   00	72   15   23   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
78   13   16   00	56   12   12   00	56   14   16   00
72   15   15   00	56   14   15   00	55   12   15   00
39   12   13   00	55   12   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	56   10   18   00	52   13   15   00
44   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,12  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,87  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 16 | 00 | | 56 | 11 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.398,14  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 26 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 53 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 18 | 00 | | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 | | 56 | 11 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 12 | 15 | 00 | | 24 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 20 | 00 | | 45 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 | | 56 | 12 | 19 | 00 | | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 46 | 18 | 24 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 29 DE 172

\* \* \* \* \*

31   16   28   00	56   13   16   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
23   12   15   00	55   12   16   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	78   13   16   00	41   10   48   00
=====	=====	=====
44   11   15   00	56   12   13   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	20   10   16   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	24   10   20   00	23   15   34   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	56   11   19   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   18   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	52   13   15   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	25   17   44   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
48   10   20   00	56   12   17   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	41   11   55   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	56   12   11   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	55   12   15   00	56   10   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR - CUN-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

| 56 | 11 | 21 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CALIMA CENTRO COMERCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL "DPS"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 30 DE 172

\* \* \* \* \*

56	10	15	00
56	11	15	00
56	10	17	00
56	11	21	00
56	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
52	13	16	00
56	11	15	00
44	11	19	00
56	10	15	00
56	11	21	00
45	11	15	00
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD EAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	53	00	44	11	19	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	12	10	00
56	12	15	00	56	12	19	00	56	13	16	00
56	13	17	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	73	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.469,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	44	00	30	17	15	00	39	12	11	00
40	17	53	00	44	11	19	00	45	11	15	00
47	13	17	00	52	13	15	00	55	12	17	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	11	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 31 DE 172

\* \* \* \* \*

56   11   22   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
39   13   17   00	43   20   16   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UMNG 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.772,97  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	23	15	34	00	24	10	21	00
24	11	20	00	24	11	24	00	25	17	44	00
26	12	15	00	30	15	17	00	30	15	21	00
30	17	15	00	30	17	17	00	31	16	23	00
31	16	28	00	39	12	11	00	39	13	17	00
40	17	53	00	41	10	48	00	41	11	55	00
43	21	15	00	44	12	16	00	45	11	15	00
46	18	24	00	48	10	20	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
56	13	16	00	56	13	17	00	60	12	16	00
72	15	23	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	73	15	16	00	78	13	16	00
31	11	15	00	56	14	15	00	39	12	13	00
24	10	20	00	72	10	29	00	55	12	18	00
52	13	15	00	55	12	15	00	56	14	16	00
56	10	18	00	41	10	18	00	72	10	33	00
55	12	16	00	44	11	15	00	56	12	12	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 32 DE 172

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL  
FLORENCIA -CAQUETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00	56	11	22	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA - CENTRO INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA - CENTRO INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.177,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	56	10	15	00	56	10	17	00
78	13	16	00	56	10	16	00	56	12	15	00
73	15	15	00	56	11	16	00	45	11	15	00
56	11	21	00	39	12	11	00	56	12	19	00
40	17	53	00	56	11	15	00	56	11	22	00
56	13	17	00	56	11	17	00	56	13	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 33 DE 172

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	72   15   36   00	56   11   20   00
30   15   17   00	41   10   48   00	44   11   15   00
24   10   21   00	31   16   23   00	24   11   20   00
20   10   16   00	56   12   11   00	31   16   28   00
46   18   24   00	26   12   15   00	55   12   16   00
56   14   15   00	56   12   13   00	72   10   33   00
56   12   16   00	56   10   19   00	30   15   21   00
30   17   15   00	55   12   17   00	23   15   34   00
39   13   17   00	56   11   19   00	56   12   10   00
56   12   18   00	44   12   16   00	39   12   13   00
43   21   15   00	52   13   15   00	73   15   16   00
73   11   15   00	48   10   20   00	72   15   23   00
24   11   24   00	56   12   14   00	56   12   20   00
56   12   17   00	55   12   19   00	72   10   29   00
56   11   18   00	25   17   44   00	60   12   16   00
41   11   55   00	55   12   15   00	56   14   16   00
55   12   18   00	56   10   18   00	31   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	56	10	15	00	56	10	17	00
78	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
52	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 34 DE 172

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA"  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,88  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	72	15	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR - CUN-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL BASE NAVAL A.R.C. "MALAGA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 35 DE 172

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	56   10   15   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   30   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
39	12	21	00	39	13	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	21	00
56	11	22	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 36 DE 172

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
39   12   21   00	39   13   17   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   21   00
56   11   22   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   36   00	72   15   39   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO PROCREDIT COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,29  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
39	12	21	00	39	13	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	21	00
56	11	22	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERAUTOS LTDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,24  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 37 DE 172

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	21	00
78	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	15	00	30	16	16	00	30	17	17	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	13	17	00
56	10	15	00	72	15	13	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DEL CAUCA

- INDEPORTES CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION RURAL Y URBANA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 38 DE 172

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	16	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	16	00	56	11	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

```
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 16 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL QUIBDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 16 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MODERLINE -AHA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA GABRIEL GONZALEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 39 DE 172

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL  
 - ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	12	10	00
60	12	13	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,12  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00	39	11	15	00	52	13	15	00
52	13	16	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,09  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	15	00	30	16	17	00	30	18	15	00

=====
| 52 | 17 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 56 | 10 | 17 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 40 | 10 | 17 | 00 |

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 56 | 11 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 56 | 11 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 40 DE 172

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	15	00	56	11	21	00
56	12	10	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIVISION DE AVIACION EJERCITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 970,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	25	17	44	00	30	17	15	00
39	12	11	00	40	17	53	00	56	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 41 DE 172

\* \* \* \* \*

56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	72   15   36   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====
56   11   15   00	56   11   21   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMO COLOMBIA E.U.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====
56   11   21   00
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL -ACCION SOCIAL-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,74  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
52	13	16	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00	56	12	10	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS EDUARDO RODRIGUEZ & CIA. LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.970,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 42 DE 172

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA GENERAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	15	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA  
DE SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 336,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE POPAYAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 56 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA GENERAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 43 DE 172

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: SEGM, FAMI, CLAS, PROD. Row 1: 56 | 11 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA GENERAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of 4 fields each (SEGM, FAMI, CLAS, PROD). Rows include values like 25|17|44|00, 30|17|15|00, 39|12|11|00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of 4 fields each (SEGM, FAMI, CLAS, PROD). Row 1: 73 | 11 | 15 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	22	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 44 DE 172

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA FONDANE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL FLORENCIA -CAQUETA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 46 | 18 | 22 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
46   18   22   00	52   13   15   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   21   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERNOTARIADO Y REGISTRO 008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.191,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25   17   44   00	30   17   15   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   17   53   00	46   18   22   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	52   13   16   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	72   15   36   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	92   12   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   12   15   00	31   16   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 45 DE 172

\* \* \* \* \*

31   16   23   00	45   11   15   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
24   10   21   00	56   12   19   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	24   11   20   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	56   13   16   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
41   10   48   00	20   10   16   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
44   11   15   00	56   12   12   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	39   13   17   00	78   13   16   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	24   10   20   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	23   15   34   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   12   18   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	72   15   23   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
24   11   24   00	72   10   29   00	60   12   16   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	55   12   17   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	56   12   20   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
41   11   55   00	56   12   11   00	55   12   15   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	55   12   18   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
31   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DAS 21  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD  
 D.A.S.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.997,56  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	24	10	21	00	24	11	20	00
25	17	44	00	30	17	15	00	30	17	17	00
39	12	11	00	40	17	53	00	44	11	19	00
52	13	16	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	13	17	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
73	15	16	00	78	13	16	00	56	10	16	00
56	12	15	00	55	12	16	00	46	18	24	00
45	11	15	00	26	12	15	00	20	10	16	00
56	12	19	00	30	15	17	00	44	11	15	00
41	10	48	00	31	16	28	00	31	16	23	00
56	13	16	00	56	11	23	00	56	12	12	00
56	14	15	00	56	12	13	00	56	12	18	00
56	12	10	00	72	10	33	00	56	11	19	00
55	12	17	00	56	12	16	00	23	15	34	00
44	12	16	00	43	21	15	00	39	13	17	00
72	15	15	00	30	15	21	00	39	12	13	00
52	13	15	00	24	11	24	00	72	10	29	00
55	12	15	00	56	12	14	00	55	12	18	00
56	12	11	00	56	12	20	00	56	14	16	00
48	10	20	00	56	12	17	00	60	12	16	00
72	15	23	00	55	12	19	00	56	10	18	00
31	11	15	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 46 DE 172

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUCUTA 004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 729,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGENA 007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUCUTA-ARAUCA 007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICFES 013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR "ICFES"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 46 | 18 | 22 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGELOG 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.337,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 59,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 49 | 12 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 47 DE 172

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MODERTEX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.385,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL E.I.E.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.028,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 46 | 18 | 15 | 00 | | 46 | 18 | 16 | 00 | | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 52 | 12 | 15 | 00 | | 53 | 10 | 17 | 00 | | 53 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 53 | 10 | 26 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LINEA TACTICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.035,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	15	00	49	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GESTION INTEGRAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL JEFATURA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.214,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS Y OFICINAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION  
 PUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.222,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 48 DE 172

\* \* \* \* \*

30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   24   17   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	31   16   23   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   24   17   00
=====	=====	=====
31   37   10   00	32   13   10   00	32   14   10   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   19   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====

39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   15   00
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
40   17   53   00	41   11   51   00	42   19   16   00
42   19   18   00	42   19   19   00	42   19   21   00
43   21   15   00	43   22   15   00	43   22   26   00
43   22   28   00	43   22   33   00	43   23   29   00
44   11   19   00	44   12   16   00	46   18   22   00
46   18   24   00	46   19   15   00	46   19   16   00
48   10   20   00	52   10   15   00	52   13   16   00
52   13   17   00	52   14   15   00	52   14   16   00
52   14   17   00	52   14   18   00	52   16   15   00
52   17   10   00	55   12   17   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	60   12   16   00
60   12   24   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   14   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 49 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   11   15   00	73   11   16   00	73   12   16   00
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
73   15   21   00	73   17   15   00	78   13   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   11   18   00	83   10   18   00	86   10   18   00
92   10   17   00	92   12   17   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OYM NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.324,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00	30	26	15	00
31	16	23	00	31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00	31	37	10	00
32	13	10	00	32	14	10	00	39	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 50 DE 172

\* \* \* \* \*

39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
41   11   51   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====

56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   33   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
76   11   15   00	78   13   16   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   11   18   00	83   10   15   00	83   10   18   00
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 51 DE 172

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	95   12   20   00	95   13   16   00
95   14   16   00	95   14   17   00	31   11   15   00
43   22   25   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MULTILINE 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.797,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	56   10   15   00	56   10   17   00
78   13   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MULTILINE 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   21   00	56   12   10   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL M-1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.089,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	15	22	00
72	15	36	00	72	15	39	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA SIEMPRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.139,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,35%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	24	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 52 DE 172

\* \* \* \* \*

30   18   17   00	30   18   18   00	39   12   21   00
39   13   17   00	52   13   16   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   21   00
56   11   22   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMMANUEL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.556,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	56   10   15   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
95   12   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMMANUEL 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.292,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 53 DE 172

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   13   17   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	95   12   17   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   17   21   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   24   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   19   16   00	30   14   15   00
=====	=====	=====

30   17   15   00	30   16   22   00	30   16   21   00
26   12   15   00	30   16   17   00	40   10   16   00
30   17   17   00	39   10   16   00	40   10   15   00
39   12   16   00	30   16   23   00	42   19   18   00
30   24   16   00	39   12   11   00	39   11   21   00
52   13   16   00	30   26   15   00	30   19   15   00
52   10   15   00	39   12   20   00	52   16   15   00
52   14   18   00	56   12   13   00	56   12   11   00
39   12   19   00	30   24   17   00	56   10   19   00
56   12   15   00	39   12   15   00	56   13   17   00
30   19   18   00	39   10   19   00	56   11   20   00
39   11   18   00	39   12   14   00	39   12   23   00
43   21   15   00	72   11   10   00	55   12   17   00
56   11   17   00	42   19   16   00	40   10   18   00
52   14   17   00	56   12   10   00	56   11   19   00
56   12   17   00	52   14   15   00	56   10   18   00
56   12   20   00	56   11   23   00	56   13   16   00
42   19   19   00	52   14   16   00	30   19   17   00
39   10   18   00	30   25   15   00	39   11   15   00
39   12   18   00	39   13   15   00	39   12   22   00
39   12   17   00	39   13   16   00	42   19   21   00
40   10   17   00	52   13   17   00	56   14   16   00
52   17   10   00	56   11   16   00	56   10   16   00
56   11   18   00	56   12   18   00	72   15   41   00
56   12   14   00	56   12   16   00	56   12   19   00
72   15   35   00	95   14   17   00	72   15   32   00
72   15   44   00	44   11   19   00	72   14   11   00
46   18   22   00	95   14   16   00	39   11   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 54 DE 172

\* \* \* \* \*

24   10   16   00	72   15   37   00	73   11   16   00
73   11   15   00	72   15   17   00	72   15   14   00
56   14   15   00	39   12   10   00	92   12   17   00
95   12   15   00	24   13   16   00	40   17   53   00
20   10   16   00	81   10   15   00	72   15   29   00
73   15   15   00	24   13   15   00	72   15   11   00
81   10   17   00	72   15   13   00	95   12   19   00
44   12   16   00	72   15   45   00	95   12   20   00
95   12   18   00	56   12   12   00	46   18   24   00
81   11   18   00	31   11   17   00	31   21   17   00
43   22   15   00	25   17   44   00	23   15   34   00
30   15   19   00	73   15   17   00	72   15   33   00
48   10   20   00	31   16   23   00	81   10   27   00
31   21   19   00	31   21   16   00	43   22   33   00
95   13   16   00	31   21   15   00	46   19   15   00
73   15   21   00	11   17   20   00	81   10   18   00
31   16   28   00	41   11   51   00	92   10   17   00
80   10   16   00	24   11   20   00	60   12   16   00
39   11   17   00	73   17   15   00	43   22   26   00
60   12   24   00	81   10   16   00	78   13   16   00
24   11   24   00	32   13   10   00	31   21   18   00
24   10   20   00	30   10   29   00	46   19   16   00

43   23   29   00	72   14   17   00	39   11   16   00
83   10   18   00	39   11   26   00	32   14   10   00
86   10   18   00	76   11   15   00	43   22   25   00
43   22   28   00	11   17   17   00	81   10   24   00
73   12   16   00	83   10   15   00	31   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMMANUEL 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALTA CONSEJERIA PARA LA REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS -ARC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.043,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   24   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	39   12   21   00
39   13   17   00	52   13   16   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   21   00
56   11   22   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 55 DE 172

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	30   15   21   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   14   15   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   16   19   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   17   15   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	23   12   15   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
42   19   18   00	30   26   15   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	39   12   20   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	31   37   10   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	52   10   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   11   21   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   12   15   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   23   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	39   12   19   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	56   12   13   00	31   24   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	39   10   19   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	40   10   18   00	52   14   15   00
=====	=====	=====

55   12   19   00	52   14   17   00	43   21   15   00
56   10   18   00	55   12   17   00	56   11   17   00
56   12   10   00	56   11   19   00	56   12   20   00
56   11   23   00	56   12   17   00	72   11   10   00
52   13   17   00	52   17   10   00	30   19   17   00
39   13   15   00	39   13   16   00	42   19   19   00
39   10   18   00	39   11   15   00	39   12   22   00
42   19   21   00	52   14   16   00	30   25   15   00
39   12   18   00	39   12   17   00	40   10   17   00
72   15   35   00	56   11   18   00	56   12   14   00
56   14   16   00	44   11   19   00	56   11   16   00
56   12   18   00	56   12   16   00	72   15   32   00
56   14   15   00	56   10   16   00	95   14   17   00
56   12   19   00	72   15   44   00	72   15   41   00
40   17   53   00	73   15   16   00	95   12   15   00
44   12   16   00	92   12   17   00	46   18   22   00
39   11   19   00	72   15   17   00	24   13   16   00
39   12   10   00	95   14   16   00	73   11   15   00
20   10   16   00	72   15   37   00	73   11   16   00
30   11   17   00	81   10   17   00	95   12   19   00
95   12   18   00	25   17   44   00	73   15   15   00
81   10   15   00	72   15   45   00	56   12   12   00
48   10   20   00	31   16   23   00	46   18   24   00
95   12   20   00	24   13   15   00	81   11   18   00
30   15   19   00	73   15   17   00	72   15   33   00
11   17   20   00	81   10   18   00	81   10   27   00
31   21   19   00	31   21   16   00	80   10   16   00
24   11   20   00	31   21   17   00	43   22   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 56 DE 172

\* \* \* \* \*

43   22   33   00	95   13   16   00	31   21   15   00
31   16   28   00	41   11   51   00	92   10   17   00
43   22   26   00	60   12   24   00	60   12   16   00
39   11   17   00	73   17   15   00	32   13   10   00
72   15   11   00	46   19   15   00	30   16   20   00
73   15   21   00	43   23   29   00	72   14   17   00
81   10   16   00	24   11   24   00	39   11   16   00
31   21   18   00	43   22   28   00	24   10   20   00
72   14   14   00	83   10   18   00	30   10   29   00
73   12   16   00	78   13   16   00	46   19   16   00
39   11   26   00	32   14   10   00	86   10   18   00
11   17   17   00	83   10   15   00	76   11   15   00
81   10   24   00	31   11   15   00	43   22   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.157,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
39   12   11   00	40   17   53   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   18   00	56   11   20   00

56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   13   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	72   15   36   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA ESCUELA DE POSGRADOS DE POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   10   20   00	30   17   17   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	56   10   15   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	72   15   13   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
78   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 787,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
44   11   19   00	45   11   16   00	46   18   22   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 57 DE 172

\* \* \* \* \*

56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   12   16   00	30   17   15   00	39   13   15   00
39   13   16   00	39   13   17   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   18   00	56   11   21   00
56   11   22   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	30   19   16   00	72   15   36   00

```

=====
| 73 | 11 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 23 | 18 | 16 | 00 | | 44 | 12 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 16 | 00 | | 56 | 11 | 18 | 00 | | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 21 | 00 | | 56 | 11 | 22 | 00 | | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 748,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 58 DE 172

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	24   10   21   00	24   11   20   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   12   19   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00	78   13   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   17   44   00	30   17   15   00	40   17   53   00
46   18   22   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	78   10   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE CARABINEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	11	12	00	22	10	19	00	25	17	44	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	17	15	00
30	18	15	00	30	18	18	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	18	00	39	12	11	00
39	13	17	00	40	17	53	00	40	18	22	00
52	13	16	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
60	11	13	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	73	11	15	00	73	14	17	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 59 DE 172

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA DIRECCION GENERAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.830,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and horizontal lines.

| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO 39

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 25 | 17 | 44 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 15 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 16 | 00 | | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 73 | 11 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CINTEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 25 | 17 | 44 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 11 | 00 | | 56 | 10 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 56 | 11 | 15 | 00 | | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 73 | 11 | 15 | 00 | | 78 | 12 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 60 DE 172

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	15	00	56	10	17	00	56	12	10	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRAL DE POLICIA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	40	17	53	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	12	10	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
73	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL MARITIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	11	00	39	13	15	00	39	13	16	00

39   13   17   00	46   18   22   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   21   00	56   11   22   00	60   11   13   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
78   10   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR -FODESEP-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23   15   35   00	25   17   44   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   20   00	30   19   15   00	31   21   15   00
31   21   17   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   17   53   00	46   18   22   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   18   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   21   00
72   15   36   00	72   15   39   00	73   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 61 DE 172

\* \* \* \* \*

73   14   17   00	73   15   15   00	76   12   24   00
78   10   18   00	81   10   15   00	81   10   17   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   17   44   00	30   17   15   00	39   12   11   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   18   00
56   11   22   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONTROLES EMPRESARIALES Y MODERLINE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.008,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD

25   17   44   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   31   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   17   53   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   30   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   39   00	73   11   15   00	73   15   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 62 DE 172

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	53	00	56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	21	00	56	11	22	00	72	15	36	00
73	11	15	00	78	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	22	10	15	00	24	10	20	00
25	17	44	00	26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	23	00	30	15	17	00	31	16	23	00
39	12	11	00	39	13	17	00	40	17	53	00
44	11	15	00	44	12	16	00	48	10	20	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	12	10	00
56	12	13	00	56	12	15	00	56	12	18	00

72   10   29   00	72   10   33   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
78   10   18   00	78   13   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   15   34   00	24   10   20   00	40   17   53   00
44   12   16   00	48   10   20   00	52   13   15   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   10   00	56   12   15   00
56   12   18   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUYENDO FUTURO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.142,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	25   17   26   00
25   17   44   00	26   12   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 63 DE 172

\* \* \* \* \*

30   15   17   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   12   11   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   23   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   17   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	44   12   16   00	45   11   16   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	78   10   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	95   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.552,13  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	23	15	34	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	25	17	44	00
26	12	15	00	30	15	17	00	30	15	21	00
30	17	15	00	30	17	17	00	31	16	23	00
31	16	28	00	39	12	11	00	39	13	17	00
40	17	53	00	41	10	48	00	41	11	55	00
43	21	15	00	44	12	16	00	46	18	24	00
48	10	20	00	55	12	17	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	13	00	56	12	14	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	19	00	56	12	20	00	56	13	16	00
56	13	17	00	60	12	16	00	72	15	23	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
73	15	16	00	78	13	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MODERLINE PROCONSSA 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 64 DE 172

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	34	00	23	20	10	00	26	12	15	00
27	11	17	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	31	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	16	17	00
30	16	22	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00	31	21	15	00
31	21	17	00	32	13	10	00	39	12	10	00
39	12	20	00	39	12	21	00	39	12	23	00
39	13	17	00	43	22	26	00	45	11	16	00
52	17	10	00	55	12	17	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00

72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   30   00	72   15   36   00
72   15   39   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00	73   18   11   00	78   10   18   00
81   10   15   00	81   10   17   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MODERLINE PROCONSSA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   15   34   00	23   20   10   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   31   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   16   17   00	30   16   22   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   19   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   16   00
31   21   15   00	31   21   17   00	39   12   10   00
39   12   21   00	39   12   23   00	39   13   17   00
45   11   16   00	52   17   10   00	55   12   17   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   20   00	56   11   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 65 DE 172

\* \* \* \* \*

56   11   22   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	78   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MODERLINE PROCONSSA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
23   15   34   00	23   20   10   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   31   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====

30   13   17   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   22   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   17   00	45   11   16   00
=====	=====	=====
52   17   10   00	55   12   17   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	78   10   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	95   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SANTA ROSA DE VITERBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   10   16   00	30   15   17   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   17   53   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
48   10   20   00	52   13   15   00	56   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 66 DE 172

\* \* \* \* \*

56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   12   15   00	56   12   18   00
72   15   20   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	25   17   44   00	30   10   23   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   17   16   00
31   16   25   00	39   12   11   00	44   12   16   00
48   10   20   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   12   18   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA

NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	15	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	11	15	00	56	11	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	11	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	19	16	00	31	16	28	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	11	26	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00	39	13	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 67 DE 172

\* \* \* \* \*

39   13   17   00	40   18   30   00	43   22   26   00
44   12   16   00	45   11   16   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   36   00
72   15   39   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00	78   10   18   00	81   10   15   00
81   10   17   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	24   11   20   00	25   17   44   00
26   12   15   00	30   16   18   00	30   17   15   00
39   12   21   00	39   13   17   00	40   17   53   00
43   22   26   00	46   18   24   00	56   10   15   00

56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	78   13   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	40   17   53   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   21   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
56   11   15   00	56   11   21   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 68 DE 172

\* \* \* \* \*

DIRECCION DE SANIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	20	00	25	19	15	00	40	17	53	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	21	00
72	15	36	00	73	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	53	00	56	10	15	00	56	11	15	00
56	11	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	26	12	15	00	30	10	23	00

30   15   17   00	43   22   26   00	48   10   20   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   11   15   00
56   11   22   00	56   12   18   00	56   12   20   00
72   15   36   00	73   11   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
-INPEC-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   10   15   00	56   11   15   00	56   11   21   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS Y OFICINAS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION  
PUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 69 DE 172

\* \* \* \* \*

30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====

39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 70 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONTAC S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.391,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00	30	26	15	00
31	16	23	00	31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00	31	37	10	00
32	13	10	00	32	14	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	11	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 71 DE 172

\* \* \* \* \*

39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
=====	=====	=====
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====

56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
76   11   15   00	78   13   16   00	80   10   16   00
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   18   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   15   00
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 72 DE 172

\* \* \* \* \*

95   13   16   00	95   14   16   00	95   14   17   00
31   11   15   00	43   22   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C NO. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	24   10   21   00	25   17   44   00
30   17   15   00	39   12   11   00	40   17   53   00
44   11   19   00	52   13   15   00	52   13   16   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   12   10   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   13   16   00	56   13   17   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
78   13   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,66  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	20	00	24	10	21	00	40	17	53	00
44	11	15	00	44	11	19	00	46	19	16	00
56	10	15	00	56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	12	00	56	12	13	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	13	16	00
56	13	17	00	72	15	36	00	73	11	15	00
73	15	15	00	73	15	16	00	78	12	15	00
31	11	15	00	56	10	18	00	72	15	15	00
41	11	55	00	55	12	18	00	56	14	16	00
55	12	15	00	55	12	19	00	72	15	23	00
48	10	20	00	24	11	24	00	72	10	29	00
60	12	16	00	25	17	44	00	56	12	14	00
56	12	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 73 DE 172

\* \* \* \* \*

24   10   20   00	24   10   21   00	25   17   44   00
30   17   15   00	39   12   11   00	40   17   53   00
44   11   19   00	52   13   16   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   10   00	56   13   16   00
56   13   17   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	76   11   15   00
78   13   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	24   10   21   00	25   17   44   00
30   17   15   00	30   18   16   00	31   16   28   00
32   15   15   00	39   12   11   00	40   10   17   00
40   17   53   00	43   19   16   00	44   11   19   00
47   12   18   00	47   13   17   00	52   13   15   00
52   13   16   00	55   12   17   00	55   12   19   00

56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   15   12   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   11   15   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   16   15   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	82   13   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.858,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24   10   20   00	25   17   44   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	40   17   53   00	43   20   15   00
=====	=====	=====
43   20   16   00	43   21   15   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
45   11   17   00	52   13   16   00	52   16   15   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	56   12   10   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	72   10   29   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   36   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 74 DE 172

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.127,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00

30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
=====	=====	=====
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 75 DE 172

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00

73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   21   00
73   17   15   00	78   13   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   11   18   00
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   14   16   00	95   14   17   00	31   11   15   00
43   22   25   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 76 DE 172

\* \* \* \* \*

30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00

42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 77 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	31   11   15   00	43   22   25   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.258,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====

30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 78 DE 172

\* \* \* \* \*

39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	78   13   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	31   11   15   00
=====	=====	=====
43   22   25   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.320,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 79 DE 172

\* \* \* \* \*

11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====

31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 80 DE 172

\* \* \* \* \*

56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00
73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   21   00
73   17   15   00	78   13   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   11   18   00
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00

92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	31   11   15   00
=====	=====	=====
43   22   25   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	24   10   21   00	25   17   44   00
30   17   15   00	39   12   11   00	40   17   53   00
44   11   19   00	52   13   16   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   10   00	56   13   16   00
56   13   17   00	72   10   29   00	72   11   11   00
72   14   14   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	25   17   44   00	30   17   15   00
39   12   11   00	40   17   53   00	43   20   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 81 DE 172

\* \* \* \* \*

43   20   16   00	43   21   15   00	44   11   19   00
45   11   17   00	52   13   16   00	52   16   15   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   12   10   00	56   13   16   00
56   13   17   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	25   17   44   00	30   17   15   00
39   12   11   00	40   17   53   00	44   11   19   00
52   13   16   00	53   13   17   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   12   10   00	56   13   16   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00

=====  
| 78 | 13 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00	30	26	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 82 DE 172

\* \* \* \* \*

31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00

52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	78   13   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 83 DE 172

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   27   00	81   11   18   00
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   14   16   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRM S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.189,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00

30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 84 DE 172

\* \* \* \* \*

46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00

72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	78   13   16   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   13   15   00	80   13   16   00	80   13   18   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   13   16   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
31   11   15   00	43   22   25   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRM S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.466,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 85 DE 172

\* \* \* \* \*

26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====

39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00
42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 86 DE 172

\* \* \* \* \*

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   11   15   00	73   11   16   00	73   12   16   00
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
73   15   21   00	73   17   15   00	76   11   15   00
78   13   16   00	80   10   16   00	80   13   15   00
80   13   16   00	80   13   18   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   11   18   00	83   10   15   00	83   10   18   00
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00

95   12   19   00	95   12   20   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	31   11   15   00
=====	=====	=====
43   22   25   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   10   21   00	24   11   20   00	24   11   24   00
25   17   44   00	26   12   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00
31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00
39   13   17   00	40   17   53   00	41   11   55   00
43   21   15   00	44   12   16   00	45   11   15   00
46   18   24   00	48   10   20   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	60   12   16   00	72   15   23   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00	78   13   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 87 DE 172

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00

30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 88 DE 172

\* \* \* \* \*

56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00

72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   21   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 89 DE 172

\* \* \* \* \*

30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   25   15   00
30   26   15   00	31   16   23   00	31   16   28   00
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   19   00	31   24   17   00	31   37   10   00
32   13   10   00	32   14   10   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   11   19   00	39   11   21   00	39   11   26   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
40   10   17   00	40   10   18   00	40   17   53   00
41   11   51   00	42   19   16   00	42   19   18   00

42   19   19   00	42   19   21   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   26   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	43   23   29   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	60   12   16   00	60   12   24   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 90 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   15   17   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 918,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====

30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 91 DE 172

\* \* \* \* \*

40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====

72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   10   21   00	24   11   20   00	24   11   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 92 DE 172

\* \* \* \* \*

25   17   44   00	26   12   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00
31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00
39   13   17   00	40   17   53   00	41   11   55   00
43   21   15   00	44   12   16   00	45   11   15   00
46   18   24   00	48   10   20   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	60   12   16   00
72   15   23   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	23	15	34	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	20	00	24	11	24	00
25	17	44	00	26	12	15	00	30	15	17	00
30	15	21	00	30	17	15	00	30	17	17	00
31	16	23	00	31	16	28	00	39	12	11	00
39	13	17	00	40	17	53	00	41	11	55	00
43	21	15	00	44	12	16	00	45	11	15	00
46	18	24	00	48	10	20	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	19	00	56	12	20	00	56	13	16	00
56	13	17	00	60	12	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	23	00	72	15	36	00
73	11	15	00	73	15	15	00	73	15	16	00
78	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.928,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 93 DE 172

\* \* \* \* \*

23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00

31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 94 DE 172

\* \* \* \* \*

56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00

95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
95   14   17   00	31   11   15   00	43   22   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.519,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 95 DE 172

\* \* \* \* \*

30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00

52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   11   16   00	73   12   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 96 DE 172

\* \* \* \* \*

73   15   21   00	73   17   15   00	76   11   15   00
78   13   16   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   18   00
83   10   15   00	83   10   18   00	86   10   18   00
92   10   17   00	92   12   17   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   17   00	31   11   15   00	43   22   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   10   21   00	24   11   20   00	24   11   24   00
25   17   44   00	26   12   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00
31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00
39   13   17   00	40   17   53   00	41   10   48   00
41   11   55   00	43   21   15   00	44   12   16   00
45   11   15   00	46   18   24   00	48   10   20   00

55   12   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
55   12   18   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
56   14   16   00	60   12   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   15   23   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
78   13   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 97 DE 172

\* \* \* \* \*

30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00

39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 98 DE 172

\* \* \* \* \*

72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,41  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	25	15	00	30	26	15	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
31	24	17	00	31	37	10	00	32	13	10	00
32	14	10	00	39	10	16	00	39	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 99 DE 172

\* \* \* \* \*

39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   15   00	44   11   19   00
44   12   16   00	46   18   22   00	46   18   24   00
46   19   15   00	46   19   16   00	48   10   20   00
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00

56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	60   12   16   00	60   12   24   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	78   13   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 100 DE 172

\* \* \* \* \*

95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00

30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 101 DE 172

\* \* \* \* \*

52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   17   15   00	44   11   15   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 102 DE 172

\* \* \* \* \*

56   13   16   00	56   13   17   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   15   23   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.657,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   10   21   00	24   11   20   00	24   11   24   00
25   17   44   00	26   12   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00
31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00
39   13   17   00	40   17   53   00	41   11   55   00
43   21   15   00	44   11   15   00	44   12   16   00
45   11   15   00	46   18   24   00	48   10   20   00
55   12   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
55   12   18   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00

56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
56   14   16   00	60   12   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	78   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 103 DE 172

\* \* \* \* \*

30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00

42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 104 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====

26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 105 DE 172

\* \* \* \* \*

39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
44   11   19   00	44   12   16   00	46   18   22   00
46   18   24   00	46   19   15   00	46   19   16   00
48   10   20   00	52   10   15   00	52   13   16   00
52   13   17   00	52   14   15   00	52   14   16   00
52   14   17   00	52   14   18   00	52   16   15   00
52   17   10   00	55   12   17   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
56   14   15   00	56   14   16   00	60   12   16   00

60   12   24   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   11   16   00	73   12   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	73   17   15   00	78   13   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	83   10   18   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
92   10   17   00	92   12   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 106 DE 172

\* \*

11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====

31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   12   17   00	52   13   16   00	52   13   17   00
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   18   00
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 107 DE 172

\* \* \* \* \*

56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
56   14   15   00	56   14   16   00	60   12   16   00
60   12   24   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   11   15   00	73   11   16   00	73   12   16   00
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
73   15   21   00	73   17   15   00	78   13   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   11   18   00	83   10   18   00	86   10   18   00

92   10   17   00	92   12   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 108 DE 172

\* \* \* \* \*

30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00

52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 109 DE 172

\* \* \* \* \*

73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00

30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 110 DE 172

\* \* \* \* \*

43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	44   12   16   00	46   18   22   00
=====	=====	=====
46   18   24   00	46   19   15   00	46   19   16   00
=====	=====	=====
48   10   20   00	52   10   15   00	52   13   16   00
=====	=====	=====
52   13   17   00	52   14   15   00	52   14   16   00
=====	=====	=====
52   14   17   00	52   14   18   00	52   16   15   00
=====	=====	=====
52   17   10   00	55   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
56   14   15   00	56   14   16   00	60   12   16   00
=====	=====	=====
60   12   24   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====

72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   11   15   00	73   11   16   00	73   12   16   00
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
73   15   21   00	73   17   15   00	78   13   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   11   18   00	83   10   18   00	86   10   18   00
92   10   17   00	92   12   17   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 111 DE 172

\* \* \* \* \*

30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00

39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 112 DE 172

\* \* \* \* \*

72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   17   15   00	78   13   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	83   10   18   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
92   10   17   00	92   12   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,68  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	25	15	00	30	26	15	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
31	24	17	00	31	37	10	00	32	13	10	00
32	14	10	00	39	10	16	00	39	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 113 DE 172

\* \* \* \* \*

39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00

56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 114 DE 172

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MTS ADMINISTRACION TOTAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00

30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 115 DE 172

\* \* \* \* \*

52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00

72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.774,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   17   17   00	11   17   20   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	24   10   16   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	24   11   24   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	25   17   44   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 116 DE 172

\* \* \* \* \*

30   15   17   00	30   15   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00

40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
40   17   53   00	41   11   51   00	42   19   16   00
42   19   18   00	42   19   19   00	42   19   21   00
43   21   15   00	43   22   15   00	43   22   26   00
43   22   28   00	43   22   33   00	43   23   29   00
44   11   19   00	44   12   16   00	46   18   22   00
46   18   24   00	46   19   15   00	46   19   16   00
48   10   20   00	52   10   15   00	52   13   16   00
52   13   17   00	52   14   15   00	52   14   16   00
52   14   17   00	52   14   18   00	52   16   15   00
52   17   10   00	55   12   17   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
56   10   18   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
56   14   15   00	56   14   16   00	60   12   16   00
60   12   24   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 117 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	72   15   45   00	73   11   15   00
73   11   16   00	73   12   16   00	73   15   15   00
73   15   16   00	73   15   17   00	73   15   21   00
73   17   15   00	76   11   15   00	78   13   16   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   24   00
81   10   27   00	81   11   18   00	83   10   15   00
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   13   16   00	95   14   16   00	95   14   17   00
31   11   15   00	43   22   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.666,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	23	15	34	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	11	20	00	24	11	24	00
25	17	44	00	26	12	15	00	30	15	17	00
30	15	21	00	30	17	15	00	30	17	17	00
31	16	23	00	31	16	28	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	13	17	00	40	17	53	00
41	10	48	00	41	11	55	00	43	21	15	00
44	11	15	00	44	12	16	00	45	11	15	00
46	18	24	00	48	10	20	00	52	13	15	00
55	12	15	00	55	12	16	00	55	12	17	00
55	12	18	00	55	12	19	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
56	13	16	00	56	13	17	00	56	14	15	00
56	14	16	00	60	12	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	15	00	72	15	23	00
72	15	36	00	73	11	15	00	73	15	15	00
73	15	16	00	78	13	16	00	31	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 118 DE 172

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNO 27 S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	11	17	20	00	20	10	16	00
23	15	34	00	24	10	16	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	17	44	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00

30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   15   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	31   37   10   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   17   53   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   18   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	43   21   15   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	43   22   28   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	44   11   19   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	46   18   24   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	48   10   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	52   17   10   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 119 DE 172

\* \* \* \* \*

56   10   17   00	56   10   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   16   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   19   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   12   11   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	56   14   15   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	60   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00

72   15   45   00	73   11   15   00	73   11   16   00
73   12   16   00	73   15   15   00	73   15   16   00
73   15   17   00	73   15   21   00	73   17   15   00
78   13   16   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   13   18   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   11   18   00
83   10   18   00	86   10   18   00	92   10   17   00
92   12   17   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   14   16   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.463,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   10   21   00	24   11   20   00	24   11   24   00
25   17   44   00	26   12   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00
31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   13   17   00	40   17   53   00
41   10   48   00	41   11   55   00	43   21   15   00
44   11   15   00	44   12   16   00	45   11   15   00
46   18   24   00	48   10   20   00	52   13   15   00
55   12   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
55   12   18   00	55   12   19   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 120 DE 172

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   12   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	56   14   15   00
56   14   16   00	60   12   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   15   15   00	72   15   23   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00	78   13   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.356,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	25   17   44   00
26   12   15   00	30   14   15   00	30   15   17   00
30   15   21   00	30   17   15   00	30   17   17   00

31   16   23   00	31   16   28   00	39   12   11   00
39   13   17   00	40   17   53   00	41   10   48   00
41   11   55   00	43   21   15   00	44   11   15   00
44   12   16   00	45   11   15   00	46   18   24   00
47   12   17   00	48   10   20   00	52   10   15   00
52   12   15   00	52   12   16   00	52   12   17   00
52   13   16   00	52   13   17   00	52   14   15   00
52   14   16   00	52   14   17   00	52   14   18   00
52   15   15   00	52   15   16   00	52   15   17   00
52   15   18   00	52   15   20   00	52   15   21   00
52   15   23   00	52   16   15   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	60   12   16   00
72   15   23   00	72   15   36   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   15   16   00	78   12   15   00
78   12   16   00	78   13   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.587,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 121 DE 172

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	23	15	34	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	25	17	44	00
26	12	15	00	30	14	15	00	30	15	17	00
30	15	21	00	30	17	15	00	30	17	17	00
31	16	23	00	31	16	28	00	39	12	11	00
39	13	17	00	40	17	53	00	41	10	48	00
41	11	55	00	43	21	15	00	44	11	15	00
44	12	16	00	45	11	15	00	46	18	24	00
47	12	17	00	48	10	20	00	52	10	15	00
52	12	15	00	52	12	16	00	52	12	17	00
52	13	16	00	52	13	17	00	52	14	15	00
52	14	16	00	52	14	17	00	52	14	18	00
52	15	15	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	18	00	52	15	20	00	52	15	21	00
52	15	23	00	52	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	18	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	19	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	11	00	56	12	13	00

56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
60   12   16   00	72   15   23   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
78   12   15   00	78   12   16   00	78   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.275,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	25   17   44   00
26   12   15   00	30   15   17   00	30   15   21   00
30   17   15   00	30   17   17   00	31   16   23   00
31   16   28   00	39   12   11   00	39   13   17   00
40   17   53   00	41   10   48   00	41   11   55   00
43   21   15   00	44   12   16   00	46   18   24   00
48   10   20   00	55   12   17   00	55   12   19   00
56   10   15   00	56   10   16   00	56   10   17   00
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 122 DE 172

\* \* \* \* \*

56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	60   12   16   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	78   12   15   00	78   12   16   00
=====	=====	=====
78   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	52   14   16   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	52   16   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   17   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	56   11   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   11   18   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	56   11   21   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   12   10   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   14   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	56   13   16   00
=====	=====	=====

56   13   17   00	72   15   23   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	23   15   34   00	24   10   20   00
24   11   20   00	24   11   24   00	25   17   44   00
26   12   15   00	30   15   17   00	30   15   21   00
30   17   15   00	30   17   17   00	31   16   23   00
31   16   28   00	39   12   11   00	39   13   17   00
40   17   53   00	41   10   48   00	41   11   55   00
43   21   15   00	44   11   19   00	44   12   16   00
46   18   24   00	48   10   20   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   12   00	56   12   13   00
56   12   14   00	56   12   15   00	56   12   16   00
56   12   17   00	56   12   18   00	56   12   19   00
56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
60   12   16   00	72   15   23   00	72   15   36   00
73   11   15   00	73   15   15   00	73   15   16   00
78   13   16   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 123 DE 172

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.259,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	23	15	34	00	24	10	20	00
24	11	20	00	24	11	24	00	25	17	44	00
26	12	15	00	30	15	17	00	30	15	21	00
30	17	15	00	30	17	17	00	31	16	23	00
31	16	28	00	39	12	11	00	39	13	17	00
40	17	53	00	41	10	48	00	41	11	55	00
43	21	15	00	44	11	19	00	44	12	16	00
46	18	24	00	48	10	20	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	12	00	56	12	13	00
56	12	14	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	19	00

56   12   20   00	56   13   16   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	72   15   15   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
78   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.383,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   20   00	31   16   23   00	31   16   28   00
40   17   53   00	41   10   48   00	44   12   16   00
46   18   24   00	48   10   20   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   18   00
56   11   19   00	56   11   20   00	56   11   21   00
56   11   22   00	56   11   23   00	56   12   10   00
56   12   11   00	56   12   13   00	56   12   14   00
56   12   15   00	56   12   16   00	56   12   17   00
56   12   18   00	56   12   19   00	56   12   20   00
56   13   16   00	56   13   17   00	72   15   23   00
72   15   36   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   15   16   00	78   13   16   00	80   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.117,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 124 DE 172

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	30	15	21	00	30	17	21	00
30	17	20	00	30	13	17	00	30	11	15	00
30	14	16	00	30	17	16	00	30	19	16	00
30	13	15	00	30	16	16	00	30	16	22	00
30	16	21	00	26	12	15	00	30	16	17	00
30	16	15	00	30	17	19	00	30	24	15	00
30	14	15	00	30	17	18	00	30	17	15	00
30	16	24	00	26	12	17	00	30	13	16	00
30	16	23	00	30	16	19	00	30	18	16	00
30	15	17	00	30	16	18	00	30	18	15	00
30	17	17	00	30	18	17	00	30	26	15	00
39	10	16	00	30	24	16	00	30	19	15	00
31	37	10	00	39	12	11	00	39	12	21	00
39	12	16	00	39	11	21	00	39	12	20	00
40	10	16	00	52	13	16	00	42	19	18	00
40	10	15	00	56	11	15	00	56	10	19	00
56	12	15	00	72	10	15	00	52	10	15	00
56	10	15	00	56	11	22	00	56	11	20	00
72	15	15	00	52	16	15	00	52	14	18	00
56	12	13	00	56	12	11	00	72	12	10	00
56	13	17	00	30	19	18	00	39	11	18	00

39   12   23   00	43   21   15   00	30   18   18   00
39   10   19   00	39   12   19   00	42   19   16   00
40   10   18   00	31   24   17   00	39   12   15   00
39   12   14   00	39   13   17   00	52   14   15   00
30   19   17   00	56   10   18   00	56   12   10   00
56   11   23   00	72   11   10   00	55   12   19   00
55   12   17   00	56   11   19   00	56   12   17   00
56   13   16   00	52   14   17   00	56   11   17   00
56   12   20   00	72   12   14   00	72   10   33   00
39   10   18   00	39   11   15   00	39   12   17   00
40   10   17   00	52   14   16   00	30   25   15   00
39   13   15   00	39   13   16   00	52   13   17   00
56   10   17   00	39   12   18   00	39   12   22   00
42   19   21   00	42   19   19   00	52   17   10   00
56   11   16   00	56   10   16   00	56   11   18   00
56   12   18   00	56   11   21   00	56   12   14   00
56   12   16   00	56   12   19   00	72   12   13   00
72   10   29   00	72   15   16   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   15   22   00	72   15   35   00
72   15   26   00	72   15   44   00	72   15   41   00
72   14   11   00	46   18   22   00	72   15   21   00
44   11   19   00	95   14   17   00	72   11   11   00
30   10   24   00	72   15   32   00	95   12   17   00
56   14   16   00	56   14   15   00	73   15   16   00
70   15   16   00	39   11   19   00	72   15   20   00
72   15   37   00	95   14   16   00	30   10   15   00
72   15   17   00	72   15   30   00	73   11   16   00
73   11   15   00	92   12   17   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 125 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   40   00	95   12   15   00
24   10   16   00	39   12   10   00	72   15   14   00
30   15   15   00	72   15   19   00	30   10   23   00
30   10   31   00	40   17   53   00	20   10   16   00
72   15   23   00	24   13   16   00	72   14   15   00
44   12   16   00	72   15   29   00	72   15   36   00
72   15   27   00	72   15   39   00	95   12   19   00
72   15   45   00	95   12   20   00	95   12   18   00
56   12   12   00	24   13   15   00	72   15   12   00
30   10   17   00	72   12   12   00	72   15   13   00
73   15   15   00	30   11   16   00	81   10   17   00
81   10   15   00	48   10   20   00	81   11   18   00
81   10   27   00	31   21   19   00	46   18   24   00
23   15   34   00	31   16   23   00	31   21   17   00
43   22   15   00	25   17   44   00	30   11   17   00
30   15   19   00	73   15   17   00	72   15   33   00
31   21   16   00	80   10   16   00	24   11   20   00
60   12   16   00	39   11   17   00	43   22   33   00
95   13   16   00	31   21   15   00	46   19   15   00
30   16   20   00	11   17   20   00	81   10   18   00
31   16   28   00	41   11   51   00	92   10   17   00
73   17   15   00	32   13   10   00	72   15   11   00

24   10   20   00	72   14   14   00	73   15   21   00
43   23   29   00	72   14   17   00	78   13   16   00
46   19   16   00	43   22   26   00	60   12   24   00
81   10   16   00	24   11   24   00	39   11   16   00
83   10   18   00	30   10   29   00	73   12   16   00
83   10   15   00	31   11   15   00	39   11   26   00
32   14   10   00	86   10   18   00	76   11   15   00
43   22   25   00	31   21   18   00	43   22   28   00
11   17   17   00	81   10   24   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.491,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   12   16   00	30   15   21   00	30   17   21   00
30   17   20   00	30   13   17   00	30   11   15   00
30   14   16   00	30   17   16   00	30   19   16   00
30   13   15   00	30   16   16   00	30   16   22   00
30   16   21   00	26   12   15   00	30   16   17   00
30   16   15   00	30   17   19   00	30   16   24   00
30   14   15   00	30   13   16   00	30   17   15   00
30   24   15   00	30   18   16   00	30   16   18   00
30   16   23   00	30   16   19   00	26   12   17   00
30   15   17   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   17   17   00	30   18   17   00	31   37   10   00
39   12   16   00	40   10   16   00	30   26   15   00
30   24   16   00	39   12   11   00	39   11   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 126 DE 172

\* \*

52   13   16   00	39   10   16   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   20   00	42   19   18   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	56   10   15   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   11   20   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	56   11   22   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	56   11   15   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	72   15   15   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	30   18   18   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	43   21   15   00	31   24   17   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   12   19   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	30   19   18   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	39   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	55   12   17   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	72   12   14   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   12   20   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	56   10   18   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   13   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   12   18   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	52   14   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	39   11   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	42   19   19   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   12   18   00	56   12   16   00
=====	=====	=====

72   10   29   00	72   12   15   00	56   10   16   00
56   11   21   00	56   12   19   00	72   15   16   00
72   15   22   00	56   11   18   00	56   12   14   00
72   12   13   00	72   12   11   00	72   15   35   00
72   15   26   00	72   15   44   00	72   15   41   00
72   14   11   00	46   18   22   00	72   15   21   00
44   11   19   00	95   14   17   00	72   11   11   00
30   10   24   00	72   15   32   00	95   12   17   00
56   14   16   00	56   14   15   00	73   15   16   00
30   15   16   00	39   11   19   00	72   15   20   00
72   15   37   00	95   14   16   00	30   10   15   00
72   15   17   00	72   15   30   00	73   11   16   00
73   11   15   00	92   12   17   00	72   15   25   00
72   15   24   00	72   15   40   00	95   12   15   00
24   10   16   00	39   12   10   00	72   15   14   00
44   12   16   00	72   15   29   00	30   10   23   00
30   10   31   00	40   17   53   00	20   10   16   00
72   15   23   00	24   13   16   00	72   14   15   00
30   15   15   00	72   15   19   00	72   15   36   00
72   15   27   00	72   15   45   00	56   12   12   00
30   10   17   00	73   15   15   00	72   15   39   00
95   12   20   00	24   13   15   00	72   12   12   00
30   11   16   00	95   12   19   00	95   12   18   00
72   15   12   00	72   15   13   00	81   10   17   00
81   10   15   00	48   10   20   00	31   16   23   00
81   10   27   00	31   21   19   00	46   18   24   00
81   11   18   00	30   11   17   00	31   21   17   00
43   22   15   00	25   17   44   00	23   15   34   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 127 DE 172

\* \* \* \* \*

30   15   19   00	73   15   17   00	72   15   33   00
31   21   16   00	80   10   16   00	24   11   20   00
60   12   16   00	39   11   17   00	43   22   33   00
95   13   16   00	31   21   15   00	46   19   15   00
30   16   20   00	11   17   20   00	81   10   18   00
31   16   28   00	41   11   51   00	92   10   17   00
39   11   16   00	43   22   26   00	60   12   24   00
81   10   16   00	24   11   24   00	73   17   15   00
32   13   10   00	72   15   11   00	24   10   20   00
72   14   14   00	73   15   21   00	43   23   29   00
72   14   17   00	78   13   16   00	46   19   16   00
83   10   18   00	30   10   29   00	73   12   16   00
83   10   15   00	39   11   26   00	32   14   10   00
86   10   18   00	76   11   15   00	31   21   18   00
43   22   28   00	11   17   17   00	81   10   24   00
31   11   15   00	43   22   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.920,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

26   12   16   00	30   11   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   14   16   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   13   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	26   12   17   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   13   16   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   17   21   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   17   20   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   17   19   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   17   18   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   17   17   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	39   10   16   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	31   37   10   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	31   24   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	30   26   15   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	30   25   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   21   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   12   20   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   19   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   12   18   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   17   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	52   13   16   00	42   19   18   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	52   10   15   00	42   19   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	43   21   15   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	42   19   21   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
53   13   17   00	42   19   19   00	52   14   16   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	56   11   15   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   10   16   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
52   14   17   00	56   10   15   00	52   14   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 128 DE 172

\* \*

56   10   19   00	56   10   17   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	55   12   17   00	56   11   17   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   12   18   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   16   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   15   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
56   12   11   00	56   12   10   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	56   11   23   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   15   15   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	72   12   15   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	72   12   14   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   12   13   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   12   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   35   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   32   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   30   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   29   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   27   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	44   11   19   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	95   14   17   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	95   14   16   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   19   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   18   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	72   14   11   00	72   11   11   00

56   14   15   00	46   18   22   00	24   10   16   00
30   10   23   00	24   13   16   00	39   12   10   00
30   10   31   00	24   13   15   00	72   15   12   00
30   10   17   00	72   12   12   00	72   15   13   00
30   10   24   00	73   15   16   00	30   15   16   00
30   10   15   00	92   12   17   00	73   14   15   00
72   15   14   00	40   17   53   00	30   15   15   00
44   12   16   00	73   15   15   00	30   11   16   00
81   10   17   00	81   10   15   00	46   18   24   00
31   21   19   00	39   11   19   00	48   10   20   00
31   16   23   00	81   10   27   00	43   22   15   00
20   10   16   00	81   11   18   00	30   11   17   00
31   21   17   00	72   15   33   00	25   17   44   00
23   15   34   00	30   15   19   00	73   15   17   00
31   21   16   00	80   10   16   00	24   11   20   00
60   12   16   00	39   11   17   00	43   22   33   00
95   13   16   00	31   21   15   00	46   19   15   00
30   16   20   00	11   17   20   00	81   10   18   00
31   16   28   00	41   11   51   00	92   10   17   00
73   17   15   00	32   13   10   00	72   15   11   00
24   10   20   00	72   14   14   00	73   15   21   00
43   23   29   00	72   14   17   00	78   13   16   00
46   19   16   00	43   22   26   00	60   12   24   00
81   10   16   00	24   11   24   00	39   11   16   00
83   10   18   00	30   10   29   00	73   12   16   00
83   10   15   00	31   11   15   00	39   11   26   00
32   14   10   00	86   10   18   00	76   11   15   00
43   22   25   00	31   21   18   00	43   22   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 129 DE 172  
\* \* \* \* \*

=====
| 11 | 17 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.525,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of contract classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and horizontal lines.

40   10   15   00	56   11   15   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	72   10   15   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   11   22   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	52   16   15   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   12   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	30   19   18   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	43   21   15   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   12   19   00	42   19   16   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	31   24   17   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   13   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	55   12   17   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	72   12   14   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   12   20   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	56   10   18   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	56   13   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   12   18   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	52   14   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	39   11   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   19   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	56   12   18   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   12   19   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	56   11   18   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   11   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   44   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	46   18   22   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	95   14   17   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 130 DE 172

\* \*

30   10   24   00	72   15   32   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	56   14   15   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	39   11   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   14   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   30   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	92   12   17   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   40   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	39   12   10   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	72   15   29   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   31   00	40   17   53   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	24   13   16   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	72   15   19   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   45   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	73   15   15   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	24   13   15   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	48   10   20   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	31   21   19   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	30   11   17   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	25   17   44   00	23   15   34   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	73   15   17   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	80   10   16   00	24   11   20   00
=====	=====	=====

60   12   16   00	39   11   17   00	43   22   33   00
95   13   16   00	31   21   15   00	46   19   15   00
30   16   20   00	11   17   20   00	81   10   18   00
31   16   28   00	41   11   51   00	92   10   17   00
73   17   15   00	32   13   10   00	72   15   11   00
24   10   20   00	72   14   14   00	73   15   21   00
43   23   29   00	72   14   17   00	78   13   16   00
46   19   16   00	43   22   26   00	60   12   24   00
81   10   16   00	24   11   24   00	39   11   16   00
83   10   18   00	30   10   29   00	73   12   16   00
83   10   15   00	31   11   15   00	39   11   26   00
32   14   10   00	86   10   18   00	76   11   15   00
43   22   25   00	31   21   18   00	43   22   28   00
11   17   17   00	81   10   24   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 948,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   12   16   00	30   15   21   00	30   17   21   00
30   17   20   00	30   13   17   00	30   11   15   00
30   14   16   00	30   17   16   00	30   19   16   00
30   13   15   00	30   16   16   00	30   16   22   00
30   16   21   00	26   12   15   00	30   16   17   00
30   16   15   00	30   17   19   00	30   24   15   00
30   14   15   00	30   17   18   00	30   17   15   00
30   16   24   00	26   12   17   00	30   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 131 DE 172

\* \* \* \* \*

30   16   23   00	30   16   19   00	30   18   16   00
30   15   17   00	30   16   18   00	30   18   15   00
30   17   17   00	39   10   16   00	31   37   10   00
39   12   16   00	40   10   16   00	30   18   17   00
30   24   16   00	39   12   11   00	39   11   21   00
52   13   16   00	30   26   15   00	30   19   15   00
39   12   21   00	39   12   20   00	42   19   18   00
40   10   15   00	52   10   15   00	52   16   15   00
56   11   15   00	56   10   15   00	52   14   18   00
56   10   19   00	56   11   22   00	56   12   13   00
56   12   15   00	56   11   20   00	56   12   11   00
72   10   15   00	72   15   15   00	72   12   10   00
56   13   17   00	30   18   18   00	31   24   17   00
30   19   18   00	39   10   18   00	39   12   15   00
39   11   18   00	39   12   19   00	39   12   14   00
39   12   23   00	42   19   16   00	39   13   17   00
43   21   15   00	40   10   18   00	52   14   15   00
55   12   19   00	52   14   17   00	56   10   18   00
55   12   17   00	56   11   17   00	56   12   10   00
56   11   19   00	56   12   20   00	56   11   23   00
56   12   17   00	72   11   10   00	56   13   16   00
72   12   14   00	72   10   33   00	30   19   17   00

56   11   16   00	39   12   18   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	52   14   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	52   13   17   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	39   11   15   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   19   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   11   21   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   22   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	56   12   18   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   15   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	44   11   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	30   10   24   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	56   14   16   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	72   15   44   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	46   18   22   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	72   15   17   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
73   11   16   00	73   11   15   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	39   11   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   14   16   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   31   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
20   10   16   00	72   15   23   00	24   13   16   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	30   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	39   12   10   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	72   15   29   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	95   12   20   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	30   11   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 132 DE 172

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	72   15   45   00	56   12   12   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	73   15   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
46   18   24   00	81   11   18   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	43   22   15   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	30   15   19   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	48   10   20   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	31   21   19   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	95   13   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	30   16   20   00	11   17   20   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	31   16   28   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
92   10   17   00	80   10   16   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
60   12   16   00	39   11   17   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	43   23   29   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	46   19   16   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
60   12   24   00	81   10   16   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	32   13   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
24   10   20   00	72   14   14   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	32   14   10   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	43   22   25   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
43   22   28   00	11   17   17   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	73   12   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
31   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA  
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   11   16   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   17   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
45   11   15   00	56   12   19   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	73   15   15   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	56   13   17   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	24   10   21   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	20   10   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	46   18   24   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	72   15   36   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	41   10   48   00	44   11   15   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	30   17   15   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	39   13   17   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   10   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	56   12   13   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   10   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   12   18   00	52   13   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   11   15   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	24   11   24   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	55   12   17   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	56   11   18   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
48   10   20   00	72   15   23   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	56   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 133 DE 172

\* \* \* \* \*

55   12   15   00	56   10   18   00	60   12   16   00
=====	=====	=====
41   11   55   00	56   14   16   00	31   11   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ATENTO COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   10   17   00	56   11   16   00	39   12   11   00
56   11   15   00	56   11   17   00	56   12   15   00
45   11   15   00	56   12   19   00	56   11   22   00
56   13   16   00	73   15   15   00	56   11   21   00
40   17   53   00	56   13   17   00	56   11   23   00
56   10   16   00	24   10   21   00	31   16   23   00
24   11   20   00	20   10   16   00	30   17   17   00
31   16   28   00	46   18   24   00	26   12   15   00
55   12   16   00	72   15   36   00	56   11   20   00
30   15   17   00	41   10   48   00	44   11   15   00
56   12   12   00	30   17   15   00	24   10   20   00
23   15   34   00	39   13   17   00	56   14   15   00
56   12   10   00	56   10   15   00	44   12   16   00
78   13   16   00	56   12   13   00	72   10   33   00
56   12   16   00	56   10   19   00	30   15   21   00

56   11   19   00	56   12   18   00	52   13   15   00
73   15   16   00	73   11   15   00	43   21   15   00
72   15   15   00	24   11   24   00	56   12   14   00
56   12   20   00	55   12   17   00	39   12   13   00
72   10   29   00	56   11   18   00	25   17   44   00
48   10   20   00	72   15   23   00	56   12   11   00
55   12   18   00	56   12   17   00	55   12   19   00
55   12   15   00	56   10   18   00	60   12   16   00
41   11   55   00	56   14   16   00	31   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.869,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56   10   17   00	56   11   16   00	39   12   11   00
56   11   15   00	56   11   17   00	56   12   15   00
45   11   15   00	56   12   19   00	56   11   22   00
56   13   16   00	73   15   15   00	56   11   21   00
40   17   53   00	56   13   17   00	56   11   23   00
56   10   16   00	24   10   21   00	31   16   23   00
24   11   20   00	20   10   16   00	30   17   17   00
31   16   28   00	46   18   24   00	26   12   15   00
55   12   16   00	72   15   36   00	56   11   20   00
30   15   17   00	41   10   48   00	44   11   15   00
56   12   12   00	30   17   15   00	24   10   20   00
23   15   34   00	39   13   17   00	56   14   15   00
56   12   10   00	56   10   15   00	44   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 134 DE 172

\* \* \* \* \*

78   13   16   00	56   12   13   00	72   10   33   00
56   12   16   00	56   10   19   00	30   15   21   00
56   11   19   00	56   12   18   00	52   13   15   00
73   15   16   00	73   11   15   00	43   21   15   00
72   15   15   00	24   11   24   00	56   12   14   00
56   12   20   00	55   12   17   00	39   12   13   00
72   10   29   00	56   11   18   00	25   17   44   00
48   10   20   00	72   15   23   00	56   12   11   00
55   12   18   00	56   12   17   00	55   12   19   00
55   12   15   00	56   10   18   00	60   12   16   00
41   11   55   00	56   14   16   00	31   11   15   00
41   11   15   00	91   10   15   00	49   20   16   00
95   12   23   00	49   20   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANDIRENT SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.676,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   10   17   00	56   11   16   00	39   12   11   00
56   11   15   00	56   11   17   00	56   12   15   00
45   11   15   00	56   12   19   00	56   11   22   00

56   13   16   00	73   15   15   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	56   13   17   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	24   10   21   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	20   10   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	46   18   24   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	72   15   36   00	56   11   20   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	41   10   48   00	44   11   15   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	30   17   15   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
23   15   34   00	39   13   17   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	56   10   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	56   12   13   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	56   10   19   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
56   11   19   00	56   12   18   00	52   13   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   11   15   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	24   11   24   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	55   12   17   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	56   11   18   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
48   10   20   00	72   15   23   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	56   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
55   12   15   00	56   10   18   00	60   12   16   00
=====	=====	=====
41   11   55   00	56   14   16   00	31   11   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.343,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   10   16   00	30   15   21   00	23   15   34   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 135 DE 172

\* \* \* \* \*

30   17   15   00	24   10   20   00	24   11   20   00
31   16   23   00	24   11   24   00	31   16   28   00
25   17   44   00	26   12   15   00	39   13   17   00
30   14   15   00	40   17   53   00	30   15   17   00
30   17   17   00	41   11   15   00	52   12   15   00
52   15   15   00	55   12   19   00	39   12   11   00
44   12   16   00	52   13   16   00	52   15   18   00
56   10   17   00	41   10   48   00	47   12   17   00
52   14   16   00	52   15   23   00	56   11   15   00
56   11   18   00	56   12   14   00	60   12   16   00
43   21   15   00	52   12   16   00	56   11   21   00
56   12   17   00	73   11   15   00	45   11   15   00
52   13   17   00	56   12   10   00	56   12   20   00
78   12   15   00	48   10   20   00	52   14   17   00
52   15   16   00	56   10   15   00	56   11   19   00
56   12   15   00	72   15   23   00	52   15   20   00
56   10   18   00	56   11   22   00	56   12   18   00
73   15   15   00	52   16   15   00	56   11   16   00
56   12   11   00	56   13   16   00	78   12   16   00
44   11   15   00	52   12   17   00	52   15   17   00
56   10   16   00	56   11   20   00	46   18   24   00
52   14   15   00	52   15   21   00	56   10   19   00

56   11   23   00	52   10   15   00	52   14   18   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   11   17   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	72   15   36   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	56   13   17   00	78   13   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD CONTRALORIA CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.887,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   12   16   00	30   17   20   00	30   14   16   00
30   13   15   00	30   16   21   00	30   16   15   00
30   14   15   00	30   24   15   00	30   16   23   00
30   15   17   00	30   17   17   00	39   12   16   00
30   24   16   00	52   13   16   00	39   12   21   00
40   10   15   00	72   10   15   00	30   15   21   00
30   16   16   00	30   13   16   00	56   12   15   00
56   12   13   00	30   13   17   00	26   12   15   00
30   18   16   00	52   16   15   00	56   13   17   00
30   17   16   00	30   17   19   00	30   16   19   00
30   17   18   00	39   12   11   00	56   10   15   00
56   11   15   00	30   17   21   00	30   18   17   00
39   10   16   00	56   11   20   00	72   15   15   00
30   11   15   00	40   10   16   00	39   12   20   00
56   11   22   00	30   18   18   00	30   19   16   00
30   16   22   00	30   17   15   00	30   18   15   00
39   11   21   00	56   10   19   00	30   16   17   00
30   16   18   00	31   37   10   00	30   19   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 136 DE 172

\* \* \* \* \*

52   10   15   00	30   16   24   00	26   12   17   00
30   26   15   00	42   19   18   00	56   12   11   00
39   13   15   00	39   12   15   00	40   10   18   00
56   12   17   00	56   11   23   00	52   14   18   00
39   12   14   00	42   19   16   00	56   11   17   00
39   10   18   00	72   12   10   00	39   10   19   00
55   12   19   00	72   10   33   00	42   19   21   00
56   10   17   00	72   10   29   00	72   12   13   00
44   11   19   00	39   12   19   00	40   10   17   00
56   11   21   00	72   15   26   00	30   10   24   00
30   19   18   00	56   11   16   00	72   15   22   00
72   14   11   00	43   21   15   00	39   13   17   00
55   12   17   00	56   10   18   00	52   14   16   00
42   19   19   00	56   12   19   00	72   12   14   00
56   13   16   00	39   13   16   00	56   12   18   00
56   11   18   00	56   12   20   00	39   12   18   00
39   11   15   00	72   12   15   00	72   12   11   00
72   15   44   00	72   15   32   00	39   11   18   00
52   14   17   00	30   19   17   00	46   18   22   00
31   24   17   00	52   14   15   00	72   11   10   00
39   12   17   00	95   14   17   00	39   12   23   00
56   11   19   00	56   12   10   00	30   25   15   00

52   13   17   00	56   12   16   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	56   14   16   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	72   15   35   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	52   17   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	95   12   17   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	72   15   24   00	30   10   31   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	30   11   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	72   15   23   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	73   11   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	95   12   20   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	30   15   19   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   19   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	30   16   20   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	43   22   15   00	60   12   16   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	56   14   15   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	40   17   53   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	31   21   19   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
24   13   16   00	73   15   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	72   15   29   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
24   13   15   00	48   10   20   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	11   17   20   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	95   12   15   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
41   11   51   00	73   15   16   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	31   21   15   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   25   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	72   15   36   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	23   15   34   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	95   12   18   00	46   18   24   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 137 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   33   00	72   14   15   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	31   21   17   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	60   12   24   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	31   11   15   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	72   14   17   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	92   10   17   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	43   22   28   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	76   11   15   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	81   10   24   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
11   17   17   00	43   23   29   00	32   14   10   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	43   22   25   00	46   19   16   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   15   15   00	39   12   13   00	41   11   36   00
=====	=====	=====
41   11   37   00	42   27   22   00	43   22   16   00
=====	=====	=====
46   17   16   00	43   20   15   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
45   11   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====

20   10   16   00	30   17   15   00	24   11   24   00
39   12   11   00	30   15   21   00	24   11   20   00
31   16   28   00	30   15   17   00	24   10   20   00
31   16   23   00	26   12   15   00	23   15   34   00
30   17   17   00	25   17   44   00	39   13   17   00
41   10   48   00	48   10   20   00	56   11   17   00
56   12   13   00	56   13   17   00	40   17   53   00
56   10   15   00	56   11   20   00	56   12   16   00
72   15   36   00	43   21   15   00	56   10   19   00
56   11   23   00	56   12   19   00	73   15   16   00
44   12   16   00	56   11   15   00	56   12   10   00
56   12   20   00	78   13   16   00	55   12   17   00
56   11   18   00	56   12   14   00	60   12   16   00
41   11   55   00	56   10   16   00	56   11   21   00
56   12   17   00	73   11   15   00	46   18   24   00
55   12   19   00	56   11   19   00	56   12   15   00
72   15   23   00	56   10   17   00	56   11   22   00
56   12   18   00	73   15   15   00	56   11   16   00
56   12   11   00	56   13   16   00	78   10   18   00
78   10   15   00	78   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.561,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   16   00	24   10   21   00	25   17   44   00
30   15   21   00	31   16   23   00	39   12   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 138 DE 172

\* \* \* \* \*

41   10   48   00	44   11   15   00	55   12   18   00
56   11   17   00	56   12   12   00	23   15   34   00
46   18   24   00	56   10   16   00	56   11   20   00
56   12   15   00	24   11   20   00	55   12   15   00
56   10   19   00	56   11   23   00	56   12   18   00
26   12   15   00	30   17   15   00	41   11   55   00
55   12   16   00	56   11   15   00	56   12   10   00
31   16   28   00	44   12   16   00	55   12   19   00
56   11   18   00	56   12   13   00	39   13   17   00
48   10   20   00	56   10   17   00	56   11   21   00
56   12   16   00	56   12   19   00	30   15   17   00
40   17   53   00	52   13   15   00	56   10   18   00
24   10   20   00	30   17   17   00	43   21   15   00
55   12   17   00	56   11   16   00	24   11   24   00
39   12   11   00	45   11   15   00	56   10   15   00
56   11   19   00	56   11   22   00	56   12   17   00
56   14   16   00	72   15   16   00	72   15   15   00
56   12   11   00	56   12   20   00	72   10   33   00
56   13   17   00	73   11   15   00	56   12   14   00
56   13   16   00	72   15   36   00	60   12   16   00
78   13   16   00	56   14   15   00	73   15   15   00
72   10   29   00	31   11   15   00	72   15   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.786,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	30	13	15	00	30	14	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	16	21	00	30	15	21	00	30	16	16	00
30	13	16	00	30	14	16	00	30	16	15	00
30	13	17	00	26	12	15	00	30	17	21	00
30	11	15	00	30	16	17	00	30	24	15	00
30	17	17	00	52	13	16	00	30	19	16	00
30	16	24	00	30	16	23	00	39	12	16	00
39	12	21	00	30	16	22	00	30	17	15	00
30	15	17	00	30	24	16	00	40	10	15	00
56	12	15	00	56	12	13	00	39	10	19	00
55	12	19	00	72	10	33	00	52	16	15	00
56	13	17	00	40	10	18	00	56	12	17	00
56	11	23	00	72	10	15	00	39	12	14	00
42	19	16	00	56	11	17	00	30	18	16	00
30	16	19	00	40	10	16	00	39	12	20	00
56	11	22	00	30	18	18	00	30	17	18	00
39	12	11	00	56	10	15	00	56	11	15	00
43	21	15	00	30	18	17	00	39	10	16	00
56	11	20	00	72	15	15	00	39	12	15	00
39	12	19	00	55	12	17	00	56	10	18	00
26	12	17	00	30	26	15	00	30	19	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 139 DE 172

\* \* \* \* \*

72   12   14   00	56   13   16   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   13   17   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	31   37   10   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
42   19   18   00	56   12   11   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	52   14   17   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	31   24   17   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	52   10   15   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	56   11   19   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	56   10   17   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	44   11   19   00	42   19   21   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	56   11   21   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	39   13   15   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   14   11   00	56   14   16   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	73   11   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	95   12   20   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	30   10   31   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   17   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	30   10   17   00	52   14   16   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	56   12   18   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	56   14   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   12   11   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	42   19   19   00	56   12   19   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   32   00	95   14   16   00
=====	=====	=====

72   15   30   00	39   12   10   00	24   13   16   00
73   15   15   00	30   25   15   00	92   12   17   00
72   15   29   00	72   15   19   00	24   13   15   00
52   13   17   00	72   15   40   00	40   17   53   00
72   15   45   00	39   12   17   00	39   12   22   00
52   17   10   00	72   15   16   00	72   15   41   00
95   12   17   00	30   10   15   00	56   12   16   00
56   12   14   00	72   15   21   00	73   15   16   00
73   11   16   00	56   10   16   00	72   15   35   00
72   11   11   00	72   15   20   00	72   15   25   00
95   12   15   00	20   10   16   00	56   12   12   00
30   11   16   00	81   10   27   00	72   15   14   00
72   14   15   00	72   15   39   00	72   15   12   00
81   11   18   00	30   10   23   00	72   15   36   00
72   12   12   00	81   10   15   00	43   22   15   00
30   15   19   00	95   13   16   00	39   11   16   00
72   14   14   00	83   10   15   00	31   21   16   00
30   16   20   00	81   10   16   00	72   14   17   00
86   10   18   00	60   12   16   00	31   16   28   00
32   13   10   00	83   10   18   00	43   22   28   00
31   11   15   00	95   12   19   00	25   17   44   00
39   11   17   00	41   11   51   00	72   15   13   00
31   21   19   00	73   15   17   00	31   21   15   00
43   22   26   00	48   10   20   00	30   11   17   00
80   10   16   00	11   17   20   00	24   11   24   00
72   15   11   00	30   10   29   00	11   17   17   00
81   10   17   00	31   21   17   00	73   15   21   00
39   11   26   00	43   22   25   00	31   16   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 140 DE 172

\* \* \* \* \*

23   15   34   00	78   13   16   00	76   11   15   00
95   12   18   00	46   18   24   00	72   15   33   00
24   11   20   00	81   10   18   00	73   17   15   00
46   19   16   00	31   21   18   00	43   22   33   00
92   10   17   00	24   10   20   00	73   12   16   00
81   10   24   00	46   19   15   00	60   12   24   00
43   23   29   00	32   14   10   00	31   26   17   00
39   12   13   00	46   17   15   00	32   15   15   00
43   19   16   00	46   16   15   00	42   27   22   00
30   15   18   00	22   10   16   00	23   15   30   00
23   20   10   00	25   17   20   00	25   18   17   00
27   11   28   00	30   10   36   00	31   23   14   00
40   15   17   00	20   12   28   00	22   10   19   00
26   13   16   00	27   11   22   00	27   11   27   00
30   10   22   00	30   10   28   00	30   11   19   00
31   15   22   00	40   17   15   00	40   17   16   00
41   11   46   00	30   24   17   00	31   16   24   00
40   14   17   00	30   12   18   00	32   14   11   00
24   12   15   00	31   37   11   00	31   15   21   00
31   42   15   00	31   26   15   00	31   26   16   00
30   10   18   00	30   14   17   00	30   26   65   00
31   14   15   00	40   14   19   00	40   17   23   00

40   17   24   00	40   17   29   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	76   11   16   00	42   21   16   00
=====	=====	=====
42   14   16   00	27   11   18   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   29   20   00	30   10   32   00	30   10   37   00
=====	=====	=====
30   26   45   00	30   26   46   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
30   26   48   00	31   11   16   00	31   11   17   00
=====	=====	=====
31   12   10   00	31   12   11   00	31   13   26   00
=====	=====	=====
31   12   19   00	31   23   11   00	31   28   15   00
=====	=====	=====
31   28   18   00	31   31   11   00	31   32   12   00
=====	=====	=====
31   32   14   00	31   32   16   00	31   33   15   00
=====	=====	=====
31   33   17   00	31   34   12   00	31   34   14   00
=====	=====	=====
31   36   13   00	31   36   15   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   25   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   28   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   18   19   00	40   18   24   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	31   16   16   00	31   25   15   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   11   16   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	42   21   20   00	40   10   21   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	60   11   14   00	32   15   19   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	73   18   11   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
23   15   22   00	22   10   15   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	39   11   22   00	39   11   24   00
=====	=====	=====
39   11   20   00	41   11   36   00	41   11   53   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	45   11   16   00	31   15   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 141 DE 172

\* \*

31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	31   15   20   00	31   15   23   00
=====	=====	=====
31   16   29   00	31   16   32   00	31   20   15   00
=====	=====	=====
32   10   15   00	43   20   22   00	43   21   16   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	43   22   29   00	45   12   16   00
=====	=====	=====
43   20   14   00	43   20   15   00	43   21   18   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	40   15   15   00	32   12   18   00
=====	=====	=====
27   12   16   00	27   12   18   00	24   10   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	47   12   18   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	77   11   16   00	95   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   14   18   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	10   17   18   00	30   10   38   00
=====	=====	=====
30   10   39   00	30   26   16   00	30   26   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00
=====	=====	=====
30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   26   00
=====	=====	=====
30   26   27   00	30   26   28   00	30   26   29   00
=====	=====	=====
30   26   30   00	30   26   31   00	30   26   32   00
=====	=====	=====
30   26   33   00	30   26   34   00	30   26   35   00
=====	=====	=====
30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   38   00
=====	=====	=====
30   26   39   00	30   26   40   00	30   26   41   00
=====	=====	=====
30   26   42   00	30   26   43   00	30   26   49   00
=====	=====	=====

30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   61   00
30   26   62   00	30   26   63   00	30   26   64   00
30   26   66   00	30   26   67   00	31   33   12   00
31   33   13   00	31   33   14   00	31   33   16   00
41   11   37   00	43   22   16   00	43   22   18   00
43   22   31   00	43   23   23   00	43   23   24   00
70   13   15   00	40   18   25   00	40   18   26   00
40   18   27   00	40   18   28   00	40   18   31   00
40   18   23   00	40   18   22   00	40   18   21   00
40   18   20   00	40   18   18   00	40   18   17   00
40   18   16   00	40   18   15   00	40   17   51   00
40   17   50   00	40   17   48   00	40   17   45   00
40   17   44   00	40   17   34   00	40   17   32   00
40   17   31   00	40   17   22   00	40   17   21   00
40   17   20   00	40   17   19   00	40   16   18   00
40   16   17   00	40   16   16   00	40   15   18   00
40   15   16   00	40   14   25   00	40   14   20   00
40   10   20   00	40   10   19   00	24   14   17   00
95   12   24   00	30   10   20   00	30   10   35   00
30   11   18   00	30   12   16   00	30   12   19   00
30   15   20   00	72   14   16   00	30   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.525,06



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 142 DE 172

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	30	15	21	00	41	10	48	00
55	12	15	00	56	10	19	00	24	10	21	00
31	16	23	00	44	11	15	00	55	12	18	00
56	11	17	00	25	17	44	00	39	12	13	00
46	18	24	00	56	10	16	00	56	11	20	00
56	11	23	00	56	12	18	00	26	12	15	00
39	13	17	00	48	10	20	00	56	12	12	00
23	15	34	00	30	17	15	00	41	11	55	00
55	12	16	00	56	12	15	00	24	11	20	00
31	16	28	00	44	12	16	00	55	12	19	00
56	10	17	00	56	11	21	00	56	12	16	00
24	11	24	00	39	12	11	00	56	11	15	00
56	12	10	00	56	12	19	00	30	15	17	00
40	17	53	00	56	11	18	00	56	12	13	00
24	10	20	00	30	17	17	00	43	21	15	00
72	10	33	00	55	12	17	00	56	11	16	00
56	12	11	00	56	12	20	00	45	11	15	00
56	10	15	00	56	11	19	00	56	12	14	00
56	13	16	00	52	13	15	00	56	10	18	00
56	11	22	00	56	12	17	00	56	14	16	00

72   15   36   00	60   12   16   00	78   13   16   00
72   15   23   00	73   15   16   00	72   15   15   00
56   14   15   00	73   15   15   00	56   13   17   00
73   11   15   00	72   10   29   00	31   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   16   00	30   15   21   00	41   10   48   00
55   12   15   00	56   10   19   00	24   10   21   00
31   16   23   00	44   11   15   00	55   12   18   00
56   11   17   00	25   17   44   00	39   12   13   00
46   18   24   00	56   10   16   00	56   11   20   00
56   11   23   00	56   12   18   00	26   12   15   00
39   13   17   00	48   10   20   00	56   12   12   00
23   15   34   00	30   17   15   00	41   11   55   00
55   12   16   00	56   12   15   00	24   11   20   00
31   16   28   00	44   12   16   00	55   12   19   00
56   10   17   00	56   11   21   00	56   12   16   00
24   11   24   00	39   12   11   00	56   11   15   00
56   12   10   00	56   12   19   00	30   15   17   00
40   17   53   00	56   11   18   00	56   12   13   00
24   10   20   00	30   17   17   00	43   21   15   00
45   11   15   00	56   10   15   00	56   11   19   00
56   12   14   00	56   13   16   00	52   13   15   00
56   10   18   00	56   11   22   00	56   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 143 DE 172

\* \* \* \* \*

56   14   16   00	55   12   17   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   12   11   00	56   12   20   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	60   12   16   00	78   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	73   15   16   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
56   14   15   00	73   15   15   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	72   10   29   00	31   11   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMPUESTOS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.250,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   10   16   00	24   10   21   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	31   16   23   00	23   15   34   00
=====	=====	=====
24   11   20   00	26   12   15   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	24   10   20   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   17   17   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
52   13   17   00	56   10   15   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   14   15   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	56   11   22   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
60   12   24   00	52   17   10   00	56   11   16   00
=====	=====	=====

56   12   11   00	56   12   20   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   14   17   00	72   15   20   00
52   12   17   00	56   11   17   00	72   12   13   00
72   15   13   00	52   14   15   00	56   10   16   00
56   11   20   00	72   14   11   00	72   15   16   00
52   14   18   00	56   10   19   00	56   11   23   00
56   12   12   00	56   13   16   00	72   11   10   00
72   14   14   00	72   15   17   00	56   12   15   00
56   14   16   00	72   12   11   00	72   15   11   00
72   15   21   00	56   12   18   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   15   14   00	52   14   16   00
52   16   15   00	56   11   15   00	56   12   10   00
56   12   19   00	72   10   29   00	55   12   19   00
56   11   18   00	56   12   13   00	56   13   17   00
72   11   11   00	56   10   17   00	56   11   21   00
56   12   16   00	60   12   16   00	72   12   12   00
72   12   15   00	72   15   15   00	39   12   13   00
46   18   24   00	39   13   17   00	72   14   15   00
72   15   19   00	41   10   48   00	55   12   15   00
72   15   36   00	72   15   12   00	72   15   22   00
44   11   15   00	55   12   18   00	73   15   16   00
41   11   55   00	55   12   16   00	40   17   53   00
52   13   15   00	31   11   15   00	44   12   16   00
73   11   15   00	43   21   15   00	55   12   17   00
48   10   20   00	78   13   16   00	45   11   15   00
73   15   15   00	72   15   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269  
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 144 DE 172

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.586,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	30	15	21	00	24	11	20	00
31	16	28	00	30	15	17	00	24	10	21	00
31	16	23	00	26	12	15	00	24	10	20	00
30	17	17	00	25	17	44	00	23	15	34	00
30	17	15	00	24	11	24	00	39	12	11	00
52	13	17	00	56	10	15	00	56	11	19	00
56	12	14	00	56	14	15	00	52	14	17	00
56	10	18	00	56	11	22	00	56	12	17	00
60	12	24	00	52	17	10	00	56	11	16	00
56	12	11	00	56	12	20	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	14	17	00	72	15	20	00
55	12	17	00	56	11	17	00	72	12	13	00
72	15	13	00	52	14	15	00	56	10	16	00
56	11	20	00	72	14	11	00	72	15	16	00
52	14	18	00	56	10	19	00	56	11	23	00
56	12	12	00	56	13	16	00	72	11	10	00
72	14	14	00	72	15	17	00	56	12	15	00
56	14	16	00	72	12	11	00	72	15	11	00

72   15   21   00	56   12   18   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   15   14   00	52   14   16   00
52   16   15   00	56   11   15   00	56   12   10   00
56   12   19   00	72   10   29   00	55   12   19   00
56   11   18   00	56   12   13   00	56   13   17   00
72   11   11   00	56   10   17   00	56   11   21   00
56   12   16   00	60   12   16   00	72   12   12   00
72   12   15   00	72   15   15   00	39   12   13   00
46   18   24   00	72   15   36   00	72   14   15   00
72   15   19   00	41   10   48   00	55   12   15   00
73   15   16   00	72   15   12   00	72   15   22   00
44   11   15   00	55   12   18   00	39   13   17   00
41   11   55   00	55   12   16   00	78   13   16   00
45   11   15   00	44   12   16   00	31   11   15   00
40   17   53   00	52   13   15   00	72   15   23   00
48   10   20   00	73   11   15   00	43   21   15   00
73   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.080,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   16   00	30   15   21   00	24   11   20   00
31   16   28   00	30   15   17   00	24   10   21   00
31   16   23   00	26   12   15   00	24   10   20   00
30   17   17   00	25   17   44   00	23   15   34   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 145 DE 172

\* \* \* \* \*

30   17   15   00	24   11   24   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
52   13   17   00	56   10   15   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	56   14   15   00	52   14   17   00
=====	=====	=====
56   10   18   00	56   11   22   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
60   12   24   00	52   17   10   00	56   11   16   00
=====	=====	=====
56   12   11   00	56   12   20   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   14   17   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   11   17   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	52   14   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	72   14   11   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	56   10   19   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	56   13   16   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   17   00	56   12   15   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	72   12   11   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	56   12   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   14   00	52   14   16   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	56   11   15   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	72   10   29   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   12   13   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	56   10   17   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   12   16   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   15   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
46   18   24   00	72   15   36   00	72   14   15   00

72   15   19   00	41   10   48   00	55   12   15   00
73   15   16   00	72   15   12   00	72   15   22   00
44   11   15   00	55   12   18   00	39   13   17   00
48   10   20   00	73   11   15   00	43   21   15   00
72   15   23   00	41   11   55   00	55   12   16   00
78   13   16   00	45   11   15   00	73   15   15   00
44   12   16   00	40   17   53   00	52   13   15   00
31   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 674,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   16   00	30   15   21   00	24   11   20   00
31   16   28   00	30   15   17   00	24   10   21   00
31   16   23   00	26   12   15   00	24   10   20   00
30   17   17   00	25   17   44   00	23   15   34   00
30   17   15   00	24   11   24   00	39   12   11   00
52   13   17   00	56   10   15   00	56   11   19   00
56   12   14   00	56   14   15   00	52   14   17   00
56   10   18   00	56   11   22   00	56   12   17   00
60   12   24   00	52   17   10   00	56   11   16   00
56   12   11   00	56   12   20   00	72   10   33   00
56   12   12   00	72   14   17   00	72   15   20   00
55   12   17   00	56   11   17   00	72   12   13   00
72   15   13   00	52   14   15   00	56   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 146 DE 172

\* \* \* \* \*

56   11   20   00	72   14   11   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	56   10   19   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   14   16   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   21   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	56   13   16   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   17   00	52   16   15   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	56   11   15   00	56   12   10   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	72   10   29   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   12   13   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	56   10   17   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   12   16   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   19   00	41   10   48   00
=====	=====	=====
55   12   15   00	73   15   16   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	44   11   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	72   15   15   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
46   18   24   00	72   15   36   00	41   11   55   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	40   17   53   00	52   13   15   00
=====	=====	=====
31   11   15   00	48   10   20   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
43   21   15   00	72   15   23   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
78   13   16   00	45   11   15   00	73   15   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.860,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	16	00	25	17	44	00	24	10	20	00
40	17	53	00	31	16	28	00	30	17	15	00
30	14	15	00	24	11	24	00	23	15	34	00
39	13	17	00	31	16	23	00	30	15	21	00
26	12	15	00	24	11	20	00	30	15	17	00
30	17	17	00	56	10	17	00	43	21	15	00
78	12	15	00	56	10	18	00	52	15	15	00
52	14	16	00	56	12	17	00	52	15	16	00
73	15	15	00	44	12	16	00	56	11	18	00
52	13	17	00	56	12	15	00	56	12	11	00
44	11	15	00	56	11	23	00	73	15	16	00
52	13	16	00	56	12	14	00	56	10	16	00
55	12	17	00	41	11	15	00	41	10	48	00
52	12	16	00	52	14	15	00	56	12	16	00
55	12	19	00	52	15	23	00	73	11	15	00
56	12	10	00	72	15	23	00	56	13	16	00
52	15	21	00	72	15	36	00	48	10	20	00
56	11	22	00	52	12	17	00	52	10	15	00
56	13	17	00	56	10	15	00	52	16	15	00
56	11	20	00	56	11	17	00	52	12	15	00
52	15	17	00	47	12	17	00	56	11	21	00
52	14	17	00	56	12	18	00	39	12	11	00
56	11	15	00	45	11	15	00	56	11	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 147 DE 172

\* \* \* \* \*

56   11   16   00	52   15   18   00	60   12   16   00
=====	=====	=====
56   12   20   00	52   15   20   00	78   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   24   00	56   12   13   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	52   14   18   00	78   13   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.590,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   16   00	25   17   44   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	31   16   28   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	24   11   24   00	23   15   34   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	31   16   23   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	24   11   20   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	56   10   17   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
78   12   15   00	56   10   18   00	52   15   15   00
=====	=====	=====
52   14   16   00	56   12   17   00	52   15   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	44   12   16   00	56   11   18   00
=====	=====	=====
52   13   17   00	56   12   15   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
44   11   15   00	56   11   23   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	56   12   14   00	56   10   16   00
=====	=====	=====

55   12   17   00	41   11   15   00	41   10   48   00
52   12   16   00	52   14   15   00	56   12   16   00
55   12   19   00	52   15   23   00	73   11   15   00
56   12   10   00	72   15   23   00	56   13   16   00
52   15   21   00	72   15   36   00	48   10   20   00
56   11   22   00	52   12   17   00	52   10   15   00
56   13   17   00	56   10   15   00	52   16   15   00
56   11   20   00	56   11   17   00	52   12   15   00
39   12   11   00	56   11   15   00	45   11   15   00
56   11   19   00	56   11   16   00	52   15   18   00
60   12   16   00	56   12   20   00	52   15   20   00
78   12   16   00	47   12   17   00	56   11   21   00
52   14   17   00	56   12   18   00	52   15   17   00
46   18   24   00	52   14   18   00	78   13   16   00
56   12   13   00	56   10   19   00	56   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   16   00	30   15   21   00	24   11   20   00
31   16   28   00	30   15   17   00	24   10   21   00
31   16   23   00	26   12   15   00	24   10   20   00
30   17   17   00	25   17   44   00	23   15   34   00
30   17   15   00	24   11   24   00	39   12   11   00
30   16   21   00	30   17   20   00	30   19   18   00
31   21   17   00	39   10   19   00	30   16   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 148 DE 172

\* \* \* \* \*

30   18   16   00	30   25   15   00	31   24   17   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   12   16   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	32   14   10   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	40   17   53   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
48   10   20   00	30   17   18   00	39   13   16   00
=====	=====	=====
42   19   18   00	44   11   19   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	40   10   16   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
46   18   24   00	30   19   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	31   21   18   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   23   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   37   10   00	39   11   18   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	39   12   20   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
41   11   51   00	43   22   33   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   19   17   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
44   12   16   00	30   16   23   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	43   22   15   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   18   18   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	39   11   16   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	42   19   16   00	43   23   29   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	39   12   18   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	39   10   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	40   10   18   00	43   22   26   00
=====	=====	=====

46   18   22   00	72   15   23   00	72   15   35   00
73   11   16   00	80   10   16   00	46   19   16   00
72   15   26   00	72   15   39   00	73   15   16   00
81   10   17   00	52   13   16   00	72   15   30   00
72   15   44   00	73   17   15   00	81   10   27   00
83   10   18   00	95   13   16   00	72   15   27   00
72   15   40   00	73   15   17   00	92   12   17   00
31   11   15   00	72   15   32   00	72   15   45   00
76   11   15   00	95   12   18   00	72   15   24   00
72   15   36   00	73   13   16   00	81   10   15   00
81   10   18   00	95   12   15   00	43   22   25   00
72   15   33   00	73   11   15   00	81   11   18   00
95   12   19   00	72   15   25   00	72   15   37   00
73   15   15   00	86   10   18   00	95   14   16   00
72   15   29   00	72   15   41   00	73   15   21   00
78   13   16   00	83   10   15   00	95   12   20   00
81   10   16   00	92   10   17   00	95   14   17   00
81   10   24   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.317,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   12   16   00	30   13   16   00	30   15   21   00
30   17   20   00	30   13   17   00	30   17   16   00
30   13   15   00	30   14   16   00	30   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 149 DE 172

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   16   21   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   16   15   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	56   12   15   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	39   12   21   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	39   12   11   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
56   13   17   00	30   16   19   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
56   11   20   00	72   12   14   00	42   19   18   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   22   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   11   18   00	52   13   16   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	26   12   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	30   16   23   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	56   11   17   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	39   13   17   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	30   18   17   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   37   10   00	72   10   15   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	56   13   16   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
52   14   17   00	30   19   16   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
56   12   17   00	39   12   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   10   19   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   24   15   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
52   16   15   00	30   18   16   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	30   19   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
52   14   18   00	39   10   18   00	39   12   15   00
=====	=====	=====

30   18   15   00	30   19   17   00	72   11   10   00
72   12   13   00	56   10   18   00	56   12   20   00
56   10   19   00	39   12   23   00	40   10   17   00
30   10   24   00	30   15   15   00	72   15   23   00
72   12   15   00	72   15   30   00	72   15   22   00
72   15   24   00	39   13   16   00	39   11   19   00
73   15   15   00	30   15   16   00	39   12   18   00
46   18   22   00	72   15   44   00	72   15   29   00
52   13   17   00	95   12   17   00	72   11   11   00
56   11   19   00	56   11   21   00	72   15   45   00
56   12   14   00	31   24   17   00	56   10   17   00
39   13   15   00	52   17   10   00	73   11   16   00
52   10   15   00	44   11   19   00	72   14   11   00
73   11   15   00	72   15   17   00	56   14   15   00
72   15   32   00	72   15   19   00	95   12   20   00
30   10   17   00	72   15   16   00	39   12   10   00
72   15   40   00	30   10   31   00	56   12   18   00
42   19   19   00	30   25   15   00	39   12   17   00
30   10   15   00	72   15   20   00	56   12   10   00
72   15   26   00	44   12   16   00	72   15   21   00
52   14   15   00	72   10   29   00	56   11   16   00
72   15   37   00	56   10   16   00	72   12   10   00
42   19   21   00	56   14   16   00	72   15   27   00
24   10   16   00	39   11   15   00	95   14   16   00
24   13   15   00	72   15   41   00	52   14   16   00
95   14   17   00	24   13   16   00	40   17   53   00
56   12   16   00	56   11   18   00	56   12   19   00
92   12   17   00	39   12   22   00	73   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 150 DE 172

\* \* \* \* \*

72   15   35   00	30   11   16   00	72   12   12   00
30   16   20   00	31   11   15   00	72   15   25   00
72   14   15   00	30   15   19   00	86   10   18   00
39   11   17   00	95   12   15   00	81   11   18   00
72   14   14   00	32   13   10   00	31   21   19   00
43   22   26   00	81   10   17   00	95   12   18   00
20   10   16   00	30   10   23   00	80   10   16   00
39   11   26   00	24   11   20   00	81   10   27   00
81   10   15   00	72   15   11   00	23   15   34   00
46   19   16   00	72   15   39   00	95   13   16   00
83   10   15   00	83   10   18   00	73   15   17   00
30   10   29   00	81   10   16   00	95   12   19   00
48   10   20   00	60   12   16   00	41   11   51   00
11   17   20   00	31   21   17   00	46   18   24   00
56   12   12   00	72   15   36   00	31   21   16   00
43   22   25   00	81   10   18   00	72   15   14   00
43   22   15   00	72   14   17   00	78   13   16   00
31   21   18   00	72   15   12   00	39   11   16   00
31   16   28   00	43   22   28   00	31   21   15   00
11   17   17   00	76   11   15   00	43   22   33   00
25   17   44   00	30   11   17   00	73   15   21   00
72   15   33   00	92   10   17   00	72   15   13   00

24   11   24   00	31   16   23   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	43   23   29   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	31   15   22   00	24   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	23   20   10   00	26   13   16   00
=====	=====	=====
41   11   46   00	31   42   15   00	43   19   16   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	30   10   22   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	31   14   15   00	42   14   16   00
=====	=====	=====
30   26   48   00	31   28   18   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	42   29   20   00	31   12   10   00
=====	=====	=====
31   32   14   00	32   14   10   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
30   26   45   00	31   12   19   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
46   17   15   00	46   16   15   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   12   18   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	20   12   28   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
31   37   11   00	40   14   19   00	25   17   20   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	30   24   17   00	31   26   15   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	76   11   16   00	30   26   46   00
=====	=====	=====
31   23   11   00	73   12   16   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	31   11   16   00	31   31   11   00
=====	=====	=====
60   12   24   00	42   27   22   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
31   12   11   00	31   32   16   00	31   26   17   00
=====	=====	=====
23   15   30   00	25   18   17   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   26   16   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
31   23   14   00	30   11   19   00	32   14   11   00
=====	=====	=====
30   26   65   00	42   21   16   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	31   15   21   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	30   10   37   00	31   13   26   00
=====	=====	=====
31   33   15   00	40   17   18   00	40   17   38   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 151 DE 172

\* \* \* \* \*

30   26   47   00	31   28   15   00	31   33   17   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   41   00	31   11   17   00
=====	=====	=====
31   32   12   00	31   36   13   00	40   17   33   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   52   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
23   15   22   00	44   10   30   00	31   16   29   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	47   13   18   00	78   18   16   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	32   10   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	39   11   20   00	31   15   19   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	31   34   12   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   42   00	31   16   16   00	60   11   14   00
=====	=====	=====
31   36   15   00	40   17   35   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
32   11   16   00	73   18   11   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	40   18   19   00	42   21   20   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	39   11   22   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
43   20   22   00	40   17   17   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
41   11   36   00	31   15   20   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   40   00	45   11   16   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	31   34   14   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   49   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   18   00	41   11   53   00	31   15   23   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   10   21   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
31   15   15   00	31   20   15   00	31   25   15   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	39   11   24   00	31   15   18   00
=====	=====	=====

43   21   16   00	45   12   16   00	27   12   16   00
71   10   17   00	30   10   39   00	30   26   24   00
43   20   14   00	30   12   17   00	70   11   15   00
30   26   18   00	30   26   27   00	44   12   21   00
70   13   17   00	70   11   16   00	30   26   21   00
30   26   30   00	30   26   33   00	30   26   42   00
30   26   56   00	30   26   66   00	43   22   31   00
30   26   36   00	30   26   50   00	30   26   59   00
31   33   13   00	70   13   15   00	30   26   39   00
30   26   53   00	30   26   62   00	41   11   37   00
43   20   15   00	40   15   15   00	70   15   18   00
10   17   18   00	30   26   22   00	30   26   31   00
27   12   18   00	77   11   16   00	30   26   16   00
30   26   25   00	30   26   34   00	47   12   18   00
70   11   17   00	30   26   19   00	30   26   28   00
30   26   37   00	30   26   40   00	30   26   54   00
30   26   63   00	43   22   16   00	43   21   18   00
30   26   43   00	30   26   57   00	30   26   67   00
43   23   23   00	32   12   18   00	30   26   51   00
30   26   60   00	31   33   14   00	40   18   25   00
24   10   19   00	70   12   19   00	70   14   18   00
30   26   20   00	30   26   29   00	30   26   38   00
70   17   18   00	30   10   38   00	30   26   23   00
30   26   32   00	30   26   41   00	95   10   19   00
30   26   17   00	30   26   26   00	30   26   35   00
30   26   49   00	30   26   52   00	30   26   61   00
31   33   16   00	40   18   26   00	40   18   20   00
30   26   55   00	30   26   64   00	43   22   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 152 DE 172

\* \* \* \* \*

40   18   27   00	40   18   16   00	30   26   58   00
31   33   12   00	43   23   24   00	40   18   23   00
40   17   50   00	40   17   44   00	40   16   17   00
95   12   24   00	40   18   28   00	40   18   15   00
40   17   31   00	40   15   16   00	30   11   18   00
40   18   22   00	40   17   48   00	40   17   20   00
40   10   20   00	30   15   20   00	40   18   18   00
40   17   34   00	40   17   22   00	40   14   25   00
30   12   16   00	40   18   21   00	40   17   45   00
40   17   19   00	40   10   19   00	72   14   16   00
40   18   17   00	40   17   32   00	40   16   16   00
30   10   20   00	40   18   31   00	40   17   51   00
40   17   21   00	40   16   18   00	24   14   17   00
30   12   15   00	40   15   18   00	30   10   35   00
40   14   20   00	30   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.757,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   17   17   00	24   13   16   00	30   10   29   00

30   14   16   00	30   16   18   00	23   15   34   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	30   11   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
11   17   20   00	24   11   20   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   16   15   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
24   11   24   00	30   10   23   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	24   10   20   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
30   10   31   00	30   15   15   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
24   13   15   00	26   12   17   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	20   10   16   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   13   15   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   17   20   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   16   17   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   11   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   17   17   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   17   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   22   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	39   11   17   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	31   16   28   00	32   14   10   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   12   19   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	43   22   28   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   19   16   00	42   19   18   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	30   16   22   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	43   21   15   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   18   17   00	30   26   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	40   10   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   12   14   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
41   11   51   00	31   37   10   00	39   11   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 153 DE 172

\* \* \* \* \*

39   12   17   00	39   13   17   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	46   19   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	31   16   23   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	30   17   19   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	44   12   16   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   24   16   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   21   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
43   22   26   00	46   19   16   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	42   19   16   00	43   23   29   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	39   12   18   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	46   18   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   39   00	73   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	92   12   17   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   17   15   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	72   15   35   00	73   11   16   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	83   10   18   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
31   11   15   00	72   15   32   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	81   11   18   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	73   12   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	72   15   27   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	81   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	72   15   25   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	81   10   16   00	95   14   16   00

72   15   29   00	72   15   41   00	73   15   21   00
81   10   24   00	43   22   25   00	72   15   33   00
73   11   15   00	78   13   16   00	83   10   15   00
92   10   17   00	95   14   17   00	95   12   17   00
95   12   20   00	52   13   17   00	56   10   15   00
56   11   19   00	56   12   14   00	56   14   15   00
52   14   17   00	56   10   18   00	56   11   22   00
56   12   17   00	52   14   15   00	52   17   10   00
56   11   16   00	56   12   11   00	56   12   20   00
52   14   18   00	55   12   17   00	56   11   17   00
56   12   12   00	56   13   16   00	52   16   15   00
56   10   16   00	56   11   20   00	56   12   15   00
56   14   16   00	55   12   19   00	56   10   19   00
56   11   23   00	56   12   18   00	52   14   16   00
56   10   17   00	56   11   15   00	56   12   10   00
56   12   19   00	56   11   18   00	56   12   13   00
56   13   17   00	56   11   21   00	56   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACIENDA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.318,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   12   16   00	30   13   16   00	30   15   21   00
30   17   20   00	30   13   17   00	30   17   16   00
30   13   15   00	30   14   16   00	30   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 154 DE 172

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   16   21   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   16   15   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	56   12   15   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	56   11   20   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	42   19   16   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	30   15   17   00	56   13   17   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	43   21   15   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	42   19   18   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	72   10   33   00	39   11   21   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	52   13   16   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	30   16   18   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	56   12   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
56   11   17   00	56   10   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	52   14   17   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   26   15   00	31   37   10   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	30   18   18   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
56   13   16   00	56   12   11   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	40   10   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	39   10   16   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   12   14   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	30   17   15   00	52   16   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	56   11   15   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   19   15   00	52   14   18   00
=====	=====	=====

39   10   18   00	30   10   24   00	30   18   15   00
30   19   17   00	72   11   10   00	72   12   13   00
72   15   22   00	56   12   20   00	56   10   19   00
39   12   23   00	40   10   17   00	30   15   16   00
30   15   15   00	72   15   23   00	72   12   15   00
72   15   30   00	52   13   17   00	72   15   24   00
39   13   16   00	39   11   19   00	73   15   15   00
72   15   45   00	39   12   18   00	46   18   22   00
72   15   44   00	72   15   29   00	52   17   10   00
95   12   17   00	72   11   11   00	56   11   19   00
56   11   21   00	73   11   15   00	56   12   14   00
31   24   17   00	56   10   17   00	39   13   15   00
95   12   20   00	73   11   16   00	52   10   15   00
44   11   19   00	72   14   11   00	30   10   31   00
72   15   17   00	56   14   15   00	72   15   32   00
72   15   19   00	72   15   16   00	30   10   17   00
72   12   11   00	39   12   10   00	72   15   40   00
30   10   15   00	56   12   18   00	42   19   19   00
30   25   15   00	39   12   17   00	72   15   21   00
56   10   16   00	72   12   10   00	42   19   21   00
56   14   16   00	72   15   27   00	72   15   20   00
56   12   10   00	72   15   26   00	44   12   16   00
24   10   16   00	52   14   15   00	72   10   29   00
56   11   16   00	72   15   37   00	52   14   16   00
56   11   18   00	56   12   19   00	92   12   17   00
39   12   22   00	73   15   16   00	39   11   15   00
95   14   16   00	24   13   15   00	72   15   41   00
72   15   35   00	95   14   17   00	24   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 155 DE 172

\* \* \* \* \*

40   17   53   00	56   12   16   00	72   15   25   00
95   12   15   00	81   11   18   00	72   14   14   00
32   13   10   00	31   21   19   00	30   11   16   00
72   12   12   00	30   16   20   00	31   11   15   00
43   22   26   00	72   14   15   00	30   15   19   00
86   10   18   00	39   11   17   00	80   10   16   00
72   15   11   00	23   15   34   00	46   19   16   00
72   15   39   00	95   13   16   00	81   10   17   00
95   12   18   00	20   10   16   00	30   10   23   00
83   10   15   00	39   11   26   00	24   11   20   00
81   10   27   00	81   10   15   00	81   10   16   00
60   12   16   00	41   11   51   00	11   17   20   00
43   22   25   00	81   10   18   00	83   10   18   00
73   15   17   00	30   10   29   00	78   13   16   00
31   21   18   00	95   12   19   00	48   10   20   00
31   21   17   00	46   18   24   00	56   12   12   00
72   15   14   00	43   22   15   00	72   14   17   00
25   17   44   00	30   11   17   00	72   15   12   00
39   11   16   00	31   16   28   00	72   15   13   00
24   11   24   00	72   15   36   00	31   21   16   00
43   22   28   00	31   21   15   00	11   17   17   00
73   15   21   00	72   15   33   00	92   10   17   00

39   12   13   00	23   20   10   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	81   10   24   00	43   19   16   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	76   11   15   00	43   22   33   00
=====	=====	=====
43   23   29   00	30   15   18   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
26   13   16   00	41   11   46   00	31   42   15   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	42   29   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	30   10   18   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
30   26   45   00	31   15   22   00	24   12   15   00
=====	=====	=====
31   14   15   00	42   14   16   00	30   26   48   00
=====	=====	=====
31   12   10   00	31   32   14   00	32   14   10   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	20   12   28   00	31   12   19   00
=====	=====	=====
24   10   20   00	46   17   15   00	25   17   20   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	31   28   18   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	30   10   36   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	31   37   11   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	31   11   16   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
31   26   15   00	40   17   29   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
31   12   11   00	30   12   18   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	30   26   46   00	31   23   11   00
=====	=====	=====
31   31   11   00	60   12   24   00	42   27   22   00
=====	=====	=====
31   23   14   00	30   11   19   00	31   32   16   00
=====	=====	=====
31   26   17   00	23   15   30   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	73   12   16   00	32   15   15   00
=====	=====	=====
25   18   17   00	27   11   27   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
32   14   11   00	30   26   65   00	42   21   16   00
=====	=====	=====
30   26   47   00	31   28   15   00	31   15   21   00
=====	=====	=====
40   17   23   00	42   21   18   00	31   11   17   00
=====	=====	=====
31   32   12   00	31   26   16   00	40   17   36   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 156 DE 172

\* \* \* \* \*

30   10   37   00	31   13   26   00	31   33   15   00
=====	=====	=====
31   33   17   00	40   17   26   00	40   17   41   00
=====	=====	=====
40   18   29   00	47   13   18   00	31   36   13   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   46   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	40   17   18   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   14   22   00	23   15   22   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	31   15   16   00	32   10   15   00
=====	=====	=====
31   36   15   00	40   17   35   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	43   22   17   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   39   00	44   10   30   00	31   16   29   00
=====	=====	=====
31   34   12   00	40   17   28   00	40   17   42   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	32   11   16   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
41   11   36   00	31   15   20   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
42   21   20   00	22   10   15   00	45   11   16   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	31   16   16   00	60   11   14   00
=====	=====	=====
39   11   22   00	31   15   17   00	43   20   22   00
=====	=====	=====
43   22   29   00	40   17   27   00	40   17   40   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   10   21   00	31   34   14   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   43   00	31   25   15   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	40   17   17   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   14   16   00	95   14   18   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	31   15   15   00	31   20   15   00
=====	=====	=====
43   20   14   00	30   12   17   00	39   11   24   00
=====	=====	=====

31   15   18   00	43   21   16   00	44   12   21   00
70   13   17   00	70   11   15   00	31   15   23   00
45   12   16   00	27   12   16   00	71   10   17   00
70   11   16   00	30   26   21   00	30   26   30   00
30   26   39   00	30   26   53   00	30   10   39   00
30   26   24   00	30   26   33   00	30   26   42   00
30   26   56   00	30   26   18   00	30   26   27   00
30   26   36   00	30   26   50   00	30   26   59   00
30   26   62   00	41   11   37   00	43   20   15   00
47   12   18   00	70   11   17   00	30   26   66   00
43   22   31   00	40   15   15   00	70   15   18   00
10   17   18   00	31   33   13   00	70   13   15   00
27   12   18   00	77   11   16   00	30   26   16   00
30   26   67   00	30   26   25   00	30   26   34   00
30   26   43   00	30   26   57   00	30   26   19   00
30   26   28   00	30   26   37   00	30   26   51   00
30   26   60   00	30   26   22   00	30   26   31   00
30   26   40   00	30   26   54   00	30   26   63   00
31   33   14   00	40   18   25   00	24   10   19   00
95   10   19   00	30   26   17   00	43   22   16   00
43   21   18   00	70   12   19   00	70   14   18   00
30   26   20   00	43   23   23   00	32   12   18   00
70   17   18   00	30   10   38   00	30   26   23   00
30   26   26   00	30   26   35   00	30   26   49   00
30   26   58   00	31   33   12   00	30   26   29   00
30   26   38   00	30   26   52   00	30   26   61   00
31   33   16   00	30   26   32   00	30   26   41   00
30   26   55   00	30   26   64   00	43   22   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 157 DE 172

\* \* \* \* \*

30   11   18   00	40   18   27   00	40   18   16   00
40   17   31   00	40   15   16   00	43   23   24   00
40   18   23   00	40   17   50   00	40   17   20   00
40   10   20   00	40   18   26   00	40   18   20   00
40   17   44   00	40   16   17   00	95   12   24   00
30   15   20   00	40   18   18   00	40   17   34   00
40   16   16   00	30   10   20   00	40   18   28   00
40   18   15   00	40   17   22   00	40   14   25   00
30   12   16   00	40   18   22   00	40   17   48   00
40   17   19   00	40   10   19   00	72   14   16   00
40   18   31   00	40   17   51   00	40   17   21   00
40   14   20   00	30   12   19   00	40   18   21   00
40   17   45   00	40   16   18   00	24   14   17   00
30   12   15   00	40   18   17   00	40   17   32   00
40   15   18   00	30   10   35   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NUB78 SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   12   16   00	30   16   15   00	30   16   21   00

30   14   16   00	30   13   16   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   16   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	30   13   17   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	26   12   17   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   16   17   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
56   14   16   00	72   15   17   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   17   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	26   12   15   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	72   15   37   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	72   15   23   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	81   11   18   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	95   12   20   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	30   10   31   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	81   10   27   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	95   14   16   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	72   15   45   00	56   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	39   12   10   00	24   13   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	39   11   19   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   19   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	31   21   19   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	80   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	48   10   20   00	25   17   44   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   11   16   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	72   15   36   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	23   15   34   00	20   10   16   00
=====	=====	=====
56   12   12   00	95   12   18   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   14   15   00	72   15   39   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 158 DE 172

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	31   21   17   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   19   15   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	40   10   16   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	39   12   11   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	30   19   16   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   15   00	56   11   16   00	56   10   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	31   24   17   00	53   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   17   00	56   11   18   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	52   16   15   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	31   37   10   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   18   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
42   19   19   00	56   10   15   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	43   21   15   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	39   12   19   00	52   13   16   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	56   10   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	30   24   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   13   16   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	39   11   15   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
42   19   18   00	30   18   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   13   15   00	42   19   16   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	52   17   10   00	56   12   14   00
=====	=====	=====
56   12   19   00	56   12   20   00	40   10   17   00

55   12   19   00	56   11   17   00	56   12   13   00
72   10   15   00	52   14   16   00	52   14   18   00
56   11   21   00	56   12   11   00	56   13   17   00
56   13   16   00	72   15   22   00	72   15   15   00
72   15   41   00	72   12   13   00	56   12   10   00
72   15   21   00	30   10   24   00	72   12   15   00
56   12   16   00	72   15   16   00	56   11   23   00
72   15   44   00	72   12   14   00	56   12   15   00
72   12   11   00	56   12   17   00	44   11   19   00
72   10   29   00	46   18   22   00	72   15   35   00
72   12   10   00	95   14   17   00	56   11   22   00
56   11   20   00	72   15   32   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   14   11   00	56   11   19   00
60   12   16   00	73   14   15   00	95   12   17   00
43   23   29   00	81   10   16   00	72   15   26   00
30   16   20   00	73   17   15   00	46   19   16   00
83   10   18   00	95   13   16   00	31   16   28   00
24   10   20   00	72   11   11   00	83   10   15   00
32   14   10   00	72   14   14   00	24   11   24   00
86   10   18   00	11   17   20   00	43   22   25   00
72   14   17   00	30   10   29   00	39   11   17   00
41   11   51   00	11   17   17   00	43   22   26   00
31   11   15   00	31   21   15   00	32   13   10   00
31   21   18   00	60   12   24   00	39   11   26   00
43   22   33   00	92   10   17   00	81   10   24   00
39   11   16   00	76   11   15   00	46   19   15   00
72   15   11   00	78   13   16   00	73   12   16   00
43   22   28   00	81   10   18   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 159 DE 172

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MODERLINE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NUB78 SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	17	00	24	13	16	00	30	10	29	00
30	14	16	00	30	16	18	00	23	15	34	00
26	12	16	00	30	11	16	00	30	15	17	00
30	16	21	00	24	11	20	00	30	10	17	00
30	13	16	00	30	16	15	00	30	16	24	00
30	17	17	00	30	19	15	00	31	16	28	00
24	11	24	00	30	10	23	00	30	17	20	00
30	19	18	00	11	17	20	00	25	17	44	00
30	10	31	00	30	18	16	00	30	25	15	00
24	10	16	00	26	12	17	00	30	11	17	00
30	13	17	00	30	16	16	00	30	17	15	00
30	18	17	00	30	26	15	00	30	15	15	00
30	16	19	00	30	17	18	00	30	19	16	00
31	21	15	00	30	15	19	00	30	16	22	00
30	17	21	00	30	24	15	00	20	10	16	00
24	10	20	00	30	10	15	00	30	13	15	00

30   15   21   00	30   16   23   00	24   13   15   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   14   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	26   12   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   16   20   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   24   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   12   11   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   24   17   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	30   19   17   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
32   14   10   00	39   11   21   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	40   10   18   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	52   16   15   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	43   23   29   00	52   13   16   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	40   10   15   00	42   19   21   00
=====	=====	=====
46   18   22   00	52   14   16   00	56   10   17   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	56   11   21   00	31   37   10   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   16   00	56   11   15   00
=====	=====	=====
56   12   10   00	39   10   16   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	56   11   18   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   12   13   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	43   21   15   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
52   14   17   00	56   10   18   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
43   22   28   00	48   10   20   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
56   11   16   00	42   19   18   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
52   13   17   00	56   10   15   00	56   11   19   00
=====	=====	=====
56   11   22   00	32   13   10   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   13   17   00	56   12   11   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   12   10   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	31   21   19   00	39   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 160 DE 172

\* \* \* \* \*

39   12   14   00	39   12   23   00	41   11   51   00
=====	=====	=====
42   19   19   00	44   12   16   00	52   14   15   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   11   20   00	43   22   15   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	52   14   18   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
56   11   23   00	43   22   33   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   11   17   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   14   00	60   12   16   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	56   12   20   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	73   11   15   00	78   13   16   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	72   10   33   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	81   10   16   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   15   41   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	60   12   24   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   16   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	73   15   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   30   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	72   15   13   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   11   16   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	56   13   17   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   21   00	56   12   16   00
=====	=====	=====

72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   14   00
72   15   24   00	56   12   19   00	72   11   10   00
72   14   14   00	72   15   17   00	72   15   27   00
72   15   32   00	72   15   45   00	76   11   15   00
81   10   24   00	95   12   17   00	72   15   36   00
73   12   16   00	81   10   15   00	83   10   15   00
95   12   20   00	72   15   40   00	73   15   17   00
81   10   18   00	92   10   17   00	95   14   17   00
81   10   27   00	95   12   18   00	81   11   18   00
95   12   19   00	83   10   18   00	95   13   16   00
86   10   18   00	95   14   16   00	92   12   17   00
31   11   15   00	95   12   15   00	43   22   25   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00298895 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00323728 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2010.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00336167 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DE 2010.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00363570 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MAYO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 161 DE 172  
\* \* \* \* \*

DE 2011.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00373329 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00399855 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00413374 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437833 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00443181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480344 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510830 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544862 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550951 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597571 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00616337 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632720 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663284 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00687286 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00706315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747687 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2021.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 162 DE 172

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00758335 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 024 DE 2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.819.760.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390043

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLCIENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 323-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355057

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: SSF-005 DE 2018

FECHA INICIO: 2018/01/19  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.999.721.835,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659305  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CALDAS  
MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)  
NUMERO DEL CONTRATO: 19-2-10020-12  
FECHA INICIO: 2012/06/13  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 78.381.380,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405011  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 0321005610  
FECHA INICIO: 2010/06/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.273.678,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331685  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10029-11  
FECHA INICIO: 2011/04/27  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 786.874.511,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
31201 CALZADO, POLAINAS, BOTINES Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE  
ESTOSARTICULOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00366979  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10088-18  
FECHA INICIO: 2018/09/26  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.710.725.586,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
56101700 MUEBLES DE OFICINA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/26  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653321  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10090-17  
FECHA INICIO: 2017/07/26



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 163 DE 172  
\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.404.185.190,00

CLASIFICACION CONTRATO

56101700 MUEBLES DE OFICINA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613254

ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1

MUNICIPIO: PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 050-01-D-CACOM-1-GRUAL-2010

FECHA INICIO: 2010/07/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.095.359,00

CLASIFICACION CONTRATO

30702 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO

30901 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA.

31001 PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS;  
-----DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON.

31502 MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO

31505 ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO.

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00335507

ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 019

FECHA INICIO: 2015/05/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 290.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536255

ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 00018

FECHA INICIO: 2014/12/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 160.469.341,00

CLASIFICACION CONTRATO

56101500 MUEBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505087

ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 111.2014

FECHA INICIO: 2014/10/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 642.500.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
56101500 MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/20  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501567  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 024  
FECHA INICIO: 2010/10/19  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.557.385.403,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/18  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00346639  
ENTIDAD CONTRATANTE: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 28 DE 2012  
FECHA INICIO: 2012/12/07  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 128.142.920,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429671  
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-1206-2012  
FECHA INICIO: 2012/12/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 291.270.000,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7830 OTRAS ACTIVIDADES DE PROVISIÓN DE TALENTO HUMANO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429989  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 178-2013  
FECHA INICIO: 2013/06/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 283.000.000,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00446190  
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 988  
FECHA INICIO: 2012/12/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 189.158.420,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/21



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 164 DE 172  
\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00428967  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 20161327  
FECHA INICIO: 2017/01/02  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 731.871.252,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56101700 MUEBLES DE OFICINA  
56112100 ASIENTOS  
56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585731  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 212 DE 2013  
FECHA INICIO: 2014/01/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 677.002.288,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
2511 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00483140  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA  
D.C.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2211500-488-2015  
FECHA INICIO: 2016/01/04  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 422.155.418,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546277  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE  
BOMBEROS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 467-13  
FECHA INICIO: 2013/08/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 20.224.600,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
30171700 PRODUCTOS DE CRISTAL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542328  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-2524-2013  
FECHA INICIO: 2013/07/09  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.826.000,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/07/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00447291  
ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 179-058-2015  
FECHA INICIO: 2015/10/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 580.733.098,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539808  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE SEGURIDAD  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 076  
FECHA INICIO: 2010/12/09  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.134.793.840,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00350568  
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÃ³N SOCIAL Y LA  
COOPERACIÃ³N INTERNACIONAL ACCION SOCIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 257AS  
FECHA INICIO: 2011/11/16  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 78.623.680,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387540  
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 71-2-10046-11  
FECHA INICIO: 2011/11/25  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.709.008,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387248  
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 71-2-10064-10  
FECHA INICIO: 2010/12/01  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.456.735,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 165 DE 172

\* \* \* \* \*

CLASIFICACION CONTRATO

31512 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349957

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR  
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 036-2013

FECHA INICIO: 2013/12/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 32.613.400,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES

4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

2511 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL

4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464412

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y  
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1132

FECHA INICIO: 2014/06/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 104.650.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

56112100 ASIENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489161

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y  
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1754

FECHA INICIO: 2013/12/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.677.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4754 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMÉSTICOS DE  
USO DOMÉSTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/03

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463249

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: GGC-001-2019

FECHA INICIO: 2019/01/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.607.143.298,00

CLASIFICACION CONTRATO

80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660888  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO 309-2019  
FECHA INICIO: 2019/08/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 464.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690057

ENTIDAD CONTRATANTE: UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -  
ANLA -

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 732-2020

FECHA INICIO: 2020/03/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.444.209.116,00

CLASIFICACION CONTRATO

80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/04/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00705375

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10120-14

FECHA INICIO: 2014/11/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 265.083.147,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505042

ENTIDAD CONTRATANTE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS  
NACIONALES

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 00-159-2019

FECHA INICIO: 2019/09/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.065.653.463,00

CLASIFICACION CONTRATO

56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56112100 ASIENTOS

72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693219

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 109

FECHA INICIO: 2012/08/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 184.795.536,00

CLASIFICACION CONTRATO

30103 PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00414469

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 372

FECHA INICIO: 2014/06/05



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 166 DE 172

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.000.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

56101700 MUEBLES DE OFICINA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00490615

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600091008

FECHA INICIO: 2021/08/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.705.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/23

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00764436

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10081-20

FECHA INICIO: 2020/12/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.274.198.974,00

CLASIFICACION CONTRATO

56101500 MUEBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00732264

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 01015372021

FECHA INICIO: 2021/08/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.090.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/20

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00762518

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CON12-148DG  
FECHA INICIO: 2012/11/21  
FECHA TERMINACION: 2012/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.382.920,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
32325 SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00427796  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 0371004909  
FECHA INICIO: 2009/04/30  
FECHA TERMINACION: 2009/05/29  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 21.170.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.170.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2009/12/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00303877  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 0371005009  
FECHA INICIO: 2009/04/29  
FECHA TERMINACION: 2009/05/06  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.159.760,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.159.760,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32325 SERVICIOS GENERALES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2009/12/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00303827  
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 02-2-10119-10  
FECHA INICIO: 2010/12/23  
FECHA TERMINACION: 2010/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 19.786.121,53  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 19.786.121,53  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354116  
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 03-CATAM-ESM-2009  
FECHA INICIO: 2009/04/27  
FECHA TERMINACION: 2010/03/01  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.048.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.048.000,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 167 DE 172  
\* \* \* \* \*

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/02

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328293

ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 136-00-L-CATAM-DECON-2009

FECHA INICIO: 2009/10/23

FECHA TERMINACION: 2010/01/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.300.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.300.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32002 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; SUS  
----PARTES Y ACCESORIOS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2009/12/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00303358

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 277

FECHA INICIO: 2009/10/27

FECHA TERMINACION: 2009/11/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 155.238.064,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 155.238.064,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327147

ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 00047

FECHA INICIO: 2013/10/17

FECHA TERMINACION: 2014/02/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 109.470.286,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 109.470.286,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459991

ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 00049  
FECHA INICIO: 2013/11/26  
FECHA TERMINACION: 2014/02/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 98.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 98.000.000,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460745  
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 034.2013  
FECHA INICIO: 2013/09/23  
FECHA TERMINACION: 2014/02/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 485.773.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 485.773.000,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/25  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00454777  
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL NEIVA  
MUNICIPIO: NEIVA (HUILA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 34  
FECHA INICIO: 2011/09/13  
FECHA TERMINACION: 2011/11/18  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.329.168,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 45.573.216,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468474  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE  
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 100215312- 0257-2015  
FECHA INICIO: 2016/06/03  
FECHA TERMINACION: 2016/12/16  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.160.171.280,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.160.171.280,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567555  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -  
INPEC  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 057 DE 2015  
FECHA INICIO: 2015/08/10  
FECHA TERMINACION: 2015/10/10  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 19.118.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 19.118.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 168 DE 172

\* \* \* \* \*

56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00550251  
ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 45-2-10184-09

FECHA INICIO: 2009/08/31

FECHA TERMINACION: 2009/10/18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 220.487.996,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 220.487.996,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316128

ENTIDAD CONTRATANTE: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 29 DE 2012

FECHA INICIO: 2012/12/18

FECHA TERMINACION: 2013/01/15

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.412.369,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

1392 CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS  
DE VESTIR

1399 FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

1392 CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS  
DE VESTIR

1399 FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429672

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS  
Y ALIMENTOS - INVIMA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 403 DE 2015

FECHA INICIO: 2015/09/08

FECHA TERMINACION: 2015/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 845.495.800,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

56111500 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56112100 ASIENTOS

56112200 SISTEMAS DE ESCRITORIOS

56101500 MUEBLES

56101700 MUEBLES DE OFICINA

56111800 MUEBLES INDEPENDIENTES

56111900 MUEBLES INDUSTRIALES

56131700 APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/20

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546711

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 211

FECHA INICIO: 2012/08/10

FECHA TERMINACION: 2012/12/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 301.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 301.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00414410

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PS 060

FECHA INICIO: 2009/10/06

FECHA TERMINACION: 2009/12/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 58.677.708,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 58.677.708,00

CLASIFICACION CONTRATO

32201 REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA  
---LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318906

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)

NUMERO DEL CONTRATO: 028

FECHA INICIO: 2009/07/15

FECHA TERMINACION: 2011/03/03

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 154.972.322,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 154.972.322,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341740

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 169 DE 172  
\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: 150-1-2011  
FECHA INICIO: 2011/11/23  
FECHA TERMINACION: 2011/12/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 114.809.630,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 114.809.630,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383384  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 029 - 2012  
FECHA INICIO: 2012/04/02  
FECHA TERMINACION: 2012/05/10  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.274.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.274.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00404540  
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 2012BB220126  
FECHA INICIO: 2012/12/18  
FECHA TERMINACION: 2012/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 410.326.886,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461810  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 6375  
FECHA INICIO: 2009/03/12  
FECHA TERMINACION: 2009/04/28  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.400.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.400.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316183

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: GGC-194-2015

FECHA INICIO: 2015/06/17

FECHA TERMINACION: 2015/11/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.371.069.637,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00578825

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA - DANE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 33

FECHA INICIO: 2012/06/06

FECHA TERMINACION: 2012/06/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 13.287.800,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 13.287.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00413474

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 4220000-822-2017

FECHA INICIO: 2017/12/12

FECHA TERMINACION: 2017/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 997.139,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621182

ENTIDAD CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CGR 0451-11

FECHA INICIO: 2011/12/12

FECHA TERMINACION: 2012/01/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.404.593.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.404.593.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 170 DE 172

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391648  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-023-2018  
FECHA INICIO: 2018/01/23  
FECHA TERMINACION: 2018/12/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.295.501.372,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/23  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00641857  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-043-2017  
FECHA INICIO: 2017/04/20  
FECHA TERMINACION: 2017/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.939.899.150,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00600739  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 154  
FECHA INICIO: 2009/08/14  
FECHA TERMINACION: 2009/09/14  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.081.211,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.081.211,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316327  
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 007-00-P-EPFAC-SUADM-2014  
FECHA INICIO: 2014/05/05  
FECHA TERMINACION: 2014/06/27  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.261.200,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 41.261.200,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
56101500 MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/04  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00502657  
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACCION SOCIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 102AS  
FECHA INICIO: 2009/06/01  
FECHA TERMINACION: 2009/07/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 59.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32200 SIN GRUPO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318242  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 194  
FECHA INICIO: 2012/12/04  
FECHA TERMINACION: 2012/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 203.585.100,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
1620 FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y OTROS TABLEROS Y PANELES  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00424313  
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 573 DE 2013  
FECHA INICIO: 2013/10/18  
FECHA TERMINACION: 2013/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 33.629.954,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.149.931,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
56121300 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457919  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-101-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/26  
FECHA TERMINACION: 2019/11/26  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 124.218.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/25



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245

PÁGINA: 171 DE 172

\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00701994  
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 4600006027  
FECHA INICIO: 2016/11/16  
FECHA TERMINACION: 2017/04/04  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 493.594.529,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 318.987.356,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
56101700 MUEBLES DE OFICINA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00697306  
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 02-2-10096-09  
FECHA INICIO: 2009/10/19  
FECHA TERMINACION: 2009/12/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 371.653.884,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 371.653.884,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314606  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 108 DE 2014  
FECHA INICIO: 2014/11/28  
FECHA TERMINACION: 2014/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 62.983.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 62.983.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
56112100 ASIENTOS  
42211600 BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE  
DISCAPACITADAS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541715  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 188-1-2012  
FECHA INICIO: 2012/11/08  
FECHA TERMINACION: 2012/12/12  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 658.610.299,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 658.610.299,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421395  
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: SF.2-018-2012  
FECHA INICIO: 2012/11/16  
FECHA TERMINACION: 2012/12/16  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.709.740,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/14  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00424764  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA  
D.C.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2215100-463-2012  
FECHA INICIO: 2012/11/16  
FECHA TERMINACION: 2012/12/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 29.285.206,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.285.206,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00424031  
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 155-00-A-COFAC-DINSA-2012  
FECHA INICIO: 2012/08/23  
FECHA TERMINACION: 2013/03/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 417.515.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
30701 MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS  
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y  
-----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS  
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,  
-----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.  
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.  
32201 REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA  
---LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00411674  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: GGC-001-2020  
FECHA INICIO: 2020/01/13



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220142455964A**

6 DE ENERO DE 2022 HORA 16:49:15

AA22014245 PÁGINA: 172 DE 172  
\* \* \* \* \*

FECHA TERMINACION: 2020/05/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.464.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/03/19  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00736824

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

## **CERTIFICACION DE CUPO DE CREDITO**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---



**BANCO DE OCCIDENTE**

**CERTIFICA**

Que la sociedad MODERLINE SAS con Nit 830.036.940, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de trescientos cuatro millones pesos (\$304.000.000,00), destinado para Convocatoria No.PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021 que tiene por objeto CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021.

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: [jmosqueras@bancodeoccidente.com.co](mailto:jmosqueras@bancodeoccidente.com.co)

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad MODERLINE SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 3 días del mes de enero de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO**

**JAVIER MONROY**

**GUERRERO**

Firmado digitalmente por  
FRANCISCO JAVIER MONROY  
GUERRERO  
Fecha: 2022.01.03 10:46:14  
-05'00'

**Francisco Javier Monroy Guerrero**

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresas 1

Representante Legal

**BANCO DE OCCIDENTE**

FTO-COL-1567  
Versión 2  
18/08/2017



@Bco\_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

[www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co)

Mod. Ene. 2014



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

# **DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---



**Moderline S.A.S**

---

FABRICA  
Calle 18 No 65 B -22  
PBX : ( 571) 260 4667  
(571) 260 4769

## **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE**

Showroom

(571) 613 2746 PBX : (571) 6130838 Calle 100 No 61 -28

[WWW.moderline.com](http://WWW.moderline.com)

---

---

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO: CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021 - CONTRATAR LA "VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3"							
PROponente: MODERLINE SAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: N/A							
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C. UT)
1	Obras de adecuacion, remodelacion y dotacion de la infraestructura fisica de la sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar, Cesar.	*Preliminares *Concretos y bases *Mamposteria *Pañetes, filos y dilataciones *Pisos y enchapes *Pintura y acabados *Carpinteria metalica *Vidrios *Instalaciones y obras electricas *Instalaciones y obras hidrosanitarias *Equipos *Suministro e instalacion de mobiliario	2928,18	Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	3/06/2016	3/04/2017	100%
2	Continuar con la adquisicion, construccion, adecuacion y dotacion de sedes, salas de audiencias y espacios complementarios, para la implementacion del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo 1 region oriente.	*Preliminares *Estructura y mamposteria *Cielos y muros dry wall *Pisos *Inst. Hidraulicas y sanitarias *Aparatos sanitarios y muebles *Pañetes, enchapes y pintura *Carpinteria metalica y madera *Instalaciones electricas *Cableado estructurado *Aires acondicionados *Acabados *Suministro e instalacion de mobiliario	9774,38	Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial	9/12/2015	1/03/2017	100%
3	Continuar la construccion, adecuacion y dotacion de salas de audiencias y areas complementarias, para la implementacion de la oralidad a nivel nacional - zona 1 oriente.	*Preliminares *Estructura y mamposteria *Cielos y muros dry wall *Pisos *Inst. Hidraulicas y sanitarias *Aparatos sanitarios y muebles *Pañetes, enchapes y pintura *Carpinteria metalica y madera *Instalaciones electricas *Aires acondicionados *Suministro e instalacion de mobiliario	5920,25	Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial	1/11/2017	31/10/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

  
FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ  
CC 18.401.033 de Calarcá  
Representante Legal  
MODERLINE SAS

[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)

Nombre de la entidad que certifica:

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN NIT. 800.197.268-4

**INFORMACIÓN DE QUIEN CERTIFICA**

Nombre de la persona que expide la certificación:

ANA SOFÍA MARTÍNEZ CASTRO

Cargo de la persona que expide la certificación:

Jefe Coordinación de Contratos

DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 8C-54, PISO 12°, EDIFICIO SENDAS

TELÉFONO: 607 98 00 EXT. 902811

FAX: 6074053

EMAIL: amartinezc2@dian.gov.co

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Fecha de expedición:

22 MAY 2017

**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

MODERLINE S.A.S

NIT o CC

830036940-5

NÚMERO DEL CONTRATO:

100215312-0257-2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 2.160.171.280,00

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE CON 00/100

FECHA DE INICIO:

03/06/2016

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

3 de abril de 2017

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR, CESAR.

DURACION DEL CONTRATO EN DIAS CALENDARIO:

305

LINK SECOP (Consulte en este link todos los documentos del proceso):

Modificación	Tipo de Modificación	Fecha de Modificación	No. de Dias Adicionados	Valor Adicionado o Modificado
1			0	\$ 0
2			0	\$ 0
3			0	\$ 0
4			0	\$ 0
5			0	\$ 0
6			0	\$ 0
7			0	\$ 0
8			0	\$ 0
9			0	\$ 0
10			0	\$ 0

DURACION FINAL EN DIAS CALENDARIO:

305

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

\$ 2.160.171.280,00 Pesos MCTE.

FECHA FINAL DE TERMINACION:

3 de abril de 2017

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:


\$ 2.160.171.280,00 Pesos MCTE.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO EN LETRAS:

DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE CON 00/100


Códigos UNSPSC

Observaciones: Los datos anteriores se encuentran en la carpeta del contrato. Y la liquidación del contrato se encuentra en proceso. Según el supervisor del contrato el - Área intervenida: 1.293 (Mil doscientos noventa y tres) Metros Cuadrados y la - Calificación: Buena



Jefe de la Coordinación de Contratos

Elaboró: Orlando Santos



VºBº del Supervisor o Supervisores :

**ANEXO A CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**Numero de contrato: 100215312-0257-2015**

**Contratista: MODERLINE S.A.S**


- Contrato No: 100215312-0257-2015
- Objeto: *“Realizar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, las obras de adecuación, remodelación y dotación de la infraestructura física de la sede de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar, cesar.”*
- Valor Inicial: Dos Mil Ciento Sesenta Millones, ciento setenta y un mil doscientos ochenta Pesos (\$ 2.160´171.280, 00) M/Cte. incluido A.I.U. y el I.V.A.
- Valor Final: Dos Mil Ciento Sesenta Millones, ciento setenta y un mil doscientos ochenta Pesos (\$ 2.160´171.280, 00) M/Cte. incluido A.I.U. y el I.V.A.
- Saldo a favor de la DIAN: Cero pesos (\$ 0, 00)
- Saldo a favor del Contratista: Cero pesos (\$ 0, 00)
- Adiciones: N/A
- **Área Intervenida: 1.293 (Mil doscientos Metros Cuadrados noventa y tres)**
- Plazo Inicial: Diez (10) Meses
- Plazo final: Diez (10) Meses
- Prorrogas: N/A
- Nota: El Contratista terminó la obra antes del término Contractual (16 de diciembre de 2016, es decir ocupó un término de tiempo de seis (6) meses y trece (13) días) de los diez (10) meses pactados inicialmente.
- Porcentaje de ejecución física: 100 %
- Porcentaje de ejecución financiera: 100 %
- Estado de la Obra: En pleno uso por parte de la Entidad
- **Calificación: Buena**
- Estado del Contrato: En liquidación.
- Interventoría: Consorcio Sed Colegios 077




ISO 90



ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>OBRA CIVIL</b>					
1	<b>PRELIMINARES</b>				<b>6097307.42</b>
1.1	Localización y Replanteo	M2	1293,00	1,214	1.569,702
1.2	Demolición Muros interiores en bloque No. 5, E = 15 cms	M2	285,00	17,851	5.087,535
1.3	Demolición antepechos perimetrales en mampostería de bloque No. 5 E = 15 cms.	M2	54,00	17,851	963,954
1.4	Desmante baranda en madera perimetral sobre antepechos	ML	51,00	12,066	736,026
1.5	Desmante Aviso Institucional Interior	UND	2,00	53,546	107,092
1.6	Desmante Cielo faso en fibra mineral y estructura en aluminio, incluye rejillas de ventilación	M2	1.041,00	8,865	9.228,465
1.7	Desmante y almacenamiento panelería de oficina abierta tipo piso - techo	UND	12,00	15,543	186,516
1.8	Desmante y almacenamiento panel piso techo con ventana	UND	5,00	15,543	77,715
1.9	Desmante y almacenamiento mobiliario de oficina abierta - puesto de trabajo, incluye desmante de panelería de soporte	UND	110,00	48,091	5.290,010
1.10	Desmante canaleta y cableado estructurado por base de panel oficina abierta y muros	ML	450,00	5,565	2.504,250
1.11	Desmante canaleta y cableado estructurado vertical por muros	ML	49,00	4,037	198,655
1.12	Desmante y almacenamiento archivo rodante	UND	8,00	17,834	142,672
1.13	Desmante y retiro lámparas techo	UND	278,00	14,268	3.966,504
1.14	Desmante y retiro aparato eléctrico tipo interruptor	UND	25,00	4,503	112,575
1.15	Desmante y retiro aparato eléctrico tipo toma eléctrica doble	UND	12,00	4,503	54,036
1.16	Desmante y retiro de salida eléctrica de lámpara, incluye tubería, cable eléctrico, y accesorios	UND	278,00	14,499	4.030,722
1.17	Desmante y retiro de salida eléctrica de interruptor	UND	25,00	14,499	362,475
1.18	Desmante y retiro de salida eléctrica de toma eléctrica	UND	12,00	14,499	173,988
1.19	Desmante y retiro de acometida eléctrica: incluye tubería, cable eléctrico (fases, neutro y tierra), cajas de paso y accesorios.	ML	40,00	3,576	143,040
1.20	Desmante y retiro de tablero eléctrico parcial, incluye protecciones y accesorios de conexión.	UND	5,00	43,179	215,895
1.21	Desmante y retiro señalización	GL	1,00	255,487	255,487
1.22	Desmante y retiro mueble recepción	UND	2,00	48,091	96,182
1.23	Desmante y retiro mueble archivo tipo estante	UND	6,00	17,834	107,004
1.24	Demolición parcial tramo escalera existente, incluye retiro escombros	M3	9,00	146,235	1.316,115
1.25	Demolición de pañete muros interiores, incluye retiro escombros	M2	120,00	6,591	790,920
1.26	Demolición enchape cerámico muros 11 x 11, incluye retiro escombros	M2	45,00	4,404	198,180
1.27	Demolición enchape cerámico muros 20 x 20, incluye retiro escombros	M2	145,00	4,404	638,980
1.28	Demolición enchape cerámico pisos 20 x 20, incluye retiro escombros	M2	255,00	10,039	2.559,945
1.29	Demolición muro en Dry Wall, incluye retiro escombros	M2	145,00	11,288	1.636,760
1.30	Desmante y retiro división en aluminio y vidrio	M2	21,00	11,288	237,048
1.31	Desmante y retiro de todo el sistema de aire acondicionado tipo split de 15 TR en piso 9, incluye unidades exteriores, ductos, rejillas, tuberías, etc., y manejo de montacargas.	UND	2,00	3.464.289	6.928.578
1.32	Desmante y retiro de todo el sistema de aire acondicionado tipo chiller de 45 TR ubicado en los locales, incluye unidad exterior, unidades interiores como fancoils, manejadora, redes de agua, tuberías, drenajes, conductos, rejillas y difusoras, etc., y manejo de mantecargas.	UND	1,00	10.175.323	10.175.323
1.33	Desmante aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 1.5 TR, incluye unidad interior y exterior y alimentación eléctrica.	UND	3,00	154.522	463.566
1.34	Desmante y reinstalación de aire acondicionado minisplit 1 a 1.5 TR, en sitio indicado, incluye mantenimiento preventivo y correctivo, para dejarlo en óptimo funcionamiento	UND	2,00	733.389	1.466.778




ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.35	Cancelación puntos sanitarias existentes	MI	29,00	16.917	490.593
1.36	Cancelación puntos hidráulicos existentes	MI	58,00	16.917	981.186
1.37	Desmante y retiro puerta y marco metal, ancho 1.20 mts	UND	1,00	20.870	20.870
1.38	Desmante y retiro puerta y marco en madera, ancho .70	UND	9,00	20.870	187.830
1.39	Desmante y retiro puerta y marco en madera, ancho .90	UND	7,00	20.870	146.090
1.40	Desmante y retiro aparato cerámico tipo sanitario, incluye grifería	UND	19,00	27.931	530.689
1.41	Desmante y retiro aparato tipo lavamanos, incluye grifería	UND	19,00	27.931	530.689
1.42	Desmante y retiro aparato tipo orinal, incluye grifería	UND	4,00	27.931	111.724
1.43	Desmante y retiro aparato cerámico tipo jabonera	UND	5,00	4.610	23.050
1.44	Desmante y retiro aparato cerámico tipo gancho	UND	5,00	4.610	23.050
1.45	Desmante y retiro aparato cerámico tipo papelera	UND	3,00	4.610	13.830
1.46	Desmante y almacenamiento dispensador toallas	UND	9,00	5.609	50.481
1.47	Desmante y almacenamiento dispensador papel higiénico	UND	9,00	5.609	50.481
1.48	Desmante y retiro espejo 1.00 x 1.50 aprox	UND	6,00	10.039	60.234
1.49	Desmante y retiro mesón lavamanos	ML	6,00	12.870	77.220
1.50	Demolición piso en vinilo, incluye guardas escobas	M2	410,00	5.970	2.447.700
1.51	Desmante y retiro persianas verticales	UND	92,00	4.176	217.152
1.52	Demolición mesón en concreto cocina, incluye retiro de osombros	UND	2,00	20.075	40.150
1.53	Desmante y retiro mueble cocina - gabinete de pared	UND	4,00	38.813	155.252
1.54	Desmante y retiro divisiones baños en lámina metálica	M2	9,00	11.161	100.449
1.55	Desmante y almacenamiento tarima en madera - auditorio	UND	1,00	56.095	56.095
1.56	Desmante y almacenamiento división plegable - auditorio	M2	18,00	12.073	217.314
1.57	Desmante y almacenamiento cerramiento en vidrio y perfilaría aluminio, piso 9, incluye puertas	M2	20,00	11.289	225.780
<b>2. CONCRETOS Y BASES</b>					
2.1	Escaleras en C.R. de 3500 p.s.f.	M3	3,50	881.273	3.084.456
2.2	Allistado de piso en mortero 1,2	M2	415,00	20.037	8.315.365
2.3	Allistado de piso en mortero 1,2, impermeabilizado	M2	125,00	30.101	3.762.625
<b>3. MAMPOSTERÍA</b>					
3.1	Muro Interior en mampostería de Bloque No. 5, E = 12 cms	M2	55,00	30.987	1.704.285
3.2	Muro Interior en mampostería de ladrillo E = 12 cms.	M2	7,00	53.246	372.722
3.3	Muro Interior en Dry Wall	M2	55,00	54.663	3.006.465
<b>4. PAÑETES PILOS Y DILATACIONES</b>					
4.1	Pañete muros interiores, mortero 1,4	M2	175,00	14.735	2.578.625
4.2	Pañete impermeabilizado, mortero 1,4, muros interiores (areas húmedas)	M2	105,00	17.385	1.825.425
4.3	Pañete bajo placa, mortero 1,4, incluye lineales de vigas	M2	1.625,00	20.506	33.322.250
4.4	Filos y dilataciones	ML	850,00	5.220	4.437.000
<b>5. PISOS Y ENCHAPES</b>					
5.1	Piso en Porcelanato, formato .60x .60, incluye remates y boquilla	M2	625,00	130.761	81.725.625
5.2	Guarda escobas para piso, tipo porcelanato	ML	345,50	23.706	8.190.423
5.3	Enchape muros interiores en porcelana sanitaria 30 x 30	M2	300,00	40.455	12.136.500
5.4	Pulida piso en baldosín de granito existente, incluye media caña	M2	695,00	36.700	25.506.500
5.5	Piso en granito pulido escaleros (huella - contra huella), incluye media cañas	ML	75,00	82.695	6.202.125
<b>6. PINTURA Y ACABADOS</b>					
6.1	Pintura de muros interiores, vinilo acrílico tipo 1 tres manos, incluye filos y dilataciones, sobre muros existentes	M2	1.447,00	6.919	10.011.793
6.2	Estuco y pintura vinilo acrílico tipo 1 tres manos, sobre muros nuevos, incluye filos y dilataciones.	ML	500,00	10.064	5.032.000
6.3	Estuco y pintura vinilo acrílico tipo 1 tres manos, bajo placa, incluye filos y dilataciones - Bajo Placa	M2	1.781,00	9.134	16.267.654




**ACTA DE RECIBO FINAL**


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>7 CARPINTERIA METALICA</b>					
7.1	Estructura metálica en acero inoxidable, para baranda o antepechos zona escaleras - niveles	ML	42,00	374.148	15.714.216
7.2	Reinstalación cerramiento en aluminio y vidrio, incluye puertas	GL	1,00	98.853	98.853
7.3	Suministro e instalación divisiones de baños en acero inoxidable, incluye toda la batería	M2	35,00	541.445	18.950.575
7.4	Suministro e instalación cubierta de mueble cocina en acero inoxidable, incluye poceta	ML	4,00	35.092	140.368
<b>8 CARPINTERIA EN MADERA</b>					
8.1	Reinstalación y montaje barandas existentes en madera sobre antepechos zona de escaleras - niveles, incluye pintura	ML	39,00	8.690	338.910
8.2	Suministro e instalación puerta madera, con marco, ancho .70	UND	4,00	267.805	1.071.220
8.3	Suministro e instalación puerta madera, con marco, ancho .90	UND	3,00	600.137	1.800.411
<b>9 VIDRIOS</b>					
9.1	Suministro e instalación vidrio Incoloro para ventanas E = 4 m.m.	M2	20,00	11.249	224.900
9.2	Espejo corrido para baños, E = 5 mm, Long Aprox 3 mts	M2	12,00	39.675	476.100
9.3	Vidrio Templado E = 10 mm, para baranda escaleras	M2	39,00	284.394	11.091.266
<b>10 INSTALACIONES Y OBRAS ELÉCTRICAS</b>					
10.1	Suministro e instalación de punto doble de cableado estructurado, incluye voz, datos, regulada y normal, (distancia promedio 47 mts)	UND	79,00	739.117	58.433.773
10.2	Suministro e instalación de punto sencillo de cableado estructurado, incluye datos y normal o regulada según la necesidad, (distancia promedio 47 mts)	UND	14,00	559.228	7.829.192
10.3	Reinstalación parcial del punto de red de cableado estructurado (cable utp, toma voz y datos, cable eléctrico, tomas regulada y normal), hasta puestos de trabajo en locales piso 1, 2, y 3. (distancia promedio 3 metros)	UND	53,00	89.489	4.742.917
10.4	Desmante total de punto de red de cableado estructurado (cable utp, toma voz y datos, cable eléctrico, tomas regulada y normal).	UND	103,00	26.835	2.764.005
10.6	Reinstalación total del punto de red de cableado estructurado (cable utp, toma voz y datos, cable eléctrico, tomas regulada y normal), desde gabinete de comunicaciones hasta puestos de trabajo.	UND	43,00	164.383	7.068.469
10.6	Suministro e instalación de bandeja portacable de 30*8cm	ML	20,00	60.301	1.206.020
10.7	Suministro e instalación de bandeja portacable de 20*8cm	ML	145,00	51.853	7.518.695
10.8	Suministro e instalación de bandeja portacable de 10*8cm	ML	150,00	47.686	7.152.900
10.9	Desmante, traslado e instalación de gabinete metálico de 2,1 mtr, incluye todos los equipos de comunicaciones y elementos internos, como organizadores, bandejas, multimas, etc...	UND	3,00	698.599	2.095.797
10.10	Salida de toma normal monofásica en cable No. 10 AWG THHN (tres líneas F- N-T), toma eléctrica 110V - 20A con protección GFCI, incluye toma GFCI, tubería pvc 3/4", accesorios, cajas, elementos de soporte y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	6,00	108.208	649.248
10.11	Salida de toma normal monofásica en cable No. 12 AWG THHN, incluye: toma normal con polo a tierra, tubería pvc, cajas de paso, soportería y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación.	UND	11,00	75.681	832.491



ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.12	Tablero de banco de condensadores (80-120 Kvar): Incluye Mueble autosoportado con protecciones, contactores y automatismo para conformar un Banco de Condensadores debidamente dimensionado para la carga, para lo cual se deben hacer mediciones para determinar el tamaño específico requerido, se debe tener en cuenta que se puede tener el primer paso fijo y los demás pasos móviles. Incluye todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento, como son protecciones eléctricas, acometidas, reles, etc...	und	1,00	25.598,751	25.598.751
10.13	Interruptor trifásico Nominal 80 A, regulable de 84 a 80 A., 20 KA, en TGD subestación.	UND	1,00	309.662	309.662
10.14	Interruptor trifásico Nominal 83 A, regulable de 50,4 a 83 A, 26 KA. En piso 9	UND	1,00	301.380	301.380
10.15	Suministro e instalación de breaker de 1x20 enchufable	UND	12,00	15.793	189.516
10.16	Suministro e instalación de breaker de 1x30 enchufable	UND	3,00	17.939	53.805
10.17	Suministro e instalación cable #4.37+ 4n+ 6L, incluye tubería 1-1/4", cajas de paso, soportería y todos los accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	ML	45,00	120.214	5.409.630
10.18	Suministro e instalación Tablero eléctrico de 12 circuitos 3f con puerta	UND	1,00	285.129	285.129
10.19	Desmonte, traslado y reinstalación de tableros eléctricos existentes, incluye movimiento y reubicación de acometidas eléctricas con la ductería o tubería correspondiente.	UND	7,00	98.321	688.247
10.20	Suministro e instalación de salidas para alumbrado (incluye cajas, tubería emt con accesorios de instalación, cableado en cable no 12 y marquillado)	UND	285,00	88.762	25.297.170
10.21	Salidas para interruptores (incluye cajas, tubería emt con accesorios de instalación, cableado y marquillado)	UND	88,00	102.353	5.936.474




ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.22	Suministro e instalación de balas de 2x26 W, Fluorescente	UND	30,00	174.065	5.221.950
10.23	Suministro e instalación de lámparas fluorescentes de 60x60 para sobreponer en techo de 4x24w T5, 6.5K.	UND	251,00	205.761	51.646.011
10.24	Luminaria de emergencia con señalización y autonomía de 90 minutos	UND	4,00	78.259	313.036
10.25	Backbone en fibra óptica, incluye suministro e instalación de fibra óptica de 12 hilos tipo interior, 50/125, tubería, bandejas de fibra y accesorios, conectores LC, acoples, preconnectorizada, certificación, marcación, y todos lo necesarios para su correcto funcionamiento.	ML	50,00	127.469	6.373.450
10.26	Suministro e instalación de patch cord de 2' met LC-LC de fibra óptica	UND	6,00	113.967	683.802
10.27	Backbone de voz en cable múltipar nivel 3, incluye tubería y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	50,00	74.900	3.745.000
<b>11</b>	<b>INSTALACIONES Y OBRAS HIDROSANITARIAS</b>				
11.1	Mantenimiento general red hidrosanitaria principal	MI	45,00	6.074	273.330
11.2	Tubería Sanitaria de Desague 2"	MI	25,00	34.052	851.300
11.3	Tubería Sanitaria de Desague 3"	MI	12,00	43.405	520.860
11.4	Tubería Sanitaria de Desague 4"	MI	32,00	49.508	1.584.256
11.5	Tubería Sanitaria de Desague 6"	MI	55,00	67.909	3.734.995
11.6	Salida sanitaria PVC 2"	UND	10,00	53.414	534.140
11.7	Salida sanitaria PVC 3"	UND	23,00	76.349	1.756.027
11.8	Salida Sanitaria PVC 4"	UND	14,00	88.895	1.244.530
11.9	Mantenimiento general red de detección y extinción de incendios	GL	1,00	6.721.545	6.721.545
11.10	Sanitario Blanco Institucional Grifería Ahorradora Antivandalismo de Push	UND	14,00	759.286	10.574.004
11.11	Lavamanos Blanco de Empotrar (Incluye Grifería, Sistema ahorrador, antivandalismo, Push)	UND	15,00	324.021	4.860.315
11.12	Orinal blanco, Grifería (Sistema Push, Ahorrador y Antivandalismo)	UND	5,00	763.153	3.815.765
11.13	Reinstalación dispensador toallas de manos	UND	9,00	4.610	41.490
11.14	Reinstalación dispensador papel higiénico	UND	9,00	4.610	41.490
11.15	Reinstalación dispensador jabón líquido	UND	9,00	4.610	41.490
<b>12</b>	<b>VARIOS</b>				
12.1	Suministro e instalación muebles para cocina inferior (piso) en formica	ML	4,00	606.745	2.426.980
12.2	Suministro e instalación muebles para cocina superior (muro) en formica	ML	3,50	265.074	927.259
12.3	Suministro e instalación extractor de olores	UN	6,00	79.716	478.296
12.4	Suministro e instalación lavaplatos, incluye grifería	UN	2,00	335.220	670.440
12.5	Suministro e instalación estufa de 2 puestos	UN	2,00	647.216	1.294.432
12.6	Suministro e instalación campana extractora	UN	2,00	452.800	905.600
12.7	Suministro e instalación enrollable en screen al 105 blanco	M2	135,43	81.259	11.004.906
12.8	Aseo permanente y final de obra	M2	1.293,00	4.642	6.002.106
<b>13</b>	<b>EQUIPOS</b>				
13.1	Suministro e instalación con obras eléctricas, de los sistemas de aire acondicionado para los locales en piso 1, 2 y 3 y piso 9; Incluye , unidades interiores y exteriores y todos los materiales como son: ductos, soportería, tubería, aislamientos, tableros de control, termostatos ambientales, rejillas, difusores, cuellos y demás elementos para el correcto funcionamiento. Incluye todo el suministro e instalación de la red eléctrica de fuerza y red eléctrica de control, con tableros eléctricos, acometidas, protecciones, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (aproximadamente 90 TN). Incluye Diseño.	TN	90,00	6.358.742	572.286.780
<b>TOTAL</b>					<b>1.208.051.307</b>
ADMINISTRACION					217.449.235
IMPREVISTOS					12.080.513
UTILIDADES					72.483.078
IVA SOBRE UTILIDAD					11.597.293
<b>COSTO TOTAL OBRACIVIL</b>					<b>1.521.661.426</b>



**ACTA DE RECIBO FINAL**

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>14. PANELERIA:</b>					
14.1	División e Vidrio Templado, Altura 2.00 mts	M2	135,00	357.978	48.327.030
14.2	Puertas de Oficina en Vidrio Templado de .90 MTS, Incluye Herrajes, anclajes y Cerradura	UND	16,00	1.186.187	18.978.992
<b>16. MOBILIARIO DE OFICINA ABIERTA:</b>					
15.1	Puesto de Trabajo Tipo Autogestión	UND	3,00	987.423	2.962.269
15.2	Puesto de Trabajo Tipo Profesional	UND	110,00	2.332.813	256.576.430
15.3	Puesto de Trabajo Tipo Jefe GIT	UND	9,00	1.877.446	16.897.014
15.4	Puesto de Trabajo Tipo Profesional con Atención al Público	UND	6,00	2.641.830	15.850.980
15.5	Puesto Tipo Secretaria	UND	3,00	2.552.791	7.658.373
15.6	Mueble de Recepción Sencilla	UND	1,00	6.705.646	6.705.646
15.7	Mesa Redonda de Juntas - DIAM 1.20 mts.	UND	5,00	988.844	4.944.220
15.8	Tandem tres (3) puestos	UND	24,00	957.118	22.970.832
15.9	Mesa para Sala de espera	UND	3,00	743.345	2.230.035
15.10	Mesa para Cafeteria	UND	8,00	833.951	6.671.608
15.11	Papelera Metálica	UND	110,00	34.813	3.820.430
15.12	Basurera Metálica	UND	110,00	47.755	5.253.050
15.13	Mosa de Juntas 12 Puestos	UND	1,00	5.450.810	5.450.810
15.14	Mosa de Juntas 14 Puestos	UND	1,00	6.613.773	6.613.773
15.15	Archivador Tipo Apilable	UND	8,00	871.799	6.974.392
15.16	Archivador Tipo Rodante	UND	16,00	1.002.897	16.046.352
15.17	Silla Profesional	UND	22,00	527.703	11.609.466
15.18	Silla Tipo Trineo para Mesa de Juntas	UND	20,00	593.112	11.862.240
15.19	Silla Auditorio	UND	55,00	356.075	19.584.125
15.20	Silla Interlocutora Cuatro Patas	UND	25,00	357.603	8.940.075
15.21	Silla Cafeteria	UND	32,00	267.059	8.549.888
15.22	Sofa Tres Puestos	UND	4,00	4.313.115	17.252.460
<b>16. ADICIONALES MOBILIARIO:</b>					
16.1	Reinstalación avisos institucionales internos	UND	2,00	66.804	133.608
16.2	Reinstalación archivos rodantes	UND	8,00	23.200	185.600
16.3	Reinstalación paneleria de oficina abierta tipo piso - techo	UND	12,00	30.778	369.336
16.4	Reinstalación panel piso techo con ventana	UND	5,00	30.778	153.890
16.5	Reinstalación mobiliario de oficina abierta - puesto de trabajo, Incluye paneleria de soporte	UND	220,00	48.091	10.580.020
16.6	Película Frosted Samblasting	M2	85,00	73.901	6.281.585
<b>TOTAL</b>					
<b>IVA</b>					16,0%
<b>COSTO TOTAL OFICINA ABIERTA Y MOBILIARIO</b>					\$ 88.070.325
<b>GRAN TOTAL FINAL - OBRA CIVIL MÁS OFICINA ABIERTA Y MOBILIARIO</b>					\$ 2.160.171.280



**CERTIFICACION DE EXPERIENCIA, CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

Nombre o razón social, NIT, dirección, teléfono y ciudad del solicitante:		MODERLINE S.A.S. NIT 830.036.940-5 CALLE 18 No. 65 b – 22 Bogota D.C.			
Nombre o razón social y NIT del contratista (En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar el nombre de cada integrante y el % de participación de c/u):		MODERLINE S.A.S. NIT 830.036.940-5 CALLE 18 No. 65 b – 22 Bogota D.C. Participation 100%			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT: 800.093.816-3; Calle 72 No. 7 - 96; Tel.: 3127011. Bogotá.			
Número del contrato:	128-15	Fecha de suscripción (d-m-a):	09-12-2015	Fecha aprobación de póliza (d-m-a):	01-03-2017
Objeto del contrato:		"Continuar con la adquisición, construcción, adecuación y dotación de sedes, salas de audiencias y espacios complementarios, para la implementación del Sistema Oral de los Juzgados Civiles y de Familia a Nivel Nacional - Grupo 1 Región Oriente"			
Valor inicial del contrato:	\$ 7.210.727.415.00	Valor final ejecutado:	\$ 7.210.674.324.00		
Fecha de inicio:	9-12-2015				
Fecha inicial de vencimiento:	31-12-2016	Fecha final de terminación :	31-12-2016		
Plazo inicial de ejecución:	09-12-2015	Plazo total de ejecución:	01-03-2017		
Fecha de Suspensión No. 1:	N/A	Fecha de Reiniciación No. 1:	N/A		
Fecha de Suspensión No. 2:	N/A	Fecha de Reiniciación No. 2:	N/A		
<b>Información de Adicionales y/o otros si</b>					
No. de Adicional y fecha	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
MODIFICACION No. 002	\$0.00	01-03-2017			
No. Otrosi	Objeto				

Nota: Las fechas se anotaran en este orden (día-mes-año)

**2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:**

Modalidad de Pago:	Por cortes	Porcentaje de ejecución :	100%
Estado actual:	Terminado		
Área total intervenida:	8.451.37 M2	Área cubierta intervenida:	
No. de edificios intervenidos:			
Edificio	No. de pisos	Área Intervenida	

Número de salas de audiencia adecuadas:	102	Número de despachos de juzgados o magistrados intervenidos:	75
Número de centros de servicio o secretarías intervenidos:	3		
Valor Obras Civiles	\$ 4.225.349.629	Valor Mobiliario:	\$2.985.324.695
Principales trabajos ejecutados:	Adecuación de salas de audiencias, despachos judiciales y centros de servicios.		

**3. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:**

(M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

CRITERIO	M	R	B	E	CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento			X		Seriedad			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			X		Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X		Calidad del soporte y mantenimiento			X	
Observaciones:									

**Datos técnicos y evaluación de experiencia, calidad, seriedad y cumplimiento diligenciados por:**

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
NESTOR A. MESA HERRERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Unidad de Infraestructura Física	

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 26 días del mes de noviembre de 2017

  
**ING. NESTOR A. MESA HERRERA**  
 Coordinador del proyecto



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
**Unidad de Infraestructura Física**

**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL  
CONTRATO DE OBRA N° 128 DE 2015**

**CONTRATO DE OBRA No.** : CONTRATO N° 128 DE 2015  
(Suscrito el 26 de Noviembre de 2015)

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** : LICITACION PUBLICA N° 15 DE 2015

**OBJETO** : CONTINUAR CON LA ADQUISICION,  
CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE  
SEDES, SALAS DE AUDIENCIA Y ESPACIOS  
COMPLEMENTARIOS, PARA LA IMPLEMENTACION  
DEL SISTEMA ORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y  
DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL- GRUPO 1  
REGION ORIENTE.

**LOCALIZACIÓN** : Región Oriente.

**VALOR INICIAL** : \$ 7.210.727.415

**ADICIONAL EN VALOR No.** : No Aplica.

**VALOR TOTAL** : \$ 7.210.727.415

**PLAZO INICIAL** : Hasta el 31 de Diciembre de 2016

**ADICIÓN EN PLAZO No. 1** : Hasta el 1 de Marzo de 2017.

**PLAZO TOTAL** : Hasta el 1 de Marzo de 2017

**FECHA DE INICIACIÓN** : 09 de Diciembre de 2015

**FECHA DE SUSPENSIÓN No.** : No Aplica.

**FECHA DE REINICIACIÓN No.** : No Aplica.

**FECHA TERMINACIÓN FINAL** : 1 de Marzo de 2017.

**CONTRATISTA** : MODERLINE SAS

**CONSULTOR INTERVENTORIA:** INGENIEROS CONSULTORES Y  
CONSTRUCTORES ARG SAS

**COORDINADOR(A)** : Ing. Nestor Abdon Mesa Herrera

**ÁREA TOTAL INTERVENIDA** : 8457,35 M2 intervenidos en región oriente.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 1 días del mes de marzo de 2017, se reunieron las siguientes personas: el Señor CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ como Representante Legal de MODERLINE SAS en calidad de CONTRATISTA, la Ing. NATALIA AMADOR BAQUIRO como Representante Legal de INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, el Ing. NESTOR ABDON MESA HERRERA en calidad de COORDINADOR DEL PROYECTO y el Arq. IVAN DARIO CELY BARAJAS, Director de la Unidad de Infraestructura Física del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se relacionan a continuación:

**TRABAJOS EJECUTADOS:**

• **OBRA CIVIL:**

En la siguiente Tabla, se relacionan las actividades, cantidades y valores de la Obra Civil Ejecutada en la Región Oriente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1,1	Levantamiento, Ajuste Diseños y Replanteo	M2	\$ 3.020	8.457,35	\$ 25.541.182,66
1,2	Cerramiento en lona verde (poli sombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m	ML	\$ 9.981	191,16	\$ 1.907.967,96
1,3	Cerramiento en lámina de zinc	ML	\$ 26.427	0,00	\$ -
1.4	Desmante de tubería eléctrica galvanizada	ML	\$ 2.008	192,00	\$ 385.536,00
1.5	Demolición de pasamanos en concreto	ML	\$ 7.371	0,00	\$ -
1.6	Desmante de puerta y marcos en madera < de 1,00	UN	\$ 5.902	119,00	\$ 702.338,00
1.7	Demolición de Pisos y plantilla Incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 11.216	183,79	\$ 2.061.388,64
1.8	Demolición de guarda escoba en granito incluye trasiego y retiro de escombros	ML	\$ 4.173	260,10	\$ 1.085.397,30
1.9	Desmante de lámparas de sobreponer	UN	\$ 7.946	509,00	\$ 4.044.514,00
1.10	Demolición de enchapes incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 5.481	702,41	\$ 3.849.909,21
1.11	Demolición de pañetes incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 5.445	168,72	\$ 918.680,40
1.12	Demolición muros en mampostería e=.15 incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 12.574	499,31	\$ 6.278.323,94
1.13	Demolición de placa de piso incluye trasiego y retiro de escombros	M2	\$ 28.976	40,16	\$ 1.163.676,16
1.14	Desmante de puerta de aluminio y vidrio	UN	\$ 9.582	19,00	\$ 182.058,00
1.15	Demolición de Dinteles en concreto incluye trasiego y retiro escombros	ML	\$ 13.639	41,45	\$ 565.336,55
1.16	Desmante de Aparatos Sanitarios	UN	\$ 12.052	95,00	\$ 1.144.940,00
1.17	Desmante y retiro de muebles en madera.	ML	\$ 9.996	157,56	\$ 1.574.969,76
1.18	Desmante de ventanería metálica	UN	\$ 9.374	63,51	\$ 595.342,74
1.19	Desmante y retiro de tub. y canaleta PVC y met.	ML	\$ 1.915	703,75	\$ 1.347.681,25
1.20	Desmante de rejas metálicas y aluminio	UN	\$ 4.681	34,40	\$ 161.026,40
1.21	Desmante de puntos eléctricos	UN	\$ 10.719	600,00	\$ 6.431.400,00
1.22	Desmante de puntos hidráulicos y desagües	UN	\$ 10.042	130,00	\$ 1.305.460,00
1.23	Demolición granito escaleras incluye trasiego y retiro de escombros	ML	\$ 5.251	0,00	\$ -
1.24	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado incluye trasiego y retiro de escombros	ML	\$ 15.815	67,40	\$ 1.065.931,00
1.25	Demolición Mesón en Concreto y Antepechos Muros. Incluye Trasiego y Retiro de Escombros	M2	\$ 29.031	194,09	\$ 5.634.626,79
1.26	Desmante de Enchape Cielo Raso (0,25*0,25) para reutilizar	M2	\$ 8.697	0,00	\$ -
1.27	Desmante de Cielo Raso	M2	\$ 6.606	422,99	\$ 2.794.245,52
1.28	Desmante de Divisiones de Oficina	M2	\$ 7.241	316,84	\$ 2.294.238,44
1.29	Perforación de placa aligerada en concreto para pase de tubería eléctrica	UN	\$ 11.678	26,00	\$ 303.628,00
1.30	Desmante de puerta metálica	UN	\$ 9.781	6,00	\$ 58.686,00
1.31	Regata con pulidora en piso	ML	\$ 8.769	94,59	\$ 829.459,71
1.32	Demolición de cimientos, incluye trasiego y retiro de escombros	M3	\$ 134.307	5,50	\$ 738.688,50
1.33	Excavación mecánica, incluye trasiego y retiro a botadero	M3	\$ 26.719	0,00	\$ -

1.34	Demolición cabeza de pilotes incluye trasiego y retiro de escombros	M3	\$	179.253	0,00	\$	-
1.35	Instalación provisional de acueducto incluye todos los materiales para la ejecución de la obra	UN	\$	989.345	0,00	\$	-
1.36	Instalación provisional de energía incluye estructura , tableros, cables ductería y salidas para la ejecución de la obra	UN	\$	2.688.852	0,00	\$	-
1.37	Cargue y retiro de material excavado fuera de obra	M3	\$	34.859	79,19	\$	2.760.484,21
<b>2.</b>	<b>ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA</b>						
2.1	Concreto de limpieza	M2	\$	9.224	68,18	\$	628.892,32
2.2	Concreto ciclópeo rajón 40% concreto 60%	M3	\$	330.510	10,64	\$	3.516.626,40
2.3	Muro de contención concreto 4000 psi	M3	\$	562.239	0,00	\$	-
2.4	Foso de ascensor base y muros concreto 4000 psi	M3	\$	513.263	0,00	\$	-
2.5	Suministro e instalación geotextil tejido alto flujo - alto modulo	M2	\$	5.314	200,77	\$	1.066.891,78
2.6	Columnas en concreto F'C 4000 PSI no incluye refuerzo	M3	\$	559.586	1,60	\$	895.337,60
2.7	Pantallas en concreto F'C 4000 PSI (No incluye refuerzo).	M3	\$	559.586	4,20	\$	2.350.261,20
2.8	Vigas de concreto aéreas F'C 4000 PSI no incluye concreto	M3	\$	524.453	0,00	\$	-
2.9	Placa de contra piso E=0.125 M	M2	\$	64.199	640,22	\$	41.101.483,78
2.10	Anclaje epoxico 3/8" de 12 cm.	UN	\$	7.403	414,00	\$	3.064.842,00
2.11	Viga de amarre sobre muros e=0,15x0,20 mts	ML	\$	14.294	126,60	\$	1.809.620,40
2.12	Acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	\$	2.880	4.676,77	\$	13.469.097,60
2.13	Suministro e instalación malla electro soldada Q-5	KG	\$	2.473	1.421,85	\$	3.516.235,05
2.14	Mampostería en bloque No 5	M2	\$	30.453	39,76	\$	1.210.811,28
2.15	Mampostería en bloque No 5	ML	\$	20.117	64,46	\$	1.296.741,82
2.16	Mesón en concreto para lavamanos	ML	\$	83.040	28,82	\$	2.393.212,80
2.17	Mesón en mármol para lavamanos incl inst y cenefa	ML	\$	619.434	12,28	\$	7.606.649,52
2.18	Resane de Placa, Techo y Muros	M2	\$	11.492	302,89	\$	3.480.811,88
2.19	Placa metálica tipo metal-deck	M2	\$	77.137	145,00	\$	11.184.865,00
2.20	Impermeabilización cubierta en manto asfáltico con foil aluminio	M2	\$	31.181	19,44	\$	606.158,64
2.21	Base en recebo compactado a máquina e=0.20, incluye proctor modificado 95%	M3	\$	51.865	159,02	\$	8.247.572,30
2.22	Muros en bloque hueco No.4 incluye mortero de pega	M2	\$	36.998	113,31	\$	4.192.243,38
2.23	Muros en bloque hueco No. 5 incluye mortero de pega	M2	\$	35.960	253,41	\$	9.112.461,78
2.24	Dovelas con grouting f'c=3000 psi	ML	\$	35.093	0,00	\$	-
2.25	Dinteles en bloque reforzado	ML	\$	16.435	2,85	\$	46.839,75
2.26	Estructura metálica con viga IPE, incluye todos los elementos como son: Platinas de anclaje HR de 1/2", pernos de 5/8" con tuercas y arandelas de presión, Rigidizadores para columnas lamina 3/16", Riostras diagonales con platina en los extremos HR 3/16", vigas intermedias IPE, vigas cintas, ángulos, cerchas, correas, metaldeck. Nota: las dimensiones y calibres de los elementos pueden variar de acuerdo a los estudios y memorias de cálculo estructural, así como para dar cumplimiento a las solicitudes contempladas en el CAPITULO F de la norma NSR-10. Incluye estudios, planos y memorias.	KG	\$	9.549	0,00	\$	-

3. CIELOS Y MUROS DRY WALL						
3.1	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras, incluye aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfilieria galvanizada. Pintura 2 manos tipo 1	M2	\$	65.285	436,92	\$ 28.524.322,20
3.2	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, una cara, perfilieria galvanizada. Pintura 2 manos tipo 1	M2	\$	34.104	35,63	\$ 1.215.125,52
3.3	Perfil Metálico y/o madera ref. muro y cielo drywall	ML	\$	8.501	293,48	\$ 2.494.873,48
3.4	Sumin. instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt dos caras incluye pintura tipo I dos manos	M2	\$	40.839	373,54	\$ 15.255.000,06
3.5	Suministro e instalación cielo raso en dry wall junta perdida incluye materiales, mano de obra y cinta pintura dos manos tipo I.	M2	\$	43.111	67,57	\$ 2.913.010,27
3.6	Sumin. instalación Cielo raso en yeso de 0.60 x 0.60	M2	\$	37.028	0,00	\$ -
3.7	Suministro e Instalación Muro en Súper Board Doble Cara	M2	\$	62.784	33,12	\$ 2.079.406,08
3.8	Suministro e instalación de Muros en Dry wall e=0.12 con aislante acústico, perfilieria galvanizada, dos caras incluye pintura dos manos. Muros < 60 cms.	ML	\$	42.418	27,85	\$ 1.181.341,30
3.9	Suministro e Instalación muro en Súper Board Una Cara	ML	\$	46.992	112,21	\$ 5.272.972,32
3.10	Sumin. Instalación Cielo en lámina de fibra mineral 0.60 x 0.60 (tipo hounter douglas), perfilieria a la vista	M2	\$	48.720	0,00	\$ -
3.11	Suministro e instalación de cielo raso en PVC rígido opaco blanco. Longitud de 3m a 5m, ancho de 25cm o 28cm según diseño. Perfil tipo clip, PVC rígido para cambios de nivel o uniones. Longitud estándar 3m, 4m y 5m. Incluye el suministro e instalación de marcos para luminarias (8 und) 60cm x 60cm, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Garantía mínima 5 años.	M2	\$	47.000	644,94	\$ 30.312.180,00
4. PISOS						
4.1	Afinado piso en mortero 1:4 e=0.04	M2	\$	9.620	232,22	\$ 2.233.956,40
4.2	Plantilla de nivelación piso en Baldosa Granito	M2	\$	17.539	142,56	\$ 2.500.359,84
4.3	Suministro e inst. piso en baldosa granito 33x33	M2	\$	56.660	37,26	\$ 2.111.151,60
4.4	Sumin e inst. guarda escoba en tableta de granito	ML	\$	10.380	0,00	\$ -
4.5	Suministro e inst. piso en porcelanato sellado de 60 x 60 trafico 32	M2	\$	69.788	311,07	\$ 21.708.953,16
4.6	Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito	M2	\$	16.348	742,71	\$ 12.141.823,08
4.7	Regata de piso en acceso publico	ML	\$	9.856	48,60	\$ 479.001,60
4.8	Pulida y brillada de pisos existente	M2	\$	8.263	668,80	\$ 5.526.294,40
4.9	Suministro e Instalación Granito Pulido en Franjas Menores a 50 cms (incluye boca puertas)	ML	\$	34.294	125,32	\$ 4.297.724,08
4.10	Win plástico para piso en tableta de granito	ML	\$	4.093	0,00	\$ -
4.11	Guarda escoba en Porcelanato sellado e=0,07	ML	\$	16.214	556,98	\$ 9.030.873,72
4.12	Suministro e Instalación de Piso Vinilo tipo Vinisol 30*30 color a elegir por la entidad	M2	\$	26.146	46,60	\$ 1.218.403,60
4.13	Suministro e Instalación de Guarda escoba en Vinilo	ML	\$	10.106	278,72	\$ 2.816.744,32
4.14	Suministro e instalación de piso en granito pulido incluye destroncada, pulida y brillada.	M2	\$	99.164	37,21	\$ 3.689.892,44
4.15	Suministro e instalación de Guardes coba/media caña en granito pulido	ML	\$	34.104	29,36	\$ 1.001.293,44

4.16	Pirlán Puertas en Granito e=12.5 cms	ML	\$	24.360	11,90	\$	289.884,00
4.17	Suministro e instalación piso en madera laminada tráfico comercial	M2	\$	79.837	114,84	\$	9.168.481,08
4.18	Suministro e instalación de piso de mármol, color a elegir por la Entidad	M2	\$	142.609	0,00	\$	-
4.19	Suministro e instalación de guarda escoba de mármol, color a elegir por la Entidad	ML	\$	71.304	0,00	\$	-
4.20	Piso cerámica baños	M2	\$	34.987	11,19	\$	391.504,53
4.21	Win metálico en baños	ML	\$	4.927	172,20	\$	848.429,40
4.22	Zócalo en madera incluye inst.	ML	\$	12.986	367,72	\$	4.775.211,92
4.23	Tablón Gres Latino liso 20x20	M2	\$	40.266	2,21	\$	88.987,86
<b>5.</b>	<b>INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>						
5.1	Tubería PVC S de 2"	ML	\$	16.181	42,65	\$	690.119,65
5.2	Tubería PVC S de 3"	ML	\$	22.185	11,20	\$	248.472,00
5.3	Tubería PVC S de 4"	ML	\$	34.342	89,83	\$	3.084.941,86
5.4	Salida sanitaria de 2"	UN	\$	20.596	15,00	\$	308.940,00
5.5	Salida sanitaria de 4"	UN	\$	53.411	34,00	\$	1.815.974,00
5.6	Tubería de presión de 1/2"	ML	\$	8.040	77,80	\$	625.512,00
5.7	Tubería de presión de 3/4"	ML	\$	8.650	34,75	\$	300.587,50
5.8	Salidas hidráulicas de 1/2"	UN	\$	43.612	36,00	\$	1.570.032,00
5.9	Rejillas de piso de 2"	UN	\$	9.529	28,00	\$	266.812,00
5.10	Válvula de paso de 3/4"	UN	\$	36.372	4,00	\$	145.488,00
5.11	Tubería PVC-P RDE 13,5 Ø=1"	ML	\$	9.978	37,85	\$	377.667,30
5.12	Tubería PVC-P RDE 11 Ø= ¾"	ML	\$	5.878	0,00	\$	-
5.13	Accesorio PVC-P Ø= ¾"	UN	\$	4.655	0,00	\$	-
5.14	Accesorio PVC-P Ø= ½"	UN	\$	1.477	22,00	\$	32.494,00
5.15	Red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	\$	17.279	80,00	\$	1.382.320,00
5.16	Red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=2"	UN	\$	11.031	30,00	\$	330.930,00
5.17	Red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=1½"	ML	\$	11.554	75,10	\$	867.705,40
5.18	Red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1½"	UN	\$	6.819	71,00	\$	484.149,00
5.19	Puntos hidráulicos lavamanos	UN	\$	27.237	17,00	\$	463.029,00
5.20	Puntos hidráulicos sanitarios fluxómetro	UN	\$	39.080	29,00	\$	1.133.320,00
5.21	Puntos hidráulicos sanitarios	UN	\$	27.237	7,00	\$	190.659,00
5.22	Puntos hidráulicos orinal	UN	\$	28.374	3,00	\$	85.122,00
5.23	Puntos hidráulicos llave manguera	UN	\$	31.901	1,00	\$	31.901,00
5.24	Puntos hidráulicos lavaplatos	UN	\$	31.901	3,00	\$	95.703,00
5.25	Puntos hidráulicos poceta aseo	UN	\$	31.901	2,00	\$	63.802,00
5.26	Puntos hidráulicos llave de control	UN	\$	44.349	2,00	\$	88.698,00
5.27	Salida sanitaria Lavamanos S.S.	UN	\$	35.029	18,00	\$	630.522,00
5.28	Salida Sanitarios	UN	\$	46.904	0,00	\$	-
5.29	Salida sanitaria Orinal	UN	\$	40.803	6,00	\$	244.818,00
5.30	salida sanitaria Lavaplatos	UN	\$	40.803	1,00	\$	40.803,00
5.31	Salida s. Poceta de aseo	UN	\$	40.803	1,00	\$	40.803,00
5.32	salida Sifón	UN	\$	41.873	7,00	\$	293.111,00
5.33	Salida sanitaria de 4"	UN	\$	46.393	0,00	\$	-
5.34	Bajantes A.N. Tubería PVC-S Ø=6"	ML	\$	46.655	0,00	\$	-
5.35	Bajantes A.N. Accesorios PVC-S Ø=6"	ML	\$	60.750	0,00	\$	-
5.36	Bajantes A.N. Tubería PVC-S Ø=4"	ML	\$	27.178	9,00	\$	244.602,00
5.37	Bajantes A.N. Accesorios PVC-S Ø=4"	UN	\$	15.018	3,00	\$	45.054,00
5.38	Bajantes A.N. Tubería PVC-S Ø=3"	ML	\$	19.452	30,40	\$	591.340,80
5.39	Bajantes A.N. Accesorios PVC-S Ø=3"	UN	\$	9.481	4,00	\$	37.924,00

5.40	Bajantes A.N. Tubería PVC-S Ø=2"	ML	\$	14.438	0,00	\$	-
5.41	Bajantes A.N. Accesorios PVC-S Ø=2"	UN	\$	6.129	0,00	\$	-
5.42	Re ventilación Tubería PVC-L igual o similar Ø=4"	ML	\$	19.000	0,00	\$	-
5.43	Re ventilación Accesorios PVC-S Ø=4"	UN	\$	19.934	0,00	\$	-
5.44	Re ventilación Tubería PVC-L igual o similar Ø=3"	ML	\$	13.058	0,00	\$	-
5.45	Re ventilación Accesorios PVC-S Ø=3"	UN	\$	13.697	0,00	\$	-
5.46	Re ventilación Tubería PVC-L igual o similar Ø=2"	ML	\$	11.160	2,60	\$	29.016,00
5.47	Re ventilación Accesorios PVC-S Ø=2"	UN	\$	8.267	2,00	\$	16.534,00
5.48	Pruebas de estanqueidad	UN	\$	114.849	9,00	\$	1.033.641,00
5.49	Bajante A.LL. Tubería PVC igual o similar A.LL 6" 110 mm	ML	\$	45.606	0,00	\$	-
5.50	Tubería PVC igual o similar A.LL 4" 110 mm	ML	\$	27.178	0,00	\$	-
5.51	Caja de inspección 0,60 m x 0,60m	UN	\$	325.272	7,00	\$	2.276.904,00
5.52	Caja de inspección 0,80 m x 0,80m	UN	\$	430.244	0,00	\$	-
5.53	Caja medidor totalizador	UN	\$	1.043.665	0,00	\$	-
5.54	Lavado de tanque almacenamiento agua potable	UN	\$	342.052	1,00	\$	342.052,00
5.55	Desinfección sistema de agua potable según especificaciones.	UN	\$	680.662	0,00	\$	-
5.56	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 desarrollo 70 cm	ML	\$	38.993	32,65	\$	1.273.121,45
5.57	Llaves de control de 1/2"	UN	\$	35.360	2,00	\$	70.720,00
5.58	Caja de inspección en mampostería 1.00x1.00 con marco y tapa	UN	\$	389.762	2,00	\$	779.524,00
5.59	caja de inspección en concreto 0.50x0.50 incluye marco y tapa	UN	\$	278.942	0,00	\$	-
5.60	Punto de aguas lluvias PVC 3", incluye accesorios	UN	\$	49.001	6,00	\$	294.006,00
<b>6.</b>	<b>APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES</b>						
6.1	Instalación aparatos sanitarios	UN	\$	29.709	2,00	\$	59.418,00
6.2	Suministro e inst. sanitarios línea institucional	UN	\$	355.939	47,00	\$	16.729.133,00
6.3	Suministro e inst. lavamanos línea institucional	UN	\$	266.860	40,00	\$	10.674.400,00
6.4	Papelera línea institucional	UN	\$	22.981	18,00	\$	413.658,00
6.5	Toallero línea institucional	UN	\$	22.981	20,00	\$	459.620,00
6.6	Jabonera línea institucional	UN	\$	22.981	18,00	\$	413.658,00
6.7	Espejos baños flotados y biselados de 5 mm	M2	\$	82.824	15,46	\$	1.280.459,04
<b>7.</b>	<b>PAÑETES ENCHAPES Y PINTURA</b>						
7.1	Pañete 1:4 sobre Muros	M2	\$	9.909	1.250,77	\$	12.393.879,93
7.2	Pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm	ML	\$	6.789	562,10	\$	3.816.096,90
7.3	Filos y dilataciones en pañetes	ML	\$	2.421	986,24	\$	2.387.687,04
7.4	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos	M2	\$	3.808	1.550,34	\$	5.903.694,72
7.5	Revoque estuco muros franjas menor de 50 cm	ML	\$	5.232	362,23	\$	1.895.187,36
7.6	Pintura Vinilo para muros T1 tres manos, incluye resanes	M2	\$	7.990	9.397,33	\$	75.084.666,70
7.7	Pintura cielo raso Vinilo tipo I dos manos	M2	\$	7.913	2.606,78	\$	20.627.450,14
7.8	Pintura muros franjas menores de 50 cm	ML	\$	3.317	4.658,36	\$	15.451.780,12
7.9	Enchape Muros en Baldosa 20,5x20,5, color a elegir por la entidad	M2	\$	34.753	89,01	\$	3.093.364,53
7.10	Enchape Muros en Baldosa 20,5x20,5, color a elegir por la entidad	ML	\$	17.517	128,93	\$	2.258.466,81
7.11	Pintura para tuberías en aceite Ø=4"	ML	\$	3.257	15,35	\$	49.994,95

7.12	Pintura para tuberías en aceite Ø=3"	ML	\$	2.718	0,00	\$	-
7.13	Pintura para tuberías en aceite Ø=2½"	ML	\$	2.769	85,00	\$	235.365,00
7.14	Pintura esmalte madera llena	M2	\$	9.715	75,73	\$	735.716,95
7.15	Pañete impermeabilizado 1: 4 Muros	M2	\$	14.507	312,59	\$	4.534.685,10
7.16	Pintura para Exterior tipo koraza	M2	\$	13.873	1.747,31	\$	24.240.431,63
<b>8.</b>	<b>CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA</b>						
8.1	Sum. e inst. Puerta entamborada. Incluye cerraduras y herrajes	UN	\$	371.322	94,00	\$	34.904.268,00
8.2	Mantenimiento de puerta en madera; incluye lijado, tapa poros, pintura, cambio de herrajes	UN	\$	256.641	39,00	\$	10.008.999,00
8.3	Mantenimiento ventaneria (cambio gatos limp etc.)	M2	\$	17.983	49,27	\$	886.022,41
8.4	Suministro e instalación puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad	UN	\$	500.621	16,00	\$	8.009.936,00
8.5	Suministro e instalación de ventana con marco tipo aluminio, (marco consta de 2 hojas corredizas hacia el centro y perillas de seguridad), (1,20x1,55) mts	UN	\$	134.994	4,00	\$	539.976,00
8.6	Sumin. e inst. Puerta vidrio templado de 6 mm. con marco en aluminio de 0,80 x 2,00- con cerradura	UN	\$	822.850	2,00	\$	1.645.700,00
8.7	Suministro e instalación Ventaneria en aluminio proyectante, corrediza	M2	\$	408.158	58,76	\$	23.983.364,08
8.8	Sumin. e inst. Ventana en celosía H:0,50	ML	\$	111.837	5,27	\$	589.380,99
8.9	Sumin. E inst. Película sand blasting recubrimiento vidrio	M2	\$	36.832	110,72	\$	4.078.039,04
8.10	Sumin. E inst. Ventanilla para atención al público, vidrio fijo templado de 6mm, con perfilera ref. 7-44 en aluminio, incluye pasa voz.	M2	\$	265.288	0,00	\$	-
8.11	Sumin. E inst. Puerta en madera tipo persiana incluye marco en madera	UN	\$	756.293	0,00	\$	-
8.12	Sumin. E inst. Tope para puerta	UN	\$	14.330	40,00	\$	573.200,00
8.13	Sumin. E inst. Cerradura de seguridad para puertas en madera	UN	\$	156.061	6,00	\$	936.366,00
8.14	Suministro e instalación de ventaneria en PVC - 50mm de perfil con tres grandes cámaras - Doble junta - Canal de desagüe desviado - Acristalamiento 4mm - Superficie del perfil lisa - Calidad acreditada por certificados internacionales.	M2	\$	428.073	20,87	\$	8.933.883,51
8.15	Suministro e instalación reja metálica en varilla cuadrada tipo banco	M2	\$	38.807	32,48	\$	1.260.451,36
<b>9.</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
9.1	Salida para iluminación (lámparas) 4x17w	UN	\$	42.227	1.633,00	\$	68.956.691,00
9.2	Suministro e inst. interruptor doble certificado, incluye caja, cable y accesorios	UN	\$	41.978	70,00	\$	2.938.460,00
9.3	Suministro e inst. interruptor sencillo certificado, incluye caja, cable y accesorios	UN	\$	41.978	305,00	\$	12.803.290,00
9.4	Suministro e inst. Acom. Parciales en al.3x12 ilumin.	UN	\$	5.372	5.710,54	\$	30.677.020,88
9.5	Salida tomas monofásicas doble con polo a T.	UN	\$	45.185	789,00	\$	35.650.965,00
9.6	Suministro e inst. Acom. parciales en al.3x12 tomas	UN	\$	7.102	0,00	\$	-
9.7	Sum. e Inst. tomas regulada Polo aisl. Color naranja certificada	UN	\$	42.227	787,00	\$	33.232.649,00
9.8	Sumin. e inst. tablero distribución de 12 circuitos	UN	\$	753.354	199,00	\$	149.917.446,00

9.9	Sumin. e inst. tablero distribución de 18 circuitos	UN	\$	1.313.823	10,00	\$	13.138.230,00
9.10	Sumin. e inst. tablero distribución de 24 circuitos	UN	\$	1.014.796	5,00	\$	5.073.980,00
9.11	Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para tablero regulado	ML	\$	65.146	438,50	\$	28.566.521,00
9.12	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero toma norm.	ML	\$	60.475	1.212,55	\$	73.328.961,25
9.13	Suministro e inst. lamp. 4x17W rejilla semiespecular de 16 celdas, incluye balasto electrónico	UN	\$	154.846	1.511,00	\$	233.972.306,00
9.14	Sum. e inst. Acom. Parciales en al.3x12 ilumin. Acc.	UN	\$	4.484	0,00	\$	-
9.15	Salida Punto de Audio por Muro, piso o cielo raso, sin Alambrear en Tubería 1 1/4", incluye cajas	UN	\$	46.102	205,00	\$	9.450.910,00
9.16	Suministro e Instalación punto eléctrico, incluye Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2" (1 1/4")	UN	\$	61.212	22,00	\$	1.346.664,00
9.17	Suministro e Instalación de Tapas Ciegas	UN	\$	2.733	999,00	\$	2.730.267,00
9.18	Suministro e Instalación de Interruptor Triple certificado	UN	\$	38.396	8,00	\$	307.168,00
9.19	Salida de micrófonos incl. Tubería PVC conduit 1-1/4, caja galvanizada y toma. Hasta 3 mts	UN	\$	44.502	155,00	\$	6.897.810,00
9.20	Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo industrial de 3 x 56 AMP	UN	\$	126.486	32,00	\$	4.047.552,00
9.21	Acometida en 3x6 + 1x6N + 1x6T para Tablero Regulado	ML	\$	63.315	418,00	\$	26.465.670,00
9.22	Puesta a tierra de tablero general y tableros regulado y tablero normal, compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m, incluyendo: soldadura exotérmica 115 gr. conductor de 2/0 (hasta 15m), excavación lleno y preparación de tierra, y de pozo de inspección pañetado de 30x30 con tapa metálica	UN	\$	371.449	34,00	\$	12.629.266,00
9.23	Salida bifásica 220 vac para unidad de aire acondicionado	UN	\$	140.133	102,00	\$	14.293.566,00
9.24	Suministro e instalación Tubería Conduit PVC de 1-1/4"	ML	\$	12.180	132,00	\$	1.607.760,00
9.25	Suministro e instalación Tubería EMT de 1-1/2"	ML	\$	23.627	35,00	\$	826.945,00
9.26	Suministro e instalación tubería EMT de 1-1/4"	ML	\$	18.714	148,59	\$	2.780.713,26
9.27	Suministro e instalación tubería EMT de 1"	ML	\$	15.793	426,20	\$	6.730.976,60
9.28	Acometida parcial 2#10+1#12 para Red Aires acondicionados	ML	\$	9.561	3.002,15	\$	28.703.556,15
9.29	Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.	ML	\$	2.533	450,30	\$	1.140.609,90
9.30	Suministro e instalación Breaker industrial de 2x30 Amp	UN	\$	22.925	106,00	\$	2.430.050,00
9.31	Cable eléctrico encauchetado 3x12	ML	\$	13.639	105,00	\$	1.432.095,00
9.32	Suministro e instalación de canaleta 6x4cm de plástico	ML	\$	10.930	257,95	\$	2.819.393,50
9.33	Suministro e instalación salida para voz y datos	UN	\$	43.768	725,00	\$	31.731.800,00
9.34	Suministro e Instalación de lámpara 30*1.20 de descolgar o sobreponer, Piramidal 120vac, 16 celdas, reflector en aluminio espectacular, 2*54	UN	\$	195.718	39,00	\$	7.633.002,00
9.35	Suministro e instalación de cable eléctrico 3x12 thhn	ML	\$	21.698	17.407,98	\$	377.718.350,04
9.36	Acometida cable encauchetado 3x14	ML	\$	11.210	1.333,40	\$	14.947.414,00
9.37	Desmonte de tableros eléctricos existentes, incluye identificación y marcación de circuitos, demolición de pared, retiro de caja y alistamiento obra civil	UN	\$	107.018	9,00	\$	963.162,00

9.38	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje	ML	\$	15.010	1.162,50	\$	17.449.125,00
9.39	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A	UN	\$	19.999	941,00	\$	18.819.059,00
9.40	Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo industrial de 3 X 100 AMP	UN	\$	133.493	25,00	\$	3.337.325,00
9.41	Suministro e instalación de bandeja porta cables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa, de 30*8 cm., en lámina C.R cal 18, pintura electrostática color gris institucional. Incluye curvas, tees, reducciones y demás accesorios	ML	\$	54.472	78,30	\$	4.265.157,60
9.42	Suministro e instalación de bandeja porta cables metálica de triple compartimiento con tapa, de 20*8 cm., en lámina C.R cal 18, pintura electrostática color gris institucional. Incluye curvas, tees, reducciones y demás accesorios	ML	\$	55.432	0,00	\$	-
9.43	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero iluminación	ML	\$	60.537	215,80	\$	13.063.884,60
<b>10.</b>	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>						
10.1	Sumin. e inst. canaleta plástica 12x5, incluye curvas y remates	ML	\$	34.987	366,80	\$	12.833.231,60
10.2	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática	UN	\$	4.858	1.572,00	\$	7.636.776,00
10.3	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	\$	4.858	730,00	\$	3.546.340,00
10.4	Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6A en AMP	UN	\$	37.552	702,00	\$	26.361.504,00
10.5	Sumin. e inst. cable utp cat 6A AMP	ML	\$	3.020	25.184,37	\$	76.056.797,40
10.6	Sumin. e inst. de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	UN	\$	804.611	6,00	\$	4.827.666,00
10.7	Certificación de puntos de voz y datos	UN	\$	8.875	562,00	\$	4.987.750,00
10.8	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración	UN	\$	17.517	685,00	\$	11.999.145,00
10.9	Suministro e Instalación de Marquillas en Puntos Eléctricos y Datos tipo anillo plástico	UN	\$	1.401	2.563,00	\$	3.590.763,00
10.10	Suministro e Instalación de Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack	UN	\$	122.850	58,00	\$	7.125.300,00
10.11	Suministro e Instalación Patch Panel 24 Puertos AMP	UN	\$	513.540	63,00	\$	32.353.020,00
10.12	Suministro e Instalación de Switch de 24 Puertos CAT 6A tipo HP V1910-24G	UN	\$	1.537.045	62,00	\$	95.296.790,00
10.13	Suministro e instalación de UPS 2KVA L/120VAC, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$	2.337.416	0,00	\$	-
10.14	Suministro e instalación bandeja tipo escalerilla de 30x8 incluye: soporte de anclaje y fijación.	ML	\$	62.006	221,86	\$	13.756.651,16
10.15	Suministro e instalación de UPS 3KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	\$	3.363.187	6,00	\$	20.179.122,00
10.16	Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo	UN	\$	21.861	604,00	\$	13.204.044,00
10.17	Sumin. e inst de Gabinete cerrado de 1,60m	UN	\$	845.808	10,00	\$	8.458.080,00
<b>11.</b>	<b>AIRES ACONDICIONADOS</b>						
11.1	Tubería de cobre incluye aislamiento y accesorios	ML	\$	50.682	0,00	\$	-
11.2	Desmonte aires acondicionados.	UN	\$	31.811	50,00	\$	1.590.550,00
11.3	Desmonte y Reubicación de Aire Acondicionado	UN	\$	174.632	0,00	\$	-

11.4	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 BTU certificado incluye ( tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios)	UN	\$	1.602.895	14,00	\$	22.440.530,00
11.5	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU certificado, incluye ( tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios)	UN	\$	1.948.808	34,00	\$	66.259.472,00
11.6	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU certificado, incluye ( tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios)	UN	\$	2.960.248	38,00	\$	112.489.424,00
11.7	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 BTU certificado, incluye ( tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios)	UN	\$	3.410.414	33,00	\$	112.543.662,00
11.8	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU certificado, incluye ( tuberías de cobre 10 mts 1/2", aislamientos, accesorios de cobre, soldadura de plata, anclajes, y todos los accesorios necesarios)	UN	\$	3.897.616	1,00	\$	3.897.616,00
11.9	Sumin. e inst. acometida Aire A. Central 3#8	ML	\$	27.284	0,00	\$	-
11.10	Sumin. e inst. Acom. para control AA 3#14+2#16	ML	\$	24.360	260,00	\$	6.333.600,00
11.11	Desmante de ventiladores	UN	\$	15.142	2,00	\$	30.284,00
<b>12.</b>	<b>ACABADOS</b>						
12.1	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal.22	ML	\$	15.901	63,60	\$	1.011.303,60
<b>13.</b>	<b>VARIOS</b>						
13.1	Estructura Metálica en perfilera Tubular Pintada en anticorrosivo incluye soldadura y todos los accesorios dando cumplimiento al TITULO F de la norma NSR-10	KG	\$	8.875	2.158,56	\$	19.157.220,00
13.2	Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable	UN	\$	138.018	1,00	\$	138.018,00
13.3	Suministro e instalación de frescaca de 2 1/2" con foil de papel.	M2	\$	10.424	29,08	\$	303.129,92
13.4	Trámites Licencia de Construcción	GL	\$	5.640.003	1,00	\$	5.640.003,00
13.5	Aseo y limpieza general	M2	\$	1.934	7.306,42	\$	14.130.616,28
	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>						
INP - 01	Excavación manual, incluye trasiego y retiro a botadero	M3	\$	19.914	97,93	\$	1.950.178,02
INP - 02	Descalcado de concreto existente	M2	\$	6.360	50,24	\$	319.526,40
INP - 08	Desmante de cerramiento en malla. H = 3 m	ML	\$	12.761	58,04	\$	740.648,44
INP - 10	Suministro e instalación de Puerta Metálica de 0.80 m x 2,20 m (Incluye marco y cerradura)	UN	\$	500.621	2,00	\$	1.001.242,00
INP - 11	Suministro e instalación de ventana en aluminio sobrepuesta con empaque. (Protección de vanos de calados del parqueadero)	M2	\$	94.451	9,07	\$	856.670,57
INP - 12	Suministro e instalación de Canal metálica descolgada bajo tubo sanitarios de Ø 4" desarrollo de 40 cm a 45 cm	ML	\$	19.402	7,10	\$	137.754,20

INP - 13	Mampostería en ladrillo vitrificado. (Incluye suministro y construcción)	M2	\$	52.999	38,72	\$	2.052.121,28
INP - 15	Puntos hidráulicos lavamanos con sistema PUSH (Ref. Grival)	UN	\$	112.237	22,00	\$	2.469.214,00
INP - 16	Puntos hidráulicos Orinal con sistema PUSH	UN	\$	113.374	6,00	\$	680.244,00
INP - 17	Válvula compuerta de 1 1/2" (Red White)	UN	\$	27.289	8,00	\$	218.312,00
INP - 18	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable.	M2	\$	717.800	0,00	\$	-
INP - 21	desmante y retiro de vidrios	M2	\$	6.736	40,92	\$	275.637,12
INP - 22	Desmante mesón en mármol (0,65 m de ancho)	ML	\$	9.486	2,66	\$	25.232,76
INP - 23	Desmante alfombra existente pegada al superficie dura.	M2	\$	3.079	61,50	\$	189.358,50
INP - 25	Suministro e instalación de tapas en súper board para cubrir nichos de lámparas existentes en cielo raso.(Ancho promedio en las tapas = 28cm	ML	\$	20.356	75,77	\$	1.542.374,12
INP - 26	Mantenimiento de enchape de madera sobre muros (incluye desmante, traslado a planta y montaje)	M2	\$	19.609	40,87	\$	801.419,83
INP - 27	Emboquille de ventanas de fachada (Sectoros oriente y norte) con tres cordones de silicona anti hongos.	ML	\$	3.641	1.457,90	\$	5.308.213,90
INP - 34	Pulida, destroncada y brillada de media caña en granito	ML	\$	6.800	346,35	\$	2.355.180,16
INP - 37	Desmante e instalación de archivos rodantes metálicos (2.60*0.80)	ML	\$	60.000	9,00	\$	540.000,00
INP - 38	Demolición Muros en drywall	M2	\$	6.240	153,95	\$	960.648,00
INP - 40	Montaje de puerta de madera de ancho menor o igual a 1 m. (Reutilización de puertas)	UN	\$	17.030	6,00	\$	102.180,00
INP - 44	Lavado y desmanchado de ventanas de fachada (Fachada oriente y norte)	M2	\$	3.376	253,55	\$	855.984,80
INP - 45	Taponado y pulida de superficies en mármol existente ( Ancho 0,50 m)	ML	\$	23.673	67,08	\$	1.587.984,84
INP - 46	Taponado y pulida de superficies de mármol existente	M2	\$	28.420	78,08	\$	2.219.033,60
INP - 47	Suministro e instalación de pisos en caucho POWER DECK, tipo rompecabezas	M2	\$	44.867	297,80	\$	13.361.392,60
INP - 48	Suministro y aplicación de carrasplas en cielo raso. (3 Manos sobre tramos de lámina de súper board de 28 cm de ancho)	ML	\$	14.000	66,77	\$	934.780,00
INP - 49	Sumin. instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt dos caras incluye pintura tipo I dos manos	ML	\$	26.545	74,98	\$	1.990.344,10
INP - 51	Manguera para drenaje de aires acondicionados (No incluye obras civiles)	ML	\$	9.820	50,40	\$	494.928,00
INP - 52	Suministro e instalación de Bomba de Condensado	UN	\$	320.000	26,00	\$	8.320.000,00
INP - 53	Suministro e instalación de puerta en perfil de aluminio y vidrio traslucido de 4 mm, incluye marco, accesorios, montante y doble manija.	UN	\$	680.000	8,00	\$	5.440.000,00
INP - 55	Suministro e instalación de vidrio traslucido de 4 mm.	M2	\$	88.362	33,09	\$	2.923.898,58
INP - 56	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo corredera, incluye cerradura y herrajes, dimensión de 0.80 a 1.00 mt	UN	\$	591.000	8,00	\$	4.728.000,00
INP - 58	Demolición muros en adobe e=0,88 mts Incluye trasiego y retiro de escombros	M3	\$	250.000	2,02	\$	505.000,00
INP - 59	Pañete 1:5 sobre muros, incluye malla vena espesor 4cms	M2	\$	22.000	4,05	\$	89.100,00
INP - 60	Refuerzo viga en madera sobre muro de adobe	ML	\$	97.222	3,60	\$	349.999,20
INP - 61	Suministro e instalación de escalera de madera de 7 pasos sala de audiencia	UN	\$	1.250.000	1,00	\$	1.250.000,00

INP - 62	Instalación de División de oficina existente piso techo	M2	\$	25.714	10,52	\$	270.511,28
INP - 63	Tendido de acometida eléctrica con 3#1/0 + 1# 1/0 + 1# 1/0T.	ML	\$	184.337	0,00	\$	-
INP - 64	Suministro e instalación de puerta entamborada tipo corredera, incluye cerradura y herrajes, dimensión de 1.00 a 1.20 mt, marco metálico	UN	\$	860.712	2,00	\$	1.721.424,00
INP - 65	Suministro e instalación de tapa de inspección en dry wall con marco en perfil de aluminio	UN	\$	13.046	5,00	\$	65.230,00
INP - 66	Dilatación plástica en Z para remate de cielo raso	ML	\$	7.500	45,40	\$	340.500,00
INP - 68	Cerradura de pomo, tipo bola con dos (2) llaves	UN	\$	35.850	4,00	\$	143.400,00
INP - 71	Impermeabilización con manto para reparación filtraciones canal	ML	\$	29.413	34,49	\$	1.014.454,37
INP - 72	Sondeo de bajantes	UN	\$	85.000	0,00	\$	-
INP - 73	Limpieza de canales existentes	ML	\$	9.952	28,40	\$	282.636,80
INP - 74	Limpieza y mantenimiento de cubierta incluye ajuste de tejas	M2	\$	7.928	38,64	\$	306.337,92
INP - 75	Acabado de granito lavado	M2	\$	24.314,00	18,92	\$	460.020,88
INP - 76	Suministro e instalación de tablero trifásico con puerta distribución de 30 circuitos	UN	\$	498.991,00	9,00	\$	4.490.919,00
INP - 77	Suministro e instalación de tablero general de acometida (TGA) para control y protección de acometidas parciales. Incluye breaker general de 125 amp, barrajes de cobre de 150 amp y 3 breaker 60 amp con protección de equipos de sistemas, iluminación y redes eléctricas. Con protección.	UN	\$	4.985.474,00	4,00	\$	19.941.896,00
INP - 78	Suministro e instalación de Switch de 48 salidas CAT 6 A tipo HP.V1910-48G modelo 2016	UN	\$	2.782.075,00	4,00	\$	11.128.300,00
INP - 79	Suministro e instalación de UPS de 30 KVA, incluye OM/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento, banco de baterías con regulación de voltaje <+/-1. Capacidad de sobre carga de 105% continuamente, 125% por 60 segundos, 150% durante 2 segundos y trasfiere la carga al Bypass. Recuperación ante transitorios <200ms, bay pas de estado sólido. Ruido audible <55 dba 1m. Baterías selladas libre de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). Compartimientos y cubiertos en material ABS según (UL94HB, UL94V-0). Tipo FR (Flame retardant).	UN	\$	52.487.074,00	2,00	\$	104.974.148,00
INP - 80	Suministro e instalación acometida eléctrica cable 7 hilos 3#1/0+1#1/0+1#0T	ML	\$	101.512,00	200,40	\$	20.343.004,80

INP - 81	Suministro e instalación de UPS de 6 KVA, 4 KW ON LINE, factor de potencia uno (0.9) a la salida y > 0.99 a la entrada, con tecnología de doble conversión en línea, triple DSP con control digital, onda sinusoidal pura, banco de baterías externo de 5 minutos de autonomía a full carga, con entrada bifásica y salida bifásica, puerto de monitoreo de red SNMP con 36 meses de garantía por el equipo. Regulación de voltaje <+-1. Capacidad de sobrecarga 105% continuamente, 125% por 60 segundos, 150% durante 2 segundos y transfiere la carga al Bypass. Recuperación ante transitorios <200ms, bypass de estado sólido. Ruido audible <55 dba 1m. Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB, UL94V-0). Tipo FR (Flame retardant).	UN	\$	5.243.568,00	1,00	\$	5.243.568,00
INP - 82	Suministro e instalación de UPS de 10 KVA, 4 KW ON LINE, factor de potencia uno (0.9) a la salida y > 0.99 a la entrada, con tecnología de doble conversión en línea, triple DSP con control digital, onda sinusoidal pura, banco de baterías externo de 5 minutos de autonomía a full carga, con entrada bifásica y salida bifásica, puerto de monitoreo de red SNMP con 36 meses de garantía por el equipo. Regulación de voltaje <+-1. Capacidad de sobrecarga 105% continuamente, 125% por 60 segundos, 150% durante 2 segundos y transfiere la carga al Bypass. Recuperación ante transitorios <200ms, bypass de estado sólido. Ruido audible <55 dba 1m. Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB, UL94V-0). Tipo FR (Flame retardant).	UN	\$	6.984.568,00	1,00	\$	6.984.568,00
INP - 83	Zapatas en concreto común 3,000psi (zona Mitú)	M3	\$	412.506,00	9,60	\$	3.960.057,60
INP - 84	Suministro e instalación de concertina metálica. Incluye soportes metálicos	ML	\$	57.768,00	49,00	\$	2.830.632,00
INP - 85	Suministro e instalación de enchape de piso ref.: Pizzara 45x45	M2	\$	40.556,00	150,32	\$	6.096.377,92
INP - 86	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica trapezoidal	M2	\$	59.399,00	284,91	\$	16.923.369,09
INP - 87	Reja metálica en varilla redonda corrugada de 1/2" 60,000psi de 15x15 (techo)	M2	\$	29.246,00	93,61	\$	2.737.718,06
INP - 88	Viga aérea en concreto común 3,000 psi de 30x30 cms (zona Mitú)	ML	\$	62.355,00	141,98	\$	8.853.162,90
INP - 89	Junta de expansión 4"	UN	\$	23.266,00	2,00	\$	46.532,00
INP - 90	Tapa registro de 15x15	UN	\$	12.827,00	26,00	\$	333.502,00
INP - 91	Red general de agua fría PVC-P RDE=1.1/4"	ML	\$	8.758,00	53,90	\$	472.056,20
INP - 92	Columna de confinamiento 12x30 cms (zona Mitú)	ML	\$	43.325,00	77,95	\$	3.377.183,75
INP - 93	Retiro de cubierta existente. Incluye estructura	M2	\$	10.751,00	161,16	\$	1.732.631,16
INP - 94	Suministro e instalación de enchape de pared ref.: Macedonia olor blanco de 25x43 cms	M2	\$	35.112,00	625,32	\$	21.956.235,84
INP - 95	Válvula compuerta de 1/2" (Red White)	UN	\$	30.879,00	7,00	\$	216.153,00

INP - 96	tubería EMT de 1/2"	ML	\$	12.967,00	2.373,23	\$	30.773.673,41
INP - 97	Accesorios PVC sanitarios de 4" (yees)	UN	\$	11.364,00	1,00	\$	11.364,00
INP - 98	Demolición viga canal	M3	\$	16.448,00	18,00	\$	296.064,00
INP - 99	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable	M2	\$	679.169,00	84,15	\$	57.152.071,35
INP - 100	Impermeabilización viga canal- pintura epoxica	ML	\$	11.418,00	34,00	\$	388.212,00
INP - 101	Accesorios PVC sanitarios de 4" (tee)	UN	\$	8.964,00	4,00	\$	35.856,00
INP - 102	Accesorios PVC sanitarios de 4" (codo)	UN	\$	6.864,00	16,00	\$	109.824,00
INP - 103	Viga canal en concreto común 3,000psi de 60x 25 cms (zona Mitú)	ML	\$	63.478,00	16,00	\$	1.015.648,00
INP - 104	Gabinete tipo rack de sobreponer a pared, con puerta estructura en cold rooler pintura electrostática	UN	\$	295.410,00	48,00	\$	14.179.680,00
INP - 105	Cárcamo en concreto común de 3,000 psi de 25cms de ancho x 25 cms de profundidad ( zona Mitú)	ML	\$	63.298,00	25,00	\$	1.582.450,00
INP - 106	Corte de cubierta existente ( incluye herramientas y equipos para su desarrollo)	ML	\$	8.635,00	21,00	\$	181.335,00
INP - 107	Suministro e instalación de gabinete para medidor trifásico en fachada (zona Mitú)	UN	\$	374.989,00	1,00	\$	374.989,00
INP - 108	Suministro e instalación de parcial antifraude concéntrico 3x4+1#6 (zona Mitú)	ML	\$	65.132,00	35,00	\$	2.279.620,00
INP - 109	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 1,000 lts ( incluye conexiones hidráulicas)	UN	\$	768.365,00	2,00	\$	1.536.730,00
INP - 110	Dintel de concreto 5 cms (zona Mitú)	ML	\$	29.324,00	49,50	\$	1.451.538,00
INP - 111	Concreto corriente en grava común 3,000 psi	M3	\$	390.440,00	4,73	\$	1.846.781,20
INP - 112	Viga de confinamiento de 12 x 25 cms (Mitú)	ML	\$	43.190,00	134,20	\$	5.796.098,00
INP - 113	Alfaja de concreto de 3,000 psi 0,15 x ,015 mts	ML	\$	28.847,00	37,05	\$	1.068.781,35
INP - 114	Marco de aluminio para puerta de baño de 0,80 x 2,00 mts	UND.	\$	92.996,00	8,00	\$	743.968,00
INP - 115	Mantenimiento y ajuste de tejas	M2	\$	14.766,00	80,00	\$	1.181.280,00
INP - 116	Cambio caballete	UND	\$	30.235,00	28,00	\$	846.580,00
INP - 117	Suministro e instalación de estructura metálica para unidad condensadora	UND	\$	54.180,00	41,00	\$	2.221.380,00
INP - 118	Canaleta metálica con tapa de 12 x 5 cms con división interna acabado en pintura electrostática	ML	\$	34.987,00	4.153,01	\$	145.301.360,87
INP - 119	Suministro e instalación de tubería sanitaria tipo NOVAFORT 6"	ML	\$	50.700,00	30,00	\$	1.521.000,00
INP - 120	Honorarios estudios y diseños ; ( estudio de suelos, diseño estructural, diseño hidráulico y eléctrico y proyecto arquitectónico)	M2	\$	138.883,38	285,00	\$	39.581.763,30
INP - 121	Suministro e instalación orinal línea Institucional	UND	\$	255.599,00	6,00	\$	1.533.594,00
INP - 122	Suministro e instalación fibra óptica incluye todos los aparatos para su correcta instalación	GL	\$	5.282.652,00	1,00	\$	5.282.652,00
INP - 123	Suministro e instalación barras baño discapacitado	UND	\$	97.480,00	8,00	\$	779.840,00
INP - 124	Desmonte divisiones Cold Rollid tipo panel baño	M2	\$	10.328,00	53,76	\$	555.233,28
INP - 129	Suministro e instalación mesón en granito desde 0,45 hasta 0,60 m de ancho	ML	\$	283.161,06	21,93	\$	6.209.722,01

INP - 130	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 1000 lt (Incluye conexiones hidráulicas)	UND	\$	448.265,00	1,00	\$	448.265,00
INP - 131	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de equipo de bombeo a presión.	GL	\$	11.399.910,00	1,00	\$	11.399.910,00
INP - 132	Suministro e instalación ordenador del rack	UND	\$	44.962,00	49,00	\$	2.203.138,00
<b>SUBTOTALES A. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL</b>						\$	<b>3.322.285.201</b>
A.I.U. 25%							
ADMINISTRACIÓN		17%				\$	564.788.484
IMPREVISTOS		3 %				\$	99.668.556
UTILIDAD		5 %				\$	166.114.260
<b>SUB TOTAL A.I.U.</b>						\$	<b>830.571.300</b>
<b>TOTAL OBRA CIVIL (SIN I.V.A.)</b>						\$	<b>4.152.856.501</b>
VALOR I.V.A. 16% SOBRE LA UTILIDAD		16%				\$	26.578.282
<b>VALORES TOTALES OBRA CIVIL</b>						\$	<b>4.179.434.784</b>
<b>SUBTOTALES A. COSTO DIRECTO AJUSTE DISEÑO</b>						\$	<b>39.581.763</b>
VALOR I.V.A. 16% SOBRE LA UTILIDAD		16%				\$	6.333.082
<b>VALOR TOTAL AJUSTE DISEÑO</b>						\$	<b>45.914.845</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						\$	<b>4.225.349.629</b>

• **MOBILIARIO**

En la siguiente Tabla, se relacionan los Ítems, cantidades y valores correspondientes al suministro e instalación del Mobiliario Ejecutado en la Región Oriente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
------	-------------	------	----------------	------	-------------

M1	SALA DE AUDIENCIA						
M1.1	Modulo MAGISTRADOS para tres puestos en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en F8 la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 2,10 a 2,40*0,70m*0,75. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura, remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico, Tarima para escritorio de 2,10 a 2,40x1.60m, h= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico, piso vinílico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática. Adicional llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,60 a 0,80m largo x 0,30m de ancho) y Angulo metálico igual al de la tarima. Una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm de PVC sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. Este llevara un remate en su frontal con moldura.	UND	\$	2.668.386	3,00	\$	8.005.158

M1.2	Modulo Juez en aglomerado revestido en formica de alta presión F (8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 1.20m x 0,70m x 0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco sobre costado frontal en moldura. Tarima para escritorio en estructura metálica de 1.20m x 1.60m, h= 30cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico, piso vinilico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2" con pintura electrostática. Adicional llevara en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,80m largo x 0,30m de ancho) anclado a tarima principal para evitar volcamiento. 1 tapas inspeccionable de 20cm x 20cm sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. Este llevara un remate en su frontal con moldura.	UND	\$	1.990.444	65,00	\$	129.378.860
M1.3	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de alta presión F (8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio en estructura metálica de 1,20*0,70*0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura. Tarima para escritorio en estructura metálica de 1,20m x 1,80m, h= 15cm, Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico (Se definirá en la muestra), piso vinilico PVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en lamina cold rolled de 2" con pintura electrostática. 1 tapas inspeccionable de 20cm x 20cm en PVC sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada, normal y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevara esta misma canaleta según diseño. En el costado libre (Externo) llevara una rejilla en aluminio anodizado de 30cmx30cm con perforación redonda para ventilación.	UND	\$	1.755.471	68,00	\$	119.372.028
M1.4	Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.	UND	\$	375.233	137,00	\$	51.406.921
M1.5	Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.	UND	\$	485.682	137,00	\$	66.538.434

M1.6	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a 0.90m, min. e=4cm .en aglomerado, enchapado en formica F (8), parte superior con bocel min. e=6cm (El modelo se definirá según muestra), enchapado en formica o melaminico, incluye soportes al piso metálicos (Tubulares metálicos) y apoyos laterales, incluye puerta central con dos hojas cada una de 0.50m de ancho, incluye rodachinas una en cada puerta, 4 bisagras doble acción. (Los parales metálicos se anclaran por medio de camisas metálicas embebidas en el piso) como lo muestra el detalle D-3'. Notas: 1 - La baranda ira hasta el muro e incluirá platinas de anclaje adicionales. 2 - Cuando la sala de audiencias sea de una longitud considerable, las puertas tendrán apoyos en el sentido contrario con las mismas características tanto en su estructura como sus paneles y bocel.	ML	\$	551.791	319,80	\$	176.462.762
M1.7	Tándem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16, con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 "	UND	\$	500.220	65,00	\$	32.514.300
M1.8	Tándem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16, con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 "	UND	\$	366.735	165,00	\$	60.511.275
M1.9	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.	UND	\$	426.191	75,00	\$	31.964.325
M1.10	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.	UND	\$	285.650	483,00	\$	137.968.950

2M	DESPACHOS JUDICIALES						
M2.1	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. El modulo adicional referenciado en los planos se cotizara por aparte. El modulo adicional descrito en el esquema se cotizara por aparte.</p>	UND	\$	906.301,00	109,00	\$	98.786.809
M2.2	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$	800.316,00	459,00	\$	367.345.044
M2.3	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promiscuos, tipo Juez de 2,10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,20m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$	906.301,00	0,00	\$	-

M2.4	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$ 632.808	7,00	\$ 4.429.656
M2.5	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	UND	\$ 610.028	0,00	\$ -
M2.6	<p>Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.</p>	UND	\$ 426.191	136,00	\$ 57.961.976

M2.7	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.	UND	\$	285.650	614,00	\$	175.389.100
M2.8	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled, el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.	UND	\$	159.172	602,00	\$	95.821.544
M2.9	Monoblock de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo, con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20, párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa.	UND	\$	1.120.493	71,00	\$	79.555.003
M2.10	Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado, La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente canto rígido termo fundido de 2mm. Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	UND	\$	626.849	121,00	\$	75.848.729
M2.11	Archivador carpetero doble metálico tipo pesado para resistir expedientes con sistema antivuelco, superficie madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. De 0.90m de largo x 0,50m de fondo x 0,75 m de alto. Se estructurara en lámina cold rolled calibre 14 con dos gaveteros para carpetas.	UND	\$	793.406	5,00	\$	3.967.030

M2.12	<p>Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.</p>	M2	\$	497.384	140,79	\$	70.028.683
M2.13	<p>Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.</p>	M2	\$	387.666	12,15	\$	4.710.142
M2.14	<p>Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera, y módulo tipo biblioteca mixto de 0,90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de ancho, con 2 entrepaños internos de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios útiles, con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero será independiente puesto que según diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). El color será definido por el supervisor.</p>	UND	\$	1.552.108	107,00	\$	166.075.556
M2.15	<p>Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0,72m y 0,75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.</p>	UND	\$	329.151	1,00	\$	329.151

M2.16	Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de ancho h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una pata en cruz cada costado tendrá 0.40m de ancho en lamina calibre 18 con cuatro niveladores.	UND	\$	378.158	0,00	\$	-
M2.17	Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1, 10m de ancho x 30cm de espesor. la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. La superficie será redondeada en sus bordes en un radio de 0,40m. Llevará 2 costados, metálicos inspeccionales. Uniendo estos dos costados tendrá una viga metálica inspeccionable pasa cables. Llevará instalado 2 grommet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendrá una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video. Incluirá rodachinas de carga pesada con freno.	UND	\$	1.755.471	1,00	\$	1.755.471
M2.18	Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas cada pieza consta de una superficie Trapezoidal de base mayor de 1.30, base menor de 0,80m. h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior rodachinas con sistema de freno, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformada por cuatro postes cuadrados cada uno de 2" x 2" calibre 16. A su vez llevara vigas metálicas perimetrales calibre 16 de 10cm de altura soldadas a cada poste.	UND	\$	595.398	34,00	\$	20.243.532
M2.19	Suministro de perchero metálico fabricado en acero cold rolled calibre 22 tubo de 2", con 4 ganchos en posiciones diferentes de 1,60m de altura. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una 4 patas (En cruz) con una longitud de 0.80m cada una, en lamina calibre 16 con cuatro niveladores.	UND	\$	166.039	0,00	\$	-
M2.20	Basureras metálica en malla, construida en lámina de cold rolled calibre 22, acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática	UND	\$	39.499	2,00	\$	78.998
M2.21	Suministro de papelera de 30cm de longitud fabricada en cold rolled calibre 18 con pintura electroestática	UND	\$	28.527	0,00	\$	-

M2.22	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 módulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.	UND	\$	3.099.355,00	96,00	\$	297.538.080
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>							
INP MOB 1	UNIDAD DE ARCHIVO dúplex compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos dúplex fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 módulos dúplex dobles rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.	UND	\$	5.549.355,00	11,00	\$	61.042.905
INP MOB 2	ESTANTE METALICO (ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS) de 2.20 x 0.90 x 0.40 metros, Estante metálico, fabricado en cold rolled, de 7 entrepaños, calibre 20, con ángulos de calibre 14, con 8 tornillos por bandeja para un total de 56 unidades de tornillos y refuerzo por la parte inferior de cada bandeja para mayor resistencia.	UND	\$	315.000,00	176,00	\$	55.440.000
INP MOB 3	Suministro e instalación de EXTENSIÓN para puesto de trabajo ESPECIAL en L tipo Juez. Esta llevara una superficie de 0,70m de largo x 0,60m de ancho, en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Esta superficie se elevara a una altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Esta superficie se accionara manualmente y correrá mediante rieles instalados en la superficie por la parte inferior. También tendrá dos rodachinas instaladas en el costado metálico en lámina cold rolled calibres 14 a 16. La superficie se instalara al costado del puesto de trabajo ESPECIAL mediante bisagras que permitan desplazarla hacia abajo. ( Esta extensión solo será instalada en los sitios que se requiera de acuerdo a la información suministrada por la entidad.	UND	\$	250.000,00	34,00	\$	8.500.000

INP MOB 4	<p>UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.33 m de ancho x 1,00m de longitud, 1 módulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.</p>	UND	\$ 1.935.355,00	3,00	\$	5.806.065
INP MOB 5	<p>UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.33 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 módulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.</p>	UND	\$ 2.835.355,00	9,00	\$	25.518.195
INP MOB 6	<p>UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 5 módulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.</p>	UND	\$ 5.799.355,00	2,00	\$	11.598.710

<p><b>INP MOB 7</b></p>	<p>UNIDAD DE ARCHIVO triple compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos triple fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 6 módulos triple dobles rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo - estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.</p>	<p>UND</p>	<p>\$ 17.679.355,00</p>	<p>1,00</p>	<p>\$ 17.679.355</p>
<p><b>INP MOB 8</b></p>	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.46 m x 0,50 m x 0,75 m de altura, la única superficie será de 1,50 m de largo x 0,60 m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30 mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2x1(VerFicha13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.</p>	<p>UND</p>	<p>\$ 560.000,00</p>	<p>9,00</p>	<p>\$ 5.040.000</p>
<p><b>INP MOB 9</b></p>	<p>Mueble archivador metálico Especial abierto de 0,50 m de largo x 0,45 m de ancho x 1,10 m de alto con dos entrepaños metálicos interno reforzado + tapa y piso, incluye una superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente canto rígido termo fundido de 2mm. Se estructura en lámina cold rolled calibre 20 con acabado en pintura epoxipoliester horneable de alta adherencia incluye con 4 rodachinas (antivuelco) con freno.</p>	<p>UND</p>	<p>\$ 260.000,00</p>	<p>9,00</p>	<p>\$ 2.340.000</p>
<p><b>INP MOB 10</b></p>	<p>Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO SIN CAJONERA de 1.50 m x 0,60 m x 0,75 m de altura, la única superficie será de 1,50 m de largo x 0,60 m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30 mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico.</p>	<p>UND</p>	<p>\$ 310.000,00</p>	<p>39,00</p>	<p>\$ 12.090.000</p>

<b>INP MOB 11</b>	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 1 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 5 módulos rodantes cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de 1/2" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por módulo – estos incluyen piso y techo, se contarán con 5 espacios útiles por módulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 1/2" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes.	UND	\$	5.222.355,00	1,00	\$	5.222.355
<b>INP 125</b>	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 BTU certificado.	UND	\$	1.271.862,00	4,00	\$	5.087.448
<b>INP 126</b>	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU certificado.	UND	\$	1.617.775,00	6,00	\$	9.706.650
<b>INP 127</b>	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU certificado.	UND	\$	2.629.215,00	2,00	\$	5.258.430
<b>INP 128</b>	Suministro de aire acondicionado tipo mini Split de 24.000 BTU certificado.	UND	\$	3.079.380,62	3,00	\$	9.238.142
<b>VALORES TOTALES DE MOBILIARIO SIN I.V.A.</b>						\$	<b>2.573.555.771</b>
VALOR I.V.A.		16%				\$	411.768.923
<b>B. VALORES TOTALES MOBILIARIO</b>						\$	<b>2.985.324.695</b>
<b>VALORES TOTALES OBRA (A + B)</b>						\$	<b>7.210.674.324</b>

• VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE TRABAJO

En la siguiente Tabla, se relacionan los valores totales ejecutados de obra civil y mobiliario, discriminados por frente de trabajo:

No	SECCIONAL	OB MOB	TOTAL PAGADO	TOTAL EJECUTADO
1	NEMQUETEBA	OBRA CIVIL	\$ 305.959.518,12	\$ 549.438.232,34
		MOBILIARIO	\$ 243.478.714,22	
2	VIRREY	OBRA CIVIL	\$ 58.794.286,81	\$ 211.121.087,70
		MOBILIARIO	\$ 152.326.800,89	
3	SOACHA	OBRA CIVIL	\$ 5.793.882,79	\$ 19.006.202,90
		MOBILIARIO	\$ 13.212.320,11	
4	CHIA	OBRA CIVIL	\$ 140.738.612,80	\$ 233.067.480,80
		MOBILIARIO	\$ 92.328.868,00	
5	SOGAMOSO	OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 212.511.457,76
		MOBILIARIO	\$ 212.511.457,76	
6	RAMIRIQUI	OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 58.215.624,60

		MOBILIARIO	\$ 58.215.624,60	
7	SESQULE	OBRA CIVIL	\$ 35.455.426,70	\$ 51.380.964,27
		MOBILIARIO	\$ 15.925.537,57	
8	GUATAVITA	OBRA CIVIL	\$ 26.655.819,51	\$ 52.117.175,79
		MOBILIARIO	\$ 25.461.356,28	
9	SUESCA	OBRA CIVIL	\$ 24.281.332,61	\$ 48.776.171,78
		MOBILIARIO	\$ 24.494.839,17	
10	VILLA PINZON	OBRA CIVIL	\$ 40.237.303,85	\$ 59.295.112,76
		MOBILIARIO	\$ 19.057.808,91	
11	CHOCONTA	OBRA CIVIL	\$ 80.044.144,91	\$ 127.602.737,02
		MOBILIARIO	\$ 47.558.592,11	
12	MACHETA	OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 13.071.164,20
		MOBILIARIO	\$ 13.071.164,20	
13	MANTA	OBRA CIVIL	\$ 36.015.599,98	\$ 50.239.321,62
		MOBILIARIO	\$ 14.223.721,64	
14	TIBIRITA	OBRA CIVIL	\$ 28.043.452,84	\$ 41.114.617,04
		MOBILIARIO	\$ 13.071.164,20	
15	GACHETA	OBRA CIVIL	\$ 54.385.846,54	\$ 103.696.317,93
		MOBILIARIO	\$ 49.310.471,39	
16	GAMA	OBRA CIVIL	\$ 26.686.431,46	\$ 43.864.965,42
		MOBILIARIO	\$ 17.178.533,96	
17	JUNIN	OBRA CIVIL	\$ 22.200.814,97	\$ 36.002.779,17
		MOBILIARIO	\$ 13.801.964,20	
18	LA MESA	OBRA CIVIL	\$ 27.294.044,68	\$ 44.544.021,88
		MOBILIARIO	\$ 17.249.977,20	
19	ANAPOIMA	OBRA CIVIL	\$ 23.089.262,12	\$ 33.295.974,52
		MOBILIARIO	\$ 10.206.712,40	
20	APULO	OBRA CIVIL	\$ 26.905.888,89	\$ 40.336.653,09
		MOBILIARIO	\$ 13.430.764,20	
21	TOCAIMA	OBRA CIVIL	\$ 24.839.074,52	\$ 42.290.503,12
		MOBILIARIO	\$ 17.451.428,60	
22	AGUA DE DIOS	OBRA CIVIL	\$ 42.748.466,77	\$ 57.864.364,13
		MOBILIARIO	\$ 15.115.897,36	
23	VIOTA	OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 11.975.392,24
		MOBILIARIO	\$ 11.975.392,24	
24	SASAIMA	OBRA CIVIL	\$ 23.447.548,63	\$ 35.882.604,79
		MOBILIARIO	\$ 12.435.056,16	
25	LA VEGA	OBRA CIVIL	\$ 22.984.168,26	\$ 36.414.932,46
		MOBILIARIO	\$ 13.430.764,20	
26	SAN FRANCISCO	OBRA CIVIL	\$ 30.233.471,31	\$ 43.664.235,51
		MOBILIARIO	\$ 13.430.764,20	
27	EL ROSAL	OBRA CIVIL	\$ 20.884.821,58	\$ 29.131.385,70
		MOBILIARIO	\$ 8.246.564,12	
28	MOSQUERA	OBRA CIVIL	\$ 31.046.005,88	\$ 43.772.159,40
		MOBILIARIO	\$ 12.726.153,52	
29	COGUA	OBRA CIVIL	\$ 28.462.539,09	\$ 36.349.503,21
		MOBILIARIO	\$ 7.886.964,12	
30	COTA	OBRA CIVIL	\$ 18.221.336,28	\$ 31.516.461,68
		MOBILIARIO	\$ 13.295.125,40	
31	MADRID	OBRA CIVIL	\$ 30.819.313,95	\$ 43.005.566,35

		MOBILIARIO	\$ 12.186.252,40	
32	MALAGA	OBRA CIVIL	\$ 161.897.652,31	
		MOBILIARIO	\$ 95.414.811,51	\$ 257.312.463,82
33	SAN JOSE DE MIRANDA	OBRA CIVIL	\$ 26.578.950,57	
		MOBILIARIO	\$ 9.875.563,72	\$ 36.454.514,29
34	SAN ANDRES	OBRA CIVIL	\$ 26.398.722,30	
		MOBILIARIO	\$ 14.370.936,08	\$ 40.769.658,38
35	MOLAGAVITA	OBRA CIVIL	\$ 34.349.051,32	
		MOBILIARIO	\$ 14.730.536,08	\$ 49.079.587,40
36	ENCISO	OBRA CIVIL	\$ 26.733.898,26	
		MOBILIARIO	\$ 13.585.606,80	\$ 40.319.505,06
37	CERRITO	OBRA CIVIL	\$ 1.617.527,06	
		MOBILIARIO	\$ 12.589.898,76	\$ 14.207.425,82
38	CONCEPCIÓN	OBRA CIVIL	\$ 29.991.964,62	
		MOBILIARIO	\$ 13.585.606,80	\$ 43.577.571,42
39	SANTA BARBARA	OBRA CIVIL	\$ 19.858.044,09	
		MOBILIARIO	\$ 10.140.899,80	\$ 29.998.943,89
40	GUACA	OBRA CIVIL	\$ 27.149.536,30	
		MOBILIARIO	\$ 13.430.764,20	\$ 40.580.300,50
41	CAPITANEJO	OBRA CIVIL	\$ 28.088.869,56	
		MOBILIARIO	\$ 13.005.351,60	\$ 41.094.221,16
42	CARCASI	OBRA CIVIL	\$ 31.291.280,33	
		MOBILIARIO	\$ 12.435.056,16	\$ 43.726.336,49
43	GUAMAL	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 17.290.028,52	\$ 17.290.028,52
44	CUBARRAL	OBRA CIVIL	\$ 27.557.663,24	
		MOBILIARIO	\$ 12.585.903,72	\$ 40.143.566,96
45	SAN MARTIN	OBRA CIVIL	\$ 59.364.763,02	
		MOBILIARIO	\$ 40.215.036,87	\$ 99.579.799,89
46	PUERTO RICO	OBRA CIVIL	\$ 27.486.071,31	
		MOBILIARIO	\$ 21.492.815,89	\$ 48.978.887,20
47	PUERTO LLERAS	OBRA CIVIL	\$ 29.509.228,11	
		MOBILIARIO	\$ 18.259.554,00	\$ 47.768.782,11
48	FUENTE DE ORO	OBRA CIVIL	\$ 18.358.333,26	
		MOBILIARIO	\$ 13.071.164,20	\$ 31.429.497,46
49	EL CASTILLO	OBRA CIVIL	\$ 44.847.418,76	
		MOBILIARIO	\$ 8.958.162,64	\$ 53.805.581,40
50	GRANADA	OBRA CIVIL	\$ 67.726.693,21	
		MOBILIARIO	\$ 56.155.584,11	\$ 123.882.277,32
51	VILLAVICENCIO	OBRA CIVIL	\$ 890.528.594,65	\$
		MOBILIARIO	\$ 377.978.583,38	1.268.507.178,03
52	BUCARAMANGA	OBRA CIVIL	\$ 3.578.903,57	
		MOBILIARIO	\$ 21.360.803,18	\$ 24.939.706,75
53	YOPAL	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 92.895.220,46	\$ 92.895.220,46
54	CUCUTA	OBRA CIVIL	\$ 315.433.831,23	
		MOBILIARIO	\$ 21.504.155,40	\$ 336.937.986,63
55	OCAÑA	OBRA CIVIL	\$ 166.808.394,51	
		MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 166.808.394,51
56	GRAMALOTE	OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 13.589.965,87

		MOBILIARIO	\$ 13.589.965,87	
57	RAQUIRA	OBRA CIVIL	\$ 7.095.123,77	
		MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 7.095.123,77
58	VILLA DE LEYVA	OBRA CIVIL	\$ 1.082.017,10	
		MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 1.082.017,10
59	TIBASOSA	OBRA CIVIL	\$ 1.669.109,77	
		MOBILIARIO	\$ 23.812.344,98	\$ 25.481.454,75
60	MONGUI	OBRA CIVIL	\$ 1.369.436,69	
		MOBILIARIO	\$ 6.215.408,76	\$ 7.584.845,45
61	MONGUA	OBRA CIVIL	\$ 23.592.436,06	
		MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 23.592.436,06
62	GAMEZA	OBRA CIVIL	\$ 22.059.653,40	
		MOBILIARIO	\$ 3.595.251,80	\$ 25.654.905,20
63	CORRALES	OBRA CIVIL	\$ 23.917.141,64	
		MOBILIARIO	\$ 4.747.809,24	\$ 28.664.950,88
64	NOBSA	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 8.470.837,36	\$ 8.470.837,36
65	PUERTO WILCHES	OBRA CIVIL	\$ 210.080.065,97	
		MOBILIARIO	\$ 33.782.506,12	\$ 243.862.572,09
66	SABANA	OBRA CIVIL	\$ 111.863.150,41	
		MOBILIARIO	\$ 27.834.976,97	\$ 139.698.127,38
67	SURATA	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 0,00	\$ 0,00
68	FORTUL	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 24.624.011,24	\$ 24.624.011,24
69	MITU	OBRA CIVIL	\$ 367.728.069,76	
		MOBILIARIO	\$ 82.040.444,65	\$ 449.768.514,41
70	LETICIA	OBRA CIVIL	\$ 102.651.570,49	
		MOBILIARIO	\$ 136.616.918,21	\$ 239.268.488,70
71	CAMACOL	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 51.784.470,80	\$ 51.784.470,80
72	HERNANDO MORALES	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 175.994.162,96	\$ 175.994.162,96
73	SOACHA PALACIO	OBRA CIVIL	\$ 0,00	
		MOBILIARIO	\$ 205.108.810,43	\$ 205.108.810,43
74	RAQUIRA	DISEÑO	\$ 21.104.718,42	
	SURATA	DISEÑO	\$ 24.810.127,00	\$ 45.914.845,42
75	CABULLARO	MOBILIARIO	\$ 23.900.799,27	\$ 23.900.799,27
75	CUCUTILLA	SUMINISTRO DE AIRES	\$ 8.097.330,84	\$ 8.097.330,84
75	SALAZAR DE LAS PALMAS	SUMINISTRO DE AIRES	\$ 5.228.597,92	\$ 5.228.597,92
75	PLAYA DE BELEN	SUMINISTRO DE AIRES	\$ 5.228.597,92	\$ 5.228.597,92
75	CHINACOTA	SUMINISTRO DE AIRES	\$ 7.144.163,04	\$ 7.144.163,04
75	TEORAMA	SUMINISTRO DE AIRES	\$ 6.803.127,40	\$ 6.803.127,40
75	ALTALAYA	SUMINISTRO DE AIRES	\$ 1.475.359,92	\$ 1.475.359,92
75	ARBOLEDAS	OBRA CIVIL	\$ 4.903.200,93	\$ 4.903.200,93

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

N.A

**TRABAJOS FALTANTES:**

En la seccional Cúcuta, donde fue instalado el equipo de bombeo para el funcionamiento adecuado de las baterías de baños, al realizar la prueba hidráulica se evidencia una baja de presión, por lo cual se debe ajustar la instalación y determinar la falla de dicho sistema para hacer el recibo definitivo de este frente.

En la seccional de Arboledas, se realizó el suministro e instalación de aires acondicionados, los cuales en el momento de la terminación no están en funcionamiento dado que el Municipio debe solicitar el aumento de carga para poder realizar su conexión, por lo cual en el momento que se realice este aumento de carga no es competencia del Contratista ni de la Interventoria y se hará el recibo definitivo de este frente.

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.



**CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ**  
Representante Legal  
MODERLINE SAS

**Contratista**



**NATALIA AMADOR BAQUIRO**  
Representante Legal  
INGENIEROS CONSULTORES Y  
CONSTRUCTORES ARG SAS

**Consultor Interventoría**



**NESTOR ABDÓN MESA HERRERA**  
Coordinador del Proyecto



**IVAN DARIO CELY BARAJAS**  
Director  
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
Supervisor del Contrato

**CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		MODERLINE SAS Identificado con NIT 830.036.940-5			
Nombre o razón social y NIT del contratista:		MODERLINE SAS Identificado con NIT 830.036.940-5			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT: 800.093.816-3; Calle 72 No. 7 96; Tel.: 3127011			
Número del contrato:	115-2017	Fecha de suscripción:	17-10-2017		
Objeto del contrato:	Continuar la construcción, adecuación y dotación de salas de audiencias y áreas complementarias, para la implementación de la Oralidad a Nivel Nacional - Zona 1 Oriente				
Valor inicial del contrato:	\$ 4.625.148.932	Valor final ejecutado:	\$ 4.625.090.325,25		
Fecha de inicio:	01-11-2017	Fecha de aprobación de póliza:	25-11-2017		
Fecha inicial de vencimiento:	31-07-2018	Fecha de terminación:	31-10-2018		
Plazo inicial de ejecución:	Hasta el 31 de julio de 2018	Plazo total de ejecución:	12 meses		
Fecha de Suspensión No. 1:	N.A.	Fecha de Reiniciación No. 1:	N.A.		
<b>Información de Adicionales y/o otros si</b>					
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
Modificación No. 1	N.A	3 meses	Modificación No. 3	N.A	N/A
Modificación No. 2	N.A	N.A			
Modificación No. 4	N.A	N.A			

**2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:**

Modalidad de Pago: Por Cortes de obra mensuales		Precios unitarios	Porcentaje de ejecución :	100%
Estado actual: Ejecutado 100%				
<b>AREAS</b>			<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	
Área intervenida Sótano:	N.A	Director de Obra	Ing. FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ	C.C. 18.401.033
Área intervenida 1re piso:	N.A	Residente Obra Nº 1	ing. JORGE LEONARDO ORJUELA	C.C. 1.106.363.055
Área intervenida 2do piso:	N.A	Residente Obra Nº 2	Arq. CAROLINA QUICENO	C.C. 1.053.790.228
Área total Intervenida:	N.A	Maestro de Obra	DORIAN MUÑOZ	C.C. 12.206.760
Área Libre		Maestro de Obra	ERWIN GUERRA	C.C. 80.913.368
<b>Área Total Intervenida Oralidad Zona 1 Oriente</b>		<b>7372.91 M²</b>		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>				



**Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**

**SIGCMA**

Continuación certificación de experiencia, calidad, seriedad y cumplimiento Contrato No. 115 de 2017

Las actividades se desarrollaron dentro del componente de OBRA y componente de ADECUACIONES enunciadas a continuación Demoliciones, mampostería, muros en drywall, Instalaciones Hidráulicas, instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Cableado estructurado, Instalación Aire Acondicionado, Pintura, Cielo raso, enchape pisos y paredes, aparatos sanitarios, acabados en general, Carpintería Metálica, aluminio y de madera, cubierta y mobiliario.

COMPONENTE	VALOR
OBRA CIVIL	\$2.854.377.857,87
MOBILIARIO	\$ 1.770.712.467,38
<b>Valor TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 4.625.090.325,25</b>

Los valores anteriormente suministrados incluyen todos los impuestos de ley

**3. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:**

Información para ser diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. (M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X	

CRITERIO	M	R	B	E
Seriedad			X	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad del soporte y mantenimiento			X	

Observaciones: Los lugares intervenidos se encuentran dentro de las áreas del contrato

**Datos generales del contrato diligenciados por:**

<b>Nombre:</b> Arq. Fernando Alfonso Jiménez Gil	<b>Cargo:</b> Profesional Universitario Grado 17	<b>Unidad:</b> Unidad de Infraestructura Física	<b>Firma:</b> 
---	--	---	-------------------

**Datos Director(a) de la Unidad Supervisora:**

<b>Nombre:</b> Ing. Wilson Fernando Muñoz Espitia	<b>Cargo:</b> Director de Unidad	<b>Unidad:</b> Unidad de Infraestructura Física	<b>Firma:</b> 
--	-------------------------------------	---	-------------------

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de julio de 2019.

**JOSE MAURICIO CUÉSTAS GÓMEZ**  
Director Ejecutivo de Administración Judicial

Elaboró. Jiménez F.  
Aprobó. Muñoz W.  
DEAJ/UIF.



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Unidad de Infraestructura Física**

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**  
**CONTRATO DE OBRA N° 115 de 2017**

**CONTRATO DE OBRA No.** : CONTRATO N° 115 DE 2017.  
(Suscrito el 17 de Octubre de 2017)

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** : LICITACION PUBLICA N° 04 DE 2017.

**OBJETO** : "CONTINUAR LA, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ORALIDAD A NIVEL NACIONAL - ZONA GRUPO 1 - ORIENTE"

**LOCALIZACIÓN** : Nivel Nacional.

**VALOR INICIAL** : \$ 4.625.148.932

**ADICIONAL EN VALOR No.** : N/A

**VALOR TOTAL** : \$ 4.625.148.932

**PLAZO INICIAL** : Hasta el 31 de julio de 2018.

**ADICIÓN EN PLAZO No. 1** : 3 meses.

**ADICIÓN EN PLAZO No. 2** : N/A.

**PLAZO TOTAL** : Hasta el 31 de octubre de 2018.

**FECHA DE INICIACIÓN** : 01 de noviembre de 2017.

**FECHA DE SUSPENSIÓN No.** : N/A.

**FECHA DE REINICIACIÓN No.** : N/A.

**FECHA TERMINACIÓN FINAL** : 31 de octubre de 2018.

**CONTRATISTA** : MODERLINE SAS 100%.

**CONSULTOR INTERVENTORIA** : CONSORCIO INTERVENTORES CSJ  
: Integrante 1. – CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S 70%  
: Integrante 2. – VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES –  
CONSTRUCTORES 30%

**COORDINADOR(A)** : Arq. FERNANDO JIMENEZ GIL

**ÁREA TOTAL INTERVENIDA** : 7372,91 m2 intervenidos a nivel nacional

**ÁREA TOTAL CUBIERTA** : 7372,91 m2 intervenidos a nivel nacional

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 días del mes de octubre de 2018, se reunieron las siguientes personas: el Sr. CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ como Representante Legal de MODERLINE S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, el Sr. FABIAN VALLEJO como Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CSJ INTERVENTORES CSJ en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA y el Arq. FERNANDO JIMENEZ, Profesional de la División de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en calidad de COORDINADOR DEL PROYECTO, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se relacionan a continuación:

**TRABAJOS EJECUTADOS:**

**A- OBRA CIVIL:**

En la siguiente Tabla, se relacionan las actividades, cantidades y valores de la Obra Civil Ejecutada a Nivel Nacional:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. TOTAL
<b>1.</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Levantamiento, Ajuste, Diseños y Replanteo	M2	3.584,00	6.314,74	22.632.028,16
1.2	Desmonte de lamparas de sobreponer	UN	7.994,00	503,00	4.020.982,00
1.3	Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye paraleles en	ML	10.072,00	193,29	1.946.816,88
1.4	Excavación mecánica, incluye trasiego y retiro a botadero	M3	26.881,00	13,24	355.904,44
1.5	Instalación provisional de acueducto incluye todos los	UN	977.547,00	-	-
1.6	Instalación provisional de energía incluye estructura, tableros,	UN	2.656.788,00	-	-
1.7	Demolicion muros en mamposteria e= .15 incluye trasiego y	M2	12.689,00	245,13	3.110.454,57
<b>2.</b>	<b>ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA</b>	<b>0</b>			
2.1	Concreto de limpieza	M2	11.831,00	-	-
2.2	Concreto ciclopeo rajon 40% concreto 60%	M3	326.568,00	-	-
2.3	Concreto m3 3000 psi grava comun para elementos	M3	690.097,00	-	-
2.4	Acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	3.026,00	-	-
2.5	Estructura metálica con vigar IPE, incluye todos los elementos	KG	9.469,00	-	-
2.6	Estructura metálica para cubierta incluye columnas de	KG	13.527,00	-	-
2.7	Suministro e instalación Placa metálica tipo metal-deck (Incluye	M2	88.944,00	-	-
2.8	Mampostería en bloque No 5	M2	31.644,00	20,37	644.588,28
2.9	Dintel en concreto e=0.15	ML	30.712,00	11,60	356.259,20
2.10	Viga de amarre sobre muros e=0,15x0,20 mts	ML	16.101,00	23,38	376.441,38
2.11	Columneta en concreto f'c=3.000Psi de 15x20 cm, incluye	ML	65.439,00	7,35	480.976,65
2.12	Suministro e instalación cubierta teja tipo duralum 812	M2	105.337,00	-	-
<b>3.</b>	<b>CIELOS Y MUROS DRY WALL</b>	<b>0</b>			
3.1	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras,	M2	66.784,00	626,44	41.836.168,96
3.2	Sumin. Instalación Cielo en lámina de fibra mineral 0.60 x 0.60	M2	50.496,00	1,00	50.496,00
3.3	Rejilla para ventilacion de 60*60 para cielo raso	UN	39.920,00	-	-
<b>4.</b>	<b>PISOS</b>	<b>0</b>			
4.1	Afinado piso en mortero 1:4 e=0.04	M2	10.974,00	551,35	6.050.514,90
4.2	Plantilla de nivelacion piso en Baldosa Granito	M2	17.699,00	57,14	1.011.320,86
4.3	Suministro e inst. piso en baldosa granito 33x33	M2	60.392,00	46,21	2.790.714,32
4.4	Sumin e inst. guardaescoba en tableta de granito	ML	11.022,00	-	-
4.5	Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito	M2	16.497,00	1.809,23	29.846.867,31
4.6	Win plástico para piso en tableta de granito	ML	4.537,00	10,75	48.772,75
4.7	Pirlán Puertas en Granito e=12.5 cms	ML	24.508,00	1,00	24.508,00
<b>5.</b>	<b>INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>	<b>0</b>			
5.1	Bajante A.L.L. Tuberia PVC igual o similar A.L.L 6" 110 mm	ML	45.062,00	8,90	401.051,80
5.2	Caja de inspección 0,60 m x 0,60m	UN	321.393,00	2,00	642.786,00
5.3	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina	ML	38.890,00	3,00	116.670,00
5.4	Punto de aguas lluvias PVC 3", incluye accesorios	UN	49.299,00	4,00	197.196,00
5.5	Salida sanitaria de 2"	UN	20.784,00	6,00	124.704,00
5.6	Salida sanitaria de 4"	UN	53.897,00	2,00	107.794,00
5.7	Puntos hidráulicos sanitarios	UN	26.912,00	3	80.736,00
5.8	Puntos hidráulicos lavamanos	UN	26.912,00	3,00	80.736,00
5.9	Puntos hidráulicos orinal	UN	28.036,00	-	-
<b>6.</b>	<b>APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES</b>				
6.1	Suministro e inst. sanitarios linea institucional	UN	359.178,00	3,00	1.077.534,00
6.2	Suministro e inst. lavamanos linea institucional	UN	269.289,00	3,00	807.867,00
6.3	Suministro e inst. orinal linea institucional	UN	709.406,00	-	-
<b>7.</b>	<b>PAÑETES ENCHAPES Y PINTURA</b>				

7.1	Pañete 1:4 sobre Muros	M2	9.999,00	439,64	4.395.960,36
7.2	Filos y dilataciones en pañetes	ML	2.443,00	267,71	654.015,53
7.3	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos	M2	3.843,00	2.250,14	8.647.288,02
7.4	Pintura Vinilo para muros T1 tres manos, incluye resanes	M2	8.336,00	7.011,14	58.444.863,04
7.5	Pañete impermeabilizado 1: 4 Muros	M2	14.639,00	171,21	2.506.343,19
7.6	Pintura para Exterior tipo koraza	M2	14.076,00	232,48	3.272.388,48
8.	<b>CARPINTERIA METALICA Y MADERA</b>				
8.1	Sumin. E inst. Ventanilla para atención al publico, vidrio fijo	M2	266.899,00	-	-
8.2	Suministro e instalación puerta metálica cal.18 incluye marco	UN	521.224,00	2,00	1.042.448,00
8.3	Suministro e instalacion de ventana con marco tipo aluminio,	UN	135.815,00	-	-
8.4	Sumin. E inst. Tope para puerta	UN	14.417,00	55,00	792.935,00
9.	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
9.1	Salida luminaria en techo EMT *(Construdata 181)**	UND	148.561,00	678,00	100.724.358,00
9.2	Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.	UN	218.882,00	743,00	162.629.326,00
9.3	Suministro e inst. interruptor doble tipo Luminex, certificado,	UN	42.360,00	44,00	1.863.840,00
9.4	Suministro e instalación de canaleta 6x4cm de plástico	ML	12.108,00	150,58	1.823.222,64
9.5	Salida tomas monofasicas doble con polo a T.	UN	45.596,00	625,00	28.497.500,00
9.6	Sum. e Inst. tomas regulada Polo aisl. Color naranja certificada	UN	42.611,00	443,00	18.876.673,00
9.7	Sumin. e inst. tablero distribucion de 12 circuitos	UN	760.210,00	53,00	40.291.130,00
9.8	Suministro e instalación de tablero monofásico para la red	UN	92.239,00	2,00	184.478,00
9.9	Salida Punto de Audio por Muro, piso o cielo raso, sin Alambraz	UN	46.239,00	44,00	2.034.516,00
9.10	Suministro e Instalación de Tapas Ciegas	UN	2.757,00	236,00	650.652,00
9.11	Salida de microfonos incl. tubería pvc conduit 1-1/4, caja	UN	44.772,00	26,00	1.164.072,00
9.12	Puesta a tierra de tablero general y tableros regulado y tablero	UN	355.368,00	-	-
9.13	Suministro e instalación salida para voz y datos	UN	50.577,00	489,00	24.732.153,00
9.14	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A	UN	20.303,00	238,00	4.832.114,00
9.15	Salida bifásica 220 vac para unidad de aire acondicionado	UN	140.984,00	58,00	8.177.072,00
10.	<b>AIRES ACONDICIONADOS</b>				
10.1	Desmonte y Reubicación de Aire Acondicionado	UN	175.693,00	18,00	3.162.474,00
10.2	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire	UN	1.966.512,00	30,00	58.995.360,00
10.3	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire	UN	3.441.436,00	33,00	113.567.388,00
10.4	Punto para desague de aire acondicionado en tubería pvc 3/4"	UN	35.070,00	44,00	1.543.080,00
10.5	Suministro e instalación de bomba de condensado a 220V	UN	510.566,00	43,00	21.954.338,00
10.6	Suministro e instalacion base metalica para AA	UN	88.038,00	67,00	5.898.546,00
11.	<b>TRAMITES Y ASEO</b>				
11.1	Trámite Licencia de Construcción (incluye diseños y estudios	GL	9.094.702,00	-	-
11.2	Aseo y limpieza general	M2	2.188,00	6.314,53	13.816.191,64
INP	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
N.P.01	Desmonte de ductos sistema de aire acondicionado en fibra	ml	32.000,00	39,42	1.261.440,00
N.P.02	Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met.	ML	2.500,00	1.848,28	4.620.700,00
N.P.03	Desmonte de puntos eléctricos	UN	12.000,00	713,00	8.556.000,00
N.P.04	Desmonte de tubería eléctrica galvanizada	ML	2.002,00	-	-
N.P.05	Desmonte Cable UTP, normal y regulado	ML	1.322,00	4.323,88	5.716.169,36
N.P.06	Demolición de guarda escoba en granito incluye trasiego y	ML	5.500,00	592,26	3.257.430,00
N.P.07	Demolición de Pisos y plantilla incluye trasiego y retiro de	M2	15.000,00	571,06	8.565.900,00
N.P.08	Desmonte y retiro de muebles en madera	ML	9.997,00	374,14	3.740.277,58
N.P.09	Desmonte de divisiones de oficina	M2	9.500,00	155,60	1.478.200,00
N.P.10	Desmonte de Cielo Raso	M2	9.800,00	898,34	8.803.732,00
N.P.11	Desmonte de puertas y ventanas en vidrio y aluminio existentes	m2	11.500,00	29,55	339.825,00
N.P.12	Desmonte de puerta	UN	17.916,00	123,00	2.203.668,00
N.P.13	Desmonte de marcos en madera < de 1,00	UN	9.800,00	12,00	117.600,00
N.P.14	Demolición de enchapes en muros	m2	12.000,00	56,46	677.520,00
N.P.15	Suministro e Instalación de Guardaescoba en Porcelanato	ML	32.000,00	415,79	13.305.280,00
N.P.16	Desmonte de aparatos sanitarios	UN	20.000,00	10,00	200.000,00
N.P.17	Resane de placay/o muros Incluye pañete y estuco	ML	12.000,00	54,49	653.880,00
N.P.18	Franjas en granito pulido, fabricado en obra incluye medias	ml	42.000,00	50,39	2.116.380,00
N.P.19	Instalación de aparatos sanitarios existentes	UN	30.000,00	6,00	180.000,00
N.P.20	Reposicion de vidrio traslucido de 4 mm	M2	55.263,00	46,20	2.553.150,60
N.P.21	Desmonte de persianas y cortinas existentes	M2	5.500,00	153,25	842.875,00
N.P.22	Demolición de meson en concreto	ml	35.000,00	21,86	765.100,00
N.P.23	Desmonte de sistema de aire acondicionado (equipo Mini split)	UN	80.000,00	15,00	1.200.000,00
N.P.24	Mamposteria en bloque No. 5	M2	33.000,00	41,40	1.366.200,00
N.P.25	Refuerzo en madero o perfil metalico interior Muros	ML	9.700,00	920,45	8.928.365,00
N.P.26	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras,	ML	45.000,00	76,93	3.461.850,00
N.P.27	Suministro e instalación de guarda escoba en madera	ML	27.000,00	522,52	14.108.040,00
N.P.28	Demolición de muros en Drywall	M2	18.102,00	468,17	8.474.813,34
N.P.29	Cielo raso en PVC incluye estructura de soporte y remate	M2	63.000,00	1.141,91	71.940.330,00
N.P.30	Suministro e inst. piso en porcelanato sellado de 60 x 60 trafico	M2	87.674,00	502,06	44.017.608,44
N.P.31	Tablón Gres Latino liso 20x30	M2	57.500,00	20,91	1.202.325,00

N.P.32	Pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm	ML	8.880,00	13,86	123.076,80
N.P.33	Revoque estuco muros franjas menor de 50 cm	ML	6.200,00	4,26	26.412,00
N.P.34	Pintura muros franjas menores de 50 cm	ML	6.500,00	736,69	4.788.485,00
N.P.35	Sum. e inst. puerta entamborada. Incluye cerraduras y herrajes	UN	580.000,00	61,00	35.380.000,00
N.P.36	Suministro e instalación Ventaneria y puertas en aluminio	M2	426.906,00	143,28	61.167.091,68
N.P.37	Sumin. E inst. Pelicula sand blasting recubrimiento vidrio	M2	55.000,00	37,93	2.086.150,00
N.P.38	Suministro e inst. interruptor sencillo certificado, incluye caja,	UN	58.222,00	142,00	8.267.524,00
N.P.39	Sumin. e inst. tablero distribucion de 18 circuitos	UN	1.313.823,00	5,00	6.569.115,00
N.P.40	Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para tablero regulado	ML	65.759,00	211,00	13.875.149,00
N.P.41	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero toma norm.	ML	58.275,00	500,05	29.140.413,75
N.P.42	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de	UN	126.486,00	3,00	379.458,00
N.P.43	Suministro e instalación Tubería Conduit PVC de 1-1/4"	ML	9.145,00	10,00	91.450,00
N.P.44	Suministro e Instalacion Tubería EMT de 1-1/2".	ML	23.627,00	4,50	106.321,50
N.P.45	Suministro e Instalacion Tubería EMT de 1-1/4".	ML	21.910,00	73,94	1.620.025,40
N.P.46	Suministro e Instalacion Tubería EMT de 1".	ML	16.043,00	50,70	813.380,10
N.P.47	Cable electrico encauchetado 3x12	ML	13.639,00	510,00	6.955.890,00
N.P.48	Suministro e instalacion de cable electrico 3x12 thhn	ML	21.698,00	12.634,84	274.150.758,32
N.P.49	Suministro e instalacion de tubería EMT 3/4", incluye	ML	15.010,00	1.893,37	28.419.483,70
N.P.50	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero iluminacion	ML	58.337,00	-	-
N.P.51	Canaleta metálica con tapa de 12 x 5 con división interna	ML	41.910,00	2.521,19	105.663.072,90
N.P.52	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática	UN	4.858,00	825,00	4.007.850,00
N.P.53	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	4.858,00	442,00	2.147.236,00
N.P.54	Sumin. e inst. cable utp cat 6A AMP	ML	4.800,00	22.120,69	106.179.312,00
N.P.55	Sumin. e inst. de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	UN	1.569.189,00	2,00	3.138.378,00
N.P.56	Toma doble RJ 45 completo (Incluye 1 jack y Face Plate de 2	UN	57.814,00	558,00	32.260.212,00
N.P.57	Certificacion de puntos de voz y datos	UN	10.500,00	474,00	4.977.000,00
N.P.58	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion	UN	38.000,00	484,00	18.392.000,00
N.P.59	Suministro e Instalación de Marquillas en Puntos Electricos y	UN	3.500,00	1.116,00	3.906.000,00
N.P.60	Suministro e Instalación de Multíoma cat 6A para Gabinete	UN	180.000,00	40,00	7.200.000,00
N.P.61	Suministro e Instalación Patch Panel 24 Puertos AMP	UN	813.540,00	39,00	31.728.060,00
N.P.62	Suministro e Instalación de Switch de 24 Puertos CAT 6A tipo	UN	1.948.990,00	7,00	13.642.930,00
N.P.63	Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo	UN	46.691,00	407,00	19.003.237,00
N.P.64	Meson en granito natural, ancho de 0,35 - 0,4 m (Incluye	ML	980.000,00	53,09	52.028.200,00
N.P.65	Sumin. e inst de Gabinete cerrado de 1,60m	UN	1.200.000,00	25,00	30.000.000,00
N.P.66	Suministro e instalacion de lavaplatos de sobreponer en acero	UN	187.000,00	-	-
N.P.67	Suministro e instalación de enchape para piso	M2	51.668,00	13,22	683.050,96
N.P.68	Tapa registro de 15X15 CM -Plastica	UN	14.664,00	4,00	58.656,00
N.P.69	Suministro e instalación de enchape a pared ref Macedonia	M2	49.623,00	54,26	2.692.543,98
N.P.70	Gabinete tipo rack de sobreponer a pared, con puerta,	UN	295.410,00	6,00	1.772.460,00
N.P.71	Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de 1000	UN	850.000,00	1,00	850.000,00
N.P.72	Alfajias en concreto de 3000 psi 0,15 x 0,15	UN	28.876,00	-	-
N.P.73	Suministro e Instalación ordenador rack	UN	45.268,00	7,00	316.876,00
N.P.74	Tubería PVC S de 2"	ML	16.181,00	23,60	381.871,60
N.P.75	Tubería PVC S de 4"	ML	35.520,00	15,70	557.664,00
N.P.76	Tubería de presion de 1/2"	ML	8.042,00	30,30	243.672,60
N.P.77	Tubería de presion de 3/4"	ML	9.453,00	14,50	137.068,50
N.P.78	Rejillas de piso de 2"	UN	9.529,00	-	-
N.P.79	Puntos hidráulicos llave manguera	UN	32.200,00	1,00	32.200,00
N.P.80	Reventilación Tubería PVC-L igual o similar Ø=2"	ML	23.180,00	-	-
N.P.81	Reventilación Accesorios PVC-S Ø=2"	UN	8.384,00	6,00	50.304,00
N.P.82	Caja medidor totalizador	UN	-	-	-
N.P.83	Espejos baños flotados y biselados de 5 mm	M2	105.092,00	-	-
N.P.84	Papelera linea institucional	UN	22.574,00	-	-
N.P.85	Jabonera linea institucional	UN	14.981,00	-	-
N.P.86	Suministro e Instalación de Switch de 48 Puertos CAT 6A tipo	UN	2.733.446,00	2,00	5.466.892,00
N.P.87	Pintura de puertas y marcos en madera incl.resanes	UND	88.690,00	42,00	3.724.980,00
N.P.88	Suministro e instalación de cortina enrollable solar screen de	M2	120.000,00	500,67	60.080.222,61
N.P.89	Suministro e instalacion de teja tipo sandwich - 18 mm	M2	202.285,00	108,86	22.020.745,10
N.P.90	Estructura Metalica en perfleria tubular/rectangular pintada en	kg	13.941,00	-	-
N.P.91	Suministro e instalacion de combo Avanti Rodano con	UND	536.273,00	1,00	536.273,00
N.P.92	Bandeja portacable 30 x 5 cm	ML	65.000,00	-	-
N.P.93	Traslado Punto Voz y datos	UND	105.000,00	39,00	4.095.000,00
N.P.94	Marco de sobreponer para panel LED 60x60	UND	60.000,00	663,00	39.780.000,00
N.P.95	Acometida en 3x8 para aires acondicionados	ML	37.000,00	2.929,49	108.391.130,00
N.P.96	Transceiver HP X121 1G SFP LC SX	UND	580.000,00	1,00	580.000,00
N.P.97	Desmonte de cubierta	M2	38.000,00	108,86	4.136.680,00
N.P.98	Suministro e instalación llave selectora 3 posiciones incluye	M2	220.000,00	1,00	220.000,00
N.P.99	Canal tipo amazonas incluye todos los elementos	ML	42.500,00	10,58	449.850,00
N.P.100	Sobre cubierta temporal en madera teja de zink	M2	32.000,00	102,00	3.264.000,00

N.P.101	Desmonte de estante Archivo rodante existente	UND	30.000,00	18,00	540.000,00
N.P.102	Montaje de estante Archivo rodante	UND	45.000,00	18,00	810.000,00
N.P.103	Suministro e instalación de sensor de humo	UND	180.000,00	2,00	360.000,00
N.P.104	Instalación de puesto de trabajo existente	UND	55.000,00	-	-
N.P.105	Desmonte y montaje de teja en barro para limpieza y	m2	60.200,00	98,33	5.919.466,00
N.P.106	Cubierta en teja de barro similar a existente	m2	60.000,00	33,12	1.987.200,00
N.P.107	Cumbrera en teja de barro	ml	38.000,00	16,80	638.400,00
N.P.108	Mantenimiento, limpieza y recorrido de cubierta existente en	m2	35.000,00	115,46	4.041.100,00
N.P.109	Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada	ml	48.000,00	29,60	1.420.800,00
N.P.110	Desmonte de cubierta (incluye desmonte y reinstalación de	m2	25.000,00	22,32	558.000,00
N.P.111	Bordillo perimetral a placa existente en ladrillo tolete revocado	ml	52.000,00	20,40	1.060.800,00
N.P.112	Desmonte, mantenimiento y monte de tanque existente de	und	550.000,00	1,00	550.000,00
N.P.113	Mortero impermeabilizado placa existente para control de	m2	38.000,00	18,30	695.400,00
N.P.114	Bajante de salida de aguas lluvias en placa existente 3"	und	80.000,00	2,00	160.000,00
N.P.115	Reparación canal de aguas lluvias existente incluye cambio de	ml	25.000,00	12,00	300.000,00
N.P.116	Demolición de materia existente en bordillo de concreto	ml	24.000,00	14,25	342.000,00
N.P.117	Placa en concreto de 15 cm con malla electro soldada de 5 mm	m2	120.000,00	17,76	2.131.200,00
N.P.118	Estructura metalica en varilla redonda de 1/2" y 3/8" (cercha)	ml	120.000,00	21,00	2.520.000,00
N.P.119	Cubierta en teja de fibro cemento	m2	72.000,00	33,39	2.404.080,00
N.P.120	Reemboquillado de piso en area de garaje	m2	25.000,00	42,63	1.065.750,00
N.P.121	Pintura de cerchas existentes en esmate	ml	24.500,00	128,50	3.148.250,00
N.P.122	Ventana en lamina cold rolled, inc. Reja en varilla cuadrada de	m2	450.000,00	3,69	1.660.500,00
N.P.123	Sobre cubierta en plastico	m2	22.000,00	116,96	2.573.120,00
N.P.124	Pasamanos en fachada en tubera de cold rolled de 1 1/2"	ml	250.000,00	10,00	2.500.000,00
N.P.125	Cerradura de seguridad	Und	180.000,00	7,00	1.260.000,00
N.P.126	Fibra optica incluye conectores en extremos	ml	78.000,00	2,00	156.000,00
N.P.127	Reja de seguridad en varilla 3/8	m2	185.000,00	1,20	222.000,00
N.P.128	Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de arie	Und	3.241.436,00	6,00	19.448.616,00

<b>SUBTOTALES A. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL</b>				<b>2.266.278.569,17</b>
A.I.U. 25%				
ADMINISTRACIÓN	17%		385.267.356,76	
IMPREVISTOS	3%		67.988.357,08	
UTILIDAD	5%		113.313.928,46	
<b>SUB TOTA A.I.U.</b>				<b>566.569.642,29</b>
<b>TOTAL OBRA CIVIL (SIN I.V.A.)</b>				<b>2.832.848.211,46</b>
VALOR I.V.A. 16% SOBRE LA UTILIDAD	19%		21.529.646,40	
<b>A. VALORES TOTALES OBRA CIVIL</b>				<b>2.854.377.857,87</b>

**B- MOBILIARIO**

En la siguiente Tabla, se relacionan los ítems, cantidades y valores correspondientes al suministro e instalación del Mobiliario Ejecutado a Nivel Nacional:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. TOTAL
<b>1</b>	<b>SALAS DE AUDIENCIA</b>				
1.1	Modulo MAGISTRADOS para tres puestos en aglomerado	UN	2.643.757,00	-	-
1.2	Modulo JUEZ en aglomerado revestido en formica de alta	UN	1.972.696,00	31,00	61.153.576,00
1.3	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de	UN	1.739.225,00	31,00	53.915.975,00
1.4	Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	374.542,00	62,00	23.221.604,00
1.5	Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	484.781,00	62,00	30.056.422,00
1.6	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a	ML	546.727,00	127,11	69.494.468,97
1.7	Tandem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	499.121,00	35,00	17.469.235,00
1.8	Tandem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	366.000,00	5,00	1.830.000,00
1.9	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables,	UN	422.442,00	35,00	14.785.470,00
1.10	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en	UN	283.103,00	231,00	65.396.793,00
<b>2</b>	<b>DESPACHOS JUDICIALES</b>				
2.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de	UN	904.538,00	67,00	60.604.046,00
2.2	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL	UN	904.538,00	-	-
2.3	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo	UN	798.838,00	191,00	152.578.058,00
2.4	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50	UN	631.526,00	103,00	65.047.178,00
2.5	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables,	UN	422.442,00	80,00	33.795.360,00
2.6	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en	UN	283.103,00	315,00	80.177.445,00

2.7	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior	UN	157.921,00	404,00	63.800.084,00
2.8	Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica,	UN	1.451.258,00	88,00	127.710.704,00
2.9	Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x	UN	654.849,00	98,00	64.175.202,00
2.10	Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por	UN	590.913,00	39,00	23.045.607,00
2.11	Suministro de perchero metálico fabricado en acero cold rolled	UN	164.770,00	-	-
2.12	Basureras metálica en malla, construida en lámina de cold	UN	39.148,00	-	-
2.13	Suministro de papelera de 30cm de longitud fabricada en cold	UN	28.241,00	-	-
2.14	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	3.074.511,00	29,00	89.160.819,00
2.15	Tandem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	366.000,00	6,00	2.196.000,00
<b>3</b>	<b>CENTRO DE SERVICIOS Y AUDITORIO</b>				
3.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo	UN	631.526,00	-	-
3.2	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en	UN	283.103,00	22,00	6.228.266,00
3.3	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior	UN	157.921,00	74,00	11.686.154,00
3.4	Monoblock de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de	UN	1.011.209,00	55,00	55.616.495,00
3.5	Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x	UN	654.849,00	-	-
3.6	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	3.074.511,00	-	-
3.7	Sillas publico: Altura espaldar 35", anchos de las sillas entre 19"	UN	449.951,00	-	-
3.8	Tandem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	499.121,00	10,00	4.991.210,00
<b>INP</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
INP MOB 1	Modulo MAGISTRADOS para tres puestos en aglomerado	UN	3.836.884,10	1,00	3.836.884,10
INP MOB 2	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de	UN	2.560.992,50	2,00	5.121.985,00
INP MOB 3	Escritorio de 2,40m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	1.269.562,00	2,00	2.539.124,00
INP MOB 4	Escritorio de 1,80m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	957.171,50	4,00	3.828.686,00
INP MOB 5	Mueble estante con puerta corrediza 2,19 Alto X 1,80 Ancho	UN	1.900.000,00	2,00	3.800.000,00
INP MOB 6	Mueble estante con puerta corrediza 2,19 Alto X 2,70 Ancho	UN	2.850.000,00	1,00	2.850.000,00
INP MOB 7	Mueble estante con puerta corrediza 2,33 Alto X 1,80 Ancho	UN	1.987.500,00	16,00	31.792.000,00
INP MOB 8	Mueble estante con puerta corrediza 2,33 Alto X 2,70 Ancho	UN	2.980.500,00	6,00	17.883.000,00
INP MOB 9	Mueble estante cerrado con entrepaño tipo repisa en formica	UN	2.980.000,00	1,00	2.980.000,00
INP MOB 10	Puesto de consulta de 100 cm de alto x 90 cm x 60 cm	UN	775.744,00	9,00	6.981.696,00
INP MOB 11	Puesto de consulta de 80 cm de alto x 1,20 cm x 60 cm	UN	675.744,00	3,00	2.027.232,00
INP MOB 12	Mesas de superficies con rodachines para consulta	UN	825.000,00	12,00	9.900.000,00
INP MOB 13	M2 Tarima en quintuplex enchapado en piso cipres color a	M2	860.500,00	23,70	20.393.850,00
INP MOB 14	Mesa de Juntas en formica Ref Sioux de 4,20 X 1,20 para 16	UN	3.250.000,00	1,00	3.250.000,00
INP MOB 15	Mesas redondas de 1,20 de diametro con base pintada	UN	680.000,00	3,00	2.040.000,00
INP MOB 16	UNIDAD DE ARCHIVO DUPLEX compuesto por: archivador	UN	5.548.511,00	1,00	5.548.511,00
INP MOB 17	Porta LCD Sencillo	UN	185.000,00	71,00	13.135.000,00
INP MOB 18	Pantalla vidrio laminado 3+3 de 0,40 alto x 1,50 anhchoincluye	UN	264.000,00	58,00	15.312.000,00
INP MOB 19	Pantalla vidrio laminado 3+3 de 0,40 alto x 0,60 anhchoincluye	UN	134.000,00	109,00	14.606.000,00
INP MOB 20	Pantalla vidrio laminado 3+3 de 0,40 alto x 1,20 anhchoincluye	UN	234.000,00	2,00	468.000,00
INP MOB 21	Ml superficie en forica de 0,60 ancho, como complemento al	ML	180.000,00	3,50	630.000,00
INP MOB 22	Superficie de atencion de 0,92 x 0,30 incluye herrajes,	UN	160.000,00	2,00	320.000,00
INP MOB 23	Superficie de atencion de 0,57 x 0,30 incluye herrajes,	UN	140.000,00	2,00	280.000,00
INP MOB 24	UNIDAD DE ARCHIVO DUPLEX compuesto por: archivador	UN	7.725.511,00	4,00	30.902.044,00
INP MOB 25	ESTANTE METALICO (ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS) de	UN	580.000,00	62,00	35.960.000,00
INP MOB 26	Suministro e instalación de EXTENSIÓN para puesto de trabajo	UN	380.000,00	17,00	6.460.000,00
INP MOB 27	Puesto magistrado terminado tablex forrada formica café oak	UN	2.133.297,00	8,00	17.066.376,00
INP MOB 28	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	2.586.511,00	5,00	12.932.555,00
INP MOB 29	Suministro e instalación de archivador independiente con 5	UN	320.000,00	1,00	320.000,00
INP MOB 30	UNIDAD DE ARCHIVO DUPLEX compuesto por: archivador	UN	4.879.511,00	2,00	9.759.022,00
INP MOB 31	Mueble estante con puerta corrediza 2,33 Alto X 1,66 Ancho,	UN	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00
INP MOB 32	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	4.059.511,00	2,00	8.119.022,00
INP MOB 33	Superficie de atencion de 1,18 x 0,30 incluye herrajes,	UN	180.000,00	4,00	720.000,00
INP MOB 34	Superficie de atencion de 1,04 x 0,30 incluye herrajes,	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
INP MOB 35	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	7.014.511,00	1,00	7.014.511,00

<b>VALORES TOTALES DE MOBILIARIO SIN I.V.A.</b>	<b>1.487.993.670,07</b>
VALOR I.V.A. 19%	<b>282.718.797,31</b>
<b>B. VALORES TOTALES MOBILIARIO</b>	<b>1.770.712.467,38</b>

<b>VALORES TOTALES OBRA (A + B)</b>	<b>4.625.090.325,25</b>
-------------------------------------	-------------------------

**VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE TRABAJO**

En la siguiente Tabla, se relacionan los valores totales ejecutados de obra civil y mobiliario, disriminados por frente de trabajo:

ITEM	DPTO	MUNICIPIO	VR. OBRA CIVIL	VR. MOBILIARIO	VR. TOTAL EJECUTADO
1	ANTIOQUIA	MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL JUSTICIA Y PAZ	-	32.044.323,57	32.044.323,57
2		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA PENAL	-	57.276.073,26	57.276.073,26
3		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL LABORAL	-	49.731.666,04	49.731.666,04
4		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL CIVIL	-	34.084.209,67	34.084.209,67
5		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL FAMILIA	-	18.414.436,04	18.414.436,04
6		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - OFICINA APOYO JUDICIAL	-	9.786.092,33	9.786.092,33
7		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - HALL DE ESPERA TORRE B	-	21.344.344,56	21.344.344,56
8		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - HALL DE ESPERA TORRE C	-	11.213.469,96	11.213.469,96
9		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - AREAS DE SALAS DE DECISION	-	4.682.711,88	4.682.711,88
10		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - AREA PRESIDENCIA Y HALL	-	12.039.825,00	12.039.825,00
11		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - OF MAGISTRADO DR OLIMPO	-	220.150,00	220.150,00
12		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SALA DE AUDIENCIA AUDITORIO	-	67.140.859,42	67.140.859,42
13		CAUCASIA - SALA DE AUDIENCIAS	-	-	-
14		COPACABANA - SALA DE AUDIENCIAS	-	11.535.386,14	11.535.386,14
15		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 5	-	6.368.315,94	6.368.315,94
16		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 6	-	6.368.315,94	6.368.315,94
17		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 1	-	6.368.315,94	6.368.315,94
18		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 2	-	6.368.315,94	6.368.315,94
19		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 4	-	6.368.315,94	6.368.315,94
20		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 3	-	6.368.315,94	6.368.315,94
21		MEDELLIN - EDIFICIO MARISCAL OF 203	4.023.925,52	-	4.023.925,52
22		MEDELLIN - EDIF MARISCAL - OF 403 JUZGADO 22	3.868.724,89	11.990.809,73	15.859.534,62
23		MEDELLIN - EDIF MARISCAL - OF 306	10.009.953,58	12.511.293,84	22.521.247,42
24		MEDELLIN - EDIF MARISCAL - OF 402	-	6.368.315,94	6.368.315,94
25		MEDELLIN - EDIF MARISCAL - OF 404	5.467.932,19	11.990.809,73	17.458.741,92
26		MEDELLIN - EDIF MARISCAL - JUZGADO CIVIL CIRCUITO P2	-	11.971.291,58	11.971.291,58
27		SANTA BARBARA - JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO	-	19.125.685,95	19.125.685,95
28		SANTA BARBARA - JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	-	14.800.471,49	14.800.471,49
29		SANTA BARBARA - JUZGADO PROMISCOU FAMILIA	-	17.661.425,46	17.661.425,46
30		RIONEGRO JUZGADO 1ª PROMISCOU DE FAMILIA	-	2.506.267,33	2.506.267,33
31		RIONEGRO JUZGADO 2ª PROMISCOU DE FAMILIA	-	2.843.159,90	2.843.159,90
32		RIONEGRO JUZGADO 1ª PENAL MUNICIPAL	-	2.506.267,33	2.506.267,33
33		RIONEGRO JUZGADO 2ª PENAL MUNICIPAL	-	2.506.267,33	2.506.267,33
34		RIONEGRO JUZGADO 1ª PENAL DEL CIRCUITO	-	2.506.267,33	2.506.267,33
35		RIONEGRO JUZGADO 2ª PENAL DEL CIRCUITO	-	4.673.902,31	4.673.902,31
36		RIONEGRO JUZGADO 3ª PENAL DEL CIRCUITO	-	4.337.009,74	4.337.009,74
37		RIONEGRO JUZGADO 1ª CIVIL MUNICIPAL	-	2.843.159,90	2.843.159,90
38		RIONEGRO JUZGADO 2ª CIVIL MUNICIPAL	-	2.506.267,33	2.506.267,33
39		RIONEGRO JUZGADO 1ª CIVIL DEL CIRCUITO	-	2.506.267,33	2.506.267,33
40		RIONEGRO JUZGADO 2ª CIVIL DEL CIRCUITO	-	3.008.973,31	3.008.973,31
41		RIONEGRO JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO	-	2.506.267,33	2.506.267,33
42		RIONEGRO OFICINA DIRECTORA ELIANA CEBALLOS	-	16.672.662,79	16.672.662,79

43		LLORO - JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	64.010.626,37	16.046.829,89	80.057.456,26
44		ISTMINIA - JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO	-	5.185.745,11	5.185.745,11
45		ISTMINIA - JUZGADO PRIMERO PROMISCOU	-	4.804.945,11	4.804.945,11
46		ISTMINIA - JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU	-	3.577.273,28	3.577.273,28
47		ISTMINIA - JUZGADO PRIMERO PENAL	-	12.689.212,76	12.689.212,76
48		QUIBDO - TRIBUNAL SUPERIOR OF 403 LUZ EDITH	42.968.871,37	12.724.205,90	55.693.077,27
49		QUIBDO - TRIBUNAL SUPERIOR OF 402 JOHN JAIRIO ORTIZ	88.365.352,20	13.304.925,90	101.670.278,10
50		QUIBDO - JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO OF 416	43.265.371,64	11.850.035,47	55.115.407,11
51		QUIBDO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	92.179.041,51	17.661.413,56	109.840.455,07
52		QUIBDO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA	63.486.434,27	24.904.171,96	88.390.606,23
53		QUIBDO - TRIBUNAL SUPERIOR OF 404 JUAN CARLOS SOCHA	45.532.635,44	13.304.925,90	58.837.561,34
54		QUIBDO - OF 415 SECRETARIA TRIBUNAL - PALACIO DE JUSTICIA	-	3.658.668,09	3.658.668,09
55		QUIBDO - SECRETARIA TRIBUNAL	82.813.096,85	24.285.879,38	107.098.976,23
56		QUIBDO-CHOCO JUZGADOS 1º Y 2º PENALES MUNICIPALES	109.138.266,79	1.005.411,96	110.143.678,75
57	QUINDIO	CIRCASIA - JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL	22.939.516,91	21.709.670,76	44.649.187,67
58		CIRCASIA - JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL	17.161.351,91	16.763.492,88	33.924.844,80
59		QUIMBAYA - JUZGADO 1º CIVIL MUNICIPAL	33.392.353,63	20.503.960,61	53.896.314,24
60		QUIMBAYA - JUZGADO 2º CIVIL MUNICIPAL	28.941.667,25	7.821.048,90	36.762.716,15
61		MONTENEGRO SALAS DE AUDIENCIA	49.506.234,81	13.046.693,37	62.552.928,18
62		ARMENIA - JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL	7.891.562,77	12.150.440,26	20.042.003,03
63		ARMENIA - JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	7.891.562,77	10.978.290,26	18.869.853,03
64		LA TEBAIDA - SALA DE AUDIENCIA	36.877.401,31	12.409.100,34	49.286.501,65
65	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL - SALA DE AUDIENCIA JUZGADO CIRCUITO P2	5.310.458,87	9.323.328,70	14.633.787,57
66	BOYACA	TUTA - JUZGADO MUNICIPAL	-	12.031.669,93	12.031.669,93
67		SOTAQUIRA - JUZGADO MUNICIPAL	-	16.117.775,31	16.117.775,31
68		AQUITANIA - JUZGADO MUNICIPAL	-	19.955.747,51	19.955.747,51
69		SACHICA - JUZGADO MUNICIPAL	-	11.070.765,16	11.070.765,16
70		TUNJA - SALA AUDIENCIA - SALA PENAL - EDIF CONTINUO - PALACIO DE JUSTICIA P1	15.720.702,96	13.040.187,31	28.760.890,27
71		TUNJA - SALA DE AUDIENCIA - SALA PLENA - PALACIO DE JUSTICIA - P3	8.742.906,62	9.323.328,70	18.066.235,32
72		TUNJA - SALA DE AUDIENCIA - SALA LABORAL - PALACIO DE JUSTICIA	7.906.375,94	13.463.080,65	21.369.456,59
73		PAUNA - JUZGADO MUNICIPAL	13.292.534,05	20.407.327,85	33.699.861,90
74		MARIPI - JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	-	25.241.242,32	25.241.242,32
75		SAMACA - JUZGADO MUNICIPAL	-	15.396.407,04	15.396.407,04
76		MONIQUIRA - SALA DE AUDIENCIA No. 1	-	12.558.739,52	12.558.739,52
77		MONIQUIRA - SALA DE AUDIENCIA No. 2	-	14.395.349,31	14.395.349,31
78		SAMACA - JUZGADO 1º PROMISCOU MUNICIPAL	13.094.346,43	-	13.094.346,43
79		LA VICTORIA - JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	-	7.042.101,08	7.042.101,08
80	COPER - JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	-	23.502.194,45	23.502.194,45	
81		AGUAZUL - JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	12.001.205,80	11.070.765,16	23.071.970,96
82		AGUAZUL - JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL	10.860.949,54	19.003.875,17	29.864.824,71
83		TAMARA - JUZGADO MUNICIPAL	10.041.781,48	15.052.274,30	25.094.055,78
84		HATO DE COROZAL - JUZGADO MUNICIPAL	10.324.127,50	9.319.187,50	19.643.315,00
85		RECETOR - JUZGADO MUNICIPAL	7.610.560,84	9.482.697,07	17.093.257,91
86		PAJARITO - JUZGADO MUNICIPAL	-	11.042.237,29	11.042.237,29
87		NUNCHIA - JUZGADO MUNICIPAL	11.525.060,04	11.200.651,28	22.725.711,32

88	CASANARE	CHAMEZA - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	28.617.059,78	17.606.505,77	46.223.565,55
89		TRINIDAD - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	-	24.368.560,33	24.368.560,33
90		SAN LUIS DE PALENQUE - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	-	13.413.395,59	13.413.395,59
91		PORE - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	-	20.400.235,97	20.400.235,97
92		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO DE FAMILIA No. 1	-	16.739.432,50	16.739.432,50
93		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO PROMISCO CIRCUITO	-	16.778.277,67	16.778.277,67
94		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	-	16.305.557,31	16.305.557,31
95		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL	-	12.274.103,87	12.274.103,87
96		PAZ DE ARIPORO - SALA DE AUDIENCIA - JUZGADO PRIMERO CIRCUITO	49.320.688,78	11.999.219,11	61.319.907,89
97		PORE - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	23.570.317,71	-	23.570.317,71
98		OROCUE - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	20.153.159,72	22.352.418,50	42.505.578,22
99		OROCUE - JUZGADO PROMISCO FAMILIA	35.035.368,45	17.304.452,83	52.339.821,28
100		SAN LUIS DE PALENQUE - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	23.473.241,37	-	23.473.241,37
101		TRINIDAD - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	28.940.732,76	-	28.940.732,76
102		MONTERREY - JUZGADO PROMISCO CIRCUITO	30.600.093,23	35.112.493,01	65.712.586,24
103		MONTERREY - JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	18.926.465,21	12.922.224,28	31.848.689,49
104		VILLANUEVA - JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	33.969.519,34	32.852.688,59	66.822.207,94
105		SABANA LARGA - CASANARE JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	21.374.014,46	15.229.335,59	36.603.350,05
106		TAMARA - JUZGADO MUNICIPAL	109.911.954,12	-	109.911.954,12
107		META	VILLAVICENCIO - OFICINA 413 PISO 4 TORRE B SALA DISC	49.641.323,82	20.183.300,83
108	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO OF 510 PISO 5 TORRE A COMODIN		44.393.434,33	19.517.988,49	63.911.422,82
109	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO OF 501 PISO 5 TORRE A DR. RAFAEL A CHAVARRO		67.757.321,37	20.592.620,37	88.349.941,74
110	VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIO CIVIL DEL CTO OF 101 TORRE B (SECRETARIA DE TRIBUNAL CIVIL)		107.395.159,94	19.465.490,45	126.860.650,39
111	VILLAVICENCIO - JUZGADO CUATRO CIVIL MUNICIPAL P4 TORRE A		-	16.647.509,76	16.647.509,76
112	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 504 PISO 5 TORRE A DR. ALBERTO ROMERO		38.695.019,71	17.416.856,66	56.111.876,37
113	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 513 PISO 5 TORRE A DRA PATRICIA TORRES		50.388.447,98	18.499.230,68	68.887.678,66
114	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 503 PISO 5 TORRE A DR. HOOVER RAMOS		37.381.178,38	16.713.670,19	54.094.848,57
115	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 512 PISO 5 TORRE A DR. JOEL DARIO TREJOS		47.890.577,33	19.786.740,47	67.677.317,80
116	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 511 PISO 5 TORRE A DR. ALCIDES		52.201.174,69	19.786.740,47	71.987.915,16
117	VILLAVICENCIO - JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 5Y6 PISO 4 TORRE A		60.856.075,17	-	60.856.075,17
118	VILLAVICENCIO - AUDITORIO PISO 5		50.110.837,17	-	50.110.837,17
119	VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIO - SECRETARIA SALA DECISION PENAL PISO 1		98.880.021,48	11.746.797,02	110.626.818,50
120	VILLAVICENCIO - MAGISTRADO OF 502 PISO 5 TORRE A DR DELFINA FORERO		37.853.068,58	17.050.562,76	54.903.631,34
121	VILLAVICENCIO - JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL OF 102 TORRE B		59.998.755,10	37.520.721,42	97.519.476,52
122	VILLAVICENCIO - PASILLO PISO 5° PALACIO DE JUSTICIA - CIELO RASO		61.800.589,80	-	61.800.589,80
123	VILLAVICENCIO - RELATORIA-COCINA-JUNTAS MAGISTRADOS-SALA AUDIENCIA PISO 5		73.125.052,53	9.686.701,15	82.811.753,68
124	VILLAVICENCIO - SALA DE AUDIENCIA No. 3 PISO 1		51.143.860,62	-	51.143.860,62

125		VILLAVICENCIO - SALA DE AUDIENCIA No. 4 PISO 1	32.244.007,86	12.714.884,75	44.958.892,61
126		VILLAVICENCIO - SECRETARIA BACRIM - OF 414 PISO 4 TORRE B	69.053.039,39	15.687.665,28	84.740.704,67
127		VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS CIVILES P1	31.662.975,11	-	31.662.975,11
128		VILLAVICENCIO - SALAS DE AUDIENCIAS MAGISTRADOS	4.200.180,60	-	4.200.180,60
129		VILLAVICENCIO - SALAS No. 1 TORRE A	1.632.311,99	-	1.632.311,99
130		VILLAVICENCIO - SALA PLENA MAGISTRADOS OF 506 TORRE A	1.716.950,40	-	1.716.950,40
131		VILLAVICENCIO - JUZGADO 7º CIVIL MUNICIPAL ( 3 ) PISO 4 TORRE A	72.471.912,24	20.092.132,55	92.564.044,79
132		VILLAVICENCIO - JUZGADO 4º CIVIL MUNICIPAL ( 4 ) PISO 4 TORRE A	87.234.686,25	21.379.642,28	108.614.328,53
133		VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIO SECRETARIA TRIBUNAL PISO 1 - PALACIO DE JUSTICIA	95.764.933,65	9.680.016,92	105.444.950,57
134	VICH ADA	PUERTO INIRIDA - SALA DE AUDIENCIA Nº 1	-	12.695.366,60	12.695.366,60
135		PUERTO INIRIDA - SALA DE AUDIENCIA Nº 2	58.829.453,36	12.695.366,60	71.524.819,96
<b>VR. TOTAL</b>			<b>2.854.377.857,87</b>	<b>1.770.712.467,38</b>	<b>4.625.090.325,25</b>

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

Los lugares intervenidos se encuentran dentro de las areas del contrato, fueron previamente aprobadas por el consejo superior de la judicatura y fueron atendidas en su totalidad.


**TRABAJOS FALTANTES:**


A la fecha de la presente acta, fueron atendidos en su totalidad.

El recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

  
**CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ**  
 Representante Legal  
**MODERLINE S.A.S.**  
 Contratista

  
**FERNANDO JIMENEZ**  
 Profesional Universitario Grado \_\_\_\_\_  
**UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA**  
 Coordinador del Proyecto

  
**FABIAN VALLEJO**  
 Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVENTORES CSJ**  
 Consultor Interventoria

  
**IVAN DARIO CELY BARAJAS**  
 Director ( E )  
**UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA**