

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR MEJORAMIENTOS SEDES DEFENSORIA DEL PUEBLO GRUPO 2		
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		
(los valores incluyen transporte terrestre, aereo o fluvial)	UNIDAD	PRECIO
DESCRIPCION		
ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4)	m	\$ 30.344,49
ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	\$ 8.435,78
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 188.834,58
ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	\$ 53.304,57
ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	\$ 32.048,28
ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	\$ 30.190,05
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 70.551,43
APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	\$ 400.121,26
ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	\$ 123.856,92
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	\$ 774.104,76
ATERRIZAJE DE MEDIDOR COMPLETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 373.892,31
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	m	\$ 76.777,47
BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 MTS	m <sup>2</sup>	\$ 54.234,18
BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE S, INCLUYE RETIRO BALDOSA EXISTENTE Y DILATACIÓN EN BRONCE SIMILAR AL EXISTENTE	m	\$ 54.951,93
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	un	\$ 480.604,41
CANAL EN PVC (TUBO) CON CONEXION A LOS DESAGUES TERRAZA; INCLUYE REGATA Y RESANE CORRESPONDIENTE Y BAJANTES EN TUBO PVC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR PERGOLAS EXISTENTES	m	\$ 185.785,38
CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO	m <sup>3</sup>	\$ 725.778,90
CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	m	\$ 74.707,38
CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	m	\$ 362.551,86
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	\$ 78.958,44
CODO PRESION PVC 1/2"	un	\$ 13.105,62
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	\$ 48.963,42
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	m	\$ 52.456,14
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 CM)	m <sup>3</sup>	\$ 693.221,83
CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m <sup>3</sup>	\$ 254.925,00
CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	m <sup>2</sup>	\$ 261.929,25
CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m <sup>2</sup>	\$ 69.748,52
CONSTRUCCION MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA PUERTA Y AVARILLOS INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERIA	m	\$ 315.834,75
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	\$ 29.415,87

CORRECCIÓN BAJANTE CUBIERTA (CHILLER)	gl	\$ 510.909,30
CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	m	\$ 5.522,22
CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK REF. 520C ALU-ZINC CALZ0, CON POLIURETANO INTERIOR DE 30MM, LISA PINTADA DOS CARAS, DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 216.749,61
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	\$ 136.760,58
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO VITRIFICADA AZUL EN LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE GARAJE, BALCON Y CUPULA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	un	\$ 40.253,40
DRAPS O ZAFRATOS DE 0,40 X 0,40 M = 40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES. INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA DE 2 CMS.	m <sup>3</sup>	\$ 1.014.985,62
DEMOLICION DE ESCALERAS DE ACCESO (ESPESOR=0,15 M)	m <sup>2</sup>	\$ 37.728,90
DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m <sup>2</sup>	\$ 15.481,62
DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 24.398,55
DEMOLICION DE MESONES	m <sup>2</sup>	\$ 7.430,94
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 38.050,65
DESALOJO MATERIAL SOBRANTE HASTA 10 KM	m <sup>3</sup>	\$ 30.146,49
DESCAPOTE Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 6.270,66
DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL.	m	\$ 7.740,81
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 36.252,81
DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m <sup>2</sup>	\$ 34.404,48
DESMONTE DE ESPEJOS	un	\$ 7.740,81
DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	\$ 42.431,40
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES.	un	\$ 9.289,17
DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	\$ 4.645,08
DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	\$ 15.481,62
DESMONTE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL.UN	un	\$ 7.740,81
DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN	un	\$ 30.964,23
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	\$ 6.192,45
DESMONTE Y REINSTALACION DE PLACAS DE CIELORASO.	m <sup>2</sup>	\$ 18.349,65
DILATACION CON SIKA O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 7.740,81
DILATACIONES E = 1 CM SOBRE FACHADA CONSTRUCCIÓN NUEVA	m	\$ 6.038,01
DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	un	\$ 38.705,04
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	un	\$ 46.445,85
DUCTOS: COBRIMIENTO PERIMETRAL A DUCTOS. (RECUBRIMIENTOS EN LAMINA DE DRYWALL RH DE 1/2" CON ESTRUCTURA EN PERFTLERIA GALVANIZADA CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON MASTIQUE Y CINTA DE PAPEL ACABADO FINAL CON LLA Y JUNILO	m	\$ 92.118,51
ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m <sup>2</sup>	\$ 137.507,04

ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 107.390,25
ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA DEL PRIMERO AL SEGUNDO PISO OBRA NUEVA	gl	\$ 6.192.835,11
ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m <sup>2</sup>	\$ 14.401,53
PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m <sup>2</sup>	\$ 11.452,32
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m <sup>3</sup>	\$ 27.711,15
FILTRO FRANCES PERIMETRAL 0.50*1.00 Geotextil NT1600 triturado de 1"tuberia PVC perforada de 4"	m	\$ 131.597,73
FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	m	\$ 45.437,04
GRANIPLAS ESGRAFIADO SIMILAR AL EXISTENTE.	m <sup>2</sup>	\$ 22.836,33
GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	\$ 33.526,35
GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	\$ 60.091,02
IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	\$ 26.319,15
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m <sup>2</sup>	\$ 12.377,97
IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m <sup>2</sup>	\$ 52.639,29
DEMOLICION PAÑETE	m <sup>2</sup>	\$ 3.297,69
SUMINISTRO INSTALACIÓN PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR , PINTURA DE MUROS ANTEPECHOS Y PLACAS DE VENTANA	m <sup>2</sup>	\$ 27.975,42
INMUNIZACIÓN ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 6.818,13
INSTALACION PUNTOS VOZ Y DATOS (CERTIFICADO)	un	\$ 112.709,52
JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	\$ 54.187,65
LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m <sup>2</sup>	\$ 16.255,80
LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA	un	\$ 258.783,03
LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	\$ 197.107,02
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	\$ 182.400,57
LIMPIEZA Y PULIDA MECANICA DE PISOS EN GRANITO PULIDO (INCLUYE ESCALERAS - DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADO)	m <sup>2</sup>	\$ 65.025,18
LLAVE DE CORTE 1/2"	un	\$ 50.363,28
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	\$ 4.033,34
LUMINARIA DE EMERGENCIA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	un	\$ 743.140,53
LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	\$ 121.007,70
MANTENIMIENTO CANALES METALICAS RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTA	m	\$ 7.740,81
MANTENIMIENTO CANALES RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, PRIMER PISO RASPAR Y COLOCAR PAÑETE IMPERMEABILIZADO	m	\$ 38.705,04
MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTAS EN MADERA (INCLUYE LLJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS).	un	\$ 209.007,81
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, LOS QUE INCLUYEN BARRAJE TRIFASICO Y PUESTA A TIERRA	gl	\$ 2.167.492,14

MEDIDOR DE COSTEO DE ENERGIA RESIDE, UT230B UNIT - 1	un	\$ 192.484,71
MEDIDOR, CONTADOR DE AGUA DN 15 - 1/2" IN	un	\$ 197.845,56
MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	m	\$ 30.190,05
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m <sup>2</sup>	\$ 30.376,17
MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION.	m <sup>2</sup>	\$ 30.376,17
MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	m <sup>3</sup>	\$ 25.006,41
MURO EN DRY WALL, DOBLE CARA DE ESPESOR DE 12 CMS., INCLUYE ESTUCADO Y PINTURA.	m <sup>2</sup>	\$ 116.116,11
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m <sup>2</sup>	\$ 99.952,38
MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	m <sup>2</sup>	\$ 83.211,48
MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	m <sup>2</sup>	\$ 152.498,61
MURO EN LADRILLO PARA SOPORTE DE LAVADERO Y LAVAPLATOS EN ECAERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	\$ 105.922,08
TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	\$ 232.231,23
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	\$ 47.343,78
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m <sup>2</sup>	\$ 42.955,11
PASAMANOS EN MADERA PARA ESCALERAS EN FLORMORADO DE 0,15 X0.02	m	\$ 54.496,53
PASAMANOS PARA SANITARIO DE DISCAPACITADOS 1,20 m	un	\$ 232.231,23
PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m <sup>2</sup>	\$ 36.382,50
PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA 3"1 1/2"	m	\$ 27.245,79
PICAR Y NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO AREA TRANSICIÓN Y PARQUEADERO CON DILATACION EN MADERA CADA METRO. ESPESOR ENTRE 5 Y 6 CM.	m <sup>2</sup>	\$ 101.407,68
PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m <sup>2</sup>	\$ 37.150,74
PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS)	m <sup>2</sup>	\$ 17.523,99
PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	\$ 19.683,18
PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	\$ 6.532,02
PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	\$ 16.255,80
PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 6.192,45
PINTURA BAJO PLACA STELL DECK EN ESMALTE COLOR BLANCO	m <sup>2</sup>	\$ 21.504,78
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	\$ 37.104,21
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE TIPO CHISEL O SIMILAR	m <sup>2</sup>	\$ 66.530,97
PROLONGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE CUBIERTA	m <sup>2</sup>	\$ 69.669,27
PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m <sup>2</sup>	\$ 120.383,89
PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	\$ 824.421,51

PUERTA Y MARCO METALICO (1.50 X 2,0 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, BARRAS DE SERGURIDAD Y MANEJO PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	un	\$ 967.630,95
PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	\$ 967.630,95
PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	un	\$ 82.643,22
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	un	\$ 63.468,90
PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	un	\$ 134.757,81
RED SANITARIA PISO 2"	m	\$ 29.621,79
RED SANITARIA PISO 4"	m	\$ 52.173,99
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA.	kg	\$ 21.111,75
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m <sup>2</sup>	\$ 17.029,98
REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	\$ 72.348,21
REJILLAS SIFON METALICA	un	\$ 10.527,66
RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m <sup>3</sup>	\$ 71.273,57
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m <sup>3</sup>	\$ 139.203,90
REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS	m <sup>2</sup>	\$ 49.124,79
REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4	m <sup>2</sup>	\$ 27.426,96
REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m <sup>2</sup>	\$ 72.568,98
REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	\$ 75.862,71
REPOSICION ZOCALO FACHADA (H=0.40MT)	m	\$ 39.816,81
RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR.	m	\$ 6.966,63
RESANE Y REPELLO MUROS	m <sup>2</sup>	\$ 37.949,67
RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA	un	\$ 123.856,92
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA EN MADERA (INCLUYE LIJADA, PINTADA, LACADA CON POLIURETANO MAJESTIC FLEX, TRANSPARENTE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS)	un	\$ 603.801,00
RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	\$ 588.319,38
SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	un	\$ 247.713,84
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	\$ 159.465,24
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 159.465,24
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	un	\$ 588.319,38
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 414.416,97
SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO	m <sup>2</sup>	\$ 99.859,32
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA.	un	\$ 136.242,81
SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	\$ 85.151,88

SUMINISTRO E INSTACIÓN PELICULA REFLECTIVA VENTANAS	m <sup>2</sup>	\$ 41.801,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE CON DILATACIÓN EN BRONCE.	m <sup>2</sup>	\$ 116.116,11
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO SHIP GYFSON (RESEDIDO), EN CUADRICULA DE 0.60 X 0.60 CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ENSAMBLE AUTOMÁTICO Y AGARRADERA O TENSORES EN LAMINA	m <sup>2</sup>	\$ 87.318,99
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	m	\$ 193.526,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 6 AWG THHN + 1 X 8 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1", INCRUSTADA.	m	\$ 147.079,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0.70 MTS	m	\$ 90.570,15
SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA MEDIDOR ACUEDUCTO	un	\$ 162.393,66
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	m <sup>2</sup>	\$ 147.079,35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM. SIMILAR A LA EXISTENTE.	m	\$ 16.255,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m <sup>2</sup>	\$ 967.630,95
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONOMICA ACUASER O SIMILAR.	un	\$ 153.791,66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 100 A.	un	\$ 1.192.120,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3 X 60 A.	un	\$ 897.960,69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	\$ 147.079,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m <sup>2</sup>	\$ 82.829,34
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 588.319,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 1.857.850,83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 24 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 100 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	\$ 2.322.313,29
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS TIPO PLENUM (DEBIDO A FLOR MORADO) INCLUYE VITRALES (SIMILARES A LOS EXISTENTES), MARCO EN MADERA, PINTURA EN LACA POLIURETANO MAJESTIC FLY TRANSPARENT	m <sup>2</sup>	\$ 928.924,92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 60 X 60 CM, CON BALASTO ELECTRÓNICO 4 X 17 W, CUATRO TUBOS T8 DE 17 W, REJILLA ESPECULAR DE 16 CELDAS.	un	\$ 232.231,23
SUMINISTRO E INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE GANCHOS Y ACCESORIOS PVC 3"	m	\$ 25.327,17
SUMINISTRO INSTALACIÓN BARANDA MINUSVALIDO, EN TUBO Y PAALES EN LAMINA DE HIERRO PARA RAMPA	m	\$ 185.785,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS CON MARCO EN MADERA SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA NUEVA OBRA. (Desde 3 m <sup>2</sup> hasta 4 m <sup>2</sup> )	un	\$ 1.935.260,91
SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m <sup>2</sup>	\$ 232.231,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PREFABRICAS PARA CARCAMO DE CONDUCCION AGUA ESCORRENTIA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m <sup>2</sup>	\$ 71.527,50
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m <sup>2</sup>	\$ 76.947,75
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 305.037,81
TEE PRESION PVC 1/2"	un	\$ 7.426,98
TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 28.683,27
TUBERIA EN PVC 6" NOVAFORT INCLUYE SILLA YEE Y ACCESORIOS	m	\$ 69.391,08
TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	\$ 67.892,22

VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40	m <sup>2</sup>	\$ 197.203,05
VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	un	\$ 190.730,43
VENTANA MADERA TIPO BASCULANTE , CON VIDRIO CON PELICULA SOLAR CRUDO DE 5 M.M.	m <sup>2</sup>	\$ 232.231,23
VIDRIOS DE 4 5 MM	m <sup>2</sup>	\$ 83.677,77
VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	\$ 44.466,68
VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	m	\$ 80.545,41
DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 34.591,59
DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA	m <sup>2</sup>	\$ 19.042,65
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	\$ 51.409,16
DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 36.382,50
PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	\$ 10.320,75
DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	\$ 18.349,65
DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	\$ 14.907,42
PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	\$ 71.605,71
ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfilera)	m <sup>2</sup>	\$ 83.603,52
RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	m <sup>2</sup>	\$ 29.088,18
CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m <sup>2</sup>	\$ 113.991,57
PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	\$ 81.945,27
PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA	m <sup>2</sup>	\$ 120.290,94
TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m <sup>2</sup>	\$ 50.781,06
SUM. ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA PEND=0.35 (INCLUYE INMUNIZANTE)	m <sup>2</sup>	\$ 53.325,36
ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m <sup>2</sup>	\$ 53.325,36
MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m <sup>2</sup>	\$ 97.615,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 1.014.076,80
Conjunto Griferia Sanitaria	un	\$ 101.515,59
Desmanchada y reemboquillada enchapes	m <sup>2</sup>	\$ 23.223,42
SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m <sup>2</sup>	\$ 514.392,12
Conjunto griferia Lavamanos	un	\$ 124.135,11
TUBERIA EMT 3/4	m	\$ 29.989,08
Suministro e instalacion modulo en malla eslabonada cal 10 y angulo 11/2 incluye varilla templete, incluye poste metalico de 2", y porton	m <sup>2</sup>	\$ 123.856,92
CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	\$ 185.785,38

CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	\$ 20.682,09
SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4"	un	\$ 164.373,66
SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1"	un	\$ 216.439,74
SIPS CHEQUE DE 3/4"	un	\$ 160.859,16
SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	\$ 140.268,15
EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Isosoles: Acero inoxidable Noel	un	\$ 3.824.075,97
SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	\$ 274.148,82
SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA EN LADRILLO, INCLUYE EMBOQUILLADA Y LIMPIEZA	m <sup>2</sup>	\$ 95.369,67
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	\$ 1.377.905,76
IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO	m <sup>2</sup>	\$ 74.623,23
SIPS PUERTA METALICA DE CORREDERA DE 1,55 X 2,10, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA	un	\$ 1.305.139,77
IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	m <sup>2</sup>	\$ 90.724,59
TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	\$ 534.131,73
INSTALACION TECHO EN POLICARBONATO, No incluye estructura.	m <sup>2</sup>	\$ 216.749,61
PROTECCION DE TODA LA RED EN COFRE TIPO INTEMPERIE DE 40X30X15 Y TOTALIZADOR DE 100 A	un	\$ 972.275,04
SIPS CHEQUE DE 1"	un	\$ 215.201,25
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	un	\$ 23.223,42
RED DE GAS NATURAL 1/2", INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA	m	\$ 69.669,27
PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACION, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, ICNLUYE PRUEBA	un	\$ 66.572,55
Grifería institucional de pared antivandalica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	\$ 425.757,42
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES LED 100 W INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA	un	\$ 428.854,14
LAMPARAS METAL HALIDE 250 W SUMINISTRO E INSTALACION	un	\$ 327.446,46
Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	\$ 38.705,04
Suministro e instalacion, Tapa junta de construccion tipo NOVOTAPA NDAS	m	\$ 54.187,65
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO (P+N+T) DE 36 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A, INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A	un	\$ 2.853.349,29
Suministro e instalacion de rejilla metalica para canal de aguas lluvias en angulo de 1"1/2"X3"16" y platina de 1"1/2", de 40 cms de ancho	m	\$ 171.851,13