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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION — AMPLIAC ION
ENTRE EL TANQUE CHARRASQUERO | — CHARRASQUERO II'Y
LINEA DE DISTRIBUCION ViA NARINO

1. ANTECEDENTES

Para la regulacion y estructuracion técnica, lggaimbiental de las obras por ejecutarse, se
adoptaran los reglamentos expedidos por el Ingtitlatcional de Vias — INVIAS y la Empresa de

Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, donsie exponen las directrices a seguir en
cuanto a la planificacion y calidad de las actidel® ejecutadas dentro de las fases de
construccioén, tendientes a la calidad de los tesbegalizados.

A continuacién se citan los reglamentos técnicaslos cuales se adoptan las especificaciones
para los items de demoliciones, retiros, excavasignreposicion de pavimentos, las cuales se
ajustan de forma conveniente a las caracterispiaaiculares de las obras contempladas en la
presente consultoria:

ARTICULO 201 — 07 (NORMA INVIAS)
DEMOLICION Y REMOCION
201.1 DESCRIPCION
201.1.1 Generalidades

Este trabajo consiste en la demolicidn total o iphde estructuras o edificaciones existentes en
las zonas que indiquen los documentos del proygdtoremocion, cargue, transporte, descargue
y disposicion final de los materiales provenierteda demolicion, en las areas aprobadas por el
Interventor. Incluye, también, el retiro, cambiestauracion o proteccion de las instalaciones de
los servicios publicos y privados que se vean aftest por las obras del proyecto, asi como el
manejo, desmontaje, traslado y el almacenamientestieicturas existentes; la remocion de
cercas de alambre, de especies vegetales y otsiacalws; incluye también el suministro,
colocacion y conformacion del material de rellemoapzanjas, fosos y hoyos resultantes de los
trabajos, de acuerdo con los planos y las instoues del Interventor.

201.1.2 Clasificacion

La demolicion total o parcial y la remocion de esturas y obstaculos, se clasificaran de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Demolicion de estructuras existentes
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- Desmontaje y traslado de estructuras metélicdsantarillas

- Remocion de especies vegetales

- Remocion de cercas de alambre

- Remocion de obstaculos

- Remocion de ductos de servicios existentes

- Traslado de postes y torres

- Remocion de rieles, defensas metalicas y barderagguridad

201.2 MATERIALES

Los materiales provenientes de la demolicion qu@ji@o del Interventor, sean aptos para
rellenar y emparejar la zona de demolicion u cx@sas del proyecto, se deberan utilizar para
este fin.

El material que suministre el Constructor parae#éno de las zanjas, fosos y hoyos resultantes
de los trabajos, debera tener la aprobacién poalitnterventor.

201.3 EQUIPO

Los equipos que emplee el Constructor en estaidativdeberan tener la aprobacién previa del
Interventor y ser suficientes para garantizar ehgimiento de esta especificacion y del
programa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Intervepiodra autorizar el uso de explosivos,
asumiendo el Constructor la responsabilidad deqoied dafio causado por un manejo incorrecto
de ellos.

Para remover estructuras, especies vegetalescolustacercas y conducciones de servicios y
demas elementos considerados en el presente Artiselldeberan utilizar equipos que no les
produzcan dafio, de acuerdo con procedimientos agosipor el Interventor.

201.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS
201.4.1 Generalidades

El Constructor no podra iniciar la demolicion derasuras sin la elaboracion previa de un
estudio de demolicion en el cual se deberan deforito minimo:

- Métodos de demolicion y etapas de su aplicacion.
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- Estabilidad de las construcciones remanentes@a etapa, asi como los armazones y cimbras
necesarios.

- Estabilidad y proteccion de construcciones remiaseque no vayan a ser demolidas.

- Proteccion de las construcciones e instalacideesntorno.

- Mantenimiento o sustitucion provisional de sensafectados por la demolicion.

- Medios de evacuacion y definicion de zonas dadeede los productos de la demolicion.
- Cronogramas de trabajos.

- Pautas de control.

- Medidas de seguridad y salud.

El estudio se someterd a revision del Interventpplien lo aprobara cuando lo considere
adecuado, indicando en la aprobacion los métodeptados. Tal autorizacidbn no exime al
Constructor de su responsabilidad por las operasi@yui sefialadas, ni del cumplimiento de
estas especificaciones y de la legislacion vigemenateria medioambiental, de seguridad y
salud y de transporte y almacenamiento de los ptodule la construccion; asi como de las
demas condiciones pertinentes establecidas erotsyntos del contrato.

El Constructor sera responsable de todo dafio caudadcta o indirectamente, a las personas,
asi como a redes de servicios publicos, o propexiadya destruccion o menoscabo no estén
previstos en los planos, ni sean necesarios pa&jadacion de los trabajos contratados.

El Constructor, de acuerdo con las disposiciongentes, deberd colocar sefiales y luces que
indiquen, durante el dia y la noche, los lugaresddose realicen trabajos de demolicion o
remocion y sera responsable de mantener la visitiibte, cuando ello se requiera.

Los trabajos se deberan efectuar en tal forma go@upcan la menor molestia posible a los
habitantes de las zonas proximas a la obra y asloarios de la via materia del contrato, cuando
ésta permanezca abierta al transito durante larcaosn.

Si los trabajos aqui descritos afectan el transitonal en la via objeto del contrato y en sus
intersecciones, el Constructor sera el responsiblaantenerlo adecuadamente, de acuerdo con
las disposiciones y reglamentaciones vigentes dilisMrio de Transporte y del Instituto
Nacional de Vias.

Si los trabajos implican la interrupcion de losvggos publicos (energia, cable, gas, teléfono,
acueducto, alcantarillado), conductos de combustibfrocarriles u otros modos de transporte, el
Constructor debera coordinar y colaborar con laglahes encargadas del mantenimiento de
tales servicios, para que las interrupciones séamas.
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Cuando se utilicen explosivos, se debera llevaragistro detallado de su clase, proveedor,
existencias y consumo, asi como de los demas amesequeridos; y se confiara a personas
experimentadas su uso, manejo y almacenamientonadeera que se sujeten a las leyes y
reglamentos de las entidades que los controlala &molicion aconseja el uso de explosivos,
pero éstos no sean admisibles por su impacto atahise debera recurrir a técnicas alternativas
tales como la fracturacion hidraulica o el uso eilmento expansivo.

Al finalizar cada jornada de trabajo no deberardguelementos de la obra en estado inestable o
peligroso.

Todos los procedimientos aplicados en el desara#ldos trabajos de demolicion y remocion
deberén cefiirse a las exigencias del MinistericAdabiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
a las del Codigo Colombiano de Construcciones SRegistentes.

201.4.2 Demolicion total o parcial de estructurasxéstentes
201.4.2.1 Demolicion de edificaciones

Se refiere al derribo parcial o total de las casaslificios, incluyendo cimientos y otros bienes
gue sea necesario eliminar para el desarrollo siérddvajos del proyecto, de acuerdo con lo que
indiquen los planos o las especificaciones padresl.

El Constructor debera proteger las edificacionestgucturas vecinas a las que se han de demoler
y construird las defensas necesarias para su lekdbly proteccién; tomard las medidas
indispensables para la seguridad de personas giespmimales y vegetales que puedan ser
afectadas por los trabajos.

Los cimientos de las edificaciones que se vayaanaoter se deberan romper y remover, hasta
una profundidad minima de treinta centimetros (@D mor debajo de los niveles en que hayan de
operar los equipos de compactacion en los traldgosxplanacion o construccion de bases y
estructuras del proyecto. En los sétanos, se debérar todo escombro o material objetable,
eliminando también los tabiques interiores u o&lesnentos de la edificacion, de acuerdo con las
indicaciones del Interventor.

Si la edificacion tiene instalaciones de servicipdblicos, sus acometidas deberan ser
neutralizadas, en acuerdo con las entidades adraohisas o propietarias de las mismas.
Posteriormente, las conexiones, asi como los pegpticos u obras similares, deberan ser
removidos y las zanjas resultantes se rellenarAmaderial adecuado, previamente aprobado por
el Interventor.

Las cavidades o depresiones resultantes de Iagdasatle demolicion se deberan rellenar hasta el
nivel del terreno circundante y si éstas se encarerdentro de los limites de un terraplén o
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debajo de la subrasante, el relleno se deberd avanpde acuerdo con los requisitos aplicables
del Articulo 220, "Terraplenes”, de las presengpeeificaciones.

201.4.2.2 Demolicién de puentes, alcantarillas yras estructuras

Cuando estas estructuras se encuentren en separaoel transito publico, el Constructor no
podra proceder a su demolicion hasta cuando sentefgatuado los trabajos necesarios para no
interrumpir el transito. El disefio y la construecide las obras provisionales destinadas a
mantener el servicio y el transito, seran de cgrggsponsabilidad del Constructor.

A menos que los documentos del proyecto establezitarcosa o que el Interventor lo autorice
de manera diferente, las infraestructuras exisetgberan ser demolidas hasta el fondo natural o
lecho del rio o0 quebrada, y las partes que se atrenefuera de la corriente se deberan demoler
hasta por lo menos treinta centimetros (30 cm)abag de la superficie natural del terreno.

Cuando las partes de la estructura existente sepetien dentro de los limites de construccion de
la nueva estructura, dichas partes se deberan dehadta donde sea necesario, para permitir la
construccién de la estructura proyectada.

Los cimientos y otras estructuras subterraneasr@ebser demolidas hasta las siguientes
profundidades minimas: en areas de excavacion, etronfl m) por debajo de la superficie
subrasante proyectada; en areas que se vayaniaotubterraplenes de un metro (1 m) o menos,
un metro (1 m) por debajo de la subrasante progacta en areas que se vayan a cubrir con
terraplenes de mas de un metro (1 m) de altur@snwecesario demoler la estructura mas abajo
del nivel del terreno natural, salvo que los doauo® del proyecto presenten una indicacion
diferente.

Cuando se deba demoler parcialmente una estrugterorme parte del proyecto, los trabajos se
efectuaran de tal modo que sea minimo el dafio e de la obra que se vaya a utilizar
posteriormente. Los bordes de la parte utilizabdelal estructura deberan quedar libres de
fragmentos sueltos y listos para empalmar conrfgdiaciones proyectadas.

Las demoliciones de estructuras se deberan efecturaanterioridad al comienzo de la nueva
obra, salvo que el pliego de condiciones o los o@ios del proyecto lo establezcan de otra
manera.

201.4.2.3 Demolicién de pavimentos rigidos, pisosgdenes de concreto y bordillos

Los pavimentos rigidos, andenes y bordillos de @a¢c bases de concreto y otros elementos
cuya demolicion esté prevista en los documentospdayecto, deberan ser demolidos con
equipos apropiados y removidos en fracciones deftamadecuado, para que puedan ser
utilizados en la construccion de rellenos o dispote ellos como sea autorizado por el
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Interventor. En caso de utilizar equipo pesaddraddajo se deberd suspender a una distancia
prudente para no causar dafios a las estructuraseguian en servicio.

En caso de que resultara dafiada o removida unafisigpenayor que la contemplada, sera de
cargo y costo del Constructor la reposicion deakatera satisfaccion del Interventor.

En el caso de pavimentos rigidos se debera coasidee la demolicién y remocién tiene que
extenderse hasta lograr que resulten juntas tresades coincidentes con el carril adyacente.

Las areas donde se remuevan andenes deberan seEnides libres de escombros, con el
objetivo de que la circulacion de los peatones pagnca expedita y segura.

Cuando los productos de demolicion se usen emistreaccion de rellenos, el tamafio maximo de
cualquier fragmento no debera exceder de dos $(2i8) del espesor de la capa en la cual se
vaya a colocar. En ningun caso, el volumen de lagnientos debera exceder de veintiocho
decimetros cubicos (28 dm3), debiendo ser apilado®s lugares indicados en los planos del
proyecto o en las especificaciones particularesg@os que el Interventor autorice otro lugar.

201.4.3 Desmontaje y traslado de estructuras metédis y alcantarillas

Comprende la identificacion, clasificacion y maxa todos los elementos de las estructuras
metdlicas, en concordancia con los planos de tptlriamente elaborados por el Constructor,
para facilitar su utilizacion posterior, y su desitage y traslado al sitio de almacenamiento o
nuevo montaje, de acuerdo con lo indicado por tmsuchentos del proyecto, a satisfaccion del
Interventor.

El retiro de toda alcantarilla que deba ser quitas#a hara cuidadosamente y tomando las
precauciones necesarias para evitar que se mattratenpa. La alcantarilla que vaya a ser
colocada nuevamente, deberd ser trasladada y aladeecuando sea necesario, para evitar
pérdidas o dafios, antes de ser instalada de nbeG@mnstructor debera reponer, a su costa, todo
tramo de alcantarilla que se extravie o dafie|sbbledece a descuido de su parte.

201.4.4 Remocion de especies vegetales

Se refiere al traslado de especies vegetales ladases sefialados por las entidades encargadas
de su proteccién y conservacion.

Comprende la identificacion, clasificacion y madealas especies por trasladar, segun seleccion
realizada por el Interventor en acuerdo con laralgd ambiental competente; ademas, la

remocion, traslado, preparacion de la nueva lomeilin y colocacion de los especimenes,

conforme a lo indicado en los documentos del primyedas instrucciones del Interventor.

Su manejo debera ser realizado de tal forma quérbmdes o arbustos no sufran dafio alguno.
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201.4.5 Remocion de cercas de alambre

El Constructor deberd remover, trasladar y reiastéds cercas de alambre en los nuevos
emplazamientos, cuando ello esté considerado eddosmentos del proyecto o lo sefale el
Interventor. El traslado se debera realizar evibtamdltratos innecesarios a las partes que sean
manipuladas o transportadas. Si la reinstalacioresta prevista, los elementos removidos se
ubicaran en los sitios que defina el Interventor.

El relleno de los espacios dejados por los postesvidos y que no sean ocupados por las obras
proyectadas, se realizara con un material similaireundante.

201.4.6 Remocion de obstaculos

Segun se muestre en los planos o0 en las espeifieacparticulares, el Constructor debera
eliminar, retirar o recolocar obstaculos individasatales como postes de kilometraje, sefiales,
monumentos y otros. Cuando ellos no se deban ramel€onstructor debera tener especial
cuidado, a efecto de protegerlos contra cualquaéiody proporcionar e instalar las defensas
apropiadas que se indiquen en los documentos sitadean autorizadas por el Interventor.

201.4.7 Remocion de ductos de servicios existentes

El Constructor deberd retirar, cambiar, restauramproteger contra cualquier dafo, las
conducciones de servicios publicos o privados eniss segun se contemple en los planos del
proyecto o las especificaciones particulares.

Ningun retiro, cambio o restauracion se deberétedesin la autorizacion escrita de la entidad
afectada y se deberan seguir las indicacionestdecén especial cuidado y tomando todas las
precauciones necesarias para que el servicio imgeseumpa o, si ello es inevitable, reduciendo
la interrupcion al minimo tiempo necesario pardizagael trabajo, a efecto de causar las menores
molestias a los usuarios.

Cuando el trabajo consista en proteccion, el Coctlr deberd proporcionar e instalar las
defensas apropiadas que se indiquen en los plaeoslas especificaciones particulares o que
sean autorizadas por el Interventor.

Cuando la entidad afectada estime que debido all@®n el cual se encuentra el ducto, resulta
imposible obtener partes recuperables del mismBoetructor procedera a su demolicién.

201.4.8 Traslado de postes y torres

Cuando los documentos del proyecto lo prevean tyaslado esté debidamente aprobado por la
entidad afectada, el Constructor procedera a gestia remocion, traslado y reinstalacion de
postes y torres de servicio eléctrico, telefoniairgs existentes.
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Esta actividad incluye, también, la demolicion ds koportes de dichos elementos que se
conviertan en obstaculos para las obras del proyast como la remocion y transporte a sitios de
desecho de todos los postes que no sean reuid&abl

El Constructor deberd solicitar al propietario onassionario correspondiente, realizar las
modificaciones necesarias de las instalacioneslaa®bida anticipacion. Los traslados de las
instalaciones seran ejecutados directamente pqraglietario o por el concesionario de la
instalacion o por quién él autorice de manera egureos costos de las gestiones y traslados
seran reconocidos al Constructor al precio unitdeb contrato. EI Constructor sera el Unico
responsable ante el propietario o concesionarigespondiente, 0 ante la persona a quien hayan
autorizado expresamente para llevar a cabo ldadi@s por las erogaciones en que incurran para
la realizacion de dichos traslados.

201.4.9 Remocion de rieles

Cuando los documentos del proyecto lo preveanrgmocion esté debidamente aprobada por la
entidad afectada, el Constructor debera retiraritdss en la longitud autorizada, trasladarlos y
depositarlos en el sitio que ordene dicha entidad.

201.4.10 Remocion de defensas metélicas y barredes seguridad de hormigon

Antes de iniciar obras en un sector de via queseestre en servicio, se deberan retirar todas las
defensas metalicas y barreras de seguridad exastentlas areas afectadas.

La remocidn de estos elementos se debera realizpleando procedimientos que eviten todo
dafio innecesario 0 no previsto. Las defensas serdaebdesarmar cuidadosamente y, a
continuacion, el

Constructor procedera a excavar alrededor de Istepajue las sustentaban, de manera de poder
retirarlos sin producirles ningun dafio.

Si el proyecto contempla la rehabilitacion y reatestion de los elementos retirados, serd de
responsabilidad del Constructor su traslado, almeoéento, limpieza y cuidado hasta el
momento de su nueva reinstalacion, actividades cogto se debera encontrar incluido dentro
del precio unitario de esta partida de trabajdaSeinstalacion no esta prevista, el Constructor
debera trasladar y almacenar los elementos dondefialen los documentos del proyecto o el
Interventor.

Todos los orificios dejados por las remociones goiezayan a ser ocupados por las obras del
proyecto deberan ser rellenados por el Construotorun material igual al circundante.
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201.4.11 Disposicion de los materiales

A juicio del Interventor y de acuerdo con sus mstiones al respecto, los materiales de las
edificaciones o estructuras demolidas, que sears gphecesarios para rellenar y emparejar la
zona de demolicion u otras zonas laterales delegtoy se deberan utilizar para ese fin. Salvo
gue los documentos del proyecto contemplen lo adoir todos los demas materiales
provenientes de estructuras demolidas quedaranrajgegad del Constructor, quien debera
trasladarlos o disponerlos fuera de la zona déalaen un lapso no mayor a 24 horas después de
efectuada la demolicion, con procedimientos adexsiayl en los sitios aprobados por el
Interventor.

Los elementos que deban ser almacenados segutalidegsan los planos o las especificaciones
particulares, se trasladaran al sitio establecidell®s y se dispondran de la manera que resulte
apropiada para el Interventor.

Los elementos que deban ser relocalizados se debvastadar al sitio de nueva ubicacion que
indiquen los planos, donde se montaran de maneraejgarantice su correcto funcionamiento.

201.4.12 Limitaciones en la ejecucion

Los trabajos de demolicion y remocion se deberatizee en condiciones de luz solar. Sin
embargo, cuando se requiera terminar el proyectmerempo especificado por el INVIAS o se
deban evitar horas pico de transito publico, edrirgntor podra autorizar el trabajo en horas de
oscuridad, siempre y cuando el Constructor gammicsuministro y operacion de un equipo de
iluminacion artificial que resulte satisfactoriorpaaquel. Si el Constructor no ofrece esta
garantia, no se le permitira el trabajo nocturmielyera poner a disposicion de la obra el equipo y
el personal adicionales para completar el trabajel éiempo especificado, operando Unicamente
durante las horas de luz solar.

201.4.13 Manejo ambiental

Todas las labores de demolicion, remocion y digp@side materiales se realizaran teniendo en
cuenta lo establecido en los estudios o evaluasianientales del proyecto y las disposiciones
vigentes sobre la conservacion del medio ambiefds secursos naturales.

201.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
201.5.1 Controles
Durante la ejecucion de los trabajos, el Interveatizlantara los siguientes controles principales:

- Verificar que el Constructor disponga de todasdermisos requeridos.
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- Comprobar el estado y funcionamiento del equidzado por el Constructor.
- Identificar todos los elementos que deban seotidos o removidos.

- Sefnalar los elementos que deban permanecerstioey ordenar las medidas para evitar que
ellos sean dafados.

- Verificar la eficiencia y la seguridad de los gedimientos adoptados por el Constructor.
- Vigilar el cumplimiento de los programas de tijaba

- Medir los volimenes de trabajo ejecutado por ehstructor de acuerdo con la presente
especificacion.

201.5.2 Condiciones especificas para el recibo yei@ncias

El Interventor considerara terminados los trabaesdemolicion y remocion cuando la zona
donde ellos se hayan realizado quede despejadaadera que permita continuar con las otras
actividades programadas, y los materiales sobrdrdgan sido adecuadamente dispuestos de
acuerdo con lo que establece la presente espeaiiica

En general, en caso de que por el uso de procedmsidnadecuados resultara dafiado o
removido cualquier elemento que no esté contempdadel proyecto, sera de cargo y costo del
Constructor la reposicion de éste a entera satisiaclel Interventor.

201.6 MEDIDA

La medida para la demoliciébn y remocion, ejecutddaacuerdo con los planos, la presente
especificacion, y las instrucciones del Interventee hara de acuerdo con las siguientes
modalidades:

a. Global (glb), en cuyo caso no se haran medisione

b. Por unidad completa (un), cuando se trate deoliigidn de obstaculos, edificaciones, puentes,
alcantarillas y otras estructuras o remocion deuesiras metalicas, especies vegetales,
obstéculos, postes y torres.

c. Por kilogramo (kg) aproximado al entero, en toiese trate del desmontaje y traslado de
estructuras metalicas.

d. Por metro cubico (m3), aproximado al enterogleraso de demolicion de estructuras, cuando
su tipo permita la cuantificacion en metros cubignS).
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e. Por metro cuadrado (m2), aproximado al entemoglecaso de demolicion de pavimentos
rigidos, andenes de concreto y pisos. En este leaswdida de la estructura se efectuara antes de
destruirla.

f. Por metro lineal (m), aproximado al entero, dwmse trate de la demolicién de bordillos y del
retiro de estructuras tales como alcantarillassasede alambre, ductos de servicios existentes,
defensas metdlicas, barreras de seguridad, riebty obstaculos que sean susceptibles de ser
medidos por su longitud.

En el caso de que la medida sea por kilogramo ontiaFal, metro cuadrado o metro cubico, si la
fraccion decimal es mayor o igual a cinco décimzaB.%), la aproximacion al entero se hara por
exceso Yy si es menor a cinco décimas (< 0.5) laxapeacion al entero se hara por defecto.

201.7 FORMA DE PAGO

El pago se har& a los precios unitarios respectagigpulados en el contrato segun la unidad de
medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoridende acuerdo con la presente especificacion y
aceptado por el Interventor.

El precio unitario debera cubrir todos los costos goncepto de mano de obra, explosivos,
asesoria, equipo, herramientas, materiales, apomtitos, andamios, obras para la proteccién
de terceros; las operaciones necesarias para a&fetds demoliciones y para hacer los
desmontajes, planos, separacién de materiales exprables, cargue y transporte de éstos al
lugar de depésito, descargue y almacenamiento; diémotraslado y siembra de especies
vegetales; traslado y reinstalacion de obstaculosercas de alambre; traslado, cambio,
restauracion o demolicibn de conducciones de gesviexistentes; cargue de materiales
desechables, transporte y descargue en el sittdhsgesicion final, de acuerdo con lo sefialado
por el Interventor.

El precio unitario debera incluir, ademas, la proi@n de aquellos elementos que, aunque se
encuentren en la zona de los trabajos, no debasrseridos.

La reinstalacion de estructuras metalicas y tuleoslchntarillas no se encuentran cubiertas por el
presente Articulo.

El precio unitario del traslado de postes o todesera incluir los costos de las gestiones ante los
propietarios o concesionarios de servicios queretalizar dichos traslados.

El Constructor debera considerar, en relacion asrekplosivos, todos los costos que implican su
adquisicion, transporte, escoltas, almacenamietigdancia, manejo y control, hasta el sitio de

utilizacion. En los casos en que no se autoricasel de explosivos el precio unitario debera
considerar el suministro y aplicacion de los pradsi@lternativos.
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El precio unitario debera incluir, ademas, los @sgbor concepto de la excavacion para la
demolicion y remocion y por el suministro, confomide y compactacion del material para
relleno de todas las cavidades resultantes; ldiza€ian temporal requerida y, en general, todos
los costos relacionados con la correcta ejecucenod trabajos especificados, asi como los
costos de administracion, imprevistos y utilidati@enstructor.

El pago por la remocion de especies vegetalescsdiarto por esta especificacion y no por el
Articulo 200, "Desmonte y limpieza".

ITEM DE PAGO

201.1 Demolicién de edificaciones Global (glb)

201.2 Demolicién de estructuras Global (glb)

201.3 Demolicién de pavimentos rigidos, pisos, apde bordillos de concreto Global (glb)
201.4 Demolicién de obstaculos Global (glb)

201.5 Demolicién de edificaciones Unidad (un)

201.6 Demolicién de estructuras Unidad (un)

201.7 Demolicién de estructuras Metro cubico (m3)

201.8 Demolicion de pavimentos rigidos Metro cuddran?)

201.9 Demolicion de pisos y andenes de concretooMetadrado (m2)
201.10 Demolicién de bordillos de concreto Metreél (m)

201.11 Desmontaje y traslado de estructuras masakidogramo (kg)
201.12 Remocioén de especies vegetales Unidad (un)

201.13 Remocion de obstaculos

(Se debera hacer un item de pago para cada tiplstigculo) Unidad (un)
201.14 Remocioén de ductos de servicios existentgsoMineal (m)
201.15 Remocion de alcantarillas Metro lineal (m)

201.16 Remocioén de cercas de alambre Metro limepl (

201.17 Remocion de obstaculos

(Se debera hacer un item de pago para cada tipbstiéculo) Metro lineal (m)

CAL-F-EP-04
2011-03-04/V00



DOCUMENTO
AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO ENTRE EL TANQUE AGYR/04/12—IF-11

E /} CHARRASQUERO | - TANQUE CHARRASQUERO I1 Y LINEA DE EDICION:00
B NG TEER 11D, DISTRIBUCION VIA NARIRIO FECHA 00712012

201.18 Traslado de postes Unidad (un)

201.19 Traslado de torres Unidad (un)

201.20 Remocion de rieles Metro lineal (m)

201.21 Remocioén de defensas metélicas Metro l{megl

201.22 Remocioén de barreras de seguridad Metral l(n®

CAPITULO 3 (NORMA EAAB)
EXCAVACION
3.1 ALCANCE

La parte de la obra que se especifica en estel@apéimprende el suministro de toda la mano de
obra, planta, materiales y equipo y la ejecuciotodes los trabajos necesarios para llevar a cabo
las excavaciones requeridas para la obra, y estalde normas para medida y pago de la parte
de la misma relacionada con estas excavaciones,lastcuales se incluyen:

* Limpieza y descapote en los sitios requeridos adra.
» Excavacion de zanjas para la instalacion dedarfa.

» Excavacion para estructuras tales como cajasabellas, pozos, anclajes, cAmaras de purga,
cajas para ventosas, bocas de acceso, etc.

» Excavaciones miscelaneas tales como canalestasyrapiques, trincheras y otros tipos de
zanjas.

* Proteccion de superficies excavadas.

» Excavaciones adicionales.

* Remocién de derrumbes.

 Cargue y retiro de los materiales sobrantes é&davacion.
* Disposicion de materiales en el botadero.

» Perforaciones para voladura controlada.

3.2 GENERALIDADES

El Contratista deber& ejecutar las excavacioneacderdo con los meétodos estipulados en la
Seccion “Métodos de excavacion” de esta Especifioa@ por cualquier otro procedimiento que
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permita obtener resultados finales satisfactosganpre y cuando éstos sean aprobados por la
EMPRESA.

La aprobacion de la EMPRESA de los procedimientgsxtavacion no exime al Contratista de
su responsabilidad de obtener las secciones devamiéa indicadas en los planos y de
salvaguardar la estabilidad de todos los taludeavexios en la obra.

Todos los dafos resultantes de las operacione€algratista durante cualquier excavacion,
incluyendo dafios a las fundaciones, a las supesfiexcavadas o a las estructuras existentes en
las zonas aledafias a dicha excavacion, deberaregmados por cuenta del Contratista y a
satisfaccion de la EMPRESA.

Cuando una excavacion o un tramo de la misma hdgatsrminada hasta las lineas y cotas
especificadas, el Contratista deberd notificar tpamente a la EMPRESA sobre su

terminacion, quien procedera a inspeccionar dicttav@cion. No se debera continuar con los
trabajos de relleno e instalacion de la tuberiggntmds no se haya dado por terminada la
inspeccion y el Contratista haya obtenido de la REMBA una autorizacion por escri-to para

realizar dicho trabajo. El Contratista debera aetyr reemplazar por su cuenta los materiales con
los cuales haya cubierto cualquier excavacionasprevia inspeccion y aprobacion por escrito de
la EMPRESA.

El Contratista debera suministrar y mantener tddesistemas temporales de bombeo y drenaje
necesarios para evacuar o drenar el agua en las éxeavadas y en las superficies de los
taludes, para mantener estas superficies libregyda, tal como se estipula en la Especificacion
“Drenaje y manejo de aguas”.

El Contratista debera informar semanalmente sasg@rgramas de excavacion, colocacién de
la tuberia y relleno. La excavacion de la zanjaintalacion de la tuberia, la colocacion del
relleno y la reconformacion del terreno de tal fargue quede en el estado en que se encontraba
antes de iniciar la excavacién, se deberan conmmatéa forma mas rapida posible, con el fin de
reducir a un minimo las interrupciones de trangitas molestias a los habitantes de las zonas
afectadas por los trabajos.

3.3 LIMPIEZA'Y DESCAPOTE

La limpieza y descapote deberan llevarse a cablaseireas donde se excavaran las zanjas para
la instalacion de la tuberia, o en aquellas aremsvqyan a ser ocupadas por las estructuras
permanentes de la obra, o en cualesquiera otra@s &fe trabajo tales como areas de
almacenamiento y de instalaciones del Contratietadas las areas en que se haga limpieza y
descapote deberan ser aprobadas previamente PBIHRESA.

La limpieza consiste en el retiro de toda la vegjétau otro material no deseable hasta el nivel
del terreno natural, de manera tal que la superfjoede despejada. La limpieza incluye la tala y
eventual corte de arboles y arbustos, el cortealeza y la remocion, transporte y disposicion de
todos los residuos respectivos.

! Entiéndase por la EMPRESA a ACUAGYRS.A E.S.P
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El descapote consiste en la remocion de todo edriahtjue sea necesario retirar para lograr una
fundacion adecuada para cualesquiera de las estasctle la obra o para poder utilizar el
material subyacente como material de construc&bdescapote incluye la remocién de troncos,
raices, material organico y materiales de sobrecapa

Los materiales provenientes de las operacionesngrelza y descapote al igual que todos los
materiales excavados que no se utilicen en la dletagran ser retirados por el Contratista a las
zonas de botadero aprobadas por la EMPRESA.

Con excepcion del corte de arboles de méas de aitecgentimetros de diametro en la base, no se
hara ningun pago por separado por limpieza ni pcargue, transporte y descargue en los sitios
de botadero, de todos los materiales sobrantes;dst®s correspondientes a estas actividades
deberan incluirse en los items aplicables de lgalde Cantidades y Precios. El descapote se
pagara dentro del item de excavacion corresporalient

3.4 LIMITES DE EXCAVACION

La excavacion comprende la remocion de cualquigeniah por debajo del nivel de terreno
natural hasta las lineas y cotas especificadagsgpidnos o indicadas por la EMPRESA. Incluye
igualmente el corte de las raices que se encued&mstio de la seccion de excavacion o en
vecindades de la misma, o en cualquier otra aredorde se requiera ejecutar dicha labor de
acuerdo con lo indicado por la EMPRESA. Para tattef el Contratista debera disponer de los
equipos adecuados, incluyendo motosierras.

El Contratista no debera excavar mas alla de tesadi y cotas mostradas en los planos o
indicadas por la EMPRESA sin la previa aprobaci@n escrito de ésta ultima. Cualquier
excavacion que se haga por fuera de las lineatag owstradas en los planos o indicadas por la
EMPRESA, que el Contratista lleve a cabo por cuafqyropdsito o razén, sera por cuenta del
Contratista, aunque haya sido aprobada por la EMBARESI en opinion de la EMPRESA, dicha
excavacion debe rellenarse a fin de completar ta,a relleno correspondiente en concreto o
cualquier otro material aprobado por la EMPRES/Aedé ser hecho por cuenta del Contratista y
a satisfaccion de la EMPRESA.

Donde las superficies excavadas se vayan a cubnrconcreto, las excavaciones deberan
ejecutarse como minimo hasta los limites mostraddes planos o indicados por la EMPRESA.

Se deberan tomar todas las precauciones necepar@snantener inalterado todo el material
existente por fuera de los limites de excavaci@as &obre excavaciones que ocurran en las
fundaciones para estructuras de concreto que vayastar en contacto con el suelo natural
deberéan ser rellenadas con concreto por y a cdeht@ontratista.

Las excavaciones en las vecindades de las esaaayistentes deberan realizarse con el mayor
cuidado y deberan utilizarse medios manuales sefoecesario, para asegurar la estabilidad y
conservacion de las mismas de acuerdo con estasiftsgciones.
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Durante el desarrollo de los trabajos, la EMPRE®8Ade considerar que es necesario variar las
lineas y cotas en cualquier parte de la obra pmnes de seguridad o cualquier otra razon de
orden técnico. Cuando se le notifique al Contratiat necesidad de efectuar tales variaciones
antes de que se haya terminado la excavacion Ha parte de la obra, la excavacion que se lleve

a cabo hasta los nuevos limites indicados se pagagecio unitario correspondiente de
excavacion. En caso que tales cambios se orderspué@ke que la excavacion de tal parte de la
obra haya sido terminada hasta los limites mossraddos planos o indicados por la EMPRESA,
la nueva excavacion sera considerada como excavadigional y se pagara de acuerdo con el
item correspondiente a excavaciones miscelaneas.

35 METODOS DE EXCAVACION
3.5.1 Generalidades

El Contratista debera tomar todas las precaucignesean necesarias y emplear los métodos de
excavacion mas adecuados para obtener superfieiesxchvacion, regulares y estables que
cumplan con las dimensiones requeridas. La exaavamdra hacerse con maquinaria 0 a mano,
0 una combinacién entre ambas. De acuerdo con poiesto mas adelante, la EMPRESA
aprobaré el método de excavacion y el equipo caents) entre los que proponga el Contratista.
Se podran utilizar maquinas zanjadoras o retroed@as para hacer zanjas en campo abierto o
en calles anchas, y/o en donde las construcciosesvicios existentes sean pocos, siempre que
tales equipos no causen dafios a las instalaci@éneasao subterraneas, a los arboles, estructuras,
casas, etc. Cuando la excavacion se lleve a calpalles estrechas y congestionadas con redes
subterraneas, o cerca a estructuras existentes seceres que tengan que excavarse
posteriormente, tal excavacion se ejecutara basictama mano y se deberan tomar todas las
precauciones para evitar que las estructuras etest® la masa de suelo que se vaya a excavar
posteriormente sufran dafio o alteracion. Todo daf@ose llegare a presentar por negligencia del
Contratista en emplear dichas medidas, deberéeparado por y a cuenta del Contratista y a
satisfaccion de la EMPRESA.

Con un minimo de quince (15) dias antes de ini@aexcavacion en cualquier sector, el
Contratista debera someter a la aprobacion de IRFERSA los métodos de excavacion que se
propone emplear, y solo podra iniciar la excavacioa vez que la EMPRESA haya aprobado
tales procedimientos y métodos de excavacion. Sipgmion de la EMPRESA los métodos de
excavacion adoptados por el Contratista no sosfaeatorios, el Contratista debera hacer todos
los cambios y ajustes en los procedimientos queé semesarios para obtener resultados
satisfactorios. Todos los costos en que se in@araazon de tales cambios seran por cuenta del
Contratista. La aprobacion por parte de la EMPRE8A0s métodos de excavacion no releva al
Contratista de su responsabilidad sobre los efegtedales procedimientos puedan tener para la
obra.

3.5.2 Uso de Explosivos

En general, no se permitird el uso de explosivea pacavaciones o demoliciones. El uso de
explosivos serd permitido Unicamente con la apiobade la EMPRESA, habiendo tomado
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antes las precauciones necesarias para la pratedeidas personas y propiedades. Las horas
durante las cuales podran utilizarse explosivagnssefialadas por la EMPRESA. El empleo de
explosivos se debe limitar a la zona necesarialpagpecucion del trabajo y su poder y cantidad
deben ser tales que no aumenten indebidamenteckvanién, destrocen la roca, o dafen
estructuras existentes. El Contratista conseguist permisos gubernamentales y tendra
responsabilidad total y asumird todos los riesgos ceanto a suministro, transporte,
almacenamiento y utilizacion de explosivos.

En el caso que se requiera utilizar explosivo§ailtratista debe presentar una memoria técnica
detallada, donde se describan: El tipo de explosiumero de barrenos, cantidad de explosivos
por barreno, tipo y nimero de petardos y en genkmlcalculos completos y la relacion de
personal y equipo a utilizar en esta actividadc&so que la instalacion sea sistematicamente en
roca, la entrega de la memoria técnica debera asmpton 30 dias de anticipacion a la
realizacion de la obra.

El uso de explosivos no sera permitido cuando @&xmligro de fracturacion excesiva del
material circundante o de aflorar o perturbar ger@ manera terrenos.

El Contratista estara obligado a reparar a su dostalafios que causen las voladuras y sera
responsable por todos los dafios, siniestros, adeisley perjuicios de cualquier clase que
ocasione el empleo de explosivos.

Sera obligacion del Contratista enterarse de ttmmslisposiciones Gubernamentales vigentes
sobre adquisicion, transporte y manejo de explasw@stas seran validas para efectos de esta
especificacion.

3.6  CLASIFICACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

Los materiales excavados no se clasificardn segucomposicion, dureza y naturaleza para
efectos de pago; tampoco se clasificaran por lupdidad a que haya que extraerlos.

3.7 EXCAVACION DE ZANJAS
3.7.1 Generalidades

El Contratista debera ejecutar las excavacionela danja para la tuberia de acuerdo con las
secciones, lineas, cotas y pendientes mostradas pfanos o indicadas por la EMPRESA.

Al iniciar la excavacion el Contratista debera teista la investigacion de interferencias con el
fin de no dafar los tubos, cajas, cables, postasos elementos o estructuras existentes en el
area de la excavacion o proxima a la misma. Sktawacion interfiere con alcantarillados o
tuberias, el Contratista ejecutara el soporte atkrwde las mismas. El Contratista debera
mantener libres los sifones, tapas y sumiderosasleddes de los servicios publicos junto a las
zanjas para evitar que éstos se obstruyan o d&aém aprobacion particular de la EMPRESA,
no se permitira que el frente de excavacion damgazpara la instalacion de la tuberia, esté a mas
de 100 metros de los trabajos de rellenos y recoracion del terreno sin incluir pavimentos ni
empradizacion.

CAL-F-EP-04
2011-03-04/V00



DOCUMENTO
AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO ENTRE EL TANQUE AGYR/04/12—IF-11

E /} CHARRASQUERO | - TANQUE CHARRASQUERO I1 Y LINEA DE EDICION:00
B NG TEER 11D, DISTRIBUCION VIA NARIRIO FECHAT0/071201%

Adicionalmente la EMPRESA podra ordenar al Corgtatsondeos exploratorios o apiques y
estudios adicionales de suelos, en los cualessaten pruebas "in situ” y se tomen las muestras
para los ensayos en el laboratorio con el fin derdenar la solucibn de cimentacion que
garantice la estabilidad de la tuberia, tal comoestipula en la Especificacion referente a
“Servicios Preliminares”.

Cualquier exceso de excavacion por derrumbes derialatrotura hidraulica del fondo de la
zanja, deficiencia del entibado o penetracion inadda, por negligencia del Contratista, quedara
bajo su responsabilidad y a su costo. El Contaatidebera rellenar dicha excavacion con
concreto o cualquier otro material aprobado poENPRESA, hasta configurar la seccion de
excavacion requerida para la obra y reemplazaretdgados o el sistema de entibacion a
satisfaccion de la EMPRESA.

3.7.2 Nivelacién del Fondo de la Zanja

Cuando la excavacion haya alcanzado la cota indieadel disefio, el fondo de la zanja debera
ser nivelado y limpiado. Si se presenta agua @ nguentra material inadecuado cuya presion
admisible no fuere suficiente para servir como &andgh directa, segun instrucciones de la
EMPRESA la excavacion debera ser profundizada paméener una capa de material granular
gue permita la evacuacion de aguas durante larcongin y la correcta nivelacion de la zanja e
instalacion de la tuberia. Tal como se estipulalenumeral “Zonificacion de la zanja” de las
Especificaciones para “Rellenos” esta capa detsgrinmpirse a fin de no constituir un filtro
permanente en el sitio.

Estas operaciones solamente podran ser ejecutadal® @zanja seca o con el agua del nivel
fredtico totalmente abatida, tal como se estipuldae Especificacion “Drenaje y manejo de
aguas”.

El material para mejorar la rasante de la zanjemebstar constituido por un relleno tipo 2

(recebo compactado) u otro material grueso (rellépo 6), debidamente compactado y

construido de acuerdo con estas Especificacionias jndicaciones de la EMPRESA. En este
caso, se debera evitar la transicién brusca (eamlezad del fondo de la zanja. Para ello, una vez
establecidos los perfiles de sobre excavacions &siin ajustados con transiciones suaves.

Eventualmente, dependiendo del espesor por restisggun criterio de la EMPRESA, el relleno
de la sobre excavacion podra ser realizado coradasada compactada o gravilla (Relleno tipo
1).

3.7.3 Material Proveniente de la Excavacion

Cuando el material excavado fuere adecuado panatiBeado como relleno, tal como se indica
en la seccion de relleno, éste material solo sedpatilizar bajo zona verde, de acuerdo con los
requisitos de estas Especificaciones y segun #rioride la EMPRESA, éste deberd ser
depositado en un sitio previamente aprobado que ssptarado del borde de la zanja a una
distancia superior al 60% de la profundidad dextzeacion y clasificAndolo de acuerdo con su
naturaleza en montones separados evitando su aegne@ contaminacion. De acuerdo con las
posibilidades, la utilizacion de material resulearde las excavaciones debera ser siempre
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programada inmediatamente después de su remoancasd de que esto no sea posible, el
Contratista debera preparar el sitio para deptsit@nforme a las indicaciones de la EMPRESA.
El sitio escogido no debe interrumpir el avancéad®bra ni la circulacion del trafico adyacente.

Cuando el material excavado fuere inadecuado garatizado como relleno, segun criterio de
la EMPRESA, éste sera cargado y transportado aitios de botaderos; para tal propdsito el
Contratista debera presentar con la debida anttary para aprobacion de la EMPRESA, un
plano que delimite las areas de botadero, deterlogneaminos y distancias de transporte, y los
volumenes a ser depositados, los sistemas de &deyndompactacion y cualquier otro detalle o
informacion que la EMPRESA considere necesario.

El Contratista debera mantener estas areas comtemiente drenadas y al concluir los trabajos,
las superficies deberan en general presentar spetcia.

3.8 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

El Contratista debera ejecutar las excavacionessaei@s para la construccion de las cajas de
valvulas, pozos de inspeccion, pozos de accessidianes, anclajes, camaras de purga, cajas de
ventosas, bocas de acceso y demas estructurasadassten los planos o que ordene la
EMPRESA.

Las lineas de pagos para excavacion de estrucked®) las dimensiones exteriores de dichas
estructuras mas cincuenta (50) centimetros pestesticon excepcion de las de transiciones y
anclajes cuyas lineas de pago son las dimensictesoees mostradas en los planos o indicadas
por la EMPRESA.

Los taludes de la excavacion deberan ser estatnlizg protegidos segun lo indicado en la
Especificacion para “Entibados” y para su ejecugéndeberan cumplir los demas requisitos
expuestos en ese Capitulo.

3.9 EXCAVACIONES MISCELANEAS

Las excavaciones miscelaneas incluyen las excawveximenores tales como canales, cunetas,
apiques, trincheras y otros tipos de zanjas, ystdda demas excavaciones que no estén
especificadas por separado en este Capitulo yajuexjgieren para el desarrollo de la obra.

Las excavaciones miscelaneas se deberan hacenelel@acon las lineas y pendientes mostradas
en los planos o indicadas por la EMPRESA. Los tdufinales deberan ser estabilizados y
protegidos segun lo indicado en la seccién sigaignpara su ejecucion se deberan cumplir los
demas requisitos expuestos en este Capitulo.

Todos los materiales excavados deberan ser cargattagsportados a las zonas de botadero
aprobadas por la EMPRESA.
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3.10 PROTECCION DE LAS SUPERFICIES EXCAVADAS

El Contratista serd responsable por la estabilidadodos los taludes temporales y debera
soportar y proteger todas las superficies expugstatas excavaciones hasta la iniciacion de los
trabajos de relleno requeridos por la obra.

El soporte y proteccion incluird el suministro ymacion de todos los soportes temporales,
incluyendo los entibados y acodalamientos necesade acuerdo con lo estipulado en la
Especificaciéon para “Entibados”; el manejo del agugerficial y la evacuacién del agua

subterranea y el suministro y mantenimiento de distemas de drenaje y bombeo que se
requieran para estabilizar los taludes y evitar gueagua penetre en las excavaciones, se
ejecutaran segun lo especificado en la Especifiodfdrenaje y manejo de aguas”.

3.11 DEMOLICIONES

De acuerdo con esta seccion, el Contratista dedjecaitar la demolicién de estructuras y otros
elementos de concreto o de cualquier material ratpge para la obra y debera retirar los
materiales sobrantes a las areas de desecho apsgibmda EMPRESA.

El Contratista no podrd iniciar la demolicion densénto alguno sin la previa autorizacion de la
EMPRESA sobre el alcance y los procedimientos msims para adelantar el trabajo. Las
operaciones se deberan adelantar estableciendmtemano los sistemas necesarios para la
proteccion de estructuras e instalaciones exigente

Las estructuras deberan demolerse de acuerdo saletalles mostrados en los planos y hasta las
cotas indicadas por la EMPRESA. El Contratista @adhar cualquier tipo de equipo apropiado y
herramientas para ejecutar las demoliciones, lakesiestaran sujetos a la aprobacion previa de
la EMPRESA. Salvo indicacion contraria de la EMPRESo se permitira el empleo de
explosivos para realizar las demoliciones.

Los elementos reutilizables, a juicio de la EMPRES8@&beran ser removidos y almacenados en
las mejores condiciones bajo la responsabilidadCdelratista hasta su entrega a la EMPRESA o
hasta que queden nuevamente instalados.

Con excepcion de las demoliciones de estructurasuiereto y del pavimento no se hara ningun
pago por separado para las demoliciones de mamiassie otros tipos de construcciones; el
costo de estos trabajos debera incluirse dentdosierecios unitarios aplicables de la lista de
cantidades y precios.

3.12 DISPOSICION DE LOS MATERIALES

Antes que el Contratista inicie los trabajos deagacion, debera someter para la aprobacion de
la EMPRESA, detalles completos de los sitios dpatiion de los materiales, delimitando las
areas, recorridos y caracteristicas del equipoasporte, volimenes a ser depositados y sistema
de compactacion de los materiales y cualquier iofi@macion adicional que la EMPRESA
considere necesaria. Solamente después de quanginelsentado por el Contratista sea aprobado

CAL-F-EP-04
2011-03-04/V00



DOCUMENTO
AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO ENTRE EL TANQUE AGYR/04/12—IF-11

E /} CHARRASQUERO | - TANQUE CHARRASQUERO I1 Y LINEA DE EDICION:00
B NG TEER 11D, DISTRIBUCION VIA NARIRIO FECHA 00712012

por la EMPRESA, éste podra iniciar los trabajosegeavacion. Esta aprobaciéon no exime al
Contratista de la responsabilidad de asumir too®siésgos y costos por emplear tal plan.

En general todo el material excavado se retiraifi@s de botadero tan pronto como se excave.
El material excavado solo se utilizara en rellena® zona verde y se amontonara de tal manera
gue no ofrezca peligro para la obra, propiedadesadbs, personas y vehiculos; no se deberan
obstruir andenes, calzadas y cunetas. La EMPRESRapardenar con cargo al Contratista, el
retiro del material excavado que haya sido colocadcsitios incovenientes; no se permitird
colocar el material excavado a una distancia ldgkeborde de la zanja, menor del 60% de la
profundidad de excavacion. Cuando el aprovechamigelt material excavado no es inmediato,
el Contratista procedera a apilarlo en un sitiovearente para su utilizacién posterior fuera del
area de trabajo, previa aprobacion de la EMPRES). ¢ostos de acarreo desde el sitio de
excavacion hasta el sitio de apilamiento, y de &ssitio de utilizacion, asi como el apilamiento
mismo, se deberan incluir en el precio de relleaspectivo. La colocacion del material
proveniente de excavaciones, en rellenos tipo 3fagueen parte de la obra, se pagara segun el
respectivo item de pago.

El Contratista retirar4 hasta los sitios de botadescogidos por él mismo y aprobados por la
EMPRESA, todos los materiales sobrantes. Estosrialate se retirardn a medida que avance la
obra, con el fin de evitar obstrucciones en viagigs de trabajo.

Serda por cuenta del Contratista la negociacion giiizar las zonas de botadero escogidas por él
mismo. Si lo considera necesario, La EMPRESA pabiicitarle al Contratista copia del
respectivo documento de negociaciéon. Las zonasotiedéro deben dejarse en condiciones
satisfactorias de nivelacion y drenaje. ElI Condtatipreparard adecuadamente los sitios de
botadero, y colocara los materiales de desechoremafadecuada para obtener estabilidad. Si la
EMPRESA considera inadecuada la colocacion poddenar al Contratista cambiar la
disposicion de los desechos sin que esta ordemmséigo de pago adicional. ElI Contratista
escogera sitios para botadero que no perjudiguereses urbanos, tanto de la ciudad de Santafé
de Bogota D.C., como de terceros; los costos praacties de botadero y el acondicionamiento
gue estos sitos requieran, deberan incluirse epréxsos unitarios correspondientes a transporte
y disposicién de materiales sobrantes.

El Contratista debera retirar a su costa de la ablas sitios de botadero aprobados por la
EMPRESA o depoésitos si es el caso todo materiaudpropiedad sobrante y/o rechazado por
deficiente calidad por la EMPRESA.

Los sitios de botadero deben ser aprobados poMRRESA y no podran ser cauces de rios o
canales, ni lagos, ni humedales, ni ningun otrmetdo que afecte el ecosistema.

La EMPRESA tendrd un inspector en el botadero cerficara que los materiales fueron
transportados hasta alli, y no se pagara el tralesem caso de que no se demuestre que el
material fue depositado en el botadero aprobado.
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3.13 REMOCION DE DERRUMBES

Todos los derrumbes que ocurran en el area derda dbspués de iniciada la construccion y que

no hayan sido causados por negligencia del Costiatieberan ser retirados por éste, de acuerdo
con las instrucciones de la EMPRESA, hasta lag$ityependientes determinadas por la misma.

El talud de falla resultante del derrumbe se conéwé hasta obtener un talud estable segun lo
indique la EMPRESA.

Todo dafio atribuible a descuidos del Contratistedoedd ser reparado por éste a su costa. El
Contratista debera remover el derrumbe tan prantordene la EMPRESA, restableciendo las
cunetas y las obras o desagues que se hayan dafado.

Los materiales de derrumbes deberadn ser cargadeengportados a las zonas de botadero
aprobadas por la EMPRESA.

3.14 MEDIDAY PAGO
3.14.1 Generalidades

La parte de la obra por llevar a cabo, a los psegivtarios del item 3 de la Lista de Cantidades y
Precios consistira en el suministro de toda la ndmobra, planta y equipo, y la ejecucion de
todo lo requerido para realizar las excavaciones lpaobra.

Los siguientes trabajos que se deben realizar quargletar esta parte de la obra se mediran y
pagaran segun se establece a continuacion:

1. Suministro e instalacion de los tipos de entiisasegun lo establecido en la Especificacion
para “Entibados”.

2. Rotura de pavimentos, andenes y sardineles deg@stablecido en la Especificacion “Rotura
y reconstruccion de pavimentos, andenes y sardihele

3. Ejecucion de sondeos y elaboracién de ensaydabieatorio segun lo establecido en la
Especificacion “Servicios Preliminares”.

4. Rotura y reconstruccion de cajas, pozos, tufediactos y demas servicios de acuerdo con lo
estipulado la Especificacion “Obras Varias”.

No habra medida ni pago por separado por la readzade los siguientes trabajos requeridos
para completar esta parte de la obra:

1. La limpieza ejecutada en las areas donde se&éralas zanjas para la instalacion de tuberias
0 en cualesquiera otras areas, tal como se esgpula seccion “Limpieza y descapote” de esta
Especificacion. El costo del descapote se pagartaadéel item 3.2 de Excavacion de zanjas para
la instalacion de tuberias. Los descapotes efeatusobre las instalaciones y campamentos del
Contratistas no tendran pago por separado, el i@atesultante del descapote sobre estas areas
deberd ser apilado adecuadamente para luego sardeld al levantarse las instalaciones y
campamentos.
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2. Excavaciones ejecutadas por fuera de los limiestrados en los planos o indicados por la
EMPRESA, que sean llevadas a cabo por el Conaatis¢ncional o accidentalmente, aunque
tales excavaciones hayan sido aprobadas por la H8RR

3. Relleno en concreto o cualquier otro materialla excavaciones ejecutadas por fuera de los
limites de excavacion mostrados en los planos ieadds por la EMPRESA y que en concepto
de ésta deben rellenarse para completar estadealdeobra.

4. Reparaciones por dafos en estructuras, cajagsgdisumideros, pozos, etc., existentes por
causa del empleo de métodos de excavacion inadesuad

5. Los derrumbes que se presenten en la obra pouides atribuibles al Contratista.
6. El corte de las raices que se encuentren extavaciones requeridas para la obra.

7. No habra medida ni pago por separado por lbsijtva relacionados con el uso de explosivos,
pues su costo debera quedar incluido en los Pré&bidarios de excavaciones o de demolicion
segun el caso; tampoco se reconoceran mayoresscos@mpliaciones de plazo por las

dificultades que se presenten para la adquisiciexglosivos.

8. El suministro, instalaciéon y mantenimiento de tiaberias y bombas para el manejo del agua
superficial y el drenaje de las areas de trabajtoéas las excavaciones se hara de acuerdo a lo
estipulado en la Especificacion para “Drenaje y ejmmde aguas”. Sus costos deberdn estar
incluidos en los items correspondientes que sdafec

9. Todos los demés trabajos que debera ejecut@ordratista para cumplir lo especificado en
este Capitulo y que no son objeto de items sepsudelpago.

3.14.2 Requisitos para Medida y Pago de Excavaciane

La EMPRESA no autorizara la medida y pago de uonaeh excavado de material, hasta que el
Contratista haya completado a satisfaccion de |&PEESA y en todo de acuerdo con las
Especificaciones, los siguientes trabajos quelaeioman con algunas partes de la obra.

1. En las excavaciones en corte abierto y subteordmasta no haber completado los trabajos de
soporte y proteccion con alguno de los sistemascégmdos y requeridos por la EMPRESA.

2. En cualquier excavacion, se requiere haber eetaalo y manejado adecuadamente las aguas
infiltradas.

3. Haber efectuado la limpieza y preparacion deslgserficies excavadas y de las areas de
trabajo aledafias a la excavacion.

4. Haber efectuado el cargue y transporte del mhexcavado y del proveniente de las labores
de limpieza y descapote hasta las zonas de botadraepdsito aprobadas por la EMPRESA.

El pago de la excavacion de zanjas para la ingbalade las tuberias, se hard de la forma
siguiente:
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El 50% cuando el Contratista cumpla con los retpggpara medida y pago de la excavacion de
un tramo dado incluyendo el cargue, transportesgadiicion cuando se requiera de los materiales
sobrantes.

El 50% restante cuando el Contratista completestdds trabajos en dicho tramo, los cuales
deberan incluir la instalacion de la tuberia, léocacion del relleno y la reconstruccion del
terreno a las condiciones iniciales o especificaata®l disefio, incluyendo pavimentacion y/o
empradizacion.

3.14.3 Medida

1. La medida para el pago del corte de arboles & de 50 centimetros de diametro, sera el
numero de arboles cortados por el Contratista gbaulos por la EMPRESA. La madera debera
ser cortada en trozos de 3 metros de longitudagb mlel corte de arboles incluye el retiro del
sitio de la obra de cualquier subproducto de esieggo y de la madera misma, en caso que la
EMPRESA decida no hacer uso de ella.

2. La medida para el pago de la excavacion de zapga la instalacion de la tuberia; para
estructuras, tales como cajas, pozos de acceso igsgeccion, anclajes, camaras de purga,
ventosas y bocas de acceso, apiques, trincheragag miscelaneas, sera el volumen en metros
cubicos de material excavado comprendido entreigarficie natural del terreno y las lineas y

cotas mostradas en los planos o establecidas &s Especificaciones, sin incluir pavimentos,

para cada uno de los tipos de excavacion.

3. La medida para el pago de la remocion de bataglerzona de cércava, sera el volumen en
metro cubicos de material excavado comprendidcedatrsuperficie natural del terreno y las
lineas y cotas mostradas en los planos o estaateeitestas Especificaciones.

4. La medida de pago para el proceso de cargugspwee, descargue y disposicion de los
materiales sobrantes sera el metro cubico de rakhtenmpacto, medido en su posicion original
en el terreno debidamente cargado, transportadiogado en las zonas de botadero aprobadas
por la EMPRESA. No se hara distincion por la maghide la distancia de acarreo requerida para
llegar al botadero.

5. La medida para el pago de remocion de derrungszg, el volumen en metros cubicos de
material en su posicién original determinado coselen las secciones del proyecto y las tomadas
después de ocurrir el desplazamiento. Cuando n@asidle calcular el valor por medio de
secciones, se medira el volumen suelto sobre Fuetd y se afectara de un factor de reduccion
del material, determinado mediante ensayos ded#raw. El cargue, transporte y descargue de
los materiales de derrumbe se mediran para pagacuerdo con lo estipulado en la seccién
“Disposicion de los materiales” de este capitul@stas especificaciones.

6. La medida para el pago de las demoliciones dereto sera el volumen en metros cubicos de
estructura y elemento de concreto reforzado oedirerzo, debidamente de-molido de acuerdo
con estas Especificaciones, los detalles de lo®plg a satisfaccion de la EMPRESA.
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3.14.4 Pago

La parte de la obra por llevar a cabo a los preanisrios del item 3 de la Lista de Cantidades y
Precios consistirhd en la ejecucion de todos lobajos necesarios para llevar a cabo las
excavaciones en corte abierto y subterraneas yraebeluir el suministro de todos los
materiales, instalaciones, equipo, transporte,gé@er mano de obra necesarios para completar
esta parte de la obra y todos los trabajos reladios con la misma que no tendran medida ni
pago por separado segun lo establecido en est@B®eBara la excavacion de zanjas para la
instalacion de tuberias, la ocurrencia del paguasé segun lo estipulado en el literal “Requisitos
para Medida y Pago de Excavaciones” de esta Seccion

3.14.5 Items de Pago

Todo el costo de los trabajos especificados enCegpétulo, deberd estar cubierto por los precios
unitarios cotizados en la propuesta del Contrapiata los siguientes items:

item Descripcion Unidad
3.1 Corte de arboles de mas de 50 cm. de diametro N U
3.2 Excavacion de zanjas para la instalacion dertab M3
3.3 Excavacion para estructuras M3
3.4 Excavaciones miscelaneas M3
3.5 Transporte y disposicion de material sobrante 3 M
3.6 Remocion de Derrumbes M3
3.7 Demoliciones de concreto M3

CAPITULO 9 (NORMA EAAB)
ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES
9.1 ALCANCE

En este Capitulo se dan las especificaciones panper, reparar y reconstruir los pavimentos,
andenes y sardineles en la zona de instalacionasiguberias, valvulas, etc., y donde se
construyan cajas, pozos, estructuras y otras aoraplementarias; ademas establece las normas
para medida y pago de la parte de la obra relagéonan estos trabajos.

9.2 GENERALIDADES

Cuando las excavaciones se deban ejecutar popaiasentadas, el pavimento debera cortarse
segun los alineamientos indicados en los planamjocme al ancho de zanja establecido por la
EMPRESK para cada linea de tuberia. De igual manerapisaran los andenes y sardineles
gue se encuentren en el trayecto de la tuberiarorAper las zonas de pavimento, andenes y/o
sardineles se haran las protecciones necesarias@aservar en buenas condiciones el resto de
los mismos. Cuando se deterioren o derrumben zd@gsvimento por fuera de las lineas de

’ Entiéndase por la EMPRESA a ACUAGYRS.AE.S.P
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pago autorizadas por la EMPRESA, dichas zonas sesmovidas y reconstruidas
convenientemente por el Contratista a su costa.

La rotura de pavimentos se organizara en tal faquease realice inmediatamente antes de iniciar
la excavacion de un tramo de zanja con el fin deigie las interrupciones en el transito de
automotores. De igual manera, el pavimento delbmréticirse con el espesor y especificaciones
gue determine la EMPRESA en cada caso.

A menos que la EMPRESA indique lo contrario, laar@mentacion se hara tan pronto sea

posible, y no mas tarde de cuando se completermEdds de franja para realizar esta labor. El

pavimento construido deberd garantizarse contrrided, bien sea que éste se produzca por
defectos en la compactacion de rellenos, deficzene calidad de mezcla o defectos de su
colocacion y cilindrado o cualquier otra causa ipeempla con las especificaciones. Adicional a

esta actividad, la construccion de los andenegsdirngdes debera hacerse tan pronto como sea
posible, de acuerdo con las instrucciones de |la EESA.

El Contratista debera reconstruir a su costa tantprlo ordene la EMPRESA y de acuerdo con
las Especificaciones pertinentes, todos los paviosenandenes y sardineles que dafie por
descuido en sus operaciones o por causa de siptraba

9.3 PAVIMENTOS
9.3.1 Pavimentos Flexibles

Para construir estos Pavimentos se emplearan fasaadB 1000 y B 1350 establecidas por la
Secretaria de Obras Publicas de Bogota. La EMPREES#&minara las zonas donde este tipo de
asfalto debe colocarse, de acuerdo con las eggaxdnes del pavimento del resto de la via.

El espesor minimo de la capa de base asfélticpagmento sera de 7 cm y el de la capa
superficial de rodadura de 3 cm, a menos que la&wieonsideracion tenga espesores mayores
para estas capas, caso en el cual los espesmt=nges primardn como criterio minimo.

El pavimento se construira sobre una base de mifliig®m de espesor, construida con relleno
tipo 5.

El contratista debera ejecutar por su cuenta yoclost ensayos de control de calidad de los
pavimentos en un laboratorio previamente aprobadtegEMPRESA.

9.3.2 Sello Asfaltico para Pavimento

En los sitios que indiqgue la EMPRESA y para adetamwias alternas antes de los desvios y
después de haber sido utilizadas provisionalmesdgedeberan colocar sellos asfalticos que
tendran un espesor de dos y medio centimetros of®.p, construidos de acuerdo con la
especificacion B 1720 de la Secretaria de Obradid@dbde Bogota, con excepcion de los
numerales 1726 y 1727 que no son aplicables.
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9.3.3 Reparaciones en Pavimentos Flexibles

En caso de que se requieran adelantar reparacdonesvimentos flexibles (parcheos) en los
sitios indicados por la EMPRESA, se aplicaran Isigpelaciones de la Norma B 1250 de la
Secretaria de Obras Publicas de Bogot4, con exrzegeilos numerales 1257 y 1258 que no son
aplicables. De igual Donde sea necesario conssié tipo de pavimento, se empleara la norma
B 2000 que aplica para la ciudad de Bogota, copién de los numerales 2007 y 2008 que no
son aplicables.

9.4  ANDENES

Los andenes se construiran segun lo estipulada eartilla de andenes del IDU. Los andenes
tendran diez (10) centimetros de espesor y sero@dst en concreto Clase D, sobre una capa de
relleno tipo 2 de veinte (20) centimetros de espeso

9.5 ESCALERA DE PROTECCION PARA TALUDES

Para la construccién de escaleras de protecci@elseran seguir los mismos procedimientos y
normas utilizados para los andenes. Igualmenterdeb@ cm de espesor de concreto clase D,
sobre una capa de relleno tipo 2 de veinte (2Qjroetros de espesor.

9.6 SARDINELES

Se construiran sardineles con mezcla de concretge@ segun las especificaciones encontradas
en la cartilla de andenes. Los sardineles tenduanenta (40) centimetros de altura, diecisiete

(17) centimetros de base mayor y quince (15) cettd® en la corona, o las dimensiones de los

sardineles existentes.

9.7 VIAS Y ANDENES EN ADOQUIN

Cuando las vias y andenes sean de adoquin, saraetilas unidades que se requieran para
obtener el ancho de la excavacion de la zanja,taddp las protecciones indispensables para
conservar en buenas condiciones las zonas adyacente

Para la reconstruccion de vias y andenes, se extenmha capa de arena de 5 cm. de espesor
minimo bien compactada y nivelada, sobre una bagsellgno tipo 4 con un espesor minimo de
20 cm. Sobre la capa de arena se asentaran firnerosnadoquines en tal forma que el piso
qguede nivelado y con apariencia uniforme. Las gietare adoquines se sellaran con arena.

Los adoquines que se dafien, seran reemplazadadrpsrde las mismas dimensiones, textura,
forma, resistencia, color y calidad de los exigent

Antes de la instalacion del terminado en adoquiGoatratista sometera a la aprobacion de la
EMPRESA, las muestras del adoquin, la disposicidlosy métodos que empleara para la
ejecucién del terminado.
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9.8 MEDIDA Y PAGO
9.8.1 Generalidades

La obra por ejecutar a los precios unitarios dehi® de la Lista de Cantidades y Precios, incluira
el suministro de toda la mano de obra, planta, peqyi materiales y todos los demdas costos
necesarios para la rotura, reparacion y reconsfnuate pavimentos, andenes y sardineles de
acuerdo con las estipulaciones de este Capitdmalenado por la EMPRESA.

No habra medida ni pago por separado por la reabzale los siguientes trabajos:

1. Reconstruccion de cualquier clase de pavimentoderss Yy sardineles por causas
imputables al Contratista.

2. El retiro y disposicion del material sobrante pretdude la rotura de pavimentos, andenes
y sardineles.

Los siguientes trabajos que se deben realizar quamgletar esta parte de la obra, se mediran y
pagaran segun se establece a continuacion:

1. Las excavaciones del material de base y sub bagénsk establecido en la
Especificacion referente a “Excavacion”.

2. Los rellenos requeridos para la base y sub--basadieuno de los tipos de pavimentos o
para la capa bajo el concreto de los andenes, degéstablecido en la Especificacion
para “Rellenos”.

La EMPRESA no autorizarad la medida y el pago deplagimentos flexibles hasta tanto el
Contratista no presente los resultados de los emssdg laboratorio a satisfaccion de la
EMPRESA.

9.8.2 Medida

1. La medida para el pago por la rotura del pavimesfaltico y de concreto de cemento serd el
volumen en metros cubicos de pavimento de cada oldgado por el Contratista a satisfaccion
de la EMPRESA.

2. La medida para el pago por la construccion deplavimentos en concreto asféltico y de
concreto de cemento sera el volumen de metros asllie pavimento de cada clase construido
por el Contratista a satisfaccion de la EMPRESAeEraso de pavimentos en concreto asfaltico
el espesor se medira una vez compactado.

3. La medida para el pago del sello asfaltico paramento sera el area en metros cuadrados (de
espesor 2.5 centimetros) de sello asfaltico colmeashtisfaccion de la EMPRESA.

4. La medida para el pago de reparaciones en paiosidlexibles sera el volumen en metros
cubicos de pavimento compactado, debidamente dpgrar el Contratista y aceptado por la
EMPRESA.
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5. La medida para el pago por la rotura y ~constémcde andenes de concreto, seré el area en
metros cuadrados de andén retirado y construido epoContratista a satisfaccion de la
EMPRESA.

6. La medida para el pago para la construcciorasl@$caleras sera el area en metros cuadrados
medida como el ancho por la longitud inclinada aledcalera, construida a satisfaccion de la
EMPRESA.

7. La medida para el pago del retiro y reconstarcde vias y andenes en adoquin sera el area en
metros cuadrados de piso retirado y reconstrughtiafaccion de la EMPRESA.

8. La medida para el pago por la rotura y ~constémcde sardineles, sera la longitud en metros
lineales de sardinel retirado y construido poratt@tista y aprobado por la EMPRESA.

9.8.3 Pago

El pago por la ejecucion de la rotura, transportdisposicion de sobrantes, construccion y
reconstruccion de cada una de las clases de paasyemdenes, sardineles y colocacion de
sellos asfalticos incluira toda la mano de obratenwd, equipo, planta y todos los demas trabajos
relacionados con la obra que no tendran medidago por separado.

9.8.4 Items de Pago

Todo el costo de los trabajos especificados en@Empétulo debera estar cubierto por los precios
unitarios cotizados por el Contratista en su prefaupara los siguientes items:

item Descripcion Unidad
9.1.1 | Rotura de pavimentos en Concreto Asfaltico 3 M
9.1.2 | Rotura de pavimentos en Concreto de cemento M3
9.2.1 | Pavimento en concreto asfaltico M3
9.2.2 | Pavimento en concreto de cemento M3
9.2.3 | Sello asfaltico de 2.5 cm de espesor M2
9.2.4 | Reparacion en pavimento flexible (parcheo) 3 M
9.3.1 | Rotura de andenes de concreto de 10 cm dea@sp M2
932 Construccion de andenes de concreto de 10 cm cﬁz
espesor
9.4.1 | Rotura de sardineles de concreto M
9.4.2 | Construccion de sardineles de concreto M
9.5 | Escaleras de proteccion para taludes M2
9.6 | Viasy andenes en adoquin M2
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