
ELABORÓ: A.A.S

REVISÓ: J.I.O

HOJA: 1 DE 1

COSTO

DIRECTO

1 1 $188,727,550

1,1 1,1 ML              1,342.02  $              2,500 $3,355,050

1,2 1,2 ML              4,235.00  $              2,500 $10,587,500

1,3 1,3 M2            22,900.00  $              2,000 $45,800,000

1,4 1,4 M3                 335.40  $         275,000 $92,235,000

1,5 1,5 ML              3,500.00  $            10,500 $36,750,000

2 2 $213,313,000

2,1 2,1 M3              8,111.25  $            15,000 $121,668,750

2,2 2,2 M3                 787.80  $            20,000 $15,756,000

2,3 2,3 M3                 667.53  $            25,000 $16,688,250

2,4 2,4 M2              1,160.00  $            20,000 $23,200,000

2,5 2,5 M2              1,440.00  $            25,000 $36,000,000

3 3 $572,545,930

3,1 3,1 M3              2,934.31  $            18,000 $52,817,580

3,2 3,2 M3              4,401.46  $            75,000 $330,109,500

3,3 3,3 M3              2,230.81  $            85,000 $189,618,850

4 4 $841,022,200

4,1 4,1 M3                 203.36  $         740,000 $150,486,400

4,2 4,2 M3                 187.06  $         620,000 $115,977,200

4,3 4,3 M3                   17.80  $         750,000 $13,350,000

4,4 4,4 M3                   79.46  $         620,000 $49,265,200

4,5 4,5 M3                   25.48  $         750,000 $19,110,000

4,6 4,6 M3                     4.76  $         700,000 $3,332,000

4,7 4,7 M3                     5.80  $         675,000 $3,915,000

4,8 4,8 M3                   72.19  $         700,000 $50,533,000

4,9 4,9 M3                 335.40  $         671,000 $225,053,400

4,10 4,10 ML              3,500.00  $            60,000 $210,000,000

5 5 ACEROS $302,889,612

5,1 5,1 Kg            80,760.60  $              3,400 $274,586,040

5,2 5,2 Kg              2,915.92  $              3,400 $9,914,128

5,3 5,3 Kg                 658.90  $              3,400 $2,240,260

5,4 5,4 Kg                 883.16  $              3,400 $3,002,744

5.5 5.5 Kg              3,866.60  $              3,400 $13,146,440

6 6   $175,203,827

6,2 6,2 UN                       1.00  $      4,013,310 $4,013,310

6,3 6,3 UN                       6.00  $      2,489,592 $14,937,552

6,4 6,4 UN                       1.00  $      2,864,736 $2,864,736

6,6 6,6 UN                       1.00  $      1,410,444 $1,410,444

6,8 6,8 UN                       2.00  $      2,269,134 $4,538,268

6,9 6,9 UN                       3.00  $      1,410,444 $4,231,332

6,10 6,10 UN                       2.00  $      1,410,444 $2,820,888

6,12 6,12 UN                       1.00  $      1,230,972 $1,230,972

6,13 6,13 UN                       3.00  $         470,675 $1,412,025

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS  Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO I Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VIA NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

No.
ÍTEM

APU
NOMBRE ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

Demolición sardineles

EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

Excavación en material común H = 1,5 m

Excavación en material común 1,5 m < H <  2 m

Excavación en material común 3 m < H < 4,5 m

Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 1,5 m < H < 2 m.

 TOTAL

PRELIMINARES DE OBRA

Localización y replanteo (red de impulsión)

Localización y replanteo (red de distribución)

localización y replanteo de estructuras

Demolición de pavimento existente

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros perimetrales del Tanque de carga, puesto en obra con 

formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cimentación del Tanque de carga, puesto en obra 

con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros intermedios del Tanque de carga, puesto en obra con 

formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cubierta del Tanque de carga, puesto en obra con 

formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cámara de válvulas, puesto en obra con formaleta. 

Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para caja sensor de caudal, puesto en obra con formaleta. 

Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 3 m < H < 4,5 m

RELLENOS 

Relleno con material seleccionado de excavación en el sitio en obra - línea de impulsión

Relleno con material importado - línea de retorno

Material para sentar tubería - Arena

CONCRETOS

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para caja sensor de caudal (incluye doblado)

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para escalera de acceso al tanque de carga (incluye 

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para apoyos (incluye doblado)

TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE RETORNO (CCP de φ = 16")

Suministro de codos en acero de 90° (φ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. 

L= 1,25 x 1,25 m. Presión de trabajo de 270 psi 

Suministro de codos en acero de 45° (φ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,85 x 0,85 m.  Presión de trabajo de 270 psi 

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cimentación, vigas, columnas y losas de la escalera de 

acceso a cubierta del tanque, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM 

de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para apoyos, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con 

Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Reconstrucción pavimento existente

Reconstrucción sardineles

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para tanque de carga (incluye doblado).

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para cámara de válvulas (incluye doblado)

Suministro de codo gran radio de  45° en PVC. Tipo unión platino. Φ 12"

Reducción DN 400 x 350 mm estandar.

Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,85 x 0,85 m.  Presión de trabajo de 100 psi 

Suministro de codos en acero de 45° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,85 x 0,85 m.  Presión de trabajo de 100 psi 
Suministro de codos en acero de 22,5° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,85 x 0,85 m.  Presión de trabajo de 100 psi 
Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,85 x 0,85 m.  Presión de trabajo de 100 psi 

Suministro de codo gran radio de  90° en PVC. Tipo unión platino Φ 12"



6,14 6,14 UN                       5.00  $         367,663 $1,838,315

6,15 6,15 UN                    10.00  $         295,649 $2,956,490

6,16 6,16 UN                       1.00  $         640,941 $640,941

6,18 6,18 UN                       2.00  $         335,309 $670,618

6,19 6,19 UN                       5.00  $         273,025 $1,365,125

6,20 6,20 UN                       4.00  $         223,358 $893,432

6,21 6,21 UN                       3.00  $         683,294 $2,049,882

6,22 6,22 UN                       5.00  $         683,294 $3,416,470

6,23 6,23 UN                       2.00  $            12,609 $25,218

6,24 6,24 UN                       1.00  $         487,059 $487,059

6,25 6,25 UN                       3.00  $         388,235 $1,164,705

6,26 6,26 UN                       1.00  $            10,674 $10,674

6,27 6,27 UN                       4.00  $         180,000 $720,000

6,28 6,28 UN                       7.00  $         171,529 $1,200,703

6,29 6,29 UN                       3.00  $      1,189,412 $3,568,236

6,30 6,30 UN                       3.00  $            70,588 $211,764

6,31 6,31 UN                       3.00  $            53,506 $160,518

6,32 6,32 UN                       4.00  $         250,000 $1,000,000

6,33 6,33 UN                       5.00  $      1,134,364 $5,671,820

6,34 6,34 UN                       5.00  $         500,000 $2,500,000

6,35 6,35 UN                       7.00  $         750,000 $5,250,000

6,36 6,36 ML               1,085.95  $            16,000 $17,375,200

6,37 6,37 ML               2,455.69  $            19,200 $47,149,248

6,38 6,38 ML                  584.82  $            24,000 $14,035,680

6,39 6,39 ML                    42.04  $            28,000 $1,177,120

6,40 6,40 ML                  105.60  $            32,000 $3,379,200

6,41 6,41 UN                       5.00  $      3,635,294 $18,176,470

6,42 6,42 UN                       1.00  $         649,412 $649,412

7 7 $164,517,324

7.2 7.2 UN                       2.00  $      4,792,830 $9,585,660

7.3 7.3 UN                       9.00  $      3,795,288 $34,157,592

7.4 7.4 UN                       8.00  $      2,081,562 $16,652,496

7.5 7.5 UN                       8.00  $      2,081,562 $16,652,496

7,6 7,6 ML               1,342.02  $            54,000 $72,469,080

7,7 7,7 GLB                       1.00  $    15,000,000 $15,000,000

8 8 $172,652,231

8,1 8,1 UN                       1.00  $    13,125,000 $13,125,000

8,2 8,2 UN                    11.00  $      2,484,643 $27,331,073

8,3 8,3 UN                    11.00  $      1,767,387 $19,441,257

8,4 8,4 UN                       5.00  $      1,452,000 $7,260,000

8,5 8,5 UN                       4.00  $      1,359,414 $5,437,656

8,6 8,6 UN                       1.00  $      1,592,529 $1,592,529

8,7 8,7 UN                       4.00  $         400,000 $1,600,000

8,8 8,8 UN                       6.00  $            53,506 $321,036

8,9 8,9 UN                       5.00  $            50,000 $250,000

8,10 8,10 UN                       5.00  $      1,258,736 $6,293,680

8,11 8,11 UN                       6.00  $    15,000,000 $90,000,000

9 9 0 $93,439,500

9,2 9,2 M3                       1.65  $            18,000 $29,700

9,3 9,3 M3                       5.15  $         130,000 $669,500

9,4 9,4 M3                       1.65  $         100,000 $165,000

9,5 9,5 M3                       1.65  $         185,000 $305,250

9,6 9,6 ML                    22.00  $            75,000 $1,650,000

9,7 9,7 GLB                       1.00  $      3,500,000 $3,500,000

9,8 9,8 GLB                       1.00  $      1,500,000 $1,500,000

9,9 9,9 GLB                       1.00  $         850,000 $850,000

9,10 9,10 M2                    14.80  $         130,000 $1,924,000

9,11 9,11 M3                       0.44  $         550,000 $242,000

9,12 9,12 GLB                       1.00  $      5,000,000 $5,000,000

9,13 9,13 M3                       1.60  $         850,000 $1,360,000

9,14 9,14 M2                    12.24  $            85,000 $1,040,400

9,15 9,15 M2                    20.50  $            85,000 $1,742,500

9,16 9,16 M3                       0.62  $         470,000 $291,400

9,17 9,17 ML                    10.20  $         850,000 $8,670,000

9,18 9,18 KG               3,541.00  $              3,500 $12,393,500

Suministro de codo gran radio de  22,5° en PVC. Tipo unión platino Φ 12"

Suministro de codo gran radio de  11,25° en PVC. Tipo unión platino Φ 12"

Reducción DN 300 x 250 mm estándar (12" x 10"). Accesorio metacol de extremos lisos. Longitud L 

Suministro de codo gran radio de  45° en PVC. Tipo unión platino. Φ 10"

Suministro de codo gran radio de  22,5° en PVC. Tipo unión platino Φ 10"

Suministro de reducción 2 X 1 1/2 en PVC (ensamblada)

Suministro e instalación válvula de ventosa cámara sencilla - HD de 2" (doble acción). Extremo BxB.

Suministro e instalación válvula compuerta elástica (AWWA C-509) extremo liso o junta - vástago

no ascendente - HD de 2" (50 MM) SRM 

Tee estándar HD 14x3 (350 mm x 75 mm) derivación bridada

Reducción HD concénctrica bridada 3x2 (75 mm x 50 mm)

Registro de bola HD 2"

Suministro de codo gran radio de  11,25° en PVC. Tipo unión platino Φ 10"

Suministro Tee en HD de 12X3" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 

Suministro Tee en HD de 12X2" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 

Suministro de reducción 3 X 2 1/2 en PVC (ensamblada)

Suministro Tee en HD de 10X4" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 

Suministro Tee en HD de 10X2" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 

Instalación tubería de HD/CCP (diámetro de 12")

Instalación tubería en HD/CCP (diámetro de 14")

Instalación tubería en HD/CCP (diámetro de 16")

Válvula de compuerta vástago no ascendente 14". Extremo liso (AWWA C-509)

Acople universal 14" (350 MM)

TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE IMPULSIÓN EN CCP φ = 18"

Construcción caja para ventosa de 0,6 M x 0,6 M

Codo 1/4 (90°) HD. Extremo BxB

Adaptador universal extremo BxB

construcción caja para purga de 1.00 M x 1,00 M

Instalación tubería de pvc (diámetro de 10")

Instalación tubería de pvc (diámetro de 12")

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y ESTACIÓN DE 12"

Suministro válvula reductora de presión. Modelo 720. MARCA BERMAD. Diámetro de 12". 

Pasamuro en acero al carbón. Diámetro 12" BxL, L=1m, salida de 2" para ventosa. Salida para 

manómetro de 1/2"

Válvula mariposa tipo wafer. Diámetro 12" en HD. Disco en acero inoxidable con operación de 

engranajes. Marca hakohav. Fabricación israelí.

Filtro tipo Y, diámetro 12". Cuerpo en HD, malla en acero inoxidable, conexión brida ANSI150

Niple en acero al carbón. Diámetro 12". BxB, L=0,8 m.

Suministro de codos en acero de 90° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y 

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. 

L= 1,25 x 1,25 m. 
Suministro de codos en acero de 45° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y 

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,85 x 0,85 m. 
Suministro de codos en acero de 22,5° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y 

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. 

L= 0,60 x 0,60 m. 
Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y 

exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

L= 0,35 x 0,35 m.
Instalación tubería en CCP (diámetro de 18")

Instalación accesorios

BOX CULVERT

Suministro e instalación de relleno con material seleccionado de la excavación

Suministro e instalación de relleno t2

Suministro e instalación de relleno t1

Suministro e instalación relleno granular (tipo SBG-1 INVIAS)

Suministro e instalación Geodren circular 100 mm x 1.0 (incluye tubo perforado)

Unión autoportante. Diámetro 12" en acero al carbón.

Válvula ventosa trifuncional. Diámetro 2". Modelo D-040 plástica. PN16. Marca ARI, fabricación 

israelí.

Válvula de bola, diámetro 2" para trabajo pesado PN 40.

Manómetro de glicerina con carátula sellada

Niple ∅ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40

Medidor ultrasónico diámetro 14". Marca Zenner, fabricación alemana.

Concreto escaleras de caída 28 MPa 4000 psi

Muro en mampostería con recubrimiento impermeable

Cámara de entrega 2x1.75x1.8 en mampostería  (ladrillo tolete común)

Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado)

Concreto box culvert de caída 28 MPa 4000 psi

Refuerzo para box y para cámaras de caída

Sección cilíndrica de pozo h= 0.25 m a1.00m, d=120cm (prefabricado)

Cono de reducción ø=1.20 m, h=0.80 m., prefabricado en concreto

Tapa para pozo d=70cm

Caja sumidero 2.2x1.2x1.4 en mampostería (ladrillo tolete común)

Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado)

Sumidero lateral tipo SL -200a



9,19 9,19 M3                  225.69  $            25,000 $5,642,250

9,20 9,20 UN                    56.00  $         250,000 $14,000,000

9,21 9,21 UN                       5.00  $         650,000 $3,250,000

9,22 9,22 M2                    45.00  $         120,000 $5,400,000

9,23 9,23 M2                    13.00  $            90,000 $1,170,000

9,24 9,24 M3                  117.60  $            90,000 $10,584,000

9,25 9,25 M3                       4.00  $            90,000 $360,000

9,26 9,26 M3                       9.50  $            90,000 $855,000

9,27 9,27 M3                       2.10  $            90,000 $189,000

9,28 9,28 M3                  133.20  $            80,000 $10,656,000

10 10 $656,346,540

10.1 10,1 UN                       4.00  $  109,360,614 $437,442,456

10.2 10,2 UN                    11.00  $      2,383,765 $26,221,415

10.3 10,3 UN                    11.00  $      1,150,588 $12,656,468

10.4 10,4 UN                       5.00  $      3,640,941 $18,204,705

10.5 10,5 UN                       4.00  $         897,176 $3,588,704

10.6 10,6 UN                       1.00  $      1,478,118 $1,478,118

10.7 10,7 UN                       4.00  $         585,882 $2,343,528

10.8 10,8 UN                       6.00  $         714,353 $4,286,118

10.9 10,9 UN                       5.00  $         640,941 $3,204,705

10,10 10,10 UN                       5.00  $      1,208,391 $6,041,955

10,11 10,11 UN                       6.00  $      1,500,000 $9,000,000

10,12 10,12 UN                       6.00  $      1,147,931 $6,887,586

10,13 10,13 UN                       1.00  $         514,483 $514,483

10,14 10,14 UN                       5.00  $      4,316,471 $21,582,355

10,15 10,15 UN                       1.00  $      4,181,647 $4,181,647

10,16 10,16 UN                       5.00  $      5,989,655 $29,948,275

10,17 10,17 UN                       1.00  $      9,491,264 $9,491,264

10,18 10,18 UN                       2.00  $      1,025,402 $2,050,804

10,19 10,19 UN                       2.00  $      1,696,667 $3,393,334

10,20 10,20 UN                       3.00  $         460,235 $1,380,705

10,21 10,21 UN                       1.00  $         628,235 $628,235

10,22 10,22 UN                       4.00  $      4,310,805 $17,243,220

10,23 10,23 UN                       1.00  $      8,500,000 $8,500,000

10,24 10,24 UN                       1.00  $      1,997,647 $1,997,647

10,25 10,25 UN                       1.00  $      2,072,800 $2,072,800

10,26 10,26 UN                       1.00  $      7,079,596 $7,079,596

10,27 10,27 UN                       1.00  $      2,941,470 $2,941,470

10,28 10,28 UN                       1.00  $      2,435,294 $2,435,294

10,29 10,29 UN                       1.00  $      2,382,529 $2,382,529

10,30 10,30 UN                       2.00  $         724,941 $1,449,882

10,31 10,31 UN                       2.00  $         608,621 $1,217,242

10,32 10,32 UN                       1.00  $      4,500,000 $4,500,000

11 11  $                    -   $289,535,026

11,1 11,1 UN                       1.00  $      1,029,885 $1,029,885

11,2 11,2 UN                    18.00  $      5,000,000 $90,000,000

11,3 11,3 UN                       1.00  $      1,029,885 $1,029,885

11,4 11,4 UN                       1.00  $      2,546,118 $2,546,118

11,5 11,5 UN                       8.00  $      2,500,000 $20,000,000

11,6 11,6 UN                       2.00  $      1,029,885 $2,059,770

11,7 11,7 UN                       5.00  $      6,662,118 $33,310,590

11,8 11,8 UN                       1.00  $    12,223,724 $12,223,724

11,9 11,9 UN                       3.00  $      4,000,000 $12,000,000

11,10 11,10 UN                       4.00  $      1,827,632 $7,310,528

11,11 11,11 UN                       4.00  $      2,953,563 $11,814,252

11,12 11,12 UN                       4.00  $      1,498,299 $5,993,196

11,13 11,13 UN                       4.00  $      6,990,573 $27,962,292

11,14 11,14 UN                       4.00  $      2,435,294 $9,741,176

11,15 11,15 UN                       4.00  $      2,752,689 $11,010,756

11,16 11,16 UN                       4.00  $         194,118 $776,472

11,17 11,17 UN                       4.00  $         180,000 $720,000

11,18 11,18 UN                       2.00  $      1,879,540 $3,759,080

11,19 11,19 UN                       1.00  $      1,028,571 $1,028,571

11,20 11,20 UN                       1.00  $      1,260,000 $1,260,000

11,21 11,21 UN                       1.00  $         587,356 $587,356

11,22 11,22 UN                       2.00  $         986,118 $1,972,236

11,23 11,23 UN                       1.00  $      8,857,333 $8,857,333

11,24 11,24 UN                       1.00  $      3,300,943 $3,300,943

11,25 11,25 UN                       3.00  $      3,500,000 $10,500,000

11,26 11,26 UN                       1.00  $         915,529 $915,529

11,27 11,27 UN                       1.00  $      2,355,529 $2,355,529

11,28 11,28 UN                       1.00  $      1,150,588 $1,150,588

11,29 11,29 UN                       1.00  $         503,448 $503,448

11,30 11,30 UN                       1.00  $      1,281,176 $1,281,176

11,31 11,31 UN                       1.00  $      2,031,145 $2,031,145

11,32 11,32 UN                       1.00  $         503,448 $503,448

12 12 $658,126,178

12,1 12,1 UN                       1.00  $      6,500,000 $6,500,000

12,2 12,2 UN                       1.00  $  101,500,000 $101,500,000

12,3 12,3 UN                       1.00  $    32,000,000 $32,000,000

Piedra relleno para escalones 

Piedra relleno para desarenador

Piedra relleno para sobre alto 

Mano de obra gaviones y colchogaviones

EQUIPOS MECÁNICOS ESTACIÓN DE BOMBEO

Bomba de alta presión multi etapas Q=100 lps TDH=182.26 mca con motor eléctrico 400 hp 480 V 

60 hz 1800 rpm

Excavación

Malla gaviones 1x2x1

Malla escalones colchogavion 1.5x1x0.5

Malla desarenador en colchogavion 3x6x0.5

Malla sobre alto 1x4x0.5

Piedra relleno para gaviones

Reducción  concéntrica ∅ 12" A 10"extremo B-B

Ampliación   concéntrica ∅ 8" A 12" extremo B-B

Niple ∅ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40

Canastilla de succión ∅ 12" 

Niple ∅ 12" longitud 1.60 m extremo B-B SCH 40

Niple ∅ 8" longitud 0.80 m extremo B-B SCH 40

Válvula de compuerta ∅ 12"

 Junta de desmontaje autoportante ∅ 12" m

Válvula de cheque ∅ 12"

Válvula de compuerta ∅ 8"

Válvula de cheque ∅ 8"

Junta de desmontaje autoportante ∅ 8" m

Codo 90° ∅ 8" extremo B-B

Tee extremo B-B ∅ 8" x 8" x 8"        

Niple ∅ 8" longitud 11.20 m extremo B-B

Tanque Hidroneumático con Banco de 2 compresores 5 HP cada uno, 480 V, 60Hz 

Codo 90° ∅ 16" extremo B-B

Niple ∅ 16" longitud 1.00 m extremo B-B

Tee extremo B-B ∅ 24" x 12" x 24"        

Tee extremo B-B ∅ 24" x 8" x 24"        

Niple ∅ 24" longitud 2.50 m extremo B-B

Niple ∅ 24" longitud 5.90 m extremo B-B

Niple ∅ 8" longitud 1.30 m extremo B-B

Niple ∅ 8" longitud 3.30 m extremo B-B

Puente grua Cap 5 Ton Luz 4.82 m

EQUIPOS MECÁNICOS CONDUCCIÓN

 Tubería  L= 6.62m ∅24" L-L

 Cinturón de cierre ∅24"

 Tubería  L= 3.97m ∅24" L-L 

 Reducción concéntrica  de 24" a 16" L-L 

Válvula de cheque ∅ 16"

Junta de desmontaje autoportante ∅ 16" m

Niple ∅ 16" longitud 1.00 m extremo B-B

Codo 90° ∅ 10" extremo B-B

Niple ∅ 10" longitud 0.50 m extremo B-L

Extracción de lodos con válvula de compuerta ∅ 8"

 Tubería L=4.40m ∅16" L-L

 Niple L=0.86m ∅16" L-B con Z pasa muro

 Válvula mariposa ∅16" B-B Clase 150

 Junta de desmontaje ∅16" B-B  Clase 150

 Niple L=1.58m ∅16" L-L con Z pasa muro y  salida ∅2"

 Válvula de compuerta ∅2" B-B Clase 150

 Codo 18° ∅ 16" L-L

 Tubería  L= 3.57m ∅24" L-L traición de niveles

 Tee ∅ 24"x24"x24" extremo L-L-L

 Tubería  L= 18.21m ∅16" L-L 

 Cinturón de cierre ∅16"

 Niple L=2.71m ∅16" L-Lcon Z pasa muro

 Tubería L= 15.08m ∅14" L-L

 Tubería L= 5.62m ∅14" L-L

 Cinturón de cierre ∅14"

 Reducción concéntrica  de 14" a 12" L-L 

 Válvula Compuerta ∅12" B-B Clase 150

 Junta de desmontaje ∅12" B-B  Clase 150

 Válvula de ventosa ∅2" conexión a brida Clase 150

 Tubería L= 2.8m ∅16" L-L

 Unión CCP-acero HD ∅16" conexión con el ramal  

 Reducción concéntrica  de 14" a 16" L-L 

 Tubería L= 16.21m ∅14" L-L

 Codo 90° ∅ 14" L-L

Transformador 1600 KVA  34,5 Kv /480/277 V

Celdas de entrada, medida y protección

 Tubería L= 4.54m ∅12" L-L

 Tee ∅ 12"x12"x12" extremo L-L-L

 Niple L=2.71m ∅16" L-Lcon Z pasa muro

 Tubería L= 8.36m ∅12" L-L

EQUIPOS ELECTRICOS CHARRASQUERO

Estructura Codensa según norma ctu-500 con poste 12m, 1050 kgf. incluidas bajantes y puesta a 

tierra



12,4 12,4 UN                       5.00  $    28,980,000 $144,900,000

12,5 12,5 UN                       1.00  $    26,460,000 $26,460,000

12,6 12,6 UN                       1.00  $      2,678,760 $2,678,760

12,7 12,7 UN                       7.00  $         130,000 $910,000

12,8 12,8 UN                       1.00  $         130,000 $130,000

12,9 12,9 UN                       4.00  $         150,000 $600,000

12,10 12,10 UN                       1.00  $         350,000 $350,000

12,11 12,11 UN                    20.00  $         300,000 $6,000,000

12,12 12,12 UN                       8.00  $         200,000 $1,600,000

12,13 12,13 UN                    14.00  $         280,000 $3,920,000

12,14 12,14 UN                       5.00  $         250,000 $1,250,000

12,15 12,15 UN                       3.00  $         140,000 $420,000

12,16 12,16 UN                       1.00  $         125,000 $125,000

12,17 12,17 UN                    17.00  $      6,000,000 $102,000,000

12,18 12,18 UN                    15.00  $         285,768 $4,286,520

12,19 12,19 UN                    17.00  $         450,000 $7,650,000

12,20 12,20 UN                  250.00  $            36,743 $9,185,750

12,21 12,21 UN                    82.00  $            12,600 $1,033,200

12,22 12,22 UN                       1.00  $         370,440 $370,440

12,23 12,23 UN                       3.00  $      5,000,000 $15,000,000

12,24 12,24 UN                       6.00  $      1,281,415 $7,688,490

12,25 12,25 UN                       1.00  $      1,028,835 $1,028,835

12,26 12,26 UN                       1.00  $         802,493 $802,493

12,27 12,27 UN                       2.00  $         638,693 $1,277,386

12,28 12,28 UN                       2.00  $    10,000,000 $20,000,000

12,29 12,29 UN                       2.00  $    19,132,152 $38,264,304

12,30 12,30 UN                  450.00  $            95,000 $42,750,000

12,31 12,31 UN                  150.00  $            72,500 $10,875,000

12,32 12,32 UN                  130.00  $            45,000 $5,850,000

12,33 12,33 UN               1,305.00  $            36,000 $46,980,000

12,34 12,34 UN                    90.00  $              6,000 $540,000

12,35 12,35 UN                  180.00  $              5,000 $900,000

12,36 12,36 UN                  150.00  $            82,000 $12,300,000

13 13 $179,366,670

13,1 13,1 UN                       3.00  $      4,699,170 $14,097,510

13,2 13,2 UN                       6.00  $      3,427,200 $20,563,200

13,3 13,3 UN                       6.00  $      1,998,360 $11,990,160

13,4 13,4 UN                       6.00  $      2,106,720 $12,640,320

13,5 13,5 UN                       2.00  $    19,094,040 $38,188,080

13,6 13,6 UN                       2.00  $      1,008,000 $2,016,000

13,7 13,7 UN                       1.00  $    48,510,000 $48,510,000

13,8 13,8 UN                       1.00  $      6,930,000 $6,930,000

13,9 13,9 UN                       1.00  $      6,048,000 $6,048,000

13,10 13,10 UN                       1.00  $    15,120,000 $15,120,000

13,11 13,11 UN                       1.00  $      3,263,400 $3,263,400

14 14 $461,738,000

14,1 14,1 GLB                       1.00  $  125,000,000 $125,000,000

14,2 14,2 GLB                       1.00  $    75,000,000 $75,000,000

14,3 14,3 GLB                       1.00  $    25,000,000 $25,000,000

14,4 14,4 M2                  383.69  $         200,000 $76,738,000

14,5 14,5 UN                       2.00  $    80,000,000 $160,000,000

15 15 $120,588,300

15,1 15,1 M3               6,699.35  $            18,000 $120,588,300

$5,090,011,888

  

6 6   

6,1 6,1 ML                  105.60  $         273,064 $28,835,558

6,5 6,5 ML                    42.04  $         232,232 $9,763,033

Tablero control de motores ccm para motores de 400hp : incluye celda autosoportada pintura 

electrolítica, arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de 

control de 200 va, selector de tres posiciones, pulsadores de arranque -parada (2), lámparas de 

señalización( 2 verdes- 2 rojas),condensador 8 kvar-440 v, contactor para condensador(1)

Tablero control de motores ccm para motores de 250hp : incluye celda autosoportada pintura 

electrolítica, arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de 

control de 200 va, selector de tres posiciones, pulsadores de arranque -parada (2), lámparas de 

señalización( 2 verdes- 2 rojas),condensador 8 kvar-440 v, contactor para condensador(1)

Tablero de tomas y alumbrados trifásico 24 circuitos con tapa y chapa con breakers

Salida para tomacorriente monofásico doble, con polo a tierra incluido el aparato

Salida farol alumbrado, con lámpara vapor de mercurio de 70 w, incluido lámpara y farol

Salida para interruptor  sencillo, incluido aparato

Salida para interruptor  doble, incluido aparato

Sistema de tierra: excavación, enterramiento de varillas, soldadura exotérmica y caja de 

30cmx30cm para mantenimiento del sistema

Varilla copperweld 5/8" x 2, 44 m 

Caja de inspección 30cmx30cm

Salida para tomacorriente bifásica, con polo a tierra incluido el aparato

Salida para tomacorriente monofásico doble, con polo a tierra y a prueba de intemperie ,incluido el 

aparato

Salida para tomacorriente trifásica, con polo a tierra incluido el aparato

Salida de lámpara fluorescente de  2 x 48" incluidas lámparas

Salida de aplique tipo tortuga  a prueba de intemperie incluidas lámparas

Salida lámpara metalar de 250 w, incluida lámpara

Totalizador industrial 100 amperios trifásico

Totalizador industrial 15 amperios trifásico

Contactor para banco condensadores 500a

Celda con transformador tipo seco 30 KVA 480/208-120

Cable 700 mcm, thhn/thwn, awg 90°, 

Cable 500mcm, thhn/thwn, awg 90°, 

Conductor de cobre desnudo 2/0 awg

Conductor de cobre desnudo no.2 awg

Caja de inspección norma codensa cs275

Totalizador industrial 2000 amperios trifásico

Totalizador industrial 500 amperios trifásico

Totalizador industrial 300 amperios trifásico

Indicador transmisor de nivel (lit) 

Indicadores transmisores de presión (pit) 

Interruptores de baja presión (ps) 

Interruptores de alta presión (ps) 

Indicadores transmisores de caudal (fit) 

Interruptores de bajo nivel (ls) 

Cable 300mcm, thhn/thwn, awg 90°, 

Cable 4/0 thhn/thwn, awg 90°

Cable n° 8, thhn/thwn, awg 90°, 

Cable n° 10, thhn/thwn, awg 90°, 

Cable 2/0 xlpe

EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Equipos mecánicos

Equipos eléctricos

Instrumentación y control

Cerramiento malla eslabonada

Perforación e instalación de un ducto de 15 metros en tubería de acero SCH 40 de Ø22" mediante 

el método Ramming en el sector frente al tanque Charrasquero I

TRASLADO DE MATERIAL

PLC de control de la estación

Unidad IHM (Interfase hombre máquina)

Transmisor receptor de señales para comunicación , antena, conexionado, protección, software 

,fuente 110 v ac-24 v DC y enrutadores

Unidad de potencia de emergencia (ups)

Banco de baterías con cargador

MONTAJE E INSTALACIONES

Cargue, traslado y descargue material sobrante

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SUMINISTROS

TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE RETORNO (CCP de φ = 16")

Suministro de tuberia en CCP de 16" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación

según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en

mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presión de trabajo de

270 psi.

Suministro de tuberia en CCP de 14" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación

según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en

mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presión de trabajo de

100 psi.



6,7 6,7 ML                  584.82  $         208,371 $121,859,528

6,11 6,11 ML               2,455.69  $         153,816 $377,724,413

6,17 6,17 ML               1,085.95  $         111,000 $120,540,450

7 7

7.1 7.1 ML               1,342.02  $         470,000 $630,749,400

9 9

9,1 9,1 ML                    11.00  $         145,000 $1,595,000

$1,291,067,382
 $                 5,090,011,888 

30% %  $             1,527,003,566 

 $                 6,617,015,454 

 $                 1,291,067,382 

22% %  $                284,034,824 

 $                 1,575,102,206 

 $             8,192,117,660 

Suministro de tuberia en CCP de 12" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según

normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero

de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presión de trabajo de 242 psi.

Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unión platino de 12". Espesor mínimo de pared de 15,39

mm. Presión de trabajo de 200 psi.

Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unión platino de 10". Espesor mínimo de pared de 15,39

mm. Presión de trabajo de 200 psi.

TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE IMPULSIÓN EN CCP φ = 18"

Suministro de tuberia  en CCP de 18" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación 

según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en 

mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. 

BOX CULVERT

A (  %)

TOTAL SUMINISTROS

TOTAL PRESUPUESTO

Tubería PVC Alcantarillado 24"

SUBTOTAL SUMINISTRO 

COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

AIU (  %)

TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL SUMINISTROS


