LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO
AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO | Y Il Y LINEA DE DISTRIBUCION VIA NARINO
ESTUDIOS Y ASESORIAS & A.S
PRESUPUESTO DE OBRA INGENIEROS CONSULTORESLTDA. J.1.O0
B HOJA: 1DE 1
ITEM " COSTO
No. APU NOMBRE ITEM UNIDAD CANTIDAD DIRECTO TOTAL
1 1 |PRELIMINARES DE OBRA $188,727,550
1,1 1,1 [Localizacién y replanteo (red de impulsion) ML 1,342.02| S 2,500 $3,355,050
1,2 1,2 |Localizacion y replanteo (red de distribucion) ML 4,235.00( § 2,500 $10,587,500
1,3 1,3 [localizacion y replanteo de estructuras M2 22,900.00| § 2,000 $45,800,000
1,4 1,4 [Demoliciébn de pavimento existente M3 335.40| S 275,000 $92,235,000
15 1,5 [Demolicion sardineles ML 3,500.00( s 10,500 $36,750,000
2 2 |EXCAVACIONES Y ENTIBADOS $213,313,000
2,1 2,1 [Excavacién en material comun H=15m M3 8,111.25|§ 15,000 $121,668,750
2,2 2,2 |Excavacién en materialcomin 1,5 m<H< 2m M3 787.80| 3 20,000 $15,756,000
2,3 2,3 |Excavacion en material comin3m<H <45 m M3 667.53(5 25,000 $16,688,250
2,4 2,4 |Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 1,5 m<H <2 m. M2 1,160.00( $ 20,000 $23,200,000
2,5 2,5 |Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) -3 m<H<45m M2 1,440.00| s 25,000 $36,000,000
3 3 |RELLENOS $572,545,930
3,1 3,1 |Relleno con material seleccionado de excavacion en el sitio en obra - linea de impulsion M3 2,934.311 S 18,000 $52,817,580
3,2 3,2 |Relleno con material importado - linea de retorno M3 4,401.46| S 75,000 $330,109,500
3,3 3,3 |Material para sentar tuberia - Arena M3 2,230.81( S 85,000 $189,618,850
4 4 |CONCRETOS $841,022,200
4,1 4,1 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros perimetrales del Tanque de carga, puesto en obra con M3 203.36| S 740,000 $150,486,400
formaleta. Impermeabilizacion con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4,2 4,2 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cimentacion del Tanque de carga, puesto en obra M3 187.06| S 620,000 $115,977,200
con formaleta. Impermeabilizacion con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4,3 4,3 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros intermedios del Tanque de carga, puesto en obra con M3 17.80| S 750,000 $13,350,000
formaleta. Impermeabilizacién con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4.4 4,4 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cubierta del Tanque de carga, puesto en obra con M3 79.46| 5 620,000 $49,265,200
formaleta. Impermeabilizacion con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4,5 4,5 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para camara de valvulas, puesto en obra con formaleta. M3 2548 s 750,000 $19,110,000
Impermeabilizacion con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4,6 4,6 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para caja sensor de caudal, puesto en obra con formaleta. M3 4761 $ 700,000 $3,332,000
Impermeabilizacion con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4,7 4,7 |Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cimentacion, vigas, columnas y losas de la escalera de M3 5.80|$ 675,000 $3,915,000
acceso a cubierta del tanque, puesto en obra con formaleta. Impermeabilizacién con Plastocrete DM
de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
4,8 4,8 [Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para apoyos, puesto en obra con formaleta. Impermeabilizacion con M3 721915 700,000 $50,533,000
Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
49 4,9 |Reconstruccion pavimento existente M3 335.40($ 671,000 $225,053,400
4,10 4,10 |Reconstruccion sardineles ML 3,500.00(s 60,000 $210,000,000
5 5 |ACEROS $302,889,612
51 5,1 |Acero de Refuerzo fy =420 Mpa (60000 psi) para tanque de carga (incluye doblado). Kg 80,760.60| S 3,400 $274,586,040
5,2 5,2 |Acero de Refuerzo fy =420 Mpa (60000 psi) para camara de valvulas (incluye doblado) Kg 2,915.92| § 3,400 $9,914,128
5,3 5,3 [Acero de Refuerzo fy =420 Mpa (60000 psi) para caja sensor de caudal (incluye doblado) Kg 658.90($ 3,400 $2,240,260
5,4 5,4 |Acero de Refuerzo fy =420 Mpa (60000 psi) para escalera de acceso al tangue de carga (incluye Kg 883.16| S 3,400 $3,002,744
5.5 5.5 |Acero de Refuerzo fy =420 Mpa (60000 psi) para apoyos (incluye doblado) Kg 3,866.60| S 3,400 $13,146,440
6 6 |TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE RETORNO (CCP de ¢ = 16") $175,203,827
6,2 6,2 [Suministro de codos en acero de 90° (¢ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 1.00($ 4,013,310 $4,013,310
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L= 1,25 x 1,25 m. Presion de trabajo de 270 psi
6,3 6,3 [Suministro de codos en acero de 45° (¢ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 6.00| S 2,489,592 $14,937,552
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L= 0,85 x 0,85 m. Presion de trabajo de 270 psi
6,4 6,4 |Reduccion DN 400 x 350 mm estandar. UN 1.00($ 2,864,736 $2,864,736
6,6 6,6 [Suministro de codos en acero de 11,25° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 1.00($ 1,410,444 $1,410,444
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L= 0,85 x 0,85 m. Presion de trabajo de 100 psi
6,8 6,8 [Suministro de codos en acero de 45° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 2.00|S 2,269,134 $4,538,268
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L=0.85 x 0.85 m. Presion de trabajo de 100 psi
6,9 6,9 [Suministro de codos en acero de 22,5° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 3.00{$ 1,410,444 $4,231,332
exterior en mortero de cemento. Fabricacidén segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L= 0,85 x 0,85 m. Presion de trabajo de 100 psi
6,10 6,10 |Suministro de codos en acero de 11,25° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 2.00|S 1,410,444 $2,820,888
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L= 0,85 x 0,85 m. Presion de trabajo de 100 psi
6,12 6,12 [Suministro de codo gran radio de 90° en PVC. Tipo union platino ® 12" UN 1.00($ 1,230,972 $1,230,972
6,13 6,13 [Suministro de codo gran radio de 45° en PVC. Tipo union platino. ® 12" UN 3.00| S 470,675 $1,412,025




6,14 6,14 [Suministro de codo gran radio de 22,5° en PVC. Tipo unién platino @ 12" UN 5.00( S 367,663 $1,838,315
6,15 6,15 [Suministro de codo gran radio de 11,25° en PVC. Tipo union platino ¢ 12" UN 10.00 | $ 295,649 $2,956,490
6,16 6,16 [Reduccion DN 300 x 250 mm estandar (12" x 10"). Accesorio metacol de extremos lisos. Longitud L UN 1.00| $ 640,941 $640,941
6,18 6,18 [Suministro de codo gran radio de 45° en PVC. Tipo union platino. ® 10" UN 2.00($ 335,309 $670,618
6,19 6,19 [Suministro de codo gran radio de 22,5° en PVC. Tipo unién platino ® 10" UN 5.00($ 273,025 $1,365,125
6,20 6,20 [Suministro de codo gran radio de 11,25° en PVC. Tipo unién platino ® 10" UN 4.00($ 223,358 $893,432
6,21 6,21 |Suministro Tee en HD de 12X3" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 3.00|$ 683,294 $2,049,882
6,22 6,22 [Suministro Tee en HD de 12X2" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 5.00( $ 683,294 $3,416,470
6,23 6,23 [Suministro de reduccion 3 X 2 1/2 en PVC (ensamblada) UN 2.00(S 12,609 $25,218
6,24 6,24 |Suministro Tee en HD de 10X4" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 1.00( S 487,059 $487,059
6,25 6,25 [Suministro Tee en HD de 10X2" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 3.00($ 388,235 $1,164,705
6,26 6,26 |Suministro de reduccion 2 X 1 1/2 en PVC (ensamblada) UN 1.00($ 10,674 $10,674
6,27 6,27 [Suministro e instalacion valvula de ventosa camara sencilla - HD de 2" (doble accion). Extremo BxB. UN 4.00($ 180,000 $720,000
6,28 6,28 [Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (AWWA C-509) extremo liso o junta - vastago UN 7.00($ 171,529 $1,200,703
no ascendente - HD de 2" (50 MM) SRM
6,29 6,29 |Tee estandar HD 14x3 (350 mm x 75 mm) derivacion bridada UN 3.00|S 1,189,412 $3,568,236
6,30 6,30 [Reduccion HD concénctrica bridada 3x2 (75 mm x 50 mm) UN 3.00($ 70,588 $211,764
6,31 6,31 |Reqistro de bola HD 2" UN 3.00($ 53,506 $160,518
6,32 6,32 [Construccion caja para ventosa de 0,6 M x 0,6 M UN 4.00|$S 250,000 $1,000,000
6,33 6,33 |Codo 1/4 (90°) HD. Extremo BxB UN 5.00{$ 1,134,364 $5,671,820
6,34 6,34 |Adaptador universal extremo BxB UN 5.00($ 500,000 $2,500,000
6,35 6,35 [construccion caja para purgade 1.00 M x 1,00 M UN 7.00( S 750,000 $5,250,000
6,36 6,36 |Instalacion tuberia de pvc (diametro de 10") ML 1,085.95|$ 16,000 $17,375,200
6,37 6,37 [Instalacion tuberia de pvc (diametro de 12") ML 2,455.69 [ $ 19,200 $47,149,248
6,38 6,38 [Instalacion tuberia de HD/CCP (diametro de 12") ML 584.82| S 24,000 $14,035,680
6,39 6,39 |Instalaciéon tuberia en HD/CCP (diametro de 14") ML 42.04|$ 28,000 $1,177,120
6,40 6,40 |Instalacion tuberia en HD/CCP (diametro de 16") ML 105.60 | S 32,000 $3,379,200
6,41 6,41 |Valvula de compuerta vastago no ascendente 14". Extremo liso (AWWA C-509) UN 5.00{$ 3,635,294 $18,176,470
6,42 6,42 |Acople universal 14" (350 MM) UN 1.00|$ 649,412 $649,412
7 7 |TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE IMPULSION EN CCP ¢ = 18" $164,517,324
7.2 7.2 |Suministro de codos en acero de 90° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 2.00|S 4,792,830 $9,585,660
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L=1,25x1,25 m.
7.3 7.3 |Suministro de codos en acero de 45° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 9.00($ 3,795,288 $34,157,592
exterior en mortero de cemento. Fabricacidén segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L=0,85x 0,85 m.
7.4 7.4 |Suministro de codos en acero de 22,5° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 8.00| S 2,081,562 $16,652,496
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
|=0.60x0.60m
7.5 7.5 [Suministro de codos en acero de 11,25° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y UN 8.00| S 2,081,562 $16,652,496
exterior en mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303.
L=0,35x 0,35 m.
7,6 7,6 |Instalaciéon tuberia en CCP (diametro de 18") ML 1,342.02|$ 54,000 $72,469,080
7,7 7,7 |Instalacion accesorios GLB 1.00( S 15,000,000 $15,000,000
8 8 [VALVULA REDUCTORA DE PRESION Y ESTACION DE 12" $172,652,231
8,1 8,1 |Suministro valvula reductora de presion. Modelo 720. MARCA BERMAD. Diametro de 12". UN 1.00| $ 13,125,000 $13,125,000
8,2 8,2 |Pasamuro en acero al carbon. Diametro 12" BxL, L=1m, salida de 2" para ventosa. Salida para UN 11.00($ 2,484,643 $27,331,073
manoémetro de 1/2"
8,3 8,3 |Valvula mariposa tipo wafer. Diametro 12" en HD. Disco en acero inoxidable con operacion de UN 11.00($ 1,767,387 $19,441,257
engranajes. Marca hakohav. Fabricacion israeli.
8,4 8,4 |Filtro tipo Y, diametro 12". Cuerpo en HD, malla en acero inoxidable, conexién brida ANSI150 UN 5.00($ 1,452,000 $7,260,000
8,5 8,5 |Niple en acero al carbén. Diametro 12". BxB, L=0,8 m. UN 400|S 1,359,414 $5,437,656
8,6 8,6 [Union autoportante. Didmetro 12" en acero al carbon. UN 1.00|$ 1,592,529 $1,592,529
8,7 8,7 [Valvula ventosa trifuncional. Diametro 2". Modelo D-040 plastica. PN16. Marca ARI, fabricacién UN 4.00|$ 400,000 $1,600,000
israeli.
8,8 8,8 |Valvula de bola, diametro 2" para trabajo pesado PN 40. UN 6.00( $ 53,506 $321,036
8,9 8,9 |[Mandmetro de glicerina con caratula sellada UN 5.00( S 50,000 $250,000
8,10 8,10 [Niple @ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40 UN 5.00(S 1,258,736 $6,293,680
8,11 8,11 |Medidor ultrasoénico diametro 14". Marca Zenner, fabricacion alemana. UN 6.00| $ 15,000,000 $90,000,000
9 9 [BOX CULVERT 0 $93,439,500
9,2 9,2 |Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado de la excavacion M3 1.65|S 18,000 $29,700
9,3 9,3 |Suministro e instalacion de relleno t2 M3 5.15($ 130,000 $669,500
9,4 9,4 |Suministro e instalacion de relleno t1 M3 1.65| S 100,000 $165,000
9,5 9,5 |Suministro e instalacion relleno granular (tipo SBG-1 INVIAS) M3 1.65|S 185,000 $305,250
9,6 9,6 |Suministro e instalacion Geodren circular 100 mm x 1.0 (incluye tubo perforado) ML 22.00|$ 75,000 $1,650,000
9,7 9,7 |Seccion cilindrica de pozo h=0.25 m a1.00m, d=120cm (prefabricado) GLB 1.00| S 3,500,000 $3,500,000
9,8 9,8 |Cono de reduccion g=1.20 m, h=0.80 m., prefabricado en concreto GLB 1.00| $ 1,500,000 $1,500,000
9,9 9,9 |Tapa para pozo d=70cm GLB 1.00| $ 850,000 $850,000
9,10 9,10 [Caja sumidero 2.2x1.2x1.4 en mamposteria (ladrillo tolete comun) M2 14.80 | S 130,000 $1,924,000
9,11 9,11 |Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado) M3 0.44|S 550,000 $242,000
9,12 9,12 [Sumidero lateral tipo SL -200a GLB 1.00{ $ 5,000,000 $5,000,000
9,13 9,13 |Concreto escaleras de caida 28 MPa 4000 psi M3 1.60|$ 850,000 $1,360,000
9,14 9,14 [Muro en mamposteria con recubrimiento impermeable M2 12.24 | S 85,000 $1,040,400
9,15 9,15 |Camara de entrega 2x1.75x1.8 en mamposteria (ladrillo tolete comun) M2 20.50|$ 85,000 $1,742,500
9,16 9,16 |Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado) M3 0.62|$ 470,000 $291,400
9,17 9,17 |Concreto box culvert de caida 28 MPa 4000 psi ML 10.20 | S 850,000 $8,670,000
9,18 9,18 |Refuerzo para box y para camaras de caida KG 3,541.00($ 3,500 $12,393,500




9,19 9,19 [Excavacion M3 225.69 | S 25,000 $5,642,250
9,20 9,20 |Malla gaviones 1x2x1 UN 56.00 | $ 250,000 $14,000,000
9,21 9,21 |Malla escalones colchogavion 1.5x1x0.5 UN 5.00| $ 650,000 $3,250,000
9,22 9,22 |Malla desarenador en colchogavion 3x6x0.5 M2 45.00|$ 120,000 $5,400,000
9,23 9,23 [Malla sobre alto 1x4x0.5 M2 13.00 | $ 90,000 $1,170,000
9,24 9,24 [Piedra relleno para gaviones M3 117.60| S 90,000 $10,584,000
9,25 9,25 |Piedra relleno para escalones M3 4.00| S 90,000 $360,000
9,26 9,26 |Piedra relleno para desarenador M3 9.50( S 90,000 $855,000
9,27 9,27 |Piedra relleno para sobre alto M3 2.10( S 90,000 $189,000
9,28 9,28 [Mano de obra gaviones y colchogaviones M3 133.20| $ 80,000 $10,656,000

10 10 |EQUIPOS MECANICOS ESTACION DE BOMBEO $656,346,540
10.1 10,1 |Bomba de alta presion multi etapas Q=100 Ips TDH=182.26 mca con motor eléctrico 400 hp 480 V UN 4.00| $ 109,360,614 $437,442,456

60 hz 1800 rpm

10.2 10,2 |Valvula de compuerta ¢ 12" UN 11.00|$ 2,383,765 $26,221,415
10.3 10,3 | Junta de desmontaje autoportante @ 12" m UN 11.00|$ 1,150,588 $12,656,468
10.4 10,4 |Valvula de cheque @ 12" UN 5.00(S 3,640,941 $18,204,705
10.5 10,5 |Valvula de compuerta @ 8" UN 4.00| S 897,176 $3,588,704
10.6 10,6 |Valvula de cheque @ 8" UN 1.00|$ 1,478,118 $1,478,118
10.7 10,7 |Junta de desmontaje autoportante @ 8" m UN 4.00| S 585,882 $2,343,528
10.8 10,8 |Reduccion concéntrica @ 12" A 10"extremo B-B UN 6.00( S 714,353 $4,286,118
10.9 10,9 |Ampliacion concéntrica @ 8" A 12" extremo B-B UN 5.00| $ 640,941 $3,204,705
10,10 10,10 |Niple @ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40 UN 5.00|$ 1,208,391 $6,041,955
10,11 10,11 |Canastilla de succién @ 12" UN 6.00(S 1,500,000 $9,000,000
10,12 10,12 [Niple @ 12" longitud 1.60 m extremo B-B SCH 40 UN 6.00(S 1,147,931 $6,887,586
10,13 10,13 |Niple @ 8" longitud 0.80 m extremo B-B SCH 40 UN 1.00| $ 514,483 $514,483
10,14 10,14 | Tee extremo B-B @ 24" x 12" x 24" UN 5.00(S 4,316,471 $21,582,355
10,15 10,15 | Tee extremo B-B @ 24" x 8" x 24" UN 1.00| S 4,181,647 $4,181,647
10,16 10,16 |Niple @ 24" longitud 2.50 m extremo B-B UN 5.00({$ 5,989,655 $29,948,275
10,17 10,17 [Niple @ 24" longitud 5.90 m extremo B-B UN 1.00(S 9,491,264 $9,491,264
10,18 10,18 |Niple @ 8" longitud 1.30 m extremo B-B UN 2.00(S 1,025,402 $2,050,804
10,19 10,19 [Niple @ 8" longitud 3.30 m extremo B-B UN 2.00(S 1,696,667 $3,393,334
10,20 10,20 |Codo 90° @ 8" extremo B-B UN 3.00|$ 460,235 $1,380,705
10,21 10,21 | Tee extremo B-B @ 8" x 8" x 8" UN 1.00|$ 628,235 $628,235
10,22 10,22 |Niple @ 8" longitud 11.20 m extremo B-B UN 4.00($ 4,310,805 $17,243,220
10,23 10,23 [Tanque Hidroneumatico con Banco de 2 compresores 5 HP cada uno, 480 V, 60Hz UN 1.00($ 8,500,000 $8,500,000
10,24 10,24 |Codo 90° @ 16" extremo B-B UN 1.00|$ 1,997,647 $1,997,647
10,25 10,25 |Niple @ 16" longitud 1.00 m extremo B-B UN 1.00{$ 2,072,800 $2,072,800
10,26 10,26 |Valvula de cheque @ 16" UN 1.00|$ 7,079,596 $7,079,596
10,27 10,27 |Junta de desmontaje autoportante @ 16" m UN 1.00| S 2,941,470 $2,941,470
10,28 10,28 [Niple @ 16" longitud 1.00 m extremo B-B UN 1.00(S 2,435,294 $2,435,294
10,29 10,29 |Codo 90° ¢ 10" extremo B-B UN 1.00|$ 2,382,529 $2,382,529
10,30 10,30 |Niple @ 10" longitud 0.50 m extremo B-L UN 2.00( S 724,941 $1,449,882
10,31 10,31 |Extraccion de lodos con valvula de compuerta @ 8" UN 2.00( S 608,621 $1,217,242
10,32 10,32 [Puente grua Cap 5 Ton Luz 4.82 m UN 1.00{$ 4,500,000 $4,500,000

11 11 |EQUIPOS MECANICOS CONDUCCION S - $289,535,026
11,1 11,1 | Tuberia L=6.62m 024" L-L UN 1.00|$ 1,029,885 $1,029,885
11,2 11,2 | Cinturdn de cierre ¢24" UN 18.00 (S 5,000,000 $90,000,000
11,3 11,3 | Tuberia L=3.97m 024" L-L UN 1.00(S 1,029,885 $1,029,885
11,4 11,4 | Reduccion concéntrica de 24" a 16" L-L UN 1.00|$ 2,546,118 $2,546,118
11,5 11,5 | Codo 18° ¢ 16" L-L UN 8.00|$ 2,500,000 $20,000,000
11,6 11,6 | Tuberia L=3.57m 024" L-L traicion de niveles UN 2.00|$ 1,029,885 $2,059,770
11,7 11,7 | Tee @ 24"x24"x24" extremo L-L-L UN 5.00|$ 6,662,118 $33,310,590
11,8 11,8 | Tuberia L=18.21m ¢16" L-L UN 1.00|$ 12,223,724 $12,223,724
11,9 11,9 | Cinturdn de cierre 16" UN 3.00(S 4,000,000 $12,000,000
11,10 11,10 | Niple L=2.71m 16" L-Lcon Z pasa muro UN 400|S 1,827,632 $7,310,528
11,11 11,11 | Tuberia L=4.40m ¢16" L-L UN 4.00($ 2,953,563 $11,814,252
11,12 11,12 | Niple L=0.86m 16" L-B con Z pasa muro UN 4.00|S 1,498,299 $5,993,196
11,13 11,13 | Valvula mariposa 916" B-B Clase 150 UN 4.00{S 6,990,573 $27,962,292
11,14 11,14 | Junta de desmontaje 16" B-B Clase 150 UN 4.00|S 2,435,294 $9,741,176
11,15 11,15 | Niple L=1.58m 916" L-L con Z pasa muro y salida ¢2" UN 4.00|$ 2,752,689 $11,010,756
11,16 11,16 | Valvula de compuerta ¢2" B-B Clase 150 UN 4.00|S 194,118 $776,472
11,17 11,17 | Valvula de ventosa 2" conexion a brida Clase 150 UN 4.00| S 180,000 $720,000
11,18 11,18 | Tuberia L=2.8m ¢16" L-L UN 2.00(S 1,879,540 $3,759,080
11,19 11,19 | Unién CCP-acero HD ®16" conexion con el ramal UN 1.00|$ 1,028,571 $1,028,571
11,20 11,20 | Reduccién concéntrica de 14" a 16" L-L UN 1.00{$ 1,260,000 $1,260,000
11,21 11,21 | Tuberia L=16.21m @¢14" L-L UN 1.00| S 587,356 $587,356
11,22 11,22 | Codo 90° ¢ 14" L-L UN 2.00|$ 986,118 $1,972,236
11,23 11,23 | Tuberia L= 15.08m @14" L-L UN 1.00|S 8,857,333 $8,857,333
11,24 11,24 | Tuberia L=5.62m ¢14" L-L UN 1.00| S 3,300,943 $3,300,943
11,25 11,25 | Cinturén de cierre 914" UN 3.00{$ 3,500,000 $10,500,000
11,26 11,26 | Reduccion concéntrica de 14"a 12" L-L UN 1.00| $ 915,529 $915,529
11,27 11,27 | Valvula Compuerta 12" B-B Clase 150 UN 1.00|$ 2,355,529 $2,355,529
11,28 11,28 | Junta de desmontaje 12" B-B Clase 150 UN 1.00(S$ 1,150,588 $1,150,588
11,29 11,29 | Tuberia L=4.54m @12" L-L UN 1.00($ 503,448 $503,448
11,30 11,30 | Tee @ 12"x12"x12" extremo L-L-L UN 1.00|$ 1,281,176 $1,281,176
11,31 11,31 | Niple L=2.71m @¢16" L-Lcon Z pasa muro UN 1.00|$ 2,031,145 $2,031,145
11,32 11,32 | Tuberia L=8.36m ¢12" L-L UN 1.00| $ 503,448 $503,448

12 12 |EQUIPOS ELECTRICOS CHARRASQUERO $658,126,178
12,1 12,1 |Estructura Codensa segun norma ctu-500 con poste 12m, 1050 kgf. incluidas bajantes y puesta a UN 1.00($ 6,500,000 $6,500,000

tierra

12,2 12,2 [Transformador 1600 KVA 34,5 Kv /480/277 V UN 1.00| $ 101,500,000 $101,500,000

12,3 12,3 |Celdas de entrada, medida y proteccion UN 1.00| $ 32,000,000 $32,000,000




12,4 12,4 |Tablero control de motores ccm para motores de 400hp : incluye celda autosoportada pintura UN 5.00|$ 28,980,000 $144,900,000
electrolitica, arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de
control de 200 va, selector de tres posiciones, pulsadores de arranque -parada (2), lamparas de
sefializacion( 2 verdes- 2 rojas),condensador 8 kvar-440 v, contactor para condensador(1)
12,5 12,5 |Tablero control de motores ccm para motores de 250hp : incluye celda autosoportada pintura UN 1.00|$ 26,460,000 $26,460,000
electrolitica, arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de
control de 200 va, selector de tres posiciones, pulsadores de arranque -parada (2), lamparas de
sefalizacion( 2 verdes- 2 rojas),condensador 8 kvar-440 v, contactor para condensador(1)
12,6 12,6 |Tablero de tomas y alumbrados trifasico 24 circuitos con tapa y chapa con breakers UN 1.00|S 2,678,760 $2,678,760
12,7 12,7 [Salida para tomacorriente monofasico doble, con polo a tierra incluido el aparato UN 7.00( S 130,000 $910,000
12,8 12,8 |Salida para tomacorriente bifasica, con polo a tierra incluido el aparato UN 1.00($ 130,000 $130,000
12,9 12,9 |Salida para tomacorriente monofésico doble, con polo a tierra y a prueba de intemperie ,incluido el UN 4.00| S 150,000 $600,000
aparato
12,10 12,10 |Salida para tomacorriente trifasica, con polo a tierra incluido el aparato UN 1.00| $ 350,000 $350,000
12,11 12,11 |Salida de lampara fluorescente de 2 x 48" incluidas lamparas UN 20.00 | $ 300,000 $6,000,000
12,12 12,12 |Salida de apligue tipo tortuga a prueba de intemperie incluidas lamparas UN 8.00( S 200,000 $1,600,000
12,13 12,13 |Salida lampara metalar de 250 w, incluida lampara UN 14.00 | $ 280,000 $3,920,000
12,14 12,14 [Salida farol alumbrado, con lampara vapor de mercurio de 70 w, incluido lampara y farol UN 5.00| $ 250,000 $1,250,000
12,15 12,15 |Salida para interruptor sencillo, incluido aparato UN 3.00( S 140,000 $420,000
12,16 12,16 |Salida para interruptor doble, incluido aparato UN 1.00| $ 125,000 $125,000
12,17 12,17 |Sistema de tierra: excavacion, enterramiento de varillas, soldadura exotérmica y caja de UN 17.00|$ 6,000,000 $102,000,000
30cmx30cm para mantenimiento del sistema
12,18 12,18 |Varilla copperweld 5/8" x 2, 44 m UN 15.00 | $ 285,768 $4,286,520
12,19 12,19 |Caja de inspeccion 30cmx30cm UN 17.00 | $ 450,000 $7,650,000
12,20 12,20 [Conductor de cobre desnudo 2/0 awg UN 250.00 | $ 36,743 $9,185,750
12,21 12,21 |Conductor de cobre desnudo no.2 awg UN 82.00|$ 12,600 $1,033,200
12,22 12,22 [Caja de inspeccién norma codensa cs275 UN 1.00| S 370,440 $370,440
12,23 12,23 | Totalizador industrial 2000 amperios trifasico UN 3.00(S 5,000,000 $15,000,000
12,24 12,24 | Totalizador industrial 500 amperios trifasico UN 6.00(S 1,281,415 $7,688,490
12,25 12,25 | Totalizador industrial 300 amperios trifasico UN 1.00|$ 1,028,835 $1,028,835
12,26 12,26 | Totalizador industrial 100 amperios trifasico UN 1.00| $ 802,493 $802,493
12,27 12,27 | Totalizador industrial 15 amperios trifasico UN 2.00|$ 638,693 $1,277,386
12,28 12,28 |Contactor para banco condensadores 500a UN 2.00(S$ 10,000,000 $20,000,000
12,29 12,29 |Celda con transformador tipo seco 30 KVA 480/208-120 UN 2.00(S 19,132,152 $38,264,304
12,30 12,30 [Cable 700 mcm, thhn/thwn, awg 90°, UN 450.00 | $ 95,000 $42,750,000
12,31 12,31 |Cable 500mcm, thhn/thwn, awg 90°, UN 150.00 | $ 72,500 $10,875,000
12,32 12,32 |Cable 300mcm, thhn/thwn, awg 90°, UN 130.00 | $ 45,000 $5,850,000
12,33 12,33 |Cable 4/0 thhn/thwn, awg 90° UN 1,305.00| $ 36,000 $46,980,000
12,34 12,34 |Cable n° 8, thhn/thwn, awg 90°, UN 90.00 | S 6,000 $540,000
12,35 12,35 |Cable n° 10, thhn/thwn, awg 90°, UN 180.00 | $ 5,000 $900,000
12,36 12,36 |Cable 2/0 xlpe UN 150.00 | $ 82,000 $12,300,000
13 13 |EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL $179,366,670
13,1 13,1 |Indicador transmisor de nivel (lit) UN 3.00(S 4,699,170 $14,097,510
13,2 13,2 |Indicadores transmisores de presion (pit) UN 6.00|$S 3,427,200 $20,563,200
13,3 13,3 |Interruptores de baja presion (ps) UN 6.00(S 1,998,360 $11,990,160
13,4 13,4 |Interruptores de alta presion (ps) UN 6.00(S 2,106,720 $12,640,320
13,5 13,5 |Indicadores transmisores de caudal (fit) UN 2.00|$ 19,094,040 $38,188,080
13,6 13,6 |Interruptores de bajo nivel (Is) UN 2.00{$ 1,008,000 $2,016,000
13,7 13,7 [PLC de control de la estacion UN 1.00|$ 48,510,000 $48,510,000
13,8 13,8 |Unidad IHM (Interfase hombre maquina) UN 1.00| $ 6,930,000 $6,930,000
13,9 13,9 |Transmisor receptor de sefiales para comunicacion , antena, conexionado, proteccion, software UN 1.00($ 6,048,000 $6,048,000
fuente 110 v ac-24 v DC y enrutadores
13,10 13,10 |Unidad de potencia de emergencia (ups) UN 1.00| $ 15,120,000 $15,120,000
13,11 13,11 |[Banco de baterias con cargador UN 1.00|$ 3,263,400 $3,263,400
14 14 [MONTAJE E INSTALACIONES $461,738,000
14,1 14,1 |Equipos mecanicos GLB 1.00| $ 125,000,000 $125,000,000
14,2 14,2 |Equipos eléctricos GLB 1.00| $ 75,000,000 $75,000,000
14,3 14,3 |Instrumentacién y control GLB 1.00( S 25,000,000 $25,000,000
14,4 14,4 [Cerramiento malla eslabonada M2 383.69 | $ 200,000 $76,738,000
14,5 14,5 |Perforacién e instalacion de un ducto de 15 metros en tuberia de acero SCH 40 de @22" mediante UN 2.00(S 80,000,000 $160,000,000
el método Ramming en el sector frente al tanque Charrasquero |
15 15 |TRASLADO DE MATERIAL $120,588,300
15,1 15,1 |Cargue, traslado y descargue material sobrante M3 6,699.35($ 18,000 $120,588,300
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $5,090,011,888
SUMINISTROS
6 6 |TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE RETORNO (CCP de ¢ = 16")
6,1 6,1 [Suministro de tuberia en CCP de 16" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricacion ML 105.60 | $ 273,064 $28,835,558
segun normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en
mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presion de trabajo de
270 psi.
6,5 6,5 [Suministro de tuberia en CCP de 14" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricacion ML 42.04|S 232,232 $9,763,033

segun normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en
mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presion de trabajo de
100 psi.




6,7 6,7 [Suministro de tuberia en CCP de 12" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricacion segun ML 584.82| S 208,371 $121,859,528
normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero
de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empague de caucho. Presion de trabajo de 242 psi.
6,11 6,11 |Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unién platino de 12". Espesor minimo de pared de 15,39 ML 2,455.69 [ $ 153,816 $377,724,413
mm. Presion de trabajo de 200 psi.
6,17 6,17 [Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unién platino de 10". Espesor minimo de pared de 15,39 ML 1,085.95($ 111,000 $120,540,450
mm. Presién de trabajo de 200 psi.
7 7 |TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE IMPULSION EN CCP ¢ = 18"
7.1 7.1 [Suministro de tuberia en CCP de 18" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricacion ML 1,342.02$ 470,000 $630,749,400
segun normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en
mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empague de caucho.
9 9 |BOX CULVERT
9,1 9,1 |Tuberia PVC Alcantarillado 24" ML 11.00 | $ 145,000 | $1,595,000

SUBTOTAL SUMINISTRO

$1,291,067,382

COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL] $ 5,090,011,888
AlU (%) 30% % $ 1,527,003,566
TOTAL OBRA CIVIL|$ 6,617,015,454

SUBTOTAL SUMINISTROS| $ 1,291,067,382

A (%) 22% % $ 284,034,824
TOTAL SUMINISTROS| $ 1,575,102,206

TOTAL PRESUPUESTO

8,192,117,660




