
ELABORÓ:
REVISÓ:
HOJA: 1 DE 1

COSTO
DIRECTO

1 1 $159,481,531
1,1 1,1 ML 1342.02 1,352$                                   $1,814,411
1,2 1,2 ML 4235.00 1,352$                                   $5,725,720
1,3 1,3 M2 22900.00 2,818$                                   $64,532,200
1,4 1,4 M3 335.40 198,000$                              $66,409,200
1,5 1,5 ML 3500.00 6,000$                                   $21,000,000
2 2 $270,934,278

2,1 2,1 M3 8111.25 16,800$                                 $136,269,000
2,2 2,2 M3 787.80 25,300$                                 $19,931,340
2,3 2,3 M3 667.53 31,660$                                 $21,133,938
2,4 2,4 M2 1160.00 36,000$                                 $41,760,000
2,5 2,5 M2 1440.00 36,000$                                 $51,840,000
3 3 $440,122,337

3,1 3,1 M3 2934.31 15,000$                                 $44,014,620
3,2 3,2 M3 4401.46 70,000$                                 $308,102,341
3,3 3,3 M3 2230.81 39,450$                                 $88,005,376
4 4 $636,531,893

4,1 4,1 M3 203.36
656,376$                              

$133,480,623

4,2 4,2 M3 187.06
496,216$                              

$92,822,165

4,3 4,3 M3 17.80
656,376$                              

$11,683,493

4,4 4,4 M3 79.46
770,330$                              

$61,210,422

4,5 4,5 M3 25.48
644,824$                              

$16,430,116

4,6 4,6 M3 4.76
644,824$                              

$3,069,362

4,7 4,7 M3 5.80
695,574$                              

$4,034,329

4,8 4,8 M3 72.19
695,574$                              

$50,213,487

4,9 4,9 M3 335.40 526,240$                              $176,500,896
4,10 4,10 ML 3500.00 24,882$                                 $87,087,000

5 5 ACEROS $365,249,250
5,1 5,1 Kg 80760.60 4,100$                                   $331,118,460
5,2 5,2 Kg 2915.92 4,100$                                   $11,955,272
5,3 5,3 Kg 658.90 4,100$                                   $2,701,490
5,4 5,4 Kg 883.16 4,100$                                   $3,620,968
5.5 5.5 Kg 3866.60 4,100$                                   $15,853,060
6 6 $221,766,153

6,2 6,2 UN 1.00
2,753,077$                           

$2,753,077

6,3 6,3 UN 6.00
2,064,808$                           

$12,388,848

6,4 6,4 UN 1 1,538,320$                           $1,538,320

6,6 6,6 UN 1.00
1,141,350$                           

$1,141,350

6,8 6,8 UN 2.00
1,389,053$                           

$2,778,106

6,9 6,9 UN 3.00
1,421,600$                           

$4,264,800

6,10 6,10 UN 2.00
1,073,457$                           

$2,146,914

6,12 6,12 UN 1 1,236,681$                           $1,236,681
6,13 6,13 UN 3 836,760$                              $2,510,280
6,14 6,14 UN 5 653,625$                              $3,268,125
6,15 6,15 UN 10 525,601$                              $5,256,010

6,16 6,16 UN 1.00
979,543$                              

$979,543

6,18 6,18 UN 2 691,484$                              $1,382,968
6,19 6,19 UN 5 485,379$                              $2,426,895
6,20 6,20 UN 4 397,082$                              $1,588,328
6,21 6,21 UN 3 1,148,913$                           $3,446,739
6,22 6,22 UN 5 759,599$                              $3,797,995
6,23 6,23 UN 2 24,165$                                 $48,330
6,24 6,24 UN 1 744,366$                              $744,366
6,25 6,25 UN 3 688,269$                              $2,064,807
6,26 6,26 UN 1 48,915$                                 $48,915
6,27 6,27 UN 4 353,643$                              $1,414,572

6,28 6,28 UN 7.00
338,626$                              

$2,370,382

6,29 6,29 UN 3 2,108,607$                           $6,325,821
6,30 6,30 UN 3 84,629$                                 $253,887
6,31 6,31 UN 3 90,000$                                 $270,000
6,32 6,32 UN 4 237,150$                              $948,600
6,33 6,33 UN 5 75,000$                                 $375,000
6,34 6,34 UN 5 56,000$                                 $280,000
6,35 6,35 UN 7 349,157$                              $2,444,099
6,36 6,36 ML 1085.95 25,000$                                 $27,148,750
6,37 6,37 ML 2455.69 28,000$                                 $68,759,320
6,38 6,38 ML 584.82 34,593$                                 $20,230,678
6,39 6,39 ML 42.04 45,534$                                 $1,914,249
6,40 6,40 ML 105.6 56,476$                                 $5,963,866
6,41 6,41 UN 5 5,356,000$                           $26,780,000
6,42 6,42 UN 1 475,532$                              $475,532

7 7 $175,865,327

Instalación tubería de HD/CCP (diámetro de 12")
Instalación tubería en HD/CCP (diámetro de 14")
Instalación tubería en HD/CCP (diámetro de 16")
Válvula de compuerta vástago no ascendente 14". Extremo liso (AWWA C-509)
Acople universal 14" (350 MM)
TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE IMPULSIÓN EN CCP φ = 18"

Construcción caja para ventosa de 0,6 M x 0,6 M
Codo 1/4 (90°) HD. Extremo BxB
Adaptador universal extremo BxB
construcción caja para purga de 1.00 M x 1,00 M
Instalación tubería de pvc (diámetro de 10")
Instalación tubería de pvc (diámetro de 12")

Suministro de reducción 2 X 1 1/2 en PVC (ensamblada)
Suministro e instalación válvula de ventosa cámara sencilla - HD de 2" (doble acción). Extremo BxB.
Suministro e instalación válvula compuerta elástica (AWWA C-509) extremo liso o junta - vástago no ascendente 
- HD de 2" (50 MM) SRM 
Tee estándar HD 14x3 (350 mm x 75 mm) derivación bridada
Reducción HD concénctrica bridada 3x2 (75 mm x 50 mm)
Registro de bola HD 2"

Suministro de codo gran radio de  11,25° en PVC. Tipo unión platino Φ 10"
Suministro Tee en HD de 12X3" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 
Suministro Tee en HD de 12X2" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 
Suministro de reducción 3 X 2 1/2 en PVC (ensamblada)
Suministro Tee en HD de 10X4" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 
Suministro Tee en HD de 10X2" - norma AWWA  C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. 

Suministro de codo gran radio de  45° en PVC. Tipo unión platino. Φ 12"
Suministro de codo gran radio de  22,5° en PVC. Tipo unión platino Φ 12"
Suministro de codo gran radio de  11,25° en PVC. Tipo unión platino Φ 12"
Reducción DN 300 x 250 mm estándar (12" x 10"). Accesorio metacol de extremos lisos. Longitud L = 495,6 mm 
entre juntas.
Suministro de codo gran radio de  45° en PVC. Tipo unión platino. Φ 10"
Suministro de codo gran radio de  22,5° en PVC. Tipo unión platino Φ 10"

Reducción DN 400 x 350 mm estandar.
Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.
Suministro de codos en acero de 45° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.
Suministro de codos en acero de 22,5° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.
Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.
Suministro de codo gran radio de  90° en PVC. Tipo unión platino Φ 12"

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para caja sensor de caudal (incluye doblado)
Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para escalera de acceso al tanque de carga (incluye doblado)
Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para apoyos (incluye doblado)
TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE RETORNO (CCP de φ = 16")
Suministro de codos en acero de 90° (φ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. 
Suministro de codos en acero de 45° (φ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cimentación, vigas, columnas y losas de la escalera de acceso a cubierta 
del tanque, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo 
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para apoyos, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete 
DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
Reconstrucción pavimento existente
Reconstrucción sardineles

Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para tanque de carga (incluye doblado).
Acero de Refuerzo  fy = 420 Mpa (60000 psi) para cámara de válvulas (incluye doblado)

Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros perimetrales del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. 
Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cimentación del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. 
Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros intermedios del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. 
Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cubierta del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. 
Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cámara de válvulas, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con 
Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para caja sensor de caudal, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización 
con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros.

Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 3 m < H < 4,5 m
RELLENOS 
Relleno con material seleccionado de excavación en el sitio en obra - línea de impulsión
Relleno con material importado - línea de retorno
Material para sentar tubería - Arena
CONCRETOS

Demolición sardineles
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavación en material común H = 1,5 m
Excavación en material común 1,5 m < H <  2 m
Excavación en material común 3 m < H < 4,5 m
Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 1,5 m < H < 2 m.

 TOTAL

PRELIMINARES DE OBRA
Localización y replanteo (red de impulsión)
Localización y replanteo (red de distribución)
localización y replanteo de estructuras
Demolición de pavimento existente

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS  Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO I Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VIA NARIÑO

PRESUPUESTO DE OBRA

No. ÍTEM
APU NOMBRE ÍTEM UNIDAD CANTIDAD



7.2 7.2 UN 2.00
4,746,922$                           

$9,493,844

7.3 7.3 UN 9.00
3,115,071$                           

$28,035,639

7.4 7.4 UN 8.00
1,708,084$                           

$13,664,672

7.5 7.5 UN 8.00
1,708,084$                           

$13,664,672

7,6 7,6 ML 1342.02 75,000$                                 $100,651,500
7,7 7,7 GLB 1 10,355,000$                         $10,355,000
8 8 $330,644,317

8,1 8,1 UN 1.00
23,950,000$                         

$23,950,000

8,2 8,2 UN 11.00
3,385,000$                           

$37,235,000

8,3 8,3 UN 11.00
7,514,000$                           

$82,654,000

8,4 8,4 UN 5.00
2,883,500$                           

$14,417,500

8,5 8,5 UN 4 340,457$                              $1,361,828
8,6 8,6 UN 1 1,387,360$                           $1,387,360
8,7 8,7 UN 4 668,346$                              $2,673,384
8,8 8,8 UN 6 66,350$                                 $398,100
8,9 8,9 UN 5 62,972$                                 $314,860

8,10 8,10 UN 5 340,457$                              $1,702,285
8,11 8,11 UN 6 27,425,000$                         $164,550,000

9 9 0 $77,656,663
9,2 9,2 M3 1.65 9,813$                                   $16,191
9,3 9,3 M3 5.148 30,450$                                 $156,757
9,4 9,4 M3 1.65 35,244$                                 $58,153
9,5 9,5 M3 1.65 68,546$                                 $113,101
9,6 9,6 ML 22 51,542$                                 $1,133,924
9,7 9,7 GLB 1 278,063$                              $278,063
9,8 9,8 GLB 1 250,666$                              $250,666
9,9 9,9 GLB 1 530,400$                              $530,400

9,10 9,10 M2 14.8 615,318$                              $9,106,706
9,11 9,11 M3 0.444 305,724$                              $135,741
9,12 9,12 GLB 1 1,920,000$                           $1,920,000
9,13 9,13 M3 1.6 682,350$                              $1,091,760
9,14 9,14 M2 12.24 575,694$                              $7,046,495
9,15 9,15 M2 20.5 20,650$                                 $423,325
9,16 9,16 M3 0.615 305,724$                              $188,020
9,17 9,17 ML 10.2 422,122$                              $4,305,644
9,18 9,18 KG 3541 3,542$                                   $12,542,222
9,19 9,19 M3 225.69 66,660$                                 $15,044,495
9,20 9,20 UN 56 197,005$                              $11,032,280
9,21 9,21 UN 5 52,111$                                 $260,555
9,22 9,22 M2 45 31,248$                                 $1,406,160
9,23 9,23 M2 13 31,248$                                 $406,224
9,24 9,24 M3 117.6 37,850$                                 $4,451,160
9,25 9,25 M3 4.0 37,850$                                 $151,400
9,26 9,26 M3 9.5 37,850$                                 $359,575
9,27 9,27 M3 2.1 37,850$                                 $79,485
9,28 9,28 M3 133.2 38,800$                                 $5,168,160
10 10 $762,579,345

10.1 10,1 UN 4 106,000,000$                       $424,000,000
10.2 10,2 UN 11 4,025,757$                           $44,283,327
10.3 10,3 UN 11 2,039,780$                           $22,437,580
10.4 10,4 UN 5 1,351,168$                           $6,755,840
10.5 10,5 UN 4 1,533,334$                           $6,133,336
10.6 10,6 UN 1 2,025,000$                           $2,025,000
10.7 10,7 UN 4 1,038,661$                           $4,154,644
10.8 10,8 UN 6 1,220,877$                           $7,325,262
10.9 10,9 UN 5 1,095,411$                           $5,477,055

10,10 10,10 UN 5 59,657$                                 $298,285
10,11 10,11 UN 6 1,250,000$                           $7,500,000
10,12 10,12 UN 6 340,457$                              $2,042,742
10,13 10,13 UN 1 174,057$                              $174,057
10,14 10,14 UN 5 7,326,467$                           $36,632,335
10,15 10,15 UN 1 7,146,714$                           $7,146,714
10,16 10,16 UN 5 1,522,560$                           $7,612,800
10,17 10,17 UN 1 3,602,560$                           $3,602,560
10,18 10,18 UN 2 257,257$                              $514,514
10,19 10,19 UN 2 610,857$                              $1,221,714
10,20 10,20 UN 3 786,573$                              $2,359,719
10,21 10,21 UN 1 1,073,696$                           $1,073,696
10,22 10,22 UN 4 2,077,257$                           $8,309,028
10,23 10,23 UN 1 70,000,000$                         $70,000,000
10,24 10,24 UN 1 3,414,112$                           $3,414,112
10,25 10,25 UN 1 350,000$                              $350,000
10,26 10,26 UN 1 15,704,915$                         $15,704,915
10,27 10,27 UN 1 1,712,880$                           $1,712,880
10,28 10,28 UN 1 350,600$                              $350,600
10,29 10,29 UN 1 1,008,550$                           $1,008,550
10,30 10,30 UN 2 132,000$                              $264,000
10,31 10,31 UN 2 1,847,040$                           $3,694,080
10,32 10,32 UN 1 65,000,000$                         $65,000,000

11 11 $255,228,556
11,1 11,1 UN 1 5,989,776$                           $5,989,776
11,2 11,2 UN 18 920,000$                              $16,560,000
11,3 11,3 UN 1 3,592,056$                           $3,592,056
11,4 11,4 UN 1 4,351,485$                           $4,351,485
11,5 11,5 UN 8 4,520,000$                           $36,160,000
11,6 11,6 UN 2 3,230,136$                           $6,460,272
11,7 11,7 UN 5 11,386,003$                         $56,930,015
11,8 11,8 UN 1 7,350,675$                           $7,350,675
11,9 11,9 UN 3 525,000$                              $1,575,000

11,10 11,10 UN 4 1,150,000$                           $4,600,000
11,11 11,11 UN 4 1,776,110$                           $7,104,440
11,12 11,12 UN 4 335,000$                              $1,340,000

 Tubería L=4.40m ∅16" L-L
 Niple L=0.86m ∅16" L-B con Z pasa muro

 Codo 18° ∅ 16" L-L
 Tubería  L= 3.57m ∅24" L-L traición de niveles
 Tee ∅ 24"x24"x24" extremo L-L-L
 Tubería  L= 18.21m ∅16" L-L 
 Cinturón de cierre ∅16"
 Niple L=2.71m ∅16" L-Lcon Z pasa muro

Puente grua Cap 5 Ton Luz 4.82 m
EQUIPOS MECÁNICOS CONDUCCIÓN
 Tubería  L= 6.62m ∅24" L-L
 Cinturón de cierre ∅24"
 Tubería  L= 3.97m ∅24" L-L 
 Reducción concéntrica  de 24" a 16" L-L 

Válvula de cheque ∅ 16"
Junta de desmontaje autoportante ∅ 16" m
Niple ∅ 16" longitud 1.00 m extremo B-B
Codo 90° ∅ 10" extremo B-B
Niple ∅ 10" longitud 0.50 m extremo B-L
Extracción de lodos con válvula de compuerta ∅ 8"

Codo 90° ∅ 8" extremo B-B
Tee extremo B-B ∅ 8" x 8" x 8"        
Niple ∅ 8" longitud 11.20 m extremo B-B
Tanque Hidroneumático con Banco de 2 compresores 5 HP cada uno, 480 V, 60Hz 
Codo 90° ∅ 16" extremo B-B
Niple ∅ 16" longitud 1.00 m extremo B-B

Tee extremo B-B ∅ 24" x 12" x 24"        
Tee extremo B-B ∅ 24" x 8" x 24"        
Niple ∅ 24" longitud 2.50 m extremo B-B
Niple ∅ 24" longitud 5.90 m extremo B-B
Niple ∅ 8" longitud 1.30 m extremo B-B
Niple ∅ 8" longitud 3.30 m extremo B-B

Reducción  concéntrica ∅ 12" A 10"extremo B-B
Ampliación   concéntrica ∅ 8" A 12" extremo B-B
Niple ∅ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40
Canastilla de succión ∅ 12" 
Niple ∅ 12" longitud 1.60 m extremo B-B SCH 40
Niple ∅ 8" longitud 0.80 m extremo B-B SCH 40

Válvula de compuerta ∅ 12"
 Junta de desmontaje autoportante ∅ 12" m
Válvula de cheque ∅ 12"
Válvula de compuerta ∅ 8"
Válvula de cheque ∅ 8"
Junta de desmontaje autoportante ∅ 8" m

Piedra relleno para escalones 
Piedra relleno para desarenador
Piedra relleno para sobre alto 
Mano de obra gaviones y colchogaviones
EQUIPOS MECÁNICOS ESTACIÓN DE BOMBEO
Bomba de alta presión multi etapas Q=100 lps TDH=182.26 mca con motor eléctrico 400 hp 480 V 60 hz 1800 

Excavación
Malla gaviones 1x2x1
Malla escalones colchogavion 1.5x1x0.5
Malla desarenador en colchogavion 3x6x0.5
Malla sobre alto 1x4x0.5
Piedra relleno para gaviones

Concreto escaleras de caída 28 MPa 4000 psi
Muro en mampostería con recubrimiento impermeable
Cámara de entrega 2x1.75x1.8 en mampostería  (ladrillo tolete común)
Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado)
Concreto box culvert de caída 28 MPa 4000 psi
Refuerzo para box y para cámaras de caída

Sección cilíndrica de pozo h= 0.25 m a1.00m, d=120cm (prefabricado)
Cono de reducción ø=1.20 m, h=0.80 m., prefabricado en concreto
Tapa para pozo d=70cm
Caja sumidero 2.2x1.2x1.4 en mampostería (ladrillo tolete común)
Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado)
Sumidero lateral tipo SL -200a

BOX CULVERT
Suministro e instalación de relleno con material seleccionado de la excavación
Suministro e instalación de relleno t2
Suministro e instalación de relleno t1
Suministro e instalación relleno granular (tipo SBG-1 INVIAS)
Suministro e instalación Geodren circular 100 mm x 1.0 (incluye tubo perforado)

Unión autoportante. Diámetro 12" en acero al carbón.
Válvula ventosa trifuncional. Diámetro 2". Modelo D-040 plástica. PN16. Marca ARI, fabricación israelí.
Válvula de bola, diámetro 2" para trabajo pesado PN 40.
Manómetro de glicerina con carátula sellada
Niple ∅ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40
Medidor ultrasónico diámetro 14". Marca Zenner, fabricación alemana.

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y ESTACIÓN DE 12"
Suministro válvula reductora de presión. Modelo 720. MARCA BERMAD. Diámetro de 12". Operación hidráulica. 
Actuador de doble cámara, tipo Y. Cuerpó en HD, PN 16. extremos bridados ANSI 150.
Pasamuro en acero al carbón. Diámetro 12" BxL, L=1m, salida de 2" para ventosa. Salida para manómetro de 
1/2"
Válvula mariposa tipo wafer. Diámetro 12" en HD. Disco en acero inoxidable con operación de engranajes. Marca 
hakohav. Fabricación israelí.

Filtro tipo Y, diámetro 12". Cuerpo en HD, malla en acero inoxidable, conexión brida ANSI150

Niple en acero al carbón. Diámetro 12". BxB, L=0,8 m.

Suministro de codos en acero de 90° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. 
Suministro de codos en acero de 45° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.
Suministro de codos en acero de 22,5° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. 
Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en 
mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303.
Instalación tubería en CCP (diámetro de 18")
Instalación accesorios



11,13 11,13 UN 4 8,902,400$                           $35,609,600
11,14 11,14 UN 4 4,162,080$                           $16,648,320
11,15 11,15 UN 4 610,000$                              $2,440,000
11,16 11,16 UN 4 366,601$                              $1,466,404
11,17 11,17 UN 4 307,632$                              $1,230,528
11,18 11,18 UN 2 557,000$                              $1,114,000
11,19 11,19 UN 1 1,132,000$                           $1,132,000
11,20 11,20 UN 1 3,118,544$                           $3,118,544
11,21 11,21 UN 1 6,543,352$                           $6,543,352
11,22 11,22 UN 2 1,685,341$                           $3,370,682
11,23 11,23 UN 1 6,087,215$                           $6,087,215
11,24 11,24 UN 1 2,268,577$                           $2,268,577
11,25 11,25 UN 3 2,650,000$                           $7,950,000
11,26 11,26 UN 1 1,564,701$                           $1,564,701
11,27 11,27 UN 1 3,778,445$                           $3,778,445
11,28 11,28 UN 1 1,966,432$                           $1,966,432
11,29 11,29 UN 1 1,319,423$                           $1,319,423
11,30 11,30 UN 1 2,189,616$                           $2,189,616
11,31 11,31 UN 1 987,400$                              $987,400
11,32 11,32 UN 1 2,429,598$                           $2,429,598

12 12 $639,934,245

12,1 12,1 UN 1.00
3,900,000$                           

$3,900,000

12,2 12,2 UN 1.00
166,407,600$                       

$166,407,600

12,3 12,3 UN 1.00
10,282,800$                         

$10,282,800

12,4 12,4 UN 5.00
34,272,000$                         

$171,360,000

12,5 12,5 UN 1.00
27,072,000$                         

$27,072,000

12,6 12,6 UN 1.00
576,000$                              

$576,000

12,7 12,7 UN 7.00
102,000$                              

$714,000

12,8 12,8 UN 1.00
109,200$                              

$109,200

12,9 12,9 UN 4.00
111,600$                              

$446,400

12,10 12,10 UN 1.00
132,000$                              

$132,000

12,11 12,11 UN 20.00
168,000$                              

$3,360,000

12,12 12,12 UN 8.00
132,000$                              

$1,056,000

12,13 12,13 UN 14.00
240,000$                              

$3,360,000

12,14 12,14 UN 5.00
334,800$                              

$1,674,000

12,15 12,15 UN 3.00
90,000$                                 

$270,000

12,16 12,16 UN 1.00
90,000$                                 

$90,000

12,17 12,17 UN 17.00
520,800$                              

$8,853,600

12,18 12,18 UN 15 114,479$                              $1,717,185
12,19 12,19 UN 17 282,804$                              $4,807,668
12,20 12,20 UN 250 18,120$                                 $4,530,000
12,21 12,21 UN 82 9,336$                                   $765,552
12,22 12,22 UN 1 822,720$                              $822,720
12,23 12,23 UN 3 25,956,240$                         $77,868,720
12,24 12,24 UN 6 1,930,800$                           $11,584,800
12,25 12,25 UN 1 658,800$                              $658,800
12,26 12,26 UN 1 158,400$                              $158,400
12,27 12,27 UN 2 125,640$                              $251,280
12,28 12,28 UN 2 4,720,800$                           $9,441,600
12,29 12,29 UN 2 7,896,000$                           $15,792,000
12,30 12,30 UN 450 105,000$                              $47,250,000
12,31 12,31 UN 150 80,547$                                 $12,082,050
12,32 12,32 UN 130 57,000$                                 $7,410,000
12,33 12,33 UN 1305 31,168$                                 $40,674,240
12,34 12,34 UN 90 2,643$                                   $237,870
12,35 12,35 UN 180 2,332$                                   $419,760
12,36 12,36 UN 150 25,320$                                 $3,798,000

13 13 $166,853,000
13,1 13,1 UN 3 4,930,000$                           $14,790,000
13,2 13,2 UN 6 3,690,000$                           $22,140,000
13,3 13,3 UN 6 600,000$                              $3,600,000
13,4 13,4 UN 6 600,000$                              $3,600,000
13,5 13,5 UN 2 33,132,000$                         $66,264,000
13,6 13,6 UN 2 600,000$                              $1,200,000
13,7 13,7 UN 1 19,890,000$                         $19,890,000
13,8 13,8 UN 1 1,609,000$                           $1,609,000

13,9 13,9 UN 1.00
13,750,000$                         

$13,750,000

13,10 13,10 UN 1 14,010,000$                         $14,010,000
13,11 13,11 UN 1 6,000,000$                           $6,000,000

14 14 $375,115,777
14,1 14,1 GLB 1 150,000,000$                       $150,000,000
14,2 14,2 GLB 1 120,000,000$                       $120,000,000
14,3 14,3 GLB 1 50,000,000$                         $50,000,000
14,4 14,4 M2 383.69 143,255$                              $54,965,777
14,5 14,5 UN 2 75,000$                                 $150,000
15 15 $126,436,833

15,1 15,1 M3 6699.35  $                             18,873 $126,436,833
$5,004,399,506

Cargue, traslado y descargue material sobrante
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Equipos mecánicos
Equipos eléctricos
Instrumentación y control
Cerramiento malla eslabonada
Perforación e instalación de un ducto de 15 metros en tubería de acero SCH 40 de Ø22" mediante el método 
TRASLADO DE MATERIAL

PLC de control de la estación
Unidad IHM (Interfase hombre máquina)
Transmisor receptor de señales para comunicación , antena, conexionado, protección, software ,fuente 110 v ac-
24 v DC y enrutadores
Unidad de potencia de emergencia (ups)
Banco de baterías con cargador
MONTAJE E INSTALACIONES

Indicador transmisor de nivel (lit) 
Indicadores transmisores de presión (pit) 
Interruptores de baja presión (ps) 
Interruptores de alta presión (ps) 
Indicadores transmisores de caudal (fit) 
Interruptores de bajo nivel (ls) 

Cable 300mcm, thhn/thwn, awg 90°, 
Cable 4/0 thhn/thwn, awg 90°
Cable n° 8, thhn/thwn, awg 90°, 
Cable n° 10, thhn/thwn, awg 90°, 
Cable 2/0 xlpe
EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Totalizador industrial 100 amperios trifásico
Totalizador industrial 15 amperios trifásico
Contactor para banco condensadores 500a
Celda con transformador tipo seco 30 KVA 480/208-120
Cable 700 mcm, thhn/thwn, awg 90°, 
Cable 500mcm, thhn/thwn, awg 90°, 

Conductor de cobre desnudo 2/0 awg
Conductor de cobre desnudo no.2 awg
Caja de inspección norma codensa cs275
Totalizador industrial 2000 amperios trifásico
Totalizador industrial 500 amperios trifásico
Totalizador industrial 300 amperios trifásico

Salida farol alumbrado, con lámpara vapor de mercurio de 70 w, incluido lámpara y farol

Salida para interruptor  sencillo, incluido aparato

Salida para interruptor  doble, incluido aparato

Sistema de tierra: excavación, enterramiento de varillas, soldadura exotérmica y caja de 30cmx30cm para 
mantenimiento del sistema
Varilla copperweld 5/8" x 2, 44 m 
Caja de inspección 30cmx30cm

Salida para tomacorriente bifásica, con polo a tierra incluido el aparato

Salida para tomacorriente monofásico doble, con polo a tierra y a prueba de intemperie ,incluido el aparato

Salida para tomacorriente trifásica, con polo a tierra incluido el aparato

Salida de lámpara fluorescente de  2 x 48" incluidas lámparas

Salida de aplique tipo tortuga  a prueba de intemperie incluidas lámparas

Salida lámpara metalar de 250 w, incluida lámpara

Transformador 1600 KVA  34,5 Kv /480/277 V

Celdas de entrada, medida y protección

Tablero control de motores ccm para motores de 400hp : incluye celda autosoportada pintura electrolítica, 
arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de control de 200 va, selector de 
Tablero control de motores ccm para motores de 250hp : incluye celda autosoportada pintura electrolítica, 
arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de control de 200 va, selector de 

Tablero de tomas y alumbrados trifásico 24 circuitos con tapa y chapa con breakers

Salida para tomacorriente monofásico doble, con polo a tierra incluido el aparato

 Tubería L= 4.54m ∅12" L-L
 Tee ∅ 12"x12"x12" extremo L-L-L
 Niple L=2.71m ∅16" L-Lcon Z pasa muro
 Tubería L= 8.36m ∅12" L-L
EQUIPOS ELECTRICOS CHARRASQUERO

Estructura Codensa según norma ctu-500 con poste 12m, 1050 kgf. incluidas bajantes y puesta a tierra

 Tubería L= 15.08m ∅14" L-L
 Tubería L= 5.62m ∅14" L-L
 Cinturón de cierre ∅14"
 Reducción concéntrica  de 14" a 12" L-L 
 Válvula Compuerta ∅12" B-B Clase 150
 Junta de desmontaje ∅12" B-B  Clase 150

 Válvula de ventosa ∅2" conexión a brida Clase 150
 Tubería L= 2.8m ∅16" L-L
 Unión CCP-acero HD ∅16" conexión con el ramal  
 Reducción concéntrica  de 14" a 16" L-L 
 Tubería L= 16.21m ∅14" L-L
 Codo 90° ∅ 14" L-L

 Válvula mariposa ∅16" B-B Clase 150
 Junta de desmontaje ∅16" B-B  Clase 150
 Niple L=1.58m ∅16" L-L con Z pasa muro y  salida ∅2"
 Válvula de compuerta ∅2" B-B Clase 150



6 6

6,1 6,1 ML 105.60
258,170$                              

$27,262,752

6,5 6,5 ML 42.04
219,565$                              

$9,230,513

6,7 6,7 ML 584.82
197,005$                              

$115,212,464

6,11 6,11 ML 2455.69
183,836$                              

$451,444,227

6,17 6,17 ML 1085.95
131,388$                              

$142,680,799

7 7

7.1 7.1 ML 1342.02

409,248$                              
$549,219,001

9 9
9,1 9,1 ML 11 231,880$                              $2,550,680

$1,297,600,435
5,004,399,506$                     

28.60% % 1,431,504,174$                
6,435,903,679$                    

1,297,600,435$                     
21.00% % 272,496,091$                   

1,570,096,526$                    

8,006,000,206$                

A (  %)
TOTAL SUMINISTROS

TOTAL PRESUPUESTO

Tubería PVC Alcantarillado 24"
SUBTOTAL SUMINISTRO 

COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
AIU (  %)

TOTAL OBRA CIVIL

SUBTOTAL SUMINISTROS

Suministro de tuberia en CCP de 12" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas 
NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones 
Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unión platino de 12".  Espesor mínimo de pared de 15,39 mm. Presión 
de trabajo de 200 psi.
Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unión platino de 10".  Espesor mínimo de pared de 15,39 mm. Presión 
de trabajo de 200 psi.
TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE IMPULSIÓN EN CCP φ = 18"
Suministro de tuberia  en CCP de 18" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas 
NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones 
tipo campana-espigo y empaque de caucho. 
BOX CULVERT

SUMINISTROS
TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE RETORNO (CCP de φ = 16")
Suministro de tuberia  en CCP de 16" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas 
NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones 
Suministro de tuberia  en CCP de 14" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas 
NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones 
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