LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO | Y |1 Y LINEA DE DISTRIBUCION VIA NARINO

ELABORO:
PRESUPUESTO DE OBRA REVISO:
HOJA: 1DE1
ITEM - COSTO
No. APU NOMBRE ITEM UNIDAD CANTIDAD DIRECTO TOTAL
1 1 PRELIMINARES DE OBRA $159,481,531
1,1 1,1 Localizacion y replanteo (red de impulsién) ML 1342.02 $ 1,352 $1,814,411
1,2 1,2 Localizacion y replanteo (red de distribucién) ML 4235.00 $ 1,352 $5,725,720
1,3 1,3 localizacién y replanteo de estructuras M2 22900.00 $ 2,818 64,532,200
1,4 1,4 Demolicién de pavimento existente M3 335.40 $ 198,000 66,409,200
1,5 1,5 Demolicién sardineles ML 3500.00 $ 6,000 21,000,000
2 2 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS $270,934,278
2,1 2,1 Excavacién en material comin H=1,5m M3 8111.25 $ 16,800 $136,269,000
2,2 2,2 Excavacién en material comin 1,5 m<H< 2m M3 787.80 $ 25,300 19,931,340
23 23 Excavacién en material comin 3m<H<4,5m M3 667.53 $ 31,660 $21,133,938
24 24 Entibado tipo 1 (apur iento en madera) - 1.5 m<H<2m. M2 1160.00 $ 36,000 41,760,000
2,5 2,5 Entibado tipo 1 (apur 1to en madera) -3 m<H<45m M2 1440.00 $ 36,000 51,840,000
B 3 RELLENOS $440,122,337
3,1 3,1 Relleno con material seleccionado de excavacién en el sitio en obra - linea de impulsién M3 2934.31 $ 15,000 $44,014,620
3,2 3,2 Relleno con material importado - linea de retorno M3 4401.46 $ 70,000 $308,102,341
3,3 3,3 Material para sentar tuberia - Arena M3 2230.81 $ 39,450 $88,005,376
4 4 CONCRETOS $636,531,893
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros perimetrales del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta.
41 41 Impermeabilizacién con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 20336 $ 656,376 $133,480,623
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cimentacion del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta.
42 42 Impermeabilizacién con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 187.06 $ 496,216 $92,822,165
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros intermedios del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta.
43 43 Impermeabilizacién con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 1780 $ 656,376 $11,683,493
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cubierta del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta.
44 44 Impermeabilizacién con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 7946 $ 770,330 $61,210422
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para camara de vélvulas, puesto en obra con formaleta. Impermeabilizacién con
45 45 Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 48 $ 644,824 $16,430,116
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para caja sensor de caudal, puesto en obra con formaleta. Impermeabilizacion
46 46 con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 418 $ 644,824 $3,069,362
47 47 Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cimentacion, vigas, columnas y losas de la escalera de acceso a cubierta M3 5.80 $4.034,329
! ! del tanque, puesto en obra con formaleta. Impermeabilizacion con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo ) $ 695,574 ! !
Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para apoyos, puesto en obra con formaleta. Impermeabilizacién con Plastocrete
48 48 DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. M3 219 $ 695,574 $50,213,487
4,9 4,9 Reconstruccién pavimento existente M3 335.40 $ 526,240 $176,500,896
4,10 4,10 Reconstruccion sardineles ML 3500.00 $ 24,882 $87,087,000
5 5 ACEROS $365,249,250
51 51 Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para tanque de carga (incluye doblado). Kg 80760.60 $ 4,100 $331,118,460
5,2 5,2 Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para cdmara de valvulas (incluye doblado) Kg 2915.92 $ 4,100 $11,955,272
5,3 5,3 Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para caja sensor de caudal (incluye doblado) Kg 658.90 $ 4,100 2,701,490
5.4 5.4 Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para escalera de acceso al tanque de carga (incluye doblado) Kg 883.16 $ 4,100 3,620,968
5.5 5.5 Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para apoyos (incluye doblado) Kg 3866.60 $ 4,100 $15,853,060
6 6 TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE RETORNO (CCP de @ = 16") $221,766,153
Suministro de codos en acero de 90° (¢ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
62 62 mortero de cemento. Fabricacién segln las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN oo $ 2,753,077 $2,753,077
Suministro de codos en acero de 45° (¢ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
63 63 mortero de cemento. Fabricacién segln las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 600 $ 2,064,808 $12,388,848
6,4 6,4 Reduccién DN 400 x 350 mm estandar. UN 1 $ 1,538,320 $1,538,320
Suministro de codos en acero de 11,25° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
6.6 6.6 mortero de cemento. Fabricacién segln las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN oo $ 1,141,350 $1,141,350
Suministro de codos en acero de 45° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
68 68 mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 200 $ 1,389,053 $2.778,106
Suministro de codos en acero de 22,5° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
6.9 6.9 mortero de cemento. Fabricacién segln las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 3.00 $ 1,421,600 $4,264,800
Suministro de codos en acero de 11,25° (¢ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
6,10 6,10 mortero de cemento. Fabricacién segin las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 200 $ 1,073,457 $2,146,914
6,12 6,12 Suministro de codo gran radio de 90° en PVC. Tipo unién platino @ 12" UN 1 $ 1,236,681 1,236,681
6,13 6,13 Suministro de codo gran radio de 45° en PVC. Tipo unién platino. ® 12" UN 3 $ 836,760 $2,510,280
6,14 6,14 Suministro de codo gran radio de 22,5° en PVC. Tipo unién platino ¢ 12" UN 5 $ 653,625 $3,268,125
6,15 6,15 Suministro de codo gran radio de 11,25° en PVC. Tipo unién platino ¢ 12" UN 10 $ 525,601 5,256,010
6.16 6.16 Reduc.cu)n DN 300 x 250 mm estandar (12" x 10"). Accesorio metacol de extremos lisos. Longitud L = 495,6 mm UN 100 $979,543
entre juntas. $ 979,543
6,18 6,18 Suministro de codo gran radio de 45° en PVC. Tipo union platino. ® 10" UN 2 $ 691,484 1,382,968
6,19 6,19 Suministro de codo gran radio de 22,5° en PVC. Tipo union platino ® 10" UN 5 $ 485,379 2,426,895
6,20 6,20 Suministro de codo gran radio de 11,25° en PVC. Tipo union platino ® 10" UN 4 $ 397,082 1,588,328
6,21 6,21 Suministro Tee en HD de 12X3" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 3 $ 1,148,913 3,446,739
6,22 6,22 Suministro Tee en HD de 12X2" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 5 $ 759,599 3,797,995
6,23 6,23 Suministro de reduccién 3 X 2 1/2 en PVC (ensamblada) UN 2 $ 24,165 $48,330
6,24 6,24 Suministro Tee en HD de 10X4" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 1 $ 744,366 $744,366
6,25 6,25 Suministro Tee en HD de 10X2" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. UN 3 $ 688,269 $2,064,807
6,26 6,26 Suministro de reduccién 2 X 1 1/2 en PVC (ensamblada) UN 1 $ 48,915 $48,915
6,27 6,27 Suministro e instalacion valvula de ventosa camara sencilla - HD de 2" (doble accién). Extremo BxB. UN 4 $ 353,643 $1,414,572
Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (AWWA C-509) extremo liso o junta - vastago no ascendente
628 6.28 - HD de 2" (50 MM) SRM UN 00 $ 338,626 $2,370,382
6,29 6,29 Tee estandar HD 14x3 (350 mm x 75 mm) derivacién bridada UN 3 $ 2,108,607 $6,325,821
6,30 6,30 Reduccién HD concénctrica bridada 3x2 (75 mm x 50 mm) UN 3 $ 84,629 $253,887
6,31 6,31 Registro de bola HD 2" UN 3 $ 90,000 270,000
6,32 6,32 Construccion caja para ventosa de 0,6 M x 0,6 M UN 4 $ 237,150 948,600
6,33 6,33 Codo 1/4 (90°) HD. Extremo BxB UN 5 $ 75,000 375,000
6,34 6,34 Adaptador universal extremo BxB UN 5 $ 56,000 280,000
6,35 6,35 construccion caja para purga de 1.00 M x 1,00 M UN 7 $ 349,157 $2,444,099
6,36 6,36 Instalacion tuberia de pvc (didmetro de 10") ML 1085.95 $ 25,000 27,148,750
6,37 6,37 Instalacion tuberia de pvc (didametro de 12") ML 2455.69 $ 28,000 68,759,320
6,38 6,38 Instalacién tuberia de HD/CCP (didmetro de 12") ML 584.82 $ 34,593 0,230,678
6,39 6,39 Instalacién tuberia en HD/CCP (didmetro de 14") ML 42.04 $ 45,534 1,914,249
6,40 6,40 Instalacién tuberia en HD/CCP (didmetro de 16") ML 105.6 $ 56,476 5,963,866
6,41 6,41 Vélvula de compuerta vastago no ascendente 14". Extremo liso (AWWA C-509) UN 5 $ 5,356,000 $26,780,000
6,42 6,42 Acople universal 14" (350 MM) UN 1 $ 475,532 $475,532
7 7 TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE IMPULSION EN CCP ¢ = 18" $175,865,327




Suministro de codos en acero de 90° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en

72 72 mortero de cemento. Fabricacién segtn las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 200 $ 4,746,922 $9,493,844
Suministro de codos en acero de 45° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
73 73 mortero de cemento. Fabricacién segln las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 9.00 $ 3,115,071 $28,035,639
Suministro de codos en acero de 22,5° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
74 74 mortero de cemento. Fabricacién segln las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 800 $ 1,708,084 $13,664,672
Suministro de codos en acero de 11,25° (¢ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en
75 75 mortero de cemento. Fabricacién segun las normas NTC 747 y AWWA C-303. UN 8.00 $ 1,708,084 $13,664,672
7,6 7,6 Instalacion tuberia en CCP (diametro de 18") ML 1342.02 $ 75,000 $100,651,500
7.7 7.7 Instalacion accesorios GLB 1 $ 10,355,000 $10,355,000
8 8 VALVULA REDUCTORA DE PRESION Y ESTACION DE 12" $330,644,317
Suministro valvula reductora de presién. Modelo 720. MARCA BERMAD. Diametro de 12". Operacion hidraulica.
8.1 8.1 Actuador de doble cdmara, tipo Y. Cuerpé en HD, PN 16. extremos bridados ANSI 150. UN L0 $ 23,950,000 $23,950,000
82 82 Paﬁamuro en acero al carbén. Didmetro 12" BxL, L=1m, salida de 2" para ventosa. Salida para manémetro de UN 11.00 $37,235,000
1/2 $ 3,385,000
83 83 ;/alvula mariposa t_lpo yvafer: Diametro 12" en HD. Disco en acero inoxidable con operacion de engranajes. Marca UN 11.00 $82,654,000
akohav. Fabricacion israeli. $ 7,514,000
8,4 8,4 Filtro tipo Y, didmetro 12". Cuerpo en HD, malla en acero inoxidable, conexién brida ANSI150 UN 5.00 s 5 883,500 $14,417,500
8,5 8,5 Niple en acero al carbén. Diametro 12". BxB, L=0,8 m. UN 4 $ 340,457 1,361,828
8,6 8,6 Unidn autoportante. Didmetro 12" en acero al carbon. UN 1 $ 1,387,360 1,387,360
8,7 8,7 Valvula ventosa trifuncional. Didmetro 2". Modelo D-040 plastica. PN16. Marca ARI, fabricacion israeli. UN 4 $ 668,346 2,673,384
8,8 8,8 Valvula de bola, didmetro 2" para trabajo pesado PN 40. UN 6 B 66,350 $398,100
8,9 8,9 Mandmetro de glicerina con caratula sellada UN 5 B 62,972 $314,860
8,10 8,10 Niple @ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40 UN 5 $ 340,457 $1,702,285
8,11 8,11 Medidor ultrasénico diametro 14". Marca Zenner, fabricacion alemana. UN 6 $ 27,425,000 $164,550,000
9 9 BOX CULVERT 0 $77,656,663
9,2 9,2 Suministro e instalacién de relleno con material seleccionado de la excavacion M3 1.65 $ 9,813 $16,191
9,3 9,3 Suministro e instalacion de relleno t2 M3 5.148 $ 30,450 $156,757
9,4 9,4 Suministro e instalacion de relleno t1 M3 1.65 $ 35,244 $58,153
9,5 9,5 Suministro e instalacion relleno granular (tipo SBG-1 INVIAS) M3 1.65 S 68,546 $113,101
9,6 9,6 Suministro e instalacién Geodren circular 100 mm x 1.0 (incluye tubo perforado) ML 22 $ 51,542 $1,133,924
9,7 9,7 Seccién cilindrica de pozo h=0.25 m a1.00m, d=120cm (prefabricado) GLB 1 $ 278,063 278,063
9,8 9,8 Cono de reduccién g=1.20 m, h=0.80 m., prefabricado en concreto GLB 1 $ 250,666 250,666
9,9 9,9 Tapa para pozo d=70cm GLB 1 $ 530,400 530,400
9,10 9,10 Caja sumidero 2.2x1.2x1.4 en mamposteria (ladrillo tolete comuin) M2 14.8 $ 615,318 $9,106,706
9,11 9,11 Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado) M3 0.444 $ 305,724 $135,741
9,12 9,12 Sumidero lateral tipo SL -200a GLB 1 $ 1,920,000 1,920,000
9,13 9,13 Concreto escaleras de caida 28 MPa 4000 psi M3 1.6 $ 682,350 1,091,760
9,14 9,14 Muro en mamposteria con recubrimiento impermeable M2 12.24 $ 575,694 7,046,495
9,15 9,15 Cémara de entrega 2x1.75x1.8 en mamposteria_(ladrillo tolete comun) M2 20.5 B 20,650 $423,325
9,16 9,16 Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado) M3 0.615 $ 305,724 $188,020
9,17 9,17 Concreto box culvert de caida 28 MPa 4000 psi ML 10.2 $ 422,122 $4,305,644
9,18 9,18 Refuerzo para box y para camaras de caida KG 3541 $ 3,542 12,542,222
9,19 9,19 Excavacién M3 225.69 $ 66,660 15,044,495
9,20 9,20 Malla gaviones 1x2x1 UN 56 $ 197,005 11,032,280
9,21 9,21 Malla escalones colchogavion 1.5x1x0.5 UN 5 S 52,111 $260,555
9,22 9,22 Malla desarenador en colchogavion 3x6x0.5 M2 45 $ 31,248 $1,406,160
9,23 9,23 Malla sobre alto 1x4x0.5 M2 13 $ 31,248 $406,224
9,24 9,24 Piedra relleno para gaviones M3 117.6 $ 37,850 $4,451,160
9,25 9,25 Piedra relleno para escalones M3 4.0 $ 37,850 $151,400
9,26 9,26 Piedra relleno para desarenador M3 9.5 $ 37,850 $359,575
9,27 9,27 Piedra relleno para sobre alto M3 2.1 $ 37,850 $79,485
9,28 9,28 Mano de obra gaviones y colchogaviones M3 133.2 $ 38,800 $5,168,160
10 10 EQUIPOS MECANICOS ESTACION DE BOMBEO $762,579,345
10.1 10,1 Bomba de alta presién multi etapas Q=100 Ips TDH=182.26 mca con motor eléctrico 400 hp 480 V 60 hz 1800 UN 4 $ 106,000,000 $424,000,000
10.2 10,2 Valvula de compuerta @ 12" UN 11 $ 4,025,757 $44,283,327
10.3 10,3 Junta de desmontaje autoportante @ 12" m UN 11 $ 2,039,780 $22,437,580
10.4 10,4 Valvula de cheque ¢ 12" UN 5 $ 1,351,168 6,755,840
10.5 10,5 Valvula de compuerta @ 8" UN 4 $ 1,533,334 6,133,336
10.6 10,6 Vélvula de cheque ¢ 8" UN 1 $ 2,025,000 2,025,000
10.7 10,7 Junta de desmontaje autoportante @ 8" m UN 4 $ 1,038,661 4,154,644
10.8 10,8 Reduccién concéntrica @ 12" A 10"extremo B-B UN 6 $ 1,220,877 7,325,262
10.9 10,9 Ampliacién concéntrica @ 8" A 12" extremo B-B UN 5 $ 1,095,411 5,477,055
10,10 10,10 Niple @ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40 UN 5 S 59,657 $298,285
10,11 10,11 Canastilla de succién ¢ 12" UN 6 $ 1,250,000 $7,500,000
10,12 10,12 Niple @ 12" longitud 1.60 m extremo B-B SCH 40 UN 6 S 340,457 $2,042,742
10,13 10,13 Niple @ 8" longitud 0.80 m extremo B-B SCH 40 UN 1 $ 174,057 $174,057
10,14 10,14 Tee extremo B-B @ 24" x 12" x 24" UN 5 $ 7,326,467 $36,632,335
10,15 10,15 Tee extremo B-B @ 24" x 8" x 24" UN 1 $ 7,146,714 7,146,714
10,16 10,16 Niple @ 24" longitud 2.50 m extremo B-B UN 5 $ 1,522,560 7,612,800
10,17 10,17 Niple @ 24" longitud 5.90 m extremo B-B UN 1 $ 3,602,560 3,602,560
10,18 10,18 Niple @ 8" longitud 1.30 m extremo B-B UN 2 $ 257,257 $514,514
10,19 10,19 Niple @ 8" longitud 3.30 m extremo B-B UN 2 $ 610,857 1,221,714
10,20 10,20 Codo 90° ¢ 8" extremo B-B UN 3 $ 786,573 2,359,719
10,21 10,21 Tee extremo B-B @ 8" x 8" x 8" UN 1 $ 1,073,696 1,073,696
10,22 10,22 Niple @ 8" longitud 11.20 m extremo B-B UN 4 $ 2,077,257 8,309,028
10,23 10,23 Tanque Hidroneumatico con Banco de 2 compresores 5 HP cada uno, 480 V, 60Hz UN 1 $ 70,000,000 $70,000,000
10,24 10,24 Codo 90° @ 16" extremo B-B UN 1 S 3,414,112 $3,414,112
10,25 10,25 Niple @ 16" longitud 1.00 m extremo B-B UN 1 $ 350,000 $350,000
10,26 10,26 Valvula de cheque ¢ 16" UN 1 $ 15,704,915 $15,704,915
10,27 10,27 Junta de desmontaje autoportante @ 16" m UN 1 $ 1,712,880 $1,712,880
10,28 10,28 Niple @ 16" longitud 1.00 m extremo B-B UN 1 $ 350,600 $350,600
10,29 10,29 Codo 90° @ 10" extremo B-B UN 1 $ 1,008,550 $1,008,550
10,30 10,30 Niple @ 10" longitud 0.50 m extremo B-L UN 2 $ 132,000 $264,000
10,31 10,31 Extraccion de lodos con valvula de compuerta ¢ 8" UN 2 $ 1,847,040 $3,694,080
10,32 10,32 Puente grua Cap 5 Ton Luz 4.82 m UN 1 $ 65,000,000 $65,000,000
11 11 EQUIPOS MECANICOS CONDUCCION $255,228,556
111 111 Tuberia L=6.62m 24" L-L UN 1 $ 5,989,776 $5,989,776
11,2 11,2 Cinturén de cierre 24" UN 18 $ 920,000 $16,560,000
11,3 11,3 Tuberia L=3.97m ¢24" L-L UN 1 $ 3,592,056 3,592,056
11,4 11,4 Reduccidn concéntrica de 24" a 16" L-L UN 1 $ 4,351,485 4,351,485
11,5 11,5 Codo 18° ¢ 16" L-L UN 8 $ 4,520,000 $36,160,000
11,6 11,6 Tuberia L=3.57m §24" L-L traicién de niveles UN 2 $ 3,230,136 $6,460,272
11,7 11,7 Tee @ 24"x24"x24" extremo L-L-L UN 5 $ 11,386,003 $56,930,015
11,8 11,8 Tuberia L=18.21m ¢16" L-L UN 1 $ 7,350,675 7,350,675
11,9 11,9 Cinturén de cierre ¢16" UN 3 $ 525,000 1,575,000
11,10 11,10 Niple L=2.71m @¢16" L-Lcon Z pasa muro UN 4 S 1,150,000 4,600,000
11,11 11,11 Tuberia L=4.40m ¢16" L-L UN 4 $ 1,776,110 7,104,440
11,12 11,12 Niple L=0.86m @¢16" L-B con Z pasa muro UN 4 $ 335,000 1,340,000




11,13 11,13 Vélvula mariposa §16" B-B Clase 150 UN 4 $ 8,902,400 $35,609,600
11,14 11,14 Junta de desmontaje $16" B-B Clase 150 UN 4 $ 4,162,080 $16,648,320
11,15 11,15 Niple L=1.58m @¢16" L-L con Z pasa muro y salida ¢2" UN 4 $ 610,000 2,440,000
11,16 11,16 Vélvula de compuerta $2" B-B Clase 150 UN 4 $ 366,601 1,466,404
11,17 11,17 Vélvula de ventosa @2" conexidn a brida Clase 150 UN 4 $ 307,632 1,230,528
11,18 11,18 Tuberia L= 2.8m 16" L-L UN 2 $ 557,000 1,114,000
11,19 11,19 Unién CCP-acero HD 16" conexién con el ramal UN 1 $ 1,132,000 1,132,000
11,20 11,20 Reduccidn concéntrica de 14" a 16" L-L UN 1 $ 3,118,544 3,118,544
11,21 11,21 Tuberia L= 16.21m $14" L-L UN 1 $ 6,543,352 6,543,352
11,22 11,22 Codo 90° @ 14" L-L UN 2 $ 1,685,341 3,370,682
11,23 11,23 Tuberia L= 15.08m ¢14" L-L UN 1 $ 6,087,215 6,087,215
11,24 11,24 Tuberia L=5.62m 14" L-L UN 1 $ 2,268,577 2,268,577
11,25 11,25 Cinturén de cierre 14" UN 3 $ 2,650,000 7,950,000
11,26 11,26 Reduccidn concéntrica de 14" a 12" L-L UN 1 $ 1,564,701 1,564,701
11,27 11,27 Vélvula Compuerta $12" B-B Clase 150 UN 1 $ 3,778,445 3,778,445
11,28 11,28 Junta de desmontaje $12" B-B Clase 150 UN 1 $ 1,966,432 1,966,432
11,29 11,29 Tuberia L= 4.54m 12" L-L UN 1 $ 1,319,423 1,319,423
11,30 11,30 Tee @ 12"x12"x12" extremo L-L-L UN 1 $ 2,189,616 2,189,616
11,31 11,31 Niple L=2.71m @¢16" L-Lcon Z pasa muro UN 1 $ 987,400 $987,400
11,32 11,32 Tuberia L= 8.36m §12" L-L UN 1 $ 2,429,598 $2,429,598
12 12 EQUIPOS ELECTRICOS CHARRASQUERO $639,934,245
12,1 12,1 Estructura Codensa seglin norma ctu-500 con poste 12m, 1050 kgf. incluidas bajantes y puesta a tierra UN 1.00 s 3.900,000 $3,900,000
12,2 12,2 Transformador 1600 KVA 34,5 Kv /480/277 V UN 1.00 $166,407,600
$ 166,407,600
12,3 12,3 Celdas de entrada, medida y proteccion UN 1.00 s 10,282,800 $10,282,800
Tablero control de motores ccm para motores de 400hp : incluye celda autosoportada pintura electrolitica,
12,4 12,4 arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de control de 200 va, selector de UN 500 $ 34,272,000 $171,360,000
Tablero control de motores ccm para motores de 250hp : incluye celda autosoportada pintura electrolitica,
125 125 arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de control de 200 va, selector de UN 100 $ 27,072,000 $27,072,000
12,6 12,6 Tablero de tomas y alumbrados trifasico 24 circuitos con tapa y chapa con breakers UN 1.00 s 576,000 $576,000
12,7 12,7 Salida para tomacorriente monofasico doble, con polo a tierra incluido el aparato UN 7.00 s 102,000 $714,000
12,8 12,8 Salida para tomacorriente bifasica, con polo a tierra incluido el aparato UN 1.00 s 109,200 $109,200
12,9 12,9 Salida para tomacorriente monofasico doble, con polo a tierra y a prueba de intemperie ,incluido el aparato UN 4.00 s 111,600 $446,400
12,10 12,10 Salida para tomacorriente trifasica, con polo a tierra incluido el aparato UN 1.00 s 132,000 $132,000
12,11 12,11 Salida de ldampara fluorescente de 2 x 48" incluidas lamparas UN 20.00 s 168,000 $3,360,000
12,12 12,12 Salida de aplique tipo tortuga a prueba de intemperie incluidas lamparas UN 8.00 s 132,000 $1,056,000
12,13 12,13 Salida lampara metalar de 250 w, incluida lampara UN 14.00 s 240,000 $3,360,000
12,14 12,14 Salida farol alumbrado, con lampara vapor de mercurio de 70 w, incluido lampara y farol UN 5.00 s 334.800 $1,674,000
12,15 12,15 Salida para interruptor sencillo, incluido aparato UN 3.00 s 90,000 $270,000
12,16 12,16 Salida para interruptor doble, incluido aparato UN 1.00 s 90.000 $90,000
1217 1217 Slstem§ d_e tierra: excavacion, enterramiento de varillas, soldadura exotérmica y caja de 30cmx30cm para UN 17.00 $8,853,600
mantenimiento del sistema $ 520,800
12,18 12,18 Varilla copperweld 5/8" x 2, 44 m UN 15 $ 114,479 1,717,185
12,19 12,19 Caja de inspeccién 30cmx30cm UN 17 $ 282,804 4,807,668
12,20 12,20 Conductor de cobre desnudo 2/0 awg UN 250 $ 18,120 4,530,000
12,21 12,21 Conductor de cobre desnudo no.2 awg UN 82 $ 9,336 $765,552
12,22 12,22 Caja de inspeccién norma codensa cs275 UN 1 $ 822,720 $822,720
12,23 12,23 Totalizador industrial 2000 amperios trifasico UN 3 S 25,956,240 $77,868,720
12,24 12,24 Totalizador industrial 500 amperios trifasico UN 6 S 1,930,800 $11,584,800
12,25 12,25 Totalizador industrial 300 amperios trifasico UN 1 $ 658,800 658,800
12,26 12,26 Totalizador industrial 100 amperios trifasico UN 1 $ 158,400 158,400
12,27 12,27 Totalizador industrial 15 amperios trifasico UN 2 $ 125,640 $251,280
12,28 12,28 Contactor para banco condensadores 500a UN 2 S 4,720,800 $9,441,600
12,29 12,29 Celda con transformador tipo seco 30 KVA 480/208-120 UN 2 $ 7,896,000 15,792,000
12,30 12,30 Cable 700 mcm, thhn/thwn, awg 90°, UN 450 $ 105,000 47,250,000
12,31 12,31 Cable 500mcm, thhn/thwn, awg 90°, UN 150 $ 80,547 12,082,050
12,32 12,32 Cable 300mcm, thhn/thwn, awg 90°, UN 130 $ 57,000 $7,410,000
12,33 12,33 Cable 4/0 thhn/thwn, awg 90° UN 1305 s 31,168 $40,674,240
12,34 12,34 Cable n° 8, thhn/thwn, awg 90°, UN 90 $ 2,643 $237,870
12,35 12,35 Cable n° 10, thhn/thwn, awg 90°, UN 180 S 2,332 $419,760
12,36 12,36 Cable 2/0 xlpe UN 150 $ 25,320 $3,798,000
13 13 EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL $166,853,000
13,1 13,1 Indicador transmisor de nivel (lit) UN 3 $ 4,930,000 14,790,000
13,2 13,2 Indicadores transmisores de presion (pit) UN 6 $ 3,690,000 2,140,000
13,3 13,3 Interruptores de baja presion (ps) UN 6 $ 600,000 $3,600,000
134 134 Interruptores de alta presion (ps) UN 6 $ 600,000 $3,600,000
13,5 13,5 Indicadores transmisores de caudal (fit) UN 2 S 33,132,000 $66,264,000
13,6 13,6 Interruptores de bajo nivel (Is) UN 2 S 600,000 $1,200,000
13,7 13,7 PLC de control de la estacion UN 1 S 19,890,000 $19,890,000
13,8 13,8 Unidad IHM (Interfase hombre maquina) UN 1 S 1,609,000 $1,609,000
139 139 Transmisor receptor de sefiales para comunicacion , antena, conexionado, proteccion, software ,fuente 110 v ac- UN 100 $13,750,000
24 v DC y enrutadores $ 13,750,000
13,10 13,10 Unidad de potencia de emergencia (ups) UN 1 $ 14,010,000 $14,010,000
13,11 13,11 Banco de baterias con cargador UN 1 $ 6,000,000 $6,000,000
14 14 MONTAJE E INSTALACIONES 375,115,777
14,1 14,1 Equipos mecéanicos GLB 1 $ 150,000,000 150,000,000
14,2 14,2 Equipos eléctricos GLB 1 $ 120,000,000 20,000,000
14,3 14,3 Instrumentacién y control GLB 1 $ 50,000,000 50,000,000
14,4 14,4 Cerramiento malla eslabonada M2 383.69 $ 143,255 54,965,777
14,5 14,5 Perforacion e instalacion de un ducto de 15 metros en tuberia de acero SCH 40 de @22" mediante el método UN 2 $ 75,000 $150,000
15 15 TRASLADO DE MATERIAL $126,436,833
15,1 15,1 Cargue, traslado y descargue material sobrante M3 6699.35 $ 18,873 $126,436,833

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

$5,004,399,506




SUMINISTROS

6 6 TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE RETORNO (CCP de ¢ = 16")
Suministro de tuberia en CCP de 16" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricaciéon seglin normas
6.1 6.1 NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Ri 1to interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones ML 105,60 $ 258,170 $27.262,752
Suministro de tuberia en CCP de 14" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricacién segiin normas
65 65 NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Ri imiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones ML 4204 $ 219,565 $9,230,513
Suministro de tuberia en CCP de 12" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricaciéon segin normas
6.7 6.7 NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Ri 1to interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones ML s84.82 $ 197,005 $115,212,464
611 611 Sumlnlsl.ro de luberlg RDE 21 en PVC tipo unién platino de 12". Espesor minimo de pared de 15,39 mm. Presi6n ML 2455.60 $451,444,227
de trabajo de 200 psi. $ 183,836
6.17 6.17 Sumlnlst_ro de tubena_l RDE 21 en PVC tipo uni6n platino de 10". Espesor minimo de pared de 15,39 mm. Presién ML 1085.95 $142,680,799
de trabajo de 200 psi. $ 131,388
7 7 TUBERIAS Y ACCESORIOS - LINEA DE IMPULSION EN CCP ¢ = 18"
Suministro de tuberia en CCP de 18" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricaciéon seglin normas
7.1 7.1 NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones ML 1342.02 $549,219,001
tipo campana-espigo y empaque de caucho. $ 409,248
9 9 BOX CULVERT
9.1 9.1 Tuberia PVC Alcantarillado 24" ML 11 $ 231,880 $2,550,680
SUBTOTAL SUMINISTRO $1,297,600,435
COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL| $ 5,004,399,506
AlU (' %) 28.60% % $ 1,431,504,174
TOTAL OBRA CIVIL| $ 6,435,903,679
SUBTOTAL SUMINISTROS| $ 1,297,600,435
A (%) 21.00% % $ 272,496,091
TOTAL SUMINISTROS| $ 1,570,096,526

TOTAL PRESUPUESTO

8,006,000,206
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