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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las especificaciones de construcción que se presentan en este documento, son el 

resultado de la compilación, selección y ordenamiento de las que aparecen en algunas 

publicaciones o documentos especializados en la materia, estas están desglosadas por 

capítulos que abarcan las diferentes actividades del proyecto. 

 

Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse de algunas de las especificaciones o 

normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del interventor una solicitud 

motivada en la cual se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones 

o normas que intenta utilizar. Si el Interventor no las aprueba, el CONTRATISTA deberá 

ajustarse a los requisitos estipulados en estas especificaciones. 

 

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, la Gerencia de 

Planeación e Interventoría aplicara como normativas las prescripciones de los códigos y 

recomendaciones siguientes: 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC. 

 American Concrete Institute ACI. 

 American Society for Testing and Materials ASTM. 

 American Water Work Association AWWA. 

 American Standard Assosiation ASA. 

 American Institute of Steel Construction AISC. 

 American Assosiation of State Higway Officials AASHO. 

 International Organization for Standarizated ISO. 

 American Iron and Steel Institute AISI. 

 American National Standards Institute Inc. ANSI. 

 American Welding Society AWS. 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR – 10. 

 

 Ministerio de Obras Públicas - Normas para Construcción de Carreteras MOP. 
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 Reglamento técnico para el sector de Acueducto y Saneamiento básico RAS-2000. 

 

Además, como referencia, también se podrán utilizar las normas que en la materia 

dicten entidades de reconocida trayectoria en el negocio como son: 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAABB.  

 Empresas Públicas de Medellín EPM. 

 Empresas públicas de Cali EMCALI. 

 Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla AAA. 

 Aguas de Cartagena ACUACAR. 
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GENERALIDADES 

 

ACTAS Y ÓRDENES DE INTERVENTORIA 

El Interventor será el representante de LA EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. 

E.S.P. ante EL CONTRATISTA, conforme se especifica en la Minuta del Contrato; sus 

funciones y atribuciones principales serán las descritas en dicha Minuta. 

 

Todas las modificaciones, indicaciones y recomendaciones del Interventor se harán por 

escrito y todos los convenios entre éste y EL CONTRATISTA deberán constar en Actas 

escritas, aprobadas por LA EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. El control 

de los trabajos por parte del Interventor no aminorará en ningún grado la responsabilidad 

de EL CONTRATISTA, ni su autoridad en la dirección de las obras. 

 

VALLAS, SEÑALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cinta de impacto y Señalización 

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cintas luminosas necesarias 

para indicar aislamiento sitios que presenten peligro para la integridad física del personal 

adscrito a la obra o al público. Las cintas se colocarán en los sitios ordenados por EL 

INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberá suministrar la mano de obra, materiales, 

equipos y demás elementos necesarios para su instalación. La cinta utilizada será de tipo 

poliestérica de impacto ambiental calibre 4. 

 

La cinta deberá tener los colores estipulados según las convenciones internacionales y se 

colocarán en sitios visibles para prevenir accidentes al personal adscrito a la obra, a 

terceros, a sus bienes y a las obras ejecutadas o en ejecución. 

 

El mantenimiento en buen estado de las cintas de señalización será responsabilidad de 

EL CONTRATISTA. 

 

Cuando el tipo de obra requiera la presencia permanente de vigilantes, EL 

CONTRATISTA deberá suministrarlos durante el tiempo que EL INTERVENTOR lo 

considere necesario sin que por ello reciba remuneración separadamente. 

 

La cinta poliestérica de impacto Ambiental, deberá llevar la leyenda “EMPRESA AGUAS 

DE LA SABANA S.A. E.S.P. “ADESA S.A. E.S.P” TRANSITE CON CUIDADO. 

 

El pago deberá estar inscrito en los costos administrativos del proyecto, así como los 

materiales adicionales necesarios para su instalación. 
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Vallas de señalización (Barricadas) 

Esta especificación se refiere a la construcción de vallas (Barricadas), que servirán para 

aislar las zonas de trabajo. Las vallas se colocarán o construirán en los sitios ordenados 

por EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberá suministrar la mano de obra, 

materiales, equipos y demás elementos necesarios para su construcción. 

 

Las vallas (barricadas) estarán formadas por bandas o listones, en madera, horizontales 

de longitud no superior a 3,00 m y de ancho 0,30 m, separado por espacios iguales a sus 

anchos. La altura de cada barricada debe tener como mínimo 1,50 m. Las bandas 

horizontales se pintarán con franjas alternadas negras y anaranjadas reflectivas, que 

formen un ángulo de 45º con la vertical. 

 

El mantenimiento en buen estado de la barricada será responsabilidad de EL 

CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA no recibirá como pago adicional la construcción de las barricadas, el 

transporte, materiales y manipulación de las barricadas dentro de la obra. 

Vallas Informativas 

La identificación de la obra se hará según indicación de la Interventoría y a cargo del 

contratista debiendo colocarse en el punto más visible de la obra un aviso informativo o 

valla. Se colocará una (1) valla de 2 m x 3 m para obras de menos de 290 s.m.m.l.v. 

(salario mínimo mensual legalmente vigente), habrá dos (2) vallas de 2 m x 3 m para 

obras de 291 a 1.160 s.m.m.l.v., para obras de más de 1.160 s.m.m.l.v. habrá dos (2) 

vallas de 2 m x 3 m y una adicional a las anteriores por cada 1.160 s.m.m.l.v. o fracción, 

tal como se expresa a continuación: 

 

Valor (V) en SMMLV No. de Vallas 

V <= 290 1 

290 < V <=1160 2 

V >= 1160 2 + (V-1160)/1160 

 

En número de vallas podrá variar, manteniendo como mínimo el área que resulte de las 

consideraciones anteriores. En todos los casos la relación altura/ancho de las vallas debe 

mantenerse. 

 

En obras puntuales el número y tamaño de la(s) valla(s) a colocar será a criterio del 

Interventor. 
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Una vez finalizada la obra el CONTRATISTA se encuentra obligado a retirar las vallas de 

la obra. 

 

Las vallas deben ser fabricadas en módulos de lámina galvanizada calibre 22 de 3 metros 

de ancho por 2 metros de alto, estas láminas deben ser tratadas con Wad Primer, con 

base y pintadas con esmalte. 

 

Las vallas deben incluir la siguiente información del proyecto: 

 

 Obra. 

 CONTRATISTA. 

 Plazo de ejecución. 

 Financiación. 

 Valor. 

 Interventoría AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

 

La valla debe ser soportada por dos cerchas ubicadas en los extremos de ella. 

 

Durante la noche se colocarán avisos reflectivos que identifiquen los peligros de las 

excavaciones, éstos constarán de un mensaje principal que indiquen la labor que se 

adelanta y un segundo mensaje cordial de contenido social. La ubicación de estos 

elementos dentro de la valla se hará tal como sea solicitado por el INTERVENTOR y su 

respectivo color será de acuerdo a las instrucciones dadas por LA INTERVENTORÍA. 

Dichas señales deberán colocarse a una distancia de 30 m del obstáculo. 

 

Para la protección permanente de los transeúntes y de los trabajadores alrededor de los 

sitios de labor se tomaran todas las precauciones necesarias. 

 

Este ítem no tendrá pago por separado estará incluido en los gastos de Administrativos 

del proyecto. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y ADECUACIÓN DEL SITIO 

Se entiende por campamento, el conjunto de edificaciones levantadas con carácter 

provisional y las casas o apartamentos tomados en alquiler para el almacenamiento de 

materiales de la construcción, alojamiento del personal que resida en las obras y 

funcionamiento de las oficinas al servicio de EL CONTRATISTA y de la Interventoría 

situadas en el sitio de los trabajos. 

 

Los campamentos constarán como mínimo de las siguientes subdivisiones y servicios: 

Una pieza para las oficinas, con cabida por lo menos para el escritorio y demás muebles 
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de oficina, un depósito para el almacenamiento de los materiales, equipos y accesorios 

que se utilizarán en la construcción y deberá instalarse un baño portátil en el frente de 

trabajo para el manejo de los residuos generados de las actividades humanas; al cual 

debe dársele tratamiento diario y los residuos provenientes de los mismos se dispondrán 

finalmente en un sistema séptico apropiado o en el sistema de alcantarillado de la ciudad. 

El baño usará detergentes y químicos biodegradables. 

 

El almacenamiento de equipos, herramientas, accesorios y materiales primordiales tales 

como: cemento, madera, hierro, tuberías y accesorios se organizará adecuadamente, con 

corredores de fácil acceso para una rápida localización y evacuación. 

 

El cemento se colocará sobre plataforma de madera, espaciadas en forma de pilas 

independientes. El suministro se hará en forma tal que las hileras se renueven 

constantemente y las nuevas remesas ocupen las plataformas que vayan quedando 

libres. 

 

Los equipos y accesorios serán inventariados a medida que vayan llegando a la obra, 

marcándose y relacionándose con el fin de poder efectuar en cualquier momento una 

rápida evaluación. 

LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA 

A la terminación de cada tramo, y para el recibo final de cada línea de tubería, EL 

CONTRATISTA retirará del sitio de los trabajos todas las instalaciones provisionales, 

materiales no usados, sobrantes de excavación, formaletas, equipos, entre otros, que 

haya usado durante la construcción de la obra, y dejará las calles completamente barridas 

y limpias. En caso de que no lo hiciere, la empresa AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

hará la limpieza por su cuenta y cargará el costo al CONTRATISTA. 

 

DAÑOS A TERCEROS 

Se entiende por daños a terceros, los perjuicios causados durante el desarrollo de la 

construcción, tales como: Roturas de cercas y broches, pérdida de ganado, daños a 

servidumbres de agua, energía eléctrica, teléfonos, alcantarillados, etc. y que tengan que 

ser pagados por EL CONTRATISTA a los interesados. 

 

Los costos causados por la reparación y reconstrucción de Servidumbres y demás 

componentes del Numeral anterior, serán pagados por cuenta y cargo del 

CONTRATISTA, por tanto, en su propuesta deberá tenerlos en cuenta, e incluir en el ítem 

de Imprevistos el porcentaje que cubra dichos daños. 

 



Versión Octubre 2012 Página 7 
 

PLANOS RÉCORD DE OBRA CONSTRUIDA 

Instaladas las tuberías EL CONTRATISTA elaborará planos de obra construida detallados 

en escala 1:500 o 1:1000, anotando en ellos todos los datos de localización de los 

alineamientos, distancia de ellos a los parámetros de las vías, forma y ubicación de los 

empalmes y perfiles de las tuberías, así como los datos de manijas, salidas, válvulas, 

entre otros., que se encuentren durante los apiques o en las zonas de las obras.  Los 

costos de elaboración no tendrán pago por separado dentro de este proyecto.  

 

VIAS DE ACCESO 

Se entiende por vías de acceso, todas las servidumbres, caminos, trochas, pontones 

provisionales, entre otros.; construidos o conservados por EL CONTRATISTA, con el fin 

de poder transportar a los frentes de trabajo, el personal, los materiales y equipos que se 

utilicen durante la ejecución de la obra contratada. 

 

EL CONTRATISTA construirá o acondicionará y conservará durante el período de la 

obra, las vías de acceso al lugar de los trabajos que requiera para la instalación de 

tuberías.  Todos los costos de construcción, acondicionamiento y conservación de estas 

vías deberán incluirse en los precios unitarios de instalación de tuberías. 

 

Se debe elaborar un registro fotográfico de cómo se encuentran inicialmente los sitios y 

de cómo se dejan al final de los trabajos. 

 

OCUPACION DE VIAS 

Antes de iniciar la ruptura de cunetas, pavimentos y vías (donde fuere necesario) para la 

instalar las tuberías, y una vez terminada y apropiada y aprobada la investigación de los 

alineamientos y empalmes, EL CONTRATISTA deberá hacer un plan de excavación y 

solicitar su aprobación a LA INTERVENTORÍA. Para obtener esta autorización presentará 

a LA INTERVENTORÍA con veinte (20) días de anticipación el programa correspondiente 

de la línea de tubería que vaya a instalar, en el que indique las fechas y tiempo requeridos 

para efectuar los trabajos; además debe anexar los esquemas de los cruces de las vías e 

indicación del eje de la tubería con las fechas y tiempos durante los cuales considere 

necesario suspender el tránsito de vehículos en cada cruce; EL CONTRATISTA dará 

especial prelación a los trabajos en los cruces y con las vías a fin de terminarlos en el 

menor tiempo. 

 

Durante las operaciones requeridas para instalación de las tuberías, EL CONTRATISTA 

se limitará a ocupar el menor espacio posible de las cunetas y vías en que se efectúen los 
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trabajos.  El INTERVENTOR podrá exigir al CONTRATISTA la desocupación de zonas 

que haya empleado en forma inconveniente. Los equipos que se requieran deberán 

operarse y colocarse en un carril, de manera que no entorpezcan el tráfico en los demás 

carriles. 

 

Cuando sea necesario, romper y construir o relocalizar tuberías de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica o teléfonos, EL CONTRATISTA deberá ejecutar este 

trabajo en el menor tiempo posible con el fin de reducir al mínimo las interrupciones de los 

servicios afectados. 

 

El incumplimiento de los requisitos estipulados en el numeral por parte del 

CONTRATISTA será causal para la aplicación de la multa por incumplimiento 

contemplada en la Minuta del Contrato. 

MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

Todos los materiales que EL CONTRATISTA suministre para la construcción de las obras 

serán de primera calidad y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, para lo cual 

deberá presentar a su costo los respectivos ensayos en un laboratorio acreditado para tal 

fin.  EL CONTRATISTA retirará del sitio de la obra, dentro de las 48 horas siguientes a la 

orden del INTERVENTOR, los materiales defectuosos que éste haya rechazado. 

LOCALIZACION DE REDES DE OTROS SERVICIOS EN VIA PÚBLICA 

En las vías públicas las redes de servicio subterráneas de acueducto, alcantarillado, 

energía, telecomunicaciones y gas, se instalarán en el espacio asignado para cada una 

de ellas según lo indicado en los planos del proyecto. La posición relativa de las redes se 

establece según la sección de vía. 

 

El objetivo de respetar los corredores asignados para cada una de las redes es el de dar 

un manejo adecuado a los procesos de mantenimiento y ampliación de las mismas, 

evitando interferencias en la prestación de los servicios. 

 

EL CONTRATISTA respetará los alineamientos establecidos para el proyecto, para 

cualquier modificación de los mismos debe contar con la aprobación escrita de LA 

INTERVENTORÍA. 

 

EL CONTRATISTA debe investigar  por su cuenta con las empresas de servicios 

públicos, la localización de las redes existentes que interfieran con los trabajos a ejecutar. 

 

 



Versión Octubre 2012 Página 9 
 

ITEMS NO PREVISTOS 

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems de obra no 

previstos contractualmente, EL CONTRATISTA está obligado a ejecutarlos, previa 

celebración del otrosí correspondiente. La necesidad o no de ejecutar nuevos ítems de 

obra, será determinada por la Interventoría. Los precios que se acuerden por dichos 

ítems no previstos, en ningún caso serán superiores a los del mercado. El 

CONTRATISTA no podrá ejecutar ítem de obra no previstos en el contrato sin que 

previamente se haya suscrito el respectivo otrosí, so pena de perder el derecho al 

reconocimiento y pago del valor correspondiente. 

MAYORES CANTIDADES DE OBRAS 

El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten 

necesarias para la ejecución del objeto contractual a los mismos precios contenidos en la 

propuesta económica, previa autorización por parte de la Interventoría. Cuando las 

mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor del contrato, antes de ser 

autorizadas por la interventoría y ejecutadas por parte del CONTRATISTA, será 

necesaria la celebración del correspondiente otrosí para incrementar dicho otrosí, 

siempre y cuando exista la respectiva disponibilidad presupuestal. 

BITÁCORA DE OBRA 

El CONTRATISTA llevará una bitácora de obra, donde diariamente se describirá lo que se 

hizo en la obra y se harán las anotaciones necesarias por parte del CONTRATISTA y por 

parte de la INTERVENTORÍA, ambas partes deben firmarla. Todo lo que quede 

consignado y firmado en la bitácora tiene la misma validez que cualquier acta que se 

realice. 

INFORMES MENSUALES DE OBRA 

El CONTRATISTA preparará y emitirá, un informe de estado mensual de carácter integral, 

cubriendo el suministro y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. 

Dicho informe indicará el estado general de la gestión de compra de todos los materiales, 

equipos y subcontratos. Se incorporará al informe el avance mensual de la obra, el 

acumulado al mes, el faltante; también los porcentajes que cada una de las actividades 

con respecto del total de la Contrato. 

INFORME FINAL DE OBRAS 

El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA, al terminar los trabajos, un informe 

final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 
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 Aspectos contractuales. 

 Breve descripción de trabajos. 

 Ejecución de los trabajos (períodos de ejecución, fuentes de trabajo). 

 Balance económico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pago, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 

empleadas. 

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y 

soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el 

desarrollo del contrato como aportes para futuros proyectos. 

MANEJO DE LA OBRA 

Seguridad del personal 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad 

social se hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia y 

presentará en el programa de manejo del impacto comunitario la forma como cumplirá con 

esta sección de la norma. 

 

De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos 

sus trabajadores al sistema de seguridad social integral prestado por las entidades 

públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones de salud, 

económicas y servicios sociales establecidos para los riesgos comunes y profesionales. 

 

Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podrá trabajar en las 

obras objeto del contrato. 

Riesgos profesionales 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, EL 

CONTRATISTA se obliga a afiliar y cotizar para todos sus trabajadores por accidente de 

trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo con la clase de riesgo en que se le 

clasifique. 

 

Antes de iniciar la obra EL CONTRATISTA informará a LA INTERVENTORÍA la 

administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, 

reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto. 
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Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminución o detrimento de 

la capacidad laboral de un trabajador, AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. y/o LA 

INTERVENTORÍA, a través de su personal, podrán investigar y efectuar seguimiento del 

tipo de acciones llevadas a cabo por EL CONTRATISTA para remediar o compensar esta 

situación. 

Organización del programa de Salud Ocupacional 

Marco Legal 

 

EL CONTRATISTA deberá capacitar a su personal para que en la obra se conozcan y 

atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas 

existentes. LA INTERVENTORÍA velará por su cumplimiento y ordenará las medidas 

adicionales que considere necesarias. EL CONTRATISTA asumirá el valor de todas las 

indemnizaciones que se originen por causa de accidentes que por negligencia o descuido 

suyos pueda sufrir su personal, el de AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. o sus 

INTERVENTORES, los visitantes autorizados o terceros. 

 

Control de la Interventoría 

 

LA INTERVENTORÍA debe solicitar al Contratista el documento donde consten la política 

y el programa de Salud Ocupacional y los procedimientos de prevención y control de 

riesgos durante la ejecución de la obra, con su respectivo cronograma de actividades. 

 

LA INTERVENTORÍA exigirá al Contratista la presentación de la estructura organizacional 

responsable de desarrollar el programa de Salud Ocupacional, y que destine los recursos 

humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para el buen desarrollo del programa. 

 

LA INTERVENTORÍA podrá solicitar al Contratista y éste se compromete a ejecutar los 

ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre la salud. 

Todos los cambios que EL CONTRATISTA intente hacer a la política y los programas 

previamente aprobados por LA INTERVENTORÍA, deben ser nuevamente sometidos a su 

aprobación. 

 

Cada mes, EL CONTRATISTA se reunirá con LA INTERVENTORÍA para revisar el 

programa de Salud Ocupacional y hacer un análisis del estado de la seguridad e higiene 

en relación con la ejecución del contrato y mantener un continuo control de los riesgos. 

Inmediatamente después de cada reunión EL CONTRATISTA hará las revisiones que 

indique LA INTERVENTORÍA y tomará todas las acciones que sean necesarias para 

proceder en conformidad. LA INTERVENTORÍA notificará al Contratista cualquier 

violación de los requisitos de seguridad e higiene que observe durante la ejecución del 

contrato, y si lo considera del caso indicará las acciones correctivas que sean necesarias 
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para garantizar la seguridad de personas o bienes, las cuales deben ser atendidas por EL 

CONTRATISTA. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Generalidades 

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de seguridad establecidas por 

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. y las demás entidades oficiales tanto a nivel 

municipal como a nivel departamental y nacional. Durante el desarrollo de los trabajos, EL 

CONTRATISTA ordenará todas sus operaciones y proveerá todos los recursos que sean 

necesarios para garantizar, a su costa, la salud ocupacional, la seguridad industrial y la 

prevención de accidentes de todas las personas en el sitio de las obras. 

 

EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes 

relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a salud ocupacional y seguridad industrial y prevención de accidentes 

establecidas en los documentos del contrato y los forzará a cumplirlas. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir el 

personal o bienes de AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. de LA INTERVENTORÍA o 

terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del CONTRATISTA, sus 

empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecución del contrato para 

tomar las precauciones o medidas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención 

de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 

cuenta del CONTRATISTA. 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cumplirá con lo establecido en el 

Decreto 614 de 1984 que determina las bases para la organización y administración de la 

salud ocupacional en Colombia; igualmente, atenderá lo dispuesto en la Resolución 1016 

de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud de 

Colombia, mediante la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el país; 

también dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Colombia, por la cual reglamenta la organización y funcionamiento de 

los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo; 

adicionalmente, cumplirá con lo establecido en la Resolución 2413 de 1979 del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, que establece el reglamento de higiene y 

seguridad para la industria de la construcción. Observará además todas y cada una de las 
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regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecuta el contrato relativas a 

salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes. 

 

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar riesgos en los trabajos, EL 

CONTRATISTA dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9a de 1979, título III, por la 

cual se establecen medidas sanitarias y de salud ocupacional, y la Resolución 2400 de 

1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, en la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de iniciación de las obras que fijen 

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA someterá a la aprobación LA 

INTERVENTORÍA la organización, programas y procedimientos completos y detallados 

de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes y enfermedad 

profesional para la ejecución de las obras. 

 

Para el efecto, EL CONTRATISTA: 

 

o Emitirá e implementará una política al más alto nivel organizacional en relación con 

la salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes en las obras y 

obligará a todo el personal relacionado con las obras a conocerla, mantenerla y 

respetarla. 

 

o Definirá los mecanismos necesarios para asegurar que todos los participantes en el 

trabajo comprendan las exigencias del contrato y de la política formulada en relación 

con la salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes y 

enfermedad profesional. 

 

o Definirá la organización que implementará para desarrollar las políticas, y 

procedimientos de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de 

accidentes y enfermedad profesional en las obras del contrato y describirá su modo 

de funcionamiento. 

 

o EL CONTRATISTA designará un encargado responsable del programa de Salud 

Ocupacional que se reporte a un nivel jerárquico suficientemente alto para garantizar 

la efectividad de su acción y con autonomía organizacional para decidir e implantar 

acciones y estará obligado a mantener permanentemente en la obra un experto en 

seguridad, que dependa de su representante, quien deberá utilizar un distintivo 

especial, visible y claramente diferenciable del resto de los trabajadores. Las tareas 

del experto de seguridad las podrá realizar el encargado de prevención y control de 

riesgos. 
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El responsable del programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de 

accidentes no deberá ser responsable de otros trabajos relacionados con el contrato y 

deberá ser experimentado y competente y previamente aprobado por LA 

INTERVENTORÍA. EL CONTRATISTA proveerá oportunamente al encargado todo el 

apoyo y los recursos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

INTERVENTORIA 

LA INTERVENTORÍA podrá ordenar cualquier modificación o medida adicional que 

considere conveniente o necesaria y EL CONTRATISTA procederá en conformidad. Todo 

cambio que EL CONTRATISTA intente hacer a la política, programa y procedimientos 

aprobados por LA INTERVENTORÍA, deberá ser sometido nuevamente a la aprobación 

de ésta. 

 

Cada vez que LA INTERVENTORÍA lo requiera, EL CONTRATISTA deberá revisar y 

ajustar la política, el programa y los procedimientos de salud ocupacional, seguridad 

industrial y prevención de accidentes y EL CONTRATISTA planeará, revisará sus 

actividades y operaciones de construcción cuantas veces sea necesario para ajustarse a 

los requerimientos hechos por LA INTERVENTORÍA. 

 

Cada mes EL CONTRATISTA se reunirá con LA INTERVENTORÍA para revisar el 

programa y los procedimientos de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de 

accidentes, para hacer un análisis del estado de la salud ocupacional y prevención de 

accidentes en relación con la ejecución del contrato y mantener un continuo control de los 

riesgos. Inmediatamente después de cada reunión EL CONTRATISTA hará las revisiones 

que indique LA INTERVENTORÍA y tomará todas las acciones que sean necesarias para 

proceder en conformidad. 

 

LA INTERVENTORÍA notificará al Contratista cualquier violación de los requisitos de 

salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes que observe en 

cualquier momento durante la ejecución del contrato y, si lo considera del caso, indicará 

las acciones que deben tomarse. EL CONTRATISTA al recibo de la notificación, tomará 

inmediatamente las acciones correctivas que sean necesarias. 

 

LA INTERVENTORÍA podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 

de las obras o de cualquier parte de ellas si por parte del CONTRATISTA existe una 

violación de los requisitos de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de 

accidentes o de las instrucciones de LA INTERVENTORÍA al respecto, o en el caso de 

peligro inminente a las personas, obras o bienes; en este último caso, LA 

INTERVENTORÍA podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 

inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA 
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en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna o ampliación 

del plazo contractual. 

PERSONAL 

Durante la ejecución de las obras, EL CONTRATISTA se obliga a atender 

permanentemente todo lo relacionado con la salud ocupacional, seguridad industrial y 

prevención de accidentes con recursos suficientes y personal calificado, experimentado y 

oficialmente autorizado. 

 

Deberá capacitar su personal para que en la obra se conozcan y atiendan todas las 

medidas de seguridad que se tomen de acuerdo con las normas antes citadas y además 

con las indicadas en la presente sección. LA INTERVENTORÍA velará por su 

cumplimiento y ordenará las medidas adicionales que considere necesarias. EL 

CONTRATISTA asumirá el valor de todas las indemnizaciones que se originen por causa 

de accidentes que por su negligencia o descuido puedan sufrir su personal, el de AGUAS 

DE LA SABANA S.A. E.S.P. o sus INTERVENTORES, los visitantes autorizados o 

terceros. 

 

Informe de accidentes: EL CONTRATISTA deberá informar a LA INTERVENTORÍA 

dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente 

que ocurra en relación con la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a 

cualquier persona, o daño a propiedad y de todos los casos de enfermedad profesional 

que ocurran en relación con la ejecución del contrato.  

PRIMERIOS AUXILIOS 

EL CONTRATISTA se obliga a dotar los campamentos, casetas, talleres, bodegas y 

demás instalaciones temporales, los frentes de trabajo y cuadrillas de trabajadores de: 

camillas, botiquines y demás implementos necesarios para atender primeros auxilios, de 

acuerdo con el sitio de las obras, riesgos específicos de los trabajos y número de 

personas expuestas. 

 

EL CONTRATISTA velará permanentemente por la correcta utilización y dotación de los 

botiquines. 

 

Todo el personal relacionado con la obra deberá tener conocimiento sobre los riesgos de 

cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna a cualquier 

accidentado. 

 

EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a los supervisores, capataces y 

trabajadores sobre los conocimientos y técnicas de primeros auxilios para los casos de 
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accidente en la ejecución de las obras y conformar y entrenar brigadas de seguridad 

industrial y primeros auxilios. 

ZONAS DE TRABAJO Y DE CIRCULACION 

El aseo y el orden de la zona de trabajo brindan una mayor seguridad al personal, equipos 

y materiales. EL CONTRATISTA contará con el personal necesario para las labores de 

aseo y limpieza. 

 

Se recomienda aprovechar al máximo la luz solar en las áreas de trabajo. 

Cada material en particular deberá almacenarse de acuerdo con el riesgo que ofrezca, 

dejando pasillos o zonas de circulación entre los arrumes. Los materiales a emplear en el 

desarrollo de las actividades deberán almacenarse en el lugar de acopio de materiales 

definido por EL CONTRATISTA y aprobado por LA INTERVENTORÍA y sólo se 

trasladarán al lugar de las obras aquellos que vayan a utilizarse en el programa de trabajo 

del día laboral en curso. No se permitirán que permanezcan materiales almacenados en el 

lugar de las obras por períodos mayores a un día. 

 

Alumbrado y Trabajo Nocturno 

 

La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo deberá ser la adecuada 

para que las actividades se desarrollen en forma segura. 

 

En ausencia parcial o total de la luz solar, se deberá suministrar iluminación artificial 

suficiente en todos los sitios de trabajo. La fuente luminosa no deberá limitar el campo 

visual y se evitarán los deslumbramientos directos e indirectos y el brillo por reflexión 

sobre las superficies pulidas. 

 

Las áreas de acceso y circulación, tales como, escaleras, pasillos y ascensores deberán 

contar con equipos de iluminación y conectados a equipos de emergencia para casos de 

falla en la fuente normal. 

 

No se permitirán extensiones eléctricas arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos 

cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de 

trabajo deberá colocar avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes.  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE 

TRABAJO 

Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos para protección 

personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos. 

Los equipos de protección personal deberán ser de materiales de buena calidad que 
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resistan su uso normal y deberán ser revisados periódicamente. Si se encontrase un daño 

evidente o desgaste excesivo, deberá ser retirado del servicio. 

 

El personal deberá estar equipado con los siguientes elementos: 

 

Cascos de Seguridad 

 

Toda persona en el sitio de las obras deberá estar permanentemente provista de un casco 

de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. El casco 

deberá ser metálico o de material plástico de suficiente resistencia para garantizar la 

protección efectiva de la cabeza contra impactos, partículas, riesgos eléctricos (ser 

dieléctricos), salpicaduras de sustancias químicas, materiales ígneos, calor radiante y 

efectos de las llamas. 

 

No se les deberá dar uso diferente para el cual fueron diseñados. Cuando el casco de 

seguridad presente desperfectos deberá ser reemplazado de inmediato. 

 

El casco de seguridad deberá cumplir las siguientes características: 

 

o El atalaje estará en condiciones óptimas y acondicionadas correctamente a las 

necesidades. 

 

o Al colocarlo se deberá exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el 

trabajo y además evitar que se caiga. 

 

o Deberá cumplir técnicamente las características de malos conductores de 

electricidad, resistencia adecuada al impacto, entre otros. 

 

Anteojos o gafas de seguridad 

 

Estos elementos sirven para proteger los ojos contra el impacto de objetos cuando salen 

lanzados al aire y deberán ser resistentes a fuertes impactos. Deberán usarse en 

operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado y deberán suministrarse a todos 

los trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras 

con sustancias químicas y radiaciones y se seleccionarán de acuerdo con el tipo de 

riesgo. Otros elementos de protección son anteojos de montura metálica o plástica (con 

protección lateral si es necesario) y monogafas de soldar. 
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Protección Auditiva 

 

Cuando la exposición al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles se deberá 

suministrar equipo de protección. Existen dos clases de equipos para protección de los 

oídos: 

 

o Tipo cápsula auricular o copa (orejera). 

 

o Tipo tapón (de caucho, algodón, vidrio, espuma). 

 

Su selección deberá estar de acuerdo con: las características del ruido (intensidad y 

frecuencia), las funciones del puesto de trabajo y tiempo promedio de exposición. 

 

Protección Facial 

 

Los accidentes faciales (ojos, cara) se deben principalmente a chispas, partículas en 

movimiento de consistencia sólida, líquida, gaseosa o combinaciones en suspensión y 

además a la exposición de energía radiante. 

 

Para realizar una selección adecuada de los equipos e implementos para la protección 

facial, se deberán analizar el tipo de riesgo o peligro implícito. 

 

Protección Respiratoria 

 

Se deberán usar respiradores en ambientes que representen los siguientes peligros: 

ambientes donde existan polvos o material en partículas, gases o vapores contaminantes 

por encima de los límites permisibles o deficiencia de oxígeno. 

 

Protección del Tronco 

 

Para la protección del tronco además del vestido de dotación existen: pecheras, 

delantales, petos, chalecos, polainas, chaquetas, capas y vestidos para operaciones 

especiales confeccionados con caucho, cuero, asbesto, entre otros., de acuerdo con el 

riesgo y tipo de trabajo a realizar. 

 

Protección de los brazos, antebrazos y manos 

 

De acuerdo con los tipos de actividades y riesgos observados se deberán escoger los 

elementos de protección adecuados. 
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La mano es la parte del cuerpo que por su actividad está más expuesta a los riesgos de 

accidente. El diseño y confección de los guantes, lo mismo que su calidad, flexibilidad, 

resistencia y talla deberán ser los adecuados para proporcionar la protección, seguridad y 

correcta utilización de las manos en cada actividad. 

 

El uso de guantes de cuero será obligatorio en los siguientes casos y siempre que se 

manipulen materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en 

las manos: 

 

o Para halar cuerdas y cables. 

 

o Para el manejo de materiales ásperos. 

 

o Para mover postes de concreto, metálicos, crucetas de madera, tuberías de 

concreto, bloques, entre otros. 

 

o Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares. 

 

o Para manejar carretas de cable o alambre. 

 

o Para operar equipos de tracción. 

 

o Para trabajar sobre circuitos eléctricos, en cuyo caso se usarán guantes dieléctricos 

específicamente diseñados según el voltaje. 

 

o Para manipular materiales rugosos, ásperos o con filos que puedan producir erosión 

o cortes en la piel. 

 

El equipo protector de goma deberá utilizarse siempre que se trabaje en circuitos 

energizados de 300 voltios en adelante, o siempre que se esté trabajando a una distancia 

tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. Se deberán usar guantes protectores 

sobre guantes dieléctricos para evitar el deterioro de estos últimos. 

 

Los guantes protectores deberán ser de consistencia suave, pero resistentes al daño 

mecánico. 

 

En condiciones de humedad o cualquier otra condición peligrosa, el equipo de goma 

deberá utilizarse aún en circuitos de baja tensión. 

 

Es recomendable la utilización de guantes con protección dieléctrica o aislada, en trabajos 

tales como: 
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o Apertura y cierre de circuitos. 

 

o Colocación de puestas a tierra. 

 

o Verificación de ausencia de tensión en una instalación. 

 

o Cuando se está realizando un trabajo con o cerca de equipos o líneas energizadas. 

 

o Cuando se está trabajando sobre cualquier línea cerca de circuitos paralelos de 

energía que pueden estar sujetos a voltajes inducidos o a contactos accidentales 

con líneas energizadas. 

 

o Además se deberán usar camisas de manga larga, abotonadas en la muñeca y 

metidas por dentro del puño del guante. 

 

o Por ningún motivo se deberá permitir tener los brazos al descubierto del guante 

hacia el hombro. 

 

Protección de piernas y pies 

 

Para la protección de las piernas se tienen principalmente elementos confeccionados en 

cuero, carcaza, asbesto y caucho, de acuerdo con el riesgo y el sitio que se deberán 

proteger. 

 

De acuerdo con el riesgo y las condiciones del sitio de trabajo, se deberán escoger los 

zapatos o botas, así: 

 

o Para peligros mecánicos: zapatos de cuero con punta de acero o material sintético. 

 

o Para peligros eléctricos: zapatos o botas aislantes de caucho sin partes metálicas, 

cosidas con hilo de nylon y suela vulcanizada, antideslizante. 

 

o Para protección en trabajos comunes: medio botín de cuero con suela de caucho. 

 

o Para trabajos con explosivos: zapatos y botas aislantes y antideslizantes. 

 

o Para protección en trabajos en ambientes húmedos o cubiertos de agua y 

laboratorios: botas de caucho. 
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Equipos Especiales 

 

Cinturón de seguridad: Se deberá utilizar en todos los trabajos donde las labores se 

realizan en alturas. El conjunto cinturón-correa de amarre es indispensable para sostener 

durante un lapso de tiempo al trabajador en lugares elevados. 

 

Cinturón: Conocido también como cinturón porta-herramientas, tiene forma de banda, 

confeccionado en material resistente a la tensión mecánica y a la abrasión. 

 

Correa de seguridad: Es una banda aislante o dieléctrica, flexible y ajustable, hecha con 

material muy resistente a la ruptura por tensión y al desgaste por abrasión. 

 

Todo trabajo en sitios elevados exige el uso de cinturón de seguridad. El uso del cinturón 

de seguridad es obligatorio durante el ascenso y la operación de postes, torres, árboles, 

entre otros. 

 

Los cinturones deberán estar confeccionados en material de primera calidad y construidos 

en trozos de una sola pieza al igual que las bandas de enganche; por lo tanto, no se 

permitirán empalmes. 

 

El cinturón de seguridad deberá ser revisado periódicamente y será sustituido si tiene los 

siguientes defectos: 

 

o El cuero cuarteado, seco o deteriorado. 

 

o Cortaduras o desgastes suficientes para debilitar el material. 

 

o Costuras rotas, remaches, hebillas o ganchos gastados. 

 

o Ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con gancho suelto. 

 

Los cinturones y correas se deberán inspeccionar minuciosamente antes y después de 

terminadas las labores, sin omitir la prueba de doblez para descubrir grietas que 

disminuyen la capacidad de carga. Si se observa durante la inspección o realización del 

trabajo que el cinturón o correa muestra deterioro o daño que afecte la seguridad del 

trabajador, se deberá sustituir de inmediato. 

 

El ruido que produce un gancho al cerrar no es suficiente para considerarlo bien colocado, 

se deberá asegurar y verificar su ajuste. 

 

Al trabajar en alturas nunca se deberán colocar los dos ganchos de la correa en un solo 

anillo del cinturón, como tampoco amarrar los ganchos entre sí. 
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FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Dentro de los requisitos que exige el Artículo 147 del Decreto 1541 de 1978, en su 

numeral f se encuentra la presentación de un Plan de Manejo Ambiental, que 

comprenderá las medidas ambientales a implementar en el desarrollo de las actividades 

propias de este proyecto. Este Plan de Manejo deberá ser elaborado por EL 

CONTRATISTA, teniendo en cuenta los términos de referencia que expida la autoridad 

ambiental. 

SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Este sistema se inicia con el compromiso de EL CONTRATISTA para implementar la 

Política Ambiental de AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P., con los medios apropiados 

para asegurar el cumplimiento de las especificaciones legales y medidas ambientales 

durante la ejecución del proyecto. 

 

El objetivo a corto plazo del Sistema de Manejo Ambiental es proporcionar garantías del 

cumplimiento tanto de la política como de las especificaciones por medio del sistema 

estructurado, así como permitir que ese cumplimiento sea demostrable a la autoridad 

ambiental mediante la documentación y los registros adecuados. 

 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

La Jefatura de Ambiente será la responsable de la evaluación, monitoreo e información de 

todos los asuntos relacionados al control de los impactos ambientales. El Jefe de este 

departamento, contará con el personal idóneo y capacitado para responsabilizarse en el 

seguimiento de los aspectos específicos del programa ambiental. 

 

La jefatura será responsable de hacer cumplir las normas ambientales y presentar 

información ambiental referente. Asegurará que las medidas de mitigación y protección 

ambiental sean las más adecuadas desde una perspectiva ambiental, de salud y de 

seguridad y que sean implementadas tal como se requiere. La jefatura asegurará además 

que se disponga del respaldo técnico, científico y legal apropiado. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

El presente pliego de especificaciones técnicas tiene como objeto definir las obras, fijar 

las condiciones técnicas y económicas de los materiales a emplear, las características de 

ejecución y mediciones generales que han de regir la ejecución de las obras del Proyecto 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO N° 51 CON SU EQUIPAMENTO 

Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS”. 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción e inicio de 

las obras por parte del CONTRATISTA, tales como: 

 

 

1. PRELIMINARES 

 

En el sitio localizado para adelantar la actividad exploratoria incluida la perforación del 

pozo 51 y trazado de la línea de aducción, se deben seguir las siguientes 

especificaciones: 

 

1.1 TRAZADO SOBRE TERRENO PARA LA LINEA DE ADUCCIÓN 

 

Para la localización horizontal y vertical de la línea de aducción, el CONTRATISTA se 

pondrá de acuerdo con el INTERVENTOR para determinar una línea básica debidamente 

amojonada y acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente determinables) 

distantes bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los 

replanteos y nivelación necesarios. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por 

el CONTRATISTA, utilizando personal experto y equipos de precisión.  

 

Antes de iniciar las obras, el CONTRATISTA someterá a la aprobación del 

INTERVENTOR la localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que 

ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras. 

 

1.1.1 Medida Y Pago 

 

La medida para el pago de este ítem será por metro lineal de longitud trazada, e incluirá 

todos los costos de mano de obra, equipo y materiales que se requieran para la 

realización de la misma. 
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1.2 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (OBRAS VARIAS PARA CASETA Y 

CERRAMIENTO DEL POZO) 

 

Consiste en la ubicación sobre el terreno de todas las estructuras de acuerdo con la 

planimetría y la altimetría del proyecto, materializando puntos de referencia en el terreno 

que estén ligados con los planos, para que sirvan de apoyo durante el desarrollo de las 

obras. Se deberán llevar carteras de campo las cuales serán la base de los planos récord 

de construcción que debe elaborar EL CONTRATISTA a la terminación de las obras. El 

Interventor revisará y aprobará tanto las carteras como las localizaciones en el terreno 

antes de que EL CONTRATISTA inicie las obras. El retraso en la ejecución del replanteo 

no se reconocerá como causa que justifique el incumplimiento de la construcción de las 

obras. La aprobación de los trabajos topográficos por parte del Interventor no exime a EL 

CONTRATISTA de responsabilidad si se cometen errores de localización o nivelación en 

cualquier sector de la obra. 

 

EL CONTRATISTA deberá utilizar equipo de precisión (Tránsito, Nivel), cintas en fibra de 

vidrio o metálicas, plomadas de punto, GPS. 

 

1.2.1 Medida Y Pago 

 

La medida para el pago de este ítem será por metro cuadrado, e incluirá todos los costos 

de mano de obra, equipos y materiales que se requieran para la realización de la obra. A 

demás en forma global por la localización planimétrica y altimétrica realizada, según lo 

especificado en el Formulario de listado de Cantidad de Obra y Precios, teniendo la 

naturaleza de las estructuras. 

 

1.3 VÍAS DE ACCESO (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO) ANCHO: 4m x 25cm 

DE ESPESOR 

 

Se entiende por vías de acceso, todas las servidumbres, caminos, trochas y pontones 

provisionales etc.; construidos o conservados por EL CONTRATISTA, con el fin de poder 

transportar a los frentes de trabajo, el personal, los materiales y equipos que se utilicen 

durante la ejecución de la obra contratada. 

 

EL CONTRATISTA construirá y reparará las vías de acceso a las zonas de trabajo, y 

conservará en buen estado las vías que utilice, previa obtención del permiso de 

servidumbre y aprobación de la autoridad ambiental; y de acuerdo con la Interventoría, 

organizará la movilización de vehículos en las obras, el almacenamiento de tuberías y 

materiales por instalar. 

 

La infraestructura de vía adicional será removida al final de la obra, a excepción de 

algunas vías de acceso las cuales deben ser dejadas en el lugar para uso de los 
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habitantes locales. Las vías que requieran ser abandonadas tendrán sus taludes a 

ángulos naturales. Los suelos serán restaurados con tierra orgánica si el caso lo requiere 

o con suelos estables ante la erosión, cualquier alteración superficial será restaurada. 

 

1.3.1 Medida Y Pago 

 

Todos los costos de construcción, acondicionamiento y conservación de estas vías 

deberán incluirse en los precios globales para vías de acceso en el ítem correspondiente, 

La unidad de medida para el pago será el metro lineal en forma global por la conformación 

de vías y cunetas con reposición de un 20% del afirmado, siendo un total de 

aproximadamente 3 kilómetros. Los cuales deben ser mantenidos durante la ejecución de 

las obras, y al finalizar las mismas, dejando las vías en buen estado. 

 

1.4 ELABORACION DE PLATAFORMA DE PERFORACION (50*50*0,5) m  Y  DE 

CONSTRUCCION DE PISCINAS PARA LODOS Y CAMPAMENTO 

 

Descapote y Limpieza 
 

EL CONTRATISTA removerá del sitio de la obra todo el pasto, árboles, troncos, restos de 

construcciones y la capa vegetal que generalmente cubre el terreno donde se van a 

ejecutar los trabajos, que por no servir como material de relleno, o de base para los pisos 

los eliminará o transportará a sitios donde no estorben ni afecten la buena presentación 

de la obra siguiendo las instrucciones del Interventor. 

 

En sitios en donde se encuentren prados, pastos, jardines se deberán restituir estos tal 

como EL CONTRATISTA los encontró. 

 

Este trabajo, como todos los demás que hacen parte de la obra contratada, debe 

ejecutarse por EL CONTRATISTA en forma tal que no cause perjuicio ni dificultad para el 

normal funcionamiento de las unidades. 

 

Corte y Nivelación de Terreno para elaboración de Plataforma 
 

Este trabajo consiste en la ejecución de todo el movimiento de tierra necesario para 

adecuar un área a los niveles previstos para la construcción de edificios, vías, tanques de 

almacenamiento, plantas de tratamiento, embalses, subestaciones y estaciones de 

bombeo; el corte de materiales de préstamo cuando éstos sean necesarios, la evacuación 

de materiales inadecuados que se encuentran en las áreas sobre las cuales se va a 

construir, la disposición final de los materiales explanados y la conformación y 

compactación de las áreas donde se realizará la obra. 

 

Estos trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos o 

con las órdenes dadas por la Interventoría, utilizando el equipo apropiado para ello. 
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La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la construcción, serán tales 

que permitan la eficiente utilización de los materiales cortados para la construcción de 

terraplenes o llenos de excavaciones. De los volúmenes de los cortes que hayan de 

utilizarse para la construcción de terraplenes, se retirará la capa vegetal, las basuras, y 

cualquier otro material inadecuado. 

 

El material proveniente de los cortes será de propiedad de AGUAS DE LA SABANA S.A. 

E.S.P., y el Contratista no podrá disponer de él sin autorización escrita de la Interventoría. 

 

El Contratista debe utilizar los métodos adecuados para proteger estructuras, muros, vías, 

redes de servicios públicos u otras obras existentes en las zonas adyacentes a la 

construcción. Además construirá a su costa las zanjas de drenaje provisionales. 

 

Los cortes se realizaran en forma organizada y con las precauciones necesarias, de 

manera que puedan evitarse al máximo los deslizamientos del terreno. Por lo tanto, todas 

las áreas de explanaciones y cortes deberán estar provistas de los sistemas adecuados 

de drenaje que permitan en todo momento la evacuación de las aguas que lleguen a 

estas zonas. Deberán protegerse los taludes resultantes de estas actividades, con el fin 

de evitar la erosión de los cortes y terraplenes. 

 

Los materiales resultantes se utilizarán para la construcción de terraplenes o llenos si se 

requieren y cumplen las respectivas especificaciones. El Contratista deberá proteger el 

material para conservar sus propiedades hasta su posterior utilización y si desecha o 

retira materiales adecuados y necesarios para la ejecución de terraplenes o rellenos, sin 

autorización de la Interventoría, tendrá la obligación de suministrar por su cuenta una 

cantidad equivalente de material con igual calidad para reponer el material retirado. 

 

Cuando el material sobrante de las explanaciones deba, a juicio de la Interventoría, 

retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo retirará asumiendo toda 

la responsabilidad por la botada del material en el lugar por él determinado. 

Si de acuerdo con las disposiciones de la entidad ambiental vigente y a juicio de la 

Interventoría, el material resultante de las explanaciones puede depositarse dentro de las 

áreas de trabajo adyacentes a las obras, el Contratista procederá a regarlo de acuerdo 

con las instrucciones y se dejarán conformados de tal manera que no sean arrastrados 

por las aguas, ni obstruyan los drenajes; los daños y perjuicios causados por incorrecta o 

inadecuada colocación y protección del material, correrán por cuenta del Contratista. La 

superficie después de regado el material, será pareja sin deformaciones causadas por 

pilas o montículos de material. El costo de la regada del material deberá ser incluido en el 

precio de las explanaciones. 
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Construcción de Campamento y Adecuación del Sitio 
 

Se entiende por campamento, el conjunto de edificaciones levantadas con carácter 

provisional y las casas o apartamentos tomados en alquiler para el almacenamiento de 

materiales de la construcción, alojamiento del personal que resida en las obras y 

funcionamiento de las oficinas al servicio de EL CONTRATISTA y de la Interventoría 

situadas en el sitio de los trabajos. 

 

Los campamentos constarán como mínimo de las siguientes subdivisiones y servicios: 

Una pieza para las oficinas, con cabida por lo menos para el escritorio y demás muebles 

de oficina, un depósito para el almacenamiento de los materiales, equipos y accesorios 

que se utilizarán en la construcción y deberá instalarse un baño portátil en el frente de 

trabajo para el manejo de los residuos generados de las actividades humanas; al cual 

debe dársele tratamiento diario y los residuos provenientes de los mismos se dispondrán 

finalmente en un sistema séptico apropiado o en el sistema de alcantarillado de la ciudad. 

El baño usará detergentes y químicos biodegradables. 

 

El almacenamiento de equipos, herramientas, accesorios y materiales primordiales tales 

como: cemento, madera, hierro, tuberías y accesorios se organizará adecuadamente, con 

corredores de fácil acceso para una rápida localización y evacuación. 

 

El cemento se colocará sobre plataforma de madera, espaciadas en forma de pilas 

independientes. El suministro se hará en forma tal que las hileras se renueven 

constantemente y las nuevas remesas ocupen las plataformas que vayan quedando 

libres. 

 

Los equipos y accesorios serán inventariados a medida que vayan llegando a la obra, 

marcándose y relacionándose con el fin de poder efectuar en cualquier momento una 

rápida evaluación. 

 

Los hierros para refuerzos del concreto, lo mismo que los equipos y accesorios, deberán 

protegerse contra la corrosión y no dejarse expuestos a la intemperie. 

 

La adecuación del sitio hace referencia a la nivelación del terreno para la instalación del 

equipo de perforación en el sitio proyectado para la construcción del pozo. 

 

En las presentes especificaciones se anexa el esquema de la localización espacial posible 

del campamento y de los sitios de almacenamiento (ver anexo No 1. de Especificaciones 

Técnicas). 
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Construcción de Piscinas para Lodos 
 

El tamaño de las piscinas por donde circula el lodo varía de acuerdo con el diámetro y 

profundidad del pozo que se perfora. Los canales que unen el pozo con la piscina deben 

tener un buen recorrido. Para el pozo No 51 se construirán 2 piscinas cuyas dimensiones 

para cada una serán de 10 x 10 x 2,5 m, con paredes revestidas en lechada de cemento, 

los canales de circulación de lodo se construirán 0,30 m de ancho por un mínimo de 0,50 

m de profundidad y la longitud requerida de acuerdo a la topografía del terreno, las 

piscinas se localizaran de acuerdo al esquema propuesto por la empresa el cual se anexa 

en las presentes especificaciones técnicas. 

 

1.4.1 Medida y Pago 

 

La adecuación del sitio para el inicio de las obras se pagará por m², este pago incluye 

construcción del campamento, plataforma de perforación y piscinas para lodos 

bentoníticos. 

 

1.5 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN EN SITIO DE OBRA DE MAQUINARIA DE 

PERFORACION CON ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 

 

Esta actividad comprende el trasporte e instalación de máquina de perforación para la 

realización de los trabajos pertinentes a la construcción del pozo, hasta el sitio de la obra 

donde se realizará la perforación del pozo, sitio que fue analizado y escogido en forma 

técnica, de acuerdo a los estudios realizados por las diferentes consultorías contratadas 

por la empresa AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. y definido en común acuerdo con la 

autoridad ambiental en el comité interinstitucional constituido para el manejo del acuífero 

de Morroa; además comprende la desmovilización o el retiro de esta maquinaria dejando 

el sitio limpio y en condiciones óptimas para la instalación de equipos y tuberías de 

aducción. 

 

EL CONTRATISTA se responsabilizará del manejo de la maquinaria, tomando las 

precauciones necesarias para que no se causen daños materiales o accidentes 

personales, los cuales en caso de sucederse serán por su cuenta y riesgo. 

 

Todos los equipos que vayan a ser utilizados en la perforación deberán tener la 

aprobación de la Interventoría y tener la capacidad para perforación exploratoria del pozo 

de 1.000 m y encamisado para esa misma profundidad. Contando con las herramientas 

necesarias para tal efecto (brocas, barras de peso, tubería de perforación para tal 

propósito de mínimo, bombas de lodo etc.). 
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1.5.1 Medida y Pago 

 

El pago por el ítem de movilización y demovilización de maquinaria de perforación y 

accesorios se realizará por Unidad (Und) de todas las maquinarias de perforación 

instaladas y desinstaladas en el sitio de la obra. 

 

 
2. EXCAVACIONES 

 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones necesarias para la 

construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades 

indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. 

 

Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de acuerdo con 

las normas establecidas o las indicaciones de la INTERVENTORÍA. Si los materiales 

encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras 

o tuberías, la excavación se llevará hasta la profundidad requerida previa aprobación de la 

INTERVENTORÍA. 

 

Antes de iniciar la excavación el CONTRATISTA investigará el sitio por donde cruzan las 

redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas redes se debe 

solicitar a la Entidad correspondiente la ejecución de estos trabajos o la autorización para 

ejecutarlos. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes para determinar y 

evitar los posibles riesgos que ofrezca el trabajo. 

 

No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o las estructuras vecinas. 

Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas o mal ejecutadas, será reparado 

por el CONTRATISTA a su costo. 

 

La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de las 

mismas deben acogerse al capítulo de Impacto Comunitario y Seguridad Industrial. 

 

Los materiales excavados, así como las tuberías, cables, condulines u otros encontrados 

al ejecutar las obras, son propiedad de las Entidades que operan estos servicios, y por lo 

tanto, el CONTRATISTA no podrá disponer de ellos sin autorización expresa de la 

INTERVENTORÍA. De igual manera, si durante las excavaciones se presentan daños o 

perforaciones sobre tuberías y ductos existentes, el CONTRATISTA asumirá los costos de 

dichas reparaciones, las cuales deberá llevar a cabo de inmediato. 

 

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el 

pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura 

reutilización. 
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A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra 

excavada, escombros, tubos u otros materiales. 

 

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado 

que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos 

adyacentes. La INTERVENTORÍA no se hace responsable de daños que se causen a 

terceros, por causas imputables al CONTRATISTA. 

 

Las excavaciones y sobreexcavaciones hechas para conveniencia del CONTRATISTA y 

las ejecutadas sin autorización escrita de la INTERVENTORÍA, así como las actividades 

que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por 

cuenta y riesgo del CONTRATISTA. La INTERVENTORÍA no reconocerá ningún exceso 

sobre las líneas especificadas. 

 

Las excavaciones y sobreexcavaciones deberán llenarse y compactarse con material 

adecuado debidamente aprobado por la INTERVENTORÍA. Tales rellenos serán también 

por cuenta del CONTRATISTA. 

 

No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, materiales 

y herramientas al sitio de las obras. 

 

Por ningún motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y 

en caso de que llueva deberá protegerse con plástico y bordillo o relleno en forma de 

resalto para evitar las inundaciones. 

 

 Clasificación de las excavaciones estructurales 

 

Si para la obra existen estudios de suelos o geológicos suficientes, al momento de iniciar 

una excavación habrá una clasificación previa de la INTERVENTORÍA y el 

CONTRATISTA sobre la clase de material que se extraerá. Si en la ejecución de una 

excavación el CONTRATISTA o la INTERVENTORÍA consideran que hay un cambio en la 

clasificación anterior, conjuntamente INTERVENTOR y CONTRATISTA verificarán y 

reclasificarán y se medirá el material ya excavado dejando los puntos de referencias 

fácilmente determinables para medir el volumen con la nueva clasificación.  

 

Para efectos del pago, las excavaciones se clasificarán atendiendo al siguiente orden, 

definiciones y denominaciones: 
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 Ancho de las zanjas 

 

Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán prácticamente verticales, 

excavadas uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la tubería sea 

igual. Se variará el ancho de las excavaciones cuando se requiera entibado de cualquier 

clase y se conservarán los anchos que adelante se indican, entre las caras que miran al 

centro de la zanja.  

 

El ancho mínimo aconsejable de la zanja deberá mantenerse sin tener en cuenta el tipo 

de suelo sobre el cual se colocará la tubería, la profundidad de la excavación, ni el 

método de compactar el lleno.  

 

Las zanjas tendrán los siguientes anchos: 

 

Diámetro Tub. 

(mm) 

Diámetro Tub. 

(pulg) 

Ancho Zanja. 

(m) 

150 y 200 mm (6" y 8") 0.60 

250 y 300 mm (10" y 12") 0.70 

375 y 400 mm (15" y 16") 0.80 

450 mm (18") 0.90 

500 y 525 mm (20" y 21") 1.00 

600 mm (24") 1.10 

675 mm (27") 1.20 

750 mm (30") 1.30 

825 mm (33") 1.40 

900 mm (36") 1.50 

1000 mm (40") 1.80 

 

El ancho de las zanjas con profundidad superior a 2 m o para condiciones especiales será 

definido por el INTERVENTOR, quien podrá también ordenar o autorizar la excavación de 

las zanjas con taludes. En este último caso, se procurará que las paredes sean estables. 

Para las zanjas excavadas con taludes, los anchos especificados se refieren al ancho en 

el fondo de la zanja.  

 

Para diámetros mayores a los contemplados en esta tabla, el ancho de la zanja en su 

parte inferior será igual al diámetro exterior de la tubería más 0.80 m.  

 

 Profundidad de las zanjas 

 

Las zanjas para la colocación de las tuberías de acueducto tendrán las profundidades 

indicadas en los planos. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo de 

excavación, las excavaciones se llevarán hasta una cota de 0.20 m por encima de la 
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indicada en los cortes y excavar el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para 

no alterar la fundación y poder dar al fondo forma adecuada para que los conductos 

queden completamente apoyados y no trabajen a flexión.  

 

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de los conductos no 

son apropiados para la fundación de los mismos, o se requiera la colocación de concreto 

de atraque, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por el INTERVENTOR 

quien también indicará el material de base a utilizar. Las actividades adicionales 

ordenadas por el INTERVENTOR se medirán y pagarán asimilándolas a los ítems y 

precios del contrato.  

 

Cuando las excavaciones se hagan en roca, se llevarán hasta una cota de por lo menos 

0.10 m. por debajo de la indicada en los cortes, para rellenar este espacio con material 

seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado.  

 

 Saneamiento de las zanjas 

 

De encontrarse aguas negras en las zanjas donde vaya a extenderse la red de acueducto, 

será necesario eliminarlas y desinfectar la zona contaminada y antes de extender las 

redes se requerirá aprobación del INTERVENTOR.  

 

El costo del saneamiento se incluye en el precio del metro (m) de tubería de acueducto ya 

colocada, si así se indica en los planos, de lo contrario se convendrá con el 

INTERVENTOR. 

 

 

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0.0M – 3.0M 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación materiales tales como arcilla blanda, 

arena, barro, lodos y capas vegetales excavables por los medios corrientes, con zapapico, 

pala, sin intervención de explosivos y sin que sea indispensable usar equipo mecanizado 

especial para sacarlo al lado, es decir, el material que se deje aflojar con el pico y que se 

pueda remover con la pala manual. 

 

2.2 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO ENTRE 0.0M – 3.0M 

 

Quedará comprendido dentro de esta clasificación, materiales tales como arcilla muy 

dura, el peñón, la grava, las piedras sueltas y cantos rodados de volumen hasta 1/20 m³, 

es decir, de características, resistencia y constitución tales que para su extracción, 

además del uso de zapapico y pala puede ser necesaria la utilización de equipos 

mecánicos. 
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2.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA ENTRE 0.0M – 3.0M 

 

Se define como roca aquel material que cumpla simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 

 Que su volumen exceda 0,35 m³. 

 Que la dureza y textura sean tales que no pueda extraerse por métodos diferentes a 

voladuras o por equipos mecánicos tales como compresores. 

El CONTRATISTA deberá tramitar los permisos legales pertinentes ante las autoridades 

competentes para la adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de explosivos y 

demás elementos necesarios para esta actividad, atendiendo las instrucciones y normas 

del fabricante y la reglamentación que existe al respecto por parte del gobierno y las 

Fuerzas Armadas de Colombia. 

 

En ningún caso los fulminantes, espoletas o detonantes, podrán ser transportados o 

almacenados en conjunto con los explosivos. 

 

Los cortes o excavaciones por medio de voladuras se ejecutarán destapando 

suficientemente las rocas que van a ser fracturadas para conocer su tamaño, forma, 

dureza, localización de grietas y así orientar adecuadamente las perforaciones, de 

acuerdo con los estudios que se tengan para evitar los perjuicios que puedan ocasionarse 

en zonas aledañas a la voladura. 

 

Las perforaciones se harán del diámetro, dirección y profundidad técnicamente requeridas 

para que al colocar y activar las cargas debidamente calculadas y controladas, se logre el 

máximo rendimiento en la "quema" con el mínimo de riesgos. 

 

Para proteger las personas, las estructuras adyacentes y las vecindades, la zona de 

voladura se cubrirá con tablones, redes o mallas que impidan el lanzamiento de partículas 

menores fuera de la zona que se desea controlar. 

 

Solamente personal idóneo autorizado por el CONTRATISTA y con el visto bueno de la 

autoridad competente, podrá manejar, transportar y activar los diferentes explosivos o 

inactivarlos y destruirlos cuando se encuentren deteriorados. 

 

Se atenderán todas las normas vigentes de seguridad que rigen en cuanto a: número de 

cargas que se puedan activar a un mismo tiempo, longitudes de mecha de seguridad, 

manejo de fulminantes, prevención en caso de tormentas eléctricas, equipos de radio 

teléfono, utilización de herramientas metálicas, protección contra humedad, 

almacenamiento, transporte, o cualquiera otra actividad relacionada con la aplicación 

correcta de las normas de seguridad. 
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No obstante, la aprobación que da la INTERVENTORÍA a las diferentes actividades que 

desarrolle el CONTRATISTA con los explosivos, en ningún momento eximirá a éste de 

sus responsabilidades y, por lo tanto, el CONTRATISTA está obligado a reparar por su 

cuenta y riesgo todos y cada uno de los daños que se causen a personas, propiedades 

vecinas o estructuras existentes. 

Cuando sea necesario, se podrán efectuar ciertos cortes o excavaciones en roca, por 

medio de cuñas u otros sistemas diferentes a la excavación con explosivos. 

 

2.3.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida para las excavaciones en material común, conglomerado, roca o 

arenisca consolidada, será el metro cúbico (m³), medido en su posición original o en 

banco. Los volúmenes se calcularán por el método del promedio de áreas de secciones 

consecutivas. Los precios propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, 

herramienta y equipo, la adquisición de permisos, el transporte, almacenamiento y 

utilización de explosivos, la remoción del material cortado hasta el sitio de cargue, 

igualmente el costo que conlleva atender todas las instrucciones y normas de seguridad, y 

los demás costos directos e indirectos que se requieran para realizar esta actividad. 

Además el precio de excavación deberán incluir el control de aguas lluvias, de 

infiltraciones y servidas, el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y 

los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de 

acuerdo con estas especificaciones. 

 

El pago para la excavación de los diferentes tipos de material se hará sin importar las 

condiciones de humedad del terreno. 

 

2.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 

 

El material proveniente de las excavaciones será de propiedad de La Entidad, y el 

CONTRATISTA no podrá disponer de él sin autorización escrita de la INTERVENTORÍA.  

 

Cuando el material sobrante de las excavaciones deba, a juicio del INTERVENTOR, 

retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el CONTRATISTA lo retirará asumiendo 

la responsabilidad por la disposición final del material en el lugar por él determinado. La 

cantidad de material para retirar será determinada por el INTERVENTOR de la obra  

 

2.4.1 Medida y pago 

 

La medida será por metro cúbico (m³), medido "en el sitio", en su precio quedarán 

incluidos permisos, derechos, cargue, transporte, retiro y disposición final de material, 

administración, utilidad, imprevistos y todos los costos directos e indirectos del 

CONTRATISTA.  



Versión Octubre 2012 Página 35 
 

 

Los volúmenes a retirar y pagar serán los desalojados por el tubo y demás estructuras 

complementarias (empotramientos, cascajos, filtros, entresuelo, etc.) más el volumen 

desalojado por el afirmado. La INTERVENTORÍA podrá ordenar el retiro de escombros 

adicionales y la medida para su pago será hecha conjuntamente entre el INTERVENTOR 

y el CONTRATISTA.  

 

El volumen de exceso que resulta de la expansión del material no tendrá pago por 

separado, pues se considerará incluido su costo en el precio de la retirada por metro 

cúbico (m³) medido "en el sitio". 

 

3. RELLENOS  

 

Se refiere este numeral a rellenos con materiales compactados por métodos manuales o 

mecánicos, en zanjas y apiques para construcción o mantenimiento de redes de servicios, 

drenajes o excavaciones realizadas alrededor de estructuras. 

 

Podrá utilizarse para el relleno los materiales que a juicio de la INTERVENTORÍA y 

previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas apropiadas para 

lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento. 

Como mínimo para todo tipo de relleno, la INTERVENTORÍA ordenará, para el material a 

utilizar la realización de ensayos de compactación (Proctor Modificado), límites de 

consistencia, gradación por mallas, lavado sobre malla No. 200 y contenido de material 

orgánico. Adicionalmente se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para 

verificar las condiciones del relleno una vez sea compactado. De acuerdo con el tipo de 

obra la INTERVENTORÍA podrá solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren 

necesarios para la aceptación final del Relleno. Si es del caso, deberán realizarse 

Rellenos de prueba en el campo para determinar el número de pasadas del equipo de 

compactación necesarias para obtener la densidad especificada. 

 

El CONTRATISTA deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control 

de humedad de compactación en la obra. Pueden utilizarse cunetas interceptoras en las 

zonas de préstamo, telas impermeables, muretes o por cualquier otro método aprobado 

por la INTERVENTORÍA para su protección. 

 

Una vez aceptado el material por parte de la INTERVENTORÍA, y que hayan sido 

revisadas y aprobadas las tuberías instaladas y las demás estructuras a cubrir, el 

CONTRATISTA procederá a la colocación del Relleno evitando la contaminación con 

materiales extraños e inadecuados. 

 

La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales, en capas de 0,20 m de 

espesor máximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre la 
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estabilidad y la integridad de las instalaciones existentes y de las que se están 

ejecutando. 

 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de manera que no se produzcan 

presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos de los 

elementos que se instalan o de otras estructuras existentes. 

 

El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de compactación estarán 

definidos por la clase de material, el equipo utilizado y la densidad especificada. 

 

La INTERVENTORÍA podrá exigir que el equipo reúna características determinadas de 

acuerdo con: 

 

 Dimensiones de la excavación. 

 Espesor total del Relleno. 

 Volumen total del Relleno. 

 Características del suelo de Relleno. 

 Resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 

 

En el proceso de compactación deberá obtenerse una densidad igual o mayor que el 90% 

de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La humedad del 

material será controlada de manera que permanezca en el rango requerido para obtener 

la densidad especificada. 

 

Si llegan a ocurrir asentamientos del material de Relleno o desplazamientos de las 

tuberías o estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal ejecutado o 

del uso de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hará responsable al 

CONTRATISTA de su reparación sin costo alguno para AGUAS DE LA SABANA S.A. 

E.S.P. Antes de pasar el equipo sobre las tuberías o estructuras, la profundidad del 

Relleno sobre ellas tendrá que ser suficiente, para que permita el paso de tales equipos 

sin que se presenten esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 

 

Se rechazan como materiales de relleno la materia orgánica, arcillas expansivas, material 

granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con límite líquido mayor 

del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener la compactación 

especificada. 

 

3.1 RELLENO CON ARENA  

 

Se entiende por "Rellenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con 

materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. Para este caso el 
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material será arena, material que permita una uniformidad en el terreno y mantenga una 

humedad adecuada. 

 

Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del área de la obra, (o de préstamo) el 

CONTRATISTA presentará los resultados de los ensayos necesarios y la certificación de 

la cantera con base en los cuales la INTERVENTORÍA podrá autorizar su utilización. 

 

3.2 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO  

 

Para estos llenos se utilizarán los materiales más adecuados que resulten de las 

excavaciones, por lo cual el CONTRATISTA los depositará en las zonas que escoja 

dentro o fuera del sitio de las obras, bajo su absoluta responsabilidad y con permiso de la 

INTERVENTORÍA. El costo del cargue y transporte de estos materiales estará incluido en 

el precio de lleno. 

 

3.3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMO EJECUTADO 

MANUALMENTE 

 

El trabajo consistirá en el relleno y compactación de zanjas a los niveles y rasantes 

indicados en los planos y en el espesor de capa estipulado. No se podrá proceder al 

relleno de la zanja, hasta que la INTERVENTORÍA haya revisado la instalación y 

cimentación de la tubería, y dé su aprobación. 

 

El Constructor tomará por su cuenta las medidas necesarias para evitar que se aumente 

el contenido de humedad de los materiales de relleno por causa de la lluvia. Tal 

protección podrá hacerse por medio de cunetas interceptoras, telas impermeables, 

carpas, etc. 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para compactar el relleno de 

las zanjas, de manera que no produzcan movimientos ni daños en las tuberías. 

 

Se ejecutará como mínimo un ensayo de compactación, y tres (3) como máximo por cada 

100 metros de relleno de zanja por capa. En reparación de pavimentos se llevará a cabo 

un ensayo de compactación por cada 75 metros cuadrados de capa compactada. 

 

No se rellenarán zanjas durante las lluvias o cuando el material este saturado 

 

Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar 

totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción 

y las superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundada. No se 

autorizará la colocación de ningún relleno seleccionado sin que se haya tomado nivelado 

perfectamente el sitio sobre el cual se harán. 
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Todos los materiales que se empleen en el relleno de las zanjas deberán provenir de las 

excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán 

estar libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos 

perjudiciales. Su empleo deberá ser autorizado por el Interventor, quien de ninguna 

manera permitirá el relleno con materiales de características expansivas o colapsábles. 

 

3.3.1 Medida y pago 

 

La medida de los rellenos compactados se hará por metro cúbico (m³), con base en el 

volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y 

dimensiones mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORÍA. Su pago se 

efectuará dependiendo del tipo de relleno y de la procedencia del material, de acuerdo 

con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en 

el contrato. 

 

En el caso de rellenos con material seleccionado de la excavación el precio unitario 

comprenderá todas las operaciones, ensayos, equipo, herramienta y mano de obra 

necesaria para la selección, almacenamiento y acarreo dentro de la zona de los trabajos, 

además, la colocación, conformación y compactación de los materiales seleccionados 

para el Relleno, y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 

ejecución de la actividad. 

 

Para los rellenos con material de préstamo el precio unitario incluirá el suministro, 

transporte, almacenamiento, colocación, conformación y compactación del material, 

ensayos, equipo, herramienta y mano de obra. También incluirá los costos por excavación 

y vías de acceso en el área de préstamo, las regalías, servidumbres, impuestos, derechos 

y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, y todos los costos 

directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

 

No se pagarán los Rellenos originados en sobreexcavaciones o en reparaciones de las 

zonas afectadas por los trabajos inadecuados del CONTRATISTA o en rellenos que se 

hayan derrumbado por una deficiente colocación, conformación o compactación. 

 

El costo de los ensayos, tanto del material de Relleno como del control de densidad, debe 

incluirse en el precio unitario de este ítem, ya que no tendrán pago por separado. 

 

4. CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

 

Este capítulo contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, 

transporte, colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general 
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todas las actividades relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que 

se requieran en la ejecución de las obras. 

 

Incluye además especificaciones sobre el uso de aditivos, reparaciones del concreto, 

medida y pago de los concretos, elementos estructurales, losas aligeradas, adhesivos y 

tratamientos de juntas, las cuales se presentan a continuación. 

 

Para la ejecución de estas actividades se seguirán las recomendaciones de las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y las normas técnicas 

vigentes a la fecha de la licitación. 

 

El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregado fino, 

agregado grueso y aditivos en algunos casos; los materiales cumplirán las 

especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se 

basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y 

manejable según las condiciones específicas de colocación, de tal manera que se logre 

un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los 

requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los planos y 

especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. 

 

El concreto podrá ser premezclado, suministrado por una planta de concreto o preparado 

en obra; en ambos casos, el concreto deberá cumplir con todos los aspectos indicados en 

esta especificación. 

 

Las muestras serán elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y 

los ensayos se realizarán teniendo en cuenta las normas NTC504 y NTC673. 

 

La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos 

usados en la obra será obligatoria y se hará por cuenta del CONTRATISTA con la 

respectiva vigilancia de la INTERVENTORÍA. Cada ensayo comprenderá la rotura de por 

lo menos seis (6) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad (a los 7, 14 y 28 

días). Se considerará como final la resistencia obtenida a los 28 días. Los otros cuatro 

resultados (7 y 14 días), se tomarán como información anticipada, proyectando las 

resistencias hasta los veintiocho (28) días, mediante la relación entre las resistencias a los 

siete (7) y veintiocho (28) días, presentadas inicialmente por el CONTRATISTA y 

aprobadas por la INTERVENTORÍA, con el fin de poder continuar la ejecución de la obra. 

 

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra 

donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará 

una prueba de resistencia a la compresión por cada diez metros cúbicos (10 m³) de 

mezcla a colocar por cada tipo de concreto. Si el volumen a vaciar en un (1) día, de algún 

tipo de mezcla, es menor de diez metros cúbicos (10 m³), se tomará una muestra para 
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ensayo de resistencia a la compresión, o una muestra por elemento estructural, o según 

lo indique la INTERVENTORÍA. 

 

Deberá considerarse que una muestra constará de seis (6) cilindros para fallar a los 7, 14 

y 28 días. 

 

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus 

resultados se considerarán también separadamente, o sea que en ningún caso se 

deberán promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas 

mezcladoras o tipo de concreto. 

 

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias 

especificadas, y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual 

o mayor a esa resistencia. En los casos en que los resultados obtenidos de ensayar los 

cilindros tomados para cualquier actividad del contrato estén por debajo de los 

requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y teniendo en cuenta el 

concepto del ingeniero calculista, la INTERVENTORÍA podrá ordenar que el concreto sea 

demolido y reemplazado con otro que sí cumpla con lo especificado. Los costos de estas 

correcciones correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias 

exigidas, se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) 

semanas después de vaciados los concretos. La decisión definitiva se tomará con los 

cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se someterán a las mismas 

condiciones de curado que el concreto colocado en obra. 

 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que 

los exigidos, se tomarán núcleos del concreto en obra, para ensayos de resistencia a la 

compresión, se realizarán pruebas con esclerómetro (ASTM C 805) en los elementos en 

los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los cilindros ensayados, o se practicará 

una prueba de carga en la estructura en cuestión. En el caso en que sean satisfactorias 

se considerará satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados 

consistentes con los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenará la demolición de 

la estructura afectada, considerando el concepto del ingeniero calculista. Las pruebas de 

concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con las norma NTC 3658. 

 

El costo de las pruebas, ensayos y presentación de resultados que se hagan de acuerdo 

con este numeral, así como el valor de las demoliciones y la reconstrucción, si ellas son 

necesarias, serán por cuenta del CONTRATISTA y por ningún motivo AGUAS DE LA 

SABANA S.A. E.S.P. reconocerá valor alguno por estos conceptos. 

 



Versión Octubre 2012 Página 41 
 

Durante el avance de la obra, la INTERVENTORÍA podrá tomar las muestras que 

considere necesarias para verificar los resultados obtenidos por el laboratorio escogido 

por el CONTRATISTA para controlar la calidad del concreto. El CONTRATISTA 

proporcionará a su costo la mano de obra y los materiales necesarios para tomar estos 

cilindros de ensayo y los transportará hasta el laboratorio indicado por AGUAS DE LA 

SABANA S.A. E.S.P. 

 

4.1 MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 14MPA MEZCLA 1:3:5 

ELABORADO EN OBRA  

 

Se implementará concreto de 14MPa (140Kg/cm²), este concreto se utilizará para atracar 

los accesorios, descritos en los planos, en cada una de los detalles y dimensiones que se 

especifican en los planos para los atraques en concreto. 

 

4.1.1 Medida y pago 

 

Los concretos se pagarán por metro cúbico (m³) utilizado de acuerdo al espesor y 

resistencia establecidos en el formulario de precios y cantidades de obra.  

 

Los precios unitarios de concreto deberán cubrir los costos de todas las operaciones 

necesarias para la producción y suministro de la mezcla, el cargue, su transporte al sitio 

de utilización, descargue, colocación, vibrado, acabado y curado del concreto, la 

preparación y presentación de los resultados obtenidos a la INTERVENTORÍA; topografía; 

mano de obra; equipos y, en general, todos los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutar esta actividad. 

 

4.2 CAJA VÁLVULA EN CONCRETO REFORZADO DE 21MPA MEZCLA 1:2:3 

ELABORADO EN OBRA  

 

Se usará concreto de 21MPa (210Kg/cm²), se usará concreto reforzado con acero 

420MPa el acero comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y 

colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que 

requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los 

planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la INTERVENTORÍA,  

 

4.2.1 Medida y pago 

 

Las cajas para válvulas se medirán y pagarán por unidad terminada y aprobada por la 

INTERVENTORÍA. Su precio incluye excavación, rellenos, botada de escombros, todos 

los materiales indicados en los planos entregados por la INTERVENTORÍA, mano de 

obra, herramientas, equipos, acero de refuerzo y todos los demás costos directos e 
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indirectos requeridos para la construcción de la caja de acuerdo con los diseños, adicional 

a esto también incluirán los costos de construcción, acabado, curado y colocación de 

pasadores y formaletas, construcción de juntas; la señalización de la vía durante los 

trabajos de construcción de las cajas; los ensayos de laboratorio y pruebas de campo 

necesarios para demostrar la cantidad y calidad de pavimento colocado, la preparación y 

presentación de los resultados obtenidos a la INTERVENTORÍA; topografía; mano de 

obra; equipos y, en general, todos los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutar esta actividad. 

 

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA (roturas innecesarias, derrumbes 

ocasionados por falta o deficiencia de entibado, Relleno insuficiente, daños con el equipo 

mecánico, deterioros por acción del tránsito, procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea 

necesario construir zonas adicionales no indicadas en los planos ni ordenadas por la 

INTERVENTORÍA, el trabajo correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 

5. INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 

 

La instalación de tubería para acueducto se realizará de acuerdo con las siguientes 

indicaciones: 

 

Antes de iniciar la instalación de las tuberías de acueducto, CONSTRUCTOR e 

INTERVENTORÍA harán las revisiones pertinentes a las carteras de los levantamientos 

topográficos así como a los planos, en los cuales se encuentran plasmados los diferentes 

tipos de cimentación identificados con su respectivo factor de carga, (FC), con el propósito 

de establecer que en el sitio, las cotas, las pendientes y las abscisas, sean las correctas. 

 

Deben revisarse que los anchos de las zanjas estén de acuerdo con lo especificado en las 

Normas Y Especificaciones Para La Construcción De Obras De Acueducto Y 

Alcantarillado. 

 

5.1 TUBERIA PEAD D= 315MM PE 100 PN10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN 

DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS) 

 

Esta actividad comprende la instalación, el extendido y la colocación de la tubería en 
Polietileno de alta densidad (PEAD) y sus accesorios que deben cumplir con la Norma 
NTC 3664 o su equivalente ASTM D 3035 para conducción de fluidos a presión con base 
en el diámetro exterior controlado.  

Durante su instalación se deberá evitar todo exceso de esfuerzo o tensión, para eliminar 
la posibilidad de que queden esfuerzos residuales después de la compactación. 

La tubería se instalará sobre la cama de relleno compactada teniendo en cuenta las 
pendientes de diseño, utilizando el equipo adecuado. 
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Los tubos serán azules o con franjas de este color lo suficientemente claras para 
identificarlos como redes de agua potable. 

Los accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD), dependiendo del tipo de unión, 
cumplirán con las siguientes especificaciones: 

 Norma NTC 3409 o ASTM D 3261 para accesorios de polietileno para uniones por 
fusión a tope. 

 Norma NTC 3410 o ASTM D 2683 para accesorios de polietileno con uniones tipo 
campana y tubería con diámetro exterior controlado. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar y utilizar los implementos, herramientas y equipo 
de construcción apropiados para la segura y adecuada ejecución de la obra. Todos los 
tubos accesorios, válvulas, ventosas y demás elementos serán cuidadosamente 
manejados, para evitar que se dañen o sufran deterioros sus pinturas protectoras y los 
revestimientos. Por ningún motivo los materiales y equipos se dejarán descargar volcados 
desde los camiones de transporte o al bajarlos a la zanja. El método de manejo de tubería 
deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA. 

EL CONTRATISTA instalará los codos, tees, reducciones, válvulas, ampliaciones con sus 
uniones completas. La instalación de dichos accesorios se hará en los sitios que figuran 
en los planos o en los ordenados por la INTERVENTORÍA. 
 
 

5.1.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida para la instalación por parte del CONTRATISTA, será el metro (m) 

real de tubería colocada, incluyendo los accesorios instalados. El precio unitario incluirá la 

tubería propiamente dicha con sus respectivos empaques (cuando es suministrada por el 

CONTRATISTA), los cargues, transportes, descargues, almacenamiento, manipulación, 

cortada, biselada en ambos extremos, la instalación, la desinfección, la prueba de presión 

hidrostática, los equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar la actividad. 

 

El pago de la tubería sólo se hará cuando se haya realizado la instalación de la misma 

con sus accesorios, la colocación y compactación de los Rellenos y el afirmado y la 

aceptación de la prueba de presión hidrostática cuando se exija. 

 

5.2 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CAJAS VÁLVULAS DE PURGA Y 

VENTOSAS 

 

Se utilizarán válvulas en tuberías que conducen agua potable con PH entre 6,5 y 7,7; a 

temperatura promedio de 28 grados centígrados. Operarán a la intemperie o enterradas 

en zonas con temperatura ambiente de 15 a 35 grados centígrados y con humedades 

relativas entre 60 y 80%. 



Versión Octubre 2012 Página 44 
 

 

Las válvulas serán protegidas exterior e interiormente de acuerdo con la norma AWWA C 

550. No se permitirá la instalación de válvulas que no tengan grabados en relieve o en 

placa los siguientes datos: marca, diámetro, presión de trabajo, número de serie 

(reguladoras, flujo anular y de diámetro de 300 mm y mayores) y flecha indicadora de la 

dirección del flujo si el tipo de válvula lo requiere (flujo anular, reguladoras y cheque). 

 

El costo de los ajustes, reemplazos y similares, así como los de transporte que se 

presenten durante la prueba de las válvulas, causados por fallas o defectos de fabricación 

y de montaje de las mismas, serán por cuenta del CONTRATISTA. 

 

A menos de que se especifique lo contrario, las válvulas con bridas se suministrarán con 

las respectivas contrabridas y el costo de éstas estará incluido dentro del valor de la 

válvula. 

 

En los planos del proyecto se debe indicar el uso de niples con uniones de desmontaje 

aguas abajo de la válvula, para optimizar las condiciones de instalación y mantenimiento. 

 

5.2.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida para la instalación por parte del CONTRATISTA, será la unidad de 

ventosa e incluye los accesorios instalados que hacen parte del componente de las 

válvulas de ventosa y purgas. El precio unitario de instalación de la válvula de ventosa y 

purga incluye los respectivos empaques (cuando es suministrada por el CONTRATISTA), 

los cargues, transportes, descargues, almacenamiento, manipulación, cortada, biselada 

en ambos extremos, la instalación, la desinfección, la prueba de presión hidrostática, los 

equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutar la actividad. 

 

 

6. CONSTRUCCIÓN Y ENTUBADO DEL POZO (EXPLORATORIA, PERFORACIÓN Y 

ENTUBADO DE POZO) 

 

En el sitio localizado para adelantar la actividad de construcción y entubado del pozo 51, 

se deben realizar las siguientes excavaciones y perforaciones: 

 

 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

Las excavaciones en primera instancia se refieren a los trabajos concernientes a la 

perforación que se realizara para la construcción del pozo y las excavaciones pertinentes 

necesarias para la construcción de la caseta de operación y cerramiento del pozo. 
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El sistema de perforación del pozo se realizará por la circulación directa de lodos. 

Mediante perforación con broca tricónica y/o de palas dependiendo del estrato en que se 

encuentre perforando. El método de rotación mediante circulación directa utiliza como 

fluido o líquido de perforación lodo bentonítico, que es una mezcla de agua y bentonita 

(arcilla) que adquiere ciertas características de viscosidad y densidad durante la 

perforación y tiene como función transportar en suspensión a la superficie los fragmentos 

o sedimentos perforados, forma una costra de lodo en las paredes del pozo para ir 

sellándolo y evitar derrumbes en zonas inestables. 

 

Este procedimiento se realiza preparando el lodo en una piscina excavada en el suelo, 

una vez este la viscosidad adecuada, se extrae de la piscina con una bomba de lodos de 

pistón de alta presión y se inyecta a través de la tubería de perforación que tiene en su 

borde inferior una broca, que al girar por movimiento rotatorio aplicado por el equipo de 

perforación es la que perfora las capas del subsuelo. Esta broca tiene unos orificios por 

donde sale el lodo, refrigerándola, luego este sube verticalmente por el espacio anular 

entre el hueco perforado, que es del mismo diámetro de la broca que se esté usando, y la 

tubería de perforación, sale a la superficie y descarga a la piscina de sedimentación 

donde se depositan los sedimentos perforados. Por rebose el lodo sale y cae a la piscina 

de succión de donde se bombea nuevamente continuando su circulación en el circuito. 

Las muestras de las capas perforadas se toman en la boca del pozo con una canastilla. 

Se colectan metro a metro, se lavan y se almacenan en bolsas numeradas conforme a su 

profundidad para levantar el perfil litológico del pozo. 

 

Ventajas del método propuesto: 

 

 Se puede utilizar en cualquier tipo de roca o formación. 

 El lodo controla bien la estabilidad de las paredes del pozo. 

 No tiene límites de profundidad, depende de la capacidad del equipo de 

perforación. 

 

Lo importante en este proceso es que se mantenga una circulación constante del lodo de 

perforación que garantice la extracción de los sedimentos perforados y la estabilidad de 

las paredes del pozo. 

 

En caso de presentarse problemas con el lodo de perforación, (por espesamiento del 

mismo) se utilizará soda cáustica, quebracho, CMC, etc., dependiendo del problema a 

resolver. 

 

En la ejecución de la perforación se tendrán los siguientes componentes: 
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6.1 ANTEPOZO PERFORADO EN 36”, ENCAMIZADO CON TUBERÍA DE 30” DE 

ACERO REVESTIDO CON SELLO DE CONCRETO EN EL ESPACIO ANULAR 

 

Consiste en una perforación con un diámetro mínimo de 36”, con una profundidad de 36 

m, esta excavación será revestida con tubería de acero de 30” rellenando el espacio 

anular restante con concreto fluido, la tubería quedara ajustada a las paredes del 

antepozo, para así evitar posibles derrumbes al inicio del pozo.  

 

6.1.1 Medida y pago 

 

El antepozo se pagará por metro lineal construido, medido desde la superficie del terreno. 

 

6.2 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 0 - 250m DE 

PROFUNDIDAD 

 
Ver ítem 6.5 

 
6.3 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 251 - 500m DE 

PROFUNDIDAD 

 
Ver ítem 6.5 

 
6.4 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 501 - 750m DE 

PROFUNDIDAD 

 
Ver ítem 6.5 

 
6.5 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 751 - 825m DE 

PROFUNDIDAD 

 

La perforación exploratoria se realizará hasta 825 m de profundidad, en un diámetro 12 

1/4”; durante la perforación exploratoria el Contratista tomará muestras del material 

perforado cada metro con las cuales se hará la descripción litológica del pozo a detalle y 

el análisis granulométrico, trabajos que tendrán el fin de elaborar la columna lito-

estratigráfica del pozo y diseño a detalle de la granulometría requerida para el empaque 

de grava y de la ranura optima de los filtros. Además se deberá llevar el registro de las 

ratas de perforación para los tiempos de perforación, para registrar el tiempo o ratas de 

perforación. 

 

El lodo de perforación se preparará utilizando bentonita tipo bentogel y/o gel de 

perforación según sea el caso y/o el lodo de perforación a usar por el contratista que 

cumpla con las especificaciones requeridas, previa autorización a usar por parte de la 
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INTERVENTORIA, se tendrá una dosificación aproximada de 50 Kg/m3 de agua y/o 

dependiendo del producto a utilizar y de la viscosidad esperada.  

Los controles más importantes que se deben llevar en la ejecución de la perforación 

exploratoria son: 

 

 Rata de perforación, para determinar la dureza del terreno. 

 Viscosidad y densidad del lodo de perforación, de tal forma que se mantenga la 

circulación de lodo en forma constante. 

 Recolección de las muestras de las capas perforadas, para hacer el diseño del pozo. 

 Cantidad de bentonita y otros productos utilizados. 

 Control del peso de la sarta de perforación, para realizar los ajustes en la rata de 

perforación y por ende en la extracción de las muestras. 

 

6.5.1 Medida y pago 

 

La perforación exploratoria se pagará por metro lineal por perforación en 12 1/4” hasta 

una profundidad de 825 ml discriminados cada 250 m. 

 

6.6 REGISTROS FISICOS DEL POZO, ELECTRICOS (RESISTIVIDAD APARENTE, 

REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTÁNEO, POTENCIAL NATURAL, RAYOS 

GAMMA) Y CHEQUEO DE VERTICALIDAD DE LA PERFORACION 

 
Una vez terminada la perforación exploratoria, se extrae la tubería de perforación y la 

broca del agujero realizado en la tierra; continuando así, con la realización o toma del 

registro eléctrico, registrando la resistividad, (sonda normal corta, sonda normal larga, 

sonda lateral) resistividad aparente, registro de potencial espontáneo, potencial natural, 

rayos gamma, porosidad, densidad neutrón, velocidad de Pozo (Check Shock); luego, con 

los resultados de dicho registro se correlacionaran los resultados con la rata de 

perforación y columna litológica del pozo; lo anterior permitirá determinar las zonas 

potencialmente acuíferas atravesadas por la perforación, a las cuales se les hará el 

análisis granulométrico correspondiente el cual definirá la abertura de la rejilla del filtro y el 

diámetro de la gravilla utilizada para el empaque de grava. 

 

El análisis y la correlación de toda la información obtenida hasta el momento, se 

presentará un informe preliminar el cual dará los criterios suficientes para decidir si se 

continúa con la construcción del pozo o no. 

 

La verticalidad del hueco perforado se deberá determinar previa a la encamisada del 

pozo.  
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Si se aprueba continuar con la perforación, el diseño propuesto debe contar con el visto 

bueno de la Interventoría y visto bueno de la autoridad ambiental, incluyendo los 

siguientes aspectos: 

 

 Profundidad del pozo. 

 Diámetro de la tubería de revestimiento. 

 Localización y longitud de los tramos de filtros. 

 Localización y longitud de los tramos de tubería ciega. 

 Sección de la abertura de la rejilla del filtro. 

 Diseño del empaque de grava. 

 

6.6.1 Medida y pago 

 

El pago correspondiente a la ejecución de los registros físicos del pozo (eléctrico y 

verticalidad) se realizara por metro lineal de pozo registrado, hasta la profundidad 

realizada en la perforación exploratoria. 

 

AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN 

 

Una vez terminada la perforación exploratoria, y después de realizado el diseño óptimo 

del pozo de acuerdo con los registros eléctricos, se procederá a ampliar la excavación 

exploratoria, teniendo, que la ampliación está proyectada inicialmente, de acuerdo al 

diseño promedio de los pozos existentes en el campo de pozos, que se encuentran en 

funcionamiento en la región, contando con la siguiente configuración: 

 

6.7 AMPLIACIÓN A UN DIÁMETRO DE 14 3/4” 

 

Se ampliara la perforación del pozo en un diámetro de 14 3/4” teniendo una profundidad 

de 810 m tomados desde la superficie del terreno. 

 

6.7.1 Medida y pago 

 

La ampliación del pozo se pagará por metro lineal de pozo ampliado en la perforación de 

acuerdo con el diámetro de 14 3/4”. 

 

6.8 AMPLIACIÓN A UN DIÁMETRO DE 17 1/2” 

 

Terminada la ampliación en 14 3/4” se aumenta el diámetro de la broca de perforación a 

un diámetro de 17 1/2” perforando desde la superficie del terreno hasta la profundidad de 

800 m. 
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6.8.1 Medida y pago 

 

La ampliación del pozo se pagará por metro lineal de pozo ampliado en la perforación de 

acuerdo con el diámetro de 17 1/2”. 

 

6.9 AMPLIACIÓN A UN DIÁMETRO DE 23” 

 

Se ampliara la perforación en la parte superior del pozo en un diámetro de 23” teniendo 

una profundidad de 220 m tomados desde la superficie del terreno. 

En los análisis de ampliación de perforación se tendrán en cuenta los ítems descritos 

anteriormente los cuales se contemplaran y pagaran por ml de pozo ampliado en la 

perforación de acuerdo con el diámetro 14 3/4”, 17 1/2” y 23”; así mismo, se deberán 

contemplar en los análisis para las perforaciones, todas las operaciones destinadas a la 

extracción, remoción y retiro a un sitio de botadero, cualquier clase de material que 

provenga de la perforación y quede depositado en las piscinas de lodos, también se 

deben tener en cuenta actividades tales como, entibar, acodalar, tableestacar, bombear 

lodos, retirar derrumbes y cualquiera otra, que por la naturaleza del terreno y 

características de la obra deban ejecutarse, las cuales se describirán a continuación como 

componentes de las excavaciones. 

 

Las perforaciones se ejecutarán de acuerdo a las profundidades y dimensiones 

inicialmente contratadas y/o las ordenadas por la Interventoría. 

 

La sobre perforación no autorizada por el Interventor no le será reconocida al Contratista, 

como tampoco la ejecución de los rellenos del empaque de grava que por causa de la 

misma sean necesarios, EL CONTRATISTA deberá hacer las previsiones necesarias para 

garantizar la estabilidad del pozo y de las construcciones aledañas. 

 

Los derrumbes que se presenten en la obra, cualquiera que sea su motivo serán también 

exentos de pago; así como, el corte de raíces que se presenten en las excavaciones 

requeridas para la obra. 

 

En la ejecución de las obras se deberán tener en cuenta entarimados, los cuales son 

plataformas que se construyen para que el personal pueda desplazarse dentro de la obra, 

o por encima de las zanjas, con el fin de colocar el material de la excavación, de donde es 

removido o paleado nuevamente. 

 

6.9.1 Medida y pago 

 

La ampliación del pozo se pagará por metro lineal de pozo ampliado en la perforación de 

acuerdo con el diámetro de 23”. 
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6.10 ALISTAMIENTO DE TUBERIAS Y FILTROS 8" 

 

Ver ítem 6.11 

 

6.11 ALISTAMIENTO DE TUBERIAS 14" 

 

El alistamiento de tuberías y filtros se realizará para tuberías de 8 pulgadas y 14 Pulgadas 

de diámetro. Una vez realizado el registro eléctrico y elaborado el diseño definitivo del 

pozo, se procede a hacer los despieces en la tubería de acero de acuerdo a las longitudes 

requeridas por cada tramo de tubería ciega, y, a ubicar la cantidad de filtros por tramo de 

acuerdo con la abertura que el análisis granulométrico indique, para los diferentes tramos 

acuíferos. 

 

Los tubos deberán apilarse a un lado de la perforación, de tal manera que no obstaculicen 

el tránsito de los vehículos y personal al frente de los trabajos y permitan su fácil 

soldadura, empalme y bajada al pozo. 

 

6.11.1 Medida y Pago 

 

La unidad de medida del alistamiento de tuberías y filtros será el metro lineal con 

aproximación de dos decimales, el pago será el resultante de la multiplicación de los 

metros lineales alistados para la instalación por el valor unitario del ítem, el cual se debe 

analizar por diámetro. 

 

6.12 ENTUBADO DEL POZO EN TUBERIAS Y FILTROS 8" 

 
Ver ítem 6.13. 

 
6.13 ENTUBADO DE POZO EN TUBERIAS 14" 

 

6.13.1 Entubado en tubería 8” y 14” y filtros 8” 

 

Los ítems correspondientes al entubado del pozos hacen referencia a la instalación de 

tuberías, comprendiendo, el transporte local dentro de la obra de la tubería de acero y 

filtros, bombeo de aguas y lodos de perforación, soldada de la tubería y acople correcto 

con los filtros, bajada de la tubería, arreglo de la superficie y espigos y entrega de los 

conductos en perfecto estado de colocación. 

 

El contratista realizara por su cuenta el transporte local, el requerido para trasladar los 

tubos desde donde se encuentren almacenados efectivamente en la bodega de 

materiales del contratista, hasta las obras propiamente dichas, incluyendo todos los 

cargues, transbordos, descargues y demás manejos de los materiales hasta su instalación 

definitiva. 



Versión Octubre 2012 Página 51 
 

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar y utilizar los implementos, herramientas y equipo 

de construcción apropiados para la segura y adecuada ejecución de la obra. Todos los 

tubos accesorios y demás elementos serán cuidadosamente manejados, para evitar que 

se dañen o sufran los filtros. Por ningún motivo los materiales y equipos se dejarán 

descargar volcados desde los camiones de transporte o al bajarlos al hueco. El método de 

manejo de tubería deberá ser aprobado por el Interventor. 

 

El transporte local deberá ser estudiado cuidadosamente por el proponente, a fin de evitar 

el maltrato de los materiales, rotura y desperfectos de las tuberías y filtros. 

 

Para zonas verdaderamente inaccesibles y transporte de tubería pesada, es conveniente 

que el proponente haga el estudio comparativo de diferentes alternativas. 

El costo del transporte local dentro de la obra se incluirá en los análisis de precios 

unitarios en el precio por metro lineal de instalación de tubería. La tubería se bajará de tal 

manera que quede lo más cerca posible de su posición definitiva, reduciendo al mínimo el 

manejo dentro del pozo, para así evitar el posible daño de la estructura de encamisado 

del pozo. 

 

Los trabajos comprendidos en la instalación de tuberías son los siguientes: 

 

El entubado del pozo se debe realizar en forma continua, la tubería debe bajar libremente 

y en cada unión o pega soldada se debe mantener y chequear la verticalidad con un nivel. 

Se instala tramo por tramo hasta que al final, la tubería queda colgada del gancho del 

winche de la máquina de perforación, se centra y se asegura en la superficie mediante un 

anclaje compuesto por dos rieles de acero de 3 metros de longitud aproximada cada uno, 

que se apoyan en el terreno y se soldan al pozo por medio de platinas de acero. La 

tubería nunca se debe apoyar en el fondo de la perforación. Entre el fondo de la 

perforación y la profundidad máxima de revestimiento del pozo, se deben dejar unos diez 

(10) metros de tolerancia para que los sedimentos que puedan caer durante el entubado 

se depositen en el fondo y no vayan a impedir el descenso de la tubería. Toda operación 

necesaria para la correcta instalación de las tuberías. Se instala soldada y bien nivelada. 

Debe quedar totalmente vertical dentro del hueco perforado. 

 

En general, para las operaciones de colocación, instalación unión y pruebas de las 

tuberías, deberán observarse las instrucciones del fabricante respectivo. 

 

EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la 

flotación de las tuberías y en caso de que esto ocurra, todos los gastos que se ocasionen 

para corregir el daño, serán de cuenta del CONTRATISTA. 

 

 Anclaje 
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Son los elementos que se instalan en la boca del pozo para sostener la tubería de 

revestimiento desde la superficie, puesto que esta nunca debe quedar apoyada sobre el 

fondo de la perforación sino colgada desde la superficie hasta que sea rellenado de grava. 

Garantiza la verticalidad del pozo y consiste en dos rieles de acero de dos a tres metros 

de largo cada uno apoyados sobre la superficie del terreno y soldados al tubo del pozo 

por medio de platinas de acero. Evitan cualquier desplazamiento vertical de la tubería de 

revestimiento del pozo. Sobre el anclaje se construye la base de concreto en la cual se 

apoya la bomba. 

 

6.13.2 Medida y Pago 

 

La unidad de medida para el entubado en tuberías 8” y 14” y filtros 8” de acero al carbón, 

será por ml de tubería y filtros debidamente instalado de acuerdo con el diámetro 

liquidado en el respectivo ítem, con aproximación a dos decimales. El pago será la 

resultante de multiplicar el precio unitario por los metros lineales de tubería instalada se 

incluirán todos los costos de mano de obra, alquiler de equipos y demás costos directos e 

indirectos utilizando en las operaciones de transporte local, bajada de los tubos, arreglo 

de la superficie natural del terreno, y entrega de las instalaciones en perfecto estado de 

funcionamiento. La longitud real instalada será continua. 

 

6.14 TUBERÍA ALIMENTACIÓN DE GRAVILLA 4” PVC RDE 26 

 

La tubería para la alimentación de gravilla será de PVC presión RDE 26 en diámetro de 

4”, se instalaran dos columnas compuestas por veinte (20) metros cada una, debidamente 

unidos, instalados en caras opuestas de la camisa del pozo. 

 

6.14.1 Medida y Pago 

 

La unidad de medida de la tubería de alimentación será el metro lineal de tubería 

debidamente instalado, el pago, será el resultante de la multiplicación de las cantidades 

resultantes de la medida por los valores unitarios presentados por el contratista. 

 

6.15 GRAVILLA PARA FILTRO (EMPAQUE) 

 

El filtro de grava se debe instalar en el espacio anular comprendido entre la perforación 

definitiva y la tubería de revestimiento. 

 

Antes de instalarlo, se debe uniformizar la viscosidad del lodo de perforación que aún 

permanece dentro del pozo. Se instala la tubería de perforación por dentro de la de 

revestimiento del pozo y se pone a circular el lodo, cuando su viscosidad se uniformice, se 

inyecta agua para disminuirla a un punto tal que permita el libre descenso de la grava en 
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el espacio anular. La grava se instala por gravedad desde la superficie, a pala, lentamente 

para garantizar su descenso hasta el fondo del pozo. Labor que se realiza en forma 

continua para que el espacio anular quede lleno hasta 20 metros por debajo de la 

superficie. 

 

Los pozos que captan acuíferos constituidos por arenas deben ser provistos de un 

empaque o filtro de grava para evitar mediante retención el paso de arena, el cual es uno 

de sus principales enemigos y también del equipo de bombeo. Un pozo que produzca 

arena es un pozo mal diseñado o mal construido y tiene una vida útil corta. 

 

De allí el cuidado que se debe tener al seleccionar el tamaño y material del filtro de grava. 

 

 Suministro y colocación de material de filtro  

 

Los pasos a seguir para la selección de la gravilla para el empaque son: 

 

a. Se hacen los análisis granulométricos (curvas) de los acuíferos a captar. Se 

selecciona el acuífero formado por la arena más fina y con base en su curva 

granulométrica se escoge la gradación o tamaño del filtro de grava. 

 

b. Debe multiplicarse el tamaño de arena correspondiente al 70% de retención por un 

factor entre 4 y 6. Se usa cuatro (4) cuando la arena es fina y uniforme y seis (6) si 

es gruesa y no uniforme. Este valor obtenido se gráfica sobre la horizontal 

correspondiente al 70% de retención de la grava y se obtiene un punto que viene a 

ser el primero de la curva que va a representar la gradación del filtro de grava. 

 

c. Por tanteo se trazan curvas suaves que pasen por este punto y tengan valores de 

coeficiente de uniformidad menores de 2,5. 

 

Cu = (d 40)/(d 90) 

   

Donde, d 40: tamiz que retiene el 40% y d 90: tamiz que retiene el 90% 

 

Se selecciona la curva que tenga el menor coeficiente de uniformidad. El tamaño de grava 

seleccionado es el tamaño del tamiz o tamices que abarcan esta curva. 

 

La grava debe ser limpia, lavada, redondeada, y uniforme y de material siliceo o de 

cuarzo. 

 

El espesor del filtro de grava debe ser mínimo de 3 pulgadas y máximo de 8 pulgadas, el 

más recomendable es de 5 pulgadas. 
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El trabajo incluye el suministro y la colocación de la gravilla seleccionada alrededor de la 

tubería de acero instalada en el pozo insertándose de manera gradual de tal forma que 

obligue el desplazamiento de los lodos de perforación hacia el interior de la tubería, la 

instalación de la gravilla seleccionada se realizara a través de los dos alimentadores de 

gravilla que se instalaran a lados opuestos de la tubería del pozo. 

La gravilla que suministrará e instalará EL CONTRATISTA será llevada a EL 

INTERVENTOR para su aprobación. 

Los materiales filtrantes deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

Si el material del suelo por drenar se compone de arcillas plásticas de baja permeabilidad 

se usará arena de gruesa con los siguientes límites de gradación. 

 

TAMIZ % QUE PASA 

3/8” 100 

No. 4 95 – 100 

No. 16 45 – 80 

No. 50 10 – 30 

No. 100 2 – 10 

No. 200 0 – 5 

 

Si el material del suelo por drenar se compone de una combinación de arcilla, limo y 

arena, se usará una mezcla de dos materiales filtrantes, en proporción de un 70% del 

anterior y un 30% de grava, que tendrá los siguientes límites de gradación. 

 

TAMIZ % QUE PASA 

1/2” 100 

3/8” 90 – 100 

1/4” 20 – 55 

No.4 0 – 10 

 

EL INTERVENTOR comprobará la proporción de los dos materiales, de acuerdo con las 

características de los acuíferos por captar, y podrá autorizar la variación si es el caso. 

 

6.15.1 Medida y Pago 

 

La medida de pago será el número de metros cúbicos suministrados, aproximado a los 

dos decimales, de gravilla suministrada e instalada para filtros construidos según lo 

indicado en los planos, estas especificaciones o lo establecido por EL INTERVENTOR. El 

pago se hará a los respectivos precios unitarios del contrato por toda obra aceptada a 

satisfacción de EL INTERVENTOR. 
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6.16 CONCRETO SELLO SANITARIO h = 40m 

 

Una vez terminada la instalación del empaque de grava, hasta 20 metros por debajo del 

nivel del terreno y la boca del pozo, se colocará un sello elaborado en concreto de 2.000 

psi, a lo largo de 20 m de la camisa del pozo, en el espacio resultante entre el antepozo 

revestido y la camisa de acero al carbón del pozo, los veinte metros serán medidos desde 

la superficie del terreno. 

 

El sello sanitario se construye con el fin de proteger la zona más vulnerable del pozo a la 

contaminación desde la superficie. 

 

6.16.1 Medida y Pago 

 

La unidad de medida será el metro cúbico, con aproximación a los dos decimales, el pago 

será el resultante de la operación de multiplicar el valor del ítem por la cantidad de metros 

medidos por la Interventoría. 

 

6.17 CONSTRUCCIÓN BASE DEL POZO 

 

Se construirá en concreto de 3.000 psi la base del pozo, con unas dimensiones de 1,0 x 

1,0 m y una altura de 50 centímetros. 

 

Las especificaciones de los concretos serán las especificadas en el capítulo de concretos. 

 

6.17.1 Medida y Pago 

 

La unidad de medida será por unidad de base de pozo construido y el pago será el 

resultante de la operación de multiplicar el valor del ítem por la cantidad recibida por la 

Interventoría. 

 

6.18 LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO 

 

El desarrollo del pozo tiene como objetivo lograr el máximo rendimiento posible, es decir 

la mayor capacidad específica (Q/s). 

 

Con el desarrollo del pozo lo que se busca es que el valor del coeficiente C de la ecuación 

para determinar el abatimiento del pozo (s) = BQ + CQ²; sea muy pequeño, de tal forma 

que tienda a cero, para lograr la máxima eficiencia de rendimiento del pozo en la 

ecuación, el coeficiente B representa las pérdidas de carga en el acuífero captado, es 

decir, son propias del acuífero en su estado natural de flujo laminar y C el coeficiente de 

pérdidas de carga en el pozo cuando se bombea. 

Para lograr esto es necesario: 
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 Eliminar todo el lodo de perforación. 

 Eliminar finos (arenas o sedimentos finos) en un entorno suficientemente grande 

alrededor de los filtros del pozo. 

 Estabilizar naturalmente la formación y el filtro de grava instalado. 

 Disolver y remover la costra de bentonita formada sobre las capas acuíferas durante la 

perforación y el entubado. 

 

 Procedimiento para el desarrollo del pozo 

 

Terminado el entubado, engravillado del pozo, la construcción del sello sanitario y la base 

del pozo, se procederá a limpiarlo y desarrollarlo, para lo cual se desalojará por medio de 

bombeo, todo el lodo de perforación que queda dentro de la tubería de encamisado del 

pozo. El método utilizado será el combinado de pistón suave e inyección de aire 

comprimido. Además se utilizarán como aditivos dispersantes de arcillas y oxido el Trípoli 

fosfato de sodio y el ácido sulfamico respectivamente posteriormente, también se le 

aplicara el hipoclorito de sodio para la desinfección del pozo, inicialmente se introducirán 

los químicos se dejarán actuar por 24 horas luego comenzará el lavado por un tiempo 

indefinido hasta que el pozo se encuentre limpio. 

 

El contratista tendrá control de la dosis de reactivos utilizados para el tratamiento, las 

personas que manipulen los aditivos tendrán guantes y demás accesorios de seguridad 

industrial para evitar posibles accidentes. Para el manejo de la escorrentía producida por 

efecto del lavado, esta será encausada aprovechando la pendiente de la zona hasta un 

cauce natural para que el agua circule sin producir encharcamiento o inundación en 

predios cercanos.  

 

El método para la ejecución del desarrollo del pozo será por el sistema bidireccional, el 

cual se puede ejecutar por los métodos que se explican a continuación: 

 

 Con aire comprimido (compresor). 

 Pistoneo con barra de peso y cable. 

 Pistoneo e inyección simultánea de aire con compresor. 

 Inyección de agua a presión con bomba. 

 

El método más eficiente y práctico a utilizar será la combinación de varios de ellos y se 

realiza en varias etapas así: 

 

 Aplicación de agua a presión, con la bomba de lodos del equipo de perforación, 

enfrente de cada filtro para extraer el lodo de perforación. 

 Pistoneo e inyección simultánea de aire comprimido con compresor en frente de 

cada filtro. 
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 Aplicación de dispersantes químicos de lodo bentonítico para disolver y remover la 

costra de bentonita presente en las paredes y alrededor del pozo. 

 Segundo y último pistoneo con inyección simultánea de aire con compresor 

enfrente de cada filtro. 

 Agitación y sobre bombeo con la bomba de prueba. 

 

 

6.18.1 Medida y Pago 

 

La unidad de medida para la limpieza y desarrollo del pozo, será por ml de pozo 

debidamente desarrollado. 

 

7. COLUMNAS Y ACCESORIOS DE 8” DEL POZO (INSTALACION TUBERIAS Y 

ACCESORIOS CABEZAL DE DESCARGA) 

 

Suministro e instalación de columnas de acero al carbón con sus accesorios para cabezal 

de descarga. 

 

7.1 INSTALACION DE TODAS LAS TUBERIAS Y LOS ACCESORIOS CABEZAL DE 

DESCARGA 

 

Las tuberías, válvulas, accesorios y demás elementos deberán ser cargados, 

descargados o movidos con el uso de grúas o rodados sobre correderas o transportados 

a mano, es forma de evitar los choques o daños; no se deben dejar caer, o golpear entre 

sí, o contra cualquier otro objeto. 

 

En el manejo de los tubos y accesorios EL CONTRATISTA deberá consultar a la empresa 

fabricante la manera más adecuada para el manejo de tuberías, válvulas y accesorios. 

 

En el manejo de las columnas y accesorios del cabezal de descarga EL CONTRATISTA 

deberá tener especial cuidado para evitar daños. En el caso de tuberías recubiertas, los 

tubos deberán manejarse en forma que el revestimiento interior y recubrimiento exterior 

no se dañen; cuando ocurran daños EL CONTRATISTA deberá repararlos a satisfacción 

del Interventor. Si los desperfectos no pueden arreglarse en la obra y requieren las 

reparaciones y/o reemplazo total del elemento, el CONTRATISTA, cuando a juicio del 

Interventor se deban a causas imputables a aquel. 

 

Para el transporte de los accesorios y demás elementos menores de las tuberías EL 

CONTRATISTA deberá utilizar un vehículo tipo pick-up. 

 

EL CONTRATISTA mantendrá permanentemente limpio el interior de todas las tuberías, 

accesorios y demás elementos. 
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El contratista suministrará la tubería y accesorios (codos, tees, válvulas, macromedidor, 

ventosas, etc.); De acuerdo al diseño suministrado por la empresa consignado en el 

resumen de cantidades de obra y materiales. 

 

 

ALINEAMIENTOS Y PENDIENTES 
 

La tubería deberá instalarse y mantenerse dentro de los alineamientos especificados, a 

las profundidades indicadas acorde con el diseño resultante de la columna siguiendo las 

indicaciones del Interventor. Las válvulas y accesorios de la columna de descarga se 

instalarán según lo indiquen los planos o lo ordene el Interventor. 

La tubería deberá quedar perfectamente alineada y los elementos para el acople, (espigos 

para la junta soldada) a disposición inmediata de los operarios. 

 

La tubería se bajara por medio de equipos mecánicos adecuados, y en lo posible se 

evitarán los golpes a los tubos contra las paredes del pozo, que además de producirse 

averías, causen daños internos del pozo y accidentes al personal, pero en general 

siguiendo las normas dadas por el fabricante. 

 

La Interventoría vigilará permanentemente las operaciones de unión de los tubos, 

cerciorándose que se realicen con toda la técnica y precisión recomendadas, con el 

propósito de disminuir daños en el pegue de los tramos de columna y accesorios. 

 

Todos los costos ocasionados por reparaciones, reinstalaciones y reposiciones de 

tuberías, reconstrucciones de cercas y broches, etc., con el objeto de dejarlas 

funcionando en el estado en que se encontraban antes de la iniciación de los trabajos, 

serán por cuenta y cargo de EL CONTRATISTA. 

 

7.1.1 Medida y Pago 

 

EL CONTRATISTA instalará los codos, tees, reducciones, válvulas, ampliaciones con sus 

uniones completas. La instalación de dichos accesorios se hará en los sitios que figuran 

en los planos o en los ordenados por el INTERVENTOR. 

 

El Contratista efectuará bajo su responsabilidad el suministro, transporte, descargue, 

almacenamiento, acarreos dentro de la obra y colocación de las diferentes tuberías o 

accesorios indicados en el formulario de cantidades de obra, incluyendo el lubricante, los 

empaques de caucho cuando se requieran para su correcta instalación, la desinfección, 

equipos, mano de obra, herramientas y en general todos los costos directos e indirectos 

necesarios para su correcta instalación. 
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Los “accesorios hechizos” (no comerciales) fabricados en acero se pagarán por metro 

lineal de tubería realmente utilizada, los cortes en acetileno incluyendo biselada, el cordón 

de soldadura completo y los demás materiales requeridos, se pagarán de forma global 

con el accesorio elaborado. 

 

Se consideran como accesorios todos los elementos necesarios para completar el 

cabezal de descarga del pozo, tales como: Tees, codos, filtros en yee, reducciones, 

flanches ciegos, válvulas de compuerta y de cheque, uniones de construcción, reparación 

y transición; acordes con las normas y especificaciones internacionales o nacionales para 

cada tipo de accesorio. 

 

Los accesorios deben ser anclados adecuadamente al terreno mediante bloques de 

concreto, los cuales deben tener la resistencia especificada para el momento en que se 

realice el empalme o se entre en servicio las redes. Aquellos accesorios que se instalen 

en el sitio y queden expuestos deben ser anclados provisionalmente al terreno mediante 

elementos metálicos como rieles o tubos en acero hincados en el suelo mientras se 

termina su instalación. 

 

El trabajo de instalación de la columna y accesorios del cabezal de descarga en 8” para el 

pozo incluye su colocación en forma correcta, perfectamente alineadas con el eje de la 

tubería, como corresponde a lo proyectado en los planos o como eventualmente lo ordene 

el Interventor. 

 

Dentro del costo de instalación de la tubería de acero al carbón para la impulsión, y los 

accesorios de l cabezal de descarga se deberá incluir además, la cinta de teflón, tornillería 

y empaquetadura requerida por cada accesorio; así como, las herramientas a ser 

utilizadas para el perfecto acople de los accesorios. 

 

La forma de pago será por unidad (UND) para todos los componentes del cabezal de 

descarga  y deberá ser debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 

Interventoría. 

 

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN 
 

Para los accesorios se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Cumplirán la especificación NEGC 701, 702, 703, 704, AWWA C-110 o ISO 2531, 

además de las especificadas para las tuberías. 

 

Se usarán uniones de bridas de especificación ANSI B16.1, o uniones mecánicas con 

empaque de caucho de especificación AWWA C-111. 
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Se utilizarán válvulas y accesorios con extremo bridado para tuberías que conducen agua 

cruda con PH entre 6,5 y 8,5; a temperatura promedio de 30 grados centígrados. 

Operarán a la intemperie o enterradas en zonas con temperatura ambiente de 15 a 40 

grados centígrados y con humedades relativas entre 60 y 100%. Deberán cumplir con las 

normas: AWWA C 550 y NEGC 700, NEGC 702; AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, 

A307, A395, A536; ANSI B 16.5. 

 

Las válvulas y accesorios serán protegidas exterior e interiormente de acuerdo con la 

norma AWWA C 550. 

El costo de los ajustes, reemplazos y similares, así como los de transporte que se 

presenten durante la prueba de las válvulas, causados por fallas o defectos de fabricación 

y de montaje de las mismas, serán por cuenta del Contratista. 

 

En los planos del proyecto se indica el uso de niples con uniones de desmontaje aguas 

abajo de la válvula, para optimizar las condiciones de instalación y mantenimiento. 

 

Los accesorios en hierro dúctil (codos, tees, reducciones, etc.) deberán seguir la norma 

ANSI A21-10 (AWWA C110) y de extremos para HD. 

Deberán estar pintados exteriormente de requerirse con dos capas de pintura de base 

asfáltica que cumplan con la norma Federal Especificación TT-v-51a o equivalente. La 

presión de servicio deberá ser de 150 m. 

 
Tubería de acero al carbón de 8” para columnas 
 

La tubería para las columnas de descarga del equipo de bombeo, serán de acero al 

carbón sin costura Sch 40 o superior de primera calidad, con un diámetro de 8”, de 

espesor mínimo de 3/8”, tendrán tramos de tres (9) metros, tendrán bridas en ambos 

extremos, deberán cumplir con la siguiente normatividad a la cual debe estar asociada: 

NEGC 413, 701, 704; AWWA C-111, C-203, C-205, C-207, C-208, C-210, C-213, C-

214,C-215 ; ASTM A 53, A 106, A 120, A 193, A 194, A 283; AISI 410; ANSI B 16.5. El 

acero cumplirá las especificaciones de la ASTM. El espesor de la lámina se calculará con 

base en acero grado C de las especificaciones ASTM A 283 ó en los aceros según la 

ASTM A 53, A 106, A 120. El espesor mínimo de lámina admisible en la columna de 

descarga será de 6,4 mm. Se pueden utilizar otras clases de acero, previa aprobación de 

la empresa ADESA S.A. E.S.P. indicando las especificaciones, el coeficiente de seguridad 

y la presión de trabajo, las bridas a utilizar en las columnas serán del tipo deslizante Slip-

On-Flange, cumpliendo con la norma ANSI B.16.5 ASTM A-216 WCB.  

 

Las soldaduras de las bridas a la tubería se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en 

la especificación NEGC 413 de Soldaduras. 
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La prueba hidrostática de las uniones se hará a la misma presión utilizada en la prueba de 

todo el sistema. 

 

Medida y Pago  
 

La unidad de medida para las tuberías de acero al carbón en las columnas de descarga, 

será por tubo suministrado con una longitud de 9 m con extremos brida por brida, el pago 

será el resultante de la multiplicación de las cantidades de tubería recibidas por el valor 

unitario de la misma. 

Bridas orientables de acero al carbón de 8” para centradores de tubería y cables de 
potencia 
 

Se deberán suministrar bridas orientables de acero al carbón de 8” ANSI B.16.5 ASTM A-

216 WCB. ANSI 150 a estas bridas se les adicionara en forma soldada dos U para ubicar 

en el interior los cables de potencia que van hacia el motor y la línea de aire, se deberá 

suministrar una brida loca por cada columna a instalar. 

 

Las bridas para tuberías o accesorios de acero seguirán las especificaciones AWWA C-

207, ANSI B16.5; utilizando tornillos en acero inoxidable AISI 410, ASTM A193, ASTM 

A194 o en otro material si así se especifica. 

 

Este suministro no tendrá pago por separado. 

 

Accesorios cabezal de descarga 
 

 Semicodo 8” de 45º HD Bridado 

 

Los codos deberán seguir la norma ANSI A21-10 (AWWA C110) y de extremos para HD. 

Deberán estar pintados exteriormente de requerirse con dos capas de pintura de base 

asfáltica que cumplan con la norma Federal Especificación TT-v-51a o equivalente. La 

presión de servicio deberá ser de 150 m. 

 

 Tee 8” HD Bridada 

 

Las tees deberán seguir la norma ANSI A21-10 (AWWA C110) y de extremos para HD. 

Deberán estar pintados exteriormente de requerirse con dos capas de pintura de base 

asfáltica que cumplan con la norma Federal Especificación TT-v-51a o equivalente. La 

presión de servicio deberá ser de 150 m. 
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  Niples acero 8” brida x brida diferentes longitudes 

 

La tubería para los niples de acero del cabezal de descarga, serán de acero al carbón sin 

costura Sch 40 o superior de primera calidad, con un diámetro de 8”, espesor mínimo de 

3/8”, tendrán tramos de acuerdo a lo especificado en el ítem, cuya longitud será medida 

en metros, tendrán bridas en ambos extremos, deberán cumplir con la siguiente 

normatividad a la cual debe estar asociada: NEGC 413, 701, 704; AWWA C-111, C-203, 

C-205, C-207, C-208, C-210, C-213, C-214,C-215 ; ASTM A 53, A 106, A 120, A 193, A 

194, A 283; AISI 410; ANSI B 16.5. El acero cumplirá las especificaciones de la ASTM. El 

espesor de la lámina se calculará con base en acero grado C de las especificaciones 

ASTM A 283 ó en los aceros según la ASTM A 53, A 106, A 120. El espesor mínimo de 

lámina admisible en la columna de descarga será de 6,4 mm. Se pueden utilizar otras 

clases de acero, previa aprobación de la empresa ADESA S.A. E.S.P. indicando las 

especificaciones, el coeficiente de seguridad y la presión de trabajo, las bridas a utilizar en 

las columnas serán del tipo deslizante Slip-On-Flange, cumpliendo con la norma ANSI 

B.16.5 ASTM A-216 WCB. 

 

Las soldaduras de las bridas a la tubería se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en 

la especificación NEGC 413 de Soldaduras. 

 

La prueba hidrostática de las uniones se hará a la misma presión utilizada en la prueba de 

todo el sistema. 

 

 Brida ciega 8” con perforación roscada de 2” 

 

Se deberán suministrar una brida ciega de acero al carbón de 8” ANSI B.16.1 ASTM A-

216 WCB.  ANSI 125. A esta brida se le acondicionara un orificio de 2” al cual se le 

realizara rosca NPT. 

 

Las brida para tuberías o accesorios de acero seguirán las especificaciones AWWA C-

207, ANSI B16.1; utilizando tornillos en acero inoxidable AISI 410, ASTM A193, ASTM 

A194 o en otro material si así se especifica. 

 

 Válvula de compuerta 8” B x B 

 

Las válvulas de compuerta que se utilizarán en el cabezal de descarga deberán ser 

diseñadas para soportar presión por ambos lados, en forma simultánea o alternada. 

Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: marca, 

diámetro y presión de trabajo garantizada. Deberán tener completa hermeticidad cuando 

estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas pérdidas mínimas de presión cuando 

estén abiertas. 
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El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando la rueda de 

manejo sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estarán provistas de topes 

que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté completamente 

abierta o cerrada. Las válvulas incluirán rueda de manejo o tuerca de operación, de 

acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar. 

 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo 

con la norma ASTM A-126 clase B, o hierro nodular de acuerdo con la norma ASTM A-

395 o ASTM A-536. La compuerta será en forma de discos de fundición gris o nodular. 

 

El vástago será del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable según ASTM A-

276. Las tuercas y tornillos serán de igual material que el vástago según ASTM A-307 

cuando estén en contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales 

de la norma AWWA C-509. 

 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y 

probadas mínimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos especiales las presiones de trabajo se 

determinarán en los planos o en el pliego de condiciones. El fabricante deberá suministrar 

copia de los resultados de los ensayos. 

 

Las válvulas serán de extremo brida, las cuales cumplirán las normas AWWA C-500 y 

ANSI B16.1 clase 125, dimensión entre caras ANSI b16.10. 

 

EL CONTRATANTE suministrara las válvulas de compuerta y se encargara de instalarlas 

en los sitios indicados en los planos o por El Interventor, haciendo adecuadamente su 

unión con las secciones de tuberías adyacentes, de manera que ninguna quede torcida o 

en posición forzada. 

 

Las válvulas, deberán ser manejadas, colocadas y unidas a las tuberías con las mismas 

especificaciones establecidas en estas normas para limpieza, colocación y unión de 

tuberías. 

 

 Unión desmontable autoportante de carrera larga 

 

Estas juntas de desmontaje están diseñadas para montarse entre bridas, el revestimiento 

interior y exterior de las piezas será epoxy en polvo o equivalente, los pernos, serán 

revestidos en zinc. 

 

 Cheque Horizontal HF 8” (Válvula de Retención) 

 

En toda línea de fluidos, deben colocarse válvulas de cheque o de retención con el fin de 

evitar el retroceso de agua, con el consiguiente vaciado de la tubería y los posibles daños 
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en las bombas o posibles aplastamientos de la tubería, estas válvulas están 

recomendadas para evitar los golpes de ariete y operación en seco en el mantenimiento 

del pozo, deberán poseer una estructura altamente resistente en proporción a los 

caudales a los cuales va estar sometida, el espacio interno del cuerpo y sus guías 

deberán permitir el movimiento libre del disco sin golpes contra el mismo, en el momento 

de estar en posición abierta, deberán cumplir con la norma A.W.W.A C-507 bridas 

normalizadas ANSI B16.1 el cheque será clase ANSI 125. 

 

  

 Cheque Vertical Bridado Tipo Globe Style Silent Chek Valve 

 

Estas válvulas están recomendadas para evitar los golpes de ariete, evitar contra flujos, 

deberán ir instaladas en la columna de descarga; y se instalaran así: una en el extremo de 

la columna No. 8 y la segunda en el extremo de la columna No. 16, deben cumplir con las 

siguientes especificaciones; Cuerpo acero al carbón; reducción en bronce; asientos en 

bronce; disco en bronce, Button Head Soc. Screw en acero inoxidable; resortes en acero 

inoxidable; acabado TNEMEC Epoxy/FC2- Standard. 

 

 Válvula ventosa dinámica 2” 

 

En la salida de la columna de descarga o punto alto del cabezal de descarga, antes de la 

entrada a la línea de aducción se instalara una válvula para la expulsión del aire, debe 

instalarse una válvula dinámica y/o de doble acción (ventosa automática) con el fin de 

evitar que el aire separe la columna de agua en la red cuando esté en operación y permitir 

la entrada de aire cuando se desocupe, evitando presiones inferiores a las atmosféricas. 

Debe cumplirse con la norma técnica AWWA C512-92 el extremo de esta ventosa será de 

2” en espigo roscado tipo NPT. 

 

 Filtro En Yee 8” Bridado 

 

El filtro en yee, es usado para proteger las válvulas, medidores, y otros accesorios de 

elementos extraños al fluido tales como; tierra, mugre, polvo, arenilla, etc. Que en forma 

directa afectan las redes, deben cumplir con las siguientes especificaciones; Cuerpo 

ASTM A 126 CL B; Tapa ASTM A 126 CL B; Tapón ASTM A 126 CL B; Malla Mesh 20 en 

acero inoxidable, tornillo hexagonal acero Grado 2, empaquetadura de neopreno. Bridas 

normalizadas B.16.1. 

 

 Tornillería y Empaquetadura en Neopreno 

 

La tornillería y empaquetadura se hará: en neopreno de 5mm. Para 42 empalmes de brida 

de 8" para brida ANSI Cl. 125 y la tornillería a suministrar será de acero grado 12 con 
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pintura en zinc, para este ítem se deberán suministrar aproximadamente un total 336 

tornillos d = 3/4” L = 3 1/2" incluidas la tuercas y las arandelas para cada tornillo. 

 

 

 Tapa flanche del pozo en lámina de acero d = 20”; e = 5 cm 

 

Se deberá suministrar una lámina de acero al carbón de 20” de diámetro con un espesor 

de 2” a esta lamina se le acondicionara un orificio de 8” al cual se le soldara uno de los 

niples de acero B x B esta será el sello de la parte superior del pozo, y de ahí se 

suspende la columna de descarga del equipo de bombeo. 

 

 Caudalímetro Electromagnético Inductivo D = 8” B x B 

 

Caudalímetro magnético inductivo, para medición de agua tratada en tubería de 6” a 12” 

de ID, Compuesto por: Transmisor microprocesado (16 bits) tipo Intermag, versión 

separada del tubo sensor, de campo pulsante constante, protocolo Hart, display de dos 

líneas, con salida análoga de 4 - 20 mA y tres salidas digitales, alimentación 85-260V / 

50/60 Hz / 15 VA, entrada de cables por prensaestopa, diseño en versión separada al 

sensor. 

 

 Sensor de medición electromagnético 

 

Los equipos propuestos deberán ser compatibles y/o adaptables con la última tecnología 

en transmisión de datos: Sistemas Data-Logger, transmisión de datos a PC mediante 

cable, transmisión de datos a PC vía modem, transmisión de datos a central de recepción 

mediante telemetría, o cualquier otro tipo de tecnología de comunicación. 

 

El soporte técnico se efectuará en el lugar de instalación de los equipos y accesorios 

dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud efectuada telefónicamente o escrita 

remitida por fax, por correo postal o correo electrónico por parte de ADESA S.A. E.S.P. 

 

El proponente deberá suministrar: 

 

 Software de configuración. 

 Revisión y diagnóstico de las condiciones actuales de instalación. 

 Teniendo en cuenta que la falla del suministro de energía origina la detención del 

bombeo y por ende, el equipo de medición no ejecuta función alguna, solicitamos 

que la oferta presente un sistema alternativo de batería de respaldo, de duración 

mínima 15 minutos. 

 

Es importante especificar que la solicitud de la batería de respaldo, se basa en contar con 

equipos electrónicos que registren y permitan la consulta directa volumen acumulado 
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positivo, volumen acumulado negativo y volumen acumulado neto (suma algebraica de 

positivos y negativos). 

 

Se aceptarán propuestas alternativas, las cuales deben estar acompañadas de toda la 

información necesaria para su evaluación. 

 

Los equipos y demás elementos que el contratista suministrará serán de primera calidad. 

El contratista garantizará su buen funcionamiento para lo cual se compromete a entregar 

un documento de garantía expedido por el fabricante a través del cual tanto el contratista 

como dicho fabricante, en forma solidaria, se obligan a responder por la calidad del 

Caudalímetro electromagnético tipo inserción con sus accesorios para agua cruda de 

pozos con todos los accesorios relacionados, donde se entiende que están incluidos 

como mínimo los siguientes aspectos: 

 

A. Serán gratuitamente reemplazados aquellos elementos que dentro de los 

veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 

presenten problemas de calidad o deficiencia de fábrica, o por ser instalados en 

forma incorrecta. 

 

B. La garantía implica que estos equipos puedan ser reparados o reemplazados 

cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento, pero dicha 

obligación expira automáticamente después de veinticuatro (24) meses, contados 

a partir de la fecha del Acta de Recibo. La garantía no se hará exigible si los 

problemas en los elementos fueron generados por manejo negligente e 

inadecuado. 

 

 Reducción 12” a 8” Campana x Campana HD 

 

Se deberá instala una reducción de 12” a 8” campana por campana al final del cabezal de 

descarga, esta lo unirá a la respectiva línea de aducción, la reducción debe cumplir con 

las siguientes especificaciones; Cuerpo ASTM A 126 CL B; extremo en forma de campana 

para empalmar a tubería de Hierro dúctil. 

 

Accesorios menores d= 3/4” 
 

En el cabezal de descarga se dejara un sistema compuesto por un niple galvanizado de 

3/4” x 10cm. Una válvula de bola de 3/4” y un tapón macho de 3/4” para toma de muestras 

de agua cruda a la salida del pozo. 
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Tubería de pvc d=1” rde 21 (línea de aire) 
 

Se instalara paralelamente a la columna de descarga del pozo un tubería PVC d = 1” que 

permitirá medir los diferentes niveles a los que se encuentra el agua en los diferentes 

momentos de la operación del pozo. 

 

 

8. TABLEROS INTEGRALES DE POTENCIA Y CONTROL DEL MOTOR DE 350HP  

 

El centro de control de la unidad de bombeo debe ser compuesto por un tablero eléctrico 

para el arranque del motor y otro para control del equipo, monitoreo y protección del pozo 

(AUTOMATIZACIÓN DE POZO). 

 

Se dejará consignado en el plano record entregado por el contratista el tablero de control, 

la marca y el modelo de los elementos que lo componen, todos los elementos del tablero 

serán marcados mediante plaquetas de identificación grabadas en el elemento con motor 

tool, llevando el logo AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

 

Los tableros llevaran como mínimo los elementos que se enumeran a continuación, los 

cuales deberán contar con capacidad mínima para el arranque y control de un motor 

mayor o igual a 350 HP dependiendo de la prueba de bombeo y del equipo óptimo para la 

explotación del pozo (Q = 100 lps. y una altura dinámica total de 200 m.c.a.), el contratista 

suministrara, elementos que sean de marcas conocidas en el medio, que sean de fácil 

consecución a nivel nacional como repuestos. 

 

Durante el montaje el contratista debe contar con el personal calificado y las herramientas 

necesarias para el fin. 

 

8.1 INSTALACION DE TABLEROS INTEGRALES DE POTENCIA Y CONTROL 

SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

El tablero eléctrico deberá incluir un arrancador estático, tipo Arranque Suave, para la 

aceleración, desaceleración y protección del motor sumergible, incluyendo los contactores 

magnéticos, supresores de picos, protecciones adicionales necesarios para el control y 

alimentación eléctrica del arrancador y sistema de ventilación forzada. 

 

El arrancador deberá ser instalado en armario adecuado para condiciones de operación 

en clima tropical, hecho de lámina de acero, con estructura autosoportada y sellada contra 

partículas de tierra y agua (clase de protección IP54). Las láminas de acero deberán ser 

tratadas por medio del sistema de baño químico para remoción de grasa y fosfatización 

con posterior pintura electrostática en polvo tipo epoxy poliéster color gris claro (RAL 

7032) y naranja (RAL 2004), respectivamente, para las láminas externas e internas, con 

espesor de capa de 70 a 80 micrones. Las dimensiones del tablero deberán ser 
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adecuadas para los componentes eléctricos permitiendo un enfriamiento adecuado y los 

espacios necesarios para el mantenimiento. 

 

Sistema de Ventilación Forzada: En el armario se deberá instalar un ventilador de techo 

con capacidad de 800 m³/h de aire libre. En las puertas del armario se deberán instalar 

accesos para el aire de enfriamiento en cantidad suficiente para un enfriamiento 

adecuado del tablero y sus componentes. Los accesos de aire deberán ser tipo de rejillas 

con filtros en material sintético con 300 g/m² de grado de saturación. 

 

Arranque Suave: El arrancador deberá ser adecuado para la corriente del motor y las 

características eléctricas de la instalación. Deberá ser ubicado en caja metálica con clase 

de protección IP00 o IP20. Deberá proporcionar protecciones de sobre-corriente 

inmediato en la salida, subcorriente y sobrecarga en la salida, secuencia de fase invertida, 

sobretemperatura en los tiristores, falta de fase en la alimentación y la salida, falla en 

tiristor. Deberá estar provisto con interfase hombre-máquina incorporada para posibilitar la 

conexión, desconexión, reset y parametrización. Deberá cumplir con las normas UL 508, 

EN 60947-4-2 y LVD 73/23/EEC. 

 

Sistema de Compensación del Factor de Potencia: Deberá ser suministrado un banco de 

capacitores para la compensación del factor de potencia hasta 95%. Los bancos de 

capacitores serán protegidos por medio de fusibles tipo NH y contactor magnético y serán 

instalados externamente al tablero. 

 

Sistema de Fuerza: Para la protección de la alimentación eléctrica se deberán proveer 

contactores magnéticos adecuados a la corriente de alimentación del motor y pararrayos. 

 

El tablero de control deberá ser diseñado para efectuar el monitoreo y protección del pozo 

además de la protección de la bomba - motor sumergible.  

 

Deberá constar de un CLP (Controlador Lógico Programable) instalado dentro de un 

tablero en acero SAE1008, midiendo 500 x 400 x 200 mm, grado de protección IP54, 

pintura electrostática, cerraduras con una botonera de emergencia para el uso protegido 

del CLP (Controlador Lógico Programable) y una pantalla LCD – Cristal Líquido Digital 

para la Interfaz Hombre – Máquina (IHM) y facilitar la parametrización del sistema, 

operación y lectura de datos monitoreados. 

Deberá incluir en el paquete los sensores y transductores para la medición del caudal, 

nivel del agua del pozo, presión de la red tomada en la salida del pozo y temperatura del 

motor eléctrico sumergible de la bomba. 

El CLP deberá estar programado para a través de las teclas de la IHM seleccionar el 

modo de operación del sistema (manual/automático); prender y apagar la bomba; realizar 

las pruebas de investigación del acuífero, configurar los parámetros eléctricos e 
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hidráulicos, los ajustes de las alarmas; establecer los intervalos de almacenamiento de los 

datos; y otros como se describen a continuación: 

 

Modo Operación: Son cuatro modos: Manual; Automático, Mantenimiento y Apagado. 

 

 Modo Manual: Arranque y parada de la bomba hecho solamente a través de las 

teclas ON/OFF. 

 Modo Automático: Arranque y parada de la bomba en automático. 

 Modo Mantenimiento: Es un modo que debe ser activado siempre y cuando se 

necesite hacer una intervención de mantenimiento, pues la bomba permanecerá 

desconectada aunque la tecla ON sea activada. 

 Modo Apagado: Mantiene la bomba apagada. 

 

Modo Medición: El sistema permite la visualización a través de la pantalla de la IHM de 

los siguientes datos: 

 Nivel del agua. 

 La presión del agua. 

 El flujo (caudal) del pozo. 

 La temperatura del motor. 

 La tensión entre las fases. 

 La tensión entre la fase y neutro. 

 La secuencia de las fases. 

 El desbalance entre las fases. 

 Amperaje de cada fase. 

 La potencia activa. 

 La potencia reactiva. 

 La potencia aparente. 

 La potencia total. 

 El factor de potencia. 

 La frecuencia de la red eléctrica. 

 El consumo de energía. 

 El tiempo de operación. 

 

 

Modo Investigación: Se deberá diseñar e implementar un sistema que permita conocer 

las variables de “Abatimiento” y “Recuperación” del acuífero. Una vez habilitado este 

sistema, suministra al banco de datos en intervalos estandarizados el caudal y nivel para 

definición de las condiciones operacionales ideales del pozo (caudal y nivel dinámico), 

evitando la perdida prematura del mismo. Las pruebas serán realizadas en seis etapas: 
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Prueba de Abatimiento: Prueba realizada con la bomba prendida con duración de 24 

horas. 

 

 Etapa 1: 10 adquisiciones de nivel y caudal en intervalos de 1 minuto. 

 Etapa 2: 05 adquisiciones de nivel y caudal en intervalos de 2 minutos. 

 Etapa 3: 04 adquisiciones de nivel y caudal en intervalos de 5 minutos. 

 Etapa 4: 05 adquisiciones de nivel y caudal en intervalos de 10 minutos. 

 Etapa 5: 09 adquisiciones de nivel y caudal en intervalos de 30 minutos. 

 Etapa 6: 18 adquisiciones de nivel y caudal en intervalos de 60 minutos. 

 

Prueba de Recuperación: Prueba realizada con la bomba apagada con duración de 24 

horas. 

 

 Etapa 1: 10 adquisiciones de nivel en intervalos de 1 minuto. 

 Etapa 2: 05 adquisiciones de nivel en intervalos de 2 minutos. 

 Etapa 3: 04 adquisiciones de nivel en intervalos de 5 minutos. 

 Etapa 4: 05 adquisiciones de nivel en intervalos de 10 minutos. 

 Etapa 5: 09 adquisiciones de nivel en intervalos de 30 minutos. 

 Etapa 6: 18 adquisiciones de nivel en intervalos de 60 minutos. 

 

Los siguientes parámetros deberán ser configurables: 

 

 La relación del TC. 

 Tensión de alimentación. 

 Tipo de arranque de la bomba: arranque suave, inversor de frecuencia, directo, 

estrella-triángulo y auto-transformador. 

 La corriente nominal del motor. 

 Las escalas: temperatura, flujo (caudal), presión y nivel. 

 Para seleccionar el interruptor de flujo (analógico o digital). 

 Ajuste del sensor de caudal (el factor K). 

 El nivel estático. 

 La profundidad de instalación de la bomba. 

 La protección de baja tensión. 

 La protección de alta tensión. 

 Protección de sobre amperaje. 

 El desequilibrio de amperaje. 

 El intervalo de adquisición de datos para el almacenamiento en el informe. 

 El tiempo mínimo entre los arranques de la bomba. 

 Tiempo de estabilización de la tensión después de la falta de la fase. 

 

Protecciones del Sistema: Deberán estar disponibles las siguientes protecciones: 
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 Protección eléctrica: La falta de la fase, baja tensión, sobretensión y 

sobreamperaje. 

 Protección térmica: Contra la temperatura excesiva en el motor a través de sensor 

de temperatura PT100 instalado en las bobinas del motor. 

 Protección general: Ajuste del punto de alarma que se enciende por nivel, presión 

y temperatura. 

 

Monitoreo de Consumo de Energía: Las mediciones de los parámetros eléctricos 

deberá incluir el consumo de energía eléctrica, mostrando la relación de energía 

consumida por volumen producido (Kwh/m³). 

 

Los archivos de datos y eventos: El sistema deberá tener disponible una serie de 

archivos de datos y eventos para posterior consulta, permitiendo conocer el histórico 

operacional de funcionamiento del proceso. Los históricos necesarios son: 

 

 La prueba del abatimiento: 51 adquisiciones. 

 La prueba de la recuperación: 51 adquisiciones. 

 Las alarmas: Últimas 500. 

 El nivel dinámico del pozo: 500 adquisiciones. 

 La temperatura del motor: 500 adquisiciones. 

 El flujo (caudal): 500 adquisiciones. 

 La presión: 500 adquisiciones. 

 El consumo diario de energía: Los 500 días pasados. 

 La producción diaria de agua: Los 500 días pasados. 

 El consumo mensual de energía: Los 12 meses pasados. 

 La producción del mes: Los 12 meses pasados. 

 La tensión: 500 adquisiciones. 

 Amperaje: 500 adquisiciones. 

 

8.1.1 Medida y Pago  

 

Todos los ítems descritos de los numerales anteriores concernientes al tablero de mando 

eléctrico y control (suministro, transporte e instalación), se pagará por Unidad (Und) para 

todo el conjunto que lo compone, recibido a satisfacción por la Interventoría. 

 

Incluye su colocación en forma correcta, en perfectas condiciones de operación como 

corresponde a lo proyectado en los planos o como eventualmente lo ordene el Interventor. 

 

 

9. INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO POZO N° 51 
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El equipo de bombeo estará compuesto de los siguientes elementos: 

 

 Unidad Bomba - Motor Sumergibles. 

 Cable de fuerza trifásico y cables de control encauchetado sumergibles. 

 

 

 

9.1 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO  

 

La unidad constará de un conjunto bomba - motor sumergibles tipo pozo profundo 

diseñadas para trabajo continuo, a velocidad constante y capaces de cubrir el rango de 

caudales y alturas de acuerdo al requerimiento del pozo, el cual estará ligado con la 

producción del mismo. Se estima que su capacidad debe ser de un mínimo aproximado 

de 100 L/s contra una cabeza dinámica de 200 m.c.a. con una potencia aproximada del 

motor de 350 HP (El definitivo será el aprobado por LA INTERVENTORÍA). 

 

El acople bomba motor deberá ser compatible (nema-nema o chaveta - chaveta). 

 

Todos los equipos de bombeo deben suministrarse con sus respectivos protocolos de 

prueba en fábrica y certificados de garantía del fabricante otorgado a nombre de AGUAS 

DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

 

a) Construcción De La Bomba 

 

La bomba será del tipo Bomba Turbina Vertical Multi-etapas, de flujo mixto, con descarga 

axial, lubricada con la misma agua de bombeo. La bomba estará directamente acoplada a 

su motor eléctrico sumergible. La bomba deberá cumplir con la Norma JIS B 8324 última 

edición u otra Norma internacionalmente reconocida, en lo aplicable y en particular deberá 

ajustarse a las condiciones de operación descritas y deberá cumplir con estas 

especificaciones. El sentido de rotación de la bomba deberá ser contra las manecillas del 

reloj, viéndose desde el motor. 

 

Tazones. Los tazones serán de hierro fundido libre de poros, huecos de arena y otros 

defectos detrimentales. Los tazones serán capaces de soportar una presión hidrostática 

igual a dos veces la altura de carga (cabeza) nominal o una y media veces la altura de 

carga (cabeza) a caudal nulo, la que sea mayor. Los tazones se equiparán con anillos de 

desgaste reemplazables en el lado de la succión y en el lado de la descarga. Los tazones 

se unirán firmemente entre sí por medio de pernos, al igual que con el cuerpo de succión 

y de descarga. 
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Impulsores. Los impulsores serán del tipo cerrado, estática y dinámicamente 

balanceados, se sujetarán firmemente al eje por medio de chavetas. Deberán ser hechos 

de fundición, libre de poros, huecos de arena y otros defectos detrimentales. 

 

Eje de la Bomba. El eje de la bomba deberá ser de acero inoxidable pulido y se soportará 

radialmente por medio de cojinetes localizados encima y debajo de cada impulsor. El eje 

deberá estar protegido con bujes o camisas en la parte de contacto con los cojinetes. 

 

Válvula de Retención. La bomba deberá tener integrada en la descarga una válvula de 

retención o cheque. 

 

Materiales. Los materiales de las partes principales de la bomba serán los siguientes: 

 

Tazones Hierro Fundido JIS FC200  / ASTM A48-CL30 

Impulsor Bronce JIS CAC406  / ASTM 145-4A 

Anillos de desgaste Bronce JIS CAC406  / ASTM 145-4A 

Eje Acero Inoxidable JIS SUS420  / ASTM A276 

Bujes del eje Acero inoxidable JIS SUS420  / ASTM A276 

Cojinetes Bronce JIS CAC406  / ASTM 145-4A 

Válvula Hierro Fundido JIS FC200  / ASTM A48-CL30 

Acople Bomba-Motor Acero Inoxidable JIS SUS420  / ASTM A276 

Tornillería  Acero Inoxidable JIS SUS304  / ASTM A193 Gr.B8 

 

Todas las partes de la bomba deberán ser de fabricación estándar del fabricante, y no se 

permitirá ningún trabajo manual sobre los mismos que busquen aumentar temporalmente 

la eficiencia del equipo. Cabe señalar que todo el conjunto deberá ser de fabricación 

estándar y con al menos algún equipo similar operando satisfactoriamente, asimismo, se 

deberá indicar datos del usuario o cliente para verificaciones respectivas en el caso de 

que fuese necesario. Solo se aceptarán curvas de equipos de fabricación estándar para 

asegurar disponibilidad de repuestos. 

 

b) Motores 

 

Diseño. El motor será del tipo inducción jaula de ardilla trifásico a 440 voltios y el voltaje 

que se tenga para manejar la potencia del mismo puede ser hasta de 4160 voltios, clase 

de aislamiento Y, del tipo bobina húmeda y el fluido dentro del motor deberá ser de base 

acuosa no contaminante. Deberá ser capaz de operar continuamente sumergido en agua 

en las condiciones especificadas, apropiado para arranque a través de la línea y 

adecuado para utilizar arrancador del tipo suave. El motor deberá cumplir con las Normas 

JEC-37 y JIS B 8324, última edición, o a otra Norma internacionalmente reconocida, en lo 

aplicable y en particular deberán ajustarse a las condiciones de operación descritas y 

deberán cumplir con estas especificaciones. 
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Temperatura. El motor se refrigerará con el agua bombeada, de temperatura máxima 

estimada de 35oC (El definitivo será el resultante del diseño de EL CONTRATISTA y 

aprobado por LA NTERVENTORÍA). La velocidad mínima del agua de refrigeración del 

motor deberá ser especificada por el fabricante, el cual deberá incluir en su propuesta una 

camisa de succión en acero al carbono, para direccionar el agua por la superficie del 

motor, si fuere necesario. 

 

Sensor de Temperatura. El motor deberá tener un sensor de temperatura embebido en 

las bobinas del estator para monitoreo continuo con señal de salida de 4 a 20 mA. La 

señal de temperatura se transmitirá por medio de un cable, independiente del cable de 

fuerza, al sistema de automatización ubicado en el tablero de control. En caso de 

sobrecalentamiento el tablero deberá en primer lugar dar una señal de alarma y después 

parar la bomba. El material de aislamiento del cable de temperatura, deberá ser de clase 

IP68K de PVC y TEFLON, y ser estanco a una presión de hasta 40kgf/cm2. El cable de 

temperatura deberá estar provisto con un conector. 

 

Cojinete de Empuje: El motor debe soportar el empuje hidráulico axial generado por la 

bomba, por lo cual éste debe estar diseñado para soportar inclusive el empuje total con la 

válvula de descarga cerrada por periodos cortos. El cojinete debe ser del tipo Kingsbury 

con sectores oscilantes auto-alineantes. El cojinete debe ser hecho de grafito metalizado 

antifricción o de calidad superior. 

 

Materiales. Los materiales del motor serán los siguientes: 

 

Soportes Hierro Fundido JIS FC200 / ASTM A48-

CL30 

Carcasa del estator Acero al carbón JIS STPG / ASTM 135 

Eje Acero Inoxidable JIS SUS420 / ASTM A276 

Cojinetes radiales Bronce JIS CAC603 / ASTM 144-3A 

Cojinete de Empuje Carbón/ Acero Inoxidable  

Sellos Caucho  

Liquido de relleno Solución de Propileno glicol 

 

c) Suministro e instalación cable trifásico encauchetado sumergible 
 

Para poner en funcionamiento el motor se requiere del suministro y la instalación de cable 

trifásico, de cobre, encauchetado tipo sumergible, de primera calidad, el calibre del 

conductor será el requerido para transportar la corriente eléctrica necesaria para un motor 

de mínimo 350 HP a 440V con una caída de tensión máxima admisible de 3%. 

 

Deberá ser del tipo tripolar de perfil plano adecuado para aplicaciones de bombas 

sumergibles, con uso de materiales no higroscópicos para mantener las características 
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eléctricas y mecánicas cuando estén sumergidos en agua. Deberán tener un aislamiento 

de PVC de clase de tensión 0,6/1kV y operación continua a 70oC. La chaqueta externa 

deberá ser de PVC adecuada para la instalación sumergida. 

 

Los materiales necesarios para el empalme de los cables de fuerza con los cables del 

motor se deberán incluir en el suministro. La instalación del cable trifásico sumergible 

impermeable, se hará ponchando con tubería de cobre las puntas peladas de los cables 

del motor y del cable trifásico, luego se impermeabilizara con silicona, especial para 

acoples eléctricos, y se procede a recubrir con cinta tipo auto-fundente Scotch 33 y/o 

similar, repasada con cinta tipo aislante Scotch 23 y/o similar, las cintas en mención, 

tendrán como mínimo tres capas de cada una, por cada junta, garantizándose, que cada 

vez, que se realice el repaso de cada una de las capas de cinta, haya un avance de 2,5 

cm. por cada capa de cinta instalada entre cada capa, de tal forma que se garantiza una 

total impermeabilidad en la conexión de cada uno de los tres cables del motor y las tres 

puntas del cable trifásico sumergible encauchetado que van desde el motor, hasta el 

tablero de mando y control. 

 

Una vez realizada la conexión del cable trifásico impermeable al cable del motor, se 

procederá a chequear el aislamiento, el cual deberá estar en vacío con un valor superior a 

los 50 Mega-Ohmios. 

Realizado este chequeo, se procederá a instalar el motor dentro del pozo, bajándolo 

paulatinamente mediante la instalación consecutiva de cada una de las columnas de 

descarga de 10” mencionadas anteriormente, el cable se bajara en forma paralela a las 

columnas de descarga, amarrándolo a las mismas con laso de fibra de 2,5cm cada tres 

(3) metros, hasta llegar al nivel de instalación del equipo de bombeo desde la boca del 

pozo, luego, se procederá a chequear aislamiento, el cual deberá tener un valor superior a 

los 5 Mega-Ohmios.  

 

Una vez se tiene el cable en la superficie, y después de realizado el chequeo de 

aislamiento, se procede a instalar por los ductos destinados para la instalación del mismo 

desde la tapa de cierre del pozo hasta el tablero de control del motor; se procede a hacer 

los empalmes en el orden establecido R-S-T, tanto en la entrada como en la salida, se 

procederá a hacer un último chequeo de aislamiento, el cual deberá estar con un valor 

superior a los 5 Mega-Ohmios. 

 

9.1.1 Medida y Pago  

 

El trabajo consiste en la instalación del equipo de bombeo y la instalación del cableado 

descrito en las especificaciones para el suministro de energía del mismo. Incluye su 

colocación en forma correcta, en perfectas condiciones de operación como corresponde a 

lo proyectado. 
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La unidad de medida y pago, será por Unidad (Und). 

 

 

10. CONSTRUCCIÓN CASETA DE OPERACIÓN Y CERRAMIENTO DEL POZO N° 51 

 

Paralelamente al suministro de los equipos de bombeo y al tablero de control se construye 

la caseta de operación y cerramiento del pozo, la cual será construida tipo en concreto y 

mampostería con las dimensiones 8,1 x 3,3 m. y un área de cerramiento o protección del 

pozo en mampostería con dimensiones 15,3 x 20,3 m, Se tendrán las siguientes 

especificaciones para los materiales componentes de la caseta de operación. 

 

 Equipos requeridos 

 

Vibro compactadores tipo Rana y Canguro. 

Equipo de topografía. 

Vibrador para concreto. 

Volqueta para suministro o retiro de materiales. 

Herramientas menores. 

 

En general todos aquellos equipos o herramientas requeridas para la correcta ejecución 

de las obras. 

10.1 FUNDACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO (40% PIEDRA BRUTA Y 60% 

CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA) 

 

Ver ítem 10.6 

 

10.2 VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 

ELABORADO EN OBRA      

 

Ver ítem 10.6 

 

10.3 ZAPATA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA 

 

Ver ítem 10.6 

 

10.4 COLUMNA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA 

 
Ver ítem 10.6 

 
10.5 VIGA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA 

 

Ver ítem 10.6 
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10.6 APOYO DE TABLERO DE OPERACION EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 

1:2:3 ELABORADO EN OBRA   

 
Estos seis (6) ítems se enmarcan dentro de la disposición adecuada y correcta del 

concreto como material de construcción, por ello para su ejecución se deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

Los concretos deberán componerse de mezclas, por peso, de cemento Pórtland, agua, 

agregado grueso y fino. El uso de aditivos especiales para acelerar o retardar el fraguado, 

o para absorber el aire, está sujeto a la aprobación previa del Interventor, y si se autoriza, 

su suministro será por cuenta del CONTRATISTA. 

 

 Clasificación de los Concretos 

 

Se tendrá en cuenta seis clases de concreto a saber: 

 

 Concreto clase I 

 

Se denomina así el concreto para estructuras con una resistencia mínima a la 

comprensión a los veintiocho (28) días de 210 Kg/cm² (3.000 libras por pulgada 

cuadrada). 

 

 Concreto clase II 

 

Se refiere al concreto para estructuras con una resistencia mínima a la comprensión a los 

veintiocho (28) días de 175 Kg/cm² (2.500 psi.). 

 

 Concreto clase III 

 

Es el concreto simple para pavimento con una resistencia mínima a la flexión a los 

veintiocho (28) días de 28 Kg/cm² (2.000 psi.). 

 

 Concreto Ciclópeo 

 

Es concreto clase III adicionado con piedras sanas, limpias y durables hasta un volumen 

igual al 30% del volumen del concreto, el cual se especifica más adelante. 

 

Las piedras que se permitan incorporar en el concreto de 2.000 a 2.500 psi no deben 

exceder de veinte (20) centímetros, de tamaño máximo. Se permitirá un promedio de 

piedras de cuarenta por ciento (30%) por volumen. 
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Se exigirá que las piedras por incorporar en el concreto ciclópeo sean de dureza no 

inferior a la especificada para los agregados del concreto, que estas piedras sean limpias 

y que se encuentren totalmente saturadas en el momento de incorporarse al concreto. El 

incumplimiento de este requisito de saturación implicará la reducción de quince por ciento 

(15%) del precio para este concreto. 

 

Todas y cada una de las piedras deberán quedar totalmente rodeadas por concreto, sin 

que la distancia entre dos piedras adyacentes sea menor de 5 cm. El concreto deberá 

vibrarse al mismo tiempo que se agreguen las piedras, a fin de obtener una masa 

uniforme y homogénea. 

 

 Concreto para Solado 

 

Es un concreto con bajo contenido de cemento mezclado en las proporciones 1:3:6, 

aproximadamente, que se coloca con el fin de emparejar y mantener limpias las 

superficies sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. El solado de concreto 

pobre reposará sobre un piso sólido y en lo posible no alterado. La extensión y los 

espesores de los solados de concreto pobre serán los indicados en los planos o los 

autorizados por el Interventor. 

 Acabados 

 

Los costos de acabados deberán incluirse en los respectivos precios unitarios de 

concreto, cotizados para las diferentes estructuras. 

 

 Acabados con Formaletas 

 

Acabado A-1: Este se aplica a las superficies en las que es admisible la rugosidad, por no 

quedar expuestas a la vista o al agua de las que en otra forma se mantendrán 

permanente ocultas. 

 

Acabado A-2: Este será igual o equivalente al obtenido con formaletas buenas de madera 

cepillada. No se aceptarán salientes, rebabas, ni desviaciones visibles. Se usará para el 

interior de muros, exterior de losas de fondo, columnas, vigas, placas y en general a todo 

concreto expuesto a la vista. 

 

 Acabados sin Formaleta o con muy poca Formaleta 

 

Acabado S - 1: Será rugoso para superficies que vayan a cubrirse, tales como: anclajes, 

rellenos de concreto, atraques de tuberías, etc. 
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Acabado S - 2: Será liso para superficies permanentemente expuestas a la vista o en 

contacto con agua. No se aceptarán salientes ni desviaciones visibles. El acabado se 

terminará con llana o palustre u otra forma aprobada por el Interventor. 

 

Todas las superficies expuestas a lluvia o agua y que en los planos se muestren como 

horizontales, deberán tener pendientes aprobados por el Interventor, que impiden el 

estancamiento del agua. 

 

Para los acabados A - 2 y S - 2 se exigirá que todas las esquinas sean biseladas. Donde 

no se especifique otro acabado, se utilizará el A-2 ó el S-2, según el caso. 

 

 Mezclas 

 

Las mezclas se dosificarán por peso. El diseño estará a cargo del CONTRATISTA, quien 

someterá a la aprobación del Interventor las diferentes alternativas de mezcla, con los 

resultados de todos los ensayos de laboratorio de las mezclas y materiales que emplee. 

 

EL CONTRATISTA solicitará al Interventor la aprobación del diseño y de las mezclas con 

suficiente anticipación, para que, en caso de que no sean satisfactorios los resultados, 

haya oportunidad para estudiar modificaciones. Los ensayos se harán con el tiempo 

suficiente que permita conocer resultados de comprensión de cilindros de prueba que 

tengan por lo menos siete (7) días de fraguado. 

 

El Interventor tendrá libre acceso a todos los ensayos. 

 

Cuando se tomen cilindros de ensayos, EL CONTRATISTA dará aviso oportuno para que 

el Interventor pueda hacer la inspección y control en la toma de cilindros y muestras. 

 

El incumplimiento de estos requisitos, podrá ser causa para que el Interventor no apruebe 

las mezclas propuestas; si por este motivo se produjere demoras, éstas serán imputables 

al CONTRATISTA. 

 

En lo posible, se usarán mezclas de concreto producidas en planta especializada. Si el 

volumen por fundir y la facilidad de accesos permite la utilización de este sistema, el 

Interventor lo podrá exigir sin que este requerimiento sea motivo de costos extras sobre 

los precios establecidos en el Contrato para el ítem respectivo. De lo contrario, EL 

CONTRATISTA deberá disponer en la obra de los elementos necesarios para lavado, 

almacenamiento, pesaje y mezclado mecánico de los componentes y transporte, de 

manera tal que pueda garantizar el cumplimiento de las especificaciones indicadas por los 

ensayos de laboratorio. 

 

 Formaletas 



Versión Octubre 2012 Página 80 
 

 

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas se 

harán de manera terciada, tablas de fibra prensada, madera machihembrado cepillada, o 

metal en la cual los pernos y orificios de remache se han abocardado de tal manera que 

se disponga de una superficie plana y lisa. Se podrá usar madera sin cepillar para 

superficies que no hayan de quedar expuestas a la vista o al agua en la estructura 

terminada. Toda la madera sin cepillar deberá estar libre de nudos, huecos, rajaduras, 

separaciones, ondulaciones u otros defectos que afecten la resistencia o la apariencia de 

la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos y alabeos y 

estarán completamente limpias cuando se usen por segunda vez. 

 

Todas las formaletas se diseñarán teniendo en cuenta la totalidad de las cargas a que 

hayan de ser sometidas durante la fundición, el fraguado y el curado del hormigón, las 

formaletas deberán diseñarse de tal manera que puedan ser retiradas sin causar daño al 

concreto. Las formaletas deben construirse en tal forma que el concreto terminado tenga 

las formas y dimensiones mostradas en los planos. 

 

Todas las formaletas se tratarán en su interior, antes de la colocación del concreto, con 

aceite u otro producto especial para formaletas que no manche el concreto. Cuando se 

use aceite, éste deberá aplicarse antes de colocar el acero de refuerzo. Cuando no se use 

aceite o producto especial, las formaletas se saturarán de agua. 

 

Las formaletas se retirarán después de transcurridos desde la colocación del concreto los 

siguientes tiempos: 14 días para vigas y losas; 2 días para muros y superficies verticales; 

3 días para columnas y 1 día para secciones macizas. Sin embargo, el interventor podrá 

requerir que las formaletas se dejen en su lugar por períodos más largos, si en su opinión 

las condiciones del trabajo lo justifican. 

 

 Colocación del concreto 

 

Ninguna porción de concreto se colocará mientras no hayan sido aprobados por escrito 

todos los detalles de los encofrados y de las armaduras, la instalación de las piezas que 

vayan a quedar embebidas y el estado de las superficies sobre las cuales o contra las 

cuales se vaciará el concreto. No podrá colocarse bajo agua en movimiento. 

Inmediatamente antes de colocar el concreto, todas las superficies de cimentación o 

excavaciones destinadas a recibir el concreto, deberán estar libres de agua estancada, de 

barro y de escombros; todas las superficies de roca contra las cuales se vaya a colocar 

concreto, además de cumplir con los requisitos anteriores, estarán libres de grasa, y de 

fragmentos flojos, medio desprendidos o poco sólidos. Las superficies contra las cuales 

se vaya a colocar concreto deberán humedecerse en todas sus partes para evitar que 

absorban la humedad del concreto recién colocado y afecten su calidad. 
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Todas las cimentaciones de concretos deberán descansar en subsuelo firme y no 

perturbado. No se permitirán rellenos de ninguna clase debajo de las fundaciones sin la 

aprobación escrita del Interventor. No se colocarán formaletas ni se fundirá concreto 

sobre el terreno de cimentación antes de que éste haya sido aprobado. 

 

Todo concreto que se coloque deberá vibrarse convenientemente por medio de equipo 

apropiado, accionado por electricidad o aire comprimido que opere internamente por lo 

menos a 6.000 rpm cuando se sumerge en el concreto. La duración de la operación de 

vibrado será la necesaria para alcanzar la consolidación requerida, sin que se produzca 

segregación de los materiales. Deberá tenerse especial cuidado para evitar la 

segregación del agregado grueso, cuando el concreto se coloque a través del refuerzo. 

 

Al colocar concreto en cualquier sitio no se permitirá que éste caiga de una altura mayor 

de 1,50 m, excepto cuando se tengan medios especiales para evitar la segregación. 

 

 Curado 

 

El concreto que no haya fraguado deberá protegerse cuidadosamente contra agua 

corriente, lluvias fuertes, tráfico de personas o equipos y exposición directa a los rayos del 

sol. 

El concreto deberá curarse manteniendo sus superficies expuestas en condiciones 

constantes de humedad y a una temperatura entre 10 y 30 grados centígrados. 

 

Todas las caras expuestas del concreto deberán curarse por un período no menor de 10 

días, inmediatamente se termine la colocación del concreto. EL CONTRATISTA no podrá 

iniciar un vaciado de concreto si el equipo de curado no se encuentra disponible en la 

obra. 

 

Los concretos que no hayan sido curados como se indica en estas especificaciones, o 

como lo ordene el Interventor, no se aceptarán y éste podrá rechazar su pago cuando los 

curados no hayan sido satisfactorios, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a 

reclamaciones por este concepto. 

 

El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con tela de costal tupida 

(gante o arpilleras) permanentemente suturada, o manteniéndolas mojadas por un 

sistema de tuberías perforadas, de regadores mecánicos u otro medio aprobado, que 

mantenga las caras de concreto completamente humedecidas, entendiéndose que no se 

permitirá el humedecimiento periódico de las mismas, sino que éste deberá ser continuo. 

EL CONTRATISTA también podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes, 

previa aprobación del Interventor, en cuanto al tipo y características del compuesto que 

utilice y al sitio de utilización del mismo. 
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El compuesto deberá conformarse con la especificación ASTM C - 309 Tipo 2, y deberá 

formar una membrana que retenga el agua del concreto. El compuesto se aplicará con 

pistola o brocha y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, inmediatamente 

después de retirar las formaletas y humedecer ligeramente la superficie del concreto. 

 

 Reparaciones 

 

LA EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. podrá aceptar o rechazar los 

concretos que no cumplan con las especificaciones establecidas. 

 

Cuando LA EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. acepte concretos con 

acabados defectuosos, éstos se pagarán mediante reducción en el precio equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor cotizado, y cuando EL CONTRATISTA haya hecho la 

corrección de los defectos a su costa; las reparaciones se llevarán a cabo como aquí se 

especifica. 

 

Cuando los acabados de una parte del concreto sean inferiores a los especificados, EL 

CONTRATISTA deberá repararlos a su costa. El Interventor podrá exigir el pulimento de 

las superficies defectuosas con esmeril u otros medios apropiados. 

 

La reparación de las imperfecciones de los miembros encofrados deberá llevarse a cabo 

tan pronto como se haya hecho el retiro de las formaletas y a ser posible deberá 

terminarse dentro de las 24 horas siguientes. 

 

El concreto dañado, que presente cavidades (“hormigueros”), fracturas excesivas, grietas 

o depresiones superficiales, será desechado y deberá removerse para luego llevar las 

superficies hasta las líneas prescritas. 

 

 Cumplimiento de las Especificaciones del Concreto 

 

En caso de que la resistencia media de los concretos colocados en obra resulte inferior a 

la especificada, será opcional para la EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

rechazarlo, ordenando la demolición y reconstrucción a costa del CONTRATISTA de la 

estructura o parte de la estructura donde se haya utilizado el concreto deficiente, o 

aceptarlo pagándole a un precio inferior al contratado, de acuerdo con la siguiente tarifa. 

 

Para resistencias entre el noventa y cinco por ciento (95%) y el ciento por ciento (100%) 

de las especificadas, una reducción en el precio del diez por ciento (10%). 

 

Para resistencia entre ochenta y cinco (85%) y noventa y cinco por ciento (95%) de las 

especificadas, una reducción en el precio de veinte por ciento (20%). 
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Para resistencia entre setenta y cinco (75%) y ochenta y cinco por ciento (85%) de las 

especificadas, una reducción en el precio de cuarenta por ciento (40%). 

 

Cuando las resistencias sean inferiores al setenta y cinco por ciento (75%) de las 

especificadas, el concreto correspondiente será rechazado, y EL CONTRATISTA deberá 

proceder a su demolición y reemplazo. 

 

Antes de decidir sobre la aceptación o el rechazo por parte de LA EMPRESA AGUAS DE 

LA SABANA S.A. E.S.P. del concreto deficiente, el Interventor podrá ordenar que se 

tomen muestras de la estructura o que se hagan ensayos de carga. 

 

El costo de tomar estas muestras y de hacer los ensayos estará a cargo de EL 

CONTRATISTA. La reducción de precios se aplicará a todo el concreto colocado en el día 

en que se tomaron las muestras. Para la aplicación de esta especificación, tanto EL 

CONTRATISTA como el Interventor llevarán un diario detallado de la localización y 

cantidad de concreto colocado cada día con indicación del número de cilindros de prueba 

representativos de los concretos fundidos. 

 

Toda fundida de concreto que no sea curada de acuerdo con las especificaciones puede 

ser rechazada; antes de autorizar fundidas subsecuentes de concreto sobre superficies 

deficientemente curadas, el Interventor podrá exigir la remoción a cincel de una capa 

superficial de cinco (5) cm de espesor, por cuenta de EL CONTRATISTA. Los concretos 

que tengan superficies deficientemente curadas, que no vayan a estar en contacto con 

fundidas de concreto subsecuentes, y que el Interventor decida aceptar, se pagarán con 

descuentos de cinco por ciento (5%) del valor de los concretos respectivos. 

 

 Aditivos 

 

Previa orden o autorización de la Interventoría, EL CONTRATISTA incluirá en el concreto 

el aditivo o aditivos que sean del caso. 

 

Cuando el Interventor ordene la inclusión de un aditivo en el concreto, este aditivo se 

pagará al CONTRATISTA por su precio de costo, puesto en la obra. El costo de mezclar, 

medir, colocar, etc., los aditivos, se considerará incluido en el precio unitario del concreto. 

 

Cuando un aditivo se coloque para conveniencia del CONTRATISTA sin que lo exija el 

Interventor, este aditivo no se pagará. 

 

Como norma general, el Interventor exigirá el uso de aditivos en todas las estructuras que 

deben excluir humedad, en la parte que se encuentra debajo del nivel del terreno. 
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Los precios establecidos en la Relación de Precios para las diferentes clases de concreto, 

deberán incluir los gastos generales, impuestos, prestaciones sociales de todo el personal 

que se utilice para realizar los trabajos, costos de campamentos, depósitos, celadurías, 

seguros, desperdicios y demás gastos directos e indirectos que puedan presentarse. 

 

El concreto se medirá por metro cúbico calculado según los contornos netos mostrado en 

los planos de construcción u ordenados por el Interventor. El concreto colocado por 

exceso o para la conveniencia de EL CONTRATISTA no será medido para el pago. 

Las superficies de los anclajes, atraques y recubrimientos de concreto que deban fundirse 

en contacto con el terreno, deberán conformarse con las líneas de excavación 

proyectadas; el concreto que sea necesario colocar por fuera de estas líneas para suplir 

los espacios sobre excavados será por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

10.6.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de estas actividades será el metro cúbico 

(m³). Para las diferentes clases de concreto, se deberá incluir el costo de equipos, 

herramientas, materiales, mano de obra y demás costos necesarios para suministrar, 

transportar, mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones. 

También incluirá los gastos de suministro, erección y retiro de formaleta y obra falsa 

necesaria, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos y relacionados con 

suministros y trabajos para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como 

se indica en los planos o lo prescriba el Interventor. 

 

10.7 SOBRECIMIENTO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL LISO Nº 15 RELLENO 

CON CONCRETO 21MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA 

 

Ver ítem 10.8 

 

10.8 MURO EN BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL LISO Nº 15 

 

Todos los muros y/o particiones fijas que se muestran en los planos, serán construidos en 

los espesores indicados en ellos, y de acuerdo a las siguientes especificaciones, con base 

en el replanteo realizado en obra. 

 

La construcción de los muros de bloque debe presentar un perfecto alineamiento, tanto 

horizontal como vertical. Las hiladas, se deben trabar entre sí, de tal forma que los 

extremos de las piezas de la hilada superior, coincida con el centro de las piezas de la 

inferior y así consecutivamente. Cuando en esta clase de muros se presenten esquinas, o 

intersecciones, se debe practicar la traba entre ellos, pero si esto no se puede lograr, se 

deben utilizar conectores en varilla de acero, de acuerdo con lo indicado más adelante, en 

estas especificaciones. 
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En lo posible, debe procurarse que los elementos pertenecientes a los sistemas eléctricos 

e hidrosanitarios, que deban quedar incrustados, serán instalados y sometidos a las 

pruebas que se requieran, antes o durante la construcción de los muros y divisiones, para 

evitar la ejecución de “regatas”. 

 

El Contratista de mampostería, tendrán la responsabilidad de vigilar y evitar que durante 

la ejecución de su labor, los elementos de las instalaciones mencionadas, sufran daños 

que puedan ocasionar una falla posterior, durante su operación. 

 

Si por alguna razón de tipo constructivo o por modificaciones de diseño, después de 

construidos los muros o divisiones es necesario proceder a demoliciones o apertura de 

regatas, estas labores deberán ser ejecutadas por medios mecánicos utilizando taladros, 

cortadoras de disco, ranuradoras u otra herramienta similar, evitando al máximo el uso de 

métodos por “golpeo”, que puedan afectar la integridad de la mampostería. 

 

Para la ejecución de las labores de mampostería, se utilizarán los materiales que se 

especifican a continuación, aplicando a esta obra en particular, los indicados en los planos 

de diseño. 

 

Cuando se presenten condiciones especiales para la construcción de los muros como 

puede ser la instalación de puertas cuyo peso supere lo normal, o cuando el Código de 

Construcción Sismorresistente NSR 98 lo requiera, en la ejecución de estos se debe 

incluir la construcción de columnetas y viguetas de amarre y confinamiento. 

 

En las esquinas de la mampostería y/o en las intersecciones de muros, si no se puede 

practicar la traba de piezas, se deberán utilizar conectores en varilla de acero de 3/8” de 

diámetro y 0,30 metros de longitud, colocados cada 0,25 metros en altura, dentro del 

espacio del mortero de pega, en la mitad de su ancho. 

 

 Mortero de Pega 

 

Para pegar o unir entre sí las piezas, ladrillos o bloques de arcilla o cemento, se usará un 

mortero con mezcla de una parte de cemento y tres de arena de peña (1:3), más el agua 

necesaria para garantizar su consistencia y plasticidad. 

 

En cualquier caso, el mortero de pega deberá cumplir con las normas ICONTEC Y ASTM 

aplicables. 

 

El espesor de la “pega” entre hiladas de piezas de mampostería será de 0.01 metros (1 

centímetro), tanto horizontal como verticalmente. 
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10.8.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de estas actividades será el metro cuadrado 

(m2). También incluirá los gastos de suministro, erección y retiro de formaleta y obra falsa 

necesaria, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos y relacionados con 

suministros y trabajos para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como 

se indica en los planos o lo prescriba el Interventor. 

 

10.9 PLANTILLA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA 

e = 0,10m PISO INTERNO CASETA 

 
Ver ítem 10.11 

 
10.10  PLANTILLA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN 

OBRA e = 0,20m PISO DEL POZO 

 

Ver ítem 10.11 

 

10.11  PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA 

IMPERMEABILIZADO 

 

Para la elaboración de plantillas y placa en concreto, se deberá tener en cuenta que estos 

elementos deberán ser elaborados para alcanzar una resistencia requerida de 21 Mpa 

siguiendo una dosificación 1:2:3 realizada en el sitio respectivo de la obra. 

 

Los Concretos serán producidos con cemento portland tipo I o III que cumpla con todos 

los requerimientos de las Normas ICONTEC NTC 121 (Especificaciones físicas y 

mecánicas), NTC 321 (Especificaciones Técnicas) y de las Normas Técnicas de los 

respectivos Ensayos de Laboratorio 

 

El almacenamiento de cemento, sea a granel o en bultos, se hará en recintos cubiertos 

libres de humedad y protegidos de las corrientes de aire. Los arrumes no superarán 

verticalmente los 12 bultos y se apoyarán en superficies de madera levantadas un mínimo 

de 0.15 m sobre el nivel del piso. 

 

Las arenas deberán ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de 

arcillas y materia orgánica. El CONTRATISTA será el responsable de establecer los 

controles que sean necesarios, incluyendo la realización de ensayos periódicos, para 

garantizar la calidad de estos materiales, o la interventoría podrá solicitar estos ensayos 

cuando lo considere pertinente. 
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Las gravas y/o gravillas deberán ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas, densas y 

estar libres de arcillas y materia orgánica. El desgaste, obtenido en peso, de la Máquina 

de Los Angeles, deberá ser inferior al 35 % y su tamaño máximo no deberá superar las 2 

pulgadas (2"). El CONTRATISTA será el responsable de establecer los controles que 

sean necesarios, incluyendo la realización de ensayos periódicos, para garantizar la 

calidad de estos materiales. 

El agua que se utilice para preparar y curar el Concreto, deberá ser limpia, fresca y libre 

de material orgánico, sales, ácidos, cloruros, álcalis, aceites y demás impurezas, y cumplir 

con todos los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 98 o de su versión vigente y 

con lo dispuesto por la Norma ICONTEC NTC 3459. 

 

Los Encofrados y las Formaletas se fabricarán, instalarán y fijarán de manera que se 

ajusten al sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones que se indican en los 

Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

Las autorizaciones de vaciado que imparta la Interventoría, no minimizan ni exoneran la 

responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y 

durabilidad de todos los Concretos instalados en la Obra. 

 

10.11.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de estas actividades será el metro cuadrado 

(m2). También incluirá los gastos de suministro y ejecución de las actividades 

correspondientes demás costos requeridos para completar las obras de concreto en todos 

sus detalles, como se indica en los planos o lo prescriba el Interventor. 

 

10.12  REFUERZO HIERRO FIGURADO Y ARMADO DE 60.000PSI SEGÚN PLANOS Y 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 

La siguiente especificación se refiere al suministro, figuración y colocación del acero de 

refuerzo que sea necesario según lo indicado en los planos, cuadros de despiece o lo 

ordene el Interventor. 

 

El material que se utilice será de barras de acero al carbono para hormigón armado de 

resistencia baja, intermedia o alta según se indique en los planos. 

Los aceros de alta resistencia serán únicamente barras corrugadas. Las normas que 

deben cumplir las barras de acero al carbono son las siguientes: 

 

Resistencia Diámetro 
Límite de Fluencia 

Mínimo 
Normas 

Alta 
Todos los 

Tamaños 

4200 kg/cm² (59640 

psi) 

ICONTEC 248 

Grado AH63 



Versión Octubre 2012 Página 88 
 

 

En caso que no sea posible conseguir las barras de acero de la resistencia especificada 

para cada caso, se podrá usar un acero de más alta resistencia a la especificada pero sin 

cambiar las cuantías indicadas. Vale decir, conservando los diámetros y separaciones 

indicadas en los planos. Este costo será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

 Suministro, Figuración y Colocación 

 

EL CONTRATISTA debe suministrar la totalidad del acero, de refuerzo necesario, 

incluyendo soportes, barras de suspensión, espaciadores, etc., que se necesiten para la 

correcta colocación del refuerzo. Deberá colocar los elementos que deban quedar total o 

parcialmente embebidos en el concreto. El corte y figuración de barras se hará según lo 

indicado en los planos y cuadros o lo ordenado por el Interventor. Todos los hierros se 

deben cortar en su longitud exacta y doblarse en frío, según las formas y dimensiones 

requeridas. 

 

Los ganchos, dobleces, traslapes, bastones, tolerancias y recubrimientos, deberán 

hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos y en su defecto con las estipulaciones 

del reglamento ACI, vigente. 

El acero deberá estar libre de toda suciedad, escamas, polvo, lodos, pintura, aceite o 

cualquiera otra materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. 

 

El refuerzo se colocará con exactitud, según lo indiquen los planos o lo ordene el 

Interventor. Las barras deberán asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, de 

manera que no sufran desplazamientos al colocar el concreto. 

 

Se debe tener especial cuidado para prevenir cualquier alteración del refuerzo que 

sobresalga del concreto colocado. 

 

Antes de fundir el concreto, el Interventor inspeccionará y aprobará la figuración y 

colocación del acero de refuerzo, conforme la disposición que se indica en los planos y las 

cantidades y diámetros de los cuadros de despiece. 

 

 Recubrimiento 

 

En las vigas y columnas los recubrimientos libres quedan fijados por el tamaño de los 

flejes o estribos. En las demás estructuras el recubrimiento libre será de mínimo 3 cm a 

menos que el indique otro valor en los planos. 

 

Los precios establecidos en la Relación de Precios para el acero de refuerzo, deberán 

incluir los gastos generales, impuestos, prestaciones sociales de todo el personal que se 
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utilice para realizar los trabajos, costos de campamentos, depósitos, celadurías, seguros, 

desperdicios y demás gastos directos e indirectos que puedan presentarse. 

 

El acero de refuerzo se medirá por kilogramos colocados, según se deduzca de los planos 

y de los cuadros despiece. 

No se medirán para el pago, el peso de los alambres, amarres, separadores, 

desperdicios, etc., cuyos costos deberán incluirse en el precio unitario que figura en la 

relación de Precios. El cálculo del peso se hará con base en la tabla de pesos nominales 

dada a continuación: 

 

 

 

PESOS NOMINALES 

No. Diámetro (pulgada) Peso (kg/m) 

2 1/4 0,25 

3 3/8 0,56 

4 1/2 1,00 

5 5/8 1,55 

6 3/4 2,24 

7 7/8 3,04 

8 1 3,97 

9 1 1/8 5,05 

 

10.12.1 Medida y Pago 

 

El pago del suministro y colocación de acero de refuerzo, se hará con base en el peso en 

kilogramos del acero colocado, determinado como se indica en el párrafo anterior y en los 

precios unitarios establecidos para el efecto, en la Relación de Precios por EL 

CONTRATISTA en su propuesta. 

 

El precio unitario por kilo de acero colocado, deberá incluir los costos de suministro del 

acero de refuerzo, soldaduras y alambre para amarres, transporte, corte, figuración, 

colocación y amarre, espaciadores, desperdicios, utilización del equipo y herramientas, 

mano de obra total, y prestaciones sociales del personal que se utilice para colocar el 

acero de refuerzo de acuerdo con los detalles indicados en los planos, los cuadros de 

despiece, estas especificaciones, y lo ordenado por el Interventor. 
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10.13  PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO DE 23.8 MPa MEZCLA 1:4 

ELABORADO EN OBRA e = 1.5 cm 

 

Sobre la mampostería que se construya o sobre y bajo las estructuras de concreto, se 

aplicará un repello, con el fin de obtener una superficie plana para recibir el acabado final. 

El espesor de los repellos debe ser de 0,015 metros en promedio. 

 

Para la ejecución de los repellos, se deberán construir franjas maestras con distancias no 

mayores de 2 metros, las cuales tendrán un alineamiento vertical y horizontal que 

garantice la perfecta construcción del repellado final. Esta práctica se ejecutará tanto 

sobre los muros, como bajo las placas de concreto en los cuales se deberá desarrollar 

esta labor de repellado. 

 

Una vez que las franjas maestras hayan fraguado, se procederá a revisar su alineamiento 

y nivelación, tanto horizontal como vertical y a realizar las correcciones que sean 

necesarias. Después de esto, los muros a repellar serán humedecidos y se procederá al 

llenado de los espacios entre franjas maestras, con mortero lanzado y guiado por medio 

de reglas o boquilleras de rectitud certificada, que corran sobre las maestras. Una vez que 

el mortero de llenado haya fraguado, se procederá a sellar porosidades y vacíos, y a dar 

un acabado del repello, afinando con llana de madera, a no ser que en los planos se 

indique otra cosa. 

 

Para la ejecución de los repellos, se usará un mortero con mezcla por volumen, de una 

parte de cemento y cuatro de arena de peña (1:4) más el agua necesaria para garantizar 

su consistencia y plasticidad. 

 

El Contratista, fabricará los morteros mezclados en obra. El mortero usado para repellar 

debe cumplir con las normas ICONTEC y ASTM aplicables a este proyecto. El espesor del 

repello debe ser como mínimo de 0,01 metros, y en lo posible no superior a 0,015 metros. 

 

En el caso de resane para la fachada, el repello deberá ser provisto de un 

impermeabilizante integral para control de humedad, similar o igual a la referencia SIKA-1. 

En este caso se aplicará en fachada. 

 

Este impermeabilizante se adicionará a la mezcla del mortero, en las cantidades y 

siguiendo las recomendaciones del fabricante, indicadas en sus manuales técnicos del 

producto. 

 

Sobre todos los vanos necesarios para la instalación de puertas y ventanas, según se 

indica en los planos arquitectónicos de diseño, se deberán concebir dinteles en concreto 

reforzados. 

 



Versión Octubre 2012 Página 91 
 

Los filos, o remate de las esquinas de los repellos, serán en ángulo recto (90º) como se 

indica en los planos. 

 

Las uniones de muro a piso, de muro a techo y entre muros adyacentes serán en ángulo 

recto siendo requeridas medias cañas en donde se indica en los planos. 

 

Las medias cañas deberán ser construidas después de que los pisos y repellos hayan 

fraguado y deberán adecuarse las superficies para que haya una adherencia firme. En el 

caso de realizarlas con mortero se deberá utilizar mortero de la misma especificación del 

repello y una plantilla con un radio de 0,05 metros y se dará el acabado en estuco 

plástico. En el caso de utilizar medias cañas vinílicas, estas se instalan cuando los 

repellos hayan fraguado y su material de pega será el “mastique” de acuerdo con las 

recomendaciones del proveedor. 

 

 

10.13.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de esta actividad será el metro cuadrado 

(m2). También incluirá los gastos de suministro y ejecución de las actividades 

correspondientes demás costos requeridos para completar las obras de pañete, como se 

indica en los planos o lo prescriba el Interventor. 

 

10.14  VENTANA QUIEBRAVISTA METALICA CELOSIA C23 HUNTER DOUGLAS CON 

MARCO EN ESTRUCTURA METALICA 

 

Este numeral de las especificaciones contempla el suministro e instalación de ventanas 

quiebravista metálica celosías C23 Hunter Douglas con marco en estructura metálica 

según se indica en los planos, y/o cuadros de cantidades de obra. 

 

Para la ejecución de los trabajos de Carpintería Metálica requeridos, se deberá emplear 

materiales de primera calidad, así como personal idóneo y capacitado para producir 

elementos que en su dimensionamiento, corte, armado y unión, tengan una solidez, 

apariencia, acabado y estabilidad perfecta. 

 

En caso de requerirse alguna modificación, es responsabilidad del Contratista, producir 

planos constructivos, en los cuales se indiquen todas las modificaciones que según su 

experiencia sean necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos a fabricar, sin 

cambiar su apariencia y detalles arquitectónicos indicados en los planos. 

 

Estos planos constructivos deben presentarse a la aprobación del INTERVENTOR. 

Igualmente, es responsabilidad del Contratista, verificar las dimensiones de todos y cada 

uno de los elementos que deberá fabricar y suministrar.  
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10.14.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de esta actividad será el metro cuadrado 

(m2). Incluye los gastos de suministro e instalación correspondiente. 

 

10.15   ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS 

 

Sobre los repellos de las paredes, muros, divisiones, placas de concreto o techos falsos, 

cuando lo requieran, se instalará un acabado en estuco, que sirva de afinado para recibir 

la pintura final, dándole textura y tersura a las superficies repelladas. Los estucos a 

aplicar, serán los indicados en los planos, y deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 

 

 Estuco Tradicional 

 

Este tipo de estuco será aplicado en muro y cielos de áreas de soporte tales como baño y 

cocineta como se indique en los planos arquitectónicos. El estuco tradicional está 

constituido por una mezcla de yesos, caolín y cemento, dosificados de acuerdo con la 

experiencia del Contratista, la misma que aplicará para adicionar agua y obtener una 

consistencia adecuada para la aplicación del estuco, y obtener una superficie acabada 

con la tersura necesaria para la aplicación de las pinturas finales. 

 

La actividad de estucado, no se deberá iniciar antes de obtener un perfecto secado de los 

repellos. Antes de iniciar la aplicación de los estucos, el Contratista y/o su Subcontratista 

deberán comprobar la correcta construcción de los repellos, los cuales deberán ser planos 

en todo los sentidos. Además, deberá realizar una perfecta limpieza de los mismos. 

 

La aplicación de este tipo de estucos, se hará con llana metálica, en una o dos capas 

según se considere necesario, lijando y puliendo la primera capa antes de aplicar la 

segunda. 

 

Una vez obtenida la apariencia requerida en el estuco, se procederá su lijado y pulimento 

final, después de lo cual se aplicará un imprimante (Acronal) adecuado para el tipo de 

pintura vinílica que se va a usar. El Contratista respetara las recomendaciones del 

proveedor o fabricante de la pintura. 

 

 Estuco Plástico 

 

Este tipo de estuco, será aplicado en las áreas indicadas en los planos, constituido por 

una mezcla de resinas plásticas de marca, según formulación del fabricante. 
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Antes de iniciar la aplicación del estuco, el Contratista o su Subcontratista deberán 

comprobar la correcta construcción y nivelación de los repellos, los cuales deben estar 

totalmente limpios de grasas, polvo o arenas. Entonces procederá aplicar el relleno 

plástico o primera capa de estuco, mediante una llana metálica. Esta aplicación se hará 

por capas, hasta de dos milímetros, hasta obtener una superficie uniforme y sin 

ondulaciones. Entre una y otra capa, si se requiere más de una, se dejará secar el estuco 

perfectamente. 

 

Logrando lo anterior, se procederá a aplicar dos o tres manos de estuco de pulimento, 

cada una de aproximadamente 0,5 milímetros de espesor. 

 

En lo correspondiente a las actividades de Pintura, como acabado final para los muros, 

techos, falsos techos, carpintería de madera o carpintera metálica que lo requieran, el 

Contratista deberá colocar pinturas, de acuerdo con las siguientes especificaciones, 

según se indique en los planos para esta obra. 

 

Todas las pinturas que el Contratista proponga utilizar, serán de primera calidad, 

fabricadas de acuerdo con las normas y códigos que sean aplicables a este material. 

 

El manejo, almacenamiento, mezcla, dilución y forma de utilización de las pinturas, se 

hará de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones del fabricante de ellas. 

 

Antes de proceder a la colocación de las pinturas, las superficies que las van a recibir 

serán limpiadas cuidadosamente, dejándolas libres de cualquier elemento que pueda 

perjudicar el buen resultado final de esta actividad, la cual deberá ser realizada por 

personal adiestrado y capacitado para ello, colocando las capas que sean necesarias 

para obtener una superficie de apariencia pareja y color uniforme. Antes de aplicar una 

capa de pintura, la anterior se dejará secar. 

 

Para la ejecución de las labores de pintura, se seguirán las mejores prácticas para esta 

actividad, tomando precauciones de seguridad que sean necesarias para el tipo de pintura 

que se vaya a utilizar, y empleando equipos de buena calidad. La aplicación de las 

pinturas se hará mediante rodillos, brochas y/o compresores con pistola pulverizadora 

libre de aire. 

 

 Pinturas en Vinilo 

 

Son pinturas de tipo arquitectónico, fabricados con compuestos vinílicos diluibles en agua 

y con apariencia mate o semimate. 
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Normalmente, estas pinturas se aplicarán sobre superficies recubiertas con un estuco 

tradicional, al cual se le coloca una mano de imprimante, antes de proceder con la pintura. 

El imprimante será de tipo vinílico, preferiblemente de la misma marca que la pintura a 

usar. 

 

10.15.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de esta actividad será el metro cuadrado 

(m2). Incluye los gastos de suministro y ejecución de la actividad correspondiente. 

 

10.16  SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PRINCIPAL CASETA 

 

Este ítems contempla el suministro e instalación de una puerta principal con marco, de 

doble chapa de 0,8*2m en lamina de acero calibre 18 con dos (2) pasadores para 

candado, pintada con anticorrosivo y pintura de aceite, incluye reja de seguridad del 

mismo tamaño de la puerta en varilla redonda con pintura anticorrosiva y pintura en 

aceite. 

 

Antes de proceder con la aplicación de los acabados, la superficie metálica se preparará 

adecuadamente limpiándola de residuos de oxidación, grasas y cualquier otro elemento 

que pueda atentar contra la perfecta adherencia del acabado. Luego se aplicará un 

imprimante para adherencia y una capa de anticorrosivo. Sobre éstos se procederá a 

ejecutar el acabado respectivo. 

 

El montaje del marco sobre la mampostería, lo realizará el Contratista, de acuerdo con 

sus mejores procedimientos y prácticas, en tal forma que se garantice la obtención de una 

junta y remate perfectos y estables, entre el marco y el acabado de la pared. 

 

Será responsabilidad del Contratista y su Subcontratista, verificar en obra las dimensiones 

reales de los vanos, antes de proceder a la construcción de los marcos. Las dimensiones 

indicadas en los planos, son de diseño y no constructivas. 

 

10.16.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de esta actividad será la unidad (UND). 

Incluye los gastos de suministro y ejecución de la actividad correspondiente. 
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10.17  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA ENTRADA A LA ESTACION 

DEL TRANSFORMADOR 

 

Este ítems contempla el suministro e instalación de puertas de entrada al transformador 

de 0.80m*2.00m; en malla calibre 12 y tubería galvanizada de 1 12" con sus respectivos 

pasadores. Incluye pintura anticorrosiva y sus respectivos acabados. 

 

10.17.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de esta actividad será la unidad (UND). 

Incluye los gastos de suministro y ejecución de la actividad correspondiente. 

 

10.18   MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 CON OJOS 2" * 2" DE 1,8 * 2,9m CON 

MARCO EN ÁNGULO DE  1 1/2" * 1 1/2" 

 

Este cerramiento servirá para cercar el transformador correspondiente y evitar accidentes 

con el mismo. Se construirá con malla metálica eslabonada de alambre galvanizado, con 

un espesor de recubrimiento clase A según las norma ASTM A112. Los elementos de 

soporte de la malla serán tubos galvanizados tipo pesado, de acuerdo con lo establecido 

en la norma NTC 14. Las diagonales o arriostramientos serán del mismo diámetro o 

sección que el elemento de soporte utilizado. Las características de los elementos 

corresponderán a los planos de diseño. 

 

La malla deberá quedar suficientemente templada en ambas direcciones. Los amarres a 

los postes o tubos verticales y a las diagonales, se harán con alambre galvanizado con un 

espesor de recubrimiento clase A, según las norma ASTM A112, para un calibre No.12. El 

espaciamiento máximo entre estos amarres será de 0,30 m. En los extremos de cada 

tramo de cerco la malla se envolverá al tubo y se soldará a éste; los amarres también se 

soldarán a los tubos. 

 

Antes de iniciar el trabajo se localizará el eje del cerco, a cada lado del cual EL 

CONTRATISTA despejará una zona de 0,60 m de ancho, retirando todos los troncos, 

malezas, rocas, árboles y demás elementos que obstaculicen su construcción. 

 

Los extremos superiores de los tubos llevarán tapones metálicos soldados para evitar la 

entrada de agua lluvia. 

 

La malla, los postes y las diagonales deberán estar libres de polvo, óxido, aceite, grasas y 

escamas de laminación; los empates con soldadura deberán ser esmerilados y pulidos. 

Una vez hecha la limpieza y adquirido una superficie lisa, se colocarán dos manos de 

acondicionador de superficie (wash-primer o similar) y, por lo menos dos manos de 

pintura a base de aceite, en los colores y forma que indique LA INTERVENTORÍA. La 
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pintura deberá quedar con una apariencia uniforme en el tono y una superficie tersa 

desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras o marcas de brocha. Deben 

seguirse las recomendaciones del fabricante en cuanto a preparación y a aplicación se 

refiere. Las aplicaciones adicionales para lograr la calidad especificada correrán a cargo 

del CONTRATISTA. 

 

Las características de las puertas obedecerán a los diseños indicados en los planos. Los 

materiales y acabados de la puerta cumplirán las mismas especificaciones que el cerco 

en malla eslabonada anteriormente descrito. 

 

LA INTERVENTORÍA podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los resultados 

de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en la construcción del 

cerco en malla eslabonada o la puerta metálica, con el fin de garantizar la buena calidad 

de los mismos. 

 

10.18.1 Medida y Pago 

 

La medida de pago y control del cerco en malla eslabonada se efectuará por metro 

cuadrado (m2) instalado, medido sobre la pendiente (cinta pisada) entre las caras 

exteriores de los tubos extremos para cada tramo. El precio unitario incluirá: el costo de 

suministros e instalación y todos los costos directos e indirectos en que EL 

CONTRATISTA debe incurrir para la correcta ejecución de esta actividad.  

 

10.19   CUBIERTA MOVEDIZA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO ACESCO 

Y/O CORPACERO, AMARRADA CON PERFILERIA TIPO LIVIANA, 

DESMONTABLE, A DOS AGUAS  DE ACUERDO CON LOS DETALLES DEL 

PLANO 

 

Esta especificación alude al suministro e instalación de cubierta amarrada con perfilería 

tipo liviana desmontable a dos (2) aguas, incluye pintura anticorrosiva y acabados. 

Para la ejecución de esta actividad, el Contratista deberá emplear materiales de alta 

calidad, mano de obra calificada y contar con las herramientas necesarias. 

 

10.19.1 Medida y Pago 

 

La medida de pago será por Unidad (Und), previa aprobación de la Interventoría. 

 

10.20   SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS INTERIORES 2 * 32 WAT  T - 18 

 

Para el suministro e instalación de lámparas interiores, se debe tener en cuenta todos los 

parámetros técnicos de las fuentes y luminarias.  
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Luces herméticas de categoría IP65, para incrustar o sobreponer, fabricadas en lámina 

Cold Rolled y acabado en polvo de reflactancia mínima del 98%. 

 

El cuerpo de la lámpara se encontrará libre de agujeros, ranuras o perforaciones y 

selladas de tal manera que se impida el paso y/o almacenamiento de partículas de polvo, 

sellamiento interior y sellamiento entre marco y difusor. 

 

Es responsabilidad del contratista garantizar la correcta instalación de los elementos 

requeridos y velar por la utilización de insumos de óptima calidad. 

 

10.20.1 Medida y Pago 

 

La medida de pago de este ítem será la unidad (UND), previa aprobación de la 

Interventoría. Incluye costos de suministro e instalación. 

 

 

10.21   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONEXIÓN DE POZO A 

TABLERO D = 3" Y DE TUBERÍA CONEXIÓN ACOMETIDA DEL 

TRANSFORMADOR AL TABLERO DE OPERACIÓN 

 

Se concibe en este ítem particular el suministro e instalación de tubería en tres (3) 

pulgadas para garantizar la conexión entre el pozo y el correspondiente tablero de control 

al igual que la respectiva alimentación eléctrica del mismo a partir del transformador del 

sitio. 

 

El Contratista es responsable de garantizar la conexión adecuada y de velar por el 

correcto procedimiento durante la instalación de las mismas. 

 

10.21.1 Medida y Pago 

 

La medida de pago para este ítem será Unidad (UND), previa aprobación de la 

Interventoría. 

 

10.22   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS DE ENTRADA AL POZO DE 

1,99m  X 3,49m CADA UNA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y 

TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADA DE Ø 2" CON SUS RESPECTIVOS 

PASADORES, BISAGRAS Y PINTURA  

 

Las puertas tendrán las dimensiones indicadas en los planos, e instalados sobre ellas 

según los detalles allí consignados. 
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Las puertas serán instaladas sobre un marco metálico en lámina Cold Rolled, formado de 

acuerdo al perfil indicado en los detalles en los planos, con refuerzos para la instalación 

de las bisagras y anclajes para su instalación en el muro. Las puertas tendrán una 

tolerancia de 1,5 mm, entre la hoja y el marco y una luz entre la hoja y el piso, de máximo 

4 milímetros, para permitir el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado. 

 

El montaje de los marcos sobre la mampostería que los debe recibir, lo realizará el 

Contratista, de acuerdo con sus mejores procedimientos y prácticas, en tal forma que se 

garantice la obtención de una junta y remate perfectos y estables, entre el marco y el 

acabado de la pared. 

 

Será responsabilidad del Contratista y su Subcontratista, verificar en obra las dimensiones 

reales de los vanos, antes de proceder a la construcción de los marcos. Las dimensiones 

indicadas en los planos, son de diseño y no constructivas. 

 

 

10.22.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de este ítem será la unidad (UND). Incluye 

costos de suministro e instalación. 

 

10.23   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS + 

CONCERTINA CON DIAMETRO DE 40cm + 3 HILADAS DE CABLES DE 

ALUMINIO PARA CORRIENTE ELECTRICA CALIBRE 10 (AISLANTES PARA 

EVITAR CONTACTO CON SOPORTE) + SOPORTES EN TUBO ESTRUCTURAL 

GALVANIZADO DE 2" 

 

Para materializar el cerramiento del transformador a utilizarse, se hará uso de malla 

eslabonada, dicha malla deberá tener en la parte superior cuatro (4) hiladas de alambre 

de púas con tres hiladas de cables de aluminio para corriente eléctrica y sus respectivos 

aislantes. Tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente espaciadas a un 

máximo de 0,15 m y rígidamente templados. Los aceros galvanizados tendrán un espesor 

de recubrimiento clase A, según la norma ASTM A112. 

 

La parte superior del cerramiento deberá constar de concertina con diámetro de 40cm y 

soportes en tubo estructural galvanizado de 2pulgadas. 

 

10.23.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de este ítem será el metro lineal (ML). 

Incluye costos de suministro e instalación. 
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10.24   CIMENTACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 12m 

 

Para ejecutar la cimentación de postes se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO 

t= D + 0,1 m 

D= H/10 + 0,6 m 

 

Donde: 

t: profundidad de la cimentación 

D: Profundidad de enterramiento del poste 

H: Altura del poste 

En lo correspondiente a la cimentación de los postes no se podrá utilizar relleno que 

contenga materia orgánica, basuras, tierra vegetal y terrones de arcilla. 

 

Para la cimentación de la postería, en suelos de baja capacidad portante se recomienda 

la utilización de una mezcla homogénea compacta de recebo-cemento en proporción 

10:1; Para suelos normales, el relleno tanto en la base como en los laterales se hará en 

recebo compactado en capas de 15 cm en la base y alrededor del poste, y en suelos muy 

buenos, la utilización de material proveniente de la excavación. 

 

El relleno utilizado alrededor del poste puede ser de dos tipos: 

 

a. En terrenos normales, se colocará recebo compactado en capas de 15 cm en la base y 

alrededor del poste. 

 

b. En terrenos de baja capacidad portante se usará una mezcla homogénea compacta de 

recebo-cemento, en proporción 10:1, la cual debe ser compactada en capas de 15 cm en 

la base y alrededor del poste. 

 

Se reconstruirá el andén alrededor del poste colocado, con un mismo espesor y calidad 

de concreto del andén original. En todas las estructuras se fundirá un anillo de concreto 

de 21 Mpa (3000 psi). 

 

10.24.1 Medida y Pago 

 

El precio de medida y pago para la ejecución de este ítem será la unidad (UND).  

 

10.25   RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE CARGADO 

 

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones deba retirarse a un sitio 
fuera de las áreas de trabajo, el CONTRATISTA lo hará asumiendo la responsabilidad por 
la disposición final de los materiales en los botaderos, por él determinados, y debidamente 
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aprobados por la autoridad competente durante la ejecución las obras. La cantidad de 
material a retirar será determinada por la INTERVENTORÍA. 
 
En los casos en que la INTERVENTORÍA considere adecuado utilizar este material en 
otra zona de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición final del 
material. La distancia máxima de acarreo para el retiro de material sobrante será de 
20km, o la especificada dentro del respectivo Análisis de precios (APU), por lo que el valor 
de la actividad contemplara este aspecto. 
 

Cuando los escombros, a juicio de la INTERVENTORÍA, deban retirarse a un sitio fuera 
de las áreas de trabajo, el CONTRATISTA lo retirará asumiendo la responsabilidad por la 
disposición final del material en el lugar por él determinado. La cantidad de material para 
retirar será determinada por el INTERVENTORÍA de la obra.  
 
 

10.25.1 Medida y Pago 

 

La medida de pago para este ítems será Global (GLB), previa aprobación de la 

Interventoría. 

 

 

11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PROLONGACION REDES ELÉCTRICAS DE 

13.2 Kv CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA PARA POZO Nº 51 

 

Esta sección tiene por objeto definir los trabajos necesarios y las características de los 

elementos para la construcción de la línea aérea a 13,8 kv, localizada en el municipio de 

Corozal, en el corregimiento Sabanas de Pedro. 

 

Las instalaciones eléctricas hacen referencia a las estructuras necesarias para 

transportar, transformar la corriente y elementos de protección de los diferentes equipos 

de bombeo se hará en un todo de acuerdo con el diseño de los planos y a las 

recomendaciones del fabricante. 

 

El Contratista deberá realizar básicamente los siguientes trabajos, sin limitarse 

exclusivamente a ellos: 

 

 Se debe realizar visita del sitio para reconocimiento de la zona y verificación del 

tendido de la línea, por su propia cuenta, no hay visita obligatoria. 

 

 Se deben suministrar e instalar crucetas metálicas autosoportadas, aisladores en 

postes de concreto de 12 m para la construcción del tramo de línea a 13,2 kv, desde la 

estructura de arranque hasta la llegada del pozo N° 51. La línea tiene una longitud 

aproximada de 5.050 metros. 
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 Se debe despejar la zona del corredor de la línea de malezas, arbustos y poda de 

árboles donde sea necesario. 

 

 Condiciones de servicio 

 

Los materiales de este suministro serán instalados en el corregimiento Sabanas de Pedro 

en el municipio de Corozal, Departamento de Sucre con las siguientes condiciones 

ambientales: 

 

Altura sobre el nivel del mar: 195 m 

Ambiente: Tropical 

Humedad relativa promedio: 90% 

Temperatura promedio: 25-40ºC. 

 

Por otra parte, dentro de la prolongación o extensión de redes eléctricas de 13.2Kv 

convergen entre otros los siguientes aspectos: 

 

11.1 ESTRUCTURA DE ARRANQUE 

 
Ver ítem 11.7 

 
11.2 ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO TRIFASICA 

 
Ver ítem 11.7 

 
11.3 ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO ANGULO MAYOR DE 10º 

 
Ver ítem 11.7 

 
11.4 ESTRUCTURA  RETENCION HAC 

 
Ver ítem 11.7 

 
11.5 ESTRUCTURA  RETENCION EN ANGULO 60 A 90° 

 
Ver ítem 11.7 

 
11.6 ESTRUCTURA TERMINAL FIN DE LINEA 

 

Ver ítem 11.7 

 

11.7 RETENIDAS PARA MEDIA TENSION 
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Estos siete (7) ítems se deberán ejecutar teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Todas las redes eléctricas de 13,8 Kv, deben cumplir con las exigencias y normatividad 

del sector eléctrico, en especial lo reglamentado por Electrocosta. 

 

El Contratista deberá suministrar todo los materiales homologados por ELECTROCOSTA 

S.A. como los postes, conductores, aisladores, crucetas, herrajes y accesorios necesarios 

para la construcción de la línea, de acuerdo con las estructuras tipo que se emplearán y 

con las cantidades solicitadas en el inventario de estructuras. Por tanto es necesario 

entregar las constancias por parte del proveedor de todos los protocolos. 

 

La postería empleada debe ser de 12 m de altura con una resistencia mínima de 750 Kg. 

Estará localizada en las estructuras de arranque, cambios de dirección mayor a 10°, y de 

llegada, también se proyectaran postes de 510 kg de resistencia en estructuras de paso, 

Todos los herrajes serán galvanizados en caliente. Las crucetas deberán incluir su bonder 

en cable de CV desnudo. 

 

El contratista presentara constancia o certificaciones que acrediten su personal para 

trabajos en líneas de 13,2 Kv tanto en frío como en caliente. 

 

La red eléctrica a prolongar tendrá una longitud de aproximadamente 2,6 Km, y tendrá un 

espaciamiento entre postes entre 80 y 200 m. 

 

Todos los materiales usados en la construcción deberán cumplir con los requerimientos 

apropiados de las últimas especificaciones de las normas de ELECTROCOSTA S.A. y el 

ICONTEC. 

 

Todos los trabajos deberán completarse en un todo, de manera que se ajusten 

estrictamente a lo indicado en los planos y seguir las técnicas modernas de fabricación. 

Todas las partes deberán hacerse con esmero y exactitud de acuerdo con las medidas 

normalizadas para facilitar el reemplazo. 

 

Todos los materiales, componentes deberán ser nuevos, de la mejor calidad, sin defectos 

e imperfecciones de fabricación reciente adecuado para el uso y las condiciones de 

operación especificadas y deberán resistir sin distorsión ó deterioro las variaciones de 

temperatura y condiciones atmosféricas que se puedan presentar bajo condiciones de 

trabajo adversas. 

 

Se deben suministrar materiales que tengan larga duración en condiciones normales de 

utilización, y diseñados con factores de seguridad lo suficientemente amplios como para 

garantizar un excelente funcionamiento y con las características adecuadas para una 

correcta operación en el sitio donde serán instalados. 
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El Contratista deberá instalar las estructuras nuevas de acuerdo a lo indicado en el plano 

de planta. 

 

Todas las estructuras nuevas serán en postes de concreto de 12 m, y deberán cumplir 

con lo estipulado en las normas de construcción de redes de ELECTROCOSTA S.A. para 

circuitos de distribución rural. 

 

El alcance para la construcción y el montaje deberá incluir pero no limitarse a lo siguiente: 

 

Movilización hasta los sitios de montaje, de todos los materiales, equipos, personal y 

herramientas así como la construcción de depósitos y demás construcciones necesarias 

para la ejecución de los trabajos, y la remoción a la terminación de la obra de todas las 

instalaciones que se hayan hecho durante la ejecución del trabajo. 

 

El Contratista deberá montar las estructuras de acuerdo con los planos entregados por 

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. y con la localización definitiva que se acuerde con el 

contratista. 

 

Para el izaje e hincada de los postes, montaje de las crucetas, y demás elementos, el 

Contratista utilizará herramientas apropiadas, en buen estado y tales que no causen daño 

o deformaciones sobre los elementos de las estructuras. El Contratista someterá a 

aprobación de AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. las herramientas a utilizar. Esta 

aprobación no exonera al Contratista de sus responsabilidades, por lo tanto los elementos 

que resulten defectuosos por el uso de herramientas defectuosas o mal uso de éstas, 

deberán ser remplazados y costeados por el Contratista sin recargo alguno. 

 

En caso que el Contratista descubra errores en la fabricación de alguno o varios 

elementos que conforman la estructura, deberá notificar inmediatamente a AGUAS DE LA 

SABANA S.A. E.S.P., para que este ordene su corrección por el método más apropiado. 

No se permitirá la instalación de miembros deteriorados hasta que no hayan sido 

reparados, de acuerdo con las instrucciones de AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. 

 

La operación de transporte en el cargue y colocación del poste deberá ser efectuada con 

razonables precauciones para evitar que sufra golpes o sea sometido a esfuerzos que 

afecten su resistencia original. 

 

Durante su manejo el poste deberá suspenderse por dos puntos, de tal manera que su 

deflexión sea mínima. 
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Durante el cargue, transporte, descargue y colocación de los postes, no deberán 

someterse éstos a tensiones superiores a las que resulten de la aplicación del 50% de la 

carga de trabajo. 

 

Dichas tensiones no deberán actuar en forma continua por un lapso superior a las 24 

horas. 

 

Durante el izado de los postes, las tensiones podrán ser del 100% de la carga de trabajo. 

Esta maniobra deberá ser realizada sin interrupciones y en el menor tiempo posible. 

 

 Hincado de postes 

 

Para la hincada de postes se deberá contar con personal experimentado en esta clase de 

trabajo. 

Si durante el transporte, la izada o hincada del poste, éste sufre por mala operación o 

cualquier otra circunstancia algún desperfecto, que no permita su utilización, el poste será 

rechazado, debiendo ser remplazado por el Contratista a su entero costo y sin tener 

derecho a reclamo, ni en los precios ni en los plazos por este concepto. 

 

Las siguientes tolerancias se permitirán para la colocación de postes: 

 

Verticalidad: 2 mm por metro. 

Desviación de la verticalidad: 10 cm. 

Orientación: El ángulo entre el eje de mayor resistencia del poste y el eje de alineación 

de la bisectriz del ángulo no deberá diferir en más del 0,5% con la perpendicular. 

 

Los rellenos se harán con materiales seleccionados, provenientes de las excavaciones o 

de las zonas de préstamo las cuales deberán ser aprobadas por AGUAS DE LA SABANA 

S.A. E.S.P. 

 

 Cimentaciones de los Postes 

Las cimentaciones alrededor del poste deberán ser construidas en recebo compactado si 

el terreno es normal, y en terrenos de baja capacidad portante se usará recebo 

compactado. En todas las estructuras se fundirá un anillo de concreto de 21 Mpa (3000 

psi). 

 

 Inspección del montaje  

 

Todas las estructuras, una vez armadas, serán inspeccionadas por AGUAS DE LA 

SABANA S.A. E.S.P. Todos los pernos flojos o faltantes, errores de armada y los 

deterioros, pérdidas y torceduras causadas a las estructuras durante el montaje serán 
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marcados e informados al Contratista para su debida corrección. Estas correcciones 

serán por cuenta del Contratista. 

 

Al terminar el montaje, el Contratista removerá todos los materiales extraños depositados 

o adheridos a las estructuras con anterioridad o durante el montaje de éstas. 

 

 Vestida de estructuras y tendido de conductores 

 

El Contratista deberá instalar las cadenas de aisladores para los conductores, los 

herrajes, y cualquier otro accesorio que sea requerido para la terminación de línea y para 

su operación satisfactoria, de acuerdo con los planos, y estas especificaciones. 

 

Todos los aisladores deberán instalarse en magníficas condiciones y deberán ser 

limpiados del polvo y grasa al tiempo de instalarse. El Contratista deberá ejercer especial 

cuidado en el manejo de los aisladores y herrajes. Todo aislador que sufriere averías, por 

pequeñas que sean, durante las operaciones de almacenamiento, transporte, instalación y 

tensado de los conductores deberá ser reemplazado por cuenta del Contratista. No se 

permitirá la instalación de aisladores imperfectos, aunque estas imperfecciones sean 

mínimas. 

 

Las grapas de amarre y los terminales conectores de los puentes serán aplicadas sobre 

los conductores de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante. 

 

Todos los aisladores y herrajes deberán ser instalados de tal forma que faciliten su 

inspección y reemplazo y garanticen el máximo de seguridad. 

 

 Tendido y tensado de los conductores 

 

El tendido y tensado de los conductores se deberán efectuar con equipo y métodos 

debidamente aprobados por AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. y deberán ser los 

apropiados para evitar daños en los mismos, tales como destrenzado, sobretensión de los 

hilos o de las capas o cualquier otra deformación o daño que pueda sufrir los conductores. 

Las grapas auxiliares para el montaje o los dispositivos para la tracción deberán ser de 

diseño aprobado por AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. y no deben permitir el 

movimiento relativo de trenzas o capas que forman el conductor. Para cortar las capas del 

conductor se dispondrá de herramientas diseñadas de tal modo que no dañen las capas 

subyacentes. Los cabos de los conductores, empalmes, grapas y herrajes fijados al 

conductor deberán tratarse de una manera adecuada para evitar el acceso de humedad. 

 

El conductor podrá ser tendido a lo largo del terreno recorrido por la línea para luego ser 

levantado a las poleas colocadas en las crucetas de las estructuras, o también podrá ser 

halado a través de las poleas por un cable mensajero en forma aprobada por AGUAS DE 
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LA SABANA S.A. E.S.P. El cable mensajero deberá ser suficientemente largo para evitar 

la aplicación de cargas indebidas en las estructuras o en las cadenas de aisladores y 

deberá tener una carga de rotura bastante menor que la carga máxima de trabajo del 

conductor, para evitar el riesgo de pretensado, el conductor cuando se retire del mismo. 

Los hilos de cable mensajero deberán ser trenzados. La conexión del cable mensajero 

con el conductor deberá hacerse mediante fundas de material elástico y del tipo de 

conector giratorio. El extremo del conector de funda deberá apretarse bien al conductor 

por medio de un zunchado para que pueda pasar suavemente por las poleas. 

 

El conductor no podrá ser arrastrado directamente sobre las crucetas de las estructuras, 

ni sobre terrenos rocosos ó arenosos y sobre cercas, carreteables o en general en 

aquellos sitios en los cuales el roce pueda deteriorar el cable. En los sitios donde sea 

imposible mantener el conductor alejado de objetos que lo puedan dañar, deberán 

construirse protecciones adecuadas, tales como entarimados y/o andamios o instalar 

poleas que protejan el conductor de los posibles daños. Las protecciones deberán 

construirse de material sobre el cual pueda deslizarse el conductor sin sufrir daños y en 

forma aprobada por el interventor. 

 

El tendido de los conductores se hará por el método convencional, para ello los 

conductores no deberán permanecer en los aparejos de templado más de 18 horas antes 

de la templa, ni menos de dos horas después de ésta. 

 

Los equipos de tensado deberán someterse a la aprobación de AGUAS DE LA SABANA 

S.A. E.S.P. Las operaciones de tensado de los conductores deberán ser hechas en tal 

forma que en ningún momento las estructuras de suspensión puedan estar sujetas a 

cargas longitudinales, ni las estructuras de amarre sujetas a la torsión resultante de 

fuerzas longitudinales aplicadas en lados y crucetas opuestas de la estructura. 

 

El tensado de los conductores no deberá ejecutarse cuando, a juicio de AGUAS DE LA 

SABANA S.A. E.S.P., las condiciones de clima no garanticen la obtención de las flechas 

apropiadas. El conductor no deberá ser halado en ángulos mayores de 30 grados. 

 

El tensado se hará y se deberá controlar la flecha en los vanos extremos del tramo que se 

está tensando, así como en un vano en la mitad del trayecto, con el fin de establecer si las 

tensiones se han igualado en todos los vanos del tramo. 

 

Después que el conductor haya sido tensado a las condiciones de flecha prevista, deberá 

permanecer en las poleas antes de ser cortado y fijado definitivamente en sus grapas, no 

menos de dos horas ni más de 48 horas, para obtener la adecuada igualdad de las 

tensiones en el tramo de tendido. 
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La tolerancia permitida en las flechas podrá ser de 1,6 cm. por cada 30 m de vano sin 

exceder 15 cm de cualquier vano, siempre y cuando para el mismo vano los tres 

conductores tengan flechas iguales y se obtenga la distancia necesaria al piso. Además la 

tensión del conductor en los varios vanos sucesivos deberá ser tal que las cadenas de 

suspensión estén en posición vertical, una vez el conductor esté definitivamente 

soportado. AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. comprobará las flechas en los vanos 

donde éstas sean medidas por el Contratista. 

 

El Contratista deberá mantener los extremos del tramo tendido y los sectores de línea ya 

terminados debidamente conectados a tierra. 

 

 Conexiones provisionales a tierra 

 

Con el fin de evitar los peligros de descargas atmosféricas al personal de la obra, las 

líneas deberán mantenerse protegidas con conexiones provisionales a tierra durante el 

período de construcción. La conexión provisional se hará punteando los conductores entre 

sí y uniendo éstos a uno de los templetes de la estructura. Los conectores utilizados para 

los puentes provisionales serán de fácil remoción sin dañar el conductor y deberán 

garantizar una adecuada conducción eléctrica. 

 Instalación de templetes y otros accesorios 

 

En todas las estructuras de retención, terminales y de ángulo se deberán colocar los 

templetes que se requieran de acuerdo con los planos y el concepto de AGUAS DE LA 

SABANA S.A. E.S.P., en cuanto al número y disposición. La ubicación de los templetes 

deberá ser lo más cercana al punto de aplicación de la carga o de las cargas. La vigueta 

de anclaje deberá formar un ángulo recto con la varilla de anclaje y el cable del templete. 

Antes del tendido y tensado de los conductores no se deberán tensar los cables de los 

templetes. 

 

 Pruebas a la línea 

 

El Contratista entregará la línea de libre de conexiones y templetes provisionales y en 

perfectas condiciones de operación. Deberá efectuarse una revisión de la línea y de 

estructuras, verificando que todos los elementos hayan sido correctamente colocados, 

que no haya contactos a tierra de los conductores, o entre los conductores y las 

estructuras. 

 

Debe verificarse igualmente que la zona de despeje de la línea se haya efectuado 

convenientemente de acuerdo a lo estipulado anteriormente. Se verificará el aislamiento 

de la línea en cada una de las fases y de los extremos del sector en donde se va a 

realizar la conexión definitiva. 
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Una vez efectuadas las anteriores revisiones se probará la línea con la tensión completa 

para la cual ha sido diseñada. 

 

11.7.1 Medida y Pago 

 

Las especificaciones anteriores (redes eléctricas) se refieren al suministro de materiales, 

mano de obra y equipo, y a la ejecución de todo el trabajo concerniente a preparación y 

suministro y construcción de todas las obras eléctricas en media tensión requeridas. 

 

La medida para las instalaciones eléctricas, será la resultante de sumar todas las 

cantidades de suministros instalados en la obra, el pago será el resultante de la 

multiplicación del valor unitario de cada elemento por la cantidad debidamente recibida. 

 

 

11.8 SUMINISTRO Y MONTAJE CONDUCTOR 1/0 ACSR x 3 FASES 

 

El conductor utilizado para la línea será fabricado en aluminio con núcleo de acero 

(ACSR) y cuyas características se detallan más adelante. 

 

En el cable ACSR, los alambres que forman el núcleo de acero deberán ser preformados 

de tal manera que estos alambres permanezcan estables cuando el conductor sea 

cortado. 

 

Los alambres que forman cada capa del conductor deberán quedar lo más juntos como 

sea posible. La capa exterior se cableará en sentido horario. El aluminio utilizado deberá 

ser de alta calidad. 

 

Durante el almacenamiento y montaje de los cables se tomarán las precauciones 

necesarias para prevenir la posibilidad de contaminación por cobre u otros materiales que 

puedan afectar adversamente al aluminio. 

 

Cada fase comprende un conductor ACSR, No. 1/0 AWG. 

 

Los conductores tendrán las características mínimas siguientes: 

 

Descripción Unidad Valor 

Material  ACSR 

Calibre AWG 1/0 

Número y diámetros de hilos:   

 Aluminio No / mm 6 

 Acero No / mm 1 

 Diámetro exterior del conductor Mm 8.01 
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Descripción Unidad Valor 

 Sección total del conductor mm2 39.22 

 Peso del conductor kg/m 0.136 

 Resistencia a la rotura del conductor kg. 1265 

 Mínima resistencia c.c. a 20°C del conductor ohm / km 1.05 

 Módulo de elasticidad kg /mm2 8100 

 

Para la obra se tendrán los siguientes tipos de cables: 

 

 Cable A.C.S.R # 1/0 AWG. 

 Cable de cobre desnudo # 2. 

 Cable de cobre THW # 1/0 AWG. 

 Cable de cobre THW # 2 AWG. 

 

11.8.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será el metro lineal (ML). 

 

11.9 POSTE DE CONCRETO DE 12mx750kg 

 

Ver ítem 11.10 

 

11.10 POSTE DE CONCRETO DE 12mx1050kg 

 

Hace alusión al suministro e instalación de postes de concreto requeridos para la 

extensión de las redes eléctricas hasta el sitio de obra y operación.   

 

EL suministro incluye el montaje de los postes de concreto que se utilizarán en las líneas 

aéreas de energía. 

 

La fabricación de los postes de concreto deberá estar de acuerdo con las normas de 

ELECTROCOSTA S.A. 

 

 Deflexión 

 

La deflexión (flecha) máxima para la carga de trabajo no deberá exceder del 2,5% de la 

altura libre del poste. 

 

 Diámetros Exigidos 
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Los diámetros exigidos en la punta y en la base para los postes redondos y/o la distancia 

a través de las esquinas opuestas en la cima y en la base para los postes octogonales 

son los siguientes: 

 

Carga de rotura 

kg 

Longitud 

m 

Diámetro Cima 

m 

Diámetro base 

m 

510 12 0,14 0,32 

750 12 0,16 0,37 

 

 Marcas 

 

Todos los postes deberán llevar las siguientes inscripciones a una distancia de 3,5 m de 

la base en bajo relieve, en forma legible y visible cuando el poste esté empotrado: 

 

 Nombre o razón social del fabricante. 

 Año de fabricación. 

 Longitud y carga de rotura nominal del poste en kg. 

 

 Señalización Del Centro De Gravedad 

 

Todos los postes deberán tener una franja pintada de color rojo, de 3 cm de ancho y 15 

cm de longitud en el lugar correspondiente a su centro de gravedad. 

 

 Señalización De La Altura De Empotramiento 

 

Todos los postes deberán suministrarse con una franja pintada de color verde, de 3 cm de 

ancho y 15 cm de largo indicando la altura de empotramiento, la cual debe ser de un 

décimo de la longitud total del poste más 0,60 m. 

 

 Agujeros Para La Fijación De Los Equipos 

 

Los postes que se usarán deberán suministrarse con siete agujeros destinados a la 

fijación de los equipos de distribución de energía. 

 

El primer agujero deberá estar colocado a 10 cm de la cima del poste y los siguientes en 

sentido descendente espaciados 20 cm entre sí. 

 

Los agujeros deberán ser cilíndricos, de 20 mm de diámetro, perpendiculares al eje del 

poste y de buen acabado para que no se dificulte la colocación del equipo. 

 

Ninguna de las partes de la armadura podrá ser visible en estos agujeros y se debe 

mantener el recubrimiento de 15 mm como mínimo. 
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11.10.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será la unidad (UND), es decir la cantidad de 

postes de concretos suministrados y debidamente instalados con sus respectivos 

accesorios. 

 

 

11.11  ACOMETIDA DE BAJA TENSION 4x4No 4/0 + 1No4/0 

 

Ver ítem 11.12 

 

11.12  ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EN 3" IMC CABLE XLPE No2 INCLUYE 

PREMOLDEADOS 

 

La presente especificación refiere a la curva para acometida en 440 voltios que va desde 

el transformador hasta el tablero de arranque y control, esta será en PVC CONDUIT, en 

diámetro 2 1/2”. 

Se aclara que, el capacete será el encargado de evitar la entrada de agua u otros 

elementos a la acometida que va desde el transformador hasta el centro de control y 

arranque de los motores. 

 

Este será de aluminio de primera calidad y deberá cumplir con las normas que regulan 

este tipo de elementos ANSI, ICONTEC y OTROS. 

 

11.12.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será el metro lineal (ML), previa aprobación de 

la interventoría. 

 

 

11.13  SISTEMAS DE PARARRAYOS 

 

Para proteger los elementos de sobre tensiones que se puedan presentar en las redes de 

media tensión, se emplearán sistemas de pararrayos que tendrán una capacidad mínima 

de 12 Kv – 10KA. 

 

11.13.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será la unidad (UND), previa aprobación de la 

interventoría. 
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11.14  PUESTA A TIERRA PARA POSTES 

 

Esta consiste en el juego de elementos que permite drenar a tierra la energía liberada por 

la descarga de un rayo sobre un cable de protección y/o cable de energía que produce un 

arco de descarga a tierra por efecto de esta. 

 

Está compuesto por un cable de conexión provisto de terminales en los extremos, el cual 

une el poste tomando desde el bloquete dispuesto para tal fin en la armadura del mismo, 

hasta la jabalina que se coloca hincada en el terreno junto a la fundación. En los postes 

de hormigón, el cable de tierra generalmente pasa a través de la fundación por medio de 

un caño de PVC dispuesto a tal fin 

 

El electrodo de puesta a tierra es un elemento conductor o grupo de ellos en íntimo 

contacto con el suelo, para proporcionar una conexión eléctrica con el terreno Cuando no 

se puedan conectar las varillas de puesta a tierra, o como complemento de ellas para 

mejorar el sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las características de resistividad 

eléctrica del suelo y de las necesidades de disminuir la resistencia de puesta a tierra, se 

instalarán los otros tipos de electrodos y los dispositivos según las normas. Los electrodos 

de puesta a tierra metálicos pueden ser: varillas, tubos rellenos químicos, placas, láminas, 

flejes, mallas y cintas. 

 

Estas labores deben seguir los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE cuyo objeto fundamental es establecer medidas que garanticen la 

seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio 

ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

 

11.14.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será la unidad (UND), previa aprobación de la 

interventoría. 

 

11.15  DESPEJE DE ZONA 

 

Serán los trabajos concernientes al despeje de la zona donde se instalara la línea de 

media tensión, contemplando en estos trabajos, la rocería y poda de arbustos y árboles 

que se encuentren asentados en la línea del proyecto, y que en algún momento puedan 

afectar las líneas eléctricas o la instalación de las mismas, en el despeje de zona se 

deberán incluir los siguientes ítems: 

 

 Replanteo 

 

Este trabajo comprende la localización de los apoyos en el terreno. El replanteo se hará 

con tránsito o estación total y cinta. Con la aprobación de ELECTROCOSTA S.A. el 
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Contratista podrá modificar la localización de aquellos apoyos que presenten obstáculos 

no previstos en los planos o con el fin de buscar una mejor ubicación dentro de la zona 

seleccionada. Las modificaciones propuestas no podrán ocasionar cambios en el tipo y 

cantidad de los apoyos, a menos que sea estrictamente necesario. 

 

 Cuidado de propiedades vecinas 

 

El Contratista será responsable de no causar daños en la zona de trabajo. Las cercas que 

atraviesa la zona deberán mantenerse en condiciones satisfactorias durante la 

construcción de la línea. La remoción temporal de cercas durante las operaciones de 

transporte, montaje y tendido; se restituirán a su estado original una vez se terminen los 

trabajos. 

 

11.15.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será el metro lineal (ML), previa aprobación de 

la interventoría. 

 

11.16  SUBESTACIÓN ELECTRICA: DIMENSIONADA ACORDE CON LA POTENCIA 

REQUERIDA PARA LOS MOTORES A INSTALAR DE 13,8Kv/1200volt-880volt-

440volt SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 13,8 Kv A 460volt, AISLANTE EN 

ACEITE MINERAL, TIPO DE REFRIGERACION ONAN, GRUPO DE CONEXIÓN 

(INCLUYE TRANSFORMADOR DE 500KVA) 

 

Los equipos y materiales serán suministrados, transportados, instalados, probados y 

puestos en servicio por el Contratista, conforme a las normas y condiciones consignadas 

en estos documentos y los planos. 

 

Existen dos razones técnicas que explican por qué el transporte y la distribución en 

energía eléctrica se realizan a tensiones elevadas, y en consecuencia, por qué son 

necesarias las subestaciones eléctricas: 

Las pérdidas de potencia que se producen en un conductor por el que circula una 

corriente eléctrica, debido al Efecto Joule, son directamente proporcionales al valor de 

esta  

 

La potencia eléctrica transportada en una red es directamente proporcional al valor de su 

tensión y al de su intensidad  

 

Por tanto, cuanto mayor sea el valor de la tensión, menor deberá ser el de intensidad para 

transmitir la misma potencia y, en consecuencia, menores serán las pérdidas por efecto 

Joule. 
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Además de transformadores, las subestaciones eléctricas están dotadas de elementos de 

maniobra (interruptores, seccionadores, etc. y protección fusibles, interruptores 

automáticos, etc. que desempeñan un papel fundamental en los procesos de 

mantenimiento y operación de las redes de distribución y transporte. 

 

Se resalta que, una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar y 

establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar el 

transporte y distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal es el transformador. 

Normalmente esta dividida en secciones, por lo general 3 principales, y las demás son 

derivadas. 

 

Las secciones principales son las siguientes: 

 

    Sección de medición. 

    Sección para las cuchillas de paso. 

    Sección para el interruptor. 

 

Las secciones derivadas normalmente llevan interruptores, depende de que tipo, hacia los 

transformadores. 

 

Como norma general, se puede hablar de subestaciones eléctricas elevadoras, situadas 

en las inmediaciones de las centrales generadoras de energía eléctrica, cuya función es 

elevar el nivel de tensión, hasta 132, 220 o incluso 400 kV, antes de entregar la energía a 

la red de transporte. Las subestaciones eléctricas reductoras, reducen el nivel de tensión 

hasta valores que oscilan, habitualmente entre 13,2, 15, 20, 45 ó 66 kV y entregan la 

energía a la red de distribución. Posteriormente, los centros de transformación reducen 

los niveles de tensión hasta valores comerciales (baja tensión) aptos para el consumo 

doméstico e industrial, típicamente 400 V. 

 

Se hace énfasis en la necesidad de garantizar por parte del CONTRATISTA que la 
tensión de paso, de contacto o transferida, no supere los valores establecidos en el 
RETIE. A su vez se requiere que las instalaciones de la sala de mando de la subestación 
estén libres de materiales combustibles, que contengan los elementos de seguridad 
necesarios y las respectivas señales informativas. 
 

11.16.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será por Unidad (Und), previa aprobación de la 

interventoría. 

 

 

 



Versión Octubre 2012 Página 115 
 

12. PRUEBA DE BOMBEO DEFINITIVA E INFORMES DEL POZO N° 51 

 

Después que la Interventoría ha de considerar que el pozo ha quedado completamente 

limpio y desarrollado, con los equipos de bombeo previamente instalados, redes eléctricas 

e instalaciones hidráulicas, tableros de control etc., se verificara el nivel del pozo para 

luego iniciar un bombeo por un tiempo de 24 horas para luego dar paso a una etapa de 

recuperación de nivel o recuperación del pozo, dicha prueba se llama prueba de bombeo, 

y se coordinará con la supervisión de CARSUCRE y/o quien la corporación delegue. 

 

Primero se realizará una prueba escalonada de tres horas de duración, para determinar el 

caudal de trabajo y luego se iniciará la prueba de bombeo a caudal constante por espacio 

de 24 horas de bombeo y 24 de recuperación, con el fin de determinar las características 

hidráulicas del pozo y del acuífero en esa zona, el caudal óptimo de explotación, el 

régimen de bombeo adecuado, la eficiencia del pozo, etc. 

 

Para tal efecto, durante la prueba de bombeo se medirán continuamente los niveles del 

agua dentro del pozo, el caudal de prueba y los niveles de recuperación; los datos 

obtenidos se consignarán en formatos especiales para pruebas de bombeo, luego se hará 

la interpretación de los datos. 

 

Durante la etapa de bombeo se tomará una muestra de agua para realizar los análisis de 

caracterización físico – químico y bacteriológico. 

 

Por cada ensayo se deberá dejar un formato que elaborará LA INTERVENTORIA y que 

llevará la firma del encargado, EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA ó su residente. 

 

Dentro del análisis de precios unitarios se debe analizar el suministro de materiales, 

herramientas, equipos, mano de obra, transporte, alquiler y demás costos necesarios para 

realizar las pruebas de bombeo. 

 

EL CONTRATISTA no recibirá pago separadamente por estos conceptos y por 

consiguiente los costos deberán estar incluidos en los demás ítems del formulario de 

precios. 

 

12.1 PRUEBA DE BOMBEO DEFINITIVA, ESCALONADA Y CAUDAL CONSTANTE 

CON 24 HORAS DE BOMBEO Y 24 HORAS DE RECUPERACION 

 

La prueba de bombeo tiene dos objetivos: 

 

a) Calcular los parámetros hidráulicos de los acuíferos, Transmisividad (T) y 

Coeficiente de Almacenamiento (S) para conocer su comportamiento hidráulico. 



Versión Octubre 2012 Página 116 
 

b) Calcular los parámetros hidráulicos del pozo: abatimiento (s), caudal (Q) y 

capacidad específica (Q/s) para establecer el rendimiento del pozo y seleccionar el 

equipo de bombeo. 

 

El equipo necesario para realizar una prueba bombeo es el siguiente: 

 

A. Una bomba con motor sumergible o motor en la superficie. 

B. Un dispositivo de aforo para medir el caudal del pozo. 

C. Un medidor de nivel de agua (sonda eléctrica). 

D. Una válvula de compuerta para regular el caudal. 

E. Una tubería de pequeño diámetro para meter el cable de la sonda. 

F. Cronómetro para llevar el control del tiempo durante la prueba. 

G. Tacómetro para medir la velocidad de la bomba. 

H. Hoja de reporte de datos (cartera de prueba de bombeo). 

 

(*) Se deben realizar las siguientes medidas:  

 

 Niveles de agua: Nivel estático y Niveles de bombeo. 

 Caudal. 

 Tiempo. 

 Velocidad de la bomba. 

 

Los niveles se miden con una sonda eléctrica que consiste en un electrodo conectado a 

través de un cable a una linterna que emite una corriente. Cuando el electrodo toca el 

agua, cierra el circuito y la aguja del amperímetro se mueve. Una vez se meta la sonda en 

el pozo y se registre un nivel de agua, se marca el cable en la boca del pozo y se mide la 

longitud hasta el electrodo con una cinta métrica. Los niveles de agua se referencian 

siempre al nivel del terreno, en la boca del pozo. 

 

Antes de iniciar la prueba de bombeo se mide el nivel estático y luego de iniciado el 

bombeo se mide los niveles de bombeo con respecto al tiempo a partir del inicio de la 

prueba. Al principio los niveles de agua en un pozo bajan rápidamente, luego su descenso 

se va haciendo lento y trata de estabilizarse, es por esto que al iniciar el bombeo las 

medidas se deben hacer en cortos intervalos de tiempo, luego se van espaciando en la 

medida en que avance la prueba. 

El caudal se mide por varios métodos, los más utilizados son: 

 

Volumétrico. Que consiste en medir el tiempo necesario para llenar un recipiente de 

volumen conocido. 

 

Si un recipiente de 200 Litros se llena en 50 segundos, quiere decir que el caudal del pozo 

es de 4 Litros por segundo. 
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Q = 200 Lts = 4 Lts/seg 

      50 seg 

 

Los datos se anotan en una hoja de reporte llamada Cartera de prueba de bombeo. 

 

Se puede programar a caudal constante o a caudal variable. Para calcular los parámetros 

del acuífero se hace a caudal constante y tiempos de bombeo largos (5 días) y para 

calcular los parámetros del pozo se hace a caudal variable y tiempos relativamente cortos. 

 

 Duración de la prueba 

 

Una prueba de bombeo para calcular los datos del pozo puede tener una duración de 48 a 

72 horas continuas. 

 

Si se va a realizar a caudal variable se divide en 3 ciclos de igual tiempo de duración (16 a 

24 horas cada uno). El caudal se aumenta al finalizar cada ciclo siempre en la misma 

proporción así: A manera de ejemplo. 

 

Ciclo No Tiempo de bombeo 

acumulado (horas) 

Caudal(L/s) 

1 

2 

3 

24 

48 

72 

20 

25 

30 

 

El caudal se puede controlar con una válvula de compuerta o regulando la velocidad de la 

bomba si la prueba se hace con un motor de combustión. 

 

Al inicio del primer ciclo de bombeo se miden los niveles del agua cada cinco minutos 

durante la primera media hora luego cada diez minutos hasta los 100 minutos y después 

cada media hora hasta finalizar la prueba. 

 

 Cálculos y resultados de la prueba de bombeo 

 

Si existe un POZO DE OBSERVACIÓN cercano al de bombeo y de características 

similares de diseño y en el cual simultáneamente se hacen medidas de niveles del agua 

con respecto al tiempo de iniciado el bombeo, se pueden calcular los parámetros 

hidráulicos de los acuíferos captados: 

 

c) Transmisividad. 

d) Coeficiente de almacenamiento. 

e) Radio de influencia. 
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Cuando solo existe el pozo de bombeo se puede calcular: 

 

f) Abatimiento (s). 

g) Capacidad específica (Q/s). 

h) Transmisividad (T). 

i) Ecuación de comportamiento hidráulico del pozo. 

j) Eficiencia del pozo. 

k) Caudal óptimo de aprovechamiento. 

 

Los parámetros del pozo se calcularan de la siguiente forma 

 

l) Abatimiento = Nivel de bombeo - Nivel estático. 

m) Capacidad específica = Caudal. 

 

Abatimiento 

 

n) Transmisividad: Se gráfica en un papel semilogarítmico los abatimientos contra el 

tiempo de bombeo para el primer ciclo de bombeo (s vs log t). 

 

Los puntos obtenidos se unen mediante una curva llamada Curva de Transmisividad y su 

valor se calcula con la siguiente fórmula. 

 

 

Transmisividad (T) = 15,8 x 

Caudal en litros por segundo (Q) 

Variación del abatimiento en un 

ciclo logarítmico de la curva (s) 

 

Transmisividad (m2/día) = 15,8 x Q (lt/seg). 

 

s (m). 

 

El 15,8 es un factor de conversión de unidades y es constante. 

 

 Ecuación de comportamiento hidráulico 

La ecuación de comportamiento hidráulico de un pozo es de la siguiente forma: 

 

s = BQ + CQ2 

 

Donde B es el coeficiente de pérdidas de carga en los acuíferos y C el coeficiente de 

pérdidas de carga en el pozo. 
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Q es el caudal y se da en metros cúbicos por día para obtener el abatimiento del pozo (s) 

en metros. 

 

Mediante la interpretación de la curva característica del pozo que se obtiene así: 

 

La tabla de datos para trazar la curva cuando la prueba se hace a 3 caudales diferentes 

es la siguiente: 

 

Q Q1 Q2 Q3 

s s1 s2 s3 

s/Q (s/Q)1 (s/Q)2 (s/Q)3 

 

Simplemente se dividen los abatimientos (s) al final de cada ciclo de bombeo por el caudal 

(Q) del ciclo. 

 

Se gráfica s/Q contra Q a escala aritmética y se obtiene la curva característica del pozo. 

 

Los puntos obtenidos deben permitir el trazo de una curva que los alinea perfectamente si 

los datos obtenidos en la prueba han sido bien tomados. El punto donde esta curva corta 

el eje vertical da el valor de B y la pendiente de la curva es C, así se obtiene la ecuación 

de comportamiento hidráulico: 

 

s = BQ + CQ2 

 

Con esta ecuación se puede calcular el abatimiento que presentará el pozo para 

CUALQUIER caudal, para un tiempo de bombeo igual al tiempo de duración de cada 

ciclo. 

 

Si cada ciclo dura 24 horas, la ecuación es válida para este tiempo de bombeo 

únicamente. 

 

 Eficiencia del pozo 

 

La eficiencia indica que tan bien o mal quedó construido un pozo o como es su 

rendimiento en determinado momento. 

La eficiencia (E) = Abatimiento teórico  = % 

Abatimiento real 

 

El abatimiento teórico es el que presentaría el pozo sino se produjeran pérdidas de carga 

cuando el agua pasa del acuífero al pozo y luego hasta la superficie del terreno, luego 

este valor debe coincidir con el primer término de la ecuación de comportamiento 

hidráulico. 
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Abatimiento teórico = BQ 

 

El abatimiento real es el que se mide en el pozo y es igual a BQ + CQ2, entonces 

Eficiencia =  ___BQ____ 

                     BQ + CQ2 

 

La eficiencia se da en porcentaje (%). Las eficiencias más comunes de pozos bien 

construidos oscilan entre 70% y 80%. Porcentajes menores del 70% ya indican problemas 

en el pozo, luego el cálculo de la ecuación de comportamiento hidráulico y su eficiencia 

son herramientas importantes para establecer el estado de rendimiento de los pozos y 

programar su mantenimiento en el momento indicado. 

 

Para realizar este tipo de ensayos en un pozo en operación se pueden programar a 

caudal creciente, en la forma antes indicada, pero los tiempos de bombeo de cada ciclo 

deben ser de UNA HORA. Es decir, que con 3 o 4 horas de bombeo se obtienen los datos 

necesarios para calcular la ecuación y la eficiencia del pozo. Lo único que hay que tener 

en cuenta es que como los ciclos apenas duran una hora, la medida de los niveles debe 

hacerse más frecuentes, con intervalos de tiempo de 5 minutos durante cada ciclo. 

 

 Caudal óptimo de aprovechamiento 

 

El caudal óptimo de aprovechamiento de un pozo es el que se puede extraer a máxima 

eficiencia, teniendo en cuenta que la velocidad de entrada del agua sea menor de 3 

centímetros por segundo y que el primer filtro superior del pozo se localice siempre por 

debajo del nivel de bombeo y de la profundidad de instalación de la bomba. Si este caudal 

es similar al caudal requerido, se verifica el buen diseño y construcción del pozo. 

 

Con todos los datos y cálculos obtenidos anteriormente se procede a seleccionar el 

equipo de bombeo. 

 

 Limpieza General 

 

EL CONTRATISTA deberá limpiar el derecho de servidumbre y cualquier área adyacente 

utilizada por el mismo durante la construcción de los cruces, la tubería y los viaductos 

hayan sido recibidas a entera satisfacción de la Interventoría. 

 

A la terminación dé la construcción del pozo y para el recibo final de la obra, el 

CONTRATISTA retirara del sitio de los trabajos todas las instalaciones provisionales, 

materiales no usados, sobrantes de excavación, formaletas, equipos, etc., que haya 

usado durante la construcción de la obra, y dejara los corredores donde se halla instalado 
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tubería completamente barridas y limpias. En caso de que no lo hiciere, el 

CONTRATANTE hará la limpieza por su cuenta y cargaran el costo al CONTRATISTA. 

 

La limpieza deberá ser realizada cuidadosamente en forma continua de esto ser posible, 

hasta que la totalidad del derecho de servidumbre haya sido limpiado a satisfacción de la 

Interventoría y de los propietarios. 

 

Las mejoras existentes en las propiedades que hayan sido dañados por los trabajos de 

construcción de EL CONTRATISTA, tanto dentro del derecho de la vía como fuera del 

mismo, serán restauradas a la condición que tenía previamente a la construcción del 

pozo. 

 

Los caminos privados usados por EL CONTRATISTA que resulten dañados como 

resultado de dicho uso, deberán ser restaurados a satisfacción de la Interventoría. 

Las cercas que hayan sido cortadas durante la construcción deberán ser restauradas a su 

condición original. 

 

EL CONTRATISTA entregará a la Interventoría previo el recibo final de obra, el paz y 

salvo por concepto de daños, expedido y debidamente firmado por los propietarios de los 

predios afectados, librando a LA EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. de 

posibles reclamaciones. 

 

EL CONTRATISTA no recibirá pago separadamente por estos conceptos y por 

consiguiente los costos deberán estar incluidos en los demás ítems del formulario de 

precios. 

 

 Documentos Para Liquidación De Obra 

 

Se refiere este numeral a la elaboración de los planos récord, que EL CONTRATISTA 

deberá entregar a LA EMPRESA AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. a la terminación del 

contrato. 

 

Los planos serán elaborados a tinta, en papel pergamino de 120 gr en las escalas y 

dimensiones ordenadas por la INTERVENTORIA. También serán en medio magnético en 

ACAD 14 o superior. 

 

Los planos deben ir soportados por las respectivas carteras de topografía. 

 

EL CONTRATISTA no recibirá pago separadamente por estos conceptos y por 

consiguiente los costos deberán estar incluidos en los demás ítems del formulario de 

precios. 
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 Planos Récord De Obra Construida 

 

Una vez sea construido el pozo, EL CONTRATISTA elaborará planos de obra detallados 

en escala 1:500 o 1:1000, anotando en ellos todos los datos de localización de los 

alineamientos, distancia de ellos a las referencias más cercanas (cercas, viviendas, redes 

eléctricas, vías), forma y ubicación de los empalmes y perfiles de las tuberías, que se 

realicen durante o en las zonas de las obras. Los costos de elaboración deberán incluirse 

en los ítems de Formulario de Precios. 

 

12.1.1 Medida y Pago 

 

La medida para el pago del presente ítem será Unidad (UND), previa aprobación de la 

interventoría. Incluye costos de Maquinaria, equipos y mano de obra. 

 

12.2  INFORME FINAL DE PERFORACION (INCLUYE CERTIFICACION DEL 

SISTEMA ELECTRICO) 

 

Se refiere este numeral al informe final de perforación que pueda producir el pozo 

directamente en el campo el cual deberá ser elaborado por EL CONTRATISTA, bajo la 

supervisión de LA INTERVENTORIA. 

 

El informe deberá contener: el diagnóstico de la prospección geoeléctrica, el análisis de 

las muestras litológicas, interpretación del registro eléctrico, el diseño del pozo, análisis 

granulométricos, explotación recomendada y las demás variables que intervienen en la 

construcción de un pozo y la respectiva explotación así como los manuales de operación 

y mantenimiento del pozo y los equipos que lo componen. 

 

Además debe contener la Certificación Retie que es Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas de aplicación obligatoria en todo el territorio de Colombia, por ello todos los 

aspectos eléctricos asociados y requeridos en la ejecución de este proyecto deben 

cumplir con los requerimientos y estándares de calidad exigidos por el mismo. 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) se aplica a toda instalación 

eléctrica nueva, ampliación y remodelación de la misma que se realice en los procesos de 

Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía 

eléctrica, así como a algunos productos de mayor utilización en las instalaciones 

eléctricas. 

 

 Las instalaciones eléctricas deben ser certificadas, tanto por la persona calificada 

que las construyó, como por un organismo de inspección acreditado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. Si la instalación no es diseñada, 
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dirigida y construida por personas calificadas, no tendrá el dictamen de 

conformidad con el RETIE y por lo tanto el Operador de Red no le podrá dar 

servicio de energía. 

 
 Los productos comprendidos en el alcance del RETIE deben contar con el 

Certificado de conformidad; este requisito es exigible desde el primero de 

noviembre de 2005. 

 

De igual manera es indispensable, resaltar que todas las instalaciones eléctricas objeto 

del RETIE deben contar con el certificado de conformidad con dicho Reglamento, el cual 

consta de lo siguiente: 

 

Una declaración expedida y firmada por la persona calificada que construyó la instalación 

eléctrica, donde conste que la instalación cumple los requisitos establecidos en el RETIE. 

Esta declaración debe estar avalada mediante el dictamen de inspección emitido por un 

organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

donde conste que, inspeccionada y verificada la instalación eléctrica, se demostró el 

cumplimiento de los requisitos que le aplican establecidos en el RETIE 

 

 

12.2.1 Medida y Pago 

 

La unidad de pago para este ítem será por Unidad (Und) al recibo del informe final de 

perforación con lo contenido en las anteriores especificaciones. 

 


