



VISTA EN PLANTA CASA DE CONTROL




ESC: 1/20

CORTE A - A'
PERFIL CASA DE CONTROL POZO N° 50



ESC: 1/20

VISTA EN PLANTA CASA DE CONTROL Y CERRAMIENTO



ESC: 1/50

EMPRESA:



PROYECTO:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO N° 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS.

CONTENIDO:

Plano Arquitectónico de Casa de Control Pozo N°50. Vista en planta de Casa de Control y Cerramiento. Corte Principal.

CODIGO PROYECTO:

CAS-125-15-12

ESCALA:

Indicada

FECHA:

Agosto de 2012

PLANO:

2 DE 3

APROBO:

Vladimir Ruiz A.

M.P.:

0820279820ATL

FIRMA:

REVISO:

Leonardo Támara L.

M.P.:

2220219559ACOR

FIRMA:

DISEÑO:

Luis Contreras B.

M.P.:

22202157841COR

FIRMA:

TOPOGRAFIA:

William Zamora C.

DIBUJO:

Luis Contreras B.

ARCHIVO:

CAS-125-15-12_PL.dwg

NOTAS:

- Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada por el Diseñador y/o la Interventoría.
- Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placas).
- Concreto Cidelpo 21MPa (60 % Concreto - 40% Piedra Medía).
- Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.
- Bloque Cemento Estructural Liso N° 15.
- Montero de Paga 23.8MPa.
- El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el muestreo y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos durante 7 días.

MODIFICACIÓN:

N°	FECHA	POR	MODIFICACIÓN:
1	09/10/2012	LACB	Archivo de creación
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS. SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN.