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TEE HD Ï8PULG BRIDADA

VALVULA DE COMPUERTA

HF Ï8PULG BRIDADA

3

FILTRO EN YEE HD Ï8PULG

BRIDADO

UNION DE DESMONTAJE

AUTOPORTANTE Ï8PULG

5

6

NIPLE DE ACERO Ï8PULG

L = 1.25m BRIDADO

7
CAUDALIMETRO MAGNETICO

INDUCTIVO Ï8PULG BRIDADO

8

NIPLE DE ACERO Ï8PULG

L = 2 m BRIDADO

9
VENTOSA TRIPLE ACCION HF

Ï8PULG BRIDADA

PLACA DE REDUCCION HF

Ï8PULG x Ï2PULG BRIDADA

10

CODO HD 45Ü Ï8PULG BRIDADO

11

NIPLE DE ACERO Ï8PULG

L = 0.20m BRIDADO

NIPLE DE ACERO Ï8PULG

L = 4.00m BRIDADO

12

REDUCCION DE ACERO 8"x12"PULG
13

VALVULA DE RETENCION

(CHEQUE) HF Ï12 PULG BRIDADA

14

PORTAFLANCHE + FLANCHE Ï12 PULG

15

NIPLE DE ACERO Ï8PULG L = 1.00m

BRIDA x ROSCA PETROLERA TIPO BUTREX

16

1

11

9

FLANCHE CIEGO 8PULG17

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS
DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS.

SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACIÓN.
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N° FECHA POR

William Zamora C.

CASA DE CONTROL POZO 51.dwg

ü Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada
por el Diseñador Y/O la Interventoría.

ü Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placa).

ü Concreto Ciclópeo 21MPa (60% Concreto - 40% Piedra Media).

ü Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.

ü Bloque Cemento Estructural Liso Nº 15.

ü Mortero de Pega 23.8MPa.

ü El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el
miembro y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos
durante 7 días.
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                                                                                            CORTE B - B`

PERFIL CIMENTACION, MUROS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y CUBIERTA CORREDIZA CASA DE CONTROL POZO 51

PLANTA CIMENTACION, MUROS Y COLUMNAS CASA DE CONTROL POZO 51

Agosto de 2012

0820279820ATL

Vitelmo Ruiz A.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL
POZO PROFUNDO Nº 51 CON
SU EQUIPAMENTO Y LÍNEA DE
ADUCCIÓN, SECTOR LOS
PALMITOS.

LACB

22202167841COR

Luis Contreras B.

Luis Contreras B.
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