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ü Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada
por el Diseñador Y/O la Interventoría.

ü Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placa).

ü Concreto Ciclópeo 21MPa (60% Concreto - 40% Piedra Media).

ü Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.

ü Bloque Cemento Estructural Liso Nº 15.

ü Mortero de Pega 23.8MPa.

ü El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el
miembro y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos
durante 7 días.
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ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO 51

                  VISTA 3

ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO 51
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DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL
POZO PROFUNDO Nº 51 CON
SU EQUIPAMENTO Y LÍNEA DE
ADUCCIÓN, SECTOR LOS
PALMITOS.
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