

**CUADRO DE RESUMEN
CANTIDADES DE OBRA Y PROPUESTA ECONOMICA**

“CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO II DESDE LA ESTACIÓN DE COROZAL HASTA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO SINCELEJO, DESDE K4+300 HASTA K8+770; CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO No. 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR PALMITOS; CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO No. 51 CON SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR PALMITOS Y CONSTRUCCIÓN REDES MATRICES ACUEDUCTO FASE III, MUNICIPIO DE SINCELEJO”

PROPONENTE: CONSORCIO INGENIAR

DESCRIPCION	COSTO OBRA CIVIL	A.U.I (25%)	SUMINISTROS	A (10%)	COSTO TOTAL
CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO N° 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LINEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS	\$ 2.037.073.473,00	\$ 509.268.368,00	\$ 1.916.991.409,00	\$ 191.699.141,00	\$ 4.655.032.391,00
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO N° 51 CON SU EQUIPAMIENTO Y LINEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS	\$ 2.524.936.147,00	\$ 631.234.037,00	\$ 2.412.976.486,00	\$ 241.297.649,00	\$ 5.810.444.319,00
CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO FASE III EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO	\$ 2.225.014.862,00	\$ 556.253.716,00	\$ 2.627.543.236,00	\$ 262.754.324,00	\$ 5.671.566.138,00
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE COROZAL HASTA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO SINCELEJO DESDE K4+300 HASTA K8+736	\$ 1.153.924.898,00	\$ 288.481.225,00	\$ 5.948.185.032,00	\$ 594.818.503,00	\$ 7.985.409.658,00
TOTAL	\$ 7.940.949.380,00	\$ 1.985.237.346,00	\$ 12.905.696.163,00	\$ 1.290.569.617,00	\$ 24.122.452.506,00

CARLOS ALBERTO DAJUD FERNÁNDEZ
Rep. Legal CONSORCIO INGENIAR
C.C.: 92. 512.295 de Sincelejo