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Sefiores:

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: CONVOCATORIA N° PAF-ATF-C- 008-2018

CONTRATAR LA “CONSULTORIA DE DISENOS DE LOS PUNTOS CRITICOS DE
INESTABILIDAD GEOLOGICA EN LA VIA YOPAL EL MORRO ENTRE EL PUENTE LA
CABUYA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA INSTALACION DE LA LINEA
DE CONDUCCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL- CASANARE (CONSTRUCCION DE
LA CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA
CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE)”

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER-
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

PROPONENTE: INGERCIVIL SAS
Cra 57B No. 67% — 54 Barrio Modelo Norte
Tel. 4856703 — 6609027 — 3114505326 - 3114560451

administrativo@ingercivil.com
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Ingonioria, Geolécnia y Riesgos SAS

PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta econdémica en pe
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribu

sos Colombianos, la cual incluye
ciones a que haya lugar, que

apliquen.
PROPONENTE: INGERCIVIL SAS
DESCRIPCION VALOR ||
Propuesta Econdmica $ 358.200.000
IVA $68.058.000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA $426.258 iOOO

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustac
contrario la entidad procedera a ajustar el valor que no

o por defecto al peso. L Cr]J\
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El proponente seleccionado deberd diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Facto|
una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
consultoria y totalizar las mismas, asi como los demds costos directos requeridos en el presente formato y prese
de inicio del contrato. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del contrato, por lo tanto, no serd o

|a propuesta econdmica presentada.
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FORMATO 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONGOMICA DETALLADA Y F:ACI'OR MULTIPLICADOR

r:MuItlpIicadcr para la consultoria, teniendo especial cuidado de
Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para Iz
ntarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta

diligenciar cada
ejecucién de la

bjeto de verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

CONTRATAR LA “CONSULTORIA DE DISENOS DE LOS PUNTOS ICF*!ITI(:('.)S DE INESTABILIDAD GEQLOGICA EN LA VIA YOPAL EL MORRO ENTRE EL
PUENTE LA CABUYA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA INSTALACION DE LA INEA DE CONDUCCION DEL PROYECTO 'CONSTRUCCION
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL- CASANARE (CONSTRUCCION DE LA
o CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL
TO: MUNICIPIO DE YOPAL, DEFARTAMENTO DE CASANARE)"
FrnJPONENTE: INGERCIVIL SAS
PERSONAL PROFESIONAL |
CONCEPTO A B C D E F |
Personal Profesional CANTIDAD SU;II.AD;:JC;I'IES % DEDICACION F.M, (%) VA::-IL?CEl.:;ES No DE MESES; TOTAL PARCIAL (E*F)
Director de proyecto 1 $6.000.000,00 40% | 2,4 $5.760.000,00 3 $17.280.000,00
Especialista Hidraulico 1 $5.000.000,00 80% | 2.4 $9.600.000,00 3 $28.800.000,00
Especialista en Geotecnia y Pavimentos 1 $5.000.000,00 25% | 2.4 $3.000.000,00 3 $9.000.000,00
Ingeniero Civil de Campo 1 $2.000.000,00 100% | 24 $4.800.000,00 3 $14.400.000,00
Especialista Estructural 1 $5.000.000,00 70% | 24 $8.400.000,00 3 $25.200.000,00
Especialista Amblental 1 $5.000.000,00 0% | 2,4 $4.800.000,00 3 | $14.400.000,00
Gedlogo 1 $5.000.000,00 30% | 2.4 $3.600.000,00 3 | $10.800.000,00
Profesional de Costos y Presupuesto 1 $3.500.000,00 40% | 2,4 $3.360.000,00 3 | $10.080.000,00
Profesional Social 1 $2.500.000,00 20% | 2,4 $1.200.000,00 3 $3.600.000,00
Dibujante 2 5$2.000.000,00 100% | 24 $9.600.000,00 3 $28.800.000,00
Auxiliar de ingenierfa 2 $2,000.000,00 100% | 2,4 $9.600.000,00 3 | $28.800.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | | $191.160.000,00
PERSONAL TECNICO if | LY
CONCEPTOD A B C | D E F |
_ Personal Profesional CANTIDAD SU::DS(I(::;’IES % DEDICACION F.M. (%) VA;’::;?:&:;ES No DE MESES: TOTAL PARCIAL (E*F)
Topbgrafo 1 $2,200.000,00 40% | 2,4 $2.112.000,00 3 | $6.336.000,00
Cadenero 2 $900.000,00 40% | 2,4 $1.728.000,00 3 | $5.184.000,00
Perforador 1 $1.600.000,00 40% | 2.4 $1.536.000,00 3 | $4.608.000,00
Auxliar de perforacion 2 $1.200.000,00 40% | 2.4 $2.304.000,00 3 | $6.912.000,00
| | |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO {2) | $23.040.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS | It |
CONCEPTO ] A | B C | D E F = '
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO No DE MESES: TOTAL PARCIA!I.
TRANSPORTES MES 1,0 $8.000.000,00 3 $24.000.000,00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 1,0 $3.000.000,00 3 $9.000.000,00
OFICINA MAS SERVICIOS PUBLICOS MES 1,0 $2.000.000,00 3 $6,¢DG.OOG.DO
INFORMES PLANQS YCOMUNICACIONES MES 1,0 $2.000.000,00 3 $6.000.000,00
EQUIPO DE PERFORACION GLOBAL 1,0 $50.000.000,00 T $90.000.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO GLOBAL 1,0 $5.000.000,00 1 $9.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3) $144.000.000,00
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA Il e R |
VALOR TOTAL (1+2+3) | $358.200.000,00
IVA 19% | $68.058.000,00
VALOR TOTAL CONSULTORIA | 5426.258.000,00
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CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR

CONTRATAR LA “CONSULTORIA DE DISENOS DE LOS PUNTOS

CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA EN LA VIA YOPAL EL MORRO ENTRE EL
0BJETO PUENTE LA CABUYA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA INSTALACION CE LA INEA DE CONDUCCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PO'I:ABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL- CASANARE (CONSTR! CFIDN D E LA
CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCION HASTA LAS REDES DELCASCO UR ANO DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASAMARE)” |
PROPONENTE INGERCIVIL S5AS | Il
| |
ITEM DESCRIPCION l%wl |
A Salario Bsico {N6mina Total Mensual) | | 100,00%
B Prestaciones Sociales | ||22,66%
Prima de servicios | | I8.33%
Cesantias | || 18,33%
Intereses sobre cesantias | || 11,00%
Vacaciones | || 5,00%
C Sisterna de Seguridad Soclal Integral ||22,90%
Pensién [112,00%
Caja de Compensacion | | 4,00%
SENA | 0,00%
ICBF | 0.00%
Salud | | D,00%
ARL | 6,90%
Subtotal B+C | 45,56%
D Otros 7,00%
Bonificaciones | || 1,00%
Transporte | || 11,00%
Auxilios Varios | || 2,00%
Dotacién | || B.00%
Subtotal A+B+C+D 152,56%
E Costos Indirectos |
E1 Gastos Generales 144,00%
Actualizacion Tecnoldgica (software, equipos, etc) 1,00%
Gasto de personal técnico no facturable |14,50%
Personal administrative 113,50%
Gasto de funcionamiento 15,00%
E2 timbres, perfeccior iento 113,44%
Gastos legales 112,00%
Preparacion de propuestas | 1,44%
Subtotal {E1+E2) 57,44%
F Honorarios (Incluye Gastos Contingentes) 30,00%
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) 240,00%
INGERCIVIL SAS

NIT. 900,148,092-9
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