



**ALCANCE AL ACTA DE ENTREGA Y REMISIÓN SOBRE 2 (PROPUESTA ECONOMICA) - AGUA PARA LA PROSPERIDAD PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATF-C-026-2015**

En la ciudad de Bogotá D.C. a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil quince (2.015), siendo las 10:00 a.m. se reunieron en las instalaciones de Fiduciaria Bogotá ubicada en la Calle 67 No. 7-37 piso 3, Andrea Meglan Rodríguez en representación de Findeter y Hernán M. Navarrete Le Bas en representación de Fiduciaria Bogotá, con el fin de llevar a cabo la diligencia de cierre de la convocatoria pública No. PAF-ATF-C-026-2015 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE, DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION A MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, correspondiente a proyectos de agua y saneamiento básico, definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en desarrollo del Contrato Fiduciario Asistencia Técnica Findeter No 3-1-30462.

Acto seguido, se procede a depositar los sobres de las propuestas económicas "SOBRE 2" en una (1) bolsa o tula de seguridad y a su vez guardadas en una (1) caja de seguridad, la cual fue cerrada bajo precintos de seguridad. Dichas cajas serán remitidas para custodia a la bóveda de seguridad de ALPOPULAR S.A. A continuación se relaciona la información a remitir a custodia:

No. Caja	SOBRE 2 PROPUESTA ECONOMICA			
	No. BOLSA DE SEGURIDAD	ETIQUETA	PRECINTOS CAJA	CONVOCATORIA
1	71186843	00002645755	00312151 - 00312152 El precinto 00312143 reemplaza el precinto 00312152	PAF-ATF-C-026-2015

Se deja constancia que las propuestas recibidas para las convocatorias citadas se recibieron hasta la hora límite fijada en los términos de referencia en la ciudad de Bogotá D.C. y no se presentaron más propuestas que las indicadas en esta acta por cada convocatoria. No siendo otro el objeto de esta acta se termina y firma por quienes en ella intervinieron, siendo las 10:25 a.m.

**Se realiza alcance al Acta de Entrega y Sobre 2 ya que por un error involuntario se rompió uno de los precintos inicialmente reportado.**