

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-054-2021

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 30 DE JULIO DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 15 de julio de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dieciocho (18) ofertas, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio) se escogieron diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

| Nº | PROPONENTE | INTEGRANTES | NIT/CC |
|----|--|---|-------------|
| 1 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | | 800032277-2 |
| 2 | CONSORCIO INTER 2021 | OPEN INGENIERÍA SAS | 900145551-4 |
| | | GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ | 19398295-3 |
| | | CARING LTDA | 860600240-6 |
| 3 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | BALER INGENIERIA S.A.S | 900264015-8 |
| | | EDISON SEGUNDO DUQUE GUZMAN | 79505720-0 |
| 4 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | JCB CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS. | 900053895-7 |
| | | GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S - INCO S.A.S. | 820004462-2 |
| | | CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS | 860067526-0 |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | | 900416314-9 |

| | | | |
|----|--|---|-------------|
| 6 | CONSORCIO INTERPOTABLE | LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ | 93367324-5 |
| | | TRIACOS INGENIERIA SAS | 809009628-0 |
| | | C I A F LTDA INGENIERIA | 800130967-6 |
| 7 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S) | 900224274-8 |
| | | INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.(INGOSER S.A.S) | 900808636-8 |
| 8 | CONSORCIO GOD | INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S - INGENIERIA C&D SAS | 900212444-1 |
| | | CARLOS MAURICIO VELASQUEZ GOMEZ | 10007364-4 |
| 9 | CONSORCIO INVEGAP | GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN | 80418195-4 |
| | | VEROCO INGENIERÍA SAS | 804001081-8 |
| | | INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS SAS | 800226261-9 |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S | 900506471-3 |
| | | MAAF S.A.S | 900690300-9 |

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 22 de julio de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 140, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

| No. | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICA | FINANCIERA | TECNICA | RESULTADO |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 2 | CONSORCIO INTER 2021 | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADA |
| 3 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 4 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 6 | CONSORCIO INTERPOTABLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 7 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |
| 8 | CONSORCIO GOD | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADA |
| 9 | CONSORCIO INVEGAP | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADA |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO HABILITADA |

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 23 de julio de 2021 hasta las 5:00 pm del 26 de julio de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 144, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar el cual fue publicado el veintiocho (28) de julio de 2021, con los siguientes resultados:

| No. | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICA | FINANCIERA | TECNICA | RESULTADO |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 2 | CONSORCIO INTER 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 3 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 4 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 6 | CONSORCIO INTERPOTABLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 7 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 8 | CONSORCIO GOD | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA | RECHAZADA |
| 9 | CONSORCIO INVEGAP | RECHAZADA | RECHAZADA | RECHAZADA | RECHAZADA |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

| No. | PROPONENTE | Numeral 2.1.4 de los Terminos de Referencia |
|-----|--|---|
| 1 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 2 | CONSORCIO INTER 2021 | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 3 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 4 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 6 | CONSORCIO INTERPOTABLE | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 7 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 8 | CONSORCIO GOD | *INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 9 | CONSORCIO INVEGAP | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS |

El proponente No. 8 **CONSORCIO GOD**, conforme con las certificaciones de concentración de contratos emitidas por la Fiduciaria BBVA y Fiduciaria Bogotá S.A. de fecha 15 de julio y 22 de julio respectivamente, se obtiene el siguiente reporte de contratos:

Fiduciaria BBVA:

INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S

1. PAF-SENA-I-059-2020.

2. PAF-SENA-I-058-2020.

Fiduciaria Bogotá S.A.:

CARLOS MAURICIO VELÁSQUEZ

3. PAF-ATF-I-007-2020

INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S

4. PAF-EUC-I-013-2018.

Por lo anterior, el proponente incurre en la concentración de contratos establecida en el numeral 2.1.4 del Subcapítulo III, del Capítulo II de los Terminos de Referencia y en consecuencia, en la **causal de rechazo “Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos”**, dispuesta en el subnumeral 1.37.29 del numeral 1.37. “CAUSALES DE RECHAZO” del Subcapítulo I, del Capítulo II de los Términos de Referencia.

5. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN

| No. | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICA | FINANCIERA | TECNICA | CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS | RESULTADO |
|-----|--|----------|------------|---------|--|------------|
| 1 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |
| 2 | CONSORCIO INTER 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |
| 3 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |
| 4 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |
| 6 | CONSORCIO INTERPOTABLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 7 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |
| 8 | CONSORCIO GOD | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADA | INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | RECHAZADA |
| 9 | CONSORCIO INVEGAP | RECHAZADA | RECHAZADA | RECHAZADA | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | RECHAZADA |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS | HABILITADA |

Como resultado de la habilitación de ocho (08) de los proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

| No. | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICA | FINANCIERA | TECNICA | RESULTADO |
|-----|--|----------|------------|---------|------------|
| 1 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 2 | CONSORCIO INTER 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 3 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 4 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 5 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 6 | CONSORCIO INTERPOTABLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 7 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |
| 10 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADA |

De conformidad con el informe de verificación de requisitos habilitantes de orden Financiero del proponente No. 3 **CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES**, se señaló: *“El cupo de crédito emitido por la entidad bancaria estableció una vigencia sobre la carta cupo de crédito hasta el 28 de julio de 2021. En ese sentido es importante anotar que la expiración de la fecha de vigencia conllevaría a que para la fecha de adjudicación (3 de agosto de 2021), el mismo no esté disponible para respaldar el requisito financiero habilitante de la convocatoria, lo que se entiende como una disminución del cupo. Por lo tanto, el proponente debe tener en cuenta lo señalado en el numeral 2.1.2 de los TDR: “8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda” así las cosas, **si a la fecha de adjudicación la carta no se encuentra vigente incurre en causal de rechazo**”. (subrayas y negrilla fuera de texto)*

De acuerdo con lo anterior, el evaluador financiero el día 29 de julio del corriente año, procedió a realizar la confirmación del cupo de crédito con la entidad bancaria que lo expide y emite evaluación financiera definitiva en la que establece lo siguiente: *“El cupo de crédito emitido por BANCOLOMBIA estableció que la vigencia del certificado cupo de crédito fue 28 de julio de 2021. Por lo tanto la expiración de la fecha de vigencia conlleva a que el cupo no se encuentra disponible para respaldar el requisito financiero habilitante y se entiende como una disminución del cupo. Según lo señalado en el numeral 2.1.2 de los TDR: “8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá*

garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda" así las cosas, y **dado que el Banco informa que el documento NO se encuentra vigente incurre en la causal de rechazo 1.37.28 "Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia"**.

Por lo anterior, la propuesta presentada por el proponente No. 3 **CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES** es **RECHAZADA** toda vez que incurre en la causal de rechazo señalada y en consecuencia no es objeto de evaluación económica.

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II "DISPOSICIONES GENERALES", SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

"La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

| FACTOR DE CALIFICACIÓN | PUNTAJE |
|------------------------|-------------------|
| Evaluación Económica | 100 |
| TOTAL | 100 PUNTOS |

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores"

6.1. De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

6.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 30 de julio de 2021, es **TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$3.836,95)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

| EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Evaluación Económica | Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES) | TOTAL Puntaje Obtenido |
| 1 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | \$ 274.768.071,00 | 100,0000000 | 0,0000000 | 100,0000000 |
| 2 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | \$ 280.281.515,00 | 98,0328906 | 0,0000000 | 98,0328906 |
| 3 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | \$ 282.360.348,00 | 97,3111391 | 0,0000000 | 97,3111391 |
| 4 | CONSORCIO INTERPOTABLE | \$ 282.700.000,00 | 97,1942239 | 0,0000000 | 97,1942239 |
| 5 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | \$ 283.505.214,00 | 96,9181720 | 0,0000000 | 96,9181720 |
| 6 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | \$ 284.189.850,00 | 96,6846884 | 0,0000000 | 96,6846884 |
| 7 | CONSORCIO INTER 2021 | \$ 285.481.616,00 | 96,2472032 | 0,0000000 | 96,2472032 |

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 5 **VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S** con un puntaje de **100** y un valor ofertado corregido de **\$274.768.071,00**.

Al presente informe se anexa la evaluación financiera definitiva del proponente 3 CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES y las evaluaciones de las propuestas económicas, que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 02 de agosto de 2021, **a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: grupo-icat@findeter.gov.co** según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 30 de julio de 2021

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Fecha Evaluación: 29/07/2021 | Convocatoria: PAF-ATF-I-054-2021 | Presupuesto: \$ 301.280.781 | Municipio: AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA | No. Carpeta: <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div> |
| Nombre Proponente: CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | | Nit: | Tipo Proponente: Consorcio | |
| Integrante 1: BALER INGENIERIA SAS | Nit 1: 900.264.015-8 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional | |
| Integrante 2: EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN | Nit 2: 79.505.720 | Part. (%) 2: 50% | Int 2: Nacional | |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: | |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: | |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int 5: | |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------------------|---|---|--|
| | BALER INGENIERIA SAS | EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN | 0 | 0 | |
| Fecha Carta CC: | 12-jul-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | \$ 0 | | | | |
| Expedida por: | BANCOLOMBIA | | | | |
| Part. (%) | 50% | 50% | | | |

| | BALER INGENIERIA SAS | EDINSON SEGUNDO DUQUE GUZMAN | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|--|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$60.256.156,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | NO CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | El cupo de crédito emitido por BANCOLOMBIA estableció que la vigencia del certificado cupo de crédito fue 28 de julio de 2021. Por lo tanto la expiración de la fecha de vigencia conlleva a que el cupo no se encuentra disponible para respaldar el requisito financiero habilitante y se entiende como una disminución del cupo. Según lo señalado en el numeral 2.1.2 de los TDR: "8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda" así las cosas, y dado que el Banco informa que el documento NO se encuentra vigente incurre en la causal de rechazo 1.37.28 "Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia". | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|-----------------|-------|---------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | \$ 0 | \$ 60.256.156 | NO CUMPLE |

RECHAZADA

De: Mariluz Mosquera Gonzalez [mailto:marimosq@bancolombia.com.co]
Enviado el: jueves, 29 de julio de 2021 1:13 p. m.
Para: [REDACTED]@findeter.gov.co>
CC: [REDACTED]@findeter.gov.co>
Asunto: RE: P3 Solicitud validación certificado BANCOLOMBIA

Néstor buenas tardes,

La vigencia del documento fue hasta el 28/07/2021.

Cordialmente,



Mariluz Mosquera González
Subgerente
Sucursal Chico 94
7426098 ext 151
Bogotá – Colombia
marimosq@bancolombia.com.co

De: [REDACTED]@findeter.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de julio de 2021 5:54 AM
Para: Mariluz Mosquera Gonzalez <marimosq@bancolombia.com.co>
CC: [REDACTED]@findeter.gov.co>
Asunto: P3 Solicitud validación certificado BANCOLOMBIA

CUIDADADO: Este correo es externo al Grupo Bancolombia.

Buenos días,

El pasado 19 de julio nos manifestó que el documento adjunto fue emitido por Bancolombia. Considerando esto y que la vigencia dada a ese documento **venció el día de ayer 28 de julio**, le agradecemos nos manifieste, con carácter urgente, si hay algún cambio en ese estado o se mantiene su invalidez a partir del día de vencimiento, a fin de establecer la condición dentro del proceso para el cual fue emitido.

atentamente,



Profesional

Vicepresidencia de Riesgo

Conmutador: 6230388 ext. 1516 – Bogotá



| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 1 | | | | | | |
| ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 235.530.685,00 | \$ 44.750.830,00 | \$ 280.281.515,00 | \$ 235.530.685,00 | \$ 44.750.830,00 | \$ 280.281.515,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 280.281.515,00 | \$ 280.281.515,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 2 | | | | | | |
| CONSORCIO INTER 2021 | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 239.900.518,00 | \$ 45.581.098,00 | \$ 285.481.616,00 | \$ 239.900.518,00 | \$ 45.581.098,00 | \$ 285.481.616,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 285.481.616,00 | \$ 285.481.616,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 3 | | | | | | |
| CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 239.454.167,00 | \$ 45.496.292,00 | \$ 284.950.459,00 | \$ 239.454.167,00 | \$ 45.496.292,00 | \$ 284.950.459,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 284.950.459,00 | \$ 284.950.459,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 4 | | | | | | |
| CONSORCIO JCB – 15 – 054 | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 237.277.603,00 | \$ 45.082.744,57 | \$ 282.360.348,00 | \$ 237.277.603,00 | \$ 45.082.745,00 | \$ 282.360.348,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 282.360.348,00 | \$ 282.360.348,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 5 | | | | | | |
| VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 230.897.539,00 | \$ 43.870.532,41 | \$ 274.768.071,41 | \$ 230.897.539,00 | \$ 43.870.532,00 | \$ 274.768.071,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 274.768.071,41 | \$ 274.768.071,00 | | |

Observaciones: Se presenta ajuste por redondeo de -\$0.41. La oferta corregida corresponde a \$274.768.071,00

La propuesta económica corregida se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 6 | | | | | | |
| CONSORCIO INTERPOTABLE | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 237.563.025,00 | \$ 45.136.975,00 | \$ 282.700.000,00 | \$ 237.563.025,00 | \$ 45.136.975,00 | \$ 282.700.000,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 282.700.000,00 | \$ 282.700.000,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 7 | | | | | | |
| CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 238.239.676,00 | \$ 45.265.538,00 | \$ 283.505.214,00 | \$ 238.239.676,00 | \$ 45.265.538,00 | \$ 283.505.214,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 283.505.214,00 | \$ 283.505.214,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". | | | | | | |
| PROPONENTE No 10 | | | | | | |
| CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL | VALOR CORREGIDO (ANTES DE IVA) | VALOR CORREGIDO (IVA) | VALOR TOTAL CORREGIDO |
| LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III". (Incluye el Cierre Contractual) | \$ 238.815.000,00 | \$ 45.374.850,00 | \$ 284.189.850,00 | \$ 238.815.000,00 | \$ 45.374.850,00 | \$ 284.189.850,00 |
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA | | | \$ 284.189.850,00 | \$ 284.189.850,00 | | |

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

La propuesta económica se encuentra entre los límites máximos y mínimos establecidos en los términos de referencia.

| VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MÍNIMO | MÁXIMO | VERIFICACIÓN MÍNIMO | VERIFICACIÓN MÁXIMO |
| \$ 271.152.703,00 | \$ 301.280.781,00 | CUMPLE | CUMPLE |

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ATF-I-054-2021

Objeto: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III

Fecha de diligenciamiento:

30/07/2021

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS

CONSORCIO INTER 2021

CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES

CONSORCIO JCB – 15 – 054

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S

CONSORCIO INTERPOTABLE

CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021

CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS

Propuesta Económica

| Descripción | Presupuesto Oficial Estimado | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | CONSORCIO INTER 2021 | CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | CONSORCIO INTERPOTABLE | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS |
|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO | \$ 301.280.781,00 | \$ 280.281.515,00 | \$ 285.481.616,00 | \$ 284.950.459,00 | \$ 282.360.348,00 | \$ 274.768.071,00 | \$ 282.700.000,00 | \$ 283.505.214,00 | \$ 284.189.850,00 |
| VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO | | \$ 280.281.515,00 | \$ 285.481.616,00 | \$ 284.950.459,00 | \$ 282.360.348,00 | \$ 274.768.071,41 | \$ 282.700.000,00 | \$ 283.505.214,00 | \$ 284.189.850,00 |

Observaciones:

Se efectuó ajuste por redondeo (-\$0.41) al proponente No 5 - VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. La oferta corregida corresponde a \$274.768.071,00.

El proponente CONSORCIO MAGDALENA INTERVENTORES, fue **rechazado** debido a que no actualizó la vigencia del cupo de crédito.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

| Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼ | TRM (COP/USD) |
|-----------------------|---------------|
| 30/07/2021 | \$ 3.836,95 |

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 29/07/2021 16:56:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

| | |
|--|---|
| Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones. | 22 de julio de 2021 |
| Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes | Desde el 23 al 26 de julio de 2021 A través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes | 28 de julio de 2021 |
| Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas. | 29 de julio de 2021 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams). |
| Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | 30 de julio de 2021 |
| Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) | Hasta el 02 de agosto de 2021, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm |
| Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda | 3 de agosto de 2021 |

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

PAF-ATF-I-054-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Presupuesto: | \$ 301.280.781,00 | P. MAYOR: | 285.481.616,00 | MEDIA ARITMETICA (1): | \$ 281.898.087,71 |
| Fecha evaluación 30/07/2021 | | P. MENOR: | 274.768.071,00 | MEDIA ARITMETICA ALTA (2): | \$ 283.689.851,86 |
| | | | | MEDIA GEOMETRICA (3): | \$ 281.878.902,00 |
| | | | | MENOR VALOR (4): | \$ 274.768.071,00 |

30/07/2021 **3836.95**

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

| |
|--------------------|
| VER TABLA DE RANGO |
| 95 |
| 95 |
| 95 |
| 4 |

| PROPONENTE | PRESUPUESTO | PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA | | | | TOTAL PUNTAJE | Ayuda Vmax |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|----------------|
| | | Metodo 1 | Metodo 2 | Metodo 3 | Metodo 4 | | |
| ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | \$ 280.281.515,00 | 99,43 | 98,80 | 99,43 | 98,0328906 | 98,0328906 | - |
| CONSORCIO INTER 2021 | \$ 285.481.616,00 | 97,46 | 98,74 | 97,44 | 96,2472032 | 96,2472032 | 285.481.616,00 |
| CONSORCIO JCB – 15 – 054 | \$ 282.360.348,00 | 99,67 | 99,53 | 99,66 | 97,3111391 | 97,3111391 | 282.360.348,00 |
| VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | \$ 274.768.071,00 | 97,47 | 96,86 | 97,48 | 100,0000000 | 100,0000000 | - |
| CONSORCIO INTERPOTABLE | \$ 282.700.000,00 | 99,43 | 99,65 | 99,42 | 97,1942239 | 97,1942239 | 282.700.000,00 |
| CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | \$ 283.505.214,00 | 98,86 | 99,93 | 98,85 | 96,9181720 | 96,9181720 | 283.505.214,00 |
| CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | \$ 284.189.850,00 | 98,37 | 99,65 | 98,36 | 96,6846884 | 96,6846884 | 284.189.850,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| I | \$ 1.973.286.614,00 |
| n= | 7,00 |
| MEDIA ARITMETICA (1)= | \$ 281.898.087,71 |
| VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= | \$ 281.898.087,71 |
| Vmax= | 285.481.616,00 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2)= | \$ 283.689.851,86 |
| MEDIA GEOMETRICA (3)= | \$ 281.878.902,00 |
| | \$ 281.878.902,00 |
| MAX: | \$ 285.481.616,00 |
| MENOR VALOR (4)= | \$ 274.768.071,00 |

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

| NUMERO | MÉTODO |
|--------|-----------------------|
| 1 | Media aritmética |
| 2 | Media aritmética alta |
| 3 | Media geométrica |
| 4 | Menor valor |

PAF-ATF-I-054-2021

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Evaluación Económica | Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES) | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 1 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S | \$ 274.768.071,00 | 100,0000000 | 0,0000000 | 100,0000000 |
| 2 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS | \$ 280.281.515,00 | 98,0328906 | 0,0000000 | 98,0328906 |
| 3 | CONSORCIO JCB – 15 – 054 | \$ 282.360.348,00 | 97,3111391 | 0,0000000 | 97,3111391 |
| 4 | CONSORCIO INTERPOTABLE | \$ 282.700.000,00 | 97,1942239 | 0,0000000 | 97,1942239 |
| 5 | CONSORCIO INTER REDES HIDRAULICAS 2021 | \$ 283.505.214,00 | 96,9181720 | 0,0000000 | 96,9181720 |
| 6 | CONSORCIO INTERVENTORES AGUA DE DIOS | \$ 284.189.850,00 | 96,6846884 | 0,0000000 | 96,6846884 |
| 7 | CONSORCIO INTER 2021 | \$ 285.481.616,00 | 96,2472032 | 0,0000000 | 96,2472032 |

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 5 **VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S** con un puntaje de **100** y un valor ofertado corregido de **\$274.768.071,00**.