

**INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS  
TÉRMINOS DE REFERENCIA.**

**PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**CONVOCATORIA N° PAF-ATF-I-056-2015**

**OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II, numeral 9 y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el cuatro (04) de junio de dos mil quince (2015), periodo dentro del cual se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales la Entidad dio respuesta por medio del Informe de Respuesta a Observaciones a los Términos de Referencia del día nueve (09) de junio de dos mil quince (2015).

De otro lado y teniendo en cuenta que se han presentado nuevas observaciones por fuera del término inicialmente concedido, la Entidad procederá a dar respuesta a las mismas a través del presente documento.

**A. TECNICAS**

**INTERESADO:** Ximena Silva, Ingeniera de Proyectos, H2O CONSULTING S.A.S., información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica, el día martes, 16 de junio de 2015 03:36 p.m.

Observación	Respuesta
<p>Con respecto al <i>FORMATO 7 (PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III)</i> publicado con los términos de referencia no entendemos porque al tratarse de una <b>Interventoría</b> Ejecución de Obra tenemos que entregar completamente diligenciado el formato 7 en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, al tratarse como su propio nombre lo dice de una <u>interventoría</u>, no tendríamos por qué cotizar <u>cantidades de obra</u>, ni <u>precios unitarios</u> de actividades de las cuales no se tienen conocimiento para obtener un valor de <b>\$509.864.710,00</b>. Dado el caso el que se debería diligenciar para la fase III sería el <i>FORMATO 4 (ESTIMACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR)</i>, del mismo modo que para la FASE I Y II con Los profesionales requeridos en cada Fase, por lo que solicito amablemente se corrija o se aclare los formatos para la elaboración del presupuesto</p>	<p>Se acoge la observación presentada por el interesado toda vez que en efecto el Formato 7 corresponde a una convocatoria para contrato de obra, razón por la cual no deberá ser tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta.</p>

<p>En referencia al ítem 2. <i>PERFILES DEL PERSONAL HABILITANTE</i> ¿es correcto afirmar que se solicita como requisito habilitante <b>UN SOLO</b> Especialista Hidráulico para la (Fase I y Fase II) y <b>UN SOLO</b> Especialista Electromecánico para la (Fase I y Fase II)?</p>	<p>Es correcta la apreciación del interesado en cuanto a que debe presentar para efectos de verificación de requisitos habilitantes un solo profesional para las Fases I y II, esto como requisito habilitante que debe acreditar para los Especialistas Hidráulico y Electromecánico, teniendo en cuenta que debe cumplir con los requisitos de formación académica y de experiencia específica exigida.</p>
<p>Debido a las dudas expuestas solicito muy comedidamente la ampliación en la fecha de entrega de las propuestas ya que nos parece demasiado próxima para la contestación de todos los requerimientos establecidos en el pliego y la consecución de todos los documentos necesarios para el cumplimiento de los pliegos. Sometiéndose a que se declare desierta por posibles errores o falta de documentación.</p>	<p>Teniendo en cuenta que no hay argumentos técnicos, jurídicos ni financieros que justifiquen la ampliación del plazo de cierre, se mantiene la fecha prevista para dicha actividad.</p>

**INTERESADO:** Jazmín Sotelo Bohórquez, Analista Licitaciones, WSP, información enviada al correo electrónico del Grupo de Infraestructura para la Contratación de Asistencia Técnica, el día jueves, 18 de junio de 2015, a las 04:35 p.m.

Observación	Respuesta
<p>Solicitamos de la manera más respetuosa, un aplazamiento a la fecha de cierre para el 24 de junio, para poder organizar nuestra experiencia y poder participar.</p>	<p>Teniendo en cuenta que no hay argumentos técnicos, jurídicos ni financieros que justifiquen la ampliación del plazo de cierre, se mantiene la fecha prevista para dicha actividad.</p>

Para constancia se expide a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil quince (2015).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – FIDUBOGOTÁ.**