

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD**

**CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-062-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-ATF-I-062-2021**, que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 25 de agosto de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dieciocho (18) propuestas que, luego de aplicado el método “random” previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con lo siguiente:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURÍDICA /CC PERSONA NATURAL
1	CONSORCIO JCB-25-062	JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	900.053.895-7
		GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA S.A.S. INCO S.A.S.	820.004.462-2
		CIELOS RASOS Y DIVISIONES S.A.S	860.067.526-0
2	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	PROYECTA DE LA COSTA S.A.S.	900.070.356-0
		SITELSA S.A.S	804.012.755-0
3	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	PERSONA JURÍDICA	812.001.126-1
4	CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA	8.291.216
		ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	900.157.444 - 6
5	CONSORCIO INTER 2021	CARING LTDA	860.600.240-6
		R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	830.028.126-2
		OPEN INGENIERIA S.A.S.	900.145.551-4
		GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ	19.398.295
6	INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	PERSONA JURÍDICA	820.000.836-5
7	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.	PERSONA JURÍDICA	900.416.314-9
8	UNION TEMPORAL IH SANTANDER	HIPSITEC S.A.	900.590.826-1
		IPSUM INGENIEROS S.A.S.	900.493.594-2
9	UNION TEMPORAL MOLAGAVITA 2021	ALCATORO S.A.S.	900.682.168-9
		HECTOR HERNANDO REYES MÉNDEZ	19.339.962
10	CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. – CONCICOL S.A.S.	PERSONA JURÍDICA	900.956.142-5

## 2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

El día 03 de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 166, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO JCB-25-062	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO INTER 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	UNION TEMPORAL IH SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	UNION TEMPORAL MOLAGAVITA 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
10	CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA

## 3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el primero (01) hasta las 5:00 pm, del día dos (02) de septiembre de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [grupo-icat@findeter.gov.co](mailto:grupo-icat@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día siete (07) de septiembre dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 170, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO JCB-25-062	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADA
5	CONSORCIO INTER 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	UNION TEMPORAL IH SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	UNION TEMPORAL MOLAGAVITA 2021	RECHAZADA*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
10	CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S.	RECHAZADA*	CUMPLE	RECHAZADA*	RECHAZADA

## 4. ALCANCE AL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En atención a la observación realizada por el Proponente No. 10 CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S., y su respuesta, se realizó alcance al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el seis (6) de septiembre de 2021, por las razones de hecho allí expuestas. El Alcance fue presentado en el Comité de Contratación No. 171 de fecha 07 de septiembre de 2021, y publicado en la página oficial de Findeter en esta misma fecha, con el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO JCB-25-062	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

2	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO INTER 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	UNION TEMPORAL IH SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	UNION TEMPORAL MOLAGAVITA 2021	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
10	CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE*	CUMPLE	RECHAZADA*	RECHAZADA

#### 4.1. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO JCB-25-062	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
2	CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
3	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4	CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5	CONSORCIO INTER 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6	INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
7	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
8	UNION TEMPORAL IH SANTANDER	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
9	UNION TEMPORAL MOLAGAVITA 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
10	CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

#### 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Como consecuencia de la habilitación definitiva de ocho (08) proponentes, se realizó la audiencia de apertura del Sobre No. 2. Propuesta Económica, el siete (07) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Así las cosas, el día ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 172 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados. El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado:

##### “3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

*Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.”*

Para los efectos de la evaluación económica de los proponentes habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que rige para el día ocho (08) de septiembre 2021 es de **TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.812,76)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES

de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...**” en los mencionados Términos.

Conforme con lo anterior, el resultado obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente

CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-062-2021					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO”					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuento	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 295.360.054,00	100,000000	0,000000	100,000000
2	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL H SANTANDER	\$ 305.771.013,00	96,5945461	0,000000	96,5945461
3	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTER 2021	\$ 306.133.943,00	96,4896617	0,000000	96,4896617
4	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCB - 25 - 062	\$ 307.262.356,00	96,1206625	0,000000	96,1206625
5	PROPONENTE 6: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	\$ 310.071.356,00	95,2555102	0,000000	95,2555102
6	PROPONENTE 4: CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	\$ 310.090.000,00	95,0904460	0,000000	95,0904460
7	PROPONENTE 3: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 311.711.946,00	94,7541650	0,000000	94,7541650
8	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	\$ 313.090.794,00	94,3780391	0,000000	94,3780391

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS con un puntaje de 100,000000 y un valor ofertado de \$ 295.360.054,00

Al presente documento se adjunta la evaluación económica de las propuestas habilitadas, el cual hace parte integral del presente Informe.

Para constancia, se expide a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

CONVOCATORIA: PAF-ATF-J-062-2021

<b>Objeto:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	7/09/2021
<b>Proponentes:</b>	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCB - 25 - 062
	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO
	PROPONENTE 3: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
	PROPONENTE 4: CONSORCIO MOLAGAVITA 2021
	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTER 2021
	PROPONENTE 6: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS
	PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S
	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL IH SANTANDER

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCB - 25 - 062	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	PROPONENTE 3: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	PROPONENTE 4: CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTER 2021	PROPONENTE 6: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL IH SANTANDER
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 328.117.838,00	\$ 307.282.356,00	\$ 312.958.794,00	\$ 311.711.946,00	\$ 310.590.000,00	\$ 306.133.943,00	\$ 310.071.358,00	\$ 295.360.054,00	\$ 305.773.013,23
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 307.282.356,00	\$ 312.958.794,00	\$ 311.711.946,00	\$ 310.590.000,00	\$ 306.133.943,00	\$ 310.071.358,00	\$ 295.360.054,00	\$ 305.773.013,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 07/09/2021 18:47:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
08/09/2021	\$ 3.812,76

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 07/09/2021 18:47:43

#### ADENDA No. 1

El numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, establece, entre otras, la facultad de la entidad CONTRATANTE para modificar los Términos de Referencia a través de adendas.

En razón a lo anterior y en atención a una (01) observación presentada al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, se expide la presente adenda con la siguiente modificación:

PRIMERO: Modificar el CRONOGRAMA contenido en el Subcapítulo III, del Capítulo I Disposiciones Específicas, a partir de la actividad "Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas", el cual quedará así:

#### "SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	07 de septiembre de 2021 Hora: 3:30 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	08 de septiembre de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 09 de septiembre de 2021 Hasta las 5:00 pm A través del correo electrónico <a href="mailto:grupo-icat@findeter.gov.co">grupo-icat@findeter.gov.co</a>
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	13 de septiembre de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
Presupuesto:	\$ 328.117.838,00	TRM: 8/09/2021
Fecha evaluación:	7/09/2021	P. MAYOR: 312.958.794,00
		P. MENOR: 295.360.054,00

**Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 307.485.183,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 310.221.988,50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 307.440.599,51
MENOR VALOR (4):	\$ 295.360.054,00

VER TABLA DE RANGO
0
0
0
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: CONSORCIO JCB - 25 - 062	\$ 307.282.356,00	99,93	99,05	99,95	96,1200825	96,1200825	-
PROPONENTE 2: CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	\$ 312.958.794,00	96,44	98,24	96,41	94,3766591	94,3766591	
PROPONENTE 3: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 311.711.946,00	97,25	99,04	97,22	94,7541658	94,7541658	
PROPONENTE 4: CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	\$ 310.590.000,00	97,98	99,76	97,95	95,0964468	95,0964468	
PROPONENTE 5: CONSORCIO INTER 2021	\$ 306.133.943,00	99,56	98,68	99,57	96,4806617	96,4806617	
PROPONENTE 6: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	\$ 310.071.358,00	98,32	99,95	98,29	95,2555102	95,2555102	
PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 295.360.054,00	96,06	95,21	96,07	100,0000000	100,0000000	
PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL IH SANTANDER	\$ 305.773.013,00	99,44	98,57	99,46	96,5945461	96,5945461	

	\$ 2.459.881.464,00
n=	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 307.485.183,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 307.485.183,00
Vmax=	312.958.794,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 310.221.988,50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 307.440.599,51
MAX:	\$ 307.440.599,51
	\$ 312.958.794,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 295.360.054,00

**CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-062-2021**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"**

**EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 295.360.054,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 8: UNION TEMPORAL IH SANTANDER	\$ 305.773.013,00	96,5945461	0,0000000	96,5945461
3	PROPONENTE 5: CONSORCIO INTER 2021	\$ 306.133.943,00	96,4806617	0,0000000	96,4806617
4	PROPONENTE 1: CONSORCIO JCB - 25 - 062	\$ 307.282.356,00	96,1200825	0,0000000	96,1200825
5	PROPONENTE 6: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS	\$ 310.071.358,00	95,2555102	0,0000000	95,2555102
6	PROPONENTE 4: CONSORCIO MOLAGAVITA 2021	\$ 310.590.000,00	95,0964468	0,0000000	95,0964468
7	PROPONENTE 3: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	\$ 311.711.946,00	94,7541658	0,0000000	94,7541658
8	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO	\$ 312.958.794,00	94,3766591	0,0000000	94,3766591

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 7- VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS con un puntaje de 100,0000000 y un valor ofertado de \$ 295.360.054,00

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-962-2021				
FORMATO No.4				
PROponente 1: CONSORCIO JCB - 25 - 062				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	258.220.467,00	49.061.889,00	307.282.356,00	307.282.356,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			307.282.356,00	307.282.356,00
Observación: Se realizó ajuste por redondeo al valor del IVA; sin embargo, el valor total de la propuesta es igual al corregido.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-I-962-2021				
FORMATO No.4				
PROPONENTE 2: CONSORCIO INTER-SANEAMIENTO				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	262.990.583,00	49.968.211,00	312.958.794,00	312.958.794,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			312.958.794,00	312.958.794,00
Observación: No se realizarán correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-062-2021				
FORMATO No.4				
PROPONENTE 3: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	261.942.812,00	49.769.134,00	311.711.946,00	311.711.946,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			311.711.946,00	311.711.946,00
Observación: No se realizarán correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-1062-2021				
FORMATO No.4				
PROPONENTE 4: CONSORCIO MOLAGAVITA 2021				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	261.000.000,00	49.590.000,00	310.590.000,00	310.590.000,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			310.590.000,00	310.590.000,00
Observación: No se realizarán correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 265.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-4-962-2021				
FORMATO No.4				
PROPONENTE 5: CONSORCIO INTER 2021				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	257.255.414,00	48.878.529,00	306.133.943,00	306.133.943,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			306.133.943,00	306.133.943,00
Observación: No se realizarán correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-4-962-2021				
FORMATO No.4				
PROPONENTE 6: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	260.564.166,00	49.507.192,00	310.071.358,00	310.071.358,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			310.071.358,00	310.071.358,00
Observación: No se realizarán correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-1062-2021				
FORMATO No.4				
PROPONENTE 7: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	248.201.726,00	47.158.328,00	295.360.054,00	295.360.054,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			295.360.054,00	295.360.054,00
Observación: Se realizó ajuste por redondeo al valor antes de IVA y al valor del IVA; sin embargo el valor total es igual al corregido.				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"				
CONVOCATORIA: PAF-ATF-1982-2021				
FORMATO No.4				
PROponente B: UNION TEMPORAL IH SANTANDER				
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR OFERTADO
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA - FASE I REDES DE ALCANTARILLADO" (incluye cierre contractual)	256.952.112,00	48.820.901,00	305.773.013,00	305.773.013,23
<b>VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>			<b>305.773.013,00</b>	<b>305.773.013,23</b>
<b>Observación:</b> Se realizó ajuste por redondeo al valor antes de IVA y al valor del IVA; el valor total ajustado es de \$0,23				

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 295.360.054,00	\$ 328.117.838,00	CUMPLE	CUMPLE