

Bogota, 19 de mayo de 2022

Señores

**FINDETER**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022

**OBJETO:**

**“CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO.”**

Proponente: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Dirección: CRA 7 # 155 C-30 EDIFICIO TORRE E OFICINA 2404

Teléfonos: (031) 3907134 - 3228533677

Mail: [contacto@proyectistasasociados.co](mailto:contacto@proyectistasasociados.co)  
[arealicitacionespa@gmail.com](mailto:arealicitacionespa@gmail.com)

Representante Legal: Oscar Andres Plazas Roldan

**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

## **DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO**

# **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

**FORMATO No 1.  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá 19 de mayo de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión

temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 204 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**


Nombre o Razón Social del Proponente:	<b>PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS</b>
NIT:	<b>900.426.155-7</b>
Nombre del Representante Legal:	<b>OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN</b>
País de origen:	<b>COLOMBIA</b>

Validez de la propuesta: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:	<b>CARRERA 7 # 155C - 30 OFICINA 2404 TORRE E</b>
Ciudad:	<b>Bogotá D.C,</b>
Teléfono:	<b>3907134 Ext 116</b>
Teléfono móvil:	<b>3228533677</b>
Correo Electrónico:	<b><a href="mailto:proyectistasasociados@gmail.com">proyectistasasociados@gmail.com</a></b> <b><a href="mailto:arealicitacionespa@gmail.com">arealicitacionespa@gmail.com</a></b>

Atentamente,




**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN**  
**74.082.238 DE SOGAMOSO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

## **DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**



Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404  
North Point – Torre E  
3228533677  
contacto@proyectistasasociados.co





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**
**EL DIRECTOR GENERAL**
**CERTIFICA:**

1. Que OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74082238, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-140254 desde el 15 de Febrero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 67.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).


**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**


Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
 El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
 Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
Nit: 900.426.155-7 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02084328  
Fecha de matrícula: 5 de abril de 2011  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS realizó la renovación en la fecha: 28 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 26.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 7 155C 30 Oficina 2404 Torre E  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [contacto@proyectistasasociados.co](mailto:contacto@proyectistasasociados.co)  
Teléfono comercial 1: 3907134  
Teléfono comercial 2: 3228533677  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 7 155C 30 Oficina 2404  
Torre E  
Municipio: Bogotá D.C.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Correo electrónico de notificación: contacto@proyectistasasociados.co  
Teléfono para notificación 1: 3907134  
Teléfono para notificación 2: 3228533677  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011, con el No. 01467535 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal formulación, planeación, diseño, gerencia e interventoría de proyectos de ingeniería. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

**CAPITAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$1.000.000.000,00  
No. de acciones : 2.000,00  
Valor nominal : \$500.000,00

## \* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$614.000.000,00  
No. de acciones : 1.228,00  
Valor nominal : \$500.000,00

## \* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$614.000.000,00  
No. de acciones : 1.228,00  
Valor nominal : \$500.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación legal: la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del representante legal: la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 007 del 29 de noviembre de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2012 con el No. 01688495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Andres Plazas Roldan	C.C. No. 000000074082238

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Blanca Nelly Hernandez Ayala	C.C. No. 000000046366730

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022 con el No. 02816992 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ingrid Janine Castelblanco Herrera	C.C. No. 000000053099631 T.P. No. 197953-T

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 05 del 2 de enero de 2013 de la Notaría 60 de Bogotá D.C.	01697766 del 15 de enero de 2013 del Libro IX
Acta No. 30 del 18 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02816991 del 20 de abril de 2022 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	7111
Otras actividades Código CIIU:	4290, 4390

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.278.197.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 5 de abril de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 26 de abril de 2022 Hora: 07:41:54**

Recibo No. AA22732612

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22732612E23F6**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

# **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (Rut)**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 2 6 1 5 5

7

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 155 C 20 TO E OF 2404

42. Correo electrónico

proyectistasasociados@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 7 1 3 4

45. Teléfono 2

3 1 3 3 9 4 3 1 1 4

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 1 0 4 0 4

4 2 2 0

2 0 1 1 0 4 0 4

4 2 9 0

7 1 1 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 12 / 10 : 46: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 6 1 5 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		0 5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 1, 0 4 0 4	2 0 1 3, 0 1 0 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría		6 0	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 0 4 0 5	2 0 1 3, 0 1 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 4 3 2 8	0 2 0 8 4 3 2 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 1, 0 4 0 4		
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


## Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 1 1 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 4 0 8 2 2 3 8	102. DV 1   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PLAZAS	105. Segundo apellido ROLDAN	106. Primer nombre OSCAR   107. Otros nombres ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre   107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre   107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre   107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV   103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre   107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14823034462



(415)7707212489984(8020) 000001482303446 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 2 6 1 5 5	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 3 0 9 9 6 3 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 9 7 9 5 3 T
--	--	---------	---

128. Primer apellido CASTELBLANCO	129. Segundo apellido HERRERA	130. Primer nombre INGRID	131. Otros nombres JANINE
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 0 1
---

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
------------------------	-------------------------------	---------	------------------------------------

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------


147. Fecha de nombramiento
----------------------------

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 9 0 3 6 4 5 3 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 7 0 1 3 3 T
--	--	---------	---

152. Primer apellido COLOBON	153. Segundo apellido	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres MERCEDES
---------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 2 1 3
---



# **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 1 DE 51

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NIT: 00000900426155-7

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00048905

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01467535 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL



LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁN REMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. POR ACTA NO. 007 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 CON EL NO. 01688495 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	C.C. NO. 000000074082238

POR ACTA NO. 30 DEL 18 DE MARZO DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2022 CON EL NO. 02816993 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA	C.C. NO. 000000046366730

#### FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: BARRANCAS NORTE  
TELEFONO 1: 3907134  
TELEFONO 2: 3228533677



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 2 DE 51

\* \* \* \* \*

CELULAR: 3138710754

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 7 155C 30 OFICINA 2404 TORRE E

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS NORTE

TELEFONO 1: 3907134

TELEFONO 2: 3228533677

CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@PROYECTISTASASOCIADOS.CO

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$4.744.189.000,00

ACTIVO TOTAL: \$7.198.504.000,00

PASIVO CORRIENTE: \$647.872.000,00

PASIVO TOTAL: \$3.549.582.000,00

PATRIMONIO: \$3.648.922.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$689.288.000,00

GASTOS DE INTERESES: \$106.015.275,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:

7,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,49  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,69  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,38  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 9,95  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,43  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 10,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,18  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS  
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

```
=====
| SEGM| FAMI | CLAS | PROD |                DESCRIPCION                |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 3 DE 51

\* \* \* \* \*

20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
25	10	20	00	VEHÍCULOS DE GUERRA	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	17	00	RIEGO	
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 4 DE 51

\* \* \* \* \*

				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	

80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   17   00   SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
85   10   15   00   CENTROS DE SALUD
=====
86   12   15   00   ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
90   15   17   00   PARQUES DE DIVERSIONES
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
94   12   15   00   CLUBES DEPORTIVOS
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 5 DE 51

\* \* \* \* \*

95   12   16   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95   12   17   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95   12   19   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95   12   20   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95   12   23   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS	
95   13   15   00	TARIMAS Y GRADERÍAS	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUEÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,69  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	19	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCULTURAL NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 6 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	93   14   21   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00

72   15   13   00	77   10   15   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	77   10   15   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 7 DE 51

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	31	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	15	00				





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 8 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAN GABRIEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO





NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 10 DE 51

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	10	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	25	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,34  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENA VISTA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 11 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADUAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00

80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORES SOPO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   13   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 12 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   13   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&amp;P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00	95	13	15	00
77	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BOMBEROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 13 DE 51

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   31   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   13   00
72   15   19   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	14	12	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,31



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 14 DE 51

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	15	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00

```

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS AV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 15 DE 51

\* \* \* \* \*

93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   13   00	72   15   19   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   10   00	72   14   11   00	72   15   13   00
72   15   19   00	77   10   15   00	80   10   15   00

80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 16 DE 51

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   11   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE 250 AÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.910,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
90   15   17   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,39  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARTIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	31	00	72	15	40	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 17 DE 51

\* \* \* \* \*

76   12   17   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   18   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   15   00	95   11   16   00	95   12   23   00
95   13   15   00	77   10   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES TENJO 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   22   00
72   15   24   00	72   15   25   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
94   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:



## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 18 DE 51

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES P-A-C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	94	12	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00

80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROYECTISTAS VM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   15   13   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	77   10   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	72   12   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 19 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	77   10   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	94   12   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   11   17   00	85   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&amp;P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 20 DE 51

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   11   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&amp;P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	76   12   17   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	15	36	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	85	10	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	31	00	72	15	40	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	18	00	83	10	15	00
93	14	21	00	93	15	16	00	94	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 21 DE 51

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   23   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   15   19   00
77   10   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	94   12   15   00	95   11   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INDUSTRIAL Y MINERO COLOMBIANO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   15   00	72   15   17   00



73   12   15   00	73   16   15   00	77   10   19   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   14   15   00
81   14   18   00	83   10   15   00	83   10   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEMENTOS ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   31   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	93   14   21   00	93   15   15   00
93   15   16   00	95   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   19   00	25   10   20   00	71   15   13   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   15   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 22 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   16   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   19   00	72   12   15   00	72   15   40   00
77   10   17   00	77   12   17   00	25   10   20   00
72   14   11   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	71   15   13   00	72   15   29   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   27   00	81   15   18   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   15   00
81   10   22   00	81   15   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C PARQUE GAITAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00	49	24	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	25	00	70	11	17	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	10	17	00	72	15	31	00
77	10	15	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	72	15	40	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	23	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	16	00	95	13	15	00	93	15	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 23 DE 51

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	80   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	72   15   27   00	77   10   17   00
80   10   17   00	81   10   22   00	81   15   17   00
81   15   18   00	93   15   15   00	95   12   16   00
83   10   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00
93   14   21   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&amp;P COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   17   00	70   11   17   00	80   10   15   00
72   10   29   00	81   10   15   00	49   24   15   00
77   10   16   00	72   14   13   00	80   10   17   00
86   12   15   00	77   10   15   00	77   10   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   22   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   15   00	95   12   17   00	81   10   27   00
81   15   17   00	85   10   15   00	93   15   16   00
95   12   19   00	81   11   17   00	81   15   18   00

```

=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES VIALES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 856,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 24 DE 51

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	72   14   12   00	72   15   19   00
77   10   16   00	80   10   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	83   10   15   00	95   11   16   00
81   10   22   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN LA MOYA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   15   15   00	72   15   24   00
80   10   15   00	81   10   15   00	72   12   14   00
72   15   19   00	72   15   25   00	80   10   16   00
81   10   17   00	72   14   13   00	72   15   22   00
72   15   26   00	80   10   17   00	81   14   15   00
93   14   21   00	95   12   15   00	93   15   15   00
93   15   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS







70   11   17   00	72   12   11   00	72   14   13   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   10   29   00	72   14   11   00
72   15   13   00	72   15   20   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   30   00	77   10   17   00
93   14   21   00	95   11   16   00	72   15   27   00
72   15   31   00	77   11   16   00	93   15   15   00
95   12   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
90   15   17   00	93   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.753,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   11   16   00	80   10   17   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	80   10   15   00
81   10   15   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   17   00	80   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   15   18   00	93   15   15   00
95   11   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 26 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOYACA PT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.414,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	19	00	77	10	17	00	80	10	16	00
81	10	17	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	81	10	22	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
93	14	21	00	95	11	15	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	83	10	15	00
93	15	16	00	70	13	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA PUERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.098,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   25   00	77   10   15   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   10   16   00	72   12   15   00	72   15   13   00
72   15   24   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   12   17   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   15   17   00	93   14   21   00	81   15   18   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   26   00	80   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   24   00	76   12   17   00
80   10   16   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   15   18   00	93   15   15   00
81   10   17   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   14   15   00	93   14   21   00	95   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 27 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00	71	12	16	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	71	11	20	00
71	16	14	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	26	00	72	12	10	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	25	00
72	15	28	00	77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	72	15	40	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
93	14	21	00	81	10	17	00	81	11	17	00
81	15	18	00	93	15	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	15	31	00	80	10	15	00
81	10	15	00	81	15	18	00	72	14	12	00
76	12	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	72	14	13	00	77	11	16	00
80	10	17	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	13	15	00	94	12	15	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES FONTIBON CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO  
LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	16	00	80	10	17	00
81	10	16	00	81	10	27	00	72	15	36	00
80	10	15	00	80	11	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	85	10	15	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	11	16	00
83	10	15	00	93	15	15	00				



81   10   15   00	93   14   21   00	95   12   15   00
70   11   17   00	72   12   14   00	72   15   15   00
72   15   25   00	72   15   31   00	72   10   15   00
72   14   11   00	72   15   19   00	72   15   27   00
77   10   15   00	72   12   11   00	72   14   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	77   10   16   00
77   10   17   00	80   10   15   00	81   10   17   00
93   15   15   00	80   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	81   14   15   00	93   15   16   00
81   10   22   00	77   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   25   00	77   10   15   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   10   16   00	72   12   15   00	72   15   13   00
72   15   24   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   12   17   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 29 DE 51

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	93   14   21   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   17   00	81   14   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	81   10   22   00
81   15   18   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C&amp;P

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA- GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	15	19	00	72	15	24	00	76	12	17	00
77	10	17	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	15	18	00
93	15	15	00	80	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	93	15	16	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL UBATE 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	81	10	16	00	72	12	14	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	17	00	72	15	36	00	77	10	17	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	15	17	00	85	10	15	00
93	15	16	00	81	11	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	11	16	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 30 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	40	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	26	00	76	12	17	00	72	14	13	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	31	00
77	11	16	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
80	10	16	00	81	10	17	00	83	10	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	93	14	21	00	94	12	15	00
95	12	23	00	95	13	15	00	77	10	17	00
77	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCRUZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO  
LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	20	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 31 DE 51

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   30   00	77   10   16   00
77   11   16   00	93   15   15   00	72   15   27   00
72   15   31   00	77   10   17   00	90   15   17   00
93   15   16   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   18   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   11   17   00	72   10   15   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   22   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   31   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFUSA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	13	00	72	15	19	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP  
 PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A.  
 E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	76	12	17	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 32 DE 51

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   14   00	72   14   11   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	76   12   17   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE HISTORICO CHIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.497,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	90	15	17	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	25	00	76	12	17	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	11	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	17	00	81	15	18	00
93	14	21	00	95	12	17	00	80	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
95	12	19	00	81	10	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 33 DE 51

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	11	16	00	80	10	17	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	80	10	15	00
81	10	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	17	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	11	00	72	14	15	00



72   15   22   00	72   15   29   00	70   15   18   00
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   11   16   00	81   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	77   10   17   00
80   10   15   00	81   10   17   00	93   14   21   00
95   12   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   14   15   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIPROYCAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	73   18   13   00
77   10   17   00	80   10   16   00	72   14   10   00
72   15   13   00	76   12   17   00	77   11   16   00
80   10   17   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   15   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   18   00	84   11   16   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:



70   11   17   00	72   12   11   00	72   14   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	70   15   18   00
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   10   15   00	72   14   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   11   16   00	81   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	77   10   17   00
80   10   15   00	81   10   17   00	93   14   21   00
95   12   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
81   14   15   00	93   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECT- MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   12   11   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	76   12   17   00	72   12   14   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   11   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   32   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   17   00	81   15   18   00
93   14   21   00	95   12   17   00	80   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   15   00
95   12   19   00	81   10   15   00	81   14   18   00
84   11   16   00	93   15   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 35 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI INFANTIL PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOBSA PAC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 692,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	49	24	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	11	15	00	70	11	17	00	72	14	13	00
77	10	16	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
85	10	15	00	93	15	15	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	21	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	14	11	00	72	15	15	00
72	15	25	00	77	10	15	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	15	22	00	72	15	26	00
77	10	16	00	72	12	15	00	72	15	13	00
72	15	24	00	72	15	40	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 36 DE 51

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   15   17   00	93   14   21   00	81   15   18   00
93   15   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   17   00	81   14   18   00

93   14   21   00	95   11   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	93   15   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   15   15   00	72   15   25   00
77   10   16   00	77   11   16   00	72   12   14   00
72   15   22   00	72   15   26   00	77   10   17   00
80   10   15   00	72   15   13   00	72   15   24   00
77   10   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   16   00	81   10   17   00
81   14   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   15   15   00	72   15   25   00
77   10   16   00	77   11   16   00	72   12   14   00
72   15   22   00	72   15   26   00	77   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 37 DE 51

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	72   15   13   00	72   15   24   00
77   10   15   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   16   00	81   10   17   00
81   14   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TECNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   14   11   00	72   15   15   00
72   15   25   00	77   10   15   00	72   12   14   00
72   14   14   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   10   16   00	72   12   15   00	72   15   13   00
72   15   24   00	72   15   40   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   12   17   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
81   10   27   00	77   11   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	81   10   17   00	81   11   17   00



81   14   15   00	83   10   15   00	81   15   17   00
93   14   21   00	81   15   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   11   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	76   12   17   00	72   12   14   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   26   00
77   11   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   32   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   17   00	81   15   18   00
93   14   21   00	95   12   17   00	80   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   15   00
95   12   19   00	81   10   15   00	81   14   18   00
84   11   16   00	93   15   16   00	81   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   11   00	72   15   13   00	72   15   20   00
72   15   25   00	76   12   17   00	72   12   14   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 38 DE 51

\* \* \* \* \*

77   11   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   32   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   12   19   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   15   18   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUE LINEAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   11   17   00	72   12   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   15   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   10   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   27   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	93   15   15   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	81   10   16   00	84   11   16   00
=====	=====	=====

93   15   16   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	93   14   21   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 39 DE 51

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   22   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00

77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   18   00	93   14   21   00	95   11   15   00
81   10   22   00	81   15   18   00	93   15   15   00
95   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 40 DE 51

\* \* \* \* \*

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, containing numerical values for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, containing numerical values for various categories.

72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   18   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   11   15   00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 41 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,32  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	16	00
81	10	17	00	81	14	18	00	93	14	21	00
95	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,42



PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	21	00
95	11	15	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	15	18	00	93	15	15	00	95	11	16	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE  
 CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	14	12	00	76	12	17	00
77	10	17	00	80	10	15	00	72	14	10	00
72	15	13	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00	81	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 42 DE 51

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,20  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00
86	12	15	00	93	15	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	15	18	00	93	14	21	00
95	11	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 43 DE 51

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,92  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00

85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 44 DE 51

\* \* \* \* \*

CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values separated by pipes.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	12	10	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00	70	15	18	00
72	12	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	16	00	72	15	29	00
77	10	16	00	77	11	16	00	80	10	17	00
81	10	17	00	72	15	31	00	77	10	17	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	93	15	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00	93	15	16	00
81	15	18	00	93	14	21	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	72	12	14	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	15	00	70	11	17	00
72	14	13	00	77	10	16	00	80	10	16	00
80	16	15	00	72	10	29	00	72	15	36	00
77	10	17	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 45 DE 51

\* \* \* \* \*

86   12   15   00	93   15   16   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	93   14   21   00
95   11   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   15   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00



```

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,22  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 46 DE 51

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   15   13   00	77   10   15   00
77   10   18   00	80   10   16   00	72   14   10   00
72   15   19   00	77   10   16   00	77   11   16   00
80   10   17   00	72   14   11   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
93   15   16   00	81   10   17   00	81   14   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	81   10   22   00
81   15   18   00	93   15   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,38  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00

81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   16   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
81   10   17   00	81   14   18   00	93   14   21   00
95   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   12   00	76   12   17   00
77   10   17   00	80   10   15   00	72   14   10   00
72   15   13   00	77   10   15   00	77   10   18   00
80   10   16   00	72   14   11   00	72   15   19   00
77   10   16   00	77   11   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   15   18   00
93   15   15   00	95   11   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   15   16   00
95   12   17   00	81   10   16   00	81   14   18   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   12   19   00
95   12   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 47 DE 51

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various categories.

49   24   15   00	72   12   14   00	77   10   15   00
80   10   15   00	80   11   15   00	70   11   17   00
72   14   13   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   16   15   00	72   10   29   00	72   15   36   00
77   10   17   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   27   00	81   15   17   00
85   10   15   00	93   15   15   00	81   10   17   00
81   11   17   00	81   15   18   00	86   12   15   00
93   15   16   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	93   14   21   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INTERVENTORIA CRISTO REY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   15   13   00	72   15   19   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   18   00	83   10   15   00	93   14   21   00
93   15   15   00	93   15   16   00	95   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 48 DE 51

\* \* \* \* \*

| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTÁ COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	10	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.567,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	32	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ESPACIO NOBSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	15	36	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150

PÁGINA: 49 DE 51

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
85   10   15   00	86   12   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   14   21   00	93   15   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/04/02



VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.579.714,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL  
DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00445237  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: C.C. 04-2015  
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/05  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.199.967,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530384  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 002-2015  
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/03/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 346.684.096,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/27  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00521695  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 010-2014  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/11/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.993.604,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504017  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 11-2015  
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/11/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.999.520,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544257  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC.014-2014  
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/22  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 193.049.370,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/26  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507821  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO  
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 50 DE 51

\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: CM-2014-0488  
 FECHA DE ADJUDICACION: 2014/12/29  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.078.400,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509301  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-729 DE 2019  
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/22  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.446.650,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692895

CONTRATOS EN EJECUCION  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 3250-20  
 FECHA INICIO: 2020/12/24  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.251,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/31  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734527  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 003-2014  
 FECHA INICIO: 2014/04/09  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.599.792,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/25  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488497  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 005-2014  
 FECHA INICIO: 2014/06/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.695.704,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489382  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO  
MUNICIPIO: SOPÓ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CM-2013-0427  
FECHA INICIO: 2013/11/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.792,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL  
DANE  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461975  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0369  
FECHA INICIO: 2019/09/25  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 331.412.620,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693516  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID  
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 392-2019 CONSORCIO INTERPROYECT-MADRID  
FECHA INICIO: 2019/10/17  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.444.007,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/25  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695264

#### CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-258-2015  
FECHA INICIO: 2015/08/26  
FECHA TERMINACION: 2015/11/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.991.400,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 34.991.400,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548239  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC. 005-2015  
FECHA INICIO: 2015/06/26  
FECHA TERMINACION: 2015/07/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 199.999.080,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 199.999.080,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2280415077D73**

10 DE MAYO DE 2022 HORA 09:49:22

AA22804150 PÁGINA: 51 DE 51

\* \* \* \* \*

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/30  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530364  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA  
 MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: CC. 009-2013  
 FECHA INICIO: 2013/12/12  
 FECHA TERMINACION: 2014/08/11  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.756.672,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.756.672,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497921  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA  
 MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 392  
 FECHA INICIO: 2018/05/10  
 FECHA TERMINACION: 2018/12/14  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 188.926.903,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.291.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/10  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691584  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-261-2015  
 FECHA INICIO: 2015/07/21  
 FECHA TERMINACION: 2015/11/20  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.999.900,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.999.900,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548241

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



*Constanza Pérez A.*

# **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>ANTIGUO COUNTRY</b>			COD.SUC <b>21</b>		NO.PÓLIZA <b>21-45-101370973</b>		ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>17 05 2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>19 05 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>19 10 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>			

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>900.426.155-7</b>				
DIRECCIÓN: <b>CR 7 NRO. 155 C - 30 OFC 2404 TORRE E</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO: <b>3907134</b>		

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO-ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>				
DIRECCIÓN: <b>CL 37 NRO. 7 - 37 PISO 3</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO: <b>3485400</b>		

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCION DE LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA - PUTUMAYO

ESTA GARANTIA SEÑALA EXPRESAMENTE QUE:

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
  - A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
  - B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
  - C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

## AMPAROS

RIESGO: <b>INTERVENTORIA</b>			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
<b>SERIEDAD DE LA OFERTA</b>	<b>19/05/2022</b>	<b>19/10/2022</b>	<b>\$ 21,188,958.00</b>
FECHA ADJUDICACIÓN : <b>06/06/2022</b>			

## ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****21,188.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,545.00	\$ *****34,734.00	\$ *****21,188,958.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SIRCON SEGUROS LTDA	194936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
 DE COLOMBIA

21-45-101370973



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF194936A

1



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR  
PARTICULAR**

<b>CIUDAD DE EXPEDICIÓN</b> BOGOTA, D.C.			<b>SUCURSAL</b> ANTIGUO COUNTRY			<b>COD.SUC</b> 21		<b>NO.PÓLIZA</b> 21-45-101370973		<b>ANEXO</b> 0			
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>			<b>VIGENCIA DESDE</b>			<b>A LAS HORAS</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>		<b>A LAS HORAS</b>		<b>TIPO MOVIMIENTO</b> EMISION ORIGINAL	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO			
17	05	2022	19	05	2022	00:00		19		10	2022	23:59	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	<b>IDENTIFICACIÓN NIT:</b> 900.426.155-7
<b>DIRECCIÓN:</b> CR 7 NRO. 155 C - 30 OFC 2404 TORRE E	<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL <b>TELÉFONO:</b> 3907134

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

<b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b> PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO-ASISTENCIA TECNICA FINDETER	<b>IDENTIFICACIÓN NIT:</b> 830.055.897-7
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 37 NRO. 7 - 37 PISO 3	<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL <b>TELÉFONO:</b> 3485400

ADICIONAL:

**OBJETO DE LA POLIZA**

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101370973

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194936A

2





NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 18 de Mayo 2022.

Señor  
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER  
Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente SEGUROS DEL ESTADO S.A identificado con Nit. 860.009.578-6 certifica la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

RAMO	No. POLIZA	ANEXO	VALOR
CUM PARTICULAR	21-45-101370973	0	\$ 34,734.00

La póliza en mención se encuentra recaudada

Dicha constancia se expide a solicitud del asegurado a los día 18 de Mayo de 2022.

Cualquier consulta adicional será atendida en el teléfono 6917963 ext 407

Cordial saludo

**LORENA I. GONZALEZ**  
Gerente  
Sucursal Antiguo country

CC SIRCON SEGUROS LTDA

El Defensor del Consumidor Financiero es Dr. Manuel Guillermo Rueda S.  
Dir. Calle 28 No. 13 A-24 oficina 517 Bogotá D.C Tel 751 8874  
Email defensoríaestado@gmail.com  
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador 218 69 77 -601 93 30  
ASISTENCIA CELULAR #388 – FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10  
Sucursal Niza Avenida Suba No. 118-33 PBX 643164  
www.segurosdelestado.com



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

# **BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES**



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de mayo de 2022, a las 08:07:44, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004261557
Código de Verificación	9004261557220513080744

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

**EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de mayo de 2022, a las 08:07:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	74082238
Código de Verificación	74082238220513080710

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

**EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



## **ANTECEDENTES JUDICIALES**





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:09:26 AM horas del 13/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **74082238**

Apellidos y Nombres: **PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

## **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 196354531



WEB  
07:59:45  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT número 9004261557:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 196354378



WEB  
07:57:10  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74082238:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

# **VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/05/2022 09:10:45 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **74082238** y Nombre: **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **33085628** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

# **OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**



## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá 19 de mayo de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022**

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO.**

Yo, **INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.099.631 de Bogotá, en mi condición (**marque con una X según el caso**) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit 900.426.155-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

**INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA**

**C.C 50.099.631 DE BOGOTÁ**

**TP No. 197953-T**

**REVISOR FISCAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

---

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **53.099.631**

**CASTELBLANCO HERRERA**  
 APELLIDOS

**INGRID JANINE**  
 NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1985**


**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.54** **B+** **F**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO

**06-FEB-2003 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMAGAT RIZ REBOYO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1500106-45118071-F-0053099631-20030905      0273803248A 02 139336120

---

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404  
 North Point – Torre E  
 3228533677  
 contacto@proyectistasasociados.co



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**


Certificado No:

6820508503602184

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **INGRID JANINE CASTELBLANCO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53099631 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197953-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO  
 ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO  
 REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

---

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404  
 North Point – Torre E  
 3228533677  
[contacto@projectistasasociados.co](mailto:contacto@projectistasasociados.co)



## SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 52841060

Fecha de creación del martes, 07 de diciembre de 2021 09:33:20 AM

Período de Cotización: 2021-11

Período de Servicio: 2021-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 03/12/2021 EN HORARIO EXTENDIDO**

Se certifica que en la fecha 2021-12-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018428641	CHAPARRO MELO SAYDA XIOMARA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1022368896	SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION (ING + PROTECCION)	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1077647097	POSSO PEREA LUIS DARIO	PORVENIR	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085288600	ORTIZ GALLARDO CRISTIAN DARIO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110531770	GALLEGO NARANJO JHON FREDY	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3228546	REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN	NINGUNA AFP	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3228546	REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN	NINGUNA AFP	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3228546	REYES VILLAMIZAR CARLOS JULIAN	NINGUNA AFP	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2021-12-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 52938348	CORTES ALAPE NANCY MARCELA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 72241800	CABARCAS CASTRO JHON JAIRO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSAALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80926131	VARGAS MESA JUAN EDIDSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





## SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 53413619

Fecha de creación del martes, 11 de enero de 2022 12:01:51 PM

Periodo de Cotización: 2021-12

Periodo de Servicio: 2022-01

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

### PAGADA 04/01/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2022-01-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 72241800	CABARCAS CASTRO JHON JAIRO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 52938348	CORTES ALAPE NANCY MARCELA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52938348	CORTES ALAPE NANCY MARCELA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110531770	GALLEGO NARANJO JHON FREDY	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1077647097	POSSO PEREA LUIS DARIO	PORVENIR	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1077647097	POSSO PEREA LUIS DARIO	PORVENIR	COOMEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-01-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1022368896	SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80926131	VARGAS MESA JUAN EDIDSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





## SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 53475505

Fecha de creación del

viernes, 04 de febrero de 2022 03:07:31 PM

Periodo de Cotización: 2022-01

Periodo de Servicio: 2022-02

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 04/02/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-02-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1022368896	SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633284	CALAMBA ARIAS CHRIS LORAIN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1077647097	POSSO PEREA LUIS DARIO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Se certifica que en la fecha 2022-02-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80926131	VARGAS MESA JUAN EDIDSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO





## SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54078015

Fecha de creación del lunes, 07 de marzo de 2022 04:28:04 PM

Período de Cotización: 2022-02

Período de Servicio: 2022-03

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 05/03/2022 EN HORARIO EXTENDIDO**

Se certifica que en la fecha 2022-03-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633284	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORRAINE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1077647097	POSSO PEREA LUIS DARIO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	MEDIMAS EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-03-05, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022368896	SANDOVAL ANGEL YEISON FABIAN	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80926131	VARGAS MESA JUAN EDIDSON	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





## SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 54685166

Fecha de creación del lunes, 04 de abril de 2022 04:14:40 PM

Período de Cotización: 2022-03

Período de Servicio: 2022-04

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 04/04/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CÁRDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768789	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110467273	DEL RIO MURILLO LUIS FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1085248076	ROSALES BURGOS CARLOS FERNANDO	PROTECCION	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-04-04, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049642035	VELA OCHOA PAOLA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO





## SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 55219790

Fecha de creación del martes, 03 de mayo de 2022 04:45:49 PM

Período de Cotización: 2022-04

Período de Servicio: 2022-05

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**PAGADA 03/05/2022**

Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 20343925	AYALA QUINTERO LEOPOLDINA	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFABOY	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52486160	BERMUDEZ LEAL DIANA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5864711	BONILLA LUIS MIGUEL	NINGUNA AFP	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295498	BUSTOS ORTIZ DAVID ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023878709	CABALLERO CAMARGO SANDRA MILENA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065633264	CALAMBAS ARIAS CHRIS LORAINÉ	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1015429618	CARDENAS COMAS YENNER FRANCISCO	COLFONDOS	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1033768769	CASTIBLANCO REINOSO JHON ALEXANDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80513129	CORTES PEREZ JOSE GABRIEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024488451	DELGADO BROCHERO ALEXLI YANITH	PROTECCION	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032465585	GONZALEZ RIVERA MONICA ELIANA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4281940	LEON ZABALA JUAN CARLOS	PROTECCION	FAMISANAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1143369611	MARIOTTE PARRA ZOREY ZULLAY	COLPENSIONES	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1065204360	MORA MOLINA CARLOS EMMANUEL	PORVENIR	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFACESAR	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFAMILIAR NARIÑO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1124031879	NAVARRO NUÑEZ ADAD YESITH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COMFA GUAJIRA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1067892592	OSORIO JARAMILLO LINA MARIA	PROTECCION	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO

Página 1 de 2

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Se certifica que en la fecha 2022-05-03, la empresa PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con documento de identificación NI900426155, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

#### DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 74082238	PLAZAS ROLDAN OSCAR ANDRES	SKANDIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79619974	RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM	PORVENIR	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014284246	SAAVEDRA SILVA DANIELA FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79484285	TEATINO VARGAS OSCAR EDUARDO	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1018490316	URREGO GAONA ROBINSON RICARDO	PORVENIR	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO



## **DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO**



## **CUPO DE CRÉDITO**

Bogotá, 18 de Mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**BANCOLOMBIA S.A.**

**CERTIFICA**

Que la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con Nit 900426155 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$42.377.916,00)**.

Destinado para la convocatoria **No PAF-ATF-I-095-2022**, que tiene por objeto contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO”**”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 18 de Mayo de 2022 hasta el 18 de Junio de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATF-I-095-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 18 de Mayo de 2022.

Cordialmente,



**ANGELA ANDREA MARTINEZ GORDO**

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52349795 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: **ANGELA ANDREA MARTINEZ GORDO**

Cargo: Gerente Sistema Unicentro



Correo electrónico: [aamartin@bancolombia.com.co](mailto:aamartin@bancolombia.com.co)

# DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO

**FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
PARA HABILITAR LA OFERTA**



FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: "CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE "LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO".

PROponente: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.	Objeto	Actividades ejecutadas	Valor en smmlv	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Porcentaje de participación
CI-092-2016	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES - ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	REHABILITACION VÍAS URBANAS	1753,79	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	13/03/2017	11/05/2019	80%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN  
C.C 74.082.238 DE SOGAMOSO  
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNIÓN TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

Entre los suscritos, **WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 80.167.037 de Bogotá D.C, en su calidad de **ALCALDE LOCAL ENCARGADO DE RAFAEL URIBE URIBE**, de la Secretaría Distrital de Gobierno, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante **RESOLUCION 036 DEL 28 DE ENERO DE 2020 Y ACTA DE POSESION 073 DEL 29 DE ENERO DE 2020**, quien actúa en nombre del **DISTRITO CAPITAL- ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por **EL Decreto N° 101 de fecha 11 de marzo de 2010**; con base en lo dispuesto en el **Decreto Ley 1421 de 1993**, el artículo 12 la **Ley 80 de 1993**, modificado por el artículo 21 de la **Ley 1150 de 2007**, el artículo 110 del **Decreto 111 de 1996**, el artículo 60 del **Decreto Distrital 854 de 2001** y el **Decreto 1082 de 2015** quien para efectos de este documento se designará como **LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**, de una parte y por la otra, **UNION TEMPORAL VIAS RUU 092**, Persona Jurídica de Derecho privado, identificada con **NIT. 901.040.060-1** Representada Legalmente por **OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá D.C quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el **CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016**, suscrito por las partes el día 30 de diciembre de 2016, de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la **Ley 80 de 1993** modificado por el artículo 217 del **Decreto 019 de 2012** y, 11 de la **Ley 1150 de 2007**; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

**1. OBJETO DEL CONTRATO:**

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACION PÚBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES - ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

<b>2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:</b>	
Plazo de ejecución del Contrato	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de iniciación	TRECE (13) DE MARZO DE 2017
Prorroga No. 1	SESENTA (60) DIAS del 12 mayo al 12 de julio 2018
Suspensión Temporal No. 1	TREINTA (30) DIAS del 8 de junio al 7 de julio 2018
Ampliación 1 suspensión No. 1	TREINTA (30) DIAS del 8 de julio al 8 de agosto 2018
Ampliación 2 suspensión No. 1	TREINTA (30) DIAS del 8 de agosto al 7 de septiembre 2018
Ampliación 3 suspensión No. 1	SESENTA (60) DIAS del 8 de septiembre al 7 de noviembre 2018
Ampliación 4 suspensión No. 1	SESENTA (60) DIAS del 8 de noviembre 2018 al 7 de enero de 2019
Ampliación 5 suspensión No. 1	SESENTA (60) DIAS del 8 de enero al 7 de marzo 2019
Ampliación 6 suspensión No. 1	TREINTA (30) DIAS del 8 de marzo al 7 de abril 2019
Reinicio automático No. 1	OCHO (08) DE ABRIL DE 2019
Fecha de Terminación	ONCE (11) DE MAYO DE 2019

GCO-GCI-F010

Versión: 03

Vigencia: 9 de Julio de 2018

Página 1 de 8

168



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

<b>3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:</b>			
CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO	FECHA	VALORES
VALOR CONTRATO	810	2016	\$1.452.338.505,00
	258	2017	\$1.452.338.505,00
	067	2018	\$ 956.107.702,16
	402	2019	\$ 152.101.489,00
	564	2020	\$ 152.101.489,00
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE)			\$0
ADICIONES			\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$1.452.338.505
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA			\$1.452.338.505
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE			\$1.300.237.016
A. VALOR ACTA No. 12 FINAL A PAGAR CON LA LIQUIDACIÓN			\$6.867.637
B. REINTEGRO RETEGARANTIA			\$145.233.852
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A+B			\$152.101.489
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE			\$0,00

Según Estado de Cuenta del 12 de mayo de 2020, expedido por el profesional responsable de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe el cual hace parte integral de la presente Liquidación.

Concepto	Valor Bruto Facturado	IVA	Descuentos	Presupuesto ejecutado
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	\$14.648.586,65	\$2.343.773,86	\$1.333.021,39	\$16.992.360,51
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	\$55.476.826,86	\$8.876.292,30	\$5.048.391,24	\$64.353.119,16
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	\$83.133.859,25	\$13.301.417,48	\$7.565.181,19	\$96.435.276,73
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4	\$66.019.681,50	\$10.563.149,04	\$6.007.791,02	\$76.582.830,54
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5	\$97.143.269,74	\$15.542.923,16	\$8.948.838,01	\$112.686.192,90
ACTA DE RECIBO	\$111.362.951,00	\$17.818.072,00	\$10.258.755,05	\$129.181.023,00





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

PARCIAL No. 6				
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	\$122.414.146,00	\$19.586.263,00	\$11.276.791,13	\$142.000.409,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8	\$123.227.199,00	\$19.716.352,00	\$11.351.689,57	\$142.943.551,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9	\$103.865.089,00	\$16.618.414,00	\$9.568.052,00	\$120.483.503,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10	\$175.581.426,00	\$28.093.028,00	\$16.174.560,96	\$203.674.454,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11	\$168.020.946,00	\$26.883.351,00	\$15.478.089,55	\$194.904.297,00
ACTA DE LIQUIDACION No. 12 CON LA FACTURA No. 13, INCLUYENDO RETEGARANTIA	\$131.121.973,00	\$20.979.516,00	\$12.078.956,16	\$152.101.489,00
<b>SALDO A LIBERAR</b>				\$0,00
<b>Total, Ejecutado</b>				<b>\$ 1,452,338,505.00</b>

**4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

Durante el desarrollo del contrato el cual tiene fecha de inicio 13 de marzo de 2017 fueron designados como apoyo a la supervisión diferentes profesionales y el último Apoyo a la Supervisión fue el Ing. **EDSON ROSAS ALFONSO** designado a través del memorando N° 20196820004233 del 12 de marzo de 2019 quien asumió la supervisión a partir del Acta N° 10 cuyo contrato llevaba un 62.08% de ejecución, se procede a verificar el contenido de la documentación presentada por la interventoría UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 y **manifiesta que el CONTRATISTA** cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de consultoría modalidad interventoría N° CI-092-2016, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado de acuerdo con los informes y soportes de ejecución, presentados para cada periodo, vista a folio 1 al 11739 de la carpeta 75 del contrato CI-092-2016.

En desarrollo del contrato se evidencia en gestión documental que cuenta con 76 carpetas de las cuales, 62 carpetas describen el desarrollo del contrato por parte de otros supervisores incluyendo precios no previstos y actas de recibo parcial de la N° 1 a la N° 9, plenamente firmados y avalados por los anteriores supervisores. Por lo tanto, en ejercicio de la liquidación el actual apoyo a la supervisión realiza el seguimiento a la ejecución del contrato desde la carpeta 63 hasta la carpeta 75.

Se verifica que de acuerdo con el aval del apoyo a la supervisión Ing. **EDSON ROSAS ALFONSO** el contratista de interventoría cumple con las obligaciones discriminadas en el informe de actividades de acuerdo con el contrato CI-092-2016, encontrando como documentos relevantes que solamente se presentan en el informe final, para este caso en el acta 12 como parte integral del proceso de liquidación, los citados:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

- En el informe técnico el Contratista presenta la relación y copia de las pólizas de garantías contractuales del contratista de obra e interventoría en carpeta 64 en los folios 9491 a folio 9787, relación y copia de las actas contractuales del contratista de obra e interventoría en carpeta 64 en los folios 9788 a folio 9797, relación de la correspondencia enviada y recibida en carpeta 64 en los folios 9798 a folio 9884, estado financiero de los contratos de obra e interventoría en carpeta 63 en los folios 9543 a folio 9548, relación y copia de las actas de comité generadas en carpeta 72 en los folios 11190 a folio 11517, localización, dirección, relación y registro fotográfico de las actividades realizadas en cada segmento vial carpeta 63 desde folios 9573 a folio 9768.
- En el informe social se realiza entrega consolidada de verificación al programa de gestión social, implementación de programa de información a la comunidad, programa de divulgación, programa de atención al ciudadano y punto crea, programa de capacitación a trabajadores, programa apoyo para la generación de empleo, programa de acompañamiento social con su respectiva copia de las actas de reunión y registro fotográfico desde la carpeta 65 folio 10821 hasta carpeta 72 folio 10851, Nota: en el Informe final del contratista de obra se realiza entrega las actas de vecindad en original las cuales se encuentran desde la carpeta 136 folio 21542 hasta carpeta 159 folio 25035.
- En el informe SST y Ambiental se presenta el cronograma de actividades, relación de materiales, relación de escombros, consolidado de RCD y GC, tratamientos a la vegetación, compensación de zonas verdes, pasivos ambientales, relación de volquetas, consolidado reporte personal, consolidado inducciones, consolidado capacitaciones, carpeta 47 folios 7691 hasta folio 7732, Nota: PIN AMBIENTAL 20186810045802, radicado el día 15 de mayo, solicitud cierre PIN SDA 1111384, de acuerdo a aprobación del "PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION-PGIRCD, por parte de la Secretaria Distrital De Ambiente del contrato de la referencia luego de atender solicitud de cargue de información mensual al aplicativo web del SDA.
- Se revisa la carpeta N° 75 la cual incluye la solicitud de liquidación de contrato, en esta se evidencian los siguientes documentos presentados a través del radicado N° 2019-681-008852-2: solicitud devolución del 10% del valor del contrato el cual se acumuló para la liquidación del MISMO, certificación de cumplimiento, hoja de ruta, formato de reprogramación PAC, Copia del pliego de condiciones definitivo, Copia contrato de Interventoría, Copia de pólizas, Copia acta de inicio contrato de Interventoría, Copia prórroga N°1 contrato de Interventoría, Copia actas de suspensión contrato de Interventoría, Copia acta de reinicio contrato de Interventoría, Listado de actas de cobro parcial, Estado de cuenta, Copia acta de terminación contrato de Interventoría, Copia de órdenes de pago, actas parciales, facturas y estado de cuenta, Copia actas de reunión equipo de liquidación, Acta de cobro final en la carpeta 75 desde folio 11517 hasta carpeta 76 folio 12411.

El contratista realizó la radicación de los documentos soporte de la liquidación a través de oficio 2019-681-008852-2 del 23 de julio de 2019.

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe constituyó un equipo profesional de apoyo para verificación y seguimiento a la liquidación del contrato de consultoría modalidad interventoría N° CI-092-2016; el Arquitecto Edison Angulo Arias designado mediante Memorando No. 20196820007073 del día 25 de abril de 2019, se permite informar que, una vez realizada la verificación del expediente del contrato mencionado en el asunto en los aspectos técnicos, financieros y por parte de la Abogada Viviana



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

Sastoque, las obligaciones por pagar en la parte jurídica supervisor liquidaciones del Fondo de Desarrollo Local, realizaron la verificación del contenido de la documentación presentada por la interventoría UNION TEMPORAL VIAS RUU 092.

Dentro del proceso de verificación y seguimiento a la liquidación del contrato de Consultoría Modalidad Interventoría No. CI-092-2016, se generaron reuniones a través de las cuales se fijaron 6 actas de reunión con el contratista y el apoyo a la supervisión de obligaciones por pagar el Arquitecto Edison Angulo del Fondo de desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, pactándose compromisos a través de los cuales se llevaron a cabo actividades como orden y foliación del contrato, informe de actividades, revisión y verificación del balance financiero del contrato, constatación de números de CDP, CRP, rubros, actualización pólizas, pagos de seguridad social y parafiscales.

Corolario a lo anterior, se informa por parte del apoyo a la supervisión que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en el acta Número 12, el cumplimiento en la entrega de documentos e información solicitada y corroboración de cálculos avalados, por lo tanto, es viable continuar con el proceso de liquidación del contrato de interventoría CI-092 de 2016.

**5. ASPECTOS LEGALES:**

a) Garantías

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CONFIANZA	36 - GU043839	11-05-19	11-11-19	\$ 435.701.551,50
PAGO DE SALARIOS		36 - GU043839	11-05-19	11-05-22	\$ 145.233.850,50
CALIDAD DEL SERVICIO		36 - GU043839	11-05-19	11-11-19	\$ 435.701.551,50

NOTA: Las pólizas fueron actualizadas al acta de recibo final de obra y aprobadas por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe con fecha: 27 de agosto de 2019.

b) Multas y sanciones

Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas o sanciones. No obstante, el recibo de los trabajos u obras terminadas y la liquidación no eximen al contratista de sus responsabilidades y obligaciones por concepto de estabilidad de las obras ejecutadas.

**6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:**

EL SUPERVISOR verificó que el Contratista UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 identificada con NIT.901.040.060-1, quien se desempeña como contratista según Contrato de Consultoría Modalidad Interventoría No. CI-092-2016, cumplió a cabalidad los pagos de salud y pensión durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base a la certificación emitida por el Representante Legal.

170  
GCO-GCI-F010  
Versión: 03  
Vigencia: 9 de Julio de 2018  
Página 5 de 8



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

**7. PAZ Y SALVO:**

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del Contrato de Consultoría Modalidad Interventoría No. CI-92-2016, y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

**8. OBSERVACIONES**

**Manejo de Inventario FDLRUU**

De acuerdo con el procedimiento de manejo y registro de inventarios y contabilidad del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, se presente el listado de segmentos intervenidos mediante el contrato de obra 071 de 2016 y supervisados por el contrato de interventoría 092 de 2016 como se presenta a continuación:

CIV	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN MALLA VIAL	VIDA UTIL	TIPO DE INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO	VIDA UTIL	VALOR INTERVENCIÓN MALLA VIAL	VALOR INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO
18000887	KR 19F	CL 27 S	CL 28 S	REHAB	5 AÑOS			\$ 192.617.278,00	
18000882	KR 20	CL 27 S	CL 28 S	REHAB	5 AÑOS			\$ 186.495.919,56	
18007658	KR 22A	CL 27 S	BAHIA	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 394.623.177,00	\$ 2.452.213,00
18000824	KR 18C	CL 22 S	CL 24 S	REHAB	5 AÑOS			\$ 358.630.485,68	
18000910	KR 18C	CL 24 S	CL 26 S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 868.525.474,23	\$ 33.238.990,16
18001796	KR 12F BIS BAHIA	CL 27A S	CL 28B S	REHAB	5 AÑOS			\$ 452.900.358,29	
18001796	KR 12F BIS VIA	CL 27A S	CL 28B S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 106.451.979,49	\$ 4.189.709,18
18001881	CL 28B S	KR 12F	KR 12F BIS	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 57.268.664	\$ 2.450.842,94
18007602	KR 12F	CL 27B S	CL 28B S	REHAB	5 AÑOS			\$ 58.781.643,28	
18001794	KR 12F	CL 27A S	CL 27B S	REHAB	5 AÑOS			\$ 41.497.483,04	
18001748	CL 27A S	KR 12F	KR 12F BIS	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 58.975.747,21	\$ 2.486.441,78
18001747	KR 12F	CL 27 BIS	CL 27A S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 87.755.486,23	\$ 6.181.974,79
80007957	KR 12G	CL 27B S	CL 28B S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 184.833.846,07	\$ 1.386.900,83
18001412	KR 13	CL 27A S	CL 28B S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 482.784.984,33	\$ 10.052.563,61
18002010	KR 12L	CL 31F S	CL 32 S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 142.264.357,05	\$ 6.246.720,75
18002011	CL 32 S	KR 12L	KR 13	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 103.223.480,97	\$ 2.606.930,14
18002054	CL 32S	KR 12K	KR 12L	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 70.448.807,95	\$ 501.806,87
18001683	KR 12 F	CL 27 S	CL 27 BIS S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 64.715.917,04	\$ 6.027.841,37
18002089	KR 10B	CL 25S	CL 26B S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 470.779.649,27	\$ 28.588.750,80
18001840	CL 23 S	KR 10A	KR 10B	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 225.685.135,81	\$ 15.386.227,88
18001912	KR 10B	CL 23 S	CL 24 S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 388.953.876,21	\$ 32.081.397,17
18001911	CL 24 S	KR 10B	KR 10C	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 204.536.763,86	\$ 10.908.304,86
18001531	CL 23A S	KR 12 BIS	KR 12B	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 441.654.883,63	\$ 19.131.635,68
18001635	CL 26A S	KR 12B	KR 12D	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 285.028.261,28	\$ 6.916.252,71
18002120	KR 11	CL 27 S	CL 27A S	REHAB	5 AÑOS			\$ 199.930.446,02	
18004742	CL 30 S	KR 6A	KR 7	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$ 222.209.726,91	\$ 4.754.496,39

GCO-GCI-F010

Versión: 03

Vigencia: 9 de Julio de 2018

Página 6 de 8

*[Firma]*



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

180006872	CL 50 S	KR 7	KR 7 BIS	REHAB	5 AÑOS			\$	68.162.403,47	
18001045	KR 21 C	CL 32 SUR	CL 32 SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	29.585.521,10	\$ 989.236,89
18001266	KR 19 A	CL 32 SUR	CL 32 SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	242.680.317,74	
18000812	KR 22	CL 30 SUR	CL 31 SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	192.950.503,04	\$ 10.136.669,20
18001320	CL 30 SUR	KR 14	KR 19	REHAB	5 AÑOS			\$	97.319.163,93	
18001963	CL 29 C S	KR 12 F BIS	KR 12 G	MANT	2 AÑOS			\$	38.701.605,04	
18007714	KR 12 G	CL 28 B S	CL 28 C S	REHAB	5 AÑOS			\$	36.634.071,04	
18001880	KR 12 D	CL 27 B S	CL 28 B S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	210.962.089,57	\$ 3.837.408,37
18000396	KR 26 A	CL 31 A SUR	CL 31 B SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	179.012.639,71	\$ 3.480.470,81
18000591	KR 24 B	CL 33 SUR	CL 35 SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	460.976.979,69	\$ 12.975.091,13
18001456	KR 12 L	CL 27 A SUR	CL 28 B SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	367.266.806,67	
18004219	TV 5 Q	KR 8	KR 9	REHAB	5 AÑOS			\$	179.823.416,30	
18004568	TV 5U	DG 48 L BIS SUR	DG 48 L SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	63.945.693,68	
18004596	TV 5U	DG 48 L SUR	DG 48 K BIS SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	171.200.709,89	
50006006	TV 5U	DG 48 L SUR	KR 8	REHAB	5 AÑOS			\$	794.373.052,58	
18001728	CL 31 F S	KR 13 A	KR 13 A BIS							
18001712	KR 13 A BIS	CL 31 F S	CL 31 G S							
50007960	CL 31 G S	KR 13 A	KR 13 A BIS			MANTENIMIENTO	2 AÑOS			\$ 63.179.237
50007960	KR 13 A	CL 31 F S	CL 31 G S							
18007905	CL 28 B S	KR 12 D	KR 12 F	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	48.557.864,66	\$ 3.952.155,39
18001834	CL 27 B S	KR 12 D	KR 12 F	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	17.021.465,45	\$ 7.610.520,28
18001892	KR 12 F BIS	CL 28 B S	CL 28 C S	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	20.211.167,10	\$ 7.760.546,25
18001717	CL 27 A SUR	KR 12 F BIS	KR 12 G	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	19.966.158,05	\$ 7.638.004,10
18001150	CL 35 A SUR	KR 22	KR 22	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	47.055.804,52	\$ 7.557.966,72
18001198	CL 35 A SUR	KR 21 C	KR 22	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	23.111.113,46	\$ 3.791.691,73
50008139	CL 35 A SUR	KR 21	KR 21 C	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	49.347.974,12	\$ 7.690.717,76
18001225	KR 21 B	CL 35 A SUR	CL 34 SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	222.359.974,59	
18001191	CL 34 SUR	KR 21 B	KR 22 N	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	80.210.330,64	\$ 153.349,63
18001105	CL 34 SUR	KR 22 N	KR 22	REHAB	5 AÑOS			\$	260.470.692,13	
18001036	KR 23	CL 34 SUR	CL 35 SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	51.523.104,40	
18001056	KR 23	CL 35 SUR	CL 35 A SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	41.682.743,62	\$ 1.911.363,66
18001528	KR 12 J	CL 27 B S	CL 28 B S	MANT	2 AÑOS			\$	56.677.963,44	
18004950	KR 6 Y	CL 49 G SUR	CL 50 SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	123.624.853,67	\$ 9.892.931,35
18004954	KR 5 Y	CL 50 SUR	CL 50 A SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	41.586.330,30	\$ 4.236.089,97
18000539	CL 20 S	KR 23 A	KR 23 B	REHAB	5 AÑOS			\$	43.459.712,29	
18000697	KR 23 A	CL 30 S	CL 31 S	REHAB	5 AÑOS			\$	89.435.694,22	
18000311	KR 26	CL 28 A SUR	CLALLEJON SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	96.435.957,53	\$ 4.087.020,60
18000301	KR 26	CL 28 A SUR	CLALLEJON NORTE	REHAB	5 AÑOS			\$	73.478.141,92	
18005125	KR 5R	CL 53A SUR	CL 49H SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	270.578.367,44	
18005089	KR 5R	CL 49H SUR	CL 49G SUR	REHAB	5 AÑOS			\$	88.036.435,28	
18000112	KR 26 C	CL 26 SUR	CL 29 SUR	REHAB	5 AÑOS	MANTENIMIENTO	2 AÑOS	\$	687.852.852,29	\$ 57.505.812,00
18004261	TV 6 Q	DG 48 F SUR	KR 8	REHAB	5 AÑOS			\$	324.917.559,20	
18001812	CL 32 A SUR	KR 13 F	SN (PARQUE)	REHAB	5 AÑOS			\$	64.474.178,99	
18001708	CL 32 A SUR	KR 13 G	KR 13 H	REHAB	5 AÑOS			\$	167.193.720,42	
18001775	CL 32 A SUR	KR 13 F	KR 13 G	REHAB	5 AÑOS			\$	75.350.469,18	
18001359	CL 32 A SUR	KR 13 C	KR 13 F	REHAB	5 AÑOS			\$	104.753.525,00	
18001029	CL 26 S	KR 14	KR 18 C	REHAB	5 AÑOS			\$	89.081.558,32	
18000503	KR 27	CL 41 SUR	CL 39 SUR	MANT	2 AÑOS			\$	62.009.050,06	
18004993	CL 50 SUR	KR 5 X	KR 5 Y	REHAB	5 AÑOS			\$	27.290.781,36	
18003210	CL 36 B SUR	KR 10 F	KR 11	MANT	2 AÑOS			\$	998.184,00	

**9. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

Con la presente liquidación, se deja constancia que UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/cte. (\$1.452.338.505.00) se ejecutaron por el contratista en su totalidad. Se autoriza realizar el pago por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/cte. (\$152.101.489) que incluye el acta No. 12 por un valor SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$6.867.637) y la retergarantia por un valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte. (\$145.233.852)

**10. ACTA DE TERMINACION**

171

GCO-GCI-F010  
Versión: 03  
Vigencia: 9 de Julio de 2018  
Página 7 de 8






ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno





**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. CI - 092 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE RAFAEL URIBE URIBE NIT: 899.999.061-9 Y UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 IDENTIFICADO CON NIT 901.040.060-1**

1) Se cuenta con acta de terminación suscrita por la Interventoría UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 y el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe en 1 folio, la cual expone el estado de las obligaciones contractuales a la interventoría como se muestra a continuación: "(...) Una vez realizada la revisión de las obligaciones, por parte del supervisor de la interventoría, se constató que a la fecha 11 de Mayo de 2019 las actividades contractuales se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el supervisor de la interventoría deja constancia del cumplimiento del objeto del contrato y con las obligaciones establecidas y este la recibe.

El contratista de interventoría se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. (...)"

Para su constancia se firma en Bogotá a los

<b>INTERVENTORIA,</b>	<b>APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO,</b>
 <b>OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS</b> UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 Contrato de interventoría No. CI-092-2016	 <b>EDSON ROSAS ALFONSO</b> Apoyo a la Supervisión Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe
<b>POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN</b>	
 <b>WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO</b> ALCALDE LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE (E).	

Funcionario o asesor	Nombre	Vo.Bo.
Tramitado y proyectado por apoyo para supervisión de liquidación	ARQ. EDISON ANGULO ARIAS Profesional de Obligaciones por Pagar	
Revisó Profesional de Apoyo a la Supervisión de la interventoría	EDSON ROSAS ALFONSO Profesional Apoyo a la Supervisión de la Interventoría.	
Revisó jurídico: Profesional de Obligaciones Por Pagar	JENNY VIVIANA SASTOQUE LOPEZ Abogado Obligaciones por Pagar	
Revisó:	CAMILO BONILLA Abogado de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe.		

SIPSE No. N/A



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20216821218781

Fecha: 14-12-2021

**\*20216821218781\***

Página 1 de 2

## EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

### CERTIFICA

Que, una vez revisados los archivos existentes en el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, se encontró que la **UNION TEMPORAL VIAS RUU 092**, identificada con el Nit. 901.040.060-1, integrada por **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** con una participación del 80% y **ARM CONSULTING LTDA** con una participación del 20%, y representada legalmente por **OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.484.285 de Bogotá D.C., ejecuto para la Entidad el siguiente contrato:

#### CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-092 DE 2016

**OBJETO:** "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES - ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

Fecha de Suscripción:	05 de noviembre de 2016
Fecha de Inicio:	13 de marzo de 2017
Plazo de Ejecución:	Dieciseis (16) meses
Valor del Contrato:	Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cinco Pesos (\$1.452.338.505) M/cte
Prorroga No. 1:	Sesenta (60) días – Del 12 de mayo al 12 de julio de 2018
Suspensión No. 1:	Del 08 de junio/2018 al 07 de abril/2019
Reinicio No. 1:	08 de abril de 2019
Fecha de Terminación:	11 de mayo de 2019
Estado:	Liquidado
Tipo de Vía Intervenido:	Malla Vial Urbana
Longitud de Vía Intervenido:	5.4 Kilómetros
Área de Espacio Publico Intervenido:	1.359 M2

#### CUMPLIMIENTO

No se ha adelantado ni se está adelantando por parte de la **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE** proceso sancionatorio alguno contra el **UNION TEMPORAL VIAS RUU 092**, por lo tanto, no le han impuesto penalidades, multas o sanciones.



En constancia se firma el día once (11) del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), según solicitud presentada por el(a) señor(a) OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS mediante el Radicado No. 20216810084262



**EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe

Proyecto: Fernanda Chaves Manrique- profesional del apoyo FDLRUU  
Reviso: Edson Rosas -Profesional de Apoyo FDLRUU



<b>FORMATO</b> ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		<b>VERSION</b> 2.0	
<b>FECHA</b>			
22   4   2019	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	

CONTRATO No. COP-071 DE 2018

ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

**CONTRATO No** COP-071 DE 2018

**OBJETO DEL CONTRATO**  
"CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

**A. PROROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1	SESENTA (60)

**B. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN No. 1	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	TREINTA (30) DÍAS
SUSPENSIÓN UNILATERAL	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA SUSPENSIÓN UNILATERAL	SESENTA (60) DÍAS
PRORROGA SUSPENSIÓN UNILATERAL	SESENTA (60) DÍAS
PRORROGA SUSPENSIÓN UNILATERAL	SESENTA (60) DÍAS
PRORROGA SUSPENSIÓN BILATERAL	TREINTA (30) DÍAS

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO** 11 DE 4 DE 2019

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

**C. VALOR ADICIONES**

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** \$ 14.499.071.237,00

**CONTRATISTA** CONSORCIO PAVICAR BOGOTÁ

**INTERVENTOR** UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

**COORDINADOR** EDSON ROSAS ALFONSO - APOYO A LA SUPERVISION

En Bogotá D.C. a los VEINTICUATRO (24) días del mes MAYO de 2019

se reunieron ANDRÉS GABRIEL SOFAN SANCHEZ representante

legal del contratista, OSCAR EDUARDO TEATING VARGAS representante legal de la Interventoría

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día ONCE (11) días del mes ABRIL de 2019

según el Acta No. 1 de terminación de contrato de obra.

**D. OBRA EJECUTADA CONTRACTUAL**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPONENTE DE VIAS				
1,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN (INCLUYE AMARRE A COORDENADAS IGAC)	M2	34.576,60	\$ 1.970,00	68.115.097,00
1,1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA-POLISOMBRA, ALTURA 2,20 M (A TODO COSTO)	ML	8.964,37	\$ 18.500,00	165.840.845,00
2,2,1	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	5.460,82	\$ 3.272,00	17.967.803,00
2,2,2	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	227,17	\$ 4.704,00	1.068.608,00
2,2,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2	23.299,98	\$ 4.453,00	103.754.827,00
2,2,4	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	56,16	\$ 117.894,00	6.620.927,00

FECHA			FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN	
22	4	2019	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		2.0	
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			DE 2016			
OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			QUINCE (15) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO			TRECE (13)	DE	MARZO	DE 2017
2,3,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	18.057,90	\$	4.634,00	83.660.321,00
2,3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue	M3	6.716,73	\$	22.298,00	149.769.618,00
2,3,3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	35.105,97	\$	24.125,00	846.931.411,00
2,4,1	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	27.139,30	\$	1.277,00	34.656.886,00
2,4,2	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	6.692,89	\$	70.041,00	468.776.959,00
2,4,3	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2	27.461,58	\$	10.275,00	282.167.765,00
2,4,4	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	118,18	\$	103.000,00	11.966.540,00
2,4,5	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	95,71	\$	108.500,00	10.384.635,00
2,4,6	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)	M3	1.029,92	\$	99.477,00	101.558.278,00
2,4,7	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)	M3	-	\$	104.000,00	-
2,4,8	BASE GRANULAR BG-1 INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% DE ACUERDO ESPECIFICACIONES INV-341-07 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).	M3	-	\$	205.049,00	-
2,4,9	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	\$	115.232,00	-
2,4,10	SUMINISTRO DE CEMENTO APTO PARA ESTABILIZACIÓN	KG	195.474,99	\$	520,00	101.646.995,00
2,4,11	PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. INCLUYE ENTRE OTROS MEZCLA DE MATERIALES GRANULARES APTOS PARA RECICLAR O ESTABILIZAR CON ADITIVOS (CEMENTO, OTROS QUÍMICOS TODOS APTOS PARA ESTABILIZACIÓN)	M3	3.218,84	\$	107.969,00	347.535.152,00
2,4,12	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	23.383,71	\$	1.666,00	38.957.264,00
2,4,13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2.440,24	\$	1.739,00	4.243.577,00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			VERSIÓN 2.0
FECHA	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		
22 / 4 / 2019			

CONTRATO No. COP-071 DE 2016

ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016

**OBJETO DEL CONTRATO**  
"CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) DE MARZO DE 2017

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado
2.4.14	RAP ESTABILIZADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	-	\$ 246.838,00	-	-
2.4.15	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	1.254,03	\$ 846.394,00	1.061.399.938,00	
2.4.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	-	\$ 541.561,00	-	
2.4.17	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	-	\$ 564.061,00	-	
2.5.1	LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	30,54	\$ 573.595,00	17.518.452,00	
2.5.2	LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas) e= 0,18m	M2	4.785,99	\$ 211.137,00	1.010.499.571,00	
2.5.3	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	-	\$ 599.246,00	-	
2.5.4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSA EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0,18m	M2	-	\$ 220.632,09	-	
2.5.5	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	27.328,64	\$ 2.606,00	71.213.218,00	
2.5.6	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	3.595,46	\$ 1.807,00	6.496.996,00	
2.5.7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e instalación de Fondo y Sellante)	ML	487,06	\$ 7.052,00	3.434.747,00	
2.5.8	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	6.044,04	\$ 3.040,00	18.373.882,00	
2.5.9	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	1.871,18	\$ 2.380,00	4.453.408,00	
3.1.1	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	3.422,70	\$ 50.891,00	174.164.626,00	
3.1.2	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	210,80	\$ 42.912,00	9.045.850,00	
3.1.3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	1.283,82	\$ 50.182,00	64.424.655,00	
3.1.4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$ 46.788,00	-	
3.1.5	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$ 82.161,00	-	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			VERSIÓN 2.0
FECHA	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		
22 / 1 / 2018			

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

**CONTRATO No.** COP-071 **DE** 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
 CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES –ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado
4,1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0,15m (e=2,3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	-	\$ 5.116,00	-	-
4,2	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0,15m (e=2,3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	-	\$ 5.116,00	-	-
4,3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2,3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc. Microesferas)	M2	-	\$ 34.104,00	-	-
5,1	PLACA FONDO D=1,70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin. Inst.)	UN	-	\$ 967.937,00	-	-
5,2	NIVELACION DE POZO (Hasta resante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	-	\$ 83.255,00	-	-
5,3	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Carga, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 48.152,00	96.304,00	96.304,00
5,4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Carga, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	-	\$ 48.152,00	-	-
5,5	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1,2m, H=0,5m, e=0,10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)	UN	-	\$ 473.510,00	-	-
6,1	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1,25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin. Form. Ref. y Const. Incl. Tapa)	UN	2,00	\$ 1.613.366,00	3.226.732,00	3.226.732,00
<b>ESPACIO PÚBLICO (ANDENES)</b>						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL	M2	7.390,78	\$ 580,06	4.138.837,00	4.138.837,00
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye carga.	M3	3.799,77	\$ 22.298,00	84.727.353,00	84.727.353,00
2,2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	5.280,08	\$ 24.126,00	127.381.501,00	127.381.501,00
3,1	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Carga). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	1.137,75	\$ 3.272,00	3.722.718,00	3.722.718,00
3,2	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Carga). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0,10m	M2	12.325,37	\$ 4.704,00	57.978.540,00	57.978.540,00
4,1	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)	M3	1.998,30	\$ 99.477,00	198.785.205,00	198.785.205,00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
FECHA	PROCESO	VERSIÓN	
22 / 4 / 2019	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	

CONTRATO No. COP-071 DE 2016

ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
(Número de Contrato) (Año de Ejecución)

**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES –ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.**

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado
4,2	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)	M3	-	\$	104.349,00	-
5,1	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	2.352,61	\$	42.397,00	99.743.394,00
5,2	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	-	\$	54.659,00	-
5,3	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	-	\$	63.248,00	-
5,4	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	318,77	\$	65.936,00	21.018.419,00
5,5	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	778,89	\$	65.936,00	51.358.891,00
6,1	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	463,04	\$	48.654,00	21.602.668,00
6,2	FRANJA DE AJUSTE MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA	ML	2.939,26	\$	15.480,00	45.489.745,00
7,1	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	665,39	\$	50.891,00	33.862.362,00
7,2	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	220,79	\$	50.102,00	11.079.684,00
7,3	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	982,16	\$	42.912,00	42.146.450,00
7,4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$	46.788,00	-
7,5	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$	82.161,00	-
8,1	RENIVELACIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS (NO INCLUYE TAPA)	UN	-	\$	3.115.000,00	-
8,2	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.30m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	-	\$	320.000,00	-
8,3	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	18,00	\$	48.152,00	866.736,00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN 2.0	
FECHA	PROCESO		
22 / 4 / 2018	EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MONEDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8,4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	-	\$	48.152,00	-
9,1	NIVELACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, LADRILLO RECOCIDO, MORTERO 2000 PSI, ALTURA NIVELACIÓN H=0,30 M)	UN	5,00	\$	260.000,00	1.300.000,00
9,2	NIVELACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, LADRILLO RECOCIDO, MORTERO 2000 PSI, ALTURA NIVELACIÓN H=0,50 M)	UN	8,00	\$	260.000,00	2.080.000,00
9,3	NIVELACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, LADRILLO RECOCIDO, MORTERO 2000 PSI, ALTURA NIVELACIÓN H=0,40 M)	UN	6,00	\$	479.000,00	3.832.000,00
10,1	NIVELACIÓN DE CÁMARA DE ETB (ALTURA A NIVEL 0,30 M. INCLUYE CONCRETO, ACERO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA, MORTERO 1:3)	UN	-	\$	633.980,00	-
10,2	NIVELACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, LADRILLO COMÚN, MORTERO DE PEGA, ALTURA NIVELACIÓN H=0,30 M)	UN	-	\$	260.000,00	-
11,1	CONCRETO 1500 PSI (hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)	M3	8,00	\$	278.108,00	2.225.584,00
11,2	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	-	\$	376.826,00	-
11,3	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA	ML	3.105,41	\$	28.771,00	89.345.751,00
12,1	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, hecho en obra)	UN	-	\$	128.961,00	-
12,2	CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI. Hecho en Obra)	UN	-	\$	239.939,00	-
12,3	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	UN	-	\$	140.056,00	-
NO PREVISTOS						
NP-1	MATERIAL GRANULAR B-200	M3	5.787,46	\$	48.878,00	282.879.665,00
NP-2	MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO ESPECIFICACION IDU 320	M3	2.120,21	\$	58.549,00	124.136.014,00
NP-3	GEOTEXTIL DE REFUERZO TR-4000 O 320 ST	M2	7.623,54	\$	11.034,00	84.118.184,00
NP-4	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1,65m (Fundido en Sitio. Concreto Premezclado. Incl. Sum. Form. Ref. y Const. Incl. Reja)	UN	53,00	\$	2.241.173,00	118.782.169,00
NP-5	REALCE CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0,25m H= 1m (Incl. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	UN	32,10	\$	561.550,00	18.025.755,00

[Handwritten text and stamp]

<b>FORMATO</b>			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
FECHA	PROCESO	VERSIÓN	
22 / 4 / 2019	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
 "CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES  
 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) DE MARZO DE 2017


NP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-6	REPARACION ACOMETIDA AGUA POTABLE D= 1/2"	UN	278,00	\$ 31.703,00		8.813.434,00
NP-7	REPARACION ACOMETIDA AGUAS NEGRAS D= 8"	ML	46,20	\$ 72.549,00		3.351.764,00
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 12"	ML	1.593,63	\$ 143.099,00		228.045.266,00
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MEDIDORES AGUA POTABLE, INCLUYE RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D=1/2" (INCLUYE: TUBERIA PVC, SOLDADURA, CINTA TEFLON, REPOSICIÓN DE CAJILLA, NO INCLUYE MEDIDOR)	UN	430,00	\$ 188.996,00		85.568.280,00
NP-10	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 H=0,8 MTS A H=1,20 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA)	UN	215,00	\$ 392.211,00		84.325.365,00
NP-11	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 H=1,0 MTS A H=1,50 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA)	UN	120,00	\$ 517.599,00		62.111.860,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DE DERIVACION	UN	13,00	\$ 41.525,00		539.825,00
NP-13	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 x 20 cms SOBRE PLACA	ML	1.126,91	\$ 37.783,00		42.578.041,00
NP-14	CARGAMO DE PROTECCION TUBERIAS Ø 6" A D 12" (PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN NORMA EAAB)	ML	1.300,20	\$ 393.659,00		511.835.432,00
NP-15	ANDEEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0,10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M2	6.265,81	\$ 52.661,00		435.285.689,00
NP-16	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	620,00	\$ 23.142,00		14.348.040,00
NP-17	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS (NO INCLUYE DISEÑO DE ANDENES)	CIV	3,00	\$ 722.830,00		2.168.490,00
NP-18	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESPACIO PUBLICO	M2	-	\$ 15.000,00		-
NP-19	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	882,28	\$ 562.517,00		496.121.043,00
NP-20	MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO ESPECIFICACION IDU 320 (PARA MEJORAR CON CEMENTO AL 3%)	M3	2.454,08	\$ 55.734,00		136.775.642,00
NP-21	SUBBASE GRANULAR SBG-A PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	281,60	\$ 119.025,00		33.235.840,00
NP-22	BASE GRANULAR BG-A PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	17,18	\$ 125.210,00		2.152.360,00

15/04/2019  
 ME

FECHA			FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN	
22	4	2019	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		2.0	
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			OBJETO DEL CONTRATO			
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			QUINCE (15) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO			TRECE (13) DE MARZO DE 2017			
NP-23	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO.	ML	1.426,00	\$	10.436,00	14.881.736,00
NP-24	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON UN GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	1.541,95	\$	16.233,00	25.030.474,00
NP-25	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	-	\$	597.835,00	-
NP-26	SOBREACARREO DISTANCIA MAYOR A 23,62 KM	M3-KM	22.725,26	\$	850,00	19.316.470,00
NP-27	SUBBASE GRANULAR S8G-C PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	1.416,64	\$	114.455,00	162.141.531,00
NP-28	BASE GRANULAR B8-C PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	1.255,53	\$	123.782,00	155.412.190,00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 6"	ML	1.533,82	\$	52.957,00	81.226.606,00
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 8"	ML	343,93	\$	71.737,00	24.672.506,00
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 10"	ML	652,30	\$	100.901,00	65.817.722,00
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA 12" X 8"	UN	11,00	\$	763.167,00	8.394.837,00
NP-33	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 12" X 6"	UN	58,00	\$	376.548,00	21.839.784,00
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA 10" X 6"	UN	41,00	\$	208.685,00	8.556.085,00
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 8" X 6"	UN	67,00	\$	199.288,00	13.350.956,00
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 10" X 6"	UN	6,00	\$	353.866,00	2.123.196,00
NP-37	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° 6"	UN	22,00	\$	66.389,00	1.460.558,00
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° 6"	UN	12,00	\$	119.782,00	1.437.144,00
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° 8"	UN	-	\$	172.767,00	-
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° 8"	UN	-	\$	175.448,00	-
NP-41	TEE 3" (RADIO CORTO)	UN	-	\$	238.632,00	-
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA PARA TUBERIA DE PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21, D = 3"	UN	-	\$	68.376,00	-



FECHA			FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN	
22	4	2019	EJECUCIÓN DE OBRAS		EJECUCIÓN DE OBRAS		2.0	
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			ACTA No. 1		DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATO No. COP-071			DE		2016			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>								
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			QUINCE (15) MESES					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO			TRECE (13)		DE		MARZO DE 2017	
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA TUBERIA DE PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21, D = 3"	UN	-	\$	70.395,00			
NP-44	DEMOLICION MANUAL DE POZO EXISTENTE	ML	22,00	\$	131.080,00		2.883.980,00	
NP-45	DEMOLICION MANUAL DE SUMIDERO EXISTENTE	UN	34,00	\$	91.961,00		3.126.674,00	
NP-46	CONSTRUCCION FILTRO FRANCÉS	ML	100,10	\$	99.924,00		10.002.392,00	
NP-47	COSNTRUCCION DE HOMBROS	UN	654,00	\$	39.180,00		25.630.260,00	
NP-48	CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN D= 1,70 M Y E= 0,25 M, PAVEMENTADO INTERNA Y EXTERNAMEN (INCLUYE PASOS ESCALERA) H= 0 M - 1 M	ML	89,23	\$	880.592,00		78.575.224,00	
NP-49	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO PARA POZO DE INSPECCIÓN, CONCRETO REFORZADO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO D= 1,70 m e= 0,20 m, INCLUYE CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	60,00	\$	548.169,00		32.890.140,00	
NP-50	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m	UN	89,00	\$	1.222.250,00		108.780.250,00	
NP-51	CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	1,00	\$	4.890.549,00		4.890.549,00	
NP-52	LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON UN GRADO DE COLMATACIÓN MAYOR AL 30% CON EQUIPO VACTOR "No incluye el suministro de agua"	HORA	101,00	\$	230.190,00		23.249.180,00	
NP-53	AGUA PARA LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON UN GRADO DE COLMATACIÓN MAYOR AL 30% CON EQUIPO VACTOR	VIAJE	22,00	\$	220.305,00		4.846.710,00	
NP-54	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTE DE ALCANTARILLADO	KG	-	\$	290,00		-	
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVILLA PARA ATRAQUE TUBERÍA	M3	685,14	\$	81.966,00		56.156.594,00	
NP-56	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, A= 0,9 m; L= 2,4 m; H=1,65m, (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sum, Form, Ref, Const. Incl. Rejilla y pantalla en concreto para sello hidráulico)	UN	64,00	\$	3.288.283,00		210.450.112,00	
NP-57	PANTALLA SELLO HIDRAULICO SUMIDERO	UN	4,24	\$	503.408,00		2.134.450,00	
NP-58	CARCAMO DE PROTECCION TUBERIA D=14' GAS NATURAL	M3	101,00	\$	594.548,00		60.049.348,00	
NP-59	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CC-28 Mpa-28D-125 mm-25 mm-PR	ML	40,00	\$	991.498,00		39.659.920,00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN 2.0	
FECHA	PROCESO		
22 / 4 / 2019	EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No. COP-071 DE 2016

ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016

**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRFCE (13) DE MARZO DE 2017

NP	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
NP-60	ESTABILIZACION DE SUB-RASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO (REDUCCION A TAMAÑO ADECUADO, EXTENDIDO NIVELACION Y COMPACTACION), NO INCLUYE SELLO CON MATERIAL GRANULAR B-200.	M3	439,25	\$ 11.250,00	4.941.506,00
NP-61	INSTALACION YEE SANITARIA 12" X 6"	UN	48,00	\$ 26.946,00	1.293.408,00
NP-62	INSTALACION YEE SANITARIA 10" X 6"	UN	-	\$ 26.946,00	-
NP-63	RENIVELACIÓN CAJA DE INSPECCION 60 X 60 H=0,3 MTS A H=0,8	UN	-	\$ 341.230,00	-
NP-64	RENIVELACION CAJA DE INSPECCION 80 X 80 H=0,3 MTS A H=0,8	UN	-	\$ 418.485,00	-
NP-65	DEMOLICIÓN LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO, CON ESPESOR VARIABLE, SIN ACERO DE REFUERZO INCLUYE CARGUE	M3	243,35	\$ 91.197,00	22.192.790,00
NP-66	REPARACION ACOMETIDA DOMICILIARIAS AGUAS NEGRAS D= 6"	ML	133,00	\$ 58.706,00	7.807.898,00
NP-67	REINSTALACIÓN CAJA MEDIDORES AGUA POTABLE, INCLUYE RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D=1/2" (INCLUYE: TUBERÍA PVC, SOLDADURA, CINTA TEFLON, NO INCLUYE MEDIDOR NI CAJILLA)	UN	65,00	\$ 41.906,00	2.724.020,00
NP-68	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA D=2" AGUAS LLUVIAS PARA ADECUACION DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL ESPACIO PUBLICO A LA VÍA	UN	1,00	\$ 63.195,00	63.195,00
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA D=3" AGUAS LLUVIAS PARA ADECUACION DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL ESPACIO PUBLICO A LA VÍA	UN	26,00	\$ 81.074,00	2.107.924,00
NP-70	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA D=4" AGUAS LLUVIAS PARA ADECUACION DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL ESPACIO PUBLICO A LA VÍA	UN	-	\$ 105.309,00	-
NP-71	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PARA EL CURADO DEL CONCRETO	M2	653,96	\$ 4.868,00	3.183.477,00
NP-72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPA Y TAPA ECOLÓGICA PARA SUMIDEROS D= 67CM	UN	-	\$ 920.148,00	-
NP-73	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 16"	ML	102,60	\$ 183.389,00	18.615.711,00
NP-74	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE SANITARIA 16" X 6"	UN	23,00	\$ 237.018,00	5.451.414,00
NP-75	SERVICIO DE BOMBEO CONCRETO	M3	165,00	\$ 77.350,00	12.762.750,00
NP-76	CARCAMO DE PROTECCION TUBERIAS D 12" A D 16" (PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN NORMA EAAB)	ML	102,60	\$ 525.068,00	53.871.977,00
NP-77	CARCAMO DE PROTECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLECTOR	ML	146,70	\$ 539.562,00	79.153.745,00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSION 2.6
FECHA 22 / 4 / 2018	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA


CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
 "CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES...ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES  
 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) DE MARZO DE 2017

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-78	INSTALACIÓN AROTAPA Y TAPA ECOLOGICA PARA SUMIDERSOS D= 67CM	UN	3,00	\$ 32.408,00	97.224,00
NP-79	CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2) GRAVA COMUN ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas) e= 0,18m	M2	-	\$ 223.426,00	-
NP-80	CAJA DE INSPECCION 1,0 X 1,0 H=1,6 MTS A H=2,0 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA)	UN	12,00	\$ 968.304,00	11.619.648,00
NP-81	SERVICIO ADICIONAL VIGILANCIA ZONAS DE ORDEN SOCIAL CONFLICTIVO (12 HORAS)	MES	2,84	\$ 3.853.055,00	10.172.065,00
SUBTOTAL:					10.473.052.863,00
% AIU (30%)					3.141.265.312,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					13.614.318.175,00
GESTIÓN SISOMA (3%)					314.126.831,00
GESTIÓN SOCIAL (1%)					104.730.844,00
GESTION PMT (MANEJOR DE TRAFICO)(2%)					269.417.687,00
COSTOS DIAGNOSTICOS					215.546.218,00
IVA DIAGNOSTICOS					40.953.782,00
COSTOS TOTAL					14.499.071.237,00

**D. OBRA EJECUTADA MAYORES CANTIDADES**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPONENTE DE VÍAS				
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN (INCLUYE AMARRE A COORDENADAS IGAC)	M2	-	\$ 1.970,00	-
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA-POLISOMBRA, ALTURA 2,20 M (A TODO COSTO)	ML	-	\$ 18.500,00	-
2.2.1	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No Incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	-	\$ 3.272,00	-
2.2.2	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No Incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0,16m	M2	13,70	\$ 4.704,00	64.445,00
2.2.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No Incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0,15m	M2	-	\$ 4.453,00	-
2.2.4	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No Incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	-	\$ 117.894,00	-
2.3.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	697,45	\$ 4.634,00	3.231.983,00
2.3.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue	M3	58,00	\$ 22.298,00	1.248.688,00
2.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1.168,63	\$ 24.125,00	28.217.203,00
2.4.1	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	-	\$ 1.277,00	-

  
 15/08



FECHA		FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSION	
22	4	2019	PROCESO		EJECUCIÓN DE OBRAS		2.3
CONTRATO No.		COP-071 DE 2016		ACTA No. 1		DE RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATO No.		COP-071		DE		2016	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> "CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO				LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				QUINCE (15) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO				TRECE (13)		DE	
				MARZO		DE	
				2017			
2,5,1	LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	-	\$	573.595,00	-	
2,5,2	LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas) e=0,18m	M2	-291,95	\$	211.137,00	(81.641.447,00)	
2,5,3	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	-	\$	589.246,00	-	
2,5,4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSA EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 e=0.18m	M2	-	\$	220.632,00	-	
2,5,5	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	741,62	\$	2.606,00	1.932.862,00	
2,5,6	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2.513,80	\$	1.807,00	4.542.437,00	
2,5,7	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellanta)	ML	1.909,18	\$	7.052,00	13.463.537,00	
2,5,8	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	-	\$	3.040,00	-	
2,5,9	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	-	\$	2.380,00	-	
3,1,1	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	64,70	\$	50.891,00	3.292.648,00	
3,1,2	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	-	\$	42.912,00	-	
3,1,3	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	-	\$	50.182,00	-	
3,1,4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$	46.788,00	-	
3,1,5	PIEZA REMATE A'05 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$	82.161,00	-	
4,1	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML	-	\$	5.116,00	-	
4,2	DEMARCAION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas)	ML	-	\$	5.116,00	-	
4,3	DEMARCAION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2,3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc. Microesferas)	M2	-	\$	34.104,00	-	

FECHA			FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN		
22	4	2019	COP-071 DE 2016		1		DE RECIBO FINAL DE OBRA		2.0		
CONTRATO No. <u>COP-071 DE 2016</u>											
ACTA No. <u>1</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA											
CONTRATO No. <u>COP-071</u> DE <u>2016</u>											
OBJETO DEL CONTRATO											
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.											
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE											
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES											
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) DE MARZO DE 2017											
5,1	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin. Inst.)	UN	-	\$	987.937,00	-					
5,2	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	-	\$	83.255,00	-					
5,3	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	-	\$	48.152,00	-					
5,4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	-	\$	48.152,00	-					
5,5	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=0.5m, a=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No Inc. Aro de Ajuste)	UN	-	\$	473.510,00	-					
6,1	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin. Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)	UN	-	\$	1.613.366,00	-					
ESPACIO PUBLICO (ANDENES)											
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL	M2	-	\$	560,00	-					
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	136,02	\$	22.298,00					3.032.974,00	
2,2	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	139,66	\$	24.125,00					3.369.298,00	
3,1	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M1	-	\$	3.272,00	-					
3,2	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	375,02	\$	4.704,00					1.764.094,00	
4,1	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)	M3	-	\$	99.477,00	-					
4,2	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con compactador neumático)	M3	-	\$	104.349,00	-					
5,1	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	-	\$	42.397,00	-					
5,2	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	-	\$	54.659,00	-					

<b>FORMATO</b> ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			<b>VERSION</b> 2.0	
<b>FECHA</b>	<b>PROCESO</b>			
22 / 4 / 2016	EJECUCIÓN DE OBRAS			

CONTRATO No. COP-071 DE 2016      ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

**CONTRATO No.** COP-071 **DE** 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.**

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado
5,3	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	-	\$ 63.249,00	-	-
5,4	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA 40x40x8 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	-	\$ 65.936,00	-	-
5,5	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A56 GUIA 40x40x8 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	-	\$ 65.936,00	-	-
6,1	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	-	\$ 46.654,00	-	-
6,2	FRANJA DE AJUSTE MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA	ML	-	\$ 15.480,00	-	-
7,1	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	-	\$ 50.891,00	-	-
7,2	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML	-	\$ 50.182,00	-	-
7,3	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	-	\$ 42.912,00	-	-
7,4	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$ 46.788,00	-	-
7,5	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN	-	\$ 82.161,00	-	-
8,1	RENIVELACIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS (NO INCLUYE TAPA)	UN	-	\$ 3.115.000,00	-	-
8,2	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,30m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	-	\$ 320.000,00	-	-
6,3	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	\$ 48.152,00	192.608,00	192.608,00
8,4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	-	\$ 48.152,00	-	-
9,1	NIVELACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, LADRILLO RECOCIDO, MORTERO 2000 PSI, ALTURA NIVELACIÓN H=0,30 M)	UN	2,00	\$ 260.000,00	520.000,00	520.000,00
9,2	NIVELACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, LADRILLO RECOCIDO, MORTERO 2000 PSI, ALTURA NIVELACIÓN H=0,50 M)	UN	-	\$ 260.000,00	-	-

[Handwritten text and official stamp]





FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			VERSIÓN 2.0	<b>MEZAS</b>
FECHA	PROCESO			
22 / 4 / 2019	EJECUCIÓN DE OBRAS			

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2016

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 "CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) DE MARZO DE 2017

NP	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA MEDIDORES AGUA POTABLE, INCLUYE RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D=12" (INCLUYE: TUBERÍA PVC, SOLDADURA, CINTA TEFLON, REPOSICIÓN DE CAJILLA, NO INCLUYE MEDIDOR)	UN	32,00	\$ 198.996,00	6.367.872,00	
NP-10	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 H=0,8 MTS A H=1,20 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA)	UN	34,00	\$ 392.211,00	13.335.174,00	
NP-11	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 H=1,0 MTS A H=1,50 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA)	UN	20,00	\$ 517.589,00	10.351.960,00	
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DE DERIVACION	UN	-	\$ 41.525,00	-	
NP-13	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 x 20 cms SOBRE PLACA	ML	98,95	\$ 37.783,00	3.738.628,00	
NP-14	CARGAMO DE PROTECCION TUBERIAS D 8" A D 12" (PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN NORMA EAAB)	ML	89,10	\$ 393.659,00	35.075.017,00	
NP-15	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0,10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M2	704,19	\$ 52.661,00	37.063.350,00	
NP-16	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS); SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	32,90	\$ 23.142,00	761.372,00	
NP-17	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS (NO INCLUYE DISEÑO DE ANDENES)	CIV	-	\$ 722.830,00	-	
NP-18	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESPACIO PUBLICO	M2	4.950,50	\$ 15.000,00	74.257.500,00	
NP-19	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	-	\$ 562.317,00	-	
NP-20	MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO ESPECIFICACION IDU 320 (PARA MEJORAR CON CEMENTO AL 3%)	M3	122,25	\$ 55.734,00	6.813.482,00	
NP-21	SUBBASE GRANULAR SBG-A PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	-	\$ 118.925,00	-	
NP-22	BASE GRANULAR BG-A PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	-	\$ 125.210,00	-	
NP-23	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNOSTICO Y DVD CON VIDEO.	ML	-	\$ 10.436,00	-	
NP-24	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON UN GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	-	\$ 16.233,00	-	

15-03-2019

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			VERSION 2.0
FECHA	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		
22 / 4 / 2019			

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
"CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) MESES  
 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO TRECE (13) DE MARZO DE 2017

NP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-25	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compacción)	M3	-	\$	597.831,00	-
NP-26	SOBREACARREO DISTANCIA MAYOR A 23,52 KM	M3-KM	-	\$	850,00	-
NP-27	SUBBASE GRANULAR SBG-C PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	-	\$	114.455,00	-
NP-28	BASE GRANULAR BG-C PROVENIENTE DE MATERIALES RECICLADOS	M3	-	\$	123.782,00	-
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 6"	ML	-	\$	52.957,00	-
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 8"	ML	-	\$	71.737,00	-
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 10"	ML	-	\$	100.901,00	-
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA 12" X 8"	UN	-	\$	763.167,00	-
NP-33	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 12" X 6"	UN	-	\$	376.548,00	-
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA 10" X 6"	UN	-	\$	208.685,00	-
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 8" X 8"	UN	-	\$	199.268,00	-
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 10" X 6"	UN	-	\$	353.866,00	-
NP-37	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° 6"	UN	-	\$	66.389,00	-
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° 6"	UN	-	\$	119.762,00	-
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° 8"	UN	-	\$	172.767,00	-
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° 8"	UN	-	\$	175.448,00	-
NP-41	TEE 3" (RADIO CORTO)	UN	-	\$	238.632,00	-
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION RAPIDA PARA TUBERIA DE PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21, D = 3"	UN	-	\$	68.376,00	-
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA TUBERIA DE PVC PRESION UNION MECANICA RDE 21, D = 3"	UN	-	\$	70.395,00	-
NP-44	DEMOLICION MANUAL DE POZO EXISTENTE	ML	5,00	\$	131.030,00	655.450,00
NP-45	DEMOLICION MANUAL DE SUMIDERO EXISTENTE	UN	27,00	\$	91.981,00	2.482.847,00
NP-46	CONSTRUCCION FILTRO FRANCES	ML	-	\$	99.924,00	-

*[Handwritten signatures and initials]*

FECHA			FORMATO		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN	
22	4	2019	PROCESO		EJECUCIÓN DE OBRAS		2.0	
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CONTRATO No. COP-071 DE 2016			DE 2016					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>								
"CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			QUINCE (15) MESES					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO			TRECE (13)		DE		2017	
			MARZO		DE			
NP-47	COSNTRUCCION DE HOMBROS	UN	52,00	\$	39.190,00		2.037.660,00	
NP-48	CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN D= 1,70 M Y E= 0,25 M, PAÑETADO INTERNA Y EXTERNAMEN (INCLUYE PASOS ESCALERA) H= 0 M - 1 M	ML	-	\$	680.592,00		-	
NP-49	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO PARA POZO DE INSPECCIÓN, CONCRETO REFORZADO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO D= 1,70 e= 0,20 m, INCLUYE CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	-	\$	548.169,00		-	
NP-50	PLACA CUBIERTA POZO D=1,70m, e=0,25m	UN	8,00	\$	1.222.250,00		9.778.000,00	
NP-51	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2,3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)	UN	-	\$	4.890.549,00		-	
NP-52	LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON UN GRADO DE COLMATACIÓN MAYOR AL 30% CON EQUIPO VACTOR "No Incluye el suministro de agua"	HORA	-	\$	230.190,00		-	
NP-53	AGUA PARA LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON UN GRADO DE COLMATACIÓN MAYOR AL 30% CON EQUIPO VACTOR	VIAJE	-	\$	220.305,00		-	
NP-54	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTE DE ALCANTARILLADO	KG	-	\$	290,00		-	
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVILLA PARA ATRAQUE TUBERÍA	M3	-	\$	81.866,00		-	
NP-56	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, A= 0,9 m; L= 2,4 m; H=1,65m, (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Incl. Sum, Form, Ref, Const, Incl. Rejilla y pantalla en concreto para sello hidráulico)	UN	3,00	\$	3.288.283,00		9.864.849,00	
NP-57	PANTALLA SELLO HIDRAULICO SUMIDERO	UN	19,61	\$	503.408,00		9.871.831,00	
NP-58	CARCAMO DE PROTECCION TUBERIA D=14" GAS NATURAL	M3	-	\$	594.548,00		-	
NP-59	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CC-28 Mpa-28D-125 mm-25 mm-PR	ML	-	\$	991.498,00		-	
NP-60	ESTABILIZACION DE SUB-RASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO (REDUCCION A TAMAÑO ADECUADO, EXTENDIDO NIVELACION Y COMPACTACION), NO INCLUYE SELLO CON MATERIAL GRANULAR B-200.	M3	60,00	\$	11.250,00		675.000,00	
NP-61	INSTALACION YEE SANITARIA 12" X 6"	UN	-	\$	26.946,00		-	
NP-62	INSTALACION TEE SANITARIA 10" X 6"	UN	-	\$	26.946,00		-	
NP-63	RENIVELACIÓN CAJA DE INSPECCION 60 X 60 H=0,3 MTS A H=0,8	UN	-	\$	341.230,00		-	
NP-64	RENIVELACIÓN CAJA DE INSPECCION 80 X 80 H=0,3 MTS A H=0,8	UN	-	\$	418.485,00		-	

<b>FORMATO</b> ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			<b>VERSIÓN</b> 2.0	
<b>PROCESO</b> EJECUCIÓN DE OBRAS				
<b>FECHA</b> 22 / 4 / 2018				

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No. COP-071 DE 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

NP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-65	DEMOLICIÓN LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO, CON ESPESOR VARIABLE. SIN ACERO DE REFUERZO INCLUYE CARGUE	M3	-	\$	91.197,00	-
NP-66	REPARACION ACOMETIDA DOMICILIARIAS AGUAS NEGRAS D= 6"	ML	-	\$	58.706,90	-
NP-67	REINSTALACIÓN CAJA MEDIDORES AGUA POTABLE, INCLUYE RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D=1/2" (INCLUYE: TUBERÍA PVC, SOLDADURA, CINTA TEFLON, NO INCLUYE MEDIDOR NI CAJILLA)	UN	-	\$	41.908,00	-
NP-68	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA D=2" AGUAS LLUVIAS PARA ADECUACION DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL ESPACIO PUBLICO A LA VÍA	UN	-	\$	63.195,00	-
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA D=3" AGUAS LLUVIAS PARA ADECUACION DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL ESPACIO PUBLICO A LA VÍA	UN	73,00	\$	81.074,00	5.918.402,00
NP-70	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA D=4" AGUAS LLUVIAS PARA ADECUACION DE LAS AGUAS A TRAVÉS DEL ESPACIO PUBLICO A LA VÍA	UN	-	\$	105.309,00	-
NP-71	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PARA EL CURADO DEL CONCRETO	M2	4.427,94	\$	4.868,00	21.555.212,00
NP-72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPA Y TAPA ECOLOGICA PARA SUMIDEROS D= 87CM	UN	39,00	\$	920.148,00	35.885.772,00
NP-73	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA D= 16"	ML	-	\$	183.389,00	-
NP-74	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE SANITARIA 16" X 6"	UN	-	\$	237.018,00	-
NP-75	SERVICIO DE BOMBEO CONCRETO	M3	-	\$	77.350,00	-
NP-76	CARGAMO DE PROTECCION TUBERIAS D 12" A D 16" (PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN NORMA EAAB)	ML	-	\$	525.068,00	-
NP-77	CARGAMO DE PROTECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLECTOR	ML	-	\$	539.562,00	-

  
 15. / 11 / 18  
 15. / 11 / 18



<b>FORMATO</b> ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
FECHA	PROCESO	VERSION	
22 / 4 / 2019	EJECUCIÓN DE OBRAS	2.0	

CONTRATO No. COP-071 DE 2016 ACTA No. 1 DE RECIBO FINAL DE OBRA

**CONTRATO No.** COP-071 **DE** 2016  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES -ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE  
**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** QUINCE (15) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** TRECE (13) DE MARZO DE 2017

SURAMERICANA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1770786-1	DURACION CONTRATO MAS: \$ 3 AÑOS	1.449.907.124,00	13/03/2017	12/06/2021
--------------	---	-----------	----------------------------------	------------------	------------	------------

**F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS**

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 11 de ABRIL de 2019

**NOTA:** Las cantidades contractuales de obra ejecutadas corresponden a un valor de \$14.499.071.243,00, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la interventoría y avaladas por Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe. La presente acta de recibo final de obra, incluye unas mayores cantidades de obra ejecutadas por un valor de \$ 611.881.651, dichas cantidades corresponden a la atención de la emergencia en el CIV 18000112 (Barrio Inglés), ordenadas por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, de acuerdo al acta de reunión de fecha 19 de Diciembre de 2017 y demás cantidades ejecutadas pendientes por cobrar en otros CIV, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la interventoría. El Consorcio Pavicar Bogotá se reserva el derecho a cobrar en el Acta de Liquidación o reclamar el valor de \$ 611.881.651, correspondiente a las mayores cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción.

los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la Interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS (24) días del mes de MAYO de 2019

(Nombre) ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ  
 Contralista

(Nombre) OSCAR EDUARDO TEATING VARGAS  
 Interventor

(Nombre) EDISON ROJAS ALFONSO  
 Apoyo a la Supervisión

Original: Dirección Técnica de Construcciones.  
 Fecha copia: Interventoría  
 Para copias: Contralista  
 Para copias: Interventoría e Inspección del Contratista

**ANEXO 4**  
**MODELO DE CARTA INFORMACIÓN DE CONSORCIO**  
**O UNIÓN TEMPORAL**

Bogotá D. C., 30 de Noviembre de 2016

Señores  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE  
Ciudad

**REF.: Selección Concurso de Méritos por Sistema Abierto No ALRUU-CM-092-2016**

Apreciados Señores:

Los representantes OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN y ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, debidamente autorizados para actuar en nombre de PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS con NIT N° 900.426.155-7 y ARM CONSULTING LTDA con NIT N° 822.007.239-7, hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de concurso de méritos por sistema abierto No ALRUU-CM-092-2016, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UN/TAR/OS FIJOS YA MONTO AGOTABLE, LA REALIZACION DE OBRAS DE, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES - ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL: UNION TEMPORAL VIAS RUU 092
2. La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
3. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE Y CÉDULA	ACTIVIDAD A EJECUTAR (*)	% DE PARTICIPACIÓN
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS NIT. 900.426.155-7 R/L Oscar Andrés Plazas Roldán C.C. 74.082.238 de Sogamoso	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE SURJA DEL PROCESO ALRUU-CM-092-2016	80%
ARM CONSULTING LTDA NIT. 822.007.239-7 R/L Angel Arturo Rincón Suarez C.C. 79.628.005 de Bogotá	INTERVENTORIA SOCIAL DEL CONTRATO QUE SURJA DEL PROCESO ALRUU-CM-092-2016	20%

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria, ilimitada y mancomunada.




0000015



2 de 2


5. El representante de la UNION TEMPORAL VIAS RUU 092 es OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No 79.484.285 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato, modificarlo liquidarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. Así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. En caso de ausencia temporal o definitiva su suplente será el señor ANGEL ARTURO RINCÓN SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.628.005 de Bogotá

6. El domicilio de la UNION TEMPORAL es:


DIRECCION: CARRERA 7 # 156-10 Oficina 1604  
 CIUDAD: Bogotá  
 TELÉFONO: 390 7134  
 CORREO: contacto@proyectistasasociados.co

- En constancia se firma en Bogotá a los 30 días del mes de Noviembre de 2016.

Integrantes UNION TEMPORAL VIAS RUU 092




R/L OSCAR ANDRÉS PEZASA ROLDÁN  
 C. C. No. 74.082.238 de Sogamoso  
 PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS  
 NIT. 900.426.155-7



R/L ANGEL ARTURO RINCÓN SUAREZ  
 C.C. 79.628.005 de Bogotá  
 ARM CONSULTING LTDA  
 NIT: 822.007.239-7

Representante Legal UNION TEMPORAL VIAS RUU 092



OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS  
 C.C. 79.484.285 de Bogotá



**FORMATO 5**

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA  
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

**FORMATO 5  
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

Bogotá 19 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS** presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022** para contratar **“INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO”** “manifiesto bajo la gravedad del juramento que ***ni yo ni ninguno de los integrantes de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos*** ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.
3. Presentar propuesta para una interventoría o consultoría siendo adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante, o presentar propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:


NIT:

Régimen Tributario:

Nombre del Representante Legal:

C.C. No.

Dirección:



**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

**900.426.155-7**

**RÉGIMEN COMÚN**

**OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**

**74.082.238 DE SOGAMOSO**

**CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404**

---

Carrera 7 No. 155c-30 oficina 2404

North Point – Torre E

3228533677

contacto@proyectistasasociados.co

## **FORMATO 6**

# **FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS**

## FORMATO 6

### FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Bogotá 19 de mayo de 2022


Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022**

El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que a la sociedad que represento dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, no ha sido sancionado con cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación no ha presentado declaratorias de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente formato. Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente:  
NIT:  
Régimen Tributario:  
Nombre del Representante Legal:  
C.C. No.  
Dirección:  
Teléfonos:  
Ciudad:

**PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**  
**900.426.155-7**  
**RÉGIMEN COMÚN**  
**OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**  
**74.082.238 DE SOGAMOSO**  
**CRA 7 # 155C-30 OFICINA 2404**  
**3907134 - 3228533677**  
**BOGOTÁ**