

# **CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

Bogotá, 27 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-095-2022**. Objeto **“CONTRATAR INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO”**.

Asunto: Subsanación CONSORCIO MOCOA ETAPA II, informe de evaluación No. 1

Respetados señores:

Según informe preliminar verificación requisitos habilitantes de la oferta presentada en la referencia, donde se indica que **“El integrante del consorcio LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON, no aporte con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social”**. Adjuntamos las últimas 6 planillas de pago, de acuerdo a lo solicitado anteriormente. Adicional se adjunta la resolución No. GNR 320386 del 2016, mediante la cual al ingeniero Luis Fernando Isaza Calderón le fue reconocido el pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, razón por la cual no realiza aportes a Fondo de Pensiones.

Con respecto a la evaluación realizada de los requisitos técnicos donde expresan lo siguiente **“El proponente NO CUMPLE con los requisitos de experiencia y con las condiciones a) y b) establecidas en el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia. Y se requiere subsanar en el contrato de orden N°2”**.

Se adjunta la documentación correspondiente al contrato No.2, con los siguientes soportes: **i) Acta de Terminación Contrato de INTERVENTORIA 1043-2018-1[22600] ii) Acta de Entrega y Recibo Final 1043-2018-1 y iii) Certificación Altamira 770**, según el requerimiento realizado y los términos de condiciones donde indican que para la habilitación de la experiencia es necesario dar aplicación a lo establecido en la experiencia específica en relación a que sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la: **INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O REHABILITACIÓN DE PLACAS HUELLAS EN UNA CANTIDAD IGUAL O SUPERIOR A 1200 METROS CUADRADOS O 180 METROS CÚBICOS O PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO EN UNA CANTIDAD IGUAL O SUPERIOR A 1200 METROS CUADRADOS O 180 METROS CÚBICOS PARA VÍAS PRIMARIAS O VÍAS SECUNDARIAS O VÍAS TERCARIAS O VÍAS URBANAS**, caso en el cual la

# **CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato. Sin embargo, con la documentación allegada no se evidencian las cantidades de obra ejecutadas en el contrato.

Para identificar las cantidades asociadas a lo solicitado en la experiencia específica y de ésta manera que la misma sea validada en la evaluación, se puede verificar en la certificación del contrato de interventoría No. 1-15-34100-1043-2018 suscrito entre el Consorcio Altamira 770 y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP adjunta, las obras que fueron objeto de interventoría, entre las cuales se resaltan los siguientes ítems:

## *Cap. Alcantarillado sanitario*

- *NP- 005. Construcción pavimento flexible en MD 12: 231.73 m<sup>3</sup>*
- *NP- 006. Construcción pavimento flexible en MD 20: 826.28 m<sup>3</sup>*
- *NP- 008. Construcción pavimento rígido MR 43: 3.088.84 m<sup>3</sup>*

## *Cap. Alcantarillado pluvial*


- *NP- 008. Construcción pavimento rígido MR 43: 856.28 m<sup>3</sup>*

## *Red de acueducto*

- *401.001.004.002. Construcción pavimento rígido (MR 43Kg/cm<sup>2</sup>): 63.42 m<sup>3</sup>*
- *NP- 005. Construcción pavimento flexible en MD 12: 2.11 m<sup>3</sup>*
- *NP- 006. Construcción pavimento flexible en MD 20: 4.52 m<sup>3</sup>*

Lo anterior con finalidad de subsanar y seguir participando en el proceso de selección.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO  
Representante legal  
CONSORCIO MOCOA ETAPA III

**CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

**PLANILLAS DE PAGO  
LFIC**



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON	CR 5 131 74 AP 502 A
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	I - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			NO
			CORREO
			asesorescont7@gmail.com
			TELÉFONO
			6260698

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2021-12	2021-12	I	20/12/2021
			NÚMERO PLANILLA
			55426600
			CANTIDAD
			EMPLEADOS
			1
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$586.000

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES													INFORMACIÓN COTIZANTE					PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	Tipo	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Extranjero	Com. exterior	Exonerado	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IDE	LMA	VA	VA2	VA3	VA4	VA5	VA6	VA7	VA8	VA9	VA10	VA11	VA12	VA13	VA14	VA15	VA16	VA17	VA18	VA19	VA20	VA21	VA22	VA23	VA24	VA25	VA26	VA27	VA28	VA29	VA30	VA31	VA32	VA33	VA34	VA35	VA36	VA37	VA38	VA39	VA40	VA41	VA42	VA43	VA44	VA45	VA46	VA47	VA48	VA49	VA50	VA51	VA52	VA53	VA54	VA55	VA56	VA57	VA58	VA59	VA60	VA61	VA62	VA63	VA64	VA65	VA66	VA67	VA68	VA69	VA70	VA71	VA72	VA73	VA74	VA75	VA76	VA77	VA78	VA79	VA80	VA81	VA82	VA83	VA84	VA85	VA86	VA87	VA88	VA89	VA90	VA91	VA92	VA93	VA94	VA95	VA96	VA97	VA98	VA99	VA100	VA101	VA102	VA103	VA104	VA105	VA106	VA107	VA108	VA109	VA110	VA111	VA112	VA113	VA114	VA115	VA116	VA117	VA118	VA119	VA120	VA121	VA122	VA123	VA124	VA125	VA126	VA127	VA128	VA129	VA130	VA131	VA132	VA133	VA134	VA135	VA136	VA137	VA138	VA139	VA140	VA141	VA142	VA143	VA144	VA145	VA146	VA147	VA148	VA149	VA150	VA151	VA152	VA153	VA154	VA155	VA156	VA157	VA158	VA159	VA160	VA161	VA162	VA163	VA164	VA165	VA166	VA167	VA168	VA169	VA170	VA171	VA172	VA173	VA174	VA175	VA176	VA177	VA178	VA179	VA180	VA181	VA182	VA183	VA184	VA185	VA186	VA187	VA188	VA189	VA190	VA191	VA192	VA193	VA194	VA195	VA196	VA197	VA198	VA199	VA200	VA201	VA202	VA203	VA204	VA205	VA206	VA207	VA208	VA209	VA210	VA211	VA212	VA213	VA214	VA215	VA216	VA217	VA218	VA219	VA220	VA221	VA222	VA223	VA224	VA225	VA226	VA227	VA228	VA229	VA230	VA231	VA232	VA233	VA234	VA235	VA236	VA237	VA238	VA239	VA240	VA241	VA242	VA243	VA244	VA245	VA246	VA247	VA248	VA249	VA250	VA251	VA252	VA253	VA254	VA255	VA256	VA257	VA258	VA259	VA260	VA261	VA262	VA263	VA264	VA265	VA266	VA267	VA268	VA269	VA270	VA271	VA272	VA273	VA274	VA275	VA276	VA277	VA278	VA279	VA280	VA281	VA282	VA283	VA284	VA285	VA286	VA287	VA288	VA289	VA290	VA291	VA292	VA293	VA294	VA295	VA296	VA297	VA298	VA299	VA300	VA301	VA302	VA303	VA304	VA305	VA306	VA307	VA308	VA309	VA310	VA311	VA312	VA313	VA314	VA315	VA316	VA317	VA318	VA319	VA320	VA321	VA322	VA323	VA324	VA325	VA326	VA327	VA328	VA329	VA330	VA331	VA332	VA333	VA334	VA335	VA336	VA337	VA338	VA339	VA340	VA341	VA342	VA343	VA344	VA345	VA346	VA347	VA348	VA349	VA350	VA351	VA352	VA353	VA354	VA355	VA356	VA357	VA358	VA359	VA360	VA361	VA362	VA363	VA364	VA365	VA366	VA367	VA368	VA369	VA370	VA371	VA372	VA373	VA374	VA375	VA376	VA377	VA378	VA379	VA380	VA381	VA382	VA383	VA384	VA385	VA386	VA387	VA388	VA389	VA390	VA391	VA392	VA393	VA394	VA395	VA396	VA397	VA398	VA399	VA400	VA401	VA402	VA403	VA404	VA405	VA406	VA407	VA408	VA409	VA410	VA411	VA412	VA413	VA414	VA415	VA416	VA417	VA418	VA419	VA420	VA421	VA422	VA423	VA424	VA425	VA426	VA427	VA428	VA429	VA430	VA431	VA432	VA433	VA434	VA435	VA436	VA437	VA438	VA439	VA440	VA441	VA442	VA443	VA444	VA445	VA446	VA447	VA448	VA449	VA450	VA451	VA452	VA453	VA454	VA455	VA456	VA457	VA458	VA459	VA460	VA461	VA462	VA463	VA464	VA465	VA466	VA467	VA468	VA469	VA470	VA471	VA472	VA473	VA474	VA475	VA476	VA477	VA478	VA479	VA480	VA481	VA482	VA483	VA484	VA485	VA486	VA487	VA488	VA489	VA490	VA491	VA492	VA493	VA494	VA495	VA496	VA497	VA498	VA499	VA500	VA501	VA502	VA503	VA504	VA505	VA506	VA507	VA508	VA509	VA510	VA511	VA512	VA513	VA514	VA515	VA516	VA517	VA518	VA519	VA520	VA521	VA522	VA523	VA524	VA525	VA526	VA527	VA528	VA529	VA530	VA531	VA532	VA533	VA534	VA535	VA536	VA537	VA538	VA539	VA540	VA541	VA542	VA543	VA544	VA545	VA546	VA547	VA548	VA549	VA550	VA551	VA552	VA553	VA554	VA555	VA556	VA557	VA558	VA559	VA560	VA561	VA562	VA563	VA564	VA565	VA566	VA567	VA568	VA569	VA570	VA571	VA572	VA573	VA574	VA575	VA576	VA577	VA578	VA579	VA580	VA581	VA582	VA583	VA584	VA585	VA586	VA587	VA588	VA589	VA590	VA591	VA592	VA593	VA594	VA595	VA596	VA597	VA598	VA599	VA600	VA601	VA602	VA603	VA604	VA605	VA606	VA607	VA608	VA609	VA610	VA611	VA612	VA613	VA614	VA615	VA616	VA617	VA618	VA619	VA620	VA621	VA622	VA623	VA624	VA625	VA626	VA627	VA628	VA629	VA630	VA631	VA632	VA633	VA634	VA635	VA636	VA637	VA638	VA639	VA640	VA641	VA642	VA643	VA644	VA645	VA646	VA647	VA648	VA649	VA650	VA651	VA652	VA653	VA654	VA655	VA656	VA657	VA658	VA659	VA660	VA661	VA662	VA663	VA664	VA665	VA666	VA667	VA668	VA669	VA670	VA671	VA672	VA673	VA674	VA675	VA676	VA677	VA678	VA679	VA680	VA681	VA682	VA683	VA684	VA685	VA686	VA687	VA688	VA689	VA690	VA691	VA692	VA693	VA694	VA695	VA696	VA697	VA698	VA699	VA700	VA701	VA702	VA703	VA704	VA705	VA706	VA707	VA708	VA709	VA710	VA711	VA712	VA713	VA714	VA715	VA716	VA717	VA718	VA719	VA720	VA721	VA722	VA723	VA724	VA725	VA726	VA727	VA728	VA729	VA730	VA731	VA732	VA733	VA734	VA735	VA736	VA737	VA738	VA739	VA740	VA741	VA742	VA743	VA744	VA745	VA746	VA747	VA748	VA749	VA750	VA751	VA752	VA753	VA754	VA755	VA756	VA757	VA758	VA759	VA760	VA761	VA762	VA763	VA764	VA765	VA766	VA767	VA768	VA769	VA770	VA771	VA772	VA773	VA774	VA775	VA776	VA777	VA778	VA779	VA780	VA781	VA782	VA783	VA784	VA785	VA786	VA787	VA788	VA789	VA790	VA791	VA792	VA793	VA794	VA795	VA796	VA797	VA798	VA799	VA800	VA801	VA802	VA803	VA804	VA805	VA806	VA807	VA808	VA809	VA810	VA811	VA812	VA813	VA814	VA815	VA816	VA817	VA818	VA819	VA820	VA821	VA822	VA823	VA824	VA825	VA826	VA827	VA828	VA829	VA830	VA831	VA832	VA833	VA834	VA835	VA836	VA837	VA838	VA839	VA840	VA841	VA842	VA843	VA844	VA845	VA846	VA847	VA848	VA849	VA850	VA851	VA852	VA853	VA854	VA855	VA856	VA857	VA858	VA859	VA860	VA861	VA862	VA863	VA864	VA865	VA866	VA867	VA868	VA869	VA870	VA871	VA872	VA873	VA874	VA875	VA876	VA877	VA878	VA879	VA880	VA881	VA882	VA883	VA884	VA885	VA886	VA887	VA888	VA889	VA890	VA891	VA892	VA893	VA894	VA895	VA896	VA897	VA898	VA899	VA900	VA901	VA902	VA903	VA904	VA905	VA906	VA907	VA908	VA909	VA910	VA911	VA912	VA913	VA914	VA915	VA916	VA917	VA918	VA919	VA920	VA921	VA922	VA923	VA924	VA925	VA926	VA927	VA928	VA929	VA930	VA931	VA932	VA933	VA934	VA935	VA936	VA937	VA938	VA939	VA940	VA941	VA942	VA943	VA944	VA945	VA946	VA947	VA948	VA949	VA950	VA951	VA952	VA953	VA954	VA955	VA956	VA957	VA958	VA959	VA960	VA961	VA962	VA963	VA964	VA965	VA966	VA967	VA968	VA969	VA970	VA971	VA972	VA973	VA974	VA975	VA976	VA977	VA978	VA979	VA980	VA981	VA982	VA983	VA984	VA985	VA986	VA987	VA988	VA989	VA990	VA991	VA992	VA993	VA994	VA995	VA996	VA997	VA998	VA999	VA1000

PAGAADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19207601-6	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON	CR 5 # 131 - 74 AP 502 A	6260898	lfisazac0314@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	04/03/2022	57182013	\$1.078.400	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	278.400				278.400	0	0	278.400			2.784	278.400	4

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF21	Cafam	860013570-3	160.000	0	0	160.000	4	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	160.000	160.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	278.400	278.400
CCF	1	160.000	160.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>1.078.400</b>	<b>1.078.400</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19207601-6	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 # 131 - 74 AP 502 A	6260898	lfisazac0314@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					4	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	04/03/2022	57182013	\$1.078.400		

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019034815	ISAZA ROJAS JULIANA PATRICIA	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1020714645	ISAZA ROJAS FERNANDO ALBERTO	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1121419987	GONZALEZ CAICEDO CRISTIAN GEOVANNY	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	20951681	SALAZAR DE BUITRAGO ANA MARIA	1	3		S																			0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	04/04/2022	57884500	\$586.000	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.500				23.500	0	0	23.500			235	23.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	23.500	23.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>



DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON	CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	04/04/2022	57884500	\$586.000	

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Colom. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	19207601	ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO	57	3			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	1	23.500		0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I	28/02/2022	56343561	\$586.000	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.500				23.500	0	0	23.500			235	23.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	23.500	23.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON	CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I	28/02/2022	56343561	\$586.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Colom. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19207601	ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO	57	3	N																				0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	1	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	09/05/2022	58804495	\$586.000	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.500				23.500	0	0	23.500			235	23.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	23.500	23.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-05	2022-05	1	09/05/2022	58804495	\$586.000	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Colom. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	19207601	ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO	57	3			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	1	23.500		0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19207601-6	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON	CR 5 # 131 - 74 AP 502 A	6260898	lfisazac0314@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	04/03/2022	56411447	\$1.078.400	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	278.400				278.400	0	0	278.400			2.784	278.400	4

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF21	Cafam	860013570-3	160.000	0	0	160.000	4	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	160.000	160.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	278.400	278.400
CCF	1	160.000	160.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>1.078.400</b>	<b>1.078.400</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19207601-6	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 # 131 - 74 AP 502 A	6260898	lfisazac0314@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					4	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	04/03/2022	56411447	\$1.078.400		

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019034815	ISAZA ROJAS JULIANA PATRICIA	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1020714645	ISAZA ROJAS FERNANDO ALBERTO	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1121419987	GONZALEZ CAICEDO CRISTIAN GEOVANNY	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	20951681	SALAZAR DE BUITRAGO ANA MARIA	1	3		S																	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA







DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-04	I	09/05/2022	58644679	\$586.000	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.500				23.500	0	0	23.500			235	23.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	23.500	23.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19207601	LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON		CR 5 131 74 AP 502 A	6260898	asesorescont7@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-04	1	09/05/2022	58644679	\$586.000		

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Colom. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19207601	ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO	57	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	1	23.500		0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA

**CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

**RESOLUCIÓN NO.  
GNR 320386 DEL  
2016**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO  
 RADICADO No. 2016\_8725748

**GNR 320386**  
**29 OCT 2016**

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.

EL GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO DE LA VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

**CONSIDERANDO**

Que el (la) señor(a) **ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO**, identificado(a) con CC No. 19,207,601, solicita el 1 de agosto de 2016 el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, radicada bajo el No 2016\_8725748.

Que el (la) peticionario(a) ha cotizado los siguientes tiempos de servicio:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
CORP AUT RFG SABANA BOGOTA	19860922	19870228	TIEMPO SERVICIO	160
CORP AUT REG SABANA BOGOTA	19870301	19880229	TIEMPO SERVICIO	366
CORP AUT REG SABANA BOGOTA	19880301	19890228	TIEMPO SERVICIO	365
CORP AUT REG SABANA BOGOTA	19890301	19900131	TIEMPO SERVICIO	337
CORP AUT REG SABANA BOGOTA	19900201	19910131	TIEMPO SERVICIO	365
CORP AUT REG SABANA BOGOTA	19910201	19920430	TIEMPO SERVICIO	455
CORP AUT REG SABANA BOGOTA	19920501	19921101	TIEMPO SERVICIO	185
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20031201	20031231	TIEMPO SERVICIO	30
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20040201	20040229	TIEMPO SERVICIO	30
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20040401	20040528	TIEMPO SERVICIO	58
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20040601	20040628	TIEMPO SERVICIO	28
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20040701	20040728	TIEMPO SERVICIO	28
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20040801	20040831	TIEMPO SERVICIO	30
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20041001	20041028	TIEMPO SERVICIO	28
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20041101	20041128	TIEMPO SERVICIO	28
ISAZA CALDERON FERNANDO LUIS	20050101	20050128	TIEMPO SERVICIO	28

GNR 320386  
29 OCT 2016

Que el Decreto 1730 de 2001, reglamenta el artículo 37 la Ley 100 de 1993 referente a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y estableció en el artículo 1° la causación de derecho y en literal a) definió que habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando: "el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando".

Que igualmente la precitada norma establece en su artículo 4° como requisito para acceder a la prestación solicitada que "que el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando".

Que para efectos de establecer la liquidación de la presente prestación, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al Sistema de Pensiones, de lo cual resulta la siguiente fórmula:

Indemnización = [(Ingreso Base Liquidación/30) x 7] x (días / 7) x (Promedio Porcentajes de Cotización)

Que para determinar los valores a aplicar en las variables antes determinadas, resulta imperioso manifestar que el Ingreso Base de Liquidación, responde al promedio de lo cotizado por el tiempo en que el asegurado efectuó cotizaciones al Seguro Social.

Que en tal orden de ideas, para acceder a la prestación solicitada el afiliado debe reunir los siguientes requisitos: 1) No contar con el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, 2) Manifestar su imposibilidad de continuar cotizando al Sistema y 3) Contar con la edad de pensión correspondiente a 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres, la cual aumentara a 57 años mujeres y 62 años hombres, a partir del año 2014 como lo establece el artículo 9° de la ley 797 de 2003.

Que finalmente, el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, establece en cuanto a la incompatibilidad de la presente prestación que "salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto."

Que la presente prestación constituye un pago único.



NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE RESUELVE UNA SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONOMICA

COLPENSIONES

VICEPRESIDENCIA SERVICIO AL CIUDADANO

Trámite de Notificación: 2016\_13069674

PUNTO COLPENSIONES: OFICINA SECCIONAL A SALITRE

SUBTRÁMITE(S) DE RECONOCIMIENTO: 2016\_12756472

OTROS SUBTRÁMITES:

TIPO DOCUMENTO CAUSANTE: CC

NÚMERO DOCUMENTO CAUSANTE: 19207601

NOMBRE CAUSANTE: LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON

En BOGOTÁ - BOGOTA D.C el 8 de noviembre de 2016

Se presentó LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON, identificado con CC 19207601 en calidad de interesado. Con el fin de notificarse de la resolución N° GNR 320386 del 29 de octubre de 2016, mediante la cual Reconoce indemnización

Enterado de su contenido, se informa que contra la presente SI  NO  procede los recursos de reposición y subsidio de apelación, los cuales deben ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 del 2011.

Para constancia de lo anterior, se suscribe por las personas que intervinieron en la diligencia.

En el evento que el reconocimiento de la prestación corresponda al cumplimiento de una orden judicial en la que hubiera condenado a la administradora del régimen de prima media al pago y/o reconocimiento de una prestación económica, declaro bajo juramento que SI  NO  NO APLICA  he iniciado proceso ejecutivo para hacer efectivo el cumplimiento de dicha orden y/o que no he recibido pago alguno por este concepto so pena de incurrir en el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 453 del código penal. Así mismo declaro bajo gravedad de juramento. So pena de incurrir en conducta tipificada en el artículo 442 del código penal Colombiano modificada por el artículo 8 de la ley 890 de 2004 "a so testimonio". El que en actuación judicial o Administrativa, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, que NO he solicitado, ni devengo pensión alguna que provenga del erario público que contravenga con el artículo 128 de Constitución Política Colombiana. Igualmente no devengo pensión del sector público o privado de carácter compartida conforme al decreto 758 de 1990.

OBSERVACIONES

FIRMA: [Signature]

NOMBRE NOTIFICADO:  
LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON

CC 19207601

FIRMA: [Signature]

NOMBRE NOTIFICADOR: Juan Sebastian Gonzalez Suan  
CC 102296487

Su futuro lo construimos entre los dos

www.colpensiones.gov.co

Carrera 10 No 72 - 33 Torre B Piso 11 - Bogotá / Línea Nacional 01 8000 40 00



GNR 320386  
29 OCT 2016

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al (la) Señor (a) ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



LUIS FERNANDO UCROS VELASQUEZ  
GERENTE NACIONAL DE RECONOCIMIENTO  
COLPENSIONES

LIQUIDADOR  
ANALISTA COLPENSIONES

REVISOR AUTOMATICO

COL-ISV-03-501,1



**CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

**CONTRATO No. 2**

**CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

**Acta de Terminación  
Contrato de  
INTERVENTORIA  
1043-2018-1**

**ACTA DE TERMINACIÓN**Tipo de Contrato: INTERVENTORIA  
Contrato N°: 1-15-34100-1043-2018

<b>OBJETO</b>	INTERVENTORIA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO, ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
<b>PEDIDO No.</b>	4600018988
<b>PLAZO INICIAL</b>	DIECIOCHO (18) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 DE NOVIEMBRE DE 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	25 DE MAYO DE 2020
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	20 DE MARZO DE 2020
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO No. 1</b>	20 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA INICIO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	20 DE ABRIL DE 2020
<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	OCHO (8) DIAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1</b>	28 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA INICIO DE PRORROGA No. 2 DE PRORROGA No. 1</b>	28 DE ABRIL DE 2020
<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 2 DE PRORROGA No. 1</b>	TRECE (13) DIAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2</b>	11 DE MAYO DE 2020
<b>MODIFICACIÓN No. 1</b>	1
<b>PRORROGA DE MODIFICACIÓN</b>	SESENTA (60) DIAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION MODIFICACION No. 1</b>	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<b>TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN</b>	SESENTA (60) DIAS
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.378.243.724,00
<b>VALOR DE ANTICIPO</b>	N/A
<b>VALOR ADICIONES</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.378.243.724,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 1.341.269.129,00
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.341.269.129,00

## ACTA DE TERMINACIÓN

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA  
Contrato N°: 1-15-34100-1043-2018



SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 36.974.595.00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	N/A
SALDO A LIBERAR	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO ALTAMIRA 770
SUPERVISOR	EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO ALTAMIRA 770 ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LIMITADA – 50% LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON – 50%

Durante la ejecución del contrato el mismo:

- ¿Generó activos fijos?      SI  NO
- ¿Requiere acta de entrega y recibo final?    SI  NO

Se reunieron **EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA** quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría No. 1-15-34100-1043-2018, en representación de la EAAB- ESP y **LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON**, Representante Legal Suplente del **CONSORCIO ALTAMIRA 770** en representación de la interventoría, con el objeto de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato y del estado y recibo del mismo.

Previa revisión de los informes, productos u obras del contrato se constató que éstos se encuentran ejecutados, existiendo ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la supervisión, las cuales se describen a continuación:

1. Remates de los pozos de inspección frente de obra R – 07.
2. Reparación de losas en concreto fisuradas frente de obra PRA – 01, PRA – 02, PR – 07 Y P – 06.
3. Acabado y remates de sardineles y andenes.
4. Corte y sellado de juntas.
5. Aseo general de la obra.

# ACTA DE TERMINACIÓN


Tipo de Contrato: INTERVENTORIA  
Contrato N°: 1-15-34100-1043-2018



El plazo determinado para el cumplimiento de los pendientes es de sesenta (60) días, para una fecha de entrega para el día quince (15) de noviembre de 2020.

Para constancia, se firma la presente acta en original y una (1) copia por los que en ella intervinieron a los Quince (15) días del mes de septiembre del año 2020.

INTERVENTORIA

  
**LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON**  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO ALTAMIRA 770

SUPERVISOR

  
**EDUAR ALBERTO PACHECO SILVA**

Vo. Bo. Jefe de División Servicio Alcantarillado  
Zona 4.

  
**JAVIER EDUARDO VEGA VEGA**

Vo. Bo. Director de Servicio Acueducto y  
Alcantarillado Zona 4.

  
**JOSE SANTIAGO BITAR ARANGO**

Vo. Bo. Gerente de Zona 4

  
**FABIÁN SANTA LÓPEZ**

Vo. Bo. Gerente Corporativo Servicio al Cliente



Espacio para el  
Radicado de la Dirección de Contratación y  
Compras

Original: Dirección de Contratación y Compras  
Copias: Folder Contrato 1-15-34100-1043-2018 / Contratista / Interventor

**CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

**Acta de Entrega y  
Recibo Final 1043-  
2018-1**

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA  
Contrato N°: 1-15-34100-1043-2018



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

<b>OBJETO</b>	<b>INTERVENTORIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO, ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.</b>
<b>PEDIDO No.</b>	4600018988
<b>PLAZO INICIAL</b>	DIECIOCHO (18) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	25 DE MAYO DE 2020
<b>FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	20 DE MARZO DE 2020
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO No. 1</b>	20 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA INICIO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	20 DE ABRIL DE 2020
<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	OCHO (8) DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1</b>	28 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA DE INICIO DE PRORROGA No. 2 DE PRORROGA No. 1</b>	28 DE ABRIL DE 2020
<b>TIEMPO DE PRORROGA No. 2 DE PRORROGA No. 1</b>	TRECE (13) DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2</b>	11 DE MAYO DE 2020

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**Tipo de Contrato: INTERVENTORIA  
Contrato N°: 1-15-34100-1043-2018**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

<b>MODIFICACION No. 1</b>	UNO (1)
<b>PRORROGA DE MODIFICACIÓN</b>	SESENTA (60) DÍAS
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN NO. 1</b>	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<b>TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN</b>	SESENTA (60) DÍAS
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.378.243.724,00
<b>VALOR DE ANTICIPO</b>	N/A
<b>VALOR ADICIONES</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.378.243.724,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 1.378.243.724,00
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.366.902.719,00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	\$ 11.341.005,00
<b>SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA</b>	\$ 0.00
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 0.00
<b>SUPERVISOR</b>	EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO ALTAMIRA 770
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO OBRAS SAN CRISTÓBAL

Se reunieron **EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA** quien ejerce la Supervisión del contrato de Interventoría No. 1-15-34100-1043-2018, en representación de la EAAB- ESP y **LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON**, representante legal suplente del **CONSORCIO ALTAMIRA 770** en representación de la Interventoría, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato de Interventoría.

La Supervisión hace constar que el producto objeto del Contrato de Interventoría **No. 1-15-34100-1043-2018**, ha sido entregado por el contratista **CONSORCIO ALTAMIRA 770** y recibidas por la supervisión a entera satisfacción luego de haberse terminado los remates solicitados por esta interventoría al contratista de Obra **N° 1-01-34100-1045-2018**, y



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA  
Contrato N°: 1-15-34100-1043-2018



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

haberse recibido por parte de la Interventoría, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día Quince (15) días del mes de septiembre de 2020.

Para constancia, se firma la presente acta en original y una (1) copia por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2020.

INTERVENTORIA

  
**LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON**  
Representante Legal Suplente  
CONSORCIO ALTAMIRA 770

SUPERVISOR

  
**EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA**

Vo. Bo. Jefe de División Servicio Alcantarillado  
Zona 4.

  
**JAVIER EDUARDO VEGA VEGA**

Vo. Bo. Director de Servicio Acueducto  
y Alcantarillado Zona 4.

  
**JOSE SANTIAGO BITAR ARANGO**

Vo. Bo. Gerente de Zona 4

  
**FABIÁN SANTA LÓPEZ**

Vo. Bo. Gerente Corporativo Servicio al  
Cliente


**NELSON VALENCIA VILLEGAS**

Espacio para el  
Radicado de la Dirección de Contratación y  
Compras

Original: Dirección de Contratación y Compras  
Copias: Folder Contrato 1-15-34100-1043-2018 / Contrato Interventoría.

**CONSORCIO MOCOA ETAPA III**

**Certificación Altamira  
770**

CERTIFICADO DE CONTRATOS		 <b>acueducto</b> AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	
El suscrito <b>EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA</b> , en calidad de supervisor de la EAAB-ESP certifica:			
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA		
<b>CONTRATO No.</b>	1-15-34100-1043-2018		
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ		
<b>PLAZO</b>	VEINTE (20) MESES		
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.378.243.724,00		
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 1.378.243.724,00		
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 – 11 – 2018		
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	15 – 09 – 2020		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO OBRAS SAN CRISTOBAL		
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO ALTAMIRA 770		
<b>SUPERVISOR</b>	EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA		
<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>CONSORCIO ALTAMIRA 770</b> LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON 50% ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN - AIDCON 50%		
<b>ACTIVIDADES</b>			
En el marco del desarrollo del contrato de interventoría No. 1-15-34100-1043-2018, se realizó la interventoría integral al desarrollo de las actividades derivadas del contrato de Obra No. 1-01-34100-1045-2018, las cuales se describen a continuación:			
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	9.528,33
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	600,59
106.008	Gravilla	M3	1.643,56
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	2.458,14
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	8.530,30
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	M3/KM	304.312,54
	Derechos de botadero y disposición residuos sólidos	M3	23.415,32
109	INSTALACION TUBERIAS		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	3.245,34

109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	229,86
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN	94,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	6,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m (Incluye Geotextil de acuerdo con la especificación técnica EC-301)	M	165,19
301.004	Base y cañuela	UN	88,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección		
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	3,00
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	3.724,11
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
401.001	Pavimentos		
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	836,19
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	3.409,32
401.002	Andenes		
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	4.369,30
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	4.390,53
401.003	Sardineles		
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	3.683,79
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	349,65
404.007	Rotura y Reconstrucción tuberías gas		
404.007.003	"Reconstrucción tuberías gas 1"	M	19,56
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
903.003.005.001	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 160mm	M	3.724,11
903.003.005.002	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 200mm	M	2.345,69
903.003.005.003	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 250mm	M	504,62
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT		
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm	UN	106,00
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	443,00
904.003.003.001.003	Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	74,00
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	99,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	93,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	6,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	3,00
NP-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	36,00
NP-004	EXCAVACIÓN CAJEO DE VÍA	M3	12.274,35

NP-005	Construcción pavimento flexible en MD 12	M3	231,73
NP-006	Construcción pavimento flexible en MD 20	M3	826,28
NP-007	Reconstrucción caja de inspección	UN	29,00
NP-008	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO - MR 43 kg/cm <sup>2</sup> (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, ADITIVOS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	3.088,84
NP-011. 104.001.002.002	Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m	M3	6.532,71
NP-012. 104.001.002.001	Excavación en suelo consistente h < 2 m	M3	4.664,64
NP-013. 105.001.005	Entibado continuo con lamina metálica en acero o aluminio h max=4,50 (20 utilizaciones) EC-4	M2	11.229,39
	ITEM EXTRA		
106.016	Piedra rajón	M3	127,36
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst)	KG	32.277,76
301.003.003.001	Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC	M	2,34
401.003.014	Reparación de sardineles en concreto	M	3.206,74
507.007.001	Reparación acometidas acueducto D 1/2"	UN	340,00
904.003.003.001.005	Silla yee PVC, alcant., D315 x 160 mm	UN	52,00
104.002.006	Demolición en roca - agente demoledor no explosivo	M3	129,69
NP	Silla yee PVC, alcant., D355 x 160 mm	UN	61,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 315mm	M	395,03
903.003.005.008	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 355mm	M	229,86
<b>ALCANTARILLADO PLUVIAL</b>			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	2987,04
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	34,06
106.008	Gravilla	M3	787,73
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	1677,65
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	M3/KM	78042,79
	Derechos de botadero y disposición residuos sólidos	M3	5899,74
109	INSTALACION TUBERIAS		
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	2384,99
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	476,73
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	54,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	7,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		

301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m (Incluye Geotextil de acuerdo con la especificación técnica EC-301)	M	88,76
301.004	Base y cañuela	UN	45,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	3,00
302	SUMIDEROS		0,00
302.011	Sumidero Especial	UN	165,00
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
401.001	Pavimentos		
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	644,93
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001	Suministro de tapas para alcantarillado		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	61,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	53,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	7,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	3,00
NP-001	Suministro e instalación sección cilíndrica de pozo H=50 cm, D=120 cm (prefabricado)	UN	0,00
NP-002	Suministro e instalación sección cilíndrica de pozo H=100 cm, D=120 cm (prefabricado)	UN	0,00
	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0,00
903.003.005.003	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D 250mm	M	12,90
NP-004	EXCAVACIÓN CAJEO DE VÍA	M3	2428,90
NP-008	<b>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO - MR 43</b> kg/cm <sup>2</sup> (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, ADITIVOS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	856,28
NP-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA SUMIDERO 50 X 50 CM	UN	0,00
NP-011. 104.001.002.002	Excavacion en suelo consistente 2< h <= 4 m	M3	3457,79
NP-013. 105.001.005	Entibado continuo con lamina metalica en acero o aluminio h max=4,50 (20 utilizaciones) EC-4	M2	5300,73
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.003	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
903.003.005.004	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D 315mm	M	2.372,08
903.003.005.008	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D 355mm	M	162,89
903.003.005.005	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D 400mm	M	81,12
	ITEM EXTRA		
903.003.005.013	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	232,72
<b>RED DE ACUEDUCTO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD TOTAL</b>
<b>106</b>	<b>RELLENOS</b>		

106.001	Recebo	M3	510,04
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	13,42
<b>106.006</b>	<b>Arena</b>		
106.006.001	Arena peña	M3	205,10
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	68,91
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	336,27
	<b>RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES</b>		
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	<b>M3/KM</b>	14.538,42
	Derechos de botadero y disposición residuos sólidos	M3	1.118,34
<b>108</b>	<b>CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS</b>		
<b>108.002</b>	<b>Instalación Concreto Estructural</b>		
108.002.009	"Sumin y construc de anclajes D 4"	M	361,50
<b>109</b>	<b>INSTALACION TUBERIAS</b>		
<b>109.002</b>	<b>Instalación Tuberías acueducto</b>		
<b>109.002.001</b>	<b>Instalación tuberías flexibles acueducto</b>		
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	777,21
<b>109.005</b>	<b>Instalación empates tubería</b>	UN	16,00
<b>202</b>	<b>INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS</b>		-
<b>202.002</b>	<b>Inst sist válv red comp/marip cualq mat</b>		-
202.002.001	"Inst sist válv red cualquier mat D2"-4	UN	14,00
<b>202.014</b>	<b>Instalación Caja para Válvula</b>		-
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Indepen de la prof	UN	3,00
202.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	14,00
<b>203</b>	<b>ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO</b>		-
<b>203.001</b>	<b>Instalación acometida medidor piso 1/2</b>		-
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	80,00
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	19,00
<b>203.002</b>	<b>Instalación acometida medidor piso 3/4"</b>		-
203.002.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	-
203.002.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	14,00
<b>401</b>	<b>ROTURA-CONSTRUC VÍA ANDEN PISO Y SARDINEL</b>		-
<b>401.001</b>	<b>Pavimentos</b>		-
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	14,45
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	63,53
<b>401.001.004</b>	<b>Construcción pavimento rígido</b>		-
401.001.004.002	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	63,42
<b>401.002</b>	<b>Andenes</b>		-
401.002.001	Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	758,78
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	758,78
<b>401.003</b>	<b>Sardineles</b>		-

401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	191,22
<b>901.006.006</b>	<b>Suministro de Codo 90° acued.</b>		-
<b>901.006.006.001</b>	<b>Suministro de Codo 90° en HD</b>		-
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	2,00
901.006.006.003.004	Codo 90° PE termo.,PN 10,D110 mm	UN	2,00
<b>901.006.009</b>	<b>Suministro Codo gran radio 22½° acued.</b>		-
<b>901.006.009.001</b>	<b>Codo gran radio 22½°PVCUnión mecá.RDE21</b>		-
901.006.009.001.004	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	10,00
<b>901.006.010</b>	<b>Suministro Codo gran radio 45° acueducto</b>		-
<b>901.006.010.001</b>	<b>Codo gran radio 45°PVC Unión mecá. RDE21</b>		-
901.006.010.001.004	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4	UN	22,00
<b>901.007</b>	<b>SUMINISTRO COLLARES DERIVACIÓN ACUEDUCTO</b>		-
901.007.001.007	Collar deriv. PE electro.,D 110 x 20mm	UN	105,00
901.017	<b>SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO</b>		-
901.017.004	<b>Suministro de Tapón macho en HD</b>		-
901.017.004.008	"Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4""	UN	18,00
<b>901.018.007</b>	<b>Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto</b>		-
901.018.007.029	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4"	UN	9,00
901.018.007.044	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4"	UN	3,00
<b>901.020.005</b>	<b>Suministro de Unión multiuso en HD</b>		-
901.020.005.003	"Unión multiuso HD,D 4""	UN	1,00
<b>901.020.007</b>	<b>Suministro Unión rápida en PVC</b>		-
901.020.007.004	"Unión rápida PVC,D 4""	UN	80,00
<b>901.022</b>	<b>SUMINISTRO DE TAPAS</b>		-
<b>901.022.002</b>	<b>Suministro de tapa acued. Poliuretano</b>		-
901.022.001.001	Tapa válv tráfi liviano, común HD+marco	UN	4,00
901.022.002.001	Tapa válv.tráfi.livi.común,Poliuret+marc	UN	13,00
<b>901.023</b>	<b>SUMINISTRO DE VALVULAS</b>		-
<b>901.023.004</b>	<b>Suministro de Válvula de compuerta</b>		-
<b>901.023.004.001</b>	<b>Suministro Válvula compuerta HD PN 10-16</b>		-
901.023.004.001.023	Sum válv.elásHD no ascendente brid, D4"	UN	13,00
<b>903</b>	<b>SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>		-
<b>903.001</b>	<b>SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO</b>		-
<b>903.001.003</b>	<b>Suministro de Tubería acueducto PVC</b>		-
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	773,78
<b>NP-003</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN</b>	UN	-
NP-004	EXCAVACIÓN CAJEO DE VÍA	M3	138,75
<b>NP-005</b>	<b>Construcción pavimento flexible en MD 12</b>	M3	2,11
<b>NP-006</b>	<b>Construcción pavimento flexible en MD 20</b>	M3	4,52
<b>NP-007</b>	<b>Reconstrucción caja de inspección</b>	UN	-
<b>NP-014</b>	<b>Excavaciones en suelo compacto h&lt;=2m</b>	M3	978,62
<b>104.001.003.001</b>			
401.003.014	Reparación de sardineles en concreto	M	191,22
901.015.003.003	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4"" x 3""	UN	9,00
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10" y 12"	M	333,90



202.002.003	Inst sist válv red cualq mat D10"-12"	UN	2,00
901.006.002.001.018	"Codo 11¼° HD,bridado,D 12""	UN	4,00
901.006.003.001.016	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	11,00
901.006.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	11,00
901.018.007.048	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12"	UN	1,00
901.020.005.007	"Unión multiuso HD,D 12""	UN	2,00
901.020.007.003	"Unión rápida PVC,D 3""	UN	9,00
901.020.007.008	"Unión rápida PVC,D 12""	UN	42,00
901.023.004.002.006	Sum válv.elásHD no asc extr liso, D12"	UN	2,00
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	333,90

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

**EL SUPERVISOR**



**EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA**  
Supervisor Contrato de Interventoría  
N° 1-15-34100-1043-2018

Original: Dirección de Contratación y Compras  
Copias: Folder contrato N° 1-15-34100-1043-2018 /CONSORCIO ALTAMIRA 770