

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: 23 DE DICIEMBRE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna

de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
 - he tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años _____.
 - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la

propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Documento de identidad o NIT: 820000836-5

Representante Legal: GUSTAVO PEREZ MARIÑO

País de Origen del Proponente: COLOMBIANO

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 13 No. 93-67 OFICINA 301

Ciudad: BOGOTA

Teléfono(s): 6183397 Teléfono Móvil: 3192368299 - 3002093989

Correo Electrónico: Licitaciones.interestudios@outlook.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____

Nombre: GUSTAVO PEREZ MARIÑO

C.C.: 6.762.843

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.762.843**

PEREZ MARIÑO

APELLIDOS
GUSTAVO

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1957**

TUNJA
(BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

03-MAR-1978 TUNJA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0700100-00144516-M-0006762843-20081230 0009160737A 2 6780015625

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA
DE TRANSPORTE Y VIAS DE COLOMBIA**

NOMBRE GUSTAVO

APELLIDOS PÉREZ MARIÑO

**DOC. IDENTIDAD C.C. No. 6.762.843
de TUNJA**

MAT. PROFESIONAL No 15219-09933

RESOLUCIÓN No 752 ABRIL 06/1983

TITULO Ingeniero en Transporte y Vías

**ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia UPTC**


CPITVC



Este documento acredita a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero en Transporte y Vías o como especialista en Transporte y Vías, dentro del territorio nacional, en concordancia con las leyes 33 de 1989 y 842 de 2003



Guillermo Villamarín Eslava
Presidente CPITVC



Manuel Arias Molano
Director Ejecutivo CPITVC

www.consejoprofesionalitvc.org

Para cualquier información comunicarse al correo
secretaria@consejoprofesionalitvc.org o directorejecutivo@consejoprofesionalitvc.org



República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE TRANSPORTES Y VÍAS DE COLOMBIA

El Director Ejecutivo, en uso de las facultades estatutarias del Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia creado por la ley 33 de 1980 y la ley 842 de 2002.

HACE CONSTAR:

Que GUSTAVO PEREZ MARIÑO identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No 6762843 matriculado(a) como INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS bajo el número de matrícula 15219-09933 acredita a su titular para ejercer la profesión de INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS o como especialista en la misma área dentro del territorio nacional. Esta matrícula fue expedida mediante la resolución No 170 del 14/02/1983 expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia, con base en el título conferido por UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

Que la Matrícula citada se encuentra vigente.

Este certificado tiene una vigencia de 3 meses apartir de la fecha de expedición.

Que el (la) Ingeniero(a) NO registra antecedentes disciplinarios, ni éticos, ni sanciones en el ejercicio profesional.

Se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes 10 de 2022

Si el certificado es solicitado por una persona diferente al titular, este no podrá ser presentado en hoja de vida, sin autorización del Ingeniero, según lo contemplado en la Ley 842 del 2003, Artículo N° 53 literal D.

Este certificado se expide con base en la ley 842 de 2003, artículo 6, parágrafo único.

“Antes de imprimir este documento, asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad”.



Ing. MANUEL ARIAS MOLANO
Director Ejecutivo



Cámara de Comercio
de Tunja

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:39 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

CODIGO DE VERIFICACIÓN 2en3xutd75

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 820000836-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : TUNJA
DOMICILIO : COMBITA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 37629
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 14 DE 1997
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 9,428,831,624.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 21A NO. 10 - 90, EDIFICIO CENTRO CÍVICO HUNZA - TUNJA
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 15204 - COMBITA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3002093989
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 21A NO. 10 - 90, EDIFICIO CENTRO CÍVICO HUNZA - TUNJA
MUNICIPIO : 15001 - TUNJA
BARRIO : CENTRO
TELÉFONO 1 : 3002093989
CORREO ELECTRÓNICO : interestudios@outlook.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : interestudios@outlook.com



Cámara de Comercio
de Tunja

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:39 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

CODIGO DE VERIFICACIÓN 2en3xutd75

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 OTORGADA POR Notaria 3a. de TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA
Actual.) INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA POR INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : REFORMA DE ESTATUTOS TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD PO R ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-2767	20001220	NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.		RM09-9430	20001227
EP-2767	20001220	NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.		RM09-9430	20001227
EP-1794	20040826	NOTARIA 41	BOGOTA	RM09-12552	20040915
EP-1794	20040826	NOTARIA 41	BOGOTA	RM09-12553	20040915
EP-972	20100514	NOTARIA 26	BOGOTA	RM09-17933	20100608
AC-2	20130520	JUNTA DE SOCIOS	TUNJA	RM09-21944	20130628
AC-002	20190530	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	COMBITA	RM09-32468	20190801

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:39 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

CODIGO DE VERIFICACIÓN 2en3xutd75

OBJETO SOCIAL:- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: 1.) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA EJECUTAR, CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: A - ESTUDIOS Y / O DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y / O DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y/ O URBANÍSTICOS. B - ESTUDIOS DE PLANEACIÓN REGIONAL URBANA C - ESTUDIOS Y/ O DISEÑOS DE: CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, MUROS DE CONTENCIÓN. D- ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, DE SUELOS, PAVIMENTOS, CONCRETOS, DE CONTROL DE CALIDAD Y ESTRUCTURALES. E- ESTUDIOS AMBIENTALES: DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PLANES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PLANES DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS Y PLANES DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL. F- ESTUDIO, CALCULO Y/O DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA: ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, ESTRUCTURAS PARA TANQUES, BOCATOMAS, DESARENADORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DOMÉSTICOS, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS G- ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL H- ESTUDIO Y MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE, MUESTREO EN CHIMENEA, APLICACIÓN DE MODELOS DE DISPERSIÓN, DISEÑO DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, PLANES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ESTUDIOS METEOROLÓGICOS. I- AFOROS EN CAUDALES, NIVELES, PRECIPITACIÓN, EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS, SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, APLICACIÓN DE MODELOS DE CALIDAD, DISEÑO DE TRATAMIENTO Y CONTROL. J- DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS. K- TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA CIVIL. L- ESTUDIO Y/O DISEÑO DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA EN PROYECTOS DE ASEO URBANO, 2 .) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA EJECUTAR INTERVENTORÍAS Y/O AUDITORIAS Y/O SUPERVISIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, FINANCIERAS, AMBIENTALES, LEGALES Y DE CALIDAD, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1.) DE ESTE MISMO ARTÍCULO. 3) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA, EN TERRENOS PROPIOS O AJENOS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1 .) DE ESTE MISMO ARTÍCULO 4 .) COMRAVENTA, ALQUILER SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS AQUELLOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA Y/O INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1.) DE ESTE MISMO ARTÍCULO. 5.) DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE QUÍMICOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. 6.) CONTRATACIÓN CON TODAS LAS CLASES DE ASESORÍAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA. 7.) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES, ASÍ COMO ENAJENARLOS, DARLOS O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, ANTICRESIS, USUFRUCTO, PIGNORARLOS, HIPOTECARLOS Y EN GENERAL GRAVARLOS Y ADMINISTRAR Y CELEBRAR CUALQUIER ACTO O NEGOCIO JURÍDICO SOBRE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA. 8.) PRODUCIR, ADQUIRIR, DISTRIBUIR, VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y ESTABLECER Y ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA ELLO. 9.) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS- 10.) OTORGAR Y RECIBIR PRESTAMOS GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON TÍTULOS VALORES Y RELACIONADAS CON TÍTULOS DE CRÉDITO CIVILES COMERCIALES QUE RECLAMEN EL DESARROLLO DE SU OBJETO. 11 .) EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. 12.) ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:39 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

CODIGO DE VERIFICACIÓN 2en3xutd75

DE LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADO. 13.) REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. 14.) LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	200,00	5.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000.000,00	200,00	5.000.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000.000,00	200,00	5.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	PEREZ MARIÑO GUSTAVO	CC 6,762,843

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	GOMEZ MAYORGA ELIZABETH	CC 41,759,147

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO, Ó HASTA TANTO RENUNCIE Ó SEA REMOVIDO DE SU CARGO; ACLARANDO QUE SI NO HAY MANIFESTACIÓN EN CONTRARIO PODRÁ SER REELEGIDO POR OTRO AÑO MAS Y ASÍ SUCESIVAMENTE. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:39 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

CODIGO DE VERIFICACIÓN 2en3xutd75

CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 22 DE JULIO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22050 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SUAREZ FIGUEROA HUGO FERNANDO	CC 7,169,637	79365-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$10,179,906,695
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVIACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:39 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

CODIGO DE VERIFICACIÓN 2en3xutd75

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1638> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 2en3xutd75

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de noviembre de 2022, a las 05:32:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	6762843
Código de Verificación	6762843221123053239

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 23 de noviembre de 2022, a las 05:32:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8200008365
Código de Verificación	8200008365221123053252

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:31:50 AM horas del 23/11/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **6762843**

Apellidos y Nombres: **PEREZ MARIÑO GUSTAVO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 210017579



WEB
05:33:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUSTAVO PEREZ MARIÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6762843:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 210017583



WEB
05:33:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 8200008365:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/11/2022 05:34:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **6762843** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.


De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **46882342** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información		515 9000
	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
ES UN HONOR SER POLICÍA		

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14737029724



(415)7707212489984(8020) 000001473702972 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 0 0 0 0 8 3 6 5 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja 14. Buzón electrónico 2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Boyacá 40. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1

41. Dirección principal CL 47 1 74 ESTE

42. Correo electrónico interestudios@outlook.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 6 1 8 3 3 9 7 45. Teléfono 2 3 0 0 2 0 9 3 9 8 9


CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 28 / 11 : 52: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ MARIÑO GUSTAVO 985. Cargo Representante legal Certificado

Firma del solicitante: [Handwritten signature]


Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

14737029724



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 0 0 0 0 8 3 6 5
 6. DV 5
 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja
 14. Buzón electrónico 2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	1 4 5	2	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	1 9 9 7 0 2 0 4	2 0 1 3 0 5 2 0	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	3		85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 2 1 4	2 0 1 3 0 6 2 8	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	3 7 6 2 9	3 7 6 2 9	
78. Departamento	1 5	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3 8	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 7 0 2 0 4		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial
 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737029724



(415)7707212489984(8020) 000001473702972 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 0 8 3 6	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 7 0 2 1 4		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	6 7 6 2 8 4 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
PEREZ	MARIÑO	GUSTAVO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 7 0 2 1 4		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 7 5 9 1 4 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
GOMEZ	MAYORGA	ELIZABETH		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		



Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador


001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14737029724



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 0 0 0 0 8 3 6	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	14. Buzón electrónico 2 0
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 1 6 9 6 3 7	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 9 3 6 5 - T
	128. Primer apellido SUAREZ	129. Segundo apellido FIGUEROA	130. Primer nombre HUGO	131. Otros nombres FERNANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 4 0 2 1 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

COPIA CERTIFICADA SIN COSTO DOCUMENTO



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN fgY34Bezfg

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NIT:820000836-5
MATRICULA MERCANTIL:37629
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:14/02/1997
NÚMERO DEL PROponentE:1319
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:23/11/2010
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:22/04/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:14/02/1997
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:145
FECHA DEL DOCUMENTO:04/02/1997
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:Notaria 3a. de TUNJA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE:Perez MARIÑO GUSTAVO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 6762843
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

NOMBRE:GOMEZ MAYORGA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 41759147
CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO, Ó HASTA TANTO RENUNCIE Ó SEA REMOVIDO DE SU CARGO; ACLARANDO QUE SI NO HAY MANIFESTACIÓN EN CONTRARIO PODRÁ SER REELEGIDO POR OTRO AÑO MAS Y ASÍ SUCESIVAMENTE. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 21A NO. 10 - 90, EDIFICIO CENTRO CÍVICO HUNZA - TUNJA
MUNICIPIO:15204 - COMBITA
DEPARTAMENTO:BOYACA
TELÉFONO 1:3002093989
CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 21A NO. 10 - 90, EDIFICIO CENTRO CÍVICO HUNZA - TUNJA
MUNICIPIO:15001 - TUNJA
DEPARTAMENTO:BOYACA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

TELEFONO 1 :3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
31 16 21 00 : ANCLAS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 45 00 : ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 46 00 : HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
 76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
 76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
 76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
 80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
 80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$5.155.609.607,00
ACTIVO TOTAL	:	\$7.089.990.974,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$995.935.683,00
PASIVO TOTAL	:	\$3.303.240.766,00
PATRIMONIO	:	\$3.786.750.208,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$2.811.774.350,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$175.205.443,00

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$6.811.928.764,00
ACTIVO TOTAL	:	\$8.677.901.549,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.042.053.810,00
PASIVO TOTAL	:	\$2.957.272.087,00
PATRIMONIO	:	\$5.720.629.462,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$2.952.609.163,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$50.203.474,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$7.420.263.257,00
ACTIVO TOTAL	:	\$9.428.831.624,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$922.542.436,00
PASIVO TOTAL	:	\$2.979.166.717,00
PATRIMONIO	:	\$6.449.664.907,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.192.126.081,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$1.770.757,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	5,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,46
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	16,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	6,53
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,34
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	58,81

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,04
--------------------	---	------

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,31
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 673,22

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,51
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,74
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,39

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,51
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,34

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR CONTRATADO EN SMLV :595,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLV :324,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.3 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :534,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :154,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :291,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :496,16

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :555,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :216,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :148,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :124,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 59

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2743,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 24%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 37

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2989,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 12%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RP 042

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1390,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RP 44

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1306,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1212,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.17 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1426,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :352,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :268,83

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :328,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :230,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :436,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :312,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BARRANCA DE UPIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :224,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :320,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERFON

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :936,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1103,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12807,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INNOBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPIO DE TUTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :296,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ZONAL AGUAS DEL HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3948,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ZONAL AGUAS DEL HUILA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3028,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EI PORTUARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :52233,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

EXPERIENCIA No. 34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :309,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO L&H ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO DE BOGOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3733,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO OBRAS BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OICATA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :325,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No. 37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS ASDRUBAL GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO DE BOGOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4995,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE LA SABANA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :682,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE LA SABANA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :183,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :TETHYS PETROLEUM COMPANY LIMETED

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5976,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :809,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 116,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO MV 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE : IDU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 926,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 044
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERESTUDIOS ADM
NOMBRE DEL CONTRATANTE : IDU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1755,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 045
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE BOYACA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 191,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 046
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERESTUDIOS A&A 930
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA -EAB
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 7674,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1101,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS SRN 095
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :854,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS SRT 152
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1216,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 859,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA URBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :582,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 19%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No. 53 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HIDROCORREDORES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESTRUCTURACION VIAL CEV

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3091,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

EXPERIENCIA No. 54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HIDROCORREDORES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESTRUCTURACION VIAL CEV

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :603,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOY ASEO DE BOGOTA E S P

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12036,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
47 12 17 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
78 14 16 00 : INSPECCIÓN
78 18 15 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No. 57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :536,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No. 58 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :655,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 1184

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5864,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
 43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
 81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
 81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
 83 11 25 00 : CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...
 83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
 80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
 80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No. 60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 824

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOY ASEO DE BOGOTA E S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :733,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 17 00 : ARENA
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
 26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 31 25 15 00 : ACTIVADORES
 31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
 31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
 31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
 31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
 31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
 31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
 31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
 32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
 32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
 32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
 32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
 32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
 32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
 41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
 41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
 41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
 43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 43 21 15 00 : COMPUTADORES
 43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
 43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
 43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
 43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
 43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
 43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
 43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
 43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
 43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
 43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No. 61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMLV :511,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No. 62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERDEPORTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CESAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :772,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 17 00 : CULTURA
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No. 63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERSIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :3742,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUDA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

EXPERIENCIA No. 64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 679

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E S P

VALOR CONTRATADO EN SMLV :422,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 10 15 00 : CUERPOS POLÍTICOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
40 15 15 00 : BOMBAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 17 16 00 : VIGILANCIA
43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31 25 15 00 : ACTIVADORES
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No. 65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 705

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :145,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 20%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
 81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
 81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
 43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
 43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
 43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
 43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
 43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
 43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
 43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
 43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
 43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
 43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
 43 21 15 00 : COMPUTADORES
 43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
 41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
 41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
 41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HDROLÓGICOS
 41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
 41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
 32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
 32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
 32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31 25 15 00 : ACTIVADORES
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No. 66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 705

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E S P

VALOR CONTRATADO EN SMLV :282,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 16 00 : POBLACIÓN
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
70 17 16 00 : VIGILANCIA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
 41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS
 40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
 32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
 32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
 32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
 32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
 32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
 32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
 32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS
 32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
 31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
 31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
 31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
 31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
 31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
 31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
 31 25 15 00 : ACTIVADORES
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
 26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
 11 11 17 00 : ARENA
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No. 67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUAL 018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PÁSBlicas DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMLV :147,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 17 00 : CULTURA
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

EXPERIENCIA No. 68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMLV :175,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No. 69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :255,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No. 70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER-CALDAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :698,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No. 71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ORBEING S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :1154,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

EXPERIENCIA No. 72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :44,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
 90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No. 73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 021

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMLV :764,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
 32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
 32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
 32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN?...
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
 41 11 21 00 : TRANSDUCTORES
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
 41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
 41 11 45 00 : INSTRUMENTOS MECÁNICOS
 41 11 56 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
 41 11 57 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRAFICA
 43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
 43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
 43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
 43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
 43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
 43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
 83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...
 81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
 81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
 81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
 81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
 81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
 81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
41 10 18 00 : EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41 11 30 00 : INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
43 19 15 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 35 00 : SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN ANDRES ESTUDIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :395,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No. 75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :295,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :390,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERESTUDIOS 008 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -FIDUPREVISORA SA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7912,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No. 78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER-CPT 034

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FINDETER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :469,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 10 15 00 : VENTILACIÓN
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
70 17 17 00 : RIEGO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
41 10 40 00 : EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No. 79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ISI 1377

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :592,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 30%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS
43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
83 11 25 00 : CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...
83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EXPERIENCIA No.80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1422,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No. 81 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL SRT 102

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :931,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No. 82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVIAL SRT 044

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :679,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No. 83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :975,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 10 15 00 : MINERALES
11 10 16 00 : MINERALES METÁLICOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 10 19 00 : PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11 14 16 00 : DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
12 13 15 00 : EXPLOSIVOS
12 14 17 00 : METALES DE TRANSICIÓN
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 24 00 : ROMPEDORES DE POLÍMERO
12 16 25 00 : ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 42 00 : RETARDADORES
12 16 44 00 : NO EMULSIFICADORAS
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
13 11 13 00 : ESPUMAS
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 : COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15 10 18 00 : COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15 11 17 00 : ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 : PREPARADOS LUBRICANTES
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORAS
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
 24 14 16 00 : SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 25 10 18 00 : BICICLETAS DE MOTOR
 25 19 15 00 : SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 10 37 00 : TRENZA
 30 10 39 00 : EJES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 40 00 : EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
 41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
 41 11 40 00 : EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
 41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
 47 13 19 00 : ABSORBENTES
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
 71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
 73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18890 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DÍA 19 DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20100 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE JULIO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

DE 2011.

QUE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20591 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2012.

QUE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22233 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22965 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24097 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MARZO DE 2014.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27645 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28216 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28991 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31824 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33040 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34690 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36215 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37439 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-016-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-016-2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/01/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:03/01/2018
FECHA DE INICIO:28/01/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$115.530.912,00

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:33885
OBJETO:ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-029-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-029-2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/01/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/01/2018
FECHA DE INICIO:12/07/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$87.666.705,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES:33886
OBJETO:ACTUALIZACION Y AJUSTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-030-2018
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-030-2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/01/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/01/2018
FECHA DE INICIO:19/03/2019
FECHA DE TERMINADO:27/09/2019

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$23.467.752,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33887
OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA BOTICA, MUNICIPIO DE QUIPILE

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-420-2017
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-420-2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/10/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/10/2017
FECHA DE INICIO:16/11/2017
FECHA DE TERMINADO:15/05/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$5.746.629,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33897
OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL, VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA.LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA- CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-425-2017
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-425-2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/09/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/09/2017

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE INICIO:22/12/2017
FECHA DE TERMINADO:09/11/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$6.869.870,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33899
OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE LOS MUNICIPIO DE VERGARA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-426-2017
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-426-2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/09/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/09/2017
FECHA DE INICIO:26/12/2017
FECHA DE TERMINADO:25/08/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$9.999.570,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33900
OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE LOS MUNICIPIO DE VILLAPINZON

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
 72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-PS-447-2017
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-PS-447-2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/11/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/11/2017
FECHA DE INICIO:24/11/2017

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE TERMINADO:24/11/2018
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$150.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33901
OBJETO:ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE PROYECTOS PARA VIABILIZACIÓN

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-465-2017
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-465-2017
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:20/11/2017
FECHA DE INICIO:21/11/2017
FECHA DE TERMINADO:23/03/2019
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$172.895.100,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:33902
OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRIA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 :

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA
NIT:8000272923
MUNICIPIO:15837 - TUTA
AREA O SECCIONAL:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:4130642
NOMBRE FUNCIONARIO:CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA
NÚMERO DEL CONTRATO:MTSAMC-001-2012
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/08/2012

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/08/2012
FECHA DE INICIO:29/08/2012
FECHA DE TERMINADO:20/11/2012
FECHA DE LIQUIDACIÓN:20/11/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$79.974.330,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$119.954.005,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/11/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023901

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://situnja.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación fgY34Bezfg

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**

Fecha expedición: 2022/12/22 - 16:31:44 **** Recibo No. S000716643 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221222-0045

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



Bogotá, 21 de Diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA S A S con Nit 820000836 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$107.963.000,00)**, destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATF-I-191-2022** que tiene por objeto **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATF-I-191-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA S A S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (21) Veintiun días del mes de Diciembre del año 20 22

Cordialmente,


Edgar Arturo Piragauta Zambrano
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 79421.499 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Pilar Alexandra Luna Segura



Cargo: Ejecutiva Pyme

Correo electrónico: palunas@bancolombia.com.co

Teléfono: 3105747926

Dirección: Carrera 15 #93-60 loc 130-132-134



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D001

No. PÓLIZA	CBC-100041567	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270106148	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	23/12/2022	24:00 Horas Del	30/04/2023		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.

- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100041567** y endoso, 0 cuyo afianzado es: **INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER**, expedida por la Compañía en **21/12/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los **21** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-191-2022**

Objeto: Contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA**, identificado con **CC: 7.169.637**, en mi condición de Revisor Fiscal de **INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S** identificada con **Nit 820.000.836-5** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **TUNJA** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA
REVISOR FISCAL
Matrícula Profesional No: 79365-T
CC.7.169.637

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”					
PROponente: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUEAPORTA LA EXPERIENCIA:				INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S NIT: 820.000.836-5			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJ DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- DEPARTAMENTO DE SUCRE	INTERVENTORIA A OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1103.790	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	10-05-2006	10-12-2008	100%
2	INTERVENTORÍA DEL CONTRATO No 1-01-33100-840-2005 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL COLECTOR AVENIDA CENTENARIO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	936.13	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	04-07-2006	03-08-2007	40%
3	INTERVENTORÍA DURANTE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTAFÉ Y SAN CRISTÓBAL GRUPO 2	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	312.080	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	16-04-2001	16-10-2001	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier

momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


GUSTAVO PEREZ MARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria de Planeacion Municipal, Interventor del Contrato MSO-ICCO-03-17-2006, referente a la Interventoría Técnica de Los Contratos de Obra Correspondientes al Plan de Obras e Inversiones de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Onofre – Departamento de Sucre, certifica que la firma INTERESTUDIOS INGENIERIA LIMITADA, ejecuto para el Municipio de San Onofre la Interventoría Técnica de las obras que a continuación se relacionan, las cuales fueron ejecutadas por la firma INSERGRUP S.A. ESP. en desarrollo del Contrato MSO-05-2005, durante el periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2006 y el 10 de Diciembre de 2008, tiempo dentro del cual INTERESTUDIOS INGENIERIA LIMITADA cumplió a satisfacción con el objeto del Contrato:

CONTRATO MSO-ICCO-03-17-2006	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 351.828.000.00
ADICIONES AL CONTRATO :	\$ 157.571.434.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	\$ 509.399.434.00
PLAZO INICIAL :	21 MESES
PLAZO FINAL :	31 MESES
VALOR OBRA EJECUTADA :	\$ 5.044.650.001.00

Relación de Obras Intervenidas

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS, Incluye Catastro de Usuarios de acueducto, localización, estudio de condiciones de operación (pitometría), estudios de capacidad y operación de pozos de agua Subterránea, Análisis de calidad y tratabilidad de agua subterránea \$ 139.250.000.00

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, Incluye reposición de transformadores, rehabilitación de las instalaciones eléctricas Obras civiles, reposición de equipos electromecánicos, limpieza y Desinfección, suministro e instalación de válvulas de cada uno de

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

Los pozos existentes (6) del sistema de acueducto, ampliación de la capacidad de producción del Pozo No. 5, incluye cambio del equipo de bombeo, instalación tubería de impulsión en PVC Ø 6" 2.310 ml	\$ 477.742.350.00
AMPLIACION CAPACIDAD TANQUE DE REBOMBEO, Incluye Instalación de accesorios, macro medidor	\$ 63.757.535.00
SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA, Incluye instalación de 2 Bombas de 60 lts/seg, accesorios, obras civiles estación de Rebombeo	\$ 73.110.000.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Incluye Construcción Planta de tratamiento de agua para 60 lts/seg	\$ 90.000.000.00
LINEA DE CONDUCCION ESTACION DE REBOMBEO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO- RED DE DISTRIBUCION, Incluye suministro e instalación de tuberías de PVC Ø 12", Con sus respectivos accesorios L=575 ml	\$ 87.060.310.00
RED DE DISTRIBUCION, Incluye suministro e instalación de tuberías de PVC Ø 3", Ø 6", y Ø 8" L=5.433 ml, accesorios de PVC e instalación de válvulas e hidrantes	\$ 598.990.860.00
ACTIVIDADES PREOPERATIVAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Incluye Catastro de Usuarios, localización y replanteo, estudio de suelos, analisis de calidad y tratabilidad del agua residual	\$ 116.000.000.00
OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO FUERA DE SERVICIO., Incluye suministro e instalación de tuberías de alcan	

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

tarillado PVC novafort Ø 8" L= 640 ml	\$ 80.678.879.00
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO , Incluye suministro e instalación de tuberías de PVC Ø 6", Ø 8", y Ø 12" Ø 16", Ø 18", y Ø 24" L=7.129 ml	\$1.360.983.965.00
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , Incluye rehabilitación de lagunas de oxidación, contracción del desarenador, pozos de inspección	\$ 346.218.340.00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS , Incluye instalación de accesorios, construcción de pozos de inspección etc.	\$ 712.165.302.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 169.500.000.00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	\$5.044.650.000.00

Para constancia, se expide la presente en San Onofre - Sucre, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2008,

Diomaris De La Rosa Wilches
 Arq. DIOMARIS DE LA ROSA WILCHES
 Secretaria de Planeación Municipal

LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO
NIT: 800.176.997-5

CERTIFICA:

Que dentro del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica número 9-07-10300-26/06 suscrito entre **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ** y la **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO – SECAB** se contrató a **CONSORCIO INTERFON** con NIT No. 900.087.630-9 integrado por P&J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA con una participación del 60% y INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA con participación del 40%, representado legalmente por **GUILLERMO PERILLA NOVOA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.354.741, quien ejerció las funciones de director de la interventoría, así:

- **CONTRATO No. EAAB-9-07-10300-26/06 – 063**
- **OBJETO:** La Interventoría del contrato No. 1-01-33100-840-2005 cuyo objeto es la construcción de las redes locales de alcantarillado pluvial del colector avenida Centenario III, sector en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los términos de referencia de la Invitación Privada No. 016-06 y en la propuesta presentada por el Contratista, que a continuación se relacionan:
- **Descripción del proyecto:** el proyecto se basa en el desarrollo hecho por el consorcio CONSULTORIA S.A.- CEI LTDA mediante contrato No 1-02-7100-0275-99 suscrito con la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP. En la elaboración de los proyectos se utilizaron en su momento las normas de diseño, construcción y control de calidad de materiales de los sistemas de alcantarillado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –ESP (Resolución 042 de 1985), el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico del Ministerio de Desarrollo Económico (RAS 98- Resolución 822 de 1998) y especificaciones particulares aplicables (a partir de las especificaciones técnicas generales del programa Santa fe I)
- Los cálculos estructurales para el dimensionamiento y el refuerzo de las diferentes cámaras especiales en concreto reforzado, resultantes de las características y del diseño hidráulico y geométrico del Colector, fueron preparados en su momento de acuerdo con la norma ACI-350, con el Código Sismorresistente expedido mediante la Ley 400 de 1997 y con el Decreto 33 de 1998 en lo concerniente con estructuras hidráulicas. En la documentación del proyecto se presentan las condiciones ambientales imperantes en el área en su momento, identificando los impactos sobre el ambiente y el entorno urbano derivados de la construcción y operación de las obras, y se plantearon los planes a implementar para mitigar estos impactos.

Organismo
intergubernamental de
integración educativa,
científica, tecnológica y
cultural.

Bolivia
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
España
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Venezuela

- Teniendo en cuenta que el alcantarillado sanitario existente no permite separar los desagües combinados de las conexiones domiciliarias, se aplicó el criterio básico para aceptar que un porcentaje de las aguas lluvias producido al interior de las edificaciones, siga siendo manejado por la red sanitaria existente, por lo que se recomienda, en sitios definidos por la continuidad de los reclamos en épocas de invierno, interconectar los pozos existentes de la red sanitaria con los pozos de la red pluvial propuesta. Lo anterior se entiende como aplicación de alivios y será la Interventoría la que determinara los lugares y cantidades de implementación de los mismos.
- Las redes locales del colector Avenida Centenario III Sector permitirán el drenaje de mas de 72 ha, correspondientes a los barrios: Santiago, Bahía Solano, Villa Carmenza, Los Aceros, El Centenario, La Laguna, El Tapete, El Carmen, Centro A, Santa Ana, Soledad, Guadual, San Pedro Robles, Salamanca, Urbanización La Lorena, Urbanización Abirama, Urbanización La Estancia, Valparaíso y San Lorenzo, los cuales no cuentan con un sistema de alcantarillado pluvial. El proyecto beneficiara directamente a una población aproximada de 36.000 habitantes.
- Las redes en consideración consisten en una serie de colectores entre 12 pulgadas y 1.40 metros de diámetro, los cuales recogen las aguas lluvias a través de sumideros laterales y las llevan al Colector Avenida Centenario III Sector, el cual a su vez descarga en el colector central de Fontibón.
- El proyecto esta constituido por las siguientes obras: Redes Locales

Diámetro	Longitud (m)
8 pulg.	600
10 pulg.	300
12 pulg.	6698
14 pulg.	934
16 pulg.	742
18 pulg.	397
20 pulg.	590
24 pulg.	788
27 pulg.	762
30 pulg.	212
36 pulg.	872
1 mts.	290
1.10 mts.	486
1.20 mts	245
1.30 mts	373
1.40 mts	163
TOTAL	14.452 (m)

- Pozos de Inspección: Ciento Noventa (190) pozos de inspección convencionales en ladrillo, de 1.20 metros de diámetro interior.

Organismo
intergubernamental de
integración educativa,
científica, tecnológica y
cultural.


Bolivia
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
España
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Venezuela

- Sumideros: Trescientos setenta y cinco (375) sumideros tipo SL-100, ciento cincuenta sumideros tipo SL-150, quince (15) sumideros, especiales doscientos diez (210) sumideros.
- **FECHA DE INICIACIÓN:** 4 de Julio de 2006
- **DURACIÓN:** 13 meses.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 3 de Agosto de 2007
- **VALOR:** CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$406,000,000.00)

Las cantidades de obra que fueron intervenidas dentro del contrato, se encuentran descritas en el Acta Parcial de Obra No. 14, anexa a esta certificación.

La SECAB hace constar que no existió vínculo laboral alguno entre la SECAB y el Contratista.

Firmada en Bogotá D. C., a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2008.



MAURICIO MONROY PEDRAZA
Director Departamento de Asistencia Técnica

SAIC
Contrato No. 063
Consecutivo No. 2531
Radicado No. 17710
Proyecto: SONIA V.

Organismo
intergubernamental de
integración educativa,
científica, tecnológica y
cultural.

Bolivia
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
España
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Venezuela

FORMATO
 ACTA DE PAGO PARCIAL N°14

 CONTRATO DE OBRA N°:
 PEDIDO:
 CONTRATISTA:
 INTERVENIOR:
 PERIODO A PAGAR:

 1-01-33100-840-2005
 4500012183 Y 4500012184
 CONSORCIO AVECEN
 CONSORCIO INTERFON
 JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2007

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD MODIFICACIÓN N°1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
102	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS													
102.1	Mojones en Concreto	un	10,00	\$ 250.000	2.500.000								10,00	\$2.500.000
103	IMPACTO URBANO													
103.1	Impacto Urbano	global/mes	12,00	\$ 2.500.000	30.000.000	13,00	1,00	14,00	\$32.500.000	\$2.500.000	\$35.000.000		-2,00	(\$5.000.000)
104	EXCAVACIONES, PROTECCION TEMPORAL DE TALUDES, DEMOLICIONES Y TRASLADOS DE ESTRUCTURAS													
104.1	Excavaciones													
104.1.1	Excavaciones de redes menores o iguales a 12"	m3	9.137,94	\$ 8.000	73.103.520	10.800,40	659,70	11.460,10	\$86.403.200	\$5.277.600	\$91.680.800		-2.322,16	(\$18.577.280)
104.1.2	Excavaciones de redes entre 12" y 36"	m3	15.352,77	\$ 16.000	245.644.320	13.295,50	376,60	13.672,10	\$212.728.000	\$6.025.600	\$218.753.600		1.680,67	\$26.890.720
104.1.3	Excavaciones de redes mayores a 36"	m3	9.286,50	\$ 17.000	157.870.500	14.778,90	1.115,30	15.894,20	\$251.241.300	\$18.960.100	\$270.201.400		-6.607,70	(\$12.350.900)
104.1.7	Excavación de Estructuras (Incluye protecciones temporales de taludes)	m3	4.658,26	\$ 20.000	93.165.200	7.384,70	418,80	7.803,50	\$147.694.000	\$8.376.000	\$156.070.000		-3.145,24	(\$62.504.800)
104.1.8	Excavaciones miscelaneas menores a 2 m3	m3	4.753,10	\$ 20.000	95.062.000	9.585,60	1.442,90	11.028,50	\$191.712.000	\$28.858.000	\$220.570.000		-6.275,40	(\$125.508.000)
106	RELLENOS													
106.1	Recebo B-200 (incluye suministro)	m3	21.774,57	\$ 27.000	587.913.390	36.192,00	2.103,50	38.295,50	\$977.184.000	\$56.794.500	\$1.033.978.500		-16.520,93	(\$446.065.110)
106.2	Material seleccionado proveniente de la excavación	m3	682,40	\$ 7.500	5.118.000	772,40		772,40	\$5.793.000		\$5.793.000		-90,00	(\$675.000)
106.3	Subbase granular SBG-4	m3	3.720,16	\$ 32.000	119.045.120	2.988,50		2.988,50	\$95.632.000		\$95.632.000		731,66	\$23.413.120
106.4	Base granular BG-2	m3	6.325,98	\$ 40.000	253.039.200	7.639,50	530,60	8.170,10	\$305.580.000	\$21.224.000	\$326.804.000		-1.844,12	(\$73.764.800)
106.5	Piedra partida	m3	3.398,25	\$ 35.000	118.938.750	7.542,00	325,90	7.867,90	\$263.970.000	\$11.406.500	\$275.376.500		-4.467,65	(\$156.437.750)
106.6	Arena													
106.6.1	Arena de peña	m3	100,00	\$ 40.000	4.000.000	22,20	404,30	426,50	\$888.000	\$16.172.000	\$17.060.000		-326,50	(\$13.060.000)
106.8	Gravilla	m3	3.734,00	\$ 38.000	141.892.000	3.656,90	294,70	3.951,60	\$138.962.200	\$11.198.600	\$150.160.800		-217,60	(\$8.268.800)
106.15	Recebo B-200 (no incluye suministro; si incluye transporte, instalación y compactación)	m3		\$ 22.000										
107	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE METALES SOBRESANTES													
107.1	Retiro y disposición de materiales sobrantes	m3	41.347,70	\$ 8.000	330.781.600	58.751,70	4.013,20	62.764,90	\$470.013.600	\$32.105.600	\$502.119.200		-21.417,20	(\$121.337.600)
108	INSTALACIÓN DE CONCRETOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEROS													
108.1	Instalación de concreto baja resistencia (Entre 7 y 17,5 Mpa)	m3	444,20	\$ 62.500	27.762.500	781,90	33,90	815,80	\$48.868.750	\$2.118.750	\$50.987.500		-371,60	(\$23.225.000)
108.2	Instalación concreto Estructural													
108.2.4	Instalación Concreto para cajas, cabezales o camaras de acuerdo con el diseño del proyecto o las normas técnicas.	m3	561,70	\$ 140.000	78.638.000	929,50	96,30	1.025,80	\$130.130.000	\$13.482.000	\$143.612.000		-464,10	(\$64.974.000)
108.3	Suministro e Instalación de Sellos para juntas de concreto	m	493,80	\$ 25.000	12.345.000	495,20	54,40	549,60	\$12.380.000	\$1.360.000	\$13.740.000		-55,80	(\$1.395.000)
108.3.3	Suministro e Instalación de Sello de polivinilo de 0.15 m de ancho	m	493,80	\$ 25.000	12.345.000	495,20	54,40	549,60	\$12.380.000	\$1.360.000	\$13.740.000		-55,80	(\$1.395.000)
108.6	Suministro e instalación de varillas													
108.6.1	Suministro e instalación de varillas tipo A 37	kg	10.497,50	\$ 2.400	25.194.000	37.220,30		37.220,30	\$89.328.720		\$89.328.720		-26.722,80	(\$64.134.720)
108.6.2	Suministro e instalación de varillas tipo A 60	kg	51.549,30	\$ 2.400	123.718.320	20.959,10	7.841,40	28.800,50	\$50.301.840	\$18.819.360	\$69.121.200		22.748,80	\$54.597.120




FORMATO
 ACTA DE PAGO PARCIAL N°14

 CONTRATO DE OBRA N°:
 PEDIDO:
 CONTRATISTA:
 INTERVENIOR:
 PERIODO A PAGAR:

 1-01-33100-840-2005
 4500012183 Y 4500012184
 CONSORCIO AVEGEN
 CONSORCIO INTERFON
 JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2007

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD MODIFICACION N°1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
301.4	Base y Cañuela	un	321,00	\$ 400.000	128.400.000	203,00	6,00	209,00	\$81.200.000	\$2.400.000	\$83.600.000	112,00	\$44.800.000
301.4.1	Base y Cañuela	un											
301.5	Cono de reducción para pozos e inspección												
301.5.1	Instalación de cono de reducción prefabricado concreto reforzado 28 Mpa, para pozo	un	138,00	\$ 20.000	2.760.000	26,00		26,00	\$520.000		\$520.000	112,00	\$2.240.000
										\$60.000.000			
302	SUMIDEROS											75,00	\$57.750.000
302.1	Sumidero Lateral Tipo 5L -100	un	75,00	\$ 770.000	57.750.000							15,00	\$16.500.000
302.2	Sumidero Lateral Tipo 5L -150	un	15,00	\$ 1.100.000	16.500.000							77,00	\$115.500.000
302.11	Sumidero especial	un	363,00	\$ 1.500.000	544.500.000	246,00	40,00	286,00	\$369.000.000	\$60.000.000	\$429.000.000	100,00	\$13.500.000
302.11.1	Suministro e instalación de marco, rejilla y vigas para sumideros existentes de 0,32 m X 0,70 m	un	100,00	\$ 135.000	13.500.000								
										\$1.080.000			
303	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO											485,87	\$29.152.200
303.5	Reconstrucción de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	un	1.119,87	\$ 60.000	67.192.200	616,00	18,00	634,00	\$36.960.000	\$1.080.000	\$38.040.000	-33,50	(\$3.015.000)
303.6	Reconstrucción de domiciliaria de alcantarillado diámetro 8"	un	117,00	\$ 90.000	10.530.000	150,50		150,50	\$13.545.000		\$13.545.000		
										\$129.940.940			
401	ROTURA Y CONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES Y SARDINELES												
401.1	Pavimentos												
401.1.1	Demolición pavimento asfáltico espesor variable	m3	2.153,67	\$ 28.400	61.164.228	2.189,50	143,10	2.332,60	\$62.181.800	\$4.064.040	\$66.245.840	-178,93	(\$5.081.612)
401.1.2	Demolición pavimento en concreto	m3	4.157,40	\$ 30.000	124.722.000	2.058,00	172,20	2.230,20	\$61.740.000	\$5.166.000	\$66.906.000	1.927,20	\$57.816.000
401.1.3	Construcción de pavimento flexible											409,21	\$132.993.250
401.1.3.1	Construcción de pavimento flexible en MDC-1	m3	2.115,61	\$ 325.000	687.573.250	1.645,90	60,50	1.706,40	\$534.917.500	\$19.662.500	\$554.580.000	655,73	\$236.062.800
401.1.3.3	Construcción de pavimento flexible en MDC-3	m3	1.153,63	\$ 360.000	415.306.800	482,80	15,10	497,90	\$173.808.000	\$5.436.000	\$179.244.000	1.998,90	\$699.615.000
401.1.4	Construcción de pavimento rígido												
401.1.4.2	Construcción de pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	m3	4.077,60	\$ 350.000	1.427.160.000	1.906,50	172,20	2.078,70	\$667.275.000	\$60.270.000	\$727.545.000		
401.2	Andenes												
401.2.1	Rotura de andenes de concreto o granito de hasta 0,12m de espesor	m2	3.709,87	\$ 4.000	14.839.496	3.844,40	50,40	3.894,80	\$15.377.600	\$201.600	\$15.579.200	-184,93	(\$729.704)
401.2.5	Construcción de andenes de concreto o granito de hasta 0,12m de espesor	m2	3.521,57	\$ 40.000	140.862.960	3.023,80	50,40	3.074,20	\$120.952.000	\$2.016.000	\$122.968.000	447,37	\$17.894.960
401.3	Sardineles												
401.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	3.872,60	\$ 1.500	5.808.900	1.707,80	52,40	1.760,20	\$2.561.700	\$78.600	\$2.640.300	2.112,40	\$3.168.600
401.3.3	Construcción de sardineles de concreto 0,17 m X 0,45 m	m	1.948,20	\$ 35.000	68.187.000	976,70		976,70	\$34.184.500		\$34.184.500	971,50	\$34.002.500
401.4	Vías y andenes en adoquín												
401.4.1	Retiro o demolición de vías o andenes en adoquín	m2	450,00	\$ 6.000	2.700.000	599,30	500,70	1.100,00	\$3.595.800	\$3.004.200	\$6.600.000	-650,00	(\$3.900.000)
401.4.2	Construcción o reconstrucción de vías y andenes en adoquín de concreto vehicular	m2	450,00	\$ 60.000	27.000.000	599,30	500,70	1.100,00	\$35.958.000	\$30.042.000	\$66.000.000	-650,00	(\$39.000.000)

FORMATO
 ACTA DE PAGO PARCIAL N°14

 CONTRATO DE OBRA N°:
 PEDIDO:
 CONTRATISTA:
 INTERVENIOR:
 PERIODO A PAGAR:

 1-01-33100-840-2005
 4500012183 Y 4500012184
 CONSORCIO AVECEN
 CONSORCIO INTERFON
 JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2007

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD MODIFICACION N° 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904.10.1	Cono de reducción prefabricado CR 28 Mpa. para pozo de insp.	un	133.00	\$ 185.000	24.605.000	28,00		28,00	\$ 5.180.000		\$ 5.180.000	105,00	\$ 19.425.000
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL				7.771.769.066				6.998.163.030	517.652.180	7.515.815.211		255.953.856
	OBRA EXTRA									\$119.441.424			
	POR EMERGENCIA INVERNAL												
1	Bombeo por Emergencia Invernal	día (24 horas)	124,00	\$ 587.000	72.788.000	124,00		124,00	\$ 72.788.000		\$ 72.788.000		
2	Suministro Molobombas Sumergibles de 8" y 6" de Accionamiento Hidráulico marca Thompson	juego	1,00	\$ 266.497.000	266.497.000	1,00		1,00	\$ 266.497.000		\$ 266.497.000		
3	Suministra y Transporte de Materiales de Cantero por Emergencia Invernal	m3	1,00	\$ 67.527.768	67.527.768	1,00		1,00	\$ 67.527.768		\$ 67.527.768		
4	Suministro e Instalación de Mangueras Tipo Bombero para Extensión de Bombeo por Emergencia Invernal	juego	1,00	\$ 7.128.000	7.128.000	1,00		1,00	\$ 7.128.000		\$ 7.128.000		
5	Disponibilidad y Trabajos Retroexcavadora Kovelco PC 200 en la Emergencia Invernal	hora	496,00	\$ 108.000	53.568.000	496,00		496,00	\$ 53.568.000		\$ 53.568.000		
	POR OBRA EXTRA NO PREVISTA CONTRACTUALMENTE												
6	Alistamiento de piso	m2	4.004,46	\$ 3.000	12.013.372	23.612,80	1.712,90	25.325,70	\$ 70.838.400	\$ 5.138.700	\$ 75.977.100	-21.321,24	(\$ 63.963.728)
7	Base y cañuela D=2.45 m. espesor=0.20 m.	un	10,00	\$ 831.240	8.312.400	9,00	1,00	10,00	\$ 7.481.160	\$ 831.240	\$ 8.312.400		
8	Bombeo Molobomba 3" y 4"	día	150,00	\$ 110.000	16.500.000	935,00	93,00	1.028,00	\$ 102.850.000	\$ 10.230.000	\$ 113.080.000	-878,00	(\$ 94.580.000)
9	Caja de inspección domiciliar Aguas Negras de 0.70 x 0.70 m	un	35,00	\$ 398.000	13.930.000	135,00		135,00	\$ 53.730.000		\$ 53.730.000	-100,00	(\$ 39.800.000)
10	Cámara de Inspección T-13 (ETB)	un	2,00	\$ 2.972.000	5.944.000							2,00	\$ 5.944.000
11	Cámara de Inspección T-13A (ETB)	un	4,00	\$ 4.020.000	16.080.000	1,00		1,00	\$ 4.020.000		\$ 4.020.000	3,00	\$ 12.060.000
12	Cámara de Inspección T-14 (ETB)	un	3,00	\$ 3.300.000	9.900.000	1,00		1,00	\$ 3.300.000		\$ 3.300.000	2,00	\$ 6.600.000
13	Cámara de Inspección T-14A (ETB)	un	1,00	\$ 4.500.000	4.500.000							1,00	\$ 4.500.000
14	Cámara de Inspección tipo CAPITEL-TELECOM	un	1,00	\$ 3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	\$ 3.000.000		\$ 3.000.000		
15	Cilindro D=1.20 m. para pozo de inspección e=0.375 m	m	8,00	\$ 677.800	5.422.400	24,70		24,70	\$ 16.741.660		\$ 16.741.660	-16,70	(\$ 11.319.260)
16	Cilindro D=1.70 m. para pozo de inspección e=0.375 m	m	12,00	\$ 934.000	11.208.000	32,20	1,60	33,80	\$ 30.074.800	\$ 1.494.400	\$ 31.569.200	-21,80	(\$ 20.361.200)
17	Construcción caja de energía CS-274	un	5,00	\$ 390.000	1.950.000							5,00	\$ 1.950.000
18	Construcción caja de energía CS-275	un	7,00	\$ 680.000	4.760.000							7,00	\$ 4.760.000
19	Construcción caja de energía CS-276	un	4,00	\$ 990.000	3.960.000							4,00	\$ 3.960.000
20	Demolición de sumideros	un	275,00	\$ 32.830	9.028.250	248,10	24,00	272,10	\$ 8.145.123	\$ 787.920	\$ 8.933.043	2,90	\$ 95.207
21	Desvío Gas Natural (Traslado troncal 3")	un	1,00	\$ 1.049.648	1.049.648	6,00		6,00	\$ 6.297.888		\$ 6.297.888	-5,00	(\$ 5.249.240)
22	Fabricación y suministro Tapa sumidero de 1.00x0.40x0.10 m	un	327,00	\$ 77.200	25.244.400	300,00		300,00	\$ 23.160.000		\$ 23.160.000	27,00	\$ 2.084.400
23	Fabricación y suministro Tapa para pozo de inspección (Incluye cono, concreto y refuerzo)	un	500,00	\$ 185.600	92.800.000	500,00		500,00	\$ 92.800.000		\$ 92.800.000		
24	Fabricación y suministro Tapa sumidero de 0.50x0.50x0.10 m	un	222,00	\$ 59.300	13.164.600	200,00		200,00	\$ 11.860.000		\$ 11.860.000	22,00	\$ 1.304.600
25	Fabricación y suministro Tapa sumidero de 0.80x0.40x0.10 m	un	223,00	\$ 73.900	16.479.700	200,00		200,00	\$ 14.780.000		\$ 14.780.000	23,00	\$ 1.699.700

FORMATO
 ACTA DE PAGO PARCIAL N°14

 CONTRATO DE OBRA N°:
 PEDIDO:
 CONTRATISTA:
 INTERVENOR:
 PERIODO A PAGAR:

 1-01-33100-840-2005
 4500012183 Y 4500012184
 CONSORCIO AVECEN
 CONSORCIO INTERFON
 JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2007

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES		SALDOS		
			CANTIDAD MODIFICACION N°1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
26	Placa circular superior en concreto reforzado de diámetro exterior=1.70 m, e=0.25 m.	un	120.00	\$ 600.750	72.090.000	206,00	10,00	216,00	\$123.754.500	\$6.007.500	\$129.762.000	-96,00	(\$57.675.000)
27	Placa circular superior en concreto reforzado de diámetro exterior=2.45 m, e=0.25 m.	un	7,00	\$ 850.980	5.956.860	7,00	1,00	8,00	\$5.956.860	\$850.980	\$6.807.840	-1,00	(\$850.980)
28	Pozo de acceso D= 2.30 m para tunel liner 1.10 m	m	5,30	\$ 7.900.000	41.870.000	5,00		5,00	\$39.500.000		\$39.500.000	0,30	\$2.370.000
29	Pozo de acceso elíptico D=6.70 para tune liner 1.30 m	m	3,80	\$ 14.500.000	55.100.000	4,00		4,00	\$58.000.000		\$58.000.000	-0,20	(\$2.900.000)
30	Reposición ductería telefónica 4 ductos de 4"	m	100,00	\$ 85.000	8.500.000	299,90	36,70	336,60	\$25.491.500	\$3.119.500	\$28.611.000	-236,60	(\$20.111.000)
31	Reposición ductería telefónica 6 ductos de 4"	m	40,00	\$ 120.000	4.800.000	144,00		144,00	\$17.280.000		\$17.280.000	-104,00	(\$12.490.000)
32	Reposición ductería telefónica 8 ductos de 4"	m	40,00	\$ 160.000	6.400.000	118,00		118,00	\$18.880.000		\$18.880.000	-78,00	(\$12.420.000)
33	Rotura y reconstrucción cajas de inspección domiciliaria	un	502,00	\$ 70.000	35.140.000	260,00		260,00	\$18.200.000		\$18.200.000	242,00	\$16.940.000
34	Rotura, reparación y empale a cámara existente	un	3,00	\$ 160.000	480.000	10,00		10,00	\$1.600.000		\$1.600.000	-7,00	(\$1.120.000)
35	Sumidero Transversal	m	27,00	\$ 1.380.000	37.260.000	3,00	5,50	8,50	\$4.140.000	\$7.590.000	\$11.730.000	18,50	\$25.530.000
36	Suministro acelerante para fraguado rápido concreto módulo de rotura MR 43	m3	3.000,00	\$ 12.010	36.030.000	1.906,20	172,20	2.078,40	\$22.893.462	\$2.068.122	\$24.961.584	921,60	\$11.068.416
37	Suministro concreto resistencia 28.0 Mpa (280 kg/cm2) Baja Permeabilidad	m3	445,00	\$ 419.440	186.650.800	889,50	81,60	971,10	\$373.091.880	\$34.226.304	\$407.318.184	-526,10	(\$220.667.384)
38	Suministro de acople GRP 0.70 m	un	15,00	\$ 307.190	4.607.850							15,00	\$4.607.850
39	Suministro de acople GRP 0.80 m	un	9,00	\$ 349.510	3.145.590	8,00	22,00	30,00	\$2.796.080	\$7.689.220	\$10.485.300	-21,00	(\$7.329.710)
40	Suministro de acople GRP 1.00 m	un	60,00	\$ 453.250	27.195.000	8,00		8,00	\$3.626.000		\$3.626.000	52,00	\$23.569.000
41	Suministro de acople GRP 1.10 m	un	15,00	\$ 494.220	7.413.300	32,00		32,00	\$15.815.040		\$15.815.040	-17,00	(\$8.401.740)
42	Suministro de acople GRP 1.30 m	un	28,00	\$ 603.870	16.908.360	15,00		15,00	\$9.058.050		\$9.058.050	13,00	\$7.850.310
43	Suministro de concreto de 2000 psi	m3	250,00	\$ 321.920	80.480.000	758,00	33,90	791,90	\$244.015.360	\$10.912.876	\$254.928.236	-541,90	(\$174.448.236)
44	Suministro de concreto de 2500 psi	m3	250,00	\$ 340.060	85.015.000	23,90	10,20	34,10	\$8.127.434	\$3.468.612	\$11.596.046	215,90	\$73.418.954
45	Suministro de concreto de 3000 psi	m3	50,00	\$ 354.800	17.740.000							50,00	\$17.740.000
46	Suministro de tubería GRP 0.70 m	m	65,00	\$ 250.320	16.270.800							65,00	\$16.270.800
47	Suministro de tubería GRP 0.80 m	m	39,00	\$ 318.820	12.433.980	22,00	62,50	84,50	\$7.014.040	\$19.926.250	\$26.940.290	-45,50	(\$14.506.310)
48	Suministro de tubería GRP 1.00 m	m	335,00	\$ 520.270	174.290.450	21,15		21,15	\$11.003.711		\$11.003.711	313,85	\$163.286.740
49	Suministro de tubería GRP 1.10 m	m	65,00	\$ 584.370	37.984.050	62,50		62,50	\$36.523.125		\$36.523.125	2,50	\$1.460.925
50	Suministro de tubería GRP 1.30 m	m	130,00	\$ 808.910	105.158.300	40,00		40,00	\$32.356.400		\$32.356.400	90,00	\$72.801.900
51	Suministro e instalación de bordillo prefabricado tipo A10 chatlanado	m	2.000,00	\$ 52.000	104.000.000	667,60	52,40	720,00	\$34.715.200	\$2.724.800	\$37.440.000	1.280,00	\$66.560.000
52	Suministro e instalación geotextil T 2400	m2	1.300,00	\$ 4.000	5.200.000	1.000,00		1.000,00	\$4.000.000		\$4.000.000	300,00	\$1.200.000
53	Suministro e instalación marco rejilla 1.00x0.65x0.14 y rejilla tapa de concreto 0.83x0.455x0.14	un	120,00	\$ 237.000	28.440.000	167,00		167,00	\$39.579.000		\$39.579.000	-47,00	(\$11.129.000)
54	Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 para desvío agua potable de 3"	un	8,00	\$ 600.000	4.800.000	27,70	1,00	28,70	\$16.620.000	\$600.000	\$17.220.000	-20,70	(\$12.420.000)
55	Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 para desvío agua potable de 4"	un	5,00	\$ 880.000	4.400.000	9,00		9,00	\$7.920.000		\$7.920.000	-4,00	(\$3.520.000)
56	Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 para desvío agua potable de 6"	un	2,00	\$ 1.775.000	3.550.000	8,00	1,00	9,00	\$14.200.000	\$1.775.000	\$15.975.000	-7,00	(\$12.425.000)



FORMATO
ACTA DE PAGO PARCIAL N°14

CONTRATO DE OBRA N°:
PEDIDO:
CONTRATISTA:
INTERVENIOR:
PERIODO A PAGAR:

1-01-33100-840-2005
4500012183 Y 4500012184
CONSORCIO AVECEN
CONSORCIO INTERFON
JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2007

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD MODIFICACION N°1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
57	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 1, diámetro 27"	m	80,00	\$ 227.543	18.203.440							80,00	\$18.203.440
58	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 1.00 m.	m	87,00	\$ 460.044	40.023.828							87,00	\$40.023.828
59	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 1.10 m.	m	132,00	\$ 515.428	68.036.496							132,00	\$68.036.496
60	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 1.20 m.	m	126,00	\$ 601.222	75.753.972	27,50		27,50	\$16.533.605		\$16.533.605	98,50	\$59.220.367
61	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 1.30 m.	m	25,00	\$ 669.666	16.741.650							25,00	\$16.741.650
62	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 24"	m	28,00	\$ 186.267	5.215.476							28,00	\$5.215.476
63	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 30"	m	130,00	\$ 292.365	38.007.450							130,00	\$38.007.450
64	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 2, diámetro 36"	m	340,00	\$ 368.055	125.138.700							340,00	\$125.138.700
65	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 3, diámetro 24"	m	32,00	\$ 186.267	5.960.544							32,00	\$5.960.544
66	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 3, diámetro 27"	m	205,00	\$ 247.848	50.808.840							205,00	\$50.808.840
67	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 4, diámetro 1.10 m.	m	25,00	\$ 617.713	15.442.825							25,00	\$15.442.825
68	Suministro tubería CR para alcantarillado, clase 4, diámetro 36"	m	75,00	\$ 439.739	32.980.425							75,00	\$32.980.425
69	Suministro tubería CS para alcantarillado, clase 1, diámetro 6"	m	250,00	\$ 13.155	3.288.750	899,50		899,50	\$11.832.923		\$11.832.923	649,50	\$6.544.173
70	Suministro tubería CS para alcantarillado, clase 2, diámetro 12"	m	215,00	\$ 37.749	8.116.035							215,00	\$8.116.035
71	Suministro tubería CS para alcantarillado, clase 2, diámetro 14"	m	53,85	\$ 49.760	2.679.576							53,85	\$2.679.576
72	Suministro tubería CS para alcantarillado, clase 2, diámetro 16"	m	93,85	\$ 63.869	5.994.106							93,85	\$5.994.106
73	Suministro tubería CS para alcantarillado, clase 2, diámetro 20"	m	60,00	\$ 113.810	6.828.600							60,00	\$6.828.600
74	Suministro tubería CS para alcantarillado, clase 2, diámetro 24"	m	90,10	\$ 149.757	13.493.106							90,10	\$13.493.106
75	Tunel Linner D=1.10 m	m	65,00	\$ 6.200.000	403.000.000	60,00		60,00	\$372.000.000		\$372.000.000	5,00	\$31.000.000
76	Tunel Linner D=1.30 m	m	130,00	\$ 6.900.000	897.000.000	40,60		40,60	\$280.140.000		\$280.140.000	89,40	\$616.860.000
TOTAL OBRA EXTRA					3.804.779.696				2.793.251.968	1.19.441.424	2.912.693.392		892.086.304
TOTAL OBRA CONTRACTUAL + OBRA EXTRA					11.576.548.762				9.791.414.998	637.093.604	10.428.508.603		1.148.040.160

EL CONTRATISTA

ING. ORLANDO FAJARDO CASTILLO

CONSORCIO AVECEN

JULIO DE 2007

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENIOR

ING. GUILLERMO PERILLA NOVÓA

CONSORCIO INTERFON

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-700-2000**

37400701-06
Acta de Liquidación de Obra
Versión 04

A los veintiséis (26) días del mes Noviembre del año 2001, se reunieron en las oficinas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, ING. GUSTAVO PEREZ MARIÑO, representante legal de Interestudios Ingeniería Ltda., en calidad de Interventor del contrato de obra, el ING. SERGIO TORRES REATIGA, en representación del contratista de obra y el Ingeniero RICARDO PULIDO TORO, en su calidad de Coordinador del contrato de obra, con el objeto de liquidar el contrato de obra N° SF-1-01-7000-700-2000, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final de obra debidamente aprobada por el Interventor.

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el contrato de obra fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. Así mismo, el Interventor verificó que el contratista de obra pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato de obra.

El contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de LA EMPRESA, por motivos que le sean imputados de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra N° SF-1-01-7000-700-2000.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución de las obras.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA FE Y SAN CRISTOBAL GRUPO 2
FECHA FIRMA CONTRATO	: 16 DE MARZO DE 2001
PLAZO INICIAL	: CUATRO (4) MESES
ADICION EN PLAZO N° 1	: UN (1) MES
ACTA DE INICIACION	: 16 DE MARZO DE 2001
ACTA DE TERMINACION	: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2001

El contratista de obra constituyó la garantía única de cumplimiento N° 00853556, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A., la cual cubrió los siguientes

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-700-2000**

37400701-06
Acta de Liquidación de Obra
Versión 04

riesgos, según la última modificación a dicha póliza y de conformidad con la cláusula 52 del contrato de obra:

1. Anticipo:

Valor asegurado : \$ 122'594.629.00
Vigencia : Hasta el 16 - 01 - 2002

2. Cumplimiento:

Valor asegurado : \$ 226'882.269.60
Vigencia : Hasta el 16 - 01 - 2002

3. Salario y Prestaciones Sociales

Valor asegurado : \$ 37'813.711.60
Vigencia : Hasta el 16 - 01 - 2005 ✓

4. Estabilidad

Valor asegurado : \$ 68'931.736.00 ✓
Vigencia : Hasta el 28 - 11 - 2006 ✓

Además, el contratista de obra constituyó la garantía de responsabilidad Civil Extracontractual N° 00850660, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A., según la última modificación a dicha póliza y de conformidad con la cláusula 52 del contrato de obra por valor de \$ 75'627.423.00 y con vigencia del 16-04-2001 al 16-01-2005

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	: \$ 756'274.232.00
VALOR ANTICIPO	: \$ 226'882.270.00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	: \$ 226'882.270.00
AJUSTES	: \$ 41'413.252.00
VALOR REALMENTE EJECUTADO	: \$ 689'317.360.00
VALORES PAGADOS	: \$ 654'851.492.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: \$ 34'465.868.00 ✓

Al contratista se le adeuda la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$34'465.868.00), por concepto del 100% del valor de las retenciones de la garantía, la cual se le pagara una vez se firme el acta de liquidación respectiva.

El Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto en ocasión del contrato de obra N° SF-1-01-7000-700-2000.

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° SF-1-01-7000-700-2000**

37400701-06
Acta de Liquidación de Obra
Versión 04

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes anexos:

- | | |
|-------------|---|
| Anexo No. 1 | Copia de la garantía única de cumplimiento con sus certificados de modificación. |
| Anexo No. 2 | Copia del contrato de obra y de sus modificaciones. |
| Anexo No. 3 | Actas de iniciación, terminación y entrega y recibo de obra. |
| Anexo No. 4 | Relación de pagos. |
| Anexo No. 5 | Cantidad de obra ejecutada Vs contratada. |
| Anexo No. 6 | Solicitud de Paz y Salvo IDU |
| Anexo No. 7 | Certificado de pago de Impuesto de Timbre, teniendo como base gravable el valor final del contrato de obra. |
| Anexo No. 8 | Certificado de reserva presupuestal |
| Anexo No. 9 | Reducción de los planos récord. |

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. SF-1-01-7000-700-2000 a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de 2001.

CONTRATISTA

INTERVENTOR


ING. SERGIO TORRES REATIGA


GUSTAVO PEREZ MARINO

Vo. Bo. GERENTE GERENCIA TECNICA


JAIRO RODRÍGUEZ TRIANA

URGS/VFM/RP

Original :

Copias :

CAU

Dirección Licitaciones y Contratos

Dirección de Contabilidad

Contratista

Interventor.



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 OBRA TÉCNICA
 CONTRATO N° 89-1-41-798-794-2900
 OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANTARDO Y PLUVIAL PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA FE Y SAN CRISTOBAL, GRUPO 2

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO SANTARDO BARRIO BELLAVISTA PROYECTO N° 5366

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
ALCANTARILLADO SANTARDO										
SERVICIOS PRELIMINARES										
11	Señales y Pictogramas									
111	Señales Peatonales (P), Reglamentaria (R) e Intersección (I)	UNDES	18,000.00	8.00	180,000.00	18.00	162,000.00	0.00	36,000.00	
112	Conos de Seguridad	UNDES	3,000.00	8.00	54,000.00					
114	Cercas	UNDES	2,000.00	8.00	96,000.00					
116	Tarjetas									
118	Tratamiento de Agua	ML/MES	1,500.00	8.00	27,000.00	8.00	12,000.00			
118	Tratamiento de Agua	UN/MES	40,000.00	8.00	360,000.00	7.00	308,000.00			
118	Tratamiento de Agua	ML/MES	600.00	1,600.00	960,000.00	1,600.00	960,000.00			
118	Reparación de Margenes y Obras de Arte de Agua Limpia	UN	12,000.00	3.00	36,000.00					
REACTIVO LIBERADO										
22	Programa de Mantenimiento y Conservación del Sistema de Agua Limpia	SG		1.00	2,000,000.00					
24	Costos de personal para el programa de mantenimiento y conservación del sistema de agua limpia para el grupo de trabajo	SG		1.00	2,000,000.00					
24	Costos de personal para el programa de mantenimiento y conservación del sistema de agua limpia para el grupo de trabajo	SG		1.00	2,000,000.00					
25	Atención al cliente	SG		1.00	1,000,000.00					
26	Atención al cliente	SG		1.00	1,000,000.00					
27	Atención al cliente	SG		1.00	1,000,000.00					
EDUCACIÓN										
32	Educación de campo para la atención al cliente	MG	4,000.00	100.00	400,000.00	50.00	200,000.00			
33	Educación de campo para la atención al cliente	MG	4,000.00	70.00	280,000.00	70.00	280,000.00			
34	Educación de campo para la atención al cliente	MG	4,000.00	10.00	40,000.00					
35	Educación de campo para la atención al cliente	MG	4,000.00	10.00	40,000.00					
RELLENOS										
41	Refracción tipo 1	M3	22,000.00	80.00	1,760,000.00	37.00	814,000.00			
42	Refracción tipo 2	M3	12,000.00	60.00	720,000.00	42.44	2,292,000.00			
43	Refracción tipo 3	M3	3,000.00		0.00					
44	Refracción tipo 4	M3	2,000.00	20.00	400,000.00	19.00	380,000.00			
45	Refracción tipo 5	M3	2,000.00	10.00	200,000.00					
46	Refracción tipo 6	M3	100,000.00	10.00	1,000,000.00					
RETIRO DE SOBRESALTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES										
51	Retiro de sobreesaltes y disposición de materiales	M3	4,000.00	1,000.00	4,000,000.00	80.00	4,000,000.00			
CONCRETOS										
61	Concreto									
615	Concreto Clase C	M3	200,000.00	10.00	2,000,000.00	10.00	2,000,000.00			
618	Concreto Clase F	M3	100,000.00	4.00	400,000.00	4.00	400,000.00			
ACERO DE REFUERZO										
71	Acero de refuerzo (kg/m)	KGS	1,000.00	1,000.00	1,700,000.00	340.00	601,000.00			
ESTRIBOS										
81	Estribos tipo 1	M	2,000.00	400.00	800,000.00					
82	Estribos tipo 1A	M	2,000.00	50.00	1,000,000.00					
83	Estribos tipo 2	M	2,000.00	80.00	256,000.00					
ACTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE TUNELADOS, ANCHOS Y SANDOCHES										
91	Pavimento									
911	Pavimento en concreto armado	M2	11,000.00	4.00	44,000.00					
912	Pavimento en concreto armado	M2	24,000.00	4.00	96,000.00	10.00	3,600,000.00			
913	Pavimento en concreto armado	M2	100,000.00	4.00	400,000.00					
914	Pavimento en concreto	M2	20,000.00	4.00	80,000.00					
92	Asfalto	M2	20,000.00	4.00	80,000.00					
921	Asfalto en concreto	M2	4,000.00	4.00	16,000.00					
922	Asfalto en concreto	M2	22,000.00	4.00	88,000.00					
93	Gravilla	M2	22,000.00	4.00	88,000.00					
931	Gravilla en concreto	M2	4,000.00	4.00	16,000.00					
932	Gravilla en concreto	M2	18,000.00	4.00	72,000.00					
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO										
101	Tuberías de concreto									
1011	Producción de tuberías de concreto en planta de fabricación	M	2,400.00	60.00	2,388,000.00	60.00	1,372,000.00			
MEDIOS DE TRANSPORTE										
111	Placa de concreto tipo 120x120	UN	100,000.00	20.00	1,400,000.00	14.00	2,324,000.00			
112	Gravilla para base de pavimento	M	140,000.00	40.00	4,700,000.00	18.00	2,520,000.00			
113	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
1131	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11311	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11312	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11313	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11314	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11315	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11316	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11317	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11318	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11319	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11320	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11321	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11322	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11323	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11324	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11325	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11326	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11327	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11328	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11329	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11330	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11331	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11332	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11333	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11334	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11335	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11336	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11337	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11338	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11339	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11340	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11341	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11342	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11343	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11344	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11345	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11346	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11347	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11348	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11349	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11350	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11351	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11352	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11353	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11354	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11355	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11356	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11357	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11358	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11359	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11360	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11361	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11362	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11363	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11364	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11365	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11366	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11367	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11368	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11369	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11370	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11371	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11372	Gravilla para base	M	100,000.00	2.00	200,000.00					
11373	Gravilla para base	M	100,000.00	2						

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 GERENCIA TÉCNICA
 CONTRATO N° BP-141-7004-756-2000
 OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA FE Y SAN CRISTÓBAL. GRUPO 2

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELLAVISTA PROYECTO N° 5388

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR		CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA		
		UNID	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
OBRA YARAS												
20 16 2	Duete para pisa de inspección (accesorios y reparación para de inspección)	m	18,00	11,0	1,90	11,0	1,90	7,0	1,33			
11 1	Pisa de concreto (piso y acceso y boca)	m	19,00	14,0	2,66	14,0	2,66	7,0	1,33			
20 22	Escalera											
20 22 1	Construcción de escalera	m	17,00	24,0	28,00	24,0	28,00					
20 22 2	Reparación de escalera en concreto 220 pa	m	190,00	24,0	4,56	24,0	4,56					
20 23	Caja de inspección 600x600x100	m	113,00		0,0					1,0	113,00	
SUBTOTAL REDES						179,022,00		82,790,000,00		1,887,820,00		184,694,00
SUMINISTROS												
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS												
0 1	Tubería de concreto											
0 1 1	Suministro de tubería de concreto, clase 1, 300 milímetros, con grapas (serie AA) con anillo de caucho											
0 1 1 1	Chaveta P	M	11,850,00	640,0	7,408,00	402,50	5,408,00					
SUBTOTAL SUMINISTROS						7,408,000,00		5,408,000,00		0,00		0,00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO												
EXCAVACION												
0 2	Excavación de larjas para la instalación de la tubería	M	4,000,00	250,0	1,000,00	228,96	899,820,00					
RELLENOS												
4 1	Relevo tipo 1	M	22,000,00	20,0	220,00	20,46	717,220,00					
4 2	Relevo tipo 2	M	10,000,00	4,0	400,00	4,00	400,000,00	141,96	1,734,720,00			
4 3	Relevo tipo 3	M	3,330,00		0,00					0,45	54,150,00	
4 4	Relevo tipo 4 (paralela)	M	22,000,00	30,0	1,900,00							
4 5	Relevo tipo 5	M	28,000,00	24,0	1,044,00							
4 6	Relevo tipo 6 (45°/90°)	M	102,000,00	6,0	6,300,00							
RETRÓ DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES												
0 1	Retiro de sobantes y disposición de materiales	M	4,700,00	200,0	1,964,00	18,45	88,110,00					
ACTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDEDES Y BARRIDORES												
ANDEDES												
0 2 1	Relevo de andenes en concreto	M	4,400,00	60,0	264,00							
0 2 2	Construcción de andenes en concreto	M	22,000,00	60,0	1,320,00							
BARRIDORES												
0 3 1	Relevo de barridos en concreto	M	4,400,00	60,0	264,00							
0 3 2	Construcción de barridos en concreto	M	11,100,00	60,0	76,760,00							
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO												
Tuberías de concreto												
0 1 1	Instalación de tuberías de concreto, 300 milímetros, con grapas (serie AA) con anillo de caucho											
0 1 1 1	Chaveta P	M	5,300,00	300	360,00	300,00	360,000,00	97,00	2,100,00			
	Chaveta P	M	2,740,00					6,00	21,960,00			
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS												
Tuberías de concreto												
0 1 1	Suministro de tubería de concreto, clase 1, 300 milímetros, con grapas (serie AA) con anillo de caucho											
0 1 1 1	Chaveta P	M	7,300,00	300	2,200,00	300,00	2,200,000,00	97,00	2,774,700,00			
0 3	Tuberías de PVC para alcantarillado											
0 3 1	Suministro de tuberías de PVC para uso de alcantarillado, tipo 300, presión de servicio máxima											
0 3 1 1	Chaveta P	M	31,300,00					6,00	242,400,00			
SUBTOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS						18,247,000,00		6,141,310,00		3,087,480,00		64,184,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA						245,667,048,00		95,289,990,00		4,695,410,00		659,798,00

VALOR OBRA EJECUTADA \$198,745,368.00

	CONTRATADO	SUBJETADO ORIGINAL	SUBJETADO ADICIONAL	SUBJETADO EXTRA	SUBJETADO TOTAL
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BELLAVISTA	245,667,048.00	61,206,698.00	4,695,418.00	659,791.00	198,745,368.00

OBRAS VARIAS									
29.16.2	Cemento para pozos de inspección (adecuación y remodelación pozos de inspección)	ts	142,000.00			0.00			
11.1	Placa de cobertura incluye un bache y tapa	un	180,000.00			0.00			
29.22	Escaleras								
29.22.1	Construcción de escaleras	m3	12,000.00			0.00			
29.22.2	Preparación de escaleras en concreto 2500 psi	m2	190,000.00			0.00			
29.23	Capas de inspección de 0.53x0.6x1.0 m	un	113,000.00			0.00			
SUBTOTAL REDES									200 226,100.00
SUMINISTROS									17,872,846.00 6,560,000.00 3,802,600.00 226,100.00
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS									
15.1	Tuberías de concreto								
15.1.1	Suministros de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con gres clase AA con anillo de caucho								
15.1.1.2	Diámetro 8"	M	14,500.00	125.00	1,812,500.00	90.70	3,315,150.00		
SUBTOTAL SUMINISTROS									1,812,600.00 3,315,150.00 0.00 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO									
EXCAVACION									
3.2	Excavación de zapatas para la instalación de la obra	M3	4,000.00	45.00	180,000.00	45.00	180,000.00	4.84	18,360.00
RELLENOS									
4.1	Relevo Tipo 1	M3	22,000.00	4.00	88,000.00	4.00	88,000.00	8.15	125,300.00
4.2	Relevo Tipo 2	M3	12,000.00	2.00	24,000.00	2.00	24,000.00	33.47	401,600.00
4.3	Relevo Tipo 3	M3	22,000.00	30.00	660,000.00				
4.4	Relevo Tipo 4 (almadrós)	M3	29,000.00	8.00	174,000.00				
4.5	Relevo Tipo 5	M3	29,000.00		0.00				
4.6	Relevo fardo de 40 Hg/cm2	M3	166,000.00		0.00				
RETIRO DE BARRANTELAS Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES									
5.1	Retiro de barranuelas y disposición de materiales	M3	4,700.00	45.00	211,500.00	49.74	233,720.00		
ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANCHOS Y BARRANUELAS									
ANCHOS									
9.2.1	Rotura de anchos en concreto	m2	4,400.00						
9.2.2	Construcción de anchos en concreto	m2	22,000.00						
SARDEÑALES									
9.3.1	Rotura de sardañales en concreto	M	4,400.00						
9.3.2	Construcción de sardañales en concreto	M	13,113.00						
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO									
Tuberías de concreto									
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, sin refuerzo incluidos los accesorios								
10.1.1.1	Diámetro 8"	M	1,928.00	80	115,736.00	60.00	115,740.00	40.50	78,124.50
	Diámetro 12" PVC rosbol		2,343.00						
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS									
Tuberías de concreto									
15.1.1	Suministros de tuberías de concreto, clase 1, sin refuerzo, con gres clase AA con anillo de caucho								
15.1.1.1	Diámetro 8"	M	9,750.00	50	585,000.00	60.00	585,000.00	40.50	364,875.00
Tuberías de PVC para alcantarillado									
15.3.1	Suministro de tuberías PVC para uso de alcantarillado, tipo/4x 5750, previstas de unión mecánica								
15.3.1.1	Diámetro 12"	M	30,300.00						
SUBTOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS									2,038,238.00 1,225,518.00 1,029,299.00 0.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA									21,823,579.00 8,121,763.50 4,911,807.50 226,100.00

VALOR OBRA EJECUTADA 813,259,851.00

	CONTRATADO	EJECUTADO ORIGINAL	EJECUTADO ADICIONAL	EJECUTADO EXTRA	EJECUTADO TOTAL
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA PAZ CENTRO	21,823,579.00	8,121,763.50	4,911,807.50	226,100.00	13,259,851.00

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ROCÍO PROYECTO 5588

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ALCANTARILLADO SANITARIO											
SERVICIOS PRELIMINARES											
11	Servicios Preliminares										
11.1	Servicios Prevencivos (SP), reglamentarios (SR) e informativos (SI)	Umes	10,000.00	3.00	30,000.00	3.00	30,000.00	4.00	40,000.00		
11.3	Conos de guía	Umes	3,000.00	3.00	9,000.00						
11.4	Canevas	Umes	5,000.00	3.00	15,000.00						
11.6	Tabiques										
11.6.1	Tabiques tipo A	M-MES	1,500.00	2.00	3,000.00						
11.8	Valas de identificación										
11.8.2	Tipo B (1.3 m x 1.3 m)	LN-MES	45,000.00	2.00	90,000.00						
11.9	Barreras de cintas reflectivas	M-MES	600.00	122.00	73,200.00	36.00	21,600.00				
11.10	Reparaciones de manjeras, tuberías plásticas y tubos de aguas negras. Existentes	LN	10,000.00	10.00	100,000.00						
IMPACTO URBANO											
23	Programas intern. y Comunicación Social (suma fijada por la Emp. para licitación)	S.G.		1.00	320,000.00						
24	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y estudio de la obra (suma fijada por la Emp. para licitación)	S.G.		1.00	800,000.00			851,015.00	1.00		
25	Identificación del Extremo de la Obra (suma fijada por la Emp. para licitación)	S.G.		1.00	200,000.00			200,000.00	1.00		
26	Incorporación de Uplunas al Sistema de Información Comercial (suma fijada por Empresa)	S.G.		1.00	200,000.00			200,000.00	1.00		
27	Georreferenciación e incorporación de redes de alcantarillado sanitario existente	S.G.									
EXCAVACION											
32	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	M3	4,000.00	21.00	88,000.00	74.96	299,940.00				
33	Excavaciones para estructuras	M3	4,000.00	100.00	400,000.00	6.20	24,800.00				
34	Excavaciones misceláneas	M3	4,000.00								
35	Dama de concreto y/o mampostería	M3	45,000.00								
RELLENOS											
41	Relleño Tipo 1	M3	22,000.00	5.00	110,000.00	3.45	75,900.00				
42	Relleño Tipo 2	M3	12,000.00	27.00	324,000.00	37.96	455,520.00				
43	Relleño Tipo 3	M3	3,200.00								
44	Relleño Tipo 4	M3	22,000.00	25.00	550,000.00					20.70	68,568.00
45	Relleño Tipo 5	M3	20,000.00	11.00	220,000.00						
48	Relleño fluido de 40 Kg/cm2	M3	100,000.00								
RETRO DE SOBANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES											
51	Reto de sobrantes y disposición de materiales	M3	4,700.00	32.00	1,504,000.00	62.39	293,233.00				
CONCRETOS											
61	Concretos										
61.5	Concreto Clase B	M3	198,000.00	3.50	693,000.00						
61.8	Concreto Clase E	M3	185,000.00	0.55	101,750.00	0.66	122,100.00				
ACERO DE REFUERZO											
71	Varillas corrugadas grado 60	KGS	1,190.00	304.00	361,760.00						
ENTIBADOS											
81	Entibados tipo 1	M	2,050.00								
82	Entibados tipo 1A	M2	2,050.00								
83	Entibados tipo 2	M2	2,500.00	200.00	500,000.00						
ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES											
91	Pavimentos										
91.1	Rotura de pavimentos en concreto estibco	M3	21,000.00								
91.2	Rotura de pavimentos en concreto rígido	M3	24,000.00								
91.3	Pavimentos en concreto estibco	M3	180,000.00								
91.4	Pavimentos en concreto	M3	240,000.00								
92	Andenes										
92.1	Rotura de andenes en concreto	m2	4,400.00								
92.2	Construcción de andenes en concreto	m2	22,000.00								
93	Sardineles										
93.1	Rotura de sardineles en concreto	m	4,400.00								
93.2	Construcción de sardineles en concreto	m	13,113.00								
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO											
10.3.1	Instalación de tuberías de PVC, para uso de alcantarillado incluido unión mecánica										
10.11.2	Dámetro 12"	M	2,743.00	61.00	167,339.00	8.30	22,766.90				
POZOS DE INSPECCION											
11.1	Pieza de cubierta incluye anillo base y tipo	LN	180,000.00	5.00	900,000.00						
11.2	Cilindro para pozos de inspección										
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	140,000.00	16.00	2,240,000.00						
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.375 m	m	155,000.00	4.00	620,000.00						
11.3	Cameras de caída										
11.3.1	En tubería de concreto sin refuerzo, con anillo de caucho										
11.3.1.1	Bajantes en D=8" (modelo BA-04-1985)	M	150,000.00	6.00	900,000.00						
11.3.1.2	Bajantes en D=12" (modelo BS-04-1985)	m									
	Reconstrucción (refuerzo) pozos existentes	LN	87,435.00								

CB

OBRAS VARIAS									
29.16.2	Credito para pozos de riego, ORO (abertura y terminación pozos de inspección)	m	169,000.00						
11.1	Placa de cubierta en Laje anillo y tapa	un	150,000.00						
29.22	Escaleras								
29.22.1	Construcción de escaleras	m3	14,000.00	-45.00	530,000.00	16.47	258,500.00		
29.22.2	Reparación de escaleras en concreto 250 psi	m3	165,500.00	-45.00	6,325,000.00	16.47	3,416,500.00		
29.22	Capas de inspección de 0.0500 50x1.0 m	un	112,000.00						
SUBTOTAL REDES					28,316,049.00		6,474,704.90	40,000.00	68,508.00
SUMINISTROS									
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS									
15.1	Tubos de concreto								
15.1.1	Suministro de tuberías PVC para uso de alcantarillado, con gradal de 57 psi presión de trabajo en la zona de cauce								
15.1.1.2	Diámetro 12"	M	30,300.00	61.00	1,048,300.00	4.30	251,400.00		
SUBTOTAL SUMINISTROS					1,048,300.00		251,400.00	0.00	0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO									
EXCAVACION									
9.2	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	M3	4,000.00	120.00	480,000.00	41.19	164,700.00		
RELLENOS									
4.1	Releño Tipo 1	M3	22,000.00	10.00	220,000.00	7.03	161,040.00		
4.2	Releño Tipo 2	M3	12,000.00	5.00	60,000.00	5.00	60,000.00	3.42	41,040.00
4.3	Releño Tipo 3	M3	3,300.00						29.52
4.4	Releño Tipo 4 (firmado)	M3	22,000.00	05.00	2,112,000.00				
4.5	Releño Tipo 5	M3	29,000.00	10.00	290,000.00				
4.8	Releño base de 400 Kg/m2	M3	100,000.00						
RETRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES									
5.1	Retiro de sobrantes y disposición de materiales	M3	4,100.00	120.00	564,000.00	24.91	117,017.00		
ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y BARDISILES									
Andenes									
9.2.1	Rotura de andenes en concreto	m2	4,400.00						
9.2.2	Construcción de andenes en concreto	m2	22,000.00						
Sardisiles									
9.3.1	Rotura de sardisiles en concreto	M	4,620.00						
9.3.2	Construcción de sardisiles en concreto	M	13,112.00						
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO									
Tubos de concreto									
10.1.1	Instalación de tuberías de concreto, en relieve incluídos los accesorios								
10.1.1.1	Diámetro 8"	M	1,620.00	64	121,452.00	31.90	61,536.10		
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS									
15.1	Tubos de concreto								
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, clase 1 con rebarco o One clase AA con anillo de caucho								
15.1.1.1	Diámetro 8"	M	9,750.00	64	624,000.00	31.90	211,025.00		
15.3	Tuberías de PVC para alcantarillado								
15.3.1	Suministro de tuberías PVC para uso de alcantarillado, con gradal 57PSI, presión de trabajo mecánica								
15.3.1.1	Diámetro 12"	M	30,300.00						
SUBTOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS					4,473,462.00		876,437.10	41,040.00	77,814.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA					32,637,891.00		7,601,832.60	81,040.00	146,322.00

VALOR OBRA EJECUTADA 57,824,984.00

	CONTRATADO	EJECUTADO ORIGINAL	EJECUTADO ADICIONAL	EJECUTADO EXTRA	EJECUTADO TOTAL
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ROCIO	32,637,891.00	7,601,832.00	81,040.00	146,322.00	7,828,894.00

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GRAN COLOMBIA PROYECTO 5192

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR		CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ALCANTARILLADO SANITARIO												
SERVICIOS PRELIMINARES												
11	Señales y Pruebas											
11.1	Señales Previas (SP), señalizaciones (SR) e informes (SI)	U-mes	10,000.00	3.00	30,000.00	3.00	30,000.00	12.00	120,000.00			
11.3	Conor de gata	U-mes	3,000.00	3.00	9,000.00							
11.4	Canchales	U-mes	5,000.00	3.00	15,000.00							
11.6	Tebiques											
11.6.1	Tebiques tipo A	ML-MES	1,500.00	2.00	3,000.00	2.00	3,000.00					
11.8	Velos de identificación											
11.8.2	Tipo B (1.3 m x 1.3 m)	UN-MES	45,000.00	2.00	90,000.00							
11.9	Barreras de cortes reflectivos	ML-MES	600.00	224.00	134,400.00	224.00	134,400.00	576.00	345,600.00			
11.10	Reparaciones de mangueras, juntas, piedras y tubos de aguas negras. Encerados	LN	10,000.00	10.00	100,000.00							
IMPACTO URBANO												
23	Programa inform y Comunicación Social (suma fijada por la Emp. para licitación)	S-G	320,000.00	1.00	320,000.00							
24	Costos de personal para los programas de información, comunicación social y estudio de la obra (suma fijada por la Emp. para licitación)	S-G	820,000.00	1.00	800,000.00			57,664.00				
25	Diligenciación de Estados al Sistema de Información Contractual (suma fijada por Empresa)	S-G	200,000.00	1.00	200,000.00			200,000.00				
26	Incorporación de Usuarios al Sistema de Información Contractual (suma fijada por Empresa)	S-G	200,000.00	1.00	200,000.00			200,000.00				
27	Generalización e incorporación de redes de alcantarillado sanitario existentes	S-G										
EXCAVACION												
32	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	M3	4,000.00	219.00	876,000.00	112.22	448,884.00					
33	Excavaciones para estructuras	M3	4,000.00	42.00	168,000.00	42.00	168,000.00	25.81	102,440.00			
34	Excavaciones especiales	M3	4,000.00	2.00	8,000.00	2.00	8,000.00	13.50	54,360.00			
35	Demolición de concretos y/o mampostaría	M3	45,000.00									
RELLENOS												
41	Releño Tipo 1	M3	22,000.00	24.00	528,000.00	9.29	204,360.00					
42	Releño Tipo 2	M3	12,000.00	181.00	2,172,000.00	86.00	1,176,000.00	0.25	3,000.00			
43	Releño Tipo 3	M3	3,300.00									
44	Releño Tipo 4	M3	22,000.00	12.00	264,000.00						32.58	107,514.00
45	Releño Tipo 5	M3	26,000.00									
48	Releño Budo de 40 Kg/cm2	M3	100,000.00									
RETRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES												
51	Retro de isóbrates y disposición de materiales	M3	4,700.00	263.00	1,236,100.00	242.13	1,138,011.00					
CONCRETOS												
61	Concreto											
61.6	Concreto Clase B	M3	198,000.00	4.90	970,200.00	4.90	970,200.00	0.50	99,000.00			
61.8	Concreto Clase E	M3	185,000.00	0.77	142,450.00	0.77	142,450.00	0.22	40,700.00			
ACERO DE REFUERZO												
71	Varillas corrugadas grado 60	KGS	1,190.00	426.00	506,940.00	426.00	506,940.00	121.20	144,228.00			
ENTIBADOS												
81	Entibados tipo 1	M	2,050.00									
82	Entibados tipo 1A	M2	2,050.00	60.00	123,000.00							
83	Entibados tipo 2	M2	2,500.00									
ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y BARDINELES												
91	Pavimentos											
91.1	Rotura de pavimentos en concreto estabco	M3	21,000.00									
91.2	Rotura de pavimentos en concreto rígido	M3	24,000.00	10.00	240,000.00							
91.3	Pavimentos en concreto estabco	M3	180,000.00					1.31	31,440.00			
91.4	Pavimentos en concreto	M3	240,000.00	10.00	2,400,000.00							
92	Andenes											
92.1	Rotura de andenes en concreto	m2	4,400.00	173.00	761,200.00							
92.2	Construcción de abedenes en concreto	m2	22,000.00	173.00	3,806,600.00							
93	Sardineles											
93.1	Rotura de sardineles en concreto	m	4,400.00	10.00	44,000.00							
93.2	Construcción de sardineles en concreto	m	13,113.00	10.00	131,134.00							
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO												
103	Tuberías de concreto											
103.1	Instalación de tuberías de PVC, para uso de alcantarillado, incluida la unión mecánica											
103.1.2	Diámetro y lomo 6"	M	2,250.00	112.00	252,557.00	112.00	252,550.00	0.20	451.00			
POZOS DE INSPECCION												
111	Placa de cubierta incluye anillo base y tapa	LN	180,000.00	7.00	1,260,000.00	7.00	1,260,000.00	2.00	360,000.00			
112	Cilindro para pozos de inspección											
112.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	140,000.00	10.00	1,400,000.00	10.00	1,400,000.00	1.15	161,000.00			
112.2	D=1.20 m y espesor = 0.375 m	m	153,000.00									
113	Cámaras de caída											
113.1	En tubería de concreto sin relinco, con anillo de caucho											
113.1.1	Bajetas en D=8" (modelo 64-04-1965)	M	70,000.00									
113.1.2	Bajetas en D=12" (modelo 68-04-1965)	m										
113.1.2	Reconstrucción cañales pozos existentes	LN	87,435.00									

OBRAS VARIAS									
29.17	Reconstrucción y relocación de tuberías de alcantarillado								
29.17.1	Conexión en planta de cemento o gris AA con anillo de caucho								
29.17.1.2	Caucho 6"	m	5,500.00	100.00	650,000.00				
29.22	Escaleras						16.43	2,17,026.00	
29.22.1	Demolición de escaleras	m3	14,000.00	45.00			23.21	4,291,850.00	
29.22.2	Reparación de escaleras en concreto 2500 psi	m3	185,000.00	45.00					540
29.23	Cajas de inspección de 60x60x110 cm	un	113,095.00						676,570.00
SUBTOTAL REDES					19,840,981.00		9,800,486.00	6,307,486.00	786,384.00
SUMINISTROS									
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO INCLUIDO LOS ACCESORIOS									
15.3	Tuberías de PVC								
15.3.1	Suministros de tubería PVC para uso de alcantarillado con ng/det de 57 PSI, prensa de unión de mecánica de unión caucho								
15.3.1.2	Diámetro interno 8"	M	14,500.00	112.00	1,624,000.00	112.00	1,624,000.00	6.20	2,940.00
SUBTOTAL SUMINISTROS					1,624,000.00		1,624,000.00	3,000.00	6.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO									
EXCAVACION									
3.2	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	M3	4,000.00	110.00	440,000.00	15.69	63,400.00		
RELLENOS									
4.1	Releño Tipo 1	M3	22,000.00	20.00	440,000.00	4.47	98,340.00		0.00
4.2	Releño Tipo 2	M3	12,000.00	50.00	600,000.00	10.00	120,000.00		0.00
4.3	Releño Tipo 3	M3	3,300.00						0.00
4.4	Releño Tipo 4 (plimmedia)	M3	22,000.00	30.00	660,000.00				
4.5	Releño Tipo 5	M3	20,000.00						
4.8	Releño hecho de 40 kg/cm2	M3	100,000.00						
REIRO DE SOBRESANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES									
5.1	Reiro de sobrees y disposición de materiales	M3	4,700.00	110.00	517,000.00	15.60	73,320.00		0.00
ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANCHOS Y BORDALES									
ANCHOS									
9.2.1	Rotura de anchos en concreto	m2	4,400.00						
9.2.2	Construcción de anchos en concreto	m2	22,000.00						
SARDAÑALES									
9.3.1	Rotura de sardañales en concreto	M	4,400.00						
9.3.2	Construcción de sardañales en concreto	M	13,113.00						
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO									
Tuberías PVC									
10.3.1	Instalación de tubería PVC para uso de alcantarillado, incluán unión mecánica								
10.3.1.1	Diámetro 8"	M	1,925.00	100	192,894.00	44.20	85,281.80		
SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDO LOS ACCESORIOS									
Tuberías de concreto									
15.1.1	Suministros de tuberías de concreto, clase 1 un rebalzo o Gris clase AA con anillo de caucho	M	7,500.00						
15.1.1.1	Diámetro 8"								
Tuberías de PVC para alcantarillado									
15.3.1	Suministros de tuberías PVC para uso de alcantarillado, ng/det 57 PSI, previstas de unión mecánica								
15.3.1.1	Diámetro 8"	M	9,750.00	100	975,000.00	44.20	430,950.00		
SUBTOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS					3,024,994.00		870,271.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA					25,289,875.00		11,294,758.80	6,310,389.00	786,084.00

VALOR OBRA EJECUTADA

918,391,228.00

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GRAN COLOMBIA

CONTRATADO	EJECUTADO ORIGINAL	EJECUTADO ADICIONAL	EJECUTADO EXTRA	EJECUTADO TOTAL
25,289,875.00	11,294,758.80	6,310,388.80	786,084.00	18,391,228.80

CBM

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BELLAVISTA PROYECTO 5308

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ALCANTARILLADO PLUVIAL											
SERVICIOS PRELIMINARES											
11	Señales y Privilegios										
11.1	Señales Preventivas (SP) reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un-mes	10,000.00	18.00	180,000.00	18.00	180,000.00	37.00	370,000.00		
11.3	Conos de paja	Un-mes	3,000.00	18.00	54,000.00						
11.4	Caneles	Un-mes	5,000.00	18.00	90,000.00						
11.6	Tabiques										
11.6.1	Tabiques tipo A	Un-mes	1,500.00	18.00	27,000.00	4.00	6,000.00				
11.8	Valles de liberación										
11.8.2	Tipo B (1.3 m x 1.3 m)	Un-mes	20,000.00	8.00	160,000.00		0.00				
11.9	Barrales de cintas reflectivas	m-mes	620.00	1,500.00	900,000.00	4,580.00	2,748,000.00				
11.10	Reparación de mangueras, tuberías plásticas y libros de aguas negras	Un	10,000.00	50.00	500,000.00	50.00	500,000.00	19.00	190,000.00		
IMPACTO URBANO											
23	Programas inform. y Comunicación Social (suma fijada por la Empresa para notación)	S.G.	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	1.00	1,114,279.04				
24	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entorno de la obra (suma fijada por la Empresa para notación)		5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	4,071,105.50				
25	Operación de Entorno de la Construcción (suma fijada por la Empresa para notación)	S.G.	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	1.00	999,999.70				
26	Incorporación de Usuarios al Sistema de Información Comercial (suma fijada por Empresa)	S.G.	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00				
EXCAVACION											
32	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	m3	4,000.00	3,851.00	15,404,000.00	180.00	720,000.00	4,202.44	17,852,750.00		
33	Excavaciones para estructuras y pozos	m3	4,000.00	588.00	2,352,000.00	588.00	2,352,000.00	49.14	196,560.00		
34	Excavaciones misceláneas	m3	4,000.00	10.00	40,000.00						
35	Demoliciones en concreto y/o mampostería	m3	45,000.00	15.00	675,000.00						
RELLENOS											
41	Releno Tipo 1	m3	22,000.00	311.00	6,842,000.00	20.00	440,000.00	161.51	3,553,220.00		
42	Releno Tipo 2	m3	12,000.00	2,241.10	26,892,000.00	50.00	600,000.00	3,084.81	37,017,720.00		
43	Releno Tipo 3	m3	3,300.00								
44	Releno Tipo 4	m3	22,000.00	68.00	1,496,000.00	41.13	904,860.00	1,107.80	25,916,640.00		
45	Releno Tipo 5	m3	29,000.00	449.00	13,021,000.00						
46	Releno fluido de 40 Kg/cm2	m3	100,000.00	44.30	4,430,000.00						
RETRO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES											
51	Retro de sobantes y disposición de materiales	m3	4,700.00	4,455.70	20,985,540.00	4,455.00	20,985,500.00	644.58	3,029,520.00		
CONCRETOS											
61	Concretos										
	Concreto AD	m3	215,000.00		0.00						
61.5	Concreto Clase B	m3	198,000.00	26.60	5,266,800.00	26.60	5,266,800.00	1.50	297,000.00		
	Concreto Clase D	m3	183,000.00		0.00						
61.8	Concreto Clase E	m3	185,000.00	4.18	773,300.00	4.18	773,300.00	4.54	839,900.00		
ACERO DE REFUERZO											
71	Vierlas compactas grado 60	Kg	1,100.00	2,310.00	2,748,900.00	2,310.00	2,748,900.00	5,124.00	6,091,560.00		
ENTIBADON											
81	Entibados tipo 1	m									
82	Entibados tipo 1A	m2	2,050.00	1,000.00	2,050,000.00	589.00	1,166,491.00				
83	Entibados tipo 2	m2	2,500.00	500.00	1,250,000.00						
ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y SARDINELES											
91	Pavimentos										
91.1	Rotura de pavimentos en concreto asfáltico (contra máquina)	m3	24,000.00					3.20	76,800.00		
91.2	Rotura de pavimentos en concreto (contra máquina)	m3	24,000.00	500.00	12,000,000.00	500.00	12,000,000.00	242.09	5,810,160.00		
91.3	Pavimentos en concreto asfáltico	m3	180,000.00		0.00			3.20	576,000.00		
91.4	Pavimentos en concreto	m3	240,000.00	500.00	120,000,000.00	500.00	120,000,000.00	242.48	58,195,200.00		
92	Andanes										
92.1	Rotura de andanes en concreto		4,400.00	141.00	620,400.00	141.00	620,400.00	4.64	21,296.00		
92.2	Construcción de andanes en concreto de 10 cm de espesor		22,000.00	141.00	3,102,000.00	129.84	2,856,480.00				
93	Sardineles										
93.1	Rotura de sardineles en concreto		4,400.00	141.00	620,400.00	141.00	620,400.00	606.70	3,989,480.00		
93.2	Construcción de sardineles en concreto		13,113.00	141.00	1,848,433.00	141.00	1,848,933.00	606.70	11,889,557.00		
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO											
101	Tuberías de concreto										
101.1	Instalación de tubería de Concreto, sin fuerza, incluido los accesorios										
101.1.2	Diámetro 8"		3,400.00								
101.1.4	Diámetro 12"		4,697.00	1,489.00	6,962,833.00	894.05	4,198,352.85				
101.1.5	Diámetro 10"		6,081.00	510.00	3,101,310.00	320.90	1,951,382.00				
101.2.4	Diámetro 20"		11,500.00		0.00		0.00				
101.2.5	Instalación de tuberías PVC para uso de alcantarillado, incluida unión mecánica de 12"		2,743.00					54.50	149,493.50	153.45	1,784,675.00

POZOS DE INSPECCION										
11.1	Placa de cubierta incluye arco base y tapa	Un	180,000.00	38.00	6,640,000.00	38.00	6,640,000.00	9.00	1,650,000.00	
11.2	Candado para pozos de inspección									
11.2.1	Di=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	140,000.00	94.00	13,160,000.00	87.48	12,247,200.00			
11.2.2	Di=1.20 m y espesor = 0.17 m	m	155,000.00	2.00	3,100,000.00					
11.3	Cámara de caudo									
11.3.1	Con concreto simple con arido de caucho									
11.3.1.1	Sigante en 8" modelo 6A-11-1965	m	70,000.00	10.00	700,000.00	1.18	77,000.00			
11.3.1.2	Sigante en 12" modelo 6B-11-1965	m	100,000.00	10.00	1,000,000.00					
SUMIDORES										
12.1	Sumideros lateral tipo SL-150	un	350,000.00	94.00	32,900,045.00	49.00	15,100,000.00			
12.2	Sumideros lateral tipo SL-200	un	425,000.00							
12.5	Sumidero transversal	m	300,000.00					33.10	9,930,000.00	
OBRAS VARIAS										
29.5	Mampostería para curules	m2								
SUBTOTAL REDES					371,034,421.00		225,839,383.96		198,710,002.00	1,764,675.00
SUMINISTROS										
15 SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDO LOS ACCESORIOS										
15.1	Tuberías de concreto									
15.1.1	Suministro de tuberías de concreto, Clase 1, sin rebalce, o de gres clase AA con arido de caucho									
15.1.1.2	Diámetro 8"	m	11,800.00							
15.1.1.4	Diámetro 12"	m	18,400.00	1,480.00	27,367,600.00	894.06	16,450,520.00			
15.1.1.6	Diámetro 16"	m	29,000.00	510.00	14,790,000.00	320.00	9,338,100.00			
15.1.1.8	Diámetro 20"	m	72,000.00						153.45	
15.1.1.9	Suministro de tubería PVC para alcantarillado, rigidez 57PSI, con unión mecánica de caucho									
15.1.1.9	Diámetro 12"	m	30,300.00					54.50	1,651,350.00	
SUBTOTAL SUMINISTROS					42,197,006.00		26,788,620.00		1,801,350.00	11,045,600.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA					373,222,027.00		251,385,013.95		198,362,182.60	12,813,075.00

VALOR OBRA EJECUTADA 9439,757,190.55

	CONTRATADO	EJECUTADO ORIGINAL	EJECUTADO ADICIONAL	EJECUTADO EXTRA	EJECUTADO TOTAL
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BELLAVISTA	3/3,222,027.00	251,395,013.95	188,382,182.60	12,813,075.00	452,570,271.55

BZ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

GERENCIA TÉCNICA

CONTRATO N° SF-1-01-7000-700-2000

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA FE Y SAN CRISTOBAL GRUPO 2

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA PROYECTO N° 5192

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR	CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ALCANTARILLADO PLUVIAL											
SERVICIOS PRELIMINARES											
11	Sellos y Protecciones										
11.1	Sellos Preventivos (SP) y alternativos (SA)	Un-mes	10.000,00	3,00	30.000,00	3,00	30.000,00	7,00	70.000,00		
11.2	Conos de paja	Un-mes	3.000,00	3,00	9.000,00						
11.4	Canevas	Un-mes	5.000,00	3,00	15.000,00						
11.6	Tabiques										
11.6.1	Tabique tipo A	Un-mes	1.500,00	2,00	3.000,00						
11.8	Valles de identificación										
11.8.2	Tipo B (1,3 m x 1,3 m)	Un-mes	45.000,00	2,00	90.000,00	2,00	90.000,00				
11.9	Reparación de orillas dañadas	m-mes	600,00	180,00	108.000,00	180,00	108.000,00	670,00	402.000,00		
11.10	Reparación de mamparas, aberturas, plabones y tablas de aguas negras	Un	10.000,00	10,00	100.000,00	10,00	100.000,00				
IMPACTO URBANO											
23	Programa inform y Comunicación Social (suma hecha por la Emp para botación)	S G	200.000,00	1,00	200.000,00			167.500,00			
24	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y entreno de la obra (suma hecha por la Emp para botación)		800.000,00	1,00	800.000,00			160.000,00			
25	Determinación del Entorno de la Obra (suma hecha por la Emp para botación)	S G	180.000,00	1,00	180.000,00			80.000,00			
26	Incorporación de Usuarios al Sistema de Información Comercial (suma hecha por Empresa)	S G	80.000,00	1,00	80.000,00						
EXCAVACION											
32	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	m3	4.000,00	125,00	500.000,00	118,50	474.000,00				
33	Excavaciones para estructuras y pilotes	m3	4.000,00	45,00	180.000,00	45,00	180.000,00	12,51	50.040,00		
34	Excavaciones misceláneas	m3									
35	Densificación en concreto y mamparas	m3									
RELLENOS											
4.1	Releno Tipo 1	m3	22.000,00	9,00	198.000,00	9,00	198.000,00	0,75	16.500,00		
4.2	Releno Tipo 2	m3	12.000,00	141,00	1.560.000,00	58,24	698.880,00			59,94	719.020,00
4.3	Releno Tipo 3	m3	3.300,00								
4.4	Releno Tipo 4	m3	22.000,00	10,00	220.000,00						
4.5	Releno Tipo 5	m3									
4.6	Releno tipo de 40 Kg/cm2	m3									
RESIDUO DE SOBANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES											
51	Reto de sobrantes y disposicion de materiales	m3	4.750,00	170,00	799.000,00	113,82	538.424,00				
CONCRETOS											
6.1	Concretos										
6.1.5	Concreto Clase B	m3	198.000,00	3,00	594.000,00	3,00	594.000,00				
6.1.6	Concreto Clase E	m3	185.000,00	0,30	55.500,00	0,30	55.500,00	0,25	46.250,00		
ACERO DE REFUERZO											
7.1	Varillas corrugadas grado 60	Pg	1.180,00	182,00	212.560,00	182,00	212.560,00	320,18	380.600,40		
ENTIBADOS											
8.1	Entibado tipo 1	m									
8.2	Entibado tipo 1A	m2	2.050,00	50,00	102.500,00						
8.3	Entibado tipo 2	m2									
REJILLA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y SARDINELES											
9.1	Pavimentos										
9.1.1	Rampa de pavimentos en concreto estriado (confe a máquina)	m3	21.000,00	0,50	10.500,00						
9.1.2	Rampa de pavimentos en concreto (confe a máquina)	m3	24.000,00	10,00	240.000,00						
9.1.3	Pavimentos en concreto estriado	m3	180.000,00					0,50	90.000,00		

011

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
 GERENCIA TÉCNICA
 CONTRATO N° SF-141-700-700-2009
 OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA FE Y SAN CRISTOBAL. GRUPO 2

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA PROYECTO N° 5192

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9.14	Pavimentos en concreto	m3	240,000.00	10.00	2,400,000.00	1.50	360,000.00				
9.2	Andenes										
9.2.1	Rizura de anillos en concreto		4,400.00	52.00	228,800.00	2.50	11,000.00				
9.2.2	Construcción de anillos en concreto de 10 cm de espesor		22,000.00	52.00	1,144,000.00	3.70	81,400.00				
9.3	Sardinelas										
9.3.1	Rizura de sardinelas en concreto		4,400.00	10.00	44,000.00						
9.3.2	Construcción de sardinelas en concreto		13,110.00	10.00	131,100.00						
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO											
10.1.1	Instalación de tuberías PVC para uso de alcantarillado, incluido union mecánica										
10.1.1.4	Diámetro 12"	m	2,743.00	90.00	246,870.00	81.40	223,280.00				
POZOS DE INSPECCION											
11.1	Pavos de cubierta incluye anillo base y tapa	un	180,000.00	3.00	540,000.00	3.00	540,000.00	2.00	360,000.00		
11.2	Cleto de pozos de inspección										
11.2.1	Ø=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	140,000.00	5.00	700,000.00	5.00	700,000.00	3.24	453,600.00		
11.2.2	Ø=1.20 m y espesor = 0.37 m	m									
11.3	Canchales de codo										
11.3.1	En concreto siempre con anillo de caucho										
11.3.1.1	Begate en 8" modelo 5A-X-1065	m	70,000.00					1.70	119,000.00		
11.3.1.2	Begate en 12" modelo 62-X-1065	m									
BLANDEOS											
12.3	Surdidos lateral tipo SL-200	un	425,000.00	2.00	850,000.00	2.00	850,000.00				
12.5	Surdido transversal	m	300,000.00		0.00	1.50	450,000.00				
OBRAS VARIAS											
20.5	Mampostaria para curules	m2	16,000.00	25.00	400,000.00						
SUBTOTAL REDES						13,077,380.00	8,991,422.20		1,998,380.40		197,802.00
SUMINISTROS											
15 SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDO LOS ACCESORIOS											
15.3	Tuberías de PVC para alcantarillado										
15.3.1	En tubería PVC para alcantarillado, rigidez STPSR, con union mecánica de doble caudal										
15.3.1.4	Diámetro 12"	m	30,300.00	90	2,727,000.00	81.40	2,498,420.00				
SUBTOTAL SUMINISTROS						2,727,000.00	2,498,420.00		0.00		0.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA						15,804,407.00	8,367,852.20		1,998,380.40		197,802.00

VALOR OBRA EJECUTADA 811,554,034.60

	CONTRATADO	EJECUTADO ORIGINAL	EJECUTADO ADICIONAL	EJECUTADO EXTRA	EJECUTADO TOTAL
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN COLOMBIA	15,804,407.00	8,367,852.20	1,998,380.40	167,802.00	11,554,034.60

B.26

CUADRO OBRA CONTRATADA VS OBRA EJECUTADA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA PROLONGACIÓN N° 089

ITEM	DESCRIPCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	UND	VALOR		CONTRATADA ORIGINAL		EJECUTADA ORIGINAL		EJECUTADA ADICIONAL		EJECUTADA EXTRA	
			UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1.1	SERVICIOS PRELIMINARES											
1.1.1	Señales y Protecciones	Un-mes	10,000.00	3.00	30,000.00	10.00	100,000.00	9.00	90,000.00			
1.1.2	Señales Prevencivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI)	Un-mes	3,000.00	3.00	9,000.00							
1.1.3	Cintas de guía	Un-mes	5,000.00	3.00	15,000.00							
1.1.4	Caracas	Un-mes										
1.1.5	Teleros	Un-mes										
1.1.5.1	Teleros tipo A	Un-mes										
1.1.5.2	Teleros tipo B	Un-mes										
1.1.5.3	Teleros tipo C	Un-mes										
1.1.5.4	Teleros tipo D	Un-mes										
1.1.5.5	Teleros tipo E	Un-mes										
1.1.6	Veredas de identificación	Un-mes	45,000.00	2.00	90,000.00	2.00	90,000.00					
1.1.6.2	Veredas de identificación	Un-mes	600.00	230.00	138,000.00	230.00	138,000.00					
1.1.6.3	Reparación de manijas, tubos plásticos y tubos de aguas negras	UN	10,000.00	10.00	100,000.00							
1.1.10												
2.3	MAQUETEO URBANO											
2.3.1	Programa Urban. y Comunicación Social (suma fija por la Emp. para el estudio)	S.G.	200,000.00	1.00	200,000.00	1.00	412,716.00					
2.4	Costos del personal para los programas de información, comunicación social y estudio de la obra (suma fija por la Emp. para el estudio)	S.G.	800,000.00	1.00	800,000.00	1.00						
2.5	Determinación del Estudio de la Obra (suma fija por la Emp. para el estudio)	S.G.	200,000.00	1.00	200,000.00	1.00	200,000.00					
2.6	Incorporación de Usuarios al Sistema de Información Comercial (suma fija por Empresa)	S.G.										
3.2	EXCAVACION											
3.2.1	Excavación de zanjas para la instalación de la tubería	m3	4,000.00	160.00	720,000.00	160.00	720,000.00	141.43	653,720.00			
3.3	Excavaciones para estructuras y pozos	m3	4,000.00	45.00	180,000.00	45.00	180,000.00	104.49	417,980.00			
3.4	Excavaciones mixtas	m3	45,000.00	10.00	450,000.00							
3.5	Derrumbes en concreto y/o mampostería	m3										
4.1	RELLENOS											
4.1.1	Relleño Tipo 1	m3	22,000.00	20.00	440,000.00	20.00	440,000.00	9.35	205,700.00			
4.2	Relleño Tipo 2	m3	12,000.00	50.00	600,000.00	50.00	600,000.00	215.39	2,594,890.00			
4.3	Relleño Tipo 3	m3	3,300.00	92.00	2,924,000.00	41.13	904,860.00					
4.4	Relleño Tipo 4	m3	22,000.00	15.00	435,000.00							
4.5	Relleño Tipo 5	m3	29,000.00									
4.6	Relleño fuido de 40 Kg/cm2	m3										
5.1	RETINO DE BARRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES											
5.1.1	Redes de sobrepas y disposición de materiales	m3	4,700.00	235.00	1,104,500.00	235.00	1,104,500.00	235.92	1,109,824.00			
5.1	CONCRETOS											
5.1.1	Concreto	m3	216,000.00	26.00	5,580,000.00							
5.1.5	Concreto Clase B	m3	185,000.00	2.00	369,000.00	2.00	356,000.00	2.42	479,160.00			
5.1.6	Concreto Clase C	m3	183,000.00	12.00	2,216,000.00							
5.1.8	Concreto Clase E	m3	185,000.00	1.00	185,000.00	0.53	116,550.00					
7.1	ACERNO DE REFUERZO											
7.1.1	Ventilas computadas grupo 60	Kg	1,130.00	2,730.00	3,248,700.00	1,655.68	1,970,259.20					
8.1	BENTALLADOS											
8.1.1	Embudo tipo 1	m										
8.2	Embudo tipo 1A	m2	3,000.00	40.00	82,000.00	40.00	82,000.00	27.44	56,292.00			
8.3	Embudo tipo 2	m2										
9.1	ROTURA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y SACOSINILLAS											
9.1.1	Pavimentos	m3	21,000.00									
9.1.1.1	Rotura de pavimentos en concreto estatico (cota a máquina)	m3	24,000.00	10.00	240,000.00	10.00	240,000.00	37.39	911,760.00			
9.1.1.2	Rotura de pavimentos en concreto (cota a máquina)	m3	180,000.00									
9.1.1.3	Pavimentos en concreto estatico	m3	240,000.00	10.00	2,400,000.00	10.00	2,400,000.00	28.66	6,134,400.00			
9.1.4	Pavimentos en concreto											
9.2	Andenes											
9.2.1	Rotura de andenes en concreto		4,400.00	16.00	70,400.00	16.00	70,400.00	39.10	172,040.00			
9.2.2	Construcción de andenes en concreto de 10 cm de espesor		22,000.00	16.00	352,000.00	16.00	352,000.00	39.10	690,200.00			
9.3	Sardinas		4,400.00	16.00	70,400.00	16.00	70,400.00	23.90	105,160.00			
9.3.1	Rotura de sardinas en concreto											
9.3.2	Construcción de sardinas en concreto		13,113.00	16.00	209,808.00	16.00	209,808.00	23.90	313,400.70			

INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO										
10.1	Tuberías de concreto									
10.1.1	Instalación de tubería de Concreto, estructura, incluido los accesorios									
10.1.1.2	Diametro 8"	m	3,400.00					19.00	64,600.00	
10.1.1.4	Diametro 12"	m	4,697.00	80.00	375,766.00	44.10	207,137.70			
10.1.1.6	Diametro 18"	m	6,081.00	20.00	121,620.00					
10.1.2	Instalación de tuberías PVC para uso de alcantarillado, incluye unión mecánica									
10.1.2.4	Diametro 36"	m	26,100.00	44.00	1,148,400.00	41.00	1,070,100.00			
10.1.2.5	Instalación de tuberías PVC para uso de alcantarillado, incluye unión mecánica diá = 12"		2,743.00					2.30	6,308.90	
POZOS DE INSPECCION										
11.1	Placa de cubierta incluye anillo base y tapa	Un	180,000.00	3.00	540,000.00	3.00	640,000.00	2.00	360,000.00	
11.2	Cilindro para pozo de inspección									
11.2.1	D=1.20 m y espesor = 8.25 m	m	140,000.00	6.00	840,000.00	6.00	840,000.00	7.17	1,003,800.00	
11.2.2	D=1.20 m y espesor = 9.17 m	m	165,000.00	1.00	165,000.00					
11.3	Cámara de caída									
11.3.1	En concreto simple con anillo de caucho									
11.3.1.1	Bojante en 8" modelo SA-U-1965	m	70,000.00							
11.3.1.2	Bojante en 12" modelo SB-U-1965	m								
SUMIDORES										
	Sumideros lateral tipo S-150	un	350,000.00					10.00	3,500,000.00	
12.2	Sumideros lateral tipo S-200	un	425,000.00	8.00	3,400,000.00					
12.5	Sumidero transversal	m	100,000.00	15.00	4,500,000.00	11.35	3,435,000.00			
OBRAS VARIAS										
20.5	Mampostería para cunillas	m2								
SUBTOTAL REDEB					33,776,582.00		18,856,739.90		19,521,945.60	0.90
SUMINISTROS										
16 SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS INCLUIDO LOS ACCESORIOS										
16.1	Tuberías de concreto									
16.1.1	Suministro de tubería de concreto, Clase 1, sin refuerzo, o de grava clase AA con anillo de caucho									
16.1.1.2	Diametro 8"	m	11,800.00					12.00	141,600.00	
16.1.1.4	Diametro 12"	m	18,400.00	80.00	1,472,000.00	44.10	811,440.00			
16.1.1.6	Diametro 18"	m	28,600.00	20.00	580,000.00					
16.1.1.1	Suministro de tubería de concreto reforzado con anillo de caucho incluido los accesorios									
16.1.1.2	Diametro 36"	m	160,000.00	44.00	6,600,000.00	41.00	6,150,000.00			
16.1.1.3	Suministro de tubería PVC para alcantarillado, rígida 57PSI, con unión mecánica de caucho									
	Diametro 12"	m	30,300.00				0.00	2.30	69,690.00	
SUBTOTAL SUMINISTROS					8,652,006.00		8,961,440.00		211,290.00	0.90
VALOR TOTAL DE LA OBRA					42,428,584.00		23,821,170.90		19,733,255.60	0.00

VALOR OBRA EJECUTADA 943,554,428.50

	CONTRATADO	EJECUTADO ORIGINAL	EJECUTADO ADICIONAL	EJECUTADO EXTRA	EJECUTADO TOTAL
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA	42,428,584.00	23,821,170.90	19,733,255.60	0.00	43,554,428.50

Handwritten signature