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1. PRELIMINARES 

1.1 Señales Preventivas y Reglamentarias: 

Se refiere al suministro, transporte, instalación, mantenimiento, posterior desmonte y evacuación de 

las Señales que se codifican y especifican en la versión vigente del Manual de Señalización Vial del 

Ministerio del Transporte de Colombia y que previo a la iniciación de Obras, la Interventoría definirá al 

Contratista en cuanto a su tipo, cantidad y sitio de instalación, dependiendo del alcance y ubicación 

de la Obra a construir. 

 

Las Señales Preventivas consisten en un rombo metálico fabricado en Lámina Calibre 20 de 0.60 m 

de lado, con fondo en pintura amarillo reflectivo y símbolos, letras y recuadros en pintura negra. 

 

Las Señales Reglamentarias consisten en un círculo metálico fabricado en Lámina Calibre 20 de 0.60 

m de diámetro, con fondo en pintura Blanca, símbolos y letras en pintura negra y orlas de color rojo 

reflectivo de 0.06 m de ancho. 

 

Para las intervenciones que usualmente realiza EMPOCALDAS SA ESP ,  en general se trata de las 

Señales Preventivas identificadas con los Códigos SPO-01 (Trabajos en la Vía), SPO-02 (Maquinaria 

en la Vía), SPO-03 (Banderero), SP-67 (Riesgo de accidente), SP-101 (Aproximación a Obra en la 

vía), SP-105 (Carril cerrado)  y SP-40 (Flecha direccional), y de las Señales Reglamentarias con 

Códigos SRO-01 (Vía cerrada), SRO-02 (Desvío), SRO-03 (Paso Uno a Uno), y las demás que definan 

LA EMPOCALDAS SA ESP    y/o la Interventoría. 

 

El criterio general es que previo a la iniciación de las Obras y en el propio sitio de ellas, se instale una 

señalización que informe cabal y oportunamente a la Comunidad y que advierta a los peatones y 

conductores de vehículos sobre su proximidad a una Obra en construcción y sobre las restricciones y 

peligros que ésta les podría generar. 

 
 

1.1.1 Medida y pago 

La unidad de medida será la UNIDAD (Un) de Señal debidamente autorizada, fabricada, instalada y 

aprobada por la Interventoría. 
1 
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El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de 

Lámina, Angulo, Pintura, Anclajes, Formaletas, Transportes, re utilizaciones futuras, desperdicios, 

Herramientas menores, Mano de Obra de fabricación, transporte, instalación, mantenimiento, 

movilización y re ubicación en obra, desmonte y evacuación, con prestaciones Sociales y otros costos 

laborales, y demás costos varios requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. Los costos generados por los cambios de 

ubicación ordenados por la Interventoría, en ningún caso serán objeto de pago adicional. 

 

1.2 Barrera De Delimitación En Bombones de guadua Y cinta 

reflectiva de seguridad 

 

Se trata del suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una Barrera continua construida en 

Bombones y Cinta de Seguridad con el Logotipo de LA EMPOCALDAS SA ESP Los Bombones se 

construirán de Sobrebasa de Guadua de 1.50 m. de longitud, pintada en franjas alternadas (0.20 m.) 

de naranja y blanco, con una base de 0.25 x 0.25 x 0.15 m. en concreto simple de 14 Mpa. y se 

instalarán cada 3.00 m. aproximadamente y en los cambios de dirección. La Cinta Reflectiva plástica 

de seguridad se fabrica en Polietileno de 4 milésimas de pulgada, con un ancho de 0.10 m., en fondo 

de color amarillo con franjas negras de 0.15 m. inclinadas a 45 grados y se instalarán en dos hileras 

convenientemente separadas.  Este tipo de Barrera servirá para delimitar el perímetro general de las 

Obras y específicamente el de cada uno de los Frentes de Obra que están bajo intervención del 

CONTRATISTA, todo ello con la supervisión y aprobación de la Interventoría. 

 
 

1.2.1 Medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Barrera de 

Delimitación debidamente autorizada, construida, instalada y aprobada por la Interventoría. El pago 

se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del suministro 

del Delineador tubular plástico, material para lastrado, Tela sintética verde, Cinta de Seguridad, 

transportes, re utilizaciones futuras, reposición de delineador, tela y cinta, desperdicios, Herramientas 

menores, Mano de Obra de suministro en obra, transportes internos, instalación, mantenimiento, 

movilización y reubicación en obra, desmonte y evacuación, con sus prestaciones Sociales y otros 

costos laborales, y demás costos requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. Los costos generados por los cambios de 

ubicación y/o de re utilización ordenados por la Interventoría, no serán objeto de pago adicional. 
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1.3 Localización y replanteo de redes (Incluye topografía y plano 

récord) 

 

Para el caso de Obras de reposición integral de Alcantarillado, Acueducto, Pavimentos y Andenes, se 

refiere a la localización manual y en algunos casos donde sea requerido se realizará levantamiento 

planimétrico y altimétrico con ayuda de equipo topográfico de precisión y con sus respectivas 

referencias y Puntos de Control, de toda la zona que será intervenida por el Proyecto. Esta localización 

servirá de soporte para la ejecución de todas las Obras y para la elaboración de los Planos Récord de 

construcción que el CONTRATISTA deberá ejecutar de acuerdo con el Instructivo entregado en el 

Sistema de Información Geográfico (S.I.G) de LA EMPOCALDAS SA ESP y entregar a la Interventoría 

dentro de los Documentos exigidos para la liquidación del Contrato. 

 

Esta Actividad se deberá realizar con anterioridad a la iniciación de las demoliciones y excavaciones 

y comprende actividades tales como: 



Ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de los Inmuebles, Calzadas y Andenes presentes 

en el sector a intervenir. 



Ubicación y referenciación, en planta y perfil, de las Redes de Alcantarillado y Acueducto (Principales 

y Domiciliarias) que serán objeto de reposición, incluyendo longitudes, diámetros y tipo de material, 

así como de las cámaras de inspección, sumideros, válvulas, hidrantes, accesorios, etc. 

 

Ubicación inicial, identificación y referenciación, en planta y perfil, de las Cámaras de Inspección y 

Registros de las Redes de las demás Empresas de Servicios Públicos presentes en el sector a 

intervenir. 

 

Una vez terminadas, probadas y aprobadas todas las canalizaciones subterráneas que componen el 

Proyecto, se realizará el Replanteo y referenciación de los ejes y niveles de las nuevas Calzadas y 

Andenes, y de sus empalmes con las existentes que no fueron objeto de intervención, esta actividad 

deberá realizarse con APARATOS TOPOGRÁFICOS DE PRECISION, REFERENCIADAS Y 

AMARRADAS A LAS COORDENADAS X, Y y Z suministradas por el S.I.G. 

 

Cuando se trate de la construcción de Proyectos nuevos, se refiere a la localización y referenciación 

planimétrica y altimétrica, con aparatos topográficos de precisión, de todas las Obras a ejecutar, a 

partir de la información contenida en los Planos, Esquemas y directrices entregados por LA 

EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. Esta localización servirá de soporte para la ejecución de 

todas las Obras y para la elaboración de los Planos Récord de construcción que el CONTRATISTA 
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deberá ejecutar y entregar a la Interventoría dentro de los Documentos exigidos para la liquidación del 

Contrato. Esta Actividad se deberá realizar con anterioridad a la iniciación de las demoliciones y 

excavaciones. 

 

El CONTRATISTA instalará y mantendrá todos los hiladeros, mojones y referencias que se requieran 

para la correcta ubicación de las Obras, de manera que en todo momento sea posible verificar los 

hilos y niveles de cualquier estructura en construcción. 

 

Previo a la iniciación de cualquier Obra, El Contratista y la Interventoría harán la revisión de medidas 

y cotas existentes y en caso de encontrar diferencias con lo diseñado, el CONTRATISTA deberá 

efectuar las correcciones a que haya lugar. Será el CONTRATISTA el único responsable de cualquier 

error resultante y el costo de su corrección, incluyendo demoliciones y la reconstrucción de obra, 

correrán por su cuenta. Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá aportar y mantener en la Obra 

los aparatos topográficos de precisión y el Personal especializado que la Interventoría estime 

necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos de Localización y Replanteo. La aprobación 

que imparta la Interventoría de la Localización y Replanteo no aminora ni extingue la responsabilidad 

que tiene el Contratista por la correcta ubicación de las Obras. 

 
 

1.3.1 Medida y pago 

 

Cuando se trate de la Localización y Replanteo de Redes nuevas y/o existentes de Acueducto y/o 

Alcantarillado, la unidad de medida será el Metro Lineal (ml) de RED PRINCIPAL Y LAS 

ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PRECIO 

UNITARIO DE LA RED PRINCIPAL, por una sola vez y con aproximación a un decimal, de esta 

Actividad debidamente realizada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 

Equipos Topográficos de precisión; Elementos varios de Topografía; Pintura; Equipo de Transporte; 

Madera para Hiladeros y Referencias; Concreto 14 Mpa para Mojones y Puntos de control; 

Herramientas menores; Personal de la Comisión de Topografía; Mano de Obra de construcción, 

mantenimiento, eventual re ubicación y desmonte de Hiladeros, Referencias y Mojones, y celaduría, 

con sus prestaciones Sociales y otros costos laborales, y demás costos varios requeridos para su 

correcta ejecución, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 

Los costos generados por la revisión y/o repetición de replanteos ordenados por la Interventoría, en 

ningún caso serán objeto de pago adicional. 
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1.4 Puente provisional en madera 

Se refiere al suministro, transporte, instalación y eventual re ubicación de Pasos peatonales en madera 

que facilitarán el tránsito seguro de las Personas y que se ubicarán en las esquinas y en el sector 

medio de las Cuadras a ser intervenidas por el Contratista; también en cada uno de los accesos a 

Inmuebles y en los demás sitios que definan LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. Estos 

Puentes se construirán en madera (Guadua + Cuartones + Tableros y/o Teleras + Barandas en Listón) 

y sus barandas se cubrirán con Tela sintética para dar continuidad al cerramiento provisional de las 

Obras. Estos Puentes tendrán un ancho de 1.40 m o el que defina la Interventoría y las longitudes 

necesarias y suficientes que permitan superar los obstáculos y canalizar de forma segura el tránsito 

peatonal. Su construcción deberá ser estable y segura y deberá permitir la posibilidad de reutilización 

en otros Frentes de Obra. 

 

1.4.1 Medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Puente Peatonal 

debidamente instalado y aprobado por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de 

Guadua, Cuartones, Teleras y/o Tableros, Barandas en Listón, Tela sintética, puntillas, Transportes, 

reutilizaciones futuras, desperdicios, Herramientas menores, transportes, Mano de Obra de 

construcción, instalación, mantenimiento, eventual reubicación, desmonte y evacuación, con sus 

prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 

ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 

concepto. 

 

1.5 Techado provisional de obras en guadua y plástico 

 

Se refiere al suministro, transporte, instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación de una 

Estructura liviana de madera y plástico que permita cubrir las zonas de Obra y así garantizar su 

protección y la continuidad de los trabajos durante las Lluvias. Previo al inicio de las Excavaciones, el 

CONTRATISTA será el responsable de diseñar y construir una Estructura que sea estable, segura y 
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funcional, la cual deberá ser previamente aprobada por la Interventoría, sin que ello aminore o exonere 

la responsabilidad del CONTRATISTA como diseñador y constructor de la misma. 

 

El Contratista será responsable de reparar, a su entero costo, todas las averías y no conformidades 

generadas por la caída parcial o total de esta cubierta. 

 

En términos generales se trata de una Estructura liviana conformada por pórticos a dos aguas de 1.90 

m de altura en su punto más bajo, construidos en Guadua y unidos entre sí con guaduas livianas u 

otro material idóneo que además de servir para arriostrar y atiesar la Estructura de cubierta, le sirven 

de apoyo al Plástico de Cubierta. Dentro del diseño de la Estructura, el CONTRATISTA deberá 

contemplar la instalación de elementos que le den rigidez y le permitan soportar los esfuerzos 

generados por su peso propio, por las lluvias, por el empuje y succión del Viento y por las demás 

cargas que actúan sobre la estructura. El Plástico debe ser nuevo o usado en excelente estado, de 

calibre 6 transparente, con un ancho mínimo de 2.00 m y deberá ser convenientemente templado y 

fijado a la Estructura, de manera que se garantice la rápida evacuación de las Aguas Lluvias y se 

eviten los embolsamientos. En aquellos sitios donde la cubierta quede muy cerca de las Fachadas de 

los Inmuebles, el CONTRATISTA deberá proveer las canales y/o cortagoteras que sean necesarios 

para evitar el flujo de aguas lluvias hacia dichas fachadas. 

 

Para aquellos casos en que la Interventoría considere necesario autorizar re utilizaciones de parte o 

la totalidad de este Techo en otras zonas del Proyecto (Andenes, Intersecciones, etc.), el 

CONTRATISTA recibirá un 40% del Costo Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato, por instalar 

debidamente y desmontar el techo autorizado y aprobado por la Interventoría. 

 
 

1.5.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2) de Cubierta, en proyección horizontal y con 

aproximación a un decimal, debidamente construida y aprobada por la Interventoría. El pago se hará 

al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de Diseño, de Guadua 

y demás elementos de madera, puntilla, tensores, riostras, atiesadores, Plástico, amarres, 

Transportes, reutilizaciones futuras, desperdicios, Herramientas menores, Mano de Obra de 

construcción, instalación, reparación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones 

Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. En 

los casos de re utilización del Techo autorizados por la Interventoría, se pagará un 40% del Costo 

Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato. 
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2. EXCAVACIONES  

2.1 Excavaciones 

Se refiere a la extracción, remoción y acarreo de materiales varios hasta los sitios de acopio interno 

en Obra autorizados por la Interventoría, que es necesaria para la construcción de las Obras objeto 

del Contrato y que son realizadas de acuerdo con lo indicado en Planos, Esquemas o por la 

Interventoría. Toda sobre excavación que no haya sido previamente autorizada por la Interventoría, 

será a costo del CONTRATISTA, así como los Rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella 

genere, los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que ésta 

previamente apruebe. 

 

El CONTRATISTA deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que 

garanticen la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de 

excavación y de las construcciones aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite la 

Interventoría para recuperar en buen estado elementos útiles o del interés del CONTRATANTE. 

 

Previo a la iniciación de las Excavaciones y atendiendo los lineamientos específicos que defina la 

Interventoría según el tipo de Obra a realizar, el CONTRATISTA presentará para aprobación de ésta, 

un Programa detallado de ejecución de las Excavaciones donde definirá los procedimientos, 

secuencias, equipos (Si fueron autorizados), entibados, apuntalamientos, medidas de seguridad y el 

Personal que propone utilizar para la correcta y oportuna ejecución de estas Actividades. La 

interventoría podrá determinar la necesidad del uso de excavación mecánica en los tramos o sectores 

que considere aptos para ello. La Interventoría podrá solicitar las modificaciones que estime 

necesarias y el CONTRATISTA se obliga a atenderlas y a implementar las acciones necesarias y 

suficientes que garanticen el cumplimiento del Programa de Excavaciones finalmente aprobado por la 

Interventoría. La aprobación que de este Programa de Excavación imparta la Interventoría, no aminora 

ni extingue las obligaciones y responsabilidades que por la ejecución de esta actividad, tiene el 

CONTRATISTA. Las excavaciones del Proyecto se clasifican según los siguientes criterios: 

 

 

2.1.1 Excavación en zanja (Material común - conglomerado o roca, profundidad 
0.0 a 6.0m) 

 

Son las excavaciones ejecutadas para la construcción de Pavimentos, Vías Peatonales, Andenes, 

Cunetas, Acequias, Sardineles, Sub-drenes o Trincheras filtrantes, Redes de Alcantarillado, 

Acueducto y otras Redes. 
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Se entiende por Material Común, todo material para cuya remoción y extracción sólo sea necesario 

utilizar herramientas manuales, tales como: Afirmados compactados, arenas, limos, arcillas, capa 

vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural y con piedras sueltas de hasta 

0.15 m de diámetro. También se considerará dentro de esta clasificación cualquier material que no 

pueda ser clasificado como conglomerado o como roca. 

 

Se entiende por Material de Conglomerado, los materiales de características tales que para su 

remoción y extracción sea necesaria la utilización, además de picas y garlanchas, de otras 

herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos livianos. Dentro de esta 

clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y 

cantos rodados de diámetro promedio entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. 

 

Se entiende por Material de Roca, los materiales rocosos in situ de origen ígneo, sedimentario o 

metamórfico, o bloques rocosos intercalados de los mismos materiales, con tamaños o diámetros 

superiores a 0.40 m, y con dureza y contextura tales que sólo pueda ser aflojado, resquebrajado o 

removido mediante el uso de explosivos o equipos mecánicos para su movilización o desintegración. 

Para que un material pueda ser clasificado como Roca, deberá cumplir los requisitos anteriores. 

 

La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de los explosivos que se requieran, el 

CONTRATISTA la realizará bajo su entera responsabilidad, atendiendo las instrucciones del 

fabricante, las Normas incluidas en la Legislación Colombiana vigente, las disposiciones de uso de 

explosivos dictadas por las Fuerzas Armadas de Colombia y con la previa autorización de la 

Interventoría. 

 

El CONTRATISTA debe tener presente que la clasificación definida por la Interventoría atendiendo los 

criterios arriba citados, es la única que se hará para las Excavaciones en Zanja, por consiguiente, el 

material de las excavaciones no será clasificado por su estado físico (húmedo, plástico, seco, etc.), ni 

por otras causas que puedan presentarse, tales como ubicación o lugar de excavación, lluvias, vías, 

dificultades o interferencias en Obra por presencia de ductos subterráneos, aguas de infiltración o 

escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. En razón de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que no 

habrá lugar a pagos adicionales por estos conceptos. 

 

Para efectos del pago de estas Excavaciones en Zanja, se establecen, además del tipo de Suelo, el 

rango en función de la profundidad de la Excavación, medida desde la superficie original del terreno 

de 0.00 a 6.00 m 
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Para la construcción u optimización de Redes de Acueducto y Alcantarillado, las Zanjas tendrán las 

profundidades indicadas en los Planos, Esquemas, Especificaciones, Diseños y/o las establecidas por 

el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000 - o por 

la Interventoría. Los anchos de las zanjas serán los que se indican a continuación: 

2.2 Diámetro de la tubería ancho de zanja (m) profundidad mínima 

(m) 

DIAMETRO DE LA 

TUBERIA 

ANCHO DE ZANJA (m) 

6” y 8” 0,70 

 

10” y 12” 0,70 

 

14” y 16” 0,80 

 

18” 0,90 

 

20”  1,00 

24” 1,10 

27” 1,20 

30” 1,30 

33” 1,40 

36” 1,50 

40” 1,80 

42” 1.80 

45” 1.90 

48” 1.90 

51” 1.90 

54” 1.95 

60” 2.10 

68” 2.30 

 

Nota: La profundidad mínima de la zanja estará determinada por los planos de diseño, en los 
que se debe especificar detalladamente las cotas y niveles de instalación de la tubería. 
 
Cuando sea necesario efectuar excavaciones a profundidades superiores de 3,00 m o por condiciones 

especiales del terreno o de la Obra a ejecutar, el sistema de excavación y de contención de los taludes 
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y el ancho de la brecha deberán ser previamente aprobados por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la 

Interventoría. Para la construcción de Filtros o Trincheras filtrantes, Cámaras, Cajas u otro tipo de 

Redes, el ancho de la brecha será el fijado en los planos o por la Interventoría.  

 

La longitud de Zanja por excavar adelante del trabajo terminado será determinada por la Interventoría, 

pero en términos generales y para minimizar las interferencias con las vías y construcciones aledañas, 

sólo se autorizará la apertura de 80 m de Zanja, adelante de las brechas ya intervenidas y rellenadas. 

 

Cuando se excaven zanjas en Material Común o Conglomerado, con profundidades mayores a 1.00 

m y cuando las características del suelo lo permitan, se dejarán macizos o puentes de 1.00 m de 

longitud cada 8.00 m aproximadamente o según lo defina la Interventoría, con el fin de mejorar la 

estabilidad de las paredes de la brecha. Una vez instalada la Tubería y conforme al avance del relleno 

de la brecha, se irán excavando éstos a fin de eliminar las cavidades generadas al pasar la Tubería 

por dichos macizos. 

 

Cuando por las condiciones específicas de la Obra, LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría 

estimen viable aprobar la realización de Excavaciones en Zanja con Equipo tipo Retroexcavadora, el 

CONTRATISTA asume la total responsabilidad por los daños y/o perjuicios que se llegaren a causar, 

los cuales se compromete a reparar y resarcir rápidamente y a satisfacción del o de los afectados y 

de la Interventoría. 

 

Se excavará hasta 0.20 m por encima de la cota de desplante de la fundación, con el fin de realizar 

un perfilado manual que permita obtener el nivel exacto y la preservación de las calidades de dicha 

fundación. Cuando se tengan fundaciones en conglomerado o roca, se excavarán 0.10 m adicionales, 

con el fin de sustituirlos con Material Seleccionado compactado que aprobará la Interventoría, para 

brindar un apoyo adecuado y uniforme a la Tubería u otro Elemento a instalar. Contando con la previa 

y debida aprobación de la Interventoría, esta Actividad se cancelará al Costo Unitario más A.I.U. 

pactados en el Contrato para Excavación en Zanja del tipo de Material clasificado por la Interventoría, 

el cual incluye la perfilación manual hasta alcanzar la cota de fundación o desplante. 

 

Los Materiales provenientes de las Excavaciones en Zanja, que la Interventoría autorice como idóneos 

para los Rellenos, se podrán depositar a ambos lados de la zanja, dejando un retiro mínimo de sus 

bordes del 50% de la profundidad de la brecha o el que defina la Interventoría, con el fin de facilitar 

las labores constructivas y de preservar la estabilidad de las paredes verticales de la brecha. El 

CONTRATISTA deberá implementar las medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta 

disposición y protección de estos Materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios 

a Obras ejecutadas o a Construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades. Los 

Materiales de excavación que a juicio de la Interventoría no son idóneos para los Rellenos, serán 
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retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente ser cargados, transportados 

y depositados en las Escombreras autorizadas por el LA EMPOCALDAS SA ESP y la Interventoría. 

 

Durante la ejecución de las Excavaciones en Zanja, el CONTRATISTA definirá e implementará las 

medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las Redes de Servicios Públicos 

existentes, las Construcciones aledañas y la adecuada canalización, control y evacuación de las aguas 

freáticas, de infiltración o de escorrentía presentes en la brecha. 

 

Cuando se produzcan Derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad por acción u 

omisión del CONTRATISTA, éste, a su total costo y con la aprobación de la Interventoría, deberá 

evacuarlos y disponerlos adecuadamente, además de realizar los rellenos compactados a que haya 

lugar, todo ello sin desmedro de la pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que 

se hubieren causado a terceros o a otras Obras o Propiedades del CONTRATANTE. 

 

 

2.2.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a un decimal, 

de Excavación Manual o Mecanizada (Si fue autorizada) de Zanja en Material Común, Conglomerado 

o Roca que clasifique la Interventoría, según sea su profundidad autorizada y que haya sido 

debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. La medida del Volumen compacto de las 

Excavaciones en Zanja, se hará por el método del promedio de áreas transversales entre estaciones 

espaciadas según lo requiera la topografía del terreno y lo defina la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 

Equipos autorizados y Herramientas de excavación, cargue y transporte interno; Explosivos 

autorizados y Elementos varios de protección; Equipos y Elementos varios para Bombeo y Drenaje; 

Cobertores tipo plástico; apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; 

Materiales y accesorios para Iluminación; Mano de Obra de Explosivos y protecciones, Excavación, 

Cargue y transporte interno hasta el sitio de acopio dentro del Acarreo Libre especificado; Mano de 

Obra de Bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y 

carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 

varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento siendo ésta la única remuneración que 

recibirá el Contratista por este concepto. 

 

No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, tamaño, volumen y/o 

consistencia de los materiales excavados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con 
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las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la 

Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de excavaciones en Zanja, salvo 

en los casos específicos y excepcionales previstos en el Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano 

de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 

CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

2.3 Excavación para estructuras en material común, 

conglomerado o roca: 

 
Se refiere a la ejecución manual de las excavaciones requeridas para la construcción de Cámaras, 
Cajas de Inspección Sumideros y para la cimentación superficial de Muros, Tanques, Pantallas y 
Estructuras Aporticadas o Apantalladas o de cualquier otro tipo, todas con profundidades de 
excavación menores a 2.00 m e incluyendo el acarreo de los Materiales resultantes, hasta los sitios 
de acopio interno en Obra autorizados por la Interventoría. 
 
Cuando se trata de la excavación para la fundación de las Estructuras arriba citadas, se refiere a las 
requeridas para la construcción de cimientos superficiales tales como zapatas, zarpas y losas 
continuas, con profundidades de excavación hasta de 2.00 m.  También se refiere a la ejecución de 
las excavaciones requeridas para la construcción de cimentaciones profundas tales como caissons o 
pilotes, las cuales se podrán realizar de forma manual o mecanizada, pero en todo caso cumpliendo 
con los requisitos, recomendaciones, diámetros y profundidades que definan los diseños, planos y/o 
la Interventoría. 
 
Todas estas excavaciones se realizarán de forma segura y en total concordancia con las 
características, dimensiones y recomendaciones definidas en los Diseños, Estudio de Suelos del 
Proyecto, Diseño de Pavimentos, los Planos y Esquemas del Proyecto y/o lo indicado por la 
Interventoría. 
Los métodos y procedimientos de construcción que se proponga utilizar el CONTRATISTA deberán 
ser previamente autorizados por la Interventoría y deberán garantizar la obtención exacta de los 
niveles de Fundación o Desplante definidos en los Diseños y evitar la modificación o alteración de las 
propiedades físico mecánicas del suelo. El CONTRATISTA realizará las excavaciones de forma 
controlada y bien coordinada, de manera que se evite la exposición prolongada del Suelo de 
Fundación a los efectos nocivos del sol, el agua y/o el tránsito peatonal. 
 
La clasificación del tipo de Material excavado la hará la Interventoría, siguiendo los criterios definidos 
en el Numeral II.2 de esta Especificación Técnica de Excavaciones. 
 
El CONTRATISTA debe tener presente que la clasificación definida por la Interventoría atendiendo los 
criterios arriba citados, es la única que se hará para las Excavaciones Estructurales, por consiguiente, 
el material de las excavaciones no será clasificado por su estado físico (húmedo, plástico, seco, etc.), 
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ni por otras causas que puedan presentarse, tales como ubicación o lugar de excavación, lluvias, vías, 
dificultades o interferencias en Obra por presencia de ductos subterráneos, aguas de infiltración o 
escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. .Debido a lo anterior, el CONTRATISTA acepta que no habrá 
lugar a pagos adicionales por estos conceptos. 
 
Los Materiales provenientes de las Excavaciones para Estructuras que la Interventoría autorice como 
idóneos para los Rellenos, se depositarán en sitios cercanos a ellos, dejando un retiro mínimo de 1.20 
m de sus bordes o el que defina la Interventoría, con el fin de facilitar las labores constructivas y de 
preservar la estabilidad de los taludes de la excavación. El CONTRATISTA deberá implementar las 
medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta disposición y protección de estos 
Materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios a Obras ejecutadas o a 
Construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades. 
 
Los Materiales de excavación que a juicio de la Interventoría no sean idóneos para los Rellenos, serán 
retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente ser cargados, transportados 
y depositados en las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE MANZANARES. 
 
Durante la ejecución de las Excavaciones para Estructuras, el CONTRATISTA definirá e implementará 
las medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las Redes de Servicios Públicos 
existentes, las Construcciones aledañas y la adecuada canalización, control y evacuación de las aguas 
freáticas, de infiltración o de escorrentía presentes en las excavaciones. Cuando se produzcan 
Derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad por acción u omisión del 
CONTRATISTA, éste, a su total costo y con la aprobación de la Interventoría, deberá evacuarlos y 
disponerlos adecuadamente, además de realizar los rellenos compactados a que haya lugar, todo ello 
sin desmedro de la pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren 
causado a terceros o a otras Obras o Propiedades del CONTRATANTE. Cuando por las condiciones 
específicas de la Obra a realizar, LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría estimen viable 
aprobar la realización de Excavaciones para Estructuras con Equipos tipo retroexcavadora, 
barrenadora o piloteadora, el CONTRATISTA asumirá la total responsabilidad por los daños y/o 
perjuicios que se llegaren a causar, los cuales se compromete a reparar y resarcir prontamente y a 
satisfacción del o de los afectados y de la Interventoría. 
 
Cuando se trate de excavaciones estructurales mecanizadas, solo se excavará hasta 0.20 m por 
encima de la cota de desplante de fundación o sub-rasante, con el fin de realizar un perfilado manual 
que permita obtener el nivel exacto y la preservación de las calidades físico mecánicas de dicha 
fundación. En igual sentido, cuando se tengan excavaciones para fundaciones en conglomerado o 
roca, se excavarán 0.10 m adicionales, con el fin de sustituirlos con concreto simple de 14 Mpa (140 
Kg/Cm2), Material Seleccionado compactado u otro Material que aprueben el Diseñador o la 
Interventoría, para brindar un apoyo adecuado y uniforme a la Estructura, Tubería u otro Elemento 
que se vaya a instalar. 
 
Contando con la previa y debida aprobación de la Interventoría, esta Actividad se cancelará al Costo 
Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato para Excavación mecanizada para Estructuras, del tipo 
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de Material clasificado por la Interventoría y el cual incluirá la perfilación manual hasta alcanzar la cota 
de desplante de la fundación o sub-rasante. 
 
 

2.3.1 Medida y pago 

Cuando se trate de excavación manual o mecanizada para Estructuras, diferente de la requerida para 
cimientos profundos como Caissons o Pilotes, la unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido 
compacto y con aproximación a un decimal, de Excavación para Estructuras ejecutada en Material 
Común, Conglomerado o Roca, según clasificación realizada por la Interventoría y que haya sido 
debidamente ejecutada por el CONTRATISTA y aprobada por la Interventoría. La medida del volumen 
compacto de las Excavaciones para Estructuras, se hará por el método del promedio de áreas 
transversales entre estaciones espaciadas según lo requiera la topografía del terreno y lo defina la 
Interventoría. 
 
Cuando se trate de excavación manual o mecanizada para cimientos profundos tales como Caissons 
o Pilotes, la unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de la 
Excavación para cimientos profundos del diámetro especificado, ejecutada en Material Común, 
Conglomerado o Roca, según clasificación realizada por la Interventoría y que haya sido debidamente 
ejecutada por el CONTRATISTA y aprobada por la Interventoría. La medida de la profundidad de estas 
Excavaciones para Estructuras, se hará directamente sobre el eje de la perforación ejecutada y 
atendiendo los lineamientos que al respecto defina la Interventoría.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 
Equipos autorizados; Herramientas de excavación, cargue y transporte interno; Explosivos autorizados 
y Elementos varios de protección; Equipos y Elementos varios para Bombeo y Drenaje; Cobertor tipo 
plástico; apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y 
accesorios para Iluminación; Mano de Obra de Explosivos y protecciones, Excavación, Cargue y 
transporte interno hasta el sitio de acopio dentro del Acarreo Libre especificado; Mano de Obra de 
Bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; todas 
ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 
su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista 
por este concepto. 
 
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, tamaño, volumen y/o 
consistencia de los materiales excavados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con 
las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la 
Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de estas excavaciones para 
Estructuras, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas que hayan sido previamente definidos y autorizados por 
el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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2.4 Manejo – Movilización, Retiro y Disposición de 

Escombros/Sobrantes en Vehículo Automotor hasta la 

escombrera municipal 

Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, 
transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 
Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se 
puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas por 
el Municipio de MANZANARES y por la Interventoría. Estos Materiales sobrantes o inservibles 
usualmente son producto de las Excavaciones, Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que 
produzcan Materiales que, a juicio de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto 
deberán ser retirados de ellas. 
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y disposición en 
alguna de las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE MANZANARES , de todos los 
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoría deban retirarse del sitio de Obras. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización de 
la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales 
únicamente serán depositados en los sitios autorizados. 
 
Como requisito para la inclusión de esta Actividad en el Acta de Pago, el CONTRATISTA entregará a 
la Interventoría los recibos de recepción firmados por el Funcionario de la Escombrera autorizada. 
 
El CONTRATISTA dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue manual 
de las Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de seguridad y 
chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con una 
carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la Escombrera autorizada. 
La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto el CONTRATISTA cumpla 
con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 
contractual. 
 
Cuando LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría estimen conveniente autorizar el cargue de 
Escombros y/o Materiales Sobrantes con Equipos del tipo Retroexcavadora o Cargador y 
transportarlos en Volqueta hasta las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE MANZANARES, 
esta Actividad de Cargue con Equipo, Transporte en Volqueta y Disposición de Escombros se 
cancelará al Costo Unitario más A.I.U. previstos en el Contrato para Cargue mecanizado. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, 
de manera que siempre se garantice que los escombros y materiales sobrantes serán retirados de la 
Obra dentro de las 48 horas siguientes a su producción.  
 

2.4.1 Medida y pago 
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La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compactado y con aproximación a un decimal, 
de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada y aprobada por la 
Interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los 
costos de : Consecución, autorización y regalía de utilización de la Escombrera; Equipo de Cargue (Sí 
fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, sin limitación de la distancia de acarreo; Cubierta de 
protección; Herramientas menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantía, de operación del Equipo 
de Cargue (Si fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, de disposición en la Escombrera y de 
limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, 
y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón del tamaño, volumen, distancia, consistencia y/o ubicación de los materiales 
evacuados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con las Estructuras o Redes de otros 
Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera 
para la correcta y oportuna ejecución de este cargue y evacuación de Escombros y Sobrantes, salvo 
en los casos específicos y excepcionales previstos en el Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano 
de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 
CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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3. REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS 

3.1 Generalidades 

Se entenderá por deslizamiento, el desplazamiento inusitado de materiales sobre una superficie de 
falla, formada en la masa del material originalmente considerado. 
 
Por derrumbe se entenderá también, la precipitación repentina de materiales, desde un lugar alto, 
siguiendo una trayectoria cualquiera. 
 
Durante la ejecución de cualquier trabajo, el CONTRATISTA deberá llevar a cabo las obras de 
protección necesarias para reducir al mínimo la posibilidad de presentación de derrumbes o 
deslizamientos y tomará por su cuenta todas las precauciones que crea convenientes para prevenirlos. 
 

3.2 Descripción de los trabajos 

El CONTRATISTA hará todas sus excavaciones en tal forma que se reduzca al mínimo la posibilidad 
de derrumbes o deslizamientos, evitando aflojar el material en los taludes más allá de las superficies 
autorizadas por el INTERVENTOR. Para esto, construirá todas las zanjas de drenaje que se requieran 
y tomará las precauciones convenientes para prevenir que tales derrumbes o deslizamientos se 
presenten. 
 
Cualquier derrumbe o deslizamiento de tierra que ocurra en el área de la obra, será removido por el 
CONTRATISTA de acuerdo con las instrucciones del INTERVENTOR y hasta las líneas y pendientes 
determinadas por éste último, sin causar daños a las obras existentes. Todo daño atribuible a descuido 
del CONTRATISTA deberá ser reparado por éste, sin que ocasione costo alguno para LA 
EMPOCALDAS SA ESP. 
 
El CONTRATISTA deberá remover los derrumbes tan pronto como sea posible, restableciendo las 
cunetas y las obras o desagües que se hayan dañado. 
 

3.3 Medida y pago 

En general, no se hará medida ni pago por separado al CONTRATISTA, por los trabajos relacionados 
con remoción de derrumbes y/o deslizamientos. 
 
Sin embargo, si a pesar de todas las precauciones ocurren derrumbes de tierra o roca después de 
iniciados los trabajos de construcción, la remoción de estos se medirá y pagará al CONTRATISTA al 
precio unitario cotizado para tal fin en la lista de Cantidades y Precios de la Propuesta. Los derrumbes 
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existentes antes del inicio de los trabajos, no se pagarán bajo este ítem, y en caso que deban 
removerse, su excavación se considerará como excavación en terreno común o roca, según el caso, 
y se pagará, de acuerdo con los ítems de pago aplicables. 
 
En caso que los derrumbes o deslizamientos no sean atribuibles a la responsabilidad del 
CONTRATISTA, y deba pagarse su remoción, éstos se medirán por el número de metros cúbicos del 
material en su posición original, determinado con base en las secciones transversales del proyecto 
tomadas antes y después de ocurrir el desprendimiento. Cuando no sea posible calcular el volumen 
por medio de secciones transversales, se medirá el volumen suelto en el sitio de derrumbe, el cual se 
reducir al volumen correspondiente al material en posición original, conforme a la relación de 
volúmenes que determine para el efecto el INTERVENTOR. No se medirán y por consiguiente no se 
pagarán, los volúmenes de derrumbes que a juicio del INTERVENTOR fueren causados por 
procedimientos inadecuados o negligencia del CONTRATISTA. 

 

3.4 Sobre - acarreos 

3.4.1 Evacuación de escombros/sobrantes en vehículo automotor distancia 
mayor a 10 kilómetros 

Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, 
transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 
Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se 
puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas por 
el Municipio de MANZANARES y por la Interventoría, las cuales se deben localizar a una distancia 
mayor a 10 kilómetros. Estos Materiales sobrantes o inservibles usualmente son producto de las 
Excavaciones, Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que produzcan Materiales que, a juicio 
de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto deberán ser retirados de ellas. 
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y disposición en 
alguna de las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE MANZANARES , de todos los 
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoría deban retirarse del sitio de Obras. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización de 
la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales 
únicamente serán depositados en los sitios autorizados. 
 
Como requisito para la inclusión de esta Actividad en el Acta de Pago, el CONTRATISTA entregará a 
la Interventoría los recibos de recepción firmados por el Funcionario de la Escombrera autorizada. 
 
El CONTRATISTA dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue manual 
de las Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de seguridad y 
chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con una 
carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la Escombrera autorizada. 
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La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto el CONTRATISTA cumpla 
con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo 
contractual. 
 
Cuando LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría estimen conveniente autorizar el cargue de 
Escombros y/o Materiales Sobrantes con Equipos del tipo Retroexcavadora o Cargador y 
transportarlos en Volqueta hasta las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE MANZANARES, 
esta Actividad de Cargue con Equipo, Transporte en Volqueta y Disposición de Escombros se 
cancelará al Costo Unitario más A.I.U. previstos en el Contrato para Cargue mecanizado. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, 
de manera que siempre se garantice que los escombros y materiales sobrantes serán retirados de la 
Obra dentro de las 48 horas siguientes a su producción.  
 

3.4.1.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a un decimal, 
de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada y aprobada por la 
Interventoría. SE CONSIDERA UN ACARREO LIBRE DESDE LA OBRA HASTA 10 KM. El pago se 
hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de : Consecución, 
autorización y regalía de utilización de la Escombrera; Equipo de Cargue (Sí fue autorizado por la 
Interventoría) y Transporte, sin limitación de la distancia de acarreo; Cubierta de protección; 
Herramientas menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantía, de operación del Equipo de Cargue (Si 
fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, de disposición en la Escombrera y de limpieza en el 
sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 
recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del 
tamaño, volumen, distancia, consistencia y/o ubicación de los materiales evacuados. Tampoco los 
habrá por las eventuales interferencias con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por 
las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna 
ejecución de este cargue y evacuación de Escombros y Sobrantes, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en el Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones 
Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la 
Interventoría. 
 
 

3.4.2 Manejo y movilización de materiales en vehículo no automotor 

 
Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, 
transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 
Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se 
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puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas por 
el Municipio de MANZANARES y por la Interventoría. Estos Materiales sobrantes o inservibles 
usualmente son producto de las Excavaciones, Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que 
produzcan Materiales que, a juicio de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto 
deberán ser retirados de ellas. 
 
Esta Especificación también se refiere al cargue, acarreo interno y descargue de los Materiales 
provenientes de las Canteras de préstamo, que hayan sido previamente autorizados por la 
Interventoría y que servirán para la ejecución de Rellenos, Sustituciones y Filtros. 
 
Esta Especificación también se refiere al cargue, acarreo interno y descargue de los Materiales pétreos 
y del cemento requeridos para la construcción de Concretos simples o reforzados, provenientes de las 
Canteras o Fuentes que previamente haya autorizado la Interventoría. 
 
Es aquél en el cual la movilización y descargue de los Materiales se realiza con sistemas y medios 
diferentes a Vehículos Automotores tales como Carretas, Buguis, Caballos, Mulas, Cables, Malacates 
y demás sistemas y medios que no se clasifiquen como sobre acarreos en vehículo automotor. En 
cualquier caso, la distancia neta del sobre acarreo a pagar resultará de la resta entre la distancia total 
del Acarreo autorizado por la Interventoría y los 80.00 ml del Acarreo libre especificado. 
 
 

3.4.2.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cúbico - Hectómetro (m3 - hm), con aproximación a un 
decimal, del producto del volumen medido compacto y de la longitud o distancia, en hectómetros (hm), 
que supera al acarreo libre especificado de 80 Ml, que haya sido medida según la metodología 
detallada en la Especificación del Acarreo Libre, y que haya sido correctamente ejecutado y 
debidamente aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al Costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de lo 
siguiente: Equipos, Herramientas, Medios y Sistemas requeridos para el transporte interno, disposición 
en los sitios autorizados de acopio interno, posterior cargue, transporte, disposición y conformación 
en los sitios de depósito autorizados por el Municipio de MANZANARES y por la Interventoría; 
Herramientas, Equipos y Materiales para la construcción de puentes, tarimas y carreteaderos; Mano 
de Obra de transporte interno, disposición en los sitios autorizados de acopio interno, posterior cargue, 
transporte, disposición y conformación en los sitios autorizados por el Municipio de MANZANARES y 
por la Interventoría y demás mano de Obra requerida para la correcta ejecución de los Sobre acarreos 
en Vehículo no Automotor; todas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 
 
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón tipo, consistencia, humedad, ubicación, 
volumen y/o distancia de acarreo de estos Materiales. Tampoco los habrá por las eventuales 
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interferencias con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, 
extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de estos 
Sobre acarreos en vehículo no Automotor, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos 
en el Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 
previamente definidos y autorizados por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. 
 
Para efectos de la medida y pago del cargue, transporte, descargue y disposición de Materiales de 
Obra, a continuación se define el criterio bajo el cual se establecerá si hay lugar a la medida y pago 
por separado de esta actividad, así: 
 

 

3.4.3 Acarreo libre de materiales 

 

Se refiere a las operaciones de cargue, manejo, movilización, descargue y disposición de Materiales 
de Obra (Entrantes o salientes), hasta por una distancia igual o inferior a 80.00 m., definida y medida 
según la siguiente secuencia: 
 

 
 

en banco a manejar y movilizar. 
 

que a juicio de la Interventoría se requieren para manejar y movilizar el Material de Obra desde el 
Centro de Gravedad ya definido, hasta el sitio autorizado por el Municipio de MANZANARES y la 
Interventoría, para el descargue del mismo. 
 

(80.00 ml.). 
 

or o igual a los 80.00 ml. Especificados para el Acarreo 
Libre, no habrá lugar a medida y pago, por separado, del cargue, manejo, transporte, descargue y 
disposición de los Materiales, sean éstos entrantes o salientes de la Obra. El costo de estas 
actividades se considerará incluido dentro del Costo Unitario más A.I.U. de las Demoliciones, 
Excavaciones, Derrumbes y Deslizamientos, Rellenos con Material de Préstamo, Afirmados, Sub-
bases, Bases, Concretos y demás Materiales de Obra que se requieran manejar y movilizar. 
 
Si la longitud de acarreo así obtenida es mayor a los 80.00 ml. especificados para el Acarreo Libre, sí 
habrá lugar a medida y pago por separado según la especificación de Sobre-acarreo de materiales en 
vehículo no automotor. 
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3.4.4 Sobre- acarreo de materiales en vehículo automotor 

 
Es aquel en el cual el cargue, manejo, movilización, descargue y disposición de los sobrantes de la 
Obra se realiza en vehículos automotores del tipo de Volquetas o similares, que tengan una longitud 
de transporte igual o superior a los 10 Km del Acarreo libre especificado. 
 
 

3.4.4.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida del Sobre acarreo en Vehículo Automotor será el Metro Cúbico –Kilómetro (M3- 
KM), con aproximación a un decimal, del producto del volumen medido compacto y de la longitud o 
distancia, en Kilómetros (Km), que supera al acarreo libre especificado, que haya sido medido, 
correctamente ejecutado y debidamente aprobado por la Interventoría. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ENTIBADOS 

4.1 Alcance 

Este Capítulo comprende todos los requisitos para materiales, suministro y fabricación, métodos de 
instalación y mantenimiento, y establece las normas para medida y pago de los tipos de entibados, 
que serán utilizados como soporte de las excavaciones de zanjas, pozos de acceso y demás 
estructuras que hacen parte de las obras. 
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4.2 Generalidades 

El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las excavaciones y la zanja, para 
proteger el personal, las edificaciones vecinas y la obra, en los sitios mostrados en los planos o donde 
lo indique el INTERVENTOR. 
Las excavaciones con taludes verticales y profundidades superiores a 1.50 m. tendrán 
obligatoriamente entibado a menos que el INTERVENTOR indique lo contrario. En caso de que en los 
planos de planta y perfil se indiquen los tipos de entibado a utilizar, el tipo de entibado y los límites 
señalados obedecen a la interpretación obtenida de los estudios de suelos en cada uno de los sitios 
de los sondeos y son esencialmente indicativos y podrán variar de acuerdo con las condiciones que 
se encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán lugar a ningún tipo de 
reclamo, ni a pago diferente al precio del entibado colocado o a extensión del plazo. 
Los entibados deberán ser colocados tan pronto se termine la excavación de un tramo dado. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias, para garantizar que los entibados 
no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la instalación de las 
tuberías. Para evitar sobrecarga en el entibado, el material excavado que se vaya a utilizar 
posteriormente, deberá ser colocado a una distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su 
profundidad. 
 

4.3 Tipos de entibado 

El CONTRATISTA deberá usar los siguientes tipos de entibado: 
 

4.3.1 Apuntalamiento en Madera (Entibado Tipo 1) 

La superficie lateral de la zanja será cubierta por tablas de 0.04 m. x 0.20 m. x 3.00 m. espaciadas a 
1.60 m. entre ejes, sostenidas con 2 codales metálicos telescópicos o de madera de 0.15 m. de 
diámetro, por sección, tal como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR. 
El entibado Tipo 1 se deberá utilizar cuando no existan construcciones cercanas a la zanja que alojará 
el tubo o estructura, y en general, cuando a juicio del INTERVENTOR no se presenten condiciones 
que puedan desestabilizar las paredes de la excavación. 
 

4.3.2 Entibado Discontinuo en Madera (Entibado Tipo 1A) 

Los taludes de la excavación serán cubiertos por tableros constituidos por tablas de 0.04 m. x 0.20 m. 
y longitud mayor o igual a la profundidad de la zanja, con espacios libres de 0.20 m., trabadas 
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horizontalmente por largueros de madera de 0.10 m. x 0.20 m., en toda su longitud, y apoyados con 
codales metálicos telescópicos o de madera de 0.15 m. de diámetro, con separación máxima de 1.60 
metros en ambos sentidos, excepto en las extremidades de los largueros en las cuales los codales 
estarán a 0.70 m., tal como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR. 
La utilización del entibado Tipo 1A se hará en las condiciones de suelos que, aunque cumplan con los 
requisitos básicos para utilizar el entibado Tipo 1, presenten características de poca homogeneidad, o 
bolsas de arena, gravas o fragmentos de suelo en estado suelto o sin cohesión. 
 

4.3.3 Entibado Continúo en Madera (Entibado Tipo 2) 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos de madera. Este entibado 
se diferencia del anterior, en que no quedan espacios libres y las tablas irán contiguas las unas a las 
otras, los codales deben ser metálicos. 
Este tipo de entibado se empleará en todas las excavaciones del presente proyecto, el nivel freático 
se presente por encima del fondo de la excavación y además se encuentren estructuras próximas a la 
excavación, cimentadas superficialmente. 
 
 

4.3.4 Entibado table estaca Metálica (Entibado Tipo 3) 

 
Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos metálicos compuestos por 
láminas de espesor mínimo de1/2” y ancho 1.20m, con una longitud variable dependiendo de la 
profundidad de la excavación. Estas láminas serán acuñadas con perfiles metálicos mínimos HEA 200 
hincados por lo menos 1.50 m por debajo del fondo de la zanja, de tal forma que aseguren la 
estabilidad de la excavación. En la parte superior del entibado se colocará una viga cabecera 
compuesta por un perfil metálico mínimo HEA 200 a todo lo largo de ambas caras de la zanja. 
Igualmente se arriostrará todo este conjunto en su parte superior con tubería de acero Schedule 40 
entre las dos caras de la excavación. Será responsabilidad del Contratista el diseño, fabricación e 
instalación del entibado metálico, para lo cual deberá efectuar estudio de suelos, que le permitan 
calcular las cargas sobre los perfiles, láminas, riostras y en general sobre todos los elementos que 
hacen parte del entibado metálico. El diseño del entibado metálico deberá ser aprobado por la 
Interventoría antes de su fabricación. El hincado de los perfiles metálicos se hace con anterioridad a 
la excavación. En caso de que al hincar los perfiles se presente dificultad al introducirlos será 
responsabilidad del Contratista llevarlos hasta la profundidad de diseño mediante un sistema de 
prehoyado. La instalación de las láminas deberá ser simultánea con el avance de la excavación, de 
tal forma que no se presenten espacios libres mayores de 1.25 m o lo que indique la Interventoría. Los 
puntales y perfiles deberán ensayarse a la compresión y flexión respectivamente, de conformidad con 
el diseño aprobado por la Interventoría, durante el ensayo no debe presentarse ninguna falla para 
evitar su pandeo durante el proceso de excavación. La utilización de otros tipos de entibados se podrá 
hacer previa autorización por parte de la Interventoría. 
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El entibado metálico tipo 3 se instalara cuando la profundidad de la zanja se superior a 2 m. 
. 

4.3.5  
Retiro de entibados 

El CONTRATISTA deberá presentar el programa correspondiente al retiro de las piezas del entibado 
para su aprobación por parte del INTERVENTOR y sólo podrá llevarlo a cabo después de que éste 
sea aprobado. 
La remoción de las tablas, tableros, codales, largueros y demás elementos de fijación, para los 
entibados Tipo 1, 1A y 2 podrá ser ejecutada en una sola etapa para facilitar la colocación del relleno 
y su compactación, previa aprobación del INTERVENTOR, siempre y cuando el tramo de zanja en el 
cual se efectúe el retiro del entibado, no presente problemas de inestabilidad y el relleno se coloque 
inmediatamente después de la remoción hasta cubrir mínimo 50 cm. por encima de la generatriz 
superior (clave) de la tubería en todo el tramo considerado, con el fin de que las paredes de la 
excavación no queden demasiado tiempo expuestas; en caso contrario, su remoción se hará por 
etapas. La aprobación por parte del INTERVENTOR no exime al CONTRATISTA de su 
responsabilidad de tener una zanja lo suficientemente segura, de impedir la desecación del suelo y el 
de tomar todas las precauciones para evitar los asentamientos de las construcciones vecinas, 
especialmente cuando se efectúe la remoción del entibado Tipo 2; así mismo, los problemas que 
puedan generarse por la remoción del entibado en una sola etapa no le darán al CONTRATISTA 
derecho a ningún tipo de reclamo, pago adicional o extensión del plazo. 
La remoción de la cortina de madera del entibado Tipo 3 deberá ser ejecutada por etapas, en la medida 
que avance el relleno y la compactación; al llegar el relleno al sitio donde están ubicadas las piezas 
de entibamiento (codales y largueros), éstas deberán ser aflojadas y removidas, así como los 
elementos auxiliares de fijación, tales como cuñas, apoyos, etc. Los puntales y elementos verticales 
del entibado serán removidos con la utilización de dispositivos hidráulicos o mecánicos con o sin 
vibración, y retirados con el auxilio de grúas después que el relleno alcance un nivel suficiente, como 
debe quedar establecido en el programa de retiro. Los huecos dejados en el terreno por la retirada de 
puntales, deberán ser llenados convenientemente con arena de peña de acuerdo con las indicaciones 
del INTERVENTOR. 
 

4.4 Medida y pago 

4.4.1 Generalidades 

La parte de la obra por llevar a cabo consistirá en el suministro de toda la mano de obra, dirección, 

materiales y equipo para llevar a cabo la instalación del entibado, su mantenimiento y posterior 

desmonte y retiro de las excavaciones de la obra, de acuerdo con lo indicado en los respectivos planos 

o conforme a las instrucciones del INTERVENTOR. 
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No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos para 

completar esta parte de la obra: 

 
1. El relleno de los huecos dejados por el retiro de puntales y los elementos de concreto 
prefabricados o codales metálicos de refuerzo instalados en el fondo de la zanja, que queden 
incorporados a la obra. 
 
2. Retiro, reubicación y reemplazo del entibado o parte de éste, que no se instale en forma 
adecuada o que resulte averiado accidentalmente o por mal manejo del CONTRATISTA. 
 
3. El suministro e instalación de tablas y codales adicionales, que ordene el INTERVENTOR, 
en sitios en los cuales se haya instalado entibado Tipo 1. 
4. Los templetes y demás elementos que sean necesarios para evitar el desplazamiento del 
entibado, cuando se retiren temporalmente los codales durante la instalación de la tubería. 
 
5. Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cumplir lo 
especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

 

4.4.2 Medida 

La medida para el pago por el suministro e instalación del entibado Tipo 1 será la longitud en metros 

lineales de zanja para instalación de tuberías, con este tipo de entibado. 

La medida para el pago por el suministro e instalación de los entibados Tipo 1A, 2 y 3 en zanjas para 

instalación de tuberías será el área en metros cuadrados de superficie debidamente soportada con 

cada uno de los tipos de entibados, colocados por el CONTRATISTA y aprobados por el 

INTERVENTOR. 

La medida para el pago por el suministro e instalación del entibado para pozos de acceso, será el área 

en metros cuadrados de superficie de pozo, debidamente soportada con el entibado Tipo 3, como se 

muestra en los planos, y a satisfacción del INTERVENTOR. 

 

4.4.3 Pago 

En los precios unitarios para el pago de esta parte de las obras, se deben incluir los costos de 

suministro de todos los materiales de los entibados que sean colocados por el CONTRATISTA y 

aprobados por el INTERVENTOR y los del suministro de toda la mano de obra, dirección, equipos y 

otros materiales que sean necesarios para completar esta parte de la obra y así como los trabajos 

correspondientes a su mantenimiento y posterior desmonte. 

Los pagos para los entibados ser harán con base en los precios unitarios establecidos por el 

CONTRATISTA, para cada tipo, en la Lista de Cantidades y Precios de la Propuesta. 
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5. IMPACTO URBANO Y RURAL 

5.1 Alcance 

Este Capítulo tiene como objetivo, establecer las normas de conservación del entorno urbano y rural 

de las áreas destinadas a la instalación de las tuberías, de sus obras complementarias y de las zonas 

adyacentes a las mismas. Al efecto, el CONTRATISTA deberá adoptar los controles y medidas para 

preservar el bienestar y la seguridad de la población, así como para conservar la circulación vehicular 

y los demás servicios públicos. Incluye igualmente la implementación de mecanismos para minimizar 

las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar desvíos de tránsito y de la reconstrucción o 

relocalización de los servicios públicos que se vean afectados por la obra. 

5.2 Generalidades 

Las actividades que el contratista debe adelantar para preservar, conservar y recuperar el medio 

ambiente pueden ser agrupadas así: 

- Determinación del entorno de la obra. 

- Manejo de la obra. 

- Manejo de los servicios públicos. 

- Manejo del tránsito vehicular y peatonal. 

- Protección y adecuación de los sitios de trabajo. 

- Sistemas de información y comunicación social.  

 

5.3 Determinación del entorno de la obra 

El INTERVENTOR y el CONTRATISTA elaborarán un Acta, antes de iniciar las obras, en donde se 

establecerá el estado actual del entorno, el cual servirá de base para comparar y evaluar su estado al 

final de los trabajos, estado que deberá presentar condiciones ambientales semejantes o mejores a 

las encontradas inicialmente. 

Para el efecto, el CONTRATISTA hará, previa aprobación del INTERVENTOR, la determinación del 

área de influencia o entorno de la obra, (vías, viviendas, construcciones, etc). Para tal fin y en los 

casos que así se requiera, se elaborará: 

Registro fotográfico y fílmico en video casettes  

 

Censo de viviendas y su uso, discriminando establecimientos comerciales,   residenciales, industriales, 

zonas verdes, etc. 
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Identificación de otras obras en la zona.  

Los documentos originales correspondientes a esta actividad, incluyendo los negativos de las 

fotografías y registros fílmicos en formato DVD ó CD, si es del caso, deben ser entregados a la 

INTERVENTORIA mediante un informe, a más tardar dos (2) semanas después de la firma del Acta 

de Iniciación de los trabajos.  La entrega de este informe será requisito previo para el reembolso de 

los gastos efectuados por este concepto y para el pago de la primera Acta de Recibo de Obra. 

5.3.1 Registro Fotográfico y fílmico en DVD ó CD  

Una de las principales herramientas para establecer el efecto de las obras sobre el área de influencia 

de los proyectos, es la de elaborar un detallado registro fotográfico y fílmico en videocasetes en 

formato DVD ó CD, previo a la iniciación de los trabajos, de los siguientes aspectos: 

 

- Vías, sardineles y andenes 

- Entrada a garajes, parqueaderos y fincas 

- Fachadas de viviendas, edificios o comercios 

- Interior de viviendas, edificios o comercios 

 

Se debe elaborar por cada fotografía, una ficha que contenga: 

 

-  Nombre de la obra 

-  Fecha 

-  Descripción 

-  Dirección 

-  Nombre del propietario o responsable, e identificación 

-  Número del negativo 

-  Número telefónico 

- Firma de aceptación del propietario o responsable, respecto al estado del inmueble    objeto de la 

fotografía. 

5.3.2 Censo de vivienda o propiedad y uso 

Uno de los aspectos fundamentales para el diseño de un adecuado programa de mitigación del 

Impacto Urbano es la elaboración de un censo que ubique a las personas involucradas en la obra 

dentro del entorno socioeconómico y de infraestructura en el cual se va a desarrollar el proyecto.  En 

términos generales, a la iniciación de los trabajos se debe efectuar este censo para determinar: Usos 

comerciales, residenciales, industriales, agrícolas y zonas verdes en la forma que se describe a 

continuación : 
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5.3.2.1 Uso Comercial 

Se debe elaborar una encuesta llenando un formulario que contenga la siguiente información básica: 

 

-  Nombre de la obra 

-  Nombre del establecimiento 

-  Dirección y número telefónico 

-  Línea comercial o productos 

-  Nombre e identificación del propietario o administrador 

-  Descripción del estado físico del local 

-  Días y horas laborales a la semana 

-  Intensidad de recibo y entrega de mercancías 

-  Firma o identificación del encuestador y del propietario o administrador   

-  Número de vehículos 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto 

Urbano 

 

5.3.2.2 Uso Residencial 

Elaborar una encuesta diligenciando un formulario que contenga la siguiente información básica: 

 

-  Identificación de la obra 

-  Dirección y número telefónico 

-  Nombre del propietario o habitante 

-  Descripción de la vivienda y su estado 

-  Número de vehículos y garajes 

-  Número de puertas de acceso 

-  Número de habitantes 

-  Número e identificación y firma del encuestador 

-  Firma del propietario 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano 

5.3.2.3 Uso Industrial 

Elaborar una encuesta diligenciado un formulario que contenga la siguiente información básica: 

 

-  Identificación de la obra 

-  Nombre de la industria 

-  Dirección y número telefónico 
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-  Línea de producción 

-  Nombre e identificación del propietario o administrador 

-  Descripción del estado de las instalaciones locativas 

-  Días y horas laborales a la semana 

-  Intensidad del recibo y entrega de mercancías 

-  Tipo de tráfico, especificando el tonelaje de los vehículos que transportan la mercancía 

-  Número de vehículos 

-  Firma e identificación del encuestado 

-  Firma del propietario o administrador 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano 

 

5.3.2.4 Uso Agrícola 

Elaborar una encuesta diligenciando un formulario que contenga la siguiente información básica: 

-  Identificación de obra 

-  Nombre de la finca o parcela 

-  Nombre del propietario o administrador 

-  Clase de cultivos 

-  Estado de las cercas próximas a la obra 

-  Firma o identificación del encuestador y del propietario o administrador 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del impacto rural 

 
 

5.3.2.5 Zonas Verdes 

Coordinar con la(s) Junta(s) de Acción Comunal la elaboración de un Inventario Descriptivo del estado 

de las zonas verdes que contenga básicamente: 

-  Identificación de la obra 

-  Localización de la zona verde 

-  Descripción de la zona 

-  Inventario de árboles y arbustos 

-  Censo de las vías 

- Nombre de la Asociación o Junta de Acción Comunal 

-  Nombre e identificación y firma del responsable de la Asociación o Junta de Acción 

Comunal 

- Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano 
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5.3.2.6 Identificación de otros trabajos en la Zona 

Como complemento a la localización del área de influencia del proyecto, se debe verificar la existencia 

de otros trabajos en la zona, cuya ejecución pueda generar alguna interferencia en el normal desarrollo 

de los trabajos correspondientes a este proyecto. 

 

Se elaborará entonces, un censo por medio de una encuesta, consignando su resultado en un 

formulario que contenga la siguiente información: 

 

-  Nombre de la obra 

-  Localización 

-  Tipo de obra 

-  Descripción de la posible interferencia 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano o    Rural. 

 

5.4 Manejo de la obra 

El manejo de la obra, se deberá llevar a cabo siguiendo las instrucciones que se detallan en los 

numerales siguientes: 

 

5.4.1 Programas detallados de Trabajo 

El CONTRATISTA deberá presentar con una anticipación de 15 días a la  ejecución de la instalación 

de un determinado tramo de tubería, un programa detallado que contenga la descripción básica de los 

trabajos a realizar, secuencia, duración estimada y tiempos de iniciación y terminación de cada una 

de las actividades, tales como, investigación de interferencias, excavación y entibado de la zanja, 

soldaduras, pruebas y revestimiento de las uniones de las tuberías, los rellenos hasta alcanzar la 

rasante de la vía, andén o zona verde.  Además, se deberán indicar: los métodos de construcción 

previstos; el número, tipo y características de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las 

zonas de préstamo y de botadero de los materiales sobrantes; la disposición en los sitios de trabajo 

de las tuberías y materiales a colocar; los programas de desvíos de tránsito y la utilización de vías 

alternas, si es el caso, y cualquier otra información pertinente. 

 

5.4.2 Longitud controlada del área de los Trabajos 
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De acuerdo con lo estipulado para excavación de zanja en las Especificaciones correspondientes a 

"Excavaciones", los extremos entre los trabajos de excavación de la zanja para la instalación de la 

tubería y de relleno y reconformación del terreno, de un determinado frente de instalación de tubería 

en zanja, no podrán estar a más de 100 metros de separación. 

 

Si la distancia entre el frente de excavación y la conformación de los rellenos compactados de sub-

rasante, excede los cien (100) m, no habrá lugar a pago, por el mes en que se realice la 

correspondiente acta de obra, para el ítem de pago por "excavaciones", del volumen que exceda dicha 

longitud. 

 

Si la distancia entre el frente de instalación de tubería y la conformación de los rellenos compactos a 

nivel de sub-rasante, excede los cincuenta (50) m, no habrá lugar a pago, por el mes en que se realice 

la correspondiente acta de obra, para los ítems de pago de "Instalación de Tubería y Suministro de 

Tubería", de la longitud que exceda dicha longitud. 

 

De otra parte, la repavimentación se hará tan pronto como sea posible y se completen 100 metros de 

zanja para realizar esta labor, a menos que el INTERVENTOR indique algo diferente. 

 

5.4.3 Demarcación y Aislamiento del Área de los Trabajos 

Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector afectado por las obras, se deberán 

proveer barreras de cinta reflectiva para cercar y aislar totalmente el perímetro de las obras. El 

INTERVENTOR determinará, para cada tramo, el límite de la zona de trabajo que podrá ser ocupada 

por el CONTRATISTA. 

 

5.4.4 Manejo de los Materiales Producto de la Excavación 
  

Dentro de este mismo esquema, no se permitirá que permanezcan al lado de las zanjas materiales 

sobrantes de la excavación o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de 

éstos deberá hacerse en forma inmediata y directa de la zanja y áreas despejadas al equipo de acarreo 

si la distancia para éste excede los 30 metros.  Dichos materiales deberán ser transportados a las 

zonas de desecho propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por el INTERVENTOR, siguiendo 

en un todo lo indicado en estas especificaciones.  En caso que el material de excavación fuere 

aceptado como relleno, éste se llevará a depósitos previamente aprobados por el INTERVENTOR y 

distantes del sitio de trabajo, o se hará un acopio al lado de la zanja, pero dentro del área de trabajo 

demarcada por las barreras de cinta. 
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5.4.5 Seguridad y Señalización 

Como parte de las actividades permanentes a cargo del CONTRATISTA, estarán las correspondientes 

a los planes y programas de desvíos de tránsito, seguridad y señalización, los cuales se estipulan en 

otros numerales de este Capítulo.  Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá construir, instalar y 

mantener pasos temporales peatonales y para vehículos lo suficientemente amplios y seguros, 

debidamente señalizados e iluminados, en los puntos de concentración, frente a parqueaderos, 

garajes y en otros sitios indicados por el INTERVENTOR. 

 

5.4.6 Exigencia de los Sistemas de Entibación y Protección de las Superficies 
Excavadas 

 
Todos los trabajos de excavación se adelantarán optimizando las medidas de seguridad para el 

personal, las construcciones existentes y la obra.  Todo talud vertical con una profundidad mayor de 

2.50 metros llevará obligatoriamente entibado, de acuerdo con los tipos y sistemas estipulados en el 

Capítulo de "Entibados” de estas Especificaciones.  El CONTRATISTA será responsable por la 

estabilidad de los taludes y deberá soportar y proteger todas las superficies expuestas de las 

excavaciones, hasta la iniciación de los trabajos de relleno requeridos.  Para proteger adecuadamente 

las superficies excavadas deberá adelantar el manejo del agua superficial y la evacuación del agua 

subterránea, manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los 

taludes, según lo establecido en el Capítulo "Control de Agua Durante la Construcción".  Toda el agua 

retirada deberá ser conducida a través de mangueras o tuberías, de longitud adecuada, hasta el 

alcantarillado pluvial o cauce natural más cercano o sitio indicado por el INTERVENTOR. 

 

Las provisiones de soporte que se muestran en los planos o los que el INTERVENTOR solicite, o los 

soportes propuestos por el CONTRATISTA y aprobados por el INTERVENTOR, no relevarán en 

ningún caso al CONTRATISTA, de la responsabilidad de mantener la estabilidad de los taludes. 

 

5.4.7 Limitaciones al Trabajo Nocturno Mecánico en Áreas Residenciales 

Los trabajos de rotura de pavimento, hincado de puntales para entibados, y en general, cualquier 

trabajo mecánico que genere ruido, no se permitirá en áreas residenciales en horarios nocturnos. 
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5.4.8 Control a la Contaminación causada por Maquinaria de Construcción 

La operación y mantenimiento de la maquinaria y el manejo de combustibles y lubricantes, se hará en 

forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo, La operación de la maquinaria se 

deberá hacer en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y deberá cumplir con los 

estándares para ruido, emisión de partículas y gases. 

 

En caso que se requiera ejecutar soldaduras fuera de la zanja, se deberá aislar de la vista del público 

la zona de unión, mediante carpas o cualquier otro medio adecuado para la protección de los 

transeúntes, o residentes aledaños al sitio de ejecución de la soldadura. 

 

5.4.9 Energía Eléctrica e Iluminación 

El CONTRATISTA deberá obtener y suministrar por su cuenta toda la energía eléctrica que requiera 

para sus instalaciones y operaciones.  Todas las señales y protecciones deberán estar 

adecuadamente iluminadas durante la noche, para guiar tanto la circulación de peatones como de 

vehículos.  La fuente de energía luminosa para las señales podrá estar constituida por una planta o 

generador de capacidad suficiente para alimentar un mínimo de 10 unidades, o por mecheros o 

antorchas alimentados con kerosene o fuel oil. 

 

5.4.10 Seguridad Social del Personal 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social hayan 

emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.  El CONTRATISTA deberá tener 

especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público directa o 

indirectamente afectado, en los siguientes aspectos relacionados con la obra: 

 

1. El personal en general se dotará de las prendas de seguridad tales como cascos, botas, guantes y 

demás elementos de protección. 

 

2. Todos los soldadores deberán ser adecuadamente dotados con caretas de protección, delantales, 

mangas, botas industriales y guantes de amianto o cuero suaves y flexibles. 

 

3. Se tomarán las precauciones del caso sobre exposición a la radiación, cuando sea necesario la 

toma de las placas radiográficas para las soldaduras de la tubería. 

 



                 
                                                                            

46 
 

4. Cuando hubiere trabajo nocturno, se proveerá de iluminación suficiente y los niveles de ruido serán 

los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad. 

 

5. Se aplicarán todas las medidas de seguridad para tener un control permanente de los factores que 

puedan afectar la salud de los habitantes y de los trabajadores, o las condiciones ambientales y 

ecológicas por emanaciones de gases, presencia de polvo y por cualquier otro contaminante. 

 

5.4.11 Limpieza 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano.  En todo momento 

el CONTRATISTA deberá mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y 

libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basuras; estos materiales deberán ser 

llevados a los sitios de los botaderos aprobados por el INTERVENTOR, antes de finalizar cada jornada 

diaria de trabajo.  Bajo ninguna circunstancia, se permitirá la quema de los materiales combustibles 

de desecho. 

 

5.5 Manejo de los servicios públicos 

Dependiendo de las características y de la magnitud de la obra, especialmente en zonas urbanas 

densamente pobladas, pueden ocurrir en mayor o menor escala interferencias simultáneas en las 

redes de servicios públicos, como:  

- Red eléctrica 

- Red telefónica 

- Gasoductos 

- Sistemas de agua 

- Alcantarillado 

Con la instalación propiamente dicha de la tubería. Como norma general de la obra, el CONTRATISTA 

deberá tomar todas las medidas posibles para mantener la prestación de tales servicios. 

 

No obstante, que LA EMPOCALDAS SA ESP pueda suministrar indicaciones sobre las interferencias 

existentes, con base en estudios o en informaciones obtenidas de las distintas Empresas prestadoras 

de los otros servicios públicos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que se pueden presentar 

otras interferencias no mostradas en los planos o informadas por EL INTERVENTOR, cuya 

investigación y localización deberá ser programada por el CONTRATISTA con el fin de no retardar la 

iniciación de los trabajos.  Tales interferencias deberán ser verificadas o identificadas por el 
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CONTRATISTA con antelación a la excavación de las zanjas, mediante la ejecución de apiques y/o 

trincheras, o el empleo de detectores electromagnéticos o por cualquier otro sistema. 

 

Los servicios públicos que hubiere necesidad de relocalizar, de acuerdo con los detalles mostrados 

en los planos o lo indicado por el INTERVENTOR, se construirán con anterioridad a los trabajos de 

instalación de tuberías, garantizando de todos modos la continuidad del servicio o servicios afectados. 

  

Aquellos servicios públicos que por negligencia del CONTRATISTA fueren obstruidos, dañados o 

deteriorados, deberán ser reparados inmediatamente por y a cuenta del CONTRATISTA.  En el caso 

de tuberías de acueducto, de gas o poliductos que requieran atención inmediata de la Empresa 

responsable del servicio, el CONTRATISTA deberá avisar inmediatamente a éstas verbalmente y por 

escrito. 

 

Cuando haya necesidad de demoler cajas, tuberías, ductos o cualquier obstáculo que impida la 

ejecución de los trabajos, dichas demoliciones se harán con todo el cuidado del caso, a fin de evitar 

interrupciones de los servicios y minimizar las molestias a los usuarios, previa autorización de la 

Empresa propietaria del servicio afectado. 

 

El servicio de las tuberías de alcantarillado se mantendrá mediante desviaciones y bombeos 

apropiados, si es el caso. Donde sea necesario se debe mantener el servicio de acueducto, instalando 

manijas provisionales superficiales. 

 

El CONTRATISTA asumirá plena responsabilidad por todos los daños que ocasione a las instalaciones 

de los servicios públicos y a propiedades privadas. 

 

5.6 Manejo del tránsito vehicular y peatonal 

El CONTRATISTA pondrá todo su interés y esmero para evitar obstrucción al tránsito peatonal y 

vehicular en las áreas del proyecto; especial cuidado deberá tener en aquellas zonas de alto 

movimiento y/o concentración de peatones y vehículos.  De igual manera, deberá prever los planes y 

programas de desvíos, seguridad y señalización que, además de ser preparados cuidadosamente, 

estarán supervisados por el INTERVENTOR en coordinación con las autoridades de Tránsito y 

Transporte. 

 

Con el fin de garantizar el acceso a las construcciones anexas al área de los trabajos y atenuar los 

efectos por los conflictos que genera a la circulación peatonal y vehicular la construcción de este tipo 

de obras, el CONTRATISTA deberá implementar entre otras las siguientes medidas: 
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Adecuación de las vías alternas que señale la INTERVENTORIA, antes de los desvíos y después de 

haber sido utilizadas provisionalmente. 

 

En aquellos sitios donde las obras causen mayores incomodidades y traumatismos, y de acuerdo con 

las indicaciones del INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá ejecutar dichas obras en el menor 

tiempo posible, con programas que contemplen trabajos en días feriados, horas nocturnas y turnos 

extras. 

 

En cruces o en otros sitios donde no sea posible utilizar desvíos provisionales, los trabajos deberán 

ser efectuados por etapas, de manera que se garantice el tránsito y ser programados para los fines 

de semana o en horarios diferentes a las horas pico del tránsito. 

 

Evitar obstáculos que restrinjan la fluidez del tránsito y que den como consecuencia ruido excesivo 

(contaminación auditiva). 

 

Las vías de acceso cerradas al tránsito, deberán ser protegidas con barricadas y tener la señalización 

e indicación de desvíos de acuerdo con las normas pertinentes; durante la noche estas señales 

deberán estar iluminadas con dispositivos de luz fija y si se considera necesario, se dejarán vigilantes 

debidamente equipados.  En general, el CONTRATISTA deberá seguir las normas estipuladas en el 

Manual de señalización vial del 2004 expedido por el Ministerio de transporte; se utilizarán señales 

preventivas, reglamentarias e informativas y señales varias. 

El CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener puentes o pasos provisionales sobre las 

zanjas, que permitan el acceso a las propiedades momentáneamente bloqueadas por causa de los 

trabajos. 

 

Los trabajos anteriormente relacionados, se deberán ejecutar en un todo de acuerdo con lo estipulado 

en el Capítulo “Servicios Preliminares” de estas Especificaciones, lo mostrado en los planos y las 

indicaciones del INTERVENTOR. 

 

5.7 Protección y adecuación de los sitios de trabajo 

El CONTRATISTA proveerá por su cuenta, las zonas para sus instalaciones provisionales. Estas 

instalaciones deberán contar con los servicios sanitarios que cumplan con condiciones higiénicas y de 

salubridad para sus empleados y obreros. 
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El CONTRATISTA mantendrá los sitios de sus instalaciones limpias y aseadas, y en adecuadas 

condiciones de drenaje, seguridad y protección. 

 

5.7.1 Conservación de las zonas y/o alrededores de la obra 

Todas las obras y construcciones que constituyeron las instalaciones provisionales del 

CONTRATISTA, deberán ser retiradas por éste a la terminación de los trabajos o cuando lo ordene el 

INTERVENTOR, de modo que los terrenos ocupados queden en completo estado de limpieza y orden. 

 

Los árboles, arbustos, cercas, postes y toda propiedad y estructuras superficiales deberán protegerse, 

a menos que sea necesaria su remoción para la construcción de la obra o cuando lo ordene el 

INTERVENTOR. 

 

En general, todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los trabajos, se 

restablecerán en forma tal que sus condiciones finales sean mejores, o como mínimo, semejantes a 

las existentes antes de iniciar los trabajos. 

 

5.8 Sistemas de información y comunicación social 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar una serie de programas de comunicación social con sus 

respectivos presupuestos, en un todo de acuerdo con las instrucciones del INTERVENTOR, y 

destinadas a dar explicaciones a la población a través de los periódicos, radio, juntas de acción 

comunal, comunicados y/u otros medios, sobre la obra, resaltando simultáneamente los beneficios de 

la misma. Se pretende igualmente, con estos sistemas de comunicación social, orientar a los usuarios 

para convivir con la obra y poderla llevar a cabo de la manera menos traumática posible, ofreciendo 

compensaciones transitorias para las interferencias, con la información a tiempo sobre estos hechos 

a la población. 

 

En resumen, los programas de información y comunicación social incluyen, aunque no se limitan, a 

los siguientes objetivos: 

 

Divulgación del proyecto y de sus beneficios. 

Información de las posibles interferencias causadas por la obra. 

 

Implementación de programas de desvío de tránsito. 
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 -  Identificación de los sectores de población afectados directa o indirectamente por el 

proyecto 

 -  Información previa sobre cortes de servicios públicos necesarios por reubicación de 

los mismos 

 -  Elaboración de programas de comunicación social. 

 - Campañas de aseo urbano 

 

Recuperación de áreas, incluidas áreas verdes y otras eventualmente ocupadas por la obra. 

Instrucción y participación de las Juntas de Acción Comunal, acerca de la conservación y 

mantenimiento de la obra. 

 

LA EMPOCALDAS SA ESP reembolsará al CONTRATISTA el costo de los programas de 

comunicación social, previa cancelación del pago de los mismos por parte del CONTRATISTA, de 

acuerdo con las tarifas vigentes en cada momento en los distintos medios de información. LA 

EMPOCALDAS SA ESP reconocerá un 10% adicional por administración y demás gastos generales 

del CONTRATISTA. 

 

El personal que se asigne a estas labores, deberá tener por lo menos dos (2) años de experiencia en 

labores similares.   

 

 

5.9 Medida y pago 

5.9.1 Generalidades 

Esta parte de la obra a ejecutar, consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales, 

dirección y equipo, administración y demás gastos generales para la ejecución de todo lo requerido 

para realizar el control del Impacto Urbano y Rural, de acuerdo con lo indicado en estas 

Especificaciones, o lo indicado por LA EMPOCALDAS SA ESP por conducto de la INTERVENTORIA  

y en general, todos los demás trabajos relacionados con esta parte de la obra, que no tendrán ni 

medida ni pago por separado. 
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6. RELLENOS 

6.1 Alcance 

El trabajo que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, 

dirección, equipos, herramientas, materiales y todas las operaciones necesarias para la ejecución de 

los rellenos mostrados en los planos o requeridos por el INTERVENTOR; además se establecen las 

normas para la medida y pago de estos trabajos, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

 

Rellenos para la cimentación y atraque de las tuberías y para el relleno de las zanjas correspondientes. 

 

Relleno contra los muros exteriores de todas las estructuras y cámaras mostradas en los planos. 

 

Rellenos para la reconstrucción de vías vehiculares. 

 

6.2 Generalidades 

Los trabajos necesarios para conformar terraplenes y para llenar las zonas excavadas con materiales 

provenientes de la misma excavación o de préstamo, se denominarán rellenos. Para los rellenos 

podrán utilizarse, según lo especificado en los planos o lo ordenado por el INTERVENTOR, materiales 

escogidos de las excavaciones, o materiales de préstamo, tales como: arena, gravilla, afirmado, rajón 

o concreto de cemento, de las características que se indican más adelante. 

 

Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar debidamente 

conformado, totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción, 

y las superficies no deberán presentar zonas inundadas o con agua estancada. Se colocarán de 

acuerdo con lo indicado en los planos o donde lo ordene el INTERVENTOR.  

 

6.3 Fuentes de materiales 

Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de las fuentes 

seleccionadas por el CONTRATISTA y aprobadas por el INTERVENTOR. 

 

Por lo menos, 15 días antes de que el CONTRATISTA se proponga iniciar los trabajos 

correspondientes a los rellenos, deberá someter a consideración de la INTERVENTORIA las fuentes 
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de materiales, para lo cual deberá presentar muestras representativas de ellos y los correspondientes 

resultados de los ensayos de laboratorio, si es del caso, para comprobar que cumplen con las 

especificaciones que se detallan para cada clase de relleno, en los numerales que siguen. No se hará 

pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o transporte de cualquier 

material de relleno. 

 

6.4 Clases de rellenos 

6.4.1 Instalación de arena gruesa para el atraque de tuberías 

 
Este relleno se usará para la base y atraque de las tuberías y podrá ser de arena lavada  procedente 

de manto de explotación y/o lecho de río o de arena de peña obtenida de cantera limpia y no plástica, 

convenientemente colocada y compactada. Para cualquiera de las dos clases de arena, su 

granulometría será tal que entre el 95% al 100% del material pase el tamiz No. 4 y su contenido de 

finos que pasen el tamiz No. 200 será menor del 10% en peso, y su gravedad específica será mayor 

de 2.4. 

 

El relleno se colocará, acomodará y compactará debajo de la tubería, a sus lados, y hasta una altura 

de 30 centímetros por encima de su clave exterior. Este relleno se compactará con compactadores 

vibratorios y su densidad relativa será mayor del 70%. 

 

6.4.2 Relleno de gravilla de tamaño uniforme 

Este relleno se usará en general para la cama de las tuberías de arcilla vitrificada, de hormigón simple 

o reforzado y estará constituido por material granular duro con tamaño máximo no mayor de 1", ni 

inferior a 3/8". Se aceptarán materiales con la siguiente granulometría. 

 

Tamiz   Porcentaje que pasa, al peso 

     Mínimo   Medio   Máximo 

1"    100   100   - 

1/2"    90   95   - 

No. 4    0   7.5   15 

No. 8    0   7.5   5 
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El material debe cumplir con las especificaciones de dureza, gravedad específica y resistencia al 

desgaste similares a las exigidas al agregado grueso para hormigón de cemento. 

 

Este material se compactará por medio de vibradores o compactadores vibratorios. 

 

6.4.3 Relleno, Conformación y Compactación a máquina con Material 
seleccionado proveniente de la excavación (Incluye cargue y descargue) 

Este relleno se usará en general, para el atraque de todas las tuberías instaladas en zanjas, hasta una 

altura de 30 centímetros por encima de su clave exterior cuando no se use arena para el atraque, o 

para fundación de estructuras y estará constituido por materiales granulares mezclados con arcillas y 

limos, y que estén exentos del material vegetal, basuras, desperdicios o escombros. La cantidad de 

piedras o conglomerados presentes será menor del 10% del peso del material y su tamaño menor de 

3"; el porcentaje de finos que pasa el tamiz No. 200 será menor del 30%; el índice de plasticidad del 

material que pasa el tamiz No. 40 será menor de 10 y el límite líquido será menor de 30. Se aceptarán 

materiales con las siguientes granulometrías: 

 
Tamiz % que pasa en peso 
 
3"   100 
1/2"    35-100 
No. 4   30-60 
No. 200   0-30 
 
 
Este material se colocará y compactará a cada lado de la tubería o ducto en capas horizontales que 

no pasen de 15 centímetros de espesor compactado. La compactación se hará con pisones 

apropiados y con la humedad óptima, con el fin de conseguir una compactación mínima del 85% del 

Próctor Modificado. El INTERVENTOR rechazará la utilización de material con exceso de humedad y 

la colocación de relleno en zanjas inundadas. Se pondrá especial cuidado en no desplazar la tubería, 

para lo cual el relleno se colocará y compactará simultáneamente en ambos lados de la misma. 

Cuando el INTERVENTOR ordene rellenos en afirmado por debajo de la rasante de excavación 

proyectada para zanjas, o se use como fundación de estructuras, el material deberá compactarse al 

95% del Próctor Modificado.  

 

6.4.4 Relleno, Conformación y Compactación a Maquina Con Material 
Proveniente De la excavación (Incluye Cargue, Descargue) 
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Este relleno se usará contra los muros de las estructuras y para rellenar las zanjas de las tuberías a 

partir de un nivel situado 30 centímetros por encima de la clave exterior del tubo hasta el tope de la 

zanja en caso de zonas verdes o zonas en tierra, o hasta el nivel de la sub-rasante, en caso de vías o 

andenes. Este relleno estará constituido por material proveniente de las excavaciones, siempre que 

éste no sea limo, materia orgánica, sobrantes de construcción o cualquier otro material inconveniente. 

Este relleno se colocará y compactará en capas horizontales uniformes que no excedan de 30 

centímetros de espesor compactado. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una 

densidad del 80% del Próctor Modificado determinado en el laboratorio para el material que se esté 

usando. No se colocará una nueva capa hasta tanto la anterior no haya sido compactada debidamente. 

Para estos materiales cohesivos, no se permitirá el uso de compactación por inundación. 

 

6.4.5 Relleno de piedra partida (rajón) 

Este relleno está constituido por material de cantera, sometido a trituración hasta obtener fracciones 

aproximadamente cúbicas, mayores de 5 cm. El tamaño del lado mayor de las piedras no deberá 

exceder de 25 cm. Este relleno se utilizará para mejorar el piso de fundación en caso de suelos 

inestables, saturados y de muy baja capacidad portante. La prueba de desgaste en la máquina de Los 

Ángeles, será menor del 65%. 

 
 

6.4.6 Relleno - sub base para Pavimentos en material granular seleccionado 
compactado. 

 
Este relleno estará constituido por material de cantera debidamente seleccionado, y se utilizará como 

base para estructuras de pavimentos. El material utilizado se deberá ajustar a la siguiente 

granulometría: 

 
 Tamiz % que pasa en peso 
 1"   100 
 3/8"   50-80 
 No. 4  35-65 
 No. 40  10-30 
 No. 200  5-15 
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El índice de plasticidad para la fracción que pasa el Tamiz No. 40 debe ser menor de 6 y el límite 

líquido, para la misma, será menor de 25. El desgaste en la prueba de la máquina de Los Ángeles, 

será menor de 50%. 

 

La colocación del material se hará en capas uniformes de un espesor máximo compacto de 15 cm., 

compactadas al 95% del Próctor Modificado. 

 

6.4.7 Relleno en Concreto Simple 

 
Donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se harán rellenos en concreto simple 

de 175 Kg/cm2. a la rotura a los 28 días, para dar pendientes a canales interiores con fondo estructural 

horizontal, anclajes, atraques y protecciones de las tuberías, etc. En general, estos rellenos en 

concreto se colocarán entre los elementos que se quieren formar, fijar o proteger y el terreno natural 

firme. La localización y dimensiones de los atraques y protecciones en concreto serán las que se 

indican en los planos y/o las que defina el INTERVENTOR en la obra. 

 

 

6.4.8 Rellenos en Concreto Ciclópeo 

 
Donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se harán protecciones a las tuberías 

con concreto ciclópeo, constituido por un 40% de piedras que no exceden de 0.20 m. de diámetro, 

incorporadas dentro de una masa de concreto simple 1:2:4.  

 
 

6.4.9 Rellenos con mampostería de piedra 

 
Donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se harán protecciones 

complementarias para las tuberías, con mampostería de piedra, consistente en la colocación de 

piedras de un tamaño que no exceda de 0.60m., pegadas y/o embebidas con concreto simple 1:3:5.  
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6.5 Colocación y compactación 

Excepto cuando se especifique algo diferente, no se debe colocar relleno hasta cuando se haya 

removido todo el encofrado y apuntalamiento del hormigón, y hasta cuando las estructuras hayan 

adquirido la resistencia suficiente para soportar las cargas impuestas por los rellenos, de acuerdo con 

lo indicado por el INTERVENTOR. No se colocará ningún relleno por encima de las tuberías y ductos, 

hasta que su instalación haya sido aprobada por el INTERVENTOR. 

 

Los materiales usados para los rellenos, la cantidad de éstos y la forma de su colocación estarán 

sujetos a la aprobación del INTERVENTOR, pero el CONTRATISTA será responsable por el daño que 

cause a las estructuras o por el desplazamiento de las tuberías. 

 

La compactación de los rellenos se hará por medio de equipos manuales o mecánicos del tipo 

apropiado, según sea el sitio de relleno y el tipo de material a compactar, y de acuerdo con lo indicado 

u ordenado por el INTERVENTOR. 

 

Todo el apisonamiento se ejecutará cuidadosamente para evitar golpear y dañar las estructuras y 

tuberías y el desplazamiento de éstas últimas. 

 

Los apisonadores deberán ser mecánicos. En caso de ser aceptados por el INTERVENTOR pisones 

manuales para la compactación de las capas horizontales deberán tener una superficie de 

apisonamiento no mayor de 15 cm. x 15 cm, y un peso no menor de 10 Kg. (22 libras). 

 

No se permitirá la ejecución de rellenos contra las caras de las estructuras, hasta tanto no hayan 

transcurrido los siguientes tiempos, a partir de su construcción: 

 

Muros y caras verticales: 10 días. 

Losas y conductos:  14 días 

Antes de pasar equipo pesado sobre los conductos o sobre cualquier otra estructura, la profundidad 

del relleno sobre ellas tendrá que ser suficiente, según el criterio del INTERVENTOR, para que permita 

el paso de tales equipos sin que se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones en las estructuras. 

 

6.6 Control de la compactación 

El control de la compactación de los rellenos se llevará a cabo comparando la densidad de campo, 

con la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio.  La densidad de campo de los rellenos se 
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determinará de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM.  La máxima densidad seca de los 

materiales, se determinará en el laboratorio de acuerdo con el ensayo de Próctor Modificado. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar por su cuenta y costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la 

INTERVENTORIA, los ensayos de Próctor Modificado y los análisis granulométricos de los diferentes 

materiales que pretenda usar, y antes de colocarlos y compactarlos deberá contar con la respectiva 

aprobación del INTERVENTOR. 

 

Las pruebas de compactación en el terreno, las hará la INTERVENTORIA con muestras tomadas de 

los sitios que estime conveniente.  En las calles donde se requiera efectuar la reposición del pavimento 

se realizarán ensayos de densidad en el terreno, con una distancia en promedio no mayor de 25 

metros, a fin de confirmar la compactación de cada capa del relleno de la zanja y los espesores y 

resistencias de las capas del pavimento. 

 

En las zonas con relleno de arena o de gravilla de tamaño uniforme, se aceptará el control de la 

compactación tomando como base el número de pasadas del equipo vibratorio, calibradas de acuerdo 

con los Ensayos de Laboratorio y cálculos correspondientes con base en el equipo a utilizar. 

 

En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se 

deberán tomar las medidas complementarias necesarias, tales como compactación adicional, 

escarificación, estabilización o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificación 

requerida.  Estos trabajos deberán adelantarse sin ningún costo adicional para LA EMPOCALDAS SA 

ESP  

6.7 Medida y pago 

6.7.1 Medida 

La medida de los rellenos se tomará para efectos de pago como el volumen en metros cúbicos, con 

aproximación de 2 centésimos, del material colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y 

dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por el INTERVENTOR. 

 

6.7.2 Pago 

El pago correspondiente a los rellenos se hará según los volúmenes medidos como se ha especificado 

en el literal anterior, y de acuerdo con los precios unitarios establecidos por el CONTRATISTA en la 

Relación de Precios de su Propuesta, para las diferentes clases de rellenos. 
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No habrá pago adicional por rellenos que se hagan por causa de sobre-excavaciones o de reparación 

de zonas afectadas por el trabajo del CONTRATISTA. 

 

Los precios unitarios para rellenos deberán incluir todos los costos de las operaciones de extracción, 

selección, cargue, transporte, colocación y compactación del material, así como de equipos, mano de 

obra, administración, dirección y utilidad del CONTRATISTA. 

 

 

7. TUBERIAS 

7.1 Construcción de alcantarillados en tuberías y accesorios de 

PVC 

 
Se refiere al suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra, instalación, prueba 

y entrega en perfecto estado de una Red o Colector de Alcantarillado construida en Tubería Pvc unión 

caucho (Diámetros menores o iguales a 20 pulgadas), Pvc o GRP (Diámetros  mayores de 20 

pulgadas) o en sus similares de Pvc corrugado vigentes, que sean nuevas y de primera calidad, que 

deberán estar debidamente certificadas por el Proveedor según las Normas ICONTEC NTC 3721 

(Métodos de Ensayo), 3722-1 (Especificaciones), 5070 y 4764 que se construya de acuerdo con lo 

establecido en los Planos y Esquemas del Proyecto (Diámetros, pendientes, cámaras, empalmes, etc), 

con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, con las directrices de LA EMPOCALDAS SA ESP 

y/o de la Interventoría y con lo pertinente consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. La rigidez permitida para la tubería se presenta 

a continuación. 

 

- 4”- 20”: 57 psi (PVC) 

- 24”-42”: 28 psi (PVC) 

- 45”-68”: > o igual 10 psi (PVC); SN > o igual a 5000 (GRP) 

 

7.2 Inspección de la tubería y tolerancia aceptable de 

dimensiones: 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de unas Tuberías PVC y de unos Empaques o 

Sellos que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado en las Normas 
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ICONTEC NTC 3721 y 3722-1 (Tuberías), 5070 y ASTM C-443-65 (Sellos o Empaques) y que han 

sido recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar 

todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente 

cargados, transportados y descargados en la Obra sin que sufran ningún deterioro. Previo a su 

instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro de los rangos 

aceptados por las Normas Técnicas vigentes.  

 

 

 

 

perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. 

 

para el diámetro y espesor del vástago de la Tubería. 

 

TC 3721 y 3722, 

y en la ASTM C-443-65. 

 

Cuando se autorice que el suministro de la Tubería lo realice el CONTRATISTA, la Interventoría podrá 

ordenar los muestreos y ensayos que considere pertinentes como requisito previo para la aprobación 

y autorización de uso de la Tubería propuesta. Todos estos ensayos deberán ser pagados por el 

CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o exime la responsabilidad de éste 

por la calidad, estabilidad y durabilidad de la Obra construida. 

 

Obra. 

 

Para los casos en que EMPOCALDAS SA ESP suministre la Tubería al CONTRATISTA, éste será el 

responsable de recibirla a satisfacción en el sitio que LA EMPOCALDAS SA ESP indique y de 

implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado cargue, 

transporte, descargue, almacenamiento e instalación en Obra de la Tubería recibida del 

CONTRATANTE. El CONTRATISTA responderá por los daños y pérdidas que se produzcan en la 

Tubería recibida del CONTRATANTE. 
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7.3 Especificaciones generales de construcción de red principal 

de Alcantarillado: 

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la Tubería se 

realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 

 

acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y Diseños del Proyecto o con lo definido por la 

Interventoría. Esta revisión incluye los Hiladeros, Mojones y Referencias que se propone utilizar el 

CONTRATISTA para la correcta instalación de la 

Tubería. 

 

Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del fondo de la 

brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna eventual 

sustitución con material granular compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación 

existente. Cuando el suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m 

adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice un correcto apoyo al tercio 

inferior de la Tubería. 

 

Cuando se trata de la optimización de una Red de Alcantarillado en funcionamiento, el 

CONTRATISTA, antes de demoler la Tubería existente, deberá diseñar, suministrar e instalar, a 

satisfacción de la Interventoría, una conducción alterna que sirva para el desvío provisional de las 

aguas mientras se instala y confina parcialmente la nueva Tubería. Esta conducción alterna deberá 

ser estable y estar capacitada para evacuar caudales combinados en el momento de las lluvias y 

descolarlos adecuadamente en la Cámara de Inspección más cercana. Bajo ninguna circunstancia se 

autorizará la demolición de Tuberías existentes sin que haya sido aprobado el sistema de desvío de 

EMPOCALDAS SA ESP y/o por parte de la Interventoría. Tampoco se autorizará la instalación de 

Tuberías en Zanjas saturadas, inadecuadamente drenadas o sin conducción para desvío de aguas. 

 

que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, previo a la 

instalación de la Tubería, realizará todas las acciones que solicite la Interventoría a fin de establecer 

su origen (Revisión de Redes aledañas, Ensayos Fisicoquímico/bacteriológico, etc.) y determinar la 

manera más adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección y 

reparación de daños). 

 

Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la Tubería desde la Cámara 

de Inspección de aguas abajo y siempre con las campanas hacia aguas arriba, utilizando para ello el 

Acondicionador y Pegante recomendados por el Fabricante de la Tubería PVC. Se debe tener especial 
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cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, en evitar la instalación de Tuberías 

sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en taponar y proteger adecuadamente los 

extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral. 

 

La Unión entre Tubos es del tipo mecánica de campana y espigo, con Sellos flexibles debidamente 

ubicados y lubricados, que cumplan con lo especificado por el Fabricante y por la Norma ASTM C-

443-65. 

 

permitirá Tuberías "puenteadas" o levantadas con cuñas; el 

CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago y campana) quede correcta 

y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación. 

 

Durante todo el proceso de instalación de la Tubería, debe existir un estricto control por parte del 

CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red y que en toda su longitud, 

incluyendo los ramales para Domiciliarias, se cumplan los alineamientos y pendientes diseñados o 

definidos por la Interventoría. El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y 

aprobación de la Red de Alcantarillado construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos y 

directamente por LA EMPOCALDAS SA ESP,  mediante la evaluación del video obtenido con su 

Unidad de Diagnóstico. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a 

su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de la 

instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones del 

plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA.  

 

Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de todos los 

requerimientos de instalación recomendados por el Fabricante de la Tubería.  

 

la Interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o Empotramientos de la Tubería instalada, 

en Concreto simple de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, especificación y ubicación definidas por 

EMPOCALDAS SA ESP Y/O LA INTERVENTORÍA. 

 
 

7.4 Especificaciones generales de Construcción para los Ramales 

de   Domiciliarias: 
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Para efectos de esta especificación, se entiende por Conexión Domiciliaria, un ramal de Tubería de 

Alcantarillado, con diámetro mínimo de 6 pulgadas (6"), pendiente mínima del 2 % y conexión a 45 

grados (En planta) con la Red principal o Colector, que conecta la Caja Domiciliaria que recibe todas 

las aguas servidas y/o lluvias de una Edificación cualquiera con la Red principal de Alcantarillado o 

Colector más cercano. Eventualmente y con la previa autorización de la Secretaria de Vivienda de la 

EMPOCALDAS SA ESP, se podrán construir derivaciones domiciliarias que formen ángulos entre 45 

y 90 grados con la Red principal o Colector. 

 

 

Se refiere al suministro (Cuando lo autorice el CONTRATANTE y/o la Interventoría), transporte, 

almacenamiento e instalación de un ramal domiciliario en Tubería PVC, en los sitios, diámetros y 

pendientes definidos en los Planos y Esquemas, o por la Interventoría, incluyendo la optimización de 

aquellas conexiones domiciliarias que se encuentren en mal estado a juicio de LA EMPOCALDAS SA 

ESP, y/o la Interventoría. 

 

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la Tubería 

Domiciliaria se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios:  

 

Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, niveles y pendientes, de 

acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y Diseños del Proyecto o con lo definido por la 

Interventoría. Esta revisión incluye los Hiladeros, Mojones y Referencias que se propone utilizar el 

CONTRATISTA para la correcta instalación de la Tubería. 

 

Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del fondo de la 

brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna eventual 

sustitución con material granular compactado, si estima objetable el suelo de fundación existente.  

 

principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el suministro 

y correcta instalación y fijación de una "Silla YEE" o "YEE reducida" sobre el Tubo principal que ha 

sido previa y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones dictadas por el 

Fabricante y por la Interventoría. Para el adecuado funcionamiento de esta conexión domiciliaria, es 

fundamental que el CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión de la perforación 

realizada al Tubo principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio de empalme. 

Eventualmente y a criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar conexiones 

domiciliarias con Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, mediante la 

utilización espigos de Pvc y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) 

del tipo y dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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de demoler la Tubería existente, 

 deberá diseñar, suministrar e instalar, a satisfacción de la Interventoría, una conducción alterna que 

sirva para el desvío provisional de las aguas mientras se instala y confina parcialmente la nueva 

Tubería domiciliaria. Esta conducción alterna deberá ser estable y estar capacitada para evacuar 

caudales combinados en el momento de las lluvias y descolarlos adecuadamente a la conducción 

principal de desvío o a la Cámara de Inspección más cercana. Bajo ninguna circunstancia se autorizará 

la demolición de Tuberías existentes sin que haya sido aprobado el sistema de desvío de aguas por 

parte de la Interventoría. Tampoco se autorizará la instalación de Tuberías en Zanjas saturadas, 

inadecuadamente drenadas o sin conducción para desvío de aguas. 

 

En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, previo a la 

instalación de la Tubería, realizará todas las acciones que solicite la Interventoría a fin de establecer 

su origen (Revisión de Redes aledañas, Ensayos Físico-químico/bacteriológico, etc.) y determinar la 

manera más adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección y 

reparación de daños). 

 

Con la previa autorización de la Interventoría, se continuará con la adecuada instalación de la Tubería 

restante hasta la Caja domiciliaria, una vez que el empalme en "Silla YEE o YEE reducida" haya 

fraguado, utilizando para ello el Acondicionador y pegante recomendados por el Fabricante de la 

Tubería PVC. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, 

en evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en taponar y 

proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral, si se 

trata de Redes nuevas sin servicio. 

 

La Unión entre Tubos se realizará con sellos flexibles debidamente instalados y lubricados, que 

cumplan con lo especificado en la Norma ASTM C-443-65 y con las recomendaciones del Fabricante. 

 

permitirá Tuberías "puenteadas" o levantadas con cuñas; el 

CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago y campana) quede correcta 

y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación.  

 

roceso de instalación del Empalme y de la Tubería domiciliaria, debe existir un 

estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red 

domiciliaria y que en toda su longitud se cumplan los alineamientos y pendientes diseñados o definidos 

por la Interventoría.  
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El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la Red de 

Alcantarillado construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos y directamente por LA 

EMPOCALDAS SA ESP, mediante la evaluación del video obtenido con su Unidad de Diagnóstico. En 

atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a su costo, las correcciones, 

reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de la instalación defectuosa de 

la Tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales 

al CONTRATISTA. 

 

Cuando lo exijan las condiciones del suelo de fundación, la alta pendiente y/o la velocidad del agua, 

la Interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o Empotramientos de la Tubería instalada, 

en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, especificación y ubicación 

definidas por LA EMPOCALDAS SA ESP Y/O LA INTERVENTORÍA. 

 
 

7.5 Medida y pago 

 
Para las Tuberías principales y domiciliarias de Alcantarillado, la unidad de medida será el Metro Lineal 

(ml), con aproximación a un decimal, de Tubería PVC del tipo y diámetro especificados o autorizados 

por la Interventoría, que haya sido correctamente instalada y probada, y debidamente aprobada por 

LA EMPOCALDAS SA ESP y  la Interventoría.  

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para la Tubería PVC del tipo 

y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos de lo siguiente: Suministro de la 

Tubería (Si fue autorizado por EMPOCALDAS SA ESP o la Interventoría); Equipos y herramientas 

para el Cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de sobrantes; Equipos 

y Herramientas para el transporte interno e instalación de la Tubería; Muestreos y ensayos de la 

Tubería; Materiales para el sistema de desvío provisional de las aguas existentes; Materiales y equipos 

para bombeo y drenaje de la brecha; Desperdicios de Tubería, sellos, eventuales morteros, accesorios 

y demás materiales; Mano de Obra para cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y 

devolución de sobrantes de Tubería; Mano de Obra para la instalación, mantenimiento, reparación y 

desmonte del sistema de desvío de aguas; Mano de Obra para el transporte interno, la instalación, 

fijación y confinamiento inicial de la Tubería; Mano de Obra para las pruebas de la Red de 

Alcantarillado construida; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros 

costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que reciba el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de las Tuberías a instalar ni por las eventuales 
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interferencias que se pudieren presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. 

Tampoco los habrá por la demolición y retiro de las Tuberías existentes ni por las horas nocturnas, 

extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta 

Red de Alcantarillado, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de 

Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 

autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. Para la ejecución de los Empalmes 

Domiciliarios o Derivaciones, la unidad de medida será la UNIDAD (Un) de empalme domiciliario o 

Derivación en PVC, del tipo y diámetro especificados y/o autorizados por la Interventoría, que hayan 

sido correctamente instalados y debidamente aprobados por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para el Empalme Domiciliario 

o Derivación en PVC del tipo y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos de lo 

siguiente: Suministro de los Empalmes (Sí fue autorizado por LA EMPOCALDAS SA ESP o la 

Interventoría); Suministro de los Materiales de instalación y pega del empalme; Equipos y herramientas 

para el Cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de Sobrantes; Equipos 

y Herramientas para el trazado, perforación y pulimento del Tubo principal; Muestreos y ensayos de 

la Tubería domiciliaria; Desperdicios de accesorios y demás materiales requeridos; Mano de Obra 

para el transporte interno, corte, pulimento, instalación y fijación del Empalme Domiciliario; Mano de 

Obra para las pruebas de la Red de Alcantarillado construida; todas ellas con sus prestaciones 

Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que reciba el Contratista por este concepto. No 

habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de las Tuberías y 

Empalmes Domiciliarios a instalar ni por las eventuales interferencias que se pudieren presentar con 

otras Redes de Servicios Públicos. 

 

Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos Empalmes Domiciliarios a la Red de Alcantarillado, 

salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 

Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por 

el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

Si se trata de Empalmes Domiciliarios construidos en sitio, mediante la utilización de un espigo o tramo 

de Tubería Pvc y un Anclaje de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), la 

unidad de medida será la Unidad (Un) de empalme Domiciliario y su pago se realizará siguiendo el 

procedimiento establecido en el Contrato para las Obras adicionales no incluidas en la Lista de Costos 

Unitarios de LA EMPOCALDAS SA ESP   
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8.  ELEMENTOS DE ALCANTARILLADO 

8.1 Cámaras circular de inspección / caída en concreto 

Las cámaras y pozos se ejecutarán de acuerdo con los diseños indicados en los planos y las 

modificaciones previamente acordados con la Interventoría. 

 

En términos generales el diámetro interior de las cámaras será de 1.20 metros y los muros de un 

espesor mínimo de 0.15 metros. Las cañuelas serán pulidas adecuadamente.  La base se construirá 

en concreto ciclópeo y la cañuela en concreto simple de 21 Mpa,   la cámara se construirá en concreto 

simple de 21 Mpa. El cuello y el cono deberán vaciarse monolíticamente. La tapa de la cámara será 

Hierro Dúctil D=0.60 m. La conexión de caída se hará en tubería de diámetro especificado en los 

planos o el que ordene el Interventor pero en ningún caso menor de 10”. Se colocarán estribos en 

varillas de ¾” cada 0,40 metros. 

 

8.2 Cámaras cuadrada de inspección / caída en concreto, para 

diámetros igual o mayores a 33” PVC. 

 Las cámaras y pozos se ejecutarán de acuerdo con los diseños indicados en los planos y las 

modificaciones previamente acordados con la Interventoría. 

 

En términos generales las cámaras de inspección cuadradas serán de 2.90 x 2.90 metros de sección 

y los muros de un espesor mínimo de 0.15 metros, estas cámaras se usarán para diámetros superiores 

a 33” Las cañuelas serán pulidas adecuadamente. La base se construirá en concreto ciclópeo y la 

cañuela en concreto simple de 21 Mpa,   la cámara se construirá en concreto simple de 21 Mpa. La 

tapa de la cámara será Hierro Dúctil D=0.60 m. La conexión de caída se hará en tubería de diámetro 

especificado en los planos o el que ordene el Interventor pero en ningún caso menor de 10”. Se 

colocarán estribos en varillas de ¾” cada 0,40 metros. 

 

8.3 Escalera de acceso  

 Las escaleras de acceso al interior de las cámaras de inspección de hormigón construidas en Sitio 
deben estar constituidas con varillas de acero inoxidable 304 de 19 mm (3/4”), figuradas de acuerdo 
con lo indicado en los planos de diseño. Deben tener un ancho de 0.44 m estar separadas de la 
superficie interna de la cámara 0.20 m, y la separación entre cada paso debe ser de 0.50 m, ver 
detalles constructivos en los planos.  
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 • Las escaleras de las cámaras en GRP, deben fijarse a platinas de acero inoxidable colocadas a lo 

alto de la cámara, las cuales tienen un espesor e= 3/8” de 2” de ancho y longitud igual a la altura del 
pozo. Platinas similares se instalaran en el costado exterior del GRP, las cuales se unirán con las 
platinas internas por medio de pernos de 3/8”, espaciados a lo alto cada 20 cm. pre tensionados a una 
carga de 250 Kg. cada uno. 

 • Las escaleras para las cámaras prefabricadas plásticas (polietileno y PVC) son modulares de fibra 
de vidrio reforzado de acuerdo al diseño. La fijación al elevador debe hacerse con tornillos y tuercas 
de acero inoxidable, con arandelas dobles también de acero inoxidable y arandela de caucho para 
control de infiltración  

  
 Como norma general las cámaras de inspección de alcantarillado construidas en el sitio, deben tener 

el primer escalón a una altura de 0.50 m con respecto a la rasante. 

8.3.1 Medida y pago  

  
Las cámaras serán pagadas por metro lineal con aproximación a un decimal, y se medirán siguiendo 

el eje vertical de la cámara incluyendo cilindro, cono y cuello, medidos a partir de la parte inferior de 

la cañuela, el fondo de la cámara se medirá y pagará por unidad y corresponderá a la base y la 

cañuela. 

 

La tapa de la cámara será en hierro dúctil con el logotipo de EMPOCALDA S.A E.S.P, con diámetro 

0,60m, se medirá y pagará por  unidad. 

 

La cañuela se medirá y pagará por unidad. 

 

En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales y mano de obra empleados en la 

construcción y demás costos indirectos. 

 

Los pozos vórtice se medirán y pagarán en la misma forma que las cámaras de inspección y de caída, 

con las siguientes adiciones. 

 

a -  El anillo exterior se pagará por unidad construida sin incluir el acero de refuerzo. 

 

b - El anillo interior se pagará por unidad colocada, para cada diámetro del orificio de salida. 

 

c - El acero de refuerzo se pagará por kg. Al precio unitario consignado en el   formulario de 

precios. 
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d - La tubería de aireación colocada en cada pozo, se pagará por metro lineal instalado. 

 

Los empalmes de cámaras, consistentes en la conexión de una red de alcantarillado, en construcción 

con una cámara existente, se pagarán por unidad, al precio unitario consignado en el formulario de 

precios. 

 

La conexión de caída se pagará por metro lineal con aproximación a un decimal de acuerdo  al precio 

suministrado en el formulario de precios para cada diámetro correspondiente. 

 

Los estribos se pagarán por unidades colocados. 

8.4 Conexiones domiciliarias  

8.4.1 Generalidades  

 
La conexión domiciliaria es el tramo de tubería comprendido entre la caja de inspección y el sitio en 

donde se hace la conexión al colector del alcantarillado. 

La conexión domiciliaria se construirá en tubería de Diámetro mínimo 6” y pendiente mínima del 2 %.   

La domiciliaria deberá llevar los accesorios necesarios para la correcta conexión al colector ( yees, 

codos, etc). 

Ninguna conexión se podrá hacer al colector y como máximo se aceptará un ángulo de 60° con la 

dirección del flujo.  

 

8.4.1.1 Medida y pago  

 
La unidad de medida de la conexión domiciliaria es el metro lineal, con aproximación al decímetro por 

exceso o por defecto. 

 

Las sillas yee se pagarán por unidad. En el precio unitario deberá cotizarse todos los costos de mano 

de obra y materiales empleados para su construcción, incluidos desperdicios de la tubería y demás 

costos directos e indirectos. 

 

Las excavaciones, relleno y apisonado y retiro de sobrantes se pagarán de acuerdo a lo establecido 

en el capítulo segundo.   Si se requiere para la construcción de la conexión un diámetro de tubería 

mayor, ésta se medirá y pagará como se establece en la especificación alcantarillado para el 

respectivo  diámetro y clase de tubería empleada. 
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Estos costos serán los únicos que reciba el contratista  por la mano de obra, materiales, transporte 

dentro y fuera de la obra, equipo y demás elementos  que requiera  para la correcta ejecución de los 

trabajos motivo de la presente especificación. 

 

La remoción de las tuberías existentes no se pagará separadamente al contratista. 

 

8.5 Cajas de inspección Empalme domiciliarias (0.50 x 0.50) en 

concreto 21 Mpa 

8.5.1 Generalidades  

Entre la vivienda y el colector principal se construirá una caja de 0.50 x 0.50 de inspección 

Las cajas de inspección se construirán en concreto simple de 21 Mpa.  Las dimensiones serán las 

especificadas en los planos o las que autoricen el Interventor. La tapa de la caja de inspección se 

construirá en concreto reforzada. En el fondo se construirán la base y la cañuela en concreto de 21 

Mpa. 

 

8.5.1.1 Medida y pago  

 
Las cajas de inspección serán cotizadas y pagadas por unidad con una profundidad máxima de 1.20 

m. 

 

En el precio unitario por unidad, se incluirán todos los costos de la mano de obra y materiales 

necesarios para su construcción. 

 

8.6 Tapa Hierro Fundido D=0.6 m/ Cámara de inspección 

8.6.1 Generalidades  

 
El contratista suministrará los elementos prefabricados tales como rejas, tapas en HF diámetro 0.60 

en Hierro Dúctil y demás elementos metálicos necesarios para garantizar el empotramiento. 

 

8.6.1.1 Medida y pago  
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Las cantidades de obra correspondientes a las tapas HF, se pagarán al contratista a los precios 

unitarios consignados en el formulario para sumideros doble reja tipo sifón.  Este precio deberá incluir 

todos los costos debidos al suministro de equipo, mano de obra, materiales, formaletas, transporte del 

concreto, elementos de acero como rejas, ganchos, etc. y demás elementos necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 

La tubería de conexión se medirá y pagará como se establece en la especificación Alcantarillado. Las 

cantidades deben ser aprobadas por el INTERVENTOR, y se pagará de acuerdo a la unidad.  

8.7 Sumideros doble reja tipo sifón en concreto 21 Mpa  

8.7.1 Generalidades  

 
Estas estructuras serán construidas de acuerdo con las especificaciones dadas para concreto de 21 

Mpa y acero de refuerzo. El contratista suministrará los elementos prefabricados tales como rejas y 

demás elementos metálicos necesarios para garantizar el empotramiento. 

 

Los sumideros se construirán con las dimensiones y materiales indicados en los planos o en estas 

especificaciones, estas incluyen la tubería de conexión del sumidero a la cámara con una pendiente 

de 2% y se ubicarán en los sitios indicados en los planos o donde indique el Interventor. 

 

Las rejas se pintarán con pintura anticorrosiva y se colocarán de tal manera que las barras queden en 

dirección paralela al flujo. 

 

8.7.1.1 Medida y pago  

 
Las cantidades de obra de sumideros, se pagarán al contratista a los precios unitarios consignados 

en el formulario para sumideros doble reja tipo sifón.  Este precio deberá incluir todos los costos 

debidos al suministro de equipo, mano de obra, materiales, formaletas, transporte del concreto, 

elementos de acero como rejas, ganchos, etc. y demás elementos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

Las excavaciones para la estructura y la conexión se medirán y pagarán como se establece para 

excavaciones en zanjas. 

 

El precio de la tubería de conexión está incluido en el valor del APU del ítem, todas las cantidades a 

pagar deber ser aprobadas por el INTERVENTOR  
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8.8 Empalme para PVC corrugada, Kit silla YEE 

8.8.1 Generalidades 

principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el suministro 

y correcta instalación y fijación de una "Silla YEE" o "YEE reducida" sobre el Tubo principal que ha 

sido previa y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones dictadas por el 

Fabricante y por la Interventoría. Para el adecuado funcionamiento de esta conexión domiciliaria, es 

fundamental que el CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión de la perforación 

realizada al Tubo principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio de empalme. 

Eventualmente y a criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar conexiones 

domiciliarias con Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, mediante la 

utilización espigos de Pvc y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) 

del tipo y dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

8.8.1.1 Medida y pago 

Las cantidades de obra de los empalmes de las domiciliarias, se pagarán al contratista a los precios 

unitarios consignados en el formulario para empalmes de conexión domiciliaria mediante "Silla YEE" 

o "YEE reducida".  Este precio deberá incluir todos los costos debidos al suministro de equipo, mano 

de obra, materiales, ganchos, etc. y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

Los empalmes para Pvc Corrugada pagarán por unidad de acuerdo a lo establecido por el interventor.  

 

8.9 Base cañuela cámara Circular inspección D=1.2m en concreto 

8.9.1 Generalidades 

Las bases cañuelas se ejecutarán de acuerdo con los diseños indicados en los planos y las 

modificaciones previamente acordados con la Interventoría. 

 

El CONTRATISTA deberá garantizar el correcto funcionamiento de la base, esta se construirá en 

concreto ciclópeo y la cañuela en concreto simple de 21 Mpa, debidamente pulida y terminada de 

acuerdo a las indicaciones del interventor.  

 



                 
                                                                            

72 
 

8.9.1.1 Medida y pago 

 

Las bases cañuelas serán cotizadas y pagadas por unidad de acuerdo a lo aprobado por el 

INTERVENTO. 

 

En el precio unitario por unidad, se incluirán todos los costos de la mano de obra y materiales 

necesarios para su construcción. 

 

8.10 Adaptador para empalme domiciliario para tuberías de 

diámetro mayor a 27” 

8.10.1 Generalidades 

principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el suministro 

y correcta instalación y fijación de un “Adaptador sanitario" sobre el Tubo principal que ha sido previa 

y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones dictadas por el Fabricante y por la 

Interventoría. Para el adecuado funcionamiento de esta conexión domiciliaria, es fundamental que el 

CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión de la perforación realizada al Tubo 

principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio de empalme. Eventualmente y a 

criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar conexiones domiciliarias con 

Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, mediante la utilización espigos 

de Pvc y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) del tipo y 

dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

8.10.1.1 Medida y pago 

Las cantidades de obra de los empalmes de las domiciliarias, se pagarán al contratista a los precios 

unitarios consignados en el formulario para empalmes de conexión domiciliaria mediante "Adaptador 

sanitario".  Este precio deberá incluir todos los costos debidos al suministro de equipo, mano de obra, 

materiales, etc. y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

Los empalmes para Pvc Corrugada pagarán por unidad de acuerdo a lo establecido por el interventor.  

 

  



                 
                                                                            

73 
 

8.11 Demolición de pavimentos en concreto hidráulico  

Se refiere a la demolición parcial o total del Pavimento de Concreto Hidráulico, simple o reforzada, 

ubicado sobre las zonas que serán intervenidas por las Obras de mejoramiento, mediante la utilización 

de Compresor, Equipo liviano de demolición tipo Bobcat o Retroexcavadora con Equipo de Demolición. 

La utilización de esta última sólo será posible en aquellos sitios que expresamente autoricen LA 

EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, contando con el previo compromiso escrito del 

CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y responder, a su costo, por todos los daños y 

perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará con 

pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría y el alineamiento de la Red 

Principal de Acueducto y alcantarillado, a fin de implementar las acciones que aseguren su 

preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con pintura, preservará y dejará sin 

demoler las Losas de techo de todas las Cámaras o Registros de Inspección presentes en la zona a 

intervenir, las cuales serán demolidas al momento justo de su intervención, una vez se tenga la 

autorización de la Interventoría y de la Empresa Propietaria de dicha Cámara o Registro. 

 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, 

el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos 

y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes. Para ello, ejecutará primero un corte mecánico 

del pavimento con una profundidad mínima de 0.07 m y a una distancia mínima de 0.30 m del lindero 

de la intervención, de manera que la demolición mecánica sólo llegue hasta ese corte preliminar. 

Posteriormente y previa ejecución del corte mecanizado en el lindero de la intervención, de manera 

manual y con Maceta y Cincel, se realizará la demolición cuidadosa y controlada de esta franja de 

protección. 

 

Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que, a juicio de la Interventoría, son 

responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, a costo de éste, 

la franja de pavimento que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 

Junta que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. 

 

Cuando se trate de intervenciones parciales donde sólo se demolerá la franja necesaria para reponer 

una red de Alcantarillado o Acueducto, se hará un corte mecánico recto de mínimo 0.08 m de 

profundidad y se instruirá al operario de demolición para que retire la punta demoledora un mínimo de 

0.10 m del borde lindero previamente cortado, con el fin de evitar daños en los concretos vecinos que 
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no serán objeto de intervención. La demolición de las franjas lindero resultante se hará de manera 

manual con maceta y cincel y con las precauciones debidas. 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

8.11.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado inicial y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de Pavimento en Concreto Hidráulico, simple o reforzado, debidamente 

ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, Seguros, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura 

de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y 

ayudantía del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición 

manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 

varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 

recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del 

espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de Pavimento demolido. 

 

Para el caso específico y excepcional de que se autorice la Demolición de Pavimentos con 

Retroexcavadora, la unidad de medida también será el Metro Cúbico (m3), medido en su posición 

original y con aproximación a un decimal, de Demolición de Pavimentos en Concreto Hidráulico, simple 

o reforzado, debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

de los Equipos, de reparación, mantenimiento de los Equipos, de limpieza, de demarcación con pintura 

y de demolición manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 

otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de 

Pavimento demolido. 
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8.12 Demolición de concreto hidráulico bases y cañuelas 

Se refiere a la demolición parcial o total del concreto Hidráulico que compone las bases y cañuelas 

cámaras de inspección, simple o reforzada, ubicada sobre las zonas que serán intervenidas por las 

Obras de mejoramiento, mediante la utilización de Compresor, Equipo liviano de demolición tipo 

Bobcat o Retroexcavadora con Equipo de Demolición. La utilización de esta última sólo será posible 

en aquellos sitios que expresamente autoricen LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, 

contando con el previo compromiso escrito del CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y 

responder, a su costo, por todos los daños y perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará con 

pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría, a fin de implementar las acciones 

que aseguren su preservación durante la demolición.  

 

En la demolición de zonas de lindero con cámaras existentes que no serán objeto de intervención, el 

CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos 

y/o fracturamientos de estas cámaras existentes.  

 

Cuando se produzcan daños en las cámaras existentes que, a juicio de la Interventoría, son 

responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, a costo de éste, 

la cámara que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la línea de 

alcantarillado. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

8.12.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro lineal (m), medido en su estado inicial y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de bases y cañuelas de cámaras en Concreto Hidráulico, simple o reforzado, 

debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, Seguros, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura 

de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo,  
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Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No 

habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de 

refuerzo del Concreto de Pavimento demolido. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

de los Equipos, de reparación, mantenimiento de los Equipos, de limpieza, de demarcación con pintura 

y de demolición manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 

otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de 

Pavimento demolido. 

 

8.13 Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico 

Se refiere a la demolición parcial o total y en la oportunidad autorizada por la Interventoría, de Andenes 

y Sardineles de Concreto Hidráulico, sin refuerzo, ubicados en las zonas que serán intervenidas por 

las Obras de reposición, mediante la utilización de Medios Manuales. Previo a la ejecución de esta 

Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el Capítulo de Mitigación del Impacto 

Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA adoptará las medidas de seguridad 

necesarias y suficientes que impidan daños y/o perjuicios a los residentes o transeúntes del sector y/o 

a las fachadas de los Inmuebles del sector donde se ejecutan las demoliciones o donde se están 

acopiando los escombros resultantes. En cualquier caso, el CONTRATISTA será el responsable de 

reparar, a satisfacción del perjudicado y de la Interventoría, todo daño o perjuicio que se cause con 

estas demoliciones. 

 

En la demolición de zonas de lindero con Sardineles y Andenes existentes que no serán objeto de 

intervención, el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan 

el fisuramiento y/o fracturamiento de estos concretos existentes y para ello ejecutará primero el corte 

mecánico recto del Sardinel y Andén lindero a una profundidad mínima de 0.07 m y seguidamente 

iniciará la demolición mecánica dejando una franja de protección de al menos 0.30 m, la cual será 

demolida manualmente con Maceta y Cincel y de forma muy controlada para evitar daños a los 

concretos existentes que no serán objeto de intervención. Cuando se produzcan daños en los 

concretos existentes que a juicio de la Interventoría son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le 

ordenará cortar, demoler y reconstruir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para 
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garantizar el correcto funcionamiento de la Junta de Expansión que se formará entre los concretos de 

sardinel y andén nuevos y existentes. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

8.13.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado inicial y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de Sardinel y Andén en Concreto, con o sin refuerzo, debidamente ejecutada 

y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 

transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de demarcación, Madera de protección, 

Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía del equipo, 

reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición manual, con sus 

prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 

ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 

concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, refuerzo y/o 

resistencia del Concreto demolido. 

 

8.14 Demolición de pavimentos en concreto asfaltico 

 
Se refiere a la demolición parcial o total del Pavimento de Concreto Asfáltico ubicado sobre las zonas 

que serán intervenidas por las Obras de reposición, mediante la utilización de Compresor, Equipo 

liviano de demolición tipo Bobcat o Retroexcavadora con Equipo de Demolición. La utilización de esta 

última sólo será posible en aquellos sitios que expresamente autoricen LA EMPOCALDAS SA ESP  y 

la Interventoría, contando con el previo compromiso escrito del CONTRATISTA de atender, reparar 

con prontitud y responder, a su costo, por todos los daños y perjuicios de todo tipo que llegare a 

causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cumplimiento de lo previsto en el Capítulo 

de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará 

con pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría y el alineamiento de la Red 
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Principal de Acueducto ó alcantarillado, a fin de implementar las acciones que aseguren su 

preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con pintura, preservará y dejará sin 

demoler las Losas de techo de todas las Cámaras o Registros de Inspección presentes en la zona a 

intervenir, las cuales serán demolidas al momento justo de su intervención, una vez se tenga la 

autorización de la Interventoría y de la Empresa Propietaria de dicha Cámara o Registro. 

 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, 

el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuras y/o 

fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello ejecutará primero el corte mecánico del 

pavimento lindero a una profundidad mínima de 0.07 m y seguidamente iniciará la demolición 

mecánica dejando una franja de protección de al menos 0.30 m, la cual será demolida manualmente 

con Maceta y Cincel y de forma muy controlada para evitar daños al pavimento existente que no será 

objeto de intervención. Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que a juicio de la 

Interventoría son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, 

a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 

Junta de Expansión que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

 

8.14.1 Medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado inicial y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de Pavimento en Concreto Asfáltico debidamente ejecutada y aprobada por la 

Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición manual de 

las franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios 

requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 

recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del 

espesor y/o volumen del Pavimento de Concreto Asfáltico demolido. 
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8.15 Demolición de estructuras de concreto hidráulico simple o con 

refuerzo 

 
Se refiere a la demolición parcial o total de las Estructuras de Concreto simple (sin refuerzo), aéreas 

o enterradas, que existan en las zonas que serán intervenidas por las Obras de reposición, mediante 

la utilización de Medios Manuales o de Equipo mecánico de Demolición autorizado por la Interventoría. 

Estas estructuras pueden ser las correspondientes a: Sumideros, cámaras de inspección, cajas 

domiciliarias, cámaras para válvulas, cajas para contadores, anclajes y demás estructuras que, a juicio 

de la Interventoría, puedan ser asimilables a éstas. 

 

También se refiere esta Especificación a la demolición de Estructuras de Concreto reforzado, aéreas 

o enterradas, tales como: Cimientos, muros de contención, columnas, pantallas, vigas, riostras, 

anclajes y demás estructuras que, a juicio de la Interventoría, puedan ser asimilables a éstas. 

 

Previo a la ejecución de estas Actividades y sin desmedro del cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA tomará las 

medidas de precaución necesarias y suficientes que eviten daños y/o perjuicios a otras estructuras 

adyacentes, a canalizaciones subterráneas o aéreas presentes y/o a los pavimentos, andenes o 

sardineles existentes alrededor de estas Estructuras de Concreto. Cuando se produzcan daños en los 

concretos existentes, que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad del CONTRATISTA, se le 

ordenará realizar, a costo del Contratista, las reparaciones y/o reconstrucciones que se requieran a 

juicio de la Interventoría. 

 

Cuando se trate de la demolición de Estructuras de Concreto simple o reforzado pertenecientes a otras 

Empresas de Servicios Públicos, es indispensable contar previamente con la autorización escrita 

expedida por la Empresa respectiva. El CONTRATISTA será el responsable de tramitar estas 

autorizaciones en su debida oportunidad. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 
 

8.15.1 Medida y pago 
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Cuando se trate de la demolición de ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIN REFUERZO, la unidad de 

medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado original y con aproximación a un decimal, de 

Demolición de Estructura de Concreto sin refuerzo, debidamente ejecutada y aprobada por la 

Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo menor de Demolición autorizado, formaletas y/o parapetos de protección, transportes, 

combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra 

de transporte del equipo, operación y ayudantía del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, 

demarcación con pintura, demolición manual, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, 

y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o ubicación del Concreto simple 

demolido. 

 

Cuando se trate de la demolición de ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, la unidad de 

medida también será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado original y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de Estructura de Concreto reforzado, debidamente ejecutada y aprobada por 

la Interventoría.  

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, formaletas y/o parapetos de protección, transportes, combustibles 

y lubricantes, repuestos, Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte 

del equipo, de operación y ayudantía del equipo, de reparación y  mantenimiento de los equipos, de 

demarcación con pintura, de eventual demolición manual, todas con sus prestaciones Sociales y 

demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, 

siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos 

adicionales al CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o ubicación del Concreto 

reforzado demolido. 

 

8.16 Demolición de cámaras de inspección  

Se refiere a la demolición total del Concreto Hidráulico que compone el cuerpo de la cámara de 

inspección, ubicado sobre las zonas que serán intervenidas por las Obras de mejoramiento, mediante 

la utilización de Compresor, Equipo liviano de demolición tipo Bobcat o Retroexcavadora con Equipo 

de Demolición. La utilización de esta última sólo será posible en aquellos sitios que expresamente 

autoricen LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, contando con el previo compromiso escrito 
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del CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y responder, a su costo, por todos los daños y 

perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará con 

pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría y el alineamiento de la Red 

Principal de Acueducto y alcantarillado, a fin de implementar las acciones que aseguren su 

preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con pintura, preservará y dejará sin 

demoler las Losas de techo de todas las Cámaras o Registros de Inspección presentes en la zona a 

intervenir, las cuales serán demolidas al momento justo de su intervención, una vez se tenga la 

autorización de la Interventoría y de la Empresa Propietaria de dicha Cámara o Registro. 

 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, 

el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos 

y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes.  

 

Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que, a juicio de la Interventoría, son 

responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, a costo de éste, 

la franja de pavimento que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 

Junta que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 
 

8.16.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), medido en su estado inicial y con aproximación a 

un decimal, de Demolición de cámara en Concreto Hidráulico simple, debidamente ejecutada y 

aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, Seguros, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura 

de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y 

ayudantía del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición 

manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
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varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 

recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del 

espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de Pavimento demolido. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

de los Equipos, de reparación, mantenimiento de los Equipos, de limpieza, de demarcación con pintura 

y de demolición manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 

otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de 

Pavimento demolido. 
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9. CONCRETOS 

9.1 Pavimentos de concreto hidráulico producido en obra Mr=42 

Kg/cm2 

Se trata de una estructura conformada por losas de Concreto Hidráulico que han sido adecuadamente 

moduladas según un diseño previo y que se apoyan sobre una Base resistente y estable, previamente 

aprobada por la Interventoría. Este Concreto Hidráulico deberá ser producido en obra cumpliendo con 

todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 3318. El cual también deberá cumplir con todo 

lo definido en este Capítulo de Pavimentos y en el Capítulo de Obras construidas en Concreto 

Hidráulico. 

 

Las Bases de apoyo de estos Pavimentos deberán serán construidas con los Materiales, 

procedimientos y controles que se detallan en estas Especificaciones Técnicas.  

 

Los Concretos para Pavimentos serán de MR = 42 Kg/cm2 producido en obra como se describe en 

estas Especificaciones Técnicas, según definición incluida en los Diseños, Planos, Especificaciones 

Particulares o de la clase que defina la Interventoría, y deberán cumplir con todos los requerimientos 

incluidos en las Normas Técnicas aplicables vigentes y en el Capítulo de Obras Construidas en 

Concreto Hidráulico de estas Especificaciones Técnicas. 

 

En el evento de que el Concreto para Pavimentos sea suministrado por el CONTRATANTE, el 

CONTRATISTA será el responsable de presentar a la Interventoría y con una anticipación a su 

instalación de 4 días hábiles, la programación detallada de entregas de Concreto, incluyendo sitio, 

hora, volumen, intervalos, etc., la cual servirá de base para coordinar los Suministros y para evaluar 

los eventuales incumplimientos que llegaren a suceder. 

 

Cuando a juicio de la Interventoría, por causas imputables al CONTRATISTA se produzca un 

incumplimiento, una pérdida o un desperdicio excesivo del Concreto suministrado por el 

CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá asumir todos los costos correspondientes, reponiéndolos 

en la forma que defina LA EMPOCALDAS SA ESP  

 

Cuando el incumplimiento se produzca por causas imputables al Proveedor del CONTRATANTE, éste 

le reconocerá al CONTRATISTA los costos correspondientes, según evaluación previa aprobada por 

la Interventoría y por LA EMPOCALDAS SA ESP, a través del Ingeniero Coordinador del Proyecto. 

Dependiendo del tipo y alcance de los Pavimentos a construir, reparar y/o reponer, se tiene la siguiente 

clasificación: 
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9.2 Pavimentos en concreto hidráulico para la intervención parcial 

de calzadas 

Se refiere a la reparación o reposición de las franjas de pavimento intervenidas por un Proyecto. 

Generalmente se trata de parcheos puntuales o de franjas longitudinales de anchos menores a 2.00 

m, generadas por la construcción y/o reposición de Redes de Acueducto y/o Alcantarillado. 

 

La intervención y reconstrucción de este tipo de Pavimentos, generalmente tiene la siguiente 

secuencia, con las modificaciones que defina la Interventoría, así: 

 

por el CONTRATISTA, se definirán en sitio las franjas a intervenir, por parte de la Interventoría y del 

CONTRATANTE, a través del Ingeniero Coordinador del Proyecto. Respecto del ancho de estas 

franjas de Pavimento a intervenir, es importante tener en cuenta que se deberá atender el mínimo 

exigido por el Municipio de MANZANARES que esté vigente a la fecha de realización del Proyecto 

. 

corte se hará siguiendo alineamientos rectos y con una profundidad mínima de 7mm para minimizar 

los efectos de la demolición sobre los Pavimentos y Concretos aledaños que no serán intervenidos. 

Este corte se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de Cortes mecanizados de estas 

Especificaciones Técnicas. 

 

a de todas las franjas de pavimento que serán 

intervenidas. Esta demolición se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de 

Demoliciones de estas Especificaciones Técnicas.  

 

 aguas de escorrentía y evacuación 

de los sobrantes de Concreto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los Capítulos 

respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

lcantarillado que hacen 

parte del Proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los Capítulos respectivos de 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

-drenajes y Rellenos del Proyecto, cumpliendo con todos los 

requerimientos incluidos en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 
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-rasante, si a ello hubiere lugar, e instalación, compactación y ensayos de la 

base para el Pavimento, del tipo de material y espesor que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría, y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

ruir, que definan los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría y cumpliendo con todos los requerimientos 

incluidos en el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas y con los adicionales 

solicitados por la Interventoría. 

 

= 42 Kg/cm2  o la que defina la Interventoría, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en el 

Capítulo de Concretos de estas Especificaciones Técnicas y con lo definido en los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

Muestras representativas, que permitirán establecer la resistencia a la compresión y/o flexión de éstos 

y el cumplimiento de lo establecido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la 

Interventoría. 

 

La instalación de estos Concretos, usualmente es posible hacerla mediante la descarga directa del 

Carro Mezclador o Mixer, sin embargo, el CONTRATISTA deberá contemplar la posibilidad de tener 

que acarrear el Concreto, mediante Bombeo o Medios manuales, debido a la imposibilidad de acceder 

con el Mixer al sitio de instalación de los Pavimentos para franjas. La conformación se podrá hacer 

con Herramientas manuales tales como palas, palustres y codales. El vibrado, dependiendo del ancho 

de las franjas a pavimentar, se podrá hacer con Vibradores o con Reglas Vibratorias, siempre evitando 

la segregación de la mezcla de Concreto. El acabado del Pavimento deberá ser similar al de los 

aledaños no intervenidos y se hará con las Herramientas que así lo garanticen y que previamente haya 

autorizado la Interventoría. 

 

Respecto de la construcción y sellado de las Juntas, éstas se ejecutarán de acuerdo con lo definido 

en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría, cuidando, en lo posible, 

de dar continuidad a las aledañas existentes y de generar modulaciones que eviten fisuramientos por 

geometría irregular, esbeltez y/o angularidad excesivas o por restricciones al libre movimiento de las 

franjas de Concreto construidas. 

 

La instalación, conformación, vibrado, acabado, curado y protección de los Concretos para 

Pavimentos, se hará cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en el Capítulo de Obras 
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Construidas en Concreto Hidráulico de estas Especificaciones Técnicas y con las indicaciones de la 

Interventoría. 

 

9.2.1 Medida y pago 

La unidad de medida de los Pavimentos de Franjas construidos en Concreto Hidráulico será el Metro 

Cúbico (m3), con aproximación a un decimal, de Pavimento de Concreto de la Clase y espesor que 

definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría y cuya construcción esté 

terminada y haya sido aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el tipo y clase de Concreto 

para Pavimento autorizado, que incluye los costos de : Suministro en Obra, transporte interno, 

instalación, vibrado, conformación, acabado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de 

Concreto para Pavimento autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y 

desmonte de eventuales Formaletas y para el transporte interno, disposición, vibrado, conformación, 

acabado y curado del Concreto; Cobertores y protectores tipo plástico; tarimas, andamios, puentes y 

carreteaderos; Materiales y accesorios para iluminación; Muestreos, transportes y Ensayos del 

Concreto para Pavimentos, en los mínimos especificados; Formaletas en madera o metálicas, con sus 

reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; Materiales para la formación de Juntas de expansión 

(Icopor, caucho, etc); Materiales para el curado de los Pavimentos; Mano de Obra de la Fabricación, 

instalación y desmonte de eventuales Formaletas; Mano de Obra del transporte interno, disposición, 

vibrado, conformación, acabado y curado del Concreto para Pavimentos; Mano de Obra de drenajes, 

tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y 

demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, 

siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos 

adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, espesor y/o volumen del Concreto para 

Pavimentos instalado. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes 

de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se 

requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos Pavimentos en Concreto Hidráulico, salvo en 

los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de 

estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 

CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

Cuando el Concreto para Pavimentos sea suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los 

ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, le será pagada a éste, mediante la modalidad de 

costo real directo más el porcentaje de Administración y Utilidades pactado en el Contrato. 
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El Acero de Refuerzo que haya sido instalado de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente aprobado por ésta, 

será medido y pagado por separado, según lo previsto en el Capítulo 

de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 

 

El corte (Si fue autorizado) y sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo definido 

en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido 

debidamente aprobado por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los 

Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

 

9.3 Pavimentos en concreto hidráulico para la intervención total 

de calzadas 

Se refiere a la construcción o reposición de los Pavimentos que serán intervenidos en su totalidad por 

un Proyecto. En general se trata de la construcción o reposición total de los Pavimentos de una o más 

Cuadras, con o sin Intersecciones, generadas por la construcción y/o reposición de las Redes de 

Acueducto, Alcantarillado, Energía, Gas y/o telecomunicaciones existentes en el sector. 

 

Para la construcción de estos Pavimentos de Concreto Hidráulico, el CONTRATISTA, además de 

cumplir con lo especificado en todas las Normas Técnicas aplicables vigentes, deberá cumplir con 

todas las Especificaciones y Recomendaciones incluidas en la versión vigente de los siguientes 

Documentos: 

 

- 9R - Recomendaciones para la Construcción de Pavimentos y Bases de Concreto 

Hidráulico -.  

 

Colombiana de Productores de Concreto - Asocreto -. 

 

- ICPC -. 

Secuencia general de Construcción: 

 

La intervención y reconstrucción de este tipo de Pavimentos, generalmente tiene la siguiente 

secuencia, con las modificaciones que defina la Interventoría, así: 
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LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría definirán los linderos, en Carreras y/o Calles, de los 

sitios hasta donde llegará la intervención total de los Pavimentos. 

 

que dicho corte se hará siguiendo alineamientos rectos y con una profundidad mínima de 0.07 m. para 

minimizar los efectos de la demolición sobre los concretos aledaños que no serán intervenidos. Este 

corte se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de Cortes mecanizados de estas 

Especificaciones Técnicas. 

 

canizada y debidamente controlada de todas las franjas de pavimento que serán 

intervenidas. Esta demolición se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de 

Demoliciones de estas Especificaciones Técnicas. 

 

todas las barreras necesarias para controlar las aguas de escorrentía y evacuación 

de los sobrantes de concreto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los Capítulos 

respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

as las Redes de Acueducto, Alcantarillado, Energía, Gas 

y Telecomunicaciones que hacen parte del Proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos 

incluidos en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

-drenajes y rellenos del Proyecto, cumpliendo con todos los 

requerimientos incluidos en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

-rasante, si a ello hubiere lugar, e instalación, compactación y ensayos de la 

Base para el Pavimento, del tipo de material y espesor que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría, y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

alación del Refuerzo de los Pavimentos a construir, que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas y con los solicitados por la 

Interventoría. 

 

Concreto MR = 42 Kg/cm2 o la que defina la Interventoría, cumpliendo con todos los requerimientos 
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incluidos en el Capítulo de Obras Construidas en Concreto Hidráulico de estas Especificaciones 

Técnicas. 

 

Muestras representativas, que permitirán establecer la resistencia a la flexión de éstos y el 

cumplimiento de lo establecido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la 

Interventoría.  

 

Técnicas y con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 
 

9.3.1 Materiales para la Construcción de Pavimentos en Concreto Hidráulico: 

 
Los Materiales que usualmente hacen parte del proceso constructivo de un Pavimento 

en Concreto Hidráulico son los siguientes: 

 

Flexión que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que será 

entregado en Obra por Carros Mezcladores (Mixers) o por Medios Manuales y que será transportado 

al sitio de instalación mediante Equipo de Bombeo o mediante la utilización de Equipos y Herramientas 

manuales. 

 

ificado del Concreto, que serán 

instaladas de acuerdo con los hilos y niveles del Proyecto y que serán debidamente fijadas y 

soportadas para evitar su movimiento. Es importante aclarar que las Formaletas también podrán tener 

alineamientos curvos, por lo que el CONTRATISTA deberá suministrar los materiales que se requieran 

para cumplir adecuadamente con dicho propósito. 

 

como Dovelas de las Juntas Transversales de contracción, de construcción, de emergencia o 

simplemente de unión de dos Losas adyacentes, que  serán suministradas, cortadas e instaladas en 

el diámetro, longitud y separación que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la 

Interventoría. 

 

Refuerzo de 420 Mpa (4200 Kg/Cm2), las cuales se construirán en varilla redonda corrugada de 3/8 
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de pulgada (3/8") y 1/4 de pulgada (1/4)", según configuración y dimensiones definidas por los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

amarre de la Junta Longitudinal del Pavimento, que serán suministradas, cortadas, instaladas y fijadas 

en el diámetro, longitud y separación que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares 

o la Interventoría. 

 

a Tracción, para el 

reforzamiento de Losas con geometría muy irregular, muy esbeltas o con discontinuidades debidas a 

Cámaras de Inspección, Sumideros u otros tipos de Estructuras. Este Acero de Refuerzo, 

generalmente será una cuadrícula conformada por varillas redondas de 1/2 pulgada (1/2"), espaciadas 

entre 0.20 y 0.25 m., a ser instalada y fijada en el sector superior de la Losa y sin continuidad a través 

de sus Juntas Transversales. De todas formas e independientemente de lo anterior, el diámetro, 

longitud, espaciamiento, ubicación y recubrimiento de este Refuerzo, será definido con exactitud por 

los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

reforzamiento del Sardinel integral que se construirá longitudinalmente sobre la Losa de Pavimento, 

según definición de diámetro, longitud, espaciamiento y recubrimientos incluida en los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

usualmente constituidos por láminas de icopor de espesor variable entre 5.0 y 10 mm., cortadas de 

longitud variable y con altura similar al espesor de la Losa de Pavimento, las cuales serán previa y 

convenientemente fijadas al Concreto existente del que se requiere generar la dilatación.  

 

e será el apoyo para la Tapa HF insonorizada con sello elástico y llave de 

seguridad que cubre el acceso a las Cámaras de Inspección o empalme existentes sobre la Calzada 

del Proyecto. Generalmente estos Aros de Hierro Fundido están ubicados sobre Losas y/o Estructuras 

que hacen parte de vaciados secundarios del Pavimento, que tienen geometrías con elementos curvos 

y que son realizados con posterioridad al vaciado principal del Pavimento de la Calzada. Este Aro 

Metálico se ubicará, reforzará y fijará de acuerdo con lo definido por los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

Equipo Aspersor que cumpla con los requerimientos del Fabricante del Producto y con lo especificado 

en la Norma ICONTEC NTC 1977 - Membrana de Curado por aspersión -. 
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Cordón de soporte que servirá para dar apoyo al Sello elastomérico de la Junta y evitar la adherencia 

de éste a la superficie inferior de la Junta Transversal o Longitudinal. 

 

talación en la Junta del Sello elastomérico que haya sido 

autorizado por la Interventoría y que cumpla con las especificaciones técnicas incluidas en las Normas 

ASTM C-603/639/661/679/719/793 y D- 412/792/1640. 

 

el Concreto Hidráulico del Pavimento ya ha alcanzado el 80 % de la Resistencia especificada en el 

Diseño. El tránsito de vehículos pesados sólo se podrá autorizar con el 100 % de la resistencia 

especificada en el diseño. 

 

9.3.2 Equipos para la Instalación de Concreto Hidráulico para Pavimentos: 

Dependiendo del tipo, volumen y ubicación de los Pavimentos, el CONTRATISTA podrá proponer la 

utilización de alguno de los siguientes Equipos:  

 

Proyectos de gran magnitud y altos rendimientos (200 a 1.000 ml/día), que vayan a ser construidos en 

topografías suaves de muy baja ondulación y con espesores variables de Concreto entre 0.10 y 0.45 

m. Este tipo de Equipo no requiere de Formaletas ni de Vibrado adicional. 

 

recomienda para Proyectos de magnitud y rendimientos medianos (100 a 250 ml/día), a ser 

construidos en topografías suaves de mediana ondulación, con espesores de Concreto que varían 

entre 0.10 y 0.35 m.  Este tipo de Equipo requiere de la utilización de Formaletas Metálicas o de 

Madera debidamente soportadas y no precisa de vibrado adicional.  

 

Proyectos de magnitud y rendimientos relativamente bajos (50 a 150 ml/día), a ser construidos en 

topografías suaves de mediana ondulación, con espesores de Concreto que varían entre 0.10 y 0.30 

m.  Este tipo de Equipo requiere de la utilización de Formaletas Metálicas o de Madera debidamente 

soportadas y de la utilización adicional de Equipos de Vibrado tradicional. 

 

pulsado manualmente mediante cable y poleas, que 

se recomienda para Proyectos de pequeña magnitud y rendimientos bajos (20 a 80 ml/día) o para 
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aquellos sitios donde no es viable la utilización de los anteriores, a ser construidos en todo tipo de 

topografías mediante la utilización de Formaletas Metálicas o de Madera debidamente soportadas, 

que tienen espesores de Concreto que varían entre 0.10 y 0.25 m.  Este tipo de Equipo requiere de la 

utilización adicional de Equipos de Vibrado tradicional. 

9.3.3 Herramientas para el Acabado de Pavimentos en Concreto Hidráulico: 

Los Pavimentos en Concreto Hidráulico tendrán el acabado superficial que se defina en los Diseños, 

Planos y/o Especificaciones Particulares o por parte de la Interventoría. El tipo de acabado propuesto, 

deberá favorecer el frenado de los Vehículos y el micro drenaje transversal de las Aguas Lluvias, para 

así evitar el hidroplaneo de los Vehículos. 

 

Para este propósito, el CONTRATISTA será el responsable de conseguir en perfecto estado y tener 

disponibles en Obra las siguientes Herramientas para producir el macro y micro texturizado del 

Concreto para Pavimento, así: 

 

sección transversal en forma de U, que tiene 0.15 m. de ancho y 0.80 m de longitud y que es accionada 

por un mango articulado de entre 3.00 y 4.00 m de longitud. Esta Flota Canal, pasada de forma 

transversal al eje longitudinal del Pavimento, conforma y nivela el Concreto instalado a medida que es 

deslizada planeando sobre él y cuando ya éste tenga una consistencia tal que permita dicha operación. 

 

de Pavimentos de uso Industrial (Bodegas), después de haber pasado la Flota Canal. Está conformada 

por una placa base lisa, delgada y de sección transversal en forma de U, que tiene 0.15 m de ancho 

y mínimo 0.70 m de longitud y que es accionada por un mango articulado de entre 3.00 y 4.00 m de 

longitud. Para el caso de los Pavimentos de uso Vehicular y Peatonal, a criterio de la Interventoría se 

puede omitir el uso de esta Herramienta, siempre que se garantice que con la adecuada utilización de 

la Flota Canal, se logrará obtener la nivelación y el pulimento requeridos. 

 

conformada por una Tela sin costuras de Yute o Fique, de una longitud mínima de 3.50 m y un ancho 

de 1.20 a 1.50 m, que es instalada y fijada a un Elemento Metálico o de Madera que tenga la rigidez 

y longitud suficientes para permitir su arrastre sobre el Concreto recién flotado, en dirección paralela 

al eje longitudinal del Pavimento. Esta Tela deberá estar limpia y humedecida cada vez que vaya a 

ser pasada sobre el Concreto del Pavimento.  

 

conformado por un Rastrillo o Peine de 0.80 m. de ancho mínimo, compuesto de cerdas metálicas 
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flexibles espaciadas cada 25 mm., que tienen de 0.15 a 0.20 m de longitud y 3 mm de ancho; este 

Rastrillo o Peine Metálico se une a un mango también metálico de 3.00 a 4.00 m de longitud. Este 

Cepillo, limpio y humedecido, debe ser pasado entre Juntas transversales y en dirección ortogonal al 

eje longitudinal del Pavimento, procurando una penetración de cerda entre 3.0 y 6.0 mm. Es importante 

tener en cuenta que en la zona de las Juntas transversales (0.025 m a cada lado de ellas), no se debe 

realizar macrotexturizado, para evitar su desbordamiento al momento de realizar el corte de la Junta.  

 

Para los casos donde el acabado especificado se obtenga mediante el estampado del 

Concreto, se deberán utilizarán las siguientes herramientas: 

 

sección transversal en forma de U, que tiene 0.15 m. de ancho y 0.80 m. de longitud y que es 

accionada por un mango articulado de entre 3.00 y 4.00 m de longitud. Esta Flota Canal, pasada de 

forma transversal al eje longitudinal del Pavimento, conforma y nivela el Concreto instalado a medida 

que es deslizada planeando sobre él y cuando ya éste tenga una consistencia tal que permita dicha 

operación. Los eventuales defectos de conformación y nivelación que se detecten después de utilizar 

la Flota Canal, se podrán reparar mediante la utilización adecuada y controlada de Llanas metálicas 

de mano. 

 

que define el diseño arquitectónico del acabado superficial del Pavimento. En términos generales, se 

trata de moldes modulares tipo Rejilla, tapete o piel (skin) o rodillos, que se incrustan levemente sobre 

la superficie del Concreto de Pavimento una vez que se haya nivelado adecuadamente con la 

Flotacanal y se hayan aplicado el endurecedor y el desmoldante conforme a las instrucciones del 

Fabricante de estos aditivos. 

 

9.3.4 Equipo para el Curado de Pavimentos en Concreto Hidráulico: 

Se refiere al suministro oportuno y en perfecto estado de funcionamiento de una Aspersora portátil 

manual que tenga la boquilla y la capacidad de producir la presión de trabajo que recomienda el 

Fabricante de la Membrana Curadora. 

 

El curado del Concreto Hidráulico para Pavimentos se iniciará después de realizado el Micro y 

Macrotexturizado del mismo y tan pronto haya desaparecido su lustre superficial. 

 

El proceso de instalación del curador o membrana curadora se deberá realizar de forma transversal al 

eje longitudinal del Pavimento, con los repasos en el sentido contrario que garanticen la adecuada 

cobertura de toda el área de las Losas. 
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9.3.5 Medida y pago 

La unidad de medida de los Pavimentos de intervención total construidos en Concreto Hidráulico MR 

= 42 Kg/cm2, será el Metro Cúbico (m3) compacto, con aproximación a un decimal, de Pavimentos de 

Concreto del tipo y espesor que definan los Diseños,  Planos, Especificaciones Particulares o la 

Interventoría y cuya construcción esté terminada y haya sido aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el tipo y clase de Concreto 

para Pavimento autorizado, que incluye los costos de : Suministro en Obra, transporte interno, 

instalación, vibrado, conformación, acabado, texturizado, fraguado, curado y protección del tipo y clase 

de Concreto para Pavimento autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y 

desmonte de Formaletas rectas y curvas y para el transporte interno, disposición, vibrado, 

conformación, acabado, texturizado, curado y protección del Concreto; Cobertores y protectores tipo 

plásticos; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; 

Muestreos, transportes y Ensayos del Concreto para Pavimentos, en los mínimos especificados; 

Formaletas en madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o 

reparaciones; Materiales para la formación de juntas de expansión (Icopor, caucho, etc); Materiales 

para el Curado de los Concretos; Mano de Obra de la Fabricación, instalación y desmonte de 

eventuales Formaletas (Rectas y Curvas); Mano de Obra del transporte interno, disposición, vibrado, 

conformación, acabado, texturizado, curado y protección del Concreto para Pavimentos; Mano de 

Obra de drenajes, tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus 

prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 

ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 

concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, espesor y/o 

volumen del Concreto para Pavimentos de intervención total instalado. Tampoco los habrá por las 

eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas 

nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución 

de estos Concretos para Pavimentos, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la 

Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 

previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

Cuando el Concreto para Pavimentos sea suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los 

ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, le serán pagados al CONTRATISTA por la 

modalidad de costo directo real más el porcentaje de Administración y Utilidades pactado en el 

Contrato. 
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Para el caso de los Pavimentos de Concreto estampado, LA EMPOCALDAS SA ESP en su debida 

oportunidad, definirá la modalidad de pago al CONTRATISTA de los costos adicionales por el 

suministro e instalación del endurecedor y desmoldante y del posterior lavado y sellado del Concreto 

estampado. 

 

El Acero de Refuerzo y las Canastillas de Soporte de Dovelas que hayan sido instalados de acuerdo 

con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que hayan 

sido debidamente aprobados por ésta, serán medidos y pagados por separado, según lo previsto en 

el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas.  

 

El corte y sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo definido en los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido  debidamente aprobado 

por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los Capítulos respectivos de estas 

Especificaciones Técnicas.  

 

9.4 Concreto para recubrimiento de tubería 210 Kg/cm2 

El concreto para recubrimiento de tubería es un concreto simple de 210 Kg/cm2, que se usa en los 

casos donde la profundidad de instalación no permite la instalación de 0.3m de material de base o 

sub-base granular para la protección de la tubería ante las sobrecargas generadas por el tránsito 

vehicular. 

 

El concreto debe ser de 21 Mpa de resistencia a la compresión a los 28 días, con la ubicación, 

dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la INTERVENTORÍA. Previo al inicio 

de esta actividad, el CONTRATISTA deberá verificar la adecuada localización de los trazados de las 

líneas de tubería en construcción y someter ésta a la aprobación de la INTERVENTORÍA. Para la 

producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el CONTRATISTA deberá cumplir con 

todo lo especificado en la presente especificación técnica.  

 

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar la 

calidad de los materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del CONTRATISTA y no 

tendrán pago por separado. 

 

9.4.1 Medida y pago  



                 
                                                                            

96 
 

La unidad de medida será el Metro cúbico (M3) de concreto para concreto de recubrimiento de tubería, 

con aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con los diseños y 

aprobado por la INTERVENTORIA. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el 

Contrato, que incluye los Costos de herramientas menores, eventuales formaletas, materiales y 

equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de laboratorio del 

concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y curado del concreto, incluyendo 

su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus prestaciones 

Sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos requeridos para su correcta y oportuna 

ejecución. 

 

9.5 Concreto de 21 Mpa para cabezote de descarga 

Los cabezotes son estructuras que permiten la descarga adecuada y técnica de caudales provenientes 

de la red de alcantarillado a las corrientes permanentes de agua. Su construcción se realizará según 

los detalles mostrados en los planos o especificados técnicas del presente proyecto. El concreto 

utilizado tendrá una resistencia a la compresión de 21 Mpa (210Kg/cm2). Para evitar socavación y 

problemas posteriores de operación es necesario complementar los cabezotes con la construcción de 

las estructuras de disipación de energía necesarias (escalas, canales con disipadores, etc.) diseñadas 

para descargar adecuadamente el flujo proveniente de la red hasta el nivel de la corriente. Antes de 

la construcción debe verificarse con la INTERVENTORÍA la posición definitiva del cabezote de tal 

forma que: se garantice estabilidad de la estructura a largo plazo, la descarga en un ángulo adecuado 

(nunca en contracorriente o perpendicular), el nivel adecuado de la descarga (no sumergida), la no 

obstrucción del cauce en periodos de crecientes y la construcción de las estructuras de disipación 

adecuadas.  

 

9.5.1 Medida y pago  

Las actividades necesarias para la ejecución de los cabezotes y las estructuras de disipación tales 

como: excavaciones, llenos, concretos (incluido formaletas), refuerzo, etc., se pagarán por metro 

cúbico (m3) de acuerdo a lo consignado en el APU, todas las cantidades deben ser aprobadas por el 

INTERVENTOR. 

9.6 Sub-base granular 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de 

capas de materiales granulares destinados a servir como sub-base estructural de pavimentos. La sub-
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base se construirá sobre la sub-rasante preparada o sobre el afirmado existente. El material se 

colocará en una o varias capas de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados 

en los planos o determinados por la Interventoría y el trabajo podrán extenderse a las bermas y zonas 

laterales que indique el respectivo proyecto. 

 

Materiales. Los materiales para sub-base deben ser pétreos, procedentes de canteras o depósitos 

aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con llenante de arena 

u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla, materiales vegetales u otros 

elementos objetables. Una vez seleccionados los materiales para la sub-base que se va a construir, 

no podrá introducirse ningún cambio sin el visto bueno de la Interventoría. Estos materiales deberán 

cumplir las siguientes propiedades: 

 

1. Granulometría. Los materiales deben tener una curva granulométrica continua, con variación 

uniforme de los tamaños más gruesos a las más finas y ajustadas a la siguiente bandas 

granulométricas: 

 

 
 

2. Límites de consistencia. La fracción del material que pasa el tamiz No. 40 debe tener un índice de 

plasticidad menor de 6% y un límite líquido menor de 25%. 

3. Equivalente de arena. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 4 debe presentar un 

equivalente de arena mayor del 20%. 

4. Desgaste. El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles, deberá 

presentar un desgaste menor del 50%, para la fracción gruesa. 

5. Valor relativo de soporte CBR. El CBR deberá ser mayor de 25% para una densidad seca 

equivalente al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado y sometidas 

a inmersión. 

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerán de canteras o depósitos aluviales. Su aceptación 

estará condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad realizados por firmas de 

reconocida competencia y seriedad aprobadas por la Interventoría. 

 

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente, debe 

pedir autorización por escrito presentando los estudios de laboratorio que demuestren que los nuevos 

materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en esta norma. En este caso los costos 
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por todo trabajo complementario, transporte, pago de derechos de extracción o compra de materiales 

o de terrenos afectados, correrán por cuenta del Contratista. 

 

Así mismo, las nuevas fuentes de materiales deberán contar con cantidad suficiente para garantizar 

el avance satisfactorio de la obra. 

 

Procedimiento de construcción. El Contratista no podrá comenzar el trabajo sin previa aprobación de 

las fuentes de suministro de los materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la 

superficie sobre la cual descansará la sub-base, incluyendo el bombeo y peraltes y demás obras de 

carácter definitivo o provisional necesarias para mantener drenada la vía. La aprobación de las fuentes 

de materiales por parte de la Interventoría no exonera al Contratista de su responsabilidad con 

respecto a la calidad de la obra. 

 

Equipos. Los equipos para la ejecución de los trabajos especificados comprenden: equipo de 

producción y clasificación del material, equipo de transporte, motoniveladora debidamente equipada 

con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones, carrotanque de agua bien acondicionado que 

permita un riego uniforme sobre la superficie a humedecer y equipo de compactación acorde con las 

características del material. 

Todo equipo que se use en la construcción debe ser aprobado previamente por la Interventoría y debe 

hallarse en buenas condiciones mecánicas durante la ejecución de toda la obra. 

 

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboración, el transporte, la conformación y la 

compactación de la sub-base deberán ser tales que permitan el progreso ordenado y armónico de la 

construcción. 

 

Ejecución de los trabajos. Todos los materiales que se empleen se llevarán a la vía en forma tal que 

el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad y limpieza de los 

agregados. El Contratista deberá colocar el material de sub-base de tal manera que no produzca 

segregación y sin causar daño alguno a la superficie de asiento. Las llantas de las volquetas deberán 

mantenerse limpias para no contaminar con materiales indeseables la superficie de sub-rasante o sub-

base terminadas, o el material de sub-base por colocar. Cualquier contaminación de una u otra deberá 

corregirse, antes de proseguir el trabajo. Los materiales que se depositen en el frente de trabajo 

deberán protegerse de tal manera que no haya riesgo de contaminación hasta el momento de 

utilizarlos 

 

El Contratista estará obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el que se efectúe el acarreo 

de material, dejándolo en condiciones tan satisfactorias como las que presentaba antes de iniciar los 

transportes. El material se colocará y extenderá en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido 
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antes de la compactación. El espesor de cada capa y el número de pasadas dependerán de las 

características del equipo de que disponga el Contratista y de las características del material. El 

material se remojará o se oreará si fuere necesario, hasta obtener un contenido de humedad cercano 

al óptimo y se compactará hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad seca máxima 

correspondiente al ensayo Próctor Modificado. Si el afirmado existente en la vía formara parte de la 

sub-base del proyecto, este se escarificará en una profundidad de 0,10 metros, salvo que se indique 

otra cosa en las especificaciones particulares. Se conformará y compactará al 95% de la densidad 

máxima del Próctor Modificado. Si el espesor de la sub-base por colocar sobre el afirmado existente, 

está proyectado para corregir irregularidades menores de la calzada, la Interventoría podrá autorizar 

la colocación y mezcla del material de sub-base con el afirmado existente ya escarificado, siempre y 

cuando la granulometría resultante se ajuste a lo indicado en esta norma. La compactación de las 

zonas próximas a obras tales como: andenes, cordones, muros, tuberías, condulines, ductos, cámaras 

u otras estructuras, se ejecutará con equipo manual o mecánico adecuado, tomando todas las 

precauciones necesarias para no deteriorar dichas obras. El Contratista costeará por su cuenta el valor 

de las reparaciones por los daños que ocasione su trabajo, sin derecho a remuneración alguna. 

En ningún caso se permitirá colocar la capa superior de sub-base sin que la capa inferior cumpla las 

condiciones de nivelación, espesor y densidad exigidas. Simultáneamente con estas operaciones, se 

procederá a conformar las bermas permanentes, en caso de que el proyecto las contemple, las cuales 

se compactarán en todo su ancho y en el espesor total de la capa que sirvan de contención lateral a 

la zona de calzada. 

 

El Contratista conservará la sub-base en perfectas condiciones, por su cuenta y riesgo hasta el 

momento de colocar la capa siguiente de base y su costo se considerará incluido en el precio cotizado 

para el ítem de sub-base. 

 

Tolerancia en espesor y cota. La cota de cualquier punto de la sub-base conformada y compactada 

no deberá variar en más o menos un centímetro de la cota proyectada. El espesor verificado por medio 

de las perforaciones en la sub-base terminada no deberá ser menor del noventa y cinco por ciento 

(95%) del espesor de diseño y ningún resultado individual podrá ser inferior al 90% de dicho espesor. 

 

Plan general de control. 

El plan general de control para sub-bases granulares será el siguiente: 
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Sub-base granular en zanjas y apiques. Cuando se considere necesario de acuerdo con las 

condiciones estructurales del pavimento o cuando en la estructura existente se haya colocado sub-

base, la Interventoría ordenará la colocación de un espesor determinado de material de sub-base 

como capa de sustentación inmediata de la base. Esta capa tendrá como mínimo un espesor igual al 

de la sub-base existente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma. 

 

9.6.1 Medida y pago: 

La medida será en metros cúbicos (m3) de sub-base colocada y compactada, de acuerdo con las 

cotas, espesores y demás dimensiones indicadas en los planos o determinadas por la Interventoría. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos directos por adquisición o explotación, selección, 

clasificación, trituración, cargue, transporte, descargue, colocación, nivelación, humedecimiento y 

compactación de los materiales utilizados, obtención de derechos de explotación o alquiler de las 

fuentes de materiales o canteras, la preparación de las zonas por explotar, las instalaciones 

provisionales, costos de construcción y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, 

los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarias para demostrar la cantidad y calidad de 

sub-base colocada, la preparación y presentación de los resultados obtenidos a la Interventoría, los 

trabajos de topografía, la mano de obra, equipos, sostenimiento de la sub-base hasta su recibo final, 

señalización de la vía, y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta 

construcción de la sub-base. 

 

No se medirán cantidades en exceso de las especificaciones u ordenadas, especialmente cuando 

tales excesos se deban a sobre-excavación de la sub-rasante por parte del Contratista 
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9.7 Base Granular 

9.7.1 Generalidades: 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de una 

o varias capas de materiales granulares destinados a servir como base estructural para pavimento. La 

base se construirá directamente sobre una sub-rasante, debidamente compactada y aprobada por la 

Interventoría, o sobre una sub-base de acuerdo con estas especificaciones y conforme a los 

alineamientos, espesores y perfiles indicados en el respectivo proyecto. 

Materiales. Los materiales para base serán pétreos de origen aluvial o de cantera, triturados, 

mezclados con arena de río o de peña, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, 

escombros u otros elementos objetables. 

Una vez seleccionados los materiales para la construcción y aprobados por la Interventoría no podrá 

introducirse ningún cambio sin su visto bueno. 

 

Estos materiales deberán cumplir las siguientes propiedades: 

 

 1. Granulometría. Los materiales deberán tener una curva granulométrica continua, con 

variación uniforme desde los tamaños más gruesos hasta las más finas y ajustadas a la siguiente 

granulometrías: 

 

 
 

 

 2. Límites de consistencia. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 40 debe tener 

un Índice de Plasticidad no mayor del 4% y un límite líquido menor de 25%. 

 3. Equivalente de arena. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 4 debe presentar 

un equivalente de arena mayor del 30%. 
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 4. Desgaste. El material, al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles, 

deberá presentar un desgaste menor del 45% para la fracción gruesa. El desgaste de las diversas 

fracciones granulométricas tomadas para el ensayo deberá ser homogéneo. 

 5. Solidez. El material no deberá presentar señales de desintegración ni pérdida en peso 

mayor del 15% al someterlo a cinco ciclos alternados en la prueba de solidez con sulfato de sodio. 

 6. Forma. La fracción del material retenido en el tamiz No. 4 deberá presentar un índice de 

aplanamiento inferior a 35% y un índice de alargamiento inferior al 30% y un 50% en peso de dicha 

fracción deberá presentar al menos una (1) cara fracturada. 

 7. Valor relativo de soporte (CBR). El material deberá presentar un CBR de laboratorio superior 

al 80% para una muestra remoldeada y sometida a inmersión para el 100% de compactación con 

relación a la densidad máxima seca del ensayo Próctor Modificado. 

 

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerán de canteras o depósitos aluviales. Su aceptación 

estará condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad realizados por firmas de 

reconocida competencia y seriedad aprobadas por la Interventoría. 

 

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente, deberá 

pedir autorización por escrito, presentando los estudios de laboratorio que demuestren que los nuevos 

materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en esta norma. Las nuevas fuentes de 

materiales deberán contar con la cantidad suficiente para garantizar el avance satisfactorio de la obra. 

 

El Contratista no podrá comenzar el trabajo sin previa aprobación de las fuentes de suministro de los 

materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la superficie sobre la cual descansará la 

base (sub-rasante o sub-base), y los trabajos de carácter definitivo o provisional necesarias para 

mantener drenada la vía. La aprobación de las fuentes de materiales por parte de la Interventoría no 

exonera al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de la obra. 

 

Equipos. Los equipos para la ejecución de los trabajos especificados comprenden: equipo de 

producción y clasificación del material, equipo de transporte, motoniveladora, carro tanque de agua, 

compactador vibratorio o liso convencional acorde con las características del material. 

 

Todo el equipo que se use en la construcción de la base deberá ser aprobado por la Interventoría y 

debe hallarse en buenas condiciones mecánicas durante la ejecución de toda la obra. La cantidad y 

la capacidad de los equipos para la elaboración, transporte, conformación y compactación de la base 

deben ser tales que permitan un progreso ordenado y armónico de la construcción. Ejecución del 

trabajo. La base será extendida en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes de la 

compactación. El espesor de cada capa, así como el número de pasadas del equipo de compactación, 

serán determinados por la clase de material, densidad requerida y equipos disponibles del Contratista, 
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previa aprobación de la Interventoría. Cada capa de base se oreará o humedecerá artificialmente si 

es necesario y se mezclará sucesivamente hasta alcanzar la humedad óptima en todo el material y se 

compactará hasta obtener una densidad mínima del 100% de la densidad seca máxima obtenida en 

el ensayo Próctor Modificado como promedio de los ensayos realizados, siempre y cuando ningún 

valor individual sea inferior al 98%. Todos los materiales que se empleen en la construcción de las 

capas de base se llevarán a la obra en forma tal que el transporte no produzca efectos perjudiciales 

para el grado de uniformidad y limpieza de los agregados. La máxima longitud de vía para descargar 

materiales será fijada por la Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el capítulo referente a 

Impacto Comunitario. (NEGC 1300). 

 

Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberán protegerse de tal manera que no haya 

riesgo de contaminación hasta el momento de utilizarlos y no se humedezcan a causa de lluvia. Si el 

proyecto contempla la construcción de bermas, antes de iniciar la compactación de la base en la 

calzada, la berma deberá conformarse y compactarse en capas iguales y con un espesor igual al de 

la capa de base extendida, con el fin de que sirva de contención al material de base que se va a 

compactar. La compactación de la base se efectuará desde los bordes hacia el centro, excepto en las 

curvas en las cuales la compactación avanzará desde la parte inferior del peralte hacia la parte 

superior. 

Si durante la compactación se presentan pérdidas de humedad por evaporación, deberá regarse la 

base para sostener en todo momento la humedad óptima del material. Cada una de las capas que 

forman la base, deberá compactarse hasta la densidad especificada. No se permitirá extender nuevas 

capas hasta no haber obtenido y comprobado la compactación en cada caso, para la capa anterior. 

Los niveles correspondientes al enrase de cada capa de material deberán marcarse por medio de 

estacas. Al finalizar la compactación de la última capa, deberá darse el perfilado general a la base y a 

las bermas.  

 

Los materiales que no satisfagan los requisitos que se señalen en estas especificaciones, deberán ser 

retirados en forma inmediata de la obra. La conservación de la base durante la construcción del 

pavimento será por cuenta y riesgo del Contratista. Los desperfectos que en ella se presenten, 

deberán ser reparados escarificando y humedeciendo si fuere necesario, conformando y compactando 

nuevamente los materiales de acuerdo con las exigencias de la Interventoría. Las llantas de la volqueta 

deberán mantenerse limpias para no contaminar con materiales indeseables la superficie de la sub-

base y la base. Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberán ser protegidos de tal 

manera que no haya riesgo de contaminación hasta el momento de utilizarlos. 

 

 

Tolerancia de espesor y cota. El conjunto deberá quedar compactado y perfilado a satisfacción, sin 

que se observen deformaciones del perfil transversal de la calzada. La compactación del material debe 
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ajustarse a lo especificado en esta norma. Cualquier zona que no cumpliere los requisitos de 

compactación, deberá ser escarificada, conformada y recompactada hasta obtener la densidad 

especificada.  

 

Los espesores y perfiles de la base terminada deberán cumplir simultáneamente los siguientes 

requisitos: 

 

- El espesor final promedio, determinado mediante mediciones distanciadas 20 metros como máximo, 

no excederá al espesor proyectado en más o menos medio centímetro. En ningún caso el espesor 

podrá variar en más de un centímetro respecto al espesor diseñado. Si se encuentran espesores 

deficientes, se delimitará la zona deficiente y ésta deberá ser totalmente corregida. 

 

- La cota de acabado de la base compactada no podrá variar en ningún caso en más de un centímetro 

con respecto a la cota del proyecto. 

La corrección de las zonas defectuosas o que no cumplan los requisitos de compactación será por 

cuenta y riesgo del Contratista, incluirá una escarificación de la base en una profundidad mínima de 

0,10 m y la adición del mismo material en la cantidad necesaria para corregir la falla. El conjunto se 

compactará a satisfacción, sin que se produzcan deformaciones del perfil transversal de la calzada. 
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El ancho de la base se comprobará cada 40 metros. No se admitirán desviaciones del eje de la base 

construida con relación al eje de la vía indicado en los planos de diseño. El perfilado y textura de la 

base, deberán quedar de tal manera que cuando se le pase una regla de 3 metros de longitud paralela 

o normal al eje de la vía, la superficie no muestre irregularidades mayores de un centímetro respecto 

a los niveles proyectados de la base. 

 

Base granular en zanjas y apiques. Sobre la sub-rasante o sobre la sub-base se colocará una base 

de material granular en los espesores indicados por los planos, especificados por el formulario de 

propuesta u ordenadas por la Interventoría, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta 

norma. 
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9.7.2 Medida y pago: 

La medida se hará en metros cúbicos (m3) de base compactada de acuerdo con las cotas, espesores 

y demás dimensiones indicadas en los planos o determinadas por la Interventoría. El precio unitario 

deberá cubrir todos los costos por adquisición o explotación, selección, clasificación, trituración, 

cargue, transporte, descargue, colocación, nivelación, humedecimiento y compactación de los 

materiales utilizados, obtención de derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales o 

canteras, la preparación de las zonas por explotar, las instalaciones provisionales, los costos de 

construcción y conservación de las vías de acceso a la fuente de materiales, los ensayos de laboratorio 

y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de base colocada, la preparación 

y presentación de los resultados obtenidos a la Interventoría, los trabajos de topografía, la mano de 

obra, equipos, sostenimiento de la base hasta su recibo final, señalización de la vía y, en general, 

todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta construcción de la base. 

 

Cuando la base se coloque sobre el afirmado de una vía existente, el precio unitario deberá incluir los 

costos por escarificación, conformación y compactación de ésta. Se utilizará material de base granular 

para garantizar la continuidad del flujo vehicular mientras se pavimenta. La Interventoría determinará 

la utilización posterior de este material en otras actividades. 

 
 

9.8 Base asfáltica 

9.8.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere a la construcción de una mezcla asfáltica de gradación abierta, preparada en 

planta y en caliente, extendida sobre una sub-base o base, o sobre un pavimento existente, de acuerdo 

con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados. 

La mezcla tendrá la composición establecida en estas especificaciones y las dimensiones indicadas 

en los diseños u ordenadas por la Interventoría. 

La base asfáltica consistirá en una mezcla homogénea de agregados pétreos y cemento asfáltico, 

mezclados en planta y en caliente. Los materiales para la fabricación de la mezcla deben cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 

1. Agregados. 

1.1 Granulometría. Estos agregados podrán ser triturados y/o clasificados y su curva granulométrica 

debe satisfacer una de las siguientes bandas, según se trate de bases asfálticas para reforzar 

pavimentos existentes o se emplee como parte de la estructura en un pavimento nuevo. 



                 
                                                                            

107 
 

En trabajos donde se combinen refuerzos y ampliaciones, la base asfáltica debe ser única y 

correspondiente a la especificación para capas de refuerzo. 

 

 

 
 

1.2 Desgaste. La fracción gruesa, retenida en el tamiz No. 4 debe presentar un desgaste, en la prueba 

de los Ángeles no mayores del 40%. 

1.3 Forma. Los índices de alargamiento y aplanamiento deben ser inferiores a 35%. 

1.4 Equivalente de arena. La fracción fina debe tener un equivalente de arena mayor de 30%. 

1.5 Límites de consistencia. Los límites de consistencia medidos sobre la fracción que pasa el tamiz 

No. 40 deben ser nulos. 

 

2. Material bituminoso. El material bituminoso para la preparación de esta base será cemento asfáltico, 

que cumpla con los requisitos: 

- La penetración que deben estar en un rango entre 60 y 100 décimas de milímetros. 

- El peso específico debe ser mayor de 0,98. 

- La ductilidad debe ser mayor de cien (100) centímetros. 

 

Preparación de la mezcla. La mezcla puede fabricarse en plantas continuas o discontinuas (de 

bachadas), permitiéndose el empleo de plantas con mezclado en el tambor secador, siempre y cuando 

se pueda garantizar una producción uniforme y las curvas granulométricas se ajusten a los rangos 

especificados. 

 

En el mezclador de las plantas de bachadas se requiere el mezclado "en seco" de los agregados 

durante unos cinco (5) segundos, antes de empezar a adicionar el asfalto, continuándose la operación 

de mezclado por un tiempo total entre 30 y 40 segundos. 

 

La mezcla debe salir de la planta con temperatura entre 130 y 165 grados centígrados. El contenido 

de asfalto debe definirse mediante la observación directa de mezclas de prueba, basada en la 

experiencia y complementada con observaciones de campo acerca del comportamiento de la mezcla 
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al paso de los equipos de compactación. Las bases asfálticas aquí especificadas para uso en 

pavimentos nuevos son un poco menos "abiertas" que las indicadas para refuerzo de pavimentos 

existentes y por lo tanto, en términos generales, requieren un contenido de asfalto mayor. Los 

porcentajes de asfalto para bases asfálticas de refuerzo deben estar entre 2,7 y 3,3%, en peso sobre 

la mezcla total; los de bases para pavimentos nuevos pueden estar entre 3,7 y 4,3%, medidos de igual 

manera. 

 

En cualquier caso, antes de definir y autorizar la producción sistemática de la base asfáltica requerida 

para una obra determinada, la Interventoría debe dar el visto bueno a la gradación de trabajo y al 

contenido de asfalto que se considere más adecuado según las pruebas a que se hizo referencia. Una 

vez definidos esos dos aspectos no se podrán introducir modificaciones en la formulación de la mezcla 

sin previo aviso y visto bueno la Interventoría. 

 

Preparación de la superficie. En pavimentos nuevos la sub-base o la base, según lo que indique el 

diseño para la obra en particular, deben estar imprimadas de acuerdo con los procedimientos, 

dosificaciones y técnicas descritas en las especificaciones de imprimación. Al aplicar la base asfáltica 

la superficie imprimada debe encontrarse seca y en buen estado. Las áreas deterioradas o destruidas 

de la imprimación deben ser previamente reparadas, ya sea con aplicaciones de riego de liga o con 

imprimaciones completas, según la magnitud de los deterioros. Cuando la base asfáltica se vaya a 

colocar sobre pavimentos existentes de cualquier tipo, la superficie de éstos debe ser barrida 

cuidadosamente para luego aplicar un riego de liga, empleando carro tanque distribuidor y una 

emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido, en las proporciones y con los procedimientos 

descritos en la especificación riego de liga. 

 

En sitios aislados de pavimentos existentes con baches o agrietamientos en "piel de cocodrilo", 

bloques sueltos u otros defectos, se deben hacer los parcheos previos necesarios. En general, podría 

bastar la remoción de la carpeta fallada, sin cambiar afirmado, pero la decisión final depende de las 

características particulares de la obra. Cuando existan agrietamientos leves debe hacerse 

previamente el saneamiento de las grietas. 

 

En trabajos en que se combine el refuerzo de pavimentos existentes con ampliaciones laterales de la 

calzada para conformar una nueva sección de vía, se debe adecuar la sub-base o la base en las fajas 

de ampliación hasta enrasar con el nivel del pavimento existente, para luego continuar con el proceso 

constructivo en forma simultánea, extendiendo en todo el ancho de la calzada (existente más 

ampliación), la capa de base asfáltica. Este procedimiento exige que los diseños contemplen 

adecuadamente el tipo de solución, mediante estructuras de refuerzo y de pavimentos nuevos sobre 

lo existente y fajas de ampliación, respectivamente, en las que se igualen los espesores de carpeta 

de rodadura y base asfáltica. 
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Condiciones meteorológicas. La temperatura ambiente mínima para la extensión de la base asfáltica 

es de diez (10) grados centígrados. Se prohíbe la colocación de la base asfáltica cuando existan 

condiciones de lluvia. 

 

Equipos. Los equipos para la ejecución de los trabajos en que se utilice base asfáltica comprenden 

barredora mecánica o escobas para barrido manual, (eventualmente soplador o compresor), 

terminadora (Finisher), cilindro metálico con o sin vibración y vehículos de transporte. En lugar de la 

terminadora pueden utilizarse motoniveladoras, especialmente en el caso de refuerzo sobre 

pavimentos existentes que presenten grandes deformaciones longitudinales y transversales. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos 

utilizados, la Interventoría podrá ordenar su reemplazo o reparación, o la suspensión de los trabajos 

si así lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y 

acabado de las obras. 

 

Transporte de la base asfáltica. Los vehículos que se utilicen para llevar la base asfáltica a la obra 

tendrán volcó metálico liso, el cual deberá limpiarse cuidadosamente de todo material extraño. La 

mezcla debe cubrirse con una lona o material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida de 

temperatura en forma excesiva. 

 

Extensión de la mezcla. La base asfáltica puede extenderse con terminadora (Finisher) o con 

motoniveladora si las condiciones del equipo y la pericia de su operador permiten garantizar un 

extendido uniforme de la mezcla, acorde con los alineamientos y secciones previstos en el proyecto. 

En las áreas con obstáculos inevitables o con sobre-anchos que no permitan el uso de los equipos ya 

descritos, se podrá extender la mezcla a mano, previa autorización por parte de la Interventoría. 

 

La base asfáltica debe extenderse a una temperatura no inferior a 115 grados centígrados. 

Por ningún motivo debe hacerse en la base asfáltica una junta longitudinal de construcción coincidente 

con la junta que demarca el empalme entre el pavimento existente y la faja de ampliación. Como 

mínimo deben quedar distanciadas treinta (30) centímetros. En este tipo de trabajos en que se 

combinan refuerzos y ampliaciones la base asfáltica debe ser única y correspondiente a la 

especificada para capas de refuerzo. 

 

Compactación. La compactación de la base asfáltica debe iniciarse a una temperatura del orden de 

100 grados centígrados y deberá terminarse antes de que la temperatura baje a los 80ºC. Para este 

proceso se requieren equipos vibratorios pesados, tipo tándem o con combinaciones de llantas y rodillo 

liso vibratorio. 
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El espesor de las capas por compactar no debe exceder de 0,15 m. Sin embargo, la 

Interventoría, de acuerdo con observaciones de campo y con base en los equipos de que se disponga 

en la obra, podrá exigir capas de espesor más reducido. 

 

El empleo de equipos de compactación con llantas neumáticas es opcional para la Interventoría en 

este tipo de trabajos. 

Como guía para el proceso de compactación de la base asfáltica, empleando los equipos pesados 

vibratorios, se tiene la siguiente secuencia, pero la Interventoría puede introducir modificaciones si con 

base en los resultados obtenidos en los tramos de prueba lo considera necesario o conveniente: 

- Una primera pasada completa sin vibración. 

- Cuatro pasadas completas con el vibrador operando. 

Una pasada consiste en ir y regresar por la misma huella. En cada pasada sucesiva se debe traslapar 

la mitad de la pasada anterior. 

 

El cilindrado empezará por los bordes y avanzará hacia el centro de la vía en los tramos en tangente 

con bombeo central. En las curvas y en calzadas en tangente pero con una sola pendiente transversal 

la compactación se hará desde el borde inferior hacia el borde superior. 

Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas deben permanecer humedecidas ligera 

y uniformemente. No se permitirá el exceso de agua. 

En zonas inaccesibles para la cilindradora se realizará la compactación mediante compactadores 

mecánicos portátiles. 

 

Apertura de tránsito y protección. Transcurridas unas dos (2) horas después de terminada la 

compactación la vía puede darse al tránsito, pero con velocidad controlada. Se recomienda no 

desplazar el tiempo de colocación de la carpeta de rodadura por más de ocho (8) días. 

En el caso de bases asfálticas que se utilicen como refuerzos de pavimentos existentes, no se requiere 

el riego de liga antes de pavimentar si el tramo de base asfáltica por proteger no se ha dado al tránsito. 

En pavimentos nuevos y en los demás casos se requiere una aplicación ligera del riego de liga, con 

dosificaciones entre 0,2 y 0,4 litros por metro cuadrado. 

Al extenderse la carpeta asfáltica de rodadura debe evitarse la coincidencia de las juntas longitudinales 

o transversales con las de la base asfáltica que le sirva de apoyo. Resulta recomendable desplazar 

las longitudinales por lo menos unos treinta (30) centímetros y las transversales no menos de un (1) 

metro. 

 

Tolerancia en espesor y cota. Los espesores y perfiles de la base asfáltica terminada deberán cumplir 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

- El espesor final promedio, determinado mediante mediciones distanciadas 20 metros como máximo, 

no excederá al espesor proyectado en más o menos medio centímetro. En ningún caso el espesor 
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podrá variar en más de un centímetro respecto al espesor diseñado. Si se encuentran espesores 

deficientes, se delimitará esta zona y será totalmente corregida. 

 

- El perfilado y textura de la base deberán quedar de tal manera que cuando se le pase una regla de 

3 metros de longitud paralela o normal al eje de la vía, la superficie no muestre irregularidades mayores 

de un centímetro respecto a los niveles proyectados de la base. La distancia entre el eje del proyecto 

y el borde del pavimento, excluyendo sus chaflanes, no será menor que la señalada en los planos. En 

caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado con respecto a lo especificado o 

deficiencias en los espesores mayores que las admisibles, el Contratista deberá asumir por su cuenta 

y riesgo la remoción y reconstrucción de la base asfáltica en el tramo afectado o construir una capa 

adicional de base asfáltica, de acuerdo con procedimientos aprobados por la Interventoría. 

 

Plan general de control. 

El plan general de control para bases asfálticas será el siguiente: 
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9.8.2 Medida y pago: 

La medida de la base asfáltica se hará en metros cúbicos (m3) compactados de acuerdo con los 

espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u ordenados por la Interventoría. Los precios 

unitarios de la base asfáltica, deberán cubrir los costos de todas las operaciones necesarias para la 

producción y suministro de la mezcla, el cargue, su transporte al sitio de utilización, descargue, 

extensión, compactación y acabado de la mezcla, la señalización de la vía durante los trabajos de 

pavimentación, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad 

y calidad de base colocada, la preparación y presentación de los resultados obtenidos a la 

Interventoría, topografía, mano de obra, equipos y en general todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar debidamente esta actividad. 

 

El precio unitario de la base asfáltica, cuando se ejecute en varias capas, deberá cubrir los costos de 

suministro y aplicación del asfalto de liga y todas las demás actividades para ejecutar debidamente el 

trabajo. 

El precio unitario de la base asfáltica, cuando se ejecute en varias capas, deberá cubrir los costos de 

suministro y aplicación del asfalto de liga y todas las demás actividades para ejecutar debidamente el 

trabajo. 

 

9.9 Imprimación 

9.9.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere al suministro, transporte, calentamiento y aplicación uniforme de un producto 

asfáltico o emulsión asfáltica sobre una superficie granular estabilizada, preparada y aceptada por la 

Interventoría (incluye bases recicladas). También podrá aplicarse a bermas constituidas en material 

granular y sus taludes, aunque aquellas no se pavimenten. Podrán usarse como materiales de 

imprimación los siguientes: 

- Asfalto líquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40° y 70°C. 

- Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a 65% en la 

emulsión base, aplicada a una temperatura mínima de 10°C. 

 

Equipo. El equipo constará de un distribuidor que, una vez calibrado, suministre temperatura y presión 

constantes. El distribuidor debe incluir un tacómetro, un medidor de volumen y un termómetro para 

conocer la temperatura del contenido (no se permitirán métodos manuales). 

Todo el equipo deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y mantenerse en buenas 

condiciones de operación. El Contratista deberá calibrar el distribuidor con anterioridad a la iniciación 
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de las operaciones de riego en presencia de la Interventoría y deberá hacerlo durante la construcción, 

cuantas veces éste lo exija. 

 

Procedimiento de construcción. La base o sub-base acabada y aceptada por la Interventoría, deberá 

ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo en tal forma que se elimine todo el polvo y el material 

suelto; cuando fuere necesario debe complementarse mediante el barrido con el cepillo de mano o 

con la escoba mecánica. 

 

El riego deberá ser uniforme y con la dosificación indicada en el diseño o señalada por la Interventoría 

con base en las características de la superficie del material de imprimación y del período de tiempo 

durante el cual permanecerá expuesto antes de la colocación de la carpeta de rodadura o de la base 

asfáltica. Para el MC-70 la dosificación puede variar entre 1,0 y 2,0 litros por metro cuadrado; para el 

caso de emulsiones podrá variar entre 1,2 y 1,5 litros por metro cuadrado. 

 

La penetración del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no será inferior a 3 mm. El exceso de 

material bituminoso que forme charco, será retirado con escobas y trabajo manual, o con adición de 

arena seca a juicio de la Interventoría. 

 

El área imprimada será cerrada al tránsito durante un período de 24 a 48 horas durante las cuales 

debe penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso. Se prohíbe imprimar cuando 

existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se utilicen emulsiones asfálticas la superficie 

podrá estar ligeramente húmeda. 

 

Cualquier desperfecto que se manifieste en la base imprimada por causa imputable al Contratista, 

será reparado por él mismo por su cuenta y riesgo. 

 

9.9.2 Medida y pago: 

Se tomará como unidad de medida el metro cuadrado (m2). El precio cotizado cubrirá los costos por 

barrido y secado de la superficie, suministro, transporte, manejo, almacenamiento, calentamiento, 

pérdidas, desperdicios y colocación del material de imprimación, control de calidad, señalización de la 

vía y demás costos directos e indirectos relacionados con la correcta ejecución de los trabajos. 
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9.10  Riego de liga 

9.10.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere al suministro, transporte, calentamiento y aplicación uniforme de un ligante 

asfáltico sobre un pavimento existente (rígido o flexible) o sobre una base asfáltica nueva, o para el 

sellado de juntas verticales en capas asfálticas. 

El riego de liga se realizará con cemento asfáltico con penetración entre 60 y 100 décimas de 

milímetro, AC 60100 aplicado entre 110°C y 150°C.; o con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento 

rápido con un contenido de asfalto residual entre 55 y 65% en la emulsión base aplicada a 10° C como 

mínimo. Cuando se trate de riego de liga para sellado de juntas verticales, sólo podrá utilizarse 

cemento asfáltico AC 60100 fundido a una temperatura entre 110°C y 150°C. 

 

Equipo. El equipo contará de un distribuidor provisto de dispositivos que garanticen temperatura y 

presión constantes. El distribuidor debe incluir un tacómetro, un medidor de volumen y un termómetro 

para conocer la temperatura del contenido. 

Todo el equipo deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y mantenerse en buenas 

condiciones de operación. El Contratista deberá calibrar el distribuidor con anterioridad a la iniciación 

de operaciones de riego en presencia de la Interventoría y durante la construcción cuantas veces éste 

lo exija. 

 

Cuando se aplique AC 60100 la operación se hará manualmente. 

 

Procedimiento de aplicación. La superficie sobre la cual se aplicará el riego de liga, deberá ser 

barrida y soplada cuidadosamente con equipo adecuado en tal forma que se elimine todo el polvo y 

material suelto; cuando fuere necesario debe complementarse mediante el barrido con el cepillo 

manual o con escoba mecánica. 

 

El material bituminoso se debe aplicar uniformemente con el distribuidor en cantidades que varían 

entre 0,2 y 0,4 litros por metro cuadrado, con la temperatura dentro de los límites anotados para el 

material en particular que se está usando y de acuerdo con las condiciones de la superficie a ligar. Si 

la superficie necesita otra aplicación de material bituminoso, ésta se hará de acuerdo con las 

instrucciones de la interventoría. 

No se comenzará a regar el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, sin antes haber 

comprobado la uniformidad de riego que proporciona el equipo. Cuando el asfalto se aplique en dos o 

más fajas, se proveerá un ligero traslapo a lo largo de los bordes contiguos. 
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Se prohíbe aplicar la liga cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Las capas superiores 

de concreto asfáltico se colocarán como máximo dentro de las 24 horas siguientes al riego de liga y 

durante este período no se permitirá el tránsito vehicular sobre la superficie tratada. 

Cualquier desperfecto que se presente en o con el riego de liga será reparado por cuenta y riesgo del 

Contratista. 

 

Riego de liga en zanjas y apiques. Para la reconstrucción del pavimento asfáltico en zanjas y apiques 

se aplicará en la junta un riego de asfalto fundido como impermeabilizante y adhesivo entre la carpeta 

existente y la nueva, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma. 

 

Las juntas verticales con la carpeta o con cualquier estructura existente (andenes, cordones, cámaras, 

etc.) deberán impregnarse completamente con el riego de liga. 

 

Antes de la aplicación del riego de liga, cuando se vaya a reconstruir la carpeta asfáltica, el pavimento 

deberá cortarse nuevamente con equipo mecánico adecuado (martillo neumático de paleta, sierra 

circular), en un sobre-ancho mínimo de 10 cm por fuera de los límites de la excavación. Los límites 

fijados para este corte, deberán eliminar todo el pavimento adyacente a la excavación que presente 

agrietamientos o asentamientos atribuibles a los trabajos. El pago del corte y retiro de este pavimento 

se hará en el ítem correspondiente. 

 

9.10.2 Medida y pago: 

Se tomará como unidad de medida el metro cuadrado (m2). El precio cotizado cubrirá los costos de 

barrido y secado de la superficie, suministro, transporte, manejo, almacenamiento, calentamiento, 

pérdidas, desperdicios y colocación del material bituminoso, control de calidad, señalización de la vía 

y demás costos directos e indirectos para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

9.11  Concreto asfáltico 

9.11.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere a la construcción de un pavimento de concreto asfáltico con mezclas asfálticas 

de gradación densa elaboradas en planta en caliente, extendidas en caliente en una o varias capas 

que tendrán la composición establecida por estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los 

diseños u ordenadas por la Interventoría. 

Materiales. La mezcla para la construcción del concreto asfáltico consistirá en una combinación de 

agregados gruesos triturados, agregados finos y llenante mineral, uniformemente mezclados en 
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caliente con cemento asfáltico en una planta de mezclas asfálticas que reúna los requisitos mínimos 

necesarios para garantizar la calidad y control del producto. 

 

1. Agregados gruesos. La porción de agregados retenidos en el tamiz No. 4 se denomina agregado 

grueso y estará constituido por roca o grava triturada. Las rocas y gravas trituradas estarán 

constituidas por material limpio y durable, libre de polvo, terrones de arcilla u otros materiales 

objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto a los agregados pétreos. 

 

Al ser sometido el material al ensayo de abrasión en la máquina de los Angeles, deberá presentar un 

desgaste menor del 40%. El agregado triturado no debe mostrar señales de desintegración ni de 

pérdida mayor del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de solidez en sulfato de sodio. 

 

Como mínimo un 60% en peso de las partículas retenidas en el tamiz No. 4 deberá tener al menos 

una cara fracturada. Adicionalmente, los índices de alargamiento y aplanamiento deberán ser iguales 

o inferiores a 30%. 

 

El material deberá ser sometido al ensayo de adherencia (stripping) y el porcentaje del área total del 

agregado sobre el cual permanezca adherida la película bituminosa después del ensayo deberá ser 

superior al 95%. 

 

2. Agregado fino. La porción de agregado que pasa por el tamiz No. 4 se denomina agregado fino y 

consistirá de arena natural, material de trituración o una combinación de ambos. El agregado fino se 

compondrá de granos limpios, duros, de superficie rugosa y angular, libre de terrones de arcilla o de 

materiales objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto a los agregados pétreos. 

 

El material fino de trituración se producirá de piedra o de grava que cumpla los requisitos de solidez y 

durabilidad exigidos para el agregado grueso. El agregado fino debe tener un equivalente de arena 

superior al 45% e índice de plasticidad nulo. 

 

3. Llenante mineral. Cuando se requiera llenante mineral, éste será polvo de piedra caliza, polvo de 

dolomita, cenizas de carbón o de fundición, cemento Portland u otro material inerte. Estará seco y libre 

de terrones. Cumplirá además la siguiente curva granulométrica 
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4. Material bituminoso. El material bituminoso será AC 6070 ó en su defecto 85 100 que satisfaga los 

requisitos estipulados por el Instituto Norteamericano del Asfalto. 

 

5. Granulometría de los agregados. La mezcla de los agregados minerales deberá ajustarse a la 

siguiente gradación, a menos que en las especificaciones particulares del proyecto se indique otra. 

 

 

 
 

Diseño de la mezcla. Antes de iniciar los trabajos el Contratista deberá presentar a la Interventoría la 

fórmula de las mezclas que utilizará en la obra. En ella deberán aparecer claramente definidas las 

fuentes de los materiales a utilizar y sus principales características, incluyendo resistencia a la 

abrasión, solidez en sulfato de sodio y adherencia con el asfalto. 

 

Deben presentarse además las curvas, tablas y cálculos propios del método de diseño Marshall para 

briquetas compactadas entre 120°C y 130° C con 50 golpes por cada cara, incluyendo curvas de 

densidad, estabilidad, fluencia, vacíos en la mezcla total, vacíos llenos con asfalto y vacíos en los 

agregados. Las briquetas se elaborarán con incrementos de 0.5% en el cemento asfáltico, dentro de 

un intervalo de 4,5 a 7,5%, recomendado para el diseño. 

 

Con estos datos se debe proceder a la escogencia del contenido óptimo de asfalto de manera que con 

él se cumplan simultáneamente las condiciones que se indican a continuación: 

- Estabilidad mínima: 680 Kg (1.500 libras) 

- Fluencia mínima: 2,54 mm (0.10 pulgadas) 

- Fluencia máxima: 4,00 mm (0.16 pulgadas) 

- Vacíos en la mezcla total: Entre 3 y 5% 

- Vacíos en los agregados: Entre 14 y 30% 

- Vacíos llenos con asfalto: Entre 75 y 85% 

 

Se admitirá una tolerancia máxima de ± 0,4% en el contenido de cemento asfáltico entre la mezcla 

colocada en obra y las proporciones especificadas. 
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Todo el equipo, instalaciones, herramientas y plantas que se usen para producir la mezcla deberán 

someterse a la aprobación de la Interventoría. 

Preparación de la mezcla. El cemento asfáltico se calentará a la temperatura especificada en tanques 

diseñados para evitar el sobrecalentamiento. El suministro de asfaltos al calentador debe ser continuo 

y a una temperatura uniforme. 

El contenido de asfalto se dosificará ya sea por peso o por volumen dentro de las tolerancias 

especificadas. La planta deberá estar dotada de un dispositivo que permita comprobar la cantidad de 

asfalto aportada al mezclador. El asfalto se deberá distribuir uniformemente dentro de la masa total de 

agregados. 

Las plantas estarán provistas de termómetros graduados entre 37°C y 205°C instalados cerca a la 

válvula de descarga del asfalto al mezclador. El asfalto y los agregados pétreos, serán calentados en 

la planta entre 135°C y 170°C. La diferencia entre las temperaturas de los agregados y el asfalto no 

podrá ser mayor de 10°C. La mezcla de concreto asfáltico, al salir de la planta deberá tener una 

temperatura entre 135°C y 165° C. 

Los agregados para la mezcla serán secados y calentados a la temperatura especificada en la planta 

antes de llevarlos al mezclador. El soplete usado para secar y calentar deberá ajustarse, para evitar 

daños a los agregados y la formación de una capa de hollín. 

 

Inmediatamente después de calentar los agregados se tamizarán en tres o cuatro fracciones y se 

almacenarán en tolvas separadas en el caso de utilizar plantas discontinuas. Los agregados secos y 

separados se combinarán en la planta, de acuerdo con la fórmula de trabajo establecida. Todas las 

plantas estarán equipadas con un tanque de almacenamiento de asfalto en caliente. El asfalto se 

llevará al mezclador, midiéndolo en las cantidades determinadas. Cuando la planta sea de producción 

por cochadas, los agregados se mezclarán primero en seco entre 5 y 10 segundos y después se les 

adicionará el asfalto, continuando la mezcla por el tiempo necesario para producir una mezcla 

homogénea, en la cual las partículas quedan uniformemente cubiertas de asfalto. El máximo tiempo 

total de mezclado será de 60 segundos. 

 

Procedimiento de construcción 

Equipo. Los equipos para la ejecución de los trabajos de pavimentación comprenden: barredora y 

sopladora mecánica o manual, equipo de transporte de la mezcla, terminadora de concreto asfáltico 

(Finisher), cilindro metálico vibratorio y compactador neumático. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos 

utilizados, la Interventoría podrá ordenar su reemplazo o reparación, suspendiendo los trabajos, si así 

lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, la buena calidad y 

acabado de las obras y los rendimientos requeridos. 
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Condiciones meteorológicas. Se prohíbe imprimar y pavimentar cuando existan condiciones de 

lluvia o niebla densa. La pavimentación se realizará con iluminación solar y sólo en casos 

excepcionales se autorizará la aplicación de mezcla asfáltica en horas nocturnas. 

 

Preparación de la superficie. Antes de iniciar la pavimentación de determinado tramo de vía, la 

superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Las áreas deterioradas o destruidas 

de la imprimación o de pavimentos o bases existentes deben ser previamente reparadas, a entera 

satisfacción de la Interventoría, operaciones en las que se contemplan aplicaciones aisladas de riego 

de liga o imprimaciones completas según el tipo y la magnitud del deterioro. 

 

Las losas de concreto y los pavimentos o bases que se han de pavimentar se deben limpiar 

previamente y cuando están completamente secas, se prepararán con un riego de liga. 

Transporte de la mezcla. Los vehículos que se usen para llevar la mezcla a la obra tendrán volco 

metálico liso, el cual deberá limpiarse cuidadosamente de todo material extraño. 

El transporte de la mezcla asfáltica de la planta a la obra, se hará hasta una hora en que la luz diurna 

permita controlar su extensión y compactación. La mezcla debe cubrirse con una lona u otro material 

adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida excesiva de temperatura durante el transporte. 

 

Extensión de la mezcla. La mezcla de concreto asfáltico deberá colocarse por medio de una máquina 

pavimentadora vibroextendedora (finisher) para extender y conformar la mezcla de acuerdo con los 

alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos de diseños o determinados por la 

Interventoría. Si durante la construcción el equipo no produce el grado de pulimiento necesario, o deja 

huellas o irregularidades en la superficie que no sean fácilmente corregibles, se exigirá el cambio del 

mismo. En las áreas con obstáculos inevitables o con sobre anchos que no permitan el uso de 

pavimentadora, se podrá extender la mezcla a mano previa aprobación de la Interventoría. 

 

La mezcla de concreto asfáltico no se deberá colocar a una temperatura menor de 115°C. 

Compactación. Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se hará el control de 

espesor y se corregirá cualquier defecto. Luego se efectuará una cuidadosa compactación y el 

cilindrado se comenzará por los bordes y avanzará hacia el centro de la vía de modo que cada pasada 

de rodillo traslape por lo menos la mitad de la anterior. En las curvas, la compactación se iniciará 

desde el borde inferior hacia el borde superior de las mismas. 

 

La mezcla se compactará a la máxima temperatura posible, siempre y cuando el cilindrado no cause 

desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe darse a una temperatura mínima de 

115°C. Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas se humedecerán ligeramente. 

No se permitirá el exceso de agua.  
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Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la contramarcha o cambio de dirección del 

cilindro o por causas similares, se corregirá inmediatamente con el uso de rastrillos y la adición de 

mezcla fresca. Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida. 

La compactación se continuará mientras la mezcla tenga una temperatura que permita su densificación 

y hasta alcanzar una densidad equivalente por lo menos al 96% de la densidad de referencia, que es 

la correspondiente a briquetas elaboradas en laboratorio con mezcla tomada de la utilizada para el 

respectivo sector y compactadas con 50 golpes por cara. 

 

El pavimento se dará al servicio solamente cuando se haya endurecido y en ningún caso antes de 

cuatro (4) horas de haberse completado la compactación. En las zonas inaccesibles para la 

cilindradora se obtendrá la compactación de la mezcla mediante compactadores portátiles mecánicos 

adecuados. Para la compactación final y el acabado de la mezcla se deberá utilizar un compactador 

de llantas neumáticas con presión de inflado superior a 686 KPa (7 Kg/cm2).  

 

Juntas. Las juntas de construcción de una capa de concreto asfáltico deben ser verticales. 

Antes de colocar mezcla nueva, en el borde vertical del pavimento adyacente debe aplicarse un riego 

de liga. 

 

Pavimento sobre puentes. Las losas de los puentes se pavimentarán en concreto asfáltico de calidad 

igual a la de la capa de rodadura de las vías de acceso, previa aplicación del riego de liga, de acuerdo 

con estas especificaciones. Durante la ejecución del riego y la pavimentación, el Contratista deberá 

proteger con lonas, papel u otro material adecuado, todas aquellas partes de los puentes que puedan 

ser alcanzadas por material bituminoso y tener la suficiente precaución con el trabajo de los equipos 

con el fin de evitar daños a las obras existentes. 

 

Reparaciones. El Contratista será responsable de todo daño que causen sus operaciones y, en 

consecuencia, los trabajos de reparación y limpieza serán de su exclusivo cargo. Todos los defectos 

del pavimento no advertidos durante la colocación y compactación, tales como prominencias, juntas 

irregulares, depresiones y huecos deberán ser corregidos. Las perforaciones requeridas para los 

ensayos sobre núcleos serán reparadas por el Contratista tan pronto como disponga de mezclas 

asfálticas de características similares a las de la mezcla que se esté usando en la pavimentación. 

 

En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado respecto a lo especificado 

(Pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las tolerancias 

indicadas o deficiencias de espesores mayores que las admisibles), el Contratista deberá remover y 

reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir a su costa una capa de rodadura adicional, 

a opción de la Interventoría y de acuerdo con procedimientos aprobados por éste. Las características 

de esta capa adicional deberán suplir las deficiencias registradas 
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Tolerancias. En concreto asfáltico colocado únicamente se permitirán las siguientes 

Tolerancias: El espesor verificado por medio de perforaciones en el pavimento terminado, 

distanciadas 20 metros como máximo, no excederá al espesor proyectado en más o menos medio 

centímetro. Si se encuentran espesores deficientes, se delimitará esta zona y será totalmente 

corregida. El perfilado y textura del concreto asfáltico, deberán quedar de tal manera que cuando se 

le pase una regla de 3 metros de longitud paralela o normal al eje de la vía, la superficie no muestre 

irregularidades mayores de medio centímetro respecto a los niveles proyectados del pavimento. 

 

La densidad de la mezcla compactada se controlará en cada una de las capas mediante núcleos 

tomados en el campo. Cuando el número de núcleos sea de cuatro o menor, ninguno podrá arrojar un 

índice de compactación inferior al 96%. Cuando el número de núcleos sea mayor de cuatro, se 

aceptarán valores individuales no inferiores al 94% siempre y cuando el promedio no sea inferior al 

96%. 

 

En la última capa del pavimento la distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa de rodadura 

excluyendo sus chaflanes, no admite ninguna tolerancia con respecto a la distancia señalada en los 

planos o determinada por la Interventoría, es decir, debe ser exactamente igual a la distancia señalada 

en los diseños. 
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Cualquier mezcla que no cumpla con esta especificación o que muestre señales de haber sido 

sobrecalentada, será rechazada por la Interventoría y deberá ser retirada de la obra por el Contratista 

por su cuenta y riesgo. 

Concreto asfáltico en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada y tratada se construirá 

una capa de rodadura de concreto asfáltico de la misma clase, dimensiones, calidad y especificaciones 

de la existente, a menos que la Interventoría, previo acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas 
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Municipales ordene cambios en cualquiera de las características del pavimento. Este pavimento se 

construirá cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma. 

 

9.11.2 Medida y pago: 

La medida del pavimento de concreto asfáltico se hará en metros cúbicos (m3) compactados, de 

acuerdo con los espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 

Interventoría. Para efectos de medida y pago se discriminará en el formulario de cantidades de obra 

el concreto asfáltico para “Pavimentación de zanjas y apiques” (parcheo) y “Pavimentación total de la 

vía”.  

 

Obra el concreto asfáltico para “Pavimentación de zanjas y apiques” (parcheo) y “Pavimentación total 

de la vía”. Los precios unitarios del concreto asfáltico deberán cubrir los costos de todas las 

operaciones necesarias para la producción y suministro de la mezcla asfáltica, el cargue, su transporte 

al sitio de utilización, descargue, extensión, compactación y acabado de la mezcla, la señalización de 

la vía durante los trabajos de pavimentación, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo 

necesarios para demostrar la cantidad y calidad de pavimento colocado, la preparación y presentación 

de los resultados obtenidos a la Interventoría, topografía, mano de obra, equipos y en general, todos 

los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar esta actividad satisfactoriamente. 

 

Cuando la capa de rodadura se ejecute en varios tendidos, el precio unitario deberá cubrir los costos 

de suministro, calentamiento, aplicación del riego de liga entre las capas y el de todas las demás 

actividades para ejecutar debidamente el trabajo. 

 

No se incluirá en la medida ningún pavimento construido por fuera de los límites especificados, ni el 

área ocupada por los chaflanes por fuera de los bordes superiores del pavimento. Cuando por causas 

imputables al Contratista (roturas innecesarias, derrumbes ocasionados por falta o deficiencia de 

entibado, lleno insuficiente, daños con el equipo mecánico, deterioros por acción del tránsito, 

procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea necesario pavimentar áreas adicionales no indicadas en 

los planos ni ordenadas por la Interventoría, el trabajo correrá por cuenta del Contratista incluyendo 

base, imprimación, riego de liga o capa de arena y capa de rodadura, debiendo cumplir dichos trabajos 

todos las especificaciones aplicables al resto del pavimento. 
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9.12 Corte Mecanizado de Pavimentos concreto hidráulico y otros 

Concretos: 

Se refiere al corte mecanizado de las franjas o de los linderos de los Pavimentos, Andenes y Sardineles 

que serán intervenidos parcial o totalmente por un Proyecto de construcción, reposición y/o 

optimización de Redes de Servicios Públicos. Estas Franjas y Linderos serán definidas en campo por 

la Interventoría y por el CONTRATANTE, a través del Ingeniero Coordinador del Proyecto. 

 

Esta Especificación Técnica también se refiere al Corte mecanizado, oportuno y adecuado, de Juntas 

Transversales y Longitudinales para Pavimentos, Andenes y Sardineles (Si fueron Autorizados), que 

hayan sido construidos en Concreto Hidráulico. En este caso, se reitera que el CONTRATISTA será 

el único responsable de verificar el momento oportuno y preciso en que el Concreto vaciado ha 

adquirido la resistencia necesaria para soportar sin daño las varias cargas generadas por la operación 

del Equipo de Corte y para soportar el corte mismo sin que se causen desbordes. El CONTRATISTA 

gestionará lo pertinente para que esta Actividad se realice de manera oportuna y adecuada, 

independientemente de la hora o de las condiciones ambientales existentes al momento oportuno de 

su ejecución. 

 

Cuando a juicio de la Interventoría, se produzcan daños y/o fisuramientos en los Concretos para 

Pavimentos, Andenes y/o Sardineles, debidos a negligencia, mala operación y/o demora del 

CONTRATISTA en la ejecución de los Cortes mecanizados para Juntas, la Interventoría ordenará las 

reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones que considere necesarias y el CONTRATISTA las 

ejecutará a su costo, en la oportunidad y forma solicitadas, sin que por ello tenga derecho a pagos 

adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 

 

Este corte se deberá realizar con Equipos autopropulsados o propulsados manualmente que estén en 

buen estado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte en seco) o diamantado 

(Corte enfriado con agua) de la calidad, diámetro y espesor necesarios para obtener las siguientes 

profundidades mínimas de corte:  

 

- Para demolición de Pavimento de Concreto Hidráulico: Mínimo 0.07 m. 

- Para Juntas de Pavimento de Concreto Hidráulico: 1/3 del espesor de la Losa. 

- Para demolición de Andén de Concreto Hidráulico: Mínimo 0.05 m. 

- Para Juntas de Andén de Concreto Hidráulico: 1/3 del espesor del Andén. 

- Para demolición de Sardinel en Concreto Hidráulico: Mínimo 0.03 m. 

- Para Juntas de Sardinel en Concreto Hidráulico: Mínimo 0.01 m. 
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El Corte mecanizado del perímetro de las Franjas y Linderos de los Pavimentos, Andenes Sardineles 

que serán intervenidos por el Proyecto, se demarcarán previamente y se realizarán siguiendo 

alineamientos rectos y con la profundidad mínima especificada, de manera que se logren minimizar 

los efectos de la demolición de éstos sobre los Pavimentos, Andenes, Sardineles y demás Concretos 

aledaños que no serán intervenidos. 

 

El Corte mecanizado de las Juntas Transversales y Longitudinales de los Pavimentos, Andenes y 

Sardineles que hayan sido construidos en desarrollo del Proyecto, se demarcará previamente de 

acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría; 

se ejecutarán siguiendo alineamientos rectos y con el espesor y profundidad mínima especificados, 

de manera que se garantice el correcto funcionamiento de dichas Juntas. 

 

Cuando a juicio de la Interventoría, por causas imputables al CONTRATISTA se presenten cortes 

irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los Linderos o alineamientos autorizados, ésta 

ordenará las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el 

CONTRATISTA deberá ejecutar adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo, sin 

que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 

 
 

9.12.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de los Cortes 

mecanizados para la demolición o para las Juntas de Pavimentos, Andenes, Sardineles y demás 

Concretos, que hayan sido adecuadamente realizados y aprobados por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el Corte mecanizado de 

Concretos, cualquiera que sea su utilización y su profundidad, que incluye los costos de : Equipos, 

herramientas y materiales requeridos para la ubicación y demarcación de las Franjas y Linderos de 

los Concretos a cortar ; Suministro en Obra, transporte interno, operación y evacuación del Equipo de 

Corte autorizado; Suministro y reposición de los Discos de corte del tipo de Material, diámetro y 

espesor autorizados; Materiales varios para la operación y enfriamiento del Equipo de Corte; tarimas, 

andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; Materiales para el 

lavado de las Juntas cortadas; Mano de Obra del transporte, descargue en Obra, transporte interno, 

operación y evacuación del Equipo de Corte; Mano de Obra para la ubicación y demarcación de las 

Franjas y Linderos de los Concretos a Cortar; Mano de Obra de tarimas, andamios, puentes y 

carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 

varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 
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recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de 

la ubicación, longitud y/o profundidad de los Cortes realizados. Tampoco los habrá por las eventuales 

interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras 

o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos Cortes 

mecanizados, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación 

del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 

autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

 

9.13 Sellamiento de Juntas para Pavimentos y otros Concretos: 

 
Esta Especificación se refiere al lavado, limpieza, secado y sellado de las Juntas Transversales, 
Longitudinales y de Expansión para los Pavimentos en Concreto Hidráulico que se han construido y/o 
repuesto en desarrollo de un Proyecto.  
 
En forma general y salvo instrucción en contrario de los Diseños o de la Interventoría, se puede 
establecer que las Juntas Longitudinales y Transversales tendrán un espesor aproximado de 5.0 mm. 
y que las de expansión podrán tener un espesor variable entre 10.0 y 15.0 p.m. 
 
El Material sellante de las Juntas deberá ser elástico, resistente a los efectos de los combustibles y 
lubricantes, con propiedades de adherencia al Concreto Hidráulico de Pavimentos, y deberá permitir, 
sin agrietarse o desprenderse, las dilataciones y contracciones que presenten las Losas de los 
Pavimentos. 
 
Los materiales idóneos para este tipo de solicitaciones y aplicaciones son productos Elastoméricos 
tales como siliconas, poliuretanos u otros similares, que además tengan la capacidad para ser 
autonivelantes, para solidificarse a la temperatura ambiente, para formar un sello efectivo contra la 
infiltración del agua o contra la incrustación de materiales incompresibles y perjudiciales, y la de no 
requerir la adición de un catalizador para su adecuado curado después de instalado. Los Sellos 
Elastoméricos que proponga el CONTRATISTA, deberán cumplir con las especificaciones incluidas 
en las siguientes Normas Técnicas ASTM: C-603/639/661/679/719/793 y D-412/792/1640. Una vez 
terminado el tiempo de curado de las Losas del Pavimento y antes de darlas al servicio, se procederá 
con el Sellado de sus Juntas, cuya secuencia de ejecución se podrá realizar de la siguiente forma o 
con las modificaciones que defina la Interventoría, así: 
 
- Lavado con Bomba de alta presión y bajo consumo de agua, barrido y limpieza de cada una de 

las Juntas del Pavimento construido en Concreto Hidráulico. 
 

- to 
construido en Concreto Hidráulico. Es imprescindible que el CONTRATISTA implemente las 
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acciones necesarias y suficientes que garanticen que el espacio de las Juntas a sellar esté 
totalmente seco y limpio antes de proceder con la instalación de la Tirilla de respaldo y del Sellante 
elastomérico de la Junta. 

 

- 
Es importante tener en cuenta que éstas son espumas de polietileno que le sirven de apoyo al 
sello elastomérico pero sin adherirse a él; que estas tirillas deberán impedir que el Sello 
Elastomérico se adhiera a la superficie inferior de la Junta y que deberán tener las dimensiones 
requeridas para cada tipo de Junta según definición incluida en los Diseños, Planos, 
especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 

- 
cada una de las Juntas de los Pavimentos construidos en Concreto Hidráulico. Es importante tener 
en cuenta que la relación ancho/profundidad del Sellante Elastomérico deberá ser como mínimo 
de 1:1 y como máximo de 2:1, y que la superficie del Sellante deberá quedar 3.0 mm. por debajo 
del nivel superior de la Losa de Pavimento. Durante la instalación del Sellante Elastomérico, el 
CONTRATISTA deberá cumplir con todas las recomendaciones del Fabricante del Producto. 

 
 

9.13.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de las Juntas con 
Sellante Elastomérico del tipo y espesor que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 
Particulares o la Interventoría, que hayan sido adecuadamente construidas y debidamente aprobadas 
por la Interventoría.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el Sellado de Juntas 
según el tipo y espesor especificado, que incluye los costos de : Equipos, herramientas y materiales 
requeridos para el lavado, barrido, limpieza y secado de las Juntas transversales, longitudinales y de 
Expansión; Equipos, herramientas y materiales requeridos para el corte e instalación de la Tirilla de 
respaldo; Equipos, herramientas y materiales requeridos para la instalación del Sellante Elastomérico; 
Suministro en Obra y con desperdicios, de las Tirillas de respaldo y de los Sellantes Elastoméricos 
autorizados; Materiales y accesorios para iluminación; Mano de Obra del lavado, barrido, limpieza y 
secado de las Juntas del Pavimento; Mano de Obra de la instalación de la Tirilla de respaldo y del 
Sellante Elastomérico; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón de la ubicación, longitud y/o espesor de las Juntas a sellar. Tampoco los 
habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las 
horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna 
ejecución de este sellado de Juntas, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la 
Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 
previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 



                 
                                                                            

128 
 

 

9.14 CINTA PVC para juntas de dilatación 

La CINTA P.V.C. es una banda termoplástica de cloruro de polivinilo de color verde, para sello de 

juntas de contracción, dilatación y construcción en estructuras de concreto. La CINTA P.V.C. posee 

estrías que proporcionan un mejor sellado y retienen filtraciones, de igual manera cuenta con un bulbo 

central que soporta los movimientos laterales y transversales. 

 

La CINTA P.V.C. de EUCLID - TOXEMENT es recomendada para todo tipo de juntas en edificaciones 
de concreto sometidas a movimientos y presiones hidrostáticas donde se requiere de impermeabilidad 
total. Las estructuras típicas de concreto que requieren de la banda de PVC son: 
 
- Estructuras de contención primarias y secundarias 
- Presas, esclusas, canales, embalses de agua y acueductos 
- Plantas de tratamiento de aguas negras 
- Plantas de tratamiento de agua 
- Alcantarillas y túneles 
- Tanques de almacenamiento 
- Muros de contención 
- Contrafuertes de puentes y cubiertas 
- Cimentaciones 
- Losas de azotea 
- Garajes de estacionamiento 
 
La CINTA P.V.C. debe tener el tamaño y diseño correcto para permitir el movimiento esperado de la 
estructura, además de que debe ser compatible con los líquidos con los que va a estar en contacto 
 
El rendimiento de la cinta es por cada metro de junta a tratar se requiere de un metro de CINTA P.V.C. 
 
Para la instalación de las CINTAS P.V.C. se deben tener las siguientes recomendaciones: 
 
- Para la unión de diferentes tramos de CINTA PVC no se deben hacer traslapos. 
- El bulbo de la cinta siempre debe estar centrado con respecto a la junta.  
- La cinta siempre debe ser colocada perpendicularmente a la junta que se va a sellar.  
- La junta debe tener el tamaño y diseño apropiados para permitir el movimiento esperado de la 

estructura 
 
La CINTA P.V.C. de EUCLID - TOXEMENT debe almacenarse bajo techo y protegidas de la intemperie 
y elementos que la puedan deteriorar. No deje la CINTA P.V.C. expuesta a intemperie por periodos 
largos de tiempo. 
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9.14.1 Medida y pago 

La unidad de medida de la CINTA P.V.C. para juntas de dilatación, será el Metro lineal (m), con 
aproximación a un decimal, la localización de las cinta debe ser probada por INTERVENTOR, de 
acuerdo a los planos y diseños. Todas las cantidades deben ser autorizadas por el INTERVENTOR. 
 

9.15 Adecuación de andenes y rampas construidos en concreto 

hidráulico: 

Esta Especificación se refiere a la construcción de vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 
Hidráulico Clase II, que, según definición previa de EMPOCALDAS SA ESP y/o de la Interventoría, 
podrá ser producido en Obra ó Premezclado en Planta y suministrado en Obra mediante la utilización 
de Carros Mezcladores o Mixers. 
 
La estructura de los Andenes, Rampas y demás vías peatonales, estará conformada por Los 
siguientes Elementos: 
 

 ensayadas y 
aprobadas por la Interventoría de LA EMPOCALDAS SA ESP o por las Interventorías de las demás 
Empresas de Servicios Públicos que participan en el Proyecto. 
 

b-rasante que será tratada y perfilada de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares o por la Interventoría, y que será debida aprobada por ésta. 
 
 

definido en el Numeral 1 
del Capítulo de Substituciones, Sub-bases y Bases en Material granular seleccionado de estas 
Especificaciones Técnicas. 
 

Mpa de 0.10 m. de espesor, construida de acuerdo con lo 
definido en el Capítulo de Obras construidas en Concreto Hidráulico de estas Especificaciones 
Técnicas. Cuando se trate de rampas de acceso que eventualmente puedan tener algún uso vehicular, 
a criterio y definición de la Interventoría, el espesor podrá incrementarse a 0.15 m. y podrá adicionarse 
un refuerzo en Malla Electro soldada. 
 
 

Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría, pero en términos generales se 
procurará un acabado que siendo estético, también sea seguro, antideslizante y funcional. 
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Las Losas de Concreto Hidráulico para Andenes, Rampas y demás vías Peatonales, se deberán 
construir con las modulaciones y juntas que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares 
y/o la Interventoría. Las Juntas se cortarán mecánicamente de forma adecuada y tan pronto como el 
Concreto Hidráulico adquiera la resistencia suficiente para atender las solicitaciones generadas por la 
operación del Equipo de Corte y para resistir el Corte mismo sin desbordes. Estos Cortes se deberán 
realizar cumpliendo con lo definido en el Capítulo de Obras construidas en Concreto Hidráulico de 
estas Especificaciones Técnicas. 
 
 

9.15.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida de los Andenes, Rampas y demás vías peatonales construidas en Concreto 
Hidráulico de 21 Mpa, será el Metro Cúbico (m3), con aproximación a un decimal, de Andenes de 
Concreto del tipo y espesor que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la 
Interventoría, cuya construcción haya cumplido con lo especificado y haya sido aprobada por la 
Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el tipo y clase de Concreto 
para Andenes, rampas y demás vías peatonales que haya sido autorizado, el cual incluye los costos 
de : Suministro en Obra (Si fue autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), transporte 
interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, texturizado, fraguado, curado y protección del 
tipo y clase de Concreto para Andenes, rampas y demás vías peatonales, que haya sido autorizado; 
Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de Formaletas rectas y curvas y 
para el transporte interno, disposición, vibrado, conformación, acabado, texturizado, curado y 
protección de  Concreto; Cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, puentes y carreteaderos; 
Materiales y accesorios para Iluminación; Muestreos, transportes y Ensayos del Concreto para 
Andenes y Rampas, en los mínimos especificados; Formaletas en madera o metálicas (Rectas o 
Curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; Materiales para el Curado de los 
Concretos; Mano de Obra de la Fabricación, instalación y desmonte de eventuales Formaletas (Rectas 
y Curvas); Mano de Obra del transporte interno, disposición vibrado, conformación, acabado, 
texturizado, curado y protección del Concreto para Andenes, Rampas y demás vías peatonales; Mano 
de Obra de drenajes, tarimas, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones 
Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, espesor y/o 
volumen del Concreto para Andenes, Rampas y demás vías peatonales que haya sido instalado. 
 
Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios 
Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la 
correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos específicos y excepcionales 
previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que 
hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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Cuando el Concreto Hidráulico para Andenes, Rampas y demás vías peatonales sea suministrado por 
el CONTRATANTE, los costos de los ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, serán 
reembolsados al CONTRATISTA, de acuerdo con la relación de facturas aprobada por la Interventoría, 
más el factor porcentual que define el Contrato para los suministros efectuados por el CONTRATISTA. 
 
El Acero de Refuerzo y/o la Malla Electro soldada que hayan sido instalados de acuerdo con lo definido 
en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que hayan sido 
debidamente aprobados por ésta, serán medidos y pagados por separado, según lo previsto en el 
Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
El corte (Si fue autorizado) y eventual sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo 
definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido 
debidamente aprobado por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los 
Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 
 
 

9.16 Reconstrucción sardinel o bordillos construidos en concreto 

hidráulico: 

 
Esta Especificación se refiere a la construcción de Sardineles en Concreto Hidráulico reforzado Clase 
II producido en Obra, que tendrán las formas y dimensiones que definan los Diseños, Especificaciones 
Particulares o la Interventoría, También se refiere al suministro, instalación y fijación de Sardineles o 
Bordillos prefabricados modulares que cumplan con lo especificado en los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares o por la Interventoría, y con los requerimientos de las Normas Técnicas 
aplicables para la Prefabricación de Bordillos en Concreto Hidráulico. 
 
La estructura de los Sardineles construidos en Obra, estará conformada por los siguientes 
Elementos: 
 
- Una Losa de Pavimento construida en Concreto Hidráulico del tipo y espesor que definan los 

Diseños, teniendo muy en cuenta la consideración de que se trata de una Losa de Pavimento con 
Sardinel Integral apoyado y construido sobre ella. 

 
- Una Estructura de Sardinel que tendrá la forma y dimensiones que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría. En términos generales, se trata de un Sardinel de 
sección achaflanada, con altura variable entre 0.18 y 0.20 m., con ancho inferior de 0.15 m. y 
superior de 0.125 m., con Refuerzo vertical corrugado de 3/8 de pulgada (3/8") cada 30 cm., 
previamente anclado en la Losa de Pavimento y con un Refuerzo horizontal de amarre, discontinuo 
en cada Junta Transversal del Pavimento, también en varilla corrugada de 3/8 de pulgada (3/8"), 
que será adecuadamente formaleteado, vibrado, vaciado y acabado, con un Concreto de 21 Mpa,  
producido en Obra. 
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En caso de encontrarse redes eléctricas, esta actividad está contenida dentro del ítem, el alcance 
considera la adecuación y protección en obra de las redes existentes de las redes eléctricas de 
alumbrado, incluye las obras requeridas para la estabilización de postes de alumbrado eléctrico 
existente. 
 

tinua e integral con la Losa de Pavimento en que se apoya, por tal 
razón requerirá de Juntas transversales de Contracción o Dilatación, las cuales, como mínimo, 
deberán coincidir con las correspondientes de las Losas del Pavimento en que se apoya. Estas Juntas, 
según lo definan los Diseños o la Interventoría, podrán ser construidas durante el vaciado del 
Concreto, mediante la instalación en las formaletas de molduras o boceles de madera, o podrán ser 
cortadas mecánicamente tan pronto como el Concreto del Sardinel tenga la resistencia requerida para 
permitir un corte sin desbordes. Como se trata de una Estructura en Concreto que quedará a la vista, 
el CONTRATISTA implementará todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen la 
adecuada construcción del Sardinel y el muy buen acabado de sus superficies de Concreto. Para este 
propósito tendrá en cuenta lo siguiente, con las modificaciones y/o adiciones que defina la 
Interventoría, así: 
 

a que cumplan con la forma y 
dimensiones especificadas; para que sean impermeables, rígidas y estables durante el vaciado y 
vibrado del Concreto Clase II y para que garanticen la obtención del acabado especificado. 
 

deberán tener la rigidez suficiente para resistir, sin 
desplazarse o deformarse, las cargas estáticas y dinámicas generadas por la instalación, vibrado, 
conformación, acabado y fraguado del Concreto. 

tas se diseñarán, construirán y fijarán con 
Materiales flexibles que permitan la obtención de las curvaturas, formas y dimensiones especificadas 
y que garanticen la estabilidad de las Formaletas durante el proceso de instalación, vibrado, 
conformación, acabado y fraguado del Concreto. 
 
A criterio de la Interventoría, se podrá aprobar la solicitud del CONTRATISTA de asentar y/o pulir, con 
los Equipos, Herramientas y Materiales adecuados y autorizados, los defectos menores que se hayan 
detectado en el acabado superficial de los Sardineles o Bordillos.  
 
En cualquier caso, los costos de las reparaciones autorizadas y aprobadas, serán a cargo exclusivo 
del CONTRATISTA. 
 
Cuando se trate del suministro en Obra, transporte interno, instalación y fijación de Sardineles o 
Bordillos prefabricados, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente, con las modificaciones 
y/o adiciones que defina la Interventoría, así: 
 

suministre en Obra los Bordillos especificados, éste someterá su Proveedor y las Muestras 
representativas a la aprobación de la Interventoría, como requisito previo para que se autorice el 
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suministro en Obra de tales Bordillos prefabricados. En todo caso, los Bordillos Suministrados e 
instalados deberán cumplir con todo lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 4109. 
 

 vaciado las Losas de Pavimento adyacentes 
y después de la adecuada preparación de su Fundación, de acuerdo con lo definido por los Diseños, 
Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 

icados, se deberá ejecutar con Mano de Obra 
calificada y controlando permanentemente que se cumpla con los hilos y niveles especificados. 
 

serán definidos por los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 
 

9.16.1 Medida y pago 

La unidad de medida de los Sardineles o Bordillos construidos con Concreto Hidráulico de 21 Mpa 
producido en Obra será el Metro Cúbico (m3), con aproximación a un decimal y sin distinción de tipo, 
forma y dimensiones, del Sardinel o Bordillo que haya sido construido cumpliendo con lo especificado 
y que haya sido aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para los Sardineles O Bordillos 
del tipo y Clase que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de : 
 
Producción, suministro en Obra, transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, 
fraguado, curado y protección del tipo y Clase de Concreto para Sardineles o Bordillos que haya sido 
autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de Formaletas rectas 
y curvas que se requieran; Equipos y Herramientas para la dosificación, mezclado, transporte interno, 
instalación, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del Concreto autorizado; Cobertores 
y protectores tipo plásticos; Puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; 
Muestreos, transportes y Ensayos del Concreto para Sardineles o Bordillos, en los mínimos 
especificados; Formaletas en madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus reutilizaciones, 
reposiciones y/o reparaciones; Materiales para Juntas de los Sardineles o Bordillos (Molduras); 
Materiales para el Curado de los Concretos; Mano de Obra calificada y común de la Fabricación, 
instalación y desmonte de las Formaletas (Rectas y Curvas); Mano de Obra de la dosificación, 
mezclado, transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del 
Concreto autorizado; Mano de Obra de limpieza, drenajes, puentes, cobertores y carreteaderos; todas 
ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 
su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la 
ubicación, forma, dimensiones y/o volumen del Concreto autorizado para Sardineles o Bordillos. 
Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios 
Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la 
correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos específicos y excepcionales 
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previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que 
hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
El Acero de Refuerzo que haya sido instalado de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que hayan sido debidamente aprobado por ésta, 
será medido y pagados por separado, según lo previsto en el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas 
Especificaciones Técnicas. 
 
El corte y eventual sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo definido en los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente 
aprobado por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los Capítulos respectivos 
de estas Especificaciones Técnicas. 
 
La unidad de medida de los Sardineles o Bordillos prefabricados y modulares construidos con 
Concreto Hidráulico de 21 Mpa, será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, del Sardinel 
o Bordillo prefabricado y modular autorizado que haya sido suministrado, instalado y fijado cumpliendo 
con lo especificado y que haya sido aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para los  sardineles o Bordillos 
prefabricados del tipo y Clase que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de : Suministro en 
Obra, transporte interno, instalación, fijación y Juntas del tipo y Clase de Sardinel o Bordillo que haya 
sido autorizado; Equipos y Herramientas requeridos para el transporte interno, la instalación, fijación 
y construcción de Juntas de los Bordillos prefabricados; Materiales para la Fundación, instalación, 
fijación y construcción de los Bordillos prefabricados; Cobertores y protectores tipo plástico; Puentes 
y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; Formaletas en madera o metálicas (Rectas 
o Curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; Mano de Obra calificada y común 
para el transporte interno, instalación, fijación y construcción de Juntas de los Bordillos prefabricados; 
Mano de Obra de limpieza, drenajes, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus 
prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 
ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, 
forma, dimensiones y/o longitud del Sardinel o Bordillo a construir. Tampoco los habrá por las 
eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución 
de estos trabajos, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación 
del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría.  
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10. ESTRUCTURAS VARIAS 

10.1 Estructuras varias  

En los trayectos de las líneas de las tuberías podrá requerirse la construcción o reconstrucción de 
estructuras varias de concreto, tales como muros, alcantarillas de cajón, (box-culverts), vigas, 
columnas, losas, pontones, viaductos, etc. 

 
El CONTRATISTA deberá construir estas estructuras, de acuerdo con los diseños, detalles y 
dimensiones que figuran en los planos respectivos que suministre LA EMPOCALDAS SA ESP para el 
efecto. 

 
El terreno para cimentar las estructuras será firme y deberá ser aprobado por el INTERVENTOR, antes 
de fundir el concreto. 

 
Los trabajos de excavaciones, rellenos, concreto y acero de refuerzo deberán ceñirse a las 
estipulaciones pertinentes dadas en los capítulos II, VIII, IX y X de estas especificaciones. 
 
 

10.1.1 Medidas y pagos 

10.1.1.1 Generalidades 

 
Los precios unitarios deberán incluir los costos de mano de obra, administración, dirección y 
prestaciones sociales de todo el personal empleado en los trabajos. Deberán incluir además los gastos 
de transportes, equipos, herramientas, combustibles, suministro de materiales, imprevistos y utilidad 
del CONTRATISTA, y demás costos directos e indirectos necesarios para la completa terminación de 
los trabajos. Las mediciones se harán según las líneas de pago establecidas en estas especificaciones 
y en los planos correspondientes. El costo de los acabados se incluirá en los precios unitarios 
calculados para el respectivo concreto o mampostería o estructura globalmente considerada. 
 
 
 

10.2 Perforación dirigida (Sistema Ramming) 

La tecnología ramming es un sistema utilizado para hincar tubos de acero como definitivos o bien 

como tubos de protección de diámetro mínimo dos veces mayo a la tubería a proteger, esta tubería 

debe ser de acero al carbón Schedule 40 y una longitud de desarrollo de mínimo de 6 metros antes y 
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después del obstáculo a salvar. Para su funcionamiento se va hincando la tubería de acero y se va 

soldando tubo por tubo sucesivamente, hasta lograr la longitud deseada. El equipo es de forma 

cilíndrica, excepto en las partes anterior y posterior, que son de forma cónica para la adaptación de 

cono de empuje. La propulsión se realiza con compresores de aire que transmiten la fuerza necesaria 

a la máquina y esta a su vez al tubo a instalar; posteriormente se extrae el suelo dentro de la camisa 

con agua a presión, aire comprimido o manualmente. Este sistema se considera viable desde el punto 

de vista técnico, dado que el INVIAS ha manifestado como interés, que durante la obra no se vea 

afectada la vía férrea que se localiza en trazado de las líneas de alcantarillado a intervenir. 

 

El proceso de perforación dirigida consta de las siguientes actividades: 

 

1. Transporte y suministros de equipo Ramming 

2. Instalación limpieza de la tubería 

3. Suministros personal idóneo y suficiente  para ejecución del trabajo 

4. Suministro de tubería de acero que funciona como camisa 

5. Ejecución de soldaduras requeridas 

10.2.1 Medida y pago 

El valor de la perforación dirigida se pagará por metro lineal (ml), de acuerdo a lo establecido dentro 

el APU del ítem del presupuesto, los valores y cantidades a pagar deben ser autorizados por el 

INTERVENTOR. 

 

 

10.3 CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADEROS 

10.3.1 GENERALIDADES 

Los aliviaderos se construirán con el objeto de permitir la derivación de los caudales en exceso a la 

capacidad de las tuberías aguas abajo o la planta de tratamiento, que se generan en los eventos de 

lluvias en una red combinada. Los aliviaderos del proyecto se construirán de acuerdo con los diseños 

mostrados en los planos. Los elementos que conforman un aliviadero son: una cámara (caja o cámara 

de inspección), una entrada de aguas combinadas (Qc), una salida de aguas residuales (Qr), una 

salida de aguas lluvias (Qll) y un elemento de distribución de flujo (cañuela, vertedero, etc.). No se 

acepta ninguna tolerancia en las pendientes y alineamiento de las tuberías que entran y salen del 

aliviadero, ni en los elementos de la cañuela, por lo tanto deberá ejercerse un control topográfico 

continuo y riguroso en la construcción de estas estructuras. Los aliviaderos podrán construirse, según 
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el diseño, en cámaras de inspección o cajas. Las tapas utilizadas para el acceso cumplirán con la 

especificación NEGC 809 según el tipo de aliviadero del proyecto. 

 

Los detalles de distribución y posición del refuerzo de la base, los muros y la placa superior deberán 

obedecer a lo determinado en los planos. El concreto utilizado para las cámaras de alivio tendrá una 

resistencia de 21 Mpa (210 kg/cm2), o lo especificado en planos. En los aliviaderos en caja, previa 

nivelación del fondo de la excavación, se vaciará un solado en concreto simple de 14 Mpa de 0,05 m 

de espesor para nivelación y limpieza. Se vaciará la losa de fundación y las paredes de la estructura 

dejando las juntas de construcción y los refuerzos adicionales en los sitios de discontinuidad de la 

pared, según se indica en los planos o como lo especifique la Interventoría. En el proceso de vaciado 

de los muros debe tenerse la precaución de dejar los anclajes para la cañuela y las perforaciones para 

el empalme de las tuberías de entrada y salida. Los tubos localizados inmediatamente antes y después 

de la estructura de alivio (dos en total) deberán cimentarse en concreto. Algunos tipos de aliviaderos 

utilizados son: 

- Aliviaderos laterales sencillos en cámaras de inspección convencional. La estructura de 

separación estará conformada por una cámara convencional y una cañuela con vertimiento libre 

solamente hacia uno de sus lados conformada en concreto de 21 MPa, cuya geometría será 

definida en los planos del proyecto. La cámara de inspección será de sección circular de 1,20 m 

ó 1,50 m de diámetro, construida según la especificación correspondiente.  

 

- Aliviaderos de cañuela elevada. En los planos de diseño se especificará el tipo de cámara en el 

cual irá la cañuela, esta selección dependerá de la longitud necesaria para la cañuela y la 

profundidad de la red que se va a construir. Para cada tipo de aliviadero, se determina en los 

planos, esquemas y notas del proyecto, el refuerzo y las características geométricas de la cámara, 

la caja de inspección y la cañuela. La sección de la cañuela será la indicada en los planos, y la 

superficie interior será circular. El emboquillado y resane del empalme cañuela - tubería deberá 

tener una textura tal que no altere las condiciones de flujo. La cañuela deberá ejecutarse antes de 

la construcción de la tapa o losa superior. 

 

- Cámara de inspección convencional con cañuela elevada. La estructura de separación estará 

conformada por una cámara convencional y una cañuela elevada cuya geometría será definida en 

los planos del proyecto. La cámara de inspección será de sección circular de 1,20 m ó 1,50 m de 

diámetro, construida según la especificación correspondiente. Este tipo de aliviadero se presenta 

una caja de Inspección con cañuela elevada. La estructura de separación estará conformada por 

una caja en concreto y una cañuela elevada. La geometría será definida en los planos del 

proyecto.  

 
Los materiales necesarios para la construcción de las estructuras se especifican en el diseño, 
principalmente el concreto y acero de refuerzo para las obras de los aliviaderos: 
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- Concreto f’c = 21.0 Mpa. (210 kg/cm2– 3.000 PSI)  
- Refuerzo Fy = 410 Mpa. (4.200 kg/cm2– 60.000 PSI) ICONTEC NTC 2289 

 

10.3.2 Medida y pago  

Aliviaderos en cámaras de inspección convencionales. Estas cámaras y las actividades necesarias 

para su construcción, se medirán y pagarán según el ítem correspondiente. El concreto de la cañuela 

se pagará según el precio unitario establecido para este ítem en el formulario de la propuesta y de 

acuerdo con la presente especificación. Aliviaderos en cajas de inspección. Los componentes que se 

requieran para la construcción de las estructuras de alivio, tales como: rotura y retiro de pavimento, 

excavaciones, cargue y retiro de material sobrante, llenos, pavimento, cámaras de inspección, tapas 

y anillos para cámaras, ganchos, concreto para cimentación y solado, concreto y refuerzo para 

paredes, muros, losa de fondo, losa de cubierta y cañuela o vertedero, se pagaran según las unidades 

de medida y la forma establecida en el ítem correspondiente. Aliviadero tipo vórtice. Se pagará por 

unidad construida y recibida a satisfacción por la interventoría. Las demás actividades necesarias para 

su construcción, se medirán y pagarán según el ítem correspondiente El precio de los concretos debe 

incluir el costo de la formaletería, los materiales para las juntas y todos los demás costos establecidos 

en la presente especificación. 

 

Las cantidades correspondientes deben ser aprobadas por el INTERVENTOR, y se pagará por cada 

unidad de estructura de alivio construida.  

 

11. ACERO DE REFUERZO 

11.1 Alcance 

La siguiente especificación se refiere a los requisitos y normas para el suministro, figuración y 
colocación del acero de refuerzo que sea necesario, para las diferentes estructuras de concreto 
reforzado que se requieran en la obra, según lo indicado en los planos y cuadros de despiece o lo 
ordenado por el INTERVENTOR. También se refiere a los requisitos para su medida y pago. 

11.1.1 Materiales 

 
El material que se utilice será de barras de acero al carbono para hormigón armado de resistencia 
baja o alta, según se indique en los planos o cuadros de despiece. 
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Los aceros de resistencia baja serán barras lisas y se usarán únicamente en diámetros de 3/8" y 
menores. Los aceros de alta resistencia serán únicamente barras corrugadas. Las normas que deben 
cumplir las barras de acero al carbono son las siguientes: 

 

11.2 Resistencia, Diámetro, Límite de Fluencia Mínimo, Normas 

  
Resistencia   Diámetro Límite de Fluencia Mínimo Normas 
 
Baja 3/8" y menor 2400 k/cm2 (34080 psi) ICONTEC 161 Grado AH 28 
 
Alta 1/2" y mayores 4200 k/cm2.(59640 psi) ICONTEC 248 Grado AH 63 

 
 
 

11.2.1 Suministro, Figuración y Colocación 

EL CONTRATISTA debe suministrar la totalidad del acero de refuerzo necesario, incluyendo soportes, 
barras de suspensión, espaciadores, etc., que se necesiten para la correcta colocación del refuerzo. 
Deberá colocar los elementos que deban quedar total o parcialmente embebidos en el concreto. 
 
El corte y figuración de barras se hará según lo indicado en los planos y cuadros de despiece o lo 
ordenado por el INTERVENTOR. Todos los hierros se deben cortar en su longitud exacta y doblarse 
en frío, según las formas y dimensiones requeridas. 
 
Los ganchos, dobleces, traslapos, tolerancias y recubrimientos, deberán hacerse de acuerdo con lo 
indicado en los planos y en su defecto con las estipulaciones del reglamento ACI vigente. 
 
Al acero deberá estar libre de toda suciedad, escamas, polvo, lodo, pintura,  aceite o cualquiera otra 
materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. 
 
El refuerzo se colocará con exactitud, según lo indiquen los planos o lo ordene el INTERVENTOR. Las 
barras deberán asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, de manera que no sufran 
desplazamientos al colocar el concreto. Se debe tener especial cuidado para prevenir cualquier 
alteración del refuerzo que sobresalga del concreto colocado. 
 
Antes de fundir el concreto, el INTERVENTOR inspeccionará y aprobará la figuración y colocación del 
acero de refuerzo, conforme la disposición que se indica en los planos y las cantidades y diámetros 
de los cuadros de despiece. 
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11.2.2 Recubrimientos 

En las vigas y columnas los recubrimientos libres quedan fijos por el tamaño de los flejes o estribos. 
En las demás estructuras el recubrimiento libre será de 4 cm., a menos que se indique otro valor en 
los planos. 
 

11.2.3 Medida y pago 

11.2.3.1 Medida 

 
El acero de refuerzo se medirá por los kilogramos colocados, con aproximación de dos decimales, 
según se deduzca de los planos y de los cuadros de despiece. No se medirán para el pago, el peso 
de los alambres, amarres, separadores, desperdicios, etc., cuyos costos deberán incluirse en los 
precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios. El cálculo del peso se hará con base en la tabla 
de pesos nominales dada a continuación: 

 
 
Barra No. Diámetro Peso Nominal 
(pulg)   (Kg/m.) 
2  1/4  0.25 
3  3/8  0.56 
4  1/2  1.00 
5  5/8  1.55 
6  3/4  2.24 
7  7/8  3.04 
 8    1  3.97 
9  1-1/8  5.05 

 
 
 
 

11.2.3.2 Pago 

 
El pago del suministro y colocación de Acero de Refuerzo se hará con base en el peso del acero 
colocado, determinado como se indica en el numeral anterior, y en los precios unitarios establecidos 
para el efecto en la Lista de Cantidades y Precios por el CONTRATISTA en su Propuesta. 
El precio unitario por kilogramo de acero colocado, deberá incluir los costos de suministro del acero 
de refuerzo, soldaduras y alambre para amarres, transporte, corte, figuración, colocación y amarre, 
espaciadores, desperdicios, utilización de equipo y herramientas, mano de obra total, administración, 
dirección y utilidad del CONTRATISTA para suministrar y colocar el acero de refuerzo de acuerdo con 
los detalles indicados en los planos, cuadros de despiece, estas especificaciones y lo ordenado por el 
INTERVENTOR. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACUEDUCTO 
 
 

12. Construcción, reposición y optimización de acueductos 

 
Se trata de la construcción, renovación, modificación, optimización y/o reparación 
de las Redes de Acueducto cuya operación está a cargo de LA EMPOCALDAS SA 
ESP, incluyendo Cámaras para Válvulas y Ventosas, Cajas para Medidores, 
Hidrantes y demás Obras varias que se requieran, ejecutadas de acuerdo con lo 
definido en los Planos y Esquemas del Proyecto, con lo incluido en estas 
Especificaciones Técnicas, con las directrices de EMPOCALDAS SA ESP y/o de la 
Interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000.  
 
Previo a la iniciación de las demoliciones y bajo las directrices dictadas por el 
Supervisor de Redes de Acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P y por la 
Interventoría, el CONTRATISTA deberá realizar los apiques exploratorios que sean 
necesarios y suficientes para confirmar la viabilidad de los alineamientos 
proyectados, si se trata de una Red de Acueducto nueva, o para determinar con 
exactitud el alineamiento y localización, en planta y perfil, de las Tuberías a reponer, 
así como su diámetro, tipo de material en que están construidas y accesorios 
requeridos para su empalme con la Red existente. Estos apiques también son 
necesarios para ubicar, definir y resolver las posibles interferencias que podrían 
generar los Elementos y/o Estructuras de otras Redes de Servicios Públicos. Todas 
las actividades requeridas para la realización de estos apiques, se medirán y 
pagarán al CONTRATISTA, de acuerdo con lo previsto en la Lista de Actividades y 
precios del Contrato. 
 
Los accesorios a cobrar son aquellos elementos que son comprados y 
transportados por el contratista pero los instala directamente LA EMPOCALDAS SA 
ESP,  éstos serán cancelados previa relación de los mismos soportadas con factura 
de venta, para lo cual al valor total se le incrementará el 15% por concepto de 
compra, transporte y almacenamiento en obra. 
 
En el caso que el accesorio sea suministrado e instalado por el contratista deberá 
presentar un análisis unitario del precio para el item correspondiente y pactarlo con 
la Interventoria previo visto bueno de LA EMPOCALDAS SA ESP   
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12.1 Construcción de acueductos en tubería y accesorios de PVC 

tipo unión platino, biaxial o del PVC similar vigente: 

Se refiere al suministro (Autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), 
cargue, transporte, almacenamiento en Obra, instalación, prueba y entrega en 
perfecto estado de funcionamiento de una Red de Acueducto construida en Tubería 
y Accesorios Pvc tipo Unión Platino, Biaxial o de sus similares en Pvc vigentes, 
nueva y de primera calidad, debidamente certificada por el Proveedor según las 
Normas ICONTEC NTC 369/382/539 y ASTM D-2241 (Tuberías), ASTM F-1483, 
NTC 1339 y ASTM D-2466 (Accesorios) e ICONTEC NTC 2295 y 2536 (Empaques 
de caucho), que sea construida de acuerdo con lo establecido en los Planos y 
Esquemas del Proyecto (Diámetros, Válvulas, Linderos, Hidrantes, Sitios de 
empalme, etc), con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, con las 
directrices de la Secretaria de Vivienda  de  LA EMPOCALDAS SA ESP   y/o de la 
Interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 
 

12.1.1 Inspección de la Tubería y Tolerancia aceptable de Dimensiones: 

 
Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una Tubería y Accesorios 
PVC tipo Unión Platino o similar que fue fabricada cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, y ASTM D-2241 y D-2466, 
y que han sido recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será 
el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y suficientes para que 
estos materiales sean debidamente cargados, transportados, descargados y 
almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las 
recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. Previo a su instalación 
y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 
aspectos: 



El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro de 
los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 



La Tubería y los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago 
o en la campana. 
 

No se admitirán Tubos o Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 
 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto 
estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir 
con todo lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 2295. 
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Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC 
NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D-2466, y en el RAS 2000. 



Cuando se requiera el uso de Accesorios en Material diferente al PVC Tipo Unión 
Platino o su similar vigente, éstos deberán cumplir con las Normas ICONTEC 
correspondientes y con las especificaciones incluidas en el RAS-2000. 



Cuando se autorice que el suministro de Tubería y Accesorios lo realice el 
CONTRATISTA, la Interventoría podrá ordenar los muestreos, ensayos y 
certificaciones que considere pertinentes como requisito previo para la aprobación 
y autorización de uso de la Tubería, Accesorios y Empaques propuestos. Todos 
estos ensayos deberán ser pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de 
ellos se derive, no aminora o exime la responsabilidad de éste por la calidad, 
funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la Obra construida. 
 

Las Tuberías, Accesorios y Empaques que no cumplan con lo arriba citado serán 
rechazados y no podrán ser instaladas en la Obra. 
 
Para los casos en que LA EMPOCALDAS SA ESP suministre la Tubería y 
Accesorios al CONTRATISTA, éste será el responsable de recibirlos a satisfacción 
en el sitio que LA EMPOCALDAS SA ESP, indique y de implementar todas las 
acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado cargue, transporte, 
descargue, almacenamiento, instalación en Obra y Prueba de la Tubería y 
Accesorios recibidos del CONTRATANTE. El CONTRATISTA responderá por los 
daños y pérdidas que se produzcan en la Tubería, Accesorios y Empaques recibidos 
del CONTRATANTE. 
 
 

12.2 Especificaciones generales de Construcción de Red Principal 

de Acueducto: 

 
El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de 
la Tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios:  
 

Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos y 
niveles de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos y Esquemas del Proyecto 
o con lo definido por la Interventoría. 
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Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad 
portante del fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que 
haya lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material granular 
compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el 
suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m adicionales 
y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice el correcto apoyo de la 
Tubería. 



En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el 
CONTRATISTA, previo a la instalación de la Tubería, realizará todas las acciones 
que solicite la Interventoría a fin de establecer su origen (Revisión de Redes 
aledañas, Ensayos Fisicoquímico/ bacteriológico, etc.) y determinar la manera más 
adecuada de controlarlos (Subdrenes, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos 
(Detección y reparación de daños).  
 

Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la 
Tubería desde el sitio de empalme definido por  LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la 
Interventoría, utilizando para ello el limpiador y lubricante recomendados por el 
Fabricante de la Tubería PVC Tipo Unión Platino, biaxial o similar vigente. Además, 
el CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo siguiente: Limpieza de la 
campana y espigo de cada Tubo; dejar un tramo de Tubería como holgura para 
facilitar el posterior empalme con la Red existente; evitar la instalación de Tuberías 
sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger 
adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada 
laboral.  
 

La Unión entre Tubos o entre Tubos y Accesorios PVC Tipo Unión Platino, biaxial 
o similares, es del tipo mecánica integral de campana y espigo, con empaque de 
caucho según la Norma ICONTEC NTC 2295, para la cual se deben utilizar los 
Limpiadores y Lubricantes recomendados por el Fabricante de la Tubería y 
Accesorios. 
 

Durante todo el proceso de instalación de la Tubería y Accesorios, debe existir un 
estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la 
correcta ejecución de los trabajos y la estanqueidad de la Red incluyendo sus 
Acometidas Domiciliarias. El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la 
revisión final y aprobación de la Red de Acueducto construida, se realizará una vez 
concluidos los Rellenos, efectuada satisfactoriamente la Prueba Hidrostática y 
realizados los Empalmes con la Red existente de Acueducto. En atención a lo 
anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a su costo, las 
correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa 
de la instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus Accesorios, sin que ello dé 
lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. 
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Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA deberá garantizar el 
cumplimiento de todos los requerimientos de instalación recomendados por el 
Fabricante de la Tubería y Accesorios. 
 

Cuando lo exijan las condiciones de instalación de la Tubería y Accesorios, la 
Interventoría ordenará la construcción de los Anclajes que se requieran en Tubería 
galvanizada de 1.5 pulgadas (1 1/2"), Alambre galvanizado Calibre 12 y Concreto 
simple de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), con énfasis en Accesorios tales como Tees, 
Codos, Uniones, Tapones, Válvulas, Hidrantes, etc, según diseño y ubicación 
definidos por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. 
 
 

12.3 Especificaciones generales de Construcción para Acometidas 

Domiciliarias: 

 
Se entiende por Acometida Domiciliaria, un ramal de Tubería de Acueducto con 
diámetro mínimo de 1/2 pulgada (1/2"), que conecta desde el Medidor, la Red de 
Distribución de una Edificación cualquiera con la Red principal de Acueducto más 
cercana. 
 
Se refiere al suministro, instalación y empalme de un ramal domiciliario en Tubería 
PF+UAD en los sitios y diámetros definidos en los Planos y Esquemas, o por la 
Interventoría. Específicamente estos trabajos incluyen lo siguiente: 
 

Suministro e instalación de las Tuberías domiciliarias en los sitios y diámetros 
definidos en los Planos o por la Interventoría. 



Suministro  e instalación de los empalmes con la Red Principal, mediante la 
utilización de Collarines de PVC, Galápagos de Hierro Fundido o Collarines en 
Acero inoxidable, fabricados para Tuberías PVC Tipo Unión Platino o para sus 
similares en Pvc vigentes, los cuales deberán tener los empaques requeridos para 
sellar dichos empalmes. 
 

La reparación y/o reposición de las Conexiones Domiciliarias que se encuentren 
en mal estado, según el criterio de la Interventoría o del Supervisor de Redes de 
EMPOCALDAS S.A E.S.P. 
 

Suministro e instalación de un Registro de Corte (Grifo) o de una Válvula de control 
y de los acoples PF+UAD correspondientes, requeridos para la correcta conexión 
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de la Acometida Domiciliaria con el Collarín o Galápago y con el Medidor. Las 
perforaciones de la Tubería se deberán realizar con los Equipos recomendados por 
el Fabricante y en ningún caso se autorizará la utilización de punzones previamente 
calentados.  
 
En forma general y salvo las modificaciones que definan LA EMPOCALDAS SA 
ESP   o y/o la Interventoría, para la ejecución de estas Acometidas Domiciliarias el 
CONTRATISTA deberá cumplir con lo especificado por el fabricante. 
  
 

12.4 Prueba hidrostática 

 
Se refiere al procedimiento normatizado que el CONTRATISTA deberá realizar para 
probar y demostrar la estanqueidad de las Redes de Acueducto y sus Acometidas 
Domiciliarias, construidas con diámetros menores o iguales a 10 pulgadas (10"), 
bajo condiciones controladas de longitud, presión y tiempo de duración, 
previamente establecidas por LA EMPOCALDAS SA ESP  y/o la Interventoría. 
 
Cuando se trate de la construcción de Redes de Acueducto en diámetros superiores 
a 10", EMPOCALDAS SA ESP con la antelación debida definirá una Especificación 
particular para este tipo de Prueba Hidrostática. 
 
Una vez instaladas todas las Tuberías y Accesorios, construidos los Anclajes y 
Empotramientos requeridos y realizados los rellenos respectivos, dejando 
destapadas las Uniones, Tapones y demás Accesorios, el CONTRATISTA 
presentará para aprobación de la Interventoría y con una antelación mínima de dos 
(2) días, el Programa que propone para la realización de dicha Prueba, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente, o con las modificaciones que solicite la 
Interventoría, así: 



Fecha, hora de inicio y duración estimada de la Prueba Hidrostática. 



Identificación del Tramo o Sector de Red que se propone ensayar, que en 
general no deberá tener una longitud mayor a 150.00 ml o la que determinen 
LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. 



Relación de Personal, Equipos, Instrumentos de medida y Herramientas a 
utilizar.  

 

Longitud, Diámetros y Presión de Prueba del sector de Red a ensayar. Esta 
última será previamente definida por la División de Redes de Acueducto de 
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LA EMPOCALDAS SA ESP,  pero en ningún caso será inferior a 150 Psi o 
1.05 Mpa (10.50 Kg/cm2). 

 

Procedimiento propuesto para la realización de la Prueba. 
 
Cuando la Interventoría apruebe el Programa presentado por el CONTRATISTA, 
éste procederá con la realización de la Prueba Hidrostática, siguiendo, como 
mínimo, el siguiente procedimiento o con las modificaciones que solicite la 
Interventoría, así: 
 

Taponar y/o cerrar todos los extremos del tramo de Tuberías a ensayar. 



Instalar los Instrumentos de medida (Manómetros) en los Puntos más bajo 
y más alto del tramo de Tuberías a ensayar, así como las ventosas requeridas para 
expulsar el aire retenido en las Tuberías. 
 

Llenar las Tuberías con agua potable a la presión de servicio del sector, 
expulsar el aire contenido en ellas y reparar adecuadamente todas las fugas 
detectadas, durante las 24 horas siguientes. 

 

En el sitio más bajo del tramo de Tuberías, llevar la presión hasta el 80% 
de la Presión especificada de Prueba, reparar adecuadamente las nuevas 
fugas detectadas, recargar nuevamente hasta el 80% de la Presión 
especificada de Prueba y sostenerla en observación durante las dos (2) horas 
siguientes. 

 

Si no hubo decrementos de presión mayores o iguales al 1.33 % de la 
presión especificada de Prueba, finalmente incrementar la presión hasta el 
100% de la Presión especificada de Prueba y sostenerla en observación 
durante las dos (2) horas siguientes. La Prueba Hidrostática será aprobada 
si durante dicho lapso de tiempo no se presentan disminuciones de presión 
mayores o iguales al 1.33% de la Presión especificada de Prueba. 

 

Posterior a la aprobación de la Prueba Hidrostática, se descargará la 
Tubería, se realizarán los Rellenos faltantes y se iniciarán los preparativos 
para la ejecución de los empalmes con la Red existente de Acueducto y con 
los Medidores de cada Acometida Domiciliaria. Se reitera que la aprobación 
de la Red de Acueducto construida se producirá una vez ejecutados 
satisfactoriamente los empalmes y verificado el correcto funcionamiento de 
todos los Elementos que la componen. 

 
En Bitácora, el CONTRATISTA consignará un reporte de cada una de las Pruebas 
Hidrostáticas realizadas, que incluya como mínimo lo siguiente: 
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Fecha, Número y hora de iniciación de la Prueba. 



Sector o tramo de Tuberías a ensayar. 
 

Longitud, Diámetro, Número de Uniones, de Acometidas Domiciliarias y de 
Derivaciones para Válvulas, del Tramo de Tuberías a ensayar. 

 

Presión mínima y máxima de la Prueba, que cumplan con lo previamente 
especificado por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. 

 

Tiempos de aplicación de las diferentes presiones de la Prueba. 



Detalle del tipo, número, ubicación y forma de reparación de las fugas 
detectadas. 

 

Informe general sobre el desarrollo de la Prueba y detalle de las 
disminuciones de Presión presentadas y de las finalmente obtenidas 
(Máxima y mínima) al terminar ésta. 

 

12.4.1 Medida y pago 

 
Todos los costos requeridos para ejecutar con éxito las Pruebas Hidrostáticas 
estarán incluidos en los Costos Unitarios más A.I.U. previstos en el Contrato para el 
tipo y diámetro de las Tuberías especificadas por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la 
Interventoría. Serán por cuenta del CONTRATISTA, la detección y reparación de 
todos los daños y fugas que se hayan presentado durante la realización de las 
Pruebas. No habrá lugar a pagos adicionales y/o ampliación del plazo del Contrato, 
por la repetición y/o desaprobación de las Pruebas Hidrostáticas. 
 
 

12.5 Empalmes con la red existente de acueducto 

 
Se refiere al suministro, transporte, ubicación, instalación y anclaje de todos los 
Materiales y Accesorios requeridos para el correcto empalme de la Red de 
Acueducto construida por el CONTRATISTA con la Red de Acueducto existente en 
el sector, según identificación, definición de Puntos de empalme y asesoría técnica 
del Personal calificado asignado por LA EMPOCALDAS SA ESP,  Con una 
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antelación mínima de Tres (3) días, el CONTRATISTA, conjuntamente con el 
Supervisor de Redes de Acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P, revisará los 
Materiales y Accesorios conseguidos y solicitará a la Dirección de Redes y/o al 
Ingeniero Coordinador del Proyecto que programen la suspensión del servicio y el 
personal calificado del CONTRATANTE que prestará la asesoría técnica al 
CONTRATISTA para la correcta y oportuna ejecución de los Empalmes con la Red 
existente de Acueducto. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de lo siguiente: Programar, conseguir y 
mantener disponibles todos los Materiales, Equipos, Herramientas, Accesorios y 
Mano de Obra calificada, necesarios para la correcta y oportuna ejecución de esta 
Actividad; realizar adecuada y oportunamente los empalmes de cada una de las 
Acometidas Domiciliarias con sus correspondientes Medidores; construir todos los 
Anclajes y Empotramientos que definan el Supervisor de Redes de Acueducto  de 
EMPOCALDAS S.A E.S.P y/o la Interventoría y verificar, al final de los trabajos de 
empalme, que cada uno de los Usuarios del sector intervenido tenga 
satisfactoriamente el servicio de Acueducto.  
 
Los Materiales y Accesorios que se requieran para los Empalmes con la Red 
existente de Acueducto, serán suministrados por el CONTRATISTA y le serán 
reembolsados contra presentación de las Facturas respectivas y aprobación por 
parte de la Interventoría, incrementadas en el Factor Porcentual previsto en el 
Contrato para los Suministros puestos en Obra realizados por éste. Cuando dichos 
Materiales y Accesorios sean además instalados por el Contratista, se le pagarán 
bajo la modalidad del Costo real directo aprobado por la Interventoría más el 
porcentaje de Administración y Utilidad previstos en el Contrato. 
 

12.5.1 Desinfección de las Tuberías 

 

El conducto a presión, ésta debe ser desinfectada. La desinfección debe ser hecha 
por el instalador de la tubería y debe realizarse con el procedimiento descrito en la 
norma técnica NTC 4246, desinfección de líneas principales para la conducción de 
agua. Para la desinfección de la conducción deben tenerse en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
 

1. Antes de la aplicación del desinfectante, la tubería debe lavarse haciendo 
circular agua a través de ella, y descargándola por las válvulas de purga con 
el objeto de remover todas las materias extrañas. El desinfectante debe 
aplicarse donde se inicia la tubería. Para secciones de la conducción 
localizada entre válvulas, el desinfectante debe aplicarse por medio de una 
llave de incorporación. 
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2. Debe utilizarse cloro o hipoclorito de sodio como desinfectante. La tasa de 
entrada a la tubería de la mezcla de agua con gas de cloro debe ser 
proporcional a la tasa de agua que entra al tubo. (Véase AWWA C651) 

 
3. La cantidad de cloro debe ser tal que produzca una concentración mínima 
de 50 ppm. 

 
4. El período de retención del agua desinfectada dentro de la red de 
distribución de agua potable no debe ser menor que 24 horas. Después de 
este período de retención, el contenido de cloro residual en los extremos del 
tubo y el los demás puntos representativos debe ser de por lo menos 5 mg/l 

 
5. Una vez que se haya hecho la cloración y se haya dejado pasar el período 
mínimo, debe descargarse completamente la tubería. Cuando se hagan 
cortes en alguna de las tuberías que conforman la red de distribución con el 
fin de hacer reparaciones, la tubería cortada debe someterse a cloración a 
lado y lado del punto de corte. 

 
6. Se debe hacer un muestreo final para llevar a cabo un análisis 
bacteriológico. En caso de que la muestra no tenga resultados de calidad de 
agua adecuada, debe repetirse los procesos de desinfección. 

12.5.2 Medida y pago 

 
Para las Tuberías principales y de Acometidas Domiciliarias de Acueducto, la unidad 
de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Tuberías y 
Accesorios PVC Tipo Unión Platino o similares y PF+UAD para Acometidas, del tipo 
y diámetro especificados o autorizados por la Interventoría, que hayan sido 
correctamente instaladas y probadas, y debidamente aprobadas por LA 
EMPOCALDAS SA ESP y la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para la 
Tubería del tipo y diámetro autorizados y aprobados por la Interventoría, que incluye 
los costos de lo siguiente: Suministro de la Tubería y Accesorios (Sí fue autorizado 
por LA EMPOCALDAS SA ESP o la Interventoría); Equipos y herramientas para el 
Cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de 
sobrantes; Equipos y Herramientas para el transporte interno e instalación de la 
Tubería y sus Accesorios; Muestreos y ensayos de la Tubería; Materiales y equipos 
para bombeo y drenaje de la excavación; Materiales para la Prueba Hidrostática de 
la Tubería y para las reparaciones a que haya lugar; Aditivos para limpieza y 
lubricación; Desperdicios de Tubería, sellos, accesorios y demás materiales; Mano 
de Obra para cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución 
de sobrantes de Tubería; Mano de Obra para el control y drenaje de aguas; Mano 
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de Obra para el transporte interno, la instalación y fijación de las Tuberías y 
Accesorios; Mano de Obra para las Pruebas Hidrostáticas de la Red de Acueducto 
construida; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 
otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo 
ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá 
lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de las 
Tuberías a instalar ni por las eventuales interferencias que se pudieren presentar 
con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. Tampoco los habrá por la 
desinfección de la tubería, las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta Red de Acueducto, 
salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de 
Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 
previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 

Para la ejecución de los Empalmes Domiciliarios o Derivaciones para Acometidas, 
la unidad de medida será la UNIDAD (Un) de empalme domiciliario o Derivación en 
PVC, Acero Inoxidable o Hierro Fundido, del tipo y diámetro especificados y/o 
autorizados por la 
Interventoría, que hayan sido correctamente instalados y debidamente aprobados 
por la 
Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para el 
Empalme 
Domiciliario o Derivación para Acometida, construido en Collarín de PVC o Acero 
Inoxidable  
 
Tipo Unión Platino o Galápago de HF, del tipo y diámetro autorizados por la 
Interventoría, que incluye los costos de lo siguiente: Suministro del Collarín o 
Galápago, el Registro de 
corte y los Adaptadores o acoples para Tubería PF+UAD (Sí fueron autorizados por 
LA EMPOCALDAS SA ESP  o la Interventoría); Equipo y Herramientas para la 
instalación del Empalme y perforación del Tubo principal; Desperdicios y/o 
reposiciones de los Materiales; Mano de Obra para el transporte interno, instalación, 
perforación y empalme de toda la Acometida Domiciliaria (Incluye conexión con 
Medidor), con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 
adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de los Empalmes 
Domiciliarios a instalar ni por las eventuales interferencias que se pudieren 
presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. 
 
Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos Empalmes, salvo 
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en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del 
Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente 
definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
Para la ejecución de los Empalmes con la Red Principal de Acueducto, el pago de 
la Mano de Obra que haya suministrado el Contratista, se realizará bajo la 
modalidad del Costo real directo aprobado por la Interventoría más el porcentaje de 
Administración y Utilidad previstos en el Contrato. 
 
El Concreto simple de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) para el Anclaje y Tipo AH- AVI 
Empotramiento de las Tuberías y Accesorios tendrá como unidad de medida el 
Metro Cúbico (m3), con aproximación a un decimal, construido de acuerdo con los 
Planos, Especificaciones o con lo definido por la Interventoría, y que hayan sido 
debidamente aprobados por ésta. El suministro de la Tubería Galvanizada de 1.5 
pulgadas (1 1/2") y del Alambre Galvanizado Calibre 12 que se requieran para la 
correcta ejecución de esta Actividad, se le reembolsará al CONTRATISTA contra 
presentación y aprobación de las Facturas respectivas, incrementado en el Factor 
Porcentual previsto en el Contrato para los Suministros en Obra realizados por éste. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para los 
Empotramientos o Anclajes correctamente construidos y aprobados por la 
Interventoría, que incluye los costos de lo siguiente: Suministro, transporte, 
instalación, fraguado y curado del Concreto simple  de 21 Mpa (210 Kg/Cm2); 
Equipos y herramientas para la preparación, transporte, instalación y curado del 
Concreto; Formaletas en madera o metálicas, con sus re utilizaciones y 
desperdicios; Muestreos, transportes y ensayos del 
Concreto; Materiales para el sistema de desvío provisional de las aguas existentes; 
Materiales y equipos para bombeo y drenaje de la brecha; Materiales para el curado 
del Concreto; Desperdicio de Materiales; Mano de Obra para la preparación, 
transporte, instalación, acabado, fraguado y curado del Concreto; Mano de Obra 
para la fabricación, instalación, fijación y desmonte de Formaletas; Mano de Obra 
para el transporte interno, corte e instalación de la Tubería HG de 1.5 pulgadas (1 
1/2") y del Alambre Galvanizado; Mano de Obra para el muestreo, transporte y 
ensayo de cilindros de Concreto; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás 
costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por 
este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la 
ubicación y profundidad de los Empotramientos o Anclajes ni por las eventuales 
interferencias que se pudieren presentar con otras Redes de Servicios Públicos. 
Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de éstos, salvo en los casos 
específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos 
y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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12.6 Hidrantes 

 
Se refiere al suministro,  transporte, instalación, empalme y fijación de Hidrantes de 
Torre (Tipo Milán) y de Piso (Tipo Londres), del tipo, diámetro y ubicación 
autorizados, cumpliendo con lo definido en las Normas Técnicas AWWA C 503-88 
- 502-94 y C 550-90, y con lo previsto en los Diseños y  Planos o con lo especificado 
por la Interventoría. Cada Hidrante que sea instalado, deberá contar con su 
respectiva Válvula de Control y Cierre. Dependiendo del sector y del espacio 
disponible para su instalación, LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría 
definirán el tipo y diámetro del Hidrante a instalar por parte del CONTRATISTA. 
Como criterio general se tiene que los Hidrantes de torre (Tipo Milán) se instalan en 
aquellos sitios donde hay suficiente espacio disponible para el tránsito peatonal. 
 
Cuando se trate de Hidrantes de Torre (Tipo Milán), sean bridados o de espigo liso 
o Junta  hidráulica, el CONTRATISTA tomará todas las precauciones tendientes a 
garantizar que las Tomas de agua queden de fácil acceso y a una altura mínima de 
0.40 m con respecto al nivel del Andén o Piso terminado. 
 
Para el caso de los Hidrantes de Piso, generalmente utilizados en sectores de alto 
tráfico peatonal y poco espacio disponible, el CONTRATISTA deberá extremar los 
cuidados en la instalación y fijación de las conexiones del Hidrante y de la Caja 
metálica que lo contiene, de manera que su Tapa enrase exactamente con el nivel 
del Andén o Piso terminado. 
 
Los Materiales y Accesorios que se requieran para la instalación y empalme de los 
Hidrantes serán suministrados por el CONTRATISTA y le serán pagados bajo la 
modalidad del Costo real directo aprobado por la Interventoría más el porcentaje de 
Administración y Utilidad previstos en el Contrato. 
 
 

12.6.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será la Unidad (Un) de Hidrante del tipo y diámetro autorizados 
por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, que haya sido correctamente 
instalado, fijado y aprobado por la Interventoría. 
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El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para 
Hidrante del tipo y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos 
de lo siguiente: 
 
Suministro, transporte, instalación y fijación del Hidrante autorizado; Equipos y 
Herramientas para corte de Tubería, instalación y fijación del Hidrante; Materiales y 
Accesorios varios; Desperdicios y/o reposiciones de Materiales varios; Equipos para 
drenaje de aguas; Mano de Obra para el transporte interno, corte de Tubería, 
instalación y fijación del Hidrante; Mano de Obra para la limpieza y drenaje de la 
excavación; todas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta 
la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar 
a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad del Hidrante 
autorizado ni por las eventuales interferencias que se pudieren presentar con las 
Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. Tampoco los habrá por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la Correcta 
y oportuna instalación de estos Hidrantes, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas 
Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por 
el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
 
El Concreto simple de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) para el Anclaje y Empotramiento del 
Hidrante y sus Accesorios tendrá como unidad de medida el Metro Cúbico (m3), con 
aproximación a un decimal, construido de acuerdo con los Planos, Especificaciones 
o con o definido por la Interventoría, y que hayan sido debidamente aprobados por 
ésta. El suministro de la Tubería Galvanizada de 1.5 pulgadas (1 1/2") y del Alambre 
Galvanizado Calibre 12 que se requieran para la correcta ejecución de esta 
Actividad, se le reembolsará al CONTRATISTA contra presentación y aprobación 
de la Factura respectiva, incrementado en el Factor Porcentual previsto en el 
Contrato para los Suministros realizados por éste. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para los 
Empotramientos o Anclajes correctamente construidos y aprobados por la 
Interventoría, que incluye los costos de lo siguiente: Suministro, transporte, 
instalación, fraguado y curado del Concreto simple de 21 Mpa; Equipos y 
herramientas para la preparación, transporte, instalación y curado del Concreto; 
Formaletas en madera o metálicas, con sus re utilizaciones y desperdicios; 
Muestreos, transportes y ensayos del Concreto; Materiales para el sistema de 
desvío provisional de las aguas existentes; Materiales y equipos para bombeo y 
drenaje de la brecha; Materiales para el curado del Concreto; Desperdicio de 
Materiales; Mano de Obra para la preparación, transporte, instalación, acabado, 
fraguado y curado del Concreto; Mano de Obra para la fabricación, instalación, 
fijación y desmonte de Formaletas; Mano de Obra para el transporte interno, corte 
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e instalación de la Tubería HG de 1.5 pulgadas (1 1/2") y del Alambre Galvanizado; 
Mano de Obra para el muestreo, transporte y ensayo de cilindros de Concreto; todas 
ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios 
requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 
adicionales al CONTRATISTA por la ubicación, profundidad y/o Volumen de los 
Empotramientos o Anclajes ni por las eventuales interferencias que se pudieren 
presentar con otras Redes de Servicios Públicos. Tampoco los habrá por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y 
oportuna ejecución de los trabajos, salvo en los casos específicos y excepcionales 
previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones 
Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 
CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 

12.7 Válvulas de cierre, reductoras, ventosas, de purga y otras 

varias 

 
Se refiere al suministro, transporte, instalación y fijación de Válvulas en Hierro 
Fundido, de extremo liso o bridadas o Junta Hidráulica, de acuerdo con lo 
establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto o con lo definido por la División 
de Redes de Acueducto del CONTRATANTE y/o la Interventoría .Todas las Válvulas 
que se instalen en Redes nuevas o existentes de Acueducto, deberán ser nuevas y 
de primera calidad; deberán cumplir con lo especificado en las Normas Técnicas 
AWWA C 500, C501, C 509 y C540, e ICONTEC NTC 1279/2097 y 2193, y además 
con lo pertinente incluido en el RAS-2000. 
 
Previo a su instalación, las Válvulas deberán ser revisadas y accionadas de manera 
que se garantice su correcto funcionamiento mecánico. Para su instalación y 
fijación, el CONTRATISTA deberá contar con Personal especializado y cumplir con 
todas las recomendaciones del Fabricante y con las especificaciones dictadas por 
el Supervisor autorizado de Redes de Acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P y/o 
por la Interventoría. 
 
Posterior a su adecuada instalación y antes de la entrada en servicio de la Red de 
Acueducto, el CONTRATISTA deberá construir el Anclaje o Empotramiento de las 
Válvulas y las respectivas Cámaras o Cajas de Inspección en Concreto clase II de 
21 Mpa (210 Kg/Cm2), de acuerdo con lo previsto en los Diseños y Planos, o con lo 
indicado por la Interventoría. 
 
Los Materiales y Accesorios que se requieran para la instalación y empalme de las 
Válvulas de Cierre que no puedan ser entregados por el CONTRATANTE, serán 
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suministrados por el CONTRATISTA y se le pagarán bajo la modalidad del Costo 
real directo aprobado por la Interventoría más el porcentaje de Administración y 
Utilidad previstos en el Contrato.  
 

12.7.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será la Unidad (Un) de Válvula de Cierre, Reductora, Ventosa, 
Purga, etc. en HF u otro tipo de material, del tipo y diámetro autorizados por LA 
EMPOCALDAS SA ESP  y/o la Interventoría, que haya sido correctamente 
instalada, fijada y aprobada por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para Válvula 
del tipo y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos de lo 
siguiente:  
 
Suministro, transporte, instalación y fijación de la Válvula del tipo y diámetro 
autorizados; Equipos y Herramientas para corte de Tubería, instalación y fijación de 
la Válvula; Materiales y Accesorios varios; Desperdicios y/o reposiciones de 
Materiales varios; Equipos para drenaje de aguas; Mano de Obra para el transporte 
interno, corte de Tubería, instalación y fijación de la Válvula; Mano de Obra para la 
limpieza y drenaje de la excavación; todas con sus prestaciones Sociales y demás 
costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por 
este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la 
ubicación y profundidad de las Válvulas ni por las eventuales interferencias que se 
pudieren presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. 
Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 
 
El Concreto simple  de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) para el Anclaje y Empotramiento de 
las Válvulas y sus Accesorios tendrá como unidad de medida el Metro Cúbico (m3), 
con aproximación a un decimal, construido de acuerdo con los Planos, 
Especificaciones o con lo definido por la Interventoría, y que hayan sido 
debidamente aprobados por ésta. El eventual suministro de Tubería Galvanizada y 
de Alambre Galvanizado Calibre 10 que se requieran para la correcta ejecución de 
esta Actividad, se le reembolsará al CONTRATISTA contra presentación de la 
Factura respectiva y aprobación por parte de la Interventoría, incrementado en el 
Factor Porcentual previsto en el Contrato para los Suministros en Obra realizados 
por éste. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para los 
Empotramientos o Anclajes correctamente construidos y aprobados por la 
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Interventoría, que incluye los costos de lo siguiente: Suministro, transporte, 
instalación, fraguado y curado del Concreto simple  de 21 Mpa (210 Kg/Cm2); 
Equipos y herramientas para la preparación, transporte, instalación y curado del 
Concreto; Formaletas en madera o metálicas, con sus re utilizaciones y 
desperdicios; Muestreos, transportes y ensayos del Concreto;  Materiales para el 
sistema de desvío provisional de las aguas existentes; Materiales y equipos para 
bombeo y drenaje de la brecha; Materiales para el curado del Concreto; Desperdicio 
de Materiales; Mano de Obra para la preparación, transporte, instalación, acabado, 
fraguado y curado del Concreto; Mano de Obra para la fabricación, instalación, 
fijación y desmonte de Formaletas; Mano de Obra para el transporte interno, corte 
e instalación de la Tubería HG y el Alambre Galvanizado; Mano de Obra para el 
muestreo, transporte y ensayo de cilindros de Concreto; todas ellas con sus 
prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos 
para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 
recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 
CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de los Empotramientos o Anclajes ni 
por las eventuales interferencias que se pudieren presentar con otras Redes de 
Servicios Públicos. Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de 
la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos 
trabajos, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de 
Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 
previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 

12.8 Porta - válvulas 

 
Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución, las 
cajas a instalar serán las establecidas para Porta válvula entre 2” y 8”, en los sitios 
indicados en los planos o por la Interventoría para instalar estas válvulas. 
 

12.8.1 Medida y pago 

 
Se medirán y pagarán por unidad de portaválvula instalado y aprobado por la 
Interventoría. El costo incluye : Suministro e instalación de Tubería PVC SANITARIA 
de 6” u 8” hasta una longitud de 1 M, en caso de superar dicha longitud, se pagará 
la tubería por ML, según precio convenido; Tapón roscado con su adaptador de 6”, 
y reducción de 8” a 6” en caso de ser requerida, todos estos ítems incluyen la mano 
de obra con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su  Correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos 
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adicionales por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se 
requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos 
específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos 
y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
 

12.9 Anclajes (Tipo AH –AVI) 

 
Donde lo indique los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se construirán macizos 
de concreto para anclaje de las tuberías. Estos anclajes podrán ser de concreto 
reforzado o simple de 175 Kg/cm2. Las excavaciones se harán en forma tal que los 
esfuerzos que se transmitan sean normales a las superficies de contacto entre el 
terreno y el anclaje cuando se diseñen anclajes de reacción. Cuando se diseñen 
anclajes de gravedad, éstos deberán tener las dimensiones establecidas en los 
planos u ordenadas por el INTERVENTOR. 

 
Excepto en las tuberías de acero y tipo C.C.P. con uniones soldadas, o de hierro 
dúctil con clamps, deberá colocarse anclaje en todos los puntos terminales de las 
tuberías principales (tapones, válvulas, etc), en los cambios de dirección (tees, 
codos) en las reducciones y en general, en toda deflexión en que el peso del 
accesorio o sección de tubería, más el del agua contenida en él y más el de parte 
del relleno, no sean capaces de contrarrestar el empuje ampliamente. Estos 
anclajes deberán ser proyectados por el CONTRATISTA si no existieren 
previamente diseños aprobados para ellos; los planos y cálculos efectuados por el 
CONTRATISTA para este fin, serán entregados al INTERVENTOR para su revisión 
y aprobación. Sólo cuando dichos diseños sean aprobados por la Interventoría, se 
podrán comenzar las obras. 
 
 
  



                 
                                                                            

160 
 

 


