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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD 

 
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-006-2017 

 
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”. 

 
Valor Presupuesto de la Convocatoria: $994.752.145,00 

 
De conformidad con el Capítulo II, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Numeral 4.1.1. 
“Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo 
dispuesto en el Numeral 8 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación y 
Calificación Económica publicado el día veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017) hasta el día 
veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017); sin que en dicho periodo se hubieran presentado 
observaciones, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación y Calificación Económica en los 
siguientes términos: 
 
“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo 
IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 
ibídem, que prevé la publicación del “(…) informe de evaluación económica en el que consten los resultados 
de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas 
de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (…)” 
y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica 
de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos 
habilitantes:  
 
CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA 2017 
JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ 
CONSORCIO AGUAS PROSPERIDAD 2017 
CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA (R/L MARGOT CASTILLO QUIROGA) 
JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ 
CONSORCIO REDES VICTORIA 2.017 
CONSORCIO INGENIERIA GH 
INGEOMEGA S.A 
UNION TEMPORAL GC VICTORIA 2017 
CONSORCIO OBRAS 2017 
CONSORCIO G&P VICTORIA 2017 
CONSORCIO OBRAS VICTORIA 
CONSORCIO VICTORIA PG 
CONSORCIO ANA 2017 
INGEAGUAS S.A.S 
CONSORCIO ALCANTARILLADO WM LA VICTORIA 2017 
CONSORCIO LA CEIBA 
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CONENERGIA LTDA 
CONSORCIO REDES LA VICTORIA 
CONSORCIO VICTORIA 2017 (R/L NELSON MENDOZA ESPINOSA) 
MARAN S.A. 
UNION TEMPORAL CALDAS - VICTORIA 2017 
CONSORCIO OBRAS LA VICTORIA 
OINCO S.A.S 
CONSORCIO VICTORIA JE 2017 
CONSORCIO CCP 2017 
CONSORCIO ST 2017 
CONSORCIO PI 2017 
CONSORCIO A&S CALDAS 
CONSORCIO CALDAS 2017 
CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 
CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 006 
 
En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Calificación de las Propuestas”, 
Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los 
Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente: 
 
“4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos 
de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 
calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) 
puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio 
establecido:  
 
4.1.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 
De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de 
Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día, contado desde el vencimiento del 
plazo establecido para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica. El método de 
ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos. 
 
Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación Económica venció el veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017) y la TRM certificada 
por la Superintendencia Financiera que rige para el día dos (02) de mayo de dos mil diecisiete (2017) fue de 
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
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($2,947.85); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el 
método de ponderación de la propuesta económica fue el de MENOR VALOR. 
 
CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
La calificación económica y orden de elegibilidad al aplicar el método de ponderación se presenta a 
continuación:  
  

Orden 
Elegibilid

ad 

Consecutivo 
Interno 

Proponente 
Valor Propuesta 

Económica 

Total  
Puntaje 

Obtenido 

1° 23 
CONSORCIO VICTORIA 2017 (R/L 
Nelson Mendoza) 

$ 919.097.878,00 100,0000000 

2° 35 CONSORCIO ST 2017 $ 937.376.519,00 98,0500215 

3° 32 OINCO S.A.S $ 945.805.646,00 97,1761886 

4° 15 CONSORCIO VICTORIA PG $ 958.766.013,00 95,8625844 

5° 18 INGEAGUAS S.A.S $ 961.135.680,00 95,6262365 

6° 8 CONSORCIO INGENIERIA GH $ 961.284.565,00 95,6114257 

7° 33 CONSORCIO VICTORIA JE 2017 $ 962.173.978,00 95,5230446 

8° 30 CONSORCIO OBRAS LA VICTORIA $ 963.110.717,00 95,4301371 

9° 19 
CONSORCIO ALCANTARILLADO WM 
LA VICTORIA 2017 

$ 963.909.721,00 95,3510332 

10° 11 CONSORCIO OBRAS 2017 $ 964.028.400,00 95,3392948 

11° 37 CONSORCIO A&S CALDAS $ 964.417.063,00 95,3008728 

12° 36 CONSORCIO PI 2017 $ 964.584.257,00 95,2843540 

13° 25 MARAN S.A.S. $ 965.233.254,00 95,2202873 

14° 20 CONSORCIO LA CEIBA $ 966.235.701,00 95,1214985 

15° 6 JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ $ 966.408.591,00 95,1044813 

16° 39 CONSORCIO CALDAS 2017 $ 967.721.746,00 94,9754288 

17° 5 
CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA (R/L MARGOT CASTILLO 
QUIROGA) 

$ 967.795.419,00 94,9681989 

18° 22 CONSORCIO REDES LA VICTORIA $ 969.883.644,00 94,7637259 

19° 41 
CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA (R/L Edgar Orlando Ballén 
Buitrago)  

$ 970.682.792,00 94,6857084 

20° 14 CONSORCIO OBRAS VICTORIA $ 970.785.691,00 94,6756721 

21° 34 CONSORCIO CCP 2017 $ 970.861.942,00 94,6682364 
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Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.  
 
 
Para constancia, se expide a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.) 
 

 

 

22° 17 CONSORCIO ANA 2017 $ 973.216.288,00 94,4392207 

23° 9 INGEOMEGA S.A $ 974.396.881,00 94,3247968 

24° 12 CONSORCIO G&P VICTORIA 2017 $ 974.653.515,00 94,2999603 

25° 21 CONENERGIA LTDA $ 974.894.613,00 94,2766393 

26° 7 CONSORCIO REDES VICTORIA 2017 $ 975.908.380,00 94,1787054 

27° 10 UNIÓN TEMPORAL GC VICTORIA 2017 $ 978.010.455,00 93,9762835 

28° 42 
CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA 006 

$ 979.287.706,00 93,8537135 

29° 4 
CONSORCIO AGUAS PROSPERIDAD 
2017 

$ 979.940.952,00 93,7911490 

30° 27 
UNIÓN TEMPORAL CALDAS - 
VICTORIA 2017 

$ 981.379.059,00 93,6537080 

31° 3 JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ $ 988.829.627,00 92,9480522 

32° 1 
CONSORCIO ALCANTARILLADO LA 
VICTORIA 2017 

$ 994.547.490,00 92,4136743 



PAF-ATF-O-006-2017

Objeto

Fecha de diligenciamiento

1

2

3
4

5

6

7
8

9
10

11

12
13

14

15

16
17

18
19

20

21
22

23
24

25
26

27
28

29

30
31

32

Descripción Presupuesto Oficial Estimado
Valor mínimo del Presupuesto 

Estimado
Valor Máximo del Presupuesto 

Estimado
CONSORCIO ALCANTARILLADO 

LA VICTORIA 2017
JULIAN MAURICIO MAYA 

NARVAEZ
CONSORCIO AGUAS 
PROSPERIDAD 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA (R/L MARGOT 

CASTILLO QUIROGA)

JUAN CARLOS VILLANY 
RODRIGUEZ

CONSORCIO REDES VICTORIA 
2017

CONSORCIO INGENIERIA GH INGEOMEGA S.A
UNIÓN TEMPORAL GC 

VICTORIA 2017
CONSORCIO OBRAS 2017

CONSORCIO G&P VICTORIA 
2017

CONSORCIO OBRAS VICTORIA CONSORCIO VICTORIA PG CONSORCIO ANA 2017 INGEAGUAS S.A.S
CONSORCIO ALCANTARILLADO 

WM LA VICTORIA 2017
CONSORCIO LA CEIBA CONENERGIA LTDA

CONSORCIO REDES LA 
VICTORIA 

CONSORCIO VICTORIA 2017 
(R/L Nelson Mendoza)

MARAN S.A
UNIÓN TEMPORAL CALDAS - 

VICTORIA 2017
CONSORCIO OBRAS LA 

VICTORIA
OINCO S.A.S CONSORCIO VICTORIA JE 2017 CONSORCIO CCP 2017 CONSORCIO ST 2017 CONSORCIO PI 2017 CONSORCIO A&S CALDAS CONSORCIO CALDAS 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA 006

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  

CORREGIDO INCLUIDO IVA
$ 994.752.145,00 $ 795.801.716,00 $ 994.752.145,00 $ 994.547.490,00 $ 988.829.627,00  $                         979.940.952,00 $ 967.795.419,00 $ 966.408.591,00 $ 975.908.380,00 $ 961.284.565,00 $ 974.396.881,00 $ 978.010.455,00 $ 964.028.400,00 $ 974.653.515,00 $ 970.785.691,00 $ 958.766.013,00 $ 973.216.288,00 $ 961.135.680,00 $ 963.909.721,00 $ 966.235.701,00 $ 974.894.613,00 $ 969.883.644,00 $ 919.097.878,00 $ 965.233.254,00 $ 981.379.059,00 $ 963.110.717,00 $ 945.805.646,00 $ 962.173.978,00 $ 970.861.942,00 $ 937.376.519,00 $ 964.584.257,00 $ 964.417.063,00 $ 967.721.746,00 $ 970.682.792,00 $ 979.287.706,00

Valor Total de la Oferta Presentada $ 994.547.261,00 $ 987.651.981,00  $                         979.940.952,00 $ 967.795.419,00 $ 966.408.591,00 $ 975.908.181,00 $ 961.284.564,00 $ 974.395.459,00 $ 978.010.455,00 $ 964.028.400,00 $ 974.653.515,00 $ 970.785.691,00 $ 958.766.013,13 $ 973.216.288,00 $ 961.135.680,00 $ 963.909.721,00 $ 966.235.701,00 $ 974.894.613,00 $ 969.883.644,00 $ 919.097.878,00 $ 965.233.254,00 $ 981.378.833 $ 963.110.717,19 $ 945.805.658,0 $ 962.173.978,00 $ 970.861.942,00 $ 937.376.519,00 $ 964.584.257,00 $ 964.417.063,00 $ 967.721.746,00 $ 970.683.232,00 $ 979.287.500,00

VMIN $ 919.097.878,00

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

LA VICTORIA 2017

JULIAN MAURICIO MAYA 

NARVAEZ

CONSORCIO AGUAS 

PROSPERIDAD 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA (R/L MARGOT 

CASTILLO QUIROGA)

JUAN CARLOS VILLANY 

RODRIGUEZ

CONSORCIO REDES VICTORIA 

2017
CONSORCIO INGENIERIA GH INGEOMEGA S.A

UNIÓN TEMPORAL GC 

VICTORIA 2017
CONSORCIO OBRAS 2017

CONSORCIO G&P VICTORIA 

2017
CONSORCIO OBRAS VICTORIA CONSORCIO VICTORIA PG CONSORCIO ANA 2017 INGEAGUAS S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

WM LA VICTORIA 2017
CONSORCIO LA CEIBA CONENERGIA LTDA

CONSORCIO REDES LA 

VICTORIA 

CONSORCIO VICTORIA 2017 

(R/L Nelson Mendoza)
MARAN S.A

UNIÓN TEMPORAL CALDAS - 

VICTORIA 2017

CONSORCIO OBRAS LA 

VICTORIA
OINCO S.A.S CONSORCIO VICTORIA JE 2017 CONSORCIO CCP 2017 CONSORCIO ST 2017 CONSORCIO PI 2017 CONSORCIO A&S CALDAS CONSORCIO CALDAS 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA 006

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32
994.547.490,00$                       988.829.627,00$                        979.940.952,00$                         967.795.419,00$                       966.408.591,00$                      975.908.380,00$                      961.284.565,00$                      974.396.881,00$                      978.010.455,00$                      964.028.400,00$                      974.653.515,00$                      970.785.691,00$                      958.766.013,00$                      973.216.288,00$                      961.135.680,00$                      963.909.721,00$                      966.235.701,00$                      974.894.613,00$                      969.883.644,00$                      919.097.878,00$                      965.233.254,00$                      981.379.059,00$                      963.110.717,00$                      945.805.646,00$                      962.173.978,00$                      970.861.942,00$                      937.376.519,00$                      964.584.257,00$                      964.417.063,00$                      967.721.746,00$                      970.682.792,00$                      979.287.706,00$                         

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

LA VICTORIA 2017

JULIAN MAURICIO MAYA 

NARVAEZ

CONSORCIO AGUAS 

PROSPERIDAD 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA (R/L MARGOT 
CASTILLO QUIROGA)

JUAN CARLOS VILLANY 

RODRIGUEZ

CONSORCIO REDES VICTORIA 

2017
CONSORCIO INGENIERIA GH INGEOMEGA S.A

UNIÓN TEMPORAL GC 

VICTORIA 2017
CONSORCIO OBRAS 2017

CONSORCIO G&P VICTORIA 

2017
CONSORCIO OBRAS VICTORIA CONSORCIO VICTORIA PG CONSORCIO ANA 2017 INGEAGUAS S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

WM LA VICTORIA 2017
CONSORCIO LA CEIBA CONENERGIA LTDA

CONSORCIO REDES LA 

VICTORIA 

CONSORCIO VICTORIA 2017 

(R/L Nelson Mendoza)
MARAN S.A

UNIÓN TEMPORAL CALDAS - 

VICTORIA 2017

CONSORCIO OBRAS LA 

VICTORIA
OINCO S.A.S CONSORCIO VICTORIA JE 2017 CONSORCIO CCP 2017 CONSORCIO ST 2017 CONSORCIO PI 2017 CONSORCIO A&S CALDAS CONSORCIO CALDAS 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA 006

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32
92,4136743                                                   92,9480522                                                      93,7911490                                                       94,9681989                                                   95,1044813                                                   94,1787054                                                   95,6114257                                                   94,3247968                                                   93,9762835                                                   95,3392948                                                   94,2999603                                                   94,6756721                                                   95,8625844                                                   94,4392207                                                   95,6262365                                                   95,3510332                                                   95,1214985                                                   94,2766393                                                   94,7637259                                                   100,0000000                                                95,2202873                                                   93,6537080                                                   95,4301371                                                   97,1761886                                                   95,5230446                                                   94,6682364                                                   98,0500215                                                   95,2843540                                                   95,3008728                                                   94,9754288                                                   94,6857084                                                   93,8537135                                                       

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

LA VICTORIA 2017

JULIAN MAURICIO MAYA 

NARVAEZ

CONSORCIO AGUAS 

PROSPERIDAD 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
VICTORIA (R/L MARGOT 

CASTILLO QUIROGA)

JUAN CARLOS VILLANY 

RODRIGUEZ

CONSORCIO REDES VICTORIA 

2017
CONSORCIO INGENIERIA GH INGEOMEGA S.A

UNIÓN TEMPORAL GC 

VICTORIA 2017
CONSORCIO OBRAS 2017

CONSORCIO G&P VICTORIA 

2017
CONSORCIO OBRAS VICTORIA CONSORCIO VICTORIA PG CONSORCIO ANA 2017 INGEAGUAS S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

WM LA VICTORIA 2017
CONSORCIO LA CEIBA CONENERGIA LTDA

CONSORCIO REDES LA 

VICTORIA 

CONSORCIO VICTORIA 2017 

(R/L Nelson Mendoza)
MARAN S.A

UNIÓN TEMPORAL CALDAS - 

VICTORIA 2017

CONSORCIO OBRAS LA 

VICTORIA
OINCO S.A.S CONSORCIO VICTORIA JE 2017 CONSORCIO CCP 2017 CONSORCIO ST 2017 CONSORCIO PI 2017 CONSORCIO A&S CALDAS CONSORCIO CALDAS 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA

CONSORCIO ALCANTARILLADO 

VICTORIA 006

32 31 29 17 15 26 6 23 27 10 24 20 4 22 5 9 14 25 18 1 13 30 8 3 7 21 2 12 11 16 19 28

Según lo establecido en el  numeral  4.1.1  Para  la  determinación del  método se tomarán hasta  las  centés imas  de la  Tasa  de Cambio Representativa  del  Mercado (TRM) que ri ja  para  el  segundo día  hábi l , contado desde el  vencimiento del  plazo establecido para  presentar observaciones  a l  informe de evaluación económica, de conformidad con las  fechas  previs tas  en el  cronograma de esta  convocatoria , de acuerdo a  los  rangos  establecidos  en el  cuadro que se presenta  a  continuación:

Según la  TRM reportada para  el  2 de Mayo de 2017 emitida  por a l  Banco de la  Republ ica  es  $2.947,85 y teniendo en cuenta  lo anterior la  Formula  a  seleccionar es  Menor Valor

Puntaje 

Orden Según Puntaje 

CONSORCIO PI 2017

CONSORCIO OBRAS LA VICTORIA

UNIÓN TEMPORAL CALDAS - VICTORIA 2017
MARAN S.A

CONSORCIO CCP 2017

CONSORCIO ST 2017

CONSORCIO VICTORIA JE 2017

OINCO S.A.S

INGEAGUAS S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO WM LA VICTORIA 2017
CONSORCIO LA CEIBA

CONENERGIA LTDA
CONSORCIO REDES LA VICTORIA 

04/05/2017

                                                                                                                                                                                                                                                        CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria No.

CONSORCIO AGUAS PROSPERIDAD 2017
CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA (R/L MARGOT CASTILLO QUIROGA)

JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

"MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”.

Proponentes:

CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA

JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ

INGEOMEGA S.A

UNIÓN TEMPORAL GC VICTORIA 2017
CONSORCIO OBRAS 2017

CONSORCIO G&P VICTORIA 2017

CONSORCIO OBRAS VICTORIA

CONSORCIO REDES VICTORIA 2017

CONSORCIO INGENIERIA GH

Observaciones Como resultado de la evaluación se presenta en el Anexo 1 las observaciones a las propuestas económicas que fueron objeto de corrección aritmética o ajuste al peso por redondeo. 

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

En audiencia  rea l i zada en el  lugar y fecha establecidos  en el  cronograma de proceso, se l levará  a  cabo la  apertura  del  sobre No. 2 de las  propuestas  habi l i tadas  en los  aspectos  jurídicos , financieros  y técnicos .
En dicha audiencia  se dará  lectura  del  va lor tota l  de cada una de las  propuestas  incluido el  A.I.U. En el  evento que el  formato de oferta  económica  de la  propuesta  no tenga di l igenciada la  cas i l la  correspondiente a l  “Valor tota l  de la  propuesta” la  entidad se procederá  a  rea l i zar la  sumatoria  de los  va lores  correspondientes  a  va lor de cada una de las  fases , el  IVA y AIU y/o a  los  s iguientes  conceptos : propuesta, IVA sobre la  uti l idad, tota l  costos  di rectos , adminis tración, imprevis tos  y uti l idad.

Una vez surtida  la  audiencia  de apertura  del  sobre No. 2, la  Entidad procederá  a  rea l i zar la  revis ión de las  propuestas  durante el  término establecido en el  cronograma del  proceso, de la  s iguiente manera:

1. En caso que cualquier va lor de la  oferta  económica  de a lgún proponente se presente con decimales , la  entidad procederá  a  a justar el  va lor redondeándolo a l  peso, cuando la  fracción decimal  del  peso sea  igual  o superior a  cinco lo aproximará  por exceso a l  peso y cuando la  fracción decimal  del  peso sea  inferior a  cinco lo aproximará  por defecto a l  peso.
En el  evento que el  formato de propuesta  económica  presentado por el  proponente presente errores  en la  descripción de los  ítems y/o en la  unidad correspondiente y/o en las  cantidades , se entenderá  que el  proponente acoge en su integridad la  descripción y/o unidades  y/o cantidades  establecidas  para  el  respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los  términos  de referencia  de la  convocatoria . En ta l  caso, se rea l i zará  la  respectiva  corrección de la  propuesta  económica  y los  resultados  serán los  que se tomarán para  efectos  de la  eva luación.

2. En el  evento que la  propuesta  económica  no contenga el  va lor de la  propuesta, de a lguna fase o que no se oferte a lguno de los  ítems, o el  mismo no contenga un precio unitario o se haya di l igenciado en cero o con a lgún s ímbolo, la  propuesta  será  rechazada.

3. Si  exis tiere discrepancia  entre letras  y ci fras , prevalecerá  el  monto expresado en letras
4. En caso de error en la  suma de la  l i s ta  de cantidades  y precios , el  resultado tota l  correcto será  el  que se obtenga de revisar dichas  sumas, igualmente se rea l i zará  recti ficación de los  errores  ari tméticos  sobre el  va lor tota l  de la  oferta  que será  el  que resulte de multipl icar el  va lor antes  de IVA por el  IVA.

5. Se rea l i zará  la  veri ficación y corrección de las  operaciones  ari tméticas  de las  propuestas .

6. Se tomará como va lor de la  propuesta  económica, el  va lor de la  propuesta  corregida.
7. Serán rechazadas  las  propuestas  que después  de rea l izar los  pasos  anteriores , presente a l  menos  una de las  s iguientes  condiciones :

a . Cuando no se incluya  el  IVA o el  AIU en la  propuesta  económica

b. Cuando la  propuesta  económica  presentada para  a lguna de las  etapas  presente un va lor corregido inferior a l  va lor mínimo o superior a l  va lor máximo del  presupuesto oficia l  estimado para  la  respectiva  fase en los  términos  de referencia .
c. Cuando el  va lor tota l  de la  propuesta  económica  corregida, presente un va lor inferior a l  va lor mínimo o superior a l  va lor máximo del  va lor oficia l  estimado para  la  convocatoria  en los  términos  de referencia .

d. Cuando el  va lor unitario corregido de a lgún ítem o unidad sea  inferior a l  mínimo o superior a l  máximo del  presupuesto estimado para  el  respectivo ítem o unidad en los  términos  de referencia .

8. De la  anterior veri ficación se elaborará  un Informe de Evaluación Económica  en el  que consten los  resultados  de las  ofertas  económicas  de todas  las  propuestas  habi l i tadas , con las  respectivas  correcciones  ari tméticas  de acuerdo con los  cri terios  establecidos , s i  proceden, y la  identi ficación de las  correcciones  efectuadas , el  cual  se publ icará  en la  fecha establecida  en el  cronograma del  presente proceso de selección.

Los  proponentes  podrán, dentro del  término establecido en el  cronograma del  presente proceso de selección, formular observaciones  a  dicho Informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta  facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus  propuestas .
9. Vencido el  término anterior, se seleccionará  el  método de ponderación de la  propuesta  económica  de acuerdo con los  s iguientes  métodos:

Propuesta Económica

CONSORCIO VICTORIA PG

CONSORCIO ANA 2017

CONSORCIO A&S CALDAS

CONSORCIO CALDAS 2017

CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 006

CONSORCIO VICTORIA 2017 (R/L Nelson Mendoza)



ANEXO 1 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA  PAF-ATF-O-006-2017, PARA 

CONTRATAR EL PROYECTO “MEJORAMIENTO  REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS” 

 

 
PROPONENTE No. 1 – CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA 2017 

 
OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica presentada, se encontraron diferencias en los valores 
totales de los ítems 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3 del Capítulo de EXCAVACIONES, por tanto se procedió a realizar 
corrección aritmética sobre dichos valores, los cuales quedan así:  
 

 EXCAVACIONES   

ITEM DESCRIPCION 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

PRESENTADA 

 VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

4.1.1.1 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material 

(seco/húmedo)- 0.0 a 2.0 m         $ 40.445.192,00 $                  40.445.147,00 

4.1.1.2 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material (seco 

- húmedo) 2,01 - a 4,00 m                                          $ 4.168.830,00 $                   4.169.034,00 

4.1.1.3 
Excavación en Zanja - mecánica - material común y/o 

conglomerado (seco - húmedo) 0 - a 6 m                                          
$ 2.208.908,00 $                   2.208.929,00 

 
Como consecuencia a lo anterior se realizó ajuste por corrección aritmética al valor del total costo directo obra 
civil, AIU, IVA sobre la Utilidad, y el total presupuesto estimado, valores que quedan de la siguiente manera:  
 

 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 789.636.571,00 $                           789.636.753,00 

AIU $ 197.409.143,00 $                            197.409.188,00 

IVA sobre la utilidad (19%) $ 7.501.547,00 $                                7.501.549,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 994.547.261,00 $                            994.547.490,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 994.547.490.00 y no de $ 994.547.261,00 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 2 – JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ 

 
OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica presentada, se realizó ajuste por corrección aritmética 
al valor de la Administración de la Obra Civil y el total Presupuesto Estimado, valores que quedan de la siguiente 
manera:  
 

 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 785.096.965,00 $                           785.096.965,00 

Administración (18%) $ 140.139.808,00 $                            141.317.454,00 

Imprevistos (2%) $ 15.701.939,00 $                               15.701.939,00 



Utilidad (5%) $ 39.254.848,00 $                              39.254.848,00 

IVA sobre la utilidad (19%) $ 7.458.421,00 $                                7.458.421,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 987.651.981,00 $                            988.829.627,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 988.829.627.00 y no de $ 987.651.981,00 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 6 – CONSORCIO REDES VICTORIA 2017 

 
OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica presentada, se encontraron diferencias en los valores 
totales de los ítems 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3 del Capítulo de EXCAVACIONES, por tanto se procedió a realizar 
corrección aritmética sobre dichos valores, los cuales quedan así:  
 

 EXCAVACIONES   

ITEM DESCRIPCION 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

PRESENTADA 

 VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

4.1.1.1 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material 

(seco/húmedo)- 0.0 a 2.0 m         $ 40.445.192,00 $                  40.445.147,00 

4.1.1.2 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material (seco 

- húmedo) 2,01 - a 4,00 m                                          $ 3.751.916,00 $                   3.752.099,00 

4.1.1.3 
Excavación en Zanja - mecánica - material común y/o 

conglomerado (seco - húmedo) 0 - a 6 m                                          
$ 1.988.111,00 $                   1.988.130,00 

 
Como consecuencia a lo anterior se realizó ajuste por corrección aritmética al valor del total costo directo obra 
civil, AIU, IVA sobre la Utilidad, y el total presupuesto estimado, valores que quedan de la siguiente manera:  
 

 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 773.670.668,00 $                           773.670.825,00 

Administración (18%) $ 139.260.720,00 $                            139.260.749,00 

Imprevistos (1%) $ 7.736.707,00 $                                7.736.708,00 

Utilidad (6%) $ 46.420.240,00 $                              46.420.250,00 

IVA sobre la utilidad (19%) $ 8.819.846,00 $                                8.819.848,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 975.908.181,00 $                            975.908.380,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 975.908.380.00 y no de $ 975.908.181,00 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 7 – CONSORCIO INGENIERIA GH 
 
OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo al peso 
al valor total de los siguientes ítems: 

 



ITEM 
VALOR  

TOTAL PRESENTADO 

VALOR  
TOTAL AJUSTADO 
POR REDONDEO 

2.2.1 $                            20.953.997.19 $               20.953.997,00 

2.2.2 $                                 946.210,70 $                   946.211,00 

2.2.1.1 $                              2.826.545,28 $                2.826.545,00 

4.1.1.1 $                            39.038.217,84 $               39.038.218,00 

4.1.1.2 $                              4.023.986,31 $                 4.023.986,00 

4.1.1.3 $                              2.132.197,52 $                 2.132.198,00 

3.1.3 $                              8.834.739,20 $                 8.834.739,00 

8.1.1 $                            31.689.103,56 $               31.689.104,00 

8.1.3 $                            20.020.466,46 $               20.020.466,00 

10.2.1 $                              8.896.890,56 $                 8.896.891,00 

10.3.1 $                             23.732.429,34 $               23.732.429,00 

12.1.3 $                           133.161.802,13 $             133.161.802,00 

12.6.1 $                               7.294.535,70 $                 7.294.536,00 

 
Realizado lo anterior el valor total del costo directo de la Obra Civil se mantiene en un valor de $763.227.125,00 
 
Adicionalmente fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor de la Administración, 
Imprevistos, y Utilidad. Valores que quedan de la siguiente manera:  
 

 
VALOR PRESENTADO 

VALOR AJUSTADO POR 

REDONDEO AL PESO 

% Administración (18.00%) $ 137.380.882,50 $ 137.380.883.00 

% Imprevistos (2.00%) $ 15.264.542,50 $ 15.264.543,00 

% Utilidad (5.00%) $ 38.161.356,25 $ 38.161.356,00 

AIU $ 190.806.781,00 $ 190.806.782,00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) $ 7.250.658,00 $ 7.250.658,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 961.284.564,00 $ 961.284.565,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 961.284.565.00 y no de $ 961.284.564,00 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 8 – INGEOMEGA S.A 
 
OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar 
ajuste al valor por redondeo al peso en el valor unitario y ajuste por corrección aritmética en el valor total para 
los siguientes ítems: 
 



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR.UNITARIO 
PRESENTADO 

 

VR.UNITARIO 
AJUSTADO AL 

PESO POR 
REDONDEO 

VR.TOTAL 
PRESENTADO 

 

VR.TOTAL AJUSTADO 
AL PESO POR 
CORRECCION 
ARITMETICA 

2.2.1 
Demolición pavimento en Concreto 
Hidráulico          

M3 280,07 $  84.199,60 $ 84.200,00 $ 23.581.782.00  

 

$ 23.581.894,00 

 

4.1.1.1 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier 
material (seco/húmedo)- 0.0 a 2.0 m         

M3 2716,08 $ 14.298,50 $ 14.299,00 $ 38.835.870.00 $ 38.837.228,00 

4.1.1.2 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier 
material (seco - húmedo) 2,01 - a 4,00 m                                          

M3 102,29 $ 38.129,33 $ 38.129,00 $ 3.900.250.00 $ 3.900.215,00 

5.1.2 
Suministro, transporte e instalación 
Entibado continuo en madera Tipo 2 

M2 1760,00 $ 17.324,94 $ 17.325,00 $ 30.491.894.00 

 

$ 30.492.000,00 

 

6.5.4.1 
Caja de Inspección Empalme domiciliario  
(0,50x0,50 m) en Concreto 21 Mpa             

UN 280,00 $204.138,26 $ 204.138,00 $ 57.0158.712.00 

 

$  57.158.640,00 

 

12.1.3 
Pavimentos completos en concreto 
producido en obra  Mr= 42 Kg/cm2, 
(e=0.18 m)       

M3 280,07 $ 497.384,17 $ 497.384,00 $ 139.302.384.00 

 

$ 139.302.337,00 

 

 

Por lo anterior, fue necesario realizar ajuste al valor por corrección aritmética al valor total costo directo obra 
civil y presupuesto estimado-obra civil. Valores que quedan así:  

 VALOR PRESENTADO 
VALOR AJUSTADO POR 

CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL : $ 776.905.963,00 $ 776.907.385,00 

PRESUPUESTO ESTIMADO  - OBRA CIVIL : $ 974.395.459,00 $ 974.396.881,00 

 

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 974.396.881.00 y no de $ 974.395.459,00, valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 

PROPONENTE No. 13 – CONSORCIO VICTORIA PG 
 
Obra Civil: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar 
ajuste al peso por redondeo al valor del AIU, IVA sobre la utilidad y total presupuesto estimado. Valores que 
quedan así: 
 

 VALOR PRESENTADO 
VALOR AJUSTADO AL PESO POR 

REDONDEO 

AIU : $ 177.907.368,31 $ 177.907.368,00 

IVA sobre utilidad 19% $ 7.348.347,82 $ 7.348.348,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 958.766.013,13 $ 958.766.013,00 

 

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $958.766.013.00 y no de $958.766.013.13, encontrándose dentro de los rangos 
mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 22 – UNIÓN TEMPORAL CALDAS – VICTORIA 2017 
 
OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica presentada, se encontraron diferencias en los valores 
totales de los ítems 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3 del Capítulo de EXCAVACIONES, por tanto se procedió a realizar 
corrección aritmética sobre dichos valores, los cuales quedan así:  



 

 EXCAVACIONES   

ITEM DESCRIPCION 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

PRESENTADA 

 VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

4.1.1.1 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material 

(seco/húmedo)- 0.0 a 2.0 m         
$ 39.920.988 $                  39.920.944,00 

4.1.1.2 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material (seco 

- húmedo) 2,01 - a 4,00 m                                          
$ 4.114.210 $                   4.114.411,00 

4.1.1.3 
Excavación en Zanja - mecánica - material común y/o 

conglomerado (seco - húmedo) 0 - a 6 m                                          
$ 2.180.095 $                   2.180.116,00 

 
Como consecuencia a lo anterior, se realizó ajuste por corrección aritmética al valor del total costo directo obra 
civil, AIU, IVA de la Utilidad y el total presupuesto estimado, valores que quedan de la siguiente manera:  
 

 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 780.420.543 $                           780.420.723,00 

TOTAL AIU (24,8%) $ 193.544.295 $                            193.544.339,00 

IVA sobre la utilidad (19%) $ 7.413.995 $                                7.413.997,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 981.378.833 $                            981.379.059,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 981.379.059.00 y no de $ 981.378.833, valor que se mantiene dentro de los rangos 
mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 23 – CONSORCIO OBRAS LA VICTORIA 
 
Obra Civil: Una vez verificada la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo al peso, al 
valor del AIU y el total presupuesto estimado, valores que quedan de la siguiente manera:  
 

 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 765.588.713,00 $                           765.588.713,00 

AIU $ 190.248.911,19 $                            190.248.911,00 

IVA sobre la utilidad (19%) $ 7.273.093,00 $                                7.273.093,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 963.110.717,19 $                            963.110.717,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 963.110.717,00 y no de $ 963.110.717,19 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 24 – OINCO S.A.S 
 
Obra Civil: Una vez verificada la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por corrección aritmética 
al valor de la Administración y el total presupuesto estimado, valores que quedan de la siguiente manera:  
 
 



 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 751.832.788,0 $                           751.832.788,00 

ADMINISTRACIÓN (19,35%) $ 145.479.656,0 $                            145.479.644,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 945.805.658,0 $                            945.805.646,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 945.805.646,00 y no de $ 945.805.658,0 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 31 – CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 
 
OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar 
ajuste al valor por redondeo al peso en el valor unitario y ajuste por corrección aritmética en el valor total para 
los siguientes ítems: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR.UNITARIO 
PRESENTADO 

 

VR.UNITARIO 
AJUSTADO AL 

PESO POR 
REDONDEO 

VR.TOTAL 
PRESENTADO 

 

VR.TOTAL AJUSTADO 
AL PESO POR 
CORRECCION 
ARITMETICA 

4.1.1.2 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier 
material (seco - húmedo) 2,01 - a 4,00 m                                          

M3 102,29 $ 39.770,68 $ 39.771,00 $ 4.068.143.00 $ 4.068.176,00 

12.4.2 
Corte mecanizado de Pavimentos de 
Concreto Hidráulico        (0.07 m.)                                 

ML 1191,00 $ 4.540,40 $ 4.540,00 $ 5.407.613.00 

 

$ 5.407.140,00 

 

 

Por lo anterior, fue necesario realizar ajuste al valor por corrección aritmética al valor total costo directo obra 
civil y total presupuesto estimado. Valores que quedan así:  

 VALOR PRESENTADO 
VALOR AJUSTADO POR 

CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL  $ 771.608.292,00 $ 771.607.852,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO   $ 970.683.232,00 $ 970.682.792,00 

 

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 970.682.792.00 y no de $ 970.683.232,00, valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 
PROPONENTE No. 32 – CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 006 
 
OBRA CIVIL: Una vez verificada la propuesta económica presentada, se encontraron diferencias en los valores 
totales de los ítems 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3 del Capítulo de EXCAVACIONES, por tanto se procedió a realizar 
corrección aritmética sobre dichos valores, los cuales quedan así:  
 

 EXCAVACIONES   

ITEM DESCRIPCION 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

PRESENTADA 

 VALOR TOTAL 
AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN 
ARITMÉTICA 

4.1.1.1 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material 

(seco/húmedo)- 0.0 a 2.0 m         $ 44.000.545 $                  40.000.496,00 



4.1.1.2 
Excavación en Zanja - Manual - Cualquier material (seco 

- húmedo) 2,01 - a 4,00 m                                          $ 3.886.830,00 $                   3.887.020,00 

4.1.1.3 
Excavación en Zanja - mecánica - material común y/o 

conglomerado (seco - húmedo) 0 - a 6 m                                          
$ 2.427.199,00 $                   2.427.223,00 

 
Como consecuencia a lo anterior se realizó ajuste por corrección aritmética al valor del total costo directo obra 
civil, AIU, IVA sobre la Utilidad, y el total presupuesto estimado, valores que quedan de la siguiente manera:  
 

 

VALOR PRESENTADO EN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

VALORES AJUSTADO POR 
CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

(SUBRAYADO) 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 785.000.000,00 $                           785.000.165,00 

TOTAL AIU $ 186.830.000 $                           186.830.039,00 

IVA sobre la utilidad (19%) $ 7.457.500 $                                7.457.502,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 979.287.500 $                            979.287.706,00 

 
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta 
económica corregida es de $ 979.287.706.00 y no de $ 979.287.500,00 valor que se mantiene dentro de los 
rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.  
 


