

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE (33%); AGUASANITARIAS SAS (34%); JOSE IRNE LASSO VICTORIA (33%)
Representante Legal:	JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

<b>Evaluación correspondiente a:</b>	
Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b>		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

<b>Presupuesto Requerido:</b>	\$ 994.752.145 Pesos
	1348 SMMLV

<b>Contrato 1</b>	Contrato N° 1672-2011
<b>Objeto</b>	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE COLECTORES INTERCEPTORES PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">JUNIO</td> <td align="center">2013</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	25	JUNIO	2013
Día	Mes	Año					
25	JUNIO	2013					
Valor (pesos):	\$ 5.116.109.135						
Valor (SMMLV)	2603,62						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	AGUASANITARIAS LIMITADA (30%)						
Actividades asociadas:	<p>1. Suministro y colocación de tuberías de alcantarillado en concreto vibrada: 10"(43,35 ml); 12"(368,08 ml); 14"(221,26 ml); 16" (185,79 ml); 18"(127,43 ml); 21"(351,17 ml); 24" (259,37 ml); 27" (45,42); 30"(146,57 ml); 48"(198,05 ml). 2. Suministro y colocación de tuberías de alcantarillado PVC Novafort: 8"(186,4 ml); 10"(142,02 ml). TOTAL: 2.275,01 ml.</p> <p><b>TOTAL TUBERIA INSTALADA SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (30%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA: 2.275,01*0.3 = 682.50 ML.</b></p>						

**Observaciones:**

Presenta los siguientes documentos:

- En folios del 107 al 116 certificación de la ejecución del contrato expedida por la Secretaría de Planeación Departamento de Risaralda firmada por el Secretario de Planeación Departamental, donde se indica el No. y objeto del contrato, valor inicial y final, fecha de inicio, prórrogas, suspensiones, fecha de terminación, calidad, cumplimiento y cantidades ejecutadas.
- En folio 117 Documento Consorcial del aportante de la experiencia específica Consorcio Colector La Virginia 2011 (Aguasantarias Limitada 30%)
- En folios del 128 al 122 Acta de Liquidación del contrato firmada por el Secretario de Planeación Departamental, Contratista e Interventor, donde se indica el objeto, entidad, plazo, fecha de inicio, prórrogas, suspensiones, valor inicial, valor adición, valor total, valor ejecutado y fecha de terminación
- En folios 123-132 contrato de obra No. CH-SP-IP-02-2011 celebrado entre la Gobernación de Risaralda y el Consorcio Colector La Virginia 2011 donde se indica No. y objeto del contrato, contratista, representante legal y valor contratado
- En folios 133 a 136 adición No. 1 y prórroga 02 al contrato principal de obra No. 1672 de diciembre 2 de 2011.
- En folio 21 (Página2 del Certificado de Existencia y Representación Legal de AGUASANITARIAS SAS expedido por la Cámara de Comercio de Pereira donde se indica el cambio de la razón social AGUASANITARIAS LTDA por el de AGUASANITARIAS S.A.S.

EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (30%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 8679 SMMLV \* 0.30 = 2.603.7 SMMLV.

POR LO ANTERIOR EL CONTRATO APORTADO SOLO PUEDE SER TENIDO EN CUENTA PARA VALOR

<b>Cumple:</b>	<b>SI</b>
----------------	-----------

**Contrato 2**  
**Objeto**

Contrato N° 365 de 2009

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RIO CONSOTA PARA MITIGACION DEL RIESGO SANITARIO Y GEOTENICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO Y LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA BEDOYA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
4	NOVIEMBRE	2011

Valor (pesos):

\$ 4.407.960.084,00

Valor (\$MMLV)

7818,45

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE (95%)

Actividades asociadas:

Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(321 ml); 10"(175,80 ml); 12"(179,7 ml); 15"(188 ml); 24"(431,3 ml); 30"(2064 ml); 900 mm(42 ml); Tubería HD 300 mm(113,1 ml). TOTAL: 3514,9 ml.

**Observaciones:**

Presenta los siguientes documentos:

1. En folios 138 y 139 certificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP donde se indica la conformación del CONSORCIO GEOTECNIA CONSOTA y el % de participación de los consorciados, No. y valor del contrato, contratista, valor facturado, plazo, fecha de inicio, fechas de suspensión y reinicio, prórroga y fecha de terminación.
2. En folios 140 a 144 Acta Final de Obra firmada por el contratista e interventor, se indican las longitudes de tubería de alcantarillado instaladas.
3. En folios del 145 al 148 Acta de liquidación del contrato firmada por el contratista e interventor donde indica el No. y objeto del contrato, contratista, fecha de iniciación y terminación, plazo, valor inicial, forma de pago, valor de la adición, valor final, interventor y balance general del contrato.
4. En folios 149-151 contrato de obra No. 365 de 2009 donde se indica el No. y objeto del contrato, contratista, dirección, valor y objeto.

**EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (95%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 8230 SMMLV \* 0.95 = 7.818,45 SMMLV.**

**Cumple:**

**SI**

Observación general:

**1. LA SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 10.422.07 SMMLV > 1.348 SMMLV. CUMPLE**  
**2. LA LONGITUD DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UNO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 3.514,9 ML > 2.000. CUMPLE**  
**POR LO ANTERIOR EL PROPONENTE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SE DA LA CONDICIÓN DE HABILITADO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN**

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	23/02/2017
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
Proponente:	UT OBRA CALDAS
Integrantes y % de Participación:	ENTREOBRAS S.A.S (50%) L.R AMBIENTAL S.A.S (50%)
Representante Legal:	HERNAN CAÑAS ORTIZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

Subsanación

**X**

El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?

**NO**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>NO</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>NO</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1** Contrato N° 856-13 del 14 de Junio de 2013

**Objeto** MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE ANCUYA - NARIÑO

Día	Mes	Año
5	8	2016
#¡VALOR!		
#¡VALOR!		
PERSONA JURIDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: ENTRE OBRAS SAS 100%

**Actividades asociadas:** INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO  
**Folio 50 - 52 :** El proponente allega Acta de Recibo Final Contrato no. 856-13 del 14 de Junio de 2013, debidamente suscrita por la Secretaria de Planeación de la Gobernación de Nariño y Plan Departamental de Agua PDA, en la cual se verifica ejecutor, objeto del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final ejecutado.  
**Folio 53 - 55:** El proponente allega Acta Parcial No. 9 - Final, donde se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en PEAD con diámetros iguales y superiores a 8" (200 mm) así:

Item	Descripción	ML
6.2	Instalación Tubería PEAD (8")	192,1
6.3	Instalación Tubería PEAD (10")	1924,2
6.4	Instalación Tubería PEAD (12")	293,00
6.5	Instalación Tubería PEAD (14")	465,90
6.6	Instalación Tubería PEAD (16")	116,20
6.7	Instalación Tubería PEAD (18")	113,60
6.9	Instalación Tubería PEAD (24")	478,00
<b>Total</b>		<b>3583,00</b>

**Observaciones:** Con la documentación aportada no es posible evidenciar la fecha de terminación del contrato ejecutado, adicionalmente debido a que no se aporta copia del contrato, ni certificación de la Entidad Contratante, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

(...)

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." (...)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista". (...)

**Cumple:** **NO**

**Observación general:** El proponente debera allegar información que cumpla con lo establecido en los Terminos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

**Observación general Subsanación:** En los plazos establecidos en la etapa de subsanación el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar los requerimientos realizados, por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole así la condición de NO HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ
Integrantes y % de Participación:	N.A
Representante Legal:	JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b>		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**  
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

<b>Fecha de Terminación</b>	Día	Mes	Año
	26	DICIEMBRE	2012
<b>Valor (pesos):</b>	\$ 1.265.704.113	El valor del contrato se afecta por el porcentaje de participación del proponente en el consorcio, es decir el 45%	
<b>Valor (SMMLV)</b>	1005,06		
<b>Tipo de Proponente:</b>	CONSORCIO		

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:** JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ (45%)

**Actividades asociadas:**  
1. Instalación de tubería sanitaria PVC de 8" 5.860,52 ml.  
**TOTAL TUBERIA INSTALADA SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (45%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA. 5.860,52\*0.45 = 2.637,23 ML.**

**Observaciones:**  
Presenta los siguientes documentos:  
1. En folios del 43 al 48 copia del contrato de Obra Civil entre la Gobernación de Nariño y la Unión Temporal MAPAZ donde se indica el objeto del contrato, contratista, contratante, valor y plazo de ejecución.  
2. En folios 49-50 Carta de Conformación de la Unión Temporal MAPAZ. Fanny Zambrano Ortega (50.0%); Camilo Pabón González (5.0%) y Julián Maya Narváez (45%).  
3. En folios del 51 al 55 Acta de Liquidación del contrato donde se indica el No. de contrato, objeto, contratista, recursos, valor, valor contrato adicional, fecha de inicio, plazo inicial, fecha de terminación, fechas de suspensión, fechas de reinicio, plazo adicional, nueva fecha de terminación, fecha de recibo de obra en sitio, fecha de acta, actas de obra, actas de reajuste, estado final del contrato, amortización anticipo, balance financiero y garantías, firmado por el Contratante, El Interventor, el Contratista y y la Supervisora del PDA Nariño.  
4. En folios 56 a 64 Acta final de Obra donde se indican las cantidades de tubería instaladas firmada por el Contratante, El Interventor, el Contratista y la Supervisora del PDA Nariño. .  
**EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (45%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 2.233 SMMLV \* 0.45 = 1.005.06 SMMLV.**  
**CON LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA SE DA CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**Cumple:** **SI**

<b>Contrato 2</b>	Contrato de Obra 364						
<b>Objeto</b>	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE UBICADA EN LOS TRAMOS CALLE 11 ENTRE EL BARRIO LUIS ALFONSO AGUDELO Y CARRERA 6, CARRERA 6 ENTRE CALLE 11, Y CALLE 6 ENTRE CARRERA 6 HASTA LA PTAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.						
<b>Fecha de terminación</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>MARZO</td> <td>2015</td> </tr> </tbody> </table>	Día	Mes	Año	27	MARZO	2015
Día	Mes	Año					
27	MARZO	2015					
<b>Valor (pesos):</b>	\$ 752.133.568,00						
<b>Valor (SMMLV)</b>	1167,27						
<b>Tipo de Proponente:</b>	PERSONA NATURAL						
<b>Porcentaje de Participación en el contrato referido:</b>	JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ (100%)						
<b>Actividades asociadas:</b>	Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(96,55 ml); 10"(495,83 ml); 12"(275,58 ml); 14"(395,30 ml); 16"(241,60 ml). <b>TOTAL: 1.504,86 ML.</b>						
<b>Observaciones:</b>	<p>Presenta los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En folios del 66 al 75 contrato de obra No. 364 celebrado entre el municipio de Puerto Caicedo (putumayo) y Julián Mauricio Maya Narváez donde se indica el No. de contrato, contratante, contratista, objeto, valor y plazo.</li> <li>En folios 76 a 78 Acta de Liquidación del contrato la cual indica No. de contrato, objeto, valor, valor anticipo, contratista, interventor, supervisor, valor contrato modificado, fecha de inicio, plazo inicial, plazo adicional, fecha de prórroga, fecha de terminación, pagos efectuados, estado financiero, valor final del contrato. Acta firmada por el Alcalde Municipal, Interventor, contratista y el supervisor del contrato.</li> <li>En folios del 79 al 81 Acta de recibo Final de Obra donde indican las cantidades ejecutadas de tubería PVC de alcantarillado instalada.</li> </ol> <p><b>EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1.167 SMMLV. APORTA A LA CONDICIÓN DE PRESUPUESTO ESTABKECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b></p>						
<b>Cumple:</b>	SI						
<b>Observación General:</b>	<p>1. LA SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 2.172.33 SMMLV &gt; 1.348 SMMLV. CUMPLE</p> <p>2. LA LONGITUD DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UNO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 2.637,23 ML &gt;2.000. CUMPLE</p> <p>POR LO ANTERIOR EL PROPONENTE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SE DA LA CONDICIÓN DE HABILITADO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN</p>						

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO AGUAS PROSPERIDAD 2017
Integrantes y % de Participación:	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL: 50% GILDARDO OCAMPO MONTES: 40% JACKSON MORENO RACINES: 10%
Representante Legal:	JACKSON MORENO RACINES

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

<b>Evaluación correspondiente a:</b>	
Requerimientos	
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	
	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

<b>Presupuesto Requerido:</b>	\$ 994.752.145 Pesos
	1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**  
Ejecución de las obras física y suministros de alcantarillado de los interceptores sur y cristales, de acuerdo a las siguientes obras: INTERCEPTOR CRISTALES: Desde la cámara No. 01 hasta la cámara No 77, en tubería Clase II, en diámetros desde 8" hasta 15", 6 viaductos en concreto reforzado, 6 estructuras de separación; en una longitud total de 2304.45 mts. INTERCEPTOR SUR: Desde la cámara No 77 hasta la Cámara No. 97 en tubería Clase II, en diámetros desde 18" hasta 21", 3 viaductos en concreto reforzado y 4 Túneles, en una longitud total de 860 mts.

Fecha de Terminación	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
	28	7	1998
Valor (pesos):	\$ 167.929.205,30		
Valor (SMMLV)	\$ 824		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:  
CONSORCIO BALLESTEROS FONNEGRA  
CARLOS ALBERTO BALLESTEROSARISTIZABAL: 50%  
JAIRO FONNEGRA OTÁLORA: 50%

Actividades asociadas:  
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

**Presenta certificación (Sin Foliar)** emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por MARTHA INES MARTINES ARIAS – Directora Departamento Jurídico, la cual indica que el CONSORCIO BALESTEROS FONNEGRA ejecuto el contrato de obra para la construcción del proyecto con Empresas Publicas de Armenia ESP. La misma permite identificar el número del contrato No. 036/97, el objeto del contrato Y la fecha de terminación del contrato.

**Presenta certificación (Sin Foliar)** emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por LUZ STELLA NIETO AGUDELO – Directora Jurídica y Secretaria General. La misma permite identificar el número del contrato No. 036/97, el objeto del contrato y el valor ejecutado.

**Presenta certificación (Sin Foliar)** emitida por Empresas Publicas de Armenia ESP, suscrita por LUZ STELLA NIETO AGUDELO – Directora Jurídica y Secretaria General. La misma permite identificar, el número y el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor ejecutado y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la instalación de tubería con diámetro igual o superior a 8" en una longitud superior a 2000 ml, sin embargo, en la certificación no es posible identificar el material de las tuberías instaladas, que permitan evidenciar lo siguiente:

(...)  
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, (...)

**Observaciones:**

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado, que permita identificar el material de la tubería instalada, de tal manera que se cumpla con las reglas de acreditación establecidas en el numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"

Adicionalmente y considerando que el proponente aporta certificaciones en las cuales es posible verificar el valor ejecutado, la fecha de terminación y las actividades realizadas en dicho contrato, las mismas no permiten identificar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio, con el fin de verificar su participación dentro del contrato ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar documentación donde se pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", donde se establece:

(...) "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje." (...)

**Observaciones - Subsanación**

En los tiempos establecidos por la entidad en la etapa de subsanación el proponente Presenta el documento consorcial, el cual permite verificar el porcentaje de participación de cada uno de los participantes del consorcio. Adicionalmente una vez verificado el material de la tubería instalada en el contrato ejecutado, se evidencia que la tubería Clase II Unión Cauho corresponde a una tubería en material de concreto, por tanto la certificación CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes.

**Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.**

Cumple:	SI
---------	----

**Contrato 2**
**Objeto**

REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE QUIMBAYA

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
10	4	2006

\$ 135.805.523,50

\$ 333

CONSORCIO

 CONSORCIO BALLESTEROS GRANADA  
 CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.: 50%  
 HERNANDO GRANADA GÓMEZ: 50%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

**Presenta certificación (Sin Foliar)** emitida por Empresa Sanitaria del Quindío S.A, (E.S.P.), suscrita por HUGO HERRERA CORREA – Gerente General, la cual indica que el CONSORCIO BALLESTEROS GRANADA ejecuto el contrato de obra para la construcción del proyecto. La misma permite identificar el número del contrato No. 053 de 2005, el objeto, la fecha de terminación, valor ejecutado, el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado en Concreto con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 894,9ml.

Con la documentación aportada el proponente no permite evidenciar el cumplimiento de la condición de experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, la cual indica:

**Observaciones:**

(...) 1) "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).**" (...)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita verificar las condiciones de experiencia específica, so pena de que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para aportar a la condición de valor

**Observaciones - Subsanción**

Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad en la etapa de subsanción el proponente No allegó información que permita subsanar los requerimientos solicitados, el contrato presentado solo sera en tenido en cuenta para acreditar a la condición de valor establecida en la experiencia específica del proponente

**Cumple:**

SI

**Contrato 3**
**Objeto**

CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR 16 – TRAMO CAMBULOS CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10, MUNICIPIO DE MANIZALES.

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
12	8	2014

\$ 379.270.383,00

\$ 616

CONSORCIO

 CONSORCIO AGUAS DE MANIZALES 1,2,3  
 GILDARDO OCAMPO MONTES: 50%  
 LUIS GUILLERMO CARDENAS SANDOVAL: 50%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

**Presenta certificación (Sin Foliar)** emitida por AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. suscrita por ALEJANDRO ESTRADA CARMONA – Subgerente Técnico – Aguas de Manizales S.A. E.S.P., la cual indica que el CONSORCIO AGUAS DE MANIZALES realizó el contrato de obra para la construcción del proyecto. La misma permite identificar el número del contrato No. 2013-0219, el objeto, la fecha de terminación, valor ejecutado, el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la:

- Instalación de tubería de alcantarillado en PVC con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 1076.2ml.

Con la documentación aportada el proponente no permite evidenciar el cumplimiento de la condición de experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, la cual indica:

**Observaciones:**

(...) 1) "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).**" (...)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita verificar las condiciones de experiencia específica, so pena de que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para aportar a la condición de valor.

**Observaciones - Subsanción**

Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad en la etapa de subsanción el proponente No allegó información que permita subsanar los requerimientos solicitados, el contrato presentado solo sera en tenido en cuenta para acreditar a la condición de valor establecida en la experiencia específica del proponente

**Cumple:**

SI

**Observación general Subsanción:**

El proponente deberá subsanar los Contratos 1, 2 y 3 con el fin de poder verificar las siguientes condiciones de experiencia específica:

(...)

1. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.

2. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).** (...)

**Observación general:**

Con la documentación allegada por el proponente se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos habilitantes de orden técnico establecidos en los Términos de Referencia

verificación de requisitos habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	CM INGENIERIA SAS (50%); SEINGECOL SAS (50%)
Representante Legal:	MARGOT CASTILLO QUIROGA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

Subsanación

X

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Requerido: \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

Contrato 1 Contrato de Obra Pública N° 038-2005  
Objeto CONSTRUCCION SEGUNDA II FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CABUYA K0+986.74 AL K2+147.32 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	7	OCTUBRE	2005
Valor (pesos):	\$ 627.300.840		
Valor (SMMLV)	665,94		
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CM INGENIERIA E.U (40.5%)

Actividades asociadas: Suministro e instalación de 1.149 ML de tubería PVC aligerada de 24".  
TOTAL TUBERIA INSTALADA SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (40.5%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA. 1.149\*0.405 = 465.35 ML.

**Observaciones:**

Presenta los siguientes documentos:

- En folio 18 Certificación de las Empresas Públicas de Neiva donde indica No contrato, objeto, contratista, valor contrato, valor ejecutado, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, fecha de liquidación, firmada por la Jefe de la oficina asesora de contratación de las Empresas Públicas de Neiva.
- En folios 19-20 documento de Constitución de la UNION TEMPORAL EGEC del 7 de julio de 2005, conformada por CM INGENIERIA EU (40.5%) para participar en los ítems 1,2,4,5 y 6 del contrato y CARLOS MANRIQUE S. (59.5%), para participar en el ítem 3, de la invitación a presentar oferta No. 142. de Empresas Públicas de Neiva. (No relaciona el objeto del contrato para el cual se constituyó la Unión Temporal).
- En folio 21 Documento Adicional Unión Temporal IGEC para participar en la invitación a participar oferta No. 240 cuyo objeto es: Construcción colector de aguas negras en la calle 8 sur entre carreras 30 y 27; Carrera 27 entre calles 8 y 6 sur, Calle 6 sur entre carreras 27 y 23 y calle 5 sur entre 23 y 21A (puente peatonal colgante) de los barrios Galán Sur, Bogotá y Santa Isabel de la Ciudad de Neiva. (El objeto no corresponde con el del contrato acreditado como experiencia). En el documento se modifica el % de participación y la extensión de la participación en la Unión Temporal. CMINGENIERIA E.U 72.6% Para participar en el ítem 4 y CARLOS MANRIQUE S. 27.4% para participar en los ítems 1,2,3,5, 6., 7 y 8.
- En folios 22 a 30 Contrato de Obra No. 03872005 celebrado entre Empresas Públicas de Neiva ESP y Unión Temporal IGEC donde se indica el objeto, el valor del contrato. el presupuesto a ejecutar y donde se establece que la Unión Temporal se estableció el día 6 de Julio de 2005
- En folios 31-32 el Acta de Recibo Final de Obra donde se indica la longitud de tubería instalada.  
POR LO ANTERIOR EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (40.5%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 1.644 SMMLV \* 0.405 = 665.94 SMMLV.

Con la documentación aportada el proponente no permite evidenciar el cumplimiento de la condición de experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, la cual indica:

(...) 1) "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)." (...)

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita verificar las condiciones de experiencia específica, so pena de que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para aportar a la condición de valor.

Observaciones de Subsanabilidad En los plazo establecidos en la etapa de subsanación, el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar el requerimiento realzado, por tanto El contrato solo será tenido en cuenta para acreditar la condición de valor ya que no cumple con el requisito de longitud de tubería mínima instalada.

Cumple: SI

Contrato 2  
Objeto

OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DE HUILA.

	Día	Mes	Año
Fecha de terminación	1	DICIEMBRE	2016
Valor (pesos):	\$ 7.220.978.193,00		
Valor (SMMLV)	\$ 4.713		
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	CM INGENIERIA EU (45%)		
Actividades asociadas:	Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(2135,93 ml); 10"(466,32 ml); 12"(428,73 ml); 14"(667,67 ml); 16"(356,09 ml); 18"(639,21 ml); 20"(419,54 ml); 24"(635,03 ml); 27"(584,38 ml); 30"(709,91 ml); 33"(662,14 ml); 36"(540,97 ml); 39"(299,25 ml); 42"(280,59 ml); 45"(50,9 ml); 48"(120,30 ml); 54"(217,7 ml). <b>TOTAL: 9268,66 ML. LONGITUD DE TUBERIA INSTALADA DE ACUERDO CON EL % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE CM INGENIERIA EU (45%): 4.170.9 ML</b>		
Observaciones:	Presenta los siguientes documentos: 1. En Folios del 33 al 69 Acta de Recibo Final del contrato No.127 de 2011 donde se indica a longitud total de tubería de alcantarillado instalada, valor final del contrato, contratista, interventor. Con la documentación aportada no es posible evidenciar la fecha de terminación del contrato ejecutado, adicionalmente debido a que no se aporta copia del contrato, ni certificación de la Entidad Contratante, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así. (...) "Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." (...) "Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista". (...) Adicionalmente con la documentación aportada no se identifica el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio, con el fin de verificar su participación dentro del contrato ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar documentación donde se pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", donde se establece: (...) "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje." (...)		
Observaciones de Subsanabilidad	1. En 54 folios presenta el Acta de Terminación del contrato donde se indica la fecha de terminación, lo cual permite determinación el valor del contrato en SMMLV. 2. En 43 folios presenta el contrato de obra No. 127 y los OTROSI No. 1, 2, 3 y 4 celebrados entre Empresas Públicas de Pitalito ESP Empitalito y la UT Zanjón de Los Tiestos. 3. En 2 folios presenta el documento de constitución de la Unión Temporal Zanjón de los Tiestos conformada por CM Ingeniería EU (45%); Construyproyectos SAS (50%) y Carlos Manrique Saavedra (5%). 4. En 7 folios presenta Registro Unico Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá donde se certifica que la sociedad SEINGECOL LTDA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANANA cambió su nombre por el de SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA. 6. De acuerdo con la fecha de terminación del contrato y el porcentaje de participación de CM INGENIERIA EU en el contrato que aporta la experiencia, el costo determinado para acreditar la condición de valor es de 10.473 SMMLV x 45% = 4.712,85 SMMLV.		
Cumple:	SI		
Observación General:	1. EN LOS DOS (2) CONTRATOS PRESENTADOS, EL PROPONENTE ACREDITA UN VALOR DE 665,94 + 4.712,85 SMMLV = 5.378,79 SMMLV > 1.348 SMMLV. CUMPLE 2. EN UNO (1) DE LOS CONTRATOS APORTADOS ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA INSTALACIÓN DE 4.170,9 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO IGUAL O SUPERIOR A 8" (200 MM) > 2.000 ML. CUMPLE.		





**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	01/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
Integrantes y % de Participación:	N.A
Representante Legal:	JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b> a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).	<b>SI</b>

<b>Presupuesto Requerido:</b>	\$ 994.752.145 Pesos
	\$ 1.348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

**CONTRATO No.113 DE 2007:** OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA AVENIDA LA TOMA ENTRE CARRERAS 4 Y CARRERA 1G; CALLE 16 CARRERAS 1G Y 1D (AVENIDAD CIRCUNVALAR) (POZO P.M.A-FASE III), DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	28	9	2009
Valor (pesos):	\$ 1.295.508.586		
Valor (SMMLV)	2.607		
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ: 100%

Actividades asociadas: INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO.

**Folio 35:** Presenta certificación de fecha 15 de abril de 2010, suscrita por el Ing. Germán Andrés García Galindo-Subgerente Técnico y Operativo de las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P, de la cual se puede verificar el objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación y valor final ejecutado en el desarrollo del contrato.

**Folio 36 al 39:** Presenta ACTA DE RECIBO DE OBRA, de fecha 28 de septiembre de 2009, suscrita por Juan Carlos Villany Rodríguez-Contratista de Obra, Germán Andrés García Galindo-Subgerente Técnico Operativo EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA y Jorge Eliécer Monja Mahecha-Director de Interventoría, de la cual se puede verificar la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de alcantarillado:

- Tubería PVC diámetro 250mm: 415,2m.
- Tubería PVC RIB STEEL 36":669.2m

**Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado**

<b>Cumple:</b>	<b>SI</b>
----------------	-----------

**Contrato 2**

**Objeto**

**CONTRATO No.378-2007: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA**

**Fecha de terminación**

Día	Mes	Año
20	1	2010

**Valor (pesos):**

\$ 1.340.256.391,60

**Valor (SMMLV)**

2.602

**Tipo de Proponente:**

CONSORCIO

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

JUAN CARLOS VILLANY:70%

**Actividades asociadas:**

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

**Folio 41:** Presenta constancia de fecha 17 de agosto de 2012, suscrita por el Ing. Rodney Perdomo Hurtado-Subgerente Técnico y Administrativo de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, de la cual se puede verificar el objeto, fecha de inicio, fecha de terminación, porcentaje de participación de quien aporta la experiencia en el referido contrato y valor final ejecutado en el desarrollo del contrato.

**Folio 42:** Presenta certificación de fecha 01 de agosto de 2016, suscrita por María del Pilar Herrera Pardo-Subgerente Técnico y Operativo de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P, en la cual se puede verificar la ejecución del referido contrato y las principales actividades ejecutadas.

**Folio 43 al 56:** Presenta ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA de fecha 17 de Enero de 2010, suscrita por Juan Carlos Villany Rodriguez-Contratista y Hugo Fernelli Díaz Plazas-Interventor, la cual hace parte del anexo técnico con el cual la Subgerente Técnico y Operativo de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P dió el aval para emitir la certificación relacionada a **Folio 42**, y de la cual se puede verificar la ejecución de los siguientes trabajos:

- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 250mm: 411.33m
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 315mm: 619.04m
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 400mm: 108.20m
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 450mm: 1062.54m
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 500mm: 648.35m
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 600mm: 607.5m

**Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" en longitudes iguales o mayores a 2000m.**

**Cumple:**

SI

**Observación general:**

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO REDES VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA (60%); ORGANIZACIÓN OREKA (40%)
Representante Legal:	AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos / 1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto:** OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO EL RUBI DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA

Fecha de Terminación	Día: 14, Mes: ABRIL, Año: 2014
Valor (pesos):	\$ 1.445.006.497
Valor (SMMLV)	\$ 1.173
Tipo de Proponente:	CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido: AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA (50%)

Actividades asociadas:  
 1. Instalación de tubería de alcantarillado PVC de 8": 2.638,33 ml; de 10": 1.756,90 ml. TOTAL: 4395,23 ML.  
 2. Instalación de Tubería en concreto simple de 24": 17 ml  
**TOTAL TUBERIA INSTALADA: 4412,23 ml**

Observaciones:  
 Presenta los siguientes documentos:  
 11. En folios del 65 AL 68 contrato de Obra Civil No. 0071 del 4 de diciembre de 2012 por valor de \$1.067.945,000 celebrado entre la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT SA ESP y el Consorcio Alcantarillado Flandes donde se indica el No. y objeto del contrato, contratista, contratante, representante legal, valor, plazo de ejecución y presupuesto de obras.  
 2. En folios del 69 al 72 presenta Acta de OTROSI Modificatorio No. 001 por un valor adicional de \$377.061.497,99 y prórroga de 2 meses.  
 3. En folios del 73 al 75 Acta final de Obra donde se indican las cantidades de tubería instaladas, firmada por el Interventor, el Contratista y el Supervisor del contrato. 4. En folios del 76 al 81 Acta de Liquidación del contrato donde se indica el No. de contrato, objeto, contratista, representante legal, valor, valor anticipo, valor otrosí, fecha de inicio, plazo inicial, fechas de suspensión, fechas de reinicio, plazo adicional, fecha de terminación de obra, balance del anticipo y pólizas.  
 5. En folios del 82 al 84 Carta de Información del Consorcio Alcantarillado Flandes constituido por Aitor M. Larrauri Echavarría (50%) y Miller Suárez Guzmán (50%).

**EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (50%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 2.346 SMMLV \* 0.50 = 1.173 SMMLV.**

**Cumple:** SI

**Contrato 2**

**Objeto**

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y EL SANEAMIENTO HIDRICO DE LA QUEBRADA CRISTALES - SECTOR DE CALAMBEO PARTE BAJA (SEGÚN DISEÑOS)

**Fecha de terminación**

Día	Mes	Año
2	FEBRERO	2015

**Valor (pesos):**

\$ 608.805.556,00

**Valor (SMMLV)**

\$ 850

**Tipo de Proponente:**

CONSORCIO

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA (90%)

**Actividades asociadas:**

Instalación tubería PVC Alcantarillado 8"(263.03 ml); 10"(51.85 ml); 24"(133.15 ml); 27"(56.53 ml). **TOTAL: 604.56 ML.**

TOTAL TUBERIA INSTALADA: SEGUN % DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE (90%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA.: 604.56 ML.

Presenta los siguientes documentos:

1. En folio 85 Certificación parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP donde se indica que el CONSORCIO A Y M ejecutó el contrato 0061 de 2016. La certificación incluye: Valor Inicial, Valor adicional, valor total, plazo de ejecución, fecha de inicio, fechas de suspensión, fechas de reinicio y fecha de terminación. Firmada por el Secretario General.
2. En folios del 86 al 99 Contrato de obra No. 0061 Celebrado entre La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP y el Consorcio A Y M. Se indica el No. de contrato, clase, contratante, contratista, objeto, presupuesto, valor y plazo.
3. En folios del 100 al 105 adición en valor y plazo No. 1 al contrato de obra No. 0061 del 14 de junio de 2013.
4. En folios del 106 al 110 Acta de Recibo Final de Obra donde indican las cantidades ejecutadas de tubería de alcantarillado instalada, firmada por el contratista y el supervisor de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado.
5. En folios del 111 al 118 Acta de Liquidación del contrato la cual indica No. de contrato, objeto, valor inicial, contratista, interventor, supervisor, valor contrato adicional, fecha de inicio, plazo inicial, plazo adicional, fechas de suspensión, fechas de reinicio, fecha de terminación, balance de actas y amparos. Acta firmada por el Gerente de la empresa contratante, el contratista y el supervisor del contrato.
6. En folios 119 y 120 Carta de Información del Consorcio AYM.

**EL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE (90%) EN EL CONTRATO QUE SE ACREDITA COMO EXPERIENCIA ES DE: 604,56 SMMLV \* 0.90 =544,10 SMMLV.**

**Observaciones:**

**Cumple:**

SI

**Observación General:**

1. LA SUMATORIA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 2023,25 SMMLV > 1.348 SMMLV. CUMPLE
2. LA LONGITUD DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UNO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ES DE 4412,93 ML >2.000. CUMPLE

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico								
Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017							
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-DEPARTAMENTO DE CALDAS"							
Fecha de diligenciamiento	15/03/2017							
Tipo de Proponente:	CONSORCIO							
Proponente:	CONSORCIO INGENIERIA CH							
Integrantes y % de Participación:	INGASI S.A.S: 50%							
Representante Legal:	JAIME HERRERA OSORIO							
<b>1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente</b>								
<b>Evaluación correspondiente a:</b>								
Requerimientos								
Subsanación	<b>X</b>							
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?								
<b>NO</b>								
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:								
	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE					
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado - PE, expresado en SMMLV.	<b>SI</b>					
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).	<b>SI</b>					
Presupuesto Requerido:	<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td>994.752.145 Pesos</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>1.348 SMMLV</td> </tr> </table>		\$	994.752.145 Pesos	\$	1.348 SMMLV		
\$	994.752.145 Pesos							
\$	1.348 SMMLV							
Contrato 1 Objeto	CONTRATO No.005-2012: LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRETERA TRONCAL CON EL EMPALME AL ALCANTARILLADO DEL BARRIO IBAGUÉ, LADO IZQUIERDO VIA CARTAGENA MUNICIPIO DE LOS PALMITOS-SUCRE							
Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>9</td> <td>2012</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	28	9	2012
Día	Mes	Año						
28	9	2012						
Valor (pesos):	\$ 901.209.941							
Valor (SMMLV):	1.590							
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL							
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	JAIME HERRERA OSORIO: 100%							
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO							
Observaciones:	<p><b>Folio 48 al 49:</b> Presenta ACTA DE LIQUIDACIÓN del citado contrato, de fecha 26 de octubre de 2012, suscrita por Humberto Pérez Rivera-Interventor, Jaime Herrera Osorio-Contratista y Manuel Pérez Mendivil-Alcalde del Municipio de Los Palmitos-Contratante, de la cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, objeto del contrato, valor final ejecutado, así como la ejecución de los siguientes trabajos de instalación de tubería de alcantarillado:</p> <p>Tubería de alcantarillado novafort diámetro 200mm con sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho- <b>2853,00m</b></p> <p>Tubería de alcantarillado novafort diámetro 650mm con sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho- <b>518,00m</b></p> <p>Con la documentación anexa, el proponente aporta a la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" en longitudes iguales o mayores a 2000m.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de liquidación del contrato de obra pero no allega copia del contrato, o certificación suscrita por la Entidad Contratante, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así:</p> <p><b>"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."</b></p> <p><b>"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista"</b>.</p>							
Observaciones a la Subsanación	<p><b>En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:</b></p> <p>-Aporta copia del contrato de Obra No.005 de 2012 que tiene por objeto: "LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRETERA TRONCAL CON EL EMPALME AL ALCANTARILLADO BARRIO IBAGUÉ, LADO IZQUIERDO VIA CARTAGENA MUNICIPIO DE LOS PALMITOS-SUCRE", suscrito por Manuel Pérez Mendivil (Alcalde Municipal) y Jaime Herrera Osorio (Contratista) el 15 de Junio de 2012.</p> <p>Con la copia del contrato allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección</p>							
Cumple:	<b>SI</b>							
Contrato 2 Objeto	CONTRATO 668-2014: REALIZAR EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA, DONDE SE ENCUENTRAN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°33 JUNIN Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROME"-MONTERÍA-CÓRDOBA							
Fecha de terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>3</td> <td>2015</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	30	3	2015
Día	Mes	Año						
30	3	2015						
Valor (pesos):	\$ 727.338.174							
Valor (SMMLV):	1.129							
Tipo de Proponente:	CONSORCIO							
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	INGASI S.A.S 50% JAIME HERRERA OSORIO:50%							
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO							
Observaciones:	<p><b>Folio 51 al 61:</b> Presenta documento de entrega de las obras que hace la JEFATURA DE INGENIEROS, a través del supervisor, a la unidad beneficiada del contrato de obra No. 668 de 2014, de fecha 23 de abril de 2015, suscrita por MV. Jose Libardo Sosa Parada- Segundo Comandante y Ejecutivo BAS11, SP. Carlos Francisco Rivas Almacenista de Batallón BAS 11 (Finan por parte de la Unidad Beneficiada), Ing. Camila Fernanda Gómez Mejía-Representante Legal Consorcio Ingasi, TE JORGE LENIN LEMUS ROJANO-Supervisor del Contrato (Proyectista y/o Jefe de Proyectos DIGAM-JEING), TC. Luis Armando Hernández Montoya-Ordenador del Gasto JEING, de la cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, valor ejecutado y la descripción de las principales obras ejecutadas en el desarrollo del contrato.</p> <p><b>Folio 62 al 64:</b> Presenta ACTA DE RECIBO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA, del referido contrato de fecha 6 de agosto de 2015, suscrita por Ing. Camila Fernanda Gómez Mejía-Representante Legal Consorcio Ingasi, TE JORGE LENIN LEMUS ROJANO-Supervisor del Contrato (Proyectista y/o Jefe de Proyectos DIGAM-JEING), TC. Wilfredo Gómez Silva-Ordenador del Gasto JEING, de la cual se puede verificar la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de alcantarillado:</p> <p>Tubería alcantarillado 200mm tipo novafort: 182,40m.</p> <p><b>Folio 65 al 66:</b> Presenta documento de conformación consorcial, del cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia.</p> <p>Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia general en instalación de tubería redes de alcantarillado</p> <p>Sin embargo y teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de entrega y acta de recibo y liquidación del contrato de obra pero no allega copia del contrato, o certificación suscrita por la Entidad Contratante, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así:</p> <p><b>"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."</b></p> <p><b>"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista"</b>.</p>							
Observaciones a la Subsanación	<p><b>En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:</b></p> <p>-Aporta copia del contrato de Obra No.668 de 2014 que tiene por objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA, DONDE SE ENCUENTRAN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°33 JUNIN Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROME"-MONTERÍA-CÓRDOBA", suscrito por el Teniente Coronel Luis Armando Hernández Montoya -Director Administrativo de Ingenieros (Contratante) y Camila Fernanda Gómez Mejía-R.L del CONSORCIO OBRAS-INGASI (Contratista), el 14 de julio de 2014.</p> <p>Con la copia del contrato allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección</p>							
Cumple:	<b>SI</b>							
Observación general:	El proponente deberá subsanar los contratos 1 y 2 con el fin de que se pueda validar la experiencia solicitada en los términos de referencia							
Observación general Subsanación:	Con la copia de la documentación allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección							

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	04/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Proponente:	INGEOMEGA S.A.
Integrantes y % de Participación:	100%
Representante Legal:	MARCO AURELIO VIEIRA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b>	<b>a.</b>	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	<b>b.</b>	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos / 1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** Construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la optimización del sistema de alcantarillado de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y combinadas en las cuencas de La Alta Vista, La Picacha y La Rosa " Grupo 4

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	24	6	2004
Valor (pesos):	\$ 2.507.191.802		
Valor (SMMLV)	\$ 7.003		
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: INGEOMEGA S.A 100%

**Actividades asociadas:** Construcción y reposición de colectores, redes secundarias para la optimización del sistema de alcantarillado

**Observaciones:** En folios 44 a 45 el proponente aporta la certificación del contrato 1, expedida por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y suscrita por Ramón Alonso Alzate Montoya Jefe del Área Proyectos Redes Aguas, a folios 46 a 56 se aporta anexos de lacta de finiquito al contrato relacionado, en la que se verificó que: El valor del contrato presentado suma 7003 SMMLV, valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Así mismo se soporta en la certificación que se construyeron 3831,44 m lineales de tubería con diámetro mayor a 250 mm en material de concreto, acreditando debidamente la experiencia específica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm). Por lo anterior el proponente Cumple con la totalidad de la experiencia específica solicitada en la presente convocatoria.

**Cumple:** **SI**

**Contrato 2**

**Objeto**

Construcción y reposición de colectores, redes secundarias, aliviaderos y obras complementarias necesarias para la optimización del sistema de alcantarillado de los procesos de recolección y transporte de las aguas residuales y combinadas de diferentes sitios de la zonas sur y centro del Valle de Aburra. Grupo I.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
18	1	2003

Valor (pesos):

\$ 446.665.289,76

Valor (SMMLV)

\$ 1.345

Tipo de Proponente:

PERSONA JURIDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

INGEOMEGA S.A 100%

Actividades asociadas:

Construcción y reposicion de colectores, redes secundarias para la optimización del sistema de alcantarillado

**Observaciones:**

En folios 57 a 64 el proponente aporta la certificación del contrato 2 , expedida por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y suscrita por Ramón Alonso Alzate Montoya Jefe Unidad Proyectos Lineales 2, en la que se verificó que: El valor del contrato presentado suma 1345,38 SMMLV, valor que sumado al contrato 1 es superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Asi mismo se soporta en la certificaion que se construyeron 947,61 m lineales de tubería con diametro mayor a 200 mm en material de concreto y fibra de vidrio.

Por lo anterior la certificación CUMPLE con experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado

**Cumple:**

Si

Observación general:

Un vez revisadas las certificaciones que soportan la experiencia específica del Proponente, verificadas la cantidades de tubería construida y los valores de los conrtratos presentados y demas datos del formulario, se indica que la Proponente INGEOMEGA S.A., cumple con los Requisitos Habilitantes del Proponente de Orden Tecnico de la presente convocatoria (PAF-ATF-O-006-2017

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	27/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Proponente:	UNION TEMPORAL GC VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ 50% ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA 50%
Representante Legal:	JORGE PINZON CASTIBLANCO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>a.</b>	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
<b>b.</b>	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

<b>Presupuesto Requerido:</b>	\$ 994.752.145 Pesos
	1348 SMMLV

<b>Contrato 1</b>	
<b>Objeto</b>	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REPOSICION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE PRAGA- ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA .

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	22	9	2009
Valor (pesos):	\$ 2.656.214.236		
Valor (SMMLV)	\$ 5.346		
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	70%		

**Actividades asociadas:**  
 Construcción para la reposición y ampliación del alcantarillado  
 En folios 58 a 64 el proponente aporta la copia del Acta de liquidación Final del contrato No. 064 de 2001, ACTA No. 22 del contrato 1 , expedida por la Alcaldía Municipal de Aipe y suscrita por el Alcalde Luis Felipe Conde Lasso y el Secretario de Infraestructura Municipal . Supervisor, Ing. Jose Sevel Castro Tovar, documento en el que se verificó que: El valor del contrato presentado suma 5346 SMMLV, valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Así mismo se soporta en el Acta de Liquidación que se construyeron 3023,61 m lineales de tubería con diametro mayor a 200 mm en material de PVC corrugada y concreto, acreditando debidamente la experiencia específica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)

**Observaciones:**  
 Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de liquidación del contrato de obra pero no allega copia del contrato, o certificación suscrita por la Entidad Contratante no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal E del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

*"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."*

*"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista".*

**Observación Subsanación**  
 Mediante oficio con radicación findeter No. 120171000016482 de fecha 15 de marzo de 2017, el Representante Legal de la UT GC Victoria 2017, Jorge Pinzon Castiblanco, informa a la Contratante, que adjunta copia del contrato No. 064-2008, en el que se establece que Colmucoop tiene una participación del 70% del contrato aportado , requisito que queda subsanado con el aporte mencionado y habilita al proponente para continuar con el proceso de adjudicación

**Cumple:** **SI**

**Observación general:** Un vez revisados los documentos soporte de la acreditación de la experiencia específica del Proponente, se requiere que el Proponente UNION TEMPORAL GC VICTORIA 2017 , allegue copia del Contrato o certificación de la Entidad Contratante debidamente suscrito, con el fin de que cumpla con los Requisitos Habilitantes del Proponente de Orden Técnico de la presente convocatoria (PAF-ATF-O-006-2017)

**Observación general subsanación:** Revisados los documentos enviados por la Unión Temporal Victoria 2007, se verifica que el contrato corresponde a la experiencia aportada, cumpliendo con los Requisitos Habilitantes de Orden Técnico.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico			
Convocatoria No.	FAI-AT-0-006-2017		
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA-DEPARTAMENTO DE CALDAS"		
Fecha de diligenciamiento	27/03/2017		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		
Proponente:	CONSORCIO OBRAS 2017 HET INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. 30% INSERGRUP S.A ESP. 1% PEREOTECNICA SAS 29% COMPAÑIA DE INGENIERO CONSTRUCTORES SAS 30% ASERCOM INGENIERIA SAS 30%		
Integrantes y % de Participación:	GONZALO ANDRES ALVAREZ ARANG		
Representante Legal:	GONZALO ANDRES ALVAREZ ARANG		
1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente			
Evaluación correspondiente a:			
Requerimientos:	X		
Subsanación:	X		
El proponente posee contratos de intervención con la Gerencia de Aguas?			
NO			
Se verifica que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:			
	ASPECTO	CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.000 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado - PE, expresado en \$MMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRF) y/o POLIÉTERNO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).	SI
Presupuesto Requerido:	1	994.752.143 Pesos	
	2	1.348 \$MMLV	
Contrato 1			
Objeto	CONTRATO M50-05 DE 2009: CONSTRUCTOR, OPERADOR PARA LA GESTIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EXPANSIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONDRE SUCRE.		
Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	30	11	2009
Valor (\$MMLV):	5	5.999.000.000,00	
Valor (\$MMLV):		12.540	
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	INSERGRUP S.A E.S.P 100%		
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO		
Observaciones:	<p>Folio 129 Presenta certificación de fecha 22 de septiembre de 2010, suscrita por Edgar Benito Revollo Barreto Alcalde Municipal de San Onofre y Víctor Sigudo Barquez Supervisor del Contrato, de igual se puede verificar el objeto, fecha de inicio, fecha de terminación, objeto y valor del contrato.</p> <p>Folio 130 al 132 Presenta anexo de las cantidades y especificaciones ejecutadas, en el que se verifica la ejecución de las siguientes cantidades de instalación de tubería de alcantarillado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro e instalación de tubería de 8" 138,00m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 10" 125m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 12" 284m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 16" 1086m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 18" 250m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 24" 1024m</li> </ul> <p>No obstante lo anterior no es posible identificar el material de la tubería instalada acorde a lo establecido en los términos de referencia en su numeral 3.1.1.1 (EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE), la cual reza entre otras cosas lo siguiente:</p> <p>"[...] Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIÉTERNO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO [...] "</p> <p>Adicional a lo anterior el anexo que respalda las cantidades ejecutadas no está suscrito por un representante de la entidad contratante por tanto no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal C del numeral 3.1.1.1.1 "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"</p> <p>Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación establecidas en los términos de referencia del presente proceso de selección.</p> <p>"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación e liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interviniente."</p> <p>"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañado con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá estar suscrito según corresponda, por el interviniente y/o superior y/o representante de la entidad contratante y el Contratista."</p>		
Observaciones a la Subsanación:	<p>En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:</p> <p>Aporta ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato de obra M50-05 DE 2009, de fecha 10 de septiembre de 2010, debidamente suscrita por Edgar Benito Revollo Barreto Alcalde Municipal San Onofre, Jaime Fariña Fariña Contralor INSERGRUP S.A ESP y Víctor Sigudo Barquez Supervisor Municipal de San Onofre Sucre, de la cual se puede verificar los siguientes trabajos en instalación de tubería de alcantarillado en PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro e instalación de tubería de 8" 128,00m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 10" 125m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 12" 284m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 16" 1086m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 18" 250m</li> <li>Suministro e instalación de tubería de 24" 1024m</li> </ul> <p>Con la copia del ACTA DE LIQUIDACIÓN allegada, el proponente aporta experiencia en valor y en instalación de tubería de alcantarillado en longitudes iguales o superiores a MIL (1000) METROS y en diámetros iguales o superiores a 8" (200 mm).</p>		
Cumple:	SI		
Contrato 2			
Objeto	CONTRATO No.2213 DE DICIEMBRE 7 DE 2011: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CALIFORNIA-DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):		2	2011
Valor (\$MMLV):	5	893.136.659	
Valor (\$MMLV):		1.450	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	INSERGRUP S.A E.S.P 50% HET INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 25%		
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO		
Observaciones:	<p>Folio 139 al 140 Presenta copia de la carta de conformación de consorcio, de la cual se puede verificar el porcentaje de participación en el citado contrato de quienes aportan la experiencia.</p> <p>Folio 141 al 144 Presenta ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2213, de fecha 26 de noviembre de 2014, suscrita por Hermann Camacho Torres representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA y Didier Yuseeth Serrano López Supervisor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESSANT S.A S.P, en representación de la Gobernación de Santander conforme a lo expresado a Folio 141 en el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, de la cual se puede verificar el objeto del contrato ejecutado, fecha de inicio, fecha de terminación y valor final liquidado.</p> <p>Folio 145 al 146 Presenta el ANEXO AL ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2213, relacionada a Folios 141 AL 144, suscrita por Hermann Camacho Torres representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA y Didier Yuseeth Serrano López Supervisor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESSANT S.A E.S.P, en representación de la Gobernación de Santander conforme a lo expresado a Folio 141 en el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, de la cual se puede verificar la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería alcantarillado PVC estructural:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro e instalación tubería D=250mm:323,43m</li> <li>Suministro e instalación tubería D=300mm:160,96m</li> </ul> <p>Folio 147 al 153 Presenta copia del contrato 2213, de fecha 7 de diciembre de 2011, suscrito por el Ing. Edgar Augusto Pedraza Gómez Secretario de Transporte e Infraestructura del Departamento de Santander y Hermann Camacho Torres Representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA CALIFORNIA.</p> <p>Con la documentación aportada no es posible evidenciar el cumplimiento de las siguientes condiciones de experiencia:</p> <p>"Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIÉTERNO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)."</p> <p>Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita identificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos en los Términos de Referencia.</p>		
Observaciones a la Subsanación:	<p>En los tiempos establecidos por la entidad, el proponente allega la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevamente presenta el ANEXO AL ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA No.2213, suscrita por Hermann Camacho Torres representante Legal CONSORCIO OPTIMAGUA y Didier Yuseeth Serrano López Supervisor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESSANT S.A E.S.P, en representación de la Gobernación de Santander, de la cual se pudo verificar con claridad la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería alcantarillado PVC estructural:</li> <li>Suministro e instalación tubería D=200mm: 801,21m</li> <li>Suministro e instalación tubería D=250mm: 323,43m</li> <li>Suministro e instalación tubería D=300mm: 160,96m</li> </ul> <p>Con la copia del anexo del acta allegada, el proponente aporta experiencia en valor y en instalación de tubería de alcantarillado.</p>		
Cumple:	SI		
Observación general:	<p>Teniendo en cuenta que la totalidad de la experiencia específica exigida en los Términos de Referencia que el proponente pretende acreditar, se encuentra relacionada con el contrato N° 01 y es aportada por la firma INSERGRUP S.A ESP, con participación del 1% en el actual consorcio conformado para el presente proceso de selección, se sugiere al proponente que en la etapa de subsanación deberá tener en cuenta lo establecido en el numeral "2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (O APLICAR)" donde se indica lo siguiente</p> <p>[...] 8. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%) [...] ]</p> <p>Por lo anterior el proponente deberá subsanar los contratos 1 y 2 con el fin de validar la experiencia exigida en los Términos de Referencia.</p>		
Observación general Subsanación:	Con la copia de la documentación allegada, el proponente cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia y se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección		

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017	
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"	
Fecha de diligenciamiento	04/03/2017	
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA	
Proponente:	CONSORCIO G&P VICTORIA 2017	
Integrantes y % de Participación:	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO 49%	PROINARK
Representante Legal:	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS	

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	X
Subsanación	

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? **NO**

de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Requerido: \$ 994.752.145 Pesos / 1348 SMMLV

**Contrato 1**  
Objeto: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBÁ, DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Fecha de Terminación	Día: 14, Mes: 7, Año: 2015
Valor (pesos):	\$ 2.268.913.121
Valor (SMMLV)	\$ 3.521
Tipo de Proponente:	Persona Juridica
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PROINARK: 50%
Actividades asociadas:	Construcción y optimización del sistema de alcantarillado; Instalación de tuberías en PVC

**Observaciones:** En folios 40 a 47 el proponente aporta la copia del Acta de Entrega Y recibo al Municipio y copia del Acta de Entrega y Recibo Final del contrato No. PAF-ATF-022-2012 del contrato 1, expedida por la FIDUCIARIA BOGOTÁ - FIDNETER y suscrita por el Contratista, Interventora, Municipio, Findeter y PDA Boyaca, documentos en los que se verificó que: El valor del contrato presentado en proporción según requerimiento suma 3521 SMMLV, valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Así mismo se soporta en el Acta de Entrega y Recibo (folio 41), que se construyeron e instalaron 10056,3 m lineales de tubería con diámetro mayor a 200 mm en material de PVC, acreditando debidamente la experiencia específica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm), Así mismo se verificó en los archivos la existencia del Contrato debidamente suscrito entre el Patrimonio Autónomo de Findeter y el Consorcio del cual forma parte el Proponente Proinark S.A. en cumplimiento del requisito establecido en el numeral 3,1,3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO, 3,1,3,1,1, REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE; literal F, Alternativa B de los Terminos de Referencia de la presente convocatoria, en el que se exige que el Proponente debe adjuntar copia del contrato acompañado por el acta de Terminación.

Cumple: **SI**

**Contrato 2**  
Objeto: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Fecha de terminación	Día: 19, Mes: 4, Año: 2016
Valor (pesos):	\$ 1.730.615.064,40
Valor (SMMLV)	\$ 2.510
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	40%
Actividades asociadas:	suministro e instalación de tuberías PVC Sanitarias.

**Observaciones:** En folios 41 a 63 el proponente aporta la copia del contrato No. 439-2014 suscrito con la Gobernación de Córdoba y copia del Acta Recibo de Obra Final, Contrato 2, suscrita por la la Interventoría contratada por el Departamento de Córdoba quien lo representa. En estos documentos se verificó que: El valor del contrato presentado en proporción según requerimiento de los terminos de la Convocatoria suma 2510 SMMLV, valor superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), 1348 SMMLV. Así mismo se soporta en el Acta Recibo de Obra Final (folios 48-53), que se construyeron e instalaron 2295,41 m lineales de tubería con diámetro mayor a 200 mm en material de PVC (teniendo en cuenta % de participación), acreditando debidamente la experiencia específica exigida en el aspecto b. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm),

Cumple: **SI**

**Observación general:** Un vez revisadas las certificaciones que soportan la experiencia específica del Proponente, verificadas las cantidades de tubería construida y los valores de los contratos presentados y demás datos del formulario, se indica que la Proponente CONSORCIO G&P VICTORIA 2017, cumple con los Requisitos Habilitantes del Proponente de Orden Técnico de la presente convocatoria (PAF-ATF-O-006-2017)

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO T&B
Integrantes y % de Participación:	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO 50% DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ 50%
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>
--	-----------

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b> a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

<b>Presupuesto Requerido:</b>	\$ 994.752.145 Pesos
	1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**  
CONSTRUCCION DEL COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Día	Mes	Año
4	12	2009

Valor (pesos): \$ 579.150.316  
Valor (SMMLV) \$ 932

Tipo de Proponente: CONSORCIO  
Porcentaje de Participación en el contrato referido: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO 80%

**Actividades asociadas:**  
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)

**Observaciones:**

PVC	UNIDAD ML
8"	227,96
12"	624,21
16"	1506,33
20"	121,25
<b>TOTAL</b>	<b>2479,75</b>

Con la documentación aportada se logra identificar la experiencia específica en:

*Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)*

Adicionalmente el valor convertido a SMMLV aporta la condición de presupuesto establecido en los Términos de Referencia

<b>Cumple:</b>	<b>SI</b>
----------------	-----------

**Contrato 2**

**Objeto**

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE SAN JUAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
30	5	2015

Valor (pesos):

\$ 1.376.446.973,11

Valor (SMMLV)

\$ 2.136

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)

**Observaciones:**

FOLIO S/F: Certificación del SUBSECRETARIO DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE GESTOR PAP PDA DE LA GOBERNACION DE NARIÑO EULER ALDEMAR MARTINEZ RODRIGUEZ, por medio de la cual certifica que DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ ejecuto para la GOBERNACION DE NARIÑO, el contrato No 818-13 cuyo objeto es "OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE SAN JUAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, el valor ejecutado y actividades realizadas.

PVC	UNIDAD ML
10"	1817,8
12"	101,5
14"	123,6
16"	618,2
18"	177,6
20"	367,9
24"	73,3
30"	6,3
TOTAL	3286,2

**Cumple:**

SI

Observación general:

Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole así la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO OBRAS VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ 50% HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ 50%
Representante Legal:	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	
	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON, PRIMERA ETAPA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	28	3	2014
Valor (pesos):	\$ 2.104.256.631		
Valor (SMMLV)	\$ 1.708		

Tipo de Proponente:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ 50%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)

FOLIO 34-35: Certificación del DIRECTOR DE INTERVENTORIA CESAR AUGUSTO URIBE CALLE de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, por medio de la cual certifica que el CONSORCIO ALARCON GONZALEZ ejecuto para la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - GOBERNACION DE ANTIOQUIA, el contrato No 2013-OO-37-0017 cuyo objeto es "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON, PRIMERA ETAPA.", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, el valor ejecutado y actividades realizadas.

TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD ML
200MM	2212,02
250MM	1277,72
300MM	679
400MM	630
450MM	695
TOTAL	5493,74

FOLIO 36-39: Acta de recibo final

**Observaciones:**

FOLIO 40-44: Acta final, donde se evidencia la fecha de inicio, y actividades realizadas.

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta copia del Contrato suscrito con la Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia, ni certificación expedida por la Entidad Contratante el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar el cumplimiento de las reglas de acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

(...)

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." (...)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato

Mediante radicado 120171000016317 del 14/03/2017, el oferente aclara la información solicitada y anexa documento Contrato de obra y Acta de liquidación, donde se puede evidenciar el valor el contrato, y la entidad contratante, lo cual cumple con lo establecido en el numeral 3.1.3.1.1 de los términos de referencia.

**Observacion Subsane:**

Cumple:	SI
---------	----

**Contrato 2**
**Objeto**

Construcción colector que tributa al interceptor quebrada textil en la ciudad de manizales y optimización y variación de las redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Fatima

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
28	9	2015

Valor (pesos):

\$ 419.047.545,00

Valor (SMMLV)

\$ 650

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

Actividades asociadas:

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

**Observaciones:**

FOLIO 47-57: Certificación del SUBGERENTE TECNICO ALEJANDRO ESTRADA CARMONA de la , por medio de la cual certifica que DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ ejecuto para AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, el contrato No 2015-0154 cuyo objeto es "Construcción colector que tributa al interceptor quebrada textil en la ciudad de manizales y optimización y variación de las redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Fatima", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, el valor ejecutado y actividades realizadas.

En la documentación aportada se evidencia la instalación de tuberías para sistemas de alcantarillado y el valor relacionado. Aporta a la condición de presupuesto establecida en la experiencia específica de los Términos de Referencia.

**Cumple:**

SI

**Contrato 3**
**Objeto**

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
21	4	2010

Valor (pesos):

\$ 120.173.904,00

Valor (SMMLV)

\$ 233

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

Actividades asociadas:

El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

**Observaciones:**

FOLIO 58: Certificación del SUBGERENTE TECNICO ALEJANDRO ESTRADA CARMONA de la , por medio de la cual certifica que DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ ejecuto para AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, el contrato No 2009-0241 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación Y el valor ejecutado.

FOLIO 59-62: Acta de Cumplimiento del Contrato No 2009-0241 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, el valor ejecutado y actividades realizadas.

En la documentación aportada se evidencia la instalación de tuberías para sistemas de alcantarillado, y el valor relacionado aporta a la condición de presupuesto establecida en la experiencia específica de los Términos de Referencia.

**Cumple:**

SI

**Observación general:**

El proponente deberá realizar subsane del contrato No 1 con el fin de poder validar la totalidad de la experiencia específica exigida en los Términos de Referencia

**Observación general**
**Subsanación:**

El proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes por tanto se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”
Fecha de diligenciamiento	02/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO VICTORIA PG
Integrantes y % de Participación:	GTC INGENIERIA S.A.S.: 50% PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA: 50%
Representante Legal:	JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	
	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DESCENTRALIZADO E IN SITU PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS A TRAVÉS DE UN PRE TRATAMIENTO (TRAMPAS DE GRASA), UN TRATAMIENTO PRIMARIO (TANQUE SÉPTICO), UN TRATAMIENTO SECUNDARIO (FILTRO ANAEROBIO), Y DISPOSICIÓN FINAL AL SUELO A TRAVÉS DE CAMPO DE INFILTRACIÓN O A CUERPOS DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DE ECOPEPETROL PERTENECIENTES A LAS SUPERINTENDENCIAS LA CIRA INFANTAS (SCI) Y SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES DE MARES (SOM) DE ECOPEPETROL, UBICADOS EN ÁREAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA, SABANA DE TORRES, SAN VICENTE DE CHUCIRÍ, RIO NEGRO, AGUACHICA, SAN MARTIN Y PUERTO NARE, EN LOS DEPARTAMENTOS SANTANDER, CESAR Y ANTIOQUIA

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	15	12	2014
Valor (pesos):	\$ 2.995.616.370,00		
Valor (SMMLV)	\$ 4.863		
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: UNION TEMPORAL U.T. A.R.D.  
GTC INGENIERIA S.A.S.: 50%  
ASSEMBLY & TECHNIQUES LTDA: 50%

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**  
**Folio 41:** Presenta certificación emitida por ECOPEPETROL. Suscrita por RAMON GONZALO ALVAREZ AMUNDARAY – Administrador del Contrato. La cual permite verificar que la UNION TEMPORAL U.T. A.R.D. ejecuto con Ecopetrol el contrato de obra para la construcción del proyecto. La misma permite identificar el número del contrato No. 5212767, el objeto, la fecha de terminación, el valor ejecutado y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio.  
**Folio 42 - 45:** Presenta certificación de experiencia contractual expedida por ECOPEPETROL, suscrita por RAMON GONZALO ALVAREZ AMUNDARAY – Administrador del Contrato. Dicha certificación permite verificar las actividades que se realizaron en dicho contrato, logrando evidenciar la Instalación de tubería de alcantarillado en PVC con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 4010.2ml.  
**Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.**

**Cumple:** **SI**

**Contrato 2**  
**Objeto**

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1,2,3,4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. QUE PARA EL GRUPO NO 2, COMPRENDE LAS SIGUIENTES ZONAS DE INTERVENCIÓN: LOCALIDADES DE FONTIBÓN, ENGATIVÁ, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, MÁRTIRES Y PUENTE ARANDA.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
21	2	2016

Valor (pesos):

\$ 4.081.360.612,45

Valor (SMMLV)

\$ 5.920

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL BOGOTA 2015  
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA: 55%  
HARINSA NAVASFALT SA: 40%  
CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA: 5%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

**Folio 47 – 52:** Presenta Acta de Recibo Final y Terminación del Contrato de Obra emitida por la alcaldía mayor de Bogotá suscrita por NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA - Interventor. Esta permite identificar el número del contrato No. 352 de 3 de agosto de 2015, el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor total del contrato y las actividades que se realizaron en dicho contrato. En esta se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado en PVC y en Concreto con diámetro igual o superior a 8" y una longitud de 454,15ml.

**Folio 53:** Presenta documento de acuerdo consorcio, en el cual es posible evidenciar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio.

**Folio 54 – 58:** Presenta adición y prórroga 1 y 2 del contrato No. 352 de 2015

**Folio 59 – 66:** Presenta copia del contrato de obra 352 del 03 de agosto de 2015. Entre los que suscriben se encuentra JUAN CARLOS ABREO BELTRAN – Director General (E)

**Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.**

**Cumple:**

SI

Observación general:

El proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO PROYECTO LA VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	GEOCOL CONSULTORES S.A. 50%
	JAVIER DE JESÚS GARCIA PAREJA 50%
Representante Legal:	OSCAR AUGUSTO MUÑOZ HENAO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	<b>x</b>
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	
	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>NO</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NEIRA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	30	12	2011
Valor (SMMLV)	\$ 1.054.353.690		
Tipo de Proponente:	\$ 1.969		
	PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA 100%

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 66 EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y SUSCRITA POR HECTOR MARIO OSORIO VALLEJO, SECRETARIO DE VIVIENDA, EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO, EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, ADEMAS LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:  
- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1606.35 MTS

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO ES POSIBLE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

**Observaciones:** (...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita evidenciar la condición de experiencia específica citada, cumpliendo las reglas de acreditación indicadas en el numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, so pena que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para la condición de valor

En la etapa de subsanación el proponente no allegó documentación del contrato relacionado, por tanto éste solo es tenido en cuenta para valor

**Cumple:** **SI**

**Contrato 2**

**Objeto**

SELECCIONAR EN APLICACIÓN DE LOS TRAMITES LEGALES CORRESPONDIENTES, A LOS CONTRATISTAS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN MUNICIPIOS EN LOS CUALES EMPOCALDAS SA ESP TIENE SECCIONAL, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES GRUPOS DE OBRAS ASI: GRUPO II CHINCHINA - GRUPO III NOR OCCIDENTE (SUPIA RISARALDA) - GRUPO IV ORIENTE (VICTORIA Y LA DORADA) - GRUPO V LA DORADA No. 1 - GRUPO VI LA DORADA No. 2 - GRUPO VII OCCIDENTE (BELALCAZAR - SAN JOSÉ Y VITERBO) - GRUPO VIII NORTE (SALAMINA - FILADELFIA - AGUADAS) - GRUPO IX RIOSUCIO No. 1 - GRUPO X RIOSUCIO No. 2 - GRUPO XI ANSERMA GRUPOS CONTRATO GRUPO V LA DORADA No. 1 - GRUPO VI LA DORADA No. 2

**Fecha de terminación**

Día	Mes	Año
13	5	2016

**Valor (pesos):**

\$ 1.050.078.466,00

**Valor (SMMLV)**

\$ 1.523

**Tipo de Proponente:**

PERSONA NATURAL

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA 100%

**Actividades asociadas:**

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

EN EL FOLIO 70 SE PRESENTA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EMPOCALDAS SA ESP SUSCRITA POR ROBINSON RAMIREZ HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS, EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO, EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, ADEMÁS LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1338.25 MTS

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO ES POSIBLE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

*(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"*

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación del contrato relacionado que permita evidenciar la condición de experiencia específica citada, cumpliendo las reglas de acreditación indicadas en el numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, so pena que el contrato solo pueda ser tenido en cuenta para la condición de valor

**Observación Subsanación**

En la etapa de subsanación el proponente no allegó documentación del contrato relacionado, por tanto éste solo es tenido en cuenta para valor

**Cumple:**

SI

**Observación general:**

EL PROPONENTE DEBERA APORTAR DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS 1 Y 2, EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE EN LA SIGUIENTE CONDICIÓN:

*b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"*

**Observación general Subsanación:**

En el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar los requerimientos realizados a los contratos aportados, en los mismo no se pudo infentificar le siguiente requisitos de experiencia:

*(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"*

Por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de NO HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ANA 2017
Integrantes y % de Participación:	AGAMA SAS 34% - CONSTRUCTORA NIRVANA SAS 33% - AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS ESP 33%
Representante Legal:	IVONNE CONSTANZA FIGUEROA RODRIGUEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

<b>Evaluación correspondiente a:</b>	
Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

Presupuesto Requerido: \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**  
Obras de construcción de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras según proyecto EEAB No 6642 del catorce 14 de febrero de 2005, construcción de las redes de agua potable según proyecto de la EAAB No 31209 de mayo de 2005 y las obras de infraestructura vial hasta los sardineles de acuerdo a los lineamientos contemplados y aprobados en los planos nO F182/4-06 y F 182/4-07, según resolución de urbanismo No Res 03-05-0211 de la Urbanización Castilla Real, respecto el cual EL CONTRATISTA figura como urbanizador responsable, con base en las cantidades de obra fijas descritas en el anexo.

Fecha de terminación	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
Valor (pesos):	2	4	2007
Valor (SMMLV)	\$ 3.000.000.000		
Tipo de Proponente:	\$ 6.917		
	PERSONA JURIDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: AGAMA SAS 100%

**Actividades asociadas:**  
INSTALACION DE TUBERIA  
Contrato No N/A Urbanismo Castilla Real  
Folios 154-158, copia del contrato suscrito con Diego Hernandez Morales, actuando como representante de la Fiduciaria BNC SA Fidubnc SA en liquidacion, Ana Cristina Pardo Ochoa, eprestante legal Constructora Bolivar SA, Juan Manuel Cardenas Scovino apoderado general Valleyview Developments INC  
Folio 159, copia del anexo al contrato a todo costo Urbanismo Castilla  
Folio 160-161, copia del acta de entrega y terminacion de obra, en la cual se observa:  
Tuberia concreto 10" = 304ml  
Tuberia concreto 12" = 1830ml+ 600ml  
Tuberia concreto 14" = 270ml +944ml  
Tuberia concreto 16" = 246ml  
Tuberia concreto 18" = 100ml  
Tuberia concreto 20" = 276ml  
Tuberia concreto 27" = 878ml  
Tuberia concreto 30" = 704ml  
Tuberia concreto 40" = 240ml  
TOTAL = 6392 ML

**Cumple:** **SI**

**Contrato 2**

**Objeto**  
Reconstrucción de pavimentos y andenes demolidos para la instalacion, reparacion y reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado

Fecha de Terminación	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
Valor (pesos):	10	10	2007
Valor (SMMLV)	\$ 12.839.501.762,97		
Tipo de Proponente:	\$ 29.605		
	Persona jurídica		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONSTRUCTORA NIRVANA SAS 100%

**Actividades asociadas:**  
INSTALACION DE TUBERIA  
Contrato No 00953, suscrito con Sociedad de Acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla SA ESP, Folio 167-170, certificación de obra debidamente suscrito por el Gerente de Planeación y Desarrollo, en la cual se observa el No de contrato, objeto, fecha de terminacion, valor y actividades ejecutadas, las cuales incluyen:  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 200 mm (8") = 14,216,93ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 250 mm (10") = 1,438,70ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 300 mm (12") = 1641,53ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de PVC bajo cualquier condicion de humedad de 400 mm (16") = 87ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 200mm (8") = 76ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 250mm (10") = 141ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 350mm (14") = 178ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 400mm (16") = 662ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 450mm (18") = 553ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 500mm (20") = 292ml  
Instalacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo o gres, bajo cualquier condicion de humedad de 600mm (24") = 94ml  
TOTAL = 19380,16ml

**Cumple:** **SI**

Contrato 3

Objeto

Construcción redes locales de alcantarillado Sanitario y pluvial Grupo II de la zona 4 del acueducto de Bogotá

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
19	12	2009

Valor (pesos):

\$ 3.141.885.791,00

Valor (SMMLV)

\$ 3.161

Tipo de Proponente:

Consortio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Polo Asociados Soluciones de Ingeniería Ltda 50%- Comercializadora Agua Aire Medio Ambiente SA 50%

Actividades asociadas:

INTALACION DE TUBERIA

Contrato No 1-01-34300-995-2008 suscrito con Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Folios 173-174, copia del acta de entrega y recibo final del contrato de obra, en el cual se observa el numero del contrato, objeto, fecha de terminacion, valor ejecutado y contratista

Folios 175-210, copia de la certificación de interventoría, en el cual se observa objeto, No de contrato, fecha de terminacion, integrantes del consorcio

Polo Asociados Soluciones de Ingeniería Ltda 50%

Comercializadora Agua Aire Medio Ambiente SA 50%

De igual forma se observan las actividades en diferentes barrios:

Instalacion de tuberías rígidas de alcantarillado diámetros 6, 8, 10 y 12" = 45,83+208+57+255+145+83+310,19

Instalacion de tuberías rígidas de alcantarillado diámetros 14, 16 y 18" = 544,30+237,18

Instalacion de tuberías rígidas de alcantarillado diámetros 20 y 24" = 49,70+709,52

Instalacion de tuberías rígidas de alcantarillado diámetros 27 y 30" = 171,55

Instalacion de tuberías rígidas de alcantarillado diámetros 6, 8, 10 y 12" = 187,33

Instalacion de tuberías flexibles de alcantarillado diámetros 36" y 1m = 110,01

Instalacion de tuberías flexibles de alcantarillado diámetros 14, 16 y 18" = 394,20

TOTAL= 3507,81ml

Observaciones:

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/02/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Proponente:	INGEAGUAS SAS
Integrantes y % de Participación:	INGEAGUAS SAS 100%
Representante Legal:	MAURICIO DE SAN VICENTE ARANGO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

X

Subsanación

El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?

NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Requerido:

\$	994.752.145	Pesos
	1348	SMMLV

Contrato 1

Objeto

CONTRATO DE OBRA No 1-01-34100-1147 de 2013 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, COLECTORES, INTERCEPTORES, BOX-COULVERT Y ESTRUCUTURAS HIDRAULICAS EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
27	2	2015

Valor (pesos):

\$ 10.156.004.322

Valor (SMMLV)

\$ 7.881

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

INGEAGUAS SAS 50%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO  
SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 49: Copia del contrato de obra suscrito por el gerente del Acueducto de Bogotá y el representante del contratista.

Folio 55: Copia de acta de entrega y recibo final suscrita por el contratista, el interventor, el supervisor, gerente de la zona 4 y el vobo del gerente corporativo servicio al cliente, donde se evidencia la que ejecutó el contrato No 1-01-34100-1147 de 2013 entre la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, como también la fecha de inicio, terminación y el valor ejecutado.

Folio 57: Copia acta de liquidación del contrato de obra suscrita por el ontratista, el interventor, el supervisor, gerente de la zona 4 y el vobo del gerente corporativo servicio al cliente.

Folio 62: Certificación del contrato suscrita por el supevisor de la EAB Zona 4, donde se evidencia la confroación del consorcio, la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado y la ejecución de las siguientes actividades:

Observaciones:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 8"	m	1102,3
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 10"	m	48,7
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 12"	m	289,8
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 14, 16 y 18"	m	2284,53
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 20 y 24"	m	1277,1
<b>TOTAL</b>		<b>5002,43</b>
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 18"	m	159,95
Instalación de tuberías flexibles de alcantarillado PVC diámetros nominales 20 y 24"	m	1277,1
<b>TOTAL</b>		<b>1437,05</b>

Con la documentación anterior el proponente cumple con las siguientes condiciones: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"

Cumple:

SI

**Contrato 2**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA No PAF -ATF- 043- 2013 COSNTRUCCIÓN DE REDES DE ACUDCUTO Y ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ETAPA III

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	4	2014

Valor (pesos):

\$ 4.676.302.180,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.505

El valor en SMMLV es afectado por el porcentaje de participación del actual oferente que aporta la experiencia, es decir INGEAGUAS SAS 33%

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

INGEAGUAS SAS 33%

Actividades asociadas:

SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 72: Certificación suscrita por la representante de la Fiduciaria Bogotá S.A, donde certifica que el CONSORCIO REDES ejecutó para FINDETER, el contrato No PAF -ATF- 043- 2013, como también la conformación del consorcio, y la fecha de inicio del mismo

Folio 73: Copia del acta de liquidación suscrita por el contratista, el interventor y el representante legal de la Fiduciaria Bogotá, donde se evidencia la fecha de entrega y recibo final del contrato.

Folio 79: Copia del acta de recibo final y entrega del objeto contractual suscrita por el representante legal del contratista y el director de interventoría, donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades, afectadas por el porcentaje de participación del proponente dentro del consorcio, teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE literal A " i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades ejecutadas en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.":

**Observaciones:**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	%PARTICIPACIÓN 33%
Instalación de tubo Novafort 10"	m	459,32	152
Instalación de tubo Novafort 12"	m	317,47	105
Instalación de tubo Novafort 16"	m	37,2	12
Instalación de tubo Novafort 18"	m	150,2	50
Instalación de tubo Novafort 20"	m	176,48	58
Instalación de tubo Novafort 24"	m	137,51	45
Instalación de tubo Novafort 33"	m	5,75	2
Con la documentación anterior el proponente aporta para condición de valor		1283,93	424

**Cumple:**

SI

**Contrato 3**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-014-2012 CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 19 Y 30 MUNICIPIO DE PASTO

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	11	2013

Valor (pesos):

\$ 4.057.123.167,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.065

El valor en SMMLV es afectado por el porcentaje de participación del actual oferente que aporta la experiencia, es decir INGEAGUAS SAS 30%

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

INGEAGUAS SAS 30%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 85: Certificación suscrita por la representante de la Fiduciaria Bogotá S.A, donde certifica que el CONSORCIO REDES PASTO ejecutó para FINDETER, el contrato No PAF-ATF-014-2012, como también la conformación del consorcio, y la fecha de inicio del mismo

Folio 86: Copia del acta de entrega y recibo final para contrato de obra, suscrita por el contratista, el interventor y el gerente de EMPOPASTO S.A ESP, donde se evidencia la fecha de entrega y recibo final del contrato.

Folio 88: Copia del acta de recibo final y entrega del objeto contractual suscrita por el representante legal del contratista y el director de interventoría, donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades, afectadas por el porcentaje de participación del proponente dentro del consorcio, teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE literal A " i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades ejecutadas en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.":

**Observaciones:**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	%PARTICIPACIÓN 30%
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 20"	m	225	68
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 24"	m	203	61
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 27"	m	50	15
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 30"	m	162	49
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 35"	m	267	80
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 42"	m	86	26
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 48"	m	107	32
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 54"	m	108	32
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC estructural 350 mm d= 60"	m	107	32
TOTAL		1315	395

Con la documentación anterior el proponente aporta para condición de valor

**Cumple:**

SI

Observación general:

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los términos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	06/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO WM LA VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	WILLIAM CARDONA OLMOS 60% MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA 40%
Representante Legal:	WILLIAM CARDONA OLMOS

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO UBICADO EN LA CALLE 17A CON CARRERA 27 SUR HASTA LA CARRERA 26 SUR CON CALLE 18 DEL BARRIO DARIO ECHANDÍA DE LA CIUDAD DE IBAGUE

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	14	4	2009
Valor (SMMLV)	\$ 299.456.190		
Tipo de Proponente:	\$ 603		
	PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

WILLIAM CARDONA OLMOS 100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

EN EL FOLIO 177 AL 178 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA FINAL DE PAGO DEL CONTRATO 0044 DE 2008 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP Y EL INGENIERO WILLIAM CARDONA OLMOS, ASÍ MISMO EN EL FOLIO 179 A 180 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE TEMINACIÓN DEL CONTRATO Y EN EL FOLIO 181 A 193 CONTRATO DE OBRA No. 0044 DE 2008.

EN EL ACTA DE TERMINACIÓN, SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 271.85 MTS

CON LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA SE APORTA A LA CONDICIÓN DE VALOR.

**Cumple:** **SI**

**Contrato 2**
**Objeto**

CONSTRUCCIÓN DE LA MANIJA (A) SAN ANTONIO CARPETA 8-B-106/PLANOS 1 Y 2 Y COLECTOR LA TUZA CARPETA 8-BG-9/ PLANOS 1 Y 2 DE 9 A CARGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 0073 DEL 23 DE JUNIO DE 2011

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
5	4	2013
\$ 1.191.678.613,05		
\$ 2.022		
PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

WILLIAM CARDONA OLMOS 100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 195 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO N° 058-2011 SUSCRITA POR EL CONTRATISTA E INTERVENTOR DEL IBAL, EN EL DOCUMENTO SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN Y VALOR. ASÍ MISMO EN EL FOLIO 196 A 204 ACTA FINAL DEL CONTRATO RELACIONADO DONDE SE IDENTIFICA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

**Observaciones:**

A FOLIO 205 SE PRESENTA CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SUSCRITA POR EL SECRETARIO GENERAL DONDE SE IDENTIFICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A FOLIOS 210 A 213 SE APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA SE APORTA A LA CONDICIÓN DE VALOR ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Cumple:**

SI

**Contrato 3**
**Objeto**

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES 23-27 ENTRE CARRERAS 9-7, CALLES 26-27 ENTRE CARRERAS 4-7 Y CALLES 27-32 ENTER CARRERAS 3-6 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
27	4	2014
\$ 2.400.742.368,78		
\$ 3.897		
CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

 CONSORCIO REDES GIS  
MIGUEL ÁNGEL GALARZA GARCÍA 98%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 215 A 217 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 083 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP Y EL CONSORCIO REDES GIS, ASÍ MISMO EN EL FOLIO 219 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE RECIBO FINAL Y EN EL FOLIO 224 A 231 CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2013.

**Observaciones:**

EN LOS SOPORTES QUE ADJUNTA EL PROPONENTE, SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO, EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, ADEMÁS LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO  $\geq 8$ " EN UNA LONGITUD DE 5589 MTS

CON LA INFORMACIÓN APORTADA EL PROPONENTE CUMPLE CON LAS REGLAS DE ACREDITACIÓN Y CRITERIOS DE EXPERIENCIA ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Cumple:**

SI

Observación general:

CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, EL PROPONENTE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, POR LO CUAL SE LE DA LA CONDICIÓN DE HABILITADO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/02/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO CALDAS 2017
Integrantes y % de Participación:	RAPITEC LTDA 50%- JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS 50%
Representante Legal:	JULIAN LIZANDRO RODRIGUEZ CASAS

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	
	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

CONTRATO No 056 DE 2006 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE CALAMAR

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	30	5	2007
Valor (pesos):	\$ 1.348.803.375		
Valor (SMMLV)	\$ 1.555		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: RAPITEC LTDA 50%

**Actividades asociadas:**

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO  
SUMATORIA DE CONTRATOS

**Observaciones:**

Folio 39: Copia del contrato de obra suscrito por el alcalde municipal y el representante legal del consorcio Enlace 2  
Folio 46: Certificación suscrita por el alcalde municipal del departamento de Calamar, donde certifica que el Consorcio Enlace 2 ejecutó el contrato No 056 DE 2006, como también la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado del contrato y la ejecución de las siguientes actividades:  
- Tubería instalada 8" =3974 m  
Folio 48: Acta No 01 de terminación de contrato suscrita por el Consorcio Enlace 2 y el interventor.  
Folio 50: Documento de conformación del consorcio Enlace 2, integrado por RAPITEC LTDA 50% y CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA 50%

Con la documentación anterior el proponente cumple con la siguiente condición: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"

**Cumple:** SI

**Contrato 2**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 034-2014 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DERECHO DEL RIO CAUCA, SECTOR I, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CAMARAS 25 AL 29; CAMARA 31 A LA 48; CAMARA 56 A LA 105

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
3	8	2015

Valor (pesos):

\$ 852.429.828,00

Valor (SMMLV)

\$ 1.384

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS 50%

Actividades asociadas:

 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO  
 SUMATORIA DE CONTRATOS

**Observaciones:**

Folio 53: Copia del contrato No 034-2014, suscrito entre la empresa de Acueducto y alcantarillado de Popayan S.A ESP y el Consorcio San Antonio.  
 Folio 62: Copia del contrato adicional No 01 al contrato de obra suscrito entre la empresa de Acueducto y alcantarillado de Popayan S.A ESP y el Consorcio San Antonio.  
 Folio 63: Otrosí al contrato de obra No 034 de 2014 suscrito entre la empresa de Acueducto y alcantarillado de Popayan S.A ESP y el Consorcio San Antonio.  
 Folio 64: Documento de conformación del consorcio San antonio integrado por EDWIN CARDENAS SHENEEMAN 5% Y JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS 50%.  
 Folio 66: Copia de acta final, suscrita por el representante legal del consorcio San Antonio, el supervisor y el subgerente técnico AAP S.A ESP, donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades realizadas.

- Instalación de tubería PVC, unión mecanica para alcantarillado D=625mm (24") 1897,90m

Con la documentación anterior el proponente aporta para condición de valor

**Cumple:**

SI

Observación general:

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente de los terminos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA
Proponente:	CONENERGÍA LTDA - CONCRETOS Y ENERGÍA LTDA
Integrantes y % de Participación:	CONENERGÍA LTDA - CONCRETOS Y ENERGÍA LTDA 100%
Representante Legal:	NELSON GUTIERREZ CUELLAR

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	X
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Requerido: \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**  
LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	26	12	2014
Valor (pesos):	\$ 529.784.000		
Valor (SMMLV)	\$ 860		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONSORCIO TC  
CONENERGÍA LTDA 50%

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO  
EN EL FOLIO 45 A 46 EL PROPONENTE APORTA CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RELACIONADO, DONDE SE INDICA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE (50%)

**Observaciones:**  
EN EL FOLIO 47 A 48 EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA EMPRESA AGUAS DEL HUILA SA ESP Y SUSCRITA POR RAMIRO ADOLFO MUÑOZ CALDERON, SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO, EN LA CERTIFICACIÓN APORTADA SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, EL VALOR TOTAL EJECUTADO Y LA FECHA DE TERMINACIÓN. ASÍ MISMO EN EL FOLIO 49 A 51 EL PROPONENTE ADJUNTA ACTA DE RECIBO FINAL DE PAGO EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:  
- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 2.220,29 MTS  
  
A FOLIOS 52 A 53 SE APORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  
CON LA INFORMACIÓN APORTADA EL PROPONENTE CUMPLE CON LAS REGLAS DE ACREDITACIÓN Y CRITERIOS DE EXPERIENCIA ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y APORTA A LA CONDICIÓN DE VALOR.

**Cumple:** SI

**Contrato 2**  
**Objeto**

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ENTRE LA AVENIDA LA TOMA Y LA CALLE 21 (AVENIDA TENERIFE) - BARRIO CHAPINERO COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE NEIVA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
23	9	2015

Valor (pesos):

\$ 1.998.309.577,00

Valor (SMMLV)

\$ 3.101

Tipo de Proponente:

PERSONA JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONENERGÍA LTDA - CONCRETOS Y ENERGÍA LTDA 100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

EN EL FOLIO 54 A 55 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 003 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP Y CONENERGÍA LTDA, ASÍ MISMO EN LOS FOLIOS 56 A 57 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, DONDE SE PUEDE VERIFICAR EL OBJETO, LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO, Y LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS, DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:

- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1.195,23 MTS

Teniendo en cuenta que el proponente no aporta copia del Contrato, ni certificación expedida por la Entidad Contratante el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar el cumplimiento de las reglas de acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación, así.

(...)

Observaciones:

"Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor." (...)

"Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista". (...)

Cordialmente,

Cumple:

SI

Observación general:

El proponente deberá subsanar el contrato 2 con el fin de dar cumplimiento al siguiente requisito de experiencia específica:

"b. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV."

Observación general  
Subsanación:

En el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, el proponente allegó en el folio No. 27 contrato de obra No. 003 de 2015 suscrito entre CONENERGÍA LTDA y Las Empresas Públicas de Neiva ESP.

Con lo anterior, el proponente allegó documentación que permite aclarar los requerimientos realizados a los contratos aportados, en los mismos se pudo identificar el cumplimiento de la siguiente regla de acreditación:

"ALTERNATIVA B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista"

Por tanto el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS
Fecha de diligenciamiento	01/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO REDES VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	OM CONSTRUCTORES S.A.S (Mayor Posso y Cia. SAS): 50% ÓSCAR NOEL MAYOR POSSO: 50%
Representante Legal:	OSCAR NOEL MAYOR POSSO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>
--	-----------

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (01) Y MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).	<b>SI</b>

Presupuesto Requerido:	\$ 994.752.145 Pesos
	\$ 1.348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**  
**CONTRATO No.0466-2001:CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA SANTANA, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	29	10	2001
Valor (SMMLV)	283.463.622		
Tipo de Proponente:	991		
	UNION TEMPORAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:  
 OSCAR NOEL MAYOR POSSO:25%  
 OM CONSTRUCTORES LTDA:25%

Actividades asociadas:  
 INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

**Folio 47 al 49:** Presenta certificación de fecha 12 de diciembre de 2002, suscrita por Claudia Espinosa Rodríguez-Profesional de Servicios Administrativos y Gerenciales de la Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación de la Ciencia y la Cultura, de la cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, plazo y la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de alcantarillado, el cual conforme a la sumatoria de los porcentajes de participación de los integrantes en el consorcio conformado, las cantidades que se tienen en cuenta son:  
 -Instalación de tubería PVC diámetro 8": 3656,38\*50%: 1828,19m  
 -Instalación de tubería PVC diámetro 10": 484,80\*50%: 242,40m  
 -Instalación de tubería PVC diámetro 12": 476,36\*50%: 238,18m  
**TOTAL: 2308,77 ML**

**Folio 50 al 54:** Presenta copia de la constitución de la unión temporal, de la cual se puede verificar en porcentaje de participación de quien aporta la experiencia con el referido contrato.

**Folio 55 al 64:** Presenta copia del citado contrato, suscrito por Richard Eliecer Jaimes Bonilla-por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos y Oscar Noel Mayor Posso-Representante de la Unión Temporal U.T INGENIEROS ASOCIADOS.

**Folio 65 al 66:** Presenta acta de terminación del referido contrato, de fecha 29 de octubre de 2001, suscrita por la Ing.Doris Cuellar Moyano-Ingeniera Residente U.T INGENIEROS ASOCIADOS, Ing.Héctor Rodríguez M-Ingeniero Residente Hidrotec LTDA. Ing.Oscar Noel Mayor Posso-Director de Obra U.T INGENIEROS ASOCIADOS, Ing. Germán Torres Merchán-Director de Obra Hidrotec LTDA, y el VoBo de la Ing. Carmina Moreno R-Comité Operativo y el Ing Juan Fernando Buchelli-Comité Operativo, del cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, plazo y valor final ejecutado durante el desarrollo del contrato.

**Folio 67 al 68:** Presenta acta de liquidación del contrato aportado, de fecha 28 de junio de 2002, suscrita por Richard Eliecer Jaimes Bonilla por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos y Oscar Noel Mayor Posso-Representante Legal de la Unión Temporal U.T INGENIEROS ASOCIADOS.

**Con la documentación anexa el proponente aporta experiencia en valor y acredita experiencia en instalación de tubería de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" y en longitudes iguales o mayores a 2000m**

Cumple:	<b>SI</b>
---------	-----------

**Contrato 2**

**Objeto**

**CONTRATO No.002-1998:** REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
23	12	2000

Valor (pesos):

\$ 1.008.812.101,00

Valor (\$MMLV)

3.879

Tipo de Proponente:

PERSONA NATURAL

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

OSCAR NOEL MAYOR POSSO:100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

**Folio 69 al 74:** Presenta certificación de fecha 10 de mayo de 2001, suscrita por el Ing.Gerardo Cruz Jimenez-ALCALDE (E) DEL MUNICIPIO DE SILVIA-CAUCA, de la cual se puede verificar el objeto del contrato, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación y la ejecución de los siguientes trabajos en instalación de tubería de alcantarillado:

- Instalación Tubería PVC 10": 2902,2.00m
- Instalación Tubería PVC 10": 1180.00m
- Instalación Tubería PVC 12": 618.3m
- Instalación Tubería PVC 16": 855.3m
- Instalación Tubería Hormigón Simple C II 18": 828.8m
- Instalación Tubería Hormigón Simple C II 24": 556.8m
- Instalación Tubería Hormigón Simple C II 27": 705.5m
- Instalación Tubería Hormigón Simple C II 30": 373.4
- Instalación Tubería Hormigón Simple C II 33": 129.1m
- Instalación Tubería Hormigón Simple C II 36": 118m

**Observaciones:**

**Folio 75 al 102:** Presenta copia del CONTRATO DE OBRA No.002 DE 1998, de fecha 01 de abril de 1998, suscrito por Alvaro Morales Tombe-Alcalde Municipal y el Ing.Oscar Noel Mayor Posso-Contratista.

**Folio 103 al 113:** Presenta ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL del referido contrato, de fecha 30 de enero de 2001, suscrita por Segundo Tombe Morales-Alcalde Municipal de Tombe, Gerardo Cruz Jiménez-Secretario de Infraestructura Municipal, Jaime Escobar Rodríguez-Interventor y Oscar Noel Mayor Posso-Contratista.

**Con la documentación anexa, el proponente aporta a la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado en diámetros iguales o mayores a 8" en longitudes iguales o mayores a 2000m.**

**Cumple:**

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico									
Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017								
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"								
Fecha de diligenciamiento	27/03/2017								
Tipo de Proponente:	CONSORCIO								
Proponente:	CONSORCIO VICTORIA 2017								
Integrantes y % de Participación:	OMAR ENRIQUE PAREDES 40% - NELSON MENDOZA ESPINOSA 60%								
Representante Legal:	NELSON MENDOZA ESPINOSA								
<b>1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente</b>									
Evaluación correspondiente a:									
Requerimientos									
Subsanación	X								
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	NO								
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:									
	ASPECTO	CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en S.MMLV.	SI						
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI						
Presupuesto Requerido:	<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td>994.752.145</td> <td>Pesos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1348</td> <td>S.MMLV</td> </tr> </table>			\$	994.752.145	Pesos		1348	S.MMLV
\$	994.752.145	Pesos							
	1348	S.MMLV							
<b>Contrato 1</b>									
Objeto	Mejoramiento de colectores finales de aguas lluvias del sistema de alcantarillado Corregimiento de San Bernardo de Bata del municipio de Toledo, Norte de Santander								
Fecha de terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>12</td> <td>2015</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	15	12	2015
Día	Mes	Año							
15	12	2015							
Valor (pesos):	\$ 599.999.934,00								
Valor (S.MMLV)	\$ 931								
Tipo de Proponente:	Union Temporal								
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	OMAR ENRIQUE PAREDES 66% - NELSON MENDOZA ESPINOZA 34%								
Actividades asociadas:	SUMATORIA DE LOS CONTRATOS Contrato No 167 de 2017 suscrito con el Municipio de Toledo, Departamento del norte de Santander Folios 74-78, copia del contrato de obra Folios 79-82, copia del acta de obra final, en el cual se observa No de contrato, objeto, valor, fecha de terminación y cuadro de actividades, no obstante las copias presentadas del folio 80 y 81 no son legibles, por lo que no se puede verificar las actividades ejecutadas. Folios 83-84, copia del modelo de acuerdo de union temporal								
Observaciones:	Con la documentación aportada se evidencia el cumplimiento de la experiencia general en instalación de tuberías para alcantarillado, por tanto la certificación se tiene en cuenta para sumar a la condición de valor								
Cumple:	SI								
<b>Contrato 2</b>									
Objeto	Construcción del Sistema de Acueducto y alcantarillado Estación Banadía para el Oleoducto bicentenario Araguany-Banadía								
Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>6</td> <td>2013</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	30	6	2013
Día	Mes	Año							
30	6	2013							
Valor (pesos):	\$ 604.937.125								
Valor (S.MMLV)	\$ 513								
Tipo de Proponente:	Consortio								
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	NELSON MENDOZA ESPINOZA 50%								
Actividades asociadas:	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" Y 18" Contrato No 048 del 14 de diciembre de 2012, suscrito con Sismic Colombia Folios 85-97, copia del contrato Folios 98, Anexo No 2 precios unitarios de construcción Folios 99-100, acta de liquidación del contrato de obra No 048-2012, en el cual se observa el objeto, No de contrato, fecha de terminación, valor ejecutado Folio 101, acta final de obra contrato No 048-2012, en el cual se observa:								
Observaciones:	Con la información aportada el proponente permite evidenciar la ejecución de instalación de tuberías para alcantarillado, en diámetro iguales o superiores a 8" y en longitudes superiores a 2000 ml Teniendo en cuenta que el proponente aporta certificaciones en las cuales es posible verificar el valor ejecutado, la fecha de terminación y las actividades realizadas en dicho contrato, las mismas no permiten identificar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio M&M, con el fin de verificar su participación dentro del contrato ejecutado, por tanto, el proponente deberá allegar documentación donde se pueda evidenciar el cumplimiento del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", donde se establece:  [...]"En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de constitución de consorcio o sociedad en dicho momento".								
Observación subsane:	Mediante radicado No 120171000016250 del día 14 de marzo de 2017, el proponente adjunta el acta de constitución de consorcio del contrato No 048 de 2012 en el cual se verifica la conformación del consorcio M&M, dando cumplimiento a lo requerido en los términos de referencia de la presente convocatoria. Así las cosas, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes por tanto se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección								
Cumple:	SI								
<b>Contrato 3</b>									
Objeto	Construcción del sistema de alcantarillado sanitarios de los barrios Beltrania y Porvenir en el municipio de Puerto Santander								
Fecha de terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>10</td> <td>2014</td> </tr> </table>			Día	Mes	Año	16	10	2014
Día	Mes	Año							
16	10	2014							
Valor (pesos):	\$ 1.391.893.742,00								
Valor (S.MMLV)	\$ 2.192								
Tipo de Proponente:	Union Temporal								
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	OMAR ENRIQUE PAREDES 97%								
Actividades asociadas:	SUMATORIA DE LOS CONTRATOS Contrato No PD-NS-FIA-008-2011, suscrito con Secretaria de Agua Potable y Saneamiento básico-Gobernación de Santander Folios 102-113, copia del contrato de obra Folios 115-119, copia del acta de pago No 5, en la cual se observa: Instalación tubería de 8" PVC 1,097,82 ml Instalación tubería de 10" PVC 182,17 ml Instalación tubería de 12" PVC 150,94 ml Instalación tubería de 14" PVC 34,43 ml Instalación tubería de 16" PVC 37,36 ml Instalación tubería de 18" PVC 529,31 ml <b>TOTAL: 2032,03 ML</b>								
Observaciones:	Folios 120-124, acta de terminación de contrato Folios 125-127, acta de conformación de la Unión Temporal Por lo anterior el proponente CUMPLE con la siguiente condición: Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo								
Cumple:	SI								
Observación general:	Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección								

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	27/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO CAFETERO
Integrantes y % de Participación:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 30% CARLOS ALBERTO DELGADO MAYA 50%
Representante Legal:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	x

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas? **NO**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	NO

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**  
**Objeto** OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA TERCERA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">6</td> <td align="center">2012</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	2	6	2012
Día	Mes	Año					
2	6	2012					
Valor (pesos):	\$ 5.163.022.254						
Valor (SMMLV)	\$ 9.111						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	CARLOS DELGADO MAYA 60% M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 20%						

**Actividades asociadas:** INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

EN EL FOLIO 44 EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE IPIALES Y SUSCRITA POR ANDRÉS GOYES GUERRERO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN. EN LOS FOLIOS 45 A 47 SE PRESENTA DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO EN EL FOLIO 48 A 49 EL PROPONENTE ALLEGA ACTA FINAL DEL CONTRATO RELACIONADO DONDE SE INDICA EL OBJETO Y VALOR EJECUTADO EN EL FOLIO 050 A 051 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN EL FOLIO 52 A 54 ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DONDE SE EVIDENCIA LA FECHA DE TERMINACIÓN Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRA:  
- INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CON DIÁMETRO >= 8" EN UNA LONGITUD DE 1857,16 M

TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO SOLO SE ACREDITAN 1857,16 ML DE TUBERÍA INSTALADA EN MATERIALES DE PVC Y CONCRETO, ES NECESARIO QUE SE INDIQUE EL MATERIAL DE LA TUBERÍA INSTALADA EN DIÁMETROS DE 18", 14" Y 24" QUE SE APRECIAN EN LA CITADA ACTA EN LOS ÍTEMS 65, 66 Y 67 RESPECTIVAMENTE, YA QUE SON EL COMPLEMENTO PARA LOGRAR EVIDENCIAR LA SIGUIENTE CONDICIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

*(...) b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)" (...)*

POR TANTO EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO RELACIONADO, DONDE SE ESPECIFIQUE EL REQUERIMIENTO REALIZADO, DE MANERA QUE SE CUMPLA CON LAS REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Cumple:** **NO**

**Observación general:** EL PROPONENTE DEBERÁ SUBSANAR EL CONTRATO 1 CON EL FIN DE VALIDAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:  
El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.  
Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)

**Observación general Subsanación:** Si bien es cierto el proponente allegó un comunicado en el cual declara que las tuberías instaladas son en PVC y adjunta algunas fotografías, tanto el comunicado como las fotografías no son documentos que cumplan con las reglas de acreditación establecidas en los términos de referencia ya que no están suscritos por la entidad contratante.  
Así las cosas con la documentación allegada no es posible verificar el cumplimiento de las reglas de acreditación establecidas en los términos de referencia así:  
*(...) b. Uno ((1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)" (...)*  
Por tanto NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de NO HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	10/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA
Proponente:	MARAN S.A.S
Integrantes y % de Participación:	N.A
Representante Legal:	MANUEL RAMÓN BRADFORD

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>
--	-----------

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (01) Y MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

Presupuesto Requerido:	\$ 994.752.145 Pesos
	\$ 1.348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** CONTRATO N° 1-01-35100-776-2004. REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	16	Noviembre	2006
Valor (pesos):	\$ 6.982.257.800		
Valor (SMMLV)	8557	El valor de contrato ejecutado se afecta por el por el porcentaje de participación del proponente en la Unión Temporal, es decir el 50%	
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: **MARAN LTDA: 50%**

Actividades asociadas: **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO**

A Folio 70 se presenta certificación de la Empresa de Acueducto de Bogota, donde el Director de Apoyo Técnico el Señor Mario Hernán Camelo Duque certifica que la UT MARAN LTDA suscribió el contrato en referencia con la EAAB S.A ESP.

A Folios 71 a 76 se anexa acta de liquidación del contrato de Obra referido, donde es posible evidenciar el objeto del contrato, la fecha de terminación, el recibo a satisfacción y el valor ejecutado. El acta se encuentra debidamente suscrita por las partes Contratista, Interventor, y funcionarios de la EAAB S.A ESP.

A Folios 78 a 79 se presenta acta de entrega y recibo final, suscritos por el Contratista y el Interventor.

A Folios 80 a 91 se presenta acta de pago parcial, donde se logra identificar la ejecución de las siguientes cantidades de obra:

**Observaciones:** Instalación de Tuberías flexibles (PVC) para alcantarillado e Instalación de Tuberías rígidas (CS) para alcantarillado, donde se evidencia en diámetros iguales o superiores a 8" la instalación de mas de 1000 ml y en diámetros iguales o superiores a 18" la instalación de mas de 300 ml. Por lo anterior el proponente da cumplimiento a la experiencia técnica exigida en los Términos de Referencia.

En cuanto a la condición económica, el valor del contrato ejecutado convertido a SMMLV cumple la totalidad exigida en la experiencia específica.

A Folios 92 a 94 se presenta acta de conformación del consorcio donde se evidencia la participación de MARAN LTDA ahora MARAN SAS en un porcentaje del 50%.

A Folis 97 a 102 se presenta copia del contrato relacionado, cumpliendose así las reglas de acreditación de la experiencia específica exigida en los Términos de Referencia.

**Cumple:** **SI**

**Observación general:** Con la documentación aportada el proponente CUMPLE con la totalidad de la verificación de requisitos habilitantes, por tanto se da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	27/03/2017
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL CALDAS - VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	HIDRALOBRAS SAS 50% - CONCREAMBIENTE SAS 50%
Representante Legal:	JOSE ANTONIO ARIAS CASTRO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**
**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

Subsanación

**X**

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

**NO**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA No 2071119 CONSTRUCCIÓN DE LA II ATAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, PLANOS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN

**Fecha de Terminación**

Día	Mes	Año
27	5	2008

**Valor (pesos):**

\$ 1.091.181.146

**Valor (SMMLV)**

\$ 2.364

**Tipo de Proponente:**

PERSONA JURIDICA

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

HIDRAL OBRAS LTDA 100%

**Actividades asociadas:**

SUMATORIA DE CONTRATOS

**Observaciones:**

Folio 86: acta de liquidación del contrato suscrita por el subgerente técnico, representante legal HIDRAL OBRAS LTDA, coordinadora grupo de liquidaciones y el gestor del convenio 196035, donde se evidencia la ejecución del contrato 2071119 con Fonade, como también la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado.

Folio 89: Certificación suscrita por el subgerente administrativo, coordinadora del grupo liquidación y el gestor del convenio 196035, donde certifica la fecha de inicio ,terminación, valor ejecutado del contrato y la ejecución de las siguientes actividades;

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro transporte e instalación de tubería PVC alcantarillado en los siguientes		
Diametro interior 227 mm - Diametro nominal 250 mm	m	1088,42
Diametro interior 284 mm - Diametro nominal 315 mm	m	181,53
<b>TOTAL</b>		<b>1269,95</b>

Con la documentación anterior el proponente aporta experiencia para la condición de valor

**Cumple:**
**SI**
**Contrato 2**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA No 1176 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, LOCLAIDAD DE LAS CCHCIAS

**Fecha de terminación**

Día	Mes	Año
18	10	2005

**Valor (pesos):**

\$ 645.432.536,56

**Valor (SMMLV)**

\$ 1.692

**Tipo de Proponente:**

PERSONA JURIDICA

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

HIDRAL OBRAS LTDA 100%

**Actividades asociadas:**

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 96: Certificación suscrita por el representante residente auxiliar unidad de operaciones, donde se evidencia que HIDRAL OBRAS LTDA ejecutó el contrato 1176 para PNUD

Folio 97: Certificación de ejecución y cantidades de obra ejecutada suscrita por la Coordinadora Unidad Ejecutora FIP - MAVDT, donde certifica la ejecución de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de tuberías PVC, incluidos los accesorios Diametro 8" (200mm)	m	2666
<b>TOTAL</b>		<b>2666</b>

**Observaciones:**

Con la documentación aportada no se logra identificar la fecha de terminación del contrato relacionado, por lo que el proponente deberá allegar documentación que cumpla con las reglas de acreditación de experiencia específica, con el fin de validar la siguiente condición de experiencia específica:

(...) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm) (...)

Mediante radicado No 1201771000016598 de Marzo 16 de 2017, el proponente adjunta acta de recibo final de obra del contrato de construcción de obra PNUD No 0000001176, suscrita por el contratista de obra y el interventor, donde se evidencia la fecha de inicio, terminación y valor ejecutado.

**Observaciones de Subsanación:**

Con la documentación presentada el proponente aporta experiencia para la condición de valor y para la siguiente condición: (...) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm) (...)

**Cumple:**
**SI**
**Observación general de subsanación:**

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	02/03/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO LA VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 50% - CONSTRUCOOR SAS 40% - JAIME MENESES QUINEME 10%
Representante Legal:	JAIME MENESES QUINEME

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

X

Subsanación

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b>		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Requerido: \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

Objeto: CONTRATO DE OBRA No 1-01-30100-458-2003 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA UPZ 86 "EL PORVENIR" DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTÁ D.C

Día	Mes	Año
29	6	2004

Fecha de Terminación

Valor (pesos): \$ 954.475.049

Valor (SMMLV) \$ 1.333

Tipo de Proponente: PERSONA JURIDICA

El valor en SMMLV es afectado por el porcentaje de participación del actual oferente que aporta la experiencia, es decir HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 50%

Porcentaje de Participación en el contrato referido: HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 50%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 62: Certificación suscrita por el coordinador UEL - acueducto, donde certifica la ejecución del contrato No 1-01-30100-458-2003 para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, como también los integrantes del consorcio ZHT, la fecha de inicio, terminación, valor ejecutado y la ejecución de las siguientes actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 12" (300 mm)	m	892
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 14" (350 mm)	m	131
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 16" (400 mm)	m	63
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 18" (450 mm)	m	83
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 20" (500 mm)	m	199
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 24" (600 mm)	m	135
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 27" (675 mm)	m	43
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 30" (750 mm)	m	60
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 36" (900 mm)	m	288
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 1.00 m	m	112
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 1.10 m	m	38
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 1.20 m	m	102
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 1.30 m	m	69
Instalación de tubería de alcantarillado en concreto, sin refuerzo diámetro 1.40 m	m	55
<b>TOTAL</b>		<b>2270</b>

Observaciones:

Folio 64: Acta de liquidación suscrita por el contratista, el interventor y el vobo del gerente corporativo de servicio al cliente donde se evidencia la fecha de inicio, terminación y valor ejecutado.

Folio 70: Actas de pago final de obra

Con la documentación anterior el proponente cumple con las simultáneas condiciones: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER

Cumple: SI

**Contrato 2**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA No 1-01-33100-754-2004 LA REVISIÓN, AJUSTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA COMBINADO QUEBRADA LAS LAJITAS, PARTE ALTA DEL COLECTOR LA JANGADA Y DESAGUES BARRIOS GIRARDOT, DORADO, CONSULO Y PARTE ALTA DE SANTA ROSA DE LIMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE BOGOTÁ

**Fecha de terminación**

Día	Mes	Año
12	8	2005

**Valor (pesos):**

\$ 660.676.383,00

**Valor (SMMLV)**

\$ 1.732

**Tipo de Proponente:**

PERSONA NATURAL

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ 100%

**Actividades asociadas:**

SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 96: Certificación suscrita por el interventor de la EAAB, donde se evidencia que HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ, ejecutó el contrato No 1-01-33100-754-2004 para la EAAB, donde certifica la ejecución de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación tubería concreto 12"	m	92,7
Suministro e instalación tubería concreto 14"	m	68
Suministro e instalación tubería PVC 20"	m	126,7
Suministro e instalación tubería PVC 30"	m	312,9
TOTAL		600,3

**Observaciones:**

 Folio 80: acta de liquidación del contrato de obra suscrito por el representante legal del contratista, el representante legal de EPM Bogotá S.A - ESP, gerente de la zona 3 y el vobo del gerente corporativo de servicio al cliente  
 Folio 86: Acta de cantidad de obra ejecutada Vs Obra contratada, suscrita por el contratista y el interventor.

**Cumple:**

SI

**Observación general:**

El oferente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección





**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	17/03/2017
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO OBRAS LA VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	INGARQ CONSTRUCTORES S.A.S (34%), GERMAN CASTAÑO QUIROGA (33%) Y YAMEL SIERRA CASTRO (33%)
Representante Legal:	PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1** Contrato No. 1-01-7200-361-1999

**Objeto** CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO LA CAÑIZA I-II Y II. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO GUILLERMO NUÑEZ EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	12	4	2000
Valor (SMMLV)	\$ 978.214.479,00		
Tipo de Proponente:	\$ 3.761		
	Persona Natutal		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: YAMEL SIERRA CASTRO - 100%

**Actividades asociadas:** Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 61, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP, suscrito por Gloria Patricia Tovar Alzate como Directora de Contratación y Compras, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 63 A 66, el proponente anexa el acta de recibo de obra No. 007-Final, donde se relacionan las actividades asociadas con la experiencia específica, así:

**DESCRIPCIÓN**

Construcción Redes Alcantarillado

Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 8": 4.837,8 ml  
 Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 12": 2.672,0 ml  
 Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 14": 327,2 ml  
 Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 18": 113,0 ml  
 Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 20": 132,2 ml  
 Suministro, Cargue, transporte, descargue e instalación tubería concreto 24": 68,5 ml  
 Total D>= 8": 8.195,7 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Adicionalmente, se da cumplimiento a las condiciones de cumplimiento específicas dispuestas en los Términos de Referencia, y aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

**Cumple:** SI

**Contrato 2**

Contrato No. 0016 de Marzo de 2007

**Objeto**

CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA ARENOSA NORTE ETAPA II DESDE EL PUNTO R34 AL R51 (SEGÚN DISEÑOS) PARA DESARROLLAR EL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO BARRIOS DEL SUR FINANCIADO CON RECURSOS DEL CRÉDITO LINEA FINDETER No. 173-005-002-001

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
23	5	2008

Valor (pesos):

\$ 605.983.435,83 EL VALOR SE VE AFECTADO POR

Valor (SMMLV)

\$ 657 LA PARTICIPACIÓN DEL

Tipo de Proponente:

Consorcio PROPONENTE

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

YAMEL SIERRA CASTRO - 50%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 67, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP, suscrito por Sandra Acevedo Molano como Secretaria general, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 68, el proponente anexa el documento de constitución de consorcio.

A Folios 69 A 73, el proponente anexa el acta final de obra, donde se relacionan las actividades asociadas con la experiencia específica, así:

**DESCRIPCIÓN**

Suministro e instalación de Tubería en concreto ertificada (...)

Tubería D=8": 70,8 ml

Tubería D=10": 36,1 ml

Tubería D=24": 358,2 ml

Tubería D=30": 156,8 ml

Total D&gt;= 8": 621,9 ml

**Observaciones:**

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO se da cumplimiento a las condiciones específicas dispuestas en los Términos de Referencia, PERO al tratarse de "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

**Cumple:**

SI

**Contrato 3**

Contrato No. OB 003 del 21 de octubre de 2006

**Objeto**

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES NOMIAO "LA MADROÑALA" PRIMERA ETAPA B/UNIDOS MUNICIPIO DE MELGAR.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
29	8	2007

Valor (pesos):

\$ 753.472.216

Valor (SMMLV)

\$ 1.737

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

GERMÁN CASTAÑO QUIROGA - 100%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 59, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Corporación de cuencas del Tolima - Corcuencas, suscrito por Gloria Esperanza Paez Pérez como Directora ejecutiva, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

**Observaciones:**

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO es posible dar evidencia de las actividades ejecutadas bajo este contrato. Razón por la cual, el proponente deberá allegar documentación que permita verificar las actividades realizadas y de esta forma dar cumplimiento a las condiciones particulares establecidas en los Términos de referencia.

**Observaciones Subsanación:**

El proponente allega copia del contrato de obra, junto a los contratos adicionales. Adicionalmente, anexa acta de liquidación. Con la documentación anteriormente mencionada, NO se da cumplimiento a los requerimientos que se habían realizado, ya que si bien dentro del contrato de obra se plantean las actividades a desarrollar, no se da evidencia a la correcta finalización de las mismas. Por tanto, no se puede proceder a aceptar la experiencia específica aquí plasmada.

**Cumple:**

NO

Observación general:

El proponente deberá subsanar el contrato No.3 para que este sea tenido en cuenta para aportar experiencia específica.

Observación general Subsanación:

El proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, razón por la cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso. Sin embargo, NO se aceptará la experiencia plasmada en el contrato No. 3 para fines de cumplimiento de las condiciones particulares.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	24/03/2016
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2017-VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 50% - MINEROS E INGENIEROS S.A.S
Representante Legal:	GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos  
Subsanación

**X**

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

**NO**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>NO</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** CONTRATO No 574 de 2010 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN HABITACIONAL EN LA QUEBRADA JUAN BOBO, PARTE ALTA, PROYECTO QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MIB DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, LOCALIZADO ENTRE LAS CARRERAS 47 Y 49B Y CALLES 105 C Y 107, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

Día	Mes	Año
24	3	2011

Fecha de Terminación  
Valor (pesos): \$ 1.036.205.561

Valor (SMMLV) \$ 967

Tipo de Proponente: CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido: GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 50%

Actividades asociadas: SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 57: Certificación suscrita por el gerente auxiliar de contratación, gerente auxiliar de vivienda y habitad (e), y el ingeniero civil - GAVH, donde se evidencia la fecha de inicio, fecha de terminación, valor ejecutado, como también la ejecución de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro transporte y colocación de tubería PVC D=250mm	m	522,32
TOTAL		522,32

**Observaciones:**

Con la documentación anterior el proponente aporta experiencia para la condición de valor

**Cumple:** SI

**Contrato 2**
**Objeto**

CONTRATO DE OBRA No 0176 DE 2000 EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CUENCA DEL RIO CAUCUA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CRUCERO DE CUALI, GRUPO II, RAMAL 2,5,6 Y EMISARIO FINAL, MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
6	12	2000

Valor (pesos):

\$	176.374.100,00
----	----------------

Valor (SMMLV)

\$	678
----	-----

Tipo de Proponente:

PERSONA NATURAL
-----------------

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

GERARDO ALFREDO PAZOS ZUÑIGA 100%

Actividades asociadas:

SUMATORIA DE CONTRATOS

Folio 57: Certificación suscrita por el gerente auxiliar de contratación, gerente auxiliar de vivienda y habitad (e), y el ingeniero civil - GAVH, donde se evidencia la fecha de inicio, fecha de terminación, valor ejecutado, como también la ejecución de las siguientes actividades:

**Observaciones:**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro Te instalación de Tubería de 200 mm 8"	m	1187,31
<b>TOTAL</b>		<b>1187,31</b>

Con la documentación anterior el proponente aporta experiencia para la condición de valor

**Cumple:**

SI

Observación general:

El oferente NO cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los terminos de referencia, con la siguiente condición: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)**", teniendo en cuenta que para el primer contrata el proponente acredita 522,32 m de tubería superior a 8" y en el segundo contrato 1187,31 m, dándole la condición de NO HABILITADO en el proceso de selección

Observación General

Subsanación:

En los plazos establecidos por la Entidad el proponente no allegó documentación que permitiera aclarar los requerimientos realizados, por tanto **NO CUMPLE** con la verificación de requisitos habilitantes y se le da la condición de **NO HABILITADO** para continuar con el proceso de selección, ya que no se puede establecer la siguiente condición de experiencia específica:

**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)**

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	17/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Proponente:	OINCO S.A.S
Integrantes y % de Participación:	N.A
Representante Legal:	LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1 Objeto:** REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C

Día	Mes	Año
2	7	2016

Valor (pesos): \$ 9.021.673.125  
Valor (SMMLV) \$ 13.085

Tipo de Proponente: CONSORCIO  
Porcentaje de Participación en el contrato referido: 30%

Actividades asociadas: INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

**Folio 52 - 58:** El proponente allega Certificación Contrato de Obra No. 1-34100 - 1162- 2013 suscrita por el Interventor. En la cual se verifica ejecutor en figura asociativa de Consorcio, objeto del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final ejecutado. En la misma se puede constatar la participación del proponente dentro del Consorcio con un porcentaje del 30%.  
A folios 53, 56 y 57 se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en materiales de PVC, con diámetros de 8" (200 mm) y superiores, afectados por el porcentaje de participación así:

Item	Descripción	ML	30%
109.001.001.001	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 8, 10 y 12"	13896,36	4168,91
109.001.001.002	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 14, 16 y 18"	1275,53	382,66
109.001.001.003	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 20 y 24"	867,43	260,23
109.001.001.004	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 27 y 30"	451,36	135,41
109.001.001.005	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 36" - 1.00 m	704,50	211,35
109.001.001.006	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 1.10 y 1.20 m	399,90	119,97

**Observaciones:** Sin embargo, dicha certificación no podrá ser tomada en cuenta para acreditar experiencia, según los requisitos contemplados en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Alternativa A. "Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. **En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor.**"

Dado lo anterior, el proponente deberá allegar información que permita establecer el cumplimiento de las reglas de acreditación y de los demás requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

**Cumple:** SI

De acuerdo a los documentos de subsanabilidad por parte del proponente se observa lo siguiente:

**Sin Folio:** El proponente allega Acta de Entrega y Recibo Final debidamente suscrita por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, Contratista e Interventoría donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, valor ejecutado.

**Sin Folio:** El proponente allega Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013 debidamente suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

**Sin Folio:** El proponente allega documentación de datos del contrato los cuales se relacionan sin aportar información.

**Si Folio:** El proponente allega Modificación al Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013 debidamente suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

**Sin Folio:** El proponente allega Acta de Terminación Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013, debidamente suscrita por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, Contratista e Interventoría donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, valor ejecutado.

**Sin Folio:** El proponente allega Acta Pago Parcial No. 26 suscrita por el Interventor y Contratista.

Dado lo anterior, el proponente CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia para los numerales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE Y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

**Contrato 2**
**Objeto**

CONSTRUCCIÓN PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO LAURELES III DE LA LOCALIDAD DE BOSA Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE BOSA

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
1	2	2010
\$ 865.421.622,00		
\$ 1.255		
PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

50%																							
INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO																							
<b>Folio 59 - 63:</b> El proponente allega Certificación de Interventoría Contrato de Obra No. 1-01-30100-1028-2008 Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, suscrita por la e contratante de Interventoría. En la cual se verifica ejecutor en figura asociativa de Consorcio, objeto del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final ejecutado. En la misma se puede constatar la participación del proponente dentro del Consorcio con un porcentaje del 50%. A folios 60 y 62 se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en material de concreto rígido, con diámetros de 8" (200 mm) y superiores, así:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>ML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.12.1</td> <td>Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 6", 8, 10 y 12"</td> <td>1098,55</td> </tr> <tr> <td>109.12.2</td> <td>Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 14, 16 y 18"</td> <td>397,20</td> </tr> <tr> <td>109.12.3</td> <td>Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 20 y 24"</td> <td>95,43</td> </tr> <tr> <td>109.12.4</td> <td>Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 27 y 30"</td> <td>179,31</td> </tr> <tr> <td>109.12.5</td> <td>Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 36" - 1.00 m</td> <td>255,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td><b>2025,60</b></td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	ML	109.12.1	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 6", 8, 10 y 12"	1098,55	109.12.2	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 14, 16 y 18"	397,20	109.12.3	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 20 y 24"	95,43	109.12.4	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 27 y 30"	179,31	109.12.5	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 36" - 1.00 m	255,11	<b>Total</b>		<b>2025,60</b>		
Item	Descripción	ML																					
109.12.1	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 6", 8, 10 y 12"	1098,55																					
109.12.2	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 14, 16 y 18"	397,20																					
109.12.3	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 20 y 24"	95,43																					
109.12.4	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 27 y 30"	179,31																					
109.12.5	Inst. Tub. Rígidas Alcant. Dn 36" - 1.00 m	255,11																					
<b>Total</b>		<b>2025,60</b>																					

**Observaciones:**

Para el Item 109.1.2.1, se tiene en cuenta solo el diametro de 12" (350 mm) para la sumatoria de tubería.

Sin embargo, dicha certificación está suscrita por el Interventor, la cual no es válida según los requisitos contemplados en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Alternativa A. "Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. **En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor.**"

Dado lo anterior, el proponente deberá allegar información que permita establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

**Cumple:** SI

**Observación**
**Subsanación:**

De acuerdo a los documentos de subsanabilidad por parte del proponente se observa lo siguiente:

**Sin Folio:** El proponente allega Acta de Terminación para contratos que requieren Acta de Liquidación para el Contrato de Obra No. 1-01-30100-1028-2008 suscrita por Contratista e Interventoria donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de inicio y terminación y valor total.

**Sin Folio:** El proponente allega Contrato de Obra No. 1-01-30100-1028-2008 debidamente suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

**Sin Folio:** El proponente allega Acta Pago Parcial No. 07 suscrita por el Interventor y Contratista.

Dado lo anterior, el proponente CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia para los numerales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

**Contrato 3**
**Objeto**

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR BOSA PIAMONTE

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
23	2	2015
\$ 2.646.877.273,00		
\$ 4.108		
CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

50,00%																				
INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO																				
<b>Folio 64 - 66:</b> El proponente allega Certificación Contrato de Obra No. 1-35300 - 1320 - 2013, suscrita por el Interventor, como se relaciona a folio 63. En la cual se verifica ejecutor en figura asociativa de Consorcio, objeto del contrato de obra, fecha de inicio y terminación, valor final ejecutado. En la misma se puede constatar la participación del proponente dentro del Consorcio con un porcentaje del 50%. A folios 62 se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado en materiales de PVC y con diámetros de 8" (200 mm) y superiores; y diámetro de 18" (450 mm) y superiores así, afectados por el porcentaje de participación así:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>ML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.001.001.001</td> <td>Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 8, 10 y 12"</td> <td>1090,63</td> </tr> <tr> <td>109.001.001.003</td> <td>Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 20 y 24"</td> <td>527,64</td> </tr> <tr> <td>109.001.001.005</td> <td>Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 36" - 1.00 m</td> <td>26,40</td> </tr> <tr> <td>109.001.001.007</td> <td>Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 1.30 y 1.40 m</td> <td>701,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td><b>2346,07</b></td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	ML	109.001.001.001	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 8, 10 y 12"	1090,63	109.001.001.003	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 20 y 24"	527,64	109.001.001.005	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 36" - 1.00 m	26,40	109.001.001.007	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 1.30 y 1.40 m	701,40	<b>Total</b>		<b>2346,07</b>		
Item	Descripción	ML																		
109.001.001.001	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 8, 10 y 12"	1090,63																		
109.001.001.003	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 20 y 24"	527,64																		
109.001.001.005	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 36" - 1.00 m	26,40																		
109.001.001.007	Instalación Tuberías Flexibles de Alcantarillado diámetros 1.30 y 1.40 m	701,40																		
<b>Total</b>		<b>2346,07</b>																		

**Observaciones:**

Sin embargo, dicha certificación no podrá ser tenida en cuenta para acreditar experiencia, según los requisitos contemplados en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Alternativa A. "Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto. **En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor.**", adicionalmente, no está suscrita.

Dado lo anterior, el proponente deberá allegar información que permita establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

**Cumple:** SI

**Observación**
**Subsanación:**

De acuerdo a los documentos de subsanabilidad por parte del proponente se observa lo siguiente:

**Sin Folio:** El proponente allega Acta de Terminación Contrato de Obra No. 1-01-35300-1320-2013, debidamente suscrita por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, Contratista e Interventoria donde se puede verificar objeto del contrato, fecha de inicio y terminación, valor ejecutado.

**Sin Folio:** El proponente allega Contrato de Obra No. 1-01-35300-1320-2013 debidamente suscrito por la entidad contratante, Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá y Contratista.

**Sin Folio:** El proponente allega documentación de datos del contrato los cuales se relacionan sin aportar información.

**Sin Folio:** El proponente allega Acta Pago Parcial suscrita por el Interventor y Contratista.

Dado lo anterior, el proponente CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia para los numerales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

**Observación general:**

Verificada la información otorgada, el proponente CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia para los numerales 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE y 3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO VICTORIA JE 2017
Integrantes y % de Participación:	EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ 50% DIEGO JARAMILLO GOMEZ 50%
Representante Legal:	EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b> a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA II, SECTORES 1,2 Y 3, SUS REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO MONTE BLANCO

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	14	1	2010
Valor (pesos):	\$ 32.596.375.005		
Valor (SMMLV)	\$ 37.976		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: DIEGO JARAMILLO GOMEZ 60%

**Actividades asociadas:**

**Observaciones:**  
FOLIO 35-36: Certificación de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. por medio de la cual certifica que el CONSORCIO SANTAFE, ejecuto el contrato No 1-01-25500-666-2006 cuyo objeto es "ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA II, SECTORES 1,2 Y 3, SUS REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO MONTE BLANCO", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación, las actividades realizadas dentro de las que se encuentra la instalación de tubería en diámetros iguales o superiores a 8 pulgadas y longitud igual o superior a 2000 m y el valor ejecutado.

**Cumple:** **SI**

**Observación general:**

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO CCP 2017
Integrantes y % de Participación:	CONSTRUCTORA CRD S.A 30% CONSTRUSOCIAL S.A.S 30% PROAD SAS 40%
Representante Legal:	CAROLINA DIAZ ROCHA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**  
**Objeto**

CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA I

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	28	6	2008
Valor (SMMLV)	\$ 2.727.112.643		
Tipo de Proponente:	\$ 2.955		
	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONSTRUSOCIAL LTDA 50%

Actividades asociadas:  
 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).  
 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRECIENTOS (300) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 18" (450 mm).

Observaciones:  
 FOLIO 74: Certificación del GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FREDY GONZALEZ, por medio de la cual certifica que UNION TEMPORAL COLECTOR FERROCARRIL ejecuto para el DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA el contrato No 001 de 2007 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES TRAMO DESCAFECOL - PROGEL SECTOR MALTERIA", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación Y el valor ejecutado y actividades realizadas.

PVC	UNIDAD ML
500MM (20")	644,5
700MM(27")	1209,55
800MM(30")	1624,02
TOTAL	3478,07

**Cumple:** **SI**

**Contrato 2**

**Objeto**

PLAN DE SANEAMIENTO MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV Y CONEXIONES ERRADAS DE ACUEDUCTO DE BOGOTA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
1	10	2011

Valor (pesos):

\$ 6.749.809.376,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.899

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

JAJ INGENIEROS 23% (proad S.A.S)

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm).

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRECIENTOS (300) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 18" (450 mm).

FOLIO 75-76: Certificación de la DIRECTORA CONTRATACION Y COMPRAS (E) DOLLY ARIAS CASAS de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, por medio de la cual certifica que el CONSORCIO CONEXIONES 2010, ejecuto el contrato No 1-01-33100-0980-2009 cuyo objeto es "PLAN DE SANEAMIENTO MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV Y CONEXIONES ERRADAS DE ACUEDUCTO DE BOGOTA", donde se evidencia la fecha de inicio, la fecha de terminación y el valor ejecutado.

FOLIO 77-81: Acta de terminación para contratos que requieren acta de liquidación del contrato No 1-01-33100-0980-2009 suscrito por ALEXANDRA JIMENEZ GONZALES INTERVENTOR de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ZONA 3 y SAIN ESPINOSA MURCIA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA, donde se observa las cantidades ejecutadas.

**Observaciones:**

PVC	UNIDAD ML
8", 10", 14"	428,26
14", 16", 18"	270,37
20", 24"	147,06
27", 30"	111,16
<b>TOTAL</b>	<b>956,85</b>
CONCRETO	UNIDAD ML
16"	11,39
30"	33,51
36"	9,29
<b>TOTAL</b>	<b>54,19</b>

**Cumple:**

**SI**

Observación general:

El proponente CUMPLE con los requisitos habilitantes de orden técnico

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	27/03/2017
Tipo de Proponente:	Consorcio
Proponente:	CONSORCIO ST 2017
Integrantes y % de Participación:	SAIN ESPINOSA MURCIA (50%) Y TECHNE S.A.S. (50%)
Representante Legal:	CARLOS FABIAN GÓMEZ SÁNCHEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

Subsanación

**X**

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

**NO**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

Presupuesto Requerido:

\$	994.752.145	Pesos
	1348	SMMLV

Contrato 1

Contrato No. 125 de 2014

Objeto

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO, EL EL GRUPO 1, CUYAS LOCALIDADES SON: TUNJUELITO, BOSA Y KENEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
24	1	2016

Valor (pesos):

\$ 6.745.976.488

Valor (SMMLV)

\$ 4.892

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

SAIN ESPINOSA MURCIA - 50%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería para alcantarillado

Observaciones:

A Folios 48 A 50, el proponente anexa copia del documento de conformación de consorcio del Consorcio Villas, el cual no es claro y no es posible evidenciar el porcentaje de participación del consorciado.  
A Folios 51 A 54, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresa de Desarrollo Rural Ubano - EDU, suscrito por Sergio Alberto Cuervo Montoya como Subgerente de Ejecución de Proyectos, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado y la entrega a satisfacción.  
Adicionalmente, es posible evidenciar la experiencia específica, la cual se relaciona así:  
"(...) Se relacionan las cantidades de obra ejecutadas por parte del contratista":  
SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADA.  
-PVC Diámetro 8": 1.785,8 ml  
-PVC Diámetro 10": 2.503,9 ml  
-PVC Diámetro 12": 992,6 ml  
-PVC Diámetro 14": 788,4 ml  
-PVC Diámetro 16": 413,0 ml  
-PVC Diámetro 18": 323,3 ml  
-PVC Diámetro 20": 368,8 ml  
-PVC Diámetro 30": 132,9 ml  
Total D>= 8": 7.308,7 ml

Con la documentación aportada NO es posible evidenciar el porcentaje del proponente dentro del consorcio, por tal motivo deberá allegar documentación que permita verificar dicha condición.

Observaciones Subsanación:

El proponente allega "Anexo No. 31: Formulario Constitución Consorcios", suscrita por cada uno de los participantes del consorcio Villas, donde el participante Sain Espinosa Murcia tiene una participación del 50% en el contrato referido. Adicionalmente, anexa certificado emitido por la entidad contratante. De acuerdo a lo anterior, el proponente cumple con los requerimientos realizados, razón por la cual se acepta la experiencia, cumpliendo así con las condiciones particulares establecidas en los términos de referencia.

Cumple:

**SI**

Observación general:

El proponente NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por tanto deberá subsanar el Contrato No.1 para poder continuar con el proceso de selección.

Observación general Subsanación:

El proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por tanto se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	22/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO PI 2017
Integrantes y % de Participación:	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS 50% INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS 50%
Representante Legal:	GUSTAVO ANAYA MATTOS

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

CONTRATO N° 43 - 2013, CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE LA URBANIZACION COYUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PASTO - CESAR

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
4	11	2014

Valor (pesos):

\$ 1.040.155.137

Valor (SMMLV)

\$ 1.689

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

INSTALACION DE TUBERIA PVC

**Observaciones:**

FOLIOS 0072 al 0074: Presenta Acta de Rcibo Final de fecha cuatro (04) de agosto de 2014, en la cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación, instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales suman un total de tubería instalada de diametro de 200 mm de 3856 metros

FOLIO 0075 al 0088: Presenta copia del contrato de obra, celebrado entre el municipio de Pato y el Consorcio.

Con la documentación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado.

**Cumple:**

**SI**

**Contrato 2**

**Objeto**

CONTRATO N° 1-01-30100-38-2006, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR GRUPO VI Y COLECTOR E INTERCEPTOR FINAL ZANJON DE LA ESTRELLA EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
5	12	2008

Valor (pesos):

\$ 3.747.860.210,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.592

Tipo de Proponente:

UNION TEMPORAL

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

30%

Actividades asociadas:

INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

FOLIOS 0090 al 0096: Presenta certificación de interventoría de fecha cinco (05) de agosto de 2008 suscrita por Mercedes Lucia Garzón Gómez, representate legal Contelac LTDA, firma interventora, Jose Eduardo González Corredor, Supervisor del contrato y Hugo German Guanumen Pacheco, Director servicio de Acueducto y Alcantarillado Zona 4 de Bogotá, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quién aporta la experiencia, instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas.

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado.

**Cumple:**

**SI**

Observación general:

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	06/03/2017
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO A&S CALDAS
Integrantes y % de Participación:	OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA (80%) Y SA&COR S.A.S. (20%)
Representante Legal:	OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1** Contrato de Obra No. 05 de 2015  
**Objeto** CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO DE LA CARRERA 15, TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA GLORIETA DE LA AVENIDA MAX DUQUE GÓMEZ, HASTA LA CARRERA 5; CARRERA 15, CUATROCIENTOS METROS AL SUR DE LA GLORIETA DE LA AVENIDA MAX DUQUE ENTRE CALLES 19 SUR Y CARRERA 5, ZONA INDUSTRIAL SUR COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	6	10	2015
Valor (SMMLV)	\$ 1.861.733.273		
Tipo de Proponente:	\$ 2.889		
	Persona Natural		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA - 100%

**Actividades asociadas:** Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 60, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empresas Públicas de Neiva ESP, suscrito por Javier Mauricio Cardozo Perdomo como Asesor de Contratación, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.

A Folios 61 A 66, el proponente anexa acta de recibo final de obra, donde se puede evidenciar el valor total ejecutado y las cantidades instaladas, relacionadas así:

**ALCANTARILLADO SANITARIO**  
Suministro e instalación de tubería PVC Sello hermético, de pared estructural.

Tubería PVC diámetro 250mm: 194,7 ml  
Tubería PVC diámetro 315mm: 169,7 ml  
Tubería PVC diámetro 400mm: 969,3 ml  
Tubería PVC diámetro 600mm: 778,9 ml  
Tubería PVC diámetro 750mm: 143,1 ml  
Total D>=200mm: 2.255,7 ml

**Observaciones:** Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Adicionalmente, se da cumplimiento a las condiciones de cumplimiento específicas dispuestas en los Términos de Referencia, y aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

**Cumple:** SI

<b>Contrato 2</b>	Contrato de Obra No. 143 de 2010		
<b>Objeto</b>	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CENTRO POBLADO EL CAGUÁN MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
<b>Fecha de terminación</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Valor (pesos):</b>	9	8	2010
<b>Valor (SMMLV)</b>	\$ 388.472.236,00		
<b>Tipo de Proponente:</b>	\$ 754		
<b>Porcentaje de Participación en el contrato referido:</b>	Persona Natural		
<b>Actividades asociadas:</b>	OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA - 100%		
<b>Observaciones:</b>	<p>Instalación de tubería para alcantarillado</p> <p>A Folios 67, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Aguas del Huila SA ESP, suscrito por Nancy Trujillo Monje como Subgerente técnica y operativa, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción.</p> <p>A Folios 68 A 72, el proponente anexa acta de recibo final de obra, donde se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:</p> <p><b>DESCRIPCIÓN</b></p> <p>Instalación de tubería</p> <p>Tubería PVC diámetro 250mm: 1.047,1 ml</p> <p>Tubería PVC diámetro 355mm: 306,6 ml</p> <p>Tubería PVC diámetro 500mm: 97,4 ml</p> <p>Tubería PVC diámetro 650mm: 455,8 ml</p> <p>Total D&gt;=200mm: 1.906,9 ml</p> <p>Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO se da cumplimiento a las condiciones específicas establecidas en los Términos de Referencia, PERO al tratarse de "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", aporta en valor para validar la condición de presupuesto.</p>		
<b>Cumple:</b>	SI		
<b>Observación general:</b>	Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.		

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	21/03/2017
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO VICTORIA 2017
Integrantes y % de Participación:	CONSTRUINTEGRALES S.A.S. (50%) Y GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (50%)
Representante Legal:	JORGE HUGO VARELA POSADA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1** Contrato No. 000100/2005

**Objeto** OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PALESTINA

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	19	1	2006
Valor (pesos):	\$ 168.590.187	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE	
Valor (SMMLV)	\$ 413	PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL	
Tipo de Proponente:	Consortio	CONTRATO PRESENTADO	

Porcentaje de Participación en el contrato referido: GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (50%)

**Actividades asociadas:** Instalación de tubería para alcantarillado  
A Folios 10, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empocaldas SA ESP, suscrito por Sergio Humberto Lopera Proaños como jefe de Depto de Planeación y Proyectos, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción. Adicionalmente, se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:

**DESCRIPCIÓN**  
Tubería Alcantarillado 10": 477,5 ml  
Total D>=200mm: 477,5 ml

**Observaciones:** Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación. Sin embargo, NO es posible corroborar el material y la actividad asociada al ítem presentado bajo el nombre de "tubería alcantarillado 10". Razón por la cual el proponente deberá allegar documentación que permita verificar la "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", para que este sea tenido en cuenta como aportante de experiencia específica y valor.

**Observaciones Subsanación:** El proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Empocaldas SA ESP, suscrito por Sergio Humberto Lopera Proaños como Jefe de Depto de Planeación y Proyectos, con fecha de expedición del 10 de noviembre de 2006. Donde se enuncian "las cantidades más representativas de dicho contrato":

**DESCRIPCIÓN**  
Suministro e Instalación de tubería alcantarillado, PVC 10": 477,50 ml  
Total D>=8": 477,5 ml

Con lo anterior, se da cumplimiento a las reglas de acreditación y de subsanación, razón por la cual se acepta la experiencia para aportar solamente en valor, ya que no cumple con las longitudes mínimas requeridas, pero si con: "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO".

**Cumple:** SI

<b>Contrato 2</b>	Contrato No. 1997-297						
<b>Objeto</b>	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES E INTERCEPTORES DE LA QUEBRADA MANIZALES ENTRE LAS CÁMARAS 1 A 28, 104 A 121 Y 122 A 125						
Fecha de terminación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>10</td> <td>1998</td> </tr> </tbody> </table>	Día	Mes	Año	6	10	1998
Día	Mes	Año					
6	10	1998					
Valor (pesos):	\$ 388.472.236,00						
Valor (SMMLV)	\$ 1.906						
Tipo de Proponente:	Persona Natural						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (100%)						
Actividades asociadas:	<p>Instalación de tubería para alcantarillado</p> <p>A Folios 11 A 13, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Aguas de Manizales SA ESP, suscrito por Alejandro Gutierrez jaramillo como Subgerente Técnico, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción. Adicionalmente, se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:</p> <p>DESCRIPCIÓN:  Inst. tubería de PVC de 225mm: 1.092 ml  Instalación tubería de PVC de 675 mm: 3.258 ml  Total D&gt;=200mm: 4.350 ml</p>						
<b>Observaciones:</b>	<p>Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación dispuestas en los Términos de Referencia. Adicionalmente cumple con las condiciones específicas para validar la experiencia específica y aporta en valor para validar la condición de presupuesto.</p>						
<b>Cumple:</b>	SI						
<b>Contrato 3</b>	Contrato No. 2007-0315						
<b>Objeto</b>	REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA QUIEBRA DE VÉLEZ SECTOR PIEDRA AZUL						
Fecha de terminación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>12</td> <td>2007</td> </tr> </tbody> </table>	Día	Mes	Año	7	12	2007
Día	Mes	Año					
7	12	2007					
Valor (pesos):	\$ 114.898.740,00						
Valor (SMMLV)	\$ 265						
Tipo de Proponente:	Persona Natural						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ (100%)						
Actividades asociadas:	<p>Instalación de tubería para alcantarillado</p> <p>A Folios 14 A 16, el proponente anexa certificación de obra emitida por la entidad contratante: Aguas de Manizales SA ESP, suscrito por Sebastián Henao Arango como Subgerente Técnico, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, valor total ejecutado, el porcentaje de participación y la entrega a satisfacción. Adicionalmente, se pueden evidenciar las cantidades instaladas, relacionadas así:</p> <p>CAPITULO 6 - ALCANTARILLADO  Suministro/Instalación de Tubería PVC corrugada de 200mm (8"): 336,7 ml  Total D&gt;=200mm: 336,7 ml</p>						
<b>Observaciones:</b>	<p>Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación dispuestas en los Términos de Referencia. Sin embargo NO se da cumplimiento a las condiciones específicas allí dispuestas. PERO al tratarse de "INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO", aporta en valor para validar la condición de presupuesto.</p>						
<b>Cumple:</b>	SI						
Observación general:	El proponente deberá subsanar el contrato No.1 para que este sea tenido en cuenta para aportar experiencia específica.						
Observación general Subsanación:	Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.						

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	06/03/2017
Tipo de Proponente:	Consorcio
Proponente:	CONSORCIO CALDAS 2017
Integrantes y % de Participación:	RONALD ALEXIS GONZÁLEZ MARTINEZ (50%) Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR (50%)
Representante Legal:	RONALD ALEXIS GONZÁLEZ MARTINEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**
**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	X
Subsanación	
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	NO

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

**Presupuesto Requerido:**

\$	994.752.145	Pesos
	1348	SMMLV

**Contrato 1**

CONTRATO DE OBRA N° 38 DE 2014

**Objeto**

"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA. 46 ENTRE CALLES 20 Y 21, CARRERA 46 ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 25 B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA. 1 E Y CARRERA 3; CARRERA.2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3; CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO CARRERA 15 ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, CALLE 1G ENTRE CARRERAS 15 Y 15A COMUNA 7, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 29 Y CARRERA 30 B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A ENTE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA - PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 29 Y 30 B BARRIO VILLA AMARILLA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA".

**Fecha de Terminación**

Día	Mes	Año
24	10	2015

**Valor (pesos):**

\$ 2.453.961.848,00

**Valor (SMMLV)**

\$ 3.808

**Tipo de Proponente:**

Persona Natutal

**Porcentaje de Participación en el contrato referido:**

JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR - 100%

**Actividades asociadas:**

Instalación de tubería para alcantarillado

A Folios 27 A 35, el proponente anexa copia del contrato suscrito por Aurelio Navarro Cuellar Gerente Empresas Públicas de Neiva, Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista.

A Folios 43 A 44, el proponente anexa acta de liquidación de obra suscrito por Weymar Ferney Escobar Malpica Interventor, Oscar Castañeda Ramos supervisor, Aurelio Navarro Cuellar representante de la entidad contratante y Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista, donde consta la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencia el año de terminación.

Acompañando el acta de liquidación como anexo A Folios 36 A 42, se encuentra el cuadro con las cantidades de obra ejecutadas, las cuales se relacionan en el acta de recibo y balance presupuestal, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 300,9 ml
- Instalación de tubería PVC D=12": **789,15 ml**
- Instalación de tubería PVC D=14": 143,4 ml
- Instalación de tubería PVC D=16": 312,4 ml
- Instalación de tubería PVC D=18": 514,4 ml
- Instalación de tubería PVC D=20": 264,4 ml
- Instalación de tubería PVC D=24": 5,4 ml
- TOTAL D>= 8": 2.330,1 ml

Con la documentación aportada se da cumplimiento a las reglas de acreditación dispuestas en los Términos de Referencia. Adicionalmente cumple con las condiciones específicas para validar la experiencia específica y aporta en valor para validar la condición de presupuesto.

**Cumple:**

SI

**Observación general:**

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS”
Fecha de diligenciamiento	21/03/2017
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Proponente:	INICO SAS, SERVICIOS DE INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS.
Integrantes y % de Participación:	INICO SAS, SERVICIOS DE INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS. 100%
Representante Legal:	JESUS WILMER BASURTO SANCHEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos	<b>X</b>
Subsanación	
El proponente posee contratos de interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:</b> a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8” (200 mm)	<b>SI</b>

**Presupuesto Requerido:** \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES DE PUERTO ALEGRE, DIVISA, EL MORRO EN EL RIO NAUCA, BOCA DE LEÓN, PUERTO ARACELIS Y CATRU; OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS EN LAS COMUNIDADES DE CHACHAJÓ, PIE DE PATO, PUERTO ECHVERRY Y BELLAVISTA, ALCANTARRILLADOS EN PIE DE PATO, NAUCA Y PUERTO ECHEVERRY.

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
	9	10	2012
Valor (pesos):	\$ 8.152.042.999,00		
Valor (SMMLV)	\$ 15.220		
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 100%

**Actividades asociadas:** INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:** FOLIOS 54 al 55: Presenta certificación de fecha doce (12) de marzo de 2013 suscrita por el ingeniero Jose Dailer Palacios Palacios, supervisor del contrato de Obra 084/2013, de la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal de Alto Baudó, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quién aporta la experiencia, instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:  
  
Suministro e Instalación tubería de PVC – NOVAFORT diámetro 20”, alcantarillado 5988,86 m  
  
Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado.

**Cumple:** **SI**

**Observación general:**

**Verificación de Requisitos de Sebsanación de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	03/04/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO LA VICTORIA
Integrantes y % de Participación:	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 30% BALLEN B Y CIA SAS 40% LACIDES SEGOVIA TABARES 30%
Representante Legal:	EDGAR ORLANDO BALLEN BUITRAGO

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

Subsanación

**X**

El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?

**NO**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

Presupuesto Requerido:

\$	994.752.145	Pesos
	1348	SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto**

CONTRATO N° 132-2013, CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
7	7	2015

Valor (pesos):

\$ 7.015.372.240

Valor (SMMLV)

\$ 4.165

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

BALLEN B Y CIA 35%

Actividades asociadas:

INSTALACION DE TUBERIA PVC

**Observaciones:**

FOLIOS 66 al 67: Presentan acta de terminación de contrato de obra de fecha veintidós (22) días del mes de julio de 2015, suscrita por Oscar Alberto Torres Serrano, representante legal, Consorcio Vías Locales San Cristóbal Grupo 2, Sandra Mónica Cardozo Rojas, representante legal Interventoría FDLS 2013 y Edgar Andres Toquica, apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato

FOLIOS 68 al 74: Presenta acta de recibo final de obra de fecha cuatro (04) de diciembre de 2015, en la cual se puede verificar las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

Suministro e instalación tubería de PVC diámetro > 8", alcantarillado 215,8 m

FOLIOS 75 al 81: Presenta acta de liquidación del contrato de obra de fecha veintidós (22) de febrero de 2016, en la cual se puede verificar la fecha de terminación del contrato de obra y cantidades de obra ejecutadas del contrato.

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor

**Cumple:**

**SI**

**Contrato 2**  
**Objeto**

CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR DE LA GLORIETA – VARIANTE DEL MUNICIPIO DE COTA DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

Fecha de terminación  
Valor (pesos):  
Valor (SMMLV)  
Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
13	12	2015
\$ 1.345.945.793,00		
\$ 1.044		
PERSONA JURIDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:  
Actividades asociadas:

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 50%  
INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

FOLIOS 82 al 88: Presentan acta de terminación y acta de corte y recibo final de obra de fecha once (11) días del mes de diciembre de 2015, suscrita por Jose Giraldo Bohórquez Santana, representante legal del Consorcio Macics, Alvar Augusto Salazar Osuna, interventor del Consorcio Alcantarillado y William Hernán Noriega Rey, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de cota, en la cual se puede verificar de quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:  
Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8", alcantarillado 127,45 m  
FOLIOS 89 al 91: Presenta acta de conformación de consorcios de fecha diecinueve (19) de junio de 2015, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia  
Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado

Cumple: **SI**

**Contrato 3**  
**Objeto**

CONTRATO 01-01-7000-0698-2000, CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY SECTOR TINTAL CENTRAL EN BOGOTA.

Fecha de terminación  
Valor (pesos):  
Valor (SMMLV)  
Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
27	5	2002
\$ 7.940.471.952,00		
\$ 19.435		
CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:  
Actividades asociadas:

70,00%  
SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

**Observaciones:**

FOLIOS 92 al 97: Presentan de liquidación de contrato de obra de fecha veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2002, suscrita por Ricardo Gaona Salazar, Interventor de la firma INCOCIVIL S.A., Lacies Segovia Tabares, contratista del CONSORCIO ALCANTARILLADOS EL TINTAL y Javier Patiño Pérez, coordinador del contrato de obra, en la cual se puede verificar de quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato.  
FOLIOS 98 al 102: Presenta acta de conformación de consorcios de fecha veinte (20) de septiembre de 2000, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia  
Folio 103: Presenta certificación otorgada por el acueducto de Bogotá, el dieciséis (16) de junio de 2009 en la cual se puede verificar el objeto y los porcentajes de participación.  
FOLIOS 104 al 105: Presenta certificación emitida y suscrita por la interventoría, en la cual se indica el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia, actividad del contrato, tipo de contrato, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:  
Suministro e Instalación tubería de concreto diámetro > 8", alcantarillado 36.521 m.  
Sin perjuicio de lo anterior la certificación en la cual se indican las cantidades ejecutadas no puede ser tenida en cuenta pues quien emite la certificación es únicamente la interventoría no se da cumplimiento a la condición establecida en los términos de referencia donde se indica en las reglas de acreditación "En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."  
Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar las cantidades ejecutadas dando cumplimiento a las reglas de acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia,  
A folio 106 se allega copia de certificación emitida por el coordinador técnico del acueducto y la interventoría sin embargo la misma no permite verificar las cantidades ejecutadas que cumplan lo establecido en los Términos de Referencia  
FOLIOS 107 al 110: Presenta copia del contrato de fecha treinta (30) de noviembre de 2000.  
El proponente deberá allegar documentación que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificar las cantidades ejecutadas

<p><b>Observación según el segundo alcance al documento de subsanabilidad</b></p>	<p>FOLIOS 92 al 97: Presentan de liquidación de contrato de obra de fecha veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2002, suscrita por Ricardo Gaona Salazar, Interventor de la firma INCOCIVIL S.A., Lácides Segovia Tabares, contratista del CONSORCIO ALCANTARILLADOS EL TINTAL y Javier Patiño Pérez, coordinador del contrato de obra, en la cual se puede verificar de quien aporta la experiencia, fecha de terminación del contrato. La documentación aportada en el acta de liquidación no permite verificar el material de la tubería instalada en la ejecución del contrato</p> <p>FOLIOS 98 al 102: Presenta acta de conformación de consorcios de fecha veinte (20) de septiembre de 2000, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia</p> <p>Folio 103: Presenta certificación otorgada por el acueducto de Bogotá, el dieciséis (16) de junio de 2009 en la cual se puede verificar el objeto y los porcentajes de participación. Sin embargo no se puede verificar el material de las tuberías instaladas</p> <p>FOLIOS 104 al 105: Presenta certificación emitida y suscrita por la interventoría, en la cual se indica el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia, actividad del contrato, tipo de contrato, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado, el material de la tubería instalada y el total de las obras ejecutadas.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior la certificación aportada a folios 104 al 105 no puede ser tenida en cuenta pues quien emite la certificación es únicamente la interventoría, por lo que no se da cumplimiento a la condición establecida en los términos de referencia donde se indica en las reglas de acreditación "En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor."</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior la información sobre los materiales de la tubería instalada aportada en este documento no pueden ser tenidas en cuenta.</p> <p>Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita evidenciar el material de las tuberías instaladas dando cumplimiento a las reglas de acreditación, según se indica en el literal F del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia.</p> <p>A folio 106 se allega copia de certificación emitida por el coordinador técnico del acueducto y la interventoría, sin embargo la misma no permite verificar el material de las tuberías instaladas que cumplan lo establecido en los Términos de Referencia.</p> <p>FOLIOS 107 al 110: Presenta copia del contrato de fecha treinta (30) de noviembre de 2000</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el proponente deberá allegar documentación que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificar el material de las tuberías instaladas y que estos se ajusten a los establecidos en el numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, donde se establece la siguiente condición particular "b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)"</p>
<p><b>Observación Subsanación</b></p>	<p>El proponente mediante correo electrónico del 31 de Marzo de 2017, remite comunicado en el cual presenta el acta de liquidación del contrato N° 1-01-7000-0698-2000 debidamente suscrita por el Contratista, el Interventor y el Gerente Corporativo del Acueducto. Acompañando el acta de liquidación se presenta el ANEXO N° 5 - Cantidad de Obra ejecutada vs contratada y balance de tuberías donde se puede identificar la instalación de tuberías para alcantarillado en diámetros superiores a 8" en material PVC y Cooncreto en longitudes que superan los 2000 ml, por lo anterior el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes</p>
<p><b>Cumple:</b> <span style="background-color: yellow;">SI</span></p>	
<p>Observación general:</p>	<p>Una vez radicados los documentos de subsanación el proponente remite certificación de la empresa de acueducto, la cual cumple con las reglas de acreditación y que permite verificar las cantidades ejecutadas</p>

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-006-2017
Objeto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VICTORIA DEPARTAMENTO DE CALDAS"
Fecha de diligenciamiento	23/03/2017
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO VICTORIA 006
Integrantes y % de Participación:	ANGEL ROA HERNANDEZ 50% GUILLERMO ARIA CHAUR 10% MIROAL INGENIERIA S.A.S. 40%
Representante Legal:	LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

<b>Evaluación correspondiente a:</b>	
Requerimientos	
Subsanación	<b>X</b>
El proponente posee contratos de Interventoría con la Gerencia de Aguas?	<b>NO</b>

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS TERMINADOS), con el cumplimiento de las siguientes condiciones simultáneas:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	<b>SI</b>
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a DOS MIL (2000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	<b>SI</b>

Presupuesto Requerido: \$ 994.752.145 Pesos  
1348 SMMLV

**Contrato 1**

**Objeto** CONTRATO N° 458 DE 2006, PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, COMPONENTE: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CESAR, PRIMERA ETAPA, GRUPO 3, OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR PUERTO MOSQUITO.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	9	2	2008
Valor (pesos):	\$ 3.174.150.952		
Valor (SMMLV):			
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: NO SE ESPECIFICA

Actividades asociadas: INSTALACION DE TUBERIA PVC, PARA ALCANTARILLADO

Presentan acta de inicio del contrato de obra de fecha nueve (09) días del mes de febrero de 2007, suscrita por Alejandro Velez Trujillo, interventor del contrato, Aguas de Manizales SAS ESP y Ángel Roa Hernandez, contratista Consocio Aguas del Cesar.

Aporta copia del acta de liquidación, copia del acta de recibo final, de fecha once (11) de marzo de 2008, y copia del contrato de obra de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2006, en la cual se puede verificar la fecha de inicio, fecha de terminación del contrato, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

**Observaciones:** Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8", alcantarillado 13.920,00 m

En la documentacion aportada no es posible verificar quienes son los miembros del consorcio aguas del Cesar, por lo que el proponente deberá aportar documentación que cumpla con las reglas de acreditación y que permitan establecer quienes son los miembros del consorcio con el fin de validar el valor y las cantidades ejecutadas aportadas con este contrato

**Observaciones Subsanación:** En la documentacion aportada como documentación de subsanabilidad, no se anexa el certificado donde sea posible verificar quienes son los miembros del consorcio aguas del Cesar, por lo que dicho contrato no puede ser tenido en cuenta para verificar la experiencia específica exigida en los Términos de Referencia

**Cumple:** NO

**Contrato 2**
**Objeto**

CONTRATO N° 108 DE 2006, CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PRIMER TREN DE LAGUNAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
16	9	2007

Valor (pesos):

\$ 3.790.813.832,28

Valor (\$MMLV)

\$ 7.154

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

77%

Actividades asociadas:

INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO

Presentan acta de inicio del contrato de obra de fecha catorce (14) días del mes de julio de 2008, suscrita por Martha Gavis Obando Porras, supervisora de la Secretaría de Infraestructura Física Departamental de Arauca y Ángel Roa Hernandez, contratista Consorcio Aguas Arauca, en la cual se puede verificar de quien aporta la experiencia, fecha de inicio del contrato. Aporta copia del acta de liquidación, de fecha diecinueve de noviembre de 2007.

FOLIOS 399 al 401: Presenta certificación de obra ejecutada de la gobernación de Arauca, de fecha nueve (09) días de abril de 2010, y copia del contrato de obra de fecha veintinueve (29) de diciembre de 2006, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia, la fecha de inicio, fecha de terminación del contrato, valor total de las obras ejecutadas, las cantidades de instalación de tubería de alcantarillado y el total de las obras ejecutadas, las cuales se discriminan así:

Suministro e Instalación tubería de PVC diámetro > 8", alcantarillado 4.449,00 m

FOLIOS 402 al 403: Presenta certificación de conformación de consorcio de fecha quince (15) días de noviembre de 2005, en la cual se puede verificar el porcentaje de participación de quien aporta la experiencia.

FOLIOS 404 al 415: Presenta copia de contrato de obracertificación de conformación de consorcio de fecha dieciocho (18) días de diciembre de 2008.

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado.

**Observaciones:**
**Cumple:**
**SI**
**Observación general:**

El proponente no allegó documentos del contrato 1 que pudiera evidenciar el porcentaje de participación del proponente en el consorcio aguas del cesar, por tanto dichos documentos no son tenidos en cuenta para la acreditación de experiencia, sin embargo con el contrato 2 aportado el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos exigidos en la experiencia específica, por tanto se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección