


CONVENCIONES

TRAMOS NUEVOS (ZONAS DE EXPANSION DE SERVICIO)	—
TRAMOS A INTERVENIR	—
TRAMOS A CONSERVAR	—
CAMARAS A DEMOLER Y RECONSTRUIR	○
CAMARAS NUEVAS	○
CAMARAS A REVITALIZAR	○

Camara	Norte	Este	Cota
C51	675612.085	1001200.43	1477.85
C29	675567.285	1001301.76	1467.53
C30	675559.456	1001333.87	1464.98
C31	675526.791	1001356.02	1462.15
C32	675505.466	1001386.39	1458.77
C33	675500.408	1001429.11	1453.11
C34	675491.512	1001432.18	1449.29
S35	675699.307	1001439.51	1495.98
S36	675636.69	1001457.58	1479.12
S37	675690.553	1001409.09	1494.79
S38	675666.828	1001415.34	1488.89
S39	675627.911	1001427.18	1480.15
S40	675681.706	1001378.44	1492.86
S41	675657.981	1001385.29	1488.15
S42	675653.264	1001358.95	1489.65
C28	675567.72	1001277.02	1470.793
S1	675824.52	1002082.05	1539.08
S43	675750.923	1002088.47	1532.87
S44	675741.179	1002121.41	1530.85
S45	675682.734	1002126.41	1529.4
S3	675843.54	1001994.02	1530.73
S4	675821.13	1001994.19	1529.94
S5	675770.648	1001996.92	1530.7
S6	675742.549	1001999.04	1531.732
S15	675776.269	1002099.28	1537.35
S16	675773.906	1002053.66	1533.3
S17	675825.618	1002114.33	1539.95
S7	675735.229	1001999.09	1530.82
S46	675707.997	1002198.55	1524.03
S47	675633.087	1002203.45	1520.1
S48	675656.503	1002302.59	1506.02
S2	675775.854	1002084.5	1536.58
C27	675548.063	1001248.4	1475.23
C26	675555.901	1001231.02	1476.82
C25	675596.931	1001214.77	1479.62
C52	675636.529	1001186.36	1476.52
C54	675612.88	1001199.2	1474.91
C55	675634.987	1001082.91	1474.74
C56	675608.481	1001042.7	1471.11
C57	675578.807	1001005.24	1465.96
C58	675551.389	1000960.12	1461.69
C59	675529.541	1000938.73	1457.56
C60	675515.529	1000886.21	1458.16
C61	675515.995	1000840.1	1449.04
C62	675523.022	1000815.14	1445.68
C63	675534.261	1000792.04	1446.28
C4	675536.547	1000763.47	1446.31
C65	675548.363	1000758.98	1437.14
C66	675544.967	1000797.82	1423.05
C67	675558.457	1000836.52	1406.75
C68	675633.51	1000765.02	1377.88
C53	675623.599	1001142.04	1475.37
C24	675623.289	1001223.92	1481.57
C23	675660.825	1001279.06	1486.05
C22	675680.324	1001348.06	1490.54
C21	675724.105	1001508.92	1500.3
C20	675758.126	1001601.93	1505.25
C19	675808.828	1001738.17	1512.39
S49	675575.991	1002349.15	1490
C18	675821.638	1001794.58	1515.43
S13	675791.445	1001860.6	1513.76
S12	675820.07	1001861.64	1518.48
S11	675727.638	1001948.21	1525.86
S10	675767.084	1001946.38	1525.385
S9	675818.503	1001943.27	1523.75
S8	675846.832	1001942.51	1524.61
S14	675761.418	1001859.22	1514.27
S50	675528.971	1002382.03	1485.32



Libertad y Orden
**Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio**
República de Colombia
**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE COLÓN GÉNOVA**

ALCALDE MUNICIPAL:

OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA
PERÍODO 2011 - 2015

PROYECTO:

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO
POBLADO DE VILLANUEVA MUNICIPIO DE
COLÓN - ETAPA 1

CONTIENE:

VISTA GENERAL DISEÑO ALCANTARILLADO
SANITARIO Y COMBINADO
CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA
MUNICIPIO DE COLÓN

CONTRATISTA:

Ing. LUIS CARLOS CHAMORRO ENRIQUEZ
Matrícula Profesional: 52202-209702 NRR

DISEÑO:


Ing. LUIS CARLOS CHAMORRO ENRIQUEZ
Matrícula Profesional: 52202-209702 NRR

LEVANTÓ:

Top. VICENTE JAVIER APRÁEZ RODRÍGUEZ
L.P. No. 01-11058 C.F.N.T.

Revisión No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REVISO


LOCALIZACIÓN



APROBÓ:

ING. GEOVANNY CASTRO ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
M.P. 1920-2211965 CAU

ABRIL / 2014	ESCALA:
ARCHIVO: ALC_VILLANUEVA.dwg	1: 2000

9 PL.	 GRAPHIC SCALE (IN METERS) 1 : 2000
23 DE:	

Alcaldía de Colón Génova
Departamento de Nariño