

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	02/08/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO VILLANUEVA
Integrantes y % de Participación:	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO (50%) DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ (50%)
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).		SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto CONTRATO 01 DEL 15 DE MAYO DE 2009: "CINSTRUCCIÓN DE COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO"

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">Diciembre</td> <td align="center">2009</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	4	Diciembre	2009
Día	Mes	Año					
4	Diciembre	2009					
Valor (pesos):	\$ 463.320.252,40	El valor final del contrato se afecta por el porcentaje de participación que tuvo el proponente en el Consorcio, es decir el 80%					
Valor (SMMLV)	932,42						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO						

CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO (80%)

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

A Folios 30 a 32, el proponente anexa certificación de la Oficina de Planeación del Municipio de Santiago - Putumayo, donde el Señor Andres Guaquez Trejo, Secretario de Planeación Municipal, hace constar que el Consorcio Balsayaco ejecutó el contrato relacionado. En la certificación se identifica el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor ejecutado, el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio y las actividades ejecutadas, dentro de las cuales se encuentran:

Observaciones:

- Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugado D=16": 1506,33 ML
- Suministro e Instalación de Tubería PVC Corrugado D=20": 121,25 ML
- TOTAL: 1627,58 ML**

Con la documentación anexada en la propuesta, es posible evidenciar la experiencia en instalación de tuberías en diámetros iguales o superiores a 14", adicionalmente el valor del contrato aporta a la condición económica relacionada con el presupuesto, según se establece en los Términos de Referencia.

Cumple: **SI**

Contrato 2

Objeto

CONTRATO DE OBRA N° 818-13: "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO MUNICIPIO DE SAN LORENZO - NARIÑO"

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
23	Junio	2015

Valor (pesos):

\$ 1.376.446.973,11

Valor (SMMLV)

2136,18

Tipo de Proponente:

PERSONA NATURAL

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ (100%)

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

A Folios 37 a 41 se anexa copia del contrato de Obra N° 818-13 el cual se encuentra suscrito por el Señor Dario Fernando Buchely - Contratista y Byron Adolfo Valdivieso - Director Departamento Administrativo de Contratación DAC. Acompañando la copia del contrato se encuentra el acta de recibo final de Obra Civil, donde se identifica el objeto del contrato, la fecha de terminación final, el valor ejecutado y el cumplimiento del contrato.

En el acta de recibo final de obra, se encuentra las cantidades de obra ejecutada dentro del contrato, donde se identifica la instalación de tuberías de alcantarillado en diámetros comprendidos entre 10" hasta 30", pero en la descripción del los ítems, no se relaciona el material de las tuberías, tal cual como se establece en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los Términos de Referencia, el cual reza así:

"Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

(...)"

Por lo anterior se requiere aclaración por parte del proponente con el fin de validar la experiencia en la instalación de tuberías de alcantarillado en los materiales relacionados.

Observaciones:

Observaciones (Subsanación):

Mediante comunicado de fecha 01 de Agosto de 2016, el proponente presenta la documentación necesaria para subsanar los requerimientos técnicos. Como adjunto se presenta certificación expedida por el subsecretario de Economía Regional y Agua Potable Gestor PAP PDA de la Gobernación de Nariño, donde el Señor Euler Aldemar Martínez, hace constar en la nota del presupuesto ejecutado, que el Contratista adelantó la instalación de la tubería en consideración al sistema de alcantarillado, la cual corresponde a Tubería PVC Estructurada.

Con la documentación y aclaración realizada el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes.

Cumple: **SI**

Observación general:

CONTRATO DE OBRA N° 818-13: En el acta de recibo final de obra, se encuentra las cantidades de obra ejecutada dentro del contrato, donde se identifica la instalación de tuberías de alcantarillado en diámetros comprendidos entre 10" hasta 30", pero en la descripción del los ítems, no se relaciona el material de las tuberías, tal cual como se establece en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los Términos de Referencia, el cual reza así:

"Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

(...)"

Por lo anterior se requiere aclaración por parte del proponente con el fin de validar la experiencia en la instalación de tuberías de alcantarillado en los materiales relacionados.

Observación general subsanación:

Con la documentación y aclaración presentada por el proponente se logra identificar que en el Contrato de Obra N° 818-13 el contratista realizó la instalación de las tuberías en diámetros comprendidos entre 10" a 12" en material de PVC Estructurada, cumpliendo así con la experiencia específica solicitada en los Términos de Referencia, dándole así la condición de HABILITADO para continuar con el presente proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	02/08/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL SUR
Integrantes y % de Participación:	JULIO REINA MORÁN (50%)
	DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S (50%)
Representante Legal:	SEBASTIAN ERAZO ARTURO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto: CONTRATO DE OBRA N° 2060837: "REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN - PUTUMAYO"

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Febrero</td> <td>2007</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	2	Febrero	2007
Día	Mes	Año					
2	Febrero	2007					
Valor (pesos):	\$ 347.831.766,80	El valor final del contrato se afecta por el porcentaje de participación que tuvo el proponente en la Unión Temporal, es decir el 50%					
Valor (SMMLV)	802,01						
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	JULIO REINA MORÁN (50%)						
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO						

	<p>A Folios 20 a 22, el proponente anexa el acta de entrega y recibo final debidamente suscrita por el Supervisor de la Entidad Contratante, y el Interventor, en donde se presenta el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor final y el recibo a satisfacción de las actividades. Acompañando el anterior documento se encuentra a Folios 23 al 25 el Acta de Liquidación del Contrato, donde se verifica la información relacionada en el acta de entrega y recibo Final, y a Folios 26 a 42 copia del Contrato de Obra N° 2060837 celebrado entre FONADE y la Unión Temporal Julio Reina Morán y Otros.</p> <p>Con el fin de verificar el porcentaje de participación del proponente como integrante de la Unión Temporal, a Folios 43 a 44 se anexa el documento de constitución de la UT el cual se establece para el Señor Julio Reina Morán, un porcentaje de participación del 50%.</p> <p>Observaciones:</p> <p>En el acta de entrega y recibo final se encuentran las siguientes actividades, relacionadas con la experiencia específica del proponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e Instalación Tubería Novafort D=8": 2395,00 ML - Suministro e Instalación Tubería Novafort D=10": 328,00 ML - Suministro e Instalación Tubería Novafort D=10": 156,00 ML <p>Con la documentación anexada en la propuesta, es posible evidenciar la experiencia en instalación de tuberías, el contrato relacionado aporta a la experiencia en valor, según se encuentra establecido en los Términos de Referencia.</p>						
Cumple:	SI						
Contrato 2							
Objeto	CONTRATO N° OC-05-94: "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCAS DE SATINGA"						
Fecha de terminación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No se indica</td> <td>Octubre</td> <td>1997</td> </tr> </tbody> </table>	Día	Mes	Año	No se indica	Octubre	1997
Día	Mes	Año					
No se indica	Octubre	1997					
Valor (pesos):	\$ 763.832.464,00						
Valor (\$MMLV)	4440,76						
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	JULIO REINA MORÁN (100%)						
Actividades asociadas:	<p>INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO</p> <p>A Folios 45 a 46 se anexa certificación expedida por la Alcaldesa del Municipio de Olaya Herrera, la Señora Luz Marcia García, donde hace constar que el Ingeniero Julio Reina Morán ejecutó para el Municipio, la obra del contrato relacionado. En dicha certificación es posible evidenciar el valor total del contrato, la fecha de terminación, el cumplimiento de las actividades y la notificación de su liquidación, asimismo se presenta las cantidades de Obras mas representativas en la construcción del alcantarillado sanitario, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubería PVC para Alcantarillado D=14" Long. Total: 1680 ML. 						
Observaciones:	<p>Adicionalmente con el valor total del contrato certificado, se aporta a la experiencia requerida en valor.</p> <p>Para acreditar las cantidades de Obra relacionadas en la certificación aportada, es necesario se aclare si las tuberías para el alcantarillado sanitario fueron instaladas, ya que solamente se indica tubería PVC para Alcantarillado D=14", mas no su instalación.</p>						
Observaciones (Subsanación):	<p>Mediante comunicado de fecha 29 de Julio de 2016, el proponente presenta información con el fin de subsanar los requerimientos técnicos solicitados.</p> <p>En el numeral 5 de la subsanación (Folio 1), el proponente aclara que el Proyecto en la construcción del alcantarillado contempló la instalación de tuberías, y que para mayor claridad se adjunta a Folios 11 a 15 el acta de liquidación del contrato N° OC-05-94 donde se indica que las obras contempladas en el Grupo IV para la construcción de las redes de alcantarillado y domiciliarias, incluyeron el suministro y la instalación.</p> <p>Con la aclaración presentada se valida la experiencia particular del proponente en intalación de tuberías en lo materiales y diámetros especificados en los Términos de Referencia.</p>						
Cumple:	SI						
Observación general:	<p>CONTRATO N° OC-05-94: Para acreditar las cantidades de Obra relacionadas en la certificación aportada, es necesario se aclare si las tuberías para el alcantarillado sanitario fueron instaladas, ya que solamente se indica tubería PVC para Alcantarillado D=14", mas no su instalación. Lo anterior con fundamento en el numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el cual reza así:</p> <p>Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POLIVINILO DE CLORURO (PVC) - CONCRETO - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO - POLIPROPILENO CORRUGADO 						
Observación general subsanación:	<p>Con la aclaración presentada se valida la experiencia específica del proponente en intalación de tuberías en los materiales y diámetros especificados en los Términos de Referencia, dándole así la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección</p>						

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	22/07/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE
Integrantes y % de Participación:	N.A.
Representante Legal:	JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en \$MMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	\$MMLV

Contrato 1

Objeto CONTRATO N° 365-2009: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RIO CONSOTA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO SANITARIO Y GEOTÉCNICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA BEDOYA"

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">Noviembre</td> <td align="center">2011</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	4	Noviembre	2011	El valor final del contrato se afecta por el porcentaje de participación que tuvo el proponente en el Consorcio Geotecnia Consota, es decir el 95%
Día	Mes	Año						
4	Noviembre	2011						
Valor (pesos):	\$ 4.187.562.079,80							
Valor (\$MMLV)	7818,45							
Tipo de Proponente:	CONSORCIO							
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE (95%)							
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO							

Observaciones:

A Folios 24 a 25, el proponente anexa certificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, donde el Interventor el Señor German Osorio Restrepo (funcionario designado para la Interventoría, por parte de la Empresa según consta a Folio 37), certifica que el Consorcio Geotecnia Consota, conformado por el Ingeniero Jose Fernando Suarez Duque con una participación del 95%, ejecutó como contratista el contrato relacionado. En dicha certificación se identifica el objeto del contrato, el valor total, la fecha de terminación final, y el cumplimiento de las obras ejecutadas.

Acompañando la anterior certificación se encuentra a Folios 26 a 30 el acta de Obra 7 y Final, debidamente suscrita por el Interventor del Contrato, el Señor German Osorio Restrepo, donde una vez revisadas las cantidades ejecutadas en el acta, se aprecia que se instalaron las siguientes tuberías para alcantarillado:

- Instalación de Tubería PVC 400 mm: 188,00 ml
- Instalación de Tubería PVC 600 mm: 431,30 ml
- Instalación de Tubería PVC 750 mm: 2064,00 ml
- Instalación de Tubería PVC 900 mm: 42,00 ml

TOTAL: 2725,30 ml

Con las cantidades anteriormente relacionadas, el proponente cumple con la condición técnica de experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado, y el valor del contrato ejecutado permite aportar a la condición de presupuesto

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto CONTRATO N° 314-2009: "OBRAS CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE AV LAS AMERICAS, C55 Y EL PORTAL DE ENTRADA TÚNEL CONSOTA - OTUN, INCLUYE VIADUCTO SOBRE EL RIO CONSOTA (GRUPO II)"

Fecha de terminación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Junio</td> <td style="text-align: center;">2010</td> </tr> </tbody> </table>	Día	Mes	Año	4	Junio	2010
Día	Mes	Año					
4	Junio	2010					
Valor (pesos):	El valor final del contrato se afecta por el porcentaje de participación que tuvo el proponente en el Consorcio Saneamiento rio Consota, es decir el 50%						
Valor (SMMLV)		2663,58					
Tipo de Proponente:		CONSORCIO					
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE (50%)						
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO A Folios 38 A 39, el proponente anexa certificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, donde el Interventor el Señor German Osorio Restrepo (funcionario designado para la Interventoría, por parte de la Empresa según consta a Folio 44), certifica que el Consorcio Saneamiento Rio Consota, conformado por el Ingeniero Jose Fernando Suarez Duque con una participación del 50%, ejecutó como contratista el contrato relacionado. En dicha certificación se identifica el objeto del contrato, el valor total, la fecha de terminación final, y el cumplimiento de las obras ejecutadas. Acompañando la anterior certificación se encuentra a Folios 40 a 43 el acta de Obra 6 y Final, debidamente suscrita por el Interventor del Contrato, el Señor German Osorio Restrepo, donde una vez revisadas las cantidades ejecutadas en el acta, se aprecia que se instalaron las siguientes tuberías: - Suministro e Instalación de Tubería PVC Novafort de 6": 36,00 ml - Suministro e Instalación de Tubería PVC Novafort de 14": <u>22,00 ml</u> <p style="text-align: center;">TOTAL: 58,00 ml</p> Con la certificación aportada se evidencia la instalación de tubería PVC para alcantarillado, y el valor del contrato aporta a la condición de cumplimiento para el presupuesto						
Observaciones:							

Cumple: SI

Observación general: Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO OPTIMIZACIÓN MUNICIPIO COLÓN
Integrantes y % de Participación:	AGAMA S.A.S: 34%
	POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S 33%
	CONSTRUCTORA NIRVANA LTDA: 33%
Representante Legal:	HECTOR JULIO ROBLES CUEVAS

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos
Subsanación

X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
 Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1

Objeto: CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA A TODO COSTO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS, CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL "

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	2	Abril	2007
Valor (pesos):	\$	3.000.000.000,00	
Valor (SMMLV)		6917,22	
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	AGAMA S.A ESP: 100%		
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO		

Observaciones:

A Folios 84 A 86, el proponente anexa certificación de la Constructora Bolívar, donde el Gerente Promoción de Proyectos, la Señora María Victoria Restrepo, certifica que suscribió una cesión del contrato, con la firma AGAMA S.A ESP, para ejecutar por el sistema de todo costo el objeto del contrato relacionado. En la certificación se aprecia el valor total del contrato, la fecha de terminación, y el recibo a satisfacción de los trabajos realizados.

Acompañando la anterior certificación se encuentra como anexo a Folio 86, cuadro con las cantidades de obra para la construcción del alcantarillado de aguas lluvias y negras, así:

- Tubería Concreto D 14": 1214,00 ml
- Tubería Concreto D 16": 246,00 ml
- Tubería Concreto D 18": 100,00 ml
- Tubería Concreto D 20": 276,00 ml
- Tubería Concreto D 27": 878,00 ml
- Tubería Concreto D 30": 704,00 ml
- Tubería Concreto D 40": 240,00 ml
- TOTAL: 3658,00 ml**

Para acreditar las cantidades de Obra relacionadas en la certificación aportada, es necesario se aclare si las tuberías para el alcantarillado de aguas lluvias y negras fueron instaladas, ya que solamente se indica tubería Concreto en diferentes diámetros, mas no su instalación.

Observaciones (Subsanación):

Con el fin de aclarar el requerimiento realizado sobre la intalación de tuberías, el proponente presenta documento radicado en Findeter con N° 12016100000809 del 02 de Agosto de 2016, donde en forma resumida se aclara que en el contrato a todo costo ejecutado se incluyó para la construcción del alcantarillado en los costos directos la instalación de tuberías para alcantarillado de aguas Lluvias y negras con sus respectivos suministros, y que además los trabajos fueron recibidos a satisfacción por la entidad contratante.

Con la aclaración anterior el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes en la condición particular solicitada, relativa a la intalación de tuberías para alcantarillado en Concreto en un diámetro igual o superior a 14"

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONTRATO DE OBRA N° 1-01-34300-995-2008: "CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL GRUPO II DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ"

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
19	Diciembre	2009

Valor (pesos):

\$ **3.141.885.872,00** Se tiene en cuenta el 100% del valor del contrato, ya que la participación de ambos integrantes dentro del consorcio fue del 50%

Valor (SMMLV)

6322,97

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

POLO ASOCIADOS SOUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S (50%)
AGAMA S.A ESP (50%)

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

A Folios 105 a 122, el proponente anexa certificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, donde el Interventor el Señor Andres Barreto Obregon, certifica que el Consorcio Redes Pluviales, conformado por las firmas Polo Asociados Souciones de Ingeniería Ltda (50%) y AGAMA S,A ESP (50%), ejecutó las obras del contrato relacionado. En dicha certificación se identifica el objeto del contrato, el valor total, la fecha de terminación final, y el cumplimiento de las obras ejecutadas mediante el acta de liquidación (Folios 99 a 102).

En la certificación se presenta las cantidades ejecutadas, donde se aprecia que se instalaron las siguientes tuberías:

- Instalación de Tubería Rígida (Concreto) para alcantarillado diámetros nominales 6", 8", 10" y 12":
- Instalación de Tubería Rígida (Concreto) para alcantarillado diámetros nominales 14", 16" y 18"
- Instalación de Tubería Rígida (Concreto) para alcantarillado diámetros nominales 20" y 24"
- Instalación de Tubería Rígida (Concreto) para alcantarillado diámetros nominales 27" y 30"
- Instalación de tuberías flexibles (PVC) para alcantarillado diámetros nominales 6", 8", 10" y 12"
- Instalación de tuberías flexibles (PVC) para alcantarillado diámetros nominales 14", 16" y 18"

Con la certificación aportada se evidencia la instalación de tuberías para alcantarillado, y con el valor del contrato ejecutado aporta a la condición de cumplimiento para el presupuesto

Cumple:	SI
---------	----

Observación general:	<u>CONTRATO A TODO COSTO</u> : Para acreditar las cantidades de Obra relacionadas en la certificación aportada, es necesario se aclare si las tuberías para el alcantarillado de aguas lluvias y negras fueron instaladas, ya que solamente se indica tubería Concreto en diferentes diámetros, mas no su instalación.
Observación general subsanación:	Con la aclaración presentada por el proponente con el documento allegado a Findeter, se valida la experiencia específica solicitada, cumpliendo así con la verificación de requisitos habilitantes, dándole la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	22/07/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO VILLANUEVA	
Integrantes y % de Participación:	CM INGENIERIA S.A.S	70%
	SEINGECOL S.A.S	30%
Representante Legal:	MARGOT CASTILLO QUIROGA	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1
Objeto

CONTRATO No. 041-2011: OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 24SUR ENTRE LA CARRERA 35 Y EL COLECTOR PARALELO AL RIO DEL ORO; ADEMÁS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 23 Y 24 SUR Y CALLE 24 SUR ENTRE LA CARRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO EL LIMONAR, COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	23	4	2012
Valor (pesos):	\$ 1.755.041.523,74		
Valor (SMMLV)	3096,95		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	CM INGENIERIA E.U 98,43%		
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN TUBERÍA		

Observaciones:

Folio 63 al 74: Presenta copia del contrato referido y adicional al contrato, suscrito por Juan Carlos Herrera Gutierrez, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva y Margot Castillo Quiroga, Representante Legal de la UT CONINGENIERIA.

Folio 77 al 79: Presenta Certificado de Constitución Unión Temporal CONINGENIERIA 2011, suscrito por Margot Castillo Quiroga, Representante Legal de CM INGENIERIA E.U y CONINGENIERIA 2011, Nelson Gutierrez Cuellar, Representante Legal de CONENERGIA LTDA, donde se evidencia el porcentaje de participación de CM INGENIERIA E.U, dentro del contrato aportado.

Folio 80 y 81: Presenta Acta de liquidación del contrato referido, en el que se puede verificar la fecha de terminación, el valor ejecutado suscrito, por Margot Castillo Quiroga, Representante Legal Union Temporal CONINGENIERIA 2011 (contratista), Benjamín Barrero Arciniegas, Representante Legal del Consorcio NEIVA (interventor), Aurelio Navarro Cuellar, Gerente Empresas Públicas de Neiva y Alexander Soto Hernández, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva.

Folio 84 al 86: Presenta acta de recibo final de obra suscrita por Margot Castillo Quiroga, Representante Legal de la UT CONINGENIERIA 2011 (contratista), José Manuel Gonzalez Reinoso, Subgerente Técnico y operativo de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva y Benjamín Barrero Arciniegas, Representante Legal del CONSORCIO NEIVA 2009 (interventor), en el que certifica el suministro e instalación de la siguiente tubería:
 -Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético: 106,6ML
 -Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético: 71,7ML
 -Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético: 474,8ML
 -Tubería PVC diámetro 42", de pared estructural y sello hermético: 631,1ML.
 -Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético: 52,5ML.
TOTAL:1336,7ML
 Con la certificación anexa, el proponente cumple con la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de redes de alcantarillado.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONTRATO No.035-2012,. OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 29 Y 38, DESDE EL BARRIO LAS BRISAS HASTA EL SECTOR DE IPANEMA, COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 11 Y 18, CALLE 18 ENTRE CARRERA 38 Y 40, BARRIOS INDEPENDENCIA-EL VERGEL, COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
29	8	2013

Valor (pesos):

\$ 2.563.834.572,00

Valor (\$MMLV)

4349,17

Tipo de Proponente:

PERSONA JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CM INGENIERIA EU 100%

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías.

Observaciones:

Folio 87 al 111: Presenta copia del contrato suscrito por Aurelio Navarro Cuellar, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva y Margot Castillo Quiroga, Representante Legal de CM INGENIERIA E.U.

Folio 112 al 116: Presenta acta de recibo final de obra suscrita por Margot Castillo Quiroga, Representante Legal de CM INGENIERIA E.U (contratista), William Ignacio Ramón Muñoz, Interventor y Oscar Castañeda Ramos, Supervisor de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva, en el que certifican el suministro e instalación de las siguientes tuberías:
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 29 Y 38, DESDE EL BARRIO LAS BRISAS HASTA EL SECTOR DE IPANEMA, COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA
 -Tubería de PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético:1399,76ML.
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 11 Y 18, CALLE 18 ENTRE CARRERA 38 Y 40, BARRIOS INDEPENDENCIA-EL VERGEL, COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
 -Tubería de PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético: 397,95ML
 -Tubería de PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético: 216,40ML
NO PREVISTOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 11 Y 18, CALLE 18 ENTRE CARRERA 38 Y 40, BARRIOS INDEPENDENCIA-EL VERGEL, COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA.
 -Tubería de PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético: 14,30ML
 -Tubería de PVC diámetro 600mm, de pared estructural y sello hermético: 64,10ML
Folio 117 Y 118: Presenta Acta de liquidación del contrato referido, en el que se puede verificar la fecha de terminación, el valor ejecutado suscrito por Margot Castillo Quiroga, Representante Legal de CMINGENIERIA E.U (contratista), William Ignacio Ramón Muñoz, Interventor, Oscar Castañeda Ramos, Supervisor Empresa de Servicios Públicos de Neiva , Aurelio Navarro Cuellar, Gerente Técnico de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva y Alexander Soto Hernández, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva.
 Con la certificación anexa, el proponente aporta a la experiencia en valor y en instalación de redes de alcantarillado.

Cumple: SI

Observación general: Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	22/07/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO COLÓN NARIÑO	
Integrantes y % de Participación:	CYAM INGENIEROS SAS	70%
	RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTÍNEZ	30%
Representante Legal:	GLADYS SAAVEDRA	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

X

Subsanación

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

 Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
 Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1
Objeto
CONTRATO No. 023-2015: CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIÓN FRONTERAS II ETAPA, DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
12	1	2016

Valor (pesos):

\$ 816.304.875,00

Valor (SMMLV)

1183,99

Tipo de Proponente:

PERSONA JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CYAM INGENIEROS S.A.S 100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN TUBERÍA

Observaciones:

Folio 48 al 60: Presenta copia del contrato referido, suscrito por Aurelio Navarro Cuellar, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva, Cristian Alfonso Ramírez, Representante Legal de CYAM INGENIEROS S.A.S. y Javier Mauricio Cardozo Perdomo, Asesor en contratación de la empresa de servicios públicos de Neiva.

Folio 61 y 62 : Presenta acta final de recibo de obra suscrita por Cristian Alfonso Ramírez Saavedra, Representante Legal de CYAM INGENIEROS S.A.S (contratista), Mauricio Andrés Rodríguez Romero, Representante Legal de OBRAS Y SERVICIOS DE NEIVA S.A.S (interventor), en el que certifica el suministro e instalación de la siguiente tubería:

- Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético: 2184ML
- Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético: 1619ML
- Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético: 166,40ML.

TOTAL:3969,4ML

Folio 63 y 64: Presenta acta de liquidación del contrato referido suscrita por Cristian Alfonso Ramírez Saavedra, Representante Legal de CYAM INGENIEROS S.A.S (contratista), Mauricio Andrés Rodríguez Romero, Representante Legal de OBRAS Y SERVICIOS DE NEIVA S.A.S (interventor), Olga Lucía Acosta Guzman, Subgerente Técnica y Operativa de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva y Cielo Ortiz Serrato, Gerente Empresas Públicas de Neiva, en el que se puede evidenciar el valor de obra ejecutada, la fecha de terminación.

Con la certificación anexa, el proponente aporta con la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de redes de alcantarillado.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONTRATO No.085-2007., OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUAS ARRIBA POR LA QUEBRADA MATAMUNDO, ENTRE CALLES 10 Y 26 SUR, ZONA INDUSTRIAL COMUNA 6; Y EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 3A, 4 Y 5, CARRERA 14 ENTRE CALLES 3, 3A, 3B Y 4, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 12, 13 Y 14, CALLE 3 ENTRE CARRERAS 13, 14 Y 15, BARRIO ALTICO, COMUNA 4, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
22	12	2008

Valor (pesos):

\$ 1.267.956.256,20

Valor (\$MMLV)

2747,47

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CYAM INGENIEROS E.U 95%

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías.

Observaciones:

Folio 65 al 75: Presenta contrato suscrito por Andrés Espitia Duque, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva y Cristian Alfonso Ramírez Saavedra, Representante Legal de CONSORCIO CYAM PERDOMO y Juan Manuel Serna Tovar, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva.

Folio 76: Presenta documento suscrito por Franisco Perdomo Arias, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Empresas Públicas de Neiva, con el cual Certifica el valor del contrato y su fecha de terminación.

Folio 77 y 78: Presenta documento de constitución del CONSORCIO CYAM PERDOMO, suscrito por Cristian Andrés Ramírez Saavedra y José Hernando Perdomo Cuenca, en el que certifican los porcentajes de participación de sus integrantes.

Folio 79 al 81: Presenta acta de recibo final de obra suscrita por Cristian Alfonso Ramírez Saavedra,, Representante Legal del CONSORCIO CYAM PERDOMO (contratista), Germán García Galindo, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva, Campo Elías Pinzón, Ingeniero Residente de Interventoría y Jorge Eliécer Monje Mahecha, Director de Interventoría , en el que certifican el suministro e intalación de las siguientes tuberías:

- Tubería de PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético:335,9ML.
- Tubería de PVC diámetro 27":1258,1ML.

TOTAL: 1593,9

Folio 82 Y 83: Presenta acta de liquidación del contrato referido suscrita por Cristian Alfonso Ramírez Saavedra, Representante Legal de CYAM PERDOMO (contratista), (contratista), Germán García Galindo, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa de Servicios Públicos de Neiva, Campo Elías Pinzón, Ingeniero Residente de Interventoría y Jorge Eliécer Monje Mahecha, Director de Interventoría en el cual se certifica el valor ejecutado, la fecha de terminación del contrato referido.

Con el contrato aportado el proponente acredita la condición particular de instalación de tuberías en diámetros mayores o iguales a 14" y el monto del contrato aporta al cumplimiento de la condición de valor.

Cumple: SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	25/07/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO B.H.S.
Integrantes y % de Participación:	ANAMARIA SANTACRUZ LASSO (30%) - ALVARO HOWARD C. (30%) - SERGIO BASTIDAS SOLARTE (40%)
Representante Legal:	SERGIO BASTIDAS SOLARTE

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1
Objeto

Construcción alcantarillado pluvial primera etapa, sector paso nacional del Municipio de Túquerres Departamento de Nariño

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
19	11	2015

Valor (pesos):

\$ 1.397.073.181,00

Valor (SMMLV)

2168,19

Tipo de Proponente:

Consortio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

ANAMARIA SANTACRUZ LASSO (50%) - ALVARO HOWARD C. (50%)

Actividades asociadas:

Instalación de tubería para alcantarillado en PVC de diámetro mayor o igual a 14".

Observaciones:

A folios 41 y 42 se anexa certificación expedida por el Gestor PAP-PDA Nariño donde es posible verificar que: el Consorcio Sanhow, integrado por Anamaria Santacruz Lasso y Álvaro Howard C. cada uno con participación del 50%, ejecutó el contrato No. 558-14 del 21 de febrero de 2014; que el valor ejecutado fue \$1.397.073.181 y la fecha de terminación fue el 19 de noviembre de 2015.
A folio 43 se adjunta carta de conformación del consorcio. A folios 44 al 49 se anexa contrato de obra No. 558-14 suscrito el 21 de febrero de 2014.
A folios 50 al 55 se adjunta Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 - Final donde se puede verificar que entre las actividades ejecutadas se encuentra la instalación de 2.524,30 ml de tubería para alcantarillado en PVC de diámetro mayor o igual a 14".

Cumple:	SI
---------	----

Contrato 2

Objeto Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y ramales Sanitario Avenida Aranda

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
21	11	2005

Valor (pesos):

\$ 293.853.657,00

Valor (SMMLV)

770,26

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

SERGIO BASTIDAS SOLARTE (50%) - ALVARO HOWARD C. (50%)

Actividades asociadas:

Instalación de tubería para alcantarillado en PVC.

Observaciones:

A folios 57 y 58 se adjunta certificación expedida por Empopasto S.A. E.S.P. donde es posible verificar que: el Consorcio B y H, integrado por Sergio Bastidas Solarte y Alvaro Howard C., ejecutó el contrato No. 128 de 2005, la fecha de terminación fue el 21 de noviembre de 2005, el valor ejecutado fue \$293.853.657, y que entre las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual se encuentra la instalación de tubería para alcantarillado en PVC.

A folios 59 al 63 se anexa contrato 128 de 2005 suscrito el 20 de mayo de 2005 entre Consorcio B y H y Empopasto S.A. E.S.P. A folio 64 se adjunta contrato de consorcio suscrito entre Sergio Bastidas Solarte y Alvaro Howard C., donde es posible verificar que la participación de los mismos dentro del Consorcio B y H fue del 50%.

A folios 65 al 67 se anexa Acta Final de Obra (Parcial No. 4) suscrita el 21 de noviembre de 2005 entre el Consorcio B y H, Interventoría y Empopasto S.A. E.S.P.

Cumple:

si

Observación general:

El Proponente cumple con los requisitos habilitantes de orden técnico.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO HIMEC-AVILA 2016	
Integrantes y % de Participación:	HIDROMECÁNICAS LTDA	50%
	MIGUEL ÁVILA REYES	50%
Representante Legal:	JAVIER ANDRÉS CASTILLA CONDE	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	NO

Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
 Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1

Objeto

CONTRATO No. 437-2015: EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP Y DE REDES DE ALCANTARILLADO, EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS NO 12 "GENERAL LIBORIO MEJIA", EN EL MUNICIPIO DE VENECIA-CAQUETÁ; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BATALLON DE INFANTERÍA NO.36 "CAZADORES" EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CLAUSURA DE LAGUNA, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR, EN EL FUERTE DE LARANDIA, "LARANDIA"-CAQUETÁ

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
1	12	2012

Valor (pesos):

\$ 1.859.659.041,00

Valor (SMMLV)

3281,56

Tipo de Proponente:

PERSONA JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

HIDROMECÁNICAS LTDA 65%, MIGUEL ÁVILA REYES 35%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN TUBERÍA

Observaciones:

Folio 37 al 38: Presenta constancia, suscrita por el Teniente Coronel Oscar Fernando Peralta Cortes, Director Administrativo de Ingenieros, certificación en la cual evidencia el valor total del contrato, plazo de ejecución, fecha de iniciación y fecha de terminación, así como las principales actividades ejecutadas y porcentaje de participación del consorcio dentro de dicho contrato.

Folio 39 al 51 : Presenta certificado del contrato de obra No.437-2012, suscrito por Luis Carlos Galvis, representante legal del citado contrato en el que certifica la ejecución de los siguientes trabajos:

- Tubería PVC diámetro 160mm: 150ML
- Tubería PVC diámetro 250mm: 1397ML
- Tubería PVC diámetro 315mm: 2032ML.

TOTAL:3579ML

Con la certificación anexa, el proponente aporta la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de tubería redes de alcantarillado con diámetros menores a 14".

Cumple:

SI

Contrato 2

Objeto	CONTRATO No.013-2009. REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 3 ENTRE LAS CALLES 2N A 7 DE LA CIUDAD DE POPAYÁN		
Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	14	12	2009
Valor (SMMLV)	\$ 403.299.677,50		
Tipo de Proponente:	811,63		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	CONSORCIO		
Actividades asociadas:	HIDROMECAICAS LTDA 50%		
Observaciones:	<p>Instalación de tuberías.</p> <p>Folio 52 : Se allega documento trasapelado, el cual no hace parte del acta de liquidación que se anexa a Folios 53, 54 y 55, suscrita por Mauricio Andrés Chaparro Rojas, Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, Mario Bernardo Lezaca, Representante Legal del Consorcio HIMEC LEZACA (contratista) y VoBo de María José Gonzalez Casas (Interventor), en el que certifican el valor ejecutado, la fecha de terminación y el objeto de las obras ejecutadas</p> <p>Folio 56 al 61: Presenta acta final suscrita por , Mario Bernardo Lezaca, Representante Legal CONSORCIO HIMEC LEZACA (contratista), María José Gonzalez Casas (interventor), y José Giovanni Obando Saldarriaga, Subgerente Técnico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, con el cual Certifica el suministro e instalación de tubería de lo siguientes:</p> <p>-Instalación Tubería PVC alcantarillado de 24": 385,98ml.</p> <p>Folio 62: Presenta documento de valoración obra adicional.</p> <p>Folio 63 y 64: Presenta documento de constitución del CONSORCIO HIMEC-LEZACA, suscrito por Mario Lezaca Rojas, Respresentante Legal del R Y M LEZACA Y CIA LTDA y Representante Legal suplente del CONSORCIO HIMEC-LEZACA, Efraín Evilario Castilla Quiñones, Respresentante Legal de HIDROMECAICAS LTDA y CONSORCIO HIMEC-LEZACA, en el que certifican los porcentajes de participación de sus integrantes en el contrato referido.</p> <p>Folio 65 al 72: Presenta copia del citado contrato, suscrito por Guillermo José Ospina López, CONTRATANTE, Efraín Evilario Castilla Quiñonez, Representante Legal Consorcio HIMEC-LEZACA y María José González Casas, Interventora.</p> <p>Con la certificación anexa, el proponente aporta con la experiencia en valor y aporta a la experiencia en instalación de redes de alcantarillado, de acuerdo a lo enunciado.</p>		
Cumple:	SI		
Observación general:	Con las cantidades indicadas en la documentación allegada para acreditar la experiencia no es posible verificar la condición particular solicitada en el numeral 3.1.3.1."EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", la cual entre otras cosas, reza lo siguiente: "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm)."		
Observación general Subsanación:	En los tiempos establecidos por la entidad el proponente no allega documentación para subsanar los requerimientos realizados		

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JESÚS ANÍBAL VILLOTA VELA
Integrantes y % de Participación:	100%
Representante Legal:	JESÚS ANÍBAL VILLOTA VELA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
CONSTRUCCIÓN DE LOS SECTORES II Y III DEL INTERCEPTORA LATERAL RIO PASTO

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	28	2	1999
Valor (SMMLV)	\$ 719.967.794,50		
Tipo de Proponente:	\$ 3.045		
	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:
 CONSORCIO CAMPAÑA VILLOTA:
 INGENIERO A. HORACIO CAMPAÑA Q: 50%
 INGENIERO JESUS ANÍBAL VILLOTA VELA: 50%

Actividades asociadas:
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:
Folio 20: Presenta certificación suscrita por la Ingeniera Ana Lucia Paz en representación de EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P. por medio de la cual certifica que EL CONSORCIO campaña villota ejecutó para EMPOPASTO S.A. el contrato para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LOS SECTORES II Y III DEL INTERCEPTORA LATERAL RIO PASTO" en la cual se evidencia el valor ejecutado, la fecha de terminación, los porcentajes de participación y la instalación de tubería de alcantarillado en concreto con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 2,586,30 ml
Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SEPARADO PINOS DEL NORTE - COMUNA 9 MUNICIPIO DE PASTO

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
27	9	2013

Valor (pesos):

\$ -

Valor (SMMLV)

\$ -

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO SAN JUANN:

JESÚS ANÍBAL VILLOTA VELA: %

ALFONSO ASTORQUIZA ERASO : %

HENRY FRANCISCO WOODCOCK DELGADO:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

Folio 21 - 29: Presenta copia del contrato de obra civil No. 136 de 2012, suscrito por Fernando Vargas Mesías, en calidad de gerente de EMPOPASTO y Jesús Aníbal Villota Vela, Alfonso Astorquiza Eraso y Henry Francisco Woodcock Delgado, integrantes del Consorcio San Juann.

Folio 30 - 31: Presenta Acta de terminación y liquidación del contrato de obra civil No. 136 de 2012, entre los que suscriben se encuentra Fernando Vargas Mesías Gerente de EMPOPASTO, Hernán Fajardo Bolaños en representación de la interventoría y Jesús Aníbal Villota Vela Representante legal del Consorcio San Juan donde se puede verificar la fecha de terminación y el valor final ejecutado.

Folio 32 - 34: Presenta Acta para tramite, final o única. suscrita por Fernando Vargas Mesías Gerente de EMPOPASTO, Hernán Fajardo Bolaños en representación de la interventoría y Jesús Aníbal Villota Vela Representante legal del Consorcio San Juann .

Folio 35 - 39: Presenta Acta Final de Obra No. 5 entre los que suscriben se encuentra el Ingeniero Luis Omar Cerón Montenegro jefe operativo de interventoría EMPOPASTO, Hernán Fajardo Bolaños interventor y Jesús Aníbal Villota Vela Representante legal del Consorcio San Juann, en la cual se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado GRP con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 476,12 ml

Teniendo en cuenta que el proponente allega copia del contrato, copia del Acta de terminación y liquidación del contrato de obra civil, pero no se puede evidenciar el porcentaje de participación del proponente, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", literal C donde se establece "En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje."

Por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el % de participación del proponente en el consorcio.

Observaciones - Subsanación

Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad el proponente No allego información para subsanar los requerimientos solicitados, el contrato presentado no será tenido en cuenta para las condiciones del valor pues no es posible establecer el porcentaje de participación de Jesus Anibal Villota en el contrato . Sin embargo, será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia Particular, solicitada en los términos de referencia.

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO OBRAS COLON COLON 07	
Integrantes y % de Participación:	OINCO SAS	50%
	DUVANA S.A.S.	20%
	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	30%
Representante Legal:	LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:		
Requerimientos		X
Subsanación		

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1
Objeto
 CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA 1

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	15	5	2008
Valor (pesos):	\$ 1.363.556.321,50		
Valor (SMMLV)	\$ 2.955		

Tipo de Proponente: UNIÓN TEMPORAL
 UNION TEMPORAL COLECTOR FERROCARRIL:
 IGNACIO LARA HADECHNY: 50%
 CONSTRUSOCIAL LTDA: 50%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:
 Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Folio 76 al 77: Presenta certificación suscrita por el Supervisor de contratos - Distrito de Santa Marta - Gerente de proyecto de infraestructura en representación de la Secretaría de Infraestructura - Fredy González. por medio de la cual certifica que la unión temporal Colector Ferrocarril ejecutó las obras civiles para la construcción del proyecto en la cual se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado PVC con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 3.478,07 m, además se puede verificar la fecha de terminación, el valor del contrato y el porcentaje de participación en la Unión temporal

Folio 78 - 81: Presenta Acta de Liquidación de Obra suscrito por Fredy González Supervisor de contratos - Distrito de Santa Marta - Gerente de proyecto de infraestructura en representación de la Secretaría de Infraestructura y Francisco Barrios Rico - Director de la Interventoría en representación del consorcio Ingenieros caribe.

Folio 82 - 83: Presenta Minuta de constitución de Unión Temporal.
 una vez analizada la documentación presentada por el oferente se encuentra una ambigüedad en la fecha de terminación indicada en la certificación y en el acta de liquidación. no obstante, se evidencia que el año de terminación es el mismo en toda la información aportada, lo cual no interfiere en el calculo del valor (SMMLV) del contrato
Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple: **SI**

Contrato 2

Objeto

ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR BOSA PIAMONTE

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
23	2	2015

Valor (pesos):

\$ 2.625.942.255,00

Valor (\$MMLV)

\$ 4,075

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

CONSORCIO OBRAS PIAMONTE:

IOINCO LTDA: 50%

CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA: 33.5%

VALCO CONSTRUCTORES LTDA 16.50%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

Folio 84 - 86: Presenta certificación suscrita por Antonio Fernández Carpintero, representante legal de Conurma Ingenieros Consultores SL Sucursal Colombia - contrato de Interventoría No 2-15-35300-1581-2013, por medio de la cual certifica que el Consorcio Obras Piamonte ejecutó las obras civiles para la construcción del proyecto y donde se puede evidenciar la instalación de tubería en los materiales requeridos, además se puede verificar la fecha de terminación , el valor y el porcentaje de participación

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

El proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO SANTAMARIA	
Integrantes y % de Participación:	RAUL MONROY RODRIGUEZ	30%
	JOSE FELIX HERNANDEZ GARCES	70%
Representante Legal:	JOSE FELIX HERNANDEZ GARCES	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SEPARADO CHAPAL (AVENIDA CHILE ENTRE AVENIDA IDEMA Y CALLE 22)

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
25	9	2012

Valor (pesos):

\$ 1.694.799.916,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.875

Tipo de Proponente:

PERSONA NATURAL

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

SEGUNDO JOSE FELIX HERNANDEZ GARCÉS 100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

Presenta documentación sin foliar
 Presenta certificación suscrita por el jefe operativo de Interventoría el Ingeniero Omar Ceron Montenegro en representación de EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P. por medio de la cual certifica que el Ingeniero Segundo Jose Felix Hernandez Garces, ejecutó para EMPOPASTO S.A. el contrato. En este documento se puede verificar el valor del contrato y la fecha de terminación,
 Presenta Acta de terminación y liquidación del contrato de obra civil No. 03 BID , entre los que suscriben se encuentra Fernando Vargas Mesías Gerente de EMPOPASTO, Alexander Suarez Rodríguez en representación de la interventoría Entre Obras S.A.S.
 Presenta Acta para tramite, final o única. entre los que suscriben se encuentran, Alexander Suarez Rodríguez representante legal de la interventoría Entre Obras, Luis Omar Ceron montenegro - Jefe operativo interventoría.
 Presenta Acta de Recibo Final No. 5 entre los que suscriben se encuentra el Ingeniero Luis Omar Cerón Montenegro jefe operativo de interventoría EMPOPASTO y Alexander Suarez Rodríguez en representación de la interventoría Entre Obras, en la cual se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado en los materiales requeridos.
Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia

Cumple:	SI
----------------	-----------

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDA RÍO CALI SECTOR III, DEL CAM HASTA LA CL 62N (CÁMARAS MI-115 A MI-67)

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
25	8	1995

Valor (pesos):

\$ 749.929.855,00

Valor (\$MMLV)

\$ 6.305

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO RAUL MONROY RODRIGUEZ - JULIO CESAR RAMIREZ CUARTAS:
 RAUL MONROY RODRIGUEZ: 50%
 JULIO CESAR RAMIREZ CUARTAS: 50%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

Presenta documentación sin foliar
 Presenta certificación Emitida por Emcali y suscrita por Suscrito Jefe Del Departamento De Interventoría de la gerencia de acueducto y alcantarillado de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. suscrita por Amparo Meléndez Santacruz - Jefe departamento de Interventoría. Por medio de la cual certifica que el Consorcio Raúl Monroy Rodríguez -Julio Cesar Ramírez Cuartas, ejecutó las obras civiles para la construcción del proyecto. en la cual certifica la instalación de tubería en los materiales requeridos , además se puede verificar el valor ejecutado, la fecha de terminación y el porcentaje de participación
 Presenta acta de recibo final. suscrita por Ingeniero Israel Cadena Delgado - Interventor y por el contratista.
 En la cual se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado en concreto con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 4449,75 ml
 Donde se puede verificar la instalación de tubería en los materiales requeridos.
Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO OPTIMIZACION VILLANUEVA	
Integrantes y % de Participación:	AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP	20%
	HARI MOSQUERA SANCHEZ	30%
	JAIRO EFRAÍN CERÓN MARTÍNEZ	50%
Representante Legal:	IVONNE COSNTANZA FIGUEROA RODRIGUEZ	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE COLECTORES INTERCEPTORES PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LAVIRGINIA

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	25	6	2013
Día	Mes	Año					
25	6	2013					
Valor (pesos):	\$ 2.046.443.654,00						
Valor (SMMLV)	\$ 3.471						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	CONSORCIO COLECTOR LA VIRGINIA 2011: JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE: 40% JAIRO EFRAÍN CERÓN MARTÍNEZ: 40% AGUAS SANITARIAS LTDA: 20%						

Actividades asociadas:
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:
Folio 129 - 138: Presenta certificación suscrita por el Representante Legal Procytec Interventoría -Ricardo Martínez, por medio de la cual certifica que el Consorcio Colector La Virginia 2011 ejecutó el contrato de obra para la construcción del proyecto, en la cual se evidencia la fecha de terminación, el valor ejecutado, el porcentaje de participación y la instalación de tubería de alcantarillado en concreto con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 1.535,06 ml

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto	OBRAS CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE AV LAS AMERICAS, C55 Y EL PORTAL DE ENTRADA TUNEL CONSOTA-OTUN INCLUYE VIADUCTO SOBRE EL RIO CONSOTA (GRUPO II)		
Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	4	6	2010
Valor (SMMLV)	\$ 1.371.741.687,50		
Tipo de Proponente:	\$ 2.664		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	CONSORCIO		
Actividades asociadas:	CONSORCIO SANEAMIENTO RIO CONSOTA: JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE: 50% JAIRO EFRAÍN CERÓN MARTÍNEZ: 50%		
Observaciones:	<p>INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO</p> <p>Folio 140 - 141: Presenta certificación por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP entre los que suscriben el Ingeniero German Osorio Restrepo - Interventor y el Ingeniero Juan David Herrera Giraldo Interventor. Por medio de la cual certifica que el Consorcio Saneamiento Rio Consota ejecutó las obras civiles para la construcción del proyecto.</p> <p>Folio 142 - 146: Presenta acta de obra No 6 y final. suscrita por Ingeniero German Osorio Restrepo - Interventor en representación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP. donde se puede verificar la instalación de tubería en los materiales requeridos.</p> <p>Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.</p>		
Cumple:	SI		
Observación general:			

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica	
Proponente:	Ingeaguas S.A.S	
Integrantes y % de Representante Legal:	Ingeaguas S.A.S	100%
	Mauricio de San Vicente	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto

Construcción redes de alcantarillado Calle 20 entre Carreras 19 y 30 Municipio de Pasto

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
16	7	2016

Valor (pesos):

\$ 1.217.136.950,10

Valor (SMMLV)

1765,36

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Ingeaguas S.A.S - 30 %

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías de alcantarillado

Observaciones:

A folio 54 se allega Certificación emitida por la fiduciaria Bogotá suscrita por Carolina Lozano donde se puede verificar el objeto, los porcentajes de participación.
 A folio 55 al 56 se allega Acta de entrega y recibo final suscrita por Fernando Andres Vargas Gerente de Empopasto S.A. E.S.P, Alejandro restrepo, actuando en representación de la interventoría y Carlos Alberto Arias en representación del contratista, documento que hace parte de la certificación donde se puede verificar la fecha de terminación y el valor del contrato.
 A folio 57 al 66 se allega acta de recibo final y entrega del objeto contractual suscrita por Jorge Oncedo actuando en representación de Empopasto S.A. E.S.P, Manuel Alfaro, actuando en representación de la interventoría y Carlos Alberto Arias en representación del contratista donde se puede verificar la instalación de 1586 m de tubería de alcantarillado en los materiales requeridos y con un diámetro superior a 14"
 A folio 067 al 078 se allega copia del contrato suscrito por Mauricio San Vicente Obrando en representación de la interventoría y Carolina Lozano Obrando en representación de la Fiduciaria Bogotá
 Con la documentación aportada es posible verificar las condiciones de experiencia y condiciones de acreditación solicitadas en los Términos de referencia

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

Construcción red de acueducto y alcantarillado para la vereda Santa Catalina en el Municipio de envigado etapa III



Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	4	2014

Valor (pesos):

\$ 1.543.179.719,40

Valor (SMMLV)

2505,16

Tipo de Proponente:

Consortio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Ingeaguas S.A.S -33%

Actividades asociadas:

Instalación de redes de alcantarillado

A folio 080 se allega Certificación emitida por la fiduciaria Bogotá suscrita por Carolina Lozano donde se puede verificar el objeto, los porcentajes de participación.

A folio 81 al 82 se allega Acta de entrega y recibo final suscrita por Manuel Leopoldo Gongora actuando en representación de la interventoría y Olga Lorena Piedra en representación del contratista, donde se puede verificar la fecha de terminación y el valor del contrato.

A folio 83 al 88 se allega acta de recibo final y entrega del objeto contractual suscrita por Manuel Gongora , actuando en representación de la interventoría y Lorena Piedra en representación del contratista donde se puede verificar la instalación de 507,16 m de tubería de alcantarillado en los materiales requeridos y con un diámetro superior a 14"

Observaciones:

A folio 089 al 102 se allega copia del contrato suscrito por Mauricio San Vicente Obrando en representación de el contratista y Carolina Lozano Obrando en representación de la Fiduciaria Bogotá

Con la documentación aportada es posible verificar las condiciones de experiencia y condiciones de acreditación solicitadas en los Términos de referencia

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada es posible verificar las condiciones de experiencia y condiciones de acreditación solicitadas en los Términos de referencia

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Proponente:	Unión Temporal Centro Nariño 007
Integrantes y % de Participación:	Lydco Ingeniería S.A.S 99%
	Ingecol S.A 1%
Representante Legal:	Diego fernando Ayala

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
 Rehabilitación puntos críticos en redes de alcantarillado pluvial y sanitario en las localidades de Usaquen, Suba y Chapinero

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">8</td> <td align="center">2015</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	4	8	2015
Día	Mes	Año					
4	8	2015					
Valor (pesos):	\$ 6.664.782.720,00						
Valor (SMMLV)	10343,42						
Tipo de Proponente:	Unión Temporal						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	Lydco Ingeniería S.A.S - 60% Ingecol S.A. - 40%						
Actividades asociadas:	Instalación de tuberías de alcantarillado						
Observaciones:	A folio 59 al se allega certificación emitida por el Acueducto de Bogotá y suscrito por Humberto Enrique Perea Supervisor de la empresa donde se puede verificar el objeto, la fecha de terminación, el valor, los porcentajes de participación y la instalación de tubería con diámetros menores a 14" en una longitud de 2190m y la instalación de tuberías con diámetros mayores a 14" en una longitud de 233 m. La información aportada cumple con las condiciones establecidas en los Términos de referencia						

Cumple: SI

**Contrato 2****Objeto** Ampliación de 4528,8 m dela red de alcantarillado pluvial, municipio de Pore Departamento de Casanare

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
4	1	2010

Valor (pesos):

\$ 10.580.776.497,48

Valor (SMMLV)

20545,20

Tipo de Proponente:

Unión Temporal Aguas del Pore

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Ingecol S.A 92%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería de alcantarillado

A folio 65 se allega certificado Emitido por Aguas de Pore S.A. E.S.P. suscrita por Jaber Andrey Jaimes gerente de Aguas de Pore y Fabian andrey Rueda en representación de la interventoría donde se puede verificar el objeto, la fecha de terminación, el valor, el porcentaje de participación de los integrantes y la instalación de tubería de polietileno para alcantarillado con diametro mayor a 14" en una longitud de 4842 m.

Observaciones:

A folio 72 al 74 allega acta de liquidación del contrato suscrita por Jose Humberto Mejia en representación del contratista, Fabian andrey Rueda en representación de la interventoría y Jaimes gerente de Aguas de Pore Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones establecidas en los TDR

Cumple:

SI

Observación general:

Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones establecidas en los TDR

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica	
Proponente:	Persona Jurídica	
Integrantes y % de Representante Legal:	Promotora Nacional de Construcciones S.A.S.	100%
	Edgar Guillermo Chamorro	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
 Mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado y acueducto | Etapa, Nariño, Occidente, red de acueducto Chapal, Interceptor Sanitario Chapal e Interceptor pluvial Chapal.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	31	8	2015
Valor (pesos):	\$ 1.415.286.137,40		
Valor (SMMLV)	2196,46		
Tipo de Proponente:	Consorcio		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	Promotora Nacional de Construcciones S.A.S 30%		
Actividades asociadas:	Instalación de tubería de alcantarillado		
Observaciones:	<p>A folio 42 al 45 se Allega Acta de término y liquidación del contrato 89 de 2014 suscrita por el presidente de Empopasto S.A E.S.P David mendoza Hurtado, Rep Legal del consorcio San Juan 16 Jose Gabriel Cano y por Mauricio Melo rep. De la Interventoría además , el secretaria General de empopasto, y por la supervisora y sub Gerente de construcciones, obrando en nombre de Presea Apartado S.A como contratistas de Empopasto donde se puede verificar el Objeto, el valor ejecutado y a fecha de terminación</p> <p>A folio 46 al 69 allega anexo al acta final (Parcial No. 11) donde se puede verificar la instalación de 1806 m de tubería en PVC alcantarillado con diámetros mayor o igual a 14", suscrito por la supervisora Tecnica y el subgerente de construcciones de Operaciones Presea S.A E.S.P</p> <p>A folio 70 al 71 se allega documento de constitución de consorcio.</p> <p>A folio 72 al 78 se allega copia del contrato 89 de 2014.</p> <p>A folio 79 se allega acta No. 1 de adición al contrato de obra 89 de 2014.</p> <p>A folio 80 se allega acta No. 1 de modificación al contrato de obra 89 de 2014.</p> <p>Con la documentación aportada se puede verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los TDR</p>		

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto Construcción alcantarillado Sanitario urbanización 20 de Julio Vereda la Aguada y construcción de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales Vereda Tasnaque municipio de Yacuanquer Nariño

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
3	10	2014

Valor (pesos):

\$ 366.818.073,37

Valor (SMMLV)

595,48

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Promotora Nacional de Construcciones S.A.S 49%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería alcantarillado

Observaciones:

A folio 82 se allega acta de terminación de obra del contrato PAF ATF 069 2013 suscrita por Edgar G Chamorro Actuando en representación del contratista y German A Ballesteros Actuando en representación de la interventoría donde se puede verificar el objeto, la fecha de terminación el valor del contrato.
A folio 84 al 87 se allega acta de entrega y recibo final suscrita por Edgar G Chamorro Actuando en representación del contratista y German A Ballesteros Actuando en representación de la interventoría donde se puede verificarla instalación de tubería PVC alcantarillado en diámetros menores a 14" y en una longitud de 1597,3 m
A folio 88 al 89 se allega documento de conformación de consorcio.
A folio 90 al 96 se allega copia del contrato PAF ATF 069 2013 Suscrito por Carolina Lozano Rep de la Fiduciaria Bogotá y Edgar G Chamorro Actuando en representación del consorcio.
Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones de experiencia establecidas en los TDR.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones de experiencia establecidas en los TDR.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	Unión Temporal	
Proponente:	Unión Temporal Colon 2600	
Integrantes y % de Participación:	Constructora Sinatel LTDA	50%
	Luis Eduardo Saldaña	30%
	Benjamin Orlando	20%
Representante Legal:	Luis Arnulfo Tellez	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto	Optimización del sistema de alcantarillado y PTAR del municipio de Juradó
--------	---

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">17</td> <td align="center">9</td> <td align="center">2014</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	17	9	2014
Día	Mes	Año					
17	9	2014					
Valor (pesos):	\$ 2.237.568.495,50						
Valor (SMMLV)	3632,42						
Tipo de Proponente:	Unión temporal						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	Constructora Sinatel LTDA 30% - Luis Eduardo Saldaña 35%						
Actividades asociadas:	Instalación de tubería de alcantarillado						
Observaciones:	<p>A folio 431 al 448 se allega copia del contrato PAF ATF 054 -2013 suscrita por Carolina Lozano, representante Legal de la Fiduciaria Bogotá y Luis Arnulfo Telles en representación del contratista</p> <p>A folio 446 al 453 se allega copia de resumen de balance financiero No. 3 Suscrito por la interventoría y el contratista donde se puede verificar la instalación de 1156 m de tubería PVC alcantarillado con diámetros menores a 14"</p> <p>A folio 454 al 456 se allega copia del Acta de entrega y recibo de las obras del contrato PAF ATF 054 2013 suscrita por Javier Antonio Lenis Actuando en nombre del municipio, Alejandro Maya Martínez actuando en representación de Findeter y Eva Leonor Longas en su calidad de supervisora.</p> <p>A folio 457 al 462 se allega copia del Acta de liquidación del contrato PAF ATF 054 2013 suscrita por Luis Arnulfo Tellez en representación del contratista, Miguel Angel Tellez en representación del Contratista, Miguel angel botero, en representación de la interventoría y la representante legal de la Fiduciaria Bogotá, La información aportada cumple con las condiciones de experiencia establecidas en los Terminos de referencia</p>						

Cumple:	SI
---------	-----------

Contrato 2

Objeto Ampliación, Mejoramiento, optimización, y rehabilitación de la red de Alcantarillado y la construcción de colectores del municipio de Melgar Tolima

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
18	10	2010

Valor (pesos):

\$ 6.846.685.640,15

Valor (SMMLV)

13294,54

Tipo de Proponente:

Unión Temporal

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Benjamin Orlando - 89,99%

Actividades asociadas:

Instalación de redes de alcantarillado

Observaciones:

A folio 463 se allega certificación del contrato 006 del 28 de abril de 2009 emitida por Empumelgar y suscrita por Hernan Guillermo Forero, Gerente, en la cual se puede verificar el objeto, el valor, la fecha de terminación y el porcentaje de participación de los miembros de la Unión Temporal.
 A folio 464 al 477 se allega copia del contrato suscrito por el gerente y el representante de la U.T. Benjamin Orlando Arana.
 a folio 478 al al 479 se allega prorroga del contrato de obra 006 del 28 de abril de 2009, suscrita por el gerente y el representante de la U.T.
 A folio 480 al 484 allegan parte del modificatorio del contrato 006 del 28 de abril de 2009, faltando en este documento el folio 1 de 6.
 A folio 485 al 488 se allega acta de liquidación del contrato 006 del 28 de abril de 2009 suscrito por el gerente de Empumelgar, el contratista, el interventor William ramirez y el topografo del interventor Lucio Villareal
 A folio 489 al 496 se allega acta parcial No. 6 suscrito por el gerente de Empumelgar, el contratista, el interventor y el topografo del interventor donde se puede verificar la instalación de al menos 1650 m de tubería con diámetros mayores a 14" en los materiales requeridos

Cumple: SI

Observación general: Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones de experiencia solicitadas en los Términos de Referencia

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES
Integrantes y % de Participación:	100%
Representante Legal:	CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VETAS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	28	9	2012
Valor (pesos):	\$ 1.485.244.265,41		
Valor (SMMLV)	\$ 2.621		
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	100%		

Actividades asociadas:
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Folio 34-40: Presenta Acta de Recibo Final de Obra suscrita por el Ingeniero Leandro Muñoz Caballero, Representante legal de la interventoría, Ingeniería Completa S.A.S., en la cual se evidencia la ejecución de las obras civiles para la construcción del proyecto que incluyo la instalación de 1169,26 m de tubería PVC Alcantarillado

Observaciones:
Teniendo en cuenta que el proponente allega copia del Acta de Recibo Final de Obra, pero no allega copia del contrato, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", por lo cual el proponente deberá suministrar información que permita verificar las reglas de acreditación del literal C, alternativas A ó B del referido numeral.

Observaciones - Subsanación
El proponente en los tiempos establecidos por la entidad allega copia del contrato 2112 suscrito entre el Secretario de Transporte e Infraestructura - Edgar Augusto Pedraza Gomez y Carlos Fernando Cordoba Aviles, dando así cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple: SI



Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE IPIALES III ETAPA K1+328,63 A K4+527,17 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IPIALES -NARIÑO

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
3	4	2006

Valor (pesos):

\$ 2.565.342.002,70

Valor (SMMLV)

\$ 6.288

Tipo de Proponente:

UNION TEMPORAL

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

UNION TEMPORAL CCA 2005:
CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES: 90%
JORGE ISAIAS GONZALEZ TORRES: 5%
GUSTAVO GONZALES TORRES: 5%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

Folio 41 - 44: Presenta certificación suscrita por el Secretario de Planeación Municipal - Alcaldía Municipal de Ipiiales - Diego Andrés Ortega A. por medio de la cual certifica que la unión temporal CCA 2005 ejecutó las obras civiles para la construcción del proyecto en la cual se evidencia la instalación de tubería de alcantarillado PVC y en concreto con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 2,954,82 ml, en dicha certificación se puede verificar el valor ejecutado, la fecha de terminación y los porcentajes de participación

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	
Proponente:	CONSORCIO COLON 2016	
Integrantes y % de Participación:	OMAR ENRIQUE PAREDES	40%
	NELSON MENDOZA	60%
Representante Legal:	NELSON MENDOZA	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS BELTRANIA Y PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	16	10	2014
Valor (pesos):	\$ 1.350.136.929,74		
Valor (SMMLV)	\$ 2.192		
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	OMAR ENRIQUE PAREDES - 97%		

Actividades asociadas:
 INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Folio 71-82: Presenta copia del contrato No. PDA-NS-FIA-008-2011, suscrito por Rafael Segundo Ramírez Marín, en calidad de secretario de agua potable y saneamientos básico de la Gobernación del Norte de Santander y Omar Enrique Paredes Carrero, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Puerto.

Folio 83: Presenta el documento remisorio del acta de pago No 5, suscrito por Rafael Holman Cuervo Gómez, en calidad de Director Gerencia Asesora, Interventoría Consorcio Gerencia Norte para el PDA del Departamento de Norte de Santander.

Folio 84-88: Presenta acta de pago No 5. suscrita por Mayra Magdalena Delgado Bueno y Luis Jairo Mendoza Ferreira en representación de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, y Pedro Alfredo Castiblanco Montaño, en calidad de Director de Interventoría del Consorcio Gerencia Norte. donde se puede verificar la instalación de 601,1 ml de tubería PVC de 14" o superior.

Folio 89-93: Presenta acta de terminación del contrato. Donde se verificó el valor final y la fecha de terminación

Folio 94-95: Presenta Acta de conformación de la unión temporal.

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia

Cumple: SI

Contrato 2
Objeto CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO SICIM ESTACIÓN BANADIA PARA EL OLEODUCTO BICENTENARIO ARAGUANÉY - BANADIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
30	6	2013

Valor (pesos):

\$ 292.424.397,00

Valor (SMMLV)

496,05

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

NELSON MENDOZA - 50%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

Folio 96-109: Presenta copia del contrato No. 046 Con Fecha: 28/NOV/2012 Suscrito por Francisco Elizondo en representación del contratante Sicim SpA y Nelson Mendoza, en calidad de Representante Legal del Consorcio m&m

Folio 110: Presenta Acta Final de Obra del contrato 042 de 2012 donde se puede verificar la instalación de tubería de alcantarillado PVC con diámetro igual o superior a 14" y una longitud de 1.710 ml entre quienes suscriben están el Ingeniero HENRY BORRERO MERCHAN y el Ingeniero Antonio Gosetto en representación del contratante Sicim SpA

Folio 111: Presenta Acta de Constitución de Consorcio.

Teniendo en cuenta que el proponente allega copia del contrato, pero no allega "acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación", no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE", por lo cual el proponente deberá suministrar información que permita verificar las reglas de acreditación del literal C alternativas A ó B del referido numeral.

Observaciones - Subsanación

El proponente en los tiempos establecidos por la entidad allega copia del Acta de Liquidación del contrato No. 046 con fecha del 02 de septiembre de 2013, donde se puede verificar, el objeto del contrato, fecha de acta de terminación del 30 de junio de 2013 y el valor cancelado. Dando así cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE"

Por lo anterior el proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	21/07/2016	
Tipo de Proponente:	Union Temporal	
Proponente:	Union Temporal Alca Villa	
Integrantes y % de Participación:	Fanny Patricia Zambrano Ortega	35%
	Camilo Fernando Pabon	30%
	Ricardo hernando Hidalgo	5%
Representante Legal:	Fanny Patricia Zambrano Ortega	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto
 Construcción del Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de aguas residuales del Municipio de Sibundoy Putumayo

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td align="center">8</td> <td align="center">1995</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	7	8	1995
Día	Mes	Año					
7	8	1995					
Valor (pesos):	\$ 269.141.031,00						
Valor (SMMLV)	2262,94						
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	Fanny Patricia Zambrano 100%						
Actividades asociadas:	Instalación Tubería de concreto para alcantarillado						
Observaciones:	A folio 43 al 44 se allega certificación del contrato No. 001 del 20 de enero de 1994 emitida por el Municipio de Sibundoy y suscrita por Pedro Pablo Burbano, Alcalde Municipal. En este documento se puede verificar objeto, fecha y valor de terminación y la Intalación de 2686 ml de tubería de concreto con diámetros mayores a 14". A folio 45 al 47 se allega acta de liquidación del contrato No. 001 del 20 de enero de 1994 No. 001 del 20 de enero de 1994 suscrito por Pedro pablo Burbano alcalde, Patricia Zambrano contratista, asesor jurídico y asesor técnico del Municipio A folio 50 al 67 se allega copia del contrato No. 001 del 20 de enero de 1994. suscrito por Pedro pablo Burbano alcalde y Patricia Zambrano contratista Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones establecidas en los Términos de referencia						

Cumple: SI

**Contrato 2****Objeto** Construcción Alcantarillado Sanitario primera Etapa cabecera municipal puerres

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
22	3	2012

Valor (pesos):

\$ 696.137.262,15

Valor (SMMLV)

1228,41

Tipo de Proponente:

Unión temporal

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Fanny Patricia Zambrano Ortega 50% - Camilo fernando Pabon 5%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería de alcantarillado

Observaciones:

Se allegan los siguientes documentos suscritos por Jairo López Rodríguez Subsecretario de economía regional y Agua potable, Paola Andrea Calvache representante del PDA Nariño, Camilo Fernando Pabón R.L. del contratista y Carlos Alberto Vicuña por el Interventor.

A folio 69 al 71 se allega Acta de recibo final de Obra del contrato 002-11

A Folio 72 al 76 se allega acta de liquidación donde se puede verificar el objeto, el valor ejecutado, la fecha de terminación

A folio 77 al 85 se allega acta final de obra donde se puede verificar la instalación de 6840 m de tubería Alcantarillado menores a 14" y la instalación de 72.5 m de tubería para alcantarillado de 18"

A folio 86 al 87 se allega documento de conformación de Unión temporal suscrito por sus integrantes

A folio 88 al 96 se allega Copia del contrato 002-11 suscrita por Luis Alfonso escobar secretario de Planeación Departamental, Jairo López Rodríguez Subsecretario de economía regional y Agua potable, Camilo Fernando Pabón R.L. del contratista.

Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones establecidas en los Términos de referencia

Cumple:

SI

Observación general:

Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones establecidas en los Términos de referencia

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016	
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016	
Tipo de Proponente:	Persona Natural	
Proponente:	Juan Carlos Villany Rodriguez	
Integrantes y % de	Juan Carlos Villany Rodriguez	100%
Representante Legal:	Juan Carlos Villany Rodriguez	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
 Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1

Objeto

Construcción del sistema de manejo y Tratamiento de Aguas residuales urbanas del Municipio de Campoalegre Huila

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
17	1	2010

Valor (pesos):

\$ 1.340.256.391,60

Valor (SMMLV)

2602,44

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Juan Carlos Villany - 70%

Actividades asociadas:

Intalación de tubería para Alcantarillado

Copia de Propuesta sin Foliar.

Aporta Certificación de Obra emitida por Aguas del Huila y suscrita por el Ingeniero Rodney Perdomo Hurtado. Donde se puede verificarel Objeto, porcentaje de participación, fecha de entrega y Valor del contrato No 378-2007

Se allega Acta de recibo final de obra del contrato 378 del 28 de dicimebre de 2007, suscrita por Juan Carlos Villany en representación del contratista y Hugo Fernelyi Diaz interventor.

En el acta de recibo se puede verificar la instalación de Tubería de alcantarillado pvc con una longitud de 133,9 ml con diámetros menores a 14".

Se puede verificar además la instalación de tubería alcantarillado con diámetros entre 400 y 600 mm, en una longitud de 2426,68 ml sin embargo no se indica el material de la tubería instalada, por lo anterior no es posible verificar la condición particular establecida en los TDR que establecen "Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm)." (subrayado por fuera de texto)

El proponente deberá allegar información que permita verificar el cumplimiento de las condiciones de experiencia y según las condiciones de acreditación establecidas en los TDR

Observaciones:

Observaciones subsanación: En los tiempos establecidos el proponente allega certificación emitida por Aguas del Huila, suscrita por Maria del Pilar Herrera quien certifica que en el contrato No 378-2007 se instalaron 3570 m de tubería en PVC, según el acta Final, con esta documentación se da cumplimiento a las condiciones de experiencia establecidas en los Términos de referencia.
El proponente Además allega Certificado y copia de factura de Agroindustrial donde se puede verificar la venta de tubería en PVC al consorcio PTAR Campoalegre, sin embargo esta documentación no puede ser tenida en cuenta por no cumplir con las reglas de acreditación establecidas en los Términos de Referencia

Cumple: Si

Contrato 2

Objeto Optimización del alcantarillado Sanitario por la avenida la toma entre carreras 4 y carrera 1g, calle 16 carreras 1G Y 1D (Avenida Circunvalar) (Pozo PMA FASE III) de la ciudad de Neiva

	Día	Mes	Año
Fecha de terminación	28	9	2009
Valor (pesos):	\$ 1.295.508.586,00		
Valor (SMMLV)	2607,18		
Tipo de Proponente:	Persona Natural		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	100%		
Actividades asociadas:	Intalación de tubería para Alcantarillado Copia de Propuesta sin Foliar. Aporta Certificación de Obra emitida por EPN y suscrita por el Ingeniero German Andres Garcia subgerente tecnico operativo donde se puede verificar el Objeto, porcentaje de participación, fecha de entrega, Valor del contrato No 113 de 2007 e instalación de 669,2 ml de tubería PVC de 36". Se allega copia del acta de entrega suscrita por el contratista, la interventoria y el subgerente técnico operativo de EPN. Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones de experiencia establecidas en los Términos de referencia,		
Observaciones:			

Cumple: Si

Observación general: El proponente deberá allegar información que permita verificar las condiciones de experiencia establecidas en los Términos de Referencia

Observación general Subsanación.: El proponente con la información aportada con la propuesta inicial y en la etapa de subsanación permite verificar las condiciones de experiencia establecidas en los Términos de Referencia.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-Q-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	02/08/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	HIDRO OPTIMIZACION VILLANUEVA
Integrantes y % de Participación:	HIDROCONSULTING S.A.S 40%
	RAPITEC LTDA 35%
	FUENTE VITAL INGENIERIA S.A.S 15%
	JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS 10%
Representante Legal:	CLAUDIA MILENA ROMÁN HENAO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

Subsanación

X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
 Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1
Objeto

CONTRATO 056-2006:MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y CONSTR4UCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE CALAMAR

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
30	5	2007

Valor (pesos):
 Valor (SMMLV)

\$ 674.401.687,50
1555,00

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

RAPITEC LTDA 50%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería.

Observaciones:

Folio 75-76: presenta certificación suscrita por el Alcalde Municipal -Aldemar Gavilán Reina en la cual certifica que el consorcio ENLACE 2 realizó las obras civiles para la construcción del proyecto "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR" en el que certifica la instalación de tubería de alcantarillado, ASÍ:
Tubería Instalada de 8": 3974ML
Tubería Instalada de 6": 726ML
Total. 4700ML

Folio 77-78. Presenta acta de conformación de consorcio suscrita por el Señor Alfredo Andrés Gonzalez Guzmán-Representante Legal de RAPITEC LTDA y CONSORCIO ENLACE 2, Antonio José Cortazar Mora, Representante Legal de CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA, y Representante Legal Suplente de CONSORCIO ENLACE 2.
En la documentación aportada no es posible verificar el material de la tubería instalada atendiendo lo dispuesto en el numeral 3.1.3.1. "EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" de los términos de referencia, donde se establece:
"INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: - POLIVINILO DE CLORURO (PVC), CONCRETO, POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO, POLIPROPILENO CORRUGADO"
Con el fin de verificar la experiencia específica del proponente en instalación de redes de alcantarillado en los materiales establecidos en los términos de referencias, es necesario que se allegue documentación que cumpla con las alternativas de acreditación de la experiencia y que permita identificar el tipo de material utilizado de la tubería instalada en el contrato.

Observaciones Subsanación:

Mediante documento remitido por el proponente para subsanar su propuesta, se presenta certificación emitida por el Director de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Calamar, donde se indica la información técnica del contrato, la cual relaciona el material de la tubería instalada en el marco del contrato de Obra N° 056-2006, la cual se establece en PVC NOVAFORT, cumpliendo así con los requisitos de experiencia específica en instalación de redes de alcantarillado, solicitada en los Términos de Referencia.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONTRATO No. 034-2014-CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR DERECHO DEL RÍO CAUCA.SECTOR I. CÁMARA 25 A LA 29; CÁMARA 31 A LA 48; CÁMARA 56 A LA 105 DENTRO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN

Día	Mes	Año
29	7	2015
Valor (pesos): \$ 426.214.664,00		
Valor (SMMLV) 661,46		
Tipo de Proponente: CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido: JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS 50%		

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías.

Folio 80 al 82: Presenta acta de liquidación del contrato referido el cual se encuentra suscrito por José Giovanni Obando Saldarriaga, Gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán y Erwin Cárdenas Scheeneeman, Representante Legal del Consorcio San Antonio.

Folio 83 al 86: Presenta acta final suscrita por el señor Erwin Cárdenas Scheeneeman, Representante Legal del Consorcio San Antonio, Germán Dario Londoño Caicedo, Supervisor y José Giovanni Obando Saldarriaga, Subgerente Técnico de la A.A.P.S.A.E.S.P, en la misma se certifica: -Instalación de Tubería PVC unión mecánica para alcantarillado D= 625mm (24"): 1897,90m, Instalación de Tubería PVC unión mecánica para alcantarillado D=625mm (24") en túnel: 40,00m.
Teniendo en cuenta que el proponente allega copia del acta de liquidación, pero no allega copia del contrato, no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal C del numeral 3.1.3.1.1. "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" por lo anterior el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de alguna de las alternativas de acreditación de experiencia, Alternativa A o B, establecidas en los Terminos de Referencia.

Observaciones:

Mediante documento remitido por el proponente para subsanar su propuesta, se presenta copia del contrato celebrado entre el CONSORCIO SAN ANTONIO (JULIAN LISANDRO GONZALEZ CASAS 50%) y el Acueducto de Popayán, donde se indica la información técnica del contrato, y se verifica la información contemplada en el acta de liquidación, dando así cumplimiento con la totalidad de la información requerida en la alternativa B de los Términos de Referencia y la condición particular de experiencia en instalación de tuberías en diámetros iguales o superiores a 14" en una longitud igual o superior a 1500 m

Observaciones Subsanación:

Cumple: SI

Observación general:

El proponente deberá allegar documentación que permita verificar las condiciones de experiencia establecidas en los Terminos de referencia

Observación general subsanación:

Con la información y documentos aportados el proponente CUMPLE con la experiencia específica establecida en los Términos de Referencia, dándole así la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	22/07/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ACUEDUCTOS COLÓN
Integrantes y % de Participación:	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S 30%
	INGENIERÍA REDES Y TÚNELES S.A.S 20%
	LACIDES SEGOVIA TABARES 50%
Representante Legal:	JOHN JAIRO GALINDO VÁSQUEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos
Subsanación

X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
 - POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
 - CONCRETO
 - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
 - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
 - POLIPROPILENO CORRUGADO
 Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
 Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1

Objeto **CONTRATO NO. 1-01-34100-1543-2013: CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA CHIGUAZA FASE II, EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
15	1	2015

Valor (pesos):

\$ 1.471.520.641,20

Valor (SMMLV)

2283,73

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

LACIDES SEGOVIA TABARES 30%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN TUBERÍA

Observaciones:

Folio 90 al 94: Presenta Certificado de Contrato suscrito por Diana María Aldana Romero, Representante Legal de la Interventoría, en calidad de Interventor del Contrato aportado, en el mismo certifica:

- Inst. Tub flexibles alcant Dn 14, 16 y 18": 557,83m
- Inst. Tub flexibles alcant Dn 20 y 24": 80,21m
- Inst. Tub flexibles alcant Dn 27 y 30": 374,83m
- Inst. Tub flexibles alcant Dn 36"- 1,00m: 424,84m

Total: 1437,71

Folio 95 al 99: Presenta acta de liquidación del contrato aportado suscrita por Gustavo Pérez Mariño, Representante Legal del Consorcio Interestudios A&A 930 (contratista), David Torres Hurtado, Representante Legal de Caudales de Colombia S.A.S ESP (Interventor), Oscar Raúl Sarralde Sánchez, Supervisor de Interventoría y Marcos Ortegón Cervera, Gerente Zona 4.

Con la documentación aportada, el proponente acredita la condición de experiencia en la condición de valor y en la condición de instalación de redes de alcantarillado.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONTRATO No. 1-01-7000-698-2000: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY SECTOR TINTAL CENTRAL EN BOGOTÁ D.C

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
27	5	2002

Valor (pesos):

\$ 5.558.330.366,40

Valor (SMMLV)

17988,12

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

LACIDES SEGOVIA TABARES 70%

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías.

Observaciones:

Folio 100 al 103: Presenta contrato suscrito por Jairo Rodríguez Triana, Gerente Técnico de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá y Juan Carlos Orjuela Castro, Representante Legal del consorcio ALCANTARILLADOS EL TINTAL.

Folio 104 y 105: Presenta certificación suscrita por Ricardo Gaona Salazar (interventor del contrato), en la cuál certifican el suministro e instalación de la siguiente tubería: Tubería de Concreto de 14": 2185m, Tubería de Concreto de 16": 2209m, Tubería de Concreto de 18": 1716m, Tubería de Concreto de 20": 1136m, Tubería de Concreto de 24": 1283m, Tubería de Concreto de 27": 822m, Tubería de Concreto de 30": 270m, Tubería de Concreto de 36": 447m, Tubería de Concreto de 1.00m: 33m, Tubería de Concreto de 1,10m: 72m, Tubería de Concreto de 1,20m: 122m, Tubería de Concreto de 1,50m: 92m. **Total: 10387ML.**

Folio 106 al 111: Presenta acta de liquidación del contrato aportado y suscrita por Lacides Segovia Tabares, Representante Legal del Consorcio ALCANTARILLADO EL TINTAL (contratista), Ricardo Gaona Salazar, Representante Legal de INCOCIVIL S.A (interventor) y Jairo Rodríguez Triana, Gerente Corporativo Sistema Maestro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

La certificaciones aportada permite evidenciar las condiciones particulares de cumplimiento de la experiencia específica establecida en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	03/08/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO COLON PAF-007
Integrantes y % de Participación:	WILLIAM CARDONA OLMOS: 34%
	ANGEL ROA HERNANDEZ: 33%
	INGENARAS S.A.S.: 33%
Representante Legal:	RICARDO GAONA SALAZAR

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos
Subsanación

X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	NO
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	NO

Presupuesto Estimado: \$ 1.483.633.882 Pesos
Presupuesto Requerido: \$ 2.152 SMMLV

Contrato 1

Objeto: CONTRATO 458 DE 2006: "PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. COMPONENTE: OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CESAR, PRIMERA ETAPA. GRUPO 3: OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR PUERTO MOSQUITO"

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">Febrero</td> <td align="center">2008</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	1	Febrero	2008
Día	Mes	Año					
1	Febrero	2008					
Valor (pesos):	\$ 2.063.198.118,80						
Valor (SMMLV)	4470,64						
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	ANGEL ROA HERNANDEZ: 65%						
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO						

Observaciones:

A Folio 54, el proponente anexa certificación del Departamento del Cesar, dada por la Señora Aracely del Carmen Narvaez Altamiranda. En la certificación se aprecia el objeto, el valor total del contrato y la fecha de terminación.

En la certificación se relaciona el cuadro con las principales cantidades ejecutadas, así:

- Suministro e Instalación de tubería Novafort D 16": 538,96 ml
- Suministro e Instalación de tubería Novafort D 24": 2138,89 ml
- Suministro e Instalación de tubería Novafort D 30": 1084,25 ml
- TOTAL: 3762,10 ml**

Con las cantidades anteriormente relacionadas, el proponente cumple con la condición técnica de experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado, y el valor del contrato ejecutado permite aportar a la condición de presupuesto.

Cumple: **SI**

Contrato 2

Objeto

CONTRATO 364 DE 2008: "CONSTRUCCIÓN II ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO LA ESMERALDA MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
4	Junio	2010

Valor (pesos):

§ 3.113.257.470,67

El valor total del contrato ejecutado se afecta por el porcentaje de participación del proponente que aporta la experiencia, respecto al consorcio constituido, es decir 76%

Valor (SMMLV)

6045,16

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

ANGEL ROA HERNANDEZ: 76%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

Observaciones:

A Folio 55, el proponente anexa certificación del Departamento de Arauca, dada por el Ingeniero Jorge Eduardo Gonzalez Paez, Supervisor de la Secretaría de Infraestructura física departamental. En la certificación se aprecia el objeto, el valor total del contrato, la fecha de terminación y el recibo a satisfacción

En la certificación se relaciona el cuadro con las principales cantidades ejecutadas, así:

- Suministro e Instalación de tubería Tubería PVC alcantarillado 8"
- Suministro e Instalación de tubería Tubería PVC alcantarillado 10"
- Suministro e Instalación de tubería Tubería PVC alcantarillado 12"
- Suministro e Instalación de tubería Tubería PVC alcantarillado 16"

Con la certificación presentada, el proponente cumple con la condición técnica de experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado, y el valor del contrato ejecutado permite aportar a la condición de presupuesto.

Cumple: **SI**

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con las condiciones particulares establecidas en los Términos de Referencia, sin embargo revisando el documento de constitución del actual consorcio (Folios 20 a 22) el proponente no cumple con el inciso 9 del numeral 2.1.2 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA), el cual reza así:

"9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%)".

Observación general Subsanción:

Una vez cumplido el plazo para que el proponente presentara la subanación de la propuesta en la etapa de verificación de requisitos habilitantes, se informa que éste NO allegó información o documentos que permitieran subsanar o aclarar lo requerido, por tanto el proponente NO CUMPLE con lo establecido en los Términos de Referencia, dándole la condición de INHABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-007-2016
Objeto	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Fecha de diligenciamiento	22/07/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA
Proponente:	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA
Integrantes y % de Participación:	N.A
Representante Legal:	FERNANDO VIEITES PEREZ QUINTELA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- POLIVINILO DE CLORURO (PVC)
- CONCRETO
- POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO
- POLIPROPILENO CORRUGADO

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar **DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS** terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y/O POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1.500 metros y un diámetro igual o superior a 14" (350 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.483.633.882	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 2.152	SMMLV

Contrato 1

Objeto: CONTRATO PAF-ATF-041-2012: "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA ESTATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">15</td> <td align="center">Diciembre</td> <td align="center">2014</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	15	Diciembre	2014
Día	Mes	Año					
15	Diciembre	2014					
Valor (pesos):	\$ 4.631.985.981,60	El valor total del contrato ejecutado se afecta por el porcentaje de participación del proponente que aporta la experiencia, respecto al consorcio constituido, es decir 60%					
Valor (SMMLV)	7519,46						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA: 60%						
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO						

Observaciones:	<p>A Folio 51, el proponente anexa acta de entrega y recibo final del contrato relacionado, el cual esta debidamente suscrito por las partes. En el acta se aprecia el objeto, el valor total del contrato, la fecha de terminación y el cumplimiento de las actividades.</p> <p>Acompañando el acta se encuentra el cuadro con las cantidades de obra ejecutadas, las cuales se relacionan en el acta de recibo y balance presupuestal, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de tubería PVC D=14": 1117,20 ml - Instalación de tubería PVC D=16": 821,49 ml - Instalación de tubería PVC D=18": 584,85 ml - Instalación de tubería PVC D=20": 898,31 ml - Instalación de tubería PVC D=24": 2263,57 ml - Instalación de tubería PVC D=27": 1159,13 ml - Instalación de tubería PVC D=30": 855,45 ml - Instalación de tubería PVC D=33": 1058,52 ml - Instalación de tubería PVC D=36": 457,68 ml - Instalación de tubería PVC D=39": <u>420,46 ml</u> <p style="text-align: center;">TOTAL: 9636,66 ml</p> <p>El proponente anexa a Folio 50 certificación en la cual se indica el porcentaje de dedicación del proponente dentro del consorcio (60%)</p> <p>Debido a que el contrato fue ejecutado con Findeter, se realizó una verificación de la documentación contractual del proyecto que aun reposa en las instalaciones de la Financiera, encontrando la compatibilidad de la información suministrada (acta de liquidación, acta de recibo de obra) con el contrato de obra.</p> <p>Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto</p>						
Cumple:	SI						
Contrato 2							
Objeto	CONTRATO PAF-ATF-014-2012: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 19 Y 30 PASTO"						
Fecha de terminación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Día</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">Noviembre</td> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> </tbody> </table>	Día	Mes	Año	15	Noviembre	2013
Día	Mes	Año					
15	Noviembre	2013					
Valor (pesos):	<p>El valor total del contrato ejecutado se afecta por el porcentaje de participación del proponente que aporta la experiencia, respecto al consorcio constituido, es decir 70%</p>						
Valor (SMMLV)							
Tipo de Proponente:							
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA: 70%						
Actividades asociadas:	<p>INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO</p>						
Observaciones:	<p>A Folio 75, el proponente anexa acta de entrega y recibo final del contrato relacionado, el cual esta debidamente suscrito por las partes. En el acta se aprecia el objeto, el valor total del contrato, la fecha de terminación y el cumplimiento de las actividades.</p> <p>Acompañando el acta se encuentra el cuadro con las cantidades de obra ejecutadas, las cuales se relacionan en el acta de recibo final y entrega del objeto contractual, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e Instalación de tubería PVC Estructural con diámetros: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 20", 24", 30", 33", 36", 42", 54" y 60". <p>El proponente anexa a Folio 72 certificación en la cual se indica el porcentaje de dedicación del proponente dentro del consorcio (70%)</p> <p>Debido a que el contrato fue ejecutado con Findeter, se realizó una verificación de la documentación contractual del proyecto que aun reposa en las instalaciones de la Financiera, encontrando la compatibilidad de la información suministrada (acta de liquidación, acta de recibo de obra) con el contrato de obra.</p> <p>Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto</p>						
Cumple:	SI						
Observación general:	Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección						