

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Proponente:	JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
Integrantes y % de Participación:	N/A
Representante Legal:	N/A

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1

Objeto
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	17	1	2010
Valor (SMMLV):	\$ 1.914.651.988,00		
Tipo de Proponente:	\$ 3.717,77		
	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 70%

Actividades asociadas:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC EN DIFERENTES DIÁMETROS, así:
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 250 mm L= 411,33 m
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 315 mm L= 819,04 m
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 400 mm L= 108,23 m
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 450 mm L= 1062,54 m
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 450 mm L= 648,35 m
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 500 mm L= 524,10 m
 ** Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado de 600 mm L= 55,32 m

Observaciones:
 * Folio 25: Certificado de Obra y/o Interventoría suscrito por el Subgerente Técnico y Operativo de Aguas del Huila S.A E.S.P de fecha 17 de Agosto de 2012, Contrato N° 378-2007
 * Folio 26 al 40: Certificado de ejecución de contratos suscrita por la Subgerente Técnico y Operativo, Contrato N° 378-2007 de fecha 1 de agosto de 2016 y Acta de Recibo Final de Obra

Total tubería igual o mayor a 10": 3628,91 m. CUMPLE

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA AVENIDA LA TOMA ENTRE CARRERAS 4 Y CARRERA 1G; CALLE 16 CARRERAS 1G Y 1D (AVENIDA CIRCUNVALAR) (POZO P.M.A FASE II), DE LA CIUDAD DE NEIVA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
28	9	2009

Valor (pesos):

\$ 1.295.508.586,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.607

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

La obra consistió en la construcción de 12 pozos de inspección y la instalación de 669,2 m de tubería PVC Rib Steel de 36" de diámetro, 415 m de tubería PVC pared estructural y sello hermético de 10" de diámetro y la instalación de 25 domiciliarias con 107,5 m de tubería PVC pared estructural y sello hermético de 6" de diámetro

Observaciones:

Folio 42: Certificación suscrita por el Subgerente Técnico y Operativo de las Empresas Publicas de Neiva S.A.E.S.P de fecha 15 de abril de 2010
Folio 43 al 45: Acta de recibo de obra suscrita por Contratista, Interventoria y Contratante
Tubería igual o mayor a 10"= 1084, 2 m. CUMPLE

Cumple:

SI

Observación general:

EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
Proponente:	UNION TEMPORAL AGUAS ENVIGADO
Integrantes y % de Participación:	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC S.A.S (70%) INVERSIONES PROIN S.A.S (30%)
Representante Legal:	ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1
Objeto

OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1 Y9, CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 Y 8, CARRERA 13 VIA AIPE-BOGOTÁ HASTA FRENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA AGUIRRE, LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 1 Y 2, CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 Y LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 2 Y 5M LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 7 Y CARRERA 3 ENTRE CALLESE 1 Y 2 Y CALLE 1 ENTRE CARRERAS 2 Y 4, LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 7, LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 Y 2, REPOSICION DE PLACAS EN CONCRETO POR ARREGLOS Y CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS EN VARIOS BARRIOS DLE MUNICIPIO DE AIPE Y CALLE 1 SUR DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Fecha de Terminación
Valor (pesos):
Valor (SMMLV)
Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
2	7	2013

\$ 3.812.783.341,00
\$ 6.467,83
PERSONA JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

EXCAVACION MANUAL, INSTALACION DE TUBERÍA DE 6", 10", 12" Y 16" CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO

Tubería PVC diámetro 250 mm= 268,65 m
 Tubería PVC diámetro 250 mm= 257,55 m
 Tubería PVC diámetro 250 mm= 171,60 m
 Tubería PVC diámetro 250 mm= 265,01 m
 Tubería PVC diámetro 250 mm= 269,79 m
 Tubería PVC diámetro 315 mm= 702, 29 m
 Tubería PVC diámetro 315 mm= 175,70 m
 Tubería PVC diámetro 315 mm= 91,50 m
 Tubería PVC diámetro 315 mm= 158,89 m
 Tubería PVC diámetro 400 mm= 91,25 m
 Tubería PVC diámetro 400 mm= 46,12 m

Observaciones:

* Folio 52 a61: Se anexa minuta contrato de obra N° 021 de 2012 suscrito el 18 de Enero de 2012
 * Folio 62 al 64: se anexa otrosí N° 1 al contrato de obra N° 021 de 2012 fecha 01 de Noviembre 2012
 * Folio 65 al 67: se anexa modificación y adicional N° 1 de 2013 al contrato de obra N° 021 de 2012 de fecha 16 de Mayo de 2013
 * Folio 68 al 85: se anexa el acta de recibo final suscrita por el Contratista y la Contratante
 * Folio 86 al 88: se anexa acta de liquidación de obra de fecha 26 de NOviembre de 2013

Total tubería igual o mayor a 10": 2498,35 m. CUMPLE

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO META

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
19	3	2010

Valor (pesos):

\$ 1.652.616.675,00

Valor (SMMLV)

\$ 3.208,96

Tipo de Proponente:

PERSONA JURIDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

- 1) Construcción de pozos de inspección
- 2) Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados
 Diámetro de 12"= 244 m
 Diámetro de 16"= 63,50 m
 Diámetro de 20"= 342 m
 Diámetro de 24"= 75,39 m
 Diámetro de 36"= 296,16 m
- 3) Excavaciones y rellenos

Observaciones:

Folio 89 al 99: Contrato de Obra N° 090 de 2009 suscrito entre EDESA S.A E.S.P Y CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC LTDA de fecha 30 de Julio de 2009

Folio 100 al 101: Acta de recibo Final suscrita por Contratista, Interventoria y Contratante

Tubería igual o mayor a 10"= 1021,05 m. CUMPLE

Cumple:

SI

Observación general:

EL PROponente CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009-2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	23/09/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JHON JAIRO ANDRADE SERRANO
Integrantes y % de Participación:	N/A
Representante Legal:	N/A

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1

Objeto

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE PACARNI EN EL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
6	12	2011

Valor (pesos):

\$ 797.192.210,00

Valor (SMMLV):

\$ 1.339,57

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

90%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería de alcantarillado así:
250 mm= 7 m
315 mm = 151,17

Observaciones:

* Folio 70 a 71: Se anexa Carta Conformación Consorcio
* Folio 72 a 73: se anexa Acta de Liquidación de obra del contrato de obra N° 126 de 2010 suscrito con Aguas del Huila S.A.E.S.P el 28 Enero de 2010
* Folio 74 al 79: se anexa el acta de recibo final de obra suscrita por el Contratista y la Interventoria

Total tubería igual o mayor a 10": 158,17. NO CUMPLE
Teniendo en cuenta que no se allega certificación de la entidad contratante, ni se allega copia del contrato no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en literal D del numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE".
Por lo anterior el proponente deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditación 3.1.3.1.1. Correspondiente a "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE". Establecidas en el literal D, alternativas A ó B

Observaciones Subsanación:

Mediante oficio de fecha 21 de Septiembre de 2016 el Proponente allegó los siguientes documentos:
1) Contrato de obra N° 126 del 28 de Enero de 2010
2) El Certificado suscrito por el Subgerente Técnico y Operativo de Aguas del Huila S.A.E.S.P de fecha 24 de abril de 2012, en donde se indican las fechas de inicio, fecha de recibo y el valor ejecutado.
Por lo anterior, el proponente da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal D del numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE".

Cumple:	SI
----------------	----

Contrato 2

Objeto

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO (VIAS, ZONAS VERDES, REDES PRINCIPALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA) Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO DE LA AGRUPACION H-I DE LA TERCERA FASE DEL MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA BOGOTÁ MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
18	4	2013

Valor (pesos):

\$ 19.277.871.050,00

Valor (SMMLV)

\$ 32.702,07

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

40%

Actividades asociadas:

Suministro e Instalación de tubería PVC diámetro de 250 mm= 644 m

Observaciones:

* Folio 80 a 82: Se anexa Carta Conformación Consorcio de fecha 19 de Noviembre de 2011
 * Folio 83 al 101: se anexa el acta de recibo final de obra suscrita por el Contratista, La Interventoría y el Gerente del Macroproyecto. No obstante dicho documento no evidencia el valor final del contrato ni el año de terminación.

Total tubería igual o mayor a 10": 644 m. NO CUMPLE.

El acta de recibo final suministrada, no evidencia el año de terminación del contrato, por lo tanto con los contratos aportados no es posible verificar el cumplimiento del requisito N° 1 de experiencia específica: "...El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV..."

Teniendo en cuenta que no se allega certificación de la entidad contratante, ni se allega copia del contrato no se da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en literal D del numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE".

Por lo anterior el proponente deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditación 3.1.3.1.1. Correspondiente a "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE". Establecidas en el literal D, alternativas A ó B

Observaciones Subsanación

Mediante oficio de fecha 21 de Septiembre de 2016 el Proponente allegó los siguientes documentos:

1) Certificación emitida por la Representante Legal de la Fiduciaria Bogotá S.A de fecha 13 de Febrero de 2015, la cual incluye la fecha de iniciación y terminación y el valor total ejecutado.

2) Contrato de obra civil de fecha 17 de Febrero de 2012 suscrito entre FiduBogotá y el Contratista.

Por lo anterior, el proponente da cumplimiento a las alternativas de acreditación establecidas en el literal D del numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE".

De otro lado, se anexa nuevamente el Acta de Recibo de Obras legible, suscrita por el Contratista, la Interventoría y el Gerente del Macroproyecto, en dicho documento se verifican la cantidades de tubería instaladas, así:

1. Red de alcantarillado sanitario: Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 250 mm = 644 m.

2. Alcantarillado aguas lluvias:

* Tubería PVC diámetro 400 mm= 80 m

* Tubería PVC diámetro 250 mm= 127 m

Total tubería igual o mayor a 10": 851 m. CUMPLE.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la información aportada EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA ASÍ: "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm)..."
 Por lo anterior deberá allegar certificación donde se pueda verificar las condiciones de experiencia establecidas en los TDR.

Observación general Subsanación

EL PROPONENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009-2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA
Proponente:	INGEOMEGA S.A
Integrantes y % de Participación:	N/A
Representante Legal:	MARCO AURELIO VIEIRA MEJIA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1
Objeto

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, REDES SECUNDARIAS, ALIVIADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LOS PROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS EN LAS CUENCIAS LA ALTA VISTA, LA PICACHA Y LA ROSA GRUPO 4

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	24	6	2004
Valor (pesos):	\$ 2.507.191.802,38		
Valor (SMMLV)	\$ 7.003,33		
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

Suministro, Transporte y Colocación de Tubería

STC Tubería d concreto simple diámetro 250 mm: 319,65 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 250 mm: 81 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 250 mm: 12,9 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 300 mm: 16 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 350 mm: 18 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 400 mm: 61 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 450 mm: 153 m
 STC Tubería d concreto simple diámetro 500 mm: 157 m
 STC Tubería d concreto reforzada diámetro 600 mm: 356 m
 STC Tubería d concreto reforzada diámetro 700 mm: 143,91 m + 417

STC Tubería de concreto reforzada diámetro 800 mm= 268,20+275,85+21,85
 STC Tubería de concreto reforzada diámetro 900 mm= 447,88 m
 STC Tubería de concreto reforzada diámetro 1000 mm= 6,20 m + 1
 STC Tubería de concreto reforzada diámetro 1100 mm= 40
 STC Tubería de concreto reforzada diámetro 1300 mm= 18 m

Observaciones:

* Folio 45 a 46: Se anexa Certificación de Contratos suscrita por Empresas Publicas de Medellín E.S.P de fecha 14 de agosto de 2013, para el contrato N° 020116917, mediante la cual acredita que la longitud instalada de red de tubería mayor igual a 250 mm de alcantarillado fue de 3831,44 m.
 * Folio 47 al 54: se anexa el acta de paz y salvo y finiquito al contrato N° 020116917, anexo N° 1 al 3, suscrita por EPM E.S.P el 1 de octubre de 2004

Total tubería igual o mayor a 10": 3831,44 m. Cumple

Cumple:	SI
----------------	----

Contrato 2
Objeto

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, REDES SECUNDARIAS, ALIVIADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LOS PROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS EN DIFERENTES SITIOS DE LAS ZONA SUR Y CENTRO DEL VALLE DE ABURRA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
18	1	2003

Valor (pesos):

\$ 446.665.289,76

Valor (\$MMLV)

\$ 1.345,38

Tipo de Proponente:

PERSONA JURIDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

1) Suministro, transporte y colocación de tubería de concreto simple
 Diámetro de 250 mm= 17,65 m+54,65 m
 Diámetro de 400 mm= 1,10 m + 14,30
 Diámetro de 450 mm= 478,97 m

2) Suministro, transporte y colocación de tubería de concreto reforzada
 Diámetro de 600 mm= 9,67 m +228,33
 Diámetro de 700 mm= 15,69 m + 164,31

Observaciones:

* Folio 55: Se anexa Certificación de Contratos suscrita por Empresas Publicas de Medellín E.S.P de fecha 20 de Mayo de 2014, para el contrato N° 020114967.

* Folio 56 a 63: Se anexa Acta de Finiquito para el contrato N° 020114967 suscrita por el Contratista y EPM E.S.P de fecha 24 de abril de 2008

Tubería igual o mayor a 10"= 984,67 m

Cumple:

SI

Observación general:

EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009-2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	26/09/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO ALCANTARILLADO ENVIGADO
Integrantes y % de Participación:	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA (50%) SEINGECOL SAS-SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANO (50%)
Representante Legal:	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:	
Requerimientos	
Subsanación	x

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.
Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1
Objeto
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITAL FASE I- DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	12	12	2014
Valor (SMMLV)	\$ 944.623.180,00		
Tipo de Proponente:	\$ 1.533,48		
	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 50%

- Actividades asociadas:
- 1) Localización y replanteo de redes
 - 2) Excavaciones
 - 3) Entibados
 - 4) Rellenos
 - 5) Construcción de pozos de inspección
 - 6) Instalación de Tubería PVC para alcantarillado

Observaciones:

* Folio 14 al 24: Se anexa Contrato de obra N° 158 de 2013 suscrito el 06 de Diciembre de 2013
 * Folio 25-26: Se anexa Carta Conformación Consorcio
 * Folio 27-28: se anexa Acta de Liquidación de Obra N° 158-2013
 * Folio 29 a 31: Se anexa Acta de Recibo Final de Obra. NO ES LEGIBLE
 Total tubería igual o mayor a 10": No es posible saber la cantidad de tubería instalada con diámetro igual o superior a 10" en los materiales solicitados pues el acta de recibo final de obra no es legible.
 En lo que corresponde a la siguiente condición de experiencia: "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm)...", el Proponente aporta el Acta de Recibo final para los proyectos relacionados en el formato 3 Experiencia Específica del Proponente para habilitar la oferta. No obstante lo anterior, los documentos entregados no permiten su verificación ya que son ilegibles. Es por esto que solicita al proponente aportar los documentos soportes legibles que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte, como las cantidades ejecutadas.

Observaciones Subsanación

El proponente aporta el Acta de Recibo Final Contrato 158-2013 suscrita por el contratista y la interventoría, documento en el cual se puede evidenciar la instalación de tubería PVC D=16" alcantarillado, para un total de 1215,78 m, cumpliendo con la siguiente condición de experiencia: "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm)...".

Cumple: SI

Contrato 2
Objeto

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LAS CARRERAS 15 Y 5, DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NEIVA

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
28	11	2007
\$ 1.399.870.632,00 \$ 3.227,74		
PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

1) Preliminares

2) Excavación

3) Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados

* Folio 33 al 41: Se anexa Contrato de obra N°030 de 2007 suscrito el 14 de Mayo 2013, suscrito entre Carlos Manrique Saavedra y la Empresas Públicas de Neiva (EPN E.S.P)

* Folio 42 a 43: Se anexa Acta de Recibo de Obra suscrito entre el Contratista y la Entidad Contratante. NO ES LEGIBLE

* Folio 44-45: se anexa Acta de Liquidación de Obra N°030-2007 suscrita entre el Contratista, Interventoría y la Entidad Contratante

* Folio 46: se anexa la certificación emitida por Empresas Publicas de Neiva de fecha 12 de Julio 2013

Total tubería igual o mayor a 10": No es posible saber la cantidad de tubería instalada con diámetro igual o superior a 10" en los materiales solicitados pues el acta de recibo de obra no es legible

Observaciones:

En lo que corresponde a la siguiente condición de experiencia: "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm)...", el Proponente aporta el Acta de Recibo final para los proyectos relacionados en el formato 3 Experiencia Específica del Proponente para habilitar la oferta. No obstante lo anterior, los documentos entregados no permiten su verificación ya que son ilegibles. Es por esto que solicita al proponente aportar los documentos soportes legibles que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte, como las cantidades ejecutadas.

Observaciones Subsanación

El proponente aporta el Acta de Recibo Final Contrato 030-2007, documento en el cual se puede evidenciar la instalación de tubería PVC D=36" de pared estructural y sello hermético, para un total de 780 m, cumpliendo con la siguiente condición de experiencia: "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm)...".

Cumple:

Si

Observación general:

EL PROPONENTE CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA REQUERIDA:

** "...El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV...".

** "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm)...".

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	14/09/2016
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO SURCOLOMBIANO
Integrantes y % de Participación:	RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ (50%) Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR (50%)
Representante Legal:	RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:		
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1
Objeto CONTRATO DE OBRA N°. 18 DE 2015
 "OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 2A ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CALLE 1G; CALLE 1G ENTRE CARRERA 2A Y 3, BARRIO LOS ALMENDROS, COMUNA 4, DE LA CIUDAD DE NEIVA; OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL PARALELO AL RIO DEL ORO, SOBRE LA CARRERA 15 CON AVENIDA CIRCUNVALAR, COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA".

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	1	9	2015
Valor (SMMLV)	\$ 514.091.644,00		
Tipo de Proponente:	\$ 798		
	Persona Natural		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 100%

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC.
 A Folio 51, el proponente anexa copia de contrato suscrito por Aurelio Navarro Cuellar Gerente General y Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista, con su correspondiente acta de liquidación a folios 60 a 62, donde consta la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencia el año de terminación, la cual está suscrita por Weymar Ferny Escobar Malpica Interventor, Oscar Castañeda Ramos supervisor, Aurelio Navarro Cuellar representante de la entidad contratante y Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista.

Acompañando el acta de liquidación como anexo, se encuentra el cuadro con las cantidades de obra ejecutadas, las cuales se relacionan en el acta de recibo y balance presupuestal, así:

- Observaciones:**
- Instalación de tubería PVC D=10": 127,4 ml
 - Instalación de tubería PVC D=36": 38,4 ml
 - Instalación de tubería PVC D=42": 104,8 ml
- TOTAL: 270,6 ml

Con la documentación aportada se evidencia la experiencia general del proponente en instalación de tuberías y el valor calculado en salarios mínimos aporta a la condición de valor.

Cumple: SI

Contrato 2
Objeto

CONTRATO DE OBRA N° 38 DE 2014

"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA. 46 ENTRE CALLES 20 Y 21, CARRERA 46 ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 25 B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA. 1 E Y CARRERA 3; CARRERA.2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3; CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO CARRERA 15 ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, CALLE 1G ENTRE CARRERAS 15 Y 15A COMUNA 7, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 29 Y CARRERA 30 B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A ENTE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA - PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 29 Y 30 B BARRIO VILLA AMARILLA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA"

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
24	10	2015

Valor (pesos):

\$ 2.453.961.848,00

Valor (SMMLV)

\$ 3.808

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC.

A Folios 34 al 42, el proponente anexa copia del contrato suscrito por Aurelio Navarro Cuellar Gerente Empresas Públicas de Neiva, Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista, con su correspondiente acta de liquidación de obra suscrito por Weymar Ferny Escobar Malpica Interventor, Oscar Castañeda Ramos supervisor, Aurelio Navarro Cuellar representante de la entidad contratante y Jorge Enrique Cediel Tovar Contratista, donde consta la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencia el año de terminación.

Acompañando el acta de liquidación como anexo, se encuentra el cuadro con las cantidades de obra ejecutadas, las cuales se relacionan en el acta de recibo y balance presupuestal, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 300,9 ml
 - Instalación de tubería PVC D=12": **789,15 ml**
 - Instalación de tubería PVC D=14": 143,4 ml
 - Instalación de tubería PVC D=16": 312,4 ml
 - Instalación de tubería PVC D=18": 514,4 ml
 - Instalación de tubería PVC D=20": 264,4 ml
 - Instalación de tubería PVC D=24": 5,4 ml
- TOTAL: 2330,05 ml

Observaciones:

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple: SI

Observación general: Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	14/09/2016
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO CE 009-2016
Integrantes y % de Participación:	EISENHOWER ZAMORA GONZÁLEZ (67%) Y CONSTRUCTORA CRP SAS (33%)
Representante Legal:	EISENHOWER ZAMORA GONZÁLEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1	CONTRATO DE OBRA N°. 1-01-3100-626-2004
Objeto	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 26 SUR DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">13</td> <td align="center">11</td> <td align="center">2005</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13	11	2005
Día	Mes	Año					
13	11	2005					
Valor (pesos):	\$ 651.521.839,00	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONTRATO PRESENTADO					
Valor (SMMLV)	\$ 1.708						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	50%					

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 50%

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC.

Observaciones:

A Folio 43, el proponente anexa certificación de obra de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, donde el señor Jairo Alberto Mesa Buitrago director de contratación y compras presenta certificado en el cual se puede evidenciar el objeto del contrato, el valor total ejecutado, la fecha de terminación y el porcentaje de participación del proponente.

A folios 46 a 49, se encuentra certificación expedida por el señor Javier Berdugo Hernandez, jefe de división servicio alcantarillado zona 5 de la empresa de acueducto y alcantarillado de bogotá donde relaciona las cantidades de obra ejecutada dentro del contrato relacionado, así:

- Instalación de tubería Concreto Simple D=14", D=16": 581 ml
 - Instalación de tubería Concreto Simple D=20", D=24": 339 ml
 TOTAL: 920 ml

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple:	SI
---------	-----------

Contrato 2
Objeto

CONTRATO DE OBRA N°. 1-01-31100-613-2003

CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SUBA Y USAQUEN Y CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR LA CONEJERA TRAMO II MONARCAS A INTERCEPTOR DEL RÍO BOGOTÁ IRB31 EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA ZONA1.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
10	5	2005

Valor (pesos):

\$ 111.162.399,75

Valor (SMMLV)

\$ 291

Tipo de Proponente:

Consortio

EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONTRATO PRESENTADO

25%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO

A Folio 50, el proponente anexa certificación de obra de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, donde el señor Jairo Alberto Mesa Buitrago director de contratación y compras presenta certificado en el cual se puede evidenciar el objeto del contrato, el valor total ejecutado, la fecha de terminación y el porcentaje de participación del proponente.

A folios 51 a 52 se encuentra el acta de entrega y recibido firmado por José Arney Mesa Rosas Representante legal del contratista y Marco E. Gutierrez Director de interventoría donde se hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción. Adicionalmente a folios 53 a 56, se anexa el acta de pago final, donde relacionan las cantidades de obra ejecutada dentro del contrato relacionado, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 42,85 ml
 - Instalación de tubería PVC D=14": 87,8 ml
 - Instalación de tubería PVC D=16": 320,37 ml
 - Instalación de tubería PVC D=20": 221,08 ml
 - Instalación de tubería PVC D=36": 308,19 ml
 - Instalación de tubería PVC D=48": 28,4 ml
- TOTAL: 1008,69 ml

Con la documentación aportada se evidencia la experiencia general del proponente en instalación de tuberías y el valor calculado en salarios mínimos aporta a la condición de valor.

Observaciones:

Cumple: SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	“CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II”
Fecha de diligenciamiento	26/09/2016
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Proponente:	WILLIAM CARDONA OLMOS
Integrantes y % de Participación:	WILLIAM CARDONA OLMOS (100%)
Representante Legal:	WILLIAM CARDONA OLMOS

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

Subsanación

X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10” (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$	1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$	1.497	SMMLV

Contrato 1 CONTRATO DE OBRA N°. 0058 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2011
Objeto CONSTRUCCIÓN DE LA MANIJA (A) SAN ANTONIO CARPETA 8-B-106/PLANOS 1 DE 2 Y COLECTOR LA TUZA CARPETA 8-BG-9/PLANOS 1 Y 2 DE 9 A CARGO DELO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 0073 DEL 23 DE JUNIO DE 2011

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	6	5	2013
Valor (pesos):	\$	1.191.678.613	
Valor (SMMLV)	\$	2.022	
Tipo de Proponente:	Persona Natural		

100%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

Observaciones:

A Folio 117, el proponente anexa certificación de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL SA ESP, donde el señor Ricardo Arroyo Navarro Secretario General presenta certificado en el cual se puede evidenciar el objeto del contrato y el porcentaje de participación del proponente.

A folios 118 a 126 se encuentra el acta final de obra firmada por los señores William Cardona Olmos Contratista, Aristobulo Justinico Ortiz Jefe de planeación del IBAL SA ESP y Armando Rodríguez Representante legal consorcio IBAL 2012, donde se relacionan la fecha de terminación, e valor total ejecutado y las cantidades finales de obra ejecutadas dentro del contrato relacionado, así:

- Instalación de tubería PVC D=12": 119,69 ml
 - Instalación de tubería PVC D=14": 216,60 ml
 - Instalación de tubería PVC D=16": 389,91 ml
 - Instalación de tubería PVC D=18": 462,05 ml
 - Instalación de tubería PVC D=20": 21,45 ml
 - Instalación de tubería PVC D=30": 3,00 ml
- TOTAL: 1212,7 ml

La certificación presentada no cuenta con fecha de terminación y valor final o total ejecutado, por lo que se deberá allegar información que cumpla con las alternativas de acreditación establecidas en los términos de referencia donde se pueda verificar la fecha de terminación y el valor del contrato.

Adicionalmente, el supervisor contemplado en la certificación aportada no coincide con el supervisor que suscribe el acta final, por lo anteriormente expuesto se solicita aclaración al respecto.

Observaciones
Subsanación:

Se adjunta el acta de liquidación donde consta el objeto del contrato, el valor final, la fecha de terminación y las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica. Cumpliendo con los requerimientos que se habían realizado. Suscrita por Aristobulo Justinco Ortiz Jefe Oficina Asesora de Planeación IBAL SA ESP, William Cardona Olmos Contratista y Carlos Jose Corral Albarello Gerente/Contratante.

Cumple:	SI
---------	----

Contrato 2

CONTRATO DE OBRA N°. 0044 DE ABRIL 14 DE 2008

Objeto

REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO UBICADO EN LA CALLE 17A CON CARRERA 27SUR HASTA LA CARRERA 26SUR CON CALLE 18 DEL BARRIO DARIO ECHANDIA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
14	4	2009

Valor (pesos):

\$ 299.455.118,00

Valor (SMMLV)

\$ 603

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

A Folio 130, el proponente anexa acta de liquidación, donde consta la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencia el año de terminación, la cual no cuenta con firmas de los actores. Allí también se hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción.

A folios 128 a 129 se encuentra el acta final firmada por William Cardona Olmos Representante legal del contratista y Andrés Fabian Hurtado Barrera Director de interventorías, donde relacionan las cantidades de obra ejecutada dentro del contrato relacionado, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 25,3 ml
 - Instalación de tubería PVC D=33": 19,5 ml
 - Instalación de tubería PVC D=36": 103,5 ml
 - Instalación de tubería PVC D=48": 24 ml
- TOTAL: 172,3 ml

Observaciones:

El acta de liquidación presentada a folios 130 a 134 no se encuentra firmada y además faltan las páginas 1, 3, 5 y 7 de dicho documento, por lo que se deberá allegar el acta de liquidación completa con el fin de que sea tenida en cuenta para el cumplimiento de las alternativas de acreditación.

Teniendo en cuenta que se aporta acta liquidación incompleta pero no se aporta copia del contrato ni certificación se deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación.

Observaciones

Subsanación:

Se adjunta copia del contrato de obra N°. 0044 de Abril 14 de 2008 como se había requerido, suscrita por Andres Fabian Hurtado Barrera Jefe División Técnica de Alcantarillado/Interventor, William Cardona Olmos Contratista y Jose Alberto Giron Gerente/Contratante. Adicionalmente, se adjunta el acta de liquidación completa, suscrita por los anteriormente mencionados.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente NO CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes y debe subsanar el contrato No. 1 y contrato No. 2.

Observación general

Subsanación:

Con la documentación aportada para subsanar, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO ARQING ENVIGADO
Integrantes y % de Participación:	GUSTAVO PALACIOS RUBIANO (50%) Y HECTOR VICENTE RODRIGUEZ ROMERO (50%)
Representante Legal:	GUSTAVO PALACIOS RUBIANO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1 CONTRATO DE OBRA N°. 210 - 2006
Objeto REFACCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y REDES EXTERIORES DE AGUAS NEGRAS EN LOS PABELLONES 3, 4 Y 7 EPCAMS LA PICOTA - BOGOTA

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">27</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2007</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	27	12	2007
Día	Mes	Año					
27	12	2007					
Valor (pesos):	\$ 868.196.135	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONTRATO PRESENTADO					
Valor (SMMLV)	\$ 2.002						
Tipo de Proponente:	CONSORCIO	60%					
Porcentaje de Participación en el contrato referido:							
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC						
Observaciones:	<p>A Folio 25 el proponente anexa certificación del Ministerio de interior y de justicia, donde el señor Ricardo Zerrate Torres Director de Infraestructura en el cual se puede evidenciar objeto del contrato, el valor final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades requeridas como experiencia específica.</p> <p>En este documento, se presentan las cantidades de obra realizadas, así:</p> <p>- Instalación de tubería PVC D=12": 1002,2 ml TOTAL: 1002,2 ml</p> <p>Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.</p>						

Cumple: SI

Contrato 2
Objeto

CONTRATO DE OBRA N°. 1-01-30100-472-2003

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LAS VEREDAS DE SANTANA Y AURAS Y EL CASERIO BETANIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ EN BOGOTA D.C.

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
12	4	2004

Valor (pesos):

\$ 172.741.000,00

Valor (SMMLV)

\$ 483

Tipo de Proponente:

Consorcio

EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONTRATO PRESENTADO

50%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

A Folios 26 a 27 se encuentra el contrato de obra donde se evidencia el objeto del mismo, suscrito por Jorge Pablo Velasco Gerente corporativo y Hector Vicente Rodriguez Romero Representante Consorcio HR. A folios 29 a 30 se presenta el acta de liquidación suscrita por Hector V. Rodriguez Romero Contratista y Orlando Merchan Barreto Interventor. A folios 31 a 36 se presenta el acta de entrega y recibido final suscrita por Hector V. Rodriguez Romero Contratista y Orlando Merchan Barreto Interventor y a folio 37 el documento de conformación consorcial. En el acta de liquidación, consta la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencia el año de terminación. Allí también se hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción.

Observaciones:

El acta de recibido final, presenta las cantidades de obra ejecutada, pero estas no cumplen con las especificaciones presentadas en los términos de referencia, debido a que su diámetro es siempre menor al mínimo requerido.

Con la documentación aportada se evidencia la experiencia general del proponente en instalación de tuberías y el valor calculado en salarios mínimos aporta a la condición de valor.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, pero debe subsanar el contrato No. 2

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	Persona jurídica
Proponente:	INGEAGUAS S.A.S.
Integrantes y % de Participación:	INGEAGUAS S.A.S (100%)
Representante Legal:	MAURICIO DE SAN VICENTE ÁRANGO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1 CONTRATO DE OBRA N°. PAF-ATF-014-2012
Objeto CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 19 Y 30 MUNICIPIO DE PASTO

Fecha de Terminación	Día 15	Mes 11	Año 2013
Valor (pesos):	\$ 1.217.136.950	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONTRATO PRESENTADO	
Valor (SMMLV)	\$ 2.065		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

30%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

A Folio 53 el proponente anexa certificación de la Fiduciaria Bogotá, donde la señora Carolina Lozano Ostos Representante Legal presenta certificado en el cual se puede evidenciar objeto del contrato y el porcentaje de participación del proponente. Adicionalmente se hace mención a cumplir a satisfacción con el objeto del contrato quedando a paz y salvo. A folios 54 a 66 se anexa el contrato de obra suscrito por el contratante y el contratista. A folios 67 a 68 se anexa el acta de entrega y recibido final para contrato de obra suscrito por Carlos Alberto Arias G Representante legal del contratista, Alejandro Restrepo Gomez Representante legal del interventor y Fernando Andrés Vargas M. Gerente general de Empopasto S.A. E.S.P. donde se evidencian la fecha de terminación de la obra y el valor total ejecutado.

A folios 69 a

78, se presentan las cantidades de obra realizadas, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 555 ml
- Instalación de tubería PVC D=12": 240 ml
- Instalación de tubería PVC D=14": 240 ml
- Instalación de tubería PVC D=16": 26 ml
- Instalación de tubería PVC D=20": 225 ml
- Instalación de tubería PVC D=24": 101 ml
- Instalación de tubería PVC D=27": 50 ml
- Instalación de tubería PVC D=30": 162 ml
- Instalación de tubería PVC D=33": 57 ml
- Instalación de tubería PVC D=35": 216 ml
- Instalación de tubería PVC D=42": 54 ml
- Instalación de tubería PVC D=48": 107 ml
- Instalación de tubería PVC D=54": 108 ml
- Instalación de tubería PVC D=60": 107 ml
- TOTAL: 2248 ml

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple: SI

Contrato 2

CONTRATO DE OBRA N°. PAF-ATF-043-2013

Objeto

CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO PARA LA VEREDA SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO ETAPA III

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	5	2014

Valor (pesos):

\$ 1.543.179.719,40 EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE

Valor (SMMLV)

\$ 2.505 PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL

Tipo de Proponente:

Consorcio CONTRATO PRESENTADO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

33%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

A Folio 79 el proponente anexa certificación de la Fiduciaria Bogotá, donde la señora Carolina Lozano Ostos Representante Legal presenta certificado en el cual se puede evidenciar objeto del contrato y el porcentaje de participación del proponente. A folios 80 a 93 se anexa el contrato de obra suscrito por el contratante y el contratista. A folios 94 a 95 se anexa el acta de entrega y recibido final para contrato de obra suscrito por Olga Lorena Piedra Calle Representante legal del contratista, Manuel Leopoldo Góngora Sierra Director de interventoría donde se evidencian la fecha de terminación de la obra y el valor total ejecutado. Adicionalmente se hace mención a cumplir a satisfacción con el objeto del contrato quedando a paz y salvo

A folios 96 a

101, se presentan las cantidades de obra realizadas, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 459,32 ml
 - Instalación de tubería PVC D=12": 317,47 ml
 - Instalación de tubería PVC D=16": 37,2 ml
 - Instalación de tubería PVC D=18": 150,2 ml
 - Instalación de tubería PVC D=20": 176,48 ml
 - Instalación de tubería PVC D=24": 137,51 ml
 - Instalación de tubería PVC D=33": 5,75 ml
- TOTAL: 1283,93 ml

Observaciones:

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009-2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	Persona jurídica
Proponente:	SANEAR S.A.
Integrantes y % de Participación:	SANEAR S.A. (100%)
Representante Legal:	LUIS ANIBAL ESPINAL RAMIREZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1
Objeto CONTRATO DE OBRA N°. 10000135677
 CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS DE LAS CUENCAS EL MOLINO, BERMEJALA Y GRANIZAL Y CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS CIRCUITOS PIÑUELA Y CAMPO VALDÉS, REDES QUE SON ATENDIDAS POR LAS EMRPESAS - GRUPO 4

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	10	6	2010
Valor (SMMLV)	\$ 7.540.854.980,00		
Tipo de Proponente:	\$ 14.642		
	Persona Jurídica		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: **100%**

Actividades asociadas: **INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO Y PVC**

A Folio 71 el proponente anexa el certificado de ejecución de obra de EPM firmado por Beatriz Elena Jaramillo Vargas Jefe (E) Área Proyectos Redes Aguas y Eugenia Angel Rengifo Profesional Proyectos, donde se hace referencia al objeto del contrato, el valor final, la fecha de terminación y el cumplimiento, junto con el acta de liquidación del contrato que se encuentra a folios 72 a 73 suscrito por Francisco J. Piedrahita Díaz Director Aguas EPM y Luis Anibal Espinal Ramirez Representante Legal del contratista que cuenta con el anexo de obra contractual ejecutada y pagada a folios 74 a 81 donde se encuentran los productos requeridos como experiencia específica.

En dicho documento, se presentan las cantidades de obra realizadas, así:

- Instalación de tubería Concreto D=10": 641,77 ml
- Instalación de tubería Concreto D=12": 164,18 ml
- Instalación de tubería Concreto D=14": 118,21 ml
- Instalación de tubería Concreto D=15": 79,28 ml
- Instalación de tubería Concreto D=16": 174,97 ml
- Instalación de tubería Concreto D=18": 75,7 ml
- Instalación de tubería Concreto D=20": 39,88 ml
- Instalación de tubería Concreto D=24": 85,41 ml
- Instalación de tubería Concreto D=28": 193,34 ml
- Instalación de tubería Concreto D=32": 27,42 ml
- Instalación de tubería Concreto D=36": 10 ml
- Instalación de tubería Concreto D=44": 179,55 ml
- TOTAL: 1789,71 ml
- Instalación de tubería PVC D=10": 438,62 ml
- Instalación de tubería PVC D=12": 162,68 ml
- Instalación de tubería PVC D=16": 153,07 ml
- Instalación de tubería PVC D=20": 27,9 ml
- Instalación de tubería PVC D=24": 188,45 ml
- Instalación de tubería PVC D=27": 157,82 ml
- Instalación de tubería PVC D=30": 96,61 ml
- Instalación de tubería PVC D=42": 93,21 ml
- Instalación de tubería PVC D=48": 102,89 ml
- TOTAL: 1421,25 ml
- TOTAL: 3210,96 ml

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple: **SI**

Contrato 2	CONTRATO DE OBRA N°. APCOB 12-03		
Objeto	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES POR AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR		
Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	10	10	2014
Valor (SMMLV)	\$ 5.263.917.574		
Tipo de Proponente:	\$ 8.545		
	Persona jurídica		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	100%		
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC		
Observaciones:	<p>A Folios 69 a 70 el proponente anexa certificación de la Aguas del Puerto S.A. E.S.P. donde consta el objeto del contrato, el valor final, la fecha de terminación, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica y el cumplimiento. Suscrito por Wilson Gomez Grajales Gerente Aguas del Puerto S.A. E.S.P. y Luis Eduardo Alvarez M. Director Operativo.</p> <p>En este documento, se presentan las cantidades de obra realizadas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de tubería PVC D=10": 63,9 ml - Instalación de tubería PVC D=12": 117,85 ml - Instalación de tubería PVC D=16": 230,25 ml - Instalación de tubería PVC D=20": 91,22 ml <p>TOTAL: 503,22 ml</p> <p>Con la documentación aportada se evidencia la experiencia general del proponente en instalación de tuberías y el</p>		
Cumple:	SI		
Observación general:	Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.		

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	CONSORCIO CONSTRUREDES ENVIGADO 009 2016
Integrantes y % de Participación:	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. (50%), CFD INGENIERÍA S.A.S. (30%) Y CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A.S. (20%)
Representante Legal:	CARLOS FRANCISCO DÍAZGRANADOS GUERRA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.
 Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1 CONTRATO DE OBRA N°. 295 DE 2010
Objeto OPTIMIZACIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ARRIBA, CALLE 1 Y 7 ENTRE CARRERAS 1 Y 11 - MUNICIPIO DE RIOHACHA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	6	11	2012
Valor (SMMLV)	\$ 5.784.609.102		
Tipo de Proponente:	\$ 10.208		
	Persona jurídica		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	100%		

Actividades asociadas: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

A folio 143 a 147 el proponente adjunta acta de entrega y recibido final suscrito por Yefri Gabriel Gomez Gutierrez Director de Interventoría y Pedro Castro Arias Director de Obra donde consta la ejecución del contrato, el valor final del contrato y el año de terminación, y se detallan las obras recibidas a folios 145 y 146. Adicionalmente a folios 161 a 192 se anexa copia del contrato suscrito por Jorge Eduardo Pérez Bernier Gobernador de la Guajira y Jose Manuel Baros Zimmerman Contratista.

A folios 145 a 146

se presentan las cantidades de obra realizadas, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 1604,83 ml
- Instalación de tubería PVC D=12": 14,4 ml
- Instalación de tubería PVC D=16": 78,1 ml
- Instalación de tubería PVC D=18": 175,2 ml

TOTAL: 1872,53 ml

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple: **SI**

Contrato 2

CONTRATO DE OBRA N°. 1449-04-2009

Objeto

CONSTRUCCIÓN COLECTOR PRINCIPAL CARRERA 7 Y SECUNDARIOS CALLE 22 A Y CALLE 27 A BARRIOS BOCAGRANDE, LA LOMA, LUIS E. CUELLAR - MUNICIPIO DE RIOHACHA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
11	3	2011

Valor (pesos):

\$ 7.791.620.862,00

Valor (SMMLV)

\$ 14.547

Tipo de Proponente:

Persona Jurídica

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC

A Folio 193 el proponente anexa certificación de Aguas de la Guajira S.A., donde el señor Jorge Betancourth Arango Gerente presenta certificado en el cual se puede evidenciar objeto del contrato, la fecha de terminación de la obra y el valor total ejecutado y se anexan las cantidades de obra ejecutadas presnetes a folios 194 a 207. Adicionalmente a folios 221 a 222 se anexa el acta de liquidación suscrita por el representatnte legal del contratista y Jorge Betancourth Arango como Aguas de la Guajira S.A. donde se hace mención a cumplir a satisfacción con el objeto del contrato quedando a paz y salvo.

A folios 194 a 207

se presentan las cantidades de obra realizadas, así:

- Instalación de tubería PVC D=10": 348,8 ml
 - Instalación de tubería PVC D=12": 945,97 ml
 - Instalación de tubería PVC D=16": 713,52 ml
 - Instalación de tubería PVC D=18": 43 ml
 - Instalación de tubería PVC D=20": 502,1 ml
 - Instalación de tubería PVC D=24": 176,5 ml
 - Instalación de tubería PVC D=36": 52,1 ml
 - Instalación de tubería PVC D=39": 27,5 ml
 - Instalación de tubería PVC D=42": 297,6 ml
 - Instalación de tubería PVC D=45": 77,8 ml
 - Instalación de tubería PVC D=48": 289,1 ml
 - Instalación de tubería PVC D=51": 360,1 ml
- TOTAL: 3834,09 ml

Observaciones:

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico - CONSORCIO LAURELES

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍICA
Proponente:	CONSORCIO LAURELES
Integrantes y % de Participación:	CONSORCIO LAURELES: OCTAVIO PATIÑO CARDONA: 66% NESTOR RAMIREZ CUARTAS: 34%
Representante Legal:	OCTAVIO PATIÑO CARDONA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1

Objeto
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	18	12	2011
Valor (pesos):	\$ 593.027.544,00		
Valor (SMMLV)	\$ 1.107		
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: **OCTAVIO PATIÑO CARDONA: 100%**

Actividades asociadas: Instalacion de tuberias para alcantarillado.

Folios 37 a 40: Se presenta certificación del contrato de Obra No. 232 de 2011, suscrita el 27 de septiembre de 2012 por el Interventor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., en la cual se puede evidenciar que la Empresa Octavio Patiño García, ejecutó el proyecto CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones: **Folios 41 a 45:** Se presenta Acta No. 2 y Final del Contrato de Obra, suscrita entre el Contratista e Interventor del proyecto, en la cual se puede evidenciar la instalacion de 800 ml de tuberia en concreto mayores e iguales a 10".

Cumple:	SI
----------------	-----------

Contrato 2

Objeto

Reposicion de redes de Alcantarillado del Barrio San Fernando (Viejo) de la ciudad de Santiago de Cali

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
17	7	2006

Valor (pesos):

\$ 637.653.387,07

Valor (SMMLV)

\$ 1.563

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO SANFERVI
 PROYECTAR INGENIERIA S.A.: 50%
 NESTOR RAMIREZ CUARTAS: 50%

Actividades asociadas:

Instalacion de tuberias para alcantarillado,
Folios 30 A 34: Se presenta certificacion del contrato de Obra No. 300-GAA-CR-231-2005, suscrita el 15 de septiembre de 2016 por EMCALI EICE - ESP, en la cual se puede evidenciar que el CONSORCIO SANFERVI ejecutó el proyecto "Reposicion de redes de Alcantarillado del Barrio San Fernando (Viejo) de la ciudad de Santiago de Cali"

Observaciones:

En dicha certificacion se establece que dicho consorcio realizó el suministro, transporte e instalacion de 871,13 ml tubería HR (Hormigón Reforzado) de D=1,4 m, 1.20 m, 1.0 m.

Así mismo, se puede evidenciar en dicha certificacion que se realizó el suministro, transporte e instalacion de 1238,05 ml de tubería de HS (Hormigon Simple) de 6, 8, 10, 12 y 15"; sin embargo no se discrimina que cantidad que corresponde a diámetros mayores e iguales a 10"; razon por la cual es necesario que el proponente allegue la documentacion necesaria que permita constatar dicha cantidad.

Cumple:

SI

Observación general:

El compropente acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TDR; no obstante en el contrato No. 2 se puede evidenciar que se realizó el suministro, transporte e instalacion de 1238,05 ml de tubería de HS (Hormigon Simple) de 6, 8, 10, 12 y 15"; sin embargo no se discrimina que cantidad que corresponde a diámetros mayores e iguales a 10"; razon por la cual es necesario que el proponente allegue la documentacion necesaria que permita constatar dicha cantidad.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico - JOSE MARIO GIRALDO ENCISO

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	15/09/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JORGE MARIO GIRALDO ENCISO
Participación:	JORGE MARIO GIRALDO ENCISO: 100%
Representante Legal:	JOSE MARIO GIRALDO ENCISO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1
Objeto

MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS FERIAS MUNICIPIO DE LA DORADA - DEPARTAMENTO DE CALDAS

Fecha de Terminación
Valor (pesos):
Valor (SMMLV)
Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
30	8	2012
\$ 448.598.639,00		
\$ 792		
CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO CAÑAVERAL:
CARLOS MARIO ZAPATA: 50%
JOSE MARIO GIRALDO ENCISO: 50%

Actividades asociadas:

Instalacion de tuberias para alcantarillado,

Observaciones:

Folios 23 y 24: Se presenta certificación del contrato de Obra No. 18102011-1052, suscrita el 27 de mayo de 2014 por el Secretario de Vivienda de la Gobernación de Caldas, en la cual se puede evidenciar que el CONSORCIO CAÑAVERAL, suministró e instaló 1746,4 ml de tubería pvc corrugada en diámetros mayores e iguales a 10".

Folios 25 y 26: Se presenta Acta de Recibo de Obra, suscrita el 31 de agosto de 2012, entre el Contratista e Interventor del proyecto.

Folios 27 a 30: Se anexa Acta de Pago No. 6 y final del Contrato de Obra No. 18102011-1052.

Cumple: **SI**

Contrato 2

Objeto

Construcción Interceptor Quebrada Olivaresamo 1 del K0+120 a K0+851,8 entre Cámaras C-3 A C-28

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	9	2008

Valor (pesos):

\$ 1.399.386.910,50

Valor (SMMLV)

\$ 3.032

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO ZG

CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ: 50%

JOSE MARIO GIRARDO ENCISO: 50%

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías para alcantarillado,

Folios 30 A 34: Se presenta certificación del contrato de Obra No. 449-2007, suscrita el 30 de mayo de 2013 por el Gerente de Aguas de Manizales S.A. E.S.P, en la cual se puede evidenciar que el CONSORCIO CAÑAVERAL ejecutó el proyecto "Construcción Interceptor Quebrada Olivaresamo 1 del K0+120 a K0+851,8 entre Cámaras C-3 A C-28"

Observaciones:

Folios 35 A 40: Se presenta Acta de Obra No, 06 y final, suscrita entre el Contratista e Interventor del proyecto, en la cual se puede evidenciar el suministro e instalación de 634 ml de tubería PVC en diámetros mayores e iguales a 10"

Cumple:

SI

Observación general:

El comprobante acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TDR.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico - JESUS ANIBAL VILLOTA VELA

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-009 -2016
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, ETAPA II"
Fecha de diligenciamiento	16/09/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA
Proponente:	JESUS ANIBAL VILLOTA VELA
Integrantes y % de Participación:	JESUS ANIBAL VILLOTA VELA: 100%
Representante Legal:	JESUS ANIBAL VILLOTA VELA: 100%

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO.

Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	El valor de los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, un valor igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 700 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 10" (250 mm).	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 1.031.957.847	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 1.497	SMMLV

Contrato 1

Objeto CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEPARADO CALLE 16 ENTRE CARRERAS 21 (CESMAG)

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	9	1	2014
Valor (pesos):	\$ 301.690.049,01		
Valor (SMMLV)	\$ 490		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

CONSORCIO SAN JUAN:
 HENRY FRANCISCO WOODCOCK DELGADO: 33.34%
 ALFONSO ASTORQUIZA ERASO: 33.33%
 JESUS ANIBAL VILLOTA VELA: 33.33%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

Instalacion de tuberias para alcantarillado.

Observaciones:

Folios 44 y 45: Se presenta copia del Contrato No. 51 BID 2013, suscrito entre EMPOPASTO S.A. E.S.P y El Consorcio San Juan, cuyo objeto es CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEPARADO CALLE 16 ENTRE CARRERAS 21 (CESMAG).

Folios 46 a 48: Se presenta copia del Acta de Terminacion y Liquidacion del Contrato, suscrita el 12 de marzo de 2014, entre EMPOPASTO, Interventoria y Contratista.

Folios 49 a 51: Se presenta copia del Acta de tramite de anticipo, pago anticipado, parcial, final, o unica, suscrita el 30 de diciembre de 2013 entre EMPOPASTO, Interventoria y Contratista.

Folios 52 a 62: Se presenta Anexo al Acta Final (Parcial No. 7) del Contrato de Obra, suscrita entre EMPOPASTO, Interventoria y Contratista, en la cual se puede evidenciar la instalacion de 1357,63 ml de tuberia de Alcantarillado en PVC en diámetros mayores e iguales a 10".

Folios 63 a 64: Se presenta carta de conformacion del Consorcio San Juan.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO PINOS DEL NORTE COMUNA 9

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
27	9	2013

\$ 920.323.236,51

\$ 1.561

CONSORCIO

CONSORCIO SAN JUAN:

HENRY FRANCISCO WOODCOCK DELGADO: 33.33%

ALFONSO ASTORQUIZA ERASO: 33.33%

JESUS ANIBAL VILLOTA VELA: 33.34%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

Instalacion de tuberias para alcantarillado,

Folios 65 y 73: Se presenta copia del Contrato No. 136 de 2012, suscrito entre EMPOPASTO S.A. E.S.P y El Consorcio San Juan, cuyo objeto es CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO PINOS DEL NORTE COMUNA 9

Folios 74 a 75: Se presenta copia del Acta de Terminacion y Liquidacion del Contrato, suscrita el 20 de diciembre de 2013, entre EMPOPASTO, Interventoria y Contratista.

Folios 76 a 78: Se presenta copia del Acta de tramite de anticipo, pago anticipado, parcial, final, o unica, suscrita el 27 de septiembre de 2013 entre EMPOPASTO, Interventoria y Contratista.

Observaciones:

Folios 79 a 83: Se presenta Anexo al Acta Final (Parcial No. 5) del Contrato de Obra, suscrita entre EMPOPASTO, Interventoria y Contratista, en la cual se puede evidenciar la instalacion de 892,43 ml de tuberia de Alcantarillado en PVC en diametros mayores e iguales a 10".

Folios 85 a 85: Se presenta carta de conformacion del Consorcio San Juan.

Cumple:

SI

Observación general:

El comprobante acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TDR