CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU —~ PROIN

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

FORMATO OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION VALOR FASE ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) VALOR TOTAL (A+B)
VALOR OFERTADO - FASE | $ 26,250,420 $ 4,987,580 $ 31,238,000
VALOR OFERTADO - FASE II $ 84,854,407 $ 16,122,337 $ 100,976,744
VALOR OFERTADO - FASE Il $1,925,454,334 $ 12,629,358 $1,938,083,692

ELSON MAURICIO OVIEDO VANEGAS
/R.L. CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

$ 2,070,298,436.00
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CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU - PROIN

FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

.,

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a gue hubiere lugar, que le apliquen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

|

13.50

Localizacion y replanteo de estructuras . 2,860.00 . $ ,0‘00
1.1.10|Instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 5.00 $ 4,050.00 $ 20,250.00
1.1.11 | Suministro e instalacién pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m un 2.00 $ 333,456.00 $666,912.00
1.1.12 |Rejilla de 0.55 x 0.3 segun disefio un 1.00 $851,133.00 $ 851,133.00

Suministro e instalacion compuerta lateral deslizante con sello de
1.1.13 |bronce(circular) 4" incluye 1.5 ml de vastago, guias, soportes y un 1.00 $2,773,181.00 $2,773,181.00

rueda de manejo

Conformacion de relleno tipo RIP RAP en cantos rodados de

diametro de 40 cms en promedio para proteccion del cauce aguas
31414 debajo de la estructura de disipacion de energia (incluye explote, ma 5.00 $ 135.934.00 $679,670.00

cargue ,acarreo e instalacion)

Manejo de aguas superficiales y subterraneas y desecacion de

fundaciones para el relleno de la carcava y demas trabajos en la

Lhe presa(incluye motobombas de 3" y 'desviacion del cauce con gl 1.00 $6.574,563.00 $6,574,563.00

bolsasuelo (relleno en arcilla))

1.1.3 |Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 15.00 $ 18,740.00 $281,100.00
1.1.4 |Suministro e instalacion de concreto 17.5MPa para solado m3 1.50 $ 448,063.00 $672,095.00
1.1.5 |Suministro e instalacién cinta PVC V-22 ml 15.50 $ 36,279.00 $ 562,325.00
1.1.6 |Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 18.00 $ 719,076.00 $ 12,943,368.00
1.1.7 |Acero de refuerzo 60000psi kg 1942.00 $ 3,844.00 $ 7,465,048.00
1.1.8 |Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3

$72,205.00

$ 974,768.00

211 Localizacién y replantec de estructuras m2 20.00 $ 2,860.00 $ 57,200.00
2.1.10 |instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 12.00 $ 4,050.00 $ 48,600.00
2.1.11 |instalacion Tuberia PVC UM &" ml 75.00 $6,619.00 $496,425.00
2.1.12 |Suministro e instalacion pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m un 8.00 $ 333,456.00 $ 2,667,648.00
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CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU = PROIN

FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OB

U

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliqguen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Ll

Demolicion de estructuras en concreto reforzado
22 DE ENADOR NUEVO EL ARB!

BOL|

Localizacién y replanteo de estructuras

wobuto) |

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT.
2.1.13 |Suministro e instalacion pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m un 1.00 $ 597,075.00 $ 597,075.00
2.1.14 |Suministro e instalacion compuerta lateral circular 6" un 1.00 $ 1,958,056.00 $ 1,959,056.00
2.1.15 |Suministro e instalacién Valvula Compuerta Elastica 4" EB un 2.00 $ 907,380.00 $ 1,814,760.00
2.1.16 |Placa cubierta lamina alfaljor 2.30 x 2.0m, calibre 16 m? 4.60 $ 115,784.00 $ 532,606.00
2.1.2 |Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 mil 29.00 $ 45,757.00 $ 1,326,953.00
2.1.3 |Excavacion a mano en material comdn hasta 2,5 de prof. m3 46.00 $ 18,740.00 $ 862,040.00
2.1.4 |Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado m3 1.00 $ 448,063.00 $ 448,063.00
2.1.5 |Suministro e instalacion de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 3.00 $ 719,076.00 $2,157,228.00
2.1.6 |Acero de refuerzo 60000psi kg 301.00 $ 3,844.00 $ 1,157,044.00
_m3 | _2.00 __$ 72,205.00 $ 144,410.00

$ 2,860.00 $ 62,920.00
2.2.10 |instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 12.00 $4,050.00 $ 48,600.00
2.2.11 |instalacion Tuberia PVC UM 6" ml 20.00 $6,619.00 $ 132,380.00
2.2.12 |Suministro e instalacién pasamuro HD D=4", ELXEL, L=0 a 0.50m un 4,00 $ 333,456.00 $1,333,824.00
2.2.13 |Suministro e instalacién pasamuro HD D=6", ELXEL, L=0 a 0.50m un 5.00 $ 597,075.00 $ 2,985,375.00
2.2.14 |Suministro e instalacion compuerta lateral circular 6" un 2.00 $ 1,859,056.00 $3,918,112.00
2.2.15 |Suministro e instalacién Valvula Compuerta Elastica 4" EB un 2.00 $907,380.00 $ 1,814,760.00
2,2,16 |Suministro e instalacién de Gaviones de contencién m3 36.00 $ 226,498.00 $ 8,153,928.00
2.2.2 |Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 ml 28.00 $ 45,757.00 $ 1,326,953.00
2.2.3 |Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 33.08 $ 18,740.00 $619,919.00
2.2.5 |Suministro e instalacion de concreto 17, 5MPa para solado m3 1.50 $ 448,063.00 $ 672,095.00
2.2.6 |Suministro e instalacion de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 14.00 $719,076.00 $10,067,064.00

localizacion y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado

ml

[ 2043.00|

$ 3,844.00)

$1,699.00

7.853,292.00

$ 946,343.00

Camaras de quiebre 4"

un

$6,018,121.00

$6,018,121.00
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CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU = PROIN :_fl.

FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBR

Presento a continuacién mi propuesta econémica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. |VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Construccion caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, .

sl piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 L 5.00 $253,613.00 $ 1,268,065.00
construccion caja de 1.00 m x 1.00 m para purga, , en ladrillo tolete,

34112 piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 H 1.00 $584,737.00 $584,737.00

3.1.13|Zapata en concreto de 3000 psi para paso elevado m? 1.70 $ 608,960.00 $1,035,232.00
Columna en concreto de 3000 psi para paso elevado m? 11.00 $ 694,198.00 $ 7,636,178.00
Viga area en concreto de 3000 psi para paso elevado m? 6.50 $733,117.00 $ 4,765,261.00
Acero de Refuerzo 60000PSI kg 2304.00 $ 3,844.00 $ 8,856,576.00
Implementacion de paso elevado especial mediante sistema de
sujecion en cable de acero, abrazaderas y aclaje a la roca para

3.1.14 |paso tramo inicial tuberia a la salida de la captacion en zona de ML 31.40 $ 150,658.00 $ 4,730,661.00
inestabilidad, incluye suministro e instalacion tuberia PEAD 125 mm
PN-10

3.1.2 |Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 273.50 $ 18,740.00 $ 5,125,390.00

313 Rellenos_ de excavacién con material seleccionado proveniente de m3 261.00 $ 14,697.00 $3,835,917.00
excavacion

3.1.4 |Suministro e instalacion de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes) m3 3.00 $632,815.00 $ 1,898,445.00

3.1.5 |Acero de refuerzo 60000psi kg 135.50 $ 3,844.00 $ 520,862.00

3.1.7 |Instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 557.00 $ 4,050.00 $ 2,255,850.00
Suministro e instalacién de ventosa 1/2" extremo rosca sobre

1.9 tuberia 4" {inlcuye collar, registro de bola) Hh 5.00 $673,174.00 $3,365,870.00
Suministro e instalaciéon de purga 2" sobre tuberia DE 4" (inlcuye i

Daldr

$221,926.00

$ 443,852.00

e _ ANEGRA TR | A R (o e Y|
3.2.1 |localizacion y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado ml 405.00 $ 1,699.00 $688,095.00

3.2.10 |Instalacion Tuberia PEAD 125 mm PN-10 ml 129.00 $4,050.00 $ 522,450.00

3.2.11 |Anclaje de tuberia de polietileno un 2.00 $ 3,775,493.00 $ 7,550,986.00

Construccion caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete,

HadR piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 un 1.00 $253,613.00 $253,613.00
3.2.2 |Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 101.00 $ 18,740.00 $1,892,740.00
323 Relrenos”de excavaciéon con material seleccionado proveniente de m3 98.00 $ 14,697.00 $ 1,440,306.00

excavacion
3.2.4 |Suministro e instalacion de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes) m3 2.00 $632,815.00 $1,265,630.00
3.2.5 |Acero de refuerzo 60000psi kg 101.00 $ 3,844.00 $ 388,244.00
3.2.7 |Instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 285.00 $ 4,050.00 $ 1,154,250.00
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Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos,

CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU — PROIN

FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

contribucicnes a que hubiere lugar, que le apliquen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

impuestos, tasas y demas

CONTRATAR LA EJECUCION CONQ[C]ONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES
— - E; —_—

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. |VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL

028 [Sroers o oo oo e e |y | rop | sewsenoo]  seooasans
4.1.1 |Localizacién y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado ml 5635.00 $1,699.00 $9,573,865.00
4.1.10 [Corte de pavimento rigido con cortadora, E=0,10 MT mi 281.00 $4,552.00 $1,279,112.00
4111 ﬁ{;l}'!us;;uf(;cri;r;lgea: pavimento rigido e.0.15, en concreto MR 41. m3 43.00 $ 630,883.00 $ 27.127.969.00
A O oD UDeRIRESY | i |.snzoion $68,741.00|  $379,587,802.00
4113 ;I:ost‘li.fra y Construccion Sardinel 0,20*0,40 en concreto simple 2500 il 300.00 $ 51,067.00 $ 15,590,100.00
4.1.14 |Suministro e instalacién de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes) m3 14.50 $632,815.00 $9,175,818.00
4.1.18 |Instalacion Tuberia PYVC UM 4" ml 2299.00 $ 4,050.00 $9,310,950.00
4.1.19 |Instalacion Tuberia PVC UM 3" ml 2834.00 $ 3,990.00 $ 11,307,660.00
4.1.2 |Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 2705.00 $ 18,740.00 $ 50,691,700.00
4.1.20 |Instalacion Tuberia PVC UM 2" ml 2002.00 $2,200.00 $ 4,404,400.00
4.1.21 [Suministro e instalacién codo PVC gran radio 90° RDE 21 4" un 45.00 $ 149,965.00 $6,748,425.00
4.1.22 [Suministro e instalacién codo PVC gran radio 90° RDE 21 3" un 59.00 $ 83,806.00 $ 4,944 ,554.00
4.1.23 [Suministro e instalacion codo PVC gran radio 90° RDE 21 2" un 38.00 $41,152.00 $1,563,776.00
4.1.24 |Suministro e instalacidn code PVC gran radio 45° RDE 21 4" un 40.00 $ 109,089.00 $ 4,363,560.00
4.1.25 |Suministro e instalacion codo PVC gran radio 45° RDE 21 3" un 52.00 $ 58,748.00 $ 3,054,896.00
4.1.26 |Suministro e instalacidn Codo PVC gran radio 45° RDE 21 2" un 34.00 $ 36,905.00 $1,254,770.00
4.1.27 |Suministro e instalacidn codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 4" un 52.00 $98,307.00 $5,111,964.00
4.1.28 | Suministro e instalacién codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 3" un 67.00 $ 58,075.00 $ 3,891,025.00
4.1.29 |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 2" un 43.00 $ 33,639.00 $ 1,446 ,477.00
4.1.30 | Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 4" un 72.00 $93,891.00 $6,760,152.00
4.1.31 |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 3" un 94.00 $53,799.00 $ 5,057,106.00
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CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU = PROIN --_,-'"f"

FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBR

Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. [VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL

4.1.32 |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 2" un 61.00 $37,364.00 $2,279,204.00
4.1.33 |Suministro e instalacién Uniones de reparacion PVC 2" un 31.00 $ 33,209.00 $1,029,479.00
4.1.34 | Suministro e instalacién Uniones de reparacién PVC 3" un 47.00 $52,135.00 $ 2,450,345.00
4.1.35 |Suministro e instalacién Uniones de reparaciéon PVC 4" un 36.00 $ 84,492.00 $3,041,712.00
4.1.36 |Suministro e instalacién Uniones simples PVC 2" un 51.00 $28,706.00 $ 1,464,006.00
4.1.37 |Suministro e instalacién Uniones simples PVC 3" un 78.00 $46,378.00 $ 3,617,484.00
4.1.38 |Suministro e instalacion Uniones simples PVC 4" un 60.00 $73,914.00 $ 4,434,840.00
413 Rellenos_ de excavacién con material seleccionado proveniente de m3 1530.00 $ 14,697.00 $ 22 486.410.00

excavacion

4.1.39 [Suministro e instalacion Tee HD 4" JH un 45.00 $293,575.00 $13,210,875.00
4.1.4 |Subbase Granular B400 Invias m3 11.50 $ 155,089.00 $1,783,524.00
4.1.40 [Suministro & instalacion Tee HD 3" JH un 59.00 $172,683.00 $10,188,297.00
4.1.41 [Suministro e instalacion Tee HD 2" JH un 38.00 $101,421.00 $ 3,853,998.00
4.1.42 |Suministro e instalacion Reducciones HD 4"x3" JH un 57.00 $ 131,862.00 $7,521,834.00
4.1.43 |Suministroe instalacion Reducciones HD 4'x2" JH un 63.00 $111,601.00 $ 7,030,863.00
4.1.44 |Suministro e instalacion cruz HD 4"x4" JH un 30.00 $ 275,568.00 $ 8,267,040.00
4.1.45 |Suministro e instalacion valvula de compuerta elastica 4" JH un 3.00 $ 706,320.00 $2,118,960.00
4.1.46 |Suministro e instalacion valvula de compuerta elastica 3" JH un 8.00 $ 559,978.00 $ 4,479,824.00
4.1.47 |Suministro e instalacién valvula de compuerta elastica 2" JH un 2.00 $ 386,404.00 $ 772,808.00
4.1.48 |Suministro e instalacién Hidrante Tipo Trafico 4" Extremo JH PVC un 4.00 $3,217,601.00 $ 12,870,404.00
4.1.49 |Suministro e instalacion estacion macromedicion un 1.00 $ 15,686,808.00 $ 15,686,808.00
4.1.5 |Base Granular B400 Invias m3 9.50 $ 163,419.00 $1,552,481.00
4.1.50 [Camara Reguladora de presion 4" x 2" un 1.00 $20,167,261.00 $20,167,261.00
4.1.51 |Camara Reguladora de presion 2" x 2" un 1.00 $18,727,438.00 $18,727,438.00
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CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU = PROIN s

FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliqguen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

Localizacién y replanteo de estructuras

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. |VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

4.1.52 |Caja para valvula de compuerta en mamposteria un 13.00 $ 266,866.00 $ 3,469,258.00
Suministro e instalacion de Micromedidor de Agua Potable 1/2"

4.1.53 R o un 452.00 $79,350.00 $ 35,866,200.00
Suministro e instalacién de Cajilla para medidor en concreto vy

4.1.54 |tapa HF. Incluye registro de corte, registro de Bola, demolicién de un 452.00 $ 168,666.00 $ 76,237,032.00|
andenes y retiro de sobrantes
Suministro e instalacién de Recebo en zanja compactado ¢/ 15

4.1.6 Bine: Madli mesanico m3 884.00 $ 126,088.00 $111,461,792.00
Suministro e instalacion de arena en zanja compactado ¢f 15 cms.

4.1.7 medio mecanico m3 226.00 $134,626.00 $ 30,425,476.00

4.1.8 |Cargue y retiro de sobrantes { DISTANCIA 8 KM) m3 1175.00 $12,737.00 $ 14,965,975.00

419 Rotura pavimento rigido ( incluye carge a mano y retiro de m3 $ 2247 528.00

3 52.883.00

$97240.00

tanques de filtros , sistema de desinfeccion mediante inyeccion de
cloro en linea, sistema de espesamiento de lodos mediante tanque
tolvico e inyeccion de floculante, lechos de secado de lodos,
cerramiento, placa en concreto y equipos de laboratorio, incluye
transporte e instalacién, y operacién por 2 meses.

El sistema de tratamiento modular a implementar debe garantizar el
cumplimiento de todos los pardmetros de calidad de agua para
consumo humano especificados en la resoluciéon 2115 de 2007.

6.1.1 m2 0 $ 2,860.00
6.1.2 |Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 8.00 $ 18,740.00 $ 149,920.00
6.1.3 |Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado m3 1.50 $ 448,063.00 $672,095.00
6.1.4 |Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 15.50 $ 719,076.00 $ 11,145,678.00
6.1.5 |Acero de refuerzo 60000psi kg 15638.00 $ 3,844.00 $5,912,072.00

Suministro de un sistema de tratamiento correspondiente a una

PTAP de tipo modular para el caudal de 4.15 Ifs, y una presién

estatica a la entrada de la misma de 13 mca (conforme diferencia

de nivel entre el tanque de las bandejas de aireacion y la entrada de

la PTAP) , la cual conforme la caracterizacion de calidad del agua

de la fuente de abastecimiento, requiere de los procesos de

tratamiento comprendidos por bandejas de aireacién, sistema de
6.1.6 floculacién y sedimentacion , sistema de filtros mediante dos Und 1.00 $ 147,000,000.00 $ 147,000,000.00
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CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU — PROIN
FORMATO 7
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos Colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliqguen

PROPONENTE: CONSORCIO ACUEDUCTO CONSTRU-PROIN

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

Ax21 %) $ 279,175,274.00

1:{2%) $ 26,588,121.00

U:(5%) $ 66,470,303.00

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%): $ 12,629,358.00

SUMINIST

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT. |VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.1.9 |Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE 41 . D= 4" ml 5.00 $ 23,009.00 $ 115,045.00
2.1.8 |Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE 41 . D= 4" ml 12.00 $23,009.00 $276,108.00
2.1.9 |Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE 41. D= 6" ml 75.00 $ 47,359.00 $ 3,551,925.00
2.2.8 |Suministro Tuberia PVC unién mecéanica RDE 41 . D= 4" ml 12.00 $ 23,009.00 $276,108.00
2.2.9 |Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE 41. D= 6" mi 20.00 $47,359.00 $947,180.00
3.1.6 |Suministro tuberia PVC unidn mecanica RDE 26 diametro 4" ml 557.00 $ 33,572.00 $ 18,699,604.00
3.2.6 |Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 26 diametro 4" mi 285.00 $33,572.00 $9,568,020.00
4.1.15 |Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 didmetro 4" ml 2299.00 $ 33,5672.00 $77,182,028.00
4.1.16 |Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 diametro 3" ml 2834.00 $ 24,405.00 $69,163,770.00
4.1.17 |Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 didmetro 2" ml 2002.00 $11,151.00 $22,324,302.00
Suministro Tuberia PEAD 125 mm PN-10 ; $ 39,780.00 $5,131,620.00
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