FORMATO 4

PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta econémica en pesos Colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demads contribuciones a que hay lugar, que apliquen.

FORMATQ OFERTA ECONOMICA

PROPONENTE: ISERGIO BASTIDAS SOLARTE

OBJETO CONVOCATORIA

DESCRIPCION VALGRﬁ:EQNTESDE YALOR i;f (19%)| vaLor TOTAL (A+B)

Valor ofertado FASE ! 26.000.000,00 4.940.000,00 30.940.000,00
Valor ofertado FASE Il 106.000.000,00 20.140.000,00 126.140.000,00
Valor ofertado FASE Ii 1.931.518.363,00 12.742.193,00 1.944.260.556,00
TOTAL OFERTA ECONOMICA (FASES I, Il Y Ili): 2.101.340.556,00
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ING SERGIG BASTlD?Dss/dLAaﬁ

C.C 12, 55.409 de Pas







FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL
MUNICIFIO DE RONCESVALLES
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE il
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD |VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 CAPTACION
1.1 BOCATOMA EL ARBOLITO
111 Localizacion y replanteo de estructuras m2 33.00 $ 2.896,00 $95.568,00
1.1.10  |Instalacion Tuberia PVC UM 4° ml 5,00 $4.101,00 $20.505,00
1111 Suministro e instalacién pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m un 2,00 $ 337.605,00 $ 575210.00'
1.1.12  [Rejillade 0.55x 0.3 seglin disefio un 1,00 $ 861.726,00 $ 861.'.-‘26,03!
Suministro e instalacién compuerta lateral deslizante con sello de
1113 [bronce(circular) 4" incluye 1.5 ml de vastago, guias, soportes y rueda de un 1,00 $2.807.694,00 $2.807.694,00
mangjo
Conformacion de relleno tipo RIP RAP en cantos rodados de diametro
1444 |0 40 cms en promedio para proteccion del cauce aguas debjo de la) 4 5,00 $137.625,00 $688.125,00
estructura de disipacion de energia (incluye explote, cargue \acameo e
instalacion)
Manejo de aguas superficiales y subterraneas y desecacion de
fundaciones para el relleno de la carcava y demas trabajos en la
1.12 I 6.656.386,00 656,
presa(incluye motobombas de 3" y 'desviacion del cauce con bolsasuelo 9 L $ * L
{rellenc en arcilla))
113 Excavacion a mano en material comiin hasta 2.5 de prof. m3 15,00 $18.973,00 $284.595,00
1.14 Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado m3 1,50 $ 453.640,00 $ 680.460,00
115 Suministro e instalacién cinta PVC V-22 ml 15,50 $36.730,00 $ 569.315,00
116 Suministro e instalacidn de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 18,00 $728.02500 $13.104.450,00
117 Acero de refuerzo 60000psi kg 1942,00 $3.892,00 $7.558.264,00
1.1.8 Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 13,50 $73.103,00 $986.891,00
2 DESARENADOR
ARENADOR EXISTENTE EL ARBOLITO
2.1.1 |Loca.lizacién ¥ replanteo de estructuras m2 20,00 $2.896,00 $57.920,00
2110 |inskalacion Tuberia PVC UM 4" ml 12,00 $4.101,00 $49.212.00
2111 instalacion Tuberia PVC UM 6" ml 75,00 $6.701,00 $ 502.575,00
2112 |Suministro e instalacién pasamuro HD D=4", ELXEL, L=0 a 0.50m un 8,00 $ 337.605,00 $2.700.840,00
2113 Suministro e instalacién pasamuro HD D=6", ELXEL, L=0 & 0.50m un 1,00 $604.506,00 $ 604.506,00
2114 |Suministro e instalacion compuerta lateral circular 6° un 1,00 $1.983.438,00 $1.983.438,00
2.1.15 Suministro e instalacién Valvula Compuerta Eléstica 4° EB un 2,00 $918.673.00 $ 1.837.346,00
2116 |Placa cubierta lémina alfaljor 2.30 x 2.0m, calibre 16 m* 4,60 $117.225,00 $539.235,00
212 Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 mi 29,00 $46.326,00 $1.343.454.00
213 Excavacion a mano en material comin hasta 2,5 de prof. m3 46,00 $18.973,00 $872.758,00
214 Suministro e instalacién de concreto 17 5MPa para solado m3 1,00 $ 453.640,00 $ 453.640,00}
215 Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 3,00 $728.025,00 $2.184.075,00
216 Acero de refuerzo 60000psi kg 301,00 $3.892,00 $1.171.492,00
217 Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 2,00 $73.103.00 $ 146.206,00
INADOR NUEVO EL ARBOLITO (1 MODULO)
221 Localizecién y replanteo de estructuras m2 22,00 $2.896,00 $63.712,00
2210  {instalacion Tuberia PVC UM 4" mi 12,00 $4.101,00 $49.212,00
221 instalacion Tuberia PVC UM 6" mi 20,00 $6.701,00 $ 134.020,00
2212  |Suministro e instalacion pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m un 4,00 $ 337.605,00 $1.350.420,00







2213 Suministro e instalacion pasamuro HD D=6, ELxEL, L=0 a 0.50m un 5,00 $ 604.506,00 $3.022.530,00
2214 Suministro e instalacion compuerta lateral circular 6* un 200 $1.983.438,00 $ 3.966.876,00
2215  |Suministro e instalacién Véalvula Compuerta Elsstica 4" EB un 2,00 $918.673.00 $ 1.837.346,00
2216 Suministro e instalacion de Gaviones de contencion m3 36,00 $229.317,00 $8.255.412,00
222 Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 ml 29,00 $ 46.326,00 $ 1.343.454 00
223 Excavacion a mano en material comin hasta 2,5 de prof. m3 3308 $18.973,00 $627.627.00
225 Suministro e instalacion de concreto 17.5MPa para solado m3 1,50 $ 453.640,00 $ 680.460,00
226 Suministro e instalacion de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 14,00 $728.025,00 $10.192.350,00
227 Acero de refuerzo 60000psi kg 2043,00 $ 3.892,00 $7.951.356,00
3 ADUCCION
1 ADUCCION Y CONDUCCION
311 localizacidn y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado ml 557,00 $1.720,00 $ 958.040,00
3.1.10  |Camaras de quiebre 4" un 1,00 $ 6.093.020,00 $ 6.093.020,00
Construccién caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, piso
3 en concrelnde 21 Nem, Topa en Mitina allsoreal 15 un 500 $ 256.769,00 $1.283.845,00
construccion caja de 1.00 m x 1.00 m para purga, , en ladrillo tolete, piso
3112 o concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina afejor cal 16 n 1w $50201500 $302.01500
3113 |Zapata en concreto de 3000 psi para paso elevado m 1,70 $616.539,00 $ 1.048.116,00
Columna en concreto de 3000 psi para paso elevado m 11,00 $702.837,00 $7.731.207,00
Viga area en concreto de 3000 psi para paso elevado m 6,50 $742.241,00 $4.824.567,00
Acero de Refuerzo 60000PS! kg 2304.00 $3.892,00 $ 8.967.168,00
Implementacion de paso elevado especial mediante sistema de sujecion
en cable de acero, abrazaderas y aclaje a la roca para paso tramo inicial
LM tuberia a la salida de la captacion en zona de inestabilidad, incluye M A4 ViR S&IEsE 0
suministro e instalacion tuberia PEAD 125 mm PN-10
312 Excavacion & mano en material comin hasta 2,5 de prof, m3 273,50 $18.973,00 $5.189.116,00
113 Rellenog de excavacion con material seleccionado proveniente de m3 261,00 $14.880,00 $3.883.680,00
lexcavacion
314 Suministro e instalacién de concreto 21MPa cimentacion f(anclajes) m3 300 $ 640.690,00 $1.922.070,00
315 Acero de refuerzo 60000psi kg 135,50 $3.892,00 $ 527.366,00
317 Instalacion Tuberia PVC UM 4" mi 557,00 $4.101,00 $2.284.257,00
318 S_.umlmstro e mslal_acnén de ventosa 1/2" extremo rosca sobre tuberia 4 - 500 $ 681.552,00 $ 3.407.760,00
(inlcuye collar, registro de bola)
319 Surjninistro e instalacién de purga 2" sobre tuberia DE 4" (inlcuye collar, s 200 $224.688,00 $ 449.376,00
registro de bola)
JION Y CONDUCCION LINEA Q. LANEGRA
321 |I0cafizaci6n y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado ml 405,00 $1.720,00 $696.600,00
3210  [Instalacion Tuberia PEAD 125 mm PN-10 ml 129,00 $4.101,00 $529.029,00
2N Anclaje de tuberia de polietileno un 200 $3.822.481,00 $7.644.962.00
Construccion caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, piso
12 en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 u LU $256.769,00 $2567000
322 Excavacion a mano en material comin hasta 2,5 de prof. m3 101,00 $ 18.973,00 $1.916.273,00
123 Re!lenos‘ de excavacion con material seleccionado proveniente de m3 98,00 $14.880,00 $1.456.240,00
excavacion
324 Suministro e instatacion de concreto 21MPa cimentacion /{anclajes) m3 2,00 $ 640.690,00 $1.281.380,00
325 Acero de refuerzo 60000psi kg 101,00 $3.892,00 $393.092,00
327 Instalacion Tuberia PVC UM 4° ml 285,00 $4.101,00 $1.168.785,00
328 S_uminislro ei nsmi?clﬁn de ventosa 1/2” extremo rosca sobre tuberia 4 » 1,00 $810.351.00 $810.351,00
(inlcuye collar, registro de bola)
4 REDES DE DISTRIBUCION
§.1 REDES DE DISTRIBUCION
411 Localizacion y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado mi 5635,00 $1.720,00 $9.692.200,00
41.10 Corte de pavimento rigido con cortadora, E=0,10 MT ml 281,00 $ 4.608,00 $ 1.294.848,00







Construccion de pavimento rigido e.0.15, en concreto MR 41. Incluye

4111 formaleta m3 43,00 $638.734.00 $ 27.465.562,00
4112 ﬁ;ﬂ”;;ﬂ?“é:m;" &"gggne:s‘i’”"“e‘” 60,10 ¢ ncluys alistcio y m2 5522,00 $69.596,00 $384.303.112,00
4113 |Roturay Construccion Sardinel 0,20°0,40 en concreto simple 2500 p.s.i. ml 300,00 $52.614,00 $ 15.784.200,00
41.14 Suministro e instalacién de concreto 21MPa cimentacion f(anclajes) m3 14,50 $640.690,00 $9.290.005,00
41.18  |Instalacion Tuberia PVC UM 4" mi 2299,00 $4.101,00 $9.428.199,00
4119 |Insta!acian Tuberia PVC UM 3" ml 2634,00 $4.039,00 $ 11.446.526,00
412 |Exca1raciun a mano en material comin hasta 2,5 de prof. m3 2705,00 $18.973,00 $51.321.965,00
4120  |Instalacion Tuberia PVC UM 27 mi 2002,00 $2.227,00 $ 4.458.454,00
4121 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 90° RDE 21 4° un 45,00 $ 151.831,00 $6.832.395,00
41.22 Surinistro e instalacién codo PVC gran radio 90° RDE 21 3* un 58,00 $ 84 850,00 $ 5.006.150,00
41.23  |Suministro e instalacion codo PVC gran radio 90° RDE 21 2° un 38,00 $41.664,00 $1.583.232,00
41.24  |Suministro e instalacidn codo PVC gran radio 45° RDE 21 4 un 40,00 $ 110.446,00 $ 4.417.840,00
41.25  |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 45° RDE 21 3 un 52,00 $59.479.00 $3.092.508,00
4.1.26  |Suministro e instalacién Codo PVC gran radio 45° RDE 21 2" un 34,00 $37.364,00 $1.270.376,00
41.27  |Suministro e instalacion codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 4* un 52,00 $99.531,00 $5.175.612,00
41.28  |Suministro e instalacion codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 3" un 67,00 $ 58.798,00 $3.939.466,00
4.1.29  |Suministro e instalacidn codo PVC gran radic 22.5 RDE 21 2* un 43,00 $34.058,00 $1.464.494,00
4130  |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 4" un 72,00 $95.059,00 $6.844.248,00
413 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 3° un 94,00 $54.469,00 $ 5.120.086,00
4.1.32  |Suministro e instalacion codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 2° un 61,00 $37.829,00 $ 2.307.569,00
4133  |Suministro e instalacién Uniones de reparacion PVC 2° un 31,00 $33.623.00 $1.042.313,00
4134 Suministro e instalacién Uniones de reparacion FVC 3° un 47,00 $52.783,00 $ 2.480.801,00
4135  [Suministro e instalacidn Uniones de reparacién PVC 4" un 36,00 $ 8554400 $3.079.584,00
4.1.36  {Suministro e instalacidn Uniones simples PVC 27 un 51,00 $29.063,00 $1.482.213,00
4137 Suministro e instalacién Uniones simples PVC 3" un 78,00 $ 45.955,00 $ 3.662.490,00
4138 Suministro e instalacién Uniones simples PVC 4* un 60,00 $ 7483400 $ 4.490.040,00
413 Re!!em ’de excavacion con material seleccionado proveniente de m3 1530,00 $14.880,00 $22.766.400,00
excavacion
4139  |Suministro e instalacién Tee HD 4" JH un 45,00 $297.22800 $ 13.375.260,00
414 Subbase Granular B400 Invias m3 1150 $ 157.019,00 $ 1.805.719,00
4.1.40 Suministro e instalacién Tea HD 3" JH un 58,00 $ 174.832.00 $ 10.315.088,00
414 Suministro e instalacion Tee HD 2* JH un 38,00 $102.683,00 $3.901.954.00
41.42 Suministro e instalecién Reducciones HD 4'%3° JH un 51,00 $133.605,00 $7.615.485,00
4143  |Suministroe instalacion Reducciones HD 4%2" JH un 63,00 $ 112.990,00 $7.118.370,00
4144  |Suministro e instalacién cruz HD 44" JH un 30,00 § 278.997,00 $8.369.910,00
4145 Suministro e instalacién valvula de compuerta elastica 4° JH un 300 $715.110,00 $ 2.145.330,00
4146  [Suministro e instalacion valvula de compuerta elastica 3° JH un 8,00 $ 566.947,00 $ 4.535.576,00
4147 Suministro e instalacion valvula de compuerta elastica 2° JH un 2,00 $391.213,00 $ 782.426,00
4148  |Suministro e instalacién Hidrante Tipo Trafico 4* Extremo JH PVC un 4,00 $3.257.646,00 $13.030.584,00
4149  |Suministro e instalacion estacion macromedicion un 1,00 $ 15.882.039,00 $ 15.882.039,00
415 Base Granular B400 Invias m3 9,50 $165.453,00 $ 1.571.804,00
4150 Cameara Reguladora de presion 4" x 2* un 1,00 $20.418.254.00 $20.418.254,00
4151 Camara Reguladora de presion 2"x 2° un 1,00 $ 18.960.512,00 § 18.960.512,00
4152  |Caja paravalvula de compuerta en mamposteria un 13,00 $270.187,00 $3.512.431.00
4153 Sqminislm € instalacién de Micromedidor de Agua Potable 172" choro s 452,00 $ 80.337.00 $36.312.324.00
{nico clase B
Suministro e instalacién de Cajilla para medidor en concreto y tapa HF.
4154  |incluye registro de corte, registro de Bola, demolicion de andenes y un 452,00 $ 170.765,00 $77.185.780,00
refiro de sobrantes
416 Surnlinistm e i_nstalacién de Recebo en zanja compactado ¢f 15 Cms. w3 834,00 $127.657.00 $112.843.788.00
Medio mecénico
417 Sumlinislro e iflst&lacién de arena en zanja compactado ¢/ 15 cms. m3 226,00 $136.302,00 §30.804.252,00
medio mecanico
418 Cargue y retiro de sobrantes { DISTANCIA 8 KM) m3 1175,00 $ 12.896,00 $ 15.152.800,00
419 Rotura pavimento rigida { incluye carge a mano y retiro de sobrantes) m3 42,50 $53.541,00 $2.275.493,00







5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

51 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
511 [Suministro e instalacién valvula de compuerta elastica 4° JH un 200 $715.110,00 $ 1.430.220,00

6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $0,00

6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $0,00
6.1.1 Localizacién y replanteo de estructuras m2 34,00 $2.896,00 $ 98.464,00
6.1.2 Excavacion a mano en material comin hasta 2.5 de prof. m3 8,00 $18.973,00 $ 151.784,00
613 Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado m3 1,50 $ 453.640,00 $ 680.460,00
614 Suministro e instalacion de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 15,50 $728.025,00 $11.284.388,00
6.1.5 Acero de refuerzo 60000psi kg 1538,00 $3.692,00 $5.985.896,00

Suministro de un sistema de tratamiento comrespondiente a una PTAP

de tipo modular para el caudal de 4.15 Us, y una presion estatica a la

entrada de la misma de 13 mea (conforme diferencia de nivel entre el

tanque de las bandejas de aireacion y la entrada de la PTAP) , la cual

conforme la caracterizacién de calidad del agua de la fuente de

sbastecimiento, requiere de los procesos de tratamiento comprendidos

por bandejas de aireacion, sistema de floculacién y sedimentacion ,

sistema de filros mediante dos tanques de filtros |, sistema de|
BB desinfeccion mediante inyeccién de qc:lm'o en linea, sistema de s Lo $144.165471,00 TG40

espesamiento de lodos mediente tanque tolvico e inyeccion de

floculante, lechos de secado de lodos, ceramiento, placa en concreto y

equipos de laboratorio, incluye transporte e instalacion, y operacion por

2 meses.

El sistema de tratamiento modular a implementar debe gerantizar el

cumplimiento de todos los pardmetros de calidad de agua para consumo

humano especificados en laresolucion 2115 de 2007.

OTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: $1.341.283.431,00
AlU: 21,10% $ 3?1,535.510,00|
Administracion obra civil (%) 19,70% H 264.232.336,00|

|imprevistos obra civil (%) 3,00% § 40.238.502,93]

Utilidades obra civil (%) 5,00% $ 67.064.171,55)

IVA SOBRE L2 IVA sobre la Utilidad (19%) 19,00% $ 12742.193,00]
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE lll OBRA CIVIL: $1.725.561.134,00

SUMINISTRO

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
119 Suministro Tuberia PVC unién mecanica RDE 41.D=4" mi 5,00 $22.075,00 $ 110.375,00
218 Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE 41.D=4" mi 12,00 $22.07500 $264.900,00
219 Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE 41. D= 6" ml 75,00 $45.435,00 $3.407.625,00
228 Suministro Tuberia PVC unién mecanica RDE 41.D=4" ml 12,00 $22.075,00 $264.900,00
228 Suministro Tuberia PVC uni6n mecénica RDE 41. D= 6" mi 20,00 $45.435,00 $908.700,00
316 Suministro tuberia PVC unién mecénica RDE 26 didmetro 4° ml 557,00 $32.208,00 $ 17.939.856,00
326 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 26 didmetro 4" ml 285,00 $32.208,00 $9.179.280,00
4115  [Suministro tuberia PVC unién mecénica RDE 21 didmetro 4 m 2299.00 $32.208,00 $74.046.192,00
41.16 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 didmetro 3" mi 2834,00 $23.41400 $ 66.355.276,00
4117 Suministro tuberfa PVC unién mecénica RDE 21 didmetro 2° ml 2002,00 $ 10.698,00 $21.417.396,00
3210  |Suministro Tuberia PEAD 125 mm PN-10 mi 129,00 $ 38.164.00 $ 4.923.156,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO: | $ 198.817.656,00

ADMINISTRACION: (10%) $ 19.881.766,00|

PRESUPUESTO ESTIMADO FASE lll SUMINISTROS: $218.699.422,00|

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE Iil (OBRA CIVIL # SUMINISTROS):

s-f.smeom,onl







