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Cornsorcio REDES DE RONCESVALLES

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, 04 de mayo de 2.017

Seiiores i

PATRIMONIO AUTONOMO )

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-O-017-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar
en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar la “EJECUCION EN TRES
FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES“.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y
legalizar el respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el
objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso
de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma,
en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas
e informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion
del proyecto bajo el esquema de ejecucién condicional por fases. Entendiendo su

estructura y metodologia.

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién
del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y
a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los
documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este
proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades
competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas,
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

accesos, entorno socio economico, condiciones climatolégicas, geotécnicas y
geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de Ia
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo
requerido, los perfiles de personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de
ser seleccionado presentaré para verificacién del interventor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato estimacion
propuesta econdmica detallada y factor multiplicador para las Fases | v Il y los
respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que
ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros
del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato,
ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el
presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus
causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada 3 los
mismos. Por tanto, conoci y tuve las oporlunidades establecidas para solicitar
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes. :

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta
convocateria.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante
para el desarrolio del modelo de contratacion por fases. En caso de no ser viable el
desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar reclamaciones
derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de actierdo
con el medelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de
ejecucion de obra.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra
establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloria General de la Republica,
asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas
extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]. £n cefe caso NO procede,

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra
establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion,
asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas juridicas
extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia). Eni csie caso MO procadae.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada

y contenida en 1185 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios
* juridicos, financieros, técnicos y econoémicos, es veraz y susceptible de comprobacion.
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Consorcio REDES DE RONCESVALLES

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razon Social del Proponente: Consorcio REDES DE RONCESVALLES

Documento de identidad o NIT: OSCAR NOEL MAYOR POSSO C.C. 10.531.324
OM CONSTRUCTORES SAS NIT. 805.000.395-4

Representante Legal: OSCAR NOEL MAYOR POSSO

Pais de Origen del Proponente: OSCAR NOEL MAYOR POSSO: COLOMBIA
OM CONSTRUCTORES SAS: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una
vigencia igual al de la garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIEZ (10) MESES

Me permito informar gue las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré

en:
Direccion: Centro Comercial Antonio Narifio — Calle 5 No. 45-20, Oficina 49

Ciudad: Santiago de Cali (Valle)
Teléfono(s): PBX (2) 552 55 33 Teléfono Movil; 315 552 77 74

Correo Electronico; gerencia@omconstructores.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre: OSCAR NOEL MAYOR POSSO
C.C.: 10.531.324 d& Popayan

Ingeniero Civil
Tarjeta Profesional N° 000001007 CAU

Centro Comercial Antenio Narifio, Calle 5 No. 45-20, Oficina 49, Cali {Valle}
Tel. PBX (2) 552 55 33, E-mail: gerencia@omconstructores.com; omcostructores95@gmail.com
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN
MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

FORMATO 7
'PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE lll
VALOR

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

1 CAPTACION

1.1 BOCATOMA EL ARBOLITO
1141 Localizacion y replanteo de estruciuras m2 33.00 $2,824.00 $93,192.00
1.1.10 Instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 5.00 $3,999.00 $19,995.00
1.1.11 Suministro e instalacion pasamuro HD D=4", ELXEL, L=0 a 0.50m un 2.00 $329,250.00 $658,500.00
1.1.12 Rejillade 0.55 x 0.3 segun disefio un 1.00 $ 840,398.00 $840,398.00

Suministro e instalacion compuerta lateral deslizante con sello de
1.1.13 bronce{circular) 4" incluye 1.5 ml de vastago, guias, soportes y rueda| un 1.00 $2,738,205.00 $2,738,205.00

de manejo

Conformacion de relleno tipo RIP RAP en cantos rodados de

diametro de 40 cms en promedio para proteccion del cauce aguas
11.14 debajo de la estructura de disipacion de energia (incluye explote, e Ll Rasha1n $671,005.00

cargue ,acarreo e instalacion)

Manejo de aguas superficiales y sublerraneas y desecacion de

fundaciones para el relleno de la carcava y demas trabajos en la
2 presa(incluye molobombas de 3" y 'desviacion del cauce con g 0 $haI100.00 S84aTee4.00

bolsasuelo (rellenc en arcilla)) )
1.1.3 Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 15.00 $ 18,503.00 $ 277.545.00
114 Suministro e instalacion de concrelo 17.5MPa para solado m3 1.50 $442,412.00 $663,618.00
115 Suministro e instalacion cinta PVC V-22 ml 15.50 $ 35,821.00 $ 555,226.00
1.16 Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 18.00 $710,007.00 $12,780,126.00
117 Acero de refuerzo 60000psi kg 1942.00 $3,795.00 $7,369,890.00
1.1.8 Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 13.50 $71,294.00 $ 962,469.00

2. DESARENADOR

2.4 DESARENADOR EXISTENTE EL ARBOLITO
211 Localizacion y replanteo de estructuras m2 20.00 $2,824.00 $ 56,480.00
21.10 instalacion Tuberia PVC UM 4" mi 12.00 $3,999.00 $47,988.00
21.11 instalacion Tuberia PVC UM 6' ml 75.00 $6,535.00 $490,125.00
21.12 Suministro e instalacién pasamuro HD D=4°, ELXEL, L=0 a 0.50m un B.00 $329,250.00 $2,634,000.00
2.1.13 Suministro e instalacién pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m un 1.00 $589,545.00 $589,545.00
2.1.14 Suministro e instalacion compuerta lateral circular 6° un 1.00 $1,934,348.00 $1,934,348.00
21.15 Suministro & instalacion Valvula Compuerta Elastica 4" EB un 2.00 $895,937.00 $1,791,874.00
2.1.16 Placa cubierta lamina alfaljor 2.30 x 2.0m, calibre 16 m? 4,60 $ 114,323.00 $ 525,886.00
21.2 Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 mi 29.00 $45,180.00 $1,310,220.00
213 Excavacion a mano en material com(n hasta 2,5 de prof. m3 46.00 $18,503.00 $851,138.00
2.14 Suministro & instalacion de concreto 17.5MPa para solado m3 1.00 $442412.00 $442,412.00
215 Suministro e instalacion de concrsto 28MPa - impermeabilizado m3 3.00 $710,007.00 $2,130,021.00
218 Acero de refuerzo 60000psi kg 301.00 $3,795.00 $1,142,295.00
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN
MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il s
VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
217 Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 2.00 $71,204.00 $ 142,588.00
2.2 DESARENADOR NUEVO EL ARBOLITO (1 MODULO)
2.21 Localizacion y replanteo de estructuras m2 2200 $2,824.00 $62,128.00
2.2.10 instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 12.00 $3,999.00 $ 47,988.00
2211 instalacion Tuberia PVC UM 6" ml 20.00 $6,535.00 $ 130,700.00
2212 Suministro e instalacién pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 2 0.50m un 400 $329,250.00 $1,317,000.00
2213 Suministro e instalacién pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m un 500 $589,545.00 $2,947,725.00
2214 Suministro e instalacion compuerta lateral circular 6" un 200 $1,934,348.00 $ 3,868,696.00
2215  |Suministro e instalacion Valvula Compueria Eléstica 4" EB un 200 $ 895,937.00 $1,791,874.00
22,16 Suministro e instalacién de Gaviones de contencion m3 36.00 $223,641.00 $8,051,076.00
222 Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 ml 29.00 $45,180.00 $ 1,310,220.00
223 Excavacion amano en material comn hasta 2,5 de prof, m3 33.08 $18,503.00 $612,079.00
225 Suministro e instalacion de concreto 17.5MPa para solado m3 1.50 $442,412.00 $663,618.00
226 Suministro e instalacion de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 14.00 $710,007.00 $ 9,940,098.00
227 Acero de refuerzo 60000psi kg 2043.00 $3,795.00 $7,753,185.00
3 ADUCCION
3.1 ADUCCION Y CONDUCCION
3141 localizacion y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado mi 557.00 $1,678.00 $934,646.00
31.10 Camaras de quiebre 4" un 1.00 $5,942,220.00 $5,942,220,00
Construccion caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete,
3111 piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 un 510 $250414.00 Fi2sg0mm
construccion caja de 1.00 m x 1.00 m para purga, , en ladrillo tolete,
8112 piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 e 1 $.077,363.00 $3/1,363.00
3.1.13 Zapata en concreto de 3000 psi para paso elevado m* 1.70 $601,280.00 $1,022,176.00
Columna en concreto de 3000 psi para paso elevado m 11.00 $685,442.00 $7,539,862.00
Viga area en concreto de 3000 psi para paso elevado m* 6.50 $723,871.00 $4,705,162.00
Acero de Refuerzo 60000PS| kg 2304.00 $ 3,795.00 $8,743,680.00
Implementacion de paso elevado especial mediante sistema de
sujecion en cable de acero, abrazaderas y aclaje a la roca para paso
3.1.14 tramo inicial tuberia a |a salida de la captacion en zona de ML 3140 $ 148,758.00 $4,671,001.00
inestabilidad, incluye suministro e instalacion tuberia PEAD 126 mm
PN-10
31.2 Excavacion amano en material comuin hasta 2,5 de prof. m3 273,50 $18,503.00 $ 5,060,571.00
313 Re!lanus”da excavacion con material seleccionado proveniente de m3 261.00 $14,512.00 $3,787,632.00
excavacion
314 Suministro e instalacién de concreto 21MPa cimentacion /{anclajes) m3 3.00 $624,833.00 $1,874,499.00
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN

MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

FORMATO 7

PRESUPUESTODEL PROYECTO FASE Il

VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
315 Acero de refuerzo 60000psi kg 135.50 $3,795.00 $ 514,223.00
g Instalacion Tuberia PVC UM 4' ml 557.00 $3,999.00 $2,227,443.00
Suministro e instalacién de ventosa 1/2* extremo rosca sobre tuberia

318 4" (inleuys collar, registro de bola) un 5.00 $ 664,683.00 $3,323,415.00
Suministro e instalacion de purga 2* sobre tuberia DE 4" (inlcuye

319 ollar rogjetio da bola) un 2.00 $219,127.00 $438,254.00
3.2 ADUCCION Y CONDUCCION LINEA Q. LA NEGRA

321 localizacion y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado ml 405.00 $1,678.00 $ 679,590.00

3.2.10 Instalacion Tuberia PEAD 125 mm PN-10 ml 129.00 $3,999.00 $515,871.00

3.2.11 Anclaje de tuberia de polietileno un 200 $3,727,876.00 $7,455,752.00
Construccion caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete,

3212 piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lamina alfajor cal 16 0 %0 $280414.00 #2041
322 Excavacion amano en material comuin hasta 2,5 de prof. m3 101.00 $18,503.00 $ 1,868,803.00
393 Rellenos_ .da excavacion con material seleccionado proveniente de m3 98.00 $14,512.00 $1,422,176.00

excavacion

3.24 Suministro e instalacién de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes) m3 200 $624,833.00 $ 1,249,666.00
325 Acero de refuerzo 60000psi kg 101.00 $3,795.00 $ 383,295.00
327 Instalacion Tuberia PVC UM 4" ml 285.00 $3,999.00 $1,139,715.00
328 S‘ur!'lrnlslro ] mslalacr.én de ventosa 1/2" extremo rosca sobre tuberia i 100 $790,295.00 $790,25.00

4* (inlcuye collar, registro de bola)
4 REDES DE DISTRIBUCION
41 REDES DE DISTRIBUCION

411 Localizacion y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado ml 5635.00 $1,678.00 $9,455,530.00

41,10  |Corle de pavimento rigido con cortadora, E=0,10 MT ml 281.00 $4,494.00 $1,262,814.00

RRL Construccion de pavimento rigido 8.0.15, en concreto MR 41. m3 43.00 $622,926.00 $26,785,818.00

Incluye formaleta
Rotura y construccion Anden en concreto =0,10 ( incluye alistado y

4112 nivelacién). Concreto de 3000 psi m2 5522.00 $67,873.00 $ 374,794,706.00

4143 Ezt::ra y Construccion Sardinel 0,20*0,40 en concreto simple 2500 - 300,00 $51312.00 $ 15,393,600.00

41.14 Suministro e instalacion de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes) m3 14.50 $624,833.00 $9,060,079.00

41.18 Instalacion Tuberia PYC UM 4" ml 2299.00 $3,999.00 $9,193,701.00

41.19 Instalacion Tuberia PYC UM 3" ml 2834.00 $3,939.00 $ 11,163,126.00
41.2 Excavacion amano en material com(in hasta 2,5 de prof. m3 2705.00 $ 18,503.00 $50,050,615.00

41.20 Instalacion Tuberia PVC UM 2° ml 2002.00 $2,172.00 $4,348,344.00

4.1.21 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 90° RDE 21 4" un 45,00 $148,073.00 $6,663,285.00

4,122  |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 90° RDE 21 3* un 59.00 $82,750.00 $4,882,250.00

41.23 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 90° RDE 21 2" un 38.00 $40,633.00 $1,544,054.00

4,1.24 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 45° RDE 214" un 40,00 $107,713.00 $4,308,52000
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN
MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il
VALOR

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
4.1.25 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 45° RDE 21 3* un 52.00 $ 58,007.00 $3,016,364.00
41,26  |Suministro e instalacion Codo PVC gran radio 45° RDE 21 2° un 34.00 $ 36,439.00 $1,238,926.00
41.27  |Suministro e instalacion codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 4 un 52.00 $ 97,068.00 $ 5,047,536.00
41.28 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 3 un 67.00 $57,343.00 $3,841,981.00
4129 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 2* un 43.00 $33,215.00 $1,428,245.00
4.1.30 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 4" un 72.00 $92,707.00 $6,674,904.00
41.31 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 3° un 94.00 $53,121.00 $4,993,374.00
4.1.32 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 2° un 61.00 $ 36,893.00 $2,250,473.00
4133 Suministro e instalacidn Uniones de reparacion PVC 2° un 31.00 $32,791.00 $1,016,521.00
4134 Suministro e instalacion Uniones de reparacion PVC 3' un 47.00 $51,477.00 $2419419.00
41.35 Suministro & instalacion Uniones de reparacion PVC 4" un 36.00 $83,427.00 $3,003,372.00
4.1.36  |Suministro e instalacién Uniones simples PVC 2" un 51.00 $28,343.00 $ 1,445,493.00
4,137 Suministro e instalacién Uniones simples PVC 3" un 78.00 $45,793.00 $3,571,854.00
4138 Suministro e instalacion Uniones simples PVC 4° un 60.00 $72,981.00 $4,378,860.00
413 Rellenosf‘de excavacion con material seleccionado proveniente de m3 1530.00 $14,512.00 $22.203.360.00

excavacion
4.1.39 Suministro e instalacion Tee HD 4" JH un 45,00 $289,872.00 $13,044,240.00
414 Subbase Granular B400 Invias m3 11.50 $153,133.00 $1,761,030.00
4,1.40 Suministro e instalacién Tee HD 3" JH un 59.00 $ 170,505.00 $10,059,795.00
4.1.41 Suministro e instalacion Tee HD 2° JH un 38.00 $ 100,142.00 $ 3,805,396.00
4.1.42 Suministro e instalaciéon Reducciones HD 4°x3" JH un 57.00 $130,298.00 $ 7,426,986.00
4143 Suministroe instalacion Reducciones HD 4°x2" JH un 63.00 $ 110,193.00 $6,942,159.00
4144 Suministro e instalacién cruz HD 4"x4" JH un 30.00 $272,092.00 $8,162,760.00
4.1.45 Suministro e instalacién valvula de compuerta elastica 4" JH un 3.00 $697.411.00 $2,092,233.00
4,146 Suministro e instalacién valvula de compueria elastica 3" JH un 8.00 $552,915.00 $4,423,320.00
4.147 Suministro e instalacion valvula de compuerta elastica 2* JH un 2.00 $381,531.00 $763,062.00
4148 Suministro e instalacién Hidrante Tipo Trafico 4" Extremo JH PVC un 4,00 $3,177,020.00 $ 12,708,080.00
4149 Suministro e instalacion estacion macromedicion un 1.00 $ 15,488,965.00 $ 15,488,965.00
415 Base Granular B400 Invias m3 9.50 $ 161,358.00 $ 1,532,901.00
4.1.50 Camara Reguladora de presion 4" x 2° un 1.00 $ 19,912,910.00 $19,912,910.00
4.1.51 Camara Reguladora de presion 2 x 2" un 1.00 $ 18,491,247.00 $18,491,247.00
4152 Caja para vélvula de compuerta en mamposteria un 13.00 $ 263,500.00 $ 3,425,500.00
4153 Surninfr.:tr_o e instalacion de Micromedidor de Agua Potable 1/2* i 452.00 $78,349.00 $ 35,413,748.00

chorro tinico clase B

Suministro e instalacion de Céjilla para medidor en concreto y tapa
4,1.54 HF. Incluye registro de corts, registro de Bola, demolicion de un 452.00 $ 166,539.00 $75,275,628.00

andenes y retiro de sobrantes
416 Suministro e instalacién de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. m3 884.00 $ 124,497.00 $ 110,055,348.00

Medio mecanico
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN
MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES
FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il
VALOR
iTEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro & instalacion de arena en zanja compactado ¢/ 15 cms.
417 medio mecinico m3 226.00 $132,928.00 $30,041,728.00
418 Cargue y retiro de sobrantes ( DISTANCIA 8 KM) m3 1175.00 $12,577.00 $14,777,975.00
419 Rotura pavimento rigido { incluye carge a mano y retiro de sobrantes) | m3 42.50 $52,216.00 $2,219,180.00
5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
5.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
511 Suministro e instalacion valvula de compuerta elastica 4" JH un 2,00 $697,411.00 $1,394,822.00
6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
6.1.1 Localizacion y replanteo de estructuras m2 34,00 $2,824.00 $ 96,016.00
6.1.2 Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 8.00 $ 18,503.00 $ 148,024.00
6.1.3 Suministro e instalacion de concreto 17.5MPa para solado m3 1.50 $442.412.00 $663,618.00
6.1.4 Suministro e instalacion de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 15.50 $710,007.00 $11,005,109.00
6.1.5 Acero de refuerzo 60000psi kg 1538.00 $3,795.00 $5,836,710.00
Suministro de un sistema de tratamiento correspondiente a una
PTAP de tipo modular para el caudal de 4.15 Ifs, y una presion
estatica a |a entrada de la misma de 13 mca (conforme diferencia de
nivel entre el tanque de las bandejas de aireacién y la entrada de la
PTAP) , la cual conforme la caracterizacion de calidad del agua de la
fuente de abastecimiento, requiere de los procesos de tratamiento
comprendidos por bandejas de aireacion, sistema de floculacion y
sedimentacion , sistema de filtros mediante dos tanques de filtros |
18 sistema de desinfeccion mediante inyeccion de cloro en linea, Lol 140 §140,507,434.00 $140,597,434.00
sistema de espesamiento de lodos mediante tanque tolvico e
inyeccion de floculants, lechos de secado de lodos, cerramiento,
placa en concrelo y equipos de laboratorio, incluye transporte e
instalacion, y operacion por 2 meses.
El sistema de tratamiento modular a implementar debe garantizar el
cumplimiento de todos los parametros de calidad de agua para
consumo humano especificados en la resolucion 2115 de 2007.
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: $1,308,080,052.00
AlU: 28.05% $ 366,916,455.00
Utilidad: 5.00% $ 65,404,003.00
IVA sobvre la Utilidad: 19.00% $12,426,761.00
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE Ill OBRA CIVIL: R $ 1,687,423,268.00|
SUMINISTRO
119 Suministro Tuberfa PVC union mecénica RDE 41.D=4" ml 500 $22,720,00 $ 113,600.00
2.1.8 Suministro Tuberia PVC unién mecénica RDE41.D=4" ml 12.00 $22,720.00 $272,640.00
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN

MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III
VALOR

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
219 Suministro Tuberia PVC union mecanica RDE 41, D=6" ml 75.00 $46,762.00 $ 3,507,150.00
228 Suministro Tuberia PVC unién mecanica RDE 41, D=4" mi 12.00 $22,720.00 $272,640.00
228 Suministro Tuberia PVC union mecanica RDE 41, D=6" mi 20.00 $ 46,762.00 $ 935,240.00
316 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 26 diametro 4" mi 557.00 $33,149.00 $ 18,463,993.00
3.26 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 26 diametro 4° mi 285.00 $ 33,149.00 $ 9,447 465.00
4115 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 didmelro 4" ml 2299.00 $33,149.00 $76,209,551.00
4.1.16 Suministro tuberia PVC unién mecénica RDE 21 diametro 3" mi 2834.00 $ 24,097.00 $68,290,898.00
4117 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 diametro 2° mi 200200 $11,011.00 $22,044,022.00
3210 Suministro Tuberia PEAD 125 mm PN-10 ml 129.00 $39,278.00 $5,066,862.00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO: $204,624,061.00
ADMINISTRACION: 10.00% $ 20,462,406.00
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE Ili SUMINISTROS: $ 225,086,467.00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE Il (OBRA CIVIL + SUMINISTROS): $ 1,912,509,735.00|

PROP@NENTE: Consorcio REDES DE RO

f /

OJCAR NOEL MAYOR POSSO
Répresentante
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