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FORMATO 4

PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta economica en pesos Colombianos, la cual incluye IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hay lugar, que apliquen.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

PROPONENTE

CONSORCIO OBRAS RONCES

OBJETO CONVOCATORIA

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN
MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES

DESCRIPCION

VALOR FASE ANTES DE IVA (A)

VALOR IVA (19%)
(8)

VALOR TOTAL (A+8)

Valor ofertado FASE |

$

25.332.680,00

$ 4.813.209,00

$  30.145.889,00

Valor ofertado FASE I

$

102.365.039,00

$ 19.449.357,00

S 121.814.396,00

Valor ofertado FASE il

$

1.895.225.144,00

$ 12.427.547,00

$1.907.652.691,00

TOTAL OFERTA ECONOMICA (FASES I, 11 Y 1)

$ 2.059.612.976,00

e

PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES
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CLL. 12 No. 3-90 PISO 2
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CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL
MUNICIPIO DE RONCESVALLES
DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 CAPTACION
1.1 BOCATOMA EL ARBOLITO
111 Localizacién y replanteo de estructuras m2 33,00 5 2.824,00 $93.192,00
1.1.10 Instalacion Tuberia PVC UM 4~ mi 5,00 5 4.000,00 $ 20.000,00]
1.1.11 Suministro e instalacién g iro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m un 2,00 5 329.267,00 $658.534,
1.1.12 Rejilla de 0.55 x 0.3 segin disefio un 1,00 5 840.443,00 $ 840.443,00
Suministro e instalacién compuerta lateral deslizante con sello de
1.1.13 bronce(circular) 4" incluye 1.5 ml de vastago, guias, soportes y un 1,00 $2.738.351,00 $ 2.738.351,00
rueda de manejo
Conformacion de relleno tipo RIP RAP en cantos rodados de
1118 diam 'etro de 40 ems en promedio :fara prnteccifm n:.leh:auce aguas m 5,00 $134.225,60 $671.130,00
debajo de la estructura de disipacion de energia (incluye explote,
cargue ,acarreo e instalacion)
Manejo de aguas superficiales y subterraneas y desecacion de
fundaciones para el relleno de la carcava y demas trabajos en la
Li2 presa(incluye motobombas de 3" y 'desviacion del cauce con ¢l 1M $8451.990,00 §6.491.990,00
bol lo {relleno en arcilla))
1.1.3 Excavacion a mano en material comin hasta 2,5 de prof. m3 15,00 $ 18.504,00 $ 277.560,00|
iis [ 1,50 5442.436,00 5663.654.00
115 Suministro e instalacién cinta PVC V-22 mi 15,50 $ 35.823,00 $ 555.257,00
116 Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 18,00 $ 710.044,00 $12.780.792,00
BBy ) Acero de refuerzo 60000psi kg 1942,00 $3.796,00 $7.371,832,00)
1.1.8 Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 13,50 $71.298,00{ $962.523,00
2 DESARENADOR $0.00
PARENADOR EXISTENTE EL ARBOLITO $ 0,00
211 Localizacidn y replanteo de estructuras m2 20,00 $2.824,00 $ 56.480,00
2.1.10 linstalacion Tuberia PVC UM 4" mi 12,00 $ 4.000,00 5 48.000,00]
2.1.11 instalacion Tuberfa PVC UM 6" mi 75,00 $ 6.535,00 $ 490.125,00
2.1.12 Suministro e instalacién pasamuro HD D=4, ELxEL, L=0 a 0.50m un 8,00 $ 329.267,00 $ 2,634.136,00|
2.1.13 Suministro e instalacidn pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m un 1,00 $ 589.576,00 $ 589.576,00
2.1.14 Suministro e instalacién compuerta lateral circular 6 un 1,00 5 1.934.451,00 $1.934.451,00)
2.1.15 Suministro e instalacidn Vdlvula Compuerta Eldstica 4" EB un 2,00 $ 895.984,00 5 1.791.968,00
2.1.16 Placa cubierta ldmina alfaljor 2,30 x 2.0m, calibre 16 m? 4,60 5114.325,00 $525.913,00
2.1.2 Cerramientn postes madera alambre § hilos h 2.7 mi 79,00 S 4518200 $1.310.278 00
2.13 Excavacion a mana en material comun hasta 2,5 de prof. m3 46,00 $ 18.504,00 $ 851.184,00
2.14 Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado m3 1,00 5 442.436,00 $442.436,00|
215 Suministro e instalacién de concreto 28MPa - Impermeabilizado m3 3,00 $ 710.044,00 $ 2.130.132,00]
2.1.6 Acero de refuerzo 60000psi kg 301,00 5§ 3.796,00 $1.142.556,00}
2.1.7 Demolicion de estructuras en concreto reforzado m3 2,00 5 71.298,00 $142.596,00
NADOR NUEVO EL ARBOLITO (1 MODULD) $0,00
2.2.1 Localizacidn y replanteo de estructuras ml 22,00 $2.824,00 5 62.128,00
2.2.10 instaiacion Tuberia PVC UM 47 mi 12,00 5 4.000,00 5 48.000,00
2.2.11 instalacion Tuberia PVC UM 6" mil 20,00 $6.535,00 5 130.700,00|
2.2.12 {Suministro e instalacién pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m un 4,00 $ 329.267,00 5 1.317.068,00]
2213 Suministro e instalacién iro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m un 5,00 5 589.576,00 5 2.947.880,00]
2.2.14 Suministro e instalacién compuerta lateral circular 6” un 2,00 $1.934.451,00 $ 3.868.502,00)
2.2.15 Suministro e instalacién Valvula Compuerta Eldstica 4" EB un 2,00 $ 895.984,00 $1.791.968,00]
2.2,16 Suministro e instalacidn de Gaviones de contencidn m3 36,00 $223.653,00 5 8.051.508,00
2.2.2 Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2 ml 29,00 § 45.182,00 $1.310.278,00
223 Excavacion a mano en material comdn hasta 2,5 de prof. m3 33,08 $ 18.504,00 5612.112,00
2.25 Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado ml 1,50 5442.436,00 $ 663.654,00
2.2.6 Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 14,00 $ 710.044,00 $9.940.616,00]
227 Acero de refuerzo 60000psi kg 2043,00 $3.796,00 $7.755.228,00
3 ADUCCION $0,00
1 ADUCCION Y CONDUCCION $0,00
3.11 localizacién y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado m! 557,00 51.678,00 $ 934.646,00
3.3.10 Camaras de quishre 4" un 1,00 $5.942.827,.00 §5.842.537,001
351 C?nstrun:idn caja de 0.60 x 0.60 m para v.entosa, en ladrillo tolete, i 5,00 $250.428,00 $1.252.140,00
piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en |4 alfajor cal 16
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construccidn cajade 1.00mx 1.00 m para purga, , en ladrillo

3.2 lolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en limi alfajor cal 16 un 20 $577.393.00 357239200
3.1.13 Zapata en concreto de 3000 psi para paso elevado m' 1,70 $601.312,00 $1.022.230,00)
Columna en concreto de 3000 psi para paso elevado m* 11,00 $ 685.479,00 5 7.540.269,00)
Viga area en concreto de 3000 psi para paso elevado m' 6,50 5723.910,00 $4.705.415,00]
Acero de Refuerzo 60000PS! kg 2304,00 53.796,00 $ B.745.984,00
Implementacion de paso elevado especial mediante sistema de
sujecion en cabla de acarp, abrazaderas y aclaje a la roca para
3.1.14 Paso trama inicial tuberia a la salida de la captacion en zona de ML 3140 $ 148.766,00 $4.671.252,00,
inestabilidad, incluye suministro e instalacion tuberfa PEAD 125
mm PN-10
3.1.2 Excavacion a mano en material comdn hasta 2.5 de prof. m3 273,50 S 1B.504,00 5 5.060.844,00
313  [Rellenos de excavacion con material seleccionado proveniente de mi | 261,00 $14.513,00 $3.787.893,00
excavacidén
314 ?:J_T:?:i? e instalacidn de concreto 21MPa cimentacion m3 3,00 $624.867,00 $ 1.874.601,00)
AN
3.15 Acero de refuerzo 60000psi kg 135,50 5 3.796,00 $514.358,00
3.1.7 I lacion Tuberia PYC UM 4" mi 557.00 5 4.000,00 $ 2.228.000,00)
Suministro e instalacidn de ventosa 1/2" extremo rosca sobre
314 {tuberia 4" {inlcuye collar, registro de bola) un 200 $664.719,00 $ 3.323.595,00
319 Suminislrr:r e instalacion de purga 2" sobre tuberia DE 4" (inlcuye i 2,00 $219,139,00 $ 438.278,00
collar, registro de bola)
JON Y CONDUCCION LINEA Q. LA NEGRA $0,00
3.21 iocaiizacion y repianteo de redes de acueducio ¥ aicantariiiady mi 435,060 51.675,00 5 675.550,00,
3.2.10 Instalacion Tuberia PEAD 125 mm PN-10 ml 125,00 $4.000,00 $ 516.000,00
3211 Anclaje de tuberia de polietileno un 2,00 $ 3.728.075,00 $ 7.456,150,00)
3212 cfmstru:cidn caja de 0.60 x 0.60 m para v.entma,. en ladrillo tolete, i 1,00 $250.428,00 $ 250.428,00
piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en Iémmaiify_or cal 16
3.2.2 Excavacion a mano en material coman hasta 2,5 de prof. m3 101,00 $ 18.504,00 5 1.868.904,00,
323 Relienof de excavacidn con material seleccionado proveniente de m3 98,00 $14.513.00 $1.422.274,00
excavacion
324 5ul'l1lmftf0 € instalacion de concreto 21MPa cimentacion m3 2,00 $624.867,00 $1.249.734,00
[lanclajes)
3.25 Acero de refuerzo 6000Cpsi kg 101,00 $3.796,00 s 383.396,00
3.2.7 Instalacion Tuberia PVC UM 4 ml 285,00 $ 4.000,00 $ 1.140.000,00]
Suministro e instalacion de ventosa 1/2” extremo rosca sobre
3.28 tuberia 4" {infcuye collar, registro de bola) un 1,00 $790.337,00 $ 790.337,00|
4 REDES DE DISTRIBUCION 50,00
1 REDES DE DISTRIBUCION $0.00
4.1.1 Localizacidn y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado mi 5635,00 5 1.678,00 5 9.455.530,00
4.1.10 Corte de pavi o rigido con cortadora, E=0,10 MT mi 281,00 54.494,00 51.262.814,00
4111 Construccion de pavimento rigido e.0.15, en concreto MA 41, m3 23,00 $622.959,00 $26.787.237,00
Incluye formaleta
£.1.12 ﬂot.ura y.cons{ruocldn Anden en c:?noreto €=0,10 { incluye alistado m2 5522,00 $67.877,00 $ 374.816.794,00)
y nivelacién). Concreto de 3000 psi
4113 ;ilrra y Construccidn Sardinel 0,20%0,40 en concreto simple 2500 - 300,00 $51.314,00 $15.394.200,00
4114 Suminiftro e instalacién de concreto 21MPa cimentacion m3 16,50 $ 624.867,00 $9.060.572,00
f(anclg;es)
4.1.18 l lacion Tuberia PVC UM 4* mi 2299,00 $ 4.000,00 $ 9.196.,000,00|
4.1.19 Instalacion Tuberia PVC UM 3* mi 2834,00 $ 3.940,00 $ 11.165.960,00/
4.1.2 Excavacion a mano en material comdn hasta 2,5 de prof. m3 2705,00 $ 18.504,00 $50.053.320,00
4.1.20 Instalacion Tuberia PVC UM 2" ml 2002,00 52.172,00 54.348.344,00
4.1.21 Suministro e instalacion codo PVC gran radio 90° RDE 21 4 un 45,00 5 148.081,00 $ 6.663.645,00]
4.1.22 Suministro e instalacidn codo PVC pran radio 90? RDE 21 3" un 59,00 $ 82.754,00 $4.882.486,00|
4.1.23 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 90® RDE 21 2" un 38,00 5 40.635,00 $ 1.544.130,00)
4.1.24 | Suministro e instalacién codo PVC gran radio 452 RDE 21 4" un 40,00 $107.719,00 5 4.308.760,00
4.1.25 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 45% RDE 21 3° un 52,00 $ 58.010,00 § 3.016.520,00]
4.1.26 Suministro e instalacién Codo PVC gran radip 452 RDE 21 2" un 34,00 5 36.441,00 $ 1.238.994,00]
4.1.27 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 4" un 52,00 557.073,00 $ 5.047.796,00]
4.1.28  |Suministro e instalacién codo PVC gran radio 22.5 RDE 213" un 67,00 $57.346,00 $ 3.842.182,00}
41,29 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 2" un 43,00 $33.217,00 $1.428.331,00]
4.1.30 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 4% un 72,00 $52.712,00 5 6.675.264,00
4.1.31 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 3" un 94,00 $53.123,00 $4.993.562,00
4.1.32 Suministro e instalacién codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 2" un 61,00 $ 36.895,00 5 2.250.595,00)
CONSORCIO OBRAS RONCES 6

CLL. 12 No. 3-90 PISO 2

TELEFONO: (8) 5 15 81 95 CELULAR 301 401 65 69 IBAGUE - TOLIMA




4.133 Suministro e instalacién Uniones de reparacién PVC 2" un 31,00 $32.792,00 $ 1.016.552,00
4.1.34 Suministro e ins i6n Uniones de reparacién PVC 3" un 47,00 $51.480,00 $2.419.560,00
4.1.35 Suministro e instalacidn Uniones de reparacidn PVC 4" un 36,00 5 83.431,00 $3.003.516,00
4.1.36 Suministro e instalacién Uniones simples PVC 2" un 51,00 $ 28.345,00 $ 1.445.595,00
4.1.37 Suministro e instalacién Uniones simples PVC 3* un 78,00 $ 45.796,00 $ 3.572.088,00]
4.1.38  |Suministro e instalacién Uniones  simples PVC 4* un 60,00 $ 72.985,00 $4.379.100,00]
413 :fie.:c:‘d: excavacién con material seleccionado proveniente de m3 1530,00 $14.513,00 $22.204.890,00
4.1.39 Suministro e instalacién Tee HD 4* JH un 45,00 $ 289.887,00 $13.044.915,00
4.1.4 Subbase Granular B4DO Invias m3 11,50 $153.141,00 $1.761.122,00]
4.1.40 Suministro e instalacién Tee HD 3* jH un 59,00 $170.514,00 $ 10.060.326,00
4.141  |Suministro e instalacién Tee HD 2° JH un 38.00 $100.147,00 $ 3.805.585,00)
4.1.42 Suministro e instalacién Reducciones HD 4"x3" JH un 57,00 $130.305,00 $ 7.427.385,00]
4.1.43 Suministroe instalacidn Reducciones HD 4"x2" JH un 63,00 $110.199,00 $6.942.537,00
4.1.44 Suministro e instalacién cruz HD 4°x4" JH un 30,00 $ 272.106,00 $8.163,180,00}
4.1.45 Sumiti3iio & instalecion valvula de Conipuerta eiastica 3" JH i 3.00 $657.448,00 3 2.052.344,56;
4.1.46 Suministro e instalacién valvula de compuerta elastica 3" JH un 8,00 5 552.945,00 $4.423.560,00|
4.1.47 Suministro e instalacién valvula de compuerta elastica 2" JH un 2,00 $381.551.00 § 763.102,00]
| 4148 Suministro e instalacién Hidrante Tipo Tréfico 4" Extremo JH PVC un 4,00 $3.177.190,00 $12.708.760,00
4.1.49 Suministro e instalacion estacion macromedicion un 1,00 $ 15.489.791,00 $ 15.489.791,00
| 415 Base Granular B400 Invias m3 9,50 $ 161.366,00 51.532.977,00]
4.1.50  |Camara Reguladora de presion 4* x 2° un 1,00 $19.913.972,00 $19.913.972,00
4.1.51 Camnara Reguladora de presion 2* x 2" un 1,00 $ 18.492.233,00 $ 18.492.233,00
4.1.52 Caja para vélvula de compuerta en mamposteria un 13,00 5263.514,00 5 3.425.682,00]
4153 [Suministroeinstalacion de Micromedidor de Agua Potable 1/2" un | 4s2,00 $78.353,00 $ 35.415.556,00
chorro dnico clase B
Suministro e Instalacién de Cajilla para medidor en concreto y
4.1.54 tapa HF. Incluye registro de corte, registra de Bola, demolicidn de un 452,00 $ 166.547,00 $75.279.244,00
$ y retiro de sobrantes
416 Suminism? e instaf.'fcldn de Recebo en zanja compactada ¢/ 15 s 884,00 $124.504,00 $ 110.061.536,00
Cms. Medio mecénico
a1y Surninisuo e I:'\sta!aclon de arena en ranja compactado ¢f 15 cms, m3 226,00 $132.935,00 $30.043.310,00
medio mecdnico
4.1.8 Cargue y retiro de sobrantes { DISTANCIA 8 KM) m3 1175,00 $12.578,00 $14.779.150,00
4.1.9 Rotura pavimento rigido { incluye carge a mano y retiro de m3 4250 $52.219,00 $2.219.308,00
jsobrantes)
5 _TANQUES DE ALMACENAMIENTO 50,00
5.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 50,00
5.1.1 iSumim‘suo e instalacién valvula de compuerta elastica 4" JH un 2,00 $ 697.448,00 $ 1.394.896,00)
6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $0,00
6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $0,00
6.1.1 Localizacidn y replanteo de estructuras m2 34,00 $2.824,00 $ 96.016,00)
6.1.2 Excavacion a mano en material comun hasta 2,5 de prof. m3 8,00 5 18.504,00 $ 148.032,00
6.1.3 Suministro e instalacién de concreto 17.5MPa para solado m3 1,50 5442.436,00 5 663.654,00
6.1.4 Suministro e instalacién de concreto 28MPa - impermeabilizado m3 15,50 $ 710.044,00 $ 11.005.682,00
6.1.5 Acero de refuerzo 60000psi kg 1538,00 $3.796,00 $ 5.838.248,00)
Suministro de un sistema de tratamiento correspondiente a una
PTAP de tipo modular para el caudal de 4.15 I/s, y una presién
estiticaa laentrada de lamisma de 13 mca ({conforme diferencia
de nivel entre el tanque de las bandejas de aireacién yla entrada
de la PTAP) , la cual conforme la caracterizacion de calidad del
agua de |a fuente de abastecimiento, requiere de los procesos de
tr i comprendidos por bandejas de aireacidn, sistema de
6.16 floculacidn y sedimentacién , sisiema. de filtros mediant.e dos Und 1,00 $140.604,933,00 $ 140.604.933,00)
ngquesdefiftres, sistema de desinfeccidn modignteinyeceidn de
cloro en linea, sistema de espesamiento de lodos mediante
tanque tolvico e inyeccion de floculante, lechos de secado de
lodos, cerramiento, placa en concreto ¥ equipos de laboratorig,
incluye transporte e instalacidn, ¥ operacién por 2 meses.
Elsistemade trat ymodulara impl entar debe g iza
elcumplimiento de todos los parametros de calidad de agua para
consumo humano especificados en la resolucién 2115 de 2007.
AlU: $ 361.968.645,00
I IVA SOBRE LA UTILIDAD (13%): $ 12.427.547,00]
CONSORCIO OBRAS RONCES 7

CLL. 12 No. 3-90 PISO 2

TELEFONO: (8) 5 15 81 95 CELULAR 301 401 65 63 IBAGUE - TOLIMA




SUMINISTRO
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD |VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
119 Suministro Tuberfa PVC unién mecinica RDE 41.D=4" ml 5.00 $22.721,00 $ 113.605,00
2.1.8 Suministro Tuberia PVC unién mecanica RDE 41. D= 4" ml 12,00 $22.721,00 $ 272.652,00
2.19 Suministro Tuberfa PVC unién mecanica RDE41. D=6" mi 75,00 5 46.764,00 $ 3.507.300,00]
18 § 15170 Tuberia PVC union mecénica RDE 41. D= 4~ ml 12,00 $22.721,00, S 272.652,00
2.29 Suministro Tuberia PVC unién mecinica RDE41. D=g" ml 20,00 $ 46.764,00 $ 935.280,00|
3.1.6 Suministro tuberfa PVC unidn mecdnica RDE 26 didmetro 4° ml 557,00 $ 33.150,00 $ 18.464.550,00
.26 Suministro tuberia PVC unién mecinica RDE 26 did 04" m! 285,00 $ 33.150,00 $9.447.750,00|
4.1.15 Suministro tuberia PVC unién mecanica RDE 21 didmetro 4" ml 2299,00 $33.150,00 $76.211.850,00
4.1.16 Suministra tuberfa PVC unién mecdnica RDE 21 didmetro 3* m| 2834,00 $ 24.058,00 $ 68.293.732,00
4.1.17 Suministro tuberia PVC unién mecinica RDE 21 didmetro 2* mi 2002,00 $11.011,00 $22.044.022,00
3.2.10 Suministro Tuberfa PEAD 125 mm PN-10 ml 125.00 $ 39.281,00 5 5.067.249,
ADMINISTRACION: $ 20.463.064,
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