


**CONSORCIO TRES**

Carrera 32 A No. 25-57 OFICINA 202 Bogotá D. C.

Teléfono: 645 23 28

Email: [licitacionesorgmam@gmail.com](mailto:licitacionesorgmam@gmail.com)

**Findeter**  
Financiera del Desarrollo



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-017-2017**

**PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO  
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO  
DE RONCESVALLES”**

**CONTIENE:**


**SOBRE No. 2**  
**PROPUESTA ECONOMICA**  
**ORIGINAL**



**CONSORCIO TRES**

Carrera 32 A No. 25-57 OFICINA 202 Bogotá D. C.

Teléfono: 645 23 28

Email: [licitacionesorgmam@gmail.com](mailto:licitacionesorgmam@gmail.com)**Findeter**  
Financiera del Desarrollo**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.****CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-017-2017****PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO  
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO  
DE RONCESVALLES”****CONTIENE:****PROPUESTA ECONOMICA****FORMATO No. 4**



**FORMATO 4**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos Colombianos, la cual incluye IVA, costos gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hay lugar, que apliquen.

| FORMATO OFERTA ECONÓMICA   |                             |                     |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| PROponente   | Consorcio Tres              |                     |                     |
| Objeto Convocatoria: Contratar la Ejecucion Condicional enn Fases del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Acueducto según Plan Maestro del Municipio de Roncesvalles". |                             |                     |                     |
| Descripción  | Valor Fase Antes de IVA (A) | Valor IVA (19%) (B) | Valor Total (A+B)   |
| Valor ofertado Fase I  | \$ 25.287.095,00            | \$ 4.804.548,00     | \$ 30.091.643,00    |
| Valor ofertado Fase II   | \$ 102.175.312,00           | \$ 19.413.309,00    | \$ 121.588.621,00   |
| Valor ofertado Fase III  | \$ 1.886.987.954,00         | \$ 17.322.887,00    | \$ 1.904.310.841,00 |
| Total Oferta Económica (Fases I, II y III):  |                             |                     | \$ 2.055.991.105,00 |

Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.




\_\_\_\_\_  
CONSORCIO TRES



**CONSORCIO TRES**

Carrera 32 A No. 25-57 OFICINA 202 Bogotá D. C.

Teléfono: 645 23 28

Email: [licitacionesorgmam@gmail.com](mailto:licitacionesorgmam@gmail.com)**Findeter**  
Financiera del Desarrollo**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.****CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-017-2017****PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO  
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO  
DE RONCESVALLES”****CONTIENE:****PRESUPUESTO DEL PROYECTO****FASE III****FORMATO 7**





| CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES |  |     |          |                 |                  |
|--|--|-----|----------|-----------------|------------------|
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III  |  |     |          |                 |                  |
| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN  | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
| <b>1 CAPTACION</b>   |  |     |          |                 |                  |
| <b>1.1 BOCATOMA EL ARBOLITO</b>  |  |     |          |                 |                  |
| 1.1.1  | Localización y replanteo de estructuras  | m2  | 33,00    | \$ 2.812,00     | \$ 92.796,00     |
| 1.1.10   | Instalacion Tubería PVC UM 4"  | ml  | 5,00     | \$ 3.982,00     | \$ 19.910,00     |
| 1.1.11   | Suministro e instalación pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m  | un  | 2,00     | \$ 327.838,00   | \$ 655.676,00    |
| 1.1.12   | Rejilla de 0.55 x 0.3 según diseño   | un  | 1,00     | \$ 836.795,00   | \$ 836.795,00    |
| 1.1.13   | Suministro e instalación compuerta lateral deslizante con sello de bronce(circular) 4" incluye 1.5 ml de vástago, guías, soportes y rueda de manejo  | un  | 1,00     | \$ 2.726.464,00 | \$ 2.726.464,00  |
| 1.1.14   | Conformacion de relleno tipo RIP RAP en cantos rodados de diametro de 40 cms en promedio para proteccion del cauce aguas debajo de la estructura de disipacion de energia (incluye explote, cargue ,acarreo e instalacion) | m3  | 5,00     | \$ 133.643,00   | \$ 668.215,00    |
| 1.1.2  | Manejo de aguas superficiales y subterranas y desecacion de fundaciones para el relleno de la carcava y demas trabajos en la presa(incluye motobombas de 3" y 'desviacion del cauce con bolsasuelo (relleno en arcilla))   | gl  | 1,00     | \$ 6.463.808,00 | \$ 6.463.808,00  |
| 1.1.3  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.   | m3  | 15,00    | \$ 18.424,00    | \$ 276.360,00    |
| 1.1.4  | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado   | m3  | 1,50     | \$ 440.515,00   | \$ 660.773,00    |
| 1.1.5  | Suministro e instalación cinta PVC V-22  | ml  | 15,50    | \$ 35.667,00    | \$ 552.839,00    |
| 1.1.6  | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado  | m3  | 18,00    | \$ 706.962,00   | \$ 12.725.316,00 |
| 1.1.7  | Acero de refuerzo 60000psi   | kg  | 1942,00  | \$ 3.779,00     | \$ 7.338.818,00  |
| 1.1.8  | Demolicion de estructuras en concreto reforzado  | m3  | 13,50    | \$ 70.988,00    | \$ 958.338,00    |
| <b>2 DESARENADOR</b>   |  |     |          |                 |                  |
| <b>ARENADOR EXISTENTE EL ARBOLITO</b>  |  |     |          |                 |                  |
| 2.1.1  | Localización y replanteo de estructuras  | m2  | 20,00    | \$ 2.812,00     | \$ 56.240,00     |
| 2.1.10   | instalacion Tubería PVC UM 4"  | ml  | 12,00    | \$ 3.982,00     | \$ 47.784,00     |
| 2.1.11   | instalacion Tubería PVC UM 6"  | ml  | 75,00    | \$ 6.507,00     | \$ 488.025,00    |
| 2.1.12   | Suministro e instalación pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m  | un  | 8,00     | \$ 327.838,00   | \$ 2.622.704,00  |
| 2.1.13   | Suministro e instalación pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m  | un  | 1,00     | \$ 587.017,00   | \$ 587.017,00    |
| 2.1.14   | Suministro e instalación compuerta lateral circular 6"   | un  | 1,00     | \$ 1.926.054,00 | \$ 1.926.054,00  |
| 2.1.15   | Suministro e instalación Válvula Compuerta Elástica 4" EB  | un  | 2,00     | \$ 892.095,00   | \$ 1.784.190,00  |
| 2.1.16   | Placa cubierta lámina alfajor 2.30 x 2.0m, calibre 16  | m²  | 4,60     | \$ 113.833,00   | \$ 523.632,00    |
| 2.1.2  | Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2  | ml  | 29,00    | \$ 44.986,00    | \$ 1.304.594,00  |
| 2.1.3  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.   | m3  | 46,00    | \$ 18.424,00    | \$ 847.504,00    |
| 2.1.4  | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado   | m3  | 1,00     | \$ 440.515,00   | \$ 440.515,00    |
| 2.1.5  | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado  | m3  | 3,00     | \$ 706.962,00   | \$ 2.120.886,00  |
| 2.1.6  | Acero de refuerzo 60000psi   | kg  | 301,00   | \$ 3.779,00     | \$ 1.137.479,00  |
| 2.1.7  | Demolicion de estructuras en concreto reforzado  | m3  | 2,00     | \$ 70.988,00    | \$ 141.976,00    |
| <b>NADOR NUEVO EL ARBOLITO (1 MODULO)</b>  |  |     |          |                 |                  |



| CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES |   |     |          |                 |                 |
|--|---|-----|----------|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III  |   |     |          |                 |                 |
| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN   | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 2.2.1  | Localización y replanteo de estructuras   | m2  | 22,00    | \$ 2.812,00     | \$ 61.864,00    |
| 2.2.10   | instalacion Tubería PVC UM 4"   | ml  | 12,00    | \$ 3.982,00     | \$ 47.784,00    |
| 2.2.11   | instalacion Tubería PVC UM 6"   | ml  | 20,00    | \$ 6.507,00     | \$ 130.140,00   |
| 2.2.12   | Suministro e instalación pasamuro HD D=4", ELxEL, L=0 a 0.50m   | un  | 4,00     | \$ 327.838,00   | \$ 1.311.352,00 |
| 2.2.13   | Suministro e instalación pasamuro HD D=6", ELxEL, L=0 a 0.50m   | un  | 5,00     | \$ 587.017,00   | \$ 2.935.085,00 |
| 2.2.14   | Suministro e instalación compuerta lateral circular 6"  | un  | 2,00     | \$ 1.926.054,00 | \$ 3.852.108,00 |
| 2.2.15   | Suministro e instalación Válvula Compuerta Elástica 4" EB   | un  | 2,00     | \$ 892.095,00   | \$ 1.784.190,00 |
| 2.2.16   | Suministro e instalación de Gaviones de contención  | m3  | 36,00    | \$ 222.682,00   | \$ 8.016.552,00 |
| 2.2.2  | Cerramiento postes madera alambre 5 hilos h 2.2   | ml  | 29,00    | \$ 44.986,00    | \$ 1.304.594,00 |
| 2.2.3  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.  | m3  | 33,08    | \$ 18.424,00    | \$ 609.466,00   |
| 2.2.5  | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado  | m3  | 1,50     | \$ 440.515,00   | \$ 660.773,00   |
| 2.2.6  | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado   | m3  | 14,00    | \$ 706.962,00   | \$ 9.897.468,00 |
| 2.2.7  | Acero de refuerzo 60000psi  | kg  | 2043,00  | \$ 3.779,00     | \$ 7.720.497,00 |
| <b>3 ADUCCION</b>  |   |     |          |                 |                 |
| <b>1 ADUCCION Y CONDUCCION</b>   |   |     |          |                 |                 |
| 3.1.1  | localización y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado   | ml  | 557,00   | \$ 1.670,00     | \$ 930.190,00   |
| 3.1.10   | Camaras de quiebre 4"   | un  | 1,00     | \$ 5.916.740,00 | \$ 5.916.740,00 |
| 3.1.11   | Construcción caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lámina alfajor cal 16  | un  | 5,00     | \$ 249.341,00   | \$ 1.246.705,00 |
| 3.1.12   | construcción caja de 1.00 m x 1.00 m para purga, , en ladrillo tolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lámina alfajor cal 16  | un  | 1,00     | \$ 574.887,00   | \$ 574.887,00   |
| 3.1.13   | Zapata en concreto de 3000 psi para paso elevado  | m³  | 1,70     | \$ 598.702,00   | \$ 1.017.793,00 |
|  | Columna en concreto de 3000 psi para paso elevado   | m³  | 11,00    | \$ 682.503,00   | \$ 7.507.533,00 |
|  | Viga area en concreto de 3000 psi para paso elevado   | m³  | 6,50     | \$ 720.767,00   | \$ 4.684.986,00 |
|  | Acero de Refuerzo 60000PSI  | kg  | 2304,00  | \$ 3.779,00     | \$ 8.706.816,00 |
| 3.1.14   | Implementacion de paso elevado especial mediante sistema de sujecion en cable de acero, abrazaderas y aclaje a la roca para paso tramo inicial tubería a la salida de la captacion en zona de inestabilidad, incluye suministro e instalacion tubería PEAD 125 mm PN-10 | ML  | 31,40    | \$ 148.120,00   | \$ 4.650.968,00 |
| 3.1.2  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.  | m3  | 273,50   | \$ 18.424,00    | \$ 5.038.964,00 |
| 3.1.3  | Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de excavación  | m3  | 261,00   | \$ 14.450,00    | \$ 3.771.450,00 |
| 3.1.4  | Suministro e instalación de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes)  | m3  | 3,00     | \$ 622.154,00   | \$ 1.866.462,00 |
| 3.1.5  | Acero de refuerzo 60000psi  | kg  | 135,50   | \$ 3.779,00     | \$ 512.055,00   |
| 3.1.7  | Instalacion Tubería PVC UM 4"   | ml  | 557,00   | \$ 3.982,00     | \$ 2.217.974,00 |
| 3.1.8  | Suministro e instalación de ventosa 1/2" extremo rosca sobre tubería 4" (incluye collar, registro de bola)  | un  | 5,00     | \$ 661.833,00   | \$ 3.309.165,00 |



| CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES |  |     |          |                 |                   |
|--|--|-----|----------|-----------------|-------------------|
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III  |  |     |          |                 |                   |
| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN  | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
| 3.1.9  | Suministro e instalación de purga 2" sobre tubería DE 4" (incluye collar, registro de bola)                                    | un  | 2,00     | \$ 218.187,00   | \$ 436.374,00     |
| <b>ION Y CONDUCCION LINEA Q. LA NEGRA</b>  |  |     |          |                 |                   |
| 3.2.1  | localización y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado  | ml  | 405,00   | \$ 1.670,00     | \$ 676.350,00     |
| 3.2.10   | Instalacion Tubería PEAD 125 mm PN-10  | ml  | 129,00   | \$ 3.982,00     | \$ 513.678,00     |
| 3.2.11   | Anclaje de tubería de polietileno  | un  | 2,00     | \$ 3.711.891,00 | \$ 7.423.782,00   |
| 3.2.12   | Construcción caja de 0.60 x 0.60 m para ventosa, en ladrillo tolete, piso en concreto de 21 Mpa. Tapa en lámina alfajor cal 16 | un  | 1,00     | \$ 249.341,00   | \$ 249.341,00     |
| 3.2.2  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.   | m3  | 101,00   | \$ 18.424,00    | \$ 1.860.824,00   |
| 3.2.3  | Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de excavación   | m3  | 98,00    | \$ 14.450,00    | \$ 1.416.100,00   |
| 3.2.4  | Suministro e instalación de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes)   | m3  | 2,00     | \$ 622.154,00   | \$ 1.244.308,00   |
| 3.2.5  | Acero de refuerzo 60000psi   | kg  | 101,00   | \$ 3.779,00     | \$ 381.679,00     |
| 3.2.7  | Instalacion Tubería PVC UM 4"  | ml  | 285,00   | \$ 3.982,00     | \$ 1.134.870,00   |
| 3.2.8  | Suministro e instalación de ventosa 1/2" extremo rosca sobre tubería 4" (incluye collar, registro de bola)                     | un  | 1,00     | \$ 786.906,00   | \$ 786.906,00     |
| <b>4 REDES DE DISTRIBUCIÓN</b>   |  |     |          |                 |                   |
| <b>4.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN</b>   |  |     |          |                 |                   |
| 4.1.1  | Localización y replanteo de redes de acueducto y alcantarillado  | ml  | 5635,00  | \$ 1.670,00     | \$ 9.410.450,00   |
| 4.1.10   | Corte de pavimento rígido con cortadora, E=0,10 MT   | ml  | 281,00   | \$ 4.475,00     | \$ 1.257.475,00   |
| 4.1.11   | Construccion de pavimento rígido e.0.15, en concreto MR 41. Incluye formaleta  | m3  | 43,00    | \$ 620.254,00   | \$ 26.670.922,00  |
| 4.1.12   | Rotura y construcción Anden en concreto e=0,10 ( incluye alistado y nivelación). Concreto de 3000 psi                          | m2  | 5522,00  | \$ 67.582,00    | \$ 373.187.804,00 |
| 4.1.13   | Rotura y Construcción Sardinell 0,20*0,40 en concreto simple 2500 p.s.i.   | ml  | 300,00   | \$ 51.092,00    | \$ 15.327.600,00  |
| 4.1.14   | Suministro e instalación de concreto 21MPa cimentacion /(anclajes)   | m3  | 14,50    | \$ 622.154,00   | \$ 9.021.233,00   |
| 4.1.18   | Instalacion Tubería PVC UM 4"  | ml  | 2299,00  | \$ 3.982,00     | \$ 9.154.618,00   |
| 4.1.19   | Instalacion Tubería PVC UM 3"  | ml  | 2834,00  | \$ 3.923,00     | \$ 11.117.782,00  |
| 4.1.2  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.   | m3  | 2705,00  | \$ 18.424,00    | \$ 49.836.920,00  |
| 4.1.20   | Instalacion Tubería PVC UM 2"  | ml  | 2002,00  | \$ 2.163,00     | \$ 4.330.326,00   |
| 4.1.21   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 90° RDE 21 4"   | un  | 45,00    | \$ 147.438,00   | \$ 6.634.710,00   |
| 4.1.22   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 90° RDE 21 3"   | un  | 59,00    | \$ 82.395,00    | \$ 4.861.305,00   |
| 4.1.23   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 90° RDE 21 2"   | un  | 38,00    | \$ 40.459,00    | \$ 1.537.442,00   |
| 4.1.24   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 45° RDE 21 4"   | un  | 40,00    | \$ 107.251,00   | \$ 4.290.040,00   |
| 4.1.25   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 45° RDE 21 3"   | un  | 52,00    | \$ 57.759,00    | \$ 3.003.468,00   |
| 4.1.26   | Suministro e instalación Codo PVC gran radio 45° RDE 21 2"   | un  | 34,00    | \$ 36.283,00    | \$ 1.233.622,00   |
| 4.1.27   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 4"  | un  | 52,00    | \$ 96.652,00    | \$ 5.025.904,00   |
| 4.1.28   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 3"  | un  | 67,00    | \$ 57.097,00    | \$ 3.825.499,00   |
| 4.1.29   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 22.5 RDE 21 2"  | un  | 43,00    | \$ 33.073,00    | \$ 1.422.139,00   |



| CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES |  |     |          |                  |                   |
|--|--|-----|----------|------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III  |  |     |          |                  |                   |
| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN  | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL       |
| 4.1.30   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 4"   | un  | 72,00    | \$ 92.309,00     | \$ 6.646.248,00   |
| 4.1.31   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 3"   | un  | 94,00    | \$ 52.893,00     | \$ 4.971.942,00   |
| 4.1.32   | Suministro e instalación codo PVC gran radio 11.25 RDE 21 2"   | un  | 61,00    | \$ 36.734,00     | \$ 2.240.774,00   |
| 4.1.33   | Suministro e instalación Uniones de reparación PVC 2"  | un  | 31,00    | \$ 32.650,00     | \$ 1.012.150,00   |
| 4.1.34   | Suministro e instalación Uniones de reparación PVC 3"  | un  | 47,00    | \$ 51.256,00     | \$ 2.409.032,00   |
| 4.1.35   | Suministro e instalación Uniones de reparación PVC 4"  | un  | 36,00    | \$ 83.069,00     | \$ 2.990.484,00   |
| 4.1.36   | Suministro e instalación Uniones simples PVC 2"  | un  | 51,00    | \$ 28.222,00     | \$ 1.439.322,00   |
| 4.1.37   | Suministro e instalación Uniones simples PVC 3"  | un  | 78,00    | \$ 45.597,00     | \$ 3.556.566,00   |
| 4.1.38   | Suministro e instalación Uniones simples PVC 4"  | un  | 60,00    | \$ 72.668,00     | \$ 4.360.080,00   |
| 4.1.3  | Rellenos de excavación con material seleccionado proveniente de excavación   | m3  | 1530,00  | \$ 14.450,00     | \$ 22.108.500,00  |
| 4.1.39   | Suministro e instalación Tee HD 4" JH  | un  | 45,00    | \$ 288.629,00    | \$ 12.988.305,00  |
| 4.1.4  | Subbase Granular B400 Invias   | m3  | 11,50    | \$ 152.476,00    | \$ 1.753.474,00   |
| 4.1.40   | Suministro e instalación Tee HD 3" JH  | un  | 59,00    | \$ 169.774,00    | \$ 10.016.666,00  |
| 4.1.41   | Suministro e instalación Tee HD 2" JH  | un  | 38,00    | \$ 99.712,00     | \$ 3.789.056,00   |
| 4.1.42   | Suministro e instalación Reducciones HD 4"x3" JH   | un  | 57,00    | \$ 129.739,00    | \$ 7.395.123,00   |
| 4.1.43   | Suministro e instalación Reducciones HD 4"x2" JH   | un  | 63,00    | \$ 109.721,00    | \$ 6.912.423,00   |
| 4.1.44   | Suministro e instalación cruz HD 4"x4" JH  | un  | 30,00    | \$ 270.925,00    | \$ 8.127.750,00   |
| 4.1.45   | Suministro e instalación válvula de compuerta elastica 4" JH   | un  | 3,00     | \$ 694.421,00    | \$ 2.083.263,00   |
| 4.1.46   | Suministro e instalación válvula de compuerta elastica 3" JH   | un  | 8,00     | \$ 550.544,00    | \$ 4.404.352,00   |
| 4.1.47   | Suministro e instalación válvula de compuerta elastica 2" JH   | un  | 2,00     | \$ 379.895,00    | \$ 759.790,00     |
| 4.1.48   | Suministro e instalación Hidrante Tipo Tráfico 4" Extremo JH PVC   | un  | 4,00     | \$ 3.163.397,00  | \$ 12.653.588,00  |
| 4.1.49   | Suministro e instalación estación macromedición  | un  | 1,00     | \$ 15.422.549,00 | \$ 15.422.549,00  |
| 4.1.5  | Base Granular B400 Invias  | m3  | 9,50     | \$ 160.666,00    | \$ 1.526.327,00   |
| 4.1.50   | Camara Reguladora de presión 4" x 2"   | un  | 1,00     | \$ 19.827.524,00 | \$ 19.827.524,00  |
| 4.1.51   | Camara Reguladora de presión 2" x 2"   | un  | 1,00     | \$ 18.411.957,00 | \$ 18.411.957,00  |
| 4.1.52   | Caja para válvula de compuerta en mampostería  | un  | 13,00    | \$ 262.370,00    | \$ 3.410.810,00   |
| 4.1.53   | Suministro e instalación de Micromedidor de Agua Potable 1/2" chorro único clase B   | un  | 452,00   | \$ 78.013,00     | \$ 35.261.876,00  |
| 4.1.54   | Suministro e instalación de Cajilla para medidor en concreto y tapa HF. Incluye registro de corte, registro de Bola, demolición de andenes y retiro de sobrantes | un  | 452,00   | \$ 165.824,00    | \$ 74.952.448,00  |
| 4.1.6  | Suministro e instalación de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico   | m3  | 884,00   | \$ 123.963,00    | \$ 109.583.292,00 |
| 4.1.7  | Suministro e instalación de arena en zanja compactado c/ 15 cms. medio mecánico  | m3  | 226,00   | \$ 132.358,00    | \$ 29.912.908,00  |
| 4.1.8  | Cargue y retiro de sobrantes ( DISTANCIA 8 KM)   | m3  | 1175,00  | \$ 12.523,00     | \$ 14.714.525,00  |
| 4.1.9  | Rotura pavimento rígido ( incluye carga a mano y retiro de sobrantes)  | m3  | 42,50    | \$ 51.992,00     | \$ 2.209.660,00   |
| <b>5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</b>   |  |     |          |                  |                   |
| <b>5.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</b>   |  |     |          |                  |                   |





| CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES |  |                |          |                   |                     |
|--|--|----------------|----------|-------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III  |  |                |          |                   |                     |
| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN  | UND            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO    | VALOR TOTAL         |
| 5.1.1  | Suministro e instalación valvula de compuerta elastica 4" JH   | un             | 2,00     | \$ 694.421,00     | \$ 1.388.842,00     |
| 6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  |  |                |          |                   |                     |
| 6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  |  |                |          |                   |                     |
| 6.1.1  | Localización y replanteo de estructuras  | m2             | 34,00    | \$ 2.812,00       | \$ 95.608,00        |
| 6.1.2  | Excavacion a mano en material común hasta 2,5 de prof.   | m3             | 8,00     | \$ 18.424,00      | \$ 147.392,00       |
| 6.1.3  | Suministro e instalación de concreto 17.5MPa para solado   | m3             | 1,50     | \$ 440.515,00     | \$ 660.773,00       |
| 6.1.4  | Suministro e instalación de concreto 28MPa - impermeabilizado  | m3             | 15,50    | \$ 706.962,00     | \$ 10.957.911,00    |
| 6.1.5  | Acero de refuerzo 60000psi   | kg             | 1538,00  | \$ 3.779,00       | \$ 5.812.102,00     |
| 6.1.6  | Suministro de un sistema de tratamiento correspondiente a una PTAP de tipo modular para el caudal de 4.15 l/s, y una presión estática a la entrada de la misma de 13 mca (conforme diferencia de nivel entre el tanque de las bandejas de aireación y la entrada de la PTAP) , la cual conforme la caracterización de calidad del agua de la fuente de abastecimiento, requiere de los procesos de tratamiento comprendidos por bandejas de aireación, sistema de floculación y sedimentación , sistema de filtros mediante dos tanques de filtros , sistema de desinfección mediante inyección de cloro en línea, sistema de espesamiento de lodos mediante tanque tolviso e inyección de floculante, lechos de secado de lodos, cerramiento, placa en concreto y equipos de laboratorio, incluye transporte e instalación, y operación por 2 meses.<br>El sistema de tratamiento modular a implementar debe garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de calidad de agua para consumo humano especificados en la resolución 2115 de 2007. | Und            | 1,00     | \$ 139.994.555,00 | \$ 139.994.555,00   |
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL:  |  |                |          |                   | \$ 1.302.472.687,00 |
| AIU:   |  | ADMINISTRACION | 20,00%   | \$ 260.494.537,00 |                     |
|  |  | IMPREVISTOS    | 0,67%    | \$ 8.726.567,00   |                     |
|  |  | UTILIDAD       | 7,00%    | \$ 91.173.088,00  |                     |
| IVA sobre la Utilidad (19%)  |  |                | 19,00%   | \$ 17.322.887,00  |                     |
| PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III OBRA CIVIL:  |  |                |          |                   | \$ 1.680.189.766,00 |
| SUMINISTRO   |  |                |          |                   |                     |
| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN  | UND            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO    | VALOR TOTAL         |
| 1.1.9  | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41 . D= 4"   | ml             | 5,00     | \$ 22.622,00      | \$ 113.110,00       |
| 2.1.8  | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41 . D= 4"   | ml             | 12,00    | \$ 22.622,00      | \$ 271.464,00       |
| 2.1.9  | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 6"  | ml             | 75,00    | \$ 46.561,00      | \$ 3.492.075,00     |
| 2.2.8  | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41 . D= 4"   | ml             | 12,00    | \$ 22.622,00      | \$ 271.464,00       |
| 2.2.9  | Suministro Tubería PVC unión mecánica RDE 41. D= 6"  | ml             | 20,00    | \$ 46.561,00      | \$ 931.220,00       |
| 3.1.6  | Suministro tubería PVC unión mecánica RDE 26 diámetro 4"   | ml             | 557,00   | \$ 33.007,00      | \$ 18.384.899,00    |
| 3.2.6  | Suministro tubería PVC unión mecánica RDE 26 diámetro 4"   | ml             | 285,00   | \$ 33.007,00      | \$ 9.406.995,00     |

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

18. The eighteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

20. The twentieth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

21. The twenty-first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

22. The twenty-second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

23. The twenty-third part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

30. The thirtieth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

**CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES**

**PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III**

| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN  | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                |
|--|--|-----|----------|----------------|----------------------------|
| 4.1.15   | Suministro tubería PVC unión mecánica RDE 21 diámetro 4" | ml  | 2299,00  | \$ 33.007,00   | \$ 75.883.093,00           |
| 4.1.16   | Suministro tubería PVC unión mecánica RDE 21 diámetro 3" | ml  | 2834,00  | \$ 23.994,00   | \$ 67.998.996,00           |
| 4.1.17   | Suministro tubería PVC unión mecánica RDE 21 diámetro 2" | ml  | 2002,00  | \$ 10.963,00   | \$ 21.947.926,00           |
| 3.2.10   | Suministro Tubería PEAD 125 mm PN-10                     | ml  | 129,00   | \$ 39.110,00   | \$ 5.045.190,00            |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO:</b>                                 |  |     |          |                | <b>\$ 203.746.432,00</b>   |
| <b>ADMINISTRACION (10,00%):</b>  |  |     |          |                | <b>\$ 20.374.643,00</b>    |
| <b>PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III SUMINISTROS:</b>                      |  |     |          |                | <b>\$ 224.121.075,00</b>   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III (OBRA CIVIL + SUMINISTROS):</b> |  |     |          |                | <b>\$ 1.904.310.841,00</b> |

  
\_\_\_\_\_  
CONSORCIO.TRES



Medio Magnético  
PDF y Excel

W. H. Morgan

1883 x 7.20