

FORMATO EVALUACION FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACION PROPONENTE

No. Revisión

1

Fecha Evaluación: 21/11/2016 Convocatoria: PA-FATF-O-018-2016

Presupuesto: \$ 2.133.318.899

Municipio: MUNICIPIO DE APARTADO

No. Carpeta:

1

Nombre Proponente: EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA

Integrante 1: EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA

Integrante 2:

Integrante 3:

Integrante 4:

Integrante 5:

NIT: 15918580

NIT 1: 15.918.580

NIT 2:

NIT 3:

NIT 4:

NIT 5:

Tipo Proponente: P. Natural

Part. (%) 1: 100%

Part. (%) 2:

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

Int. 1:

Int. 2:

Int. 3:

Int. 4:

Int. 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA	11-nov-16	\$ 690.000.000	Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE	Part. (%) 100%
---------------------------	-----------	----------------	----------------------------------	----------------

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE	0	0	0	OBSERVACIONES
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE				
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE				
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE				
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE				
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE				
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE				
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE				
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 50% del P.O?	CUMPLE				
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE				

VALOR	LIMITE	EVALUACION
\$ 690.000.000	\$ 693.995.670	CUMPLE

CUMPLE: **CUMPLE**

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Comocotaría:

Nombre Proponente:

Integrante 1:

Integrante 2:

Integrante 3:

Integrante 4:

Integrante 5:

No. Revisión

Presupuesto:

NIT:

Municipio:

Tipo Proponente:

Part. (%) 1:

Part. (%) 2:

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

No. Carpeta:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Fecha Carta CC:	26-oct-16
Monto Carta CC:	\$ 1.000.000.000
Expedida por:	BANCO PROCEDEMT
Part. (%)	100%

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE	0	0	0	0	OBSERVACIONES
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE					Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE					
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la entidad?	CUMPLE					
¿La carta es cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE					Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.6. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto, dentro de la carta de cupo de crédito se debe especificar los datos de contacto de la personas que pueda confirmar la carta de cupo de crédito.
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE					
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la comocotaría?	CUMPLE					
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta comocotaría por un monto igual o superior al 30% del NO?	CUMPLE					
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la comocotaría?	CUMPLE					

CUPON DE CREDITO	VALOR	LIMITE	EVALUACION
	\$ 1.000.000.000	\$ 663.985.070	CUMPLE

CUMPLE:

Fecha Balastrón:

Convocatoria:

Presupuesto:

Municipio:

No. Carpeta:

Nombre Proponente:

NIT:

Tipo Proponente:

3

Integrante 1:	<input type="text" value="RODRIGO LEMIS SUERCQUIA"/>
Integrante 2:	<input type="text"/>
Integrante 3:	<input type="text"/>
Integrante 4:	<input type="text"/>
Integrante 5:	<input type="text"/>

NI 1:	<input type="text" value="8392051-1"/>
NI 2:	<input type="text"/>
NI 3:	<input type="text"/>
NI 4:	<input type="text"/>
NI 5:	<input type="text"/>

PII1 (N) 1:	<input type="text" value="100%"/>
PII1 (N) 2:	<input type="text"/>
PII1 (N) 3:	<input type="text"/>
PII1 (N) 4:	<input type="text"/>
PII1 (N) 5:	<input type="text"/>

NI 1:	<input type="text"/>
NI 2:	<input type="text"/>
NI 3:	<input type="text"/>
NI 4:	<input type="text"/>
NI 5:	<input type="text"/>

REQUISITOS HABITANTES DE ORDEN FINANCIERO

RODRIGO LEMIS SUERCQUIA	09/maest	Fecha Carta CC:	<input type="text"/>
	\$ 290.000.000	Modelo Carta CC:	<input type="text"/>
	BALANCEO	Expedida por:	<input type="text"/>
	100%	PII1 (N)	<input type="text"/>

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	<input type="text" value="CUMPLE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que emite la certificación?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	<input type="text" value="CUMPLE"/>					

CUPON DE CRÉDITO	VALOR	LÍMITE	EVALUACIÓN
	\$ 930.000.000	\$ 669.995.670	CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Observaciones:
Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar incorporada de manera explícita en el texto de la certificación.
Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.9. La entidad verificará que la carta de cupo de crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior a 30% del presupuesto de la convocatoria. Se podrá presentar una misma carta de cupo de crédito en más de una de las convocatorias del Programa Agua de la Prosperidad. Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberá estar dirigida a los procesos de contratación del Programa Agua para la Prosperidad-Finder, bajo las siguientes alternativas:
a) Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo cupo de crédito para diferentes convocatorias en curso.
b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad-Finder.
Cuando se opte por esta opción, la asignación del cupo de crédito se hará en primer lugar, a la convocatoria del Programa de Agua y Saneamiento Básico - Finder de la primera fecha de adjudicación, y así en orden ascendente. Sin perjuicio de lo anterior, la carta de cupo de crédito podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.

FORMATO EVALUACION FINANCIERA INTERVENTORIA

No. Revisión

1



INFORMACION PROPONENTE

Fecha Evaluación: 21/11/2016
 Convocatoria: PA-FATF-O-018-2016
 Nombre Proponente: UNION TEMPORAL APP
 Integrante 1: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC S.A.S
 Integrante 2: INVERSIONES PROIN S.A.S
 Integrante 3: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
 Integrante 4:
 Integrante 5:

Presupuesto: \$ 2.139.318.899
 NIT:
 NIT 1: 813011939-3
 NIT 2: 813000952-2
 NIT 3: 813008120-1
 NIT 4:
 NIT 5:

Municipio: MUNICIPIO DE APARTADO
 Tipo Proponente: Union Temporal
 Part. (%) 1: 40%
 Part. (%) 2: 40%
 Part. (%) 3: 20%
 Part. (%) 4:
 Part. (%) 5:

No. Carpeta: 4
 Int. 1:
 Int. 2:
 Int. 3:
 Int. 4:
 Int. 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC S.A.S	INVERSIONES PROIN S.A.S	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	0	
Fecha Carta CC: 15-nov-16	5.664.000.000			
Monto Carta CC: 5.664.000.000	BANCO DE BOGOTÁ			
Expedida por: 40%	40%	20%		

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE				
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE				
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE				
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE				
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE				
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE				
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE	CUMPLE			
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE				
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 50% del P.O?	CUMPLE				
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE				

VALOR	LIMITE	EVALUACION
\$ 664.000.000	\$ 663.995.670	CUMPLE

CUMPLE:
CUMPLE

FORMATO EVALUACION FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACION PROPONENTE

No. Revisión

1

Fecha Evaluación:

21/11/2016

Convocatoria:

PAI-ATF-O-018-2016

Presupuesto:

\$ 2.119.318.899

Municipio:

MUNICIPIO DE APARTADO

No. Carpeta:

6

Nombre Proponente:

CONSORCIO HIDRO ALCANTARILLADO APARTADO

NIT:

Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1:

HIDROCONSULTING S.A.S

NIT 1:

900130297-2

Integrante 2:

EPISON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S

NIT 2:

900.238.523.8

Integrante 3:

FUENTE VITAL INGENIERIA S.A.S

NIT 3:

900465051-6

Integrante 4:

JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO

NIT 4:

7182574-9

Integrante 5:

NIT 5:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

HIDROCONSULTING S.A.S	15-nov-16	\$ 664.000.000	5%	15%	30,00%	
EPISON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S	DAVIDENDA					
FUENTE VITAL INGENIERIA S.A.S						
JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO						

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE						
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE						
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE						
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE						
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucesor y/o su equivalente?	CUMPLE						
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE						
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE						
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE						
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 50% del P.O?	CUMPLE						
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE						

VALOR	LIMITE	EVALUACION
\$ 664.000.000	\$ 663.995.670	CUMPLE

CUMPLE:
CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

2



Fecha Evaluación:

07/12/2016

Convocatoria:

PAE-ATF-O-018-2016

Presupuesto:

\$ 2.113.318.899

Municipio:

MUNICIPIO DE APARTADO

No. Carpeta:

7

Nombre Proponente:

PROIMARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

NIT:

860055067-1

Tipo Proponente:

P. Jurídica

Integrante 1:

PROIMARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

NIT 1:

860055067-1

Integrante 2:

NIT 2:

Integrante 3:

NIT 3:

Integrante 4:

NIT 4:

Integrante 5:

NIT 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Fecha Carta CC:	09-nov-16
Monto Carta CC:	\$ 665.000.000
Expedida por:	BANCO DE BOGOTÁ
Part. (%)	100%

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE	0	0	0	0	OBSERVACIONES
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE					
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE					
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE					
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE					
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE					
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	CUMPLE					
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE					Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

VALOR	\$ 665.000.000	LIMITE	\$ 663.995.670	EVALUACION	CUMPLE
-------	----------------	--------	----------------	------------	--------

CUMPLE:
CUMPLE

FORMATO EVALUACION FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACION PROPONENTE

No. Revisión

1

Municipio: MUNICIPIO DE APARTADO

No. Carpeta:

8

Fecha Evaluación:

21/11/2016

Convocatoria:

PA-FATF-O-018-2016

Presupuesto:

\$ 2.213.318.899

Nombre Proponente:

UNION TEMPORAL FUTURO 2600

NIT:

830085683-6

Tipo Proponente:

Union Temporal

Integrante 1:

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

NIT 1:

830085683-6

Integrante 2:

LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

NIT 2:

79230764-2

Integrante 3:

NIT 3:

Integrante 4:

NIT 4:

Integrante 5:

NIT 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Fecha Carta CC:	15-nov-16	11-nov-16			
Monto Carta CC:	\$ 334.000.000	\$ 330.000.000			
Expedida por:	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA			
Part. (%)	60%	40%			

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE	CUMPLE						
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE	CUMPLE						
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE	CUMPLE						
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE	CUMPLE						
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE	CUMPLE						
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE	CUMPLE						
¿El Integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE			
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE	CUMPLE						
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	CUMPLE	CUMPLE						
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE	CUMPLE						

CUPO DE CRÉDITO	VALOR	LÍMITE	EVALUACIÓN
	\$ 664.000.000	\$ 663.995.670	CUMPLE

CUMPLE:

CUMPLE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: **02/12/2016** Convocatoria: **PME-ATF-Q-018-2016**
 Nombre Proponente: **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**
 Integrante 1: **ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**
 Integrante 2: _____
 Integrante 3: _____
 Integrante 4: _____
 Integrante 5: _____

Presupuesto: **\$ 2.213.318.899**
 NIT: **890918866-1**

Municipio: **MUNICIPIO DE APARTADO**
 Tipo Proponente: **P Jurídica**

Part. (N) 1: _____
 Part. (N) 2: _____
 Part. (N) 3: _____
 Part. (N) 4: _____
 Part. (N) 5: _____

No. Carpeta: **9**

REQUISITOS HABITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Fecha Carta CC:	10-Nov-16
Moneda Carta CC:	\$ 5.070.000,00
Operada por:	BANCO DE ESCOTIA
Part. (N)	100%

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

OBSERVACIONES

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE							
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE							
¿Es específica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE							
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE							
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE							
¿La carta de cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE							
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE							
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO?	CUMPLE							
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE							

VALOR	\$ 670.000.000
LÍMITE	\$ 669.999.670
EVALUACIÓN	CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluador: 07/12/2016 Convocatoria: PA-ATT-O-018-2016
 Nombre Proponente: CONSORCIO APARTADO M&A
 Integrante 1: GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S
 Integrante 2: APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S
 Integrante 3: GRUPO CONSULTOR KAPITAL
 Integrante 4: MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ
 Integrante 5: JORGE ARTURIO ARBELAEZ ROJAS

Presupuesto: \$ 2.318.388.899
 NIT: 900379869-5
 NIT 1: 900379869-5
 NIT 2: 900424836-5
 NIT 3: 900468097-8
 NIT 4: 16746985-1
 NIT 5: 2911772-4

Municipio: MUNICIPIO DE APARTADO
 Tipo Proponente: Consorcio
 Part. (%) 1: 30%
 Part. (%) 2: 25%
 Part. (%) 3: 5%
 Part. (%) 4: 10,0%
 Part. (%) 5: 30,0%

No. Carpeta: 10
 Int 1:
 Int 2:
 Int 3:
 Int 4:
 Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S	15-nov-16	\$ 500.000.000	BANCO CIA SOCIAL	30%
APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S.	15-nov-16	\$ 200.000.000	BANCO CIA SOCIAL	25%
GRUPO CONSULTOR KAPITAL				5%
MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ				10,00%
JORGE ARTURIO ARBELAEZ ROJAS				30,00%

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la or @igual?	CUMPLE	CUMPLE					
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE	CUMPLE					
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE	CUMPLE					
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que exige la certificación?	CUMPLE	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE	CUMPLE					
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE	CUMPLE					
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE	CUMPLE					
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	CUMPLE	CUMPLE					
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE	CUMPLE					

VALOR	LIMITE	EVALUACION
\$ 700.000.000	\$ 653.995.670	CUMPLE

OBSERVACIONES

CUMPLE: CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

1



Fecha Evaluación:

21/11/2016

Convocatoria:

PAE-ATF-O-018-2016

Nombre Proponente:

ESPIÑA Y DELFIN COLOMBIA

Presupuesto:

\$ 2.113.318.899

NIT:

900421299-6

Municipio:

MUNICIPIO DE APATIZADO

Tipo Proponente:

P. Jurídica

No. Carpeta:

13

Integrante 1:	ESPIÑA Y DELFIN COLOMBIA
Integrante 2:	
Integrante 3:	
Integrante 4:	
Integrante 5:	

NIT 1:	900421299-6
NIT 2:	
NIT 3:	
NIT 4:	
NIT 5:	

Int 1:	
Int 2:	
Int 3:	
Int 4:	
Int 5:	

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Fecha Carta CC:	16 nov-16
Monto Carta CC:	\$ 663.995.570
Expedida por:	BANCOLOMBIA
Part. (%)	100%

ESPIÑA Y DELFIN COLOMBIA	0	0	0	0	OBSERVACIONES
¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE				Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio electrónico, ni fotocopia. La carta de cupo de crédito que aporte el proponente debe ser original.
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE				
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE				
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE				
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE				
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE				
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30% ?	CUMPLE				
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE				
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	CUMPLE				Cumple con lo establecido en los términos de referencia numeral 3.1.2.9. La entidad verificará que la carta de cupo de crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE				

CUPO DE CRÉDITO	VALOR	LÍMITE	EVALUACIÓN
	\$ 663.995.570	\$ 663.995.570	CUMPLE

CUMPLE:
CUMPLE

FORMATO EVALUACION FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACION PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria:
 Nombre Proponente:
 Integrante 1:
 Integrante 2:
 Integrante 3:
 Integrante 4:
 Integrante 5:

No. Revisión

Presupuesto:

\$

NIT:

NIT 1:

NIT 2:

NIT 3:

NIT 4:

NIT 5:

Municipio:

Tipo Proponente:

Part. (%) 1:

Part. (%) 2:

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

No. Carpeta:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

LIDCO INGENIERIA S.A.S	EMPRESA DE SERVICIO DE INGENIERIA S.A.S			
Fecha Carta CC: 10-nov-16				
Monto Carta CC: \$ 665.000.000				
Expedida por: BANCO OCCIDENTE				
Part. (%) 60%	40%			

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE							
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE							
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE							
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la autorización?	CUMPLE							
¿La carta es cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE							
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE							
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE							
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE							
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	CUMPLE							
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE							

CUPO DE CREDITO	VALOR	LIMITE	EVALUACION
	\$ 665.000.000	\$ 663.995.670	CUMPLE

CUMPLE:

FORMATO EVALUACION FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACION PROPONENTE

No. Revisión

1

Fecha Evaluación:

21/11/2016

Convocatoria:

PA-FATF-O-018-2016

Presupuesto:

\$ 2.113.318.899

Municipio:

MUNICIPIO DE APARTADO

No. Carpeta:

15

Nombre Proponente:

UT ALCANTARILLADO APARTADO

NIT:

Tipo Proponente:

Consorcio

Int.1:

Integrante 1:

CONHYDRA S.A. E.S.P.

NIT.1:

811.011.165-6

Integrante 2:

EMPRESA DE SERVICIO DE INGENIERIA S.A.S

NIT.2:

800.202.409-2

Integrante 3:

NIT.3:

Integrante 4:

NIT.4:

Integrante 5:

NIT.5:

Part. (%) 1:

50%

Part. (%) 2:

50%

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

Int.1:

Int.2:

Int.3:

Int.4:

Int.5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CONHYDRA S.A. E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIO DE INGENIERIA S.A.S	0	0	0	
Fecha Carta CC:	15-nov-16				
Monto Carta CC:	\$ 665.000.000				
Expedida por:	BANCOLOMBIA				
Part. (%)	50%				

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE					
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE					
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE					
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE					
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE					
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE					
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE					
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del P.O?	CUMPLE					
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE					

VALOR	LIMITE	EVALUACION
\$ 665.000.000	\$ 663.995.670	CUMPLE

CUMPLE:
CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

2



No. Carpeta:

16

Fecha Evaluación: Convocatoria:

Nombre Proponente:

Integrante 1:

Integrante 2:

Integrante 3:

Integrante 4:

Integrante 5:

Presupuesto:

NIT:

Municipio:

Tipo Proponente:

Part. (%) 1:

Part. (%) 2:

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

Int. 1:

Int. 2:

Int. 3:

Int. 4:

Int. 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Fecha Carta CC:	15-nov-16	CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ	MIGUEL ANGEL AVILA REYES			
Monto Carta CC:	\$ 665.000.000					
Espedida por:	BANCO DE BOGOTÁ					
Part. (%)	50%		50%			

¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?	CUMPLE							
¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?	CUMPLE							
¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?	CUMPLE							
¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?	CUMPLE							
¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?	CUMPLE							
¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?	CUMPLE							
¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?	CUMPLE							
¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE							
¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO?	CUMPLE							
¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?	CUMPLE							

CUPON DE CREDITO	VALOR	LIMITE	EVALUACION
	\$ 665.000.000	\$ 663.995.670	CUMPLE

OBSERVACIONES

CUMPLE:
CUMPLE

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	18/11/2016
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Proponente:	EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA
Integrantes y % de Participación:	EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA - 100%
Representante Legal:	EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente
Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto CONSTRUCCIÓN ETAPA I DE OBRAS HIDRÁULICAS Y DE GEOTÉCNICA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍAS Y DESLIZAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE NATURAL CERRO EL VOLADOR.

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	10	7	2013
Valor (pesos):	\$ 3.537.353.418,00		
Valor (SMMLV)	6000,60		
Tipo de Proponente:	Persona Natural		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA - 100%

Actividades asociadas: Instalación de tubería NOVAFORT para alcantarillado con diámetros igual o mayor a 16" por una longitud de aproximadamente 803,13 ml y la instalación de tubería NOVAFORT con diámetros igual o mayor a 8" por una longitud de aproximadamente 1008,33 ml

A folio 28 al 30, se adjunta copia de certificación expedida el 27 de agosto de 2014, suscrita por el subdirector de proyectos Metropolitanos del Valle de Aburra y por el líder del programa de atención al usuario y gestión documental. El presente documentos permite evidenciar el número de contrato, objeto, plazo, valor del contrato y fecha de recibo de las obras.

Observaciones: A folio 31 al 51, se anexa copia del acta de recibo de obras con fecha del 10 de julio de 2013, suscrita por el Contratista Edgar Adolfo Hoyos García y el Interventor CONSORCIO INGEOCILCON-ELECROCIVIL LTDA. El documento evidencia el valor del contrato y valor total ejecutado, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación, nombre de contratista, objeto del contrato, y principales actividades ejecutadas entre las cuales se encuentra la instalación de tubería NOVAFORT para alcantarillado con diámetros igual o mayor a 16" por una longitud de aproximadamente 803,13 ml y la instalación de tubería NOVAFORT con diámetros igual o mayor a 8" por una longitud de aproximadamente 1008,33 ml, partiendo lo anterior, con la documentación aportada, solo certifica la experiencia específica establecida en los Términos de referencia en el SUBCAPITULO III, numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, Literal b.

A folio 52 al 56, se adjunta copia del acta de liquidación suscrita el 13 de septiembre de 2013, por la Subdirección de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburra, Contratista e Interventoría.

Cumple:	SI
---------	----

Contrato 2

Objeto

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE QUEBRADA EN EL VALLE DE ABURRA MEDIANTE EL MANEJO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS A TRAVÉS DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN SITIOS DE DIFÍCIL RECOLECCIÓN. FASE V

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
24	9	2014
\$	5.141.717.561,00	
	4256,94	

CONSORCIO

CONSORCIO SARARE

EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA - 51%
ROGGER ULISES MARTINEZ TRANSLAVIÑA - 49%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

Instalación de tubería PVC para alcantarillado con diámetros igual o mayor a 8" por una longitud de aproximadamente 3479,58 ml.

A folio 57 al 60, se adjunta copia de certificación expedida el 26 de enero de 2015, suscrita por el subdirector de proyectos Metropolitanos del Valle de Aburra y por el líder del programa de atención al usuario y gestión documental. El presente documentos permite evidenciar el número de contrato, porcentaje de participación de los consorciados, objeto, plazo, valor del contrato y fecha de recibo de las obras.

A folio 61 al 75, se adjunta copia del acta de liquidación suscrita por el Ordenador del Gasto en representación del Área Metropolitana del Valle de Aburra, Contratista e Interventoría. El documento evidencia el valor del contrato y valor total ejecutado, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación, objeto del contrato, y balance financiero con las principales actividades ejecutadas entre las cuales se encuentra: la instalación de tubería PVC para alcantarillado con diámetros igual o mayor a 8" por una longitud de aproximadamente 3479,58 ml, partiendo lo anterior, con la documentación aportada solo se certifica la experiencia específica establecida en los Términos de referencia en el SUBCAPÍTULO III, numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, Literal c.

En consideración a la relación de documentos antes mencionados, el contratista no cumple con las alternativas de acreditación dispuestas en los Términos de referencia, teniendo en cuenta que no aporta copia del contrato. En consecuencia el proponente deberá allegar documentación que permita verificar el cumplimiento de las alternativas A y B establecidas en el literal C del numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Observaciones:

Cumple: SI

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	17/11/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
Integrantes y % de Participación:	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA 100%
Representante Legal:	MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$	2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$	3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE USME - GRUPO I.

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	16	2	2001
Valor (pesos):	\$	3.009.097.735,80	
Valor (SMMLV)	\$	10.521	
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO SANEAMIENTO USME :
MARIO GERMAN GARCIA GARCIA 60%
INA BROMCOCIA LTDA 40%

Actividades asociadas:

CONSTRUCCION ALCANTARILLADOS PLUVIALES Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

Observaciones:

Folio 15: Presenta certificación por parte de la entidad de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, según contrato No. SF-1-01-7000-568-1999, suscrita por la directora de Contratación y Compras, cuyo objeto es la construcción de alcantarillados pluviales, alcantarillados sanitarios y acueducto en Barrios de la localidad de Usme - Grupo I. Se evidencia que las actividades objeto del contrato son equivalentes a las requeridas en los términos de referencia.
 * Del mismo se certifica fecha de terminación y el valor ejecutado del contrato No. SF-1-01-7000-568-1999.
Folio 16-20: Presenta acta de liquidación del contrato de obra No. SF-1-01-7000-568-1999, suscrita por el contratista, interventor y Gerente de la Gerencia Técnica, se evidencia el valor realmente ejecutado.
Folio 21-84: Presenta cantidades de obra del contrato No. SF-1-01-7000-568-1999, se evidencia que las obras objeto de este contrato según las cantidades de obras ejecutadas se encuentra la instalación de 452,15 m de tubería para alcantarillado en concreto mayor o igual a 16" y del mismo se certifica la instalación de 11325,35 m de tubería para alcantarillado en concreto mayor o igual a 8".

Cumple: SI

Observación general: El proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	21/11/2016
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Proponente:	RODRIGO LENIS SUCERQUIA
Integrantes y % de Participación:	RODRIGO LENIS SUCERQUIA - 100%
Representante Legal:	RODRIGO LENIS SUCERQUIA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1
Objeto OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	7	9	2015
Valor (pesos):	\$ 2.275.045.501,50		
Valor (SMMLV)	3530,76		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

CONSORCIO EL REPOSO
 SANEAR S.A - 40%
 PAECIA - 30%
RODRIGO LENIS SUCERQUIA - 30%

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:
 Instalación de tubería de alcantarillado corrugado con diámetro igual o mayor a 16" por una longitud de aproximadamente 1384,07 ml y la instalación de tubería corrugada con diámetros igual o mayor a 8" por una longitud de aproximadamente 7933,15 ml.
 A folio 23 al 24, se anexa copia del acta de terminación de contrato de obra con fecha del 07 de septiembre de 2015, suscrita por el Representante Legal del CONSORCIO EL REPOSO y el Director de Interventoría del CONSORCIO ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO. El Presente documento permite evidenciar, la fecha de terminación de contrato, objeto, plazo y valor.
 A folio 25 al 28, se adjunta copia del acta de entrega y recibo de las obras, suscrita el 30 de septiembre de 2015, por el Representante Legal del CONSORCIO EL REPOSO y el Director de Interventoría del CONSORCIO ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO. Este documento evidencia, la fecha de terminación de contrato, objeto, plazo, valor y características de las obras realizadas, entre las cuales se encuentra: Instalación de tubería de alcantarillado corrugado con diámetro igual o mayor a 16" por una longitud de aproximadamente 1384,07 ml y la instalación de tubería corrugada con diámetros igual o mayor a 8" por una longitud de aproximadamente 7933,15 ml.
 A Folio 31, se adjunta copia del acta de constitución del CONSORCIO EL REPOSO, donde se verifica el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, entre los cuales se encuentra Rodrigo Lenis Sucerquia con una participación del 30%.

Observaciones:
 Teniendo en cuenta que el contrato aportado por el proponente como experiencia específica fue suscrito con la Fiduciaria de Bogotá a través de la cual Findeter realiza asistencia técnica, se realizó potestad verificatoria de acuerdo a numeral 1.25. POTESTAD VERIFICATORIA - CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, donde se indica: "[...] La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación aportada por el proponente [...]", se encontró que el valor total ejecutado del contrato de acuerdo al acta de terminación y acta de recibo de obras que reposa en el archivo del proyecto, corresponde a \$7.655.933.960 y las cantidades finales ejecutadas de instalación de tubería corrugada verificadas corresponden a las aportadas en los documentos anexos por el proponente. Sin perjuicio de la observación anterior, el proponente esta cumpliendo con la condición de valor y experiencia específica establecida en los TDR.

Cumple:	SI
----------------	----

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	05/12/2016
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
Proponente:	UNION TEMPORAL APP
Integrantes y % de Participación:	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ATC S.A.S (40%) - INVERSIONES PROIN S.A.S (40%) - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA (20%)
Representante Legal:	ALEX FRANCISCO TOVAR CORTES

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:	
Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899 Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210 SMMLV

Contrato 1

Objeto
OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1 Y 9, CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 Y 8, CARRERA 13 VIA AIPE BOGOTÁ HASTA FRENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS MARIA AGUIRRE, LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 1 Y 2, CARRERA 1 ENTRE CALLES 6 Y 7 Y LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 2 Y 5, LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 7 Y CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 10, LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2, CARRERA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2 Y CALLE 1 ENTRE CARRERAS 2 Y 4, LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 7, LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 Y 2, REPOSICION DE PLACAS EN CONCRETO POR ARREGLOS Y CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE AIPE, Y CALLE 1 SUR ENTRE CARRERAS 2E Y 1, CALLE 2 Y E SUR ENTRE CARRERAS 2E, DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA. EXCAVACION MANUAL, INSTALACION DE TUBERÍA DE 6", 10", 12" Y 16" CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	2	7	2013
Valor (pesos):	\$ 3.812.783.341,00		
Valor (SMMLV)	\$ 6.468		
Tipo de Proponente:	PERSONA JURÍDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCION, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EXCAVACIONES Y RELLENOS

* Folio 69 a 71: Se presenta acta de liquidación de obra N° 021 de 2012 emitida por el Gerente de las Empresas Públicas AIPE EPA S.A E.S.P., de fecha 26 de Noviembre de 2013.

* Folio 72 a 89: se presenta acta de recibo final de obra contrato de obra N° 021/2012 debidamente suscrita por el Contratista y el Interventor.

En dicha acta se pueden evidenciar la ejecución de las siguientes cantidades en los ítems, relacionadas con el criterio de experiencia mínimo exigido, literal c): "... Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)..."

Observaciones:

Diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm):
702,29 m+175,70+268,65+392,69+257,55+91,50+171,60+818,90+158,89+265,01+269,79 +235,19= 3807,76 m.
Cumple para requisito experiencia específica literal c)

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que no se aporta copia del contrato ni certificación se deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación.

Mediante correo electrónico del 30 de Noviembre de 2016, el Proponente allega los documentos solicitados en el informe de subsanabilidad, dentro de los cuales se encuentra el "Contrato de obra No. 021 de 2012" y sus adiciones debidamente suscritas

Observaciones Subsanación:

Por lo anterior, con la información allegada se puede evidenciar el material de la tubería de alcantarillado instalada, cumpliendo con los criterios de mínimos de experiencia requeridos en los terminos de referencia, numeral 3.1.3.1, literales b) y c).

Cumple:	SI
----------------	----

Contrato 2
Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	12	2015

Valor (pesos):

\$ 8.121.189.929,00

Valor (SMMLV)

\$ 12.100

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

96%

Actividades asociadas:

SUMINISTRO, OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN AGUA CRUDA, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, POZOS DE INSPECCIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Observaciones:

* Folio 91: se anexa certificado de obra suscrito por el Subgerente Técnico Operativo de Aguas del Huila S.A E.S.P de fecha 5 Septiembre de 2016. Contrato N° 148 de 2014.

*Folio 92 a 93: se anexa Acta de Liquidación de obra suscrita por la Entidad Contratante y el Contratista de fecha 12 Abril de 2016.

* Folio 94 a 109: se anexa Acta de Recibo Final de Obra debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoría en donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades, relacionadas con el criterio de experiencia mínimo exigido, literal b) : "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en **INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)...**"

Diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm):
1022,40+917,31+1534,77+227,30+172+150+270+37+1110,65+721,90+292,15=5826,48 m. **CUMPLE**

Cumple:

SI

Observación general:

Teniendo en cuenta que para el contrato N° 1 relacionado como experiencia, no se aportó la copia del contrato ni certificación, el Proponente deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación.

Observación general Subsanación:

Con la información aportada en la propuesta original y en la subsanación el proponente cumple con las reglas de acreditación y la experiencia específica requerida

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	02/12/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
Proponente:	JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
Integrantes y % de Participación:	N/A
Representante Legal:	JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	17	1	2010
Valor (SMMLV)	\$ 1.914.651.988,00		
Tipo de Proponente:	\$ 2.602		
	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 70%

Actividades asociadas: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

* Folio 25: Se presenta Certificación Contrato de Obras N° 378-2007 suscrita por el Subgerente Técnico y Operativo de Aguas del Huila S.A.E.S.P de fecha 17 de agosto de 2012.
* Folio 26 a 39 se presenta Acta de Recibo Final de obra contrato de obra debidamente suscrita por el Contratista y el Interventor.
En dicha acta se pueden evidenciar la ejecución de las siguientes cantidades en los Items, relacionadas con los criterios de experiencia mínimos exigidos literal b):
"...b) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)."

Observaciones:
Diámetro sea igual o superior a 16" (400mm):
Instalación tubería alcantarillado de 400 mm= 108,29 m
Instalación tubería alcantarillado de 450 mm= 1062,54 m
Instalación tubería alcantarillado de 500 mm= 648,35 m
Instalación tubería alcantarillado de 600 m = 524,10 m
Total tubería instalada diámetro igual o superior a 16" (400 mm)= 2343,28 m. CUMPLE

No obstante lo anterior, en los documentos soportes de experiencia entregados no se puede evidenciar el material de la tubería de alcantarillado instalada, de acuerdo con los criterios de mínimos de experiencia requeridos en los terminos de referencia, numeral 3.1.3.1, literales b) y c). Por lo tanto el proponente deberá allegar información que permita verificar lo solicitado en los términos de referencia.

Mediante oficio del 30 de Noviembre de 2016, el Proponente allega los documentos solicitados en el Informe de subsanabilidad, dentro de los cuales se encuentra la certificación contrato N° 378 de 2007 en el cual se acredita el material de la tubería instalada, así:

Certificado de ejecución de contratos de fecha 1 de agosto de 2016 suscrita por la Subgerente Técnico y Operativo de Aguas del Huila: "...que de acuerdo a lo dispuesto en el acta final adjunta, el contratista suministró e instaló 3570 m, en tubería de PVC en diferentes diámetros..."

Observaciones Subsanación:
Por lo anterior, con la información allegada se puede evidenciar el material de la tubería de alcantarillado instalada, cumpliendo con los criterios de mínimos de experiencia requeridos en los terminos de referencia, numeral 3.1.3.1, literales b) y c).

Cumple: SI

Contrato 2
Objeto

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TELLO FASE 1- DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
24	6	2015

Valor (pesos):

\$ 4.136.044.390,00

Valor (SMMLV)

\$ 3.209

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

50%

Actividades asociadas:

EXCAVACIONES, RELLENOS, PAVIMENTOS, INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC, POZOS DE INSPECCIÓN

Observaciones:

* Folio 41 a 42: se anexa certificado de obra suscrito por el Subgerente Técnico Operativo de Aguas del Huila S.A E.S.P de fecha 6 de Abril 2016. Contrato N° 107 de 2014.

*Folio 43 a 59: se anexa Acta de Recibo Final de obra suscrito por el Contratista y la Interventoría de fecha 24 Junio de 2015, en donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades, relacionadas con el criterio de experiencia mínimo exigido, literal c) : "...Una (1) de los contratos y/o proyectos apartados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)..."

Diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm):

PVC novafort 200 mm (8")= 1880,65 m

Instalación Tubería alcantarillado PVC novafort 200 mm (10")= 2024,49 m

Instalación Tubería alcantarillado PVC novafort 200 mm (12")= 1047,28 m

Instalación Tubería alcantarillado PVC novafort 200 mm (8")= 562,70 m

Instalación Tubería alcantarillado PVC novafort 200 mm (8")= 360,70 m

TOTAL tubería PVC instalada: 5875,82 m.
Por lo anterior, en este contrato se cumple con el criterio de experiencia literal c).
Cumple:

SI

Contrato 3
Objeto

OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA AVENIDA LA TOMA ENTRE CARRERAS 4 Y LA CARRERA 1G; CALLE 16 CARRERAS 1G Y 1D (AVENIDA CIRCUNVALAR) POZO PMA FASE III, DE LA CIUDAD DE NEIVA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
26	9	2009

Valor (pesos):

\$ 1.295.508.586,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.607

Tipo de Proponente:

PERSONA NATURAL

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

N/A

Actividades asociadas:

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC RIB STEEL DE 36"

Observaciones:

* Folio 61: se anexa certificado de obra suscrito por el Subgerente Técnico Operativo de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P de fecha 15 de Abril de 2010. Contrato N° 113 de 2007.

*Folio 62 a 65 se anexa Acta de Recibo Final de Obra debidamente suscrito por el Contratista, la Interventoría y la Entidad Contratante, en donde se evidencia la ejecución de las siguientes actividades, relacionadas con el criterio de experiencia mínimo exigido, literal b) : "...Una (1) de los contratos y/o proyectos apartados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)..."

Diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm):

Tubería PVC Rib Steel 36": 669,2 m.

Por lo anterior, en este contrato se cumple con el criterio de experiencia literal b).
Cumple:

SI

Observación general:

El proponente cumple con los criterios mínimos de experiencia específica requerida en los Términos de Referencia.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	30/11/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO HIDRO ALCANTARILLADO APARTADO
Integrantes y % de Participación:	HIDROCONSULTING SAS (50%) - FUENTE VITAL INGENIERIA S.A.S (15%) - EPSILON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S (5%) Y JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO (30%)
Representante Legal:	CLAUDIA MILENA ROMÁN HENAO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899 Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210 SMMLV

Contrato 1
Objeto
 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SIMAÑA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	18	10	2008
Valor (pesos):	\$ 1.220.286.411,88		
Valor (SMMLV)	\$ 1.851		
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 70%

Actividades asociadas: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6", 8", 10" Y 12"

* Folio 67 a 68: se presenta modelo carta de información de Consorcio donde se evidencia que el ingeniero Jose Eusebio Torres Romero tuvo una participación del 70% en el Consorcio Futuro 2006
 * Folio 69 a 85: Se presenta Acta de Liquidación Contrato de Obras N° 221-2006 suscrita por la Entidad Contratante GOBERNACIÓN DEL CESAR, Contratista e Interventoria de fecha 30 de Julio de 2010.
 En dicho documento se incluye la relación de ítems y cantidades, por lo tanto se puede evidenciar la ejecución de las siguientes actividades, relacionadas con el criterio de experiencia mínimo exigido, literal
 "...c) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)..."

Observaciones:

Diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm):
 Instalación Tubería alcantarillado PVC 8"= 7094,18 m
 Instalación Tubería alcantarillado PVC 10"= 147 m
 Instalación Tubería alcantarillado PVC 12"= 352,36 m
Total tubería PVC instalada igual o superior a 8" (200 mm): 7593,54 m

No obstante lo anterior, el proponente no aportó la copia del contrato ni certificación que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación, es por ésto que el Proponente deberá allegar esta información.

El Proponente mediante oficio del 28 de Noviembre de 2016, en el cual da respuesta al documento de solicitud de subsanabilidad, adjuntando del folio 5 al 11, copia de la certificación del Contrato N° 0221 de 2006, suscrita por el Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar y el Consorcio Futuro 2006, de fecha 13 de Julio de 2009, donde informa que las obras fueron recibidas a satisfacción por la entidad contratante. De otro lado se actualiza el valor final del contrato ejecutado con el valor indicado en dicha certificación.

Observaciones Subsanación :

Con esta información fue posible verificar la acreditación de la experiencia específica del proponente, según las reglas establecidas en los Términos de Referencia

Cumple:	SI
Debe Subsanar	NO

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL MERCADO, CRA 11 ENTRE CALLES 11 Y 14, CALLE 12 ENTRE CRAS 10 Y 11 Y DIAGONAL ENTRE CRA 9 Y 10 EN SANTA MARTA D.T.CH; REHABILITACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LOS ALMENDROS, CALLE 7A ENTRE CRAS 19 Y 19D, CALLE 9B ENTRE CARRERAS 20A Y 20, CRA 19 ENTRE CALLES 8 Y 9, CALLE 8 ENTRE 19 Y 19A, CRA 18 A EBTRÉ CALLE 8 Y 8A, CRA 18 CON CALLE 8, CRA 16F ENTRE CALLE 7A Y 8A, CRA 17 ENTRE CALLES 8 Y 9, CRA 17 ENTRE CALLES 8 Y CALLE 8A, CALLE 8 ENTRE CRA 17 Y 17A, EN SANTA MARTA D.T.CH Y REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE BASTIDAS ENTRE LA CRA 35 CON CALLE 9C Y LA CRA 32 CON CALLE 10 EN SANTA MARTA D.T.C.H

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (\$MMLV)

Tipo de Proponente:

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

Observaciones:

Día	Mes	Año
27	12	2011

\$ 2.893.550.336,00

\$ 5.132

CONSORCIO

95%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC PERFILADA UM

* Folio 87: se anexa certificado de obra suscrita por la Directora de Metroagua S.A E.S.P de fecha 15 de Enero de 2013. Contrato N° 25 de 2011, la cual incluye el valor final del proyecto, la fecha de terminación y la tubería instalada en desarrollo del proyecto, así:

Instalación Tubería alcantarillado PVC Perfilada UM DN 200 mm (8")= 1689,82

Instalación Tubería alcantarillado PVC Perfilada UM 250 mm (10")= 208 m

Instalación Tubería alcantarillado PVC Perfilada UM 400 mm (16")= 649 m > 400 m. CUMPLE

Con este Contrato el proponente cumple con el criterio de experiencia literal b) "...Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)...".

Cumple: SI

Observación general: El proponente cumple con los criterios mínimos de experiencia específica requerida en los Términos de Referencia.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	22/11/2016
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA
Proponente:	PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SA
Integrantes y % de Participación:	100%
Representante Legal:	JORGE ALEXANDER BECERRA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, BOYACA

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	23	5	2015
Valor (pesos):	\$ 4.187.927.648,00		
Valor (SMMLV):	\$ 6.499		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 50%

Actividades asociadas: b) y c)

Observaciones: Folios 36 a 39. Se presenta el Acta de Liquidación del contrato. Folios 40 a 41 presenta acta de recibo parcial de obras, en donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia específica mediante la instalación de: 8542 m de tubería PVC igual o mayores a 8" y 862 m de tubería igual o mayor a 16". Folios 42 a 48 presenta copia de contrato. Folios 49 a 50 presenta documento de conformación de consorcio. Los documentos aportados cumplen con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:	SI
Debe Subsanar	NO

Observación general: Mediante el contrato 1, el proponente cumple con el valor y experiencia específica requerida para cumplir las condiciones (a), (b) y (c) de los requisitos habilitantes.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	21/11/2016
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL FUTURO 2600
Integrantes y % de Participación:	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA - 60% LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ - 40%
Representante Legal:	LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITIÁN

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:	
Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATADOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR VILLAMARIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA
--------	---

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2003</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	12	12	2003
Día	Mes	Año					
12	12	2003					
Valor (pesos):	\$ 468.790.622,00						
Valor (SMMLV)	\$ 1.412						
Tipo de Proponente:	Persona Natural						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	100%						
Actividades asociadas:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN PVC						

Observaciones:

A folio 306 el proponente presenta certificación expedida por el Director Ejecutivo de la Asociación Municipios del Sumapaz en fecha 12 de noviembre de 2005, en la que indica que el señor LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITIÁN, Representante Legal de la firma CONSTRUCTORA SINATEL LTDA ejecutó el contrato iniciado el 12 de junio de 2003 y terminado el 12 de diciembre de 2003 (6 meses), por valor de \$468.790.622, con lo que acredita la condición de valor, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1. "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente", Literal B, que en su tenor literal establece: "B. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), se efectuará de acuerdo con el valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha".

A folios 307 y 308 presenta el acta de recibo final del contrato de obra, en la cual se evidencia que instaló 875 metros lineales de tubería PVC para alcantarillado de 24" y 475 metros lineales de tubería PVC para alcantarillado de 32", con lo que acredita 1350 lineales de tubería PVC para alcantarillado de diámetro mayor a igual o superior a 8" y a 16", acreditando parcialmente el cumplimiento de los literales b y c del numeral numeral 3.1.3.1. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE** del Subcapítulo II del Capítulo II de los Términos de Referencia.

Cumple:	SI
----------------	-----------

Contrato 2
Objeto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL MUNICIPIO DE JURADÓ - CHOCÓ

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
	16	1	2015
Valor (pesos):	\$ 3.039.693.978,30		
Valor (SMMLV)	\$ 4.717		
Tipo de Proponente:	Unión Temporal		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

UNIÓN TEMPORAL JURADÓ 2013:
 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA (35%)
 - LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ (35%)
 - LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITIÁN (30%)

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN PVC

A folios 322 a 324 el proponente presenta la carta de información de la Unión Temporal Juradó 2013, dirigida al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter, en la que detalla la participación de los integrantes en la UT. Acorde con lo indicado en el literal A de numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los Términos de Referencia, se acreditará hasta el 70% del valor del contrato referido.

Observaciones:

A folios 309 a 313 el proponente presenta acta de entrega y recibo final del contrato PAF-ATF-054-2013, de fecha 16 de enero de 2015, en la cual consta que el contrato terminó el día 17 de septiembre de 2014, por valor de \$4.342.419.969, con lo que acredita la condición de valor, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1. "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente", Literal B, que en su tenor literal establece: "B. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), se efectuará de acuerdo con el valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha". Se tomó para el cálculo la fecha de terminación del contrato.

En el folio 311 se certifica que mediante el contrato, el proponente instaló 3.208,13 metros lineales de tubería PVC Novafort de 200 mm y 65,80 metros lineales de tubería PVC Novafort de 250 mm, con lo que acredita la instalación de 3.273,93 metros lineales de tubería PVC para alcantarillado en diámetro mayor o igual a 8", acreditando el cumplimiento del literal c del numeral numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE del Subcapítulo II del Capítulo II de los Términos de Referencia.

Cumple: SI

Contrato 3
Objeto CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE IV 2010 "ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL CENOP" EN SAN LUIS - TOLIMA

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
	8	4	2011
Valor (pesos):	\$ 7.006.128.436,32		
Valor (SMMLV)	\$ 13.081		
Tipo de Proponente:	Consorcio		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSORCIO ESPINAL 2600:
 - LUIS ARNULFO TÉLLEZ QUITIÁN (15%)
 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA (85%)

Actividades asociadas:

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN PVC

A folio 327 a 328 el proponente presenta la carta de información del Consorcio Espinal 2600, dirigida a la policía Nacional, en la que detalla la participación de los integrantes en el Consorcio. Acorde con lo indicado en el literal A de numeral 3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE de los Términos de Referencia, se acreditará hasta el 85% del valor del contrato referido.

Observaciones:

A folios 325 a 326 el proponente presenta certificación expedida por el Jefe de Área de contratación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, de fecha 25 de julio de 2011, en la cual consta que el contrato terminó el día 08 de abril de 2011, por valor de \$9.341.504.581,76, con lo que acredita la condición de valor, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia numeral 3.1.3.1.1. "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente", Literal B, que en su tenor literal establece: "B. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), se efectuará de acuerdo con el valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha".

A folios 329 a 370 presenta el balance final de mayores y menores cantidades del contrato. En ella se observa que el consorcio instaló 399,92 metros lineales de tubería PVC 8" para aguas residuales, 83 metros lineales de tubería PVC 8" para aguas lluvias, 527,41 metros lineales de tubería PVC 16" para aguas lluvias, 134,13 metros lineales de tubería PVC 18" para aguas lluvias y 354 metros lineales de tubería PVC 12" para aguas lluvias, acreditando parcialmente el cumplimiento de los literales b y c del numeral numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE del Subcapítulo II del Capítulo II de los Términos de Referencia.

Cumple: SI

Observación general: Mediante la presentación de los contratos No. 1, 2 y 3 el proponente acredita el 100% de los requisitos indicados en el numeral 3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE del Subcapítulo II de los Términos de Referencia.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	17/11/2016
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Proponente:	Andina de Construcciones y Asociados S.A.S.
Integrantes y % de Participación:	
Representante Legal:	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto
 Construcción, reposición y referenciación de redes de acueducto y obras necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente de válvulas, hidrantes, y presiones en el circuito batallon y un sector del Circuito Orfelinato del Area distribución acueducto zona centro; construcción, reposición y referenciación de las redes de alcantarillado en la cuenca Santa Elena sector prado centro primera fase, del area recolección aguas residuales zona centro; construcción ampliación de redes de telecomunicaciones, construcción y extencion de de redes de distribución de gas en un sector de la zona centro oriental atendida por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P y la reconstrucción y la reconstrucción de andenes y obras de paisajismo y de amoblamiento urbano en el sectro del prado centro responsabilidad de la secretaria de obras públicas del Municipio de Medellín - Contrato No 010123275

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	5	12	2006
Valor (pesos):	\$ 7.467.387.274,00		
Valor (SMMLV)	\$ 18.302		
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

Observaciones:

A folio 33 se allega certificación emitida por Empresas Públicas de Medellín y suscrita Cesar Mauricio G ingeniero del area de proyectos de redes de Agua, en la misma se puede verificar, objeto, valor del contrato, fecha de terminación y la ejecución de redes de alcantarillado, a folio 34 al 49 se allega el acta de liquidación del contrato No 010123275, suscrita por Francisco J Piedrahita Director de aguas y el contratista, como anexo al acta se allegan el cuadro de obra ordinaria y adicional pagada donde se puede verificar a instalación de 2224 m de tubería para alcantarillado en concreto en diámetros iguales o mayores a 8" y menores a 16" además se puede verificar la instalación de 2900 m de tubería en PVC y concreto con diámetros mayores a 16", adicionalmente se tiene que a folio 43 se allega el anexo 2 de obras extras pagadas, el anexo 3, reconcomimiento y transacciones. La documentación aportada cumple con las condiciones de experiencia y las reglas de acreditación solicitadas en los Términos de Referencia

Cumple:	SI
----------------	----

Contrato 2

Objeto

Construcción del sistema de alcantarillado de agua residual domestica de la zona central del corregimiento de santa Elena

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
8	12	2015

Valor (pesos):

\$ 7.376.355.934,00

Valor (SMMLV)

\$ 11.448

Tipo de Proponente:

Persona jurídica

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería de alcantarillado

Observaciones:

A folio 50 se allega certificación emitida por La secretaria de gestión y control territorial de la Alcaldía de Medellín, y suscrita por Jose Nicles Duque, secretario, en la misma se puede verificar el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor ejecutado y las actividades realizadas dentro de las que se encuentran el suminsitro, transporte y colocación de 3585 m de tubería PVC alcantarillado

Con la información aportada se da cumplimiento a las condiciones de expereicnia y acreditación establecidas en los Términos de Referencia

Cumple:

SI

Observación general:

Con la Información aportada se da cumplimiento a las condiciones de experiencia establecidas en los Términos de Referencia

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	05/12/2016
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
Proponente:	CONSORCIO APARTADO M&A
Integrantes y % de Participación:	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS (30%) - APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (25%) - GRUPO CONSULTOR CAPITAL (5%) - MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ (10%) - JORGE ARTURO ARBELAEZ ROJAS (30%) = 100%
Representante Legal:	JOSE LUIS RADA RAYO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO POR EL METODO DE REVONACION SIN ZANJA Y ALCANTARILLADO BARRIOS SANTA RITA Y SANTA TERESITA EN VARIAS DIRECCIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	17	5	2008
Valor (pesos):	\$ 11.152.836.400,00		
Valor (SMMLV)	\$ 12.083		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 50%

Actividades asociadas: b) y c)

Observaciones: Folios 83 a 84. Se presenta certificación suscrita por Ingeniero de Proyecto de EMCALI, en donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia específica mediante la instalación de: 5427 m de tubería PVC igual o mayores a 8" y 3288 m de tubería igual o mayor a 16". Los documentos aportados cumplen con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES INSTALACION Y PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE LAS OBRAS DEL TRASVASE DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO CALI A LA PTAR CAÑAVERALEJO. CONTRATO ADICIONAL No.1 - REPOSICION COLECTOR MARGEN IZQUIERDA RIO CALI Y PROTECCION ESTRUCTURAL DE LA RIBERA DEL RIO

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	3	1	2008
Valor (pesos):	\$ 5.667.369.393,00		
Valor (\$MMLV)	\$ 3.070		
Tipo de Proponente:	CONSORCIO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 25%

Actividades asociadas: b) y c)

Observaciones: Se aclara que el contrato relacionado en el Formato No. 3 en el Folio 82 no corresponde con la certificación anexada para la evaluación de la experiencia, sin embargo se procedió a analizar el contenido de dicha certificación y esta aplica para la evaluación de la experiencia solicitada en el proceso. Así en los Folios 85 a 86. Se presenta certificación suscrita por Supervisor EMCALI EICE ESP, en donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia específica mediante la instalación de: 3100 m de tubería PVC igual o mayores a 8"- 16". Los documentos aportados cumplen con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple: SI

Observación general: Mediante el contrato 1 y 2. El proponente cumple con el valor y experiencia específica requerida para cumplir las condiciones (a), (b) y (c) de los requisitos habilitantes. Teniendo en cuenta lo anterior el proponente deberá allegar el formato 3 debidamente diligenciado teniendo en cuenta los contratos aportados.

Observación general subsanación: El proponente allego el formato 3 debidamente diligenciado teniendo en cuenta los contratos aportados.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	22/11/2016
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
Proponente:	UNION TEMPORAL VRJ APARTADO
Integrantes y % de Participación:	VIÑAS RUSSI SAS (50%) - JIMENEZ INGENIERIA SAS (50%) = 100%
Representante Legal:	FLINIO ANDRES SAENZ ORTIZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FONCESA SIOSI Y ZONAS ALEDAÑAS, CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS LOMA FRESCA, LA CONCEPCION Y ZONAS ALEDAÑAS Y CONSTRUCCION DE COLECTOR, REDES SECUNDARIAS Y DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR EL NUEVO MERCADO PUBLICO Y ZONAS ALEDAÑAS MUNICIPIO DE MAICAO.

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	30	11	2010
Valor (pesos):	\$ 3.479.946.327,00		
Valor (SMMLV)	\$ 6.757		
Tipo de Proponente:	PERSONA JURIDICA		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

c)

Observaciones:

Folios 57 a 58. Se presenta certificación suscrita por Ingeniero Director de Proyecto de AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP, en donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia específica mediante la instalación de: 11958 m de tubería PVC igual o mayores a 8". Los documentos aportados cumplen con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:	SI
----------------	----

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SUR (III ETAPA) EL COLECTOR CENTRAL Y OPTIMIZACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA.

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
26	10	2009

Valor (pesos):

\$ 2.981.648.537,00

Valor (\$MMLV)

\$ 6.461

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

b)

Observaciones:

Folios 59 a 60. Se presenta certificación suscrita por Ingeniero Director de Proyecto de AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA SA ESP, en donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia específica mediante la instalación de: 938 m de tubería PVC igual o mayores a 16". Los documentos aportados cumplen con lo requerido en los términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Mediante el contrato 1 y 2. El proponente cumple con el valor y experiencia específica requerida para cumplir las condiciones (a), (b) y (c) de los requisitos habilitantes.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	05/12/2016
Tipo de Proponente:	Consorcio
Proponente:	CONSORCIO AGUAS APARTADÓ
Integrantes y % de Participación:	POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS (30%), CONSTRUCTORA NIRVANA LTDA (40%) Y CONSTRUCCPIEDRA CIA LTDA (30%)
Representante Legal:	XAVIER OSWALDO PIEDRA CALLE

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	
Subsanación	X

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO CANTONAL DE ECHANDÍA. ETAPA I.

Fecha de Terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Día	Mes	Año
22	1	2008
\$	1.761.035.213,34	
\$	3.816	
Persona Jurídica		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería en concreto y PVC para alcantarillado.

A Folios 132 al 134, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Gobierno Local de Echandía - Provincia Bolívar, Ecuador, donde Walter Gonzales M. Fiscalizador - Observador suscribe dicho documento, en el cual se evidencia la ejecución del mismo, el objeto, el valor total del contrato y se evidencia el año de terminación.

Adicionalmente, el certificado incluye las actividades requeridas como experiencia específica, las cuales se relacionan así:

DESCRIPCIÓN:

- Instalación de tubería Concreto Simple D=300mm: 10.433,7 mL
 - Instalación de tubería PVC D=400mm: 3.862,1 mL
 - Instalación de tubería PVC D=600mm: 1.315,2 mL
 TOTAL >= 200mm: 15.611,0 mL
 TOTAL >= 400mm: 5.177,3 mL

A Folios 135, el proponente anexa el Apostille del certificado mencionado con anterioridad, debido a que el contrato se celebró en el país de Ecuador, el cual está suscrito por Rosario Bélgica García Paredes Notaria de la Notaría trigésima del Cantón Quito - Pichincha.

A Folios 136 el proponente anexa el cambio de moneda realizado para calcular la equivalencia en SMMLV.

Observaciones:

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior En la documentación aportada no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original. En razón a lo anterior, se solicita remitir la respectiva documentación que acredite la experiencia dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR del Subcapítulo I Capítulo II de los Términos de referencia, que al tenor indica: "(...)La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento". Por lo anterior el proponente deberá allegar información que permita verificar las condiciones establecidas en los Términos de Referencia con el fin validar la experiencia aportada

Observaciones Subsanación:

En la documentación aportada en la etapa de subsanación no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original. En razón a lo anterior, se solicita remitir la respectiva documentación que acredite la experiencia dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR del Subcapítulo I Capítulo II de los Términos de referencia, que al tenor indica: "(...)La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento".

Por lo anterior esta certificación no puede ser tenida en cuenta para acreditar experiencia específica

Cumple:

NO

Contrato 2 Contrato No. 00953
Objeto Reconstrucción de Pavimentos y Andenes demolidos para la instalación, reparación y reposición de las redes de Acueducto y Alcantarillado.

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	10	10	2007
Valor (SMMLV)	\$ 12.839.501.763,00		
Tipo de Proponente:	\$ 29.605		
	Persona Jurídica		
	Constructora Nirvana - 100%		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: Actividades asociadas:

Observaciones: Instalación de tubería en concreto y PVC para alcantarillado.
 A Folios 138 al 141, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP, donde Juan Acosta Salazar Gerente de Planeación y Desarrollo suscribe dicho documento, en el cual se evidencia la ejecución del mismo, el objeto y el año de terminación. Adicionalmente, el certificado incluye las actividades requeridas como experiencia específica, las cuales se relacionan así:
DESCRIPCIÓN:
 - Instalación de tubería de alcantarillado de PVC D=200mm: 14.216,9 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de PVC D=250mm: 1.438,7 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de PVC D=300mm: 1.641,5 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de PVC D=400mm: 87,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=200mm: 76,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=250mm: 141,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=350mm: 178,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=400mm: 662,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=450mm: 553,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=500mm: 292,0 mL
 - Instalación de tubería de alcantarillado de Concreto D=600mm: 94,0 mL
 TOTAL>=200mm: 19.380,1 mL
 TOTAL>=400mm: 1.668,0 mL
 Es necesario aclarar el concepto de "Valor del contrato" enunciado en el certificado, ya que según Términos de referencia, este debe ser el valor Total o Final del contrato adjunto para poder dar cumplimiento de los requisitos exigidos.

Observaciones Subsanación: El proponente anexa el certificado de ejecución de contrato, suscrito por Alberto Madero Bacca Subgerente de Interventoría, donde consta el valor total del contrato. Por tal motivo, cumple con lo requerido.

Cumple: SI

Contrato 3 Contrato No. 1-01-31100-970-2009
Objeto DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y CONEXIONES A LA RED PLUVIAL EN EL SECTOR DE GAVILANES DE LA LOCALIDAD DE SUBA.

Fecha de terminación	Día	Mes	Año
Valor (pesos):	10	6	2011
Valor (SMMLV)	\$ 2.997.473.132,40	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL	
Tipo de Proponente:	\$ 5.596	CONTRATO PRESENTADO	
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	Consortio		
Actividades asociadas:	60%		

Observaciones: Instalación de tubería para alcantarillado
 A Folios 143 a 149, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, suscrito por Boanerges Humberto Riveros Quevedo Representante Legal de Interventoría y María Inés Guantiva Coordinadora contrato de Obra, donde consta la ejecución y cumplimiento del mismo, el objeto del contrato, la fecha de terminación y el porcentaje de participación. En dicho certificado, se puede verificar también la experiencia específica, relacionada así:
ACTIVIDADES
 - Instalaciones de tuberías corrugada exl, lisa Int, PS57 psi, D200mm: 4.691 mL
 TOTAL>=200mm: 4.691 mL
 TOTAL>=400mm: 0 mL
 Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia en cuanto a la condición de cumplimiento "C.", correspondiente a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado y el valor en SMMLV aporta para validar la condición de presupuesto.

Cumple: SI

Observación general: Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección, pero deberá subsanar el contrato No.2 para que sea tenido en cuenta respecto a la condición de experiencia específica.

Observación general Subsanación: Con la documentación aportada para subsanar, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	17/11/2016
Tipo de Proponente:	JURIDICO
Proponente:	ESPIÑA & DELFIN COLOMBIA
Integrantes y % de Participación:	
Representante Legal:	FERNANDO VEITES PEREZ QUINTELA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos

X

Subsanación

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899 Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210 SMMLV

Contrato 1

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN - CONTRATO PAF-ATF-041-2012

Fecha de Terminación

Día	Mes	Año
15/01/1900	12	2014

Valor (pesos):

\$ 7.720.288.571,00

Valor (SMMLV):

\$ 7.520

Tipo de Proponente:

JURIDICO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

60%

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías de PVC para alcantarillado en 8519 ml de 16" ó 14715 ml de 8"

Observaciones:

A folio 39 el proponente allega documento de conformación de consorcio donde se puede verificar el % de participación de Espina y delfin Colombia en el citado cobtrato (60%)
A folio 40 el proponente aporta Acta de Entrega y Recibo Final del contrato de obra PAF-ATF-041-2012 con fecha de 15 de enero de 2015, corresponde al contrato PAF-ATF-041-2012 Firmada por Manuel Guillermo Alfaro director de interventoría, Mauricio Andres chaparro Gerente Empresa de Acueducto y alcantarillado de Popayan, en la misma se iondica donde la interventoria hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado y recibido por el interventor y Empopasto S.A. E.S.P. a entera satisfacción, el objeto del contrato, el valor ejecutado y la fecha de terminación
A folio 41 se allega informe mensual del periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de diciembre .
A folio 42 al 56 se allega acta de recibo parcial y resumen presupuestal suscrita entre el interventor y el contratista donde se puede verificar que se realizó la instalación de la tubería en las longitudes que se indican a continuación:
FOLIO TUBERIA 8" O MAYOR TUBERIA 16" O MAYOR
TOTAL 6274,413 7,965,700
Con la documentación aportada y teniendo en cuenta que el contrato fue ejecutado con la Patrimonio Autonomo Fideicomiso asistencia Técnica Findeter se pudo verificar que el proponente Cumple con lo solicitado en los TDR para el presente proceso.

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 19 Y 30 MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	11	2013

Valor (pesos):

\$ 4.549.768.116,00

Valor (SMMLV)

\$ 5.403

Tipo de Proponente:

JURIDICO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

70%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería PVC Alcantarillado sanitario y pluvial urbano en 2839 ml mayor a 8" y 1347 ml tubería PVC mayor a 16"

Observaciones:

El proponente aporta a folio 57 Certificación del contrato de obra PAF-ATF-014-2012 Firmada por Carolina Lozano Ostos, donde se puede verificar objeto, y Porcentaje de participación, que el contrato ha sido entregado y recibido por el interventor y Empopasto S.A. E.S.P. a entera satisfacción, con esta certificación el proponente Cumple con lo solicitado en los TDR para el presente proceso. En el Acta de Recibo Final y entrega del Objeto contractual que hace parte de la certificación se tiene que se ejecutaron las siguientes cantidades
FOLIO TUBERIA 8" O MAYOR TUBERIA 16" O MAYOR

TOTAL 1050 1182

Con la documentación aportada y teniendo en cuenta que el contrato fue ejecutado con la Patrimonio Autonomo Fideicomiso asistencia Técnica Findeter se pudo verificar que el proponente Cumple con lo solicitado en los TDR para el presente proceso

Cumple:

SI

Observación general:

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	22/11/2016
Tipo de Proponente:	Consorcio
Proponente:	CONSORCIO OPTIMIZACIÓN APARTADÓ 018
Integrantes y % de Participación:	LYDCO INGENIERIA SAS (60%) Y INGECOL SA (40%)
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1 Contrato No. 1-01-31100-1492-2013

Objeto Rehabilitación de Puntos Críticos en redes de alcantarillado pluvial y sanitario en las localidades de Usaqué, Suba y Chapinero.

Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	4	8	2015
Valor (pesos):	\$ 6.744.789.344,00	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL	
Valor (SMMLV):	\$ 10.468	CONTRATO PRESENTADO	
Tipo de Proponente:	Unión Temporal		

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas: Instalación de tubería en concreto y PVC para alcantarillado.
A Folios 66 al 69, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, donde Humberto Enrique Perea Amaya Supervisor EAB SA ESP suscribe dicho documento, en el cual se evidencia la ejecución del mismo, el objeto, el valor total del contrato y el año de terminación.

Adicionalmente, el certificado incluye las actividades requeridas como experiencia específica, las cuales se relacionan así:

DESCRIPCIÓN:

- Instalación de tubería PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi D=250mm: 1.445,0 mL
- Instalación de tubería PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi D=315mm: 742,3 mL
- Instalación de tubería PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi D=355mm: 84,9 mL
- Instalación de tubería PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi D=400mm: 1,1 mL
- Instalación de tubería PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi D=450mm: 12,2 mL
- Instalación de tubería PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi D=500mm: 190,8 mL

Observaciones:

TOTAL<=200mm: 2.476,3 mL
TOTAL>=400mm: 204,1 mL

A Folios 70 a 72, el proponente anexa el Documento Unión Temporal, el cual está suscrito por Lina Jisela Murcia Cuellar Representante Legal de Lydco Ingeniería SAS y Cristian Gómez Mejía Representante Legal de Ingecol SA. De acuerdo a los Términos de Referencia, la participación se dará de la siguiente manera: "la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso". Por tanto, en esta caso la sumatoria es del 100%

Con la documentación anexa a la propuesta NO se da cumplimiento a los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado, pero aporta valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.

Cumple:	SI
----------------	----

Contrato 2 Contrato No. 003 del 04 de Diciembre del 2008
Objeto AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN, DE 21,645.27 DE TUBERÍA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES. MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	Día	Mes	Año
Fecha de terminación	28	5	2010
Valor (pesos):	\$ 6.846.361.190,32	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL	
Valor (SMMLV)	\$ 13.294	CONTRATO PRESENTADO	
Tipo de Proponente:	Consortio		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	92%		
Actividades asociadas:	<p>Instalación de tubería de polietileno de alta densidad para alcantarillado</p> <p>A Folios 73 a 81, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore SA ESP, suscrito por Jaber Andrey Jaimes Rodríguez Gerente Empresa de Servicios Públicos de Pore y Fabián Andrés Rueda Flechas Representante Legal de Unión Temporal Deicos Interventor Contratado, donde consta la ejecución y cumplimiento del mismo, el objeto del contrato y la fecha de terminación.</p> <p>En dicho certificado, se puede verificar también la experiencia específica, relacionada así:</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D= 8": 9.472,3 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=10": 1.839,5 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=12": 773,4 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=15": 613,6 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=18": 525,0 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=24": 89,8 mL <p>TOTAL>=200mm: 13.313,6 mL TOTAL>=400mm: 614,8 mL</p> <p>A Folios 82 a 84, el proponente anexa el Documento de Consortio y Unión Temporal, el cual está suscrito por Wilfredo Bernardo Torres Sabogal Representante Legal de Proterra LTDA y Cristian Gómez Mejía Representante Legal de Ingecol SA, donde se evidencia el porcentaje de participación, en este caso 92%.</p> <p>Con la documentación anexa a la propuesta se da cumplimiento a los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado en lo correspondiente a la condición de cumplimiento "B" y "C", y aporta valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.</p>		

Cumple: SI

Contrato 3 Contrato No. 002 del 04 de diciembre del 2008
Objeto AMPLIACIÓN DE 4528.8 METROS DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO DE CASANARE

	Día	Mes	Año
Fecha de terminación	4	1	2010
Valor (pesos):	\$ 10.580.776.497,48	EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL	
Valor (SMMLV)	\$ 20.545	CONTRATO PRESENTADO	
Tipo de Proponente:	Unión Temporal		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	92%		
Actividades asociadas:	<p>Instalación de tubería para alcantarillado</p> <p>A Folios 85 a 91, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore SA ESP, suscrito por Jaber Andrey Jaimes Rodríguez Gerente Empresa de Servicios Públicos de Pore y Fabián Andrés Rueda Flechas Representante Legal de Unión Temporal Interventoría del Llano 2008 Interventor Contratado, donde consta la ejecución y cumplimiento del mismo, el objeto del contrato y la fecha de terminación.</p> <p>En dicho certificado, se puede verificar también la experiencia específica, relacionada así:</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=12": 300,6 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=15": 415,4 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=18": 517,9 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=24": 332,2 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=30": 417,3 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=42": 323,3 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=48": 2.180,5 mL - Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad alcantarillado D=60": 655,1 mL <p>TOTAL>=200mm: 5.142,9 mL TOTAL>=400mm: 4.426,9 mL</p> <p>A Folios 92 a 94, el proponente anexa el Documento de conformación de Consortio y Unión Temporal, el cual está suscrito por Wilfredo Bernardo Torres Sabogal Representante Legal de Proterra LTDA y Cristian Gómez Mejía Representante Legal de Ingecol SA, donde se evidencia el porcentaje de participación, en este caso 92%.</p> <p>Con la documentación anexa a la propuesta se da cumplimiento a los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tuberías para alcantarillado en lo correspondiente a la condición de cumplimiento "B" y "C", y aporta valor en SMMLV para validar la condición de presupuesto.</p>		

Cumple: SI

Observación general: Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	17/11/2016
Tipo de Proponente:	JURIDICO
Proponente:	UT ALCANTARILLADO APARTADO
Integrantes y % de Participación:	CONHYDRA SA. E.S.P. (50%) Por ciento EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. (50%) Por ciento
Representante Legal:	FERNANDO VIEITES PEREZ QUINTELA

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE Contrato No. 2014-OO-37-0017

	Día	Mes	Año
Fecha de Terminación	01/01/1900	5	2015
Valor (pesos):	\$ 1.462.244.252,00		
Valor (SMMLV)	\$ 2.269		
Tipo de Proponente:	JURIDICO		

Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONHYDRA SA. E.S.P. (50%)
EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. (50%)

Actividades asociadas: Redes de alcantarillado

Observaciones: El proponente aporta certificación de la Gobernación de Antioquia a Folio No. 50, del contrato de obra 2014-OO-37-0017 con fecha de 11 de diciembre de 2015, donde se puede verificar el objeto, el porcentaje de participación, el valor ejecutado, la fecha de terminación y donde se hace constar por parte de la Gerente de Servicios Públicos Astrid Helena Barrera Roldan al ejecución de actividades relacionadas con lo solicitado en los TDR para el presente proceso. En la certificación se puede verificar la ejecución de las siguientes cantidades:

FOLIO	TUBERIA 8" O MAYOR	TUBERIA 16" O MAYOR
TOTAL	81,60	460,33

Con la certificación aportada se da cumplimiento a las condiciones de experiencia solicitadas en los Términos de Referencia

Cumple: SI

Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y OBRAS DE URBANISMO EN LOS SECTORES LLANO DE BOLIVAR, SANTA LUCIA Y URBANIZACION GUILLERMO GAVIRIA

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
23	10	2008

Valor (pesos):

\$ 4.334.864.495,00

Valor (\$MMLV)

\$ 9.393

Tipo de Proponente:

JURIDICO

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

100%

Actividades asociadas:

Instalación tuberías de alcantarillado entre 8 y 16 pulgadas y superiores

El proponente aporta certificación a folio 56 de la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia firmada por Nelson Jairo Cano Sepulveda Alcalde (E), donde se puede verificar el objeto, la fecha de terminación ,el valor ejecutado, las obras ejecutadas, ademas manifiesta que las obras fueron recibidas a entera satisfacción, En la certificación aportada se tiene que las siguientes cantidades certificadas:

FOLIO	TUBERIA 8" O MAYOR	TUBERIA 16" O MAYOR
TOTAL	5865	13104

Con esta certificación el proponente Cumple con lo solicitado en los TDR para el presente proceso.

Observaciones:

Cumple:

SI

Observación general:

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-018-2016
Objeto	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS BARRIOS ANTONIO ROLDAN Y MATA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE APARTADO"
Fecha de diligenciamiento	17/11/2016
Tipo de Proponente:	Consortio
Proponente:	Consortio ZA
Integrantes y % de Participación:	Carlos Mario Zapata Ramirez 50% Miguel Angel Avila Reyes 50%
Representante Legal:	

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

Requerimientos	X
Subsanación	

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en la INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO, con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN:	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.	SI
	b.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a CUATROCIENTOS (400) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 16" (400 mm)	SI
	c.	Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en INS-TALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000) METROS y cuyo diámetro sea igual o superior a 8" (200 mm)	SI

Presupuesto Estimado:	\$ 2.213.318.899	Pesos
Presupuesto Requerido:	\$ 3.210	SMMLV

Contrato 1

Objeto
Mejoramiento de redes de Alcantarillado barrio las Ferias municipio de la Dorada

Fecha de Terminación	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">8</td> <td align="center">2012</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	30	8	2012
Día	Mes	Año					
30	8	2012					
Valor (pesos):	\$ 448.598.639,00						
Valor (SMMLV)	\$ 792						
Tipo de Proponente:	Consortio						
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	Carlos Mario Zapata - 50%						
Actividades asociadas:	Instalación de tubería de alcantarillado						
Observaciones:	A folio 45 al 46 se allega certificación emitida por La secretaria de Vivienda y Agua de la Gobernación de Caldas, suscrita por Hector Mario Osorio, Secretario de Vivienda, en la misma se puede verificar la instalación de 975 m de tubería PVC alcantarillado en los materiales requeridos con diámetros mayores a 16", adicionalmente se puede verificar la instalación de 753 m de tubería de diámetros iguales o mayores a 8 y menores a 16", La información aportada cumple con las reglas de acreditación y cumple las condiciones establecidas en los Términos de Referencia						

Cumple: SI

Contrato 2
Objeto

Construcción intercambiador Quebrada olivares tramo 1 del K 0 + 120 al K 0 + 851,8 entre camaras C-3 a C-28

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
15	9	2008

Valor (pesos):

\$ 1.399.386.910,50

Valor (\$MMLV)

\$ 3.032

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Carlos Mario Zapata - 50%

Actividades asociadas:

Instalación de tuberías de alcantarillado

Observaciones:

A folio 48 al 50 se allega certificación emitida por Aguas de Manizales S.A E.S.P y suscrita por Ricardo Sanabria Martínez en la cual se puede verificar la instalación de 97,5 m de tubería de alcantarillado en los materiales solicitados cvon diamtros iguales o mayores a 8" y menores a 16", así como la instalación de 507,5 m de tubería en diamtros iguales o mayores a 16"

Cumple:

SI

Observación general:
Contrato 3
Objeto

El mantenimiento y adecuación planta de tratamiento de agua potable y de redes de alcantarillado , en el batallon en el batallon de ingenieros No. 12 "General Liborio Mejia" en el municipio de Venecia - Caqueta; mantenimiento y adecuación de red de alcantarillado en el batallon de infantería No. 36 "Cazadores " en el municipio de san Vicente del Caguan - Caqueta, Mantenimiento y adecuación del sistema de alcantarillado y clausura de laguna y construcción y puesta en funcionamiento de pnmata de tratamiento de aguas residuales en el fuerte militar de Larandia "Larandia" - Caqueta"

Fecha de terminación

Día	Mes	Año
1	12	2012

Valor (pesos):

\$ 650.879.614,35

Valor (\$MMLV)

\$ 1.149

Tipo de Proponente:

Consorcio

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Miguel Angel Avila Reyes 35%

Actividades asociadas:

Construcción redes de alcantarillado

Observaciones:

A folio 54 se allega certificación emitida por El Ejercito Nacional y suscrita por el Director Administrativo de Ingenieros, Oscar Fernando Peralta, en la misma se puede verificar la fecha de terminación, el valor ejecutado., los miembros del consorcio y su porcentajes de participación.
A folio 56 al 62 se allega el acta de liquidación del contrato de obra 437 de 2012 en el mismo se puede verificar la instalación de 3554,55 m de tubería PVC con diametros mayores o iguales a 8" y menores a 16",
La información aportada cumple con las condiciones de experiencia y las formas de acreditación establecidas en los Términos de referencia.

Cumple:

SI

Observación general:

Con la información aportada se pueden verificar las condiciones de experiencia solicitadas en los Terminos de referencia