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1. ASPECTOS GENERALES.

El presente capitulo comprende la definicién del alcance general de los trabajos que deberén
realizarse, con el objeto de adelantar las obras civiles relacionadas con la Ampliacién y
Optimizacién de la Planta de Potabilizacién (PTAP) Existente y la Construccién de una Planta
de Potabilizacién Nueva, las cuales para efectos de su identificacion, de aqui en adelante, se
denominarén Planta Existente (la Antigua) y Planta Nueva del Sistema de Acueducto de la
ciudad de Montelibano.

ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS

El alcance general de los trabajos que deberdn ejecutarse en relacién con las obras
mencionadas comprenderd béasicamente las actividades de Optimizacién y Ampliacién de la
Planta de Potabilizacién para un caudal de 200 L/s. (Planta Existente) y de Construccién de
una Planta de Potabilizacién de 135 L/s. (Planta Nueva), teniendo presente en todo momento
lo indicado en estas especificaciones técnicas y planos de construccién, y en el formulario de
precios.

Con base en lo antes indicado, la ejecucién de las actividades se ha desarrollado,
como se define a continuacion:

ALCANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCION

El contratista deberd suministrar la mano de obra, planta de personal, materiales y
equipos para la correcta ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a
cabo todas las actividades de construccion, en un todo de acuerdo con lo
indicado en estas especificaciones técnicas, en los planos de construccidén y con
base en las cantidades de obra que se detallan en el formulario de precios (aunque
sin limitarse a ellas).

SERVICIOS PRELIMINARES
GENERALIDADES

El Contratista deberd suministrar e incluir en el valor total de su oferta toda la mano de obra,
materiales, planta de personal y equipos necesarios para llevar a cabo la instalacién de las
vallas de identificaciéon de la obra, las sefiales y protecciones, los tabiques, las barreras de cinta
plastica y demé&s obras de seguridad industrial. Igualmente las acciones necesarias para
ejecutar la investigacién de interferencias y todos los demds trabajos relacionados con esta
parte de la obra, como la construccién de pasos temporales peatonales y para vehiculos. El
costo de estos no serd medido y serd pagado por separado, como un ltem que incluya todos
los Servicios Preliminares antes sefialados, por lo que el Proponente deberé tenerlo en cuenta,
a la hora de presentar su oferta, en la actividad que para tal efecto estd relacionada en el
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formulario de cantidades de obra, valores unitarios y costo total, como una Suma Global y
Fija (Sg) para tal efecto.

El proponente deberd tener también en cuenta a la hora de presentar su oferta los siguientes
trabajos relacionados con los Servicios Preliminares, cuyos costos deberan estar incluidos en el
valor total de su oferta.

e la actividad de direccién para la investigacién de interferencias.

o El traslado y la reubicacién de las sefales, barricadas, tabiques, barreras, rejas
portétiles, conos de guia, etc.

e El suministro, colocacién, instalacién y mantenimiento de los pasos provisionales
peatonales y para vehiculos.

e Los costos referentes al alquiler y mantenimiento de los bafios portaétiles.

e Todos los demés trabajos que deberd ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este capitulo

ALCANCE

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la
mano de obra, planta de personal, materiales y equipos para la correcta ejecucién de todos
los trabajos necesarios para llevar a cabo los Servicios Preliminares; para ninguna de las
actividades y elementos descritos en este capitulo habrd medida ni pago por separado, pero
serdn de obligatorio cumplimiento durante el desarrollo del contrato. Por lo tanto, el
proponente los deberad tener en cuenta a la hora de realizar su presupuesto y presentar su
oferta.

Sefiales y protecciones que comprenden los avisos y barricadas de transito,
Construccién de pasos temporales para peatones, trabajadores, operadores de las
Planta, y para vehiculos, tabiques, rejas portétiles, vallas de identificacién y demds obras para
la sefializacién, proteccién y seguridad requeridas para la ejecucién de la obra.
o Replanteo de la obra.
e Investigacion de Interferencias

SENALES Y PROTECCIONES

GENERALIDADES

Para que no se presenten perturbaciones en la operacién de la Planta de Tratamiento
Existente, como consecuencia de los trabajos de adecuacién de las obras existentes previstas
como parte de la Ampliacién y Optimizacién de la misma, el Contratista deberd organizar
mediante planes detallados previamente aprobados por la Interventoria, la circulacién de los
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peatones y vehiculos en la zona de influencia de las obras, la disposicién en los sitios de
trabajo de los materiales a colocar 6 instalar, los desvios de pasos vehiculares, por cierres, y
restriccion de movilidad vehicular y peatonal, entre otros.

Todos los servicios tales como son los hidrantes, tapas de cajas, pozos de inspeccién en vias
peatonales entre edificios, 6 cualquier otro servicio de esta naturaleza que se encuentre en el
&rea de los trabajos, deberdn quedar con fécil acceso mientras se adelantan los trabajos y no
podrén ser obstruidos durante el tiempo que duren los mismos. Para este fin, el Contratista
deberd suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de sefales y protecciones
que a juicio de la Interventoria y/o la Empresa de Acueducto de Montelibano “JAGUAZUL
S.A. - ESP.” sean requeridas por la obra, en los sitios indicados por las mismas y de acuerdo
con lo estipulado en este capitulo.

Para las sefiales y protecciones, el Contratista deberd seguir las normas y recomendaciones
contenidas en las normas propias de Seguridad Industrial de JAGUAZUL S.A..

El Contratista llevard a cabo la construccién de los pasos temporales para peatones, vehiculos
y desvios provisionales, de tal forma que éstos sean amplios y lo suficientemente seguros para
evitar accidentes.

El Contratista deberd para la realizacién de sus actividades, retirar parcialmente barandas 6
remover puertas, las que deberdn ser reinstaladas inmediatamente se terminen las labores
correspondientes con esta actividad. Se procedera a realizar un inventario del estado de cada
uno de los componentes a retirar antes de iniciar las actividades.

En las areas de circulacién vehicular donde se suspenda el transito y de acuerdo con lo
indicado por JAGUAZUL S.A. 6 la Interventoria, se colocarédn barricadas y sefiales informativas
de las desviaciones provisionales de la movilidad.

El Contratista tomaré durante el tiempo que duren los trabajos y hasta su entrega final, todas
las medidas pertinentes para conservar y evitar dafios a todas las zonas aledafas, a las zonas
de trabajo y reparard los que se deterioren a causa de los trabajos. La Interventoria exigira al
Contratista los trabajos a que hubiere lugar por concepto de reconstruccién 6 reposiciéon de
obras y elementos afectados é dafiados por razones imputables al Contratista y en caso de no
pago, descontara al Contratista dichos valores a la liquidacién del contrato.

El proponente deberd tener en cuenta la cantidad de Sefiales y Vallas de Identificacién a la
hora de presentar su oferta.

VALLAS INFORMATIVAS

Se refiere a la construccion e instalacién de  vallas informativas tipo institucional del
proyecto, las cuales se colocardn en los sitios y en la cantidad que ordene la
Interventoria.
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El contratista deberd suministrar la mano de obra, equipo y materiales necesarios para
colocar y mantener en perfecto estado y durante todo el periodo de construccién de la
obra las vallas a que se refiere esta especificacion. Las dimensiones de estas vallas seran:

Valla Institucional del Proyecto (4 m. x 2 m.)
Vallas de Prevencién (2 m. x 1 m.)

Las vallas se construirdn en ldmina galvanizada sobre marco vy estructura de soporte, de
cercha metélica con las dimensiones, forma, colores e informacién que suministre JAGUAZUL
S.A. - ESP.

MEDIDA Y PAGO

La medida y el pago de las vallas informativas requeridas en la obra, serd la unidad para
cada tipo de valla y asumida por el contratista.

CIERRE DE VIAS

El Contratista pondré todo su esmero y empefio para evitar cualquier obstruccién del transito
peatonal y vehicular en las reas de trabajo. De igual manera deberé prever cualquier desvio
del tréfico, con una adecuada programacioén, seguridad y sefalizacién.

SENALES DE TRANSITO

Con el fin de evitar accidentes, el Contratista deberd colocar las sefiales de transito que
JAGUAZUL S.A. considere necesarias. En general deberd seguir las normas estipuladas al
respecto en el Manual del Ministerio de Transporte, para las sefiales preventivas,
reglamentarias e informativas.

PASOS TEMPORALES PEATONALES Y PARA VEHICULOS

El Contratista deberd construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales adecuados
para el libre paso de peatones y funcionarios de la Planta de Tratamiento, lo suficientemente
amplios estables y seguros, debidamente sefializados. Estardn conformados por tableros
metélicos 6 de madera que incluyan barandas laterales de proteccién y los anclajes 6
elementos de fijacidn respectivos.

Todos los costos que implique la construccién, instalacion y/o mantenimiento de estos pasos
temporales y demas trabajos relacionados, serdn por cuenta del Contratista y serdn pagados
en el item de Servicios Preliminares.

TABIQUES

Cuando JAGUAZUL S.A. 6 la Interventoria lo requieran y con el fin de cercar el perimetro de
todas las obras e impedir el paso de tierra 6 residuos a las zonas adyacentes a las de trabajo,
con especial cuidado con las unidades de filtracidn que se encuentren en operacion, el

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.

4



“Estudios y Disefos para la elaboracién del Plan
Maestro de Acueducto del Municipio de
Montelibano, Departamento de Cérdoba”.

Contratista deberd construir e instalar en forma continua tabiques de las dimensiones y formas
que JAGUAZUL los indique.

Los tabiques estardn apoyados directamente sobre el suelo y todos sus elementos deberén
estar pintados externamente de blanco y su mantenimiento serd permanente para garantizar
su limpieza y visibilidad. Ademas deberén estar iluminados durante la noche con delineadores
luminosos.

BARRERAS DE CINTA PLASTICA REFLEXIVA

Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la ejecucién de los trabajos, se utilizardn
barreras méviles de cinta plastica reflectiva. Las barreras estardn formadas por una (1) banda
horizontal de cinta reflectiva de polietileno calibre 4, de diez (10) centimetros de ancho con
franjas alternadas de color anaranjado y negro que proporcionen la méaxima visibilidad,
sostenida a intervalos regulares por soportes verticales (colombinas) de 1,20 metros de altura,
distanciados cada tres (3) metros y que se mantengan firmes en los sitios en donde sean
colocados y se puedan trasladar facilmente cuando asi se necesite. Los soportes portétiles se
fabricardn en parales de madera embebidos en bloques de concreto. El Contratista debera
reemplazar inmediatamente los tramos de cinta dafiadas, deterioradas y/o faltantes y realizar
un mantenimiento permanente de las barreras para garantizar su limpieza y visibilidad.

INVESTIGACION DE INTERFERENCIAS

El Contratista debera investigar las interferencias existentes en los sitios de trabajo para evitar
danos en las tuberias, cajas, cables, postes, ductos y otros elementos 6 estructuras superficiales
6 enterrados que estén en la zona 6 en el drea proxima. Para ello ejecutard todas las labores
necesarias y deberé restablecer los sitios intervenidos a las condiciones iniciales.

Igualmente es obligacién del Contratista ubicar las sefiales indicativas de las interferencias asi
como la pintura en el piso, avisos, etc. para prevenir dafios en las tuberias, cajas, cables,
postes, mangueras, ductos y otros elementos 6 estructuras superficiales 6 enterradas que estén
en la zonas de trabajo 6 en el drea préxima a la misma.

El Contratista deberd adelantar las relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con los
trabajos que va a ejecutar, en un todo de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones y
con las indicaciones de la Interventoria. Las relocalizaciones deberdn ser programadas por el
Contratista con la debida anticipacién y de acuerdo con JAGUAZUL.

Los dafios que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalizacién por
razones imputables al Contratista, serdn por su cuenta y riesgo.

MANEJO DE LA OBRA

CONTROL A CONTAMINACION CAUSADA POR MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

La operacién y mantenimiento de la maquinaria, equipo y el manejo de combustibles y
lubricantes, se hardn en forma tal que se evite el vertimiento de grasas 6 aceites al suelo vy al
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alcantarillado. La operacién de la maquinaria se deberd hacer en un todo de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y deberdn cumplir con los estdndares para ruido, emisién de
particulas y gases de las normas que los reglamentan.

ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION

El Contratista debera realizar todas las conexiones eléctricas necesarias para sus instalaciones y
operaciones. Todas las sefiales y protecciones deberdn estar adecuadamente iluminadas
durante la noche con dispositivos de luz fija 6 intermitente para guiar tanto la circulacién de
peatones como la de vehiculos. Bajo ninguna circunstancia se permitird utilizar mecheros 6
antorchas.

JAGUAZUL suministrard la energia eléctrica y agua requerida para la ejecucién de las
actividades del contrato.

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social hayan
emanado de los Ministerios de Trabajo y de Salud de Colombia. El Contratista debera tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de sus trabajadores y del personal de
JAGUAZUL en los siguientes aspectos relacionados con la obra:

El personal en general se dotard de las prendas de seguridad tales como overoles, cascos,
botas, gafas, guantes y demads elementos de proteccidn requeridos.

Se aplicarén todas las medidas de seguridad para tener un control permanente de los factores
que puedan afectar la salud de los habitantes y de los trabajadores, & las condiciones
ambientales y ecoldgicas por emanaciones de gases, presencia de polvo y por cualquier otro
contaminante.

LIMPIEZA

En todo momento el Contratista deberd mantener los sitios de la obra limpios, en buenas
condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacién de materiales de desecho y de basura,
no se deberd acumular material cerca de las unidades de filtracién que se encuentren en
servicio. Estos materiales deberdn ser llevados a sitios de disposicién aprobados por
JAGUAZUL, el Municipio y la Autoridad Ambiental. Bajo ninguna circunstancia se permitira la
quema de los materiales combustibles de desecho.

Los sitios de botadero no podran ser cauces de rios 6 canales, ni lagos, ni humedales, ni
ningdn otro elemento que afecte el ecosistema.

La Interventoria tendrd un inspector en el botadero que verificard que los materiales fueron
transportados hasta alli, y no se pagaré el transporte en caso de que no se demuestre que el
material fue depositado en el botadero aprobado.
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TRABAJOS PRELIMINARES
TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos que se deben efectuar bajo esta Contratacién consisten en suministrar todos los
materiales, unidades y elementos, la mano de obra, las instalaciones y obras de construccién
comprendidas en la ejecucién de las obras civiles para la Ampliacién y Optimizacién de Planta
de Potabilizacién Existente y la Nueva, para los usuarios del casco urbano del municipio. Los
trabajos se realizardn de acuerdo con lo indicado en los planos de construccién, en estas
especificaciones técnicas y siguiendo précticas aceptables de construccién e instrucciones de la
Interventoria.

MATERIALES NECESARIOS PARA LAS OBRAS

El contratista suministrard los materiales que se requieran para la obra, lo mismo que el
transporte de todos los elementos; por lo tanto, deberd incluir los costos por los conceptos
anteriores en los precios unitarios 6 globales de los items correspondientes.

Los materiales deberédn estar acordes con las caracteristicas técnicas y calidades exigidas por
la Entidad Contratante, la cual rechazard todos los elementos que no las cumplan.

Cualquier elemento averiado durante su manipuleo & instalacién serd reemplazado &
reparado por el Contratista a su propio costo.

TRABAJOS NOCTURNOS

El Contratista no ejecutard trabajos durante las horas de la noche, a menos que sea
previamente autorizado por el Interventor.

CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
GENERALIDADES

Las edificaciones alquiladas & construidas con caracter provisional reunirdn condiciones
aceptables para el alojamiento del personal que resida en las obras y para el almacenamiento
de los materiales, equipos y accesorios requeridos para la ejecucién de los trabajos.

El sitio, lo mismo que la construccidn de los campamentos serdn aprobados por la
Interventoria.

Los campamentos estardn dotados de todas las instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, 6 de otro género que se consideren indispensables para lograr los fines a que
estdn destinados.

La Interventoria y funcionarios de JAGUAZUL involucrados con la construccién del proyecto
tendran libre acceso a todas sus dependencias. Los materiales utilizados en la construccién de
todos los campamentos e instalaciones serd&n de propiedad del Contratista quién podra
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hacer uso de ellos cuando la obra esté terminada y entregada a satisfaccion de la
Interventoria.

Una vez terminada la obra, el campamento debe demolerse, retirar cada una de sus partes
de la obra y restituir las condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las
construcciones.

FORMA DE PAGO

Habré pago por separado por concepto de Campamento e instalaciones de almacenamiento y
por consiguiente todos los costos correspondientes a estos trabajos deberdn quedar incluidos
en el precio unitario del item correspondiente.

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
GENERALIDADES

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la
Interventoria la localizacién general del proyecto, sus niveles, teniendo presente que esta
aprobacién no implica responsabilidad alguna por la Entidad Contratante y que ella es
necesaria Gnicamente para autorizar la iniciacién de las labores.

La localizacién y replanteo efectuados en el sitio del proyecto, se ejecutard por
medio de un estacado, y con la ayuda del transito y nivel, se materializardn los
alineamientos con las cotas del proyecto, tomando como base las magnitudes,
niveles y referencias indicadas en los planos vy las carteras respectivas.

La localizaciébn del proyecto se hard teniendo en cuenta las referencias
planimétricas y altimétricas suministradas en el disefio y de acuerdo con el método aprobado
por la Interventoria.

Para la localizacién horizontal y vertical del Proyecto, el Contratista deberd ponerse de
acuerdo con el Interventor, a fin de determinar una linea béasica debidamente amojonada y
acotada, con referencias distantes bien protegidas que en todo momento sirvan de base para
hacer los replanteos y nivelaciones necesarios.

Se efectuard la nivelacién, localizacién y control de las obras por ejecutar, siguiendo las
referencias del proyecto de modo que ocupen la posicién indicada con relacién a los
accidentes topogréficos. Estos trabajos requerirdn la aprobacién del Interventor.

El replanteo y nivelacién de la obra serd ejecutada por el Contratista utilizando personal
experto y equipos de precision.

El Contratista mantendra en su organizacién el personal técnico necesario para la localizacién,
replanteo y referenciacién de las obras.
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El Contratista hard la localizacién de los ejes de las tuberias y de los pozos de acuerdo con los
planos para construccién y datos adicionales que suministre la Empresa de Acueducto de
Montelibano “JAQUAZUL S.A. - ESP.” Los detalles de instalaciones existentes mostrados en los
planos relativos a localizacidn, dimensiones y caracteristicas de las estructuras hidraulicas de las
PTAPs y conductos subterrdneos construidos a lo largo o a través del eje de las tuberias, no
pretenden ser exactos sino informativos para el Contratista; JAGUAZUL S.A. no garantiza la
exactitud de estos datos ni asume responsabilidad alguna por las conclusiones que con base en
dichos datos haga el Contratista.

Para la instalacion de tuberias a partir de la poligonal correspondiente a su eje, se deberdn
marcar los dos (2) bordes de las zanjas a ser abiertas. Las cotas de fondo y alineamientos de las
zanjas deberdan ser verificadas cada 20 metros 6 menos, segun lo indique el Interventor, antes
de la colocacién de la tuberia para que corresponda con las cotas del proyecto.

Las cotas generatriz superior externa (clave) de la tuberia deberan ser verificadas apenas se
ejecute la instalacién y también antes del relleno de las zanjas para correccién del nivel.

El retraso en la ejecucién del replanteo no se reconocerd como causa que justifique el
incumplimiento en la reconstruccién de las obras.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para el pago de la Localizacién y Replanteo de las estructuras hidréulicas, tuberias y
demés obras complementarias, como control topogréafico en obra, serd la Suma Global (Sg).

Todo el costo de los trabajos especificados en este numeral deberd estar cubierto por los
precios unitarios cotizados en la propuesta del Contratista.

LIMPIEZA Y DESCAPOTE

Todas las actividades encaminadas a la remocién de material orgédnico de la zona de trabajo se
ha denominado Limpieza y Descapote.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para la realizacién de este item se tendrd en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en
el presente volumen, los planos de construccién, los formularios de cantidades de obra y
precios, las recomendaciones de Interventoria, al igual que las del Contratista, previo visto
bueno de Interventoria.

Terminada la limpieza se procederd a quitar la capa vegetal hasta una profundidad de 0,30
m. & segun indique la Interventoria, removiendo todo material orgdnico depositado en este

estrato.

El Contratista deberd evitar la remocién de las referencias topogréficas.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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En el anélisis de precios unitarios se debera incluir el acarreo y transporte de los materiales
resultantes de estos trabajos hasta sitio(s) de disposicidn previamente seleccionado(s),
acordado(s) y aprobado(s) por JAGUAZUL S.A., el Municipio y la Entidad Ambiental, para tal
fin. Bajo ninguna circunstancia se permitird la quema de los materiales combustibles de
desecho.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida para el pago por la Limpieza y Descapote serd el metro cuadrado (m?2) de é&rea
preparada para la construccién de las estructuras hidrdulicas de las PTAPs.

Todo el costo de los trabajos especificados en este numeral deberd estar cubierto por los
precios unitarios cotizados en la propuesta del Contratista.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACIONES
GENERALIDADES

Se refiere esta especificacion a la fragmentaciéon y remocidén de materiales para la
construcciéon de las estructuras en general.

En la ejecucién de las excavaciones se considerardn incluidos los siguientes trabajos:

a) Fragmentacién, remocién y transporte dentro de la distancia de acarreo libre y
adecuada disposicidon de los materiales excavados

b) Construccidén de accesos y colocacién de sefiales

¢) Construccidn de entarimados, entibados y acodalamientos.
d) Derrumbes

e) Control de agua durante todo el proceso de construccién.

f) Reparacién de dafos ocasionados por la ejecucién de la obra a estructuras e
instalaciones existentes.

g) Suministro y uso de explosivos.

Las excavaciones se hardn de acuerdo con las dimensiones, cotas secciones longitudinales y
transversales indicadas en los planos y especificaciones que apruebe la Interventoria.

No le serdn pagados al Contratista las sobre-excavaciones no autorizadas por el Interventor,
ni los rellenos que por causa de aquella se deban ejecutar.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para garantizar la estabilidad de
los taludes de las excavaciones y de las construcciones aledafias.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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Los Derrumbes que se presenten se tratardn de acuerdo con lo estipulado en el numeral
4.1.8.

Todos los equipos vy sistemas que se utilicen en las excavaciones, lo mismo que el
plan para ejecutarlas, deberdn ser aprobados por la Interventoria.

El Contratista sera el responsable por los dafios que se puedan causar en la ejecucién de
estos trabajos.

El Interventor podré ordenar a los precios unitarios pactados, excavaciones adicionales en
los sitios que presenten deficiente capacidad de soporte para las tuberias y estructuras.

EXCAVACIONES DE ZANJAS

Las paredes de las zanjas se deberdn excavar y mantener practicamente verticales,
excavadas uniformemente de modo que el espacio entre las paredes y la estructura sea
igual. Para condiciones especiales del terreno 6 cuando se requiera entibado de cualquier
clase, el ancho de las excavaciones serd definido por el Interventor quién podréd también
ordenar 6 autorizar la excavacién de la zanja con taludes.

Antes de iniciar la excavacién se deberdn precisar los sitios por donde pasan las redes
existentes de acueducto, alcantarillado, energia, etc. En caso de mover alguna de estas
instalaciones se deberdn desconectar antes de iniciar el trabajo respectivo. Las instalaciones
que van a dejarse en su lugar se deberdn proteger adecuadamente.

También deberd hacerse un estudio de todas las estructuras adyacentes para determinar y
asumir los posibles riesgos que ofrezca el trabajo.

No se permitirdn voladuras que puedan perjudicar las estructuras vecinas. Cualquier dafio
resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciéon & fractura de materiales
de fundacién, & que estén fuera delas lineas de excavacién, deberd ser reparado por
el Contratista a su costa y en forma satisfactoria.

Cuando las excavaciones presenten riesgos de caida de personas, vehiculos é animales, sus
bordes deberdn ser resguardados por medio de vallas. Durante la noche, el &rea de
riesgos potenciales deberd quedar sefalizada por medios luminosos.

Al hacer las excavaciones en zonas pavimentadas, no deberd mezclarse el cascajo con los
demés materiales para facilitar su futura reutilizacién.

El material de las excavaciones se depositard evitando en todo momento obstaculizar la
entrada a las casas, a fin de causar el menor perjuicio a los vecinos.

No se podré iniciar la ejecucién de las excavaciones en los predios en donde se han
proyectado las obras, mientras no se hayan obtenido los permisos correspondientes y

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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colocado las sefales visibles de peligro y desvio. Estos avisos solo serdn removidos cuando la
obra esté terminada y los materiales sobrantes se hayan retirado.

En excavaciones para tuberias proyectadas en la construcciéon de la Planta, la zanja debe
ser lo méas angosta posible dentro de los limites practicables: un ancho adicional de 30
cm. ademés del didmetro exterior del tubo es satisfactorio. La altura minima del relleno
por encima de la tuberia debe ser de 60 cm.

Debe examinarse el fondo de la zanja para evitar objetos duros como rocas, troncos,
etc. No es necesario usar una capa de relleno especial, cuando el fondo de la zanja es de
un material suave y fino, libre de piedras y que se puede nivelar facilmente.

Cuando la excavacién es una roca, debe dejarse un espacio para una capa de material
fino (particula méxima de 9 mm.).

Teniendo en cuenta factores de carga sobre tuberias, revision de uniones, acodalamientos,
rellenos y apisonado de zanja, para efectos de pago se tendrdn en cuenta los siguientes
anchos méaximos de zanja, para cualquier tipo de terreno y condiciones de trabajo, hasta una
profundidad de 2,0 metros:

DIAMETRO ANCHO MAXIMO
6 pulgadas 0,60 metro
8 pulgadas 0,60 metro
10 pulgadas 0,65 metro
12 pulgadas 0,70 metro
14 pulgadas 0,85 metro
16 pulgadas 0,90 metro
18 pulgadas 1,00 metro
21 pulgadas 1,10 metros
24 pulgadas 1,30 metros

A partir de los dos (2) metros, la excavacién podré ensancharse hasta un talud
méximo del 20%.

Las zanjas para colocacion de las tuberias tendran las profundidades indicadas en los planos.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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ADECUACION DEL FONDO

El arreglo del fondo de la excavacidn consiste en la perfilada de la superficie de apoyo,
hasta dejarla plana y nivelada con el fin de que el asentamiento de la placa de piso sea
uniforme en toda su area.

DISPOSICION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

En lo posible se utilizard para los rellenos el material extraido de las excavaciones, previa
aprobacién de la Interventoria. Cuando el material excavado no se necesite en forma
inmediata, se amontonard en sitios convenientes para su empleo posterior,

El Interventor podré ordenar con cargo al Contratista, el retiro del material que sea colocado
en sitios inapropiados.

El material inadecuado para rellenos se retirard a las zonas de botadero aprobados por
las Entidades antes indicadas, tan pronto como se excave. Todos los costos que
demande la negociacién y utilizacién de las zonas de botadero serdn de cargo del
Contratista.

Estas zonas se colocardn en lo posible dentro del area de acarreo libre y ocuparén sitios que
no perjudiquen intereses urbanos, publicos & privados.

Los sobrantes se colocardn en zonas de botadero en tal forma que se obtenga buena
estabilidad y no interfiera cauces o drenajes existentes.

CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
EXCAVACION EN ROCA

La palabra roca donde sea usada como nombre de material de excavacién, serd piedra de
Y2 metro cubico & mayores 6 lechos de roca sélida con resistencia a la compresién superior
a 300 Ib/pulg? (psi) que segin la opinién del Interventor requerird perforaciones, cufias vy
uso de explosivos & uso de compresor, herramientas neuméticas y cufias para su
remocién. Ninguna roca suelta ni desintegrada que pueda ser removida con pica de mano y
ninguna roca proveniente de fuera de las excavaciones, con medidas inferiores a las
minimas prescritas, serd medida 6 tenida en cuenta.

Cuando se encuentre material que el Contratista considere que deba clasificarse como roca,
éste serd despojado de la tierra y se notificara de ello al Interventor con el fin de que él
pueda medirla.

Todo el material de roca excavada seréd dispuesto como lo solicite el Interventor.
EXCAVACION EN CONGLOMERADO

La palabra conglomerado se utiliza en estas especificaciones y en la propuesta para
designar el material compuesto por piedras sueltas pero bien compactadas, de dimensiones

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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menores a las indicadas para la roca, cuyo tamafio maximo sea tal que permita su retiro por
medios manuales.

EXCAVACION EN TIERRA (MATERIAL COMUN)

La palabra tierra se emplea en estas especificaciones y en la propuesta para designar el
material excavable por medios corrientes, como arenas, arcillas, gravas, limos vy
combinaciones de éstos; se incluye el descapote.

MEDICION DEL VOLUMEN DE EXCAVACIONES

La medida del volumen de las excavaciones en las zanjas serd la resultante de multiplicar la
longitud de excavacién por su ancho de acuerdo con el numeral 4.1.2.1. y por la
profundidad tomada de acuerdo con la topografia mostrada en los planos y carteras de
campo 6 la autorizada por la Interventoria.

Los precios unitarios de excavacién propuestos por el Contratista deberdn tener en cuenta que
se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y propiedades diferentes, asi como
también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacién a diferentes profundidades,
excepto cuando expresamente se indique otra cosa en las especificaciones particulares del
proyecto.

Para fines de pago no se medirdn las sobre-excavaciones ni aquellos volimenes de
excavaciéon cuyos materiales no hayan sido correctamente dispuestos de acuerdo con la
especificacion 4.2.2. (Retiro de Sobrantes y Disposicién de Materiales).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago para el proceso de cargie, transporte, descarglie y disposiciéon de los
materiales sobrantes incluyendo lodos serd el metro cibico (m3) de material compacto
medido en su posicién original en el terreno, debidamente cargado, transportado y colocado
en las zonas de botadero seleccionado de acuerdo con estas especificaciones. Cuando no sea
posible calcular el valor por medio de secciones, se medird el volumen suelto sobre la
volqueta y se afectard de un factor de reduccién del material, determinado mediante ensayos
de laboratorio.

La medida para el pago de la excavacién de zanjas 6 para cualquier tipo de excavacién, para
la instalacién de la tuberia de alcantarillado, para estructuras hidraulicas, otras estructuras tales
como cajas, pozos de inspeccidn, apiques, trincheras y obras miscelaneas, serad el volumen en
metros cibicos (m?) con aproximacién a un decimal, de material excavado comprendido
entre la superficie natural del terreno y las lineas y cotas mostradas en los planos 6 establecidas
en estas Especificaciones, sin incluir pavimentos, para cada uno de los tipos de excavacion.

No habrd pago por separado por concepto de derechos y acondi-cionamiento de los sitios
de botadero y acarreo libre de sobrantes. Por consiguiente todos los costos

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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correspondientes a estos trabajos deberdn quedar incluidos en el precio unitario del item
que lo requiera.

El precio unitario incluird toda clase de costos por concepto de materiales, elementos,
herramientas, equipos, instalaciones, mano de obra accesos vy sefiales, entibados
removibles, entarimados, derrumbes, control de aguas durante la construccidn,
reconstruccién de tuberias y ductos enterrados existentes, uso de explosivos y en general
todo costo relacionado con la correcta ejecucién de las excavaciones, segin lo establecido
en estas especificaciones.

ENTIBADOS Y ENTARIMADOS

En los sitios en donde se requerirdn, se suministrardn, instalardn y mantendrén los
elementos de contencién temporales que garanticen la estabilidad de las paredes de las
excavaciones.

El ndmero, dimensiones, clase de material y forma de colocacién de los elementos del
entibado serdn determinados de acuerdo con las condiciones que se encuentren en cada
sector de la excavacién; el disefio y construccién de los entibados deberd cumplir todos
los requisitos que permitan mantener la méxima seguridad para el normal desarrollo de los
trabajos y la estabilidad de los terrenos y estructuras contiguas al sitio de las obras.

Se evitard la formacién de cavidades en las zonas de contacto del entibado con el suelo vy si
se presentaren, se rellenardn inmediatamente con material adecuado y compactado.

Antes del relleno final de la excavacién, se retirardn los entibados en forma
cuidadosa y gradual para evitar dafios a la obra construida 6 en las instalaciones y estructuras
vecinas.

Cuando el retiro de los entibados pueda ocasionar dafios, se dejardn en las condiciones que
por escrito establezca la Interventoria.

Todos los entibados deberén ser aprobados por el Interventor, quien podra exigir cambios
adicionales 6 mejoras si considera que no rednen los requisitos indispensables para
lograr méxima garantia de proteccién.

La aprobacién y 6rdenes del Interventor no eximirdn al Contratista de su responsabilidad
por dafios y perjuicios ocasionados por deficiencias en la construccidn de los entibados.

Se suministrardn todas las plataformas que sea necesario colocar en las excavaciones
para depositar el material que debe ser paleado a una mayor altura.

Los entarimados se construirdn con elementos  resistentes que garanticen completa
seguridad en la ejecucién de los trabajos.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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FORMA DE PAGO

No habré pago por separado, por concepto de entibados y entarimados, por lo tanto,
todos los costos se deberan incluir en los precios unitarios de los items que lo requieran.

DERRUMBES
GENERALIDADES

El Contratista adoptaré todas las medidas que sean necesarias para reducir a un minimo las
posibilidades de derrumbes. Se evitard aflojar el material de los taludes més alld de la
superficie tedrica del proyecto indicado en los planos y autorizado por el Interventor. El
material excavado se apilard al lado de las excavaciones a una distancia mayor que la
mitad de la profundidad de la brecha, medida desde cerca a los bordes inestables de las
excavaciones.

El material proveniente serd removido y trasladado al sitio que ordene la Interventoria.
Todos los dafios y perjuicios ocasionados por derrumbes estardn a cargo del Contratista
y correrdn por su cuenta los trabajos para restaurar la obra, inmueble o instalacién afectada.

FORMA DE PAGO

No habrd pago por separado por derrumbes y por consiguiente todos los costos por
concepto de los trabajos y obras mencionadas en el numeral anterior, se deberdn incluir
en los valores unitarios de los items de la obra en los cuales se pueda presentar.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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CONTROL DE AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION
GENERALIDADES

El Contratista suministrard todos los equipos, planta de personal, instalaciones, materiales,
elementos y mano de obra necesarios para ejecutar las acciones y operaciones provisionales
encaminadas a controlar y evacuar las aguas que por infiltracién, lluvia,
escorrentia, inundacién, 6 de cualquier otra procedencia que pueda interferir la ejecucién
de los trabajos 6 perjudicar la calidad, estabilidad y conservacién de las obras. Estas acciones
y trabajos provisionales se deberdn realizar ain cuando no estuvieren indicadas en los planos
ni hubieren sido determinadas por el Interventor y serdn mantenidas en buenas condiciones
de operacién durante el tiempo que sea necesario para que cumplan con los fines a que se
destinen.

Se controlard cuidadosamente el abatimiento del nivel fredtico para evitar efectos
perjudiciales en la estabilidad de las excavaciones y la capacidad portante del terreno. En
las operaciones de bombeo se empleard el menor tiempo posible para no dar lugar a la
formacién de socavamientos por detrds de los entibados.

En la construccion de redes de servicio, se deberdn mantener libres de agua las
excavaciones, hasta el momento en que el concreto de los anclajes y cajas de vélvulas

haya fraguado totalmente. El retiro de los equipos 6 sistemas de drenaje colocados para su
construccién, requerird la aprobacién del Interventor.

El Contratista someterd a la aprobacién del Interventor el plan detallado para la ejecuciéon
de las obras y trabajos contemplados en esta especificacién, indicard la colocacién vy
caracteristicas, las obras provisionales, asi como el tipo y las capacidad del equipo de
bombeo 6 sistema de desecacién que propone utilizar.

La aprobacién del plan y la autorizacién para que ejecute cualquier otro trabajo por parte de
la Interventoria, no exime al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
que se presenten por omisidon, descuido ¢ incorrecta ejecucién de las obras y operaciones
mencionadas en esta especificacién.

FORMA DE PAGO

No habrd pago por separado por los trabajos, operaciones y obras mencionadas en el
numeral anterior y por lo tanto todos los costos por estos conceptos deberédn ser incluidos
en los precios unitarios de los items en que se requiera el control de agua.

Dichos precios deben comprender los costos correspondientes a equipos, instalaciones,
herramienta, materiales, elementos y mano de obra y cualquier otro costo que esté
relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos, operaciones y obras antes citadas.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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EXPLOSIVOS
GENERALIDADES

Los fulminantes, espoletas y otros elementos de detonacién se transportardn vy

almacenaran separados de la dinamita 6 cualquier otro tipo de materiales explosivos &
combustibles. El uso de explosivos debe ser previamente autorizado por la Interventoria.

Para la localizacién de polvorines, métodos de transporte, manejo y utilizacién de
explosivos se extremarén todas las precauciones y medidas de seguridad, determinadas por
los fabricantes y autoridades competentes.

La utilizacién de explosivos se encomendard solo a personas de certificada capacidad
y experiencia en este tipo de operacién.

Las areas en donde se utilicen explosivos y previamente a su detonacién, se despejarén
de personas, semovientes y vehiculos en una zona de seguridad proporcionada a la
magnitud de la explosién, estableciendo un sistema de sefiales y vigilancia que evite la
ocurrencia de accidentes.

En zonas consideradas inestables geoldgicamente, se deberd presentar un disefio de
explosivos elaborado por una persona competente en el cual se tenga en cuenta el
problema de estabilidad y se analicen los efectos de la explosién en la zona.

Las érdenes y aprobaciones que sobre la materia diere la Interventoria, no eximirédn al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios que se ocasionen en la
ejecuciéon de estos trabajos.

FORMA DE PAGO

No habrd pago por separado por el suministro, transporte, utilizacién y cualquier otro
trabajo relativo a explosivos.

Todos los costos por estos conceptos se deberén incluir en los precios unitarios de los items
de obra en los que se requiera el empleo de explosivos.

RELLENO Y APISONADO
ZANJAS

El Contratista obtendrd y suministrard bien sea de la excavacién 6 de otra fuente
autorizada por la Interventoria, todo el material comin que redna las caracteristicas
adecuadas para el relleno.

Al rellenar las zanjas, se tendrd especial cuidado en colocar el mejor material, libre de
piedras. El relleno serd colocado en capas que no excedan de quince (15) cm. de espesor y
que no contenga piedras mayores de cinco (5) cm. en su dimensién mas grande. Cada capa
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serd cuidadosa y perfectamente compactada al 90% de la densidad méxima seca obtenida
en el ensayo Proctor Standard por medios mecénicos y con las herramientas adecuadas, en
forma tal que no ocurra asentamiento una vez que el relleno esté terminado.

En la dltima capa de relleno se utilizard material adecuado que permita obtener una
superficie de las mismas caracteristicas de la existente a satisfacciéon del Interventor.

Se tomard especial cuidado al rellenar para evitar dafios por la caida, rodamientos &
deslizamientos del material. Todo asentamiento del relleno serd reparado por el Contratista
a su propio costo.

Cuando el material excavado tiene piedras, el material fino compactado del relleno inicial
debe hacerse hasta 15 cm. Esto puede reducirse a 10 cm. cuando exista material de relleno
libre de piedras en cantidad suficiente para otros 30 cm. de altura. En ningdn momento
pueden incluirse en el relleno piedras & rocas que puedan asomar en el relleno inicial.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los rellenos ejecutados segln estas especificaciones serdn pagados por metro ciibico (m3) con
aproximacién a un decimal de acuerdo con el valor consignado en la relacién de cantidades
de obra y precios unitarios.

RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES
GENERALIDADES

Se refiere esta norma al retiro de materiales sobrantes provenientes de excavaciones,
este retiro podra ser con cargue en volqueta 6 regado a mano en el sitio, de acuerdo con lo
planeado con la Interventoria. El Interventor autorizard el retiro de materiales sobrantes de
las excavaciones, con el fin de despejar la via y facilitar su arreglo. Los sitios de bote serén
aprobados por las Entidades Ambientales y el Municipio.

En todas las operaciones de traslado de los materiales, se tomardn las precauciones
que se consideren necesarias para evitar dafios y perjuicios a personas, obras en ejecucién
y propiedades publicas é privadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de pago para el proceso de cargue, transporte, descargue y disposicion de los
materiales sobrantes incluyendo lodos serd el metro cibico (m3) con aproximacién a un
decimal, de material compacto medido en su posicién original en el terreno, debidamente
cargado, transportado y colocado en las zonas de botadero seleccionado de acuerdo con estas
especificaciones. No se haré distincion por la magnitud de la distancia de acarreo requerida
para llegar al botadero 6 botaderos escogidos.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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CONCRETOS
GENERALIDADES

El concreto deberd estar constituido por una mezcla de cemento portland, agua,
agregados finos y gruesos que cumplan las especificaciones que se detallan enseguida.
El disefio de las mezclas de concreto, se basard en una relacién agua - cemento necesaria
para obtener una mezcla pléstica y manejable segin las condiciones especificas de
colocacién y que produzcan un concreto de durabilidad y resistencia que esté de acuerdo
con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, segin estas especificaciones.

MATERIALES

No se permitirdn vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales
suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Interventor, y sin que haya un programa
de suministros adecuado para atender el normal desarrollo del plan general.

CEMENTO PORTLAND

Todo el cemento que se use en la preparacién del concreto deberd ser de buena calidad,
procedente de una féabrica aprobada por La Interventoria y deberd cumplir con los requisitos
para el cemento Portland Tipo |, segin las designaciones ICONTEC 321 y 121.

Si se utilizard otro tipo de cemento serd& necesario  efectuar los  cambios
correspondientes, siempre que dicho tipo sea aceptado por el Interventor. Sélo se aceptara
cemento de calidad y caracteristicas uniformes y en caso de que se le transporte en sacos,
éstos deberdn ser lo suficientemente herméticos, fuertes e impermeables para que el
cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento.

AGREGADOS PARA CONCRETOS

Los agregados finos y gruesos para fabricacién de concreto deberdn conformarse con las
especificaciones de la designacién C-33 de la A.S.T.M.

AGREGADOS FINOS

La granulometria de la arena deberé estar dentro de los siguientes limites:

MALLA # % QUE PASA
3/8 100
4 90 - 100
8 80 - 100
16 50 - 85
50 25- 60
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60 10- 30

100 2-10

No se aceptard arena con un mddulo de finura menor de 2.3, ni superior a 3.1; no debera
contener materias primas orgénicas; no contendrd raices o cualquier otro material que
pueda afectar la calidad del hormigdén & ataque la armadura; no deberd contener limo,
arcillas y sales en cantidades mayores de 3% del peso del agregado.

Previamente y con treinta (30) dias minimo de anticipacién al vaciado de los concretos,
el Contratista deberd suministrar a la Interventoria varios andlisis de las arenas y de los
agregados gruesos que se utilizardn en la obra, que comprueben la bondad de los materiales
y los cuales deben indicar la procedencia, granulometria, médulo de finura, porcentaje en
el peso de materias orgénicas y concepto de laboratorio sobre su aptitud para usarse.

AGREGADOS GRUESOS

Se compondra de roca 6 grava dura; libre de pizarra u otros materiales descompuestos
que puedan afectar la resistencia del hormigén. No contendrd piedras planas en exceso;
serd limpio y desprovisto de materias orgénicas.

El tamafio maximo del agregado grueso no serd mayor que:

e 1/3 de la profundidad de los elementos estructurales.
o 3/4 de la separacién libre entre barras de refuerzo.
e 1/5 de la minima distancia entre caras interiores de formaletas.

AGUA

El agua debe ser de preferencia potable, limpia, fresca y estar exenta de impurezas, tales
como &cidos, A&lcalis fuertes, aceites, materias orgénicas, sales, cantidades apreciables de
limos & cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la buena calidad del concreto
6 de la armadura; se pueden usar aguas con contenido menor del 1% en sulfatos.

MIXTO

Si el concreto se fabrica con revuelto de rio, material predominante en la zona, para
obtener la resistencia solicitada la proporcién cemento : revuelto en volumen serd de 1:6.
La relacién agua : cemento no debe ser superior a 0.5, y el asentamiento méximo
serd de 5 pulgadas. El Impermeabilizante serd de tipo Plastocret DM & similar y la
dosificacidén seréa la especificada por el fabricante.

Las cantidades de cemento, arena, agregado y los aditivos que se requieran se
determinardn por peso, y la cantidad de agua y de aditivos liquidos se determinard por peso
o en medidas volumétricas. El Contratista deberd regular los pesos de las dosificaciones
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segln se requiera para mantener el asentamiento y peso unitario del concreto dentro de
los limites requeridos por las especificaciones.

Los materiales para cada cochada del concreto deberdn depositarse simultdneamente en la
mezcladora, a excepcién del agua, que se verterd primero y que se dejaré fluir continuamente
mientras los materiales sélidos entren a la mezcladora, y que continuard fluyendo por un
corto periodo adicional después de que los ultimos materiales sdlidos hayan entrado a la
mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua, deberédn entrar en la mezcladora
durante un periodo que no sea superior al 25% del tiempo total de mezclado.

Cuando se afiadan aditivos, éstos deben entrar a la mezcladora simultdneamente con el
agua de mezcla.

La responsabilidad del disefio de las mezclas de concreto que se usen en la obra dependera
por completo del Contratista y se hard con los materiales que haya aceptado el
Interventor con base en ensayos previos de laboratorio. Sin embargo, todos los disefios de
mezclas, sus modificaciones y revisiones deberdn ser sometidas a la aprobacién previa
del interventor. Por cada disefio de mezcla que se someta a aprobacién 6 cuando el
interventor lo requiera, el Contratista deberd suministrar, por su cuenta, muestras de las
mezclas disefiadas que representen con la mayor aproximacién posible, la calidad del
concreto que habrd de utilizarse en la obra. La aprobacién del disefio de las mezclas por
parte del interventor no exime al Contratista de la responsabilidad de preparar y colocar
el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

Los ensayos de resistencia a la compresién, a que se sometan las muestras suministradas
por el Contratista, serdn realizados por el Interventor & por el Contratista si asi lo decide
la Interventoria.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

a) El cemento serd almacenado en un lugar bien ventilado, seco, bajo cubierta de
madera que permanezca protegido contra la humedad. Los sacos no deberén estar en
contacto directo con la tierra; no deberan colocarse mas de catorce (14) sacos, uno
sobre otro, para periodos de almacenamiento de hasta treinta (30) dias, no maés
siete (7) sacos para periodos mas largos.

b) El almacenamiento de agregados finos y gruesos deberd hacerse en A&reas
especialmente preparadas para ese fin que permitan que el material se conserve libre
de tierra 6 de elementos extrafios; el area tendrd buen drenaje para no formar
pantanos.

El agregado fino y el grueso deberdn almacenarse en sitios diferentes evitando la mezcla de
estos dos (2) elementos.
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DISENO Y PROPORCIONAMIENTO DEL CONCRETO

Corresponderd al Contratista el disefio de las mezclas de concreto y al efectuar las
pruebas de laboratorio que la confirmen. La proporcién de los ingredientes debera
hacerse de acuerdo con los ensayos de laboratorios previas, basados en las
recomendaciones del ACI 211, y el concreto deberd tener una consistencia tal que
permita su colocacién en todos los sitios sin que haya segregacion.

Para hacer cuenta de la diferencia existente entre las condiciones de laboratorio y las
condiciones en la obra, las resistencias proyectadas y las resultantes de las pruebas de los
concretos asi diseflados tendrédn una resistencia superior cuando menos en un 20% a la de
los concretos requeridos en la obra.

Para las pruebas de resistencia, el Contratista someterd al Interventor con quince (15) dias
de anticipacién cilindros de concreto de mezclas de diferentes proporciones hechas con los
materiales aprobados indicando en cada caso las proporciones usadas en la mezcla y por
lo menos con tres diferentes dosificaciones de agua; de éstos cilindros se obtendra también la
relacién que existird entre la resistencia los siete (7) y a los veintiocho (28) dias.

Con los disefios de las mezclas, el Contratista debe suministrar a la Interventoria para su
aprobacién la cantidad de cemento y de agua por metro cibico de concreto para
cada una de las proporciones usadas, con tres (3) diferentes dosificaciones de agua y
por cada tamafio de los agregados. La Interventoria relacionard las mezclas a usar en
cada parte de la cara de acabado con los ensayos de laboratorio y ordenard al Contratista
la utilizacién de ella.

Los cilindros de prueba no serdn menores de cuatro (4) muestras por cada edad de ensayo
y cada dosificacion de agua. La relacién entre la resistencia a los 7 y 28 dias que resulte de
los ensayos, se usard para determinar la que debe tener un cilindro a los (7) dias para
que a los 28 dias cumpla con los requisitos de resistencia prescritos.

Se harén pruebas en el campo durante la construccién segin indicaciones del Interventor,
para probar la calidad de los materiales y la relacién que exista entre la resistencia a los 7
y 28 dias; se determinard igualmente el tiempo 6ptimo de mezclado y la velocidad de la
mezcladora.

La Interventoria podrd ordenar variaciones en la mezcla & en las resistencias, de acuerdo
con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra 6 del terreno.

La aprobacién dada por la Interventoria a las distintas dosificaciones no exime en nada la
responsabilidad del Contratista respecto a la produccién y calidad de los concretos
incorporados a la obra.
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METODO Y TIEMPO DE MEZCLADO

Todos los concretos deben ser mezclados por los agregados, cemento y aditivos, producir
una mezcla uniforme dentro de un tiempo razonable y descargarlo sin que haya separacion,
6 segregacion de particulas. El Contratista debe tener como minimo una mezcladora de
concreto de reserva para garantizar que la programacién en el vaciado sea continua. El
tiempo 6ptimo de mezcla para cada carga, después que todos los elementos estén en la
mezcladora, se determinard en el campo segun las condiciones de operacién.

La mezcladora deberd girar a velocidad uniforme y no podrd ser operada a
velocidades mayores de las recomendadas por el fabricante.

Tampoco podré cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el fabricante.

Se podréd utilizar concretos mezclados fuera de la obra previa autorizacidén por escrito de
la Interventoria cumpliendo los requisitos que ésta exija y absorbiendo los mayores valores
en que incurra el Contratista con motivo de tales exigencias

En la fabricacién de los concretos fuera de la obra se cumplirdn todos los requisitos exigidos
a los concretos fabricados en obras tales como: clase y calidad de los materiales, resistencias,
consistencias, impermeabilidad, duracién, etc. del concreto y lo indicado por A.S.T.M. para
esta clase de concretos en especial lo concerniente a transporte, tiempo requerido en la
fabricacién y su colocacién en la obra.

ENSAYOS DE CONCRETOS
Para controlar la calidad en los concretos se haran los siguientes ensayos:
ASENTAMIENTOS (SLUMP)
Las pruebas de asentamiento se hardn por cada cinco (5) metros clibicos de concreto a

vaciar y pueden ser efectuados con el consistimetro de Kelly & con el cono de Abrans.

Los asentamientos mostrados por las mezclas proyectadas no deberdn ser inferiores a
1". Los asentamientos no serdn mayores de 4" para la super-estructura y de 3" para la sub-
estructura.

TESTIGOS DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
Las muestras serdn ensayadas de acuerdo con el "Método para ensayos de cilindros de

concreto a la comprensién" (designacion C-39 de la A.S.T.M &6 la que la sustituya).

La preparacién y ensayos de cilindros de pruebas que testifiquen la calidad de los concretos
usados en la obra serd obligatoria corriendo ella de cuenta del Contratista pero
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bajo la supervigilancia de la Interventoria Cada ensayo debe constar de la rotura de por
lo menos cuatro (4) cilindros de prueba. La edad normal para ensayos de los cilindros de
prueba serd de 28 dias pero para anticipar informacién que permita la marcha de obra sin
demoras extremas, dos (2) de los cilindros de cada ensayo serdn probados a la edad de
siete (7) dias calculandose la resistencia correlativa que tendra a los 28 dias.

Para efectos de confrontacién se llevard un registro indicador de los sitios de la obra
donde se usaron los concretos probados. Se hard una prueba de rotura por cada tipo de
concreto. Cuando el volumen de concretos a vaciar en un dia es menor de 10 metros
cUbicos, se sacard una prueba de rotura por cada tipo de concreto é elemento estructural,
6 como lo indique el Interventor.

Se aceptard el concreto del cual el 80% de los cilindros de prueba a los 28 dias resistan
una carga de falla mayor que la carga adoptada en el disefio.

Se considera que el concreto no relne las condiciones requeridas cuando un cilindro
cualquiera da como carga de falla un valor inferior al 90% de la carga de disefio.

Las pruebas serdn tomadas separadamente de cada méaquina mezcladora 6 tipo de
concreto y sus resultados se considerardn también separadamente & sea que en ningln caso
deberdn promediarse juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes maquinas
mezcladoras 6 tipos de concretos.

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las
tolerancias admitidas, se prolongard el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres
(3) semanas después de vaciados los concretos. En este caso se procurard que el curado sea
lo més perfecto posible; la decisién definitiva se hard con los cilindros ensayados a los 28
dias los cuales deberdn someterse a las mismas condiciones de curado que el concreto
colocado en la obra. Cuando los cilindros ensayados a los 28 dias, den valores menores
que los admitidos, se tomard un "Core Drill", una prueba de concreto en la obra & se
practicard una prueba de carga en la estructura afectada.

En el caso de que sean satisfactorias estas pruebas, se considerard la estructura,
Pero en el caso de que fallen 6 cuando sea imposible practicarlas, se ordenard la
demolicion de la estructura afectada. La prueba de carga serd determinada por
la Interventoria segun el caso.

Las pruebas de concreto endurecido, se tomarédn de acuerdo con las especificaciones de la
A.S.T.M. designacioén C-42 6 la que la sustituird. El costo de las pruebas que se hagan de
acuerdo con este numeral asi como el costo de las demoliciones si ellas son necesarias, seran
por cuenta del Contratista y por ningin motivo se reconocerd valor alguno por estos
conceptos.
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La Interventoria podré ordenar variaciones en la mezcla 6 en la resistencia de acuerdo con el
tipo de estructura y las condiciones de la obra & del terreno. En consideracién a que las
variaciones de las mezclas se deben a las diferencias de las caracteristicas de los materiales en
obra, con aquellos con los cuales se disefiaron las mezclas en laboratorio y en caso de
que las variaciones de las mezclas ordenadas por la Interventoria requieran cemento
adicional, se mantendré constante, para efectos del reajuste por contenido de cemento, la
cantidad de cemento indicada por el laboratorio.

RESISTENCIA DEL CONCRETO
CONCRETO CLASE AC

Todo concreto que se use en la obra, a menos que se indique otra cifra, tendrd una
resistencia a los 28 dias igual a 4.000 libras por pulgada cuadrada (PSI) como minimo de
acuerdo con los ensayos de disefio y proporcionamiento de la mezcla aproximada de 1:2:2.

Se entiende que las resistencias se refieren al concreto sin agregar aditivos. La Interventoria
podrd ordenar variaciones en la mezcla & en la resistencia de acuerdo con el tipo de la
estructura y las condiciones de la obra en el terreno.

CONCRETO DE CENTRALES DE MEZCLAS

En la construccién de las obras de concreto podrdn usarse concretos provenientes de una
Central de Mezclas de reconocido prestigio y cumplimiento que previamente haya sido
probada por la JAGUAZUL-ESP. Los concretos suministrados por centrales de mezclas
deberdn cumplir con todas las especificaciones prescritas en este Capitulo. Dentro de una
misma estructura no se permitird emplear concretos provenientes de diferentes centrales de
mezclas, ni utilizar cemento de marcas distintas.

CLASES DE CONCRETO

A continuacién se detallan las especificaciones de los concretos y el tipo de acabado que debe
presentar la superficie del elemento una vez retirada la formaleta.

CONCRETO PARA ZAPATAS O CIMIENTOS

Bajo esta denominacién se construirdn los concretos de zapatas, los cuales conforman parte
del sistema de cimentacién de las Plantas de Tratamiento.

En la ejecucién de esta actividad se utilizard concreto de resistencia a la compresién de 280
Kg/cm2 a los 28 dias, siguiendo las especificaciones técnicas descritas anteriormente y se usarén
formaletas para un tipo de acabado A-2.

CONCRETO PARA COLUMNAS

Para la construccién de columnas de la planta de tratamiento se utiliza concreto de resistencia
a la compresion de 280 Kg/cm2 a los 28 dias, cumpliendo con las especificaciones técnicas de
los numerales anteriores y se deberan utilizar formaletas para un tipo de acabado A-2.
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CONCRETO PARA VIGAS, MUROS Y LOSAS DE FONDO.

Para la construcciébn de vigas y columnas en las diferentes secciones de las Plantas de
Tratamiento se utilizard concreto de resistencia a la compresién de 280 Kg/cm2 a los 28 dias
impermeabilizados con aditivos aprobados previamente por la Interventoria y cumpliendo
con las especificaciones técnicas de los numerales anteriores y se deberén utilizar formaletas
para un tipo de acabado A - 2.

CONCRETO PARA PLACA DE PASARELAS

Para la construccién de pasarelas, placa de descanso y escalera, se deberdn ejecutar con
concretos de resistencia a la compresién de 210 Kg/cm2 (3.000 psi) a los 28 dias con
productos aprobados por la Interventoria, utilizando formaletas con las cuales se obtenga un
acabado tipo A-2.

CONCRETO PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS Y VALVULAS

Bajo esta denominacién se construird los concretos con resistencia a la compresién de 175
Kg/cm? (2.500 psi) a los 28 dias, para los anclajes de accesorios y valvulas sometidos a la
presidn constante del agua para los que se utilizardn formaletas para un tipo de acabado A -
I(ltem 5.5.3.1).

CONCRETO CICLOPEO

Para los cimientos en ciclépeo se utilizard un 60% de concreto simple mezcla 1:2:3 (3.000 psi)
més un 40% de piedra de 25 cm. de didmetro como maéximo. Las piedras se colocarén
intercaladas, entre dos capas de concreto simple. La separacién méaxima entre las capas serd de
30 cm. con un espesor de 7 cm. como minimo y el espacio libre entre las piedras no sera
menos de 5 cm.

Los cimientos en concreto simple & reforzado se construirdn segin las dimensiones y
resistencias indicadas en los planos 6 las variaciones acordadas previamente.

Para la fundida de los concretos y colocacién de acero refuerzo, se seguirdn las normas
establecidas en los Item 5.3.1. y 6.

PREFABRICADOS DE CONCRETO

Los elementos prefabricados que se muestran en los planos (canaletas, falsos fondos de los
filtros) y los demé&s que la Interventoria ordene construir, se fabricardn de acuerdo con las
normas aplicables del presente Capitulo. Los cilindros de muestras se curardn en las mismas
condiciones que los elementos fabricados con el concreto que representan. El concreto
utilizado para los prefabricados serén los indicados en los planos.

ALMACENAMIENTO Y COLOCACION.

Los elementos prefabricados de concreto deberan ser fabricados, curados y almacenados en
soportes adecuados que impidan su deformacién. No deberdn moverse antes de que el
concreto haya alcanzado tal resistencia que se puedan manejar sin dafarlos.
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Consorcio P.M.A. Montelibano 2.011

Los elementos deberdn ser colocados cuidadosamente en su posicion final sin
sobre-esforzarlos, ni someterlos a esfuerzos de naturaleza distinta a la prevista en su disefio.

ACABADO
El acabado de los elementos prefabricados sera liso y de clase F3.
CONCRETO POBRE Y CONCRETO SIMPLE
Mezclas (1:4:8 y 1:3:5)

El concreto pobre para solados, cimentaciones de las estructuras hidrdulicas y desagties, etc.
se hard en las proporciones al volumen (1 parte de cemento, 4 parte de arena y 8 partes de
agregado grueso).

El concreto simple seréd de la mezcla de 1:3:5 6 la que fije la Interventoria de acuerdo con el
sitio donde se vaya a usarse; los materiales constitutivos, cumplirdn los requisitos aqui
especificados.

En general, todas las fundiciones que lleven refuerzo sobre una base de concreto pobre de
5 cm. de espesor, el pago se hard& como se indica méas adelante en el numeral
correspondiente.

TRANSPORTE

El concreto deberd transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto
como seda posible y por métodos que eviten segregacion de los materiales, pérdidas
de los ingredientes 6 pérdidas en el "Slump".

Todo concreto que por permanecer mucho fiempo en el equipo de transporte,
6 fuera de él, 6 por cualquier otro motivo, se haya endurecido, no debe usarse.

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la Interventoria, antes de iniciar
los montajes de los equipos para la preparacién de los concretos, el planeamiento
y caracteristicas de los elementos para transporte de concreto.

Tanto los vehiculos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de
destino, como el método de manejo deberdn cumplir con fodos los requisitos
aplicables de la seccidon C-49 de la AS.T.M. 6 la que lo sustituya.

La utilizacion de equipo de tfransporte no previsto de elementos para mezclar el
concreto solo se permitird cuando asi lo autorice el Interventor y cuando cumpla
los requisitos establecidos en las antedichas especificaciones de la A.S.T.M. El
concreto deberd ser depositado tan cerca como se pueda a su posicion final en
la formaleta de modo que no haya que transportarla mds de dos metros de la
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masda.
COLOCACION DEL CONCRETO
GENERALIDADES

El Contratista deberd notificar al Interventor con 24 horas de anticipacién, cuando esté listo
para vaciar concreto en cualquier sitio, con el fin de que éste pueda inspeccionar las
formaletas, fundacidn, refuerzo, etc. El Contratista no podréd empezar a colocar concreto en
un sitio determinado hasta después de la revisidn y aprobacién del Interventor.

El concreto deberd tener tal consistencia y disposicién que permita su colocacién en todas
las esquinas 6 &ngulos de las formaletas y alrededor del refuerzo y de cualquier otro
elemento indebido sin que haya segregacion. El agua libre en la superficie del concreto
colocado deberd recogerse en depresiones alejadas de la formaleta y retirarse antes de
colocar una capa nueva de concreto. Esta se colocard tan pronto como sea posible y nunca
después de 30 minutos de ejecutada la mezcla.

Cuando se coloque concreto sobre una fundacién de tierra, ésta deberd estar limpia y
himeda, pero sin agua estancada en ella y corriendo sobre la misma. No podré colocarse

concreto sobre lodo, tierra porosa seca 6 rellenos que no hayan sido compactados a la
densidad requerida por medio de rodillos & métodos manuales.

Las superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto deberdn limpiarse y conservarse
libres de aceite, agua estancada 6 corriente, lodo, basuras & fragmentos de roca blanda 6
semi-adheridos a ella.

No se deberd caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1,20 m. excepto
cuando la carga se haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas,
muros, etc. en cuyo caso la altura libre de caidas puede ser hasta de 4,00 metros. En las
columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se regulara la
velocidad del vaciado de modo que no se llene méas de 1,00 metro de altura al molde en
media hora. No se permitird el uso de canales & rampas sino para una distribucién local
de concreto en el encofrado y ello requiere la aprobacién del Interventor. Las rampas
6 canales deben tener una pendiente mayor de 1:2 y estar construidas adecuada-
mente para evitar la separacién del concreto. El concreto deberd ser depositado tan
cerca como se pueda a su posicidén final en la formaleta de modo que no haya que
transportarlo mas de dos metros dentro de la masa. El concreto se colocard con la ayuda
de equipo mecénico de vibraciones, complementando por labores manuales. En ningdn
caso los vibradores se usardn para transportar concreto dentro de la formaleta.

El equipo de vibracién deberd ser accionado por electricidad 6 aire comprimido, y ser del
tipo interno que opere por lo menos a 7.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto.
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Deberd disponerse de un nimero suficiente de unidades para alcanzar una consolidacién
adecuada.

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista debe tener minimo
dos (2) vibradores de reserva; sin cumplir este requisito no se dard la orden de vaciar.

Solo podrén utilizarse vibradores para formaletas, cuando el Interventor lo apruebe por
circunstancias especiales. La duracién de la operacién de vibrado sera Gnicamente la
necesaria para alcanzar la consolidacién requerida sin que se produzca la segregacidn
de materiales, deberd evitarse que los vibradores penetren hasta las capas inferiores
previa-mente colocadas que ya hayan empezado a fraguar, 6 en concreto que no
muestre plasticidad durante el vibrado 6 en sitios donde la vibracién pueda afectar la
posicion del refuerzo 6 de materiales embebidos en concreto que haya iniciado el fraguado.
La manipulacién del concreto cerca de la superficie de la parte superior de una vaciada
deberd ser la minima necesaria para que produzca el grado de consolidacién deseado para
que esta capa tenga una superficie rugosa que permita obtener buena adherencia con el
concreto de la vaciada posterior. No se permitird vibrado en la superficie 6 cualquier otra
operacién que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizontales de construccién. Las
superficies superiores que no sean formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto, 6
relleno, se llevaran hasta una cota ligeramente mas alta que la indicada.

Este exceso se quitard con la regla & se dard el acabado requerido, como se indica en
los planos. Deberd tenerse cuidado especial para evitar la segregacién del agregado grueso
cuando el concreto se coloque a través del refuerzo. En las losas en donde la congestién
del refuerzo haga dificil la colocacién del concreto, podré vaciarse una capa de mortero
con la misma relacién arena - cemento que se usard para el concreto, pero solo en la
profundidad necesaria para cubrir la superficie de la estructura.

No se permitird vaciar concreto sin haber terminado las excavaciones en roca. En casos
excepcionales, si hay necesidad de hacer voladuras de poca intensidad, el Interventor previo
estudio de la solicitud podré determinar la conducta a seguir.

MUROS DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

El concreto deberd colocarse en capas mas 6 menos horizontales que no excedan de un
espesor de 50 centimetros a una tasa tal que la superficie de concreto que no estén adn
terminadas no se endurezcan y hagan aparecer grietas 6 planos de debilidad en la unién del
concreto y el que le sigue.

La rata de colocacibn no deberd ser tampoco tan répida que llegue a producir
movimientos en las formaletas 6 desplazamientos y distorsién en las varillas de refuerzo.

En los tanques, cada vaciada corresponderd por lo menos a 1/3 del perimetro del tanque
dentro de una operacién continua, criterio de la Interventoria.
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No se permitird dejar ventanas en los muros para sacar la formaleta, éstas deberén sacarse
por la chimenea 6 por los huecos de inspeccién.

ACABADOS

El acabado de todas las superficies deberd ser ejecutado por personal experimentado. A
menos que se permita lo contrario, todos los acabados se hardn bajo la vigilancia del
Interventor, éste medird y ensayard las irregularidades de las superficies para determinar
si ellas estdn dentro de los limites aqui especificados.

Las irregularidades en los acabados, se considerardn como bruscas 6 graduales. Todas las
juntas mal alineadas y las salientes y depresiones bruscas, producidas por mala colocacién

de las formaletas, 6 por defectos, se considerardn como irregularidades bruscas y se
medirén directamente.

Las demaés irregularidades se considerardan como graduales y se medirdn por medio de
reglas metélicas 6 su equivalente para superficies curvas.

Se utilizardn reglas de 1,50 metros para superficies formaleteadas y de 3,00 metros para
superficie no fomaleteadas.

Las superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por rellenos no necesitardn
tratamiento especial después de retirar las formaletas, con excepcién de la reparacién de
concretos defectuosos. La correccién de las irregularidades superficiales, se hard Gnicamente
en las depresiones mayores de dos centimetros.

En todas las superficies formaleteadas que no vayan a estar cubiertas por tierra, las
irregularidades superficiales no deberdn ser mayores de 0,8 c¢cm. para las graduales.

Todas las irregularidades bruscas que excedan los limites permisibles, deberédn suavizarse
por medio de esmeril. Estas superficies no requieren tratamiento especial con excepcién
de la reparacién de las superficies defectuosas.

En las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada a la vista del publico vy
donde la apariencia es de especial importancia, las irregularidades superficiales bruscas
no deberdn exceder de 5 mm. y las graduales no deberan ser mayores de 8 mm. Cuando
las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de la especificada podran
ser sometidas al tratamiento 6 a la demolicién si es el caso, como se indica en el
pardgrafo "Reparaciones en el Concreto".

Las superficies de los pisos del tanque deberdn tener una pequeia pendiente para
drenaje como se muestra en los planos 6 como lo indique la Interventoria. La pendiente
deberd ser aproximadamente del 1% al 2% & como se indique en los planos.
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El acabado para superficies no formaleteadas que vayan a estar cubiertas por rellenos 6
por concretos se hard con regla.

El acabado consiste en ejecutar las operaciones necesarias recorriendo la superficie con regla
para obtener una cara uniforme suficientemente nivelada. Se aplica también como primera
etapa del acabado a llana.

Las irregularidades superficiales bruscas 6 graduales, como sedefinié anteriormente, no deben
ser mayores de 1,0 centimetro. El acabado de la superficie de los pisos y techos de los
tanques se hara a llana y podré hacerse con equipo mecénico 6 de mano y se empezara tan
pronto como las superficies regladas se hayan endurecido lo suficientemente para obtener
una buena ejecucién, segin lo determine el Interventor.

El trabajo de la llana deberd ser el minimo necesario para eliminar las marcas dejadas
por la regla. No podréd trabajarse con llana la superficie del concreto fresco, ya que
ello producird segregacién de la mezcla, no podrd obtenerse una superficie tersa
agregando cemento & por flotacién de la lechada al utilizar palustre 6 llana.

Las irregularidades de la superficie, bruscas y/o granulares como se describid
anteriormente, no deberdn ser mayores de 0,5 cm., las juntas y esquinas se biselaran al
acabar la superficie como se muestra en los planos.

TIPOS DE ACABADOS

De acuerdo con el aspecto visual que presentard el concreto una vez retiradas las formaletas,
los acabados se clasifican en:

TIPO DESCRIPCION FORMALETA
A-1 Se admite rugosidad; superficies en concreto | Entablado de madera comun. Formaletas
con relleno metalicas con herrajes metélicos
A2 Concreto a la vista textura lisa sin salientes Madera cepillada
ni rebabas; Aristas biseladas
Acabado ornamental, impresién en el Madera labrada machiembreada 6
A-3 s .
concreto de la textura madera sélida laminada
A-4 Alto grado de uniformidad, Aristas biseladas. No se permiten fofma'etas ni herrajes
metélicos

FORMALETAS
GENERALIDADES

Las formaletas deberan ser usadas para confinar el concreto en las formas y dimensiones
requeridas.
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Ellas deberén tener suficiente resistencia y rigidez para poder mantener las tolerancias
especificadas; las formaletas podran construirse en madera, acero u otro material aprobado
por la Interventoria.

Todos los materiales utilizados deberdn ser de primera calidad. El disefio de toda la
formaleteria serd por cuenta del Contratista y deberdn ser aprobados por la Interventoria
sin que éstos exima al Contratista de responsabilidades. Las formaletas deberdn tener una
finura tal que permita un excelente acabado a las superficies del concreto.

LIMPIEZA 'Y ENGRASE DE FORMALETAS

En el momento de colocar el concreto la superficie de la formaleta estard libre de
incrustaciones de mortero y de cualquier otro material y no tendrd huecos, imperfecciones
6 uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas, &
irregularidades en las caras del concreto.

Antes de hacer las vaciadas, se cubrird la superficie de la formaleta que vaya a estar en
contacto con el concreto, con una cara de aceite que evite la adherencia entre el concreto y
la formaleta.

RETIRO DE FORMALETAS

Columnas, paredes, muros, lados de vigas y otras partes que no soporten el peso del
concreto pueden ser retirados tan pronto el concreto tenga suficiente resistencia como
para resistir la operacién de retirada. En vigas, losas y otros elementos estructurales que
soporten el peso del concreto, las formaletas deberdn permanecer en su sitio hasta cuando el
concreto tenga una resistencia minima del 75%.

En casos especiales y donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de
terminar el fraguado de las mismas, el Interventor podrd exigir que las formaletas
permanezcan colocadas por un tiempo mas largo. El retiro de las formaletas se hard en
forma cuidadosa para evitar dafios en las caras de las estructuras. Inmediatamente se
retiren las formaletas se procederd a hacer las reparaciones que sean necesarias en las
superficies del concreto y el curado correspondiente, como maés adelante se especifica.

CURADO CONCRETO

Se hard cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con materiales
permanentemente saturados, & manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberias
perforadas de regadoras mecénicas u otro método apropiado, que mantenga las caras del
concreto humedecidas, entendiéndose que no se permitird el humedecimiento peridédico de
las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se utilice para curado deberé ser
limpia y en general llenar los requisitos especificados para el agua de mezcla.

Todo el equipo que se requiera para el curado adecuado del concreto se tendré listo antes
de iniciar la colocacién del mismo.
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CURADO POR COMPUESTOS SELLANTES

El Contratista podrd hacer el curado por medio de compuestos sellantes previa
autorizacién de la Interventoria, en cuanto al tipo y caracteristicas del compuesto que se
utilice y al sitio de utilizacién del mismo. El compuesto deberd conformarse con las
especificaciones C-309, tipo 2 de la A.S.T.M. & la que la sustituya.

El compuesto deberd formar una membrana que retenga el agua del concreto. El
compuesto sellante se aplicard a pistola 6 brocha, cuando asi lo autorice el Interventor,
inmediatamente después de retirar las formaletas y humedecer ligeramente la superficie del
concreto hasta que no absorba més el agua.

En caso de utilizar compuesto sellante para el curado del concreto, las reparaciones de
éste no podrén hacerse después de terminar el curado general de las superficies.

Las &reas reparadas se humedecerdn 6 cubrirdn con compuesto 6 sellante siguiendo las
precauciones generales del curado.

El Interventor no autorizard la indicaciéon del vaciado de concreto si el equipo de curado
no se encuentra a disposicion del Contratista antes de iniciar las operaciones de
vaciado. Por ningln motivo, se permitird el curado intermitente por métodos manuales 6
con mangueras.

El Contratista debe tener en cuenta que el curado y la proteccién del concreto después
de colocado, hacen parte del proceso de fabricacién del mismo y por consiguiente, los
concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas
especificaciones, 6 como lo ordene el Interventor no se aceptardn y éste podré llegar a
rechazar el pago de ellos y ordenar su destruccién cuando los curados no hayan sido
satisfactorios, sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

Como en todo tanque es de primordial importancia la estanqueidad, deben tomarse
todas las precauciones para evitar el agrietamiento por retraccibn que asume especial
magnitud en las piezas mas reforzadas. Todas las superficies de concreto del tanque
deberdn mantenerse himedas por un tiempo no menor de siete (7) dias.

ACLARACIONES EN EL CONCRETO

Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas especificaciones
6 que presenten hormigueros, huecos 6 cualquier otra imperfeccién inadmisible a juicio del
Interventor, deberd ser demolida y no le serd reconocida al Contratista suma alguna ni
ampliacién en el plazo por la demolicién y la reconstruccién de la obra demolida. En
casos excepcionales la Interventoria podréd autorizar hacer reparaciones en el concreto.
Las reparaciones de la superficie del concreto deberdn hacerse Gnicamente con personal
experto para este trabajo y bajo la vigilancia del Interventor, a menos que éste no lo
considere necesario. El Contratista deberd corregir todas las imperfecciones que se
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encuentren para que las superficies del concreto se conformen con los requisitos exigidos
por estas especificaciones.

A menos que se apruebe lo contrario, todas las reparaciones deberdn hacerse antes de
veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas.
Todas las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tablero deberan
esmerilarse en forma cuidadosa.

MEDIDA Y PAGO DE CONCRETOS

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios
consistird en la construccidon de estructuras permanentes de concreto, el suministro vy
colocacién de sellos, y deberd incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones,
equipo y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos
relacionados con la misma que no tendrdn medida ni pago por separado.

El pago de concreto se hard por metro cibico (m3) con aproximacién a un decimal, con base
en los volumenes medidos hasta las lineas mostradas en los planos de acuerdo con los
precios unitarios estipulados en el Contrato.

El precio unitario comprende todos los gastos que tenga que hacer el Contratista
incluyendo la administracién, utilidad, imprevistos, valor de ensayos, disefio de mezclas,
etc. para realizar las obras que se enumeran a continuacién: preparacién de la fundacién
para el asiento de concreto, curado y todas las deméas operaciones necesarias para producir y
colocar los concretos de acuerdo con las especificaciones.

El valor de las formaletas y el retiro de las mismas deben quedar incluidas en el precio del
concreto.

No habrad medida ni pago por separado por la realizacién de los siguientes trabajos requeridos
para completar esta parte de la obra:

Suministro, mezcla y aplicacion de aditivos usados por el Contratista para su propia
conveniencia.

Mezcla y aplicacién de aditivos ordenados por la Interventoria.

Suministro e instalacién de formaletas segun lo especificado.

Retiro y reemplazo de concreto deteriorado 6 defectuoso segin lo especificado.

Concreto que sea rechazado y desechado antes de su colocacion.

Relleno en concreto de excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de excavacion
mostrados en los planos 6 indicados por la Interventoria y que por concepto de ésta deben
rellenarse, de acuerdo con lo especificado.

Concreto utilizado por el Contratista para su propia conveniencia o en estructuras no
permanentes de la obra, aunque éstas hayan sido autorizadas por la Interventoria.

Todos los demaés trabajos que deberd ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este Capitulo y que no son objeto de items separados de pago.
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REQUISITOS PARA MEDIDA Y PAGO

La Interventoria no autorizard la medida y pago del concreto hasta tanto el Contratista haya
completado a satisfacciéon de la misma y en todo de acuerdo con las Especificaciones, los
siguientes trabajos:

Suministro de muestras y ejecucién con resultados satisfactorios de los ensayos
establecidos.

Produccién de agregados que cumplen con los requisitos  establecidos en esta
especificacion.

Ejecucion y aprobacién de acabados.

Ejecucién de las reparaciones del concreto requeridas por la Interventoria.
ACERO DE REFUERZO
GENERALIDADES
Todo refuerzo deberd tener un fy = 60.000 libras por pulgadas cuadrada (psi) como

minimo y debe ser corrugado, de acuerdo con las especificaciones dadas por la A.S.T.M.,
Seccién A - 615, 6 la que la sustituya.

El Contratista deberd suministrar, cortar, doblar y colocar todo el acero de refuerzo como se
indica en los planos. Los refuerzos en el momento de colocar el concreto deberédn estar

limpios de &éxidos, escamas, aceite, grasa ¢ cualquier otra pelicula 6 substancia que pueda
disminuir la adherencia con el concreto.

Las armaduras deberdn ser montadas en la posicion indicada por los planos, cuidandose
de que se mantengan firmes durante el vaciado del concreto y de que se conserven
inalteradas las distancias entre barras y respecto a las caras internas de las formaletas,
para lo cual deberdn ser punteados con moldura cuando menos la cuarta parte de los
cruces de varillas y atados con alambre los restantes. No se permitird el uso de ningln
elemento metélico que aflore a la superficie de las piezas, distinto a lo previsto
expresamente por los planos y especificaciones.

El recubrimiento para el refuerzo se hard como se indica en los planos; en donde no se
especifica, se hard como se sigue:

Estructuras en concreto en contacto con el suelo 5 cm. libres.
Estructuras que no estén en contacto con el suelo 2 cm.
TRASLAPOS Y EMPALMES

Cuando haya que emplear traslapos en las armaduras, éstos se ejecutardn en puntos alejados
suficientemente de aquellos en donde el esfuerzo sea maximo.
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El traslapo sin soldadura en varillas lisas deberd tener una longitud de cuarenta (40 D)
didmetros de la varilla, con el objeto de transmitir el esfuerzo de una varilla por medio
de adherencia y la cilladura; todas las varillas deberdn proveerse de ganchos standard en
los traslapos y anclajes.

Se evitard el traslapo de todo el herraje en una misma seccibn para evitar el
debilitamiento de la misma.

El traslapo del refuerzo en vigas, losas y muros se alternard a lado y lado de la seccidn,
para que no queden los traslapos de dos varillas en un mismo punto.

DOBLADA DEL REFUERZO

Los ganchos para estribos deberdn hacerse sobre un soporte vertical que tenga un
didmetro no menor de dos (2) veces el didmetro de la varilla; los ganchos y doblajes para
otros tipos de varillas se hardn sobre un soporte vertical que tenga un didmetro no menor
de seis (6) veces el didmetro de la varilla, para varillas hasta la nimero 7 (7/8") y no
menor de ocho (8) veces el didmetro de la varilla para refuerzo de mayor didmetro.

El Contratista no podrd modificar los didmetros y espaciamiento de los refuerzos, ni los
doblajes indicados sin previa autorizacién de la Interventoria.

MEDIDA Y PAGO

La medida del Acero de Refuerzo serd el Kg. con la base en la longitud neta de la varilla
incluyendo los ganchos colocados de acuerdo con los planos, y el acero de traslapos, Cada
gancho tendrd las siguientes longitudes medidas a partir del punto de inflexién de la
curvatura.

DIAMETRO LONGITUD POR CADA GANCHO

174" 10 cm.
3/8" 15 cm.
172" 20 cm.
5/8" 25 cm.
3/4" 30 cm.
7/8" 35 cm.

1" 40 cm.
1-1/4" 50 cm.

Una vez determinadas las longitudes como se anoté anteriormente se calculard el peso del
acero utilizando la tabla siguiente.
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BARRA PESO (KG/M) DIAMETRO

2 0.248 174"

3 0.559 3/8"

4 0.994 172"

5 1.552 5/8"

6 2.235 3/4"

7 3.042 7/8"

8 3.973 1"

9 6.209 1-1/4"

INSTALACION DE TUBERIAS
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE LOCAL

Los sitios de almacenamiento deben estar debidamente acondicionados para evitar
deterioro 6 pérdida de materiales.

El Contratista vigilaré el transporte de tuberias de tal manera que se realice adecuadamente
y los tubos no se rompan & agrieten en las operaciones de carglie 6 descarglie. Una vez
descargados los tubos, la Interventoria hard una revision minuciosa de las condiciones de
los mismos y rechazard aquellos que estén rotos & que presenten agrietamientos,
torceduras 6 que a simple vista tengan un acabado con burbujas, porosidades &
rugosidades considerables.

Se desecharédn principalmente aquellos tubos con roturas & grietas en las campanas y
bordes de los espigos que impidan la unién adecuada y en general todo lo que no cumpla
con la norma ICONTEC correspondiente.

REPARACIONES

A juicio de la Interventoria se podran realizar algunas reparaciones a los tubos que hayan

sufrido pequefios daflos & imperfectos siempre y cuando el Contratista garantice dichas
reparaciones y la Interventoria los considere satisfactorios.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

Serd responsabilidad del Contratista previa autorizacién del Interventor, la localizacién
de los ejes de las tuberias en el terreno y el mantenimiento de las referencias que sean
necesarias para que aquellas puedan ser colocadas de acuerdo con lo indicado en los
planos u ordenados por el Interventoria.
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DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCIONES

2

Cuando haya necesidad de demoler cajas 6 pozos de inspeccién, tuberias, pavimentos,
ductos, macizos de concreto & cualquier obstdculo que impida la construccién de las
nuevas estructuras, dichas demoliciones se haran con todo el cuidado del caso con el fin de
evitar la interrupcién de los servicios. Las estructuras que tengan que ser removidas 6
modificadas se reemplazardn tan pronto como sea posible en concepto del Interventor y
con sus indicaciones.

El Contratista asumird plena responsabilidad por todos los dafios que ocasione a las
instalaciones de los servicios y a propiedades privadas, siendo las reparaciones del caso por
cuenta del Contratista. Los &arboles, arbustos, postes, cercas y toda otra propiedad y
estructuras superficiales deberdn protegerse, a menos que se requiera su remocién para
instalar la tuberia 6 cuando lo ordene la Interventoria.

Cuando sea necesario el corte de los arboles & ramas de los &rboles, tal operacién se
efectuard bajo la supervisiéon del Interventor.

OBRAS PROVISIONALES DE PASO Y PROTECCIONES VARIAS

El Contratista correrd con toda la responsabilidad si terceros a la obra sufrieren algin
dafio como consecuencia de la falla, insuficiencia & inexistencia de las barreras de
seguridad, sefiales de trénsito u otros dispositivos que esté obligado a colocar. En las vias
donde se suspenda el trafico y en los sitios convenidos por el Interventor, de acuerdo con la
autoridad competente, se implementard un plan de que informe de las desviaciones

provisionales del tréafico.

Se dard proteccién permanente para conservar la estabilidad de postes y torres de energia,
alumbrado, teléfonos, telégrafos, sefiales de trafico, é&rboles y arbustos y demas
construcciones superficiales que no sea absolutamente necesario desplazar de las lineas del
proyecto.

El Contratista proveerd todas las estructuras provisionales necesarias para conservar el
tréfico de vehiculos y peatones en cruces con las vias existentes.

Estos pasos serdn amplios y suficientemente seguros para evitar accidentes. El Contratista
someterd a la aprobacién del Interventor su proyecto para cruce de vias y el disefio de
puentes y desvios provisionales que propone instalar.

En los cruces de tuberias con vias importantes, el Interventor podré exigir mayor rapidez y
rendimiento en los trabajos. El Interventor autorizard la interrupcién de tréfico en forma
programada y durante el menor tiempo posible; también ordenard la hechura de rellenos
anticipados en las zanjas. Toda zanja u obstaculo al paso de vehiculos & peatones en sitio
de peligro, deberd indicarse mediante anuncios y sefales luminosas convenientemente
localizados.
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El Interventor podré definir la forma, cantidad y ubicacién de dichos anuncios y sefales.
COLOCACION DE TUBERIAS

Los trabajos comprendidos en la colocacién de tuberia y accesorios son los siguientes: cargue
en las bodegas de obra del Contratista, transporte y descargue en el sitio de colocacién en
la obra, limpieza interior de los tubos, uniones y accesorios, colocacién de las tuberias
en el fondo de la zanja y toda la operacidén necesaria para la correcta instalacién de los
mismos.

MANEJO DE LOS MATERIALES

El Contratista deberd suministrar vy utilizar los implementos apropiados vy las
herramientas y facilidades necesarias para la segura y conveniente ejecucién de la obra. Todos
los tubos, accesorios, deberdn ser cuidadosa-mente bajados a la zanja, pieza por pieza, por
medio de graas, cuerdas u otros equipos. Por ningln motivo, los materiales se dejardn caer
de golpe 6 se descargardn volcados dentro de la zanja. El método de manejo de tuberia
deberd ser aprobado por el Interventor.

INSTALACION

En la instalacion de las tuberias y accesorios Unicamente podrdn emplearse obreros
calificados, expertos en esta clase de trabajos, y solo se utilizardn palancas, cadenas, tensores
y demds herramientas especiales recomendadas por los fabricantes. Todo el equipo y las
herramientas que se usen, inclusive el equipo de transporte, estardn sujetos a la aprobacién
del interventor.

Se examinarédn cuidadosamente los tubos para asegurarse que no tienen defectos y no se
instalardn ninguno a sabiendas de que estd defectuoso. Si se descubre algin tubo 6 pieza
defectuosa después de haber sido instalado, serd de cargo del Contratista removerlo vy
reemplazarlo por un tubo sano.

El fondo de la zanja se dejard plano, nivelado y libre de piedras. Se hardn cavidades en
los sitios de las uniones de las dimensiones apropiadas para que no queden apoyadas
directamente en el fondo de la excavacién.

El Contratista obtendra y suministrard todo el material seleccionado que se necesite para el
relleno sin que implique costo adicional por la Entidad Contratante cualesquiera que sea su
origen.

El Contratista programara sus operaciones cuidadosamente para asegurarse que se instalaran
en el lugar correcto todos los accesorios.
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BAJADA DE LA TUBERIA A LA ZANJA

Los tubos antes de bajarse a la zanja deberdan ser limpiados interiormente,

dejandolos completamente aseados, especialmente en los extremos.

Los tubos se descargaradn de tal manera que queden lo més cerca posible de su posicién

definitiva, reduciendo al minimo el manejo dentro de la zanja.

La tuberia deberd quedar alineada y los elementos para el acople, tales como

anillos, cauchos, lubricantes, mortero, etc., a disposicién inmediata de los operarios.

La tuberia se bajard& manualmente y en lo posible se evitardn los golpes de los

tubos contra las paredes de la zanja, que ademés de producir averias, causan derrumbes y
accidentes al personal.

TUBERIAS PVC

Antes de proceder al ensamble, el espigo y la campana deberédn revisarse
minuciosamente, para controlar que no existan roturas que permitan escapes 6 fugas
posteriores. Se limpiardn completamente las uniones y se emparejard el espigo,
lijdndolo convenientemente, si es el caso.

Se colocaré el anillo de caucho en la ranura de la campana en tal forma que quede
bien sentado y centrado. La lubricacién se haré en el espigo y sélo a la mitad de la
longitud de entrada. El empaque no debera lubricarse.

El ensamble se hard a presién, por lo cual los tubos deberdn estar perfectamente
alineados y el espigo no tratar de introducirlo formando angulo con el plano de la
campana.

En términos generales, para el ensamble de las uniones en tuberias de cualquier clase
de material, se seguirdn las normas 6 guias elaboradas por la casa fabricante.

MONTAIJES DE ACCESORIOS

En términos generales todos los accesorios deberdn anclarse convenientemente en
bloques de concreto que se localizardn segin la direccién del empuje resultante y
el tipo de accesorios. Los anclajes serdn construidos en concreto en proporciéon 1:3:5,
usando arena y gravilla lavada de acuerdo con las especificaciones requeridas.

Para efectos de las reparaciones de las tuberias, el concreto de los anclajes no debera
cubrir las campanas de los accesorios.
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RELLENO Y APISONADO DE LAS ZANJAS

El relleno y apisonado debera hacerse paralelamente con la instalacién, para evitar en
lo posible, golpes a los tubos, eliminar los riesgos de inundaciones que haga flotar las tuberias,
6 cualquier eventualidad que ocasione derrumbes y desplazamiento de los alineamientos.

El relleno se hard en dos etapas: en la primera se realizardn rellenos
debidamente compactados en capas de 0.10 m., hasta una altura minima de 0,30m. por
encima de la tuberia. En esta etapa las uniones se dejardn al descubierto para detectar las

posibles fugas & escapes en el momento de las pruebas hidrdulicas cuando se hayan
realizado todas las pruebas y si no se registran fugas se proceda el tapado final.

El material para el relleno deberd ser seleccionado utilizando preferiblemente el
proveniente de la misma excavacién, con la aceptacién del Interventor y empleando las
herramientas apropiadas para el apisonado manual, especialmente por debajo de las tuberias.

PRUEBAS HIDRAULICAS

Las pruebas hidrdulicas tienen por objeto detectar las posibles fugas o escapes, causadas por
averias en los tubos, acoplamientos defectuosos de las uniones, y en términos generales,
fallas por instalaciones no ejecutadas correctamente. Antes de someter las tuberias a las
pruebas hidraulicas, deberd verificarse que las instalaciones se encuentren completamente
terminadas, las tuberias debidamente soportadas, los anclajes bien colocados y fraguados, y
los rellenos convenientemente compactados.

Las pruebas se hardn por framos no mayores de 500 m. y se realizardn a medida
que avancen los trabajos.

PRUEBA DE PRESION

Las tuberias se someterédn a una presién de 1,5 veces la presién méxima de servicio del
tramo en prueba, sin exceder la presién del trabajo especifica para la correspondiente clase de
tuberias.

El equipo para prueba, constard de una bomba de presién manual o mecénica de la
capacidad adecuada segun los didmetros de la tuberia, un medidor que podré ser de 5/8
de pulgada, una vélvula de retencién y manémetro.

Cuando el tramo que se va aprobar, no puede aislarse por medio de vélvulas, se
instalardn tapones en los extremos, que se acufaran adecuadamente por medio de gatos
hidraulicos para contrarrestar el empuje causado por la presidn de prueba, la tuberia se
llenard de agua con una anticipacién a la prueba no inferior de 24 horas, durante los cuales
debera expulsarse el aire por medio de ventosas o perforaciones ejecutadas en las partes altas
y en los extremos taponados.

La presién de prueba se mantendréd por el tiempo necesario para que todos los
componentes de la instalaciéon funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho periodo
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de tiempo no serd inferior a cuatro (4) horas. También se tendrdn en cuenta las normas
estipuladas en cada caso por los fabricantes de las tuberias.

De la misma manera, las uniones que presentaren escapes serdn ajustadas siguiendo los
métodos mas indicados para el efecto, de no ser posible, serdn desmontadas y reinstaladas.
Una vez que sean ejecutadas las reparaciones del caso, las prueba se repetirédn las veces que
sean necesarias hasta cuando el Interventor imparta su aceptacién.

Los espigos deben soportarse libremente del suelo para prevenir que el
lubricante se embarre con la tierra. Debe tenerse cuidado que la tuberia no asiente sobre
rocas.

La tuberia debe probarse inicialmente después de unas cuantas uniones; mé&ximo por
una longitud de 400 metros, para estar seguro que las uniones se estdn haciendo
correctamente. Posteriormente debe probarse a intervalos convenientes pero no mayores a 1
Kilémetro. La presién de prueba de la red debe ser dos (2) veces la presién de trabajo.

Todos los cambio de direccién deben empotrarse, atracarse. Se pueden usar bloques de
concreto, pero debe interponerse una membrana flexible entre el concreto y la tuberia para
protegerla contra la abrasién.

Antes de probar la linea, debe rellenarse la zanja dejando las uniones expuestas. Si es
necesario cubrir las uniones, debe marcarse su posicion.

Si no hubiese marca para la longitud de entrada, como ocurriria si se corta un tramo
de tuberia, debe marcarse el extremo del tubo en tal forma que el espigo penetre hasta dejar
una luz entre 13 y 25 mm. del fondo de la campana. Esto puede hacerse comparando con la
profundidad del espigo de un tubo nuevo & introduciendo un tubo hasta el fondo de la
unién (sin caucho) y descontando la distancia indicada.

Si es necesario biselar un tubo durante la instalacién, el &ngulo debe ser de 15° 'y la
profundidad del bisel debe ser igual a la mitad del espesor de pared del tubo. Para biselar el
tubo debe usarse una rasqueta.

Nunca corte el espigo de un codo de gran radio.

Si se hacen las uniones al nivel del terreno observe cuidadosamente las marcas de
profundidad de entrada después de bajar la tuberia a la zanja.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida e instalacién de la tuberia serd el metro lineal (m) con aproximacién a
un decimal.
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El precio unitario incluird todos los costos de obra, materiales, equipos y demas gastos
requeridos para efectuar las labores de arreglo del fondo de zanja segin 4.1.3., extraccién
de derrumbes, transporte local , corte y colocacién de tuberia, arreglo de superficie y
demés operaciones necesarias para dejar la tuberia perfectamente instalada.

Las pruebas hidraulicas se pagaran por metro lineal independientemente del nimero de
pruebas a realizar para asegurar el correcto funcionamiento de la tuberia.

PERSONAL

En la instalaciéon de las tuberias y accesorios Unicamente podrdn emplearse obreros
calificados, expertos en esta clase trabajos, y solo se utilizardn palancas, cadenas, tensores y
demés herramientas especiales recomendadas por los fabricantes. Todo el equipo y las
herramientas que se usen inclusive el equipo de transporte, estardn sujetos a la aprobacién
del Interventor.

La Interventoria no dard autorizacién para la excavacién de zanjas, hasta cuando las
tuberias se encuentren en su totalidad en la obra, 6 en cantidad suficiente, de tal manera
que se vayan instalando paralelamente en la medida que van avanzando dichas zanjas.

En ningn momento se aceptard la iniciacién de la construccién de las zanjas sin la previa
autorizacién de la Interventoria.

De acuerdo con el personal al frente de las obras y el material en existencia, el
Contratista, el Interventor elaborardn un plan de trabajo, de forma que las
excavaciones no se adelanten demasiado a la instalacién de la tuberia para evitar los
derrumbes causados por las lluvias, por fallas propias de terreno & por excavaciones
abandonadas por falta de tuberia.

BASES Y ATRAQUES DE LA TUBERIA

De acuerdo con el tipo de suelo se determinardn las bases y atraques de tuberias. El
Interventor determinard el material de las bases y sus dimensiones. Por norma general las
tuberias no deberadn asentarse directamente sobre el fondo de la zanja sino sobre una base
minima de recebo arenoso de 0,10 m. de espesor, capaz de repartir las cargas en caso de
asentamientos diferenciales del terreno.

Para el criterio del Interventor, para terrenos de consistencia comprobada se podré autorizar
la colocacién directa de la tuberia sobre el fondo de la zanja, siempre y cuando el peso de
las cargas por encima de la tuberia no sea considerable, y al fondo de la zanja se le haga la
cama para el asentamiento correcto del tubo.

Las bases, ya sean en recebo arenoso, arena, triturado & concreto simple, se extenderan
cuando el fondo de la zanja, esté perfectamente seco, para lo cual el Contratista debera
disponer del equipo de bombeo necesario.
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Los terrenos muy pantanosos se adecuaran con sub-base de rajon bien compactada sobre la
cual se extendera la base de triturado, arena o concreto simple.

Cuando la base y el atraque de las tuberias se ejecuten en concreto simple se pondra
mucho cuidado al colocar el hormigdén, ya que la base y el atraque deberdn constituirse en
forma monolitica.

PAGOS

Los rellenos ejecutados segin estas especificaciones serdn pagados por metro cibico (m?3)
con aproximacién a un decimal de acuerdo con el valor consignado en la relacién de
cantidades de obra y precios unitarios.

COLOCACION DE TUBOS

Antes de proceder a la colocacién de los tubos, la Interventoria deberd comprobar una vez
més, los niveles de la base de asentamientos de la tuberia, para evitar posibles errores
cometidos con anterioridad.

El cuerpo del tubo deberd descender plenamente sobre la base de apoyo.

Los tubos deberdn quedar perfectamente alineados, utilizando siempre aparatos de
precision.

Las tuberias aceptadas por la Interventoria serdn acordonadas al borde de las zanjas a
una distancia minima de 0,60 m. 6 la que determine el Interventor segiin el peso de los
tubos.

La bajada de la tuberia al fondo de la zanja se hard manualmente 6 por medios
mecéanicos de acuerdo con el peso de los tubos; en ningln caso se aceptard que la tuberia
se arroje al fondo de la zanja.

UNIONES

La Interventoria vigilard permanentemente las operaciones de unién de los tubos,
cerciordndose que se realice con toda la técnica y precision recomendadas,
asegurdndose un alineamiento continuo y uniforme, con el fin de disminuir las fugas y
escapes. Antes de efectuar la unién, se comprobard que los espigos y campanas estén
perfectamente limpios.

El fondo de la zanja con el objeto de que las uniones encajen adecuadamente, se hard con
el material que sirve de solado, una caja o cavidad de 0.10 metros de profundidad por
0.30 m. de longitud aproximadamente, que ademaés de facilitar la instalacién, permitird un
asentamiento uniforme del cuerpo del tubo.

En términos generales, para el empalme de las tuberias, se seguirdn las normas establecidas
en los manuales elaborados por los fabricantes y las instrucciones del Interventor.
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Terminada la unién, con la aceptacién de la Interventoria se procederd a acufiar el tubo
por ambos lados, de tal manera que al atracarlo no sufra desviaciones en el alineamiento.
A medida que se vaya atracando el tubo, debe controlarse tanto el alineamiento como los
niveles, con aparatos de precisién.

LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS

A medida que avancen los trabajos de instalacion de los tubos, se procederd
simultdneamente a su limpieza interior.

Diariamente, cuando se suspendan los trabajos & llueva, se protegerd la boca del Gltimo
tubo por medio de una tapa de madera, para evitar que la tuberia se ensucie con
barro, lodo 6 desperdicios que sean dificiles de limpiar posteriormente.

Los tubos de didmetros menores se podran taponar con papel & trapos.
MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida e instalacion de la tuberia sera el metro lineal.

El precio unitario incluird todos los costos de obra, materiales, equipos y demés gastos
requeridos para efectuar las labores de arreglo del fondo de zanja segin 4.1.3., extraccién
de derrumbes, transporte local, corte y colocacién de tuberia, arreglo de superficie y demés
operaciones necesarias para dejar el tubo perfectamente instalado.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS, COMPUERTAS LATERALES Y
ACCESORIOS

VALVULAS Y COMPUERTAS RECTANGULARES
ALCANCE

La parte de la obra consiste en la instalacién de las vélvulas, compuertas laterales
rectangulares que sean necesario colocar. Se instalardn de conformidad con los planos del
proyecto; comprende el suministro de todos los accesorios, compuertas & vélvulas
necesarios, materiales, mano de obra y en general todos los trabajos que sean necesarios
para completar esta parte de la obra.

CONSTRUCCION

Las vélvulas y accesorios serdn en hierro ductil 6 hierro fundido de primera calidad. Su
conexién deberd cumplir las normas establecidas en los planos y deberan ser aprobadas por
la Interventoria.

A su vez, las compuertas laterales rectangulares serdn de acero galvanizado con vastago
elevable de 0,60 m. de longitud y rueda de manejo.
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Las compuertas vendrédn con asiento de espigo (Spigot back seat) y serdn del tipo "Self
Contained" disefiadas para una presiéon de trabajo de cinco (5) pies de columna de agua que
tiende a asentar la compuerta contra el muro.

Las compuertas se suministrardn con sus vastagos de extensién standard, rueda de maniobra,
pernos de anclaje y demds elementos para su correcta instalaciobn y operacién. Las
compuertas serdn para instalar en la admisién de floculadores.

Las medidas se encontrardn en los planos del proyecto, el constructor debe entregarlas
instaladas y a satisfacciéon de la Interventoria.

INSTALACION DE VALVULAS Y COMPUERTAS

Las vélvulas y compuertas se instalardn en los lugares indicados en los planos de acuerdo
con las instrucciones que imparta el Interventor y en estrecha coordinacién con
JAGUAZUL - Montelibano. Se anclardn convenientemente utilizando concreto con una
resistencia de 2500 psi., y acelerante cuando se requiera, asegurdndolas con elementos metélicos.
El véastago de operaciéon deberd quedar en posicidon vertical. Las uniones indispensables
se instalardn conjuntamente con las vélvulas y los pasamuros y niples con las compuertas.

Las vélvulas y compuertas deben ser operadas antes de su instalacién para asegurarse de su
perfecto funcionamiento y estanqueidad.

COMPUERTAS LATERALES CIRCULARES

Serdn compuertas circulares en hierro dudctil montada en bronce (Sluice Gate Ductile Iron with
Bronze Mounting) con marco de hierro ductil de brida (flange frame) perforado segin ANSI
B16.1, Clase 125 para anclar a pasamuro con extremo de brida.

La compuerta serd fabricada de acuerdo con la Ultima revision de las normas
AWWA-C501 vy se suministrard con su columna de maniobra, rueda de manejo,
vastago de extension, guias para el vastago y pernos de anclaje.

El vastago de extensidn serd de bronce & acero inoxidable y del tipo no ascendente, con una
longitud de operacién medida entre el centro de la compuerta a la base de la columna de
maniobra en el piso de operacién.

Las compuertas estaran sometidas a una presién méaxima de 5,00 metros de columna de agua,
la cual trata de asentar la compuerta contra el respectivo muro de anclaje.

La compuerta serd de operacién manual y por consiguiente se suministrard con su columna de
maniobra y rueda de manejo provista de una flecha que indique los sentidos de abrir y cerrar.
Tanto la rueda como la columna tendrdn graseras para lubricacién de rodamientos y
engranajes.

Los pasa-muros para la instalacién de las compuertas serdan de hierro ductil.
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VALVULAS DE MARIPOSA
CUERPO DE LA VALVULA

El cuerpo de la valvula mariposa debera ser fabricado en fundicién de hierro ductil. Deberan
ser de construcciéon soélida y rigidas para trabajar conjuntamente integradas con columna de
maniobra, rueda de manejo (CRM) y véstago de extensién de acero.

Las chumaceras para alojar los extremos del eje formarén parte integral del cuerpo de la
vélvula. Los extremos del cuerpo de las vélvulas serdn con bridas para conexién con los
pasamuros que van acoplados a las mismas, para desempefar la funcién de unidad de
desague.

Las bridas deberan ser dimensionadas y taladradas de acuerdo con lo establecido en la norma
ANSI B16.1 Clase 125.

DISCO DE LA VALVULA Y EJE

El disco de la valvula debera ser construido de fundicién de hierro ductil (ASTM A-536) de
forma lenticular disefiado para oponer la menor resistencia al paso del agua. El disco llevaré
un anillo circunferencial que garantice un cierre hermético perfilado, sin fin, de caucho, a base
de butadieno acrilnitrilo (NBR) & de caucho neopreno. Su construcciéon debe ser sélida y
deberd resistir en forma satisfactoria las cargas generadas por la diferencia de presiones entre
ambas caras del disco. Debe ser disefiado y construido para minimizar las perturbaciones en el
flujo y las pérdidas. Sus bordes deben ser cuidadosamente maquinados.

El eje deberé fabricarse de acero inoxidable (ASTM A - 276) tipo 304, llevard una posicién
horizontal, y deberd ser firmemente fijado al disco por medio de chavetas & pasadores de
acero inoxidable. Su maquinado y acabado debe ser tal que se reduzca al minimo las zonas de
concentracién de tensiones. El disco podréa ser suministrado con un solo eje é con dos ejes y el
conjunto del disco con el eje y las chumaceras debe permitir la remocién del disco para
eventuales mantenimientos & reparaciones.

Se deberén implementar empaquetaduras y elementos de sello en cada extremo del eje para
evitar fugas al exterior. Estas empaquetaduras y sellos serdn de alta confiabilidad y larga vida,
deben ser reemplazables sin necesidad de desamblar la valvula y podran ajustarse desde el
exterior sin necesidad de desmontar los bujes.

BUJES PARA EL EJE

Las cargas ejercidas sobre el eje deberan ser transmitidas a los bujes y de estos al cuerpo de la
vélvula. Los bujes serdn soportados por chumaceras que formaran parte integral del cuerpo
de la vélvula y deberan ser disefiados de tal forma que todos los ajustes y/o reemplazos
puedan efectuarse desde el exterior de las chumaceras y de la vélvula.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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Los bujes deberdn fabricarse de material resistente a la corrosion y serdn del tipo
auto lubricados.

SELLOS DE LAS VALVULAS

El disco y el cuerpo de la vélvula serdn maquinados para alojar los correspondientes anillos de
sello y asiento. Los sellos y los asientos serdn disefiados y construidos con materiales tales que
se garantice un sellado perfecto contra aire, una larga vida Gtil, un minimo mantenimiento y
facilidades para su reemplazo. El asiento del sello serd construido de acero al Cr-Ni 6 de
construccién similar, de manera que se garantice la resistencia exigida, el sello perfecto
solicitado y el resto de requerimientos deseados para su correcta funcionabilidad. Los sellos del
eje serdan de material resistente y sellardn contra asientos de acero inoxidable alojados en el
cuerpo de la vélvula.

Todos los elementos de fijacidn de los sellos serdn fabricados de acero inoxidable y dispuestos
de tal forma que los sellos sean de facil mantenimiento y recambio con la vélvula en su
posicidn totalmente cerrada.

SISTEMAS DE OPERACION

El sistema de operacién seré parte integral de la valvula de mariposa y su accionamiento estaré
totalmente encerrado y provisto de lubricantes. La maniobra de apertura y cierre de la vélvula
podré ejecutarla un solo hombre. La mariposa se mantendré en cualquier posicién intermedia
(entre abierta y cerrada), sin que en esa posicidn se produzcan ningun tipo de oscilacién lenta
6 rapida de la mariposa.

MEDIDA Y PAGO

Se medird y se pagard en unidad de vélvulas de compuerta y de mariposa, compuertas
laterales, unidad que comprende las vélvulas y compuertas con sus columnas de maniobra,
rueda de manejo, vastago de extensién, guias, tuercas y pernos de anclaje. En el precio
unitario estard incluido el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

Se pagard al precio unitario consignado en el formulario de cantidades y precios de la
propuesta.

No habrd medida ni pago por separado por cualquier otro trabajo que se necesite para
completar esta parte de la obra.

INSTALACION DE ACCESORIOS PVC
ALCANCE

La parte de la obra consiste en la instalacién de los accesorios en PVC que sean necesario
colocar. Se instalaran de conformidad con los planos del proyecto, comprende el
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suministro de todos los accesorios 6 valvulas necesarios, materiales, mano de obra y en
general todos los trabajos que sean necesarios para completar esta parte de la obra.

CONSTRUCCION

Todos los accesorios serdn en PVC de primera calidad. Su conexidén deberd cumplir las
normas establecidas en los planos y deberdn ser aprobada por la Interventoria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard en unidad de accesorios, unidad que comprende todos los materiales,
equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento.

Se pagard al precio unitario consignado en el formulario de cantidades y precios de la
propuesta.

No habrd medida ni pago por separado por cualquier otro trabajo que se necesite para
completar esta parte de la obra.

POZOS DE INSPECCION
GENERALIDADES

La construcciébn de los pozos de inspeccién deberd ejecutarse paralelamente a la
construcciéon de los  colectores, con cuadrillas de trabajo independientes. La
Interventoria vigilard que se cumpla esta norma, para que los trabajos de relleno vy
compactacién se puedan ejecutar simultdneamente.

Las cafiuelas deberdn quedar perfectamente empalmadas con los tubos respectivos. Su
superficie deberd proveerse de un afinado adecuado.

No se permitird circulacién de aguas sobre la superficie enlucida sino hasta 72 horas
después de efectuado el trabajo salvo que se empleen acelerantes eficientes.

En el caso de pozos cilindricos con cono de reduccién, el marco de la tapa de fundicién
se colocaré directamente sobre el cono, pegado con mortero 1:2.

En todo pozo se colocarén peldafios de hierro de didmetro no inferior a 3/4" cada 0,30 m.
En los alcantarillados convencionales los pozos de inspeccién serdn construidos de 1,20 m.

de didmetro interior, en ladrillo recocido, muros de 0,25 m. de espesor pegado con
mortero 1:3, 6 en concreto simple 1:3:5 con muros de espesor (e)= 0,20 m.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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La base y cafiuelas de todos los pozos se hard en concreto simple 1:3:5. Los pozos seran
pafietados interiormente con mortero 1:3 (e=0,02 m.) hasta la clave més alta. Los pozos
llevaran pasos en varilla 3/4" separados 30 c¢m. como méximo; terminaran en cono de
reduccién con boca de 0,60 m. en donde se colocard la tapa en ferro-concreto.

MEDIDA Y PAGO

Los pozos serdn cotizados y pagados por ml. En el precio unitario se incluirdn todos los
costos de materiales, mano de obra empleados en la construccién y demaés costos directos
e indirectos para su correcta ejecucién, La tapa y aro de ferro-concreto se pagardn en item
aparte cuya unidad de medida serd la unidad y los conos de reduccién se pagaran por
unidad construida.

Las excavaciones y rellenos de los pozos se pagardn en el item correspondiente a las
excavaciones y rellenos y se pagard 0,50 m. del sobre-ancho adicional de excavacion.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES DEL LECHO FILTRANTE Y DE
SOPORTE

A continuacién, se indican las especificaciones para el suministro e instalacién de materiales del
lecho filtrante y los falsos fondos en los filtros de las Plantas de Potabilizacién. El Contratista
deberd colocar los materiales del lecho filtrante, con las caracteristicas y de acuerdo con las
gradaciones y espesores que a continuacién se detallan:

ARENA

La arena deberé ser gradada, con tamafio de menos de 1.0 mm, compuesta de material siliceo,
el tamafo efectivo estard entre 0,45 y 0,55 mm., coeficiente de uniformidad de 1,6, dureza
no menor de 2,60.

La arena estard compuesta de granos duros y resistentes libre de arcillas, debe estar limpia y
libre de barro y materia orgénica. No debe contener hierro ni manganeso en forma y cantidad
que afecte adversamente la calidad del agua filtrada y no més del 1% podra ser material
laminar & micaceo; debe ser insoluble en un 95% si se sumerge en una solucién al 40% de
HCI, peso especifico de 2,65 6 mayor, porosidad de 40%, esfericidad igual 6 mayor a 0,80.

Espesores de los lechos: 0,30 m. (PTAP Existente) y 0,30 m. (PTAP Nueva).
ANTRACITA

Colocada la arena se procederd a colocar la antracita, con las siguientes caracteristicas:

Tamafio efectivo :entre 1.0y 1.1 mm

Coeficiente de uniformidad tentrel.5y 1.6

Gravedad especifica : entre 1.45 y 1.65 mm

Dureza : No menor de 2.7 *

Porosidad : No mayor de 0.55

Esfericidad : 0,35

Espesor del lecho : 0,50 m. (Planta Existente y Nueva)

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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* En la escala de Moh:s.

El porcentaje maximo de planos (particulas cuya menor dimensién es inferior a un 1/3 de la de
mayor dimensién) no deberé exceder del 5%.

Asimismo se deberd cumplir que ninguna particula podré tener un tamafo superior a 2.0 mm.
y el méximo porcentaje de "finos" (material que pasa el Tamiz U.S. N° 50) sera del 2% vy la
solubilidad en HCI al 40% debe ser maximo el 1%.

MATERIAL DE SOPORTE

material de soporte serd la grava que ird sobre los falsos fondos (viguetas en invertida),
El terial d port | q bre los fal fond t "W" tid
tendréd las siguientes caracteristicas:

GRAVA

El material de soporte serd grava y, se colocard sobre el falso fondo, de acuerdo con los
espesores y gradaciones que de abajo hacia arriba, a continuacién se indican:

PLANTA POTABILIZACION “ANTIGUA”

CAPAS ESPESOR (cm.) TAMANO
PRIMERA 15 12" —1” entre viguetas
SEGUNDA 5 17 —3%4"
TERCERA 5 ¥ - V2"
CUARTA 5 V" - V4"
QUINTA 5 Va" —1/8”

SEXTA 10 1/8” - N°10 (2 mm.)

PLANTA POTABILIZACION “NUEVA”

CAPAS ESPESOR (cm.) TAMANO
PRIMERA 15 12" —1” entre viguetas
SEGUNDA 5 1" — 34"
TERCERA 5 34" — 1"
CUARTA 5 7
QUINTA 5 V4" —1/8”

SEXTA 10 1/8” - N°10 (2 mm.)

La grava deberé ser dura, limpia de arcilla, limo, materia orgénica, arena y en general de toda
sustancia extrafia, redondeada, de gravedad especifica entre 2,60 y 2,70.

PAGOS

Los materiales del lecho filtrante y de soporte cargados en los filtros segln estas
especificaciones serdn pagados por metro cubico (m3) con aproximacién a un decimal de
acuerdo con el valor consignado en la relacién de cantidades de obra y precios unitarios.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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FALSOS FONDOS PARA FILTROS

El Proponente deberd construir e instalar las viguetas prefabricadas en "V" invertidas, en
concreto reforzado de 4.000 psi. con refuerzo longitudinal conformado por 3 varillas de &
3/8" y estribos de 1/4" cada 20 cm., con huecos de didmetro 3/4" en tubos de PVC espaciados
10 cm., centro a centro, a ambos lados (ver planos de detalles). Se debe incluir el mortero 1:2
para sellar la unién de las viguetas entre si y entre viguetas y muros. Las viguetas seran de 2,80
m., (PTAP Existente) y 1,35 m. (PTAP Nueva) de longitud, con las secciones triangulares y
espesor, como se indica en los planos.

El recibo parcial y pago de unidades instaladas, no eximira al Contratista de la responsabilidad
por la calidad de la obra, que serd comprobada mediante la colocacién de los lechos filtrantes
y pruebas hidréulicas.

En consecuencia, los trabajos necesarios para reparar las instalaciones defectuosas, sacada y
reposiciéon de las viguetas, sacada y nueva colocacién de los materiales filtrantes, serdn por
cuenta y cargo del Contratista.

PAGOS

Se contard y pagard por unidad prefabricada e instalada que comprende todos los
materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta instalaciéon
y funcionamiento.

Se pagard al precio unitario consignado en el formulario de cantidades y precios de la
propuesta.

No habrd medida ni pago por separado por cualquier otro trabajo que se necesite para
completar esta parte de la obra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE FIBRO - CEMENTO Y SEPARADORES DEL
MISMO MATERIAL DE LAS PLACAS

En los sedimentadores de alta tasa, se instalardn placas planas de fibro-cemento gris de alta
densidad (AD), de 1 cm. de espesor, con las dimensiones en largo y ancho que varian de
acuerdo con las especificaciones indicadas en los planos. Las placas se instalardn apoyadas en
sus extremos con apoyos construidos en los muros laterales durante la fundicién de los mismos
dejando los pelos (varillas) en hierro de @3/8" 6 1/2" para la viga é apoyo. Las placas se
colocardn una tras otra con una inclinacién de 60° cada una y separadas 00,0693 m.
horizontalmente; una placa llevard separadores por ambas caras, y la otra no, como indican

los planos.

Los separadores seran de 0,275 m. con un espesor de 5 cm., ademé&s tendran tornillos
zincados de 3/16" x 1-2" con doble arandela y tuerca, éstas deberén ser galvanizadas.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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PAGOS

Se contard y pagard por unidad adecuada e instalada que comprende todos los
materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta instalacion
y funcionamiento.

Se pagard por unidad al precio unitario consignado en el formulario de cantidades y
precios de la propuesta.

No habrd medida ni pago por separado por cualquier otro trabajo que se necesite para la
armada e instalada de estas unidades.

il

1 PDA BOLIVAR (nov. de 2011), numeral 6.3 - Pag. 375-421
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_ SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES DE COAGULANTE QUIMICO
LIQUIDO

El equipo a emplear serd para dosificar el Coagulante Quimico Liquido seleccionado que
mejor reaccione quimicamente con la calidad del agua cruda de la fuente de abasto, el Rio San
Jorge, desde el punto de vista técnico y econdmico. Estard constituido por las siguiente
unidades:

Para cada planta, un (1) Analizador de calidad de agua que mide automaticamente pH,
temperatura y datos fisico-quimicos determinantes del agua cruda

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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Para cada planta, un (1) Electrodo de Inmersién con cuerpo en material de
polipropileno con cables de conexidn y salida para controlar motobomba de alimentaciéon del
coagulante liquido

Sistema de Limpieza Automaético del Equipo anterior

Para cada planta, una (1) motobomba electromagnética de diafragma, dosificadora,
resistente a la corrosién quimica de la capacidad hidréulica y potencia suficientes para inyectar
al agua cruda el producto quimico de coagulacién. Para el caso de las dosificadoras de
coagulante se adoptan dosificadoras anédlogas de diafragma con un rango de operacién entre
15 L/h y 150 L//h. Para el caso de las dosificadoras de los otros productos quimicos se adoptan
dosificadoras anélogas de diafragma con un rango de operacién entre 5 L/h y 50 L//h.

Cuatro (4) tanques fabricados totalmente en plastico reforzado en fibra de vidrio
(PRFV) de la capacidad volumétrica suficiente para almacenamiento y dosificacion del
producto quimico liquido con los aditamentos requeridos para su funcionamiento. Se
requieren dos (2) tanques de 35 m3 para el sulfato de aluminio 6 hidroxicloruro de aluminio,
y dos (2) tanques de 15 m3 que se pueden utilizar para la soda cdustica. Los tanques se deben
entregar con prueba de estanqueidad.

Tres (3) motobombas centrifugas de succién y recarga de tanques de almacenamiento.
(Trasiego) La motobomba deberd tener una capacidad minima de 200 L/h para el coagulante
y 50 L/h para la soda caustica y polimero y la cabeza suficiente para impulsar las soluciones a
los puntos de dosificacion.

Para cada planta, tres (3) tanques prefabricados de dosificacion de 1000 litros
(Coagulante, Polimero, Soda)

Tuberias y otros accesorios para entrada, salida y desaglie del tanque, como son entre
otros, vélvula cheque de pie con pesa, vélvula cheque de inyeccién, valvula de purga tres

vias, mangueras y Catalogo.

Otros suministros e instalaciones: escalera metélica tipo gato, manhole superior de
inspeccién, cuello de ganso en PVC para desfogtlie de aire

Sefial de Control: On/Off.
Cables y elementos para la instalaciéon eléctrica.
Todos los equipos y unidades antes mencionadas seran instalados, seran puestos en marcha y

se entrenara a los operadores de las PTAPs para su operacién y funcionamiento anexando los
esquemas, catélogos e instrucciones completas para su operacién y mantenimiento.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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MEDIDA Y PAGO

Se pagard como una suma global y fija establecida en el formulario de cantidades y precios del
formulario de la propuesta por toda la infraestructura y montaje de la misma incluyendo los
costos de instalacién y puesta en marcha.

El tanque, los otros equipos y accesorios requeridos son para entregar en Montelibano
(Cérdoba).

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO

En las Plantas de Potabilizacidn, se requiere el suministro e instalacién de dos (2) indicadores
de caudal de agua cruda que entra a las Plantas de Potabilizacién, para trabajar en
combinacién con los Perfiles Creager que se localizaran a la entrada de las PTAPs.

El indicador del gasto instantdneo serd de dial circular graduado de O a 350 litros por
segundo.

El aparato se suministrard con todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

Los medidores de caudal deberén ser de tipo electromagnético de instalacién fija y cumplir
con las siguientes caracteristicas:

Aptos para ambientes agresivos

Para didmetros hasta 20”

Rango de velocidad de flujo: Entre O y 10 m/s.

Precision: +/- 1%

Repetibilidad: +/- 0.05%

Salidas: 4-20 mA.

Sonda: Externa 6 Intrusita

De fécil programacién y calibracién

Debe incluir todos los accesorios requeridos para su instalacién y manual de operacién.

Se deberan acompaniar de esquemas e instrucciones completas para su mantenimiento.
PAGOS
Se contard y pagard por unidad conformada e instalada que comprende todos los

materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta instalacién.

Se pagard al precio unitario pactado en el formulario de cantidades y precios de la
propuesta.

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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No habrd medida ni pago por separado por cualquier otro trabajo que se necesite para la
figuracidon e instalada de estas unidades.

CASETA DE CLORACION
BASCULA INDIVIDUAL DE CLORO

Se requiere el suministro de una béscula de 4.000 Kg. de capacidad con plataforma para alojar
horizontalmente dos (2) cilindros de cloro de una (1) tonelada de capacidad. La béscula seré
para colocacién sobre el piso y estard provista de brazo de tara graduable que permite medir
el peso del gas cloro sin incluir el peso de los cilindros. Tendré brazo 6 dial de lectura directa
en kilogramos y su tipo y caracteristicas pueden ser iguales & similares a los fabricadas por
Fairbanks Morse.

Otras especificaciones técnicas a tener en cuenta son las siguientes:

e Para una capacidad de 4000 Kg., deberé ser de tipo celda hidréulica y no requerir
suministro externo de energia.

e Fabricada en acero estructural A36, para trabajo pesado, con un  recubrimiento final
de tipo epodxico.

o Deberé estar dotada de rodillos giratorios para el facil posicionamiento  de los
cilindros.

e El dial debera tener un tamafio adecuado y permitir lecturas, con error  de precisién
no mayor al 1%.

o Deberé estar dotada de una alarma ajustable que indique que el  contenido de cloro
dentro del cilindro estd préximo a terminarse.

e La béscula deberé ser suministrada con los accesorios requeridos para el  ajuste de la
tara.

PAGOS

Se contard y pagard por unidad conformada e instalada que comprende todos los
materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta instalacién.

Se pagard al precio unitario consignado en el formulario de cantidades y precios de la
propuesta.

No habrd medida ni pago por separado por cualquier otro trabajo que se necesite para la
instalada de esta unidad.
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60



“Estudios y Disefios para la elaboracién del Plan
]D) NA[ A\\ Maestro de Acueducto del Municipio de
\ 1 \Y Il 4 \\ Montelibano, Departamento de Cérdoba”.

Consorcio P.M.A. Mc libano 2.011
NIT. 900.471.972-9

Ll

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.

61



“Estudios y Disefios para la elaboracién del Plan
]D) NA[ A\\ Maestro de Acueducto del Municipio de
\ 1 \Y Il 4 \\ Montelibano, Departamento de Cérdoba”.

Consorcio P.M.A. Mc libano 2.011
NIT. 900.471.972-9

|
Ll

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.

62



“Estudios y Disefios para la elaboracién del Plan
]D) NA[ A\\ Maestro de Acueducto del Municipio de
\ 1 \Y Il 4 \\ Montelibano, Departamento de Cérdoba”.

Consorcio P.M.A. Mc libano 2.011
NIT. 900.471.972-9

Ml

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.

63



“Estudios y Disefios para la elaboracién del Plan
]D) N A[ A\ Maestro de Acueducto del Municipio de
f ‘.*',‘ 1l # L\

Montelibano, Departamento de Cérdoba”.

Consorcio P.M.A. Montelibano 2.011
NIT. 900.471.972-9

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

El cerramiento se construird en las cercanias de los lechos de secado, para la reposicién del
cerramiento actual, el cual se vera afectado por la construccién de los lechos. Con este nuevo
cerramiento se dejard una puerta para acceder rdpidamente a los lechos y evacuar los lodos
deshidratados de manera eficiente.

Este cerramiento se construird en malla metélica eslabonada de 2” x 2" Calibre 10, los
elementos soporte de la malla serdn postes en HG de didmetro 27, los cuales serdn anclados
en dados en concreto de 3.000 psi, Para la fijacién de la malla se empleara alambre

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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galvanizado Calibre 12, el cual ira alrededor del poste en concreto sujetando la malla. En la
parte superior se colocardn 3 cuerdas de alambre de pulas de dos hilos retorcidos cada 16.5
cm. La cimentacién se construird en vigas de concreto sobre apoyo en concreto ciclépeo de
seccién minima de 30 x 30 cm. Para el Muro de sobre cimiento se empleard Bloque de
cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m, el muro se construira siguiendo la pendiente que presente el
terreno. Sobre el muro se anclara la malla con un pisamalla cargagoteras en concreto de 3.000
psi, todo el muro serd revocado con revoque impermealibilizado por ambas caras. La malla
debe quedar suficientemente templada en ambas direcciones y los postes en forma vertical lo
cual serd verificado por la interventoria.

MEDIDA Y PAGO

La medida para pago seré el Metro Lineal (ML). El precio incluird todos los costos de equipos,
transporte, materiales, mano de obra y todos los demés costos requeridos para la actividad.

i
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ITEMS DE PAGOS

ITEMS PLANTA NUEVA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD

1.1. Descapote y desenraice a maquina M3

1.2. Campamento de obra para guardar materiales de construccion y atender | UN
asuntos de oficina y personal (Area = 9.00 x 3.00 = 27.00 m?)

1.3. Suministro e instalacion de cintas plasticas reflectivas para sefalizacion ML

1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas") para templado de cintas | UN/MES
plasticas reflectivas

2.1. Control topogréfico en obra DIA

2.2. Localizacidn y replanteo para estructuras M2

3.1. Excavacién a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3

5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor

5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3

6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3

6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3

7.1. Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado con UN
perforaciones de @1/2" para falsos fondos de 0.20m x 0.15m x 1.37m (no incluye
acero de refuerzo)

7.3. Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado para ML
division del box repartidor de agua floculada de 0.20m x 0.20m (no incluye acero de
refuerzo)

9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG

9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG

10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) | M3

10.3. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas aéreas (incluye formaleta) M3

10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3

10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3
10.9. Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) M3
10.10. | Concreto de 4000 psi para vigas de cimentacién (incluye formaleta) M3
10.11. | Escalera sobre pasarela con viga central en concreto de 4000 psi (incluye formaleta) | ML
10.12 Concreto impermeabilizado para estructuras especiales (incluye formaleta) M3
10.13. | Concreto de 3000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo M3
10.14. | Concreto ciclépeo para dar pendientes de fondo M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
12.12. | Suministro e instalacion de tuberia PVC - Sanitario de @3" ML
12.13. | Suministro e instalacion de tuberia perforada en obra PVC - Sanitario de @6" ML
13.6. Suministro e instalacion de accesorios PVC-Sanitario de & 6" UN
13.5. Suministro e instalacion de accesorios PVC-Sanitario de & 3" UN
13.7. Suministro e instalacion de accesorios PVCP de @ 3" UN
13.8. Suministro e instalacion de niple PVCP @3" L=0.40m con anillo en PVC UN
13.9. Suministro e instalacién de niple L=1.10m extremos brida - liso en Hierro Ductil 6" UN
(150mm)
13.10. | Suministro e instalacién de niple L=1.35m extremos brida - liso en Hierro Ductil 10" UN
(250mm)
13.11. | Suministro e instalacién de niple L=0.50m extremos brida - liso en Hierro Ductil 12" UN
(300mm)
13.17. | Suministro e instalacién de codo HD de @6"X90° extremos brida - liso (150mm) UN
13.18. | Suministro e instalacién de codo HD de @10"X90° extremos brida - liso (250mm) UN
13.19. | Suministro e instalacién de codo HD de @12"X90° extremos brida - liso (300mm) UN
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13.29. | Suministro e instalacién de valvula de mariposa bridada en Nylon 11 6 Hierro Ductil UN
PN10 10" - 250mm - Hvastago=5.75m (incluye operador de engranaje, guias,
vastago y rueda de manejo)

13.36. | Suministro e instalacion de registro de @3" para relavado de los filtros (incluye niple UN
galvanizado de @3" x 2.15m)

13.52. | Suministro e instalacion de registro de @2" para lavado del canal de admision de los UN
filtros (incluye niple galvanizado de @2" x 0.30m)

13.53. | Suministro e instalacion de valvula de mariposa bridada en Nylon 11 6 Hierro Ductil UN
PN10 6" - 150mm - Hvastago=5.80m (incluye operador de engranaje, guias, vastago
y rueda de manejo)

13.54. | Suministro e instalacion de valvula de mariposa bridada en Nylon 11 é Hierro Ddctil UN
PN10 12" - 300mm - Hvastago=5.90m (incluye operador de engranaje, guias,
vastago y rueda de manejo)

14.1. Suministro e instalacion de escalera metélica prefabricada con pasos @ 1", ML
separados cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la
corrosion

14.2. Suministro e instalacion de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales | ML
cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes

14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 | UN
m x 0.60 m

14.16. | Suministro e instalacién de rejilla metdlica de 0.80mX0.50m (incluye marco y tapa) UN

15.1. Suministro e instalacién de compuerta de chapaleta en lamina galvanizada de 3/16" UN
de 0.25x0.25 m

15.3. Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
0.30mx0.30m H=3.40m (incluye pasamuro rectangular de 0.30x0.30x0.25)

15.5. Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
0.60mx0.40m H=1.35m

15.6. Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
0.60mx0.60m H=1.65m

15.8. Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
1.20mx0.60m H=3.20m

19.1. Suministro e instalacién de codos floculantes en fibra de vidrio, de lado entre 0.30my | UN

0.40m, y aitura de 1.00m
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19.2. Suministro e instalacién de codos floculantes en fibra de vidrio, de lado entre 0.40my | UN
0.60m, y aitura de 1.00m
19.7. Suministro e instalacién de canaletas recolectoras de agua sedimentada en fibra de UN
vidrio con orificios de @1" B=0.25m H=0.26m L=2.56m
19.9. Suministro e instalacion de buitrones en fibra de vidrio B=0.40m L=0.80m H=2.00m UN
19.11. | Suministro e instalacién de placas planas para sedimentacion acelerada UN
19.12. | Suministro e instalacién de separadores de fibrocemento UN
19.13. Instalacion de falso fondo en viguetas prefabricadas, segun planos M2
19.15. | Suministro e instalacién de lecho filtrante de grava M3
19.16. | Suministro e instalacion de lecho filtrante de arena M3
19.17. | Suministro e instalacion de lecho filtrante de antracita M3
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
20.1. Acompafiamiento para la puesta en operacion de la planta de potabilizacion (incluye GL
verificacion y correccion de problemas de estanqueidad y hermeticidad de valvulas y
compuertas)
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS FILTOS NUEVOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacion de cintas plasticas reflectivas para sefalizacién ML
1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas”) para templado de cintas | UN/MES
plasticas reflectivas
2.1. Control topogréfico en obra DIA
2.2. Localizacién y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacién a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
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5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
7.2. Vigueta triangular prefabricada en concreto de 4000 psi impermeabilizado con UN
perforaciones de @1/2" para falsos fondos de 0.20m x 0.15m x 1.73m (no incluye
acero de refuerzo)
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) | M3
10.3. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.13. | Concreto de 3000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo M3
10.14. | Concreto ciclépeo para dar pendientes de fondo M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
11.3. Levante de muros en ladrillo tolete recocido M2
11.5. Parfiete con mortero 1:3 impermeabilizado M2
13.4. Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 16", extremo brida x extremo UN
liso, L=0.00 a 0.50m (Z segun planos)
13.52. | Suministro e instalacion de registro de @2" para lavado del canal de admision de los UN
filtros (incluye niple galvanizado de @2" x 0.30m)
14.1. Suministro e instalacién de escalera metalica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosion
14.2. Suministro e instalacién de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales ML

cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes
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14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 | UN
m x 0.60 m
15.7. Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
0.80mx0.60m H=1.40m
15.9. Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
1.50mx0.60m H=4.00m
15.13. | Suministro e instalacion de compuerta lateral en H.D. de @ 16" de bridas con selloen | UN
bronce (incluye, vastago de extensién, columna de maniobra, rueda de manejo y guia
ecualizable para el vastago)
19.10. | Suministro e instalacién de buitrones en fibra de vidrio B=0.30m L=1.00m H=2.00m UN
19.13. | Instalacion de falso fondo en viguetas prefabricadas, segun planos M2
19.15. | Suministro e instalacién de lecho filtrante de grava M3
19.16. | Suministro e instalacion de lecho filtrante de arena M3
19.17. | Suministro e instalacion de lecho filtrante de antracita M3
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS DESARENADOR NUEVOS
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
Para construccién de desarenador M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacién ML
1.4. Alquiler de soportes portétiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topografico en obra DIA
2.2. Localizacién y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacién a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
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del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.3. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3
10.9. Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) M3
10.10. | Concreto de 4000 psi para vigas de cimentacion (incluye formaleta) M3
10.12 Concreto impermeabilizado para estructuras especiales (incluye formaleta) M3
10.13. | Concreto de 3000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
12.5. Suministro e instalacion de Tuberia PVC Unién mecanica RDE 41 @4" ML
12.7. Suministro e instalacion de Tuberia PVC Unién mecanica RDE 41 @10" ML
13.1. Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 4", extremo brida x extremo liso, UN
L=2.70m (Z segun planos)
13.2. Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 10", extremo brida x extremo liso, | UN
L=1.50m (Z segun planos)
13.12. | Suministro e instalacion de niple HD de @ 4", extremo brida x brida, L=0.40m UN
13.13. | Suministro e instalacion de niple HD de @ 4", extremo brida x brida, L=1.40m UN
13.14. | Suministro e instalacion de niple HD de @ 10", extremo brida x brida, L=0.65m UN
13.15. | Suministro e instalacion de union brida por acople universal @4" (100mm) UN
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13.16. | Suministro e instalacién de unién brida por acople universal @10" (250mm) UN
13.20. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @4" extremos bridados (100mm) UN
13.21. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @4" extremos JH-PVC (100mm) UN
13.22. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @6" extremos JH-PVC (150mm) UN
13.27. | Suministro e instalacién de valvula de mariposa bridada en Nylon 11 é Hierro Ddctil UN
PN10 4" - 100mm
13.28. | Suministro e instalacién de valvula de mariposa bridada en Nylon 11 6 Hierro Ductil UN
PN10 10" - 250mm
14.1. Suministro e instalacion de escalera metélica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosién
14.2. Suministro e instalacidon de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales ML
cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes
14.3. Suministro e instalacion de tapa de inspeccién en ldmina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m
15.10. | Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
0.60mx0.60m H=2.25m
15.11. | Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
1.00x0.40m H=1.35m
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS LECHOS DE SECADO
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacion de cintas plasticas reflectivas para sefializacion ML
1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topogréfico en obra DIA
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2.2. Localizacién y replanteo para estructuras M2
2.3. Localizacién y replanteo redes ML
3.1. Excavacién a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
3.2. Excavacién manual en tierra en seco de 0-2 m de profundidad M3
5.1. Relleno en gravilla y arena lavada de rio para cama de tuberias M3
5.2. Relleno en recebo comin compactado al 95% del Proctor M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
7.4. Media cafa prefabricada en concreto de &6" ML
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.3. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3
10.9. Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) M3
10.10. | Concreto de 4000 psi para vigas de cimentacion (incluye formaleta) M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
11.3. Levante de muros en ladrillo tolete recocido M2
11.5. Pafiete con mortero 1:3 impermeabilizado M2
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11.7. Suministro e instalacién de piso en ladrillo prensado, junta perdida M2
11.8. Suministro e instalacién de anden en adoquin y bordillo en concreto M2
12.3. Suministro e instalacion de tuberia PVC, RDE 41 @ 6" (150mm) ML
12.5. Suministro e instalacion de Tuberia PVC Unién mecanica RDE 41 @4" ML
12.11. | Suministro e instalacion de tuberia perforada en obra PVC - Sanitario de @3" ML
12.12. | Suministro e instalacion de tuberia PVC - Sanitario de @3" ML
13.6. Suministro e instalacion de accesorios PVC-Sanitario de & 6" UN
13.5. Suministro e instalacion de accesorios PVC-Sanitario de & 3" UN
13.21. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @4" extremos JH-PVC (100mm) UN
13.55. | Suministro e instalacion de accesorios PVCP de @ 6" UN
13.63. | Suministro e instalacion de accesorios PVC-Sanitario de & 8" UN
13.64. | Suministro e instalacion de vélvula de bola radial con dos universales roscadas NPT UN
@4" (100mm), incluye accesorios de coneccién
17.1. Suministro e instalacién de estructura metalica para soporte de teja de fibrocemento GL
en lechos de secado (Incluye cerchas, refuerzos y templetes, segun planos)
17.2. Suministro e instalacién de cubierta en teja de fiborocemento M2
17.3. Suministro e instalacién de caballete articulado para teja de fibrocemento ML
19.25. | Suministro e instalacién de arena gruesa para lechos de secado M3
19.26. | Suministro e instalacién de grava o triturado para lechos de secado M3
19.27. | Suministro e instalacién de compuerta en tabla machihembrada inmunizada, incluye UN
marco metalico
19.31. | Suministro e instalacién de cerramiento en malla eslabonada y postes de HG @2", ML
apoyados sobre muros de bloque de cemento y columnetas en concreto de 4000psi,
con su respectiva cimentacion, segun detalle.
19.32. | Suministro e instalacién de puerta doble de acceso en malla eslabonada y postes de UN
HG @2", de 2.00m de ancho y 2.40m de altura (incluye cerradura).
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
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ITEMS ESTACION DE BOMBEO DE LODOS

1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacion ML
1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topografico en obra DIA
2.2. Localizacién y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacién a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
12.4. Suministro e instalacién de tuberia en hierro galvanizado de @3" ML
13.2. Suministro e instalacién de niple pasamuro HD de @ 10", extremo brida x extremo liso, | UN
L=1.50m (Z segun planos)
13.57. | Suministro e instalacién de niple HD de @ 8", extremos bridados, L=5.80m UN
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13.60. | Suministro e instalacion de codo HG de 90° X &3" UN

13.62. | Rosca para tuberia galvanizada de @ 3" UN

13.65. | Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 10", extremo brida x extremo liso, | UN
L=7.00m (Z segun planos)

13.66. | Suministro e instalacion de niple HD de @ 3", extremos bridados, L=4.86m UN

13.67. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @3" (75mm) extremos bridados UN

13.68. | Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 3", extremos bridados, L=0.50m UN

13.69. | Suministro e instalacion de valvula de retencion (cheque) de @ 3", extremos bridados UN

13.70. | Suministro e instalacion de valvula de compuerta de @ 3", extremos bridados, con UN
sello elastico y vastago no ascendente

13.71. | Suministro e instalacion de reduccion concéntrica de @ 6" X @ 3", extremos bridados UN

13.72. | Suministro e instalacion de codo HD de @6"X90° (150mm) extremos bridados UN

13.73. | Suministro e instalacion de niple HD @ 6" (150mm) L=0.50m extremos bridados UN

13.74. | Suministro e instalacion de tee HD de @6" (150mm) extremos bridados UN

13.75. | Suministro e instalacion de niple HD @ 6" (150mm) L=0.55m extremo brida x extremo UN
liso

13.76. | Suministro e instalacion de unidon de desmontaje rigida autoportante de @ 6" (150mm) | UN

13.77. | Suministro e instalacion de niple HD @ 6" (150mm) L=0.70m extremo liso x extremo UN
JH PVC

13.84. | Suministro e instalacién de codo HD de 90° X @8" (200mm) extremos bridados UN

14.1. Suministro e instalacién de escalera metalica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosién

14.2. Suministro e instalacién de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales ML
cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes

14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m

16.4. Instalaciones eléctricas, incluye acometida y conexiones dentro de la camara de GL

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.
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bombeo de lodos

19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
19.28. Suministrg e instalacién de barredor mecanico incluye aditamentos para su UN
construccion y operacion
19.29. | Bomba sumergible tipo Flyght para manejo de lodos con sistema de bajada e izada UN
mediante dos barras guias Q=12.00L/s, HDT=20 m (Incluye codo para sistema de
izaje, cadena e instalacion)
20.2. Desmonte y limpieza general para después de las obras M2
ITEMS ESTACION DE BOMBEO DE LODOS
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacién ML
1.4. Alquiler de soportes portétiles ("colombinas") para templado de cintas plésticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topografico en obra DIA
2.2. Localizacion y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacion a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
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10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
12.4. Suministro e instalacion de tuberia en hierro galvanizado de @3" ML
13.2. Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 10", extremo brida x extremo liso, | UN
L=1.50m (Z segun planos)
13.57. | Suministro e instalacion de niple HD de @ 8", extremos bridados, L=5.80m UN
13.60. | Suministro e instalacion de codo HG de 90° X @3" UN
13.62. Rosca para tuberia galvanizada de @ 3" UN
13.65. | Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 10", extremo brida x extremo liso, | UN
L=7.00m (Z segun planos)
13.66. | Suministro e instalacion de niple HD de @ 3", extremos bridados, L=4.86m UN
13.67. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @3" (75mm) extremos bridados UN
13.68. | Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 3", extremos bridados, L=0.50m UN
13.69. | Suministro e instalacidn de valvula de retencién (cheque) de @ 3", extremos bridados UN
13.70. | Suministro e instalacion de valvula de compuerta de @ 3", extremos bridados, con UN
sello elastico y vastago no ascendente
13.71. | Suministro e instalacion de reduccién concéntrica de @ 6" X @ 3", extremos bridados UN
13.72. | Suministro e instalacion de codo HD de @6"X90° (150mm) extremos bridados UN
13.73. | Suministro e instalacion de niple HD @ 6" (150mm) L=0.50m extremos bridados UN
13.74. | Suministro e instalacion de tee HD de @6" (150mm) extremos bridados UN
13.75. I$uministro e instalacién de niple HD @ 6" (150mm) L=0.55m extremo brida x extremo UN
iso
13.76. | Suministro e instalacién de union de desmontaje rigida autoportante de @ 6" (150mm) | UN
13.77. | Suministro e instalacién de niple HD @ 6" (150mm) L=0.70m extremo liso x extremo UN

JH PVC
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13.84. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @8" (200mm) extremos bridados UN
14.1. Suministro e instalacion de escalera metélica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epéxica para evitar la corrosién
14.2. Suministro e instalacion de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales ML
cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes
14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m
16.4. Instalaciones eléctricas, incluye acometida y conexiones dentro de la cAmara de GL
bombeo de lodos
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
19.28. | Suministro e instalacién de barredor mecanico incluye aditamentos para su UN
construccion y operacion
19.29. | Bomba sumergible tipo Flyght para manejo de lodos con sistema de bajada e izada UN
mediante dos barras guias Q=12.00L/s, HDT=20 m (Incluye codo para sistema de
izaje, cadena e instalacion)
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS REDES DE ALCANTARILLADO FASE |
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1 Descapote y desenraice a maquina M3
2.3. Localizacién y replanteo redes ML
3.2. Excavacién manual en tierra en seco de 0-2 m de profundidad M3
3.3. Entibado discontinuo en madera Tipo ED-1 ML
5.1. Relleno en gravilla y arena lavada de rio para cama de tuberias M3
5.2. Relleno en recebo comin compactado al 95% del Proctor M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3

del Proctor
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6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3

10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3

10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3

10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3

10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3

11.3. Levante de muros en ladrillo tolete recocido M2

11.5. Pafiete con mortero 1:3 impermeabilizado M2

12.16. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 10" ML

12.17. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 12" ML

12.18. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 14" ML

12.19. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 16" ML

12.20. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 18" ML

12.21. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 20" ML

12.22. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novaloc o similar de @ 24" ML

14.1. Suministro e instalacion de escalera metélica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosién

14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m

15.14. | Suministro e instalacion de compuerta lateral en H.D. de @ 20" con sello en bronce UN
(incluye, pasamuros, vastago de extension, columna de maniobra, rueda de manejo y
guia ecualizable para el vastago)

18.1. Placa de fondo en concreto impermeabilizado de @ = 1.70 m (incluye acero de UN
refuerzo y cafiuela)

18.2. Cilindro para pozo de inspeccién en concreto de 4000 psi impermeabilizado de @1.20 | ML
m., e=10cm

18.3. Cono de reduccién @=1.20 m, H=0.80 m (incluye geotextil y mortero impermeabilizado | UN

1:3)
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18.4. Placa de cubierta de @ = 1.00 m (incluye acero de refuerzo) UN
18.5. Tapa de @ = 0.60 m. en ferro-concreto para pozo de inspeccién UN
18.6. Céamara de caida hasta 2.50 m para tuberias de 6" a 12" UN
18.7. Céamara de caida hasta 2.50 m para tuberias de 14" a 18" UN
ITEMS REDES DE ALCANTARILLADO FASE 11
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1 Descapote y desenraice a maquina M3
2.3. Localizacién y replanteo redes ML
3.2. Excavacién manual en tierra en seco de 0-2 m de profundidad M3
5.1. Relleno en gravilla y arena lavada de rio para cama de tuberias M3
5.2. Relleno en recebo comin compactado al 95% del Proctor M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
11.3. Levante de muros en ladrillo tolete recocido M2
11.5. Pafiete con mortero 1:3 impermeabilizado M2
12.14. | Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitario de & 6" ML
12.15. | Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitario de & 8" ML
12.16. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 10" ML
12.21. | Suministro e instalacion de tuberia PVC tipo Novafort o similar de @ 20" ML
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14.1. Suministro e instalacion de escalera metélica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosion
14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m
18.9. Sumidero en concreto con rejilla de 0.30mX0.50m UN
ITEMS TANQUES DE CLORO Y ALMACENAMINETO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1 Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacion ML
1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topografico en obra DIA
2.2. Localizacion y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacion a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
9.3. Malla electrosoldada @8mm 15cm X 15cm M2
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.5. Concreto de 4000 psi para placa aligerada con casetdn de guadua (incluye formaleta) | M2
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10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3

10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3

10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3

10.14. | Concreto ciclépeo para dar pendientes de fondo M3

10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3

12.1. Suministro e instalacion de tuberia PVC, RDE 21 @ 1/2" perforada en obra ML

12.2. Suministro e instalacion de tuberia PVC, RDE 21 @ 1 1/2" ML

12.4. Suministro e instalacion de tuberia en hierro galvanizado de @3" ML

13.58. | Suministro e instalacion de accesorios PVCP de @ 1 1/2" UN

13.59. | Suministro e instalacion de accesorios PVCP de & 1/2" UN

13.60. | Suministro e instalacion de codo HG de 90° X @3" UN

13.61. | Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 16", extremo brida x extremo liso, | UN
L=0.20 m (Z segun planos)

13.62. | Rosca para tuberia galvanizada de @ 3" UN

14.1. Suministro e instalacion de escalera metalica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosién

14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m

15.15. | Suministro e instalacién de compuerta lateral en lamina galvanizada de 3/8" UN
0.90mx0.50m H=3.80m

19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML

19.19. | Suministro e instalacién de equipo de cloracion (incluye clorador de inyeccion directa, | GL
Motobomba tipo Jet y accesorios de conexién)

20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2

ITEMS TANQUE DE IGUALACION DE LA PLANTA DE LODOS BOMBEO
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacion ML
1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES

reflectivas
2.1. Control topografico en obra DIA
2.2. Localizacién y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacién a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG

10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3
10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3

10.11. | Escalera sobre pasarela con viga central en concreto de 4000 psi (incluye formaleta) ML

10.13. | Concreto de 3000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo M3

10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
12.4. Suministro e instalacion de tuberia en hierro galvanizado de @3" ML
12.6. Suministro e instalacion de Tuberia PVC Unién mecanica RDE 41 @&8" ML
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13.60. | Suministro e instalacion de codo HG de 90° X @3" UN
13.62. | Rosca para tuberia galvanizada de @ 3" UN
13.72. | Suministro e instalacion de codo HD de @6"X90° (150mm) extremos bridados UN
13.78. | Suministro e instalacion de reduccién concéntrica de @ 6" X @ 4", extremos bridados UN
13.79. | Suministro e instalacion de niple HD @ 6" (150mm) L=3.45m extremos bridados UN
13.80. | Suministro e instalacion de niple pasamuro HD de @ 6", extremos bridados, L=0.50m UN
13.81. | Suministro e instalacidn de valvula de retencion (cheque) de @ 6", extremos bridados UN
13.82. | Suministro e instalacion de valvula de compuerta de @ 6", extremos bridados, con UN
sello elastico y vastago no ascendente
13.83. | Suministro e instalacion de reduccién concéntrica de @ 8" X @ 6", extremos bridados UN
13.84. | Suministro e instalaciéon de codo HD de 90° X @8" (200mm) extremos bridados UN
13.85. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=0.55m extremos bridados UN
13.86. | Suministro e instalacion de tee HD de @8" (200mm) extremos bridados UN
13.87. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=0.40m extremos brida - liso UN
13.88. | Suministro e instalacion de unidon de desmontaje rigida autoportante de @8" (200mm) UN
13.89. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=1.00m extremo liso x extremo UN
JH PVC
13.90. | Suministro e instalacion de codo HD 45° X @ 8" (200mm) extremos JH PVC UN
13.91. | Suministro e instalacion de codo HD 90° X @ 8" (200mm) extremos JH PVC UN
13.92. | Suministro e instalacion de union de desmontaje tipo dresser de @8" (200mm) UN
13.93. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=8.90m extremos brida - liso UN
14.1. Suministro e instalacion de escalera metalica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epéxica para evitar la corrosion
14.2. Suministro e instalacién de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales ML

cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes
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14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m
14.4. Suministro e instalacién de tapa de inspeccién en lamina de alfajor calibre 18 de UN
0.70m x 0.80m
16.4. Instalaciones eléctricas, incluye acometida y conexiones dentro de la camara de GL
bombeo de lodos
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
19.30. Bomba sumergible tipo Flyght para manejo de lodos con sistema de bajada e izada UN
mediante dos barras guias Q=30.00L/s, HDT=8.95m (Incluye codo para sistema de
izaje, cadena e instalacion)
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS CASETA DE CLORACION DE LA PTAP
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacién ML
1.4. Alquiler de soportes portétiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topogréfico en obra DIA
2.2. Localizacién y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacion a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
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9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.2. Concreto de 4000 psi para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3
10.9. Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) M3
10.10. | Concreto de 4000 psi para vigas de cimentacién (incluye formaleta) M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
11.1. Levante de muros en bloque de cemento de 0,40 x 0,20 x 0,15 M2
11.2. Levante de muros en calado de cemento de 0,15 m x 0,20 m x 0,20 m M2
11.4. Pariete con mortero 1:3 M2
11.6. Pintura de muros en vinilo (3 manos) M2
14.8. Suministro e instalacién de ventana de 2.00m x 1.20m (incluye vidrio) UN
14.9. Suministro e instalacién de puerta reja en varilla cuadrada de 1/2" de 3.80m X 3.00m UN
(Incluye anticorrosivo y pintura en esmalte)
14.10. | Sistema de izaje y movilizacion para cilindro de cloro de 1000 kg (incluye carro UN
transportador, rieles, polea diferencial y demas accesorios)
16.2. Sistema de alarma para deteccién de fugas de cloro UN
17.2. Suministro e instalacién de cubierta en teja de fiborocemento M2
17.3. Suministro e instalacién de caballete articulado para teja de fiborocemento ML
17.4. Suministro e instalacién de estructura metalica para soporte de teja de fibrocemento GL
en caseta de cloracion (Incluye cerchas, refuerzos y templetes, segun planos)
19.19. | Suministro e instalacién de equipo de cloracion (incluye clorador de inyeccion directa, GL
Motobomba tipo Jet y accesorios de conexién)
19.20. | Suministro e instalacién de bascula para cilindros de cloro de 1000 kg UN
19.21. | Suministro de cilindro de cloro de 1000 kg UN
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
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ITEMS TANQUES DE INSUMOS QUIMICOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacion ML
1.4. Alquiler de soportes portatiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES

reflectivas
2.1. Control topogréfico en obra DIA
2.2. Localizacion y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacion a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG

10.2. Concreto de 4000 psi para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3

10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
11.1. Levante de muros en bloque de cemento de 0,40 x 0,20 x 0,15 M2
16.5. Instalaciones eléctricas, incluye acometida, conexiones y sistema de arranque de las GL

bombas para el almacenamiento, distribucion y dosificacion de insumos quimicos

17.2. Suministro e instalacién de cubierta en teja de fiborocemento M2

19.22. | Suministro e instalacién de sistema de dosificacion de Sulfato de Aluminio Liquido GL

(incluye equipos, tuberias, accesorios y tanques para almacenamiento de los
quimicos)
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19.23. | Suministro e instalacién de sistema de dosificacion de Soda Caustica (incluye equipos, | GL
tuberias, accesorios y tanques para almacenamiento de los quimicos)
19.24. Relocalizaci,én. de ducteria eléctrica en la zona de los tanques de almacenamiento de GL
insumos quimicos
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS TANQUES DE AGUAS FILTRADAS PLANTA DE LODOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
1.3. Suministro e instalacién de cintas plasticas reflectivas para sefializacién ML
1.4. Alquiler de soportes portétiles ("colombinas") para templado de cintas plasticas UN/MES
reflectivas
2.1. Control topogréfico en obra DIA
2.2. Localizacion y replanteo para estructuras M2
3.1. Excavacion a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.3. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado al 90% M3
del Proctor
5.4. Relleno en recebo cemento proporcion 1:6 (H=0.50m) M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
6.2. Trasciego de material a una distancia menor de 200 m M3
9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.1. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para placas de contrapiso (incluye formaleta) M3
10.4. Concreto de 4000 psi para placas aéreas (incluye formaleta) M3

Anexos — Especificacién técnica construccién optimizacién PTAP.

94




“Estudios y Disefos para la elaboracién del Plan
Maestro de Acueducto del Municipio de
Montelibano, Departamento de Cérdoba”.

Consorcio P.M.A. Montelibano 2.011
NI'T ) O(

10.6. Concreto de 4000 psi impermeabilizado para muros (incluye formaleta) M3
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.8. Concreto de 4000 psi para vigas aéreas (incluye formaleta) M3
10.11. | Escalera sobre pasarela con viga central en concreto de 4000 psi (incluye formaleta) ML
10.13. | Concreto de 3000 psi impermeabilizado para rellenos y pendientes de fondo M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
12.4. Suministro e instalacion de tuberia en hierro galvanizado de @3" ML
12.6. Suministro e instalacion de Tuberia PVC Unién mecanica RDE 41 @8" ML
13.60. | Suministro e instalacion de codo HG de 90° X @3" UN
13.62. | Rosca para tuberia galvanizada de @ 3" UN
13.72. | Suministro e instalacion de codo HD de @6"X90° (150mm) extremos bridados UN
13.78. | Suministro e instalacion de reduccion concéntrica de @ 6" X @ 4", extremos bridados UN
13.79. | Suministro e instalacion de niple HD @ 6" (150mm) L=3.45m extremos bridados UN
13.80. | Suministro e instalacidn de niple pasamuro HD de @ 6", extremos bridados, L=0.50m UN
13.81. | Suministro e instalacion de valvula de retencion (cheque) de @ 6", extremos bridados UN
13.82. | Suministro e instalacion de valvula de compuerta de @ 6", extremos bridados, con UN
sello elastico y vastago no ascendente
13.83. | Suministro e instalacion de reduccién concéntrica de @ 8" X @ 6", extremos bridados UN
13.84. | Suministro e instalacion de codo HD de 90° X @8" (200mm) extremos bridados UN
13.85. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=0.55m extremos bridados UN
13.86. | Suministro e instalacion de tee HD de @8" (200mm) extremos bridados UN
13.87. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=0.40m extremos brida - liso UN
13.88. | Suministro e instalacion de unién de desmontaje rigida autoportante de @8" (200mm) UN
13.89. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=1.00m extremo liso x extremo UN

JH PVC
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13.90. | Suministro e instalacion de codo HD 45° X @ 8" (200mm) extremos JH PVC UN
13.91. | Suministro e instalaciéon de codo HD 90° X @ 8" (200mm) extremos JH PVC UN
13.92. | Suministro e instalacion de uniéon de desmontaje tipo dresser de @8" (200mm) UN
13.93. | Suministro e instalacion de niple HD @ 8" (200mm) L=8.90m extremos brida - liso UN
14.1. Suministro e instalacion de escalera metélica prefabricada con pasos @ 1", separados | ML
cada 35 cm. Incluye anticorrosivo y pintura epdxica para evitar la corrosién
14.2. Suministro e instalacion de barandas de doble tubo de H.G. de @ 1 1/2", con parales ML
cada 2 m. y en las esquinas. Incluye dos (2) manos de pintura anticorrosiva y una (1)
de pintura de esmalte del color de las barandas existentes
14.3. Suministro e instalacién de tapa de inspeccion en lamina de alfajor calibre 18 de 0.60 UN
m x 0.60 m
14.4. Suministro e instalacion de tapa de inspeccién en ldmina de alfajor calibre 18 de UN
0.70m x 0.80m
16.4. Instalaciones eléctricas, incluye acometida y conexiones dentro de la cAmara de GL
bombeo de lodos
19.18. | Cinta flexible para sellos de juntas tipo Sika O-22 o similar ML
19.30. | Bomba sumergible tipo Flyght para manejo de lodos con sistema de bajada e izada UN
mediante dos barras guias Q=30.00L/s, HDT=8.95m (Incluye codo para sistema de
izaje, cadena e instalacion)
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
ITEMS ZONAS DE ACCESOS PTAP
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
1.1. Descapote y desenraice a maquina M3
3.1. Excavacion a maquina en tierra en seco de 0-4 m de profundidad M3
5.2. Relleno en recebo comin compactado al 95% del Proctor M3
6.1. Cargue, retiro y disposicion de material sobrante M3
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9.1. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estribos KG
9.2. Acero de refuerzo de 420 MPa (60000 psi) para estructuras varias KG
10.7. Concreto de 4000 psi para columna (incluye formaleta) M3
10.9. Concreto de 4000 psi para zapatas (incluye formaleta) M3
10.15. | Concreto pobre de limpieza de 1500 psi M3
14.9. Suministro e instalacién de puerta reja en varilla cuadrada de 1/2" de 3.80m X 3.00m UN
(Incluye anticorrosivo y pintura en esmalte)
20.2. Desmonte y limpieza general para despues de las obras M2
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