

## INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-021 -2016

**OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.30 “RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES” del Capítulo II SUBCAPITULO I “GENERALIDADES” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria, los proponentes podían presentar observaciones a dicho Informe de verificación publicado el día trece (13) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), hasta el día quince (15) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016). Durante este periodo se presentaron observaciones a las cuales la entidad procede a dar respuesta en los siguientes términos:

**OBSERVACIÓN No. 1: Comunicado enviado por correo electrónico del 15 de Diciembre de 2016 01:09 p.m., por parte del proponente CONSTRUCCPIEDRA CIA LTDA.**

En atención al informe de verificación de requisitos habilitantes publicado el pasado 14 de Diciembre del 2016, del proceso en referencia, me permito realizar la siguiente observación con respecto a la parte técnica del participante CONSORCIO AGUAS DE PIEDECUESTA.

En relación al informe realizado por parte del comité evaluador, esclarecemos lo concerniente a la certificación del contrato No. 1, que tiene como Objeto: CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL FRONTERA NORTE-CONDUCCIONES, aportado en la propuesta técnica y de acuerdo a lo enunciado por parte del evaluador en las observaciones de subsanación “se solicita remitir documentación que acredite la experiencia, dando cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.2”, aclaramos que la certificación utilizada por el integrante CONSTUCPIEDRA CIA LTLA, cumple con todos los requisitos estipulados en los términos de referencia, sea en la parte legal o técnica, para ello aportamos COPIA de la certificación en mención, donde podemos observar y analizar toda la parte reglamentaria que estipulan los pliegos de referencia para el proceso.

En razón de lo anterior solicitamos de la manera más amable al comité evaluador, sea revisada la certificación aportada, ya que cumple con lo solicitado, para así ser HABILITADOS y poder seguir en el proceso en referencia.

No siendo más aportamos certificación para analizar, estando dentro del tiempo estipulado para ello dentro de los términos de referencia.

**Respuesta Entidad:**

Luego de analizar la observación presentada por el proponente la Entidad procede a pronunciarse en los siguientes Términos:

Refiere el proponente que la certificación aportada por el integrante CONSTRUCCPIEDRA CIA LTDA cumple con todos los requisitos estipulados en los términos de referencia, sea en la parte legal o técnica, para lo cual aportan copia de la certificación de la cual hacen mención, teniendo en cuenta que parte de la documentación aportada en esta observación fue solicitada en la etapa de subsanación como requisitos para verificar la autenticidad de la firma de dicha certificación de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, al respecto es menester indicar que a luz de los Términos de Referencia de la convocatoria, los cuales señalan de manera inequívoca que las subsanaciones deben entregarse dentro del término perentorio fijado por la Entidad para atender los requerimientos, se limita expresamente la posibilidad de entregar dichas subsanaciones durante el periodo previo a las observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, de modo que, no resulta procedente que sobre la documentación allegada para subsanar y/o aclarar los aspectos contenidos en el Documento de Solicitud de Subsanabilidad se aporten nuevos documentos que ajusten falencias ya sea de la propuesta inicialmente presentada o de la subsanación.

Lo anterior, por cuanto si bien el oferente allegó documento de apostille de la certificación del componente técnico aportada, se observa que no se allegó el documento de legalización de la firma de quien suscribió dicha certificación, lo cual se encuentra establecido en los términos de referencia como validez para estos requisitos de documentos emitidos en el exterior, y sobre tal circunstancia no es posible una claración, subsanación o ajuste adicional en esta etapa del proceso.

Así las cosas, la documentación allegada en esta oportunidad procesal, en lo que al componente técnico refiere, no puede ser tenida en cuenta, toda vez que los plazos establecidos para una y otra actividad -subsanación y observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, conllevan actuaciones distintas a las consideradas por el proponente.

Para una mayor claridad, se presenta el siguiente esquema en el cual se diferencian las etapas de subsanación y de observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes:

| CRITERIOS DIFERENCIADORES | RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SUBSANACIÓN   | OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   |
|---------------------------|--|---|
| <p><b>Definición:</b></p> | <p>La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro del término establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección, y durante este periodo, el Evaluador podrá solicitar a los proponentes la información que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Se podrán solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la propuesta, con excepción de aquellos que sean objeto de calificación y puntuación.</p> <p>Las solicitudes de subsanación serán enviadas a cada uno de los proponentes durante el término de verificación de requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual no podrá superar el término fijado en el cronograma para la verificación de requisitos habilitantes.</p> <p><u>Son los documentos aportados por los proponentes en respuesta a las solicitudes de subsanación efectuadas por la Entidad durante el periodo de verificación de requisitos habilitantes.</u></p> | <p>Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el cronograma, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C..</p> <p>Los proponentes no podrán adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificación.</p> <p><u>Son las comunicaciones a través de las cuales los proponentes presentan razones para objetar el resultado de la verificación de requisitos habilitantes.</u></p> |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Objeto:</b>                       | Que los proponentes subsanen o aclaren las falencias de las cuales adolece su propuesta.   | Que los proponentes ejerzan el derecho de contradicción sobre el resultado de la verificación de requisitos habilitantes efectuada por la Entidad.    |
| <b>Momento de presentación:</b>      | Dentro del plazo otorgado por la Entidad, el cual se enmarca dentro del periodo de verificación de requisitos habilitantes, y por lo tanto es <b>ANTERIOR</b> a la publicación del Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes. | Dentro del término establecido en el cronograma, el cual es <b>POSTERIOR</b> a la publicación del Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes. |
| <b>Efecto de la extemporaneidad:</b> | Las subsanaciones recibidas de manera extemporánea no serán tenidas en cuenta.   | Las observaciones presentadas de manera extemporánea serán contestadas bajo el trámite del derecho de petición.                                       |
| <b>Alcance:</b>                      | Se podrán solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la propuesta, con excepción de aquellos que sean objeto de calificación y puntuación.  | En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.  |

De otro lado, los Términos de Referencia prevén la regla que indica de manera precisa los tiempos en los cuales la Entidad podrá efectuar las solicitudes a efectos de subsanar o aclarar aspectos que permitan verificar los requisitos habilitantes de los que participan en la Convocatoria, así:

#### **“1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD**

*El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la convocatoria.*

*Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.*

**Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio** que para el efecto se fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, o radicarlos en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Dirección de Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención

*señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al señalado.*

*En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaración de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podrá solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.*

*Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de capacidad no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta.*

*Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, los proponentes no podrán adicionar o mejorar sus ofertas”. (Negritas y subrayas propias).*

Ahora bien, teniendo en cuenta la observación de NO CUMPLE relacionada en la evaluación llevada a cabo por el componente técnico, la Entidad se permite publicar alcance a la misma dando claridad a la observación de No Cumplimiento por parte del proponente frente a la subsanación aportada, toda vez que la misma pudo estar sujeta a interpretación diferente a la que hace alusión dicho documento, el cual, concluye el resultado de NO CUMPLE del proponente.

En consecuencia, y toda vez que en situación de igualdad se realizaron requerimientos a todos los proponentes que allegaron sus ofertas en el marco de la Convocatoria de la referencia, y que de conformidad con lo indicado en líneas anteriores, el documento allegado por CONSTRUCCPIEDRA CIA LITDA. fue aportado sin el lleno de los requisitos establecidos, se mantiene su condición de NO HABILITADO.

De conformidad con las razones expuestas, la Entidad ratifica el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Por lo expuesto, se ratifica el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día trece (13) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), el cual se anexa a continuación y hace parte integral del presente informe, al igual que el alcance a la verificación de subsanación del proponente.

Se expide a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis (2016).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – FIDUCIARIA BOGOTÁ.**

Fideicomiso Patrimonio Autónomo - Asistencia Técnica Findeter - Fidubogotá.

PROGRAMA AGUAS PARA LA PROSPERIDAD.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-021 -2016

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER".**

De conformidad con los términos de referencia, Capítulo II, Subcapítulo I, numeral 1.28.2. Findeter, en su calidad de Comité Evaluador presenta el siguiente Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes como resultado de la verificación de dichos requisitos, realizada del 23 de Noviembre al 09 Diciembre de 2016.

| PROPONENTES.                           | REQUISITOS JURÍDICOS. |   |  | REQUISITOS FINANCIEROS. |   |  | REQUISITOS TÉCNICOS. |   |  | RESULTADO VERIFICACIÓN.     |
|--|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------|---|--|-----------------------------|
|  | Cumple (Si/No)        | Se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar? | Los documentos o aclaraciones para subsanar fueron presentados de conformidad con los TDR? | Cumple (Si/No)          | Se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar? | Los documentos o aclaraciones para subsanar fueron presentados de conformidad con los TDR? | Cumple (Si/No)       | Se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar? | Los documentos o aclaraciones para subsanar fueron presentados de conformidad con los TDR? | (HABILITADO/ NO HABILITADO) |
| 1. CONSORCIO ACUEDUCTOS E INGENIERIA   | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | SI  | SI   | HABILITADO                  |
| 2. CONOSRCIO TEYUNA PIEDECUESTA        | NO                    | SI  | NO   | NO                      | SI  | NO   | SI                   | SI  | NO   | NO HABILITADO               |
| 3. CONSORCIO AGUA POTABLE 2016         | SI                    | SI  | SI   | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | SI  | SI   | HABILITADO                  |
| 4. CONOSRCIO SANTANDER                 | SI                    | SI  | SI   | SI                      | SI  | SI   | SI                   | NO  | N/A  | HABILITADO                  |
| 5. PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | SI  | SI   | SI                   | SI  | SI   | HABILITADO                  |
| 6. CONOSRCIO ALIANZA TEYUNA            | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | SI  | SI   | SI                   | NO  | N/A  | HABILITADO                  |
| 7. CONOSRCIO PUERTA DEL SOL II         | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | SI  | SI   | SI                   | NO  | N/A  | HABILITADO                  |
| 8. CONOSRCIO PIEDECUESTA 2016          | SI                    | SI  | SI   | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | NO  | N/A  | HABILITADO                  |
| 9. CONOSRCIO AGUAS PIEDECUESTA         | SI                    | SI  | SI   | SI                      | NO  | N/A  | NO                   | SI  | NO   | NO HABILITADO               |
| 10. CONOSRCIO HIDRO TEYUNA             | SI                    | SI  | SI   | SI                      | NO  | N/A  | NO                   | SI  | NO   | NO HABILITADO               |
| 11. CONOSRCIO ACUEDUCTO TEYUNA         | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | NO  | N/A  | HABILITADO                  |
| 12. CONOSRCIO JMC PIEDECUESTA          | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | SI  | SI   | HABILITADO                  |
| 13. CONOSRCIO SISTEMA TEYUNA 021       | SI                    | SI  | SI   | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | SI  | SI   | HABILITADO                  |
| 14. CONOSRCIO AGUA DE PIEDECUESTA 2016 | SI                    | NO  | N/A  | SI                      | NO  | N/A  | SI                   | SI  | SI   | HABILITADO                  |

A continuación se anexan los informes individuales de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, donde se podrá evidenciar el proceso de verificación de cada proponente.











| INFORMAZIONE GENERALE |             | INFORMAZIONE SPECIFICA |             | INFORMAZIONE AGGIUNTIVA |             |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| NUMERO                | DESCRIZIONE | NUMERO                 | DESCRIZIONE | NUMERO                  | DESCRIZIONE |
| 1                     | ...         | 1                      | ...         | 1                       | ...         |
| 2                     | ...         | 2                      | ...         | 2                       | ...         |
| 3                     | ...         | 3                      | ...         | 3                       | ...         |
| 4                     | ...         | 4                      | ...         | 4                       | ...         |
| 5                     | ...         | 5                      | ...         | 5                       | ...         |
| 6                     | ...         | 6                      | ...         | 6                       | ...         |
| 7                     | ...         | 7                      | ...         | 7                       | ...         |
| 8                     | ...         | 8                      | ...         | 8                       | ...         |
| 9                     | ...         | 9                      | ...         | 9                       | ...         |
| 10                    | ...         | 10                     | ...         | 10                      | ...         |
| 11                    | ...         | 11                     | ...         | 11                      | ...         |
| 12                    | ...         | 12                     | ...         | 12                      | ...         |
| 13                    | ...         | 13                     | ...         | 13                      | ...         |
| 14                    | ...         | 14                     | ...         | 14                      | ...         |
| 15                    | ...         | 15                     | ...         | 15                      | ...         |
| 16                    | ...         | 16                     | ...         | 16                      | ...         |
| 17                    | ...         | 17                     | ...         | 17                      | ...         |
| 18                    | ...         | 18                     | ...         | 18                      | ...         |
| 19                    | ...         | 19                     | ...         | 19                      | ...         |
| 20                    | ...         | 20                     | ...         | 20                      | ...         |
| 21                    | ...         | 21                     | ...         | 21                      | ...         |
| 22                    | ...         | 22                     | ...         | 22                      | ...         |
| 23                    | ...         | 23                     | ...         | 23                      | ...         |
| 24                    | ...         | 24                     | ...         | 24                      | ...         |
| 25                    | ...         | 25                     | ...         | 25                      | ...         |
| 26                    | ...         | 26                     | ...         | 26                      | ...         |
| 27                    | ...         | 27                     | ...         | 27                      | ...         |
| 28                    | ...         | 28                     | ...         | 28                      | ...         |
| 29                    | ...         | 29                     | ...         | 29                      | ...         |
| 30                    | ...         | 30                     | ...         | 30                      | ...         |
| 31                    | ...         | 31                     | ...         | 31                      | ...         |
| 32                    | ...         | 32                     | ...         | 32                      | ...         |
| 33                    | ...         | 33                     | ...         | 33                      | ...         |
| 34                    | ...         | 34                     | ...         | 34                      | ...         |
| 35                    | ...         | 35                     | ...         | 35                      | ...         |
| 36                    | ...         | 36                     | ...         | 36                      | ...         |
| 37                    | ...         | 37                     | ...         | 37                      | ...         |
| 38                    | ...         | 38                     | ...         | 38                      | ...         |
| 39                    | ...         | 39                     | ...         | 39                      | ...         |
| 40                    | ...         | 40                     | ...         | 40                      | ...         |
| 41                    | ...         | 41                     | ...         | 41                      | ...         |
| 42                    | ...         | 42                     | ...         | 42                      | ...         |
| 43                    | ...         | 43                     | ...         | 43                      | ...         |
| 44                    | ...         | 44                     | ...         | 44                      | ...         |
| 45                    | ...         | 45                     | ...         | 45                      | ...         |
| 46                    | ...         | 46                     | ...         | 46                      | ...         |
| 47                    | ...         | 47                     | ...         | 47                      | ...         |
| 48                    | ...         | 48                     | ...         | 48                      | ...         |
| 49                    | ...         | 49                     | ...         | 49                      | ...         |
| 50                    | ...         | 50                     | ...         | 50                      | ...         |
| 51                    | ...         | 51                     | ...         | 51                      | ...         |
| 52                    | ...         | 52                     | ...         | 52                      | ...         |
| 53                    | ...         | 53                     | ...         | 53                      | ...         |
| 54                    | ...         | 54                     | ...         | 54                      | ...         |
| 55                    | ...         | 55                     | ...         | 55                      | ...         |
| 56                    | ...         | 56                     | ...         | 56                      | ...         |
| 57                    | ...         | 57                     | ...         | 57                      | ...         |
| 58                    | ...         | 58                     | ...         | 58                      | ...         |
| 59                    | ...         | 59                     | ...         | 59                      | ...         |
| 60                    | ...         | 60                     | ...         | 60                      | ...         |
| 61                    | ...         | 61                     | ...         | 61                      | ...         |
| 62                    | ...         | 62                     | ...         | 62                      | ...         |
| 63                    | ...         | 63                     | ...         | 63                      | ...         |
| 64                    | ...         | 64                     | ...         | 64                      | ...         |
| 65                    | ...         | 65                     | ...         | 65                      | ...         |
| 66                    | ...         | 66                     | ...         | 66                      | ...         |
| 67                    | ...         | 67                     | ...         | 67                      | ...         |
| 68                    | ...         | 68                     | ...         | 68                      | ...         |
| 69                    | ...         | 69                     | ...         | 69                      | ...         |
| 70                    | ...         | 70                     | ...         | 70                      | ...         |
| 71                    | ...         | 71                     | ...         | 71                      | ...         |
| 72                    | ...         | 72                     | ...         | 72                      | ...         |
| 73                    | ...         | 73                     | ...         | 73                      | ...         |
| 74                    | ...         | 74                     | ...         | 74                      | ...         |
| 75                    | ...         | 75                     | ...         | 75                      | ...         |
| 76                    | ...         | 76                     | ...         | 76                      | ...         |
| 77                    | ...         | 77                     | ...         | 77                      | ...         |
| 78                    | ...         | 78                     | ...         | 78                      | ...         |
| 79                    | ...         | 79                     | ...         | 79                      | ...         |
| 80                    | ...         | 80                     | ...         | 80                      | ...         |
| 81                    | ...         | 81                     | ...         | 81                      | ...         |
| 82                    | ...         | 82                     | ...         | 82                      | ...         |
| 83                    | ...         | 83                     | ...         | 83                      | ...         |
| 84                    | ...         | 84                     | ...         | 84                      | ...         |
| 85                    | ...         | 85                     | ...         | 85                      | ...         |
| 86                    | ...         | 86                     | ...         | 86                      | ...         |
| 87                    | ...         | 87                     | ...         | 87                      | ...         |
| 88                    | ...         | 88                     | ...         | 88                      | ...         |
| 89                    | ...         | 89                     | ...         | 89                      | ...         |
| 90                    | ...         | 90                     | ...         | 90                      | ...         |
| 91                    | ...         | 91                     | ...         | 91                      | ...         |
| 92                    | ...         | 92                     | ...         | 92                      | ...         |
| 93                    | ...         | 93                     | ...         | 93                      | ...         |
| 94                    | ...         | 94                     | ...         | 94                      | ...         |
| 95                    | ...         | 95                     | ...         | 95                      | ...         |
| 96                    | ...         | 96                     | ...         | 96                      | ...         |
| 97                    | ...         | 97                     | ...         | 97                      | ...         |
| 98                    | ...         | 98                     | ...         | 98                      | ...         |
| 99                    | ...         | 99                     | ...         | 99                      | ...         |
| 100                   | ...         | 100                    | ...         | 100                     | ...         |

| INFORMACIÓN GENERAL      |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
|--------------------------|--|------------------|------------|-------------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO      |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| OBJETIVO DEL PROYECTO    |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| ACTIVIDADES              |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| RECURSOS                 |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| RISCOS                   |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| INDICADORES              |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| MONITOREO Y EVALUACIÓN   |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| CUESTIONES DE ÉTICA      |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| OTROS ASPECTOS           |  | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |  |
| 1                        | Actividad 1.1: Diagnóstico de la situación actual de la comunidad.   | 15/01/2023       | 31/03/2023 |                   |  |
| 2                        | Actividad 1.2: Análisis de las causas y consecuencias de los problemas identificados.                              | 15/01/2023       | 31/03/2023 |                   |  |
| 3                        | Actividad 1.3: Elaboración de un plan de acción para abordar los problemas.  | 15/01/2023       | 31/03/2023 |                   |  |
| 4                        | Actividad 2.1: Implementación de talleres de sensibilización para la comunidad.                                    | 15/04/2023       | 31/05/2023 |                   |  |
| 5                        | Actividad 2.2: Organización de actividades deportivas y culturales para fomentar el espíritu comunitario.          | 15/04/2023       | 31/05/2023 |                   |  |
| 6                        | Actividad 2.3: Implementación de programas de capacitación para mejorar las habilidades laborales de la población. | 15/04/2023       | 31/05/2023 |                   |  |
| 7                        | Actividad 3.1: Realización de reuniones de seguimiento y evaluación con la comunidad.                              | 15/06/2023       | 31/07/2023 |                   |  |
| 8                        | Actividad 3.2: Elaboración de un informe final de los resultados del proyecto.                                     | 15/06/2023       | 31/07/2023 |                   |  |
| 9                        | Actividad 3.3: Difusión de los resultados del proyecto a través de medios de comunicación locales.                 | 15/06/2023       | 31/07/2023 |                   |  |
| 10                       | Actividad 4.1: Realización de actividades de mantenimiento y conservación de las infraestructuras construidas.     | 15/08/2023       | 31/09/2023 |                   |  |
| 11                       | Actividad 4.2: Implementación de programas de monitoreo y evaluación de los impactos del proyecto.                 | 15/08/2023       | 31/09/2023 |                   |  |
| 12                       | Actividad 4.3: Realización de actividades de cierre y agradecimiento a la comunidad.                               | 15/08/2023       | 31/09/2023 |                   |  |
| 13                       | Actividad 5.1: Realización de actividades de difusión y promoción de los resultados del proyecto.                  | 15/10/2023       | 31/11/2023 |                   |  |
| 14                       | Actividad 5.2: Realización de actividades de reflexión y aprendizaje de la experiencia.                            | 15/10/2023       | 31/11/2023 |                   |  |
| 15                       | Actividad 5.3: Realización de actividades de cierre y agradecimiento a los colaboradores.                          | 15/10/2023       | 31/11/2023 |                   |  |
| 16                       | Actividad 6.1: Realización de actividades de difusión y promoción de los resultados del proyecto.                  | 15/12/2023       | 31/01/2024 |                   |  |
| 17                       | Actividad 6.2: Realización de actividades de reflexión y aprendizaje de la experiencia.                            | 15/12/2023       | 31/01/2024 |                   |  |
| 18                       | Actividad 6.3: Realización de actividades de cierre y agradecimiento a los colaboradores.                          | 15/12/2023       | 31/01/2024 |                   |  |











| INFORMACIÓN GENERAL    |     | FECHA DE EMISIÓN |     | FECHA DE VIGENCIA |     |
|------------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|
| NOMBRE DEL PROYECTO    |     | FECHA DE EMISIÓN |     | FECHA DE VIGENCIA |     |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE |     | FECHA DE EMISIÓN |     | FECHA DE VIGENCIA |     |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE |     | FECHA DE EMISIÓN |     | FECHA DE VIGENCIA |     |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE |     | FECHA DE EMISIÓN |     | FECHA DE VIGENCIA |     |
| 1                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 2                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 3                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 4                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 5                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 6                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 7                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 8                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 9                      | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 10                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 11                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 12                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 13                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 14                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 15                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 16                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 17                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 18                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 19                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 20                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 21                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 22                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 23                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 24                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 25                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 26                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 27                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 28                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 29                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 30                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 31                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 32                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 33                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 34                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 35                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 36                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 37                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 38                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 39                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 40                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 41                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 42                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 43                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 44                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 45                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 46                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 47                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 48                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 49                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 50                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 51                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 52                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 53                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 54                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 55                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 56                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 57                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 58                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 59                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 60                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 61                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 62                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 63                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 64                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 65                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 66                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 67                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 68                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 69                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 70                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 71                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 72                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 73                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 74                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 75                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 76                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 77                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 78                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 79                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 80                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 81                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 82                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 83                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 84                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 85                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 86                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 87                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 88                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 89                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 90                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 91                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 92                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 93                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 94                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 95                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 96                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 97                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 98                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 99                     | ... | ...              | ... | ...               | ... |
| 100                    | ... | ...              | ... | ...               | ... |

| INFORMAZIONE |             | INFORMAZIONE |             | INFORMAZIONE |             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| NUMERO       | DESCRIZIONE | NUMERO       | DESCRIZIONE | NUMERO       | DESCRIZIONE |
| 1            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 2            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 3            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 4            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 5            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 6            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 7            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 8            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 9            | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 10           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 11           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 12           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 13           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 14           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 15           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 16           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 17           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 18           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 19           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 20           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 21           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 22           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 23           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 24           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 25           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 26           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 27           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 28           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 29           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 30           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 31           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 32           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 33           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 34           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 35           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 36           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 37           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 38           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 39           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 40           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 41           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 42           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 43           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 44           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 45           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 46           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 47           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 48           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 49           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 50           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 51           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 52           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 53           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 54           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 55           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 56           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 57           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 58           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 59           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 60           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 61           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 62           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 63           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 64           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 65           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 66           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 67           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 68           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 69           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 70           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 71           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 72           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 73           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 74           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 75           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 76           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 77           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 78           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 79           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 80           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 81           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 82           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 83           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 84           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 85           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 86           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 87           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 88           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 89           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 90           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 91           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 92           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 93           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 94           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 95           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 96           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 97           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 98           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 99           | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |
| 100          | ...         | ...          | ...         | ...          | ...         |

| INFORMACIÓN GENERAL   |  | FECHA              |  | ESTADO               |  | OBSERVACIONES     |  |
|---|--|--------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO   |  | FECHA DE EMISIÓN   |  | FECHA DE VIGENCIA    |  | COMENTARIOS       |  |
| AUTOR   |  | FECHA DE RECEPCIÓN |  | FECHA DE CANCELACIÓN |  | OTROS COMENTARIOS |  |
| <p><b>1. OBJETIVO DEL PROYECTO</b></p> <p>El presente proyecto tiene como objetivo principal la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos que permita optimizar los procesos de reclutamiento, selección y gestión del personal de la organización.</p>   |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>2. ALCANCE DEL PROYECTO</b></p> <p>El alcance del proyecto se limita a la implementación del sistema de gestión de recursos humanos en el departamento de Recursos Humanos de la organización.</p>  |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>3. METAS DEL PROYECTO</b></p> <p>Las metas del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar el sistema de gestión de recursos humanos en un plazo máximo de 6 meses.</li> <li>Reducir el tiempo de reclutamiento en un 20%.</li> <li>Aumentar la satisfacción del personal en un 10%.</li> </ul>  |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>4. RECURSOS DEL PROYECTO</b></p> <p>Los recursos del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de Recursos Humanos.</li> <li>Presupuesto asignado para la implementación del sistema.</li> <li>Software de gestión de recursos humanos.</li> </ul>  |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>5. RIESGOS DEL PROYECTO</b></p> <p>Los riesgos del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de recursos humanos capacitados para la implementación del sistema.</li> <li>Falta de presupuesto asignado para la implementación del sistema.</li> <li>Falta de comunicación y coordinación entre los departamentos involucrados.</li> </ul>   |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>6. PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO</b></p> <p>El plan de acción del proyecto es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir los requisitos del sistema de gestión de recursos humanos.</li> <li>Seleccionar el software de gestión de recursos humanos.</li> <li>Implementar el sistema de gestión de recursos humanos.</li> <li>Evaluar el desempeño del sistema de gestión de recursos humanos.</li> </ul>                                  |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>7. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO</b></p> <p>El monitoreo y evaluación del proyecto se realizará a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones periódicas de seguimiento.</li> <li>Reportes de avance del proyecto.</li> <li>Evaluación final del proyecto.</li> </ul>   |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>8. CIERRA DEL PROYECTO</b></p> <p>La cierre del proyecto se realizará cuando se hayan cumplido todas las metas y se haya evaluado el desempeño del sistema de gestión de recursos humanos.</p>  |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>9. ANEXOS DEL PROYECTO</b></p> <p>Los anexos del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de requisitos del sistema de gestión de recursos humanos.</li> <li>Documento de selección del software de gestión de recursos humanos.</li> <li>Documento de implementación del sistema de gestión de recursos humanos.</li> <li>Documento de evaluación del desempeño del sistema de gestión de recursos humanos.</li> </ul> |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>10. CONCLUSIONES DEL PROYECTO</b></p> <p>Las conclusiones del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El sistema de gestión de recursos humanos implementado cumple con los requisitos establecidos.</li> <li>Se logró reducir el tiempo de reclutamiento en un 20%.</li> <li>Aumentó la satisfacción del personal en un 10%.</li> </ul>   |  |                    |  |                      |  |                   |  |
| <p><b>11. RECOMENDACIONES DEL PROYECTO</b></p> <p>Las recomendaciones del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con la implementación del sistema de gestión de recursos humanos en otros departamentos de la organización.</li> <li>Realizar capacitaciones para el personal de Recursos Humanos.</li> <li>Realizar evaluaciones periódicas del desempeño del sistema de gestión de recursos humanos.</li> </ul>          |  |                    |  |                      |  |                   |  |

| INFORMAZIONE GENERALE |             | INFORMAZIONE SPECIFICA |        | INFORMAZIONE AGGIUNTIVA |        |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| NUMERO                | DESCRIZIONE | VALORE                 | UNITA' | VALORE                  | UNITA' |
| 1                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 2                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 3                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 4                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 5                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 6                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 7                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 8                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 9                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 10                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 11                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 12                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 13                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 14                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 15                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 16                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 17                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 18                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 19                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 20                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 21                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 22                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 23                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 24                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 25                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 26                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 27                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 28                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 29                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 30                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 31                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 32                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 33                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 34                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 35                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 36                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 37                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 38                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 39                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 40                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 41                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 42                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 43                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 44                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 45                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 46                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 47                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 48                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 49                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 50                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 51                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 52                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 53                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 54                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 55                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 56                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 57                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 58                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 59                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 60                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 61                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 62                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 63                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 64                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 65                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 66                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 67                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 68                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 69                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 70                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 71                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 72                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 73                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 74                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 75                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 76                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 77                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 78                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 79                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 80                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 81                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 82                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 83                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 84                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 85                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 86                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 87                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 88                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 89                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 90                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 91                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 92                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 93                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 94                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 95                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 96                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 97                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 98                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 99                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 100                   | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |

| INFORMAZIONE GENERALE |             | INFORMAZIONE SPECIFICA |        | INFORMAZIONE AGGIUNTIVA |        |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| NUMERO                | DESCRIZIONE | VALORE                 | UNITA' | VALORE                  | UNITA' |
| 1                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 2                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 3                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 4                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 5                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 6                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 7                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 8                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 9                     | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 10                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 11                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 12                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 13                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 14                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 15                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 16                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 17                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 18                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 19                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 20                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 21                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 22                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 23                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 24                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 25                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 26                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 27                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 28                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 29                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 30                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 31                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 32                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 33                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 34                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 35                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 36                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 37                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 38                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 39                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 40                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 41                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 42                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 43                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 44                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 45                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 46                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 47                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 48                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 49                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 50                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 51                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 52                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 53                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 54                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 55                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 56                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 57                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 58                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 59                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 60                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 61                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 62                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 63                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 64                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 65                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 66                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 67                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 68                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 69                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 70                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 71                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 72                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 73                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 74                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 75                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 76                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 77                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 78                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 79                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 80                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 81                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 82                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 83                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 84                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 85                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 86                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 87                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 88                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 89                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 90                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 91                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 92                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 93                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 94                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 95                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 96                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 97                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 98                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 99                    | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |
| 100                   | ...         | ...                    | ...    | ...                     | ...    |

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE



No. Revisión

1

Fecha Evaluación:

24/11/2016

Convocatoria:

PAI-ATF-O-021-2016

Presupuesto:

\$ 2.364.362.242

Municipio:

Municipio Piedecuesta

No. Carpeta:

1

Nombre Proponente:

CONSORCIO ACUEDUCTOS E INGENIERIA

NIT:

Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1:

PRR INGENIERIA S.A.S

NIT 1:

900.555.5387

Integrante 2:

ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA

NIT 2:

799549202

Integrante 3:

NIT 3:

Integrante 4:

NIT 4:

Integrante 5:

NIT 5:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Fecha Carta CC: | 18-nov-16      |
| Monto Carta CC: | \$ 710.000.000 |
| Expedida por:   | BBVA           |
| Part. (%)       | 95%            |

|   |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
|---|----------------------|-----------------------------|---|---|---|--|--|---------------|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      |                      |                             |   |   |   |  |  |               |
|   | PRR INGENIERIA S.A.S | ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA | 0 | 0 | 0 |  |  | OBSERVACIONES |

|                 |                |                |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CREDITO | VALOR          | LIMITE         | EVALUACION |
|                 | \$ 710.000.000 | \$ 709.308.783 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

1



No. Carpeta:

2

Fecha Evaluador: 24/11/2016  
 Convocatoria: PA-F-ATF-O-021-2016  
 Nombre Proponente: CONSORCIO TEYUNA PIEDICUESTA

Integrante 1: GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S.  
 Integrante 2: APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S.  
 Integrante 3: BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ  
 Integrante 4:  
 Integrante 5:

Presupuesto: \$ 2.364.362.542  
 NIT:

NIT 1: 900379869-5  
 NIT 2: 900424836-5  
 NIT 3: 77015684-3  
 NIT 4:  
 NIT 5:

Municipio: Municipio Piedicuesta  
 Tipo Proponente: Consorcio

Part. (%) 1: 30%  
 Part. (%) 2: 20%  
 Part. (%) 3: 50%  
 Part. (%) 4:  
 Part. (%) 5:

Int 1:  
 Int 2:  
 Int 3:  
 Int 4:  
 Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                                  |                                    |                              |   |   |  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|---|--|
| GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S. | APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S. | BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ | 0 | 0 |  |
| 30%                              | 20%                                | 50%                          |   |   |  |

|   |           |           |           |   |   |   |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 0 | 0 | no presenta carta de cupo de crédito con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO, el proponente deberá aportar carta de cupo de crédito en original con los requisitos señalados en dichos términos. |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?                                      | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO? | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |   |   |   |

|                  |       |                |            |
|------------------|-------|----------------|------------|
| CUPON DE CREDITO | VALOR | LIMITE         | EVALUACION |
|                  | 5 0   | \$ 709.308.763 |            |

CUMPLE:  
**NO CUMPLE**



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE



No. Revisión

1

Fecha Evaluación:

24/11/2016

Convocatoria:

PA-F-ATF-O-021-2016

Presupuesto:

\$ 2.961.362.242

Municipio:

Municipio Piedecuesta

No. Carpeta:

3

Nombre Proponente:

CONSORCIO AGUA POTABLE 2016

NIT:

Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1:

ATTON MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA

NIT 1:

931182408

Integrante 2:

MILLER SUAREZ GUZMAN

NIT 2:

933858425

Integrante 3:

NIT 3:

Integrante 4:

NIT 4:

Integrante 5:

NIT 5:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                                    |                  |     |
|------------------------------------|------------------|-----|
| ATOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA | 21-nov-16        | 60% |
| Fecha Carta CC:                    | \$ 1.300.000.000 |     |
| Monto Carta CC:                    | BANCO SOCIAL     |     |
| Expedida por:                      |                  |     |
| Part. (%)                          | 60%              | 40% |

|   |        |  |  |  |        |  |  |
|---|--------|--|--|--|--------|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |        |  |  |

|                 |                  |                |            |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | VALOR            | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|                 | \$ 1.300.000.000 | \$ 709.308.783 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE

OBSERVACIONES

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROYECTANTE

No. Revisión

2



Fecha Evaluador:

12/12/2016

Convocatoria:

PM-ATC-0-021-2016

Presupuesto:

\$ 2.945.362.542

Municipio:

Municipio Pedernera

No. Carpeta:

4

Nombre Proponente:

CONSORCIO SANTAUDE

NIT:

Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1:

NEOGLOBAL S.A.S

NIT 1:

813011933-3

Integrante 2:

ERREN CORREA VILLANUEVA

NIT 2:

813000952-2

Integrante 3:

GUSTABO ADOLFO LEAL QUINONES

NIT 3:

8130083208-1

Integrante 4:

NIT 4:

Integrante 5:

NIT 5:

Part. (%) 1:

30%

Part. (%) 2:

50%

Part. (%) 3:

20%

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

|                 |                |                 |                         |                              |                 |                |                 |   |               |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---------------|
| Fecha Carta CC: | 22-nov-16      | NEOGLOBAL S.A.S | ERREN CORREA VILLANUEVA | GUSTABO ADOLFO LEAL QUINONES | NEOGLOBAL S.A.S | 22-nov-16      | NEOGLOBAL S.A.S | 0 | OBSERVACIONES |
| Monto Carta CC: | \$ 250.000.000 |                 |                         |                              |                 | \$ 500.000.000 | BANCO AV.VILLAS |   |               |
| Gastos por:     | BBVA           |                 |                         |                              |                 | 30.00%         |                 |   |               |
| Part. (%)       | 30%            |                 |                         |                              |                 | 20%            |                 |   |               |
|                 |                |                 | 50%                     |                              |                 |                |                 |   |               |

|   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que emite la certificación?                                   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o sucursal y/o su equivalente?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO? | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| VALOR           | LIMITE         | EVALUACION     |
| CUPO DE CREDITO | \$ 750.000.000 | \$ 709.308.763 |
|                 |                | CUMPLE         |

CUMPLE

CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA



INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

2

Fecha Evaluación:

12/12/2016

Convocatoria:

PAE-ATF-O-021-2016

Presupuesto:

\$ 2.364.362.542

Municipio:

Municipio Piedecuesta

No. Gafeta:

5

Nombre Proponente: PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S

NIT:

Tipo Proponente: P. Jurídica

Integrante 1:

PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S

NIT 1:

9002192951-9

Part. (%) 1:

100%

Int 1:

Integrante 2:

PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S

NIT 2:

9002192951-9

Part. (%) 2:

100%

Int 2:

Integrante 3:

PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S

NIT 3:

9002192951-9

Part. (%) 3:

100%

Int 3:

Integrante 4:

PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S

NIT 4:

9002192951-9

Part. (%) 4:

100%

Int 4:

Integrante 5:

PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S

NIT 5:

9002192951-9

Part. (%) 5:

100%

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                |                                       |                |                                       |  |  |  |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Fecha Carta CC: | 10-nov-16      | PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S | 25-nov-16      | PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S |  |  |  |  |
| Monto Carta CC: | \$ 600.000.000 | BANCO CIA SOCIAL                      | \$ 110.000.000 | BANCO DE OCCIDENTE                    |  |  |  |  |
| Expedida por:   |                |                                       |                |                                       |  |  |  |  |
| Part. (%)       | 100%           |                                       | 100%           |                                       |  |  |  |  |

|   |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que exige la certificación?                                   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 50% del PO? | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |

|                  |                |                |            |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| CUPON DE CREDITO | VALOR          | LIMITE         | EVALUACION |
|                  | \$ 710.000.000 | \$ 709.308.763 | CUMPLE     |

CUMPLE:  
**CUMPLE**

OBSERVACIONES

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENORIA

INFORMACIÓN PROYECTO

No. Revisión

2



No. Cartera:

6

Fecha Evaluador:  Convocatori:   
 Nombre Proponente:   
 Integrante 1:   
 Integrante 2:   
 Integrante 3:   
 Integrante 4:   
 Integrante 5:

Presupuesto:   
 NIT:   
 NIT 1:   
 NIT 2:   
 NIT 3:   
 NIT 4:   
 NIT 5:

Municipio:   
 Tipo Proponente:   
 Part. (%) 1:   
 Part. (%) 2:   
 Part. (%) 3:   
 Part. (%) 4:   
 Part. (%) 5:

Mi. 1:   
 Mi. 2:   
 Mi. 3:   
 Mi. 4:   
 Mi. 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|   |   |                                  |  |  |
|---|---|----------------------------------|--|--|
| PRO-SISTEMAS AGUA S.A.S                                       | ELECTRO DISEÑOS S.A.                          | M.C.INGENIERIA LTDA              |  |  |
| Fecha Carta CC: <input type="text" value="22-nov-16"/>        | <input type="text" value="22-nov-16"/>        | <input type="text" value="20%"/> |  |  |
| Monto Carta CC: <input type="text" value="\$ 1.772.000.000"/> | <input type="text" value="\$ 1.772.000.000"/> |                                  |  |  |
| Expedida por: <input type="text" value="BANCO DE BOGOTÁ"/>    | <input type="text" value="BANCO DE BOGOTÁ"/>  |                                  |  |  |
| Part. (%) <input type="text" value="50%"/>                    | <input type="text" value="30%"/>              |                                  |  |  |

|   |        |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   |        |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que exige la certificación?                                   | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal V/O gerente de oficina o sucursal Y/O su equivalente?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico Y/O correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30% ?   | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del PO? | CUMPLE |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |

|                 |                  |                |            |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | VALOR            | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|                 | \$ 1.772.000.000 | \$ 709.308.753 | CUMPLE     |

CUMPLE  
**CUMPLE**



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

1



No. Carpeta:

8

Fecha Evaluación:  Convocatoria:   
 Nombre Proponente:   
 Integrannte 1:   
 Integrannte 2:   
 Integrannte 3:   
 Integrannte 4:   
 Integrannte 5:

Presupuesto:   
 NIT:   
 NIT 1:   
 NIT 2:   
 NIT 3:   
 NIT 4:   
 NIT 5:

Municipio:   
 Tipo Proponente:   
 Part. (%) 1:   
 Part. (%) 2:   
 Part. (%) 3:   
 Part. (%) 4:   
 Part. (%) 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                  |             |                              |                           |                               |  |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Fecha Carta CC: | 22-nov-16        | ONICO S.A.S | EDWIN FERNIEY ROJAS GONZALEZ | ASISN SALIM FARAH BUELVAS | GUTENBERG JOSE GONZALEZ PEREZ |  |
| Monto Carta CC: | \$ 1.581.129.088 |             |                              |                           |                               |  |
| Expedida por:   | BANCOLOMBIA      |             |                              |                           |                               |  |
| Part. (%)       | 40%              | 30%         | 20%                          | 10,00%                    |                               |  |

|   |        |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |  |

|                 |                  |                |            |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| CUPO DE CREDITO | VALOR            | LIMITE         | EVALUACION |
|                 | \$ 1.581.129.088 | \$ 709.308.063 | CUMPLE     |

OBSERVACIONES

CUMPLE:  
**CUMPLE**

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

1



Fecha Evaluación: 24/11/2016

Convocatoria: PA-FAT-0-021-2016

Presupuesto:

\$ 2.984.362.242

Municipio:

Municipio Piedecuesta

No. Carpeta:

9

Nombre Proponente: CONSORCIO AGUAS PEDEUESTA

NIT:

830023215-6

Tipo Proponente: Consorcio

Integrante 1: POLO ASOCIADOS S.A.S

NIT 1: 830023215-6

Part. (%) 1: 15%

Integrante 2: CONSTRUCTORA NINRIANA LTDA

NIT 2: 800.1703835-0

Part. (%) 2: 30%

Integrante 3: CONSTRUCIEDRA CIA. LTDA

NIT 3: 900303418-0

Part. (%) 3: 30%

Integrante 4: BERNARDO ENRIQUE BRAVO FERRIZ

NIT 4: 77015684-3

Part. (%) 4: 25,0%

Integrante 5:

NIT 5:

Part. (%) 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                      |                            |                         |                               |  |  |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| POLO ASOCIADOS S.A.S | CONSTRUCTORA NINRIANA LTDA | CONSTRUCIEDRA CIA. LTDA | BERNARDO ENRIQUE BRAVO FERRIZ |  |  |
| Fecha Carta CC:      | 15-nov-16                  |                         |                               |  |  |
| Monto Carta CC:      | \$ 709.308.763             |                         |                               |  |  |
| Expedida por:        | SERFINASA                  |                         |                               |  |  |
| Part. (%)            | 15%                        | 30%                     | 25,00%                        |  |  |

|   |        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| VALOR          | LIMITE         | EVALUACION |
| \$ 709.308.763 | \$ 709.308.763 | CUMPLE     |

CUMPLE:  
CUMPLE



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

1



Fecha Evaluación: 24/11/2016

Convocatoria: PA-FATE-0-021-2016

Presupuesto: \$ 2.984.382.242

Municipio: Municipio Piedecuesta

No. Carpeta: 10

Nombre Proponente: CONSORCIO HIDROTEVUNA

NIT:

Tipo Proponente: Consorcio

Integrante 1: HIDROCONSULTING S.A.S

NIT 1: 900130297-2

Part. (%) 1: 50%

Integrante 2: FUENTE VITAL INGENIERIA S.A.S

NIT 2: 900465951-6

Part. (%) 2: 10%

Integrante 3: JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO

NIT 3: 7482574-9

Part. (%) 3: 10%

Integrante 4: CONSTRUSSUELOS S.A.S

NIT 4: 802.005.112-9

Part. (%) 4: 30,0%

Integrante 5:

NIT 5:

Part. (%) 5:

Int 1:  
Int 2:  
Int 3:  
Int 4:  
Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| HIDROCONSULTING S.A.S | 21-nov-16      | Fecha Carta CC: | 50%    |
|                       | \$ 710.000.000 | Monto Carta CC: | 10%    |
|                       | DAVIVIENDA     | Expedida por:   | 10%    |
|                       |                | Part. (%)       | 30,00% |

|   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |                |                |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|                 | \$ 710.000.000 | \$ 709.308.783 | CUMPLE     |

CUMPLE:  
CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE



No. Revisión

1

Fecha Evaluación: 24/11/2016 Convocatoria: PA-F-ATF-O-021-2016

Presupuesto: \$ 2.964.362.242

Municipio: Municipio Piedecuesta

No. Carpeta:

11

Nombre Proponente: CONSORCIO ACUEDUCTO TEVUNA

NIT: 2364.362.242

Tipo Proponente: Consorcio

Integrante 1: MVR INGENIERIA S.A.S

NIT 1: 900108929-7

Part. (%) 1: 49%

Int 1:

Integrante 2: TRAINING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S

NIT 2: 830013974-8

Part. (%) 2: 51%

Int 2:

Integrante 3:

NIT 3:

Part. (%) 3:

Int 3:

Integrante 4:

NIT 4:

Part. (%) 4:

Int 4:

Integrante 5:

NIT 5:

Part. (%) 5:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                                       |           |                |             |     |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| MVR INGENIERIA S.A.S                  | 22-nov-16 | \$ 600.000.000 | BANCOLOMBIA | 49% |
| TRAINING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S | 23-nov-16 | \$ 110.000.000 | BANCOLOMBIA | 51% |
| Expedida por: 49%                     |           |                |             |     |
| Part. (%) 51%                         |           |                |             |     |

|   |        |        |  |  |        |  |  |
|---|--------|--------|--|--|--------|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE | CUMPLE |  |  |        |  |  |

|                 |                |                |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|                 | \$ 710.000.000 | \$ 709.308.783 | CUMPLE     |

OBSERVACIONES

CUMPLE:

CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

No. Revisión

1



INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación:  Convocatoria:   
 Nombre Proponente:   
 Integrante 1:   
 Integrante 2:   
 Integrante 3:   
 Integrante 4:   
 Integrante 5:

Presupuesto:   
 NIT:   
 Municipio:   
 Tipo Proponente:   
 Part. (%) 1:   
 Part. (%) 2:   
 Part. (%) 3:   
 Part. (%) 4:   
 Part. (%) 5:

No. Carpeta:   
 Int 1:   
 Int 2:   
 Int 3:   
 Int 4:   
 Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                                  |                     |                             |  |  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| JI INCON S.A.S                   | MOTA COLOMBIA S.A.S | CONEQUIPOS INGENIEROS S.A.S |  |  |
| Fecha Carta CC: 22-nov-16        |                     |                             |  |  |
| Monto Carta CC: \$ 709.308.763   |                     |                             |  |  |
| Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE |                     |                             |  |  |
| Part. (%) 50%                    | 25%                 | 25%                         |  |  |

|   |        |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |  |  |  |  |

|                 |                |                |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|                 | \$ 709.308.763 | \$ 709.308.763 | CUMPLE     |

CUMPLE:

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE

No. Revisión

1



Fecha Evaluación: 24/11/2016 Convocatoria: PA-F-ATE-O-021-2016

Nombre Proponente: CONSORCIO SISTEMA TEVUNA 021

Presupuesto: \$ 2.364.362.242

NIT:

Municipio: Municipio Piedecuesta

Tipo Proponente: Consorcio

No. Carpeta:

13

Integrante 1: LYCOO INGENIERIA S.A.S

Integrante 2: INGECOL S.A

Integrante 3:

Integrante 4:

Integrante 5:

NIT 1: 900233698-5

NIT 2: 804017671-3

NIT 3:

NIT 4:

NIT 5:

Part. (%) 1: 60%

Part. (%) 2: 40%

Part. (%) 3:

Part. (%) 4:

Part. (%) 5:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                                  |             |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| LYCOO INGENIERIA S.A.S           | INGECOL S.A |  |  |  |  |
| Fecha Carta CC: 22-nov-16        |             |  |  |  |  |
| Monto Carta CC: \$ 710.000.000   |             |  |  |  |  |
| Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE |             |  |  |  |  |
| Part. (%) 60%                    | 40%         |  |  |  |  |

|   |        |  |  |        |  |  |  |
|---|--------|--|--|--------|--|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |        |  |  |  |

|                 |                |                |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CREDITO | VALOR          | LIMITE         | EVALUACION |
|                 | \$ 710.000.000 | \$ 709.308.783 | CUMPLE     |

CUMPLE:  
CUMPLE

FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN PROPONENTE



No. Revisión

1

Fecha Evaluación:

25/11/2016

Convocatoria:

PA-FAT-0-021-2016

Presupuesto:

\$ 2.961.362.242

Municipio:

Municipio Piedecuesta

No. Carpeta:

14

Nombre Proponente:

CONSORCIO AGUA DE PIEDECUESTA 2016

NIT:

Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1:

INGEAGUIAS S.A.S

NIT 1:

830016432-1

Integrante 2:

ESPIÑA Y DIEFEN COLOMBIA

NIT 2:

900421299-6

Integrante 3:

NIT 3:

Integrante 4:

NIT 4:

Integrante 5:

NIT 5:

Int 1:

Int 2:

Int 3:

Int 4:

Int 5:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Fecha Carta CC: | 22-nov-16      |
| Monto Carta CC: | \$ 709.308.976 |
| Expedida por:   | BANCOLOMBIA    |
| Part. (%)       | 60%            |
|                 | 40%            |

|   |        |  |  |        |  |  |
|---|--------|--|--|--------|--|--|
| ¿La carta de cupo de crédito pre aprobado es la original?   | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿Es expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?  | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿Se especifica de manera explícita que el cupo de crédito es pre aprobado?  | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿La carta cuenta con la razón social de la entidad bancaria y el nombre y cargo del representante que expide la certificación?                                  | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal y/o gerente de oficina o suursal y/o su equivalente?                                       | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto?   | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿El integrante que aporta el mayor cupo de crédito tiene una participación dentro del consorcio mayor o igual a 30%?  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |
| ¿La fecha de expedición es inferior o igual a 60 días con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria?   | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿Se especifica puntualmente que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito para el proyecto de esta convocatoria por un monto igual o superior al 30% del NO? | CUMPLE |  |  |        |  |  |
| ¿El cupo de crédito pre aprobado tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria?                                      | CUMPLE |  |  |        |  |  |

|                 |                |                |            |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| CUPO DE CRÉDITO | VALOR          | LÍMITE         | EVALUACIÓN |
|                 | \$ 709.308.976 | \$ 709.308.976 | CUMPLE     |

CUMPLE:

CUMPLE

OBSERVACIONES

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 06/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | Consorcio   |
| Proponente:                       | CONSORCIO ACUEDUCTOS E INGENIERIA   |
| Integrantes y % de Participación: | ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA (95%) Y P&R INGENIERIA SAS (5%)   |
| Representante Legal:              | ANDREA CATALINA ROA ORDOÑEZ   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Requerimientos |          |
| Subsanación    | <b>X</b> |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

| ASPECTO                    | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | CUMPLE    |
|----------------------------|---|-----------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en \$MMLV.   | <b>SI</b> |
|                            | b. En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>SI</b> |
|                            | c. MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429 \$MMLV        |

**Contrato 1** Contrato de Obra No. 00002461 de 2011  
**Objeto** CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| Día  | Mes | Año  |
|--|-----|------|
| 4  | 3   | 2013 |
| \$ 1.184.005.761,20 EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONSORCIO CONTRATO PRESENTADO<br>\$ 2.008 ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA - 40% |     |      |

Fecha de Terminación  
 Valor (pesos):  
 Valor (\$MMLV)  
 Tipo de Proponente:  
 Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:  
 Actividades asociadas:

**Observaciones:**

En el acta de recibo final, se puede verificar también la experiencia específica, relacionadas así:  
**INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO**  
 - Instalación tubería PVC (RDE 13,5) D=4": 6.375,5 mL  
 - Instalación tubería PVC (RDE 26 U.M.) D=6": 616,2 mL  
 - Instalación tubería PVC (RDE 21) D=6": 2.500,9 mL  
 - Instalación tubería PVC (RDE 13,5) D=6": 2.304,6 mL  
 - Instalación tubería PVC (RDE 41) D=6": 5.377,5 mL  
 - Instalación tubería PVC (RDE 41) D=8": 900,0 mL  
**TOTAL=>3": 18.074,7 mL**

Se enuncia en la documentación aportada la construcción de un tanque de almacenamiento pero no se indica que sea elevado ni la capacidad, por tal motivo se requiere información que permita verificar la experiencia específica requerida en cuanto a tanque de almacenamiento elevado establecida en los Términos de Referencia "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."

**Observaciones Subsanación:**

El proponente no anexa ningún documento donde se relacionen los aspectos requeridos en cuanto a la condición de cumplimiento 'C'. Por tal razón, solo se tendrá en cuenta dicho contrato para dar cumplimiento a las condición de cumplimiento 'B' y para aportar en valor para validar la condición de presupuesto.

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Cumple:</b> | <b>SI</b> |
|----------------|-----------|

| <b>Contrato 2</b>  | Contrato 412 del 2006  |      |     |     |    |    |      |
|--|--|------|-----|-----|----|----|------|
| <b>Objeto</b>  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REDES DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE ABASTECIMIENTO.   |      |     |     |    |    |      |
| Fecha de terminación   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>10</td> <td>2007</td> </tr> </tbody> </table>   | Día  | Mes | Año | 26 | 10 | 2007 |
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |    |      |
| 26   | 10   | 2007 |     |     |    |    |      |
| Valor (pesos):   | S 314.243.808,17 EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE   |      |     |     |    |    |      |
| Valor (SMMLV)  | S 725 PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROponente EN EL   |      |     |     |    |    |      |
| Tipo de Proponente:  | Consortio CONTRATO PRESENTADO  |      |     |     |    |    |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA - 28%  |      |     |     |    |    |      |
| Actividades asociadas:   | Construcción de Tanque Elevado en concreto reforzado<br>A Folios 89, el proponente anexa certificado de la entidad contratante: Gobernación de Arauca, suscrito por el Secretario de Infraestructura Jaime Humberto Díaz A., donde se puede evidenciar el objeto del contrato, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, el porcentaje de participación y las actividades relacionadas con la experiencia específica requerida. Esta última relacionada así: "Se certifica que el tanque elevado construido tiene una capacidad de 396m <sup>3</sup> ". Debido a la participación del proponente (28%), la experiencia específica se ve afectada en el mismo porcentaje. La capacidad acreditada es de 110,8 m <sup>3</sup> .   |      |     |     |    |    |      |
| Observaciones:   | Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en construcción de tanques elevados (Condición de cumplimiento C.) y el valor en SMMLV aporta para validar la condición de presupuesto.   |      |     |     |    |    |      |
| Cumple:  | SI   |      |     |     |    |    |      |
| <b>Contrato 3</b>  | Contrato de Obra No. 00-00557 de 2011  |      |     |     |    |    |      |
| <b>Objeto</b>  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DEL ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR LA PRESIÓN, COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.   |      |     |     |    |    |      |
| Fecha de terminación   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>8</td> <td>2012</td> </tr> </tbody> </table>  | Día  | Mes | Año | 10 | 8  | 2012 |
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |    |      |
| 10   | 8  | 2012 |     |     |    |    |      |
| Valor (pesos):   | S 1.350.000.000,00 EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE   |      |     |     |    |    |      |
| Valor (SMMLV)  | S 2.382 PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROponente EN EL   |      |     |     |    |    |      |
| Tipo de Proponente:  | Consortio CONTRATO PRESENTADO  |      |     |     |    |    |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA - 90%  |      |     |     |    |    |      |
| Actividades asociadas:   | Instalación de tubería de para acueducto.<br>A Folios 91 a 97, el proponente anexa copia del contrato de obra No.00-00557 de 2011, suscrito por Carlos Raúl Suarez Castellanos Alcalde del Municipio de Arauca, Andrés Gilberto Pérez Parra Representante Legal del contratista y María Fernanda Mena Castellanos Secretaria de Obras Públicas Municipal, donde consta el objeto del contrato.<br>A Folios 98 a 108, el proponente anexa el acta de liquidación del contrato, suscrito por Andrés Gilberto Pérez Parra Representante Legal del Contratista, Jaime Saavedra Perdomo Representante Legal del Interventor y Layla Zorro Vega Secretaria de Obras Públicas Municipal, donde se evidencia el valor final del contrato, la fecha de terminación y la ejecución y cumplimiento del mismo.<br>A Folios 109 a 111, el proponente anexa el documento de constitución de Consortio Red Arauca, suscrito por los representantes legales de cada uno de los participantes. La participación es del 90%. |      |     |     |    |    |      |
| Observaciones:   | A Folios 112 a 113, el proponente anexa el acta final de recibido de obra compensada, en la cual se puede verificar la experiencia específica, relacionadas así:<br>TUBERÍAS Y ACCESORIOS<br>-Tubería RDE 21 24" para acueducto D=24": 802,3 mL<br>TOTAL>=3": 802,3 mL<br>Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), motivo por el cual el valor en SMMLV aporta para validar la condición de presupuesto.   |      |     |     |    |    |      |
| Cumple:  | SI   |      |     |     |    |    |      |
| Observación general:   | Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección, pero deberá subsanar el contrato No. 1 para que sea tenido en cuenta respecto a la condición de experiencia específica.   |      |     |     |    |    |      |
| Observación general Subsanación:   | Con la documentación aportada para subsanar, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.  |      |     |     |    |    |      |



**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021-2016  |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | Consorcio   |
| Proponente:                       | CONSORCIO TEYUNA PIEDECUESTA  |
| Integrantes y % de Participación: | BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ (50%), GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS (30%) Y APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (20%)   |
| Representante Legal:              | LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |   |
|----------------|---|
| Requerimientos |   |
| Subsanación    | X |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|----------------------------|---------|--|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | SI     |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Contrato 1</b> | Contrato No. PAF-ATF-023-2012  |
| <b>Objeto</b>     | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR SANTA HELENA, DISTRITO DE SANTA MARTA D.T.C.H. |

| Fecha de Terminación   | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="center">6</td> <td align="center">2014</td> </tr> </table>   | Día  | Mes | Año | 12 | 6 | 2014 |
|--|--|--|-----|-----|----|---|------|
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |   |      |
| 12   | 6  | 2014   |     |     |    |   |      |
| Valor (pesos):   | \$ 2.365.730.995,50  | EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL CONTRATO PRESENTADO |     |     |    |   |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 3.840   |  |     |     |    |   |      |
| Tipo de Proponente:  | Consorcio  |  |     |     |    |   |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ - 30%   |  |     |     |    |   |      |
| Actividades asociadas:   | Instalación de tubería en PVC para acueducto y construcción de tanque elevado.<br>A Folios 68 a 82, el proponente anexa el acta de entrega y recibo final de las obras, suscrito por Jorge Eduardo García Representante Legal del Contratista y Jorge Pablo Velasco Director de Interventoría, donde consta el objeto del contrato, el valor final del contrato, la fecha de terminación y la ejecución y cumplimiento del mismo.<br>A Folios 83 a 84, el proponente anexa el documento de conformación de Consorcio CHBJ-023, suscrito por los representantes legales de cada uno de los participantes. La participación es del 30%.<br><br>En el acta de entrega y recibo final, se puede verificar también la experiencia específica, relacionadas así:<br>CONSTRUCCIÓN REDES DE IMPULSIÓN<br>- Instalación De Tubería y Accesorios de PVC para Acueducto RDE 21 D= 8": 161,7 mL<br>- Instalación De Tubería y Accesorios de PVC para Acueducto RDE 21 D=10": 311,8 mL<br>- Instalación De Tubería y Accesorios de PVC para Acueducto RDE 21 D=12": 510,3 mL<br>- Instalación De Tubería y Accesorios de PVC para Acueducto RDE 21 D=14": 506,5 mL<br>TOTAL=3": 1.490,3 mL<br>CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 1500 m3 y <b>TANQUE ELEVADO - 500 m3.</b><br><br>Teniendo en cuenta que para la experiencia aportada, FINDETER brindó asistencia técnica y realizó la supervisión del contrato, se verificó la existencia de la copia del contrato. Para lo cual, hace parte de la evaluación la copia del mismo. |  |     |     |    |   |      |

|                |    |
|----------------|----|
| <b>Cumple:</b> | SI |
|----------------|----|

Contrato 2

Contrato No. 136 de 2010

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOMA, COMPONENTES: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEMIENTRRRADO Y ELEVADO

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 18  | 12  | 2012 |

Valor (pesos):

\$ 6.892.827.607,40 EL VALOR SE AFECTA POR EL PORCENTAJE DE

Valor (SMMMLV)

\$ 12.163 PARTICIPACIÓN QUE TUVO EL PROPONENTE EN EL

Tipo de Proponente:

Consorcio CONTRATO PRESENTADO

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

BERNARDO BRAVO PEREZ - 70%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería en PVC para acueducto y construcción de tanque elevado.  
 A Folios 86 a 87, el proponente anexa certificado de obra de la entidad contratante: Oficina Asesora de Planeación municipal del municipio de El Paso, suscrito por Javier José Rosado Mendieta Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor final del contrato, la participación del proponente y la entrega a satisfacción.  
 En este certificado, se enuncia la experiencia específica requerida de la siguiente manera:  
 -"Suministro e instalación de redes de conducción; tubería PVC de 12" 3.616 ml, tubería de PVC de 14" 7.403 ml, tubería PVC de 16" 2.554 ml, tubería PVC de 18" 1.036 ml". Para un total de 14.609 ml.  
 -"Tanque de almacenamiento con una capacidad de 1600 m3".  
 A Folios 88 a 122, el proponente anexa el acta final de recibo de obra, suscrito por el Representante Legal del contratista, Jorge Luis Fuentes Sallao Representante Legal de Interventoría y Javier Rosado de la Secretaría de Infraestructura Municipal.

Observaciones:

Con la documentación anexa a la propuesta se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia en instalación de tubería (Condición de cumplimiento B.) y el valor en SMMMLV aporta para validar la condición de presupuesto.  
 Teniendo en cuenta que se aporta dentro de la documentación aportada se indica que se realizó la construcción de un tanque de almacenamiento elevado para consumo de la planta de tratamiento del Acueducto la Loma, sin embargo no se indica cuál es su capacidad el proponente deberá allegar información que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificarla capacidad del tanque elevado construido para ser tenido en cuenta en cuanto a la condición de cumplimiento "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."

Observaciones Subsanación:

En los tiempos establecidos por la entidad el proponente no allega información para subsanar por lo anterior este contrato no será tenido en cuenta para acreditar la condición particular establecida en los Terminos de referencia correspondiente a "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3"

Cumple:

SI

Observación general:

Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección. Pero deberá subsanar el contrato No.2 para que sea tenido en cuenta respecto a la condición de cumplimiento 'C'.

Observación general Subsanación

Sin perjuicio de que el proponente no allega información para subsanar el contrato No.2 para que sea tenido en cuenta respecto a la condición de cumplimiento 'C'. El proponente cumple lo establecido en los Términos de Referencia

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | Consorcio   |
| Proponente:                       | CONSORCIO AGUA POTABLE 2016   |
| Integrantes y % de Participación: | AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA (60%) Y MILLER SUAREZ GUZMAN (40%)  |
| Representante Legal:              | AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

Subsanación

**X**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE    |
|----------------------------|---------|--|-----------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | <b>SI</b> |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>SI</b> |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

Contrato 577 de 2013

**Objeto**

CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE ARARA SAN SEBASTIAN DE LOS LAGOS Y CENTRO POBLADO DEL KM 18 MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

Fecha de Terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 25  | 8   | 2014 |

Valor (pesos):

\$ 1.132.521.787,00

Valor (\$MMLV)

\$ 1.839

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA - 100%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería en PVC y construcción de tanque de almacenamiento

A Folios 58 a 60, el proponente anexa el acta de entrega y recibido definitivo de obra, suscrito por Aitor Mirena Delarrauri E Representante Legal del Contratista y Amanda Ochoa Valderrama Representante Legal de la Interventoría, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor final del contrato, la participación del proponente y la entrega a satisfacción.

A Folios 61, el proponente anexa el acta de recibo parcial de obra.

A Folios 62, el proponente anexa el certificado del contratista de ejecución de obra, en el cual se enuncia la experiencia específica requerida de la siguiente manera:

REDES DE ACUEDUCTO Y DOMICILIARIAS

- Suministro e Instalación tubería PVC (RDE 21) D=4": 808 mL

- Suministro e Instalación tubería PVC (RDE 21) D=3": 3.313 mL

TOTAL &gt;=3": 4.121 mL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

**Observaciones:**

Teniendo en cuenta que se aporta acta de entrega y recibo final pero no se aporta copia del contrato ni certificación de la entidad contratante, se deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación.

Teniendo en cuenta que dentro de la documentación aportada se indica que se realizó la construcción de un tanque de almacenamiento, sin embargo no se indica que sea elevado ni cuál es su capacidad el proponente deberá allegar información que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificar la capacidad del tanque construido y que sea elevado para ser tenido en cuenta en cuanto a la condición de cumplimiento "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."

**Observaciones Subsanación:**

El proponente anexa copia del contrato 577 de 2013, suscrito por William Mauricio Rengifo Velasco como Director general de la entidad Contratante y por Aitor Mirena de Larrauri como Contratista, cumpliendo así con la alternativa B de acreditación. Adicionalmente se anexa un certificado por parte de la Interventoría del contrato donde se especifica el tipo y volumen de almacenamiento de los tanques de almacenamiento, el cual no es posible tener en cuenta ya que no es la entidad Contratante quien emite dicho certificado. Por otro lado, a Folios 59 de la propuesta inicial se observa la capacidad y tipo del tanque, el cual supera el volumen mínimo requerido. Teniendo en cuenta lo anterior, en los documentos acreditados (Copia del contrato y Acta de Entrega y Recibido de Obra) es posible identificar la capacidad y tipo de tanque de almacenamiento, razón por la cual se tendrá en cuenta la experiencia para dar cumplimiento a la condición de cumplimiento C: "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3"

**Cumple:**

SI

**Contrato 2**

Contrato No. STI-033 del 13 de Junio de 2007

**Objeto**

CONSTRUCCIÓN REDES NUEVAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 29  | 4   | 2008 |

Valor (pesos):

\$ 1.320.740.501,00

Valor (SMMLV)

\$ 1.839

Tipo de Proponente:

Persona Natural

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA - 100%

Actividades asociadas:

Instalación de tubería en PVC.

A Folios 63 a 65, el proponente anexa certificado de obra de la entidad contratante: Sociedad Tolimense de Ingenieros, suscrito por Luis Alberto Bustamante Hernández, donde se evidencia el objeto, la fecha de terminación, el valor final del contrato, la participación del proponente y la entrega a satisfacción.

En este certificado, se enuncia la experiencia específica requerida de la siguiente manera:

-Tubería PVC RDE-41 D=10": 959,0 mL

-Tubería PVC RDE-41 D= 8": 678,8 mL

-Tubería PVC RDE-41 D= 6": 207,3 mL

-Tubería PVC RDE-41 D= 6": 831,6 mL

-Tubería PVC RDE-41 D= 6": 2.010,9 mL

-Tubería PVC RDE-41 D= 4": 240,7 mL

Total>=3": 4.928,3 mL

A Folios 66 a 67, el proponente anexa el acta de liquidación, suscrito por Aitor Mirena Larrauri Echevarría Representante Legal del contratista, y Luis Alberto Bustamante He Presidente de la entidad contratante.

A Folios 68 a 74, el proponente anexa el acta de recibido de obra No.2 y final.

A Folios 75 a 78, el proponente anexa copia del contrato.

**Observaciones:**

Con la documentación anexa a la propuesta NO se logra evidenciar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, en cuanto a la experiencia particular en instalación de tubería "En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm)" ni la construcción de tanques elevados "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3." Por lo anterior el proponente deberá allegar información que permita verificar las condiciones anteriormente mencionadas so pena de que el contrato aportado sea tenido en cuenta para la condición de valor.

**Observaciones Subsanación:**

El proponente no anexa documentación que evidencie el cumplimiento de las condiciones de cumplimiento B o C, pero al estar relacionada la experiencia con "LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) ", el contrato será tenido en cuenta para aportar en valor.

**Cumple:**

SI

| <b>Contrato 3</b>  | Contrato No. 0109 del 28 de Octubre de 2009   |      |     |     |   |   |      |  |
|--|---|------|-----|-----|---|---|------|--|
| <b>Objeto</b>  | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE GUAMO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA   |      |     |     |   |   |      |  |
| Fecha de terminación   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>2010</td> </tr> </tbody> </table>  | Día  | Mes | Año | 1 | 7 | 2010 |  |
| Día  | Mes   | Año  |     |     |   |   |      |  |
| 1  | 7   | 2010 |     |     |   |   |      |  |
| Valor (pesos):   | \$ 912.189.320,00   |      |     |     |   |   |      |  |
| Valor (SMMLV)  | \$ 1.771  |      |     |     |   |   |      |  |
| Tipo de Proponente:  | Persona Natural   |      |     |     |   |   |      |  |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | MILLER SUAREZ GUZMAN - 100%   |      |     |     |   |   |      |  |
| Actividades asociadas:   | <p><b>Instalación de tubería para acueducto en PVC y construcción de tanque de almacenamiento</b></p> <p>A Folios 79 a 83, el proponente anexa el acta final de obra suscrito por Miller Suarez Guzmán Representante Legal del Contratista, José Ricardo Peñaloza Franco como Interventor e Iván Darío Aristizabal como Supervisor, donde se evidencia el objeto del contrato, la fecha de terminación y la experiencia específica requerida de la siguiente manera:</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tubería UM 6"RDE 26 D=6": 3.005,9 mL</li> <li>-Tubería UM 4"RDE 26 D=4": 1.798,6 mL</li> <li>-Tubería UM 3"RDE 26 D=3": 2.677,8 mL</li> </ul> <p style="text-align: right;">Total&gt;=3": 7.482,3 mL</p> <p>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</p> <p>A Folios 84 a 87, el proponente anexa el acta de liquidación del contrato de obra, suscrito entre Miller Suarez Guzmán Representante Legal del Contratista, José Ricardo Peñaloza Franco como Interventor e Iván Darío Aristizabal como Supervisor, donde se evidencia el valor ejecutado del contrato, la participación del proponente y la entrega a satisfacción.</p> |      |     |     |   |   |      |  |
| <b>Observaciones:</b>  | <p>Teniendo en cuenta que se aporta acta final y acta de liquidación pero no se aporta copia del contrato ni certificación de la entidad contratante, se deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación, lo anterior con el fin de que la experiencia pueda ser tenida en cuenta.</p> <p>Teniendo en cuenta que dentro de la documentación aportada se indica que se realizó la construcción de un tanque de almacenamiento, sin embargo no se indica que sea elevado ni cuál es su capacidad el proponente deberá allegar información que cumpla con las reglas de acreditación y que permita verificarla capacidad del tanque construido y que sea elevado para ser tenido en cuenta en cuanto a la condición de cumplimiento "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."</p>                                      |      |     |     |   |   |      |  |
| <b>Observaciones Subsanación:</b>  | <p>El proponente anexa copia del contrato 109 de 2009, suscrito por José Rodrigo Herrera Mejía Gerente de la entidad contratante y por Miller Suárez Guzmán como Contratista, cumpliendo así con la alternativa B de acreditación. Adicionalmente, al ser validada la forma de acreditación, el proponente cumple con la condición de cumplimiento B: "En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm)"</p>  |      |     |     |   |   |      |  |
| <b>Cumple:</b>   | SI  |      |     |     |   |   |      |  |
| <b>Observación general:</b>  | Con la documentación aportada para acreditar la experiencia específica, el proponente NO CUMPLE con los requisitos habilitantes, por lo cual deberá subsanar los contratos aportados.   |      |     |     |   |   |      |  |
| <b>Observación general Subsanación:</b>                                      | Con la documentación aportada para subsanar, el proponente CUMPLE con la verificación de requisitos habilitantes, por lo cual se le da la condición de HABILITADO para continuar con el proceso de selección.   |      |     |     |   |   |      |  |

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 25/11/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO SANTANDER   |
| Integrantes y % de Participación: | NEOGLOBAL S.A.S 30% - EFREN CORREA VILLANUEVA 50% - GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES 20%  |
| Representante Legal:              | GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

X

Subsanación

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|----------------------------|---------|--|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | SI     |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto** CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO CON CAPACIDAD DE 168 M3, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 63 M3 EN CONCRETO, 2 BOMBAS DE EJE HORIZONTAL DE 8HP PARA EL CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRASAS RESERVADO

|  |  |          |             |
|--|--|----------|-------------|
| Fecha de Terminación   | Día<br>17  | Mes<br>4 | Año<br>2015 |
| Valor (pesos):   | \$ 2.672.143.044,00  |          |             |
| Valor (SMMLV)  | \$ 4.147   |          |             |
| Tipo de Proponente:  | PERSONA NATURAL  |          |             |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | EFREN CORREA VILLANUEVA 100%   |          |             |
| Actividades asociadas:   | CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIVINILO DE CLORURO DE 3"  |          |             |
| Observaciones:   | Folios 60 s e allega Acta de recibo final de obras y a Folio 61. Se presenta certificación documentos suscritos por el Representante legal de la Constructora Correa s.a.s. „Antonio Rafael Bruges Solano, en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la construcción de sistema de acueducto, construcción de tanque subterráneo con capacidad de 168m3, construcción de tanque elevado con capacidad de 63m3 en concreto, 2 bombas de eje horizontal de 8 hp, la instalación de 5380 ml de tubería en polivinilo de cloruro de 3". En los folios 60 presenta Acta de recibo final de obras de dicho contratadonde se puede verificar las cantidades ejecutadas. |          |             |

**Cumple:** SI

**Observación general:** DE ACUERDO AL CONTRATO PRESENTADO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | PERSONA JURIDICA  |
| Proponente:                       | PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S.  |
| Integrantes y % de Participación: | 100%  |
| Representante Legal:              | GERMAN LOPEZ ARAGON   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |   |
|----------------|---|
| Requerimientos |   |
| Subsanación    | X |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|----------------------------|---------|--|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | SI     |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

|        |   |
|--------|---|
| Objeto | CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO QUEBRADA PIEDRAS FASE II, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO |
|--------|---|

| Fecha de Terminación   | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">8</td> <td align="center">2015</td> </tr> </table> | Día  | Mes | Año | 25 | 8 | 2015 |
|--|--|------|-----|-----|----|---|------|
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |   |      |
| 25   | 8  | 2015 |     |     |    |   |      |
| Valor (pesos):   | \$ 28.031.831.561,00   |      |     |     |    |   |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 17.402  |      |     |     |    |   |      |
| Tipo de Proponente:  | UNION TEMPORAL   |      |     |     |    |   |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A - SUCURSAL COLOMBIA 60% - PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S 40%   |      |     |     |    |   |      |

Actividades asociadas: INSTALACION DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE EN HD MAYOR DE 250 MM TANQUES DE ALMACENAMIENTO

**Observaciones:** Folios 33 a 100. Se presenta certificación suscrita por Fabio Cuevas Cely Gerente Unidad de Gestión Findeter FIDUCIARIA DE BOGOTÁ en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la construcción sistema de abastecimiento quebrada piedras Fase III, Municipio de San Juan de Pasto la instalación de 14294,88 ml de tubería en HD DN > 250 mm y la construcción de tanques de almacenamiento con capacidad de 1000,1500,2500 m3. En los folios 47 - 50 presenta Acta de entrega y recibo final de obras de dicho contrato donde se puede verificar las cantidades ejecutadas.

Se menciona en la documentación aportada la construcción de tres tanques de almacenamiento pero no se indica que alguno sea sea elevado, por tal motivo se requiere información que permita verificar si alguno de los tanques es elevado so pena de que el contrato aportado no sea tenido en cuenta para acreditar experiencia específica requerida en cuanto a tanque de almacenamiento elevado establecida en los Términos de Referencia "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."

**Observacion Subsanación** En los tiempos establecidos por la entidad el proponente allega aclaración donde indica que la experiencia "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3" la pretende acreditar con el contrato presentado de orden 2

|                |    |
|----------------|----|
| <b>Cumple:</b> | SI |
|----------------|----|



Contrato 2

Objeto

CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LA VEREDA ROSABLANCA, LA CRISTALINA Y BIRMANIA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

Observaciones:

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 8   | 10  | 2013 |

\$ 1.716.005.832,00

\$ 1.485

CONSORCIO

PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS 51% - CONSTRUCTORA VILA ANGELA LTDA 25% - GERMAN LOPEZ ARAGON 24%

CAPTACION DE AGUA POTABLE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONDUCCION

Folios 102 a 110. Se presenta certificación suscrita por FONADE y firmada por William Mauricio Rey Duarte Supervisor de contrato en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la construcción acueducto de la vereda rosablanca, la cristalina y birmania en el municipio de sabana de torres suministro e instalación de tubería PVC con diámetros entre 1/2" y 3" en cantidad de 27.832 ml de los cuales 1129 son mayores a 3"

**constuccion de tanque elevado capacidad 40 m3 en concreto**

En los folios 107 - 110 presenta Acta de entrega y recibo final de objeto contractual donde se puede verificar las cantidades ejecutadas.

Cumple:

Si

Observación general:

DE ACUERDO AL CONTRATO N° 1 PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A Y B DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EN EL CONTRATO N° 2 PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA C

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 25/11/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO ALIANZA TEYUNA  |
| Integrantes y % de Participación: | PRO-SISTEMAS AQUA S.A.S 50% - ELECTRO DISEÑOS S.A 30% - MC JC INGENIERIA LTDA 20%   |
| Representante Legal:              | LUIS EDUARDO BERMUDEZ CARDENAS  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**
**Evaluación correspondiente a:**

|                |   |
|----------------|---|
| Requerimientos | X |
| Subsanación    |   |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

| ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|---------|--|--------|
| a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
| b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | SI     |
| c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto**  
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 2   | 9   | 2014 |

Fecha de Terminación

Valor (pesos): \$ 8.075.712.565,00

Valor (SMMLV) \$ 6.358

Tipo de Proponente: UNION TEMPORAL

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: PRO-SISTEMAS AQUA LTDA 48,5% - PIASING LTDA 48,50% - INGENCO S.A. 1,50% - S&CONAL S.A.S. 1,50%

Actividades asociadas: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA REFUERZO DE REDES DE BARRIOS CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y ESTACION DE BOMBEO

Folios 133 a 134. Se presenta certificación suscrita por la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto Gaitan firmada por William oswaldo Morales Rojas secretario de infraestructura en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó:  
 el suministro e instalacion de tuberías 3" 4.407ml  
 el suministro e instalacion de tuberías 4" 597ml  
 el suministro e instalacion de tuberías 6" 84ml  
 el suministro e instalacion de tuberías 8" 1.346ml  
 el suministro e instalacion de tuberías 10" 3.754 ml  
 el suministro e instalacion de tuberías 12" 305ml  
 como la construccion de tanque de almacenamiento elevado en concreto reforzado de 500 m3  
 folio 134 de la certificacion se puede verificar las cantidades ejecutadas.

**Cumple:** SI

**Observación general:** DE ACUERDO AL CONTRATO PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EN EL CONTRATO N° 2 PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA C

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 25/11/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO PUERTA DEL SOL II   |
| Integrantes y % de Participación: | INDICO S.A.S 50% - ARMANDO ALFONSO PAZ 50%  |
| Representante Legal:              | CARLOS MARIO FRANCO GUTIERREZ   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |   |
|----------------|---|
| Requerimientos | X |
| Subsanación    |   |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

| ASPECTO                    | CONDICION DE CUMPLIMIENTO   | CUMPLE |
|----------------------------|---|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
|                            | b. En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | SI     |
|                            | c. MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto** CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA RURAL SAN CARLOS, CORREGIMIENTO DE CABUYA, EL HATO, COROZA ABAJO Y REMEDIA POBRE, CORDOBA

|                      |                     |     |      |
|----------------------|---------------------|-----|------|
| Fecha de Terminación | Día                 | Mes | Año  |
|                      | 13                  | 11  | 2008 |
| Valor (pesos):       | \$ 5.069.311.299,00 |     |      |
| Valor (SMMLV)        | \$ 7.360            |     |      |
| Tipo de Proponente:  | UNION TEMPORAL      |     |      |

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: ARMANDO PAZ MARTINEZ 67%

Actividades asociadas: TANQUE ELEVADO ESTACION DE BOMBEO TANQUE SEMIENTERRADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

Folios 61 a 73. Se presenta certificación suscrita por UNIAGUAS S.A.E.S.P. y firmada por Juan Carlos Arcila Buritica Gerente General en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la construcción de las obras para el abastecimiento de agua potable zona rural san carlos, corregimiento de cabuya, el hato, corozza abajo y remedia pobre, Cordoba donde se realizo: la construcción de tanque elevado de 300 m3 el suministro e instalación de tubería de 16" 7.536ml el suministro e instalación de tubería de 8" 2.688 ml el suministro e instalación de tubería de 6" 852ml el suministro e instalación de tubería de 4" 5860ml el suministro e instalación de tubería de 3" 8225ml, **para un total de 25.161 de tubería de PVC igual o mayor de 3"**

En los folios 62 - 73 presenta Acta de cantidades ejecutadas de dicho contrato.

**Cumple:** SI

**Observación general:** DE ACUERDO AL CONTRATO N° 1 PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A B Y C DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 25/11/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO PIEDECUESTA 2016  |
| Integrantes y % de Participación: | OINCO SAS 40% - EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ 30% - AISAR SALIM FARAH BUELVAS 20%<br>GUTEMBERG JOSE GONZALEZ PEREZ 10%  |
| Representante Legal:              | EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Requerimientos | <b>X</b> |
| Subsanación    |          |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE    |
|----------------------------|---------|--|-----------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | <b>SI</b> |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>SI</b> |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto**  
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN ETAPA I

| Fecha de Terminación   | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="center">11</td> <td align="center">2014</td> </tr> </table>  | Día  | Mes | Año | 18 | 11 | 2014 |
|--|--|------|-----|-----|----|----|------|
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |    |      |
| 18   | 11   | 2014 |     |     |    |    |      |
| Valor (pesos):   | \$ 11.265.987.530,00   |      |     |     |    |    |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 3.658   |      |     |     |    |    |      |
| Tipo de Proponente:  | UNION TEMPORAL   |      |     |     |    |    |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | INGECOL S.A 30% - OINCO LTDA 20% - CONSTRUSOCIAL S.A.S 30% - CONALRED S.A.S 10% - LYDCO INGENIERIA S.A.S 10%   |      |     |     |    |    |      |
| Actividades asociadas:   | INSTALACION DE TUBERIAS EN PVC CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO  |      |     |     |    |    |      |
| Observaciones:   | Folios 79 a 105. Se presenta certificación de la Fiduciaria de Bogotá suscrita por Carolina Lozano Ostos Rrepresentante Legal FIDUCIARIA DE BOGOTA en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto en el Municipio de Sahagun etapa I.<br>la instalación de tubería en PVC de 3" 18.913,52 ml<br>la instalación de Tubería en PVC de 4" 1.498,29 ml<br>la instalación de Tubería en PVC de 6" 606,20 ml<br>la instalación de tubería en PVC de 8" 1.791,65ml<br><b>para un total de 22.809,66 ml de Tubería en PVC</b><br><br>En los folios 79 - 105 presenta la certificación con todas las cantidades de obra donde se puede verificar las cantidades ejecutadas de instalación de tubería de PVC. |      |     |     |    |    |      |

**Cumple:** SI

**Contrato 2**
**Objeto** CONSTRUCCION DE LAS REDES LOCALES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS BOSQUE CALDERON Y RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS CABRERA Y ALAMOS SUR

| Fecha de terminación   | <table border="1"><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr><tr><td>29</td><td>6</td><td>2010</td></tr></table>   | Día  | Mes | Año | 29 | 6 | 2010 |
|--|--|------|-----|-----|----|---|------|
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |   |      |
| 29   | 6  | 2010 |     |     |    |   |      |
| Valor (pesos):   | \$ 3.049.081.158,00  |      |     |     |    |   |      |
| Valor (\$MMLV)   | \$ 2.960   |      |     |     |    |   |      |
| Tipo de Proponente:  | CONSORCIO  |      |     |     |    |   |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | JPG & CIA S.A 50% - OINCO LTDA 50%   |      |     |     |    |   |      |
| Actividades asociadas:   | <p>INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON DIAMETROS DE 4" 6" 8"</p> <p>Folios 107 a 130. Se presenta certificación de Interventoría del Acueducto de Bogotá firmada por Fernando Valderrama Cordero Representante legal de la interventoría y Juan Carlos Suarez Muñoz por Dirección de Área del Acueducto de Bogotá en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato 1-01-32300-947-2008 el cual se ejecutó la Construcción de las redes locales Provisionales de acueducto en los barrios bosque calderon y renovacion de las redes locales de acueducto en los barrios la cabrera y alamos sur</p> <p>suministro e instalación de tubería en PVC de 4" 3.158 ml<br/> suministro e instalación de Tubería en PVC de 6" 1.333 ml<br/> suministro e instalación de Tubería en PVC de 8" 240 ml<br/> la instalación de tubería en PVC de 8" 1.791,65ml</p> <p>se presenta aclaración de Certificación con número 32320-2011-0668 por no haber registrado instalación de tubería de polietileno así:</p> <p>suministro e instalación de tubería PE (polietileno) PN 10 110mm 1988ml<br/> suministro e instalación de tubería PE (polietileno) PN 10 160mm 773 ml<br/> suministro e instalación de tubería PE (polietileno) PN 10 200mm 993 ml</p> <p><b>subtotal de 22.809,66 ml de Tubería en PVC</b><br/> <b>subtotal en polietileno 3.754 ml</b></p> <p><b>total tubería polietileno y PVC 26.563,66 ml</b></p> <p>En los folios 123 - 130 presenta la certificación con todas las cantidades de obra donde se puede verificar las cantidades ejecutadas de instalación de tubería de PVC y polietileno.</p> |      |     |     |    |   |      |
| <b>Observaciones:</b>  |  |      |     |     |    |   |      |

**Cumple:** SI

**Observación general:**
**Contrato 3**
**Objeto** CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO POR DESINFECCION ADECUACION DE TANQUES ELEVADOS EXISTENTES CENTRO Y PRINCIPAL CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 500 M3 E INSTALACION DE TUBERIA DE LLENADO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

| Fecha de terminación   | <table border="1"><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>2012</td></tr></table>   | Día  | Mes | Año | 5 | 11 | 2012 |
|--|--|------|-----|-----|---|----|------|
| Día  | Mes  | Año  |     |     |   |    |      |
| 5  | 11   | 2012 |     |     |   |    |      |
| Valor (pesos):   | \$ 1.533.105.257,80  |      |     |     |   |    |      |
| Valor (\$MMLV)   | \$ 1.894   |      |     |     |   |    |      |
| Tipo de Proponente:  | CONSORCIO  |      |     |     |   |    |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | AISAIR FARAH BUELVAS 70% - MARCO TULLIO GONZALEZ HERNANDEZ 30%   |      |     |     |   |    |      |
| Actividades asociadas:   | <p>CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO INSTALACION DE TUBERIA DE PVC</p> <p>Folios 131 a 132. Se presenta certificación de Aguas de Córdoba firmada por Gloria Cecilia Cabrales Serrano Gerente de Aguas de Córdoba s.a.e.s.p. en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato ADC-OC-006-2010 el cual ejecutó la Construcción tanque elevado con capacidad de 500m3</p> <p>el folio 132 se presenta discriminado el ítem de tanque donde se puede verificar la cantidad ejecutada.</p> |      |     |     |   |    |      |
| <b>Observaciones:</b>  |  |      |     |     |   |    |      |

**Cumple:** SI

**Observación general:** DE ACUERDO AL CONTRATO N° 1 PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A Y B DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EN EL CONTRATO N° 2 PRESENTADO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA B Y EL CONTRATO N° 3 CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA C DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |     |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |     |
| Fecha de diligenciamiento         | 25/11/2016  |     |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |     |
| Proponente:                       | CONSORCIO AGUAS DE PIEDECUESTA  |     |
| Integrantes y % de Participación: | CONSTRUCPIEDRA CIA LIMITADA   | 30% |
|                                   | POLO ASOCIADOS SAS  | 15% |
|                                   | CONSTRUCTORA NIRVANA LIMITADA   | 30% |
|                                   | BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ  | 25% |
| Representante Legal:              | JAVIER OSWALDO PIEDRA CALLE   |     |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |   |
|----------------|---|
| Requerimientos | X |
| Subsanación    |   |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|----------------------------|---------|--|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | NO     |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

|        |   |
|--------|---|
| Objeto | CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL FRONTERA NORTE -CONDUCCIONES |
|--------|---|

| Fecha de Terminación | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">9</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2012</td> </tr> </table> | Día  | Mes | Año | 9 | 12 | 2012 |
|----------------------|--|------|-----|-----|---|----|------|
| Día                  | Mes  | Año  |     |     |   |    |      |
| 9                    | 12   | 2012 |     |     |   |    |      |
| Valor (pesos):       | \$ 6.553.629.617,94  |      |     |     |   |    |      |
| Valor (SMMLV)        | \$ 11.565  |      |     |     |   |    |      |
| Tipo de Proponente:  | JURIDICA   |      |     |     |   |    |      |

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 100%

Actividades asociadas: Suministro e instalacion de tuberias en HD y PVC

**Observaciones:** En los folios 163 al 169 se presenta certificación suscrita por el Alcalde del GAD- Municipal de TULCAL, JULIO CESAR ROBLES donde especifica el valor de la obra, fecha de terminació y se observa las cantidades relacionadas con el Suministro e instalación de tuberías en HD así: 4567; 900 mm, 600mm 3.850,50; 500mm, 6756ml; 400mm, 8.567,20; 300mm, 9876,50; 200mm, 21443 ml y suministro e instalación de 34.706 ml tuberías en PVC de 160 mm, 110mm, 90mm, 75mm, 63mm, 50mm, la certificación esta debidamente apostillada. En la documentación aportada no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original. En razón a lo anterior, se solicita remitir la respectiva documentación que acredite la experiencia dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR del Subcapítulo I Capítulo II de los Términos de referencia, que al tenor indica: "(...)La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento".

**Observaciones subsanación:** En los tiempos establecidos por la entidad el proponente allega certificación del contrato No. 1, sin embargo la misma no puede ser tenida en cuenta pues no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original. En razón a lo anterior, se solicita remitir la respectiva documentación que acredite la experiencia dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR del Subcapítulo I Capítulo II de los Términos de referencia, que al tenor indica: "(...)La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento".

**Cumple:** NO

**Contrato 2**

**Objeto**

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDCUTO DE LA LOMA, COMPONENTES: CAPTACION ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO Y ELEVADO

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 3   | 2013 |

Valor (pesos):

\$ 9.800.131.372,00

Valor (SMMLV)

\$ 16.624

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

BERNANRDO BRAVO PEREZ, PARTICIPACION 70%

Actividades asociadas:

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

**Observaciones:**

En los folios 171 al 172 se presenta certificación suscrita por el Alcalde Municipal del Paso, departamento del Cesar, señor LUIS ALBERTO MURGAS donde especifica el valor de la obra, fecha de terminación y Construcción de un tanque de almacenamiento semienterrado de 1250 m<sup>3</sup> y construcción de un tanque elevado de 350 m<sup>3</sup>

**Cumple:**

SI

Observación general:

Los contratos cumplen las condiciones especificadas en los TDR

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO HIDRO TEYUNA  |
| Integrantes y % de Participación: | HIDROCONSOLTING S.A.S 50% - FUENTE VITAL INGENIERIA S.A.S 10% - JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO 10% - CONSTRUSUELOS S.A.S 30%  |
| Representante Legal:              | CLAUDIA MILENA ROMAN HENAO  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos

Subsanación

**X**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE    |
|----------------------------|---------|--|-----------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | <b>SI</b> |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>NO</b> |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

|                               |                  |       |
|-------------------------------|------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado:</b>  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| <b>Presupuesto Requerido:</b> | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto**

OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

|  |  |     |      |
|--|--|-----|------|
| Fecha de Terminación   | Día  | Mes | Año  |
|  | 17   | 9   | 2010 |
| Valor (pesos):   | \$ 886.229.199,00  |     |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 860   |     |      |
| Tipo de Proponente:  | CONSORCIO  |     |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO 50% - JOSE GUILLERMO CASTRO GAMEZ 50%   |     |      |
| Actividades asociadas:   | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO E INSTALACION DE TUBERIA  |     |      |
| Observaciones:   | <p>Folios 72 a 90. Se presenta Acta de liquidacion del contrato de obra N° 006 del 30 de junio de 2006 suscrita por Nاستor Villareal Tordecilla secretario de planeacion municipal y Rigoberto Perez Cano Alcalde Municipal en donde se certifica la liquidacion del contrato con las cantidades ejecutadas como son:</p> <p><b>Construccion de tanque elevado de 350m3 y H=36 mts</b></p> <p>En el folio 74 presenta las cantidades de obra ejecutada donde se puede verificarla construccion del tanque elevado de acuerdo a los terminos de referencia.</p> <p>A folio 85 al 87 allega contrato de obra No 006 del 30 de junio de 2006 debidamente firmado</p> <p>A folio 88 al 89 se allega documento de conformación de consorcio donde se puede verificar la participación del 50% de JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO</p> |     |      |

**Cumple:** SI



**Contrato 2**

**Objeto**

CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFUERZO PARA ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTO URBANO SECTOR SANTA HELENA Y ZONAS PERIFERICAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 12  | 6   | 2016 |

Valor (pesos):

\$ 3.640.321.503,00

Valor (SMMLV)

\$ 5.227

Tipo de Proponente:

UNION TEMPORAL

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

CONSTRUSUELOS S.A.S 99% - BROTCO S.A.S 1%

Actividades asociadas:

CONDICION A

Folios 68 a 71. Se presenta Acta certificación del contrato de obra N°14-2015 suscrita por J Emiro Sánchez Rincones Director de Interventoría donde se certifica la ejecución y terminación del contrato con las cantidades ejecutadas como son:

Suministro de instalación de Tubería y accesorios de PEAD acueducto PN 10 d= 14" 3250ml

Suministro de instalación de Tubería y accesorios de PEAD acueducto PN 10 d= 12" 2277ml

Total de instalación de tubería de 14" y 12" PEAD 5.527ml

En el folio 68 - 69 presenta las cantidades de obra ejecutada donde se puede verificar la instalación de tubería. Teniendo en cuenta que en el contrato aportado se acredita Instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad para acueducto y la mimas no está contemplada dentro de los materiales aceptados para acreditar la experiencia el proponente deberá allegar información que permita verificar el cumplimiento de la experiencia específica en instalación de tuberías establecidas en los Términos de referencia los cuales en el numeral 3.1.3.1. "EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" establecen "Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones(...)" subrayado fuera de texto

**Observaciones:**

**Observaciones subsanación:**

En carta del 7 de diciembre de 2016, suscrita por CLAUDIA MILENA ROMAN HENAO, representante legal del CONSORCIO, no aporta documentos adicionales a lo solicitado en la subsanación, y por lo tanto no da cumplimiento a la CONDICION B establecida en los TDR donde se especifica claramente lo siguiente: "En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm)".

**Cumple:**

NO

GENERAL

Teniendo en cuenta que en el contrato aportado se acredita Instalación de tubería de Polietileno de Alta Densidad para acueducto y la mimas no está contemplada dentro de los materiales aceptados para acreditar la experiencia el proponente deberá allegar información que permita verificar el cumplimiento de la experiencia específica en instalación de tuberías establecidas en los Términos de referencia los cuales en el numeral 3.1.3.1. "EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE" establecen "Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones(...)" subrayado fuera de texto. Esta propuesta no cumple con lo estipulado en la CONDICION B.

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 25/11/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO ACUEDUCTO TEYUNA  |
| Integrantes y % de Participación: | MYR INGENIERIA S.A.S 49%<br>TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. 51%  |
| Representante Legal:              | ALEXIS JAVIER MAYORGA RAMIREZ   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Requerimientos | <b>X</b> |
| Subsanación    |          |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE    |
|----------------------------|---------|--|-----------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | <b>SI</b> |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>SI</b> |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

|                               |                  |       |
|-------------------------------|------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado:</b>  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| <b>Presupuesto Requerido:</b> | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto**  
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ FASE I

|                      |                     |     |      |
|----------------------|---------------------|-----|------|
| Fecha de Terminación | Día                 | Mes | Año  |
| Valor (pesos):       | 20                  | 4   | 2015 |
| Valor (SMMLV)        | \$ 4.917.715.128,50 |     |      |
| Tipo de Proponente:  | \$ 7.632            |     |      |
|                      | CONSORCIO           |     |      |

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:  
TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LIMITADA 50%

Actividades asociadas:  
Suministro e instalacion de tuberias en HD y PVC

**Observaciones:**  
En los folios del 89 al 93 se presenta la certificación suscrita por Carmen Liliana Villota, Secretaria de Planeación Departamental del Putumayo, donde especifica que el Consorcio Acueducto Valle del Guamuez ejecuto la obra con la ejecución de actividades como el Suministro e instalacion de tuberias en PVC así: 14", 4570 ML; 12", 6522ML; 10", 2750ML; 18", 697,27; y suministro e instalacion en tuberias de HD 10" , 4.608 ml, en los folios 94 y 95 se presenta el Acuerdo Consorcial "CONSORCIO ACUEDUCTO VALLE DEL GUAMUEZ".

**Cumple:** SI

**Contrato 2****Objeto**

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE SONSOY GUABITAS CON TANQUE ELEVADO Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA PLANTA DE POTABILIZACION DE GUACARI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CUCA,

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 22  | 11  | 2010 |

Valor (pesos):

\$ 1.015.207.182,00

Valor (SMMLV)

\$ 1.971

Tipo de Proponente:

JURIDICO

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA

Actividades asociadas:

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

**Observaciones:**

En los folios 97 y 98 se presenta la Certificación suscrita por Carlos Aberto Ortega, Subgerente Tecnico de Acuavalle, donde especifica que TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA, ejecutó la obra y que dentro de sus actividades realizó la Construcción de un tanque de almacenamiento elevado de 38 m3 en la planta de Guacarí, departamento del Valle del Cauca

**Cumple:**

SI

Observación general:

Los contratos cumplen con las condiciones especificadas en los TDR

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO JMC PIEDECUESTA   |
| Integrantes y % de Participación: | JJINCON SAS 50% - MOTA COLOMBIA SAS 25% - CONEQUIPOS INGENIEROS 25%   |
| Representante Legal:              | JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA  |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Requerimientos |          |
| Subsanación    | <b>X</b> |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

| ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE    |
|---------|--|-----------|
| a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | <b>SI</b> |
| b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>SI</b> |
| c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

|                               |                  |       |
|-------------------------------|------------------|-------|
| <b>Presupuesto Estimado:</b>  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| <b>Presupuesto Requerido:</b> | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

**Objeto** CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SANTA HELENA MUNICIPIO DE SANTA MARTA DTCH

| Fecha de Terminación   | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">12</td> <td align="center">6</td> <td align="center">2012</td> </tr> </table>  | Día  | Mes | Año | 12 | 6 | 2012 |
|--|---|------|-----|-----|----|---|------|
| Día  | Mes   | Año  |     |     |    |   |      |
| 12   | 6   | 2012 |     |     |    |   |      |
| Valor (pesos):   | \$ 7.885.769.985,00   |      |     |     |    |   |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 10.719   |      |     |     |    |   |      |
| Tipo de Proponente:  | CONSORCIO   |      |     |     |    |   |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | CONEQUIPOS ING LTDA 30% - JJINCON SAS 40%   |      |     |     |    |   |      |
| Actividades asociadas:   | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO E INSTALACION DE TUBERIA   |      |     |     |    |   |      |
| Observaciones:   | <p>Folios 122 a 138. Se presenta Acta de entrega y recibo final de obra del contrato de obra PAF-ATF023-2012 suscrita por Jorge Pablo Velasco director de interventoría de Interaguas en donde se certifica el acta de entrega y recibo final de obras del contrato con las cantidades ejecutadas como son:<br/>                     Instalación de 1489,21 m de tubería PVC con diámetros mayores 3"<br/> <b>Construcción de tanque elevado de 500 m3</b></p> <p>En el folio 131 presenta las cantidades de obra ejecutada donde se puede verificarla construcción del tanque elevado de acuerdo a los terminos de referencia.</p> |      |     |     |    |   |      |

**Cumple:** SI

**Contrato 2****Objeto**

CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION PARA INCREMENTAR COBERTURA ETAPA I,II,III,IV MUNICIPIO DE MOSQUERA, OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LA VEGA ( BOCATOMA RIO ILA Y PERUCHO), DESARENADOR Y AMPLIACION ACUEDUCTO VEREDA ARRAYAN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (\$MMLV)

Tipo de Proponente:

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

**Observaciones:**

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 20  | 6   | 2015 |

\$ 3.669.901.274,50

\$ 2.278

CONSORCIO

VICTOR ADELMO GUANTIVA 30% - JJINGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS - 40% - INCSAS LTDA INGENIEROS CIVILES Y SANITARIOS ASOCIADOS 30%

INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD

Folios 139 a 149. Se presenta certificación del contrato de obra EPC-O-100-2011 suscrita por Zamir Hernan Director de Gestion Contractual de empresas publicas de cundinamarca donde se certifica la ejecucion y terminacion del contrato con las cantidades ejecutadas como son::

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC = 12" 2734ml

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC = 8" 2235,20ml

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC = 10" 507,35ml

Suministro e instalacion de Tuberia polietileno desde 100mm hasta 250mm= 938ml

total de instalacion de tuberia de PVC y polietileno 6.414,55ml

En el folio 141 - 155 presenta las cantidades de obra ejecutada donde se puede verificar la instalacion de tuberia de acuerdo a los terminos de referencia.

A folio 156 al 158 se allega documento consorcial

**Cumple:**

SI

**Contrato 3****Objeto**

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO REGIONAL, MUNICIPIO DE PANDI; CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA SALADA, MALBERTO, VIL, ALTOS DE LA VIGA, EL ASOMADERO, EL VERDAL. CAPOTES, LA MATA Y MORRO AZUL, MUNICIPIO DE TOCAIMA Y CONSTRUCCION DEL EMPALME ALCANTARILLADO MESA DEL MEDIO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN ROQUE MUNICIPIO DE ARBELAEZ

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (\$MMLV)

Tipo de Proponente:

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

| Día       | Mes              | Año  |
|-----------|------------------|------|
| 13        | 8                | 2015 |
| \$        | 2.622.685.426,00 |      |
| \$        | 4.070            |      |
| CONSORCIO |                  |      |

VICTOR ADELMO GUANTIVA 505 - JJINGENIEROS Y CONSTRUCCIONES SAS 50%

**INSTALACION DE TUBERIA**

Folios 159 a 161 Se presenta certificación del contrato de obra EPC-O-072-2011 suscrita por Zamir Hernan Director de Gestion Contractual de empresas publicas de cundinamarca donde se certifica la ejecucion y terminacion del contrato

a FOLIO 162 AL 163 se aporta documento consorcial

A folio 165 al 169 Acta Final de Pago donde se pueden evidenciar las cantidades ejecutadas como son:

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC = 3" 156ml

total de instalacion de tuberia de PVC 156ml

De acuerdo a la certificación y acta presentada Se menciona la construcción de dos tanques de almacenamiento pero no se indica que alguno sea elevado, por tal motivo se requiere información que permita verificar si alguno de los tanques es elevado so pena de que el contrato aportado no sea tenido en cuenta para acreditar experiencia especifica requerida en cuanto a tanque de almacenamiento elevado establecida en los Términos de Referencia "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."

Adicionalmente según la información aportada en este contrato solo se realizó la instalación de 156 ml de tubería por lo anterior no es posible verificar la condición particular de instalación de tubería establecida en los Términos de referencia. "En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm)",

Por lo anterior el proponente deberá allegar información que cumplan con las reglas de acreditación y que permitan verificar las condiciones de cualificación específicas establecidas en los Términos de Referencia.

EN CARTA SUSCRITA POR JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, representante legal del CONSORCIO DA RESPUESTA A LO SOLICITADO EN LA SUBSANACION E INDICA QUE LOS CONTRATOS N° 1 Y N°2 PRESENTADOS CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A, B Y C DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EN EL CONTRATO N° 3 SE PRESENTO COMO EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MINIMA Y POR LO TANTO NO APORTA DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS PRESENTADOS EN SU PROPUESTA

**Observaciones:****SUBSANACION****Cumple:**

SI

GENERAL

EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS CONTRATOS 1 y 2 LAS CONDICIONES A,B y C EN RELACION CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO SISTEMA TEYUNA 021  |
| Integrantes y % de Participación: | LYDCO INGENIERIA S.A.S 60%<br>INGECOL S.A. 40%  |
| Representante Legal:              | DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Requerimientos  
Subsanación

**X**

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE    |
|----------------------------|---------|--|-----------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | <b>SI</b> |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | <b>SI</b> |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | <b>SI</b> |

Presupuesto Estimado: \$ 2.364.362.542 Pesos  
 Presupuesto Requerido: \$ 3.429 SMMLV

**Contrato 1**  
**Objeto**

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN ETAPA 1

| Fecha de Terminación   | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">18</td> <td align="center">11</td> <td align="center">2014</td> </tr> </table>   | Día  | Mes | Año | 18 | 11 | 2014 |
|--|---|------|-----|-----|----|----|------|
| Día  | Mes   | Año  |     |     |    |    |      |
| 18   | 11  | 2014 |     |     |    |    |      |
| Valor (pesos):   | \$ 4.506.395.012,00   |      |     |     |    |    |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 7.316  |      |     |     |    |    |      |
| Tipo de Proponente:  | UNION TEMPORAL  |      |     |     |    |    |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | INGECOL S.A. 30%;<br>LYDCO INGENIERIA S.A.S. 10%  |      |     |     |    |    |      |
| Actividades asociadas:   | Suministro e instalacion de tuberías en HD y PVC 5.000 ml   |      |     |     |    |    |      |
| Observaciones:   | Folios del 58 al 90, presenta Certificación suscrita por CAROLINA LOZANO OSTOS, representante legal FIDUBOGOTA, ANEXA cantidades de obra ejecuta donde se observa la ejecución de suministro e instalación de 38.988 ml tuberías en PVC entre 3" y 8" para los sectores 1, 2 y 3 y 3.282 ml en diametro de 8" para el sector 4; |      |     |     |    |    |      |

Cumple: SI

**Contrato 2****Objeto**

CONSTRUCCION PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL - CASANARE

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

**Observaciones:****Observaciones subsanación****Cumple:**

SI

**Contrato 3****Objeto**

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS GARRABAL, TACUYA, BUENAVISTA, MARENAO, ISISMEA, CAÑO RICO, GUAFAI, PALMIRA, BRISAS DEL LLANO, BARBASCO Y LOS CENTROS POBLADOS LA HORQUETA, BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DEL CASANARE

Fecha de terminación

Valor (pesos):

Valor (SMMLV)

Tipo de Proponente:

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

Actividades asociadas:

**Observaciones:****Cumple:**

SI

Observación general:

Se observa que el CONSORCIO cumple con lo estipulado en los terminos de referencia

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 5   | 2011 |

\$ 12.634.737.073,66

\$ 23.590

UNION TEMPORAL

INGECOL 70%

Suministro e instalacion de tuberias en HD y PVC (5000ml)

Folios del 91 al 92 se presenta certificación suscrita por OSCAR OSNEYDER SANABRIA, gerente de EPHAC S.A E.S.P donde especifica que la UNION TEMPORAL ACUAREDES conformada por INGENCO S.A. Y LA LLANERITA & CIA LTDA, en los folios del 93 al 97 presenta el contrato de obra y en los folios 98 al 110 presenta el acta final de obra, suscrita por el interventor, el contratista y el GERENTE de EPHAC S.A E.S.P. Allí se especifica las cantidades de obra ejecutada así: suministro e instalación 3395 ml de tubería de 16"; 8.003 ML DE 8"; 10.294 ML

De acuerdo a la certificación presentada se menciona la construcción de un tanques de almacenamiento de 2500 m3 de capacidad pero no se indica que sea elevado, por tal motivo se requiere información que permita verificar si el tanques es elevado so pena de que el contrato aportado no sea tenido en cuenta para acreditar experiencia específica requerida en cuanto a tanque de almacenamiento elevado establecida en los Términos de Referencia "MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3."

Mediante carta suscrita por DIEGO FERNANDO AYALA, representante Legal del CONSORCIO, especifica que con los contratos 1 y 3 se esta dando cumplimiento a las condiciones A, B y C, y que el contrato 2 cumple específicamente la condicion A y B por lo tanto no anexa nuevos documentos al proceso.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 12  | 2015 |

\$ 59.438.586.172,00

\$ 92.246

UNION TEMPORAL

INGECOL S.A. 80%

Suministro e instalacion de tuberias en HD y PVC (5000ml) y construcción de un tanque elevado superior a 30 m3

En los folios 111 al 136 se presenta la certificación suscrita por el Gerente de AGUAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P. Donde especifica que la UNION TEMPORAL MACRO ACUEDUCTO DEL LLANO, ejecutó el contrato No CO-027 de 2010 con las siguientes cantidades asociadas así: suministro e instalación de 265,140 ml de tubería PEAD DE 12"; 165.753ML de 10" y 237.131 de 10", adicionalmente se observa la construcción de un tanque elevado de 7m \* 7m por 1,8 m para la VEREDA DE PALONEGRO. En los folios 137 y 138 presentan documento de UNION TEMPORAL MACROACUEDUCTO DEL LLANO



**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |
| Fecha de diligenciamiento         | 12/12/2016  |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |
| Proponente:                       | CONSORCIO AGUA DE PIEDECUESTA 2016  |
| Integrantes y % de Participación: | INGEAGUAS (40%)-ESPINA&DELFIN COLOMBIA (60%)  |
| Representante Legal:              | FERNANDO VIEITES PEREZ-QUINTELA   |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente****Evaluación correspondiente a:**

|                |   |
|----------------|---|
| Requerimientos |   |
| Subsanación    | X |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|----------------------------|---------|--|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV.  | SI     |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | SI     |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |       |
|------------------------|------------------|-------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMLV |

**Contrato 1**

|        |   |
|--------|---|
| Objeto | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CALERA |
|--------|---|

| Fecha de Terminación   | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>2</td> <td>2008</td> </tr> </table>  | Día  | Mes | Año | 24 | 2 | 2008 |
|--|--|------|-----|-----|----|---|------|
| Día  | Mes  | Año  |     |     |    |   |      |
| 24   | 2  | 2008 |     |     |    |   |      |
| Valor (pesos):   | \$ 5.890.679.806,00  |      |     |     |    |   |      |
| Valor (SMMLV)  | \$ 6.382   |      |     |     |    |   |      |
| Tipo de Proponente:  | CONSORCIO  |      |     |     |    |   |      |
| Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: | INGEAGUAS SCS 50%  |      |     |     |    |   |      |
| Actividades asociadas:   | Suministro e instalación de tuberías en HD y PVC 5.000 ml  |      |     |     |    |   |      |
| Observaciones:   | Folios 58 a 60. Se presenta certificación suscrita por el Gerente General Aguas de Bogotá SA ESP., en donde se certifica la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la Instalación de 7088ml de tuberías mayores a 3". Cumpliendo así con lo requerido en los términos de referencia. |      |     |     |    |   |      |

|         |    |
|---------|----|
| Cumple: | SI |
|---------|----|

**Contrato 2****Objeto**

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NUQUI Y DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TADO

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 13  | 7   | 2015 |

Valor (pesos):

\$ 20.350.435.625,00

Valor Tado: 15741106125

Valor (SMMLV)

\$ 31.583

Valor Nuqui: 4609329500

Tipo de Proponente:

PERSONA JURIDICA

Valor Total: 20350435625

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

ESPINA &amp; DELFIN COLOMBIA 100%

Actividades asociadas:

Construccion de Tanque Elevado de 38 m3

Folios 61 a 68. Se presenta acta de entrega y recibo final para contrato de obra, en la cual se certifica el cumplimiento de las condiciones contractuales, suscrita por Interventoría, Contratista, Contratante y Alcalde de TADO., en donde se evidencia la ejecución y terminación del contrato en el cual se ejecutó la construcción de un Tanque Elevado con capacidad de 251 m3. Folios 69 a 74. Se presenta acta de entrega y recibo final para contrato de obra, en la cual se certifica el cumplimiento de las condiciones contractuales, suscrita por Interventoría, Contratista, Contratante y Alcalde de TADO., en donde se evidencia la ejecución y terminación del contrato en referencia.

**Observaciones:**

Teniendo en cuenta que se aporta acta de entrega y recibo final pero no se aporta copia del contrato ni certificación de la entidad contratante, se deberá allegar información que permita verificar las alternativas de acreditaciones establecidas en los términos de referencia, alternativa D numeral 3.1.3.1.1. Correspondiente a "Reglas para la acreditación de la experiencia específica del proponente" alternativas A o B de acreditación. con el fin de que la experiencia aportada sea tenida en cuenta

**OBSERVACIONES SUBSANACIÓN**

El CONSORCIO AGUA DE PIEDECUESTA 2016, mediante carta suscrita por FERNANDO VIETES, representante legal, presenta la subsanación mediante certificación suscrita por El Representante legal de la interventoría, JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ e igualmente anexa el contrato 186 del 2013 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP, suscrito por DIEGO BARRAGAN quien actua como Gerente de dicha empresa y CARLOS ALBERTO ARIAS GOMEZ, representante legal de ESPINA & DELFIN COLOMBI, tambien anexa los otrosi 1, 2 y 3, dando cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia específica.

**Cumple:**

SI

**Contrato 3****Objeto**

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO QUE SE PRESENTEN EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA DE CUNDINAMARCA ZONA 3

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 9   | 2013 |

Valor (pesos):

\$ 4.313.750.000,00

Valor (SMMLV)

\$ 2.415

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

INGEAGUAS 33%

Actividades asociadas:

Suministro e instalacion de tuberias

Folios 75-77. Se presenta Acta de Liquidación del Contrato. Folios 78-79 Presenta acta de terminación del contrato en donde se evidencia la ejecución de la Instalación de 424,8 ml de tuberías (3"-8"). Cumpliendo así con lo requerido en los términos de referencia.

**Observaciones:****Cumple:**

SI

Observación general:

EL CONSORCIO cumple con las condiciones establecidas en los TDR relacionados con la experiencia específica A, B y C

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

|                                   |   |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| Convocatoria No.                  | PAF-ATF-O-021 -2016   |     |
| Objeto                            | LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER". |     |
| Fecha de diligenciamiento         | 16/12/2016  |     |
| Tipo de Proponente:               | CONSORCIO   |     |
| Proponente:                       | CONSORCIO AGUAS DE PIEDECUESTA  |     |
| Integrantes y % de Participación: | CONSTRUCPIEDRA CIA LIMITADA   | 30% |
|                                   | POLO ASOCIADOS SAS  | 15% |
|                                   | CONSTRUCTORA NIRVANA LIMITADA   | 30% |
|                                   | BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ  | 25% |
| Representante Legal:              | JAVIER OSWALDO PIEDRA CALLE   |     |

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

|  |   |
|--|---|
| Requerimientos                           |   |
| Subsanación                              |   |
| Observaciones al informe de verificación | X |

Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP), con la ejecución MÍNIMO de UNO (1) Y MÁXIMO de TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

|                            | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO  | CUMPLE |
|----------------------------|---------|--|--------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN: | a.      | Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMMLV.   | SI     |
|                            | b.      | En uno de los contratos aportados debe acreditar la instalación de tuberías en POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) para acueducto, cuya longitud debe ser igual o mayor a CINCO MIL (5.000) metros, con un diámetro igual o superior a 3" (90mm) | NO     |
|                            | c.      | MÍNIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construcción de una Tanque de Almacenamiento Elevado, con capacidad igual o superior a 30m3.  | SI     |

|                        |                  |        |
|------------------------|------------------|--------|
| Presupuesto Estimado:  | \$ 2.364.362.542 | Pesos  |
| Presupuesto Requerido: | \$ 3.429         | SMMMLV |

**Contrato 1**

|        |   |
|--------|---|
| Objeto | CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL FRONTERA NORTE -CONDUCCIONES |
|--------|---|

| Fecha de Terminación | <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td align="center">9</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2012</td> </tr> </table> | Día  | Mes | Año | 9 | 12 | 2012 |
|----------------------|--|------|-----|-----|---|----|------|
| Día                  | Mes  | Año  |     |     |   |    |      |
| 9                    | 12   | 2012 |     |     |   |    |      |
| Valor (pesos):       | \$ 6.553.629.617,94  |      |     |     |   |    |      |
| Valor (SMMMLV)       | \$ 11.565  |      |     |     |   |    |      |
| Tipo de Proponente:  | JURIDICA   |      |     |     |   |    |      |

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido: CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 100%

Actividades asociadas: Suministro e instalación de tuberías en HD y PVC

En los folios 163 al 169 se presenta certificación suscrita por el Alcalde del GAD- Municipal de TULCAL, JULIO CESAR ROBLES donde especifica el valor de la obra, fecha de terminació y se observa las cantidades relacionadas con el Suministro e instalación de tuberías en HD así: 4567; 900 mm, 600mm 3.850,50; 500mm, 6756ml; 400mm, 8.567,20; 300mm, 9876,50; 200mm, 21443 ml y suministro e instalación de 34.706 ml tuberías en PVC de 160 mm, 110mm, 90mm, 75mm, 63mm, 50mm, la certificación esta debidamente apostillada.

**Observaciones:** En la documentación aportada no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original. En razón a lo anterior, se solicita remitir la respectiva documentación que acredite la experiencia dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR del Subcapítulo I Capítulo II de los Términos de referencia, que al tenor indica: "(...)La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento".

**Observaciones subsanación:** En los tiempos establecidos por la entidad el proponente allega certificación del contrato No. 1, sin embargo la misma no puede ser tenida en cuenta pues no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original. En razón a lo anterior, se solicita remitir la respectiva documentación que acredite la experiencia dando cumplimiento a lo establecido en los Términos de referencia, y teniendo en cuenta para ello lo previsto en el numeral 1.19.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR del Subcapítulo I Capítulo II de los Términos de referencia, que al tenor indica: "(...)La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento".

|   |   |
|---|---|
| <p>Observaciones Informe de verificación de requisitos habilitación</p> | <p>Teniendo en cuenta que en los tiempos establecidos por la entidad para presentar la subsanación en proponente allego información que no permitia verificar que el documento se encontrara bien apostillada se da alcance a la observación de la subsanación en el siguiente sentido:<br/>En los tiempos establecidos por la entidad el proponente allega certificación del contrato No. 1, sin embargo la misma no puede ser tenida en cuenta pues no se evidencia cumplimiento en lo referente al apostille o legalización de documentos otorgados en el exterior de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, debido a que la anotación del notario no versa sobre la autenticidad de la firma de quien expide la certificación y la calidad con que lo hace (Cargo/autoridad), sino de que se trata de fiel copia tomada de la original.</p> <p>Se aclara que en la etapa de presentación de observaciones no es posible que el proponente allegue documentación adicional a la presentada en la etapa de presentación de la propuesta y en la etapa de subsanación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se ratifica que el contrato aportado no puede ser tenido en cuenta para acreditar la experiencia</p> |
| <p>Cumple:</p>  | <p>NO</p>   |

**Contrato 2**

**Objeto**

CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDCUTO DE LA LOMA, COMPONENTES: CAPTACION ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO, EDIFICIO DE OPERACIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO Y ELEVADO

Fecha de terminación

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 3   | 2013 |

Valor (pesos):

\$ 9.800.131.372,00

Valor (SMMLV)

\$ 16.624

Tipo de Proponente:

CONSORCIO

Nombre del Integrante y Porcentaje de Participación en el contrato referido:

BERNANRDO BRAVO PEREZ, PARTICIPACION 70%

Actividades asociadas:

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

**Observaciones:**

En los folios 171 al 172 se presenta certificación suscrita por el Alcalde Municipal del Paso, departamento del Cesar, señor LUIS ALBERTO MURGAS donde especifica el valor de la obra, fecha de terminación y Construcción de un tanque de almacenamiento semienterrado de 1250 m<sup>3</sup> y construcción de un tanque elevado de 350 m<sup>3</sup>

**Cumple:**

SI

Observación general:

Los contratos cumplen las condiciones especificadas en los TDR

Observación general informe de verificación:

El contrato No 1. Cumple las condiciones técnicas establecidas en los Términos de Referencia sin embargo la misma no puede ser tenida en cuenta pues la certificación aportada no se encuentra debidamente apostillada.