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1. PRELIMINARES 

1.1 Señales Preventivas y Reglamentarias: 

Se refiere al suministro, transporte, instalación, mantenimiento, posterior desmonte y evacuación de 

las Señales que se codifican y especifican en la versión vigente del Manual de Señalización Vial del 

Ministerio del Transporte de Colombia y que previo a la iniciación de Obras, la Interventoría definirá 

al Contratista en cuanto a su tipo, cantidad y sitio de instalación, dependiendo del alcance y 

ubicación de la Obra a construir. 

 

Las Señales Preventivas consisten en un rombo metálico fabricado en Lámina Calibre 20 de 0.60 m 

de lado, con fondo en pintura amarillo reflectivo y símbolos, letras y recuadros en pintura negra. 

 

Las Señales Reglamentarias consisten en un círculo metálico fabricado en Lámina Calibre 20 de 

0.60 m de diámetro, con fondo en pintura Blanca, símbolos y letras en pintura negra y orlas de color 

rojo reflectivo de 0.06 m de ancho. 

 

Para las intervenciones que usualmente realiza EMPOCALDAS SA ESP ,  en general se trata de las 

Señales Preventivas identificadas con los Códigos SPO-01 (Trabajos en la Vía), SPO-02 

(Maquinaria en la Vía), SPO-03 (Banderero), SP-67 (Riesgo de accidente), SP-101 (Aproximación a 

Obra en la vía), SP-105 (Carril cerrado)  y SP-40 (Flecha direccional), y de las Señales 

Reglamentarias con Códigos SRO-01 (Vía cerrada), SRO-02 (Desvío), SRO-03 (Paso Uno a Uno), y 

las demás que definan LA EMPOCALDAS SA ESP    y/o la Interventoría. 

 

El criterio general es que previo a la iniciación de las Obras y en el propio sitio de ellas, se instale 

una señalización que informe cabal y oportunamente a la Comunidad y que advierta a los peatones y 

conductores de vehículos sobre su proximidad a una Obra en construcción y sobre las restricciones 

y peligros que ésta les podría generar. 

 
 

1.1.1 Medida y pago 

La unidad de medida será la UNIDAD (Un) de Señal debidamente autorizada, fabricada, instalada y 

aprobada por la Interventoría. 
1 
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El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de 

Lámina, Angulo, Pintura, Anclajes, Formaletas, Transportes, re utilizaciones futuras, desperdicios, 

Herramientas menores, Mano de Obra de fabricación, transporte, instalación, mantenimiento, 

movilización y re ubicación en obra, desmonte y evacuación, con prestaciones Sociales y otros 

costos laborales, y demás costos varios requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. Los costos generados por los cambios 

de ubicación ordenados por la Interventoría, en ningún caso serán objeto de pago adicional. 

 

1.2 Barrera De Delimitación En Bombones de guadua Y cinta 

reflectiva de seguridad 

 

Se trata del suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una Barrera continua construida 

en Bombones y Cinta de Seguridad con el Logotipo de LA EMPOCALDAS SA ESP Los Bombones 

se construirán de Sobrebasa de Guadua de 1.50 m. de longitud, pintada en franjas alternadas (0.20 

m.) de naranja y blanco, con una base de 0.25 x 0.25 x 0.15 m. en concreto simple de 14 Mpa. y se 

instalarán cada 3.00 m. aproximadamente y en los cambios de dirección. La Cinta Reflectiva plástica 

de seguridad se fabrica en Polietileno de 4 milésimas de pulgada, con un ancho de 0.10 m., en fondo 

de color amarillo con franjas negras de 0.15 m. inclinadas a 45 grados y se instalarán en dos hileras 

convenientemente separadas.  Este tipo de Barrera servirá para delimitar el perímetro general de las 

Obras y específicamente el de cada uno de los Frentes de Obra que están bajo intervención del 

CONTRATISTA, todo ello con la supervisión y aprobación de la Interventoría. 

 
 

1.2.1 Medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Barrera de 

Delimitación debidamente autorizada, construida, instalada y aprobada por la Interventoría. El pago 

se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del suministro 

del Delineador tubular plástico, material para lastrado, Tela sintética verde, Cinta de Seguridad, 

transportes, re utilizaciones futuras, reposición de delineador, tela y cinta, desperdicios, 

Herramientas menores, Mano de Obra de suministro en obra, transportes internos, instalación, 

mantenimiento, movilización y reubicación en obra, desmonte y evacuación, con sus prestaciones 

Sociales y otros costos laborales, y demás costos requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta 

la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. Los costos generados por los 

cambios de ubicación y/o de re utilización ordenados por la Interventoría, no serán objeto de pago 

adicional. 
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1.3 Localización y replanteo de redes (Incluye topografía y plano 

récord) 

 

Para el caso de Obras de reposición integral de Alcantarillado, Acueducto, Pavimentos y Andenes, 

se refiere a la localización manual y en algunos casos donde sea requerido se realizará 

levantamiento planimétrico y altimétrico con ayuda de equipo topográfico de precisión y con sus 

respectivas referencias y Puntos de Control, de toda la zona que será intervenida por el Proyecto. 

Esta localización servirá de soporte para la ejecución de todas las Obras y para la elaboración de los 

Planos Récord de construcción que el CONTRATISTA deberá ejecutar de acuerdo con el Instructivo 

entregado en el Sistema de Información Geográfico (S.I.G) de LA EMPOCALDAS SA ESP y 

entregar a la Interventoría dentro de los Documentos exigidos para la liquidación del Contrato. 

 

Esta Actividad se deberá realizar con anterioridad a la iniciación de las demoliciones y excavaciones 

y comprende actividades tales como: 



Ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de los Inmuebles, Calzadas y Andenes 

presentes en el sector a intervenir. 



Ubicación y referenciación, en planta y perfil, de las Redes de Alcantarillado y Acueducto 

(Principales y Domiciliarias) que serán objeto de reposición, incluyendo longitudes, diámetros y tipo 

de material, así como de las cámaras de inspección, sumideros, válvulas, hidrantes, accesorios, etc. 

 

Ubicación inicial, identificación y referenciación, en planta y perfil, de las Cámaras de Inspección y 

Registros de las Redes de las demás Empresas de Servicios Públicos presentes en el sector a 

intervenir. 

 

Una vez terminadas, probadas y aprobadas todas las canalizaciones subterráneas que componen el 

Proyecto, se realizará el Replanteo y referenciación de los ejes y niveles de las nuevas Calzadas y 

Andenes, y de sus empalmes con las existentes que no fueron objeto de intervención, esta actividad 

deberá realizarse con APARATOS TOPOGRÁFICOS DE PRECISION, REFERENCIADAS Y 

AMARRADAS A LAS COORDENADAS X, Y y Z suministradas por el S.I.G. 

 

Cuando se trate de la construcción de Proyectos nuevos, se refiere a la localización y referenciación 

planimétrica y altimétrica, con aparatos topográficos de precisión, de todas las Obras a ejecutar, 

a partir de la información contenida en los Planos, Esquemas y directrices entregados por LA 

EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. Esta localización servirá de soporte para la ejecución 

de todas las Obras y para la elaboración de los Planos Récord de construcción que el 
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CONTRATISTA deberá ejecutar y entregar a la Interventoría dentro de los Documentos exigidos 

para la liquidación del Contrato. Esta Actividad se deberá realizar con anterioridad a la iniciación de 

las demoliciones y excavaciones. 

 

El CONTRATISTA instalará y mantendrá todos los hiladeros, mojones y referencias que se requieran 

para la correcta ubicación de las Obras, de manera que en todo momento sea posible verificar los 

hilos y niveles de cualquier estructura en construcción. 

 

Previo a la iniciación de cualquier Obra, El Contratista y la Interventoría harán la revisión de medidas 

y cotas existentes y en caso de encontrar diferencias con lo diseñado, el CONTRATISTA deberá 

efectuar las correcciones a que haya lugar. Será el CONTRATISTA el único responsable de 

cualquier error resultante y el costo de su corrección, incluyendo demoliciones y la reconstrucción de 

obra, correrán por su cuenta. Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá aportar y mantener en la 

Obra los aparatos topográficos de precisión y el Personal especializado que la Interventoría estime 

necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos de Localización y Replanteo. La aprobación 

que imparta la Interventoría de la Localización y Replanteo no aminora ni extingue la responsabilidad 

que tiene el Contratista por la correcta ubicación de las Obras. 

 
 

1.3.1 Medida y pago 

 

Cuando se trate de la Localización y Replanteo de Redes nuevas y/o existentes de Acueducto y/o 

Alcantarillado, la unidad de medida será el Metro Lineal (ml) de RED PRINCIPAL Y LAS 

ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PRECIO 

UNITARIO DE LA RED PRINCIPAL, por una sola vez y con aproximación a un decimal, de esta 

Actividad debidamente realizada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 

Equipos Topográficos de precisión; Elementos varios de Topografía; Pintura; Equipo de Transporte; 

Madera para Hiladeros y Referencias; Concreto 14 Mpa para Mojones y Puntos de control; 

Herramientas menores; Personal de la Comisión de Topografía; Mano de Obra de construcción, 

mantenimiento, eventual re ubicación y desmonte de Hiladeros, Referencias y Mojones, y celaduría, 

con sus prestaciones Sociales y otros costos laborales, y demás costos varios requeridos para su 

correcta ejecución, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 

Los costos generados por la revisión y/o repetición de replanteos ordenados por la Interventoría, en 

ningún caso serán objeto de pago adicional. 
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1.4 Puente provisional en madera 

Se refiere al suministro, transporte, instalación y eventual re ubicación de Pasos peatonales en 

madera que facilitarán el tránsito seguro de las Personas y que se ubicarán en las esquinas y en el 

sector medio de las Cuadras a ser intervenidas por el Contratista; también en cada uno de los 

accesos a Inmuebles y en los demás sitios que definan LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la 

Interventoría. Estos Puentes se construirán en madera (Guadua + Cuartones + Tableros y/o Teleras 

+ Barandas en Listón) y sus barandas se cubrirán con Tela sintética para dar continuidad al 

cerramiento provisional de las Obras. Estos Puentes tendrán un ancho de 1.40 m o el que defina la 

Interventoría y las longitudes necesarias y suficientes que permitan superar los obstáculos y 

canalizar de forma segura el tránsito peatonal. Su construcción deberá ser estable y segura y deberá 

permitir la posibilidad de reutilización en otros Frentes de Obra. 

 

1.4.1 Medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Puente Peatonal 

debidamente instalado y aprobado por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de 

Guadua, Cuartones, Teleras y/o Tableros, Barandas en Listón, Tela sintética, puntillas, Transportes, 

reutilizaciones futuras, desperdicios, Herramientas menores, transportes, Mano de Obra de 

construcción, instalación, mantenimiento, eventual reubicación, desmonte y evacuación, con sus 

prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 

ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 

concepto. 

 

1.5 Techado provisional de obras en guadua y plástico 

 

Se refiere al suministro, transporte, instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación de una 

Estructura liviana de madera y plástico que permita cubrir las zonas de Obra y así garantizar su 

protección y la continuidad de los trabajos durante las Lluvias. Previo al inicio de las Excavaciones, 

el CONTRATISTA será el responsable de diseñar y construir una Estructura que sea estable, segura 
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y funcional, la cual deberá ser previamente aprobada por la Interventoría, sin que ello aminore o 

exonere la responsabilidad del CONTRATISTA como diseñador y constructor de la misma. 

 

El Contratista será responsable de reparar, a su entero costo, todas las averías y no conformidades 

generadas por la caída parcial o total de esta cubierta. 

 

En términos generales se trata de una Estructura liviana conformada por pórticos a dos aguas de 

1.90 m de altura en su punto más bajo, construidos en Guadua y unidos entre sí con guaduas 

livianas u otro material idóneo que además de servir para arriostrar y atiesar la Estructura de 

cubierta, le sirven de apoyo al Plástico de Cubierta. Dentro del diseño de la Estructura, el 

CONTRATISTA deberá contemplar la instalación de elementos que le den rigidez y le permitan 

soportar los esfuerzos generados por su peso propio, por las lluvias, por el empuje y succión del 

Viento y por las demás cargas que actúan sobre la estructura. El Plástico debe ser nuevo o usado en 

excelente estado, de calibre 6 transparente, con un ancho mínimo de 2.00 m y deberá ser 

convenientemente templado y fijado a la Estructura, de manera que se garantice la rápida 

evacuación de las Aguas Lluvias y se eviten los embolsamientos. En aquellos sitios donde la 

cubierta quede muy cerca de las Fachadas de los Inmuebles, el CONTRATISTA deberá proveer las 

canales y/o cortagoteras que sean necesarios para evitar el flujo de aguas lluvias hacia dichas 

fachadas. 

 

Para aquellos casos en que la Interventoría considere necesario autorizar re utilizaciones de parte o 

la totalidad de este Techo en otras zonas del Proyecto (Andenes, Intersecciones, etc.), el 

CONTRATISTA recibirá un 40% del Costo Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato, por instalar 

debidamente y desmontar el techo autorizado y aprobado por la Interventoría. 

 
 

1.5.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2) de Cubierta, en proyección horizontal y con 

aproximación a un decimal, debidamente construida y aprobada por la Interventoría. El pago se hará 

al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de Diseño, de 

Guadua y demás elementos de madera, puntilla, tensores, riostras, atiesadores, Plástico, amarres, 

Transportes, reutilizaciones futuras, desperdicios, Herramientas menores, Mano de Obra de 

construcción, instalación, reparación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones 

Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. En 
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los casos de re utilización del Techo autorizados por la Interventoría, se pagará un 40% del Costo 

Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato. 
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2. EXCAVACIONES  

2.1 Excavaciones 

Se refiere a la extracción, remoción y acarreo de materiales varios hasta los sitios de acopio interno 

en Obra autorizados por la Interventoría, que es necesaria para la construcción de las Obras objeto 

del Contrato y que son realizadas de acuerdo con lo indicado en Planos, Esquemas o por la 

Interventoría. Toda sobre excavación que no haya sido previamente autorizada por la Interventoría, 

será a costo del CONTRATISTA, así como los Rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella 

genere, los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que ésta 

previamente apruebe. 

 

El CONTRATISTA deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que 

garanticen la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes 

de excavación y de las construcciones aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite la 

Interventoría para recuperar en buen estado elementos útiles o del interés del CONTRATANTE. 

 

Previo a la iniciación de las Excavaciones y atendiendo los lineamientos específicos que defina la 

Interventoría según el tipo de Obra a realizar, el CONTRATISTA presentará para aprobación de 

ésta, un Programa detallado de ejecución de las Excavaciones donde definirá los procedimientos, 

secuencias, equipos (Si fueron autorizados), entibados, apuntalamientos, medidas de seguridad y el 

Personal que propone utilizar para la correcta y oportuna ejecución de estas Actividades. La 

Interventoría podrá solicitar las modificaciones que estime necesarias y el CONTRATISTA se obliga 

a atenderlas y a implementar las acciones necesarias y suficientes que garanticen el cumplimiento 

del Programa de Excavaciones finalmente aprobado por la Interventoría. La aprobación que de este 

Programa de Excavación imparta la Interventoría, no aminora ni extingue las obligaciones y 

responsabilidades que por la ejecución de esta actividad, tiene el CONTRATISTA. Las excavaciones 

del Proyecto se clasifican según los siguientes criterios: 

 

 

2.1.1 Excavación mecánica en zanja (Material común - conglomerado o roca, 
profundidad 0.0 a 6.0m) 

 

Son las excavaciones ejecutadas de forma mecánica para la construcción de Pavimentos, Vías 

Peatonales, Andenes, Cunetas, Acequias, Sardineles, Sub-drenes o Trincheras filtrantes, Redes de 

Alcantarillado, Acueducto y otras Redes. 
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Se entiende por Material Común, todo material para cuya remoción y extracción sólo sea necesario 

utilizar herramientas manuales, tales como: Afirmados compactados, arenas, limos, arcillas, capa 

vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural y con piedras sueltas de 

hasta 0.15 m de diámetro. También se considerará dentro de esta clasificación cualquier material 

que no pueda ser clasificado como conglomerado o como roca. 

 

Se entiende por Material de Conglomerado, los materiales de características tales que para su 

remoción y extracción sea necesaria la utilización, además de picas y garlanchas, de otras 

herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos livianos. Dentro de esta 

clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y 

cantos rodados de diámetro promedio entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la 

pizarra. 

 

Se entiende por Material de Roca, los materiales rocosos in situ de origen ígneo, sedimentario o 

metamórfico, o bloques rocosos intercalados de los mismos materiales, con tamaños o diámetros 

superiores a 0.40 m, y con dureza y contextura tales que sólo pueda ser aflojado, resquebrajado o 

removido mediante el uso de explosivos o equipos mecánicos para su movilización o desintegración. 

Para que un material pueda ser clasificado como Roca, deberá cumplir los requisitos anteriores. 

 

La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de los explosivos que se requieran, el 

CONTRATISTA la realizará bajo su entera responsabilidad, atendiendo las instrucciones del 

fabricante, las Normas incluidas en la Legislación Colombiana vigente, las disposiciones de uso de 

explosivos dictadas por las Fuerzas Armadas de Colombia y con la previa autorización de la 

Interventoría. 

 

El CONTRATISTA debe tener presente que la clasificación definida por la Interventoría atendiendo 

los criterios arriba citados, es la única que se hará para las Excavaciones en Zanja, por consiguiente, 

el material de las excavaciones no será clasificado por su estado físico (húmedo, plástico, seco, 

etc.), ni por otras causas que puedan presentarse, tales como ubicación o lugar de excavación, 

lluvias, vías, dificultades o interferencias en Obra por presencia de ductos subterráneos, aguas de 

infiltración o escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. En razón de lo anterior, el CONTRATISTA 

acepta que no habrá lugar a pagos adicionales por estos conceptos. 

 

Para efectos del pago de estas Excavaciones Mecánicas en Zanja, se establecen, además del tipo 

de Suelo, el rango en función de la profundidad de la Excavación, medida desde la superficie original 

del terreno de 0.00 a 6.00 m 
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Para la construcción u optimización de Redes de Acueducto y Alcantarillado, las Zanjas tendrán las 

profundidades indicadas en los Planos, Esquemas, Especificaciones, Diseños y/o las establecidas 

por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000 - 

o por la Interventoría. Los anchos de las zanjas serán los que se indican a continuación: 

2.2 Diámetro de la tubería ancho de zanja (m) profundidad 

mínima (m) 

DIAMETRO DE LA 

TUBERIA 

ANCHO DE ZANJA (m) 

2” y 4” 0,50 

6” y 8” 0,70 

 

10” y 12” 0,70 

 

14” y 16” 0,80 

 

18” 0,90 

 

20”  1,00 

24” 1,10 

27” 1,20 

30” 1,30 

33” 1,40 

36” 1,50 

40” 1,80 

42” 1.80 

45” 1.90 

48” 1.90 

51” 1.90 

54” 1.95 

60” 2.10 

68” 2.30 

 

Nota: La profundidad mínima de la zanja estará determinada por los planos de diseño, en los 
que se debe especificar detalladamente las cotas y niveles de instalación de la tubería. 
 
Cuando sea necesario efectuar excavaciones a profundidades superiores de 3,00 m o por 

condiciones especiales del terreno o de la Obra a ejecutar, el sistema de excavación y de contención 

de los taludes y el ancho de la brecha deberán ser previamente aprobados por LA EMPOCALDAS 
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SA ESP y/o la Interventoría. Para la construcción de Filtros o Trincheras filtrantes, Cámaras, Cajas u 

otro tipo de Redes, el ancho de la brecha será el fijado en los planos o por la Interventoría.  

 

La longitud de Zanja por excavar adelante del trabajo terminado será determinada por la 

Interventoría, pero en términos generales y para minimizar las interferencias con las vías y 

construcciones aledañas, sólo se autorizará la apertura de 80 m de Zanja, adelante de las brechas 

ya intervenidas y rellenadas. 

 

Cuando se excaven zanjas en Material Común o Conglomerado, con profundidades mayores a 1.00 

m y cuando las características del suelo lo permitan, se dejarán macizos o puentes de 1.00 m de 

longitud cada 8.00 m aproximadamente o según lo defina la Interventoría, con el fin de mejorar la 

estabilidad de las paredes de la brecha. Una vez instalada la Tubería y conforme al avance del 

relleno de la brecha, se irán excavando éstos a fin de eliminar las cavidades generadas al pasar la 

Tubería por dichos macizos. 

 

Cuando por las condiciones específicas de la Obra, LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría 

estimen viable aprobar la realización de Excavaciones en Zanja con Equipo tipo Retroexcavadora, el 

CONTRATISTA asume la total responsabilidad por los daños y/o perjuicios que se llegaren a causar, 

los cuales se compromete a reparar y resarcir rápidamente y a satisfacción del o de los afectados y 

de la Interventoría. 

 

En este tipo de excavaciones mecánicas, se excavará hasta 0.20 m por encima de la cota de 

desplante de la fundación, con el fin de realizar un perfilado manual que permita obtener el nivel 

exacto y la preservación de las calidades de dicha fundación. Cuando se tengan fundaciones en 

conglomerado o roca, se excavarán 0.10 m adicionales, con el fin de sustituirlos con Material 

Seleccionado compactado que aprobará la Interventoría, para brindar un apoyo adecuado y uniforme 

a la Tubería u otro Elemento a instalar. Contando con la previa y debida aprobación de la 

Interventoría, esta Actividad se cancelará al Costo Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato para 

Excavación mecánica en Zanja del tipo de Material clasificado por la Interventoría, el cual incluye la 

perfilación manual hasta alcanzar la cota de fundación o desplante. 

 

Los Materiales provenientes de las Excavaciones en Zanja, que la Interventoría autorice como 

idóneos para los Rellenos, se podrán depositar a ambos lados de la zanja, dejando un retiro mínimo 

de sus bordes del 50% de la profundidad de la brecha o el que defina la Interventoría, con el fin de 

facilitar las labores constructivas y de preservar la estabilidad de las paredes verticales de la brecha. 

El CONTRATISTA deberá implementar las medidas necesarias y suficientes que garanticen la 

correcta disposición y protección de estos Materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o 

perjuicios a Obras ejecutadas o a Construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas 
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actividades. Los Materiales de excavación que a juicio de la Interventoría no son idóneos para los 

Rellenos, serán retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente ser 

cargados, transportados y depositados en las Escombreras autorizadas por el LA EMPOCALDAS 

SA ESP y la Interventoría. 

 

Durante la ejecución de las Excavaciones en Zanja, el CONTRATISTA definirá e implementará las 

medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las Redes de Servicios Públicos 

existentes, las Construcciones aledañas y la adecuada canalización, control y evacuación de las 

aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía presentes en la brecha. 

 

Cuando se produzcan Derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad por acción u 

omisión del CONTRATISTA, éste, a su total costo y con la aprobación de la Interventoría, deberá 

evacuarlos y disponerlos adecuadamente, además de realizar los rellenos compactados a que haya 

lugar, todo ello sin desmedro de la pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que 

se hubieren causado a terceros o a otras Obras o Propiedades del CONTRATANTE. 

 

 

2.2.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a un decimal, 

de Excavación Manual o Mecanizada (Si fue autorizada) de Zanja en Material Común, 

Conglomerado o Roca que clasifique la Interventoría, según sea su profundidad autorizada y que 

haya sido debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. La medida del Volumen compacto 

de las Excavaciones en Zanja, se hará por el método del promedio de áreas transversales entre 

estaciones espaciadas según lo requiera la topografía del terreno y lo defina la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 

Equipos autorizados y Herramientas de excavación, cargue y transporte interno; Explosivos 

autorizados y Elementos varios de protección; Equipos y Elementos varios para Bombeo y Drenaje; 

Cobertores tipo plástico; apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; 

Materiales y accesorios para Iluminación; Mano de Obra de Explosivos y protecciones, Excavación, 

Cargue y transporte interno hasta el sitio de acopio dentro del Acarreo Libre especificado; Mano de 

Obra de Bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y 

carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 

varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento siendo ésta la única remuneración 

que recibirá el Contratista por este concepto. 
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No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, tamaño, volumen y/o 

consistencia de los materiales excavados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con 

las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de 

la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de excavaciones en Zanja, 

salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en el Capítulo de Mitigación del Impacto 

Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por 

el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

2.3 Excavación para estructuras en material común, 

conglomerado o roca: 

 
Se refiere a la ejecución manual de las excavaciones requeridas para la construcción de Cámaras, 
Cajas de Inspección Sumideros y para la cimentación superficial de Muros, Tanques, Pantallas y 
Estructuras Aporticadas o Apantalladas o de cualquier otro tipo, todas con profundidades de 
excavación menores a 2.00 m e incluyendo el acarreo de los Materiales resultantes, hasta los sitios 
de acopio interno en Obra autorizados por la Interventoría. 
 
Cuando se trata de la excavación para la fundación de las Estructuras arriba citadas, se refiere a las 
requeridas para la construcción de cimientos superficiales tales como zapatas, zarpas y losas 
continuas, con profundidades de excavación hasta de 2.00 m.  También se refiere a la ejecución de 
las excavaciones requeridas para la construcción de cimentaciones profundas tales como caissons o 
pilotes, las cuales se podrán realizar de forma manual o mecanizada, pero en todo caso cumpliendo 
con los requisitos, recomendaciones, diámetros y profundidades que definan los diseños, planos y/o 
la Interventoría. 
 
Todas estas excavaciones se realizarán de forma segura y en total concordancia con las 
características, dimensiones y recomendaciones definidas en los Diseños, Estudio de Suelos del 
Proyecto, Diseño de Pavimentos, los Planos y Esquemas del Proyecto y/o lo indicado por la 
Interventoría. 
Los métodos y procedimientos de construcción que se proponga utilizar el CONTRATISTA deberán 
ser previamente autorizados por la Interventoría y deberán garantizar la obtención exacta de los 
niveles de Fundación o Desplante definidos en los Diseños y evitar la modificación o alteración de 
las propiedades físico mecánicas del suelo. El CONTRATISTA realizará las excavaciones de forma 
controlada y bien coordinada, de manera que se evite la exposición prolongada del Suelo de 
Fundación a los efectos nocivos del sol, el agua y/o el tránsito peatonal. 
 
La clasificación del tipo de Material excavado la hará la Interventoría, siguiendo los criterios definidos 
en el Numeral II.2 de esta Especificación Técnica de Excavaciones. 
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El CONTRATISTA debe tener presente que la clasificación definida por la Interventoría atendiendo 
los criterios arriba citados, es la única que se hará para las Excavaciones Estructurales, por 
consiguiente, el material de las excavaciones no será clasificado por su estado físico (húmedo, 
plástico, seco, etc.), ni por otras causas que puedan presentarse, tales como ubicación o lugar de 
excavación, lluvias, vías, dificultades o interferencias en Obra por presencia de ductos subterráneos, 
aguas de infiltración o escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. . Debido a lo anterior, el 
CONTRATISTA acepta que no habrá lugar a pagos adicionales por estos conceptos. 
 
Los Materiales provenientes de las Excavaciones para Estructuras que la Interventoría autorice 
como idóneos para los Rellenos, se depositarán en sitios cercanos a ellos, dejando un retiro mínimo 
de 1.20 m de sus bordes o el que defina la Interventoría, con el fin de facilitar las labores 
constructivas y de preservar la estabilidad de los taludes de la excavación. El CONTRATISTA 
deberá implementar las medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta disposición y 
protección de estos Materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios a Obras 
ejecutadas o a Construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades. 
 
Los Materiales de excavación que a juicio de la Interventoría no sean idóneos para los Rellenos, 
serán retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente ser cargados, 
transportados y depositados en las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE LA DORADA. 
 
Durante la ejecución de las Excavaciones para Estructuras, el CONTRATISTA definirá e 
implementará las medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las Redes de 
Servicios Públicos existentes, las Construcciones aledañas y la adecuada canalización, control y 
evacuación de las aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía presentes en las excavaciones. 
Cuando se produzcan Derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad por acción u 
omisión del CONTRATISTA, éste, a su total costo y con la aprobación de la Interventoría, deberá 
evacuarlos y disponerlos adecuadamente, además de realizar los rellenos compactados a que haya 
lugar, todo ello sin desmedro de la pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que 
se hubieren causado a terceros o a otras Obras o Propiedades del CONTRATANTE. Cuando por las 
condiciones específicas de la Obra a realizar, LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría 
estimen viable aprobar la realización de Excavaciones para Estructuras con Equipos tipo 
retroexcavadora, barrenadora o piloteadora, el CONTRATISTA asumirá la total responsabilidad por 
los daños y/o perjuicios que se llegaren a causar, los cuales se compromete a reparar y resarcir 
prontamente y a satisfacción del o de los afectados y de la Interventoría. 
 
Cuando se trate de excavaciones estructurales mecanizadas, solo se excavará hasta 0.20 m por 
encima de la cota de desplante de fundación o sub-rasante, con el fin de realizar un perfilado manual 
que permita obtener el nivel exacto y la preservación de las calidades físico mecánicas de dicha 
fundación. En igual sentido, cuando se tengan excavaciones para fundaciones en conglomerado o 
roca, se excavarán 0.10 m adicionales, con el fin de sustituirlos con concreto simple de 14 Mpa (140 
Kg/Cm2), Material Seleccionado compactado u otro Material que aprueben el Diseñador o la 
Interventoría, para brindar un apoyo adecuado y uniforme a la Estructura, Tubería u otro Elemento 
que se vaya a instalar. 
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Contando con la previa y debida aprobación de la Interventoría, esta Actividad se cancelará al Costo 
Unitario más A.I.U. pactados en el Contrato para Excavación mecanizada para Estructuras, del tipo 
de Material clasificado por la Interventoría y el cual incluirá la perfilación manual hasta alcanzar la 
cota de desplante de la fundación o sub-rasante. 
 
 

2.3.1 Medida y pago 

Cuando se trate de excavación manual o mecanizada para Estructuras, diferente de la requerida 
para cimientos profundos como Caissons o Pilotes, la unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), 
medido compacto y con aproximación a un decimal, de Excavación para Estructuras ejecutada en 
Material Común, Conglomerado o Roca, según clasificación realizada por la Interventoría y que haya 
sido debidamente ejecutada por el CONTRATISTA y aprobada por la Interventoría. La medida del 
volumen compacto de las Excavaciones para Estructuras, se hará por el método del promedio de 
áreas transversales entre estaciones espaciadas según lo requiera la topografía del terreno y lo 
defina la Interventoría. 
 
Cuando se trate de excavación manual o mecanizada para cimientos profundos tales como Caissons 
o Pilotes, la unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de la 
Excavación para cimientos profundos del diámetro especificado, ejecutada en Material Común, 
Conglomerado o Roca, según clasificación realizada por la Interventoría y que haya sido 
debidamente ejecutada por el CONTRATISTA y aprobada por la Interventoría. La medida de la 
profundidad de estas Excavaciones para Estructuras, se hará directamente sobre el eje de la 
perforación ejecutada y atendiendo los lineamientos que al respecto defina la Interventoría.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 
Equipos autorizados; Herramientas de excavación, cargue y transporte interno; Explosivos 
autorizados y Elementos varios de protección; Equipos y Elementos varios para Bombeo y Drenaje; 
Cobertor tipo plástico; apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; 
Materiales y accesorios para Iluminación; Mano de Obra de Explosivos y protecciones, Excavación, 
Cargue y transporte interno hasta el sitio de acopio dentro del Acarreo Libre especificado; Mano de 
Obra de Bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y 
carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración 
que recibirá el Contratista por este concepto. 
 
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, tamaño, volumen y/o 
consistencia de los materiales excavados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con 
las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de 
la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de estas excavaciones para 
Estructuras, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas que hayan sido previamente definidos y autorizados por 
el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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2.4 Manejo – Movilización, Retiro y Disposición de 

Escombros/Sobrantes en Vehículo Automotor hasta la 

escombrera municipal 

Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, 
transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 
Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se 
puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas 
por el Municipio de LA DORADA y por la Interventoría, la escombrera se localiza en antiguo humedal 
contiguo al barrio las ferias, esta se encuentra en un radio de influencia de 3 kilómetros del área del 
proyecto. Estos Materiales sobrantes o inservibles usualmente son producto de las Excavaciones, 
Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que produzcan Materiales que, a juicio de la 
Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto deberán ser retirados de ellas. 
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y disposición en 
alguna de las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE LA DORADA , de todos los 
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoría deban retirarse del sitio de Obras. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización 
de la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos 
materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados. 
 
Como requisito para la inclusión de esta Actividad en el Acta de Pago, el CONTRATISTA entregará 
a la Interventoría los recibos de recepción firmados por el Funcionario de la Escombrera autorizada. 
 
El CONTRATISTA dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue 
manual de las Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de 
seguridad y chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el 
material con una carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la 
Escombrera autorizada. La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto 
el CONTRATISTA cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales 
o ampliación del plazo contractual. 
 
Cuando LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría estimen conveniente autorizar el cargue de 
Escombros y/o Materiales Sobrantes con Equipos del tipo Retroexcavadora o Cargador y 
transportarlos en Volqueta hasta las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE LA DORADA, 
esta Actividad de Cargue con Equipo, Transporte en Volqueta y Disposición de Escombros se 
cancelará al Costo Unitario más A.I.U. previstos en el Contrato para Cargue mecanizado. 
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El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, 
de manera que siempre se garantice que los escombros y materiales sobrantes serán retirados de la 
Obra dentro de las 48 horas siguientes a su producción.  
 

2.4.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compactado y con aproximación a un 
decimal, de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada y aprobada 
por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que 
incluye los costos de : Consecución, autorización y regalía de utilización de la Escombrera; Equipo 
de Cargue (Sí fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, sin limitación de la distancia de 
acarreo; Cubierta de protección; Herramientas menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantía, de 
operación del Equipo de Cargue (Si fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, de disposición 
en la Escombrera y de limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y 
demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No 
habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del tamaño, volumen, distancia, consistencia 
y/o ubicación de los materiales evacuados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con 
las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de 
la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de este cargue y evacuación 
de Escombros y Sobrantes, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en el Capítulo 
de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente 
definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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3. REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS 

3.1 Generalidades 

Se entenderá por deslizamiento, el desplazamiento inusitado de materiales sobre una superficie de 
falla, formada en la masa del material originalmente considerado. 
 
Por derrumbe se entenderá también, la precipitación repentina de materiales, desde un lugar alto, 
siguiendo una trayectoria cualquiera. 
 
Durante la ejecución de cualquier trabajo, el CONTRATISTA deberá llevar a cabo las obras de 
protección necesarias para reducir al mínimo la posibilidad de presentación de derrumbes o 
deslizamientos y tomará por su cuenta todas las precauciones que crea convenientes para 
prevenirlos. 
 

3.2 Descripción de los trabajos 

El CONTRATISTA hará todas sus excavaciones en tal forma que se reduzca al mínimo la posibilidad 
de derrumbes o deslizamientos, evitando aflojar el material en los taludes más allá de las superficies 
autorizadas por el INTERVENTOR. Para esto, construirá todas las zanjas de drenaje que se 
requieran y tomará las precauciones convenientes para prevenir que tales derrumbes o 
deslizamientos se presenten. 
 
Cualquier derrumbe o deslizamiento de tierra que ocurra en el área de la obra, será removido por el 
CONTRATISTA de acuerdo con las instrucciones del INTERVENTOR y hasta las líneas y 
pendientes determinadas por éste último, sin causar daños a las obras existentes. Todo daño 
atribuible a descuido del CONTRATISTA deberá ser reparado por éste, sin que ocasione costo 
alguno para LA EMPOCALDAS SA ESP. 
 
El CONTRATISTA deberá remover los derrumbes tan pronto como sea posible, restableciendo las 
cunetas y las obras o desagües que se hayan dañado. 
 

3.3 Medida y pago 

En general, no se hará medida ni pago por separado al CONTRATISTA, por los trabajos 
relacionados con remoción de derrumbes y/o deslizamientos. 
 
Sin embargo, si a pesar de todas las precauciones ocurren derrumbes de tierra o roca después de 
iniciados los trabajos de construcción, la remoción de estos se medirá y pagará al CONTRATISTA al 
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precio unitario cotizado para tal fin en la lista de Cantidades y Precios de la Propuesta. Los 
derrumbes existentes antes del inicio de los trabajos, no se pagarán bajo este ítem, y en caso que 
deban removerse, su excavación se considerará como excavación en terreno común o roca, según 
el caso, y se pagará, de acuerdo con los ítems de pago aplicables. 
 
En caso que los derrumbes o deslizamientos no sean atribuibles a la responsabilidad del 
CONTRATISTA, y deba pagarse su remoción, éstos se medirán por el número de metros cúbicos del 
material en su posición original, determinado con base en las secciones transversales del proyecto 
tomadas antes y después de ocurrir el desprendimiento. Cuando no sea posible calcular el volumen 
por medio de secciones transversales, se medirá el volumen suelto en el sitio de derrumbe, el cual 
se reducir al volumen correspondiente al material en posición original, conforme a la relación de 
volúmenes que determine para el efecto el INTERVENTOR. No se medirán y por consiguiente no se 
pagarán, los volúmenes de derrumbes que a juicio del INTERVENTOR fueren causados por 
procedimientos inadecuados o negligencia del CONTRATISTA. 

 

3.4 Sobre - acarreos 

3.4.1 Evacuación de escombros/sobrantes en vehículo automotor distancia 
mayor a 10 kilómetros 

Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, 
transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 
Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se 
puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas 
por el Municipio de LA DORADA y por la Interventoría, las cuales se deben localizar a una distancia 
mayor a 10 kilómetros. Estos Materiales sobrantes o inservibles usualmente son producto de las 
Excavaciones, Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que produzcan Materiales que, a 
juicio de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto deberán ser retirados de ellas. 
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y disposición en 
alguna de las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE LA DORADA , de todos los 
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoría deban retirarse del sitio de Obras. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización 
de la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos 
materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados. 
 
Como requisito para la inclusión de esta Actividad en el Acta de Pago, el CONTRATISTA entregará 
a la Interventoría los recibos de recepción firmados por el Funcionario de la Escombrera autorizada. 
 
El CONTRATISTA dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue 
manual de las Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de 
seguridad y chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el 
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material con una carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la 
Escombrera autorizada. La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto 
el CONTRATISTA cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales 
o ampliación del plazo contractual. 
 
Cuando LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría estimen conveniente autorizar el cargue de 
Escombros y/o Materiales Sobrantes con Equipos del tipo Retroexcavadora o Cargador y 
transportarlos en Volqueta hasta las Escombreras autorizadas por el MUNICIPIO DE LA DORADA, 
esta Actividad de Cargue con Equipo, Transporte en Volqueta y Disposición de Escombros se 
cancelará al Costo Unitario más A.I.U. previstos en el Contrato para Cargue mecanizado. 
 
El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, 
de manera que siempre se garantice que los escombros y materiales sobrantes serán retirados de la 
Obra dentro de las 48 horas siguientes a su producción.  
 

3.4.1.1 Medida y pago 

 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a un decimal, 
de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada y aprobada por la 
Interventoría. SE CONSIDERA UN ACARREO LIBRE DESDE LA OBRA HASTA 10 KM. El pago se 
hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de : 
Consecución, autorización y regalía de utilización de la Escombrera; Equipo de Cargue (Sí fue 
autorizado por la Interventoría) y Transporte, sin limitación de la distancia de acarreo; Cubierta de 
protección; Herramientas menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantía, de operación del Equipo 
de Cargue (Si fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, de disposición en la Escombrera y de 
limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta 
la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón del tamaño, volumen, distancia, consistencia y/o ubicación de los 
materiales evacuados. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con las Estructuras o 
Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra 
que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de este cargue y evacuación de Escombros y 
Sobrantes, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en el Capítulo de Mitigación del 
Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
 

3.4.2 Manejo y movilización de materiales en vehículo no automotor 

 
Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cargar, 
transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 
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Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde allí se 
puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras autorizadas 
por el Municipio de LA DORADA y por la Interventoría. Estos Materiales sobrantes o inservibles 
usualmente son producto de las Excavaciones, Demoliciones, Derrumbes y demás Actividades que 
produzcan Materiales que, a juicio de la Interventoría, no serán utilizados en las Obras y por tanto 
deberán ser retirados de ellas. 
 
Esta Especificación también se refiere al cargue, acarreo interno y descargue de los Materiales 
provenientes de las Canteras de préstamo, que hayan sido previamente autorizados por la 
Interventoría y que servirán para la ejecución de Rellenos, Sustituciones y Filtros. 
 
Esta Especificación también se refiere al cargue, acarreo interno y descargue de los Materiales 
pétreos y del cemento requeridos para la construcción de Concretos simples o reforzados, 
provenientes de las Canteras o Fuentes que previamente haya autorizado la Interventoría. 
 
Es aquél en el cual la movilización y descargue de los Materiales se realiza con sistemas y medios 
diferentes a Vehículos Automotores tales como Carretas, Buguis, Caballos, Mulas, Cables, 
Malacates y demás sistemas y medios que no se clasifiquen como sobre acarreos en vehículo 
automotor. En cualquier caso, la distancia neta del sobre acarreo a pagar resultará de la resta entre 
la distancia total del Acarreo autorizado por la Interventoría y los 80.00 ml del Acarreo libre 
especificado. 
 
 

3.4.2.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cúbico - Hectómetro (m3 - hm), con aproximación a un 
decimal, del producto del volumen medido compacto y de la longitud o distancia, en hectómetros 
(hm), que supera al acarreo libre especificado de 80 Ml, que haya sido medida según la metodología 
detallada en la Especificación del Acarreo Libre, y que haya sido correctamente ejecutado y 
debidamente aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al Costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de lo 
siguiente: Equipos, Herramientas, Medios y Sistemas requeridos para el transporte interno, 
disposición en los sitios autorizados de acopio interno, posterior cargue, transporte, disposición y 
conformación en los sitios de depósito autorizados por el Municipio de LA DORADA y por la 
Interventoría; Herramientas, Equipos y Materiales para la construcción de puentes, tarimas y 
carreteaderos; Mano de Obra de transporte interno, disposición en los sitios autorizados de acopio 
interno, posterior cargue, transporte, disposición y conformación en los sitios autorizados por el 
Municipio de LA DORADA y por la Interventoría y demás mano de Obra requerida para la correcta 
ejecución de los Sobre acarreos en Vehículo no Automotor; todas con sus prestaciones Sociales y 
demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 
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No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón tipo, consistencia, humedad, ubicación, 
volumen y/o distancia de acarreo de estos Materiales. Tampoco los habrá por las eventuales 
interferencias con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, 
extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de estos 
Sobre acarreos en vehículo no Automotor, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos 
en el Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 
previamente definidos y autorizados por LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría. 
 
Para efectos de la medida y pago del cargue, transporte, descargue y disposición de Materiales de 
Obra, a continuación se define el criterio bajo el cual se establecerá si hay lugar a la medida y pago 
por separado de esta actividad, así: 
 

 

3.4.3 Acarreo libre de materiales 

 

Se refiere a las operaciones de cargue, manejo, movilización, descargue y disposición de Materiales 
de Obra (Entrantes o salientes), hasta por una distancia igual o inferior a 80.00 m., definida y medida 
según la siguiente secuencia: 
 

 
 

Material en banco a manejar y movilizar. 
 

oyección horizontal, de los alineamientos rectos mínimos 
que a juicio de la Interventoría se requieren para manejar y movilizar el Material de Obra desde el 
Centro de Gravedad ya definido, hasta el sitio autorizado por el Municipio de LA DORADA y la 
Interventoría, para el descargue del mismo. 
 

(80.00 ml.). 
 

Acarreo Libre, no habrá lugar a medida y pago, por separado, del cargue, manejo, transporte, 
descargue y disposición de los Materiales, sean éstos entrantes o salientes de la Obra. El costo de 
estas actividades se considerará incluido dentro del Costo Unitario más A.I.U. de las Demoliciones, 
Excavaciones, Derrumbes y Deslizamientos, Rellenos con Material de Préstamo, Afirmados, Sub-
bases, Bases, Concretos y demás Materiales de Obra que se requieran manejar y movilizar. 
 
Si la longitud de acarreo así obtenida es mayor a los 80.00 ml. especificados para el Acarreo Libre, 
sí habrá lugar a medida y pago por separado según la especificación de Sobre-acarreo de 
materiales en vehículo no automotor. 
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3.4.4 Sobre- acarreo de materiales en vehículo automotor 

 
Es aquel en el cual el cargue, manejo, movilización, descargue y disposición de los sobrantes de la 
Obra se realiza en vehículos automotores del tipo de Volquetas o similares, que tengan una longitud 
de transporte igual o superior a los 10 Km del Acarreo libre especificado. 
 
 

3.4.4.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida del Sobre acarreo en Vehículo Automotor será el Metro Cúbico –Kilómetro 
(M3- KM), con aproximación a un decimal, del producto del volumen medido compacto y de la 
longitud o distancia, en Kilómetros (Km), que supera al acarreo libre especificado, que haya sido 
medido, correctamente ejecutado y debidamente aprobado por la Interventoría. 
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4. ENTIBADOS 

4.1 Alcance 

Este Capítulo comprende todos los requisitos para materiales, suministro y fabricación, métodos de 
instalación y mantenimiento, y establece las normas para medida y pago de los tipos de entibados, 
que serán utilizados como soporte de las excavaciones de zanjas, pozos de acceso y demás 
estructuras que hacen parte de las obras. 
 

4.2 Generalidades 

El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las excavaciones y la zanja, para 
proteger el personal, las edificaciones vecinas y la obra, en los sitios mostrados en los planos o 
donde lo indique el INTERVENTOR. 
Las excavaciones con taludes verticales y profundidades superiores a 1.50 m. tendrán 
obligatoriamente entibado a menos que el INTERVENTOR indique lo contrario. En caso de que en 
los planos de planta y perfil se indiquen los tipos de entibado a utilizar, el tipo de entibado y los 
límites señalados obedecen a la interpretación obtenida de los estudios de suelos en cada uno de 
los sitios de los sondeos y son esencialmente indicativos y podrán variar de acuerdo con las 
condiciones que se encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán lugar 
a ningún tipo de reclamo, ni a pago diferente al precio del entibado colocado o a extensión del plazo. 
Los entibados deberán ser colocados tan pronto se termine la excavación de un tramo dado. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias, para garantizar que los entibados 
no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la instalación de las 
tuberías. Para evitar sobrecarga en el entibado, el material excavado que se vaya a utilizar 
posteriormente, deberá ser colocado a una distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su 
profundidad. 
 

4.3 Tipos de entibado 

El CONTRATISTA deberá usar los siguientes tipos de entibado: 

 

4.3.1 Apuntalamiento en Madera (Entibado Tipo 1) 

La superficie lateral de la zanja será cubierta por tablas de 0.04 m. x 0.20 m. x 3.00 m. espaciadas a 
1.60 m. entre ejes, sostenidas con 2 codales metálicos telescópicos o de madera de 0.15 m. de 
diámetro, por sección, tal como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR. 
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El entibado Tipo 1 se deberá utilizar cuando no existan construcciones cercanas a la zanja que 
alojará el tubo o estructura, y en general, cuando a juicio del INTERVENTOR no se presenten 
condiciones que puedan desestabilizar las paredes de la excavación. 
 

4.3.2 Entibado Discontinuo en Madera (Entibado Tipo 1A) 

Los taludes de la excavación serán cubiertos por tableros constituidos por tablas de 0.04 m. x 0.20 
m. y longitud mayor o igual a la profundidad de la zanja, con espacios libres de 0.20 m., trabadas 
horizontalmente por largueros de madera de 0.10 m. x 0.20 m., en toda su longitud, y apoyados con 
codales metálicos telescópicos o de madera de 0.15 m. de diámetro, con separación máxima de 
1.60 metros en ambos sentidos, excepto en las extremidades de los largueros en las cuales los 
codales estarán a 0.70 m., tal como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR. 
La utilización del entibado Tipo 1A se hará en las condiciones de suelos que, aunque cumplan con 
los requisitos básicos para utilizar el entibado Tipo 1, presenten características de poca 
homogeneidad, o bolsas de arena, gravas o fragmentos de suelo en estado suelto o sin cohesión. 
 

4.3.3 Entibado Continúo en Madera (Entibado Tipo 2) 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos de madera. Este 
entibado se diferencia del anterior, en que no quedan espacios libres y las tablas irán contiguas las 
unas a las otras, los codales deben ser metálicos. 
Este tipo de entibado se empleará en los casos que la profundidad de la zanja se menor a 2m en 
que, el nivel freático se presente por encima del fondo de la excavación y además se encuentren 
estructuras próximas a la excavación, cimentadas superficialmente. 
 
 

4.3.4 Entibado table estaca Metálica (Entibado Tipo 3) 

 
Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos metálicos compuestos 
por láminas de espesor mínimo de1/2” y ancho 1.20m, con una longitud variable dependiendo de la 
profundidad de la excavación. Estas láminas serán acuñadas con perfiles metálicos mínimos HEA 
200 hincados por lo menos 1.50 m por debajo del fondo de la zanja, de tal forma que aseguren la 
estabilidad de la excavación. En la parte superior del entibado se colocará una viga cabecera 
compuesta por un perfil metálico mínimo HEA 200 a todo lo largo de ambas caras de la zanja. 
Igualmente se arriostrará todo este conjunto en su parte superior con tubería de acero Schedule 40 
entre las dos caras de la excavación. Será responsabilidad del Contratista el diseño, fabricación e 
instalación del entibado metálico, para lo cual deberá efectuar estudio de suelos, que le permitan 
calcular las cargas sobre los perfiles, láminas, riostras y en general sobre todos los elementos que 
hacen parte del entibado metálico. El diseño del entibado metálico deberá ser aprobado por la 
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Interventoría antes de su fabricación. El hincado de los perfiles metálicos se hace con anterioridad a 
la excavación. En caso de que al hincar los perfiles se presente dificultad al introducirlos será 
responsabilidad del Contratista llevarlos hasta la profundidad de diseño mediante un sistema de 
prehoyado. La instalación de las láminas deberá ser simultánea con el avance de la excavación, de 
tal forma que no se presenten espacios libres mayores de 1.25 m o lo que indique la Interventoría. 
Los puntales y perfiles deberán ensayarse a la compresión y flexión respectivamente, de 
conformidad con el diseño aprobado por la Interventoría, durante el ensayo no debe presentarse 
ninguna falla para evitar su pandeo durante el proceso de excavación. La utilización de otros tipos de 
entibados se podrá hacer previa autorización por parte de la Interventoría. 
 
El entibado metálico tipo 3 se instalara cuando la profundidad de la zanja se superior a 2 m. 
. 

4.3.5  
Retiro de entibados 

El CONTRATISTA deberá presentar el programa correspondiente al retiro de las piezas del entibado 
para su aprobación por parte del INTERVENTOR y sólo podrá llevarlo a cabo después de que éste 
sea aprobado. 
La remoción de las tablas, tableros, codales, largueros y demás elementos de fijación, para los 
entibados Tipo 1, 1A y 2 podrá ser ejecutada en una sola etapa para facilitar la colocación del relleno 
y su compactación, previa aprobación del INTERVENTOR, siempre y cuando el tramo de zanja en el 
cual se efectúe el retiro del entibado, no presente problemas de inestabilidad y el relleno se coloque 
inmediatamente después de la remoción hasta cubrir mínimo 50 cm. por encima de la generatriz 
superior (clave) de la tubería en todo el tramo considerado, con el fin de que las paredes de la 
excavación no queden demasiado tiempo expuestas; en caso contrario, su remoción se hará por 
etapas. La aprobación por parte del INTERVENTOR no exime al CONTRATISTA de su 
responsabilidad de tener una zanja lo suficientemente segura, de impedir la desecación del suelo y 
el de tomar todas las precauciones para evitar los asentamientos de las construcciones vecinas, 
especialmente cuando se efectúe la remoción del entibado Tipo 2; así mismo, los problemas que 
puedan generarse por la remoción del entibado en una sola etapa no le darán al CONTRATISTA 
derecho a ningún tipo de reclamo, pago adicional o extensión del plazo. 
La remoción de la cortina de madera del entibado Tipo 3 deberá ser ejecutada por etapas, en la 
medida que avance el relleno y la compactación; al llegar el relleno al sitio donde están ubicadas las 
piezas de entibamiento (codales y largueros), éstas deberán ser aflojadas y removidas, así como los 
elementos auxiliares de fijación, tales como cuñas, apoyos, etc. Los puntales y elementos verticales 
del entibado serán removidos con la utilización de dispositivos hidráulicos o mecánicos con o sin 
vibración, y retirados con el auxilio de grúas después que el relleno alcance un nivel suficiente, como 
debe quedar establecido en el programa de retiro. Los huecos dejados en el terreno por la retirada 
de puntales, deberán ser llenados convenientemente con arena de peña de acuerdo con las 
indicaciones del INTERVENTOR. 
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4.4 Medida y pago 

4.4.1 Generalidades 

La parte de la obra por llevar a cabo consistirá en el suministro de toda la mano de obra, dirección, 

materiales y equipo para llevar a cabo la instalación del entibado, su mantenimiento y posterior 

desmonte y retiro de las excavaciones de la obra, de acuerdo con lo indicado en los respectivos 

planos o conforme a las instrucciones del INTERVENTOR. 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos requeridos para 

completar esta parte de la obra: 

 
1. El relleno de los huecos dejados por el retiro de puntales y los elementos de concreto 
prefabricados o codales metálicos de refuerzo instalados en el fondo de la zanja, que 
queden incorporados a la obra. 
 
2. Retiro, reubicación y reemplazo del entibado o parte de éste, que no se instale en forma 
adecuada o que resulte averiado accidentalmente o por mal manejo del CONTRATISTA. 
 
3. El suministro e instalación de tablas y codales adicionales, que ordene el 
INTERVENTOR, en sitios en los cuales se haya instalado entibado Tipo 1. 
4. Los templetes y demás elementos que sean necesarios para evitar el desplazamiento 
del entibado, cuando se retiren temporalmente los codales durante la instalación de la 
tubería. 
 
5. Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cumplir lo 
especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

 

4.4.2 Medida 

La medida para el pago por el suministro e instalación del entibado Tipo 1 será la longitud en metros 

lineales de zanja para instalación de tuberías, con este tipo de entibado. 

La medida para el pago por el suministro e instalación de los entibados Tipo 1A, 2 y 3 en zanjas para 

instalación de tuberías será el área en metros cuadrados de superficie debidamente soportada con 

cada uno de los tipos de entibados, colocados por el CONTRATISTA y aprobados por el 

INTERVENTOR. 

La medida para el pago por el suministro e instalación del entibado para pozos de acceso, será el 

área en metros cuadrados de superficie de pozo, debidamente soportada con el entibado Tipo 3, 

como se muestra en los planos, y a satisfacción del INTERVENTOR. 
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4.4.3 Pago 

En los precios unitarios para el pago de esta parte de las obras, se deben incluir los costos de 

suministro de todos los materiales de los entibados que sean colocados por el CONTRATISTA y 

aprobados por el INTERVENTOR y los del suministro de toda la mano de obra, dirección, equipos y 

otros materiales que sean necesarios para completar esta parte de la obra y así como los trabajos 

correspondientes a su mantenimiento y posterior desmonte. 

Los pagos para los entibados ser harán con base en los precios unitarios establecidos por el 

CONTRATISTA, para cada tipo, en la Lista de Cantidades y Precios de la Propuesta. 
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5. IMPACTO URBANO Y RURAL 

5.1 Alcance 

Este Capítulo tiene como objetivo, establecer las normas de conservación del entorno urbano y rural 

de las áreas destinadas a la instalación de las tuberías, de sus obras complementarias y de las 

zonas adyacentes a las mismas. Al efecto, el CONTRATISTA deberá adoptar los controles y 

medidas para preservar el bienestar y la seguridad de la población, así como para conservar la 

circulación vehicular y los demás servicios públicos. Incluye igualmente la implementación de 

mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar desvíos de 

tránsito y de la reconstrucción o relocalización de los servicios públicos que se vean afectados por la 

obra. 

5.2 Generalidades 

Las actividades que el contratista debe adelantar para preservar, conservar y recuperar el medio 

ambiente pueden ser agrupadas así: 

- Determinación del entorno de la obra. 

- Manejo de la obra. 

- Manejo de los servicios públicos. 

- Manejo del tránsito vehicular y peatonal. 

- Protección y adecuación de los sitios de trabajo. 

- Sistemas de información y comunicación social.  

 

5.3 Determinación del entorno de la obra 

El INTERVENTOR y el CONTRATISTA elaborarán un Acta, antes de iniciar las obras, en donde se 

establecerá el estado actual del entorno, el cual servirá de base para comparar y evaluar su estado 

al final de los trabajos, estado que deberá presentar condiciones ambientales semejantes o mejores 

a las encontradas inicialmente. 

Para el efecto, el CONTRATISTA hará, previa aprobación del INTERVENTOR, la determinación del 

área de influencia o entorno de la obra, (vías, viviendas, construcciones, etc). Para tal fin y en los 

casos que así se requiera, se elaborará: 

Registro fotográfico y fílmico en video casettes  
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Censo de viviendas y su uso, discriminando establecimientos comerciales,   residenciales, 

industriales, zonas verdes, etc. 

 

Identificación de otras obras en la zona.  

Los documentos originales correspondientes a esta actividad, incluyendo los negativos de las 

fotografías y registros fílmicos en formato DVD ó CD, si es del caso, deben ser entregados a la 

INTERVENTORIA mediante un informe, a más tardar dos (2) semanas después de la firma del Acta 

de Iniciación de los trabajos.  La entrega de este informe será requisito previo para el reembolso de 

los gastos efectuados por este concepto y para el pago de la primera Acta de Recibo de Obra. 

5.3.1 Registro Fotográfico y fílmico en DVD ó CD  

Una de las principales herramientas para establecer el efecto de las obras sobre el área de 

influencia de los proyectos, es la de elaborar un detallado registro fotográfico y fílmico en 

videocasetes en formato DVD ó CD, previo a la iniciación de los trabajos, de los siguientes aspectos: 

 

- Vías, sardineles y andenes 

- Entrada a garajes, parqueaderos y fincas 

- Fachadas de viviendas, edificios o comercios 

- Interior de viviendas, edificios o comercios 

 

Se debe elaborar por cada fotografía, una ficha que contenga: 

 

-  Nombre de la obra 

-  Fecha 

-  Descripción 

-  Dirección 

-  Nombre del propietario o responsable, e identificación 

-  Número del negativo 

-  Número telefónico 

- Firma de aceptación del propietario o responsable, respecto al estado del inmueble    objeto de la 

fotografía. 

5.3.2 Censo de vivienda o propiedad y uso 

Uno de los aspectos fundamentales para el diseño de un adecuado programa de mitigación del 

Impacto Urbano es la elaboración de un censo que ubique a las personas involucradas en la obra 

dentro del entorno socioeconómico y de infraestructura en el cual se va a desarrollar el proyecto.  En 

términos generales, a la iniciación de los trabajos se debe efectuar este censo para determinar: Usos 
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comerciales, residenciales, industriales, agrícolas y zonas verdes en la forma que se describe a 

continuación : 

 

5.3.2.1 Uso Comercial 

Se debe elaborar una encuesta llenando un formulario que contenga la siguiente información básica: 

 

-  Nombre de la obra 

-  Nombre del establecimiento 

-  Dirección y número telefónico 

-  Línea comercial o productos 

-  Nombre e identificación del propietario o administrador 

-  Descripción del estado físico del local 

-  Días y horas laborales a la semana 

-  Intensidad de recibo y entrega de mercancías 

-  Firma o identificación del encuestador y del propietario o administrador   

-  Número de vehículos 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto 

Urbano 

 

5.3.2.2 Uso Residencial 

Elaborar una encuesta diligenciando un formulario que contenga la siguiente información básica: 

 

-  Identificación de la obra 

-  Dirección y número telefónico 

-  Nombre del propietario o habitante 

-  Descripción de la vivienda y su estado 

-  Número de vehículos y garajes 

-  Número de puertas de acceso 

-  Número de habitantes 

-  Número e identificación y firma del encuestador 

-  Firma del propietario 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano 

5.3.2.3 Uso Industrial 

Elaborar una encuesta diligenciado un formulario que contenga la siguiente información básica: 

 

-  Identificación de la obra 
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-  Nombre de la industria 

-  Dirección y número telefónico 

-  Línea de producción 

-  Nombre e identificación del propietario o administrador 

-  Descripción del estado de las instalaciones locativas 

-  Días y horas laborales a la semana 

-  Intensidad del recibo y entrega de mercancías 

-  Tipo de tráfico, especificando el tonelaje de los vehículos que transportan la mercancía 

-  Número de vehículos 

-  Firma e identificación del encuestado 

-  Firma del propietario o administrador 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano 

 

5.3.2.4 Uso Agrícola 

Elaborar una encuesta diligenciando un formulario que contenga la siguiente información básica: 

-  Identificación de obra 

-  Nombre de la finca o parcela 

-  Nombre del propietario o administrador 

-  Clase de cultivos 

-  Estado de las cercas próximas a la obra 

-  Firma o identificación del encuestador y del propietario o administrador 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del impacto rural 

 
 

5.3.2.5 Zonas Verdes 

Coordinar con la(s) Junta(s) de Acción Comunal la elaboración de un Inventario Descriptivo del 

estado de las zonas verdes que contenga básicamente: 

-  Identificación de la obra 

-  Localización de la zona verde 

-  Descripción de la zona 

-  Inventario de árboles y arbustos 

-  Censo de las vías 

- Nombre de la Asociación o Junta de Acción Comunal 

-  Nombre e identificación y firma del responsable de la Asociación o Junta de Acción 

Comunal 

- Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano 
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5.3.2.6 Identificación de otros trabajos en la Zona 

Como complemento a la localización del área de influencia del proyecto, se debe verificar la 

existencia de otros trabajos en la zona, cuya ejecución pueda generar alguna interferencia en el 

normal desarrollo de los trabajos correspondientes a este proyecto. 

 

Se elaborará entonces, un censo por medio de una encuesta, consignando su resultado en un 

formulario que contenga la siguiente información: 

 

-  Nombre de la obra 

-  Localización 

-  Tipo de obra 

-  Descripción de la posible interferencia 

-  Otra información que se considere relevante para la mitigación del Impacto Urbano o    Rural. 

 

5.4 Manejo de la obra 

El manejo de la obra, se deberá llevar a cabo siguiendo las instrucciones que se detallan en los 

numerales siguientes: 

 

5.4.1 Programas detallados de Trabajo 

El CONTRATISTA deberá presentar con una anticipación de 15 días a la  ejecución de la instalación 

de un determinado tramo de tubería, un programa detallado que contenga la descripción básica de 

los trabajos a realizar, secuencia, duración estimada y tiempos de iniciación y terminación de cada 

una de las actividades, tales como, investigación de interferencias, excavación y entibado de la 

zanja, soldaduras, pruebas y revestimiento de las uniones de las tuberías, los rellenos hasta 

alcanzar la rasante de la vía, andén o zona verde.  Además, se deberán indicar: los métodos de 

construcción previstos; el número, tipo y características de los equipos asignados; los rendimientos 

esperados; las zonas de préstamo y de botadero de los materiales sobrantes; la disposición en los 

sitios de trabajo de las tuberías y materiales a colocar; los programas de desvíos de tránsito y la 

utilización de vías alternas, si es el caso, y cualquier otra información pertinente. 

 

5.4.2 Longitud controlada del área de los Trabajos 
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De acuerdo con lo estipulado para excavación de zanja en las Especificaciones correspondientes a 

"Excavaciones", los extremos entre los trabajos de excavación de la zanja para la instalación de la 

tubería y de relleno y reconformación del terreno, de un determinado frente de instalación de tubería 

en zanja, no podrán estar a más de 100 metros de separación. 

 

Si la distancia entre el frente de excavación y la conformación de los rellenos compactados de sub-

rasante, excede los cien (100) m, no habrá lugar a pago, por el mes en que se realice la 

correspondiente acta de obra, para el ítem de pago por "excavaciones", del volumen que exceda 

dicha longitud. 

 

Si la distancia entre el frente de instalación de tubería y la conformación de los rellenos compactos a 

nivel de sub-rasante, excede los cincuenta (50) m, no habrá lugar a pago, por el mes en que se 

realice la correspondiente acta de obra, para los ítems de pago de "Instalación de Tubería y 

Suministro de Tubería", de la longitud que exceda dicha longitud. 

 

De otra parte, la repavimentación se hará tan pronto como sea posible y se completen 100 metros 

de zanja para realizar esta labor, a menos que el INTERVENTOR indique algo diferente. 

 

5.4.3 Demarcación y Aislamiento del Área de los Trabajos 

Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector afectado por las obras, se 

deberán proveer barreras de cinta reflectiva para cercar y aislar totalmente el perímetro de las obras. 

El INTERVENTOR determinará, para cada tramo, el límite de la zona de trabajo que podrá ser 

ocupada por el CONTRATISTA. 

 

5.4.4 Manejo de los Materiales Producto de la Excavación 
  

Dentro de este mismo esquema, no se permitirá que permanezcan al lado de las zanjas materiales 

sobrantes de la excavación o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de 

éstos deberá hacerse en forma inmediata y directa de la zanja y áreas despejadas al equipo de 

acarreo si la distancia para éste excede los 30 metros.  Dichos materiales deberán ser transportados 

a las zonas de desecho propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por el INTERVENTOR, 

siguiendo en un todo lo indicado en estas especificaciones.  En caso que el material de excavación 

fuere aceptado como relleno, éste se llevará a depósitos previamente aprobados por el 

INTERVENTOR y distantes del sitio de trabajo, o se hará un acopio al lado de la zanja, pero dentro 

del área de trabajo demarcada por las barreras de cinta. 
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5.4.5 Seguridad y Señalización 

Como parte de las actividades permanentes a cargo del CONTRATISTA, estarán las 

correspondientes a los planes y programas de desvíos de tránsito, seguridad y señalización, los 

cuales se estipulan en otros numerales de este Capítulo.  Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá 

construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales y para vehículos lo suficientemente 

amplios y seguros, debidamente señalizados e iluminados, en los puntos de concentración, frente a 

parqueaderos, garajes y en otros sitios indicados por el INTERVENTOR. 

 

5.4.6 Exigencia de los Sistemas de Entibación y Protección de las Superficies 
Excavadas 

 
Todos los trabajos de excavación se adelantarán optimizando las medidas de seguridad para el 

personal, las construcciones existentes y la obra.  Todo talud vertical con una profundidad mayor de 

2.50 metros llevará obligatoriamente entibado, de acuerdo con los tipos y sistemas estipulados en el 

Capítulo de "Entibados” de estas Especificaciones.  El CONTRATISTA será responsable por la 

estabilidad de los taludes y deberá soportar y proteger todas las superficies expuestas de las 

excavaciones, hasta la iniciación de los trabajos de relleno requeridos.  Para proteger 

adecuadamente las superficies excavadas deberá adelantar el manejo del agua superficial y la 

evacuación del agua subterránea, manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran 

para estabilizar los taludes, según lo establecido en el Capítulo "Control de Agua Durante la 

Construcción".  Toda el agua retirada deberá ser conducida a través de mangueras o tuberías, de 

longitud adecuada, hasta el alcantarillado pluvial o cauce natural más cercano o sitio indicado por el 

INTERVENTOR. 

 

Las provisiones de soporte que se muestran en los planos o los que el INTERVENTOR solicite, o los 

soportes propuestos por el CONTRATISTA y aprobados por el INTERVENTOR, no relevarán en 

ningún caso al CONTRATISTA, de la responsabilidad de mantener la estabilidad de los taludes. 

 

5.4.7 Limitaciones al Trabajo Nocturno Mecánico en Áreas Residenciales 

Los trabajos de rotura de pavimento, hincado de puntales para entibados, y en general, cualquier 

trabajo mecánico que genere ruido, no se permitirá en áreas residenciales en horarios nocturnos. 
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5.4.8 Control a la Contaminación causada por Maquinaria de Construcción 

La operación y mantenimiento de la maquinaria y el manejo de combustibles y lubricantes, se hará 

en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo, La operación de la maquinaria 

se deberá hacer en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y deberá cumplir 

con los estándares para ruido, emisión de partículas y gases. 

 

En caso que se requiera ejecutar soldaduras fuera de la zanja, se deberá aislar de la vista del 

público la zona de unión, mediante carpas o cualquier otro medio adecuado para la protección de los 

transeúntes, o residentes aledaños al sitio de ejecución de la soldadura. 

 

5.4.9 Energía Eléctrica e Iluminación 

El CONTRATISTA deberá obtener y suministrar por su cuenta toda la energía eléctrica que requiera 

para sus instalaciones y operaciones.  Todas las señales y protecciones deberán estar 

adecuadamente iluminadas durante la noche, para guiar tanto la circulación de peatones como de 

vehículos.  La fuente de energía luminosa para las señales podrá estar constituida por una planta o 

generador de capacidad suficiente para alimentar un mínimo de 10 unidades, o por mecheros o 

antorchas alimentados con kerosene o fuel oil. 

 

5.4.10 Seguridad Social del Personal 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social hayan 

emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.  El CONTRATISTA deberá 

tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público directa 

o indirectamente afectado, en los siguientes aspectos relacionados con la obra: 

 

1. El personal en general se dotará de las prendas de seguridad tales como cascos, botas, guantes y 

demás elementos de protección. 

 

2. Todos los soldadores deberán ser adecuadamente dotados con caretas de protección, delantales, 

mangas, botas industriales y guantes de amianto o cuero suaves y flexibles. 

 

3. Se tomarán las precauciones del caso sobre exposición a la radiación, cuando sea necesario la 

toma de las placas radiográficas para las soldaduras de la tubería. 
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4. Cuando hubiere trabajo nocturno, se proveerá de iluminación suficiente y los niveles de ruido 

serán los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad. 

 

5. Se aplicarán todas las medidas de seguridad para tener un control permanente de los factores 

que puedan afectar la salud de los habitantes y de los trabajadores, o las condiciones ambientales y 

ecológicas por emanaciones de gases, presencia de polvo y por cualquier otro contaminante. 

 

5.4.11 Limpieza 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano.  En todo 

momento el CONTRATISTA deberá mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones 

sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basuras; estos 

materiales deberán ser llevados a los sitios de los botaderos aprobados por el INTERVENTOR, 

antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo.  Bajo ninguna circunstancia, se permitirá la quema 

de los materiales combustibles de desecho. 

 

5.5 Manejo de los servicios públicos 

Dependiendo de las características y de la magnitud de la obra, especialmente en zonas urbanas 

densamente pobladas, pueden ocurrir en mayor o menor escala interferencias simultáneas en las 

redes de servicios públicos, como:  

- Red eléctrica 

- Red telefónica 

- Gasoductos 

- Sistemas de agua 

- Alcantarillado 

Con la instalación propiamente dicha de la tubería. Como norma general de la obra, el 

CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas posibles para mantener la prestación de tales 

servicios. 

 

No obstante, que LA EMPOCALDAS SA ESP pueda suministrar indicaciones sobre las interferencias 

existentes, con base en estudios o en informaciones obtenidas de las distintas Empresas 

prestadoras de los otros servicios públicos, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que se 

pueden presentar otras interferencias no mostradas en los planos o informadas por EL 

INTERVENTOR, cuya investigación y localización deberá ser programada por el CONTRATISTA con 
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el fin de no retardar la iniciación de los trabajos.  Tales interferencias deberán ser verificadas o 

identificadas por el CONTRATISTA con antelación a la excavación de las zanjas, mediante la 

ejecución de apiques y/o trincheras, o el empleo de detectores electromagnéticos o por cualquier 

otro sistema. 

 

Los servicios públicos que hubiere necesidad de relocalizar, de acuerdo con los detalles mostrados 

en los planos o lo indicado por el INTERVENTOR, se construirán con anterioridad a los trabajos de 

instalación de tuberías, garantizando de todos modos la continuidad del servicio o servicios 

afectados. 

  

Aquellos servicios públicos que por negligencia del CONTRATISTA fueren obstruidos, dañados o 

deteriorados, deberán ser reparados inmediatamente por y a cuenta del CONTRATISTA.  En el caso 

de tuberías de acueducto, de gas o poliductos que requieran atención inmediata de la Empresa 

responsable del servicio, el CONTRATISTA deberá avisar inmediatamente a éstas verbalmente y 

por escrito. 

 

Cuando haya necesidad de demoler cajas, tuberías, ductos o cualquier obstáculo que impida la 

ejecución de los trabajos, dichas demoliciones se harán con todo el cuidado del caso, a fin de evitar 

interrupciones de los servicios y minimizar las molestias a los usuarios, previa autorización de la 

Empresa propietaria del servicio afectado. 

 

El servicio de las tuberías de alcantarillado se mantendrá mediante desviaciones y bombeos 

apropiados, si es el caso. Donde sea necesario se debe mantener el servicio de acueducto, 

instalando manijas provisionales superficiales. 

 

El CONTRATISTA asumirá plena responsabilidad por todos los daños que ocasione a las 

instalaciones de los servicios públicos y a propiedades privadas. 

 

5.6 Manejo del tránsito vehicular y peatonal 

El CONTRATISTA pondrá todo su interés y esmero para evitar obstrucción al tránsito peatonal y 

vehicular en las áreas del proyecto; especial cuidado deberá tener en aquellas zonas de alto 

movimiento y/o concentración de peatones y vehículos.  De igual manera, deberá prever los planes y 

programas de desvíos, seguridad y señalización que, además de ser preparados cuidadosamente, 

estarán supervisados por el INTERVENTOR en coordinación con las autoridades de Tránsito y 

Transporte. 
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Con el fin de garantizar el acceso a las construcciones anexas al área de los trabajos y atenuar los 

efectos por los conflictos que genera a la circulación peatonal y vehicular la construcción de este tipo 

de obras, el CONTRATISTA deberá implementar entre otras las siguientes medidas: 

 

Adecuación de las vías alternas que señale la INTERVENTORIA, antes de los desvíos y después de 

haber sido utilizadas provisionalmente. 

 

En aquellos sitios donde las obras causen mayores incomodidades y traumatismos, y de acuerdo 

con las indicaciones del INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá ejecutar dichas obras en el 

menor tiempo posible, con programas que contemplen trabajos en días feriados, horas nocturnas y 

turnos extras. 

 

En cruces o en otros sitios donde no sea posible utilizar desvíos provisionales, los trabajos deberán 

ser efectuados por etapas, de manera que se garantice el tránsito y ser programados para los fines 

de semana o en horarios diferentes a las horas pico del tránsito. 

 

Evitar obstáculos que restrinjan la fluidez del tránsito y que den como consecuencia ruido excesivo 

(contaminación auditiva). 

 

Las vías de acceso cerradas al tránsito, deberán ser protegidas con barricadas y tener la 

señalización e indicación de desvíos de acuerdo con las normas pertinentes; durante la noche estas 

señales deberán estar iluminadas con dispositivos de luz fija y si se considera necesario, se dejarán 

vigilantes debidamente equipados.  En general, el CONTRATISTA deberá seguir las normas 

estipuladas en el Manual de señalización vial del 2004 expedido por el Ministerio de transporte; se 

utilizarán señales preventivas, reglamentarias e informativas y señales varias. 

El CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener puentes o pasos provisionales sobre las 

zanjas, que permitan el acceso a las propiedades momentáneamente bloqueadas por causa de los 

trabajos. 

 

Los trabajos anteriormente relacionados, se deberán ejecutar en un todo de acuerdo con lo 

estipulado en el Capítulo “Servicios Preliminares” de estas Especificaciones, lo mostrado en los 

planos y las indicaciones del INTERVENTOR. 
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5.7 Protección y adecuación de los sitios de trabajo 

El CONTRATISTA proveerá por su cuenta, las zonas para sus instalaciones provisionales. Estas 

instalaciones deberán contar con los servicios sanitarios que cumplan con condiciones higiénicas y 

de salubridad para sus empleados y obreros. 

 

El CONTRATISTA mantendrá los sitios de sus instalaciones limpias y aseadas, y en adecuadas 

condiciones de drenaje, seguridad y protección. 

 

5.7.1 Conservación de las zonas y/o alrededores de la obra 

Todas las obras y construcciones que constituyeron las instalaciones provisionales del 

CONTRATISTA, deberán ser retiradas por éste a la terminación de los trabajos o cuando lo ordene 

el INTERVENTOR, de modo que los terrenos ocupados queden en completo estado de limpieza y 

orden. 

 

Los árboles, arbustos, cercas, postes y toda propiedad y estructuras superficiales deberán 

protegerse, a menos que sea necesaria su remoción para la construcción de la obra o cuando lo 

ordene el INTERVENTOR. 

 

En general, todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los trabajos, se 

restablecerán en forma tal que sus condiciones finales sean mejores, o como mínimo, semejantes a 

las existentes antes de iniciar los trabajos. 

 

5.8 Sistemas de información y comunicación social 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar una serie de programas de comunicación social con sus 

respectivos presupuestos, en un todo de acuerdo con las instrucciones del INTERVENTOR, y 

destinadas a dar explicaciones a la población a través de los periódicos, radio, juntas de acción 

comunal, comunicados y/u otros medios, sobre la obra, resaltando simultáneamente los beneficios 

de la misma. Se pretende igualmente, con estos sistemas de comunicación social, orientar a los 

usuarios para convivir con la obra y poderla llevar a cabo de la manera menos traumática posible, 

ofreciendo compensaciones transitorias para las interferencias, con la información a tiempo sobre 

estos hechos a la población. 
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En resumen, los programas de información y comunicación social incluyen, aunque no se limitan, a 

los siguientes objetivos: 

 

Divulgación del proyecto y de sus beneficios. 

Información de las posibles interferencias causadas por la obra. 

 

Implementación de programas de desvío de tránsito. 

 -  Identificación de los sectores de población afectados directa o indirectamente por el 

proyecto 

 -  Información previa sobre cortes de servicios públicos necesarios por reubicación de 

los mismos 

 -  Elaboración de programas de comunicación social. 

 - Campañas de aseo urbano 

 

Recuperación de áreas, incluidas áreas verdes y otras eventualmente ocupadas por la obra. 

Instrucción y participación de las Juntas de Acción Comunal, acerca de la conservación y 

mantenimiento de la obra. 

 

LA EMPOCALDAS SA ESP reembolsará al CONTRATISTA el costo de los programas de 

comunicación social, previa cancelación del pago de los mismos por parte del CONTRATISTA, de 

acuerdo con las tarifas vigentes en cada momento en los distintos medios de información. LA 

EMPOCALDAS SA ESP reconocerá un 10% adicional por administración y demás gastos generales 

del CONTRATISTA. 

 

El personal que se asigne a estas labores, deberá tener por lo menos dos (2) años de experiencia en 

labores similares.   

 

 

5.9 Medida y pago 

5.9.1 Generalidades 

Esta parte de la obra a ejecutar, consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales, 

dirección y equipo, administración y demás gastos generales para la ejecución de todo lo requerido 

para realizar el control del Impacto Urbano y Rural, de acuerdo con lo indicado en estas 

Especificaciones, o lo indicado por LA EMPOCALDAS SA ESP por conducto de la INTERVENTORIA  
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y en general, todos los demás trabajos relacionados con esta parte de la obra, que no tendrán ni 

medida ni pago por separado. 

 

6. RELLENOS 

6.1 Alcance 

El trabajo que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, 

dirección, equipos, herramientas, materiales y todas las operaciones necesarias para la ejecución de 

los rellenos mostrados en los planos o requeridos por el INTERVENTOR; además se establecen las 

normas para la medida y pago de estos trabajos, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

 

Rellenos para la cimentación y atraque de las tuberías y para el relleno de las zanjas 

correspondientes. 

 

Relleno contra los muros exteriores de todas las estructuras y cámaras mostradas en los planos. 

 

Rellenos para la reconstrucción de vías vehiculares. 

 

6.2 Generalidades 

Los trabajos necesarios para conformar terraplenes y para llenar las zonas excavadas con 

materiales provenientes de la misma excavación o de préstamo, se denominarán rellenos. Para los 

rellenos podrán utilizarse, según lo especificado en los planos o lo ordenado por el INTERVENTOR, 

materiales escogidos de las excavaciones, o materiales de préstamo, tales como: arena, gravilla, 

afirmado, rajón o concreto de cemento, de las características que se indican más adelante. 

 

Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar debidamente 

conformado, totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de la 

construcción, y las superficies no deberán presentar zonas inundadas o con agua estancada. Se 

colocarán de acuerdo con lo indicado en los planos o donde lo ordene el INTERVENTOR.  
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6.3 Fuentes de materiales 

Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de las fuentes 

seleccionadas por el CONTRATISTA y aprobadas por el INTERVENTOR. 

 

Por lo menos, 15 días antes de que el CONTRATISTA se proponga iniciar los trabajos 

correspondientes a los rellenos, deberá someter a consideración de la INTERVENTORIA las fuentes 

de materiales, para lo cual deberá presentar muestras representativas de ellos y los 

correspondientes resultados de los ensayos de laboratorio, si es del caso, para comprobar que 

cumplen con las especificaciones que se detallan para cada clase de relleno, en los numerales que 

siguen. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o 

transporte de cualquier material de relleno. 

 

6.4 Clases de rellenos 

6.4.1 Instalación de arena gruesa para el atraque de tuberías 

 
Este relleno se usará para la base y atraque de las tuberías y podrá ser de arena lavada  procedente 

de manto de explotación y/o lecho de río o de arena de peña obtenida de cantera limpia y no 

plástica, convenientemente colocada y compactada. Para cualquiera de las dos clases de arena, su 

granulometría será tal que entre el 95% al 100% del material pase el tamiz No. 4 y su contenido de 

finos que pasen el tamiz No. 200 será menor del 10% en peso, y su gravedad específica será mayor 

de 2.4. 

 

El relleno se colocará, acomodará y compactará debajo de la tubería, a sus lados, y hasta una altura 

de 30 centímetros por encima de su clave exterior. Este relleno se compactará con compactadores 

vibratorios y su densidad relativa será mayor del 70%. 

 

6.4.2 Relleno de gravilla de tamaño uniforme 

Este relleno se usará en general para la cama de las tuberías de arcilla vitrificada, de hormigón 

simple o reforzado y estará constituido por material granular duro con tamaño máximo no mayor de 

1", ni inferior a 3/8". Se aceptarán materiales con la siguiente granulometría. 

 

Tamiz   Porcentaje que pasa, al peso 

     Mínimo   Medio   Máximo 
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1"    100   100   - 

1/2"    90   95   - 

No. 4    0   7.5   15 

No. 8    0   7.5   5 

 

El material debe cumplir con las especificaciones de dureza, gravedad específica y resistencia al 

desgaste similares a las exigidas al agregado grueso para hormigón de cemento. 

 

Este material se compactará por medio de vibradores o compactadores vibratorios. 

 

6.4.3 Relleno, Conformación y Compactación a máquina con Material 
seleccionado proveniente de la excavación (Incluye cargue y descargue) 

Este relleno se usará en general, para el atraque de todas las tuberías instaladas en zanjas, hasta 

una altura de 30 centímetros por encima de su clave exterior cuando no se use arena para el 

atraque, o para fundación de estructuras y estará constituido por materiales granulares mezclados 

con arcillas y limos, y que estén exentos del material vegetal, basuras, desperdicios o escombros. La 

cantidad de piedras o conglomerados presentes será menor del 10% del peso del material y su 

tamaño menor de 3"; el porcentaje de finos que pasa el tamiz No. 200 será menor del 30%; el índice 

de plasticidad del material que pasa el tamiz No. 40 será menor de 10 y el límite líquido será menor 

de 30. Se aceptarán materiales con las siguientes granulometrías: 

 
Tamiz % que pasa en peso 
 
3"   100 
1/2"    35-100 
No. 4   30-60 
No. 200   0-30 
 
 
Este material se colocará y compactará a cada lado de la tubería o ducto en capas horizontales que 

no pasen de 15 centímetros de espesor compactado. La compactación se hará con pisones 

apropiados y con la humedad óptima, con el fin de conseguir una compactación mínima del 85% del 

Próctor Modificado. El INTERVENTOR rechazará la utilización de material con exceso de humedad y 

la colocación de relleno en zanjas inundadas. Se pondrá especial cuidado en no desplazar la 

tubería, para lo cual el relleno se colocará y compactará simultáneamente en ambos lados de la 

misma. Cuando el INTERVENTOR ordene rellenos en afirmado por debajo de la rasante de 

excavación proyectada para zanjas, o se use como fundación de estructuras, el material deberá 

compactarse al 95% del Próctor Modificado.  
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6.4.4 Relleno, Conformación y Compactación a Maquina Con Material 
Proveniente De la excavación (Incluye Cargue, Descargue) 

Este relleno se usará contra los muros de las estructuras y para rellenar las zanjas de las tuberías a 

partir de un nivel situado 30 centímetros por encima de la clave exterior del tubo hasta el tope de la 

zanja en caso de zonas verdes o zonas en tierra, o hasta el nivel de la sub-rasante, en caso de vías 

o andenes. Este relleno estará constituido por material proveniente de las excavaciones, siempre 

que éste no sea limo, materia orgánica, sobrantes de construcción o cualquier otro material 

inconveniente. Este relleno se colocará y compactará en capas horizontales uniformes que no 

excedan de 30 centímetros de espesor compactado. Cada capa se compactará convenientemente 

hasta obtener una densidad del 80% del Próctor Modificado determinado en el laboratorio para el 

material que se esté usando. No se colocará una nueva capa hasta tanto la anterior no haya sido 

compactada debidamente. Para estos materiales cohesivos, no se permitirá el uso de compactación 

por inundación. 

 

6.4.5 Relleno de piedra partida (rajón) 

Este relleno está constituido por material de cantera, sometido a trituración hasta obtener fracciones 

aproximadamente cúbicas, mayores de 5 cm. El tamaño del lado mayor de las piedras no deberá 

exceder de 25 cm. Este relleno se utilizará para mejorar el piso de fundación en caso de suelos 

inestables, saturados y de muy baja capacidad portante. La prueba de desgaste en la máquina de 

Los Ángeles, será menor del 65%. 

 
 

6.4.6 Relleno - sub base para Pavimentos en material granular seleccionado 
compactado. 

 
Este relleno estará constituido por material de cantera debidamente seleccionado, y se utilizará 

como base para estructuras de pavimentos. El material utilizado se deberá ajustar a la siguiente 

granulometría: 

 
 Tamiz % que pasa en peso 
 1"   100 
 3/8"   50-80 
 No. 4  35-65 



                 
                                                                            

54 
 

 No. 40  10-30 
 No. 200  5-15 
 

 
El índice de plasticidad para la fracción que pasa el Tamiz No. 40 debe ser menor de 6 y el límite 

líquido, para la misma, será menor de 25. El desgaste en la prueba de la máquina de Los Ángeles, 

será menor de 50%. 

 

La colocación del material se hará en capas uniformes de un espesor máximo compacto de 15 cm., 

compactadas al 95% del Próctor Modificado. 

 

6.4.7 Relleno en Concreto Simple 

 
Donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se harán rellenos en concreto simple 

de 175 Kg/cm2. a la rotura a los 28 días, para dar pendientes a canales interiores con fondo 

estructural horizontal, anclajes, atraques y protecciones de las tuberías, etc. En general, estos 

rellenos en concreto se colocarán entre los elementos que se quieren formar, fijar o proteger y el 

terreno natural firme. La localización y dimensiones de los atraques y protecciones en concreto 

serán las que se indican en los planos y/o las que defina el INTERVENTOR en la obra. 

 

 

6.4.8 Rellenos en Concreto Ciclópeo 

 
Donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se harán protecciones a las tuberías 

con concreto ciclópeo, constituido por un 40% de piedras que no exceden de 0.20 m. de diámetro, 

incorporadas dentro de una masa de concreto simple 1:2:4.  

 
 

6.4.9 Rellenos con mampostería de piedra 

 
Donde se indique en los planos o lo ordene el INTERVENTOR, se harán protecciones 

complementarias para las tuberías, con mampostería de piedra, consistente en la colocación de 

piedras de un tamaño que no exceda de 0.60m., pegadas y/o embebidas con concreto simple 1:3:5.  
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6.5 Colocación y compactación 

Excepto cuando se especifique algo diferente, no se debe colocar relleno hasta cuando se haya 

removido todo el encofrado y apuntalamiento del hormigón, y hasta cuando las estructuras hayan 

adquirido la resistencia suficiente para soportar las cargas impuestas por los rellenos, de acuerdo 

con lo indicado por el INTERVENTOR. No se colocará ningún relleno por encima de las tuberías y 

ductos, hasta que su instalación haya sido aprobada por el INTERVENTOR. 

 

Los materiales usados para los rellenos, la cantidad de éstos y la forma de su colocación estarán 

sujetos a la aprobación del INTERVENTOR, pero el CONTRATISTA será responsable por el daño 

que cause a las estructuras o por el desplazamiento de las tuberías. 

 

La compactación de los rellenos se hará por medio de equipos manuales o mecánicos del tipo 

apropiado, según sea el sitio de relleno y el tipo de material a compactar, y de acuerdo con lo 

indicado u ordenado por el INTERVENTOR. 

 

Todo el apisonamiento se ejecutará cuidadosamente para evitar golpear y dañar las estructuras y 

tuberías y el desplazamiento de éstas últimas. 

 

Los apisonadores deberán ser mecánicos. En caso de ser aceptados por el INTERVENTOR pisones 

manuales para la compactación de las capas horizontales deberán tener una superficie de 

apisonamiento no mayor de 15 cm. x 15 cm, y un peso no menor de 10 Kg. (22 libras). 

 

No se permitirá la ejecución de rellenos contra las caras de las estructuras, hasta tanto no hayan 

transcurrido los siguientes tiempos, a partir de su construcción: 

 

Muros y caras verticales: 10 días. 

Losas y conductos:  14 días 

Antes de pasar equipo pesado sobre los conductos o sobre cualquier otra estructura, la profundidad 

del relleno sobre ellas tendrá que ser suficiente, según el criterio del INTERVENTOR, para que 

permita el paso de tales equipos sin que se presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones en las 

estructuras. 
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6.6 Control de la compactación 

El control de la compactación de los rellenos se llevará a cabo comparando la densidad de campo, 

con la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio.  La densidad de campo de los rellenos se 

determinará de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM.  La máxima densidad seca de los 

materiales, se determinará en el laboratorio de acuerdo con el ensayo de Próctor Modificado. 

 

El CONTRATISTA deberá ejecutar por su cuenta y costo, en un laboratorio de suelos aceptado por 

la INTERVENTORIA, los ensayos de Próctor Modificado y los análisis granulométricos de los 

diferentes materiales que pretenda usar, y antes de colocarlos y compactarlos deberá contar con la 

respectiva aprobación del INTERVENTOR. 

 

Las pruebas de compactación en el terreno, las hará la INTERVENTORIA con muestras tomadas de 

los sitios que estime conveniente.  En las calles donde se requiera efectuar la reposición del 

pavimento se realizarán ensayos de densidad en el terreno, con una distancia en promedio no mayor 

de 25 metros, a fin de confirmar la compactación de cada capa del relleno de la zanja y los 

espesores y resistencias de las capas del pavimento. 

 

En las zonas con relleno de arena o de gravilla de tamaño uniforme, se aceptará el control de la 

compactación tomando como base el número de pasadas del equipo vibratorio, calibradas de 

acuerdo con los Ensayos de Laboratorio y cálculos correspondientes con base en el equipo a utilizar. 

 

En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se 

deberán tomar las medidas complementarias necesarias, tales como compactación adicional, 

escarificación, estabilización o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificación 

requerida.  Estos trabajos deberán adelantarse sin ningún costo adicional para LA EMPOCALDAS 

SA ESP  

6.7 Medida y pago 

6.7.1 Medida 

La medida de los rellenos se tomará para efectos de pago como el volumen en metros cúbicos, con 

aproximación de 2 centésimos, del material colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y 

dimensiones mostradas en los planos u ordenadas por el INTERVENTOR. 

 

6.7.2 Pago 
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El pago correspondiente a los rellenos se hará según los volúmenes medidos como se ha 

especificado en el literal anterior, y de acuerdo con los precios unitarios establecidos por el 

CONTRATISTA en la Relación de Precios de su Propuesta, para las diferentes clases de rellenos. 

 

No habrá pago adicional por rellenos que se hagan por causa de sobre-excavaciones o de 

reparación de zonas afectadas por el trabajo del CONTRATISTA. 

 

Los precios unitarios para rellenos deberán incluir todos los costos de las operaciones de extracción, 

selección, cargue, transporte, colocación y compactación del material, así como de equipos, mano 

de obra, administración, dirección y utilidad del CONTRATISTA. 

 

 

7. TUBERIAS 

7.1 Construcción de alcantarillados en tuberías y accesorios de 

PVC 

 
Se refiere al suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra, instalación, prueba 

y entrega en perfecto estado de una Red o Colector de Alcantarillado construida en Tubería Pvc 

unión caucho (Diámetros menores o iguales a 20 pulgadas), Pvc o GRP (Diámetros  mayores de 20 

pulgadas) o en sus similares de Pvc corrugado vigentes, que sean nuevas y de primera calidad, que 

deberán estar debidamente certificadas por el Proveedor según las Normas ICONTEC NTC 3721 

(Métodos de Ensayo), 3722-1 (Especificaciones), 5070 y 4764 que se construya de acuerdo con lo 

establecido en los Planos y Esquemas del Proyecto (Diámetros, pendientes, cámaras, empalmes, 

etc), con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, con las directrices de LA EMPOCALDAS 

SA ESP y/o de la Interventoría y con lo pertinente consignado en el Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. La rigidez permitida para la tubería se 

presenta a continuación. 

 

- 4”- 20”: 57 psi (PVC) 

- 24”-42”: 28 psi (PVC) 

- 45”-68”: > o igual 10 psi (PVC); SN > o igual a 5000 (GRP) 
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7.2 Inspección de la tubería y tolerancia aceptable de 

dimensiones: 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de unas Tuberías PVC y de unos Empaques o 

Sellos que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado en las Normas 

ICONTEC NTC 3721 y 3722-1 (Tuberías), 5070 y ASTM C-443-65 (Sellos o Empaques) y que han 

sido recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar 

todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente 

cargados, transportados y descargados en la Obra sin que sufran ningún deterioro. Previo a su 

instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro de los rangos 

aceptados por las Normas Técnicas vigentes.  

 

 

as. 

 

perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. 

 

exigidas para el diámetro y espesor del vástago de la Tubería. 

 

y en la ASTM C-443-65. 

 

Cuando se autorice que el suministro de la Tubería lo realice el CONTRATISTA, la Interventoría 

podrá ordenar los muestreos y ensayos que considere pertinentes como requisito previo para la 

aprobación y autorización de uso de la Tubería propuesta. Todos estos ensayos deberán ser 

pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o exime la 

responsabilidad de éste por la calidad, estabilidad y durabilidad de la Obra construida. 

 

la Obra. 

 

Para los casos en que EMPOCALDAS SA ESP suministre la Tubería al CONTRATISTA, éste será el 

responsable de recibirla a satisfacción en el sitio que LA EMPOCALDAS SA ESP indique y de 

implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado cargue, 
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transporte, descargue, almacenamiento e instalación en Obra de la Tubería recibida del 

CONTRATANTE. El CONTRATISTA responderá por los daños y pérdidas que se produzcan en la 

Tubería recibida del CONTRATANTE. 

 
 

7.3 Especificaciones generales de construcción de red principal 

de Alcantarillado: 

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la Tubería se 

realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 

 

ndientes, de 

acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y Diseños del Proyecto o con lo definido por la 

Interventoría. Esta revisión incluye los Hiladeros, Mojones y Referencias que se propone utilizar el 

CONTRATISTA para la correcta instalación de la 

Tubería. 

 

Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del fondo de la 

brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna eventual 

sustitución con material granular compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación 

existente. Cuando el suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m 

adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice un correcto apoyo al tercio 

inferior de la Tubería. 

 

Cuando se trata de la optimización de una Red de Alcantarillado en funcionamiento, el 

CONTRATISTA, antes de demoler la Tubería existente, deberá diseñar, suministrar e instalar, a 

satisfacción de la Interventoría, una conducción alterna que sirva para el desvío provisional de las 

aguas mientras se instala y confina parcialmente la nueva Tubería. Esta conducción alterna deberá 

ser estable y estar capacitada para evacuar caudales combinados en el momento de las lluvias y 

descolarlos adecuadamente en la Cámara de Inspección más cercana. Bajo ninguna circunstancia 

se autorizará la demolición de Tuberías existentes sin que haya sido aprobado el sistema de desvío 

de EMPOCALDAS SA ESP y/o por parte de la Interventoría. Tampoco se autorizará la instalación de 

Tuberías en Zanjas saturadas, inadecuadamente drenadas o sin conducción para desvío de aguas. 

 

instalación de la Tubería, realizará todas las acciones que solicite la Interventoría a fin de establecer 

su origen (Revisión de Redes aledañas, Ensayos Fisicoquímico/bacteriológico, etc.) y determinar la 
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manera más adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección y 

reparación de daños). 

 

Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la Tubería desde la 

Cámara de Inspección de aguas abajo y siempre con las campanas hacia aguas arriba, utilizando 

para ello el Acondicionador y Pegante recomendados por el Fabricante de la Tubería PVC. Se debe 

tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, en evitar la instalación 

de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en taponar y proteger 

adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral. 

 

La Unión entre Tubos es del tipo mecánica de campana y espigo, con Sellos flexibles debidamente 

ubicados y lubricados, que cumplan con lo especificado por el Fabricante y por la Norma ASTM C-

443-65. 

 

jo ninguna circunstancia se permitirá Tuberías "puenteadas" o levantadas con cuñas; el 

CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago y campana) quede 

correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación. 

 

Durante todo el proceso de instalación de la Tubería, debe existir un estricto control por parte del 

CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red y que en toda su longitud, 

incluyendo los ramales para Domiciliarias, se cumplan los alineamientos y pendientes diseñados o 

definidos por la Interventoría. El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y 

aprobación de la Red de Alcantarillado construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos y 

directamente por LA EMPOCALDAS SA ESP,  mediante la evaluación del video obtenido con su 

Unidad de Diagnóstico. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, 

a su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de 

la instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones 

del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA.  

 

Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de todos los 

requerimientos de instalación recomendados por el Fabricante de la Tubería.  

 

la Interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o Empotramientos de la Tubería instalada, 

en Concreto simple de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, especificación y ubicación definidas por 

EMPOCALDAS SA ESP Y/O LA INTERVENTORÍA. 
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7.4 Especificaciones generales de Construcción para los 

Ramales de   Domiciliarias: 

 
Para efectos de esta especificación, se entiende por Conexión Domiciliaria, un ramal de Tubería de 

Alcantarillado, con diámetro mínimo de 6 pulgadas (6"), pendiente mínima del 2 % y conexión a 45 

grados (En planta) con la Red principal o Colector, que conecta la Caja Domiciliaria que recibe todas 

las aguas servidas y/o lluvias de una Edificación cualquiera con la Red principal de Alcantarillado o 

Colector más cercano. Eventualmente y con la previa autorización de la Secretaria de Vivienda de la 

EMPOCALDAS SA ESP, se podrán construir derivaciones domiciliarias que formen ángulos entre 45 

y 90 grados con la Red principal o Colector. 

 

 

Se refiere al suministro (Cuando lo autorice el CONTRATANTE y/o la Interventoría), transporte, 

almacenamiento e instalación de un ramal domiciliario en Tubería PVC, en los sitios, diámetros y 

pendientes definidos en los Planos y Esquemas, o por la Interventoría, incluyendo la optimización de 

aquellas conexiones domiciliarias que se encuentren en mal estado a juicio de LA EMPOCALDAS 

SA ESP, y/o la Interventoría. 

 

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la Tubería 

Domiciliaria se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios:  

 

Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, niveles y pendientes, de 

acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y Diseños del Proyecto o con lo definido por la 

Interventoría. Esta revisión incluye los Hiladeros, Mojones y Referencias que se propone utilizar el 

CONTRATISTA para la correcta instalación de la Tubería. 

 

Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del fondo de la 

brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna eventual 

sustitución con material granular compactado, si estima objetable el suelo de fundación existente.  

 

principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el 

suministro y correcta instalación y fijación de una "Silla YEE" o "YEE reducida" sobre el Tubo 

principal que ha sido previa y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones 

dictadas por el Fabricante y por la Interventoría. Para el adecuado funcionamiento de esta conexión 

domiciliaria, es fundamental que el CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión 

de la perforación realizada al Tubo principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio 
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de empalme. Eventualmente y a criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar 

conexiones domiciliarias con Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, 

mediante la utilización espigos de Pvc y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa 

(210 Kg/Cm2) del tipo y dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

antes de demoler la Tubería existente, 

 deberá diseñar, suministrar e instalar, a satisfacción de la Interventoría, una conducción alterna que 

sirva para el desvío provisional de las aguas mientras se instala y confina parcialmente la nueva 

Tubería domiciliaria. Esta conducción alterna deberá ser estable y estar capacitada para evacuar 

caudales combinados en el momento de las lluvias y descolarlos adecuadamente a la conducción 

principal de desvío o a la Cámara de Inspección más cercana. Bajo ninguna circunstancia se 

autorizará la demolición de Tuberías existentes sin que haya sido aprobado el sistema de desvío de 

aguas por parte de la Interventoría. Tampoco se autorizará la instalación de Tuberías en Zanjas 

saturadas, inadecuadamente drenadas o sin conducción para desvío de aguas. 

 

En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, previo a la 

instalación de la Tubería, realizará todas las acciones que solicite la Interventoría a fin de establecer 

su origen (Revisión de Redes aledañas, Ensayos Físico-químico/bacteriológico, etc.) y determinar la 

manera más adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección y 

reparación de daños). 

 

Con la previa autorización de la Interventoría, se continuará con la adecuada instalación de la 

Tubería restante hasta la Caja domiciliaria, una vez que el empalme en "Silla YEE o YEE reducida" 

haya fraguado, utilizando para ello el Acondicionador y pegante recomendados por el Fabricante de 

la Tubería PVC. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada 

Tubo, en evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en 

taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada 

laboral, si se trata de Redes nuevas sin servicio. 

 

La Unión entre Tubos se realizará con sellos flexibles debidamente instalados y lubricados, que 

cumplan con lo especificado en la Norma ASTM C-443-65 y con las recomendaciones del 

Fabricante. 

 

permitirá Tuberías "puenteadas" o levantadas con cuñas; el 

CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago y campana) quede 

correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación.  
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ía domiciliaria, debe existir un 

estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red 

domiciliaria y que en toda su longitud se cumplan los alineamientos y pendientes diseñados o 

definidos por la Interventoría.  

 

El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la Red de 

Alcantarillado construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos y directamente por LA 

EMPOCALDAS SA ESP, mediante la evaluación del video obtenido con su Unidad de Diagnóstico. 

En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a su costo, las 

correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de la instalación 

defectuosa de la Tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones del plazo y/o 

pagos adicionales al CONTRATISTA. 

 

Cuando lo exijan las condiciones del suelo de fundación, la alta pendiente y/o la velocidad del agua, 

la Interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o Empotramientos de la Tubería instalada, 

en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, especificación y ubicación 

definidas por LA EMPOCALDAS SA ESP Y/O LA INTERVENTORÍA. 

 
 

7.5 Medida y pago 

 
Para las Tuberías principales y domiciliarias de Alcantarillado, la unidad de medida será el Metro 

Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Tubería PVC del tipo y diámetro especificados o 

autorizados por la Interventoría, que haya sido correctamente instalada y probada, y debidamente 

aprobada por LA EMPOCALDAS SA ESP y  la Interventoría.  

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para la Tubería PVC del tipo 

y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos de lo siguiente: Suministro de la 

Tubería (Si fue autorizado por EMPOCALDAS SA ESP o la Interventoría); Equipos y herramientas 

para el Cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de sobrantes; Equipos 

y Herramientas para el transporte interno e instalación de la Tubería; Muestreos y ensayos de la 

Tubería; Materiales para el sistema de desvío provisional de las aguas existentes; Materiales y 

equipos para bombeo y drenaje de la brecha; Desperdicios de Tubería, sellos, eventuales morteros, 

accesorios y demás materiales; Mano de Obra para cargue, transporte, descargue, almacenamiento 

en Obra y devolución de sobrantes de Tubería; Mano de Obra para la instalación, mantenimiento, 

reparación y desmonte del sistema de desvío de aguas; Mano de Obra para el transporte interno, la 
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instalación, fijación y confinamiento inicial de la Tubería; Mano de Obra para las pruebas de la Red 

de Alcantarillado construida; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 

otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que reciba el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de las Tuberías a instalar ni por las eventuales 

interferencias que se pudieren presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos. 

Tampoco los habrá por la demolición y retiro de las Tuberías existentes ni por las horas nocturnas, 

extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta 

Red de Alcantarillado, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de 

Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 

autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. Para la ejecución de los Empalmes 

Domiciliarios o Derivaciones, la unidad de medida será la UNIDAD (Un) de empalme domiciliario o 

Derivación en PVC, del tipo y diámetro especificados y/o autorizados por la Interventoría, que hayan 

sido correctamente instalados y debidamente aprobados por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para el Empalme 

Domiciliario o Derivación en PVC del tipo y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los 

costos de lo siguiente: Suministro de los Empalmes (Sí fue autorizado por LA EMPOCALDAS SA 

ESP o la Interventoría); Suministro de los Materiales de instalación y pega del empalme; Equipos y 

herramientas para el Cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de 

Sobrantes; Equipos y Herramientas para el trazado, perforación y pulimento del Tubo principal; 

Muestreos y ensayos de la Tubería domiciliaria; Desperdicios de accesorios y demás materiales 

requeridos; Mano de Obra para el transporte interno, corte, pulimento, instalación y fijación del 

Empalme Domiciliario; Mano de Obra para las pruebas de la Red de Alcantarillado construida; todas 

ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 

su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que reciba el Contratista 

por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y 

profundidad de las Tuberías y Empalmes Domiciliarios a instalar ni por las eventuales interferencias 

que se pudieren presentar con otras Redes de Servicios Públicos. 

 

Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos Empalmes Domiciliarios a la Red de Alcantarillado, 

salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 

Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por 

el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

Si se trata de Empalmes Domiciliarios construidos en sitio, mediante la utilización de un espigo o 

tramo de Tubería Pvc y un Anclaje de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 
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Kg/Cm2), la unidad de medida será la Unidad (Un) de empalme Domiciliario y su pago se realizará 

siguiendo el procedimiento establecido en el Contrato para las Obras adicionales no incluidas en la 

Lista de Costos Unitarios de LA EMPOCALDAS SA ESP   
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8.  ELEMENTOS DE ALCANTARILLADO 

8.1 Cámaras circular de inspección / caída en concreto 

 Las cámaras y pozos se ejecutarán de acuerdo con los diseños indicados en los planos y las 

modificaciones previamente acordados con la Interventoría. 

 

En términos generales  el diámetro interior de las cámaras será de 1.20 metros y los muros de un 

espesor mínimo de 0.15 metros. Las cañuelas serán pulidas adecuadamente.  La base se construirá 

en concreto ciclópeo y la cañuela en concreto simple de 21 Mpa,   la cámara se construirá en 

concreto simple de 21 Mpa. El cuello y el cono deberán vaciarse monolíticamente. La tapa de la 

cámara será Hierro Dúctil D=0.60 m. La conexión de caída se hará en tubería de diámetro 

especificado en los planos o el que ordene el Interventor pero en ningún caso menor de 10”. Se 

colocarán estribos en varillas de ¾” cada 0,40 metros. 

 

8.2 Cámaras cuadrada de inspección / caída en concreto, para 

diámetros igual o mayores a 33” PVC. 

 Las cámaras y pozos se ejecutarán de acuerdo con los diseños indicados en los planos y las 

modificaciones previamente acordados con la Interventoría. 

 

En términos generales las cámaras de inspección cuadradas serán de 2.90 x 2.90 metros de sección 

y los muros de un espesor mínimo de 0.15 metros, estas cámaras se usarán para diámetros 

superiores a 33” Las cañuelas serán pulidas adecuadamente. La base se construirá en concreto 

ciclópeo y la cañuela en concreto simple de 21 Mpa,   la cámara se construirá en concreto simple de 

21 Mpa. La tapa de la cámara será Hierro Dúctil D=0.60 m. La conexión de caída se hará en tubería 

de diámetro especificado en los planos o el que ordene el Interventor pero en ningún caso menor de 

10”. Se colocarán estribos en varillas de ¾” cada 0,40 metros. 

 

8.3 Escalera de acceso  

 Las escaleras de acceso al interior de las cámaras de inspección de hormigón construidas en Sitio 
deben estar constituidas con varillas de acero inoxidable 304 de 19 mm (3/4”), figuradas de acuerdo 
con lo indicado en los planos de diseño. Deben tener un ancho de 0.44 m estar separadas de la 
superficie interna de la cámara 0.20 m, y la separación entre cada paso debe ser de 0.50 m, ver 
detalles constructivos en los planos.  
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 • Las escaleras de las cámaras en GRP, deben fijarse a platinas de acero inoxidable colocadas a lo 

alto de la cámara, las cuales tienen un espesor e= 3/8” de 2” de ancho y longitud igual a la altura del 
pozo. Platinas similares se instalaran en el costado exterior del GRP, las cuales se unirán con las 
platinas internas por medio de pernos de 3/8”, espaciados a lo alto cada 20 cm. pre tensionados a 
una carga de 250 Kg. cada uno. 

 • Las escaleras para las cámaras prefabricadas plásticas (polietileno y PVC) son modulares de fibra 
de vidrio reforzado de acuerdo al diseño. La fijación al elevador debe hacerse con tornillos y tuercas 
de acero inoxidable, con arandelas dobles también de acero inoxidable y arandela de caucho para 
control de infiltración  

  
 Como norma general las cámaras de inspección de alcantarillado construidas en el sitio, deben tener 

el primer escalón a una altura de 0.50 m con respecto a la rasante. 

8.3.1 Medida y pago  

  
Las cámaras serán pagadas por metro lineal con aproximación a un decimal, y se medirán siguiendo 

el eje vertical de la cámara incluyendo cilindro, cono y cuello, medidos a partir de la parte inferior de 

la cañuela, el fondo de la cámara se medirá y pagará por unidad y corresponderá a la base y la 

cañuela. 

 

La tapa de la cámara será  en hierro dúctil con el logotipo de EMPOCALDA S.A E.S.P, con diámetro 

0,60m, se medirá y pagará por  unidad. 

 

La cañuela se medirá y pagará por unidad. 

 

En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales y mano de obra empleados en la 

construcción y demás costos indirectos. 

 

Los pozos vórtice se medirán y pagarán en la misma forma que las cámaras de inspección y de 

caída, con las siguientes adiciones. 

 

a -  El anillo exterior se pagará por unidad construida sin incluir el acero de refuerzo. 

 

b - El anillo interior se pagará por unidad colocada, para cada diámetro del orificio de salida. 

 

c - El acero de refuerzo se pagará por kg. Al precio unitario consignado en el   formulario de 

precios. 
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d - La tubería de aireación colocada en cada pozo, se pagará por metro lineal instalado. 

 

Los empalmes de cámaras, consistentes en la conexión de una red de alcantarillado, en 

construcción con una cámara existente, se pagarán por unidad, al precio unitario consignado en el 

formulario de precios. 

 

La conexión de caída se pagará por metro lineal con aproximación a un decimal de acuerdo  al 

precio suministrado en el formulario de precios para cada diámetro correspondiente. 

 

Los estribos se pagarán por unidades colocados. 

8.4 Conexiones domiciliarias  

8.4.1 Generalidades  

 
La conexión domiciliaria es el tramo de tubería comprendido entre la caja de inspección y el sitio en 

donde se hace la conexión al colector del alcantarillado. 

La  conexión domiciliaria se construirá en tubería de Diámetro mínimo 6” y pendiente mínima del 2 

%.   

La domiciliaria deberá llevar los accesorios necesarios para la correcta conexión al colector  ( yees, 

codos, etc). 

Ninguna conexión se podrá hacer al colector y como máximo se aceptará un ángulo de 60° con la 

dirección del flujo.  

 

8.4.1.1 Medida y pago  

 
La unidad de medida de la conexión domiciliaria es el metro lineal, con aproximación al decímetro 

por exceso  o por defecto. 

 

Las sillas yee se pagarán por unidad. En el precio unitario deberá cotizarse todos los costos de 

mano de obra y materiales empleados para su  construcción,  incluidos desperdicios de la tubería y 

demás costos directos e indirectos. 

 

Las excavaciones,  relleno y apisonado y retiro de sobrantes se pagarán de acuerdo a lo establecido  

en el capítulo segundo.   Si se requiere para la construcción de la conexión un diámetro de tubería 

mayor, ésta  se medirá y pagará como se establece  en la especificación alcantarillado para el 
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respectivo  diámetro y clase de tubería empleada. 

  

Estos costos serán los únicos que reciba el contratista  por la mano de obra, materiales, transporte 

dentro y fuera de la obra, equipo y demás elementos  que requiera  para la correcta ejecución de los 

trabajos motivo de la presente especificación. 

 

La remoción de las tuberías existentes no se pagará separadamente al contratista. 

 

8.5 Cajas de inspección Empalme domiciliarias (0.50 x 0.50) en 

concreto 21 Mpa 

8.5.1 Generalidades  

Entre la vivienda y el colector principal se construirá una caja de 0.50 x 0.50 de inspección 

Las cajas de inspección se construirán en concreto simple de 21 Mpa.  Las dimensiones serán las 

especificadas en los planos  o las que autoricen el Interventor. La tapa  de la caja de inspección se 

construirá en concreto reforzada. En el fondo se construirán la base y la cañuela en concreto de 21 

Mpa. 

 

8.5.1.1 Medida y pago  

 
Las cajas de inspección serán cotizadas y pagadas por unidad con una profundidad máxima de 1.20 

m. 

 

En el precio unitario por unidad, se incluirán todos los costos de la mano de obra y materiales 

necesarios para su construcción. 

 

8.6 Tapa Hierro Fundido D=0.6 m/ Cámara de inspección 

8.6.1 Generalidades  

 
El contratista suministrará los elementos prefabricados tales como rejas, tapas en HF diámetro 0.60 

en Hierro Dúctil y demás elementos metálicos necesarios para garantizar el empotramiento. 
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8.6.1.1 Medida y pago  

 
Las cantidades de obra correspondientes a las tapas HF, se pagarán al contratista a los precios 

unitarios consignados en el formulario para sumideros doble reja tipo sifón.  Este precio deberá 

incluir todos los costos debidos al suministro de equipo, mano de obra, materiales, formaletas, 

transporte del concreto, elementos de acero como rejas, ganchos, etc. y demás elementos 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

La tubería de conexión se medirá y pagará como se establece en la especificación Alcantarillado. 

Las cantidades deben ser aprobadas por el INTERVENTOR, y se pagará de acuerdo a la unidad.  

8.7 Sumideros doble reja tipo sifón en concreto 21 Mpa  

8.7.1 Generalidades  

 
Estas estructuras serán construidas de acuerdo con las especificaciones dadas para concreto de 21 

Mpa y acero de refuerzo. El contratista suministrará los elementos prefabricados tales como rejas y 

demás elementos metálicos necesarios para garantizar el empotramiento. 

 

Los sumideros se construirán con las dimensiones y materiales indicados en los planos o en estas 

especificaciones y se ubicarán en los sitios indicados en los planos o donde indique el Interventor. 

 

Las rejas se pintarán con pintura anticorrosiva y se colocarán de tal manera que las  barras queden 

en dirección paralela al flujo. 

 

8.7.1.1 Medida y pago  

 
Las cantidades de obra de sumideros, se pagarán al contratista a los precios unitarios consignados 

en el formulario para sumideros doble reja tipo sifón.  Este precio deberá incluir todos los costos 

debidos al suministro de equipo, mano de obra, materiales, formaletas, transporte del concreto, 

elementos de acero como rejas, ganchos, etc. y demás elementos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

Las excavaciones para la estructura y la conexión se medirán y pagarán como se establece para 

excavaciones en zanjas. 

 

La tubería de conexión se medirá y pagará como se establece en la especificación Alcantarillado. 
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8.8 Empalme para PVC corrugada, Kit silla YEE 

8.8.1 Generalidades 

principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el 

suministro y correcta instalación y fijación de una "Silla YEE" o "YEE reducida" sobre el Tubo 

principal que ha sido previa y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones 

dictadas por el Fabricante y por la Interventoría. Para el adecuado funcionamiento de esta conexión 

domiciliaria, es fundamental que el CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión 

de la perforación realizada al Tubo principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio 

de empalme. Eventualmente y a criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar 

conexiones domiciliarias con Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, 

mediante la utilización espigos de Pvc y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa 

(210 Kg/Cm2) del tipo y dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

8.8.1.1 Medida y pago 

Las cantidades de obra de los empalmes de las domiciliarias, se pagarán al contratista a los precios 

unitarios consignados en el formulario para empalmes de conexión domiciliaria mediante "Silla 

YEE" o "YEE reducida".  Este precio deberá incluir todos los costos debidos al suministro de 

equipo, mano de obra, materiales, ganchos, etc. y demás elementos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

Los empalmes para Pvc Corrugada pagarán por unidad de acuerdo a lo establecido por el 

interventor.  

 

8.9 Base cañuela cámara Circular inspección D=1.2m en 

concreto 

8.9.1 Generalidades 

Las bases cañuelas se ejecutarán de acuerdo con los diseños indicados en los planos y las 

modificaciones previamente acordados con la Interventoría. 
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El CONTRATISTA deberá garantizar el correcto funcionamiento de la base, esta se construirá en 

concreto ciclópeo y la cañuela en concreto simple de 21 Mpa, debidamente pulida y terminada de 

acuerdo a las indicaciones del interventor.  

 

8.9.1.1 Medida y pago 

 

Las bases cañuelas serán cotizadas y pagadas por unidad de acuerdo a lo aprobado por el 

INTERVENTO. 

 

En el precio unitario por unidad, se incluirán todos los costos de la mano de obra y materiales 

necesarios para su construcción. 

 

8.10 Adaptador para empalme domiciliario para tuberías de 

diámetro mayor a 27” 

8.10.1 Generalidades 

 los alineamientos de la Tubería domiciliaria y la Tubería 

principal formen en planta un ángulo de 45 grados y que su empalme se realice mediante el 

suministro y correcta instalación y fijación de un “Adaptador sanitario" sobre el Tubo principal que ha 

sido previa y adecuadamente perforado, siguiendo todas las recomendaciones dictadas por el 

Fabricante y por la Interventoría. Para el adecuado funcionamiento de esta conexión domiciliaria, es 

fundamental que el CONTRATISTA controle el procedimiento, ubicación y dimensión de la 

perforación realizada al Tubo principal, así como la correcta instalación y fijación del Accesorio de 

empalme. Eventualmente y a criterio del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se podrán autorizar 

conexiones domiciliarias con Derivaciones construidas en sitio y con ángulos entre 45 y 90 grados, 

mediante la utilización espigos de Pvc y anclajes de empalme en Concreto simple clase II de 21 Mpa 

(210 Kg/Cm2) del tipo y dimensiones que autoricen el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

8.10.1.1 Medida y pago 

Las cantidades de obra de los empalmes de las domiciliarias, se pagarán al contratista a los precios 

unitarios consignados en el formulario para empalmes de conexión domiciliaria mediante 

"Adaptador sanitario".  Este precio deberá incluir todos los costos debidos al suministro de equipo, 

mano de obra, materiales, etc. y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 
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Los empalmes para Pvc Corrugada pagarán por unidad de acuerdo a lo establecido por el 

interventor.  
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8.11 Demolición de pavimentos en concreto hidráulico  

Se refiere a la demolición parcial o total del Pavimento de Concreto Hidráulico, simple o reforzada, 

ubicado sobre las zonas que serán intervenidas por las Obras de mejoramiento, mediante la 

utilización de Compresor, Equipo liviano de demolición tipo Bobcat o Retroexcavadora con Equipo 

de Demolición. La utilización de esta última sólo será posible en aquellos sitios que expresamente 

autoricen LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, contando con el previo compromiso escrito 

del CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y responder, a su costo, por todos los daños y 

perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará con 

pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría y el alineamiento de la Red 

Principal de Acueducto y alcantarillado, a fin de implementar las acciones que aseguren su 

preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con pintura, preservará y dejará sin 

demoler las Losas de techo de todas las Cámaras o Registros de Inspección presentes en la zona a 

intervenir, las cuales serán demolidas al momento justo de su intervención, una vez se tenga la 

autorización de la Interventoría y de la Empresa Propietaria de dicha Cámara o Registro. 

 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, 

el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan 

fisuramientos y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes. Para ello, ejecutará primero un 

corte mecánico del pavimento con una profundidad mínima de 0.07 m y a una distancia mínima de 

0.30 m del lindero de la intervención, de manera que la demolición mecánica sólo llegue hasta ese 

corte preliminar. Posteriormente y previa ejecución del corte mecanizado en el lindero de la 

intervención, de manera manual y con Maceta y Cincel, se realizará la demolición cuidadosa y 

controlada de esta franja de protección. 

 

Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que, a juicio de la Interventoría, son 

responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, a costo de éste, 

la franja de pavimento que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 

Junta que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. 

 

Cuando se trate de intervenciones parciales donde sólo se demolerá la franja necesaria para 

reponer una red de Alcantarillado o Acueducto, se hará un corte mecánico recto de mínimo 0.08 m 

de profundidad y se instruirá al operario de demolición para que retire la punta demoledora un 

mínimo de 0.10 m del borde lindero previamente cortado, con el fin de evitar daños en los concretos 
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vecinos que no serán objeto de intervención. La demolición de las franjas lindero resultante se hará 

de manera manual con maceta y cincel y con las precauciones debidas. 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

8.11.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado inicial y con aproximación a 

un decimal, de Demolición de Pavimento en Concreto Hidráulico, simple o reforzado, debidamente 

ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, Seguros, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, 

Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación 

y ayudantía del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición 

manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 

varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración 

que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en 

razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de Pavimento demolido. 

 

Para el caso específico y excepcional de que se autorice la Demolición de Pavimentos con 

Retroexcavadora, la unidad de medida también será el Metro Cúbico (m3), medido en su posición 

original y con aproximación a un decimal, de Demolición de Pavimentos en Concreto Hidráulico, 

simple o reforzado, debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

de los Equipos, de reparación, mantenimiento de los Equipos, de limpieza, de demarcación con 

pintura y de demolición manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos 

laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta 

la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de 

Pavimento demolido. 
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8.12 Demolición de concreto hidráulico bases y cañuelas 

Se refiere a la demolición parcial o total del concreto Hidráulico que compone las bases y cañuelas 

cámaras de inspección, simple o reforzada, ubicada sobre las zonas que serán intervenidas por las 

Obras de mejoramiento, mediante la utilización de Compresor, Equipo liviano de demolición tipo 

Bobcat o Retroexcavadora con Equipo de Demolición. La utilización de esta última sólo será posible 

en aquellos sitios que expresamente autoricen LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, 

contando con el previo compromiso escrito del CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y 

responder, a su costo, por todos los daños y perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará con 

pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría, a fin de implementar las 

acciones que aseguren su preservación durante la demolición.  

 

En la demolición de zonas de lindero con cámaras existentes que no serán objeto de intervención, el 

CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos 

y/o fracturamientos de estas cámaras existentes.  

 

Cuando se produzcan daños en las cámaras existentes que, a juicio de la Interventoría, son 

responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, a costo de éste, 

la cámara que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la línea de 

alcantarillado. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

8.12.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro lineal (m), medido en su estado inicial y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de bases y cañuelas de cámaras en Concreto Hidráulico, simple o reforzado, 

debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, Seguros, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, 

Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo,  
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Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No 

habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de 

refuerzo del Concreto de Pavimento demolido. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

de los Equipos, de reparación, mantenimiento de los Equipos, de limpieza, de demarcación con 

pintura y de demolición manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos 

laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta 

la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de 

Pavimento demolido. 

 

8.13 Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico 

Se refiere a la demolición parcial o total y en la oportunidad autorizada por la Interventoría, de 

Andenes y Sardineles de Concreto Hidráulico, sin refuerzo, ubicados en las zonas que serán 

intervenidas por las Obras de reposición, mediante la utilización de Medios Manuales. Previo a la 

ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el Capítulo de 

Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA adoptará las 

medidas de seguridad necesarias y suficientes que impidan daños y/o perjuicios a los residentes o 

transeúntes del sector y/o a las fachadas de los Inmuebles del sector donde se ejecutan las 

demoliciones o donde se están acopiando los escombros resultantes. En cualquier caso, el 

CONTRATISTA será el responsable de reparar, a satisfacción del perjudicado y de la Interventoría, 

todo daño o perjuicio que se cause con estas demoliciones. 

 

En la demolición de zonas de lindero con Sardineles y Andenes existentes que no serán objeto de 

intervención, el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan 

el fisuramiento y/o fracturamiento de estos concretos existentes y para ello ejecutará primero el corte 

mecánico recto del Sardinel y Andén lindero a una profundidad mínima de 0.07 m y seguidamente 

iniciará la demolición mecánica dejando una franja de protección de al menos 0.30 m, la cual será 

demolida manualmente con Maceta y Cincel y de forma muy controlada para evitar daños a los 

concretos existentes que no serán objeto de intervención. Cuando se produzcan daños en los 

concretos existentes que a juicio de la Interventoría son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le 

ordenará cortar, demoler y reconstruir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para 
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garantizar el correcto funcionamiento de la Junta de Expansión que se formará entre los concretos 

de sardinel y andén nuevos y existentes. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

8.13.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado inicial y con aproximación a 

un decimal, de Demolición de Sardinel y Andén en Concreto, con o sin refuerzo, debidamente 

ejecutada y aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: 

transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de demarcación, Madera de protección, 

Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía del equipo, 

reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición manual, con sus 

prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 

ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 

concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, refuerzo 

y/o resistencia del Concreto demolido. 

 

8.14 Demolición de pavimentos en concreto asfaltico 

 
Se refiere a la demolición parcial o total del Pavimento de Concreto Asfáltico ubicado sobre las 

zonas que serán intervenidas por las Obras de reposición, mediante la utilización de Compresor, 

Equipo liviano de demolición tipo Bobcat o Retroexcavadora con Equipo de Demolición. La 

utilización de esta última sólo será posible en aquellos sitios que expresamente autoricen LA 

EMPOCALDAS SA ESP  y la Interventoría, contando con el previo compromiso escrito del 

CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y responder, a su costo, por todos los daños y 

perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cumplimiento de lo previsto en el Capítulo 

de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará 

con pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría y el alineamiento de la Red 
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Principal de Acueducto ó alcantarillado, a fin de implementar las acciones que aseguren su 

preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con pintura, preservará y dejará sin 

demoler las Losas de techo de todas las Cámaras o Registros de Inspección presentes en la zona a 

intervenir, las cuales serán demolidas al momento justo de su intervención, una vez se tenga la 

autorización de la Interventoría y de la Empresa Propietaria de dicha Cámara o Registro. 

 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, 

el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuras y/o 

fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello ejecutará primero el corte mecánico del 

pavimento lindero a una profundidad mínima de 0.07 m y seguidamente iniciará la demolición 

mecánica dejando una franja de protección de al menos 0.30 m, la cual será demolida manualmente 

con Maceta y Cincel y de forma muy controlada para evitar daños al pavimento existente que no 

será objeto de intervención. Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que a juicio 

de la Interventoría son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re 

construir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto 

funcionamiento de la Junta de Expansión que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 

 

8.14.1 Medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado inicial y con aproximación a 

un decimal, de Demolición de Pavimento en Concreto Asfáltico debidamente ejecutada y aprobada 

por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición manual de 

las franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios 

requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que 

recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del 

espesor y/o volumen del Pavimento de Concreto Asfáltico demolido. 
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8.15 Demolición de estructuras de concreto hidráulico simple o 

con refuerzo 

 
Se refiere a la demolición parcial o total de las Estructuras de Concreto simple (sin refuerzo), aéreas 

o enterradas, que existan en las zonas que serán intervenidas por las Obras de reposición, mediante 

la utilización de Medios Manuales o de Equipo mecánico de Demolición autorizado por la 

Interventoría. Estas estructuras pueden ser las correspondientes a: Sumideros, cámaras de 

inspección, cajas domiciliarias, cámaras para válvulas, cajas para contadores, anclajes y demás 

estructuras que, a juicio de la Interventoría, puedan ser asimilables a éstas. 

 

También se refiere esta Especificación a la demolición de Estructuras de Concreto reforzado, aéreas 

o enterradas, tales como: Cimientos, muros de contención, columnas, pantallas, vigas, riostras, 

anclajes y demás estructuras que, a juicio de la Interventoría, puedan ser asimilables a éstas. 

 

Previo a la ejecución de estas Actividades y sin desmedro del cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA tomará las 

medidas de precaución necesarias y suficientes que eviten daños y/o perjuicios a otras estructuras 

adyacentes, a canalizaciones subterráneas o aéreas presentes y/o a los pavimentos, andenes o 

sardineles existentes alrededor de estas Estructuras de Concreto. Cuando se produzcan daños en 

los concretos existentes, que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad del CONTRATISTA, 

se le ordenará realizar, a costo del Contratista, las reparaciones y/o reconstrucciones que se 

requieran a juicio de la Interventoría. 

 

Cuando se trate de la demolición de Estructuras de Concreto simple o reforzado pertenecientes a 

otras Empresas de Servicios Públicos, es indispensable contar  previamente con la autorización 

escrita expedida por la Empresa respectiva. El CONTRATISTA será el responsable de tramitar estas 

autorizaciones en su debida oportunidad. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 
 

8.15.1 Medida y pago 
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Cuando se trate de la demolición de ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIN REFUERZO, la unidad 

de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado original y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de Estructura de Concreto sin refuerzo, debidamente ejecutada y aprobada 

por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo menor de Demolición autorizado, formaletas y/o parapetos de protección, transportes, 

combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de 

Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía del equipo, reparación, mantenimiento del 

equipo, demarcación con pintura, demolición manual, con sus prestaciones Sociales y demás costos 

laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta 

la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o ubicación del Concreto simple 

demolido. 

 

Cuando se trate de la demolición de ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, la unidad de 

medida también será el Metro Cúbico (m3), medido en su estado original y con aproximación a un 

decimal, de Demolición de Estructura de Concreto reforzado, debidamente ejecutada y aprobada por 

la Interventoría.  

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, formaletas y/o parapetos de protección, transportes, combustibles 

y lubricantes, repuestos, Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de 

transporte del equipo, de operación y ayudantía del equipo, de reparación y  mantenimiento de los 

equipos, de demarcación con pintura, de eventual demolición manual, todas con sus prestaciones 

Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No 

habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o ubicación 

del Concreto reforzado demolido. 

 

8.16 Demolición de cámaras de inspección  

Se refiere a la demolición total del Concreto Hidráulico que compone el cuerpo de la cámara de 

inspección, ubicado sobre las zonas que serán intervenidas por las Obras de mejoramiento, 

mediante la utilización de Compresor, Equipo liviano de demolición tipo Bobcat o Retroexcavadora 

con Equipo de Demolición. La utilización de esta última sólo será posible en aquellos sitios que 

expresamente autoricen LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría, contando con el previo 
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compromiso escrito del CONTRATISTA de atender, reparar con prontitud y responder, a su costo, 

por todos los daños y perjuicios de todo tipo que llegare a causar. 

 

Previo a la ejecución de esta Actividad y sin desmedro del cabal cumplimiento de lo previsto en el 

Capítulo de Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA demarcará con 

pintura el perímetro de la demolición autorizada por la Interventoría y el alineamiento de la Red 

Principal de Acueducto y alcantarillado, a fin de implementar las acciones que aseguren su 

preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con pintura, preservará y dejará sin 

demoler las Losas de techo de todas las Cámaras o Registros de Inspección presentes en la zona a 

intervenir, las cuales serán demolidas al momento justo de su intervención, una vez se tenga la 

autorización de la Interventoría y de la Empresa Propietaria de dicha Cámara o Registro. 

 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, 

el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan 

fisuramientos y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes.  

 

Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que, a juicio de la Interventoría, son 

responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y re construir, a costo de éste, 

la franja de pavimento que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 

Junta que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. 

 

El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones de manera que 

siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra dentro de las 48 horas siguientes 

a su producción. 

 
 

8.16.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2), medido en su estado inicial y con aproximación a 

un decimal, de Demolición de cámara en Concreto Hidráulico simple, debidamente ejecutada y 

aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, Seguros, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, 

Pintura de demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación 

y ayudantía del equipo, reparación, mantenimiento del equipo, demarcación con pintura y demolición 

manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
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varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración 

que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en 

razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de Pavimento demolido. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos del 

Equipo de Demolición autorizado, transportes, combustibles y lubricantes, repuestos, Pintura de 

demarcación, Herramientas menores, Mano de Obra de transporte del equipo, operación y ayudantía 

de los Equipos, de reparación, mantenimiento de los Equipos, de limpieza, de demarcación con 

pintura y de demolición manual de franjas lindero, con sus prestaciones Sociales y demás costos 

laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta 

la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al 

CONTRATISTA en razón del espesor, volumen, resistencia y/o tipo de refuerzo del Concreto de 

Pavimento demolido. 
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9. CONCRETOS 

9.1 Pavimentos de concreto hidráulico producido en obra Mr=42 

Kg/cm2 

Se trata de una estructura conformada por losas de Concreto Hidráulico que han sido 

adecuadamente moduladas según un diseño previo y que se apoyan sobre una Base resistente y 

estable, previamente aprobada por la Interventoría. Este Concreto Hidráulico deberá ser producido 

en obra cumpliendo con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 3318. El cual también 

deberá cumplir con todo lo definido en este Capítulo de Pavimentos y en el Capítulo de Obras 

construidas en Concreto Hidráulico. 

 

Las Bases de apoyo de estos Pavimentos deberán serán construidas con los Materiales, 

procedimientos y controles que se detallan en estas Especificaciones Técnicas.  

 

Los Concretos para Pavimentos serán de MR = 42 Kg/cm2 producido en obra como se describe en 

estas Especificaciones Técnicas, según definición incluida en los Diseños, Planos, Especificaciones 

Particulares o de la clase que defina la Interventoría, y deberán cumplir con todos los requerimientos 

incluidos en las Normas Técnicas aplicables vigentes y en el Capítulo de Obras Construidas en 

Concreto Hidráulico de estas Especificaciones Técnicas. 

 

En el evento de que el Concreto para Pavimentos sea suministrado por el CONTRATANTE, el 

CONTRATISTA será el responsable de presentar a la Interventoría y con una anticipación a su 

instalación de 4 días hábiles, la programación detallada de entregas de Concreto, incluyendo sitio, 

hora, volumen, intervalos, etc., la cual servirá de base para coordinar los Suministros y para evaluar 

los eventuales incumplimientos que llegaren a suceder. 

 

Cuando a juicio de la Interventoría, por causas imputables al CONTRATISTA se produzca un 

incumplimiento, una pérdida o un desperdicio excesivo del Concreto suministrado por el 

CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá asumir todos los costos correspondientes, 

reponiéndolos en la forma que defina LA EMPOCALDAS SA ESP  

 

Cuando el incumplimiento se produzca por causas imputables al Proveedor del CONTRATANTE, 

éste le reconocerá al CONTRATISTA los costos correspondientes, según evaluación previa 

aprobada por la Interventoría y por LA EMPOCALDAS SA ESP, a través del Ingeniero Coordinador 

del Proyecto. Dependiendo del tipo y alcance de los Pavimentos a construir, reparar y/o reponer, se 

tiene la siguiente clasificación: 
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9.2 Pavimentos en concreto hidráulico para la intervención 

parcial de calzadas 

Se refiere a la reparación o reposición de las franjas de pavimento intervenidas por un Proyecto. 

Generalmente se trata de parcheos puntuales o de franjas longitudinales de anchos menores a 2.00 

m, generadas por la construcción y/o reposición de Redes de Acueducto y/o Alcantarillado. 

 

La intervención y reconstrucción de este tipo de Pavimentos, generalmente tiene la siguiente 

secuencia, con las modificaciones que defina la Interventoría, así: 

 

realizados por el CONTRATISTA, se definirán en sitio las franjas a intervenir, por parte de la 

Interventoría y del CONTRATANTE, a través del Ingeniero Coordinador del Proyecto. Respecto del 

ancho de estas franjas de Pavimento a intervenir, es importante tener en cuenta que se deberá 

atender el mínimo exigido por el Municipio de LA DORADA que esté vigente a la fecha de realización 

del Proyecto 

. 

corte se hará siguiendo alineamientos rectos y con una profundidad mínima de 7mm para minimizar 

los efectos de la demolición sobre los Pavimentos y Concretos aledaños que no serán intervenidos. 

Este corte se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de Cortes mecanizados de 

estas Especificaciones Técnicas. 

 

 pavimento que serán 

intervenidas. Esta demolición se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de 

Demoliciones de estas Especificaciones Técnicas.  

 

evacuación de los sobrantes de Concreto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los 

Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

parte del Proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los Capítulos respectivos 

de estas Especificaciones Técnicas. 

 

-drenajes y Rellenos del Proyecto, cumpliendo con todos los 

requerimientos incluidos en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 
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-rasante, si a ello hubiere lugar, e instalación, compactación y ensayos de la 

base para el Pavimento, del tipo de material y espesor que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría, y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

seños, 

Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría y cumpliendo con todos los requerimientos 

incluidos en el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas y con los 

adicionales solicitados por la Interventoría. 

 

n, conformación, vibrado, acabado, juntas, fragüe, curado y protección del Concreto de 

MR = 42 Kg/cm2  o la que defina la Interventoría, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en el Capítulo de Concretos de estas Especificaciones Técnicas y con lo definido en los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

Muestras representativas, que permitirán establecer la resistencia a la compresión y/o flexión de 

éstos y el cumplimiento de lo establecido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por 

la Interventoría. 

 

La instalación de estos Concretos, usualmente es posible hacerla mediante la descarga directa del 

Carro Mezclador o Mixer, sin embargo, el CONTRATISTA deberá contemplar la posibilidad de tener 

que acarrear el Concreto, mediante Bombeo o Medios manuales, debido a la imposibilidad de 

acceder con el Mixer al sitio de instalación de los Pavimentos para franjas. La conformación se podrá 

hacer con Herramientas manuales tales como palas, palustres y codales. El vibrado, dependiendo 

del ancho de las franjas a pavimentar, se podrá hacer con Vibradores o con Reglas Vibratorias, 

siempre evitando la segregación de la mezcla de Concreto. El acabado del Pavimento deberá ser 

similar al de los aledaños no intervenidos y se hará con las Herramientas que así lo garanticen y que 

previamente haya autorizado la Interventoría. 

 

Respecto de la construcción y sellado de las Juntas, éstas se ejecutarán de acuerdo con lo definido 

en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría, cuidando, en lo posible, 

de dar continuidad a las aledañas existentes y de generar modulaciones que eviten fisuramientos 

por geometría irregular, esbeltez y/o angularidad excesivas o por restricciones al libre movimiento de 

las franjas de Concreto construidas. 

 

La instalación, conformación, vibrado, acabado, curado y protección de los Concretos para 

Pavimentos, se hará cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en el Capítulo de Obras 
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Construidas en Concreto Hidráulico de estas Especificaciones Técnicas y con las indicaciones de la 

Interventoría. 

 

9.2.1 Medida y pago 

La unidad de medida de los Pavimentos de Franjas construidos en Concreto Hidráulico será el Metro 

Cúbico (m3), con aproximación a un decimal, de Pavimento de Concreto de la Clase y espesor que 

definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría y cuya construcción 

esté terminada y haya sido aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el tipo y clase de 

Concreto para Pavimento autorizado, que incluye los costos de : Suministro en Obra, transporte 

interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, fraguado, curado y protección del tipo y clase 

de Concreto para Pavimento autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y 

desmonte de eventuales Formaletas y para el transporte interno, disposición, vibrado, conformación, 

acabado y curado del Concreto; Cobertores y protectores tipo plástico; tarimas, andamios, puentes y 

carreteaderos; Materiales y accesorios para iluminación; Muestreos, transportes y Ensayos del 

Concreto para Pavimentos, en los mínimos especificados; Formaletas en madera o metálicas, con 

sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; Materiales para la formación de Juntas de 

expansión (Icopor, caucho, etc); Materiales para el curado de los Pavimentos; Mano de Obra de la 

Fabricación, instalación y desmonte de eventuales Formaletas; Mano de Obra del transporte interno, 

disposición, vibrado, conformación, acabado y curado del Concreto para Pavimentos; Mano de Obra 

de drenajes, tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus 

prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 

ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este 

concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, espesor y/o 

volumen del Concreto para Pavimentos instalado. Tampoco los habrá por las eventuales 

interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras 

o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos 

Pavimentos en Concreto Hidráulico, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la 

Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 

previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

Cuando el Concreto para Pavimentos sea suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los 

ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, le será pagada a éste, mediante la modalidad de 

costo real directo más el porcentaje de Administración y Utilidades pactado en el Contrato. 
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El Acero de Refuerzo que haya sido instalado de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente aprobado por ésta, 

será medido y pagado por separado, según lo previsto en el Capítulo 

de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 

 

El corte (Si fue autorizado) y sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo definido 

en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido 

debidamente aprobado por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los 

Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

 

9.3 Pavimentos en concreto hidráulico para la intervención total 

de calzadas 

Se refiere a la construcción o reposición de los Pavimentos que serán intervenidos en su totalidad 

por un Proyecto. En general se trata de la construcción o reposición total de los Pavimentos de una o 

más Cuadras, con o sin Intersecciones, generadas por la construcción y/o reposición de las Redes 

de Acueducto, Alcantarillado, Energía, Gas y/o telecomunicaciones existentes en el sector. 

 

Para la construcción de estos Pavimentos de Concreto Hidráulico, el CONTRATISTA, además de 

cumplir con lo especificado en todas las Normas Técnicas aplicables vigentes, deberá cumplir con 

todas las Especificaciones y Recomendaciones incluidas en la versión vigente de los siguientes 

Documentos: 

 

 ACI 325 - 9R - Recomendaciones para la Construcción de Pavimentos y Bases de Concreto 

Hidráulico -.  

 

Colombiana de Productores de Concreto - Asocreto -. 

 

avimentos de Concreto Hidráulico, del Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC -. 

Secuencia general de Construcción: 

 

La intervención y reconstrucción de este tipo de Pavimentos, generalmente tiene la siguiente 

secuencia, con las modificaciones que defina la Interventoría, así: 
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LA EMPOCALDAS SA ESP y/o la Interventoría definirán los linderos, en Carreras y/o Calles, de los 

sitios hasta donde llegará la intervención total de los Pavimentos. 

 

reitera que dicho corte se hará siguiendo alineamientos rectos y con una profundidad mínima de 

0.07 m. para minimizar los efectos de la demolición sobre los concretos aledaños que no serán 

intervenidos. Este corte se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de Cortes 

mecanizados de estas Especificaciones Técnicas. 

 

debidamente controlada de todas las franjas de pavimento que serán 

intervenidas. Esta demolición se realizará cumpliendo con todo lo definido en el Capítulo de 

Demoliciones de estas Especificaciones Técnicas. 

 

todas las barreras necesarias para controlar las aguas de escorrentía y 

evacuación de los sobrantes de concreto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los 

Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

s de Acueducto, Alcantarillado, Energía, Gas 

y Telecomunicaciones que hacen parte del Proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos 

incluidos en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

-drenajes y rellenos del Proyecto, cumpliendo con todos los 

requerimientos incluidos en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

-rasante, si a ello hubiere lugar, e instalación, compactación y ensayos de la 

Base para el Pavimento, del tipo de material y espesor que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría, y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en los Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 

 

 Refuerzo de los Pavimentos a construir, que definan los Diseños, Planos, 

Especificaciones Particulares o la Interventoría y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos 

en el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas y con los solicitados por la 

Interventoría. 

 

del Concreto MR = 42 Kg/cm2 o la que defina la Interventoría, cumpliendo con todos los 
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requerimientos incluidos en el Capítulo de Obras Construidas en Concreto Hidráulico de estas 

Especificaciones Técnicas. 

 

Muestras representativas, que permitirán establecer la resistencia a la flexión de éstos y el 

cumplimiento de lo establecido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la 

Interventoría.  

 

Técnicas y con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la 

Interventoría. 

 
 

9.3.1 Materiales para la Construcción de Pavimentos en Concreto Hidráulico: 

 
Los Materiales que usualmente hacen parte del proceso constructivo de un Pavimento 

en Concreto Hidráulico son los siguientes: 

 

Flexión que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría, que será 

entregado en Obra por Carros Mezcladores (Mixers) o por Medios Manuales y que será transportado 

al sitio de instalación mediante Equipo de Bombeo o mediante la utilización de Equipos y 

Herramientas manuales. 

 

especificado del Concreto, que 

serán instaladas de acuerdo con los hilos y niveles del Proyecto y que serán debidamente fijadas y 

soportadas para evitar su movimiento. Es importante aclarar que las Formaletas también podrán 

tener alineamientos curvos, por lo que el CONTRATISTA deberá suministrar los materiales que se 

requieran para cumplir adecuadamente con dicho propósito. 

 

como Dovelas de las Juntas Transversales de contracción, de construcción, de emergencia o 

simplemente de unión de dos Losas adyacentes, que  serán suministradas, cortadas e instaladas en 

el diámetro, longitud y separación que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o 

la Interventoría. 
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Refuerzo de 420 Mpa (4200 Kg/Cm2), las cuales se construirán en varilla redonda corrugada de 3/8 

de pulgada (3/8") y 1/4 de pulgada (1/4)", según configuración y dimensiones definidas por los 

Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

amarre de la Junta Longitudinal del Pavimento, que serán suministradas, cortadas, instaladas y 

fijadas en el diámetro, longitud y separación que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 

Particulares o la Interventoría. 

 

a a la Tracción, para el 

reforzamiento de Losas con geometría muy irregular, muy esbeltas o con discontinuidades debidas a 

Cámaras de Inspección, Sumideros u otros tipos de Estructuras. Este Acero de Refuerzo, 

generalmente será una cuadrícula conformada por varillas redondas de 1/2 pulgada (1/2"), 

espaciadas entre 0.20 y 0.25 m., a ser instalada y fijada en el sector superior de la Losa y sin 

continuidad a través de sus Juntas Transversales. De todas formas e independientemente de lo 

anterior, el diámetro, longitud, espaciamiento, ubicación y recubrimiento de este Refuerzo, será 

definido con exactitud por los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

cción, para el 

reforzamiento del Sardinel integral que se construirá longitudinalmente sobre la Losa de Pavimento, 

según definición de diámetro, longitud, espaciamiento y recubrimientos incluida en los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 

 

usualmente constituidos por láminas de icopor de espesor variable entre 5.0 y 10 mm., cortadas de 

longitud variable y con altura similar al espesor de la Losa de Pavimento, las cuales serán previa y 

convenientemente fijadas al Concreto existente del que se requiere generar la dilatación.  

 

seguridad que cubre el acceso a las Cámaras de Inspección o empalme existentes sobre la Calzada 

del Proyecto. Generalmente estos Aros de Hierro Fundido están ubicados sobre Losas y/o 

Estructuras que hacen parte de vaciados secundarios del Pavimento, que tienen geometrías con 

elementos curvos y que son realizados con posterioridad al vaciado principal del Pavimento de la 

Calzada. Este Aro Metálico se ubicará, reforzará y fijará de acuerdo con lo definido por los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
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Equipo Aspersor que cumpla con los requerimientos del Fabricante del Producto y con lo 

especificado en la Norma ICONTEC NTC 1977 - Membrana de Curado por aspersión -. 

 

o Cordón de soporte que servirá para dar apoyo al Sello elastomérico de la Junta y evitar la 

adherencia de éste a la superficie inferior de la Junta Transversal o Longitudinal. 

 

talación en la Junta del Sello elastomérico que haya sido 

autorizado por la Interventoría y que cumpla con las especificaciones técnicas incluidas en las 

Normas ASTM C-603/639/661/679/719/793 y D- 412/792/1640. 

 

que el Concreto Hidráulico del Pavimento ya ha alcanzado el 80 % de la Resistencia especificada en 

el Diseño. El tránsito de vehículos pesados sólo se podrá autorizar con el 100 % de la resistencia 

especificada en el diseño. 

 

9.3.2 Equipos para la Instalación de Concreto Hidráulico para Pavimentos: 

Dependiendo del tipo, volumen y ubicación de los Pavimentos, el CONTRATISTA podrá proponer la 

utilización de alguno de los siguientes Equipos:  

 

Proyectos de gran magnitud y altos rendimientos (200 a 1.000 ml/día), que vayan a ser construidos 

en topografías suaves de muy baja ondulación y con espesores variables de Concreto entre 0.10 y 

0.45 m. Este tipo de Equipo no requiere de Formaletas ni de Vibrado adicional. 

 

Extendedora y Regla Vibratoria de Rodillo Transversal: Es un Equipo Autopropulsado que se 

recomienda para Proyectos de magnitud y rendimientos medianos (100 a 250 ml/día), a ser 

construidos en topografías suaves de mediana ondulación, con espesores de Concreto que varían 

entre 0.10 y 0.35 m.  Este tipo de Equipo requiere de la utilización de Formaletas Metálicas o de 

Madera debidamente soportadas y no precisa de vibrado adicional.  

 

d recomendado para 

Proyectos de magnitud y rendimientos relativamente bajos (50 a 150 ml/día), a ser construidos en 

topografías suaves de mediana ondulación, con espesores de Concreto que varían entre 0.10 y 0.30 

m.  Este tipo de Equipo requiere de la utilización de Formaletas Metálicas o de Madera debidamente 

soportadas y de la utilización adicional de Equipos de Vibrado tradicional. 
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se recomienda para Proyectos de pequeña magnitud y rendimientos bajos (20 a 80 ml/día) o para 

aquellos sitios donde no es viable la utilización de los anteriores, a ser construidos en todo tipo de 

topografías mediante la utilización de Formaletas Metálicas o de Madera debidamente soportadas, 

que tienen espesores de Concreto que varían entre 0.10 y 0.25 m.  Este tipo de Equipo requiere de 

la utilización adicional de Equipos de Vibrado tradicional. 

9.3.3 Herramientas para el Acabado de Pavimentos en Concreto Hidráulico: 

Los Pavimentos en Concreto Hidráulico tendrán el acabado superficial que se defina en los Diseños, 

Planos y/o Especificaciones Particulares o por parte de la Interventoría. El tipo de acabado 

propuesto, deberá favorecer el frenado de los Vehículos y el micro drenaje transversal de las Aguas 

Lluvias, para así evitar el hidroplaneo de los Vehículos. 

 

Para este propósito, el CONTRATISTA será el responsable de conseguir en perfecto estado y tener 

disponibles en Obra las siguientes Herramientas para producir el macro y micro texturizado del 

Concreto para Pavimento, así: 

 

de sección transversal en forma de U, que tiene 0.15 m. de ancho y 0.80 m de longitud y que es 

accionada por un mango articulado de entre 3.00 y 4.00 m de longitud. Esta Flota Canal, pasada de 

forma transversal al eje longitudinal del Pavimento, conforma y nivela el Concreto instalado a medida 

que es deslizada planeando sobre él y cuando ya éste tenga una consistencia tal que permita dicha 

operación. 

 

de Pavimentos de uso Industrial (Bodegas), después de haber pasado la Flota Canal. Está 

conformada por una placa base lisa, delgada y de sección transversal en forma de U, que tiene 0.15 

m de ancho y mínimo 0.70 m de longitud y que es accionada por un mango articulado de entre 3.00 

y 4.00 m de longitud. Para el caso de los Pavimentos de uso Vehicular y Peatonal, a criterio de la 

Interventoría se puede omitir el uso de esta Herramienta, siempre que se garantice que con la 

adecuada utilización de la Flota Canal, se logrará obtener la nivelación y el pulimento requeridos. 

 

zado de la superficie de los Pavimentos, 

conformada por una Tela sin costuras de Yute o Fique, de una longitud mínima de 3.50 m y un 

ancho de 1.20 a 1.50 m, que es instalada y fijada a un Elemento Metálico o de Madera que tenga la 

rigidez y longitud suficientes para permitir su arrastre sobre el Concreto recién flotado, en dirección 
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paralela al eje longitudinal del Pavimento. Esta Tela deberá estar limpia y humedecida cada vez que 

vaya a ser pasada sobre el Concreto del Pavimento.  

 

rizador: Herramienta para el Macrotexturizado de la superficie del Pavimento, 

conformado por un Rastrillo o Peine de 0.80 m. de ancho mínimo, compuesto de cerdas metálicas 

flexibles espaciadas cada 25 mm., que tienen de 0.15 a 0.20 m de longitud y 3 mm de ancho; este 

Rastrillo o Peine Metálico se une a un mango también metálico de 3.00 a 4.00 m de longitud. Este 

Cepillo, limpio y humedecido, debe ser pasado entre Juntas transversales y en dirección ortogonal al 

eje longitudinal del Pavimento, procurando una penetración de cerda entre 3.0 y 6.0 mm. Es 

importante tener en cuenta que en la zona de las Juntas transversales (0.025 m a cada lado de 

ellas), no se debe realizar macrotexturizado, para evitar su desbordamiento al momento de realizar 

el corte de la Junta.  

 

Para los casos donde el acabado especificado se obtenga mediante el estampado del 

Concreto, se deberán utilizarán las siguientes herramientas: 

 

de sección transversal en forma de U, que tiene 0.15 m. de ancho y 0.80 m. de longitud y que es 

accionada por un mango articulado de entre 3.00 y 4.00 m de longitud. Esta Flota Canal, pasada de 

forma transversal al eje longitudinal del Pavimento, conforma y nivela el Concreto instalado a medida 

que es deslizada planeando sobre él y cuando ya éste tenga una consistencia tal que permita dicha 

operación. Los eventuales defectos de conformación y nivelación que se detecten después de 

utilizar la Flota Canal, se podrán reparar mediante la utilización adecuada y controlada de Llanas 

metálicas de mano. 

 

que define el diseño arquitectónico del acabado superficial del Pavimento. En términos generales, se 

trata de moldes modulares tipo Rejilla, tapete o piel (skin) o rodillos, que se incrustan levemente 

sobre la superficie del Concreto de Pavimento una vez que se haya nivelado adecuadamente con la 

Flotacanal y se hayan aplicado el endurecedor y el desmoldante conforme a las instrucciones del 

Fabricante de estos aditivos. 

 

9.3.4 Equipo para el Curado de Pavimentos en Concreto Hidráulico: 

Se refiere al suministro oportuno y en perfecto estado de funcionamiento de una Aspersora portátil 

manual que tenga la boquilla y la capacidad de producir la presión de trabajo que recomienda el 

Fabricante de la Membrana Curadora. 

 



                 
                                                                            

95 
 

El curado del Concreto Hidráulico para Pavimentos se iniciará después de realizado el Micro y 

Macrotexturizado del mismo y tan pronto haya desaparecido su lustre superficial. 

 

El proceso de instalación del curador o membrana curadora se deberá realizar de forma transversal 

al eje longitudinal del Pavimento, con los repasos en el sentido contrario que garanticen la adecuada 

cobertura de toda el área de las Losas. 

 

9.3.5 Medida y pago 

La unidad de medida de los Pavimentos de intervención total construidos en Concreto Hidráulico MR 

= 42 Kg/cm2, será el Metro Cúbico (m3) compacto, con aproximación a un decimal, de Pavimentos 

de Concreto del tipo y espesor que definan los Diseños,  Planos, Especificaciones Particulares o la 

Interventoría y cuya construcción esté terminada y haya sido aprobada por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el tipo y clase de 

Concreto para Pavimento autorizado, que incluye los costos de : Suministro en Obra, transporte 

interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, texturizado, fraguado, curado y protección del 

tipo y clase de Concreto para Pavimento autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, 

instalación y desmonte de Formaletas rectas y curvas y para el transporte interno, disposición, 

vibrado, conformación, acabado, texturizado, curado y protección del Concreto; Cobertores y 

protectores tipo plásticos; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para 

Iluminación; Muestreos, transportes y Ensayos del Concreto para Pavimentos, en los mínimos 

especificados; Formaletas en madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus reutilizaciones, 

reposiciones y/o reparaciones; Materiales para la formación de juntas de expansión (Icopor, caucho, 

etc); Materiales para el Curado de los Concretos; Mano de Obra de la Fabricación, instalación y 

desmonte de eventuales Formaletas (Rectas y Curvas); Mano de Obra del transporte interno, 

disposición, vibrado, conformación, acabado, texturizado, curado y protección del Concreto para 

Pavimentos; Mano de Obra de drenajes, tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteaderos; 

todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos 

para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el 

Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la 

ubicación, espesor y/o volumen del Concreto para Pavimentos de intervención total instalado. 

Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios 

Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la 

correcta y oportuna ejecución de estos Concretos para Pavimentos, salvo en los casos específicos y 

excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones 

Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la 

Interventoría. 
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Cuando el Concreto para Pavimentos sea suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los 

ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, le serán pagados al CONTRATISTA por la 

modalidad de costo directo real más el porcentaje de Administración y Utilidades pactado en el 

Contrato. 

 

Para el caso de los Pavimentos de Concreto estampado, LA EMPOCALDAS SA ESP en su debida 

oportunidad, definirá la modalidad de pago al CONTRATISTA de los costos adicionales por el 

suministro e instalación del endurecedor y desmoldante y del posterior lavado y sellado del Concreto 

estampado. 

 

El Acero de Refuerzo y las Canastillas de Soporte de Dovelas que hayan sido instalados de acuerdo 

con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que 

hayan sido debidamente aprobados por ésta, serán medidos y pagados por separado, según lo 

previsto en el Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas.  

 

El corte y sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo definido en los Diseños, 

Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido  debidamente aprobado 

por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los Capítulos respectivos de 

estas Especificaciones Técnicas.  

 

9.4 Concreto para recubrimiento de tubería 210 Kg/cm2 

El concreto para recubrimiento de tubería es un concreto simple de 210 Kg/cm2, que se usa en los 

casos donde la profundidad de instalación no permite la instalación de 0.3m de material de base o 

sub-base granular para la protección de la tubería ante las sobrecargas generadas por el tránsito 

vehicular. 

 

El concreto debe ser de 21 Mpa de resistencia a la compresión a los 28 días, con la ubicación, 

dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la INTERVENTORÍA. Previo al inicio 

de esta actividad, el CONTRATISTA deberá verificar la adecuada localización de los trazados de las 

líneas de tubería en construcción y someter ésta a la aprobación de la INTERVENTORÍA. Para la 

producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el CONTRATISTA deberá cumplir con 

todo lo especificado en la presente especificación técnica.  

 



                 
                                                                            

97 
 

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar la 

calidad de los materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del CONTRATISTA y no 

tendrán pago por separado. 

 

9.4.1 Medida y pago  

La unidad de medida será el Metro cúbico (M3) de concreto para concreto de recubrimiento de 

tubería, con aproximación a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con los 

diseños y aprobado por la INTERVENTORIA. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. 

establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de herramientas menores, eventuales 

formaletas, materiales y equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y 

ensayos de laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y 

curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra 

con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos 

requeridos para su correcta y oportuna ejecución. 

 

9.5 Concreto de 21 Mpa para cabezote de descarga 

Los cabezotes son estructuras que permiten la descarga adecuada y técnica de caudales 

provenientes de la red de alcantarillado a las corrientes permanentes de agua. Su construcción se 

realizará según los detalles mostrados en los planos o especificados técnicas del presente proyecto. 

El concreto utilizado tendrá una resistencia a la compresión de 21 Mpa (210Kg/cm2). Para evitar 

socavación y problemas posteriores de operación es necesario complementar los cabezotes con la 

construcción de las estructuras de disipación de energía necesarias (escalas, canales con 

disipadores, etc.) diseñadas para descargar adecuadamente el flujo proveniente de la red hasta el 

nivel de la corriente. Antes de la construcción debe verificarse con la INTERVENTORÍA la posición 

definitiva del cabezote de tal forma que: se garantice estabilidad de la estructura a largo plazo, la 

descarga en un ángulo adecuado (nunca en contracorriente o perpendicular), el nivel adecuado de la 

descarga (no sumergida), la no obstrucción del cauce en periodos de crecientes y la construcción de 

las estructuras de disipación adecuadas.  

 

9.5.1 Medida y pago  

Las actividades necesarias para la ejecución de los cabezotes y las estructuras de disipación tales 

como: excavaciones, llenos, concretos (incluido formaletas), refuerzo, etc., se pagarán por metro 
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cúbico (m3) de acuerdo a lo consignado en el APU, todas las cantidades deben ser aprobadas por el 

INTERVENTOR. 

9.6 Sub-base granular 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de 

capas de materiales granulares destinados a servir como sub-base estructural de pavimentos. La 

sub-base se construirá sobre la sub-rasante preparada o sobre el afirmado existente. El material se 

colocará en una o varias capas de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos o determinados por la Interventoría y el trabajo podrán extenderse a las 

bermas y zonas laterales que indique el respectivo proyecto. 

 

Materiales. Los materiales para sub-base deben ser pétreos, procedentes de canteras o depósitos 

aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con llenante de 

arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla, materiales vegetales u 

otros elementos objetables. Una vez seleccionados los materiales para la sub-base que se va a 

construir, no podrá introducirse ningún cambio sin el visto bueno de la Interventoría. Estos materiales 

deberán cumplir las siguientes propiedades: 

 

1. Granulometría. Los materiales deben tener una curva granulométrica continua, con variación 

uniforme de los tamaños más gruesos a las más finas y ajustadas a la siguiente bandas 

granulométricas: 
 

 
 

2. Límites de consistencia. La fracción del material que pasa el tamiz No. 40 debe tener un índice de 

plasticidad menor de 6% y un límite líquido menor de 25%. 

3. Equivalente de arena. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 4 debe presentar un 

equivalente de arena mayor del 20%. 

4. Desgaste. El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles, deberá 

presentar un desgaste menor del 50%, para la fracción gruesa. 
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5. Valor relativo de soporte CBR. El CBR deberá ser mayor de 25% para una densidad seca 

equivalente al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado y 

sometidas a inmersión. 

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerán de canteras o depósitos aluviales. Su aceptación 

estará condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad realizados por firmas de 

reconocida competencia y seriedad aprobadas por la Interventoría. 

 

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente, debe 

pedir autorización por escrito presentando los estudios de laboratorio que demuestren que los 

nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en esta norma. En este caso 

los costos por todo trabajo complementario, transporte, pago de derechos de extracción o compra de 

materiales o de terrenos afectados, correrán por cuenta del Contratista. 

 

Así mismo, las nuevas fuentes de materiales deberán contar con cantidad suficiente para garantizar 

el avance satisfactorio de la obra. 

 

Procedimiento de construcción. El Contratista no podrá comenzar el trabajo sin previa aprobación de 

las fuentes de suministro de los materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la 

superficie sobre la cual descansará la sub-base, incluyendo el bombeo y peraltes y demás obras de 

carácter definitivo o provisional necesarias para mantener drenada la vía. La aprobación de las 

fuentes de materiales por parte de la Interventoría no exonera al Contratista de su responsabilidad 

con respecto a la calidad de la obra. 

 

Equipos. Los equipos para la ejecución de los trabajos especificados comprenden: equipo de 

producción y clasificación del material, equipo de transporte, motoniveladora debidamente equipada 

con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones, carrotanque de agua bien acondicionado que 

permita un riego uniforme sobre la superficie a humedecer y equipo de compactación acorde con las 

características del material. 

Todo equipo que se use en la construcción debe ser aprobado previamente por la Interventoría y 

debe hallarse en buenas condiciones mecánicas durante la ejecución de toda la obra. 

 

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboración, el transporte, la conformación y la 

compactación de la sub-base deberán ser tales que permitan el progreso ordenado y armónico de la 

construcción. 

 

Ejecución de los trabajos. Todos los materiales que se empleen se llevarán a la vía en forma tal que 

el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad y limpieza de los 

agregados. El Contratista deberá colocar el material de sub-base de tal manera que no produzca 
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segregación y sin causar daño alguno a la superficie de asiento. Las llantas de las volquetas 

deberán mantenerse limpias para no contaminar con materiales indeseables la superficie de sub-

rasante o sub-base terminadas, o el material de sub-base por colocar. Cualquier contaminación de 

una u otra deberá corregirse, antes de proseguir el trabajo. Los materiales que se depositen en el 

frente de trabajo deberán protegerse de tal manera que no haya riesgo de contaminación hasta el 

momento de utilizarlos 

 

El Contratista estará obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el que se efectúe el acarreo 

de material, dejándolo en condiciones tan satisfactorias como las que presentaba antes de iniciar los 

transportes. El material se colocará y extenderá en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido 

antes de la compactación. El espesor de cada capa y el número de pasadas dependerán de las 

características del equipo de que disponga el Contratista y de las características del material. El 

material se remojará o se oreará si fuere necesario, hasta obtener un contenido de humedad 

cercano al óptimo y se compactará hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad seca máxima 

correspondiente al ensayo Próctor Modificado. Si el afirmado existente en la vía formara parte de la 

sub-base del proyecto, este se escarificará en una profundidad de 0,10 metros, salvo que se indique 

otra cosa en las especificaciones particulares. Se conformará y compactará al 95% de la densidad 

máxima del Próctor Modificado. Si el espesor de la sub-base por colocar sobre el afirmado existente, 

está proyectado para corregir irregularidades menores de la calzada, la Interventoría podrá autorizar 

la colocación y mezcla del material de sub-base con el afirmado existente ya escarificado, siempre y 

cuando la granulometría resultante se ajuste a lo indicado en esta norma. La compactación de las 

zonas próximas a obras tales como: andenes, cordones, muros, tuberías, condulines, ductos, 

cámaras u otras estructuras, se ejecutará con equipo manual o mecánico adecuado, tomando todas 

las precauciones necesarias para no deteriorar dichas obras. El Contratista costeará por su cuenta el 

valor de las reparaciones por los daños que ocasione su trabajo, sin derecho a remuneración alguna. 

En ningún caso se permitirá colocar la capa superior de sub-base sin que la capa inferior cumpla las 

condiciones de nivelación, espesor y densidad exigidas. Simultáneamente con estas operaciones, se 

procederá a conformar las bermas permanentes, en caso de que el proyecto las contemple, las 

cuales se compactarán en todo su ancho y en el espesor total de la capa que sirvan de contención 

lateral a la zona de calzada. 

 

El Contratista conservará la sub-base en perfectas condiciones, por su cuenta y riesgo hasta el 

momento de colocar la capa siguiente de base y su costo se considerará incluido en el precio 

cotizado para el ítem de sub-base. 

 

Tolerancia en espesor y cota. La cota de cualquier punto de la sub-base conformada y compactada 

no deberá variar en más o menos un centímetro de la cota proyectada. El espesor verificado por 

medio de las perforaciones en la sub-base terminada no deberá ser menor del noventa y cinco por 
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ciento (95%) del espesor de diseño y ningún resultado individual podrá ser inferior al 90% de dicho 

espesor. 

 

Plan general de control. 

El plan general de control para sub-bases granulares será el siguiente: 

 

 
 

Sub-base granular en zanjas y apiques. Cuando se considere necesario de acuerdo con las 

condiciones estructurales del pavimento o cuando en la estructura existente se haya colocado sub-

base, la Interventoría ordenará la colocación de un espesor determinado de material de sub-base 

como capa de sustentación inmediata de la base. Esta capa tendrá como mínimo un espesor igual al 

de la sub-base existente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma. 

 

9.6.1 Medida y pago: 

La medida será en metros cúbicos (m3) de sub-base colocada y compactada, de acuerdo con las 

cotas, espesores y demás dimensiones indicadas en los planos o determinadas por la Interventoría. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos directos por adquisición o explotación, selección, 

clasificación, trituración, cargue, transporte, descargue, colocación, nivelación, humedecimiento y 

compactación de los materiales utilizados, obtención de derechos de explotación o alquiler de las 

fuentes de materiales o canteras, la preparación de las zonas por explotar, las instalaciones 

provisionales, costos de construcción y conservación de las vías de acceso a las fuentes de 

materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarias para demostrar la cantidad y 

calidad de sub-base colocada, la preparación y presentación de los resultados obtenidos a la 

Interventoría, los trabajos de topografía, la mano de obra, equipos, sostenimiento de la sub-base 
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hasta su recibo final, señalización de la vía, y en general todos los costos directos e indirectos 

relacionados con la correcta construcción de la sub-base. 

 

No se medirán cantidades en exceso de las especificaciones u ordenadas, especialmente cuando 

tales excesos se deban a sobre-excavación de la sub-rasante por parte del Contratista 

 
 

9.7 Base Granular 

9.7.1 Generalidades: 

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de una 

o varias capas de materiales granulares destinados a servir como base estructural para pavimento. 

La base se construirá directamente sobre una sub-rasante, debidamente compactada y aprobada 

por la Interventoría, o sobre una sub-base de acuerdo con estas especificaciones y conforme a los 

alineamientos, espesores y perfiles indicados en el respectivo proyecto. 

Materiales. Los materiales para base serán pétreos de origen aluvial o de cantera, triturados, 

mezclados con arena de río o de peña, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, 

escombros u otros elementos objetables. 

Una vez seleccionados los materiales para la construcción y aprobados por la Interventoría no podrá 

introducirse ningún cambio sin su visto bueno. 

 

Estos materiales deberán cumplir las siguientes propiedades: 

 

 1. Granulometría. Los materiales deberán tener una curva granulométrica continua, con 

variación uniforme desde los tamaños más gruesos hasta las más finas y ajustadas a la siguiente 

granulometrías: 
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 2. Límites de consistencia. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 40 debe tener 

un Índice de Plasticidad no mayor del 4% y un límite líquido menor de 25%. 

 3. Equivalente de arena. La fracción del material que pasa por el tamiz No. 4 debe presentar 

un equivalente de arena mayor del 30%. 

 4. Desgaste. El material, al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los 

Ángeles, deberá presentar un desgaste menor del 45% para la fracción gruesa. El desgaste de las 

diversas fracciones granulométricas tomadas para el ensayo deberá ser homogéneo. 

 5. Solidez. El material no deberá presentar señales de desintegración ni pérdida en peso 

mayor del 15% al someterlo a cinco ciclos alternados en la prueba de solidez con sulfato de sodio. 

 6. Forma. La fracción del material retenido en el tamiz No. 4 deberá presentar un índice de 

aplanamiento inferior a 35% y un índice de alargamiento inferior al 30% y un 50% en peso de dicha 

fracción deberá presentar al menos una (1) cara fracturada. 

 7. Valor relativo de soporte (CBR). El material deberá presentar un CBR de laboratorio 

superior al 80% para una muestra remoldeada y sometida a inmersión para el 100% de 

compactación con relación a la densidad máxima seca del ensayo Próctor Modificado. 

 

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerán de canteras o depósitos aluviales. Su aceptación 

estará condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad realizados por firmas de 

reconocida competencia y seriedad aprobadas por la Interventoría. 

 

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas inicialmente, deberá 

pedir autorización por escrito, presentando los estudios de laboratorio que demuestren que los 

nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones indicadas en esta norma. Las nuevas 

fuentes de materiales deberán contar con la cantidad suficiente para garantizar el avance 

satisfactorio de la obra. 

 

El Contratista no podrá comenzar el trabajo sin previa aprobación de las fuentes de suministro de los 

materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la superficie sobre la cual descansará la 

base (sub-rasante o sub-base), y los trabajos de carácter definitivo o provisional necesarias para 

mantener drenada la vía. La aprobación de las fuentes de materiales por parte de la Interventoría no 

exonera al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de la obra. 

 

Equipos. Los equipos para la ejecución de los trabajos especificados comprenden: equipo de 

producción y clasificación del material, equipo de transporte, motoniveladora, carro tanque de agua, 

compactador vibratorio o liso convencional acorde con las características del material. 

 

Todo el equipo que se use en la construcción de la base deberá ser aprobado por la Interventoría y 

debe hallarse en buenas condiciones mecánicas durante la ejecución de toda la obra. La cantidad y 
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la capacidad de los equipos para la elaboración, transporte, conformación y compactación de la base 

deben ser tales que permitan un progreso ordenado y armónico de la construcción. Ejecución del 

trabajo. La base será extendida en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido antes de la 

compactación. El espesor de cada capa, así como el número de pasadas del equipo de 

compactación, serán determinados por la clase de material, densidad requerida y equipos 

disponibles del Contratista, previa aprobación de la Interventoría. Cada capa de base se oreará o 

humedecerá artificialmente si es necesario y se mezclará sucesivamente hasta alcanzar la humedad 

óptima en todo el material y se compactará hasta obtener una densidad mínima del 100% de la 

densidad seca máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado como promedio de los ensayos 

realizados, siempre y cuando ningún valor individual sea inferior al 98%. Todos los materiales que se 

empleen en la construcción de las capas de base se llevarán a la obra en forma tal que el transporte 

no produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad y limpieza de los agregados. La 

máxima longitud de vía para descargar materiales será fijada por la Interventoría, de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo referente a Impacto Comunitario. (NEGC 1300). 

 

Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberán protegerse de tal manera que no 

haya riesgo de contaminación hasta el momento de utilizarlos y no se humedezcan a causa de lluvia. 

Si el proyecto contempla la construcción de bermas, antes de iniciar la compactación de la base en 

la calzada, la berma deberá conformarse y compactarse en capas iguales y con un espesor igual al 

de la capa de base extendida, con el fin de que sirva de contención al material de base que se va a 

compactar. La compactación de la base se efectuará desde los bordes hacia el centro, excepto en 

las curvas en las cuales la compactación avanzará desde la parte inferior del peralte hacia la parte 

superior. 

Si durante la compactación se presentan pérdidas de humedad por evaporación, deberá regarse la 

base para sostener en todo momento la humedad óptima del material. Cada una de las capas que 

forman la base, deberá compactarse hasta la densidad especificada. No se permitirá extender 

nuevas capas hasta no haber obtenido y comprobado la compactación en cada caso, para la capa 

anterior. Los niveles correspondientes al enrase de cada capa de material deberán marcarse por 

medio de estacas. Al finalizar la compactación de la última capa, deberá darse el perfilado general a 

la base y a las bermas.  

 

Los materiales que no satisfagan los requisitos que se señalen en estas especificaciones, deberán 

ser retirados en forma inmediata de la obra. La conservación de la base durante la construcción del 

pavimento será por cuenta y riesgo del Contratista. Los desperfectos que en ella se presenten, 

deberán ser reparados escarificando y humedeciendo si fuere necesario, conformando y 

compactando nuevamente los materiales de acuerdo con las exigencias de la Interventoría. Las 

llantas de la volqueta deberán mantenerse limpias para no contaminar con materiales indeseables la 
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superficie de la sub-base y la base. Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberán 

ser protegidos de tal manera que no haya riesgo de contaminación hasta el momento de utilizarlos. 

 

 

Tolerancia de espesor y cota. El conjunto deberá quedar compactado y perfilado a satisfacción, sin 

que se observen deformaciones del perfil transversal de la calzada. La compactación del material 

debe ajustarse a lo especificado en esta norma. Cualquier zona que no cumpliere los requisitos de 

compactación, deberá ser escarificada, conformada y recompactada hasta obtener la densidad 

especificada.  

 

Los espesores y perfiles de la base terminada deberán cumplir simultáneamente los siguientes 

requisitos: 

 

- El espesor final promedio, determinado mediante mediciones distanciadas 20 metros como 

máximo, no excederá al espesor proyectado en más o menos medio centímetro. En ningún caso el 

espesor podrá variar en más de un centímetro respecto al espesor diseñado. Si se encuentran 

espesores deficientes, se delimitará la zona deficiente y ésta deberá ser totalmente corregida. 

 

- La cota de acabado de la base compactada no podrá variar en ningún caso en más de un 

centímetro con respecto a la cota del proyecto. 

La corrección de las zonas defectuosas o que no cumplan los requisitos de compactación será por 

cuenta y riesgo del Contratista, incluirá una escarificación de la base en una profundidad mínima de 

0,10 m y la adición del mismo material en la cantidad necesaria para corregir la falla. El conjunto se 

compactará a satisfacción, sin que se produzcan deformaciones del perfil transversal de la calzada. 
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El ancho de la base se comprobará cada 40 metros. No se admitirán desviaciones del eje de la base 

construida con relación al eje de la vía indicado en los planos de diseño. El perfilado y textura de la 

base, deberán quedar de tal manera que cuando se le pase una regla de 3 metros de longitud 

paralela o normal al eje de la vía, la superficie no muestre irregularidades mayores de un centímetro 

respecto a los niveles proyectados de la base. 

 

Base granular en zanjas y apiques. Sobre la sub-rasante o sobre la sub-base se colocará una 

base de material granular en los espesores indicados por los planos, especificados por el formulario 

de propuesta u ordenadas por la Interventoría, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en 

esta norma. 
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9.7.2 Medida y pago: 

La medida se hará en metros cúbicos (m3) de base compactada de acuerdo con las cotas, 

espesores y demás dimensiones indicadas en los planos o determinadas por la Interventoría. El 

precio unitario deberá cubrir todos los costos por adquisición o explotación, selección, clasificación, 

trituración, cargue, transporte, descargue, colocación, nivelación, humedecimiento y compactación 

de los materiales utilizados, obtención de derechos de explotación o alquiler de las fuentes de 

materiales o canteras, la preparación de las zonas por explotar, las instalaciones provisionales, los 

costos de construcción y conservación de las vías de acceso a la fuente de materiales, los ensayos 

de laboratorio y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de base 

colocada, la preparación y presentación de los resultados obtenidos a la Interventoría, los trabajos 

de topografía, la mano de obra, equipos, sostenimiento de la base hasta su recibo final, señalización 

de la vía y, en general, todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta 

construcción de la base. 

 

Cuando la base se coloque sobre el afirmado de una vía existente, el precio unitario deberá incluir 

los costos por escarificación, conformación y compactación de ésta. Se utilizará material de base 

granular para garantizar la continuidad del flujo vehicular mientras se pavimenta. La Interventoría 

determinará la utilización posterior de este material en otras actividades. 

 

 

9.8 Base asfáltica 

9.8.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere a la construcción de una mezcla asfáltica de gradación abierta, preparada en 

planta y en caliente, extendida sobre una sub-base o base, o sobre un pavimento existente, de 

acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados. 

La mezcla tendrá la composición establecida en estas especificaciones y las dimensiones indicadas 

en los diseños u ordenadas por la Interventoría. 

La base asfáltica consistirá en una mezcla homogénea de agregados pétreos y cemento asfáltico, 

mezclados en planta y en caliente. Los materiales para la fabricación de la mezcla deben cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 

1. Agregados. 
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1.1 Granulometría. Estos agregados podrán ser triturados y/o clasificados y su curva granulométrica 

debe satisfacer una de las siguientes bandas, según se trate de bases asfálticas para reforzar 

pavimentos existentes o se emplee como parte de la estructura en un pavimento nuevo. 

En trabajos donde se combinen refuerzos y ampliaciones, la base asfáltica debe ser única y 

correspondiente a la especificación para capas de refuerzo. 

 

 

 
 

1.2 Desgaste. La fracción gruesa, retenida en el tamiz No. 4 debe presentar un desgaste, en la 

prueba de los Ángeles no mayores del 40%. 

1.3 Forma. Los índices de alargamiento y aplanamiento deben ser inferiores a 35%. 

1.4 Equivalente de arena. La fracción fina debe tener un equivalente de arena mayor de 30%. 

1.5 Límites de consistencia. Los límites de consistencia medidos sobre la fracción que pasa el tamiz 

No. 40 deben ser nulos. 

 

2. Material bituminoso. El material bituminoso para la preparación de esta base será cemento 

asfáltico, que cumpla con los requisitos: 

- La penetración que deben estar en un rango entre 60 y 100 décimas de milímetros. 

- El peso específico debe ser mayor de 0,98. 

- La ductilidad debe ser mayor de cien (100) centímetros. 

 

Preparación de la mezcla. La mezcla puede fabricarse en plantas continuas o discontinuas (de 

bachadas), permitiéndose el empleo de plantas con mezclado en el tambor secador, siempre y 

cuando se pueda garantizar una producción uniforme y las curvas granulométricas se ajusten a los 

rangos especificados. 

 

En el mezclador de las plantas de bachadas se requiere el mezclado "en seco" de los agregados 

durante unos cinco (5) segundos, antes de empezar a adicionar el asfalto, continuándose la 

operación de mezclado por un tiempo total entre 30 y 40 segundos. 

 



                 
                                                                            

109 
 

La mezcla debe salir de la planta con temperatura entre 130 y 165 grados centígrados. El contenido 

de asfalto debe definirse mediante la observación directa de mezclas de prueba, basada en la 

experiencia y complementada con observaciones de campo acerca del comportamiento de la mezcla 

al paso de los equipos de compactación. Las bases asfálticas aquí especificadas para uso en 

pavimentos nuevos son un poco menos "abiertas" que las indicadas para refuerzo de pavimentos 

existentes y por lo tanto, en términos generales, requieren un contenido de asfalto mayor. Los 

porcentajes de asfalto para bases asfálticas de refuerzo deben estar entre 2,7 y 3,3%, en peso sobre 

la mezcla total; los de bases para pavimentos nuevos pueden estar entre 3,7 y 4,3%, medidos de 

igual manera. 

 

En cualquier caso, antes de definir y autorizar la producción sistemática de la base asfáltica 

requerida para una obra determinada, la Interventoría debe dar el visto bueno a la gradación de 

trabajo y al contenido de asfalto que se considere más adecuado según las pruebas a que se hizo 

referencia. Una vez definidos esos dos aspectos no se podrán introducir modificaciones en la 

formulación de la mezcla sin previo aviso y visto bueno la Interventoría. 

 

Preparación de la superficie. En pavimentos nuevos la sub-base o la base, según lo que indique el 

diseño para la obra en particular, deben estar imprimadas de acuerdo con los procedimientos, 

dosificaciones y técnicas descritas en las especificaciones de imprimación. Al aplicar la base 

asfáltica la superficie imprimada debe encontrarse seca y en buen estado. Las áreas deterioradas o 

destruidas de la imprimación deben ser previamente reparadas, ya sea con aplicaciones de riego de 

liga o con imprimaciones completas, según la magnitud de los deterioros. Cuando la base asfáltica 

se vaya a colocar sobre pavimentos existentes de cualquier tipo, la superficie de éstos debe ser 

barrida cuidadosamente para luego aplicar un riego de liga, empleando carro tanque distribuidor y 

una emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido, en las proporciones y con los 

procedimientos descritos en la especificación riego de liga. 

 

En sitios aislados de pavimentos existentes con baches o agrietamientos en "piel de cocodrilo", 

bloques sueltos u otros defectos, se deben hacer los parcheos previos necesarios. En general, 

podría bastar la remoción de la carpeta fallada, sin cambiar afirmado, pero la decisión final depende 

de las características particulares de la obra. Cuando existan agrietamientos leves debe hacerse 

previamente el saneamiento de las grietas. 

 

En trabajos en que se combine el refuerzo de pavimentos existentes con ampliaciones laterales de la 

calzada para conformar una nueva sección de vía, se debe adecuar la sub-base o la base en las 

fajas de ampliación hasta enrasar con el nivel del pavimento existente, para luego continuar con el 

proceso constructivo en forma simultánea, extendiendo en todo el ancho de la calzada (existente 

más ampliación), la capa de base asfáltica. Este procedimiento exige que los diseños contemplen 
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adecuadamente el tipo de solución, mediante estructuras de refuerzo y de pavimentos nuevos sobre 

lo existente y fajas de ampliación, respectivamente, en las que se igualen los espesores de carpeta 

de rodadura y base asfáltica. 

 

Condiciones meteorológicas. La temperatura ambiente mínima para la extensión de la base asfáltica 

es de diez (10) grados centígrados. Se prohíbe la colocación de la base asfáltica cuando existan 

condiciones de lluvia. 

 

Equipos. Los equipos para la ejecución de los trabajos en que se utilice base asfáltica comprenden 

barredora mecánica o escobas para barrido manual, (eventualmente soplador o compresor), 

terminadora (Finisher), cilindro metálico con o sin vibración y vehículos de transporte. En lugar de la 

terminadora pueden utilizarse motoniveladoras, especialmente en el caso de refuerzo sobre 

pavimentos existentes que presenten grandes deformaciones longitudinales y transversales. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos 

utilizados, la Interventoría podrá ordenar su reemplazo o reparación, o la suspensión de los trabajos 

si así lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad 

y acabado de las obras. 

 

Transporte de la base asfáltica. Los vehículos que se utilicen para llevar la base asfáltica a la obra 

tendrán volcó metálico liso, el cual deberá limpiarse cuidadosamente de todo material extraño. La 

mezcla debe cubrirse con una lona o material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida 

de temperatura en forma excesiva. 

 

Extensión de la mezcla. La base asfáltica puede extenderse con terminadora (Finisher) o con 

motoniveladora si las condiciones del equipo y la pericia de su operador permiten garantizar un 

extendido uniforme de la mezcla, acorde con los alineamientos y secciones previstos en el proyecto. 

En las áreas con obstáculos inevitables o con sobre-anchos que no permitan el uso de los equipos 

ya descritos, se podrá extender la mezcla a mano, previa autorización por parte de la Interventoría. 

 

La base asfáltica debe extenderse a una temperatura no inferior a 115 grados centígrados. 

Por ningún motivo debe hacerse en la base asfáltica una junta longitudinal de construcción 

coincidente con la junta que demarca el empalme entre el pavimento existente y la faja de 

ampliación. Como mínimo deben quedar distanciadas treinta (30) centímetros. En este tipo de 

trabajos en que se combinan refuerzos y ampliaciones la base asfáltica debe ser única y 

correspondiente a la especificada para capas de refuerzo. 
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Compactación. La compactación de la base asfáltica debe iniciarse a una temperatura del orden de 

100 grados centígrados y deberá terminarse antes de que la temperatura baje a los 80ºC. Para este 

proceso se requieren equipos vibratorios pesados, tipo tándem o con combinaciones de llantas y 

rodillo liso vibratorio. 

El espesor de las capas por compactar no debe exceder de 0,15 m. Sin embargo, la 

Interventoría, de acuerdo con observaciones de campo y con base en los equipos de que se 

disponga en la obra, podrá exigir capas de espesor más reducido. 

 

El empleo de equipos de compactación con llantas neumáticas es opcional para la Interventoría en 

este tipo de trabajos. 

Como guía para el proceso de compactación de la base asfáltica, empleando los equipos pesados 

vibratorios, se tiene la siguiente secuencia, pero la Interventoría puede introducir modificaciones si 

con base en los resultados obtenidos en los tramos de prueba lo considera necesario o conveniente: 

- Una primera pasada completa sin vibración. 

- Cuatro pasadas completas con el vibrador operando. 

Una pasada consiste en ir y regresar por la misma huella. En cada pasada sucesiva se debe 

traslapar la mitad de la pasada anterior. 

 

El cilindrado empezará por los bordes y avanzará hacia el centro de la vía en los tramos en tangente 

con bombeo central. En las curvas y en calzadas en tangente pero con una sola pendiente 

transversal la compactación se hará desde el borde inferior hacia el borde superior. 

Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas deben permanecer humedecidas 

ligera y uniformemente. No se permitirá el exceso de agua. 

En zonas inaccesibles para la cilindradora se realizará la compactación mediante compactadores 

mecánicos portátiles. 

 

Apertura de tránsito y protección. Transcurridas unas dos (2) horas después de terminada la 

compactación la vía puede darse al tránsito, pero con velocidad controlada. Se recomienda no 

desplazar el tiempo de colocación de la carpeta de rodadura por más de ocho (8) días. 

En el caso de bases asfálticas que se utilicen como refuerzos de pavimentos existentes, no se 

requiere el riego de liga antes de pavimentar si el tramo de base asfáltica por proteger no se ha dado 

al tránsito. 

En pavimentos nuevos y en los demás casos se requiere una aplicación ligera del riego de liga, con 

dosificaciones entre 0,2 y 0,4 litros por metro cuadrado. 

Al extenderse la carpeta asfáltica de rodadura debe evitarse la coincidencia de las juntas 

longitudinales o transversales con las de la base asfáltica que le sirva de apoyo. Resulta 

recomendable desplazar las longitudinales por lo menos unos treinta (30) centímetros y las 

transversales no menos de un (1) metro. 
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Tolerancia en espesor y cota. Los espesores y perfiles de la base asfáltica terminada deberán 

cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 

- El espesor final promedio, determinado mediante mediciones distanciadas 20 metros como 

máximo, no excederá al espesor proyectado en más o menos medio centímetro. En ningún caso el 

espesor podrá variar en más de un centímetro respecto al espesor diseñado. Si se encuentran 

espesores deficientes, se delimitará esta zona y será totalmente corregida. 

 

- El perfilado y textura de la base deberán quedar de tal manera que cuando se le pase una regla de 

3 metros de longitud paralela o normal al eje de la vía, la superficie no muestre irregularidades 

mayores de un centímetro respecto a los niveles proyectados de la base. La distancia entre el eje del 

proyecto y el borde del pavimento, excluyendo sus chaflanes, no será menor que la señalada en los 

planos. En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado con respecto a lo 

especificado o deficiencias en los espesores mayores que las admisibles, el Contratista deberá 

asumir por su cuenta y riesgo la remoción y reconstrucción de la base asfáltica en el tramo afectado 

o construir una capa adicional de base asfáltica, de acuerdo con procedimientos aprobados por la 

Interventoría. 

 

Plan general de control. 

El plan general de control para bases asfálticas será el siguiente: 
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9.8.2 Medida y pago: 

La medida de la base asfáltica se hará en metros cúbicos (m3) compactados de acuerdo con los 

espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u ordenados por la Interventoría. Los 

precios unitarios de la base asfáltica, deberán cubrir los costos de todas las operaciones necesarias 

para la producción y suministro de la mezcla, el cargue, su transporte al sitio de utilización, 

descargue, extensión, compactación y acabado de la mezcla, la señalización de la vía durante los 

trabajos de pavimentación, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarios para 

demostrar la cantidad y calidad de base colocada, la preparación y presentación de los resultados 

obtenidos a la Interventoría, topografía, mano de obra, equipos y en general todos los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar debidamente esta actividad. 

 

El precio unitario de la base asfáltica, cuando se ejecute en varias capas, deberá cubrir los costos de 

suministro y aplicación del asfalto de liga y todas las demás actividades para ejecutar debidamente 

el trabajo. 
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El precio unitario de la base asfáltica, cuando se ejecute en varias capas, deberá cubrir los costos de 

suministro y aplicación del asfalto de liga y todas las demás actividades para ejecutar debidamente 

el trabajo. 

 

9.9 Imprimación 

9.9.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere al suministro, transporte, calentamiento y aplicación uniforme de un producto 

asfáltico o emulsión asfáltica sobre una superficie granular estabilizada, preparada y aceptada por la 

Interventoría (incluye bases recicladas). También podrá aplicarse a bermas constituidas en material 

granular y sus taludes, aunque aquellas no se pavimenten. Podrán usarse como materiales de 

imprimación los siguientes: 

- Asfalto líquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40° y 70°C. 

- Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a 65% en la 

emulsión base, aplicada a una temperatura mínima de 10°C. 

 

Equipo. El equipo constará de un distribuidor que, una vez calibrado, suministre temperatura y 

presión constantes. El distribuidor debe incluir un tacómetro, un medidor de volumen y un 

termómetro para conocer la temperatura del contenido (no se permitirán métodos manuales). 

Todo el equipo deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y mantenerse en buenas 

condiciones de operación. El Contratista deberá calibrar el distribuidor con anterioridad a la iniciación 

de las operaciones de riego en presencia de la Interventoría y deberá hacerlo durante la 

construcción, cuantas veces éste lo exija. 

 

Procedimiento de construcción. La base o sub-base acabada y aceptada por la Interventoría, deberá 

ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo en tal forma que se elimine todo el polvo y el 

material suelto; cuando fuere necesario debe complementarse mediante el barrido con el cepillo de 

mano o con la escoba mecánica. 

 

El riego deberá ser uniforme y con la dosificación indicada en el diseño o señalada por la 

Interventoría con base en las características de la superficie del material de imprimación y del 

período de tiempo durante el cual permanecerá expuesto antes de la colocación de la carpeta de 

rodadura o de la base asfáltica. Para el MC-70 la dosificación puede variar entre 1,0 y 2,0 litros por 

metro cuadrado; para el caso de emulsiones podrá variar entre 1,2 y 1,5 litros por metro cuadrado. 
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La penetración del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no será inferior a 3 mm. El exceso de 

material bituminoso que forme charco, será retirado con escobas y trabajo manual, o con adición de 

arena seca a juicio de la Interventoría. 

 

El área imprimada será cerrada al tránsito durante un período de 24 a 48 horas durante las cuales 

debe penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso. Se prohíbe imprimar cuando 

existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se utilicen emulsiones asfálticas la superficie 

podrá estar ligeramente húmeda. 

 

Cualquier desperfecto que se manifieste en la base imprimada por causa imputable al Contratista, 

será reparado por él mismo por su cuenta y riesgo. 

 

9.9.2 Medida y pago: 

Se tomará como unidad de medida el metro cuadrado (m2). El precio cotizado cubrirá los costos por 

barrido y secado de la superficie, suministro, transporte, manejo, almacenamiento, calentamiento, 

pérdidas, desperdicios y colocación del material de imprimación, control de calidad, señalización de 

la vía y demás costos directos e indirectos relacionados con la correcta ejecución de los trabajos. 

 

 
 

9.10  Riego de liga 

9.10.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere al suministro, transporte, calentamiento y aplicación uniforme de un ligante 

asfáltico sobre un pavimento existente (rígido o flexible) o sobre una base asfáltica nueva, o para el 

sellado de juntas verticales en capas asfálticas. 

El riego de liga se realizará con cemento asfáltico con penetración entre 60 y 100 décimas de 

milímetro, AC 60100 aplicado entre 110°C y 150°C.; o con emulsión asfáltica catiónica de 

rompimiento rápido con un contenido de asfalto residual entre 55 y 65% en la emulsión base 

aplicada a 10° C como mínimo. Cuando se trate de riego de liga para sellado de juntas verticales, 

sólo podrá utilizarse cemento asfáltico AC 60100 fundido a una temperatura entre 110°C y 150°C. 

 

Equipo. El equipo contará de un distribuidor provisto de dispositivos que garanticen temperatura y 

presión constantes. El distribuidor debe incluir un tacómetro, un medidor de volumen y un 

termómetro para conocer la temperatura del contenido. 
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Todo el equipo deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y mantenerse en buenas 

condiciones de operación. El Contratista deberá calibrar el distribuidor con anterioridad a la iniciación 

de operaciones de riego en presencia de la Interventoría y durante la construcción cuantas veces 

éste lo exija. 

 

Cuando se aplique AC 60100 la operación se hará manualmente. 

 

Procedimiento de aplicación. La superficie sobre la cual se aplicará el riego de liga, deberá ser 

barrida y soplada cuidadosamente con equipo adecuado en tal forma que se elimine todo el polvo y 

material suelto; cuando fuere necesario debe complementarse mediante el barrido con el cepillo 

manual o con escoba mecánica. 

 

El material bituminoso se debe aplicar uniformemente con el distribuidor en cantidades que varían 

entre 0,2 y 0,4 litros por metro cuadrado, con la temperatura dentro de los límites anotados para el 

material en particular que se está usando y de acuerdo con las condiciones de la superficie a ligar. Si 

la superficie necesita otra aplicación de material bituminoso, ésta se hará de acuerdo con las 

instrucciones de la interventoría. 

No se comenzará a regar el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, sin antes haber 

comprobado la uniformidad de riego que proporciona el equipo. Cuando el asfalto se aplique en dos 

o más fajas, se proveerá un ligero traslapo a lo largo de los bordes contiguos. 

 

Se prohíbe aplicar la liga cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Las capas superiores 

de concreto asfáltico se colocarán como máximo dentro de las 24 horas siguientes al riego de liga y 

durante este período no se permitirá el tránsito vehicular sobre la superficie tratada. 

Cualquier desperfecto que se presente en o con el riego de liga será reparado por cuenta y riesgo 

del Contratista. 

 

Riego de liga en zanjas y apiques. Para la reconstrucción del pavimento asfáltico en zanjas y 

apiques se aplicará en la junta un riego de asfalto fundido como impermeabilizante y adhesivo entre 

la carpeta existente y la nueva, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma. 

 

Las juntas verticales con la carpeta o con cualquier estructura existente (andenes, cordones, 

cámaras, etc.) deberán impregnarse completamente con el riego de liga. 

 

Antes de la aplicación del riego de liga, cuando se vaya a reconstruir la carpeta asfáltica, el 

pavimento deberá cortarse nuevamente con equipo mecánico adecuado (martillo neumático de 

paleta, sierra circular), en un sobre-ancho mínimo de 10 cm por fuera de los límites de la excavación. 

Los límites fijados para este corte, deberán eliminar todo el pavimento adyacente a la excavación 
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que presente agrietamientos o asentamientos atribuibles a los trabajos. El pago del corte y retiro de 

este pavimento se hará en el ítem correspondiente. 

 

9.10.2 Medida y pago: 

Se tomará como unidad de medida el metro cuadrado (m2). El precio cotizado cubrirá los costos de 

barrido y secado de la superficie, suministro, transporte, manejo, almacenamiento, calentamiento, 

pérdidas, desperdicios y colocación del material bituminoso, control de calidad, señalización de la vía 

y demás costos directos e indirectos para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

9.11  Concreto asfáltico 

9.11.1 Generalidades: 

Esta norma se refiere a la construcción de un pavimento de concreto asfáltico con mezclas asfálticas 

de gradación densa elaboradas en planta en caliente, extendidas en caliente en una o varias capas 

que tendrán la composición establecida por estas especificaciones y las dimensiones indicadas en 

los diseños u ordenadas por la Interventoría. 

Materiales. La mezcla para la construcción del concreto asfáltico consistirá en una combinación de 

agregados gruesos triturados, agregados finos y llenante mineral, uniformemente mezclados en 

caliente con cemento asfáltico en una planta de mezclas asfálticas que reúna los requisitos mínimos 

necesarios para garantizar la calidad y control del producto. 

 

1. Agregados gruesos. La porción de agregados retenidos en el tamiz No. 4 se denomina agregado 

grueso y estará constituido por roca o grava triturada. Las rocas y gravas trituradas estarán 

constituidas por material limpio y durable, libre de polvo, terrones de arcilla u otros materiales 

objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto a los agregados pétreos. 

 

Al ser sometido el material al ensayo de abrasión en la máquina de los Angeles, deberá presentar un 

desgaste menor del 40%. El agregado triturado no debe mostrar señales de desintegración ni de 

pérdida mayor del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de solidez en sulfato de sodio. 

 

Como mínimo un 60% en peso de las partículas retenidas en el tamiz No. 4 deberá tener al menos 

una cara fracturada. Adicionalmente, los índices de alargamiento y aplanamiento deberán ser 

iguales o inferiores a 30%. 
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El material deberá ser sometido al ensayo de adherencia (stripping) y el porcentaje del área total del 

agregado sobre el cual permanezca adherida la película bituminosa después del ensayo deberá ser 

superior al 95%. 

 

2. Agregado fino. La porción de agregado que pasa por el tamiz No. 4 se denomina agregado fino y 

consistirá de arena natural, material de trituración o una combinación de ambos. El agregado fino se 

compondrá de granos limpios, duros, de superficie rugosa y angular, libre de terrones de arcilla o de 

materiales objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto a los agregados pétreos. 

 

El material fino de trituración se producirá de piedra o de grava que cumpla los requisitos de solidez 

y durabilidad exigidos para el agregado grueso. El agregado fino debe tener un equivalente de arena 

superior al 45% e índice de plasticidad nulo. 

 

3. Llenante mineral. Cuando se requiera llenante mineral, éste será polvo de piedra caliza, polvo de 

dolomita, cenizas de carbón o de fundición, cemento Portland u otro material inerte. Estará seco y 

libre de terrones. Cumplirá además la siguiente curva granulométrica 

 

 
4. Material bituminoso. El material bituminoso será AC 6070 ó en su defecto 85 100 que satisfaga los 

requisitos estipulados por el Instituto Norteamericano del Asfalto. 

 

5. Granulometría de los agregados. La mezcla de los agregados minerales deberá ajustarse a la 

siguiente gradación, a menos que en las especificaciones particulares del proyecto se indique otra. 
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Diseño de la mezcla. Antes de iniciar los trabajos el Contratista deberá presentar a la Interventoría la 

fórmula de las mezclas que utilizará en la obra. En ella deberán aparecer claramente definidas las 

fuentes de los materiales a utilizar y sus principales características, incluyendo resistencia a la 

abrasión, solidez en sulfato de sodio y adherencia con el asfalto. 

 

Deben presentarse además las curvas, tablas y cálculos propios del método de diseño Marshall para 

briquetas compactadas entre 120°C y 130° C con 50 golpes por cada cara, incluyendo curvas de 

densidad, estabilidad, fluencia, vacíos en la mezcla total, vacíos llenos con asfalto y vacíos en los 

agregados. Las briquetas se elaborarán con incrementos de 0.5% en el cemento asfáltico, dentro de 

un intervalo de 4,5 a 7,5%, recomendado para el diseño. 

 

Con estos datos se debe proceder a la escogencia del contenido óptimo de asfalto de manera que 

con él se cumplan simultáneamente las condiciones que se indican a continuación: 

- Estabilidad mínima: 680 Kg (1.500 libras) 

- Fluencia mínima: 2,54 mm (0.10 pulgadas) 

- Fluencia máxima: 4,00 mm (0.16 pulgadas) 

- Vacíos en la mezcla total: Entre 3 y 5% 

- Vacíos en los agregados: Entre 14 y 30% 

- Vacíos llenos con asfalto: Entre 75 y 85% 

 

Se admitirá una tolerancia máxima de ± 0,4% en el contenido de cemento asfáltico entre la mezcla 

colocada en obra y las proporciones especificadas. 

Todo el equipo, instalaciones, herramientas y plantas que se usen para producir la mezcla deberán 

someterse a la aprobación de la Interventoría. 

Preparación de la mezcla. El cemento asfáltico se calentará a la temperatura especificada en 

tanques diseñados para evitar el sobrecalentamiento. El suministro de asfaltos al calentador debe 

ser continuo y a una temperatura uniforme. 

El contenido de asfalto se dosificará ya sea por peso o por volumen dentro de las tolerancias 

especificadas. La planta deberá estar dotada de un dispositivo que permita comprobar la cantidad de 

asfalto aportada al mezclador. El asfalto se deberá distribuir uniformemente dentro de la masa total 

de agregados. 

Las plantas estarán provistas de termómetros graduados entre 37°C y 205°C instalados cerca a la 

válvula de descarga del asfalto al mezclador. El asfalto y los agregados pétreos, serán calentados en 

la planta entre 135°C y 170°C. La diferencia entre las temperaturas de los agregados y el asfalto no 

podrá ser mayor de 10°C. La mezcla de concreto asfáltico, al salir de la planta deberá tener una 

temperatura entre 135°C y 165° C. 
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Los agregados para la mezcla serán secados y calentados a la temperatura especificada en la 

planta antes de llevarlos al mezclador. El soplete usado para secar y calentar deberá ajustarse, para 

evitar daños a los agregados y la formación de una capa de hollín. 

 

Inmediatamente después de calentar los agregados se tamizarán en tres o cuatro fracciones y se 

almacenarán en tolvas separadas en el caso de utilizar plantas discontinuas. Los agregados secos y 

separados se combinarán en la planta, de acuerdo con la fórmula de trabajo establecida. Todas las 

plantas estarán equipadas con un tanque de almacenamiento de asfalto en caliente. El asfalto se 

llevará al mezclador, midiéndolo en las cantidades determinadas. Cuando la planta sea de 

producción por cochadas, los agregados se mezclarán primero en seco entre 5 y 10 segundos y 

después se les adicionará el asfalto, continuando la mezcla por el tiempo necesario para producir 

una mezcla homogénea, en la cual las partículas quedan uniformemente cubiertas de asfalto. El 

máximo tiempo total de mezclado será de 60 segundos. 

 

Procedimiento de construcción 

Equipo. Los equipos para la ejecución de los trabajos de pavimentación comprenden: barredora y 

sopladora mecánica o manual, equipo de transporte de la mezcla, terminadora de concreto asfáltico 

(Finisher), cilindro metálico vibratorio y compactador neumático. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos 

utilizados, la Interventoría podrá ordenar su reemplazo o reparación, suspendiendo los trabajos, si 

así lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, la buena calidad y 

acabado de las obras y los rendimientos requeridos. 

 

Condiciones meteorológicas. Se prohíbe imprimar y pavimentar cuando existan condiciones de 

lluvia o niebla densa. La pavimentación se realizará con iluminación solar y sólo en casos 

excepcionales se autorizará la aplicación de mezcla asfáltica en horas nocturnas. 

 

Preparación de la superficie. Antes de iniciar la pavimentación de determinado tramo de vía, la 

superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Las áreas deterioradas o 

destruidas de la imprimación o de pavimentos o bases existentes deben ser previamente reparadas, 

a entera satisfacción de la Interventoría, operaciones en las que se contemplan aplicaciones 

aisladas de riego de liga o imprimaciones completas según el tipo y la magnitud del deterioro. 

 

Las losas de concreto y los pavimentos o bases que se han de pavimentar se deben limpiar 

previamente y cuando están completamente secas, se prepararán con un riego de liga. 

Transporte de la mezcla. Los vehículos que se usen para llevar la mezcla a la obra tendrán volco 

metálico liso, el cual deberá limpiarse cuidadosamente de todo material extraño. 
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El transporte de la mezcla asfáltica de la planta a la obra, se hará hasta una hora en que la luz 

diurna permita controlar su extensión y compactación. La mezcla debe cubrirse con una lona u otro 

material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida excesiva de temperatura durante el 

transporte. 

 

Extensión de la mezcla. La mezcla de concreto asfáltico deberá colocarse por medio de una 

máquina pavimentadora vibroextendedora (finisher) para extender y conformar la mezcla de acuerdo 

con los alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos de diseños o determinados por 

la Interventoría. Si durante la construcción el equipo no produce el grado de pulimiento necesario, o 

deja huellas o irregularidades en la superficie que no sean fácilmente corregibles, se exigirá el 

cambio del mismo. En las áreas con obstáculos inevitables o con sobre anchos que no permitan el 

uso de pavimentadora, se podrá extender la mezcla a mano previa aprobación de la Interventoría. 

 

La mezcla de concreto asfáltico no se deberá colocar a una temperatura menor de 115°C. 

Compactación. Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se hará el control de 

espesor y se corregirá cualquier defecto. Luego se efectuará una cuidadosa compactación y el 

cilindrado se comenzará por los bordes y avanzará hacia el centro de la vía de modo que cada 

pasada de rodillo traslape por lo menos la mitad de la anterior. En las curvas, la compactación se 

iniciará desde el borde inferior hacia el borde superior de las mismas. 

 

La mezcla se compactará a la máxima temperatura posible, siempre y cuando el cilindrado no cause 

desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe darse a una temperatura mínima de 

115°C. Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas se humedecerán ligeramente. 

No se permitirá el exceso de agua.  

 

Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la contramarcha o cambio de dirección 

del cilindro o por causas similares, se corregirá inmediatamente con el uso de rastrillos y la adición 

de mezcla fresca. Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla 

extendida. 

La compactación se continuará mientras la mezcla tenga una temperatura que permita su 

densificación y hasta alcanzar una densidad equivalente por lo menos al 96% de la densidad de 

referencia, que es la correspondiente a briquetas elaboradas en laboratorio con mezcla tomada de la 

utilizada para el respectivo sector y compactadas con 50 golpes por cara. 

 

El pavimento se dará al servicio solamente cuando se haya endurecido y en ningún caso antes de 

cuatro (4) horas de haberse completado la compactación. En las zonas inaccesibles para la 

cilindradora se obtendrá la compactación de la mezcla mediante compactadores portátiles 
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mecánicos adecuados. Para la compactación final y el acabado de la mezcla se deberá utilizar un 

compactador de llantas neumáticas con presión de inflado superior a 686 KPa (7 Kg/cm2).  

 

Juntas. Las juntas de construcción de una capa de concreto asfáltico deben ser verticales. 

Antes de colocar mezcla nueva, en el borde vertical del pavimento adyacente debe aplicarse un 

riego de liga. 

 

Pavimento sobre puentes. Las losas de los puentes se pavimentarán en concreto asfáltico de 

calidad igual a la de la capa de rodadura de las vías de acceso, previa aplicación del riego de liga, 

de acuerdo con estas especificaciones. Durante la ejecución del riego y la pavimentación, el 

Contratista deberá proteger con lonas, papel u otro material adecuado, todas aquellas partes de los 

puentes que puedan ser alcanzadas por material bituminoso y tener la suficiente precaución con el 

trabajo de los equipos con el fin de evitar daños a las obras existentes. 

 

Reparaciones. El Contratista será responsable de todo daño que causen sus operaciones y, en 

consecuencia, los trabajos de reparación y limpieza serán de su exclusivo cargo. Todos los defectos 

del pavimento no advertidos durante la colocación y compactación, tales como prominencias, juntas 

irregulares, depresiones y huecos deberán ser corregidos. Las perforaciones requeridas para los 

ensayos sobre núcleos serán reparadas por el Contratista tan pronto como disponga de mezclas 

asfálticas de características similares a las de la mezcla que se esté usando en la pavimentación. 

 

En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado respecto a lo especificado 

(Pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las tolerancias 

indicadas o deficiencias de espesores mayores que las admisibles), el Contratista deberá remover y 

reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir a su costa una capa de rodadura adicional, 

a opción de la Interventoría y de acuerdo con procedimientos aprobados por éste. Las 

características de esta capa adicional deberán suplir las deficiencias registradas 

 

Tolerancias. En concreto asfáltico colocado únicamente se permitirán las siguientes 

Tolerancias: El espesor verificado por medio de perforaciones en el pavimento terminado, 

distanciadas 20 metros como máximo, no excederá al espesor proyectado en más o menos medio 

centímetro. Si se encuentran espesores deficientes, se delimitará esta zona y será totalmente 

corregida. El perfilado y textura del concreto asfáltico, deberán quedar de tal manera que cuando se 

le pase una regla de 3 metros de longitud paralela o normal al eje de la vía, la superficie no muestre 

irregularidades mayores de medio centímetro respecto a los niveles proyectados del pavimento. 

 

La densidad de la mezcla compactada se controlará en cada una de las capas mediante núcleos 

tomados en el campo. Cuando el número de núcleos sea de cuatro o menor, ninguno podrá arrojar 
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un índice de compactación inferior al 96%. Cuando el número de núcleos sea mayor de cuatro, se 

aceptarán valores individuales no inferiores al 94% siempre y cuando el promedio no sea inferior al 

96%. 

 

En la última capa del pavimento la distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa de 

rodadura excluyendo sus chaflanes, no admite ninguna tolerancia con respecto a la distancia 

señalada en los planos o determinada por la Interventoría, es decir, debe ser exactamente igual a la 

distancia señalada en los diseños. 
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Cualquier mezcla que no cumpla con esta especificación o que muestre señales de haber sido 

sobrecalentada, será rechazada por la Interventoría y deberá ser retirada de la obra por el 

Contratista por su cuenta y riesgo. 

Concreto asfáltico en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada y tratada se 

construirá una capa de rodadura de concreto asfáltico de la misma clase, dimensiones, calidad y 

especificaciones de la existente, a menos que la Interventoría, previo acuerdo con la Secretaría de 
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Obras Públicas Municipales ordene cambios en cualquiera de las características del pavimento. Este 

pavimento se construirá cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma. 

 

9.11.2 Medida y pago: 

La medida del pavimento de concreto asfáltico se hará en metros cúbicos (m3) compactados, de 

acuerdo con los espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la 

Interventoría. Para efectos de medida y pago se discriminará en el formulario de cantidades de obra 

el concreto asfáltico para “Pavimentación de zanjas y apiques” (parcheo) y “Pavimentación total de la 

vía”.  

 

Obra el concreto asfáltico para “Pavimentación de zanjas y apiques” (parcheo) y “Pavimentación 

total de la vía”. Los precios unitarios del concreto asfáltico deberán cubrir los costos de todas las 

operaciones necesarias para la producción y suministro de la mezcla asfáltica, el cargue, su 

transporte al sitio de utilización, descargue, extensión, compactación y acabado de la mezcla, la 

señalización de la vía durante los trabajos de pavimentación, los ensayos de laboratorio y pruebas 

de campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de pavimento colocado, la preparación y 

presentación de los resultados obtenidos a la Interventoría, topografía, mano de obra, equipos y en 

general, todos los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar esta actividad 

satisfactoriamente. 

 

Cuando la capa de rodadura se ejecute en varios tendidos, el precio unitario deberá cubrir los costos 

de suministro, calentamiento, aplicación del riego de liga entre las capas y el de todas las demás 

actividades para ejecutar debidamente el trabajo. 

 

No se incluirá en la medida ningún pavimento construido por fuera de los límites especificados, ni el 

área ocupada por los chaflanes por fuera de los bordes superiores del pavimento. Cuando por 

causas imputables al Contratista (roturas innecesarias, derrumbes ocasionados por falta o 

deficiencia de entibado, lleno insuficiente, daños con el equipo mecánico, deterioros por acción del 

tránsito, procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea necesario pavimentar áreas adicionales no 

indicadas en los planos ni ordenadas por la Interventoría, el trabajo correrá por cuenta del 

Contratista incluyendo base, imprimación, riego de liga o capa de arena y capa de rodadura, 

debiendo cumplir dichos trabajos todos las especificaciones aplicables al resto del pavimento. 
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9.12 Corte Mecanizado de Pavimentos concreto hidráulico y otros 

Concretos: 

Se refiere al corte mecanizado de las franjas o de los linderos de los Pavimentos, Andenes y 

Sardineles que serán intervenidos parcial o totalmente por un Proyecto de construcción, reposición 

y/o optimización de Redes de Servicios Públicos. Estas Franjas y Linderos serán definidas en campo 

por la Interventoría y por el CONTRATANTE, a través del Ingeniero Coordinador del Proyecto. 

 

Esta Especificación Técnica también se refiere al Corte mecanizado, oportuno y adecuado, de 

Juntas Transversales y Longitudinales para Pavimentos, Andenes y Sardineles (Si fueron 

Autorizados), que hayan sido construidos en Concreto Hidráulico. En este caso, se reitera que el 

CONTRATISTA será el único responsable de verificar el momento oportuno y preciso en que el 

Concreto vaciado ha adquirido la resistencia necesaria para soportar sin daño las varias cargas 

generadas por la operación del Equipo de Corte y para soportar el corte mismo sin que se causen 

desbordes. El CONTRATISTA gestionará lo pertinente para que esta Actividad se realice de manera 

oportuna y adecuada, independientemente de la hora o de las condiciones ambientales existentes al 

momento oportuno de su ejecución. 

 

Cuando a juicio de la Interventoría, se produzcan daños y/o fisuramientos en los Concretos para 

Pavimentos, Andenes y/o Sardineles, debidos a negligencia, mala operación y/o demora del 

CONTRATISTA en la ejecución de los Cortes mecanizados para Juntas, la Interventoría ordenará 

las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones que considere necesarias y el CONTRATISTA 

las ejecutará a su costo, en la oportunidad y forma solicitadas, sin que por ello tenga derecho a 

pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 

 

Este corte se deberá realizar con Equipos autopropulsados o propulsados manualmente que estén 

en buen estado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte en seco) o 

diamantado (Corte enfriado con agua) de la calidad, diámetro y espesor necesarios para obtener las 

siguientes profundidades mínimas de corte:  

 

- Para demolición de Pavimento de Concreto Hidráulico: Mínimo 0.07 m. 

- Para Juntas de Pavimento de Concreto Hidráulico: 1/3 del espesor de la Losa. 

- Para demolición de Andén de Concreto Hidráulico: Mínimo 0.05 m. 

- Para Juntas de Andén de Concreto Hidráulico: 1/3 del espesor del Andén. 

- Para demolición de Sardinel en Concreto Hidráulico: Mínimo 0.03 m. 

- Para Juntas de Sardinel en Concreto Hidráulico: Mínimo 0.01 m. 
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El Corte mecanizado del perímetro de las Franjas y Linderos de los Pavimentos, Andenes Sardineles 

que serán intervenidos por el Proyecto, se demarcarán previamente y se realizarán siguiendo 

alineamientos rectos y con la profundidad mínima especificada, de manera que se logren minimizar 

los efectos de la demolición de éstos sobre los Pavimentos, Andenes, Sardineles y demás Concretos 

aledaños que no serán intervenidos. 

 

El Corte mecanizado de las Juntas Transversales y Longitudinales de los Pavimentos, Andenes y 

Sardineles que hayan sido construidos en desarrollo del Proyecto, se demarcará previamente de 

acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría; 

se ejecutarán siguiendo alineamientos rectos y con el espesor y profundidad mínima especificados, 

de manera que se garantice el correcto funcionamiento de dichas Juntas. 

 

Cuando a juicio de la Interventoría, por causas imputables al CONTRATISTA se presenten cortes 

irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los Linderos o alineamientos autorizados, 

ésta ordenará las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el 

CONTRATISTA deberá ejecutar adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo, 

sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 

 
 

9.12.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de los Cortes 

mecanizados para la demolición o para las Juntas de Pavimentos, Andenes, Sardineles y demás 

Concretos, que hayan sido adecuadamente realizados y aprobados por la Interventoría. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el Corte mecanizado de 

Concretos, cualquiera que sea su utilización y su profundidad, que incluye los costos de : Equipos, 

herramientas y materiales requeridos para la ubicación y demarcación de las Franjas y Linderos de 

los Concretos a cortar ; Suministro en Obra, transporte interno, operación y evacuación del Equipo 

de Corte autorizado; Suministro y reposición de los Discos de corte del tipo de Material, diámetro y 

espesor autorizados; Materiales varios para la operación y enfriamiento del Equipo de Corte; 

tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; Materiales 

para el lavado de las Juntas cortadas; Mano de Obra del transporte, descargue en Obra, transporte 

interno, operación y evacuación del Equipo de Corte; Mano de Obra para la ubicación y demarcación 

de las Franjas y Linderos de los Concretos a Cortar; Mano de Obra de tarimas, andamios, puentes y 

carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 

varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración 
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que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en 

razón de la ubicación, longitud y/o profundidad de los Cortes realizados. Tampoco los habrá por las 

eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas 

nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna 

ejecución de estos Cortes mecanizados, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en 

la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 

previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 

 

9.13 Sellamiento de Juntas para Pavimentos y otros Concretos: 

 
Esta Especificación se refiere al lavado, limpieza, secado y sellado de las Juntas Transversales, 
Longitudinales y de Expansión para los Pavimentos en Concreto Hidráulico que se han construido 
y/o repuesto en desarrollo de un Proyecto.  
 
En forma general y salvo instrucción en contrario de los Diseños o de la Interventoría, se puede 
establecer que las Juntas Longitudinales y Transversales tendrán un espesor aproximado de 5.0 
mm. y que las de expansión podrán tener un espesor variable entre 10.0 y 15.0 p.m. 
 
El Material sellante de las Juntas deberá ser elástico, resistente a los efectos de los combustibles y 
lubricantes, con propiedades de adherencia al Concreto Hidráulico de Pavimentos, y deberá permitir, 
sin agrietarse o desprenderse, las dilataciones y contracciones que presenten las Losas de los 
Pavimentos. 
 
Los materiales idóneos para este tipo de solicitaciones y aplicaciones son productos Elastoméricos 
tales como siliconas, poliuretanos u otros similares, que además tengan la capacidad para ser 
autonivelantes, para solidificarse a la temperatura ambiente, para formar un sello efectivo contra la 
infiltración del agua o contra la incrustación de materiales incompresibles y perjudiciales, y la de no 
requerir la adición de un catalizador para su adecuado curado después de instalado. Los Sellos 
Elastoméricos que proponga el CONTRATISTA, deberán cumplir con las especificaciones incluidas 
en las siguientes Normas Técnicas ASTM: C-603/639/661/679/719/793 y D-412/792/1640. Una vez 
terminado el tiempo de curado de las Losas del Pavimento y antes de darlas al servicio, se 
procederá con el Sellado de sus Juntas, cuya secuencia de ejecución se podrá realizar de la 
siguiente forma o con las modificaciones que defina la Interventoría, así: 
 
- Lavado con Bomba de alta presión y bajo consumo de agua, barrido y limpieza de cada una de 

las Juntas del Pavimento construido en Concreto Hidráulico. 
 

- 
Pavimento construido en Concreto Hidráulico. Es imprescindible que el CONTRATISTA 
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implemente las acciones necesarias y suficientes que garanticen que el espacio de las Juntas a 
sellar esté totalmente seco y limpio antes de proceder con la instalación de la Tirilla de respaldo 
y del Sellante elastomérico de la Junta. 

 

- 
Es importante tener en cuenta que éstas son espumas de polietileno que le sirven de apoyo al 
sello elastomérico pero sin adherirse a él; que estas tirillas deberán impedir que el Sello 
Elastomérico se adhiera a la superficie inferior de la Junta y que deberán tener las dimensiones 
requeridas para cada tipo de Junta según definición incluida en los Diseños, Planos, 
especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 

- 
cada una de las Juntas de los Pavimentos construidos en Concreto Hidráulico. Es importante 
tener en cuenta que la relación ancho/profundidad del Sellante Elastomérico deberá ser como 
mínimo de 1:1 y como máximo de 2:1, y que la superficie del Sellante deberá quedar 3.0 mm. 
por debajo del nivel superior de la Losa de Pavimento. Durante la instalación del Sellante 
Elastomérico, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las recomendaciones del Fabricante 
del Producto. 

 
 

9.13.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de las Juntas con 
Sellante Elastomérico del tipo y espesor que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 
Particulares o la Interventoría, que hayan sido adecuadamente construidas y debidamente 
aprobadas por la Interventoría.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el Sellado de Juntas 
según el tipo y espesor especificado, que incluye los costos de : Equipos, herramientas y materiales 
requeridos para el lavado, barrido, limpieza y secado de las Juntas transversales, longitudinales y de 
Expansión; Equipos, herramientas y materiales requeridos para el corte e instalación de la Tirilla de 
respaldo; Equipos, herramientas y materiales requeridos para la instalación del Sellante 
Elastomérico; Suministro en Obra y con desperdicios, de las Tirillas de respaldo y de los Sellantes 
Elastoméricos autorizados; Materiales y accesorios para iluminación; Mano de Obra del lavado, 
barrido, limpieza y secado de las Juntas del Pavimento; Mano de Obra de la instalación de la Tirilla 
de respaldo y del Sellante Elastomérico; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá 
pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, longitud y/o espesor de las Juntas a 
sellar. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros 
Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 
para la correcta y oportuna ejecución de este sellado de Juntas, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones 
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Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la 
Interventoría. 
 

9.14 CINTA PVC para juntas de dilatación 

La CINTA P.V.C. es una banda termoplástica de cloruro de polivinilo de color verde, para sello de 

juntas de contracción, dilatación y construcción en estructuras de concreto. La CINTA P.V.C. posee 

estrías que proporcionan un mejor sellado y retienen filtraciones, de igual manera cuenta con un 

bulbo central que soporta los movimientos laterales y transversales. 

 

La CINTA P.V.C. de EUCLID - TOXEMENT es recomendada para todo tipo de juntas en 
edificaciones de concreto sometidas a movimientos y presiones hidrostáticas donde se requiere de 
impermeabilidad total. Las estructuras típicas de concreto que requieren de la banda de PVC son: 
 
- Estructuras de contención primarias y secundarias 
- Presas, esclusas, canales, embalses de agua y acueductos 
- Plantas de tratamiento de aguas negras 
- Plantas de tratamiento de agua 
- Alcantarillas y túneles 
- Tanques de almacenamiento 
- Muros de contención 
- Contrafuertes de puentes y cubiertas 
- Cimentaciones 
- Losas de azotea 
- Garajes de estacionamiento 
 
La CINTA P.V.C. debe tener el tamaño y diseño correcto para permitir el movimiento esperado de la 
estructura, además de que debe ser compatible con los líquidos con los que va a estar en contacto 
 
El rendimiento de la cinta es por cada metro de junta a tratar se requiere de un metro de CINTA 
P.V.C. 
 
Para la instalación de las CINTAS P.V.C. se deben tener las siguientes recomendaciones: 
 
- Para la unión de diferentes tramos de CINTA PVC no se deben hacer traslapos. 
- El bulbo de la cinta siempre debe estar centrado con respecto a la junta.  
- La cinta siempre debe ser colocada perpendicularmente a la junta que se va a sellar.  
- La junta debe tener el tamaño y diseño apropiados para permitir el movimiento esperado de la 

estructura 
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La CINTA P.V.C. de EUCLID - TOXEMENT debe almacenarse bajo techo y protegidas de la 
intemperie y elementos que la puedan deteriorar. No deje la CINTA P.V.C. expuesta a intemperie por 
periodos largos de tiempo. 
 

9.14.1 Medida y pago 

La unidad de medida de la CINTA P.V.C. para juntas de dilatación, será el Metro lineal (m), con 
aproximación a un decimal, la localización de las cinta debe ser probada por INTERVENTOR, de 
acuerdo a los planos y diseños. Todas las cantidades deben ser autorizadas por el INTERVENTOR. 
 

9.15 Adecuación de andenes y rampas construidos en concreto 

hidráulico: 

Esta Especificación se refiere a la construcción de vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 
Hidráulico Clase II, que, según definición previa de EMPOCALDAS SA ESP y/o de la Interventoría, 
podrá ser producido en Obra ó Premezclado en Planta y suministrado en Obra mediante la 
utilización de Carros Mezcladores o Mixers. 
 
La estructura de los Andenes, Rampas y demás vías peatonales, estará conformada por Los 
siguientes Elementos: 
 

 ensayadas y 
aprobadas por la Interventoría de LA EMPOCALDAS SA ESP o por las Interventorías de las demás 
Empresas de Servicios Públicos que participan en el Proyecto. 
 

b-rasante que será tratada y perfilada de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares o por la Interventoría, y que será debida aprobada por ésta. 
 
 

definido en el Numeral 
1 del Capítulo de Substituciones, Sub-bases y Bases en Material granular seleccionado de estas 
Especificaciones Técnicas. 
 

Mpa de 0.10 m. de espesor, construida de acuerdo con lo 
definido en el Capítulo de Obras construidas en Concreto Hidráulico de estas Especificaciones 
Técnicas. Cuando se trate de rampas de acceso que eventualmente puedan tener algún uso 
vehicular, a criterio y definición de la Interventoría, el espesor podrá incrementarse a 0.15 m. y podrá 
adicionarse un refuerzo en Malla Electro soldada. 
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Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría, pero en términos generales se 
procurará un acabado que siendo estético, también sea seguro, antideslizante y funcional. 
 
Las Losas de Concreto Hidráulico para Andenes, Rampas y demás vías Peatonales, se deberán 
construir con las modulaciones y juntas que definan los Diseños, Planos, Especificaciones 
Particulares y/o la Interventoría. Las Juntas se cortarán mecánicamente de forma adecuada y tan 
pronto como el Concreto Hidráulico adquiera la resistencia suficiente para atender las solicitaciones 
generadas por la operación del Equipo de Corte y para resistir el Corte mismo sin desbordes. Estos 
Cortes se deberán realizar cumpliendo con lo definido en el Capítulo de Obras construidas en 
Concreto Hidráulico de estas Especificaciones Técnicas. 
 
 

9.15.1 Medida y pago 

 
La unidad de medida de los Andenes, Rampas y demás vías peatonales construidas en Concreto 
Hidráulico de 21 Mpa, será el Metro Cúbico (m3), con aproximación a un decimal, de Andenes de 
Concreto del tipo y espesor que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la 
Interventoría, cuya construcción haya cumplido con lo especificado y haya sido aprobada por la 
Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para el tipo y clase de 
Concreto para Andenes, rampas y demás vías peatonales que haya sido autorizado, el cual incluye 
los costos de : Suministro en Obra (Si fue autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), 
transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, texturizado, fraguado, curado y 
protección del tipo y clase de Concreto para Andenes, rampas y demás vías peatonales, que haya 
sido autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de Formaletas 
rectas y curvas y para el transporte interno, disposición, vibrado, conformación, acabado, 
texturizado, curado y protección de  Concreto; Cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, 
puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; Muestreos, transportes y 
Ensayos del Concreto para Andenes y Rampas, en los mínimos especificados; Formaletas en 
madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; 
Materiales para el Curado de los Concretos; Mano de Obra de la Fabricación, instalación y desmonte 
de eventuales Formaletas (Rectas y Curvas); Mano de Obra del transporte interno, disposición 
vibrado, conformación, acabado, texturizado, curado y protección del Concreto para Andenes, 
Rampas y demás vías peatonales; Mano de Obra de drenajes, tarimas, puentes, cobertores y 
carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón de la ubicación, espesor y/o volumen del Concreto para Andenes, Rampas 
y demás vías peatonales que haya sido instalado. 
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Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes de otros Servicios 
Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la 
correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos específicos y excepcionales 
previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que 
hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
Cuando el Concreto Hidráulico para Andenes, Rampas y demás vías peatonales sea suministrado 
por el CONTRATANTE, los costos de los ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, serán 
reembolsados al CONTRATISTA, de acuerdo con la relación de facturas aprobada por la 
Interventoría, más el factor porcentual que define el Contrato para los suministros efectuados por el 
CONTRATISTA. 
 
El Acero de Refuerzo y/o la Malla Electro soldada que hayan sido instalados de acuerdo con lo 
definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que hayan sido 
debidamente aprobados por ésta, serán medidos y pagados por separado, según lo previsto en el 
Capítulo de Acero de Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 
 
El corte (Si fue autorizado) y eventual sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo 
definido en los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido 
debidamente aprobado por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los 
Capítulos respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 
 
 

9.16 Reconstrucción sardinel o bordillos construidos en concreto 

hidráulico: 

 
Esta Especificación se refiere a la construcción de Sardineles en Concreto Hidráulico reforzado 
Clase II producido en Obra, que tendrán las formas y dimensiones que definan los Diseños, 
Especificaciones Particulares o la Interventoría, También se refiere al suministro, instalación y 
fijación de Sardineles o Bordillos prefabricados modulares que cumplan con lo especificado en los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría, y con los requerimientos de las 
Normas Técnicas aplicables para la Prefabricación de Bordillos en Concreto Hidráulico. 
 
La estructura de los Sardineles construidos en Obra, estará conformada por los siguientes 
Elementos: 
 
- Una Losa de Pavimento construida en Concreto Hidráulico del tipo y espesor que definan los 

Diseños, teniendo muy en cuenta la consideración de que se trata de una Losa de Pavimento 
con Sardinel Integral apoyado y construido sobre ella. 
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- Una Estructura de Sardinel que tendrá la forma y dimensiones que definan los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares o la Interventoría. En términos generales, se trata de un Sardinel 
de sección achaflanada, con altura variable entre 0.18 y 0.20 m., con ancho inferior de 0.15 m. y 
superior de 0.125 m., con Refuerzo vertical corrugado de 3/8 de pulgada (3/8") cada 30 cm., 
previamente anclado en la Losa de Pavimento y con un Refuerzo horizontal de amarre, 
discontinuo en cada Junta Transversal del Pavimento, también en varilla corrugada de 3/8 de 
pulgada (3/8"), que será adecuadamente formaleteado, vibrado, vaciado y acabado, con un 
Concreto de 21 Mpa,  producido en Obra. 

 
En caso de encontrarse redes eléctricas, esta actividad está contenida dentro del ítem, el alcance 
considera la adecuación y protección en obra de las redes existentes de las redes eléctricas de 
alumbrado, incluye las obras requeridas para la estabilización de postes de alumbrado eléctrico 
existente. 
 

tal razón requerirá de Juntas transversales de Contracción o Dilatación, las cuales, como mínimo, 
deberán coincidir con las correspondientes de las Losas del Pavimento en que se apoya. Estas 
Juntas, según lo definan los Diseños o la Interventoría, podrán ser construidas durante el vaciado del 
Concreto, mediante la instalación en las formaletas de molduras o boceles de madera, o podrán ser 
cortadas mecánicamente tan pronto como el Concreto del Sardinel tenga la resistencia requerida 
para permitir un corte sin desbordes. Como se trata de una Estructura en Concreto que quedará a la 
vista, el CONTRATISTA implementará todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen la 
adecuada construcción del Sardinel y el muy buen acabado de sus superficies de Concreto. Para 
este propósito tendrá en cuenta lo siguiente, con las modificaciones y/o adiciones que defina la 
Interventoría, así: 
 

dimensiones especificadas; para que sean impermeables, rígidas y estables durante el vaciado y 
vibrado del Concreto Clase II y para que garanticen la obtención del acabado especificado. 
 

desplazarse o deformarse, las cargas estáticas y dinámicas generadas por la instalación, vibrado, 
conformación, acabado y fraguado del Concreto. 

Materiales flexibles que permitan la obtención de las curvaturas, formas y dimensiones especificadas 
y que garanticen la estabilidad de las Formaletas durante el proceso de instalación, vibrado, 
conformación, acabado y fraguado del Concreto. 
 
A criterio de la Interventoría, se podrá aprobar la solicitud del CONTRATISTA de asentar y/o pulir, 
con los Equipos, Herramientas y Materiales adecuados y autorizados, los defectos menores que se 
hayan detectado en el acabado superficial de los Sardineles o Bordillos.  
 
En cualquier caso, los costos de las reparaciones autorizadas y aprobadas, serán a cargo exclusivo 
del CONTRATISTA. 



                 
                                                                            

135 
 

 
Cuando se trate del suministro en Obra, transporte interno, instalación y fijación de Sardineles o 
Bordillos prefabricados, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente, con las 
modificaciones y/o adiciones que defina la Interventoría, así: 
 

suministre en Obra los Bordillos especificados, éste someterá su Proveedor y las Muestras 
representativas a la aprobación de la Interventoría, como requisito previo para que se autorice el 
suministro en Obra de tales Bordillos prefabricados. En todo caso, los Bordillos Suministrados e 
instalados deberán cumplir con todo lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 4109. 
 

vaciado las Losas de Pavimento adyacentes 
y después de la adecuada preparación de su Fundación, de acuerdo con lo definido por los Diseños, 
Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 

cados, se deberá ejecutar con Mano de Obra 
calificada y controlando permanentemente que se cumpla con los hilos y niveles especificados. 
 

serán definidos por los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría. 
 
 

9.16.1 Medida y pago 

La unidad de medida de los Sardineles o Bordillos construidos con Concreto Hidráulico de 21 Mpa 
producido en Obra será el Metro Cúbico (m3), con aproximación a un decimal y sin distinción de tipo, 
forma y dimensiones, del Sardinel o Bordillo que haya sido construido cumpliendo con lo 
especificado y que haya sido aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para los Sardineles O 
Bordillos del tipo y Clase que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de : 
 
Producción, suministro en Obra, transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, 
fraguado, curado y protección del tipo y Clase de Concreto para Sardineles o Bordillos que haya sido 
autorizado; Equipos y Herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de Formaletas rectas 
y curvas que se requieran; Equipos y Herramientas para la dosificación, mezclado, transporte 
interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del Concreto autorizado; 
Cobertores y protectores tipo plásticos; Puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para 
Iluminación; Muestreos, transportes y Ensayos del Concreto para Sardineles o Bordillos, en los 
mínimos especificados; Formaletas en madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus 
reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; Materiales para Juntas de los Sardineles o Bordillos 
(Molduras); Materiales para el Curado de los Concretos; Mano de Obra calificada y común de la 
Fabricación, instalación y desmonte de las Formaletas (Rectas y Curvas); Mano de Obra de la 
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dosificación, mezclado, transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, curado y 
protección del Concreto autorizado; Mano de Obra de limpieza, drenajes, puentes, cobertores y 
carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos 
varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al 
CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma, dimensiones y/o volumen del Concreto autorizado 
para Sardineles o Bordillos. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o 
Redes de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos 
específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas 
Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 
CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
El Acero de Refuerzo que haya sido instalado de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos, 
Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que hayan sido debidamente aprobado por 
ésta, será medido y pagados por separado, según lo previsto en el Capítulo de Acero de Refuerzo 
de estas Especificaciones Técnicas. 
 
El corte y eventual sellado de las Juntas, que se haya realizado de acuerdo con lo definido en los 
Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente 
aprobado por ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en los Capítulos 
respectivos de estas Especificaciones Técnicas. 
 
La unidad de medida de los Sardineles o Bordillos prefabricados y modulares construidos con 
Concreto Hidráulico de 21 Mpa, será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, del 
Sardinel o Bordillo prefabricado y modular autorizado que haya sido suministrado, instalado y fijado 
cumpliendo con lo especificado y que haya sido aprobado por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato para los  sardineles o 
Bordillos prefabricados del tipo y Clase que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de : 
Suministro en Obra, transporte interno, instalación, fijación y Juntas del tipo y Clase de Sardinel o 
Bordillo que haya sido autorizado; Equipos y Herramientas requeridos para el transporte interno, la 
instalación, fijación y construcción de Juntas de los Bordillos prefabricados; Materiales para la 
Fundación, instalación, fijación y construcción de los Bordillos prefabricados; Cobertores y 
protectores tipo plástico; Puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para Iluminación; 
Formaletas en madera o metálicas (Rectas o Curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o 
reparaciones; Mano de Obra calificada y común para el transporte interno, instalación, fijación y 
construcción de Juntas de los Bordillos prefabricados; Mano de Obra de limpieza, drenajes, puentes, 
cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y 
otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos 
adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, forma, dimensiones y/o longitud del Sardinel 
o Bordillo a construir. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con Estructuras o Redes 
de otros Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se 
requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones 



                 
                                                                            

137 
 

Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la 
Interventoría.  
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10. ESTRUCTURAS VARIAS 

10.1 Estructuras varias  

En los trayectos de las líneas de las tuberías podrá requerirse la construcción o reconstrucción de 
estructuras varias de concreto, tales como muros, alcantarillas de cajón, (box-culverts), vigas, 
columnas, losas, pontones, viaductos, etc. 

 
El CONTRATISTA deberá construir estas estructuras, de acuerdo con los diseños, detalles y 
dimensiones que figuran en los planos respectivos que suministre LA EMPOCALDAS SA ESP para 
el efecto. 

 
El terreno para cimentar las estructuras será firme y deberá ser aprobado por el INTERVENTOR, 
antes de fundir el concreto. 

 
Los trabajos de excavaciones, rellenos, concreto y acero de refuerzo deberán ceñirse a las 
estipulaciones pertinentes dadas en los capítulos II, VIII, IX y X de estas especificaciones. 
 
 

10.1.1 Medidas y pagos 

10.1.1.1 Generalidades 

 
Los precios unitarios deberán incluir los costos de mano de obra, administración, dirección y 
prestaciones sociales de todo el personal empleado en los trabajos. Deberán incluir además los 
gastos de transportes, equipos, herramientas, combustibles, suministro de materiales, imprevistos y 
utilidad del CONTRATISTA, y demás costos directos e indirectos necesarios para la completa 
terminación de los trabajos. Las mediciones se harán según las líneas de pago establecidas en 
estas especificaciones y en los planos correspondientes. El costo de los acabados se incluirá en los 
precios unitarios calculados para el respectivo concreto o mampostería o estructura globalmente 
considerada. 
 
 
 

10.2 Perforación dirigida (Sistema Ramming) 

La tecnología ramming es un sistema utilizado para hincar tubos de acero como definitivos o bien 

como tubos de protección de diámetro mínimo dos veces mayo a la tubería a proteger, esta tubería 
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debe ser de acero al carbón Schedule 40 y una longitud de desarrollo de mínimo de 6 metros antes y 

después del obstáculo a salvar. Para su funcionamiento se va hincando la tubería de acero y se va 

soldando tubo por tubo sucesivamente, hasta lograr la longitud deseada. El equipo es de forma 

cilíndrica, excepto en las partes anterior y posterior, que son de forma cónica para la adaptación de 

cono de empuje. La propulsión se realiza con compresores de aire que transmiten la fuerza 

necesaria a la máquina y esta a su vez al tubo a instalar; posteriormente se extrae el suelo dentro de 

la camisa con agua a presión, aire comprimido o manualmente. Este sistema se considera viable 

desde el punto de vista técnico, dado que el INVIAS ha manifestado como interés, que durante la 

obra no se vea afectada la vía férrea que se localiza en trazado de las líneas de alcantarillado a 

intervenir. 

 

El proceso de perforación dirigida consta de las siguientes actividades: 

 

1. Transporte y suministros de equipo Ramming 

2. Instalación limpieza de la tubería 

3. Suministros personal idóneo y suficiente  para ejecución del trabajo 

4. Suministro de tubería de acero que funciona como camisa 

5. Ejecución de soldaduras requeridas 

10.2.1 Medida y pago 

El valor de la perforación dirigida se pagará por metro lineal (ml), de acuerdo a lo establecido dentro 

el APU del ítem del presupuesto, los valores y cantidades a pagar deben ser autorizados por el 

INTERVENTOR. 

 

 

10.3 CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADEROS 

10.3.1 GENERALIDADES 

Los aliviaderos se construirán con el objeto de permitir la derivación de los caudales en exceso a la 

capacidad de las tuberías aguas abajo o la planta de tratamiento, que se generan en los eventos de 

lluvias en una red combinada. Los aliviaderos del proyecto se construirán de acuerdo con los 

diseños mostrados en los planos. Los elementos que conforman un aliviadero son: una cámara (caja 

o cámara de inspección), una entrada de aguas combinadas (Qc), una salida de aguas residuales 

(Qr), una salida de aguas lluvias (Qll) y un elemento de distribución de flujo (cañuela, vertedero, 

etc.). No se acepta ninguna tolerancia en las pendientes y alineamiento de las tuberías que entran y 
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salen del aliviadero, ni en los elementos de la cañuela, por lo tanto deberá ejercerse un control 

topográfico continuo y riguroso en la construcción de estas estructuras. Los aliviaderos podrán 

construirse, según el diseño, en cámaras de inspección o cajas. Las tapas utilizadas para el acceso 

cumplirán con la especificación NEGC 809 según el tipo de aliviadero del proyecto. 

 

Los detalles de distribución y posición del refuerzo de la base, los muros y la placa superior deberán 

obedecer a lo determinado en los planos. El concreto utilizado para las cámaras de alivio tendrá una 

resistencia de 21 Mpa (210 kg/cm2), o lo especificado en planos. En los aliviaderos en caja, previa 

nivelación del fondo de la excavación, se vaciará un solado en concreto simple de 14 Mpa de 0,05 m 

de espesor para nivelación y limpieza. Se vaciará la losa de fundación y las paredes de la estructura 

dejando las juntas de construcción y los refuerzos adicionales en los sitios de discontinuidad de la 

pared, según se indica en los planos o como lo especifique la Interventoría. En el proceso de 

vaciado de los muros debe tenerse la precaución de dejar los anclajes para la cañuela y las 

perforaciones para el empalme de las tuberías de entrada y salida. Los tubos localizados 

inmediatamente antes y después de la estructura de alivio (dos en total) deberán cimentarse en 

concreto. Algunos tipos de aliviaderos utilizados son: 

- Aliviaderos laterales sencillos en cámaras de inspección convencional. La estructura de 

separación estará conformada por una cámara convencional y una cañuela con vertimiento libre 

solamente hacia uno de sus lados conformada en concreto de 21 MPa, cuya geometría será 

definida en los planos del proyecto. La cámara de inspección será de sección circular de 1,20 m 

ó 1,50 m de diámetro, construida según la especificación correspondiente.  

 

- Aliviaderos de cañuela elevada. En los planos de diseño se especificará el tipo de cámara en el 

cual irá la cañuela, esta selección dependerá de la longitud necesaria para la cañuela y la 

profundidad de la red que se va a construir. Para cada tipo de aliviadero, se determina en los 

planos, esquemas y notas del proyecto, el refuerzo y las características geométricas de la 

cámara, la caja de inspección y la cañuela. La sección de la cañuela será la indicada en los 

planos, y la superficie interior será circular. El emboquillado y resane del empalme cañuela - 

tubería deberá tener una textura tal que no altere las condiciones de flujo. La cañuela deberá 

ejecutarse antes de la construcción de la tapa o losa superior. 

 

- Cámara de inspección convencional con cañuela elevada. La estructura de separación estará 

conformada por una cámara convencional y una cañuela elevada cuya geometría será definida 

en los planos del proyecto. La cámara de inspección será de sección circular de 1,20 m ó 1,50 m 

de diámetro, construida según la especificación correspondiente. Este tipo de aliviadero se 

presenta una caja de Inspección con cañuela elevada. La estructura de separación estará 

conformada por una caja en concreto y una cañuela elevada. La geometría será definida en los 

planos del proyecto.  
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Los materiales necesarios para la construcción de las estructuras se especifican en el 
diseño, principalmente el concreto y acero de refuerzo para las obras de los aliviaderos: 
  

- Concreto f’c = 21.0 Mpa. (210 kg/cm2– 3.000 PSI)  
- Refuerzo Fy = 410 Mpa. (4.200 kg/cm2– 60.000 PSI) ICONTEC NTC 2289 

 

10.3.2 Medida y pago  

Aliviaderos en cámaras de inspección convencionales. Estas cámaras y las actividades necesarias 

para su construcción, se medirán y pagarán según el ítem correspondiente. El concreto de la 

cañuela se pagará según el precio unitario establecido para este ítem en el formulario de la 

propuesta y de acuerdo con la presente especificación. Aliviaderos en cajas de inspección. Los 

componentes que se requieran para la construcción de las estructuras de alivio, tales como: rotura y 

retiro de pavimento, excavaciones, cargue y retiro de material sobrante, llenos, pavimento, cámaras 

de inspección, tapas y anillos para cámaras, ganchos, concreto para cimentación y solado, concreto 

y refuerzo para paredes, muros, losa de fondo, losa de cubierta y cañuela o vertedero, se pagaran 

según las unidades de medida y la forma establecida en el ítem correspondiente. Aliviadero tipo 

vórtice. Se pagará por unidad construida y recibida a satisfacción por la interventoría. Las demás 

actividades necesarias para su construcción, se medirán y pagarán según el ítem correspondiente El 

precio de los concretos debe incluir el costo de la formaletería, los materiales para las juntas y todos 

los demás costos establecidos en la presente especificación. 

 

Las cantidades correspondientes deben ser aprobadas por el INTERVENTOR, y se pagará por cada 

unidad de estructura de alivio construida.  

 

11. ACERO DE REFUERZO 

11.1 Alcance 

La siguiente especificación se refiere a los requisitos y normas para el suministro, figuración y 
colocación del acero de refuerzo que sea necesario, para las diferentes estructuras de concreto 
reforzado que se requieran en la obra, según lo indicado en los planos y cuadros de despiece o lo 
ordenado por el INTERVENTOR. También se refiere a los requisitos para su medida y pago. 

11.1.1 Materiales 
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El material que se utilice será de barras de acero al carbono para hormigón armado de resistencia 
baja o alta, según se indique en los planos o cuadros de despiece. 
 
Los aceros de resistencia baja serán barras lisas y se usarán únicamente en diámetros de 3/8" y 
menores. Los aceros de alta resistencia serán únicamente barras corrugadas. Las normas que 
deben cumplir las barras de acero al carbono son las siguientes: 

 

11.2 Resistencia, Diámetro, Límite de Fluencia Mínimo, Normas 

  
Resistencia   Diámetro Límite de Fluencia Mínimo Normas 
 
Baja 3/8" y menor 2400 k/cm2 (34080 psi) ICONTEC 161 Grado AH 28 
 
Alta 1/2" y mayores 4200 k/cm2.(59640 psi) ICONTEC 248 Grado AH 63 

 
 
 

11.2.1 Suministro, Figuración y Colocación 

EL CONTRATISTA debe suministrar la totalidad del acero de refuerzo necesario, incluyendo 
soportes, barras de suspensión, espaciadores, etc., que se necesiten para la correcta colocación del 
refuerzo. Deberá colocar los elementos que deban quedar total o parcialmente embebidos en el 
concreto. 
 
El corte y figuración de barras se hará según lo indicado en los planos y cuadros de despiece o lo 
ordenado por el INTERVENTOR. Todos los hierros se deben cortar en su longitud exacta y doblarse 
en frío, según las formas y dimensiones requeridas. 
 
Los ganchos, dobleces, traslapos, tolerancias y recubrimientos, deberán hacerse de acuerdo con lo 
indicado en los planos y en su defecto con las estipulaciones del reglamento ACI vigente. 
 
Al acero deberá estar libre de toda suciedad, escamas, polvo, lodo, pintura,  aceite o cualquiera otra 
materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. 
 
El refuerzo se colocará con exactitud, según lo indiquen los planos o lo ordene el INTERVENTOR. 
Las barras deberán asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, de manera que no sufran 
desplazamientos al colocar el concreto. Se debe tener especial cuidado para prevenir cualquier 
alteración del refuerzo que sobresalga del concreto colocado. 
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Antes de fundir el concreto, el INTERVENTOR inspeccionará y aprobará la figuración y colocación 
del acero de refuerzo, conforme la disposición que se indica en los planos y las cantidades y 
diámetros de los cuadros de despiece. 
 

11.2.2 Recubrimientos 

En las vigas y columnas los recubrimientos libres quedan fijos por el tamaño de los flejes o estribos. 
En las demás estructuras el recubrimiento libre será de 4 cm., a menos que se indique otro valor en 
los planos. 
 

11.2.3 Medida y pago 

11.2.3.1 Medida 

 
El acero de refuerzo se medirá por los kilogramos colocados, con aproximación de dos decimales, 
según se deduzca de los planos y de los cuadros de despiece. No se medirán para el pago, el peso 
de los alambres, amarres, separadores, desperdicios, etc., cuyos costos deberán incluirse en los 
precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios. El cálculo del peso se hará con base en la 
tabla de pesos nominales dada a continuación: 

 
 
Barra No. Diámetro Peso Nominal 
(pulg)   (Kg/m.) 
2  1/4  0.25 
3  3/8  0.56 
4  1/2  1.00 
5  5/8  1.55 
6  3/4  2.24 
7  7/8  3.04 
 8    1  3.97 
9  1-1/8  5.05 

 
 
 
 

11.2.3.2 Pago 

 
El pago del suministro y colocación de Acero de Refuerzo se hará con base en el peso del acero 
colocado, determinado como se indica en el numeral anterior, y en los precios unitarios establecidos 
para el efecto en la Lista de Cantidades y Precios por el CONTRATISTA en su Propuesta. 
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El precio unitario por kilogramo de acero colocado, deberá incluir los costos de suministro del acero 
de refuerzo, soldaduras y alambre para amarres, transporte, corte, figuración, colocación y amarre, 
espaciadores, desperdicios, utilización de equipo y herramientas, mano de obra total, administración, 
dirección y utilidad del CONTRATISTA para suministrar y colocar el acero de refuerzo de acuerdo 
con los detalles indicados en los planos, cuadros de despiece, estas especificaciones y lo ordenado 
por el INTERVENTOR. 

 


