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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto indicar los procedimientos constructivos, materiales,
equipos, mano de obra y metodologias aceptadas por la Entidad Contratante para ejecutar las obras objeto del
presente proyecto; la aplicacion u omisién de lo indicado en el texto no omite de responsabilidad alguna al
Contratista Constructor frente a la obra en si misma, la Alcaldia Municipal y/o terceros.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, pero que debe formar
parte de la construccion, no exime al Contratista Constructor de su ejecucién ni podra tomarse como base para
reclamaciones o demandas posteriores, en este caso el Interventor prestara sus servicios aclarando o
adicionando especificaciones que ayuden al mejoramiento y normal ejecucion de la obra contratada.

2. NORMAS APLICABLES

La ejecucion de la obra y el suministro de materiales objeto de este proyecto deberan ajustarse al Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, la Norma Colombiana de
Construcciones y disefio Sismo Resistente — NSR10, y Normas INVIAS, especificaciones contenidas en el
presente documento, normas vigentes dispuestas por la Alcaldia Municipal de Manzanares para este fin y
demas aplicables a la materia.

3. MATERIALES

El Contratista Constructor se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran
para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el
avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demas elementos, que el
Contratista Constructor emplee en la ejecucion de las obras que se le encomienden deberan ser de primera
calidad en su género y para el fin al que se le destine.

La Interventoria y/o la CONTRATANTE podran rechazar los materiales si no los encuentra conformes a lo
establecido en las normas. Los materiales y elementos que el Contratista Constructor emplee en la ejecucién
de las obras sin dicha aprobacién, podran ser rechazados por la Interventoria y/o la CONTRATANTE cuando
no los encuentre adecuados. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material aprobado
y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra
rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccién, debera ser reparada por el
Contratista Constructor a su costo.

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria la verificacion de las especificaciones técnicas de los
materiales de acuerdo con las normas, el Contratista Constructor esta obligado a realizar a su costo los ensayos
necesarios y no representaran ningun costo adicional para la Contratante.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista Constructor y por consiguiente
éste no puede solicitar ampliacién del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por
causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

El Contratista Constructor sera responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean
entregados en el sitio acordado. Ademés, el Contratista Constructor tendra a su cargo todos los riesgos de
materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.



Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion y pruebas por el Interventor en cualquier lugar durante el
periodo de fabricacion, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptacion final.

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia prima o mano de obra o no
se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la Interventoria y/o la CONTRATANTE tendrén derecho
a rechazarlo o a exigir su correccion.

Los materiales rechazados deberan ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista
Constructor a la notificacién por parte del Interventor y no podran ser presentados nuevamente para recibo a
menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su correccion. Si el Contratista Constructor
no removiere tal material cuando se le solicitare o no procediere dentro del periodo sefialado a su reemplazo o
correccion, la CONTRATANTE podré solicitar su reemplazo o correccion como lo estime conveniente y cargar
al Contratista Constructor los costos ocasionados con tal motivo o podra terminar el Contrato por
incumplimiento.

4. ENSAYOS DE LABORATORIO

El Contratista realizara a su costo los ensayos de materiales primarios (directos de los proveedores) y
secundarios (manufacturados) con un laboratorio de reconocida trayectoria en el medio previamente autorizado
por la Interventoria. El contrato entre el Contratista Constructor y el laboratorio debe incluir toma de muestras
en campo, transporte y almacenaje de las muestras, ensayos y entrega de los resultados directamente a la
Interventoria.

5. LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el terreno los ejes y
chaflanes de la tuberia, estructuras principales y obras complementarias, asi como también las longitudes,
anchos y niveles para ejecutar las excavaciones como se indica en los planos. Se dejaran referencias
permanentes para nivel y trénsito y solo se retiraran con autorizacion de la Interventoria. Antes de iniciar
cualquier trabajo debe notificarse a la Interventoria para que compruebe la correcta colocacién del estacado de
acuerdo con los planos y las especificaciones y se debe dibujar la planta y perfil para verificar el levantamiento
asumido en el proyecto.

Las medidas deben efectuarse con cinta, ejecutando los trazados con transito y nivelando con aparatos de
precision.

El personal indicado para la realizacién de éste trabajo es la comision de topografia y se debera confirmar con
la Interventoria que el personal esta capacitado para éste tipo de trabajos.

El Contratista Constructor no iniciara ningun trabajo sin que el Interventor haya aprobado la localizacion de las
obras del cuadro de cantidades y/o complementarias objeto de este concurso.

6. TOPOGRAFIA
El Contratista Constructor debera hacer todo el trabajo de transito y nivel que se requiera para determinar con
precision la posicién horizontal, elevaciones y dimensiones de todas las partes constructivas de las estructuras
y de sus obras complementarias e incluirlos en los anélisis de costos indirectos de su propuesta.

Dentro de estos trabajos deberan seguir con los siguientes lineamientos:



1.

Amarrar el levantamiento planimétrico al sistema de coordenadas del IGAC.

Linea de trénsito con aparatos de precision al segundo, abscisado cada 10 metros y en caso de
pendientes superiores al 12% cada cinco metros.

Referenciar parametros urbanisticos.

Referenciar sistemas existentes tales como camaras de inspeccion, hidrantes, valvulas, sumideros,
etc.

Referenciar acometidas domiciliarias que involucren la linea trazada en donde exista o haya que
construir las cajillas respectivas.

Referenciar sitios de empalme de acueducto y alcantarillado.
Referenciar ancho de vias, estructura de pavimento y tipo y estado de la superficie de rodadura.
Amarrar el levantamiento altimétrico a los BM de LA ALCALDIA MUNICIPAL que puedan ser leidos.

Tomar las lineas de acueducto y alcantarillado con curvas de nivel cada metro y si la pendiente es
superior al 12% cada 50 centimetros.

Tomar niveles de camaras de inspeccion y acometidas domiciliarias existentes que incluya batea de
entradas y salidas.

Tomar datos de diametros y tipo de material de tuberias de acueducto y alcantarillado existentes.

VIAS O PASOS TEMPORALES

El Contratista en concordancia con la Interventoria construira pasos peatonales o vehiculares cuando sea
necesario y en especial frente a escuelas y otras propiedades e instalaciones que asi lo requieran para no
obstruir su normal funcionamiento. Todos estos costos corren por cuenta del Contratista Constructor y debe
tenerlos en cuenta en los costos indirectos.

8.

ATENCION A INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista debera tener en cuenta las redes de acueducto, alcantarillado, teléfono y eléctricas existentes en
la zona del proyecto, las cuales deberd manejar adecuadamente durante la ejecucién de las obras. Asimismo
cualquier dafio que se genere sera reparado a su costo y a satisfaccion de la Interventoria y cuando se requiera
de las empresas de servicios plblicos competentes.



iITEMS DEL PROYECTO

EXCAVACIONES

21 Excavacion Mecanica en Zanja - (Material comun - Conglomerado, Prof 0.0 a 6.0 Mt (Incluye
Manejo de Aguas)

Son las excavaciones ejecutadas para la construccion de Pavimentos, Vias Peatonales, Andenes, Cunetas,
Acequias, Sardineles, Sub-drenes o Trincheras filtrantes, Redes de Alcantarillado, Acueducto y otras Redes.

Se entiende por Material Comun, todo material para cuya remocion y extraccidn sélo sea necesario utilizar
herramientas manuales, tales como: Afirmados compactados, arenas, limos, arcillas, capa vegetal, o cualquiera
de sus mezclas formadas por agregacion natural y con piedras sueltas de hasta 0.15 m de didmetro. También
se considerara dentro de esta clasificacion cualquier material que no pueda ser clasificado como conglomerado
0 COMO roca.

Se entiende por Material de Conglomerado, los materiales de caracteristicas tales que para su remocion y
extraccion sea necesaria la utilizacion, ademas de picas y garlanchas, de otras herramientas manuales como
palancas, cufias y/o equipos mecanicos livianos. Dentro de esta clasificacion se encuentran la arcilla muy dura,
el pefidn, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diametro promedio entre 0.15y 0.40 m,
la roca blanda o desintegrada y la pizarra.

Se entiende por Material de Roca, los materiales rocosos in situ de origen igneo, sedimentario o metamorfico,
0 bloques rocosos intercalados de los mismos materiales, con tamafios o diametros superiores a 0.40 m, y con
dureza y contextura tales que solo pueda ser aflojado, resquebrajado o removido mediante el uso de explosivos
0 equipos mecanicos para su movilizacién o desintegracion. Para que un material pueda ser clasificado como
Roca, debera cumplir los requisitos anteriores.

La adquisicion, transporte, almacenamiento y utilizacién de los explosivos que se requieran, el CONTRATISTA
la realizara bajo su entera responsabilidad, atendiendo las instrucciones del fabricante, las Normas incluidas en
la Legislacién Colombiana vigente, las disposiciones de uso de explosivos dictadas por las Fuerzas Armadas
de Colombia y con la previa autorizacién de la Interventoria.

EI CONTRATISTA debe tener presente que la clasificacion definida por la Interventoria atendiendo los criterios
arriba citados, es la unica que se hara para las Excavaciones en Zanja, por consiguiente, el material de las
excavaciones no seré clasificado por su estado fisico (himedo, plastico, seco, etc.), ni por otras causas que
puedan presentarse, tales como ubicacion o lugar de excavacion, lluvias, vias, dificultades o interferencias en
Obra por presencia de ductos subterraneos, aguas de infiltracién o escorrentia, inestabilidad del suelo, etc. En
razon de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que no habra lugar a pagos adicionales por estos conceptos.

Para efectos del pago de estas Excavaciones en Zanja, se establecen, ademas del tipo de Suelo, el rango en
funcién de la profundidad de la Excavacion, medida desde la superficie original del terreno de 0.00 a 6.00 m 19
Para la construccion u optimizacion de Redes de Acueducto y Alcantarillado, las Zanjas tendran las
profundidades indicadas en los Planos, Esquemas, Especificaciones, Disefios y/o las establecidas por el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico de 2000 - RAS-2000 - o por la
Interventoria. Los anchos de las zanjas seran los que se indican a continuacién:



Diametro de la tuberia ancho de zanja (m) profundidad minima (m)

DAMETRO DE LA TUBERIA | ANCHO DE ZANJA (M)

6"y8" 0,70
10"y 12" 0,70
14"y 16" 0,80
18" 0,90
20" 1,00
24" 1,10
27" 1,20
30" 1,30
33" 1,40
36" 1,50
40" 1,80
42" 1,80
45" 1,90
48" 1,90
51" 1,90
54" 1,95
60" 2,10
68" 2,30

Nota: La profundidad minima de la zanja estara determinada por los planos de disefio, en los que se
debe especificar detalladamente las cotas y niveles de instalacion de la tuberia.

Cuando sea necesario efectuar excavaciones a profundidades superiores de 3,00 m o por condiciones
especiales del terreno o de la Obra a ejecutar, el sistema de excavacién y de contencién de los taludes y el
ancho de la brecha deberan ser previamente aprobados por LA CONTRATANTE y/o la Interventoria. Para la
construccion de Filtros o Trincheras filtrantes, Camaras, Cajas u otro tipo de Redes, el ancho de la brecha sera
el fijado en los planos o por la Interventoria.

La longitud de Zanja por excavar adelante del trabajo terminado sera determinada por la Interventoria, pero en
términos generales y para minimizar las interferencias con las vias y construcciones aledafias, sélo se autorizara
la apertura de 80 m de Zanja, adelante de las brechas ya intervenidas y rellenadas.

Cuando se excaven zanjas en Material Comun o Conglomerado, con profundidades mayores a 1.00 m y cuando
las caracteristicas del suelo lo permitan, se dejaran macizos o puentes de 1.00 m de longitud cada 8.00 m
aproximadamente o segun lo defina la Interventoria, con el fin de mejorar la estabilidad de las paredes de la
brecha. Una vez instalada la Tuberia y conforme al avance del relleno de la brecha, se iran excavando éstos a
fin de eliminar las cavidades generadas al pasar la Tuberia por dichos macizos.

Cuando por las condiciones especificas de la Obra, LA CONTRATANTE y/o la Interventoria estimen viable
aprobar la realizacion de Excavaciones en Zanja con Equipo tipo Retroexcavadora, el CONTRATISTA asume
la total responsabilidad por los dafios y/o perjuicios que se llegaren a causar, los cuales se compromete a
reparar y resarcir rapidamente y a satisfaccion del o de los afectados y de la Interventoria.



Se excavara hasta 0.20 m por encima de la cota de desplante de la fundacion, con el fin de realizar un perfilado
manual que permita obtener el nivel exacto y la preservacion de las calidades de dicha fundacién. Cuando se
tengan fundaciones en conglomerado o roca, se excavaran 0.10 m adicionales, con el fin de sustituirlos con
Material Seleccionado compactado que aprobara la Interventoria, para brindar un apoyo adecuado y uniforme
a la Tuberia u otro Elemento a instalar. Contando con la previa y debida aprobacién de la Interventoria, esta
Actividad se cancelara al Costo Unitario mas A.l.U. pactados en el Contrato para Excavacién en Zanja del tipo
de Material clasificado por la Interventoria, el cual incluye la perfilacidn manual hasta alcanzar la cota de
fundacién o desplante.

Los Materiales provenientes de las Excavaciones en Zanja, que la Interventoria autorice como idoneos para los
Rellenos, se podran depositar a ambos lados de la zanja, dejando un retiro minimo de sus bordes del 50% de
la profundidad de la brecha o el que defina la Interventoria, con el fin de facilitar las labores constructivas y de
preservar la estabilidad de las paredes verticales de la brecha. EIl CONTRATISTA debera implementar las
medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta disposicion y proteccion de estos Materiales Utiles
y la prevencién de derrumbes, dafios y/o perjuicios a Obras ejecutadas o a Construcciones aledafias por causa
de la ejecucion de estas actividades. Los Materiales de excavacion que a juicio de la Interventoria no son
idéneos para los Rellenos, seran retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente ser
cargados, transportados y depositados en las Escombreras autorizadas por el Municipio.

Durante la ejecucion de las Excavaciones en Zanja, el CONTRATISTA definird e implementara las medidas
necesarias y suficientes que garanticen la proteccién de las Redes de Servicios Publicos existentes, las
Construcciones aledafias y la adecuada canalizacion, control y evacuacion de las aguas freaticas, de infiltracién
0 de escorrentia presentes en la brecha.

Cuando se produzcan Derrumbes que a juicio de la Interventoria sean responsabilidad por accién u omision del
CONTRATISTA, éste, a su total costo y con la aprobacién de la Interventoria, debera evacuarlos y disponerlos
adecuadamente, ademas de realizar los rellenos compactados a que haya lugar, todo ello sin desmedro de la
pronta reparacion y/o resarcimiento de los dafios y perjuicios que se hubieren causado a terceros o a otras
Obras o Propiedades del Municipio o del prestador del Servicio Publico.

Medida y Pago

La unidad de medida sera el Metro Cubico (m3), medido compacto y con aproximacion a un decimal, de
Excavacion Mecanizada de Zanja en Material Comun o Conglomerado que clasifique la Interventoria, segin
sea su profundidad autorizada y que haya sido debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoria. La
medida del Volumen compacto de las Excavaciones en Zanja, se hara por el método del promedio de areas
transversales entre estaciones espaciadas segun lo requiera la topografia del terreno y lo defina la Interventoria.

El pago se haré al costo unitario mas A.L.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: Equipos
autorizados y Herramientas de excavacion, cargue y transporte interno; Explosivos autorizados y Elementos
varios de proteccién; Equipos y Elementos varios para Bombeo y Drenaje; Cobertores tipo plastico;
apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; Materiales y accesorios para
lluminacién, Excavacion, Cargue y transporte interno hasta el sitio de acopio dentro del Acarreo Libre
especificado; Mano de Obra de Bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores
y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones Sociales y demés costos laborales, y otros costos varios
requeridos para su correcta ejecucion y funcionamiento siendo ésta la Unica remuneracién que recibira el
Contratista por este concepto. No habré pagos adicionales al CONTRATISTA en razén de la ubicacion, tamario,



volumen y/o consistencia de los materiales excavados. Tampoco los habra por las eventuales interferencias
con las Estructuras o Redes de otros Servicios Publicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano
de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecucidn de excavaciones en Zanja, salvo en los casos
especificos y excepcionales previstos en el Capitulo de Mitigacion del Impacto Urbano de estas
Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la
Interventoria.

EVACUACION DE ESCOMBROS

31 Manejo-Movilizacion, Retiro Y Disposicion Escombros/Sobrantes en Vehiculo Automotor hasta
una distancia de 10 Km.

Esta Especificacion se refiere a las operaciones que debera ejecutar el Contratista para cargar, transportar,
descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la Interventoria, los materiales
que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde alli se puedan cargar, transportar, descargar
y disponer adecuadamente en las escombreras y/o sitios autorizados por el Municipio y por la Interventoria.
Estos Materiales sobrantes o inservibles usualmente son producto de las Excavaciones, Demoliciones,
Derrumbes y demas Actividades que produzcan Materiales que, a juicio de la Interventoria, no seran utilizados
en las Obras y por tanto deberan ser retirados de ellas. De acuerdo con lo definido por el Municipio, la distancia
maxima de acarreo en vehiculo automotor sera hasta de 10 km, medidos sobre la via autorizada por la
Interventoria.

Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y disposicion en alguna de
las Escombreras y/o sitios autorizados por el Municipio y por la Interventoria, de todos los escombros y
materiales sobrantes que a juicio de la Interventoria deban retirarse del sitio de Obras. Sera responsabilidad
del Contratista gestionar todo lo relativo a la consecucién y autorizacién de la Escombrera y/o el sitio propuesto
y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales unicamente seran depositados en
los sitios autorizados. Como requisito para la inclusion de esta Actividad en el Acta de Pago, el Contratista
entregara a la Interventoria los recibos de recepcion firmados por el Funcionario de la Escombrera y/o sitio
autorizado.

El Contratista dara las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue manual de las
Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de seguridad y chaleco reflectivo.
Ademas, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrira el material con una carpa o cubierta que evite la
caida de materiales durante el transporte hacia la Escombrera y/o el sitio autorizado. La Interventoria podra
suspender la ejecucion de esta Actividad hasta tanto el Contratista cumpla con estos requerimientos, sin que
por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliacién del plazo contractual.

El Contratista sera el responsable de coordinar el avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que
siempre se garantice que los escombros y materiales sobrantes seran retirados de la Obra dentro de las 48
horas siguientes a su produccion.

MEDIDA'Y PAGO

La unidad de medida sera el Metro Cubico (M3), medido compacto y con aproximacién a un decimal, de
Evacuacion de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoria.



El pago se hara al costo unitario mas A.l.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de : Consecucion,
autorizacién y regalia de utilizacién de la Escombrera y/o el sitio autorizado para tal fin; Equipo de Cargue (Si
fue autorizado por la Interventoria) y Transporte, sin limitacion de la distancia de acarreo; Cubierta de
proteccidn; Herramientas menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantia, de operacion del Equipo de Cargue
(Si fue autorizado por la Interventoria) y Transporte, de disposicion en la Escombrera y de limpieza en el sitio
de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demas costos laborales, y otros costos varios
requeridos para su correcta ejecucion y funcionamiento, siendo ésta la Unica remuneracion que recibira el
Contratista por este concepto. No habra pagos adicionales al Contratista en razén del tamafio, volumen,
distancia, consistencia y/o ubicacién de los materiales evacuados. Tampoco los habré por las eventuales
interferencias con las Estructuras o Redes de otros Servicios Publicos ni por las horas nocturnas, extras o
festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecucion de este cargue y evacuacion
de Escombros y Sobrantes.



