
 

 

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATF-O-028-2021 
 

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:  
“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA 
SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA” 
 
Siendo las 09:00 a.m. del día trece (13) de mayo de 2.021, se da inicio a la Audiencia Pública de 
Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Publica No. PAF-ATF-O-028-2021 de conformidad con 
los Términos de Referencia, conforme al cual “PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), dará lectura del valor total de 
cada una de las propuestas incluido el IVA, que resulten habilitadas y hará entrega al Comité 
Evaluador de las mismas. De dicha actuación se dejará constancia mediante acta respectiva. 
 
Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan 
garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el 
cronograma de la presente convocatoria.  
 
Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas 
económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de 
Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día doce (12) de mayo de 2.021, los cuales se 
encuentran debidamente sellados y se procede a la apertura de dichos sobres. 
 

PROPONENTE 

CONSORCIO HONDA 21 

CONSORCIO SAN BARTOLOME 

CONSORCIO FENIX 21 

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN CRISTOBAL 

CONSORCIO REDES HONDA 

CONSORCIO MAGDALENA 

HAPIL INGENIERIA S.A.S 

INTELCA PROYECTOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA: INTELCA PST S.A.S 

CONSORCIO ALCANTARILLADO HONDA 

CONSORCIO HONDA D&I 

CONSORCIO AHV 2021 

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ 

CONSORCIO AGUAS CHICO 

CONSORCIO NUEVO ACUEDUCTO 

CONSORCIO DELTA 

 
Observaciones:  
 
Las propuestas económicas presentadas por los proponentes CONSORCIO HONDA 21, 
CONSORCIO SAN BARTOLOME y CONSORCIO MAGDALENA no se encontraban cifradas, es 
decir, sin clave de acceso a los archivos.  
 
CONSORCIO HONDA D&I: En desarrollo de la audiencia solicitamos al proponente indicar la clave 
de acceso a la oferta, la cual fue enviada al chat “DyIHonda2021/”. La misma se ingresó al archivo 
y genero un error, se le indicó al proponente que la contraseña estaba incorrecta y nos indicó 
mediante el chat que diéramos continuidad con las demás ofertas debido a que tenían un error con 
la contraseña. Una vez se estaba finalizando la audiencia, se llamó nuevamente al proponente al 
celular relacionado en la carta de presentación y nos informó que diéramos por finalizada la 
audiencia debido a que la contraseña no funcionaba.   



 

 

 
Por último, se deja constancia y hace parte integral de la presente acta, la lista de asistencia y los 
poderes aportados por algunos proponentes.  
 
En constancia de lo anterior, se da por finalizada la audiencia a las 10:36 a.m.  
 
 



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 
BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA
1.01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163.30 $ 1,755.00 $ 286,592.00
1.02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39.10 $ 11,684.00 $ 456,844.00
1.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185.70 $ 23,338.00 $ 4,333,867.00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 52.80 $ 23,338.00 $ 1,232,246.00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1,192.00 $ 2,235.00 $ 2,664,120.00
1.04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198.25 $ 2,900.00 $ 574,925.00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 85.00 $ 3,886.00 $ 330,310.00

1.05 DOMICILIARIAS
1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30.00 $ 163,042.00 $ 4,891,260.00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 30.00 $ 292,085.00 $ 8,762,550.00

1.06 RELLENOS
1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40.10 $ 17,808.00 $ 714,101.00
1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16.17 $ 71,762.00 $ 1,160,392.00
1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66.30 $ 51,829.00 $ 3,436,263.00

1.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39.12 $ 53,909.00 $ 2,108,920.00

1.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2.20 $ 321,332.00 $ 706,930.00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 7.00 $ 510,613.00 $ 3,574,291.00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3.10 $ 594,789.00 $ 1,843,846.00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 
refuerzo

und 7.00 $ 425,543.00 $ 2,978,801.00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44.00 $ 18,184.00 $ 800,096.00
1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7.00 $ 378,582.00 $ 2,650,074.00
1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14.00 $ 1,650.00 $ 23,100.00
1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7.00 $ 72,181.00 $ 505,267.00
1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605.50 $ 3,999.00 $ 2,421,395.00

1.09 OTROS
1.10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26.00 $ 2,564.00 $ 66,664.00
1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16.30 $ 23,338.00 $ 380,409.00
1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3.60 $ 51,829.00 $ 186,584.00
1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2.40 $ 339,603.00 $ 815,047.00
1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4.10 $ 101,236.00 $ 415,068.00
1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3.20 $ 30,238.00 $ 96,762.00
1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14.20 $ 75,835.00 $ 1,076,857.00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 
cerradura tipo Yale o similar)

UND 1.00 $ 412,806.00 $ 412,806.00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1.80 $ 168,709.00 $ 303,676.00
1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4.10 $ 86,451.00 $ 354,449.00
1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8.80 $ 44,899.00 $ 395,111.00
1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8.20 $ 47,243.00 $ 387,393.00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 
1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 

m2 24.00 $ 92,965.00 $ 2,231,160.00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1.10 $ 321,332.00 $ 353,465.00
1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10.80 $ 33,707.00 $ 364,036.00
1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12.00 $ 48,258.00 $ 579,096.00
1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16.80 $ 59,329.00 $ 996,727.00
1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7.40 $ 75,835.00 $ 561,179.00

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 
1 1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 

und 1.00 $ 394,200.00 $ 394,200.00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315.70 $ 3,999.00 $ 1,262,484.00
1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1.30 $ 53,909.00 $ 70,082.00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5.50 $ 6,979.00 $ 38,385.00
1.11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, 
incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero 
inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2.00 $ 9,894,797.00 $ 19,789,594.00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 
baterias  AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según 
diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero 
galvanizado de 1 1/2" para paso de cables

und 1.00 $ 19,121,161.00 $ 19,121,161.00

1.12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 
valvulas y anclajes)

m3 2.90 $ 594,789.00 $ 1,724,888.00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283.00 $ 3,999.00 $ 1,131,717.00
1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7.00 $ 18,184.00 $ 127,288.00
1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1.00 $ 523,014.00 $ 523,014.00
1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0.20 $ 359,515.00 $ 71,903.00
1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50.00 $ 16,365.00 $ 818,250.00
1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2.00 $ 1,090,024.00 $ 2,180,048.00
1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4.00 $ 192,674.00 $ 770,696.00
1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2.00 $ 16,365.00 $ 32,730.00
1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2.00 $ 321,808.00 $ 643,616.00
1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1.00 $ 402,733.00 $ 402,733.00
1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2.00 $ 148,202.00 $ 296,404.00
1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2.00 $ 151,650.00 $ 303,300.00
1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1.00 $ 135,968.00 $ 135,968.00
1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1.00 $ 156,660.00 $ 156,660.00
1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1.00 $ 101,276.00 $ 101,276.00
1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1.00 $ 80,161.00 $ 80,161.00
1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1.00 $ 88,976.00 $ 88,976.00
1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4.10 $ 91,584.00 $ 375,494.00
1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2.50 $ 43,337.00 $ 108,343.00
1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1.00 $ 36,811.00 $ 36,811.00

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1.00 $ 484,940.00 $ 484,940.00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6.80 $ 108,058.00 $ 734,794.00
1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1.20 $ 389,857.00 $ 467,828.00
1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1.60 $ 21,394.00 $ 34,230.00

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 
2.01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373.60 $ 1,755.00 $ 655,668.00
2.02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105.00 $ 4,222.00 $ 443,310.00
2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38.70 $ 24,615.00 $ 952,601.00
2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76.40 $ 11,684.00 $ 892,658.00

2.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
2.03.01 Excavación a maquina m3 1,392.30 $ 9,264.00 $ 12,898,267.00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 65.50 $ 23,338.00 $ 1,528,639.00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4,658.00 $ 2,235.00 $ 10,410,630.00
2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772.20 $ 22,668.00 $ 17,504,230.00
2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425.40 $ 43,000.00 $ 18,292,200.00
2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166.20 $ 63,393.00 $ 10,535,917.00

2.04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88.59 $ 3,970.00 $ 351,702.00

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 88.94 $ 4,054.00 $ 360,563.00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 42.05 $ 7,838.00 $ 329,588.00

2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 178.05 $ 43,523.00 $ 7,749,270.00

2.05 DOMICILIARIAS
2.06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944.50 $ 17,808.00 $ 16,819,656.00
2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85.26 $ 71,762.00 $ 6,118,428.00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149.70 $ 51,829.00 $ 7,758,801.00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204.10 $ 3,789.00 $ 773,335.00
2.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4.80 $ 68,400.00 $ 328,320.00
2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4.70 $ 659,102.00 $ 3,097,779.00
2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74.10 $ 53,909.00 $ 3,994,657.00

2.08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 
SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.70 $ 321,332.00 $ 224,932.00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 5.00 $ 510,613.00 $ 2,553,065.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8.70 $ 594,789.00 $ 5,174,664.00
2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5.00 $ 72,181.00 $ 360,905.00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 5.00 $ 425,543.00 $ 2,127,715.00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35.00 $ 18,184.00 $ 636,440.00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5.00 $ 378,582.00 $ 1,892,910.00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235.90 $ 3,999.00 $ 943,364.00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15.00 $ 1,650.00 $ 24,750.00

2.09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 
REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.50 $ 321,332.00 $ 481,998.00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 9.00 $ 578,132.00 $ 5,203,188.00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37.60 $ 724,231.00 $ 27,231,086.00
2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9.00 $ 471,866.00 $ 4,246,794.00
2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9.00 $ 72,181.00 $ 649,629.00
2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120.00 $ 18,184.00 $ 2,182,080.00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9.00 $ 378,582.00 $ 3,407,238.00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22.00 $ 1,650.00 $ 36,300.00
2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3,450.70 $ 3,999.00 $ 13,799,349.00
2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6.00 $ 1,460,424.00 $ 8,762,544.00

2.10 OTROS
2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.80 $ 321,332.00 $ 257,066.00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 6.00 $ 1,434,515.00 $ 8,607,090.00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1.20 $ 708,130.00 $ 849,756.00
2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47.52 $ 3,999.00 $ 190,032.00
2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1.76 $ 335,384.00 $ 590,276.00
2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5.85 $ 45,097.00 $ 263,817.00
2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.75 $ 51,829.00 $ 90,701.00

3                CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO
3.01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218.50 $ 2,564.00 $ 560,234.00
3.02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426.70 $ 9,264.00 $ 3,952,949.00
3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92.80 $ 23,338.00 $ 2,165,766.00

3.03 RELLENOS
3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519.50 $ 3,789.00 $ 1,968,386.00

3.04 OTROS
3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,031.80 $ 51,829.00 $ 53,477,162.00
3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215.50 $ 122,033.00 $ 26,298,112.00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799.60 $ 8,519.00 $ 6,811,792.00

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792.00 $ 150,699.00 $ 119,353,608.00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 
instalación)

m2 1,172.40 $ 21,039.00 $ 24,666,124.00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17.20 $ 464,099.00 $ 7,982,503.00
3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136.60 $ 118,585.00 $ 16,198,711.00
3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136.60 $ 41,392.00 $ 5,654,147.00
3.04.10 Acero de refuerzo kg 206.60 $ 3,999.00 $ 826,193.00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)

m2 1,172.40 $ 21,799.00 $ 25,557,148.00

BARRIO EL REFUGIO
4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4.01 PRELIMINARES
4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576.90 $ 1,755.00 $ 1,012,460.00

4.02 DEMOLICIONES
4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1,993.80 $ 3,379.00 $ 6,737,050.00
4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585.00 $ 15,022.00 $ 8,787,870.00
4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56.70 $ 11,684.00 $ 662,483.00

4.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
4.03.01 Excavación a maquina m3 782.30 $ 9,264.00 $ 7,247,227.00

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 331.40 $ 23,338.00 $ 7,734,213.00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7,731.00 $ 2,235.00 $ 17,278,785.00
4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956.60 $ 22,668.00 $ 21,684,209.00

4.04  INSTALACION DE TUBERIAS
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 420.00 $ 2,900.00 $ 1,218,000.00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 576.90 $ 3,886.00 $ 2,241,833.00

4.05 DOMICILIARIAS $ 0.00
4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70.00 $ 163,042.00 $ 11,412,940.00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 70.00 $ 292,085.00 $ 20,445,950.00

4.06 RELLENOS
4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367.60 $ 17,808.00 $ 6,546,221.00
4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61.43 $ 71,762.00 $ 4,408,340.00
4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262.00 $ 51,829.00 $ 13,579,198.00

4.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146.20 $ 68,400.00 $ 10,000,080.00
4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117.00 $ 87,237.00 $ 10,206,729.00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 43.90 $ 588,710.00 $ 25,844,369.00

4.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4.30 $ 321,332.00 $ 1,381,728.00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 10.00 $ 510,613.00 $ 5,106,130.00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11.60 $ 594,789.00 $ 6,899,552.00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 10.00 $ 425,543.00 $ 4,255,430.00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51.00 $ 18,184.00 $ 927,384.00
4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10.00 $ 378,582.00 $ 3,785,820.00
4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22.00 $ 1,650.00 $ 36,300.00
4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10.00 $ 72,181.00 $ 721,810.00
4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865.00 $ 3,999.00 $ 3,459,135.00

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO
5.01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582.30 $ 1,755.00 $ 1,021,937.00
5.02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1,455.80 $ 3,379.00 $ 4,919,148.00
5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658.40 $ 15,022.00 $ 9,890,485.00

5.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
5.03.01 Excavación a maquina m3 1,285.70 $ 9,264.00 $ 11,910,725.00

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 236.90 $ 23,338.00 $ 5,528,772.00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,297.00 $ 2,235.00 $ 20,778,795.00
5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,122.90 $ 22,668.00 $ 25,453,897.00

5.04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294.05 $ 3,970.00 $ 1,167,379.00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32.73 $ 5,368.00 $ 175,695.00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121.08 $ 6,297.00 $ 762,441.00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37.31 $ 6,418.00 $ 239,456.00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 212.13 $ 7,838.00 $ 1,662,675.00

5.05 DOMICILIARIAS
5.06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485.20 $ 17,808.00 $ 8,640,442.00
5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97.55 $ 71,762.00 $ 7,000,383.00
5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315.90 $ 51,829.00 $ 16,372,781.00

5.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142.20 $ 68,400.00 $ 9,726,480.00
5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113.80 $ 87,237.00 $ 9,927,571.00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 37.30 $ 588,710.00 $ 21,958,883.00

5.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.10 $ 321,332.00 $ 353,465.00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts

und 9.00 $ 510,613.00 $ 4,595,517.00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9.60 $ 594,789.00 $ 5,709,974.00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 9.00 $ 425,543.00 $ 3,829,887.00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48.00 $ 18,184.00 $ 872,832.00
5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9.00 $ 378,582.00 $ 3,407,238.00
5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9.00 $ 72,181.00 $ 649,629.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15.00 $ 1,650.00 $ 24,750.00
5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778.50 $ 3,999.00 $ 3,113,222.00

5.09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 
5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.30 $ 321,332.00 $ 417,732.00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7.00 $ 578,132.00 $ 4,046,924.00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13.20 $ 724,231.00 $ 9,559,849.00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 7.00 $ 425,543.00 $ 2,978,801.00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54.0 $ 18,184.00 $ 981,936.00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7.0

$ 378,582.00 $ 2,650,074.00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2.0 $ 998,613.00 $ 1,997,226.00
5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7.0 $ 72,181.00 $ 505,267.00
5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19.0 $ 1,650.00 $ 31,350.00
5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745.50 $ 3,999.00 $ 2,981,255.00

5.1 OTROS
5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2.80 $ 321,332.00 $ 899,730.00

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 23.00 $ 1,434,515.00 $ 32,993,845.00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3.50 $ 708,130.00 $ 2,478,455.00
5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280.00 $ 3,999.00 $ 1,119,720.00

BARRIO LA SONRISA
6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6.01 PRELIMINARES
6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150.30 $ 1,755.00 $ 263,777.00

6.02 DEMOLICIONES
6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652.60 $ 3,379.00 $ 2,205,135.00
6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273.70 $ 15,022.00 $ 4,111,521.00
6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17.80 $ 11,684.00 $ 207,975.00

6.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
6.03.01 Excavación a maquina m3 164.20 $ 9,264.00 $ 1,521,149.00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 96.10 $ 23,338.00 $ 2,242,782.00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2,386.00 $ 2,235.00 $ 5,332,710.00
6.04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 176.00 $ 2,900.00 $ 510,400.00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 150.30 $ 3,886.00 $ 584,066.00

6.05 DOMICILIARIAS
6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22.00 $ 163,042.00 $ 3,586,924.00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 22.00 $ 292,085.00 $ 6,425,870.00

6.06 RELLENOS
6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30.40 $ 17,808.00 $ 541,363.00
6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18.69 $ 71,762.00 $ 1,341,232.00
6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80.89 $ 51,829.00 $ 4,192,448.00

6.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
6.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 46.40 $ 68,400.00 $ 3,173,760.00
6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37.10 $ 87,237.00 $ 3,236,493.00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 13.90 $ 588,710.00 $ 8,183,069.00

6.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.30 $ 321,332.00 $ 96,400.00
6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2.00 $ 510,613.00 $ 1,021,226.00
6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1.60 $ 594,789.00 $ 951,662.00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 2.00 $ 425,543.00 $ 851,086.00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8.00 $ 18,184.00 $ 145,472.00
6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2.00 $ 378,582.00 $ 757,164.00
6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2.00 $ 72,181.00 $ 144,362.00
6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173.00 $ 3,999.00 $ 691,827.00
6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3.00 $ 1,650.00 $ 4,950.00

BARRIO AMBALEMITA
7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7.01 PRELIMINARES
7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892.40 $ 1,755.00 $ 1,566,162.00

7.02 DEMOLICIONES
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2,402.30 $ 4,222.00 $ 10,142,511.00
7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760.10 $ 24,615.00 $ 18,709,862.00
7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72.90 $ 11,684.00 $ 851,764.00

7.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
7.03.01 Excavación a maquina m3 1,194.60 $ 9,264.00 $ 11,066,774.00

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
acometidas de 0 a 2 mts

m3 269.80 $ 23,338.00 $ 6,296,592.00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,039.00 $ 2,235.00 $ 20,202,165.00
7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,333.50 $ 22,668.00 $ 30,227,778.00

7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 360.00 $ 2,900.00 $ 1,044,000.00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 892.40 $ 3,886.00 $ 3,467,866.00

7.05 DOMICILIARIAS
7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90.00 $ 163,042.00 $ 14,673,780.00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 90.00 $ 292,085.00 $ 26,287,650.00

7.06 RELLENOS
7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627.40 $ 17,808.00 $ 11,172,739.00
7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79.80 $ 71,762.00 $ 5,726,608.00
7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337.80 $ 51,829.00 $ 17,507,836.00

7.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114.00 $ 659,102.00 $ 75,137,628.00
7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152.00 $ 87,237.00 $ 13,260,024.00

7.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6.30 $ 321,332.00 $ 2,024,392.00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 19.00 $ 510,613.00 $ 9,701,647.00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24.00 $ 594,789.00 $ 14,274,936.00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 19.00 $ 425,543.00 $ 8,085,317.00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101.00 $ 18,184.00 $ 1,836,584.00
7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19.00 $ 378,582.00 $ 7,193,058.00
7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1,643.50 $ 3,999.00 $ 6,572,357.00
7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38.00 $ 1,650.00 $ 62,700.00
7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19.00 $ 72,181.00 $ 1,371,439.00

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA
8.01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660.20 $ 1,755.00 $ 1,158,651.00
8.02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1,232.20 $ 4,222.00 $ 5,202,348.00
8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483.00 $ 24,615.00 $ 11,889,045.00

8.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
8.03.01 Excavación a maquina m3 1,427.50 $ 9,264.00 $ 13,224,360.00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 341.30 $ 23,338.00 $ 7,965,259.00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,987.00 $ 2,235.00 $ 22,320,945.00
8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,515.20 $ 22,668.00 $ 34,346,554.00

8.04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258.98 $ 3,970.00 $ 1,028,151.00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220.00 $ 4,054.00 $ 891,880.00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91.95 $ 5,368.00 $ 493,588.00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34.46 $ 6,297.00 $ 216,995.00

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105.00 $ 6,418.00 $ 673,890.00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129.81 $ 43,523.00 $ 5,649,721.00

8.05 DOMICILIARIAS
8.06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770.20 $ 17,808.00 $ 13,715,722.00
8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75.08 $ 71,762.00 $ 5,387,891.00
8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355.30 $ 51,829.00 $ 18,414,844.00

8.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56.30 $ 659,102.00 $ 37,107,443.00
8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75.10 $ 87,237.00 $ 6,551,499.00

8.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.30 $ 321,332.00 $ 417,732.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 12.00 $ 510,613.00 $ 6,127,356.00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13.80 $ 594,789.00 $ 8,208,088.00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 12.00 $ 425,543.00 $ 5,106,516.00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61.00 $ 18,184.00 $ 1,109,224.00
8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12.00 $ 378,582.00 $ 4,542,984.00
8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12.00 $ 72,181.00 $ 866,172.00
8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21.00 $ 1,650.00 $ 34,650.00
8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1,038.00 $ 3,999.00 $ 4,150,962.00

8.09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 
8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.60 $ 321,332.00 $ 192,799.00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 3.00 $ 578,132.00 $ 1,734,396.00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7.30 $ 724,231.00 $ 5,286,886.00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 3.00 $ 425,543.00 $ 1,276,629.00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28.00 $ 18,184.00 $ 509,152.00
8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3.00 $ 378,582.00 $ 1,135,746.00
8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3.00 $ 72,181.00 $ 216,543.00
8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8.00 $ 1,650.00 $ 13,200.00
8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319.00 $ 3,999.00 $ 1,275,681.00

8.10 OTROS
8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6.60 $ 321,332.00 $ 2,120,791.00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 36.00 $ 1,434,515.00 $ 51,642,540.00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3.60 $ 708,130.00 $ 2,549,268.00
8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288.00 $ 3,999.00 $ 1,151,712.00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1,720,652,070.00
ADMINISTRACION 23.05% $ 396,610,302.00
IMPREVSITOS 2.00% $ 34,413,041.00
UTILIDAD 5.00% $ 86,032,604.00
IVA DE LA UTILIDAD 19.00% $ 16,346,195.00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2,254,054,212.00

SUMINISTRO DE TUBERIAS 
9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 198.25 $ 32,912.00 $ 6,524,804.00

9.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 85.00 $ 44,946.00 $ 3,820,410.00

9.1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88.59 $ 65,648.00 $ 5,815,756.00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
315 mm - 12"

ml 88.94 $ 95,159.00 $ 8,463,441.00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
500 mm - 20"

ml 42.05 $ 286,423.00 $ 12,044,087.00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
24"

ml 178.05 $ 406,729.00 $ 72,418,098.00

9.2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 420.00 $ 32,912.00 $ 13,823,040.00

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 576.90 $ 44,946.00 $ 25,929,347.00

9.3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294.05 $ 65,648.00 $ 19,303,794.00

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32.73 $ 139,081.00 $ 4,552,121.00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121.08 $ 170,111.00 $ 20,597,040.00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37.31 $ 219,699.00 $ 8,196,970.00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 212.13 $ 286,423.00 $ 60,758,911.00

9.4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 176.00 $ 32,912.00 $ 5,792,512.00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 150.30 $ 44,946.00 $ 6,755,384.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

9.5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 360.00 $ 32,912.00 $ 11,848,320.00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 892.40 $ 44,946.00 $ 40,109,810.00

9.6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258.98 $ 65,648.00 $ 17,001,519.00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220.00 $ 95,159.00 $ 20,934,980.00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91.95 $ 139,081.00 $ 12,788,498.00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34.46 $ 170,111.00 $ 5,862,025.00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105.00 $ 219,699.00 $ 23,068,395.00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129.81 $ 406,729.00 $ 52,797,491.00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 459,206,753.00
Administracion 8.00% $ 36,736,540.00
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 495,943,293.00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2,749,997,505.00

FIRMA DEL PROPONENTE:

CONSORCIO HONDA 21
R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1,01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30  $                        1.817,00 296.716,00$                                 

1,02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10  $                      12.095,00 472.915,00$                                 

1,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70  $                      24.000,00 4.456.800,00$                              

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 52,80  $                      24.000,00 1.267.200,00$                              

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00  $                        2.200,00 2.622.400,00$                              

1,04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25  $                        3.002,00 595.147,00$                                 

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" ml 85,00  $                        4.023,00 341.955,00$                                 

1,05 DOMICILIARIAS

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00  $                    168.784,00 5.063.520,00$                              

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 30,00  $                    302.372,00 9.071.160,00$                              

1,06 RELLENOS

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10  $                      18.000,00 721.800,00$                                 

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17  $                      74.289,00 1.201.253,00$                              

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30  $                      51.000,00 3.381.300,00$                              

1,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12  $                      52.500,00 2.053.800,00$                              

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20  $                    332.649,00 731.828,00$                                 

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 

mts
und 7,00  $                    528.596,00 3.700.172,00$                              

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10  $                    615.736,00 1.908.782,00$                              

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 

refuerzo
und 7,00  $                    440.530,00 3.083.710,00$                              

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00  $                      18.824,00 828.256,00$                                 

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00  $                    391.915,00 2.743.405,00$                              

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00  $                        1.708,00 23.912,00$                                   

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00  $                      74.723,00 523.061,00$                                 

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50  $                        4.100,00 2.482.550,00$                              

1,09 OTROS

1,10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00  $                        2.654,00 69.004,00$                                   

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30  $                      24.000,00 391.200,00$                                 

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60  $                      53.654,00 193.154,00$                                 

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40  $                    351.563,00 843.751,00$                                 

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10  $                    104.801,00 429.684,00$                                 

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20  $                      31.303,00 100.170,00$                                 

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20  $                      78.506,00 1.114.785,00$                              

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 

cerradura tipo Yale o similar)
UND 1,00  $                    427.344,00 427.344,00$                                 

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80  $                    174.651,00 314.372,00$                                 

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10  $                      89.496,00 366.934,00$                                 

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80  $                      46.480,00 409.024,00$                                 

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20  $                      48.907,00 401.037,00$                                 

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 

1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 
m2 24,00  $                      96.239,00 2.309.736,00$                              

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10  $                    332.649,00 365.914,00$                                 

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80  $                      34.894,00 376.855,00$                                 

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00  $                      49.958,00 599.496,00$                                 

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80  $                      61.418,00 1.031.822,00$                              

1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40  $                      78.506,00 580.944,00$                                 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1 

1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 
und 1,00  $                    408.083,00 408.083,00$                                 

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70  $                        4.100,00 1.294.370,00$                              

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30  $                      52.500,00 68.250,00$                                   

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50  $                        7.225,00 39.738,00$                                   

1,11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01

Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye 

cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable 

de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00  $               10.243.273,00 20.486.546,00$                            

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias  

AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según diseño a la 

placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero galvanizado de 

1 1/2" para paso de cables

und 1,00  $               19.794.572,00 19.794.572,00$                            

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 

valvulas y anclajes)
m3 2,90  $                    615.736,00 1.785.634,00$                              

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00  $                        4.100,00 1.160.300,00$                              

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00  $                      18.824,00 131.768,00$                                 

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00  $                    541.434,00 541.434,00$                                 

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20  $                    372.176,00 74.435,00$                                   

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00  $                      16.941,00 847.050,00$                                 

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00  $                 1.128.413,00 2.256.826,00$                              

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00  $                    199.460,00 797.840,00$                                 

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00  $                      16.941,00 33.882,00$                                   

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00  $                    333.141,00 666.282,00$                                 

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00  $                    416.917,00 416.917,00$                                 

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00  $                    153.421,00 306.842,00$                                 

1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00  $                    156.991,00 313.982,00$                                 

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00  $                    140.757,00 140.757,00$                                 

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00  $                    162.177,00 162.177,00$                                 

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00  $                    104.843,00 104.843,00$                                 

1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00  $                      82.984,00 82.984,00$                                   

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00  $                      92.110,00 92.110,00$                                   

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10  $                      94.809,00 388.717,00$                                 

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50  $                      44.863,00 112.158,00$                                 

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00  $                      38.107,00 38.107,00$                                   

1.12.22

Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 

eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 

aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00  $                    502.019,00 502.019,00$                                 

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80  $                    111.864,00 760.675,00$                                 

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20  $                    403.587,00 484.304,00$                                 

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60  $                      22.147,00 35.435,00$                                   

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

2,01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60  $                        1.817,00 678.831,00$                                 

2,02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00  $                        4.371,00 458.955,00$                                 

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70  $                      25.482,00 986.153,00$                                 

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40  $                      12.095,00 924.058,00$                                 

2,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30  $                        9.300,00 12.948.390,00$                            

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

sumideros de 0 a 2 mts
m3 65,50  $                      24.000,00 1.572.000,00$                              

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00  $                        2.200,00 10.247.600,00$                            

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20  $                      22.500,00 17.374.500,00$                            

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40  $                      41.000,00 17.441.400,00$                            

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20  $                      61.000,00 10.138.200,00$                            

2,04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 88,59  $                        4.110,00 364.105,00$                                 

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12"
ml 88,94  $                        4.197,00 373.281,00$                                 

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 500 mm - 20"
ml 42,05  $                        8.114,00 341.194,00$                                 
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2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24"
ml 178,05  $                      45.056,00 8.022.221,00$                              

2,05 DOMICILIARIAS

2,06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50  $                      18.000,00 17.001.000,00$                            

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26  $                      74.289,00 6.333.880,00$                              

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70  $                      51.000,00 7.634.700,00$                              

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10  $                        3.922,00 800.480,00$                                 

2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4,80  $                      70.809,00 339.883,00$                                 

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70  $                    650.000,00 3.055.000,00$                              

2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10  $                      52.500,00 3.890.250,00$                              

2,08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 

SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70  $                    332.649,00 232.854,00$                                 

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.20 mts
und 5,00  $                    528.596,00 2.642.980,00$                              

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70  $                    615.736,00 5.356.903,00$                              

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00  $                      74.723,00 373.615,00$                                 

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 5,00  $                    440.530,00 2.202.650,00$                              

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00  $                      18.824,00 658.840,00$                                 

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00  $                    391.915,00 1.959.575,00$                              

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90  $                        4.100,00 967.190,00$                                 

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00  $                        1.708,00 25.620,00$                                   

2,09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 

REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50  $                    332.649,00 498.974,00$                                 

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.50 mts
und 9,00  $                    598.493,00 5.386.437,00$                              

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60  $                    749.737,00 28.190.111,00$                            

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 488.484,00$                    4.396.356,00$                              

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $                      74.723,00 672.507,00$                                 

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 18.824,00$                      2.258.880,00$                              

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 391.915,00$                    3.527.235,00$                              

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 1.708,00$                        37.576,00$                                   

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70  $                        4.100,00 14.147.870,00$                            

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 1.511.857,00$                 9.071.142,00$                              

2,10 OTROS

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80  $                    332.649,00 266.119,00$                                 

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 

tapa en ferroconcreto)
und 6,00  $                 1.485.036,00 8.910.216,00$                              

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20  $                    733.069,00 879.683,00$                                 

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52  $                        4.100,00 194.832,00$                                 

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 347.196,00$                    611.065,00$                                 

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 46.685,00$                      273.107,00$                                 

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75  $                      51.000,00 89.250,00$                                   

3                CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3,01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50  $                        2.654,00 579.899,00$                                 

3,02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70  $                        9.300,00 3.968.310,00$                              

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80  $                      24.000,00 2.227.200,00$                              

3,03 RELLENOS

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50  $                        3.922,00 2.037.479,00$                              

3,04 OTROS

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80  $                      51.000,00 52.621.800,00$                            

3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50  $                    126.331,00 27.224.331,00$                            

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60  $                        8.819,00 7.051.672,00$                              
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3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00  $                    149.000,00 118.008.000,00$                          

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 

instalación)
m2 1.172,40  $                      21.780,00 25.534.872,00$                            

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20  $                    480.444,00 8.263.637,00$                              

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60  $                    122.761,00 16.769.153,00$                            

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60  $                      42.850,00 5.853.310,00$                              

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60  $                        4.100,00 847.060,00$                                 

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 

inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)
m2 1.172,40  $                      22.567,00 26.457.551,00$                            

BARRIO EL REFUGIO

4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4,01 PRELIMINARES

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90  $                        1.817,00 1.048.227,00$                              

4,02 DEMOLICIONES

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80  $                        3.498,00 6.974.312,00$                              

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00  $                      15.551,00 9.097.335,00$                              

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70  $                      12.095,00 685.787,00$                                 

4,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30  $                        9.300,00 7.275.390,00$                              

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 331,40  $                      24.000,00 7.953.600,00$                              

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00  $                        2.200,00 17.008.200,00$                            

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60  $                      22.500,00 21.523.500,00$                            

4,04  INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)
ml 420,00  $                        3.002,00 1.260.840,00$                              

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" 
ml 576,90  $                        4.023,00 2.320.869,00$                              

4,05 DOMICILIARIAS

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00  $                    168.784,00 11.814.880,00$                            

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 70,00  $                    302.372,00 21.166.040,00$                            

4,06 RELLENOS

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60  $                      18.000,00 6.616.800,00$                              

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43  $                      74.289,00 4.563.573,00$                              

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00  $                      51.000,00 13.362.000,00$                            

4,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146,20  $                      70.809,00 10.352.276,00$                            

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00  $                      90.309,00 10.566.153,00$                            

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 

incluye transporte
m3 43,90  $                    600.000,00 26.340.000,00$                            

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30  $                    332.649,00 1.430.391,00$                              

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 

mts
und 10,00  $                    528.596,00 5.285.960,00$                              

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60  $                    615.736,00 7.142.538,00$                              

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 10,00  $                    440.530,00 4.405.300,00$                              

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00  $                      18.824,00 960.024,00$                                 

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00  $                    391.915,00 3.919.150,00$                              

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00  $                        1.708,00 37.576,00$                                   

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00  $                      74.723,00 747.230,00$                                 

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00  $                        4.100,00 3.546.500,00$                              

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5,01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30  $                        1.817,00 1.058.039,00$                              

5,02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80  $                        3.498,00 5.092.388,00$                              

5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40  $                      15.551,00 10.238.778,00$                            

5,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70  $                        9.300,00 11.957.010,00$                            
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5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 236,90  $                      24.000,00 5.685.600,00$                              

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00  $                        2.200,00 20.453.400,00$                            

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90  $                      22.500,00 25.265.250,00$                            

5,04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 294,05  $                        4.110,00 1.208.546,00$                              

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14"
ml 32,73  $                        5.557,00 181.881,00$                                 

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16"
ml 121,08  $                        6.519,00 789.321,00$                                 

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18"
ml 37,31  $                        6.644,00 247.888,00$                                 

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 500 mm - 20"
ml 212,13  $                        8.114,00 1.721.223,00$                              

5,05 DOMICILIARIAS

5,06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20  $                      18.000,00 8.733.600,00$                              

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55  $                      74.289,00 7.246.892,00$                              

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90  $                      51.000,00 16.110.900,00$                            

5,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142,20  $                      70.809,00 10.069.040,00$                            

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80  $                      90.309,00 10.277.164,00$                            

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 

incluye transporte
m3 37,30  $                    600.000,00 22.380.000,00$                            

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10  $                    332.649,00 365.914,00$                                 

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.

Ø=1.20 mts
und 9,00  $                    528.596,00 4.757.364,00$                              

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60  $                    615.736,00 5.911.066,00$                              

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 9,00  $                    440.530,00 3.964.770,00$                              

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00  $                      18.824,00 903.552,00$                                 

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00  $                    391.915,00 3.527.235,00$                              

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $                      74.723,00 672.507,00$                                 

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00  $                        1.708,00 25.620,00$                                   

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50  $                        4.100,00 3.191.850,00$                              

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30  $                    332.649,00 432.444,00$                                 

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00  $                    598.493,00 4.189.451,00$                              

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20  $                    749.737,00 9.896.528,00$                              

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 7,00  $                    440.530,00 3.083.710,00$                              

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 18.824,00$                      1.016.496,00$                              

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y 

hierro)
und

7,0
391.915,00$                    2.743.405,00$                              

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 1.033.782,00$                 2.067.564,00$                              

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 74.723,00$                      523.061,00$                                 

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 1.708,00$                        32.452,00$                                   

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50  $                        4.100,00 3.056.550,00$                              

5,1 OTROS

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80  $                    332.649,00 931.417,00$                                 

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 

tapa en ferroconcreto)
und 23,00  $                 1.485.036,00 34.155.828,00$                            

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50  $                    733.069,00 2.565.742,00$                              

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00  $                        4.100,00 1.148.000,00$                              

BARRIO LA SONRISA

6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6,01 PRELIMINARES

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30  $                        1.817,00 273.095,00$                                 
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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
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6,02 DEMOLICIONES

6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60  $                        3.498,00 2.282.795,00$                              

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70  $                      15.551,00 4.256.309,00$                              

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80  $                      12.095,00 215.291,00$                                 

6,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20  $                        9.300,00 1.527.060,00$                              

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

sumideros de 0 a 2 mts
m3 96,10  $                      24.000,00 2.306.400,00$                              

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00  $                        2.200,00 5.249.200,00$                              

6,04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)
ml 176,00  $                        3.002,00 528.352,00$                                 

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" 
ml 150,30  $                        4.023,00 604.657,00$                                 

6,05 DOMICILIARIAS

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00  $                    168.784,00 3.713.248,00$                              

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 22,00  $                    302.372,00 6.652.184,00$                              

6,06 RELLENOS

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40  $                      18.000,00 547.200,00$                                 

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69  $                      74.289,00 1.388.461,00$                              

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89  $                      51.000,00 4.125.390,00$                              

6,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

6.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo

m3 46,40  $                      70.809,00 3.285.538,00$                              

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10  $                      90.309,00 3.350.464,00$                              

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 

incluye transporte
m3 13,90  $                    600.000,00 8.340.000,00$                              

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30  $                    332.649,00 99.795,00$                                   

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00  $                    528.596,00 1.057.192,00$                              

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60  $                    615.736,00 985.178,00$                                 

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 2,00  $                    440.530,00 881.060,00$                                 

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00  $                      18.824,00 150.592,00$                                 

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00  $                    391.915,00 783.830,00$                                 

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00  $                      74.723,00 149.446,00$                                 

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00  $                        4.100,00 709.300,00$                                 

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00  $                        1.708,00 5.124,00$                                     

BARRIO AMBALEMITA

7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7,01 PRELIMINARES

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40  $                        1.817,00 1.621.491,00$                              

7,02 DEMOLICIONES

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30  $                        4.371,00 10.500.453,00$                            

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10  $                      25.482,00 19.368.868,00$                            

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90  $                      12.095,00 881.726,00$                                 

7,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60  $                        9.300,00 11.109.780,00$                            

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

acometidas de 0 a 2 mts
m3 269,80  $                      24.160,00 6.518.368,00$                              

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00  $                        2.200,00 19.885.800,00$                            

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50  $                      22.500,00 30.003.750,00$                            

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)
ml 360,00  $                        3.002,00 1.080.720,00$                              

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" 
ml 892,40  $                        4.023,00 3.590.125,00$                              

7,05 DOMICILIARIAS

7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00  $                    168.784,00 15.190.560,00$                            

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 90,00  $                    302.372,00 27.213.480,00$                            
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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
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7,06 RELLENOS

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40  $                      18.000,00 11.293.200,00$                            

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80  $                      74.289,00 5.928.262,00$                              

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80  $                      51.000,00 17.227.800,00$                            

7,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00  $                    650.000,00 74.100.000,00$                            

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00  $                      90.309,00 13.726.968,00$                            

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30  $                    332.649,00 2.095.689,00$                              

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 

mts
und 19,00  $                    528.596,00 10.043.324,00$                            

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00  $                    615.736,00 14.777.664,00$                            

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 19,00  $                    440.530,00 8.370.070,00$                              

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00  $                      18.824,00 1.901.224,00$                              

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00  $                    391.915,00 7.446.385,00$                              

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50  $                        4.100,00 6.738.350,00$                              

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00  $                        1.708,00 64.904,00$                                   

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00  $                      74.723,00 1.419.737,00$                              

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

8,01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20  $                        1.817,00 1.199.583,00$                              

8,02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20  $                        4.371,00 5.385.946,00$                              

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00  $                      25.482,00 12.307.806,00$                            

8,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50  $                        9.300,00 13.275.750,00$                            

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 341,30  $                      24.000,00 8.191.200,00$                              

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00  $                        2.200,00 21.971.400,00$                            

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20  $                      22.500,00 34.092.000,00$                            

8,04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 258,98  $                        4.110,00 1.064.408,00$                              

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12"
ml 220,00  $                        4.197,00 923.340,00$                                 

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14"
ml 91,95  $                        5.557,00 510.966,00$                                 

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16"
ml 34,46  $                        6.519,00 224.645,00$                                 

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18"
ml 105,00  $                        6.644,00 697.620,00$                                 

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24"
ml 129,81  $                      45.056,00 5.848.719,00$                              

8,05 DOMICILIARIAS

8,06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20  $                      18.000,00 13.863.600,00$                            

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08  $                      74.289,00 5.577.618,00$                              

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30  $                      51.000,00 18.120.300,00$                            

8,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30  $                    650.000,00 36.595.000,00$                            

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10  $                      90.309,00 6.782.206,00$                              

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30  $                    332.649,00 432.444,00$                                 

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.20 mts
und 12,00  $                    528.596,00 6.343.152,00$                              

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80  $                    615.736,00 8.497.157,00$                              

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 12,00  $                    440.530,00 5.286.360,00$                              

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00  $                      18.824,00 1.148.264,00$                              

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00  $                    391.915,00 4.702.980,00$                              

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00  $                      74.723,00 896.676,00$                                 

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00  $                        1.708,00 35.868,00$                                   

Página 7 de 9 



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00  $                        4.100,00 4.255.800,00$                              

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60  $                    332.649,00 199.589,00$                                 

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.50 mts
und 3,00  $                    598.493,00 1.795.479,00$                              

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30  $                    749.737,00 5.473.080,00$                              

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 3,00  $                    440.530,00 1.321.590,00$                              

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00  $                      18.824,00 527.072,00$                                 

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00  $                    391.915,00 1.175.745,00$                              

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00  $                      74.723,00 224.169,00$                                 

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00  $                        1.708,00 13.664,00$                                   

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00  $                        4.100,00 1.307.900,00$                              

8,10 OTROS

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60  $                    332.649,00 2.195.483,00$                              

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 

tapa en ferroconcreto)
und 36,00  $                 1.485.036,00 53.461.296,00$                            

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60  $                    733.069,00 2.639.048,00$                              

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00  $                        4.100,00 1.180.800,00$                              

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1.745.023.326,00$                       

ADMINISTRACION 23,05% 402.227.877,00$                          

IMPREVSITOS 2,00% 34.900.467,00$                            

UTILIDAD 5,00% 87.251.166,00$                            

IVA DE LA UTILIDAD 19,00% 16.577.722,00$                            

COSTO TOTAL OBRA CIVIL 2.285.980.558,00$                       

SUMINISTRO DE TUBERIAS 

9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9,01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 198,25  $                      32.500,00  $                             6.443.125,00 

9,02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 85,00  $                      44.500,00  $                             3.782.500,00 

9,1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 88,59  $                      64.500,00  $                             5.714.055,00 

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

315 mm - 12"
ml 88,94  $                      93.500,00  $                             8.315.890,00 

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

500 mm - 20"
ml 42,05  $                    280.000,00  $                           11.774.000,00 

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

24"
ml 178,05  $                    400.000,00  $                           71.220.000,00 

9,2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 420,00  $                      32.500,00  $                           13.650.000,00 

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 576,90  $                      44.500,00  $                           25.672.050,00 

9,3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 294,05  $                      64.500,00  $                           18.966.225,00 

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14"
ml 32,73  $                    137.500,00  $                             4.500.375,00 

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16"
ml 121,08  $                    166.500,00  $                           20.159.820,00 

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18"
ml 37,31  $                    215.500,00  $                             8.040.305,00 

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

500 mm - 20"
ml 212,13  $                    280.000,00  $                           59.396.400,00 

9,4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 176,00  $                      32.500,00  $                             5.720.000,00 

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 150,30  $                      44.500,00  $                             6.688.350,00 
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

9,5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 360,00  $                      32.500,00  $                           11.700.000,00 

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 892,40  $                      44.500,00  $                           39.711.800,00 

9,6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 258,98  $                      64.500,00  $                           16.704.210,00 

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12"
ml 220,00  $                      93.500,00  $                           20.570.000,00 

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14"
ml 91,95  $                    137.500,00  $                           12.643.125,00 

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16"
ml 34,46  $                    166.500,00  $                             5.737.590,00 

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18"
ml 105,00  $                    215.500,00  $                           22.627.500,00 

Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24"
ml 129,81  $                    400.000,00  $                           51.924.000,00 

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS 451.661.320,00$                          

Administracion 8,00% 36.132.906,00$                            

COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS 487.794.226,00$                          

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS 2.773.774.784,00$                       

____________________________________

 LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS

C.C No 12.560.961 de Santa Marta

Representante Legal

CONSORCIO SAN BARTOLOMÉ.
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FINDETER - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TECNICA 
FINDETER 

 
CORREOS:    isilva@fidubogota.com 

grodriguezj@fidubogota.com  
  

 
Convocatoria No.    PAF-ATF-O-028-2021 
 
Objeto:   “CONTRATACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLADO EN LOS 
SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA 
SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA 
DEL MUNICIPIO DE HONDA”. 

 
 
Sobre No.      1 – PROPUESTA TÉCNICA 
 
Nombre del Proponente:  CONSORCIO REDES HONDA 
 
Dirección:     CALLE 103 No. 14 A 53 – OFC. 407 
 
Teléfono:     6 91 83 44 - 3112705860 
 
Correo Electrónico:   ohiguera@femeingenieria.com 
 
      lucia-higuera@hotmail.com 
 

Nombre del Representante 
Legal   JOSÉ FABIÁN SIERRA MESA 
 
 

ORIGINAL 
 

(PROPUESTA ECONÓMICA) 
 
 

BOGOTÁ. D.C.  MAYO 03 DE 2021 
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CONSORCIO REDES HONDA 

Carrera 103 No. 14 A 53 Ofc. 407. Cel. 311 2705860 / 313 3960459 
 Bogotá D.C. E:mail: asierra@femeingenieria.com – lucia-higuera@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1,01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30 $ 1.817,00 $ 296.716,00

1,02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10 $ 12.095,00 $ 472.915,00

1,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70 $ 24.160,00 $ 4.486.512,00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 52,80 $ 24.160,00 $ 1.275.648,00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00 $ 2.314,00 $ 2.758.288,00

1,04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25 $ 3.002,00 $ 595.147,00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" ml 85,00 $ 4.023,00 $ 341.955,00

1,05 DOMICILIARIAS

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00 $ 168.784,00 $ 5.063.520,00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 30,00 $ 302.372,00 $ 9.071.160,00

1,06 RELLENOS

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10 $ 18.435,00 $ 739.244,00

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17 $ 74.289,00 $ 1.201.253,00

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30 $ 53.654,00 $ 3.557.260,00

1,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12 $ 55.808,00 $ 2.183.209,00

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20 $ 332.649,00 $ 731.828,00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 

Ø=1.20 mts
und 7,00 $ 528.596,00 $ 3.700.172,00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10 $ 615.736,00 $ 1.908.782,00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 

refuerzo
und 7,00 $ 440.530,00 $ 3.083.710,00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00 $ 18.824,00 $ 828.256,00

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00 $ 391.915,00 $ 2.743.405,00

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00 $ 1.708,00 $ 23.912,00

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00 $ 74.723,00 $ 523.061,00

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50 $ 4.140,00 $ 2.506.770,00

1,09 OTROS

1,10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00 $ 2.654,00 $ 69.004,00

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30 $ 24.160,00 $ 393.808,00

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60 $ 53.654,00 $ 193.154,00

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40 $ 351.563,00 $ 843.751,00

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10 $ 104.801,00 $ 429.684,00

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20 $ 31.303,00 $ 100.170,00

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20 $ 78.506,00 $ 1.114.785,00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 

cerradura tipo Yale o similar)
UND 1,00 $ 427.344,00 $ 427.344,00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80 $ 174.651,00 $ 314.372,00

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10 $ 89.496,00 $ 366.934,00

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80 $ 46.480,00 $ 409.024,00

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20 $ 48.907,00 $ 401.037,00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 

1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 
m2 24,00 $ 96.239,00 $ 2.309.736,00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10 $ 332.649,00 $ 365.914,00

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80 $ 34.894,00 $ 376.855,00

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00 $ 49.958,00 $ 599.496,00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80 $ 61.418,00 $ 1.031.822,00

1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40 $ 78.506,00 $ 580.944,00

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 

1 1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 
und 1,00 $ 408.083,00 $ 408.083,00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70 $ 4.140,00 $ 1.306.998,00

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30 $ 55.808,00 $ 72.550,00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50 $ 7.225,00 $ 39.738,00

1,11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01

Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye 

cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable 

de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00 $ 9.423.811,00 $ 18.847.622,00

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 

baterias  AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según 

diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero 

galvanizado de 1 1/2" para paso de cables

und 1,00 $ 18.211.006,00 $ 18.211.006,00

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 

valvulas y anclajes)
m3 2,90 $ 615.736,00 $ 1.785.634,00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00 $ 4.140,00 $ 1.171.620,00

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00 $ 18.824,00 $ 131.768,00

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00 $ 541.434,00 $ 541.434,00

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20 $ 372.176,00 $ 74.435,00

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00 $ 16.941,00 $ 847.050,00

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00 $ 1.128.413,00 $ 2.256.826,00

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00 $ 199.460,00 $ 797.840,00

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00 $ 16.941,00 $ 33.882,00

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00 $ 333.141,00 $ 666.282,00

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00 $ 416.917,00 $ 416.917,00

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00 $ 153.421,00 $ 306.842,00

1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00 $ 156.991,00 $ 313.982,00

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00 $ 140.757,00 $ 140.757,00

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00 $ 162.177,00 $ 162.177,00

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00 $ 104.843,00 $ 104.843,00

1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00 $ 82.984,00 $ 82.984,00

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00 $ 92.110,00 $ 92.110,00

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10 $ 94.809,00 $ 388.717,00

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50 $ 44.863,00 $ 112.158,00

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00 $ 38.107,00 $ 38.107,00

1.12.22

Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 

eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 

aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00 $ 502.019,00 $ 502.019,00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80 $ 111.864,00 $ 760.675,00

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20 $ 403.587,00 $ 484.304,00

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60 $ 22.147,00 $ 35.435,00

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

2,01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60 $ 1.817,00 $ 678.831,00

2,02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00 $ 4.371,00 $ 458.955,00

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70 $ 25.482,00 $ 986.153,00

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40 $ 12.095,00 $ 924.058,00

2,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30 $ 9.590,00 $ 13.352.157,00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

sumideros de 0 a 2 mts
m3 65,50 $ 24.160,00 $ 1.582.480,00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00 $ 2.314,00 $ 10.778.612,00

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20 $ 23.466,00 $ 18.120.445,00

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40 $ 44.514,00 $ 18.936.256,00

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20 $ 65.626,00 $ 10.907.041,00

2,04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 88,59 $ 4.110,00 $ 364.105,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12" ml 88,94 $ 4.197,00 $ 373.281,00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 500 mm - 20" ml 42,05 $ 8.114,00 $ 341.194,00

2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24" ml 178,05 $ 45.056,00 $ 8.022.221,00

2,05 DOMICILIARIAS

2,06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50 $ 18.435,00 $ 17.411.858,00

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26 $ 74.289,00 $ 6.333.880,00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70 $ 53.654,00 $ 8.032.004,00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10 $ 3.922,00 $ 800.480,00

2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4,80 $ 70.809,00 $ 339.883,00

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70 $ 682.314,00 $ 3.206.876,00

2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10 $ 55.808,00 $ 4.135.373,00

2,08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 

SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70 $ 332.649,00 $ 232.854,00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.20 mts
und 5,00 $ 528.596,00 $ 2.642.980,00

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70 $ 615.736,00 $ 5.356.903,00

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00 $ 74.723,00 $ 373.615,00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 5,00 $ 440.530,00 $ 2.202.650,00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00 $ 18.824,00 $ 658.840,00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00 $ 391.915,00 $ 1.959.575,00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90 $ 4.140,00 $ 976.626,00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.708,00 $ 25.620,00

2,09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 

REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50 $ 332.649,00 $ 498.974,00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.50 mts
und 9,00 $ 598.493,00 $ 5.386.437,00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60 $ 749.737,00 $ 28.190.111,00

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 488.484,00$       $ 4.396.356,00

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $         74.723,00 $ 672.507,00

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 18.824,00$         $ 2.258.880,00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 391.915,00$       $ 3.527.235,00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 1.708,00$           $ 37.576,00

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70  $           4.140,00 $ 14.285.898,00

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 1.511.857,00$    $ 9.071.142,00

2,10 OTROS

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80  $       332.649,00 $ 266.119,00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 

tapa en ferroconcreto)
und 6,00  $    1.440.485,00 $ 8.642.910,00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20  $       733.069,00 $ 879.683,00

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52  $           4.140,00 $ 196.733,00

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 347.196,00$       $ 611.065,00

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 46.685,00$         $ 273.107,00

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75 $ 53.654,00 $ 93.895,00

3               CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3,01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50 $ 2.654,00 $ 579.899,00

3,02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70 $ 9.590,00 $ 4.092.053,00

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80 $ 24.160,00 $ 2.242.048,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

3,03 RELLENOS

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50 $ 3.922,00 $ 2.037.479,00

3,04 OTROS

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80 $ 53.654,00 $ 55.360.197,00

3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50 $ 126.331,00 $ 27.224.331,00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60 $ 8.819,00 $ 7.051.672,00

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00 $ 140.405,00 $ 111.200.760,00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 

instalación)
m2 1.172,40 $ 19.602,00 $ 22.981.385,00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20 $ 480.444,00 $ 8.263.637,00

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60 $ 122.761,00 $ 16.769.153,00

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60 $ 42.850,00 $ 5.853.310,00

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60 $ 4.140,00 $ 855.324,00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 

inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)
m2 1.172,40 $ 20.310,00 $ 23.811.444,00

BARRIO EL REFUGIO

4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4,01 PRELIMINARES

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90 $ 1.817,00 $ 1.048.227,00

4,02 DEMOLICIONES

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80 $ 3.498,00 $ 6.974.312,00

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00 $ 15.551,00 $ 9.097.335,00

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70 $ 12.095,00 $ 685.787,00

4,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30 $ 9.590,00 $ 7.502.257,00

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 331,40 $ 24.160,00 $ 8.006.624,00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00 $ 2.314,00 $ 17.889.534,00

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60 $ 23.466,00 $ 22.447.576,00

4,04  INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 420,00 $ 3.002,00 $ 1.260.840,00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" ml 576,90 $ 4.023,00 $ 2.320.869,00

4,05 DOMICILIARIAS

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00 $ 168.784,00 $ 11.814.880,00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 70,00 $ 302.372,00 $ 21.166.040,00

4,06 RELLENOS

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60 $ 18.435,00 $ 6.776.706,00

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43 $ 74.289,00 $ 4.563.573,00

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00 $ 53.654,00 $ 14.057.348,00

4,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146,20 $ 70.809,00 $ 10.352.276,00

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00 $ 90.309,00 $ 10.566.153,00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 

incluye transporte m3 43,90 $ 609.443,00 $ 26.754.548,00

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30 $ 332.649,00 $ 1.430.391,00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 

Ø=1.20 mts
und 10,00 $ 528.596,00 $ 5.285.960,00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60 $ 615.736,00 $ 7.142.538,00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 10,00 $ 440.530,00 $ 4.405.300,00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00 $ 18.824,00 $ 960.024,00

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00 $ 391.915,00 $ 3.919.150,00

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.708,00 $ 37.576,00

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00 $ 74.723,00 $ 747.230,00

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00 $ 4.140,00 $ 3.581.100,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5,01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30 $ 1.817,00 $ 1.058.039,00

5,02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80 $ 3.498,00 $ 5.092.388,00

5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40 $ 15.551,00 $ 10.238.778,00

5,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70 $ 9.590,00 $ 12.329.863,00

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 236,90 $ 24.160,00 $ 5.723.504,00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00 $ 2.314,00 $ 21.513.258,00

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90 $ 23.466,00 $ 26.349.971,00

5,04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 294,05 $ 4.110,00 $ 1.208.546,00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14" ml 32,73 $ 5.557,00 $ 181.881,00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16" ml 121,08 $ 6.519,00 $ 789.321,00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18" ml 37,31 $ 6.644,00 $ 247.888,00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 500 mm - 20" ml 212,13 $ 8.114,00 $ 1.721.223,00

5,05 DOMICILIARIAS

5,06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20 $ 18.435,00 $ 8.944.662,00

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55 $ 74.289,00 $ 7.246.892,00

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90 $ 53.654,00 $ 16.949.299,00

5,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142,20 $ 70.809,00 $ 10.069.040,00

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80 $ 90.309,00 $ 10.277.164,00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 

incluye transporte m3 37,30 $ 609.443,00 $ 22.732.224,00

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10 $ 332.649,00 $ 365.914,00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.

Ø=1.20 mts
und 9,00 $ 528.596,00 $ 4.757.364,00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60 $ 615.736,00 $ 5.911.066,00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 9,00 $ 440.530,00 $ 3.964.770,00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00 $ 18.824,00 $ 903.552,00

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 391.915,00 $ 3.527.235,00

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 74.723,00 $ 672.507,00

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.708,00 $ 25.620,00

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50 $ 4.140,00 $ 3.222.990,00

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 332.649,00 $ 432.444,00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00 $ 598.493,00 $ 4.189.451,00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20 $ 749.737,00 $ 9.896.528,00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 7,00 $ 440.530,00 $ 3.083.710,00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 $ 18.824,00 $ 1.016.496,00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7,0

$ 391.915,00 $ 2.743.405,00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 $ 1.033.782,00 $ 2.067.564,00

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 $ 74.723,00 $ 523.061,00

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 $ 1.708,00 $ 32.452,00

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50 $ 4.140,00 $ 3.086.370,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

5,1 OTROS

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80 $ 332.649,00 $ 931.417,00

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 

tapa en ferroconcreto)
und 23,00 $ 1.440.485,00 $ 33.131.155,00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50 $ 733.069,00 $ 2.565.742,00

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00 $ 4.140,00 $ 1.159.200,00

BARRIO LA SONRISA

6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6,01 PRELIMINARES

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30 $ 1.817,00 $ 273.095,00

6,02 DEMOLICIONES

6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60 $ 3.498,00 $ 2.282.795,00

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70 $ 15.551,00 $ 4.256.309,00

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80 $ 12.095,00 $ 215.291,00

6,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20 $ 9.590,00 $ 1.574.678,00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

sumideros de 0 a 2 mts
m3 96,10 $ 24.160,00 $ 2.321.776,00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00 $ 2.314,00 $ 5.521.204,00

6,04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 176,00 $ 3.002,00 $ 528.352,00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" ml 150,30 $ 4.023,00 $ 604.657,00

6,05 DOMICILIARIAS

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00 $ 168.784,00 $ 3.713.248,00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 22,00 $ 302.372,00 $ 6.652.184,00

6,06 RELLENOS

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40 $ 18.435,00 $ 560.424,00

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69 $ 74.289,00 $ 1.388.461,00

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89 $ 53.654,00 $ 4.340.072,00

6,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

6.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo

m3 46,40 $ 70.809,00 $ 3.285.538,00

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10 $ 90.309,00 $ 3.350.464,00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 

incluye transporte m3 13,90 $ 609.443,00 $ 8.471.258,00

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30 $ 332.649,00 $ 99.795,00

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00 $ 528.596,00 $ 1.057.192,00

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60 $ 615.736,00 $ 985.178,00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 2,00 $ 440.530,00 $ 881.060,00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00 $ 18.824,00 $ 150.592,00

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00 $ 391.915,00 $ 783.830,00

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00 $ 74.723,00 $ 149.446,00

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00 $ 4.140,00 $ 716.220,00

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00 $ 1.708,00 $ 5.124,00

BARRIO AMBALEMITA

7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7,01 PRELIMINARES

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40 $ 1.817,00 $ 1.621.491,00

7,02 DEMOLICIONES

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30 $ 4.371,00 $ 10.500.453,00

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10 $ 25.482,00 $ 19.368.868,00

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90 $ 12.095,00 $ 881.726,00

7,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60 $ 9.590,00 $ 11.456.214,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

acometidas de 0 a 2 mts
m3 269,80 $ 24.160,00 $ 6.518.368,00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00 $ 2.314,00 $ 20.916.246,00

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50 $ 23.466,00 $ 31.291.911,00

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 360,00 $ 3.002,00 $ 1.080.720,00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8" ml 892,40 $ 4.023,00 $ 3.590.125,00

7,05 DOMICILIARIAS

7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00 $ 168.784,00 $ 15.190.560,00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 

refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 90,00 $ 302.372,00 $ 27.213.480,00

7,06 RELLENOS

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40 $ 18.435,00 $ 11.566.119,00

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80 $ 74.289,00 $ 5.928.262,00

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80 $ 53.654,00 $ 18.124.321,00

7,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00 $ 682.314,00 $ 77.783.796,00

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00 $ 90.309,00 $ 13.726.968,00

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30 $ 332.649,00 $ 2.095.689,00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 

Ø=1.20 mts
und 19,00 $ 528.596,00 $ 10.043.324,00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00 $ 615.736,00 $ 14.777.664,00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 19,00 $ 440.530,00 $ 8.370.070,00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00 $ 18.824,00 $ 1.901.224,00

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00 $ 391.915,00 $ 7.446.385,00

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50 $ 4.140,00 $ 6.804.090,00

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00 $ 1.708,00 $ 64.904,00

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00 $ 74.723,00 $ 1.419.737,00

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

8,01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20 $ 1.817,00 $ 1.199.583,00

8,02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20 $ 4.371,00 $ 5.385.946,00

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00 $ 25.482,00 $ 12.307.806,00

8,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00

8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50 $ 9.590,00 $ 13.689.725,00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 341,30 $ 24.160,00 $ 8.245.808,00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00 $ 2.314,00 $ 23.109.918,00

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20 $ 23.466,00 $ 35.555.683,00

8,04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 258,98 $ 4.110,00 $ 1.064.408,00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12" ml 220,00 $ 4.197,00 $ 923.340,00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14" ml 91,95 $ 5.557,00 $ 510.966,00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16" ml 34,46 $ 6.519,00 $ 224.645,00

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18" ml 105,00 $ 6.644,00 $ 697.620,00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24" ml 129,81 $ 45.056,00 $ 5.848.719,00

8,05 DOMICILIARIAS

8,06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20 $ 18.435,00 $ 14.198.637,00

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08 $ 74.289,00 $ 5.577.618,00

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30 $ 53.654,00 $ 19.063.266,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

8,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30 $ 682.314,00 $ 38.414.278,00

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10 $ 90.309,00 $ 6.782.206,00

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 332.649,00 $ 432.444,00

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.20 mts
und 12,00 $ 528.596,00 $ 6.343.152,00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80 $ 615.736,00 $ 8.497.157,00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 12,00 $ 440.530,00 $ 5.286.360,00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00 $ 18.824,00 $ 1.148.264,00

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00 $ 391.915,00 $ 4.702.980,00

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00 $ 74.723,00 $ 896.676,00

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00 $ 1.708,00 $ 35.868,00

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00 $ 4.140,00 $ 4.297.320,00

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60 $ 332.649,00 $ 199.589,00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  

Ø=1.50 mts
und 3,00 $ 598.493,00 $ 1.795.479,00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30 $ 749.737,00 $ 5.473.080,00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 

refuerzo
und 3,00 $ 440.530,00 $ 1.321.590,00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00 $ 18.824,00 $ 527.072,00

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00 $ 391.915,00 $ 1.175.745,00

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00 $ 74.723,00 $ 224.169,00

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00 $ 1.708,00 $ 13.664,00

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00 $ 4.140,00 $ 1.320.660,00

8,10 OTROS

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60 $ 332.649,00 $ 2.195.483,00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 

tapa en ferroconcreto)
und 36,00 $ 1.440.485,00 $ 51.857.460,00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60 $ 733.069,00 $ 2.639.048,00

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00 $ 4.140,00 $ 1.192.320,00

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.757.587.296,00

ADMINISTRACION 23,00% $ 404.245.078,00

IMPREVSITOS 1,00% $ 17.575.873,00

UTILIDAD 5,00% $ 87.879.365,00

IVA DE LA UTILIDAD 19,00% $ 16.697.079,00

COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2.283.984.691,00

SUMINISTRO DE TUBERIAS 

9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9,01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 198,25 $ 32.027,00 $ 6.349.353,00

9,02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 85,00 $ 43.737,00 $ 3.717.645,00

9,1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 88,59 $ 63.882,00 $ 5.659.306,00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

315 mm - 12"
ml 88,94 $ 92.599,00 $ 8.235.755,00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

500 mm - 20"
ml 42,05 $ 272.789,00 $ 11.470.777,00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

24"
ml 178,05 $ 387.369,00 $ 68.971.050,00

9,2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 420,00 $ 32.027,00 $ 13.451.340,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 576,90 $ 43.737,00 $ 25.231.875,00

9,3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 294,05 $ 63.882,00 $ 18.784.502,00

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14"
ml 32,73 $ 135.340,00 $ 4.429.678,00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16"
ml 121,08 $ 165.536,00 $ 20.043.099,00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18"
ml 37,31 $ 213.790,00 $ 7.976.505,00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 500 mm - 20"
ml 212,13 $ 272.789,00 $ 57.866.731,00

9,4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 176,00 $ 32.027,00 $ 5.636.752,00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 150,30 $ 43.737,00 $ 6.573.671,00

9,5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

160 mm - 6"
ml 360,00 $ 32.027,00 $ 11.529.720,00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 

200 mm - 8"
ml 892,40 $ 43.737,00 $ 39.030.899,00

9,6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 258,98 $ 63.882,00 $ 16.544.160,00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12"
ml 220,00 $ 92.599,00 $ 20.371.780,00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 355 mm - 14"
ml 91,95 $ 135.340,00 $ 12.444.513,00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 400 mm - 16"
ml 34,46 $ 165.536,00 $ 5.704.371,00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 450 mm - 18"
ml 105,00 $ 213.790,00 $ 22.447.950,00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24"
ml 129,81 $ 387.369,00 $ 50.284.370,00

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 442.755.802,00

Administracion 7,00% $ 30.992.906,00

COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 473.748.708,00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2.757.733.399,00

JOSE FABIAN SIERRA MESA

C.C. No. 74,187,485 de Sogamoso

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDES HONDA



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1,01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30 $ 1.772,00 $ 289.368,00

1,02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10 $ 11.793,00 $ 461.106,00

1,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70 $ 23.556,00 $ 4.374.349,00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 52,80 $ 23.556,00 $ 1.243.757,00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00 $ 2.256,00 $ 2.689.152,00

1,04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25 $ 2.927,00 $ 580.278,00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 200 mm - 8" ml 85,00 $ 3.922,00 $ 333.370,00

1,05 DOMICILIARIAS

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00 $ 164.564,00 $ 4.936.920,00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 

de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 30,00 $ 294.813,00 $ 8.844.390,00

1,06 RELLENOS

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10 $ 17.974,00 $ 720.757,00

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17 $ 72.432,00 $ 1.171.225,00

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30 $ 52.313,00 $ 3.468.352,00

1,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12 $ 54.413,00 $ 2.128.637,00

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20 $ 324.333,00 $ 713.533,00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 

Ø=1.20 mts
und 7,00 $ 515.381,00 $ 3.607.667,00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10 $ 600.343,00 $ 1.861.063,00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero 

de refuerzo
und 7,00 $ 429.517,00 $ 3.006.619,00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00 $ 18.353,00 $ 807.532,00

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00 $ 382.117,00 $ 2.674.819,00

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00 $ 1.665,00 $ 23.310,00

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00 $ 72.855,00 $ 509.985,00

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50 $ 4.037,00 $ 2.444.404,00

1,09 OTROS

1,10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00 $ 2.588,00 $ 67.288,00

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30 $ 23.556,00 $ 383.963,00

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60 $ 52.313,00 $ 188.327,00

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40 $ 342.774,00 $ 822.658,00

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10 $ 102.181,00 $ 418.942,00

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20 $ 30.520,00 $ 97.664,00

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20 $ 76.543,00 $ 1.086.911,00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 

cerradura tipo Yale o similar)
UND 1,00 $ 416.660,00 $ 416.660,00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80 $ 170.285,00 $ 306.513,00

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10 $ 87.259,00 $ 357.762,00

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80 $ 45.318,00 $ 398.798,00

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20 $ 47.684,00 $ 391.009,00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 

1 1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 
m2 24,00 $ 93.833,00 $ 2.251.992,00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10 $ 324.333,00 $ 356.766,00

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80 $ 34.022,00 $ 367.438,00

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00 $ 48.709,00 $ 584.508,00

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80 $ 59.883,00 $ 1.006.034,00

1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40 $ 76.543,00 $ 566.418,00

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados 

de 1 1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 
und 1,00 $ 397.881,00 $ 397.881,00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70 $ 4.037,00 $ 1.274.481,00

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30 $ 54.413,00 $ 70.737,00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50 $ 7.044,00 $ 38.742,00

1,11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

1.11.01

Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, 

incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero 

inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00 $ 9.987.191,00 $ 19.974.382,00

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 

baterias  AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según 

diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero 

galvanizado de 1 1/2" para paso de cables

und 1,00 $ 19.299.708,00 $ 19.299.708,00

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 

valvulas y anclajes)
m3 2,90 $ 600.343,00 $ 1.740.995,00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00 $ 4.037,00 $ 1.142.471,00

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00 $ 18.353,00 $ 128.471,00

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00 $ 527.898,00 $ 527.898,00

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20 $ 362.872,00 $ 72.574,00

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00 $ 16.517,00 $ 825.850,00

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00 $ 1.100.203,00 $ 2.200.406,00

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00 $ 194.474,00 $ 777.896,00

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00 $ 16.517,00 $ 33.034,00

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00 $ 324.812,00 $ 649.624,00

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00 $ 406.494,00 $ 406.494,00

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00 $ 149.585,00 $ 299.170,00

1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00 $ 153.066,00 $ 306.132,00

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00 $ 137.238,00 $ 137.238,00

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00 $ 158.123,00 $ 158.123,00

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00 $ 102.222,00 $ 102.222,00

1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00 $ 80.909,00 $ 80.909,00

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00 $ 89.807,00 $ 89.807,00

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10 $ 92.439,00 $ 379.000,00

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50 $ 43.741,00 $ 109.353,00

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00 $ 37.154,00 $ 37.154,00

1.12.22

Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 

eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 

aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00 $ 489.469,00 $ 489.469,00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80 $ 109.067,00 $ 741.656,00

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20 $ 393.497,00 $ 472.196,00

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60 $ 21.593,00 $ 34.549,00

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

2,01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60 $ 1.772,00 $ 662.019,00

2,02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00 $ 4.262,00 $ 447.510,00

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70 $ 24.845,00 $ 961.502,00

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40 $ 11.793,00 $ 900.985,00

2,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30 $ 9.350,00 $ 13.018.005,00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

sumideros de 0 a 2 mts
m3 65,50 $ 23.556,00 $ 1.542.918,00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00 $ 2.256,00 $ 10.508.448,00

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20 $ 22.879,00 $ 17.667.164,00

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40 $ 43.401,00 $ 18.462.785,00

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20 $ 63.985,00 $ 10.634.307,00

2,04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 88,59 $ 4.007,00 $ 354.980,00

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 315 mm - 12"
ml 88,94 $ 4.092,00 $ 363.942,00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 500 mm - 20"
ml 42,05 $ 7.911,00 $ 332.658,00

2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 24"
ml 178,05 $ 43.930,00 $ 7.821.737,00

2,05 DOMICILIARIAS

2,06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50 $ 17.974,00 $ 16.976.443,00

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26 $ 72.432,00 $ 6.175.552,00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70 $ 52.313,00 $ 7.831.256,00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10 $ 3.824,00 $ 780.478,00

2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 

bacheo
m3 4,80 $ 69.039,00 $ 331.387,00

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70 $ 665.256,00 $ 3.126.703,00
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2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10 $ 54.413,00 $ 4.032.003,00

2,08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 

SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70 $ 324.333,00 $ 227.033,00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 

psi.  Ø=1.20 mts
und 5,00 $ 515.381,00 $ 2.576.905,00

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70 $ 600.343,00 $ 5.222.984,00

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00 $ 72.855,00 $ 364.275,00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 5,00 $ 429.517,00 $ 2.147.585,00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00 $ 18.353,00 $ 642.355,00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00 $ 382.117,00 $ 1.910.585,00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90 $ 4.037,00 $ 952.328,00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.665,00 $ 24.975,00

2,09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 

REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50 $ 324.333,00 $ 486.500,00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 

psi.  Ø=1.50 mts
und 9,00 $ 583.531,00 $ 5.251.779,00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60 $ 730.994,00 $ 27.485.374,00

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 476.272,00$                 $ 4.286.448,00

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $                   72.855,00 $ 655.695,00

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 18.353,00$                   $ 2.202.360,00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 382.117,00$                 $ 3.439.053,00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 1.665,00$                     $ 36.630,00

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70  $                    4.037,00 $ 13.930.476,00

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 1.474.061,00$               $ 8.844.366,00

2,10 OTROS

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80  $                 324.333,00 $ 259.466,00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, 

rejilla y tapa en ferroconcreto)
und 6,00  $              1.447.910,00 $ 8.687.460,00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20  $                 714.742,00 $ 857.690,00

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52  $                    4.037,00 $ 191.838,00

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 338.516,00$                 $ 595.788,00

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 45.518,00$                   $ 266.280,00

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75 $ 52.313,00 $ 91.548,00

3              CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3,01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50 $ 2.588,00 $ 565.478,00

3,02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70 $ 9.350,00 $ 3.989.645,00

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80 $ 23.556,00 $ 2.185.997,00

3,03 RELLENOS

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50 $ 3.824,00 $ 1.986.568,00

3,04 OTROS

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80 $ 52.313,00 $ 53.976.553,00

3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50 $ 123.173,00 $ 26.543.782,00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60 $ 8.599,00 $ 6.875.760,00

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00 $ 149.000,00 $ 118.008.000,00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 

instalación)
m2 1.172,40 $ 21.236,00 $ 24.897.086,00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20 $ 468.433,00 $ 8.057.048,00

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60 $ 119.692,00 $ 16.349.927,00

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60 $ 41.779,00 $ 5.707.011,00

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60 $ 4.037,00 $ 834.044,00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 

inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)
m2 1.172,40 $ 22.003,00 $ 25.796.317,00

BARRIO EL REFUGIO

4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4,01 PRELIMINARES

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90 $ 1.772,00 $ 1.022.267,00

4,02 DEMOLICIONES

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80 $ 3.411,00 $ 6.800.852,00

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00 $ 15.162,00 $ 8.869.770,00

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70 $ 11.793,00 $ 668.663,00

4,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30 $ 9.350,00 $ 7.314.505,00
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4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 331,40 $ 23.556,00 $ 7.806.458,00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00 $ 2.256,00 $ 17.441.136,00

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60 $ 22.879,00 $ 21.886.051,00

4,04  INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)
ml 420,00 $ 2.927,00 $ 1.229.340,00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 200 mm - 8" 
ml 576,90 $ 3.922,00 $ 2.262.602,00

4,05 DOMICILIARIAS

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00 $ 164.564,00 $ 11.519.480,00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 

de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 70,00 $ 294.813,00 $ 20.636.910,00

4,06 RELLENOS

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60 $ 17.974,00 $ 6.607.242,00

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43 $ 72.432,00 $ 4.449.498,00

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00 $ 52.313,00 $ 13.706.006,00

4,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

4.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 

bacheo
m3 146,20 $ 69.039,00 $ 10.093.502,00

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00 $ 88.051,00 $ 10.301.967,00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para 

bacheo incluye transporte
m3 43,90 $ 594.207,00 $ 26.085.687,00

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30 $ 324.333,00 $ 1.394.632,00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 

Ø=1.20 mts
und 10,00 $ 515.381,00 $ 5.153.810,00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60 $ 600.343,00 $ 6.963.979,00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 10,00 $ 429.517,00 $ 4.295.170,00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00 $ 18.353,00 $ 936.003,00

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00 $ 382.117,00 $ 3.821.170,00

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.665,00 $ 36.630,00

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00 $ 72.855,00 $ 728.550,00

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00 $ 4.037,00 $ 3.492.005,00

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5,01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30 $ 1.772,00 $ 1.031.836,00

5,02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80 $ 3.411,00 $ 4.965.734,00

5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40 $ 15.162,00 $ 9.982.661,00

5,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70 $ 9.350,00 $ 12.021.295,00

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 236,90 $ 23.556,00 $ 5.580.416,00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00 $ 2.256,00 $ 20.974.032,00

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90 $ 22.879,00 $ 25.690.829,00

5,04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 294,05 $ 4.007,00 $ 1.178.258,00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 355 mm - 14"
ml 32,73 $ 5.418,00 $ 177.331,00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 400 mm - 16"
ml 121,08 $ 6.356,00 $ 769.584,00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 450 mm - 18"
ml 37,31 $ 6.478,00 $ 241.694,00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 500 mm - 20"
ml 212,13 $ 7.911,00 $ 1.678.160,00

5,05 DOMICILIARIAS

5,06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20 $ 17.974,00 $ 8.720.985,00

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55 $ 72.432,00 $ 7.065.742,00

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90 $ 52.313,00 $ 16.525.677,00

5,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

5.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 

bacheo
m3 142,20 $ 69.039,00 $ 9.817.346,00

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80 $ 88.051,00 $ 10.020.204,00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para 

bacheo incluye transporte
m3 37,30 $ 594.207,00 $ 22.163.921,00

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
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5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10 $ 324.333,00 $ 356.766,00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500

psi.  Ø=1.20 mts
und 9,00 $ 515.381,00 $ 4.638.429,00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60 $ 600.343,00 $ 5.763.293,00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 9,00 $ 429.517,00 $ 3.865.653,00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00 $ 18.353,00 $ 880.944,00

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 382.117,00 $ 3.439.053,00

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 72.855,00 $ 655.695,00

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.665,00 $ 24.975,00

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50 $ 4.037,00 $ 3.142.805,00

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 324.333,00 $ 421.633,00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00 $ 583.531,00 $ 4.084.717,00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20 $ 730.994,00 $ 9.649.121,00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 7,00 $ 429.517,00 $ 3.006.619,00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 $ 18.353,00 $ 991.062,00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7,0

$ 382.117,00 $ 2.674.819,00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 $ 1.007.937,00 $ 2.015.874,00

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 $ 72.855,00 $ 509.985,00

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 $ 1.665,00 $ 31.635,00

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50 $ 4.037,00 $ 3.009.584,00

5,1 OTROS

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80 $ 324.333,00 $ 908.132,00

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, 

rejilla y tapa en ferroconcreto)
und 23,00 $ 1.447.910,00 $ 33.301.930,00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50 $ 714.742,00 $ 2.501.597,00

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00 $ 4.037,00 $ 1.130.360,00

BARRIO LA SONRISA

6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6,01 PRELIMINARES

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30 $ 1.772,00 $ 266.332,00

6,02 DEMOLICIONES

6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60 $ 3.411,00 $ 2.226.019,00

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70 $ 15.162,00 $ 4.149.839,00

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80 $ 11.793,00 $ 209.915,00

6,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20 $ 9.350,00 $ 1.535.270,00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

sumideros de 0 a 2 mts
m3 96,10 $ 23.556,00 $ 2.263.732,00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00 $ 2.256,00 $ 5.382.816,00

6,04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)
ml 176,00 $ 2.927,00 $ 515.152,00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 200 mm - 8" 
ml 150,30 $ 3.922,00 $ 589.477,00

6,05 DOMICILIARIAS

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00 $ 164.564,00 $ 3.620.408,00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 

de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 22,00 $ 294.813,00 $ 6.485.886,00

6,06 RELLENOS

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40 $ 17.974,00 $ 546.410,00

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69 $ 72.432,00 $ 1.353.754,00

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89 $ 52.313,00 $ 4.231.599,00

6,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

6.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 

bacheo
m3 46,40 $ 69.039,00 $ 3.203.410,00

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10 $ 88.051,00 $ 3.266.692,00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para 

bacheo incluye transporte
m3 13,90 $ 594.207,00 $ 8.259.477,00

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30 $ 324.333,00 $ 97.300,00

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00 $ 515.381,00 $ 1.030.762,00

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60 $ 600.343,00 $ 960.549,00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 2,00 $ 429.517,00 $ 859.034,00
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6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00 $ 18.353,00 $ 146.824,00

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00 $ 382.117,00 $ 764.234,00

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00 $ 72.855,00 $ 145.710,00

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00 $ 4.037,00 $ 698.401,00

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00 $ 1.665,00 $ 4.995,00

BARRIO AMBALEMITA

7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7,01 PRELIMINARES

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40 $ 1.772,00 $ 1.581.333,00

7,02 DEMOLICIONES

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30 $ 4.262,00 $ 10.238.603,00

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10 $ 24.845,00 $ 18.884.685,00

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90 $ 11.793,00 $ 859.710,00

7,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60 $ 9.350,00 $ 11.169.510,00

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 

acometidas de 0 a 2 mts
m3 269,80 $ 23.556,00 $ 6.355.409,00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00 $ 2.256,00 $ 20.391.984,00

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50 $ 22.879,00 $ 30.509.147,00

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)
ml 360,00 $ 2.927,00 $ 1.053.720,00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 200 mm - 8" 
ml 892,40 $ 3.922,00 $ 3.499.993,00

7,05 DOMICILIARIAS

7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00 $ 164.564,00 $ 14.810.760,00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 

de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)
und 90,00 $ 294.813,00 $ 26.533.170,00

7,06 RELLENOS

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40 $ 17.974,00 $ 11.276.888,00

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80 $ 72.432,00 $ 5.780.074,00

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80 $ 52.313,00 $ 17.671.331,00

7,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00 $ 665.256,00 $ 75.839.184,00

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00 $ 88.051,00 $ 13.383.752,00

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30 $ 324.333,00 $ 2.043.298,00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 

Ø=1.20 mts
und 19,00 $ 515.381,00 $ 9.792.239,00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00 $ 600.343,00 $ 14.408.232,00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 19,00 $ 429.517,00 $ 8.160.823,00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00 $ 18.353,00 $ 1.853.653,00

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00 $ 382.117,00 $ 7.260.223,00

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50 $ 4.037,00 $ 6.634.810,00

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00 $ 1.665,00 $ 63.270,00

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00 $ 72.855,00 $ 1.384.245,00

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

8,01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20 $ 1.772,00 $ 1.169.874,00

8,02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20 $ 4.262,00 $ 5.251.636,00

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00 $ 24.845,00 $ 12.000.135,00

8,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50 $ 9.350,00 $ 13.347.125,00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 

conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts
m3 341,30 $ 23.556,00 $ 8.039.663,00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00 $ 2.256,00 $ 22.530.672,00

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20 $ 22.879,00 $ 34.666.261,00

8,04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 258,98 $ 4.007,00 $ 1.037.733,00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 315 mm - 12"
ml 220,00 $ 4.092,00 $ 900.240,00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 355 mm - 14"
ml 91,95 $ 5.418,00 $ 498.185,00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 400 mm - 16"
ml 34,46 $ 6.356,00 $ 219.028,00
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8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 450 mm - 18"
ml 105,00 $ 6.478,00 $ 680.190,00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 24"
ml 129,81 $ 43.930,00 $ 5.702.553,00

8,05 DOMICILIARIAS

8,06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20 $ 17.974,00 $ 13.843.575,00

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08 $ 72.432,00 $ 5.438.195,00

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30 $ 52.313,00 $ 18.586.809,00

8,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30 $ 665.256,00 $ 37.453.913,00

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10 $ 88.051,00 $ 6.612.630,00

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 324.333,00 $ 421.633,00

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 

psi.  Ø=1.20 mts
und 12,00 $ 515.381,00 $ 6.184.572,00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80 $ 600.343,00 $ 8.284.733,00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 12,00 $ 429.517,00 $ 5.154.204,00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00 $ 18.353,00 $ 1.119.533,00

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00 $ 382.117,00 $ 4.585.404,00

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00 $ 72.855,00 $ 874.260,00

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00 $ 1.665,00 $ 34.965,00

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00 $ 4.037,00 $ 4.190.406,00

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60 $ 324.333,00 $ 194.600,00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 

psi.  Ø=1.50 mts
und 3,00 $ 583.531,00 $ 1.750.593,00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30 $ 730.994,00 $ 5.336.256,00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 

de refuerzo
und 3,00 $ 429.517,00 $ 1.288.551,00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00 $ 18.353,00 $ 513.884,00

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00 $ 382.117,00 $ 1.146.351,00

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00 $ 72.855,00 $ 218.565,00

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00 $ 1.665,00 $ 13.320,00

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00 $ 4.037,00 $ 1.287.803,00

8,10 OTROS

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60 $ 324.333,00 $ 2.140.598,00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, 

rejilla y tapa en ferroconcreto)
und 36,00 $ 1.447.910,00 $ 52.124.760,00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60 $ 714.742,00 $ 2.573.071,00

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00 $ 4.037,00 $ 1.162.656,00

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.734.270.089,00

ADMINISTRACION 23,05% $ 399.749.256,00

IMPREVSITOS 2,00% $ 34.685.402,00

UTILIDAD 5,00% $ 86.713.504,00

IVA DE LA UTILIDAD 19,00% $ 16.475.566,00

COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2.271.893.817,00

SUMINISTRO DE TUBERIAS 

9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9,01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6"
ml 198,25 $ 33.219,00 $ 6.585.667,00

9,02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8"
ml 85,00 $ 45.366,00 $ 3.856.110,00

9,1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 88,59 $ 66.261,00 $ 5.870.062,00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 315 mm - 12"
ml 88,94 $ 96.047,00 $ 8.542.420,00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 500 mm - 20"
ml 42,05 $ 289.097,00 $ 12.156.529,00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 24"
ml 178,05 $ 410.527,00 $ 73.094.332,00

9,2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6"
ml 420,00 $ 33.219,00 $ 13.951.980,00
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9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8"
ml 576,90 $ 45.366,00 $ 26.171.645,00

9,3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 294,05 $ 66.261,00 $ 19.484.047,00

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 355 mm - 14"
ml 32,73 $ 140.380,00 $ 4.594.637,00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 400 mm - 16"
ml 121,08 $ 171.699,00 $ 20.789.315,00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 450 mm - 18"
ml 37,31 $ 221.750,00 $ 8.273.493,00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 500 mm - 20"
ml 212,13 $ 289.097,00 $ 61.326.147,00

9,4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6"
ml 176,00 $ 33.219,00 $ 5.846.544,00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8"
ml 150,30 $ 45.366,00 $ 6.818.510,00

9,5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 160 mm - 6"
ml 360,00 $ 33.219,00 $ 11.958.840,00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 

Ø 200 mm - 8"
ml 892,40 $ 45.366,00 $ 40.484.618,00

9,6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))
ml 258,98 $ 66.261,00 $ 17.160.274,00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 315 mm - 12"
ml 220,00 $ 96.047,00 $ 21.130.340,00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 355 mm - 14"
ml 91,95 $ 140.380,00 $ 12.907.941,00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 400 mm - 16"
ml 34,46 $ 171.699,00 $ 5.916.748,00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 450 mm - 18"
ml 105,00 $ 221.750,00 $ 23.283.750,00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 

de Ø 24"
ml 129,81 $ 410.527,00 $ 53.290.510,00

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 463.494.459,00

Administracion 8,00% $ 37.079.557,00

COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 500.574.016,00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2.772.467.833,00

______________________________

GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA 

Representante Legal

CONSORCIO MAGDALENA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1,01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30 $ 1.762,49 $ 287.814,62

1,02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10 $ 11.732,15 $ 458.727,07

1,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70 $ 23.435,20 $ 4.351.916,64

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 52,80 $ 23.435,20 $ 1.237.378,56

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00 $ 2.244,58 $ 2.675.539,36

1,04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25 $ 2.911,94 $ 577.292,11

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 85,00 $ 3.902,31 $ 331.696,35

1,05 DOMICILIARIAS

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00 $ 163.720,48 $ 4.911.614,40

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 30,00 $ 293.300,84 $ 8.799.025,20

1,06 RELLENOS

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10 $ 17.881,95 $ 717.066,20

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17 $ 72.060,33 $ 1.165.215,54

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30 $ 52.044,38 $ 3.450.542,39

1,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12 $ 54.133,76 $ 2.117.712,69

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20 $ 322.669,53 $ 709.872,97

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 7,00 $ 512.738,12 $ 3.589.166,84

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10 $ 597.263,92 $ 1.851.518,15

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 
refuerzo

und 7,00 $ 427.314,10 $ 2.991.198,70

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00 $ 18.259,28 $ 803.408,32

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00 $ 380.157,55 $ 2.661.102,85

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00 $ 1.656,76 $ 23.194,64

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00 $ 72.481,31 $ 507.369,17

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50 $ 4.015,80 $ 2.431.566,90

1,09 OTROS

1,10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00 $ 2.574,38 $ 66.933,88

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30 $ 23.435,20 $ 381.993,76

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60 $ 52.044,38 $ 187.359,77

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40 $ 341.016,11 $ 818.438,66

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10 $ 101.656,97 $ 416.793,58

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20 $ 30.363,91 $ 97.164,51

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20 $ 76.150,82 $ 1.081.341,64

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 
cerradura tipo Yale o similar)

UND 1,00 $ 414.523,68 $ 414.523,68

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80 $ 169.411,47 $ 304.940,65

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10 $ 86.811,12 $ 355.925,59

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80 $ 45.085,60 $ 396.753,28

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20 $ 47.439,79 $ 389.006,28

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 
1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 

m2 24,00 $ 93.351,83 $ 2.240.443,92

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10 $ 322.669,53 $ 354.936,48

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80 $ 33.847,18 $ 365.549,54

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00 $ 48.459,26 $ 581.511,12

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80 $ 59.575,46 $ 1.000.867,73

1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40 $ 76.150,82 $ 563.516,07

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1 
1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 

und 1,00 $ 395.840,51 $ 395.840,51

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70 $ 4.015,80 $ 1.267.788,06

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30 $ 54.133,76 $ 70.373,89

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50 $ 7.008,25 $ 38.545,38

1,11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye 
cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable 
de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00 $ 9.935.974,81 $ 19.871.949,62

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias  
AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según diseño a la 
placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero galvanizado 
de 1 1/2" para paso de cables

und 1,00 $ 19.200.734,84 $ 19.200.734,84

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 
valvulas y anclajes)

m3 2,90 $ 597.263,92 $ 1.732.065,37

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00 $ 4.015,80 $ 1.136.471,40

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00 $ 18.259,28 $ 127.814,96

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00 $ 525.190,98 $ 525.190,98

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20 $ 361.010,72 $ 72.202,14

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00 $ 16.432,77 $ 821.638,50

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00 $ 1.094.560,61 $ 2.189.121,22

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00 $ 193.476,20 $ 773.904,80

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00 $ 16.432,77 $ 32.865,54

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00 $ 323.146,77 $ 646.293,54

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00 $ 404.409,49 $ 404.409,49

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00 $ 148.818,37 $ 297.636,74

1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00 $ 152.281,27 $ 304.562,54

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00 $ 136.534,29 $ 136.534,29

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00 $ 157.311,69 $ 157.311,69

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00 $ 101.697,71 $ 101.697,71

1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00 $ 80.494,48 $ 80.494,48

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00 $ 89.346,70 $ 89.346,70

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10 $ 91.964,73 $ 377.055,39

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50 $ 43.517,11 $ 108.792,78

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00 $ 36.963,79 $ 36.963,79

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00 $ 486.958,43 $ 486.958,43

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80 $ 108.508,08 $ 737.854,94

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20 $ 391.479,39 $ 469.775,27

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60 $ 21.482,59 $ 34.372,14

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

2,01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60 $ 1.762,49 $ 658.466,26

2,02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00 $ 4.239,87 $ 445.186,35

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70 $ 24.717,54 $ 956.568,80

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40 $ 11.732,15 $ 896.336,26

2,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30 $ 9.302,30 $ 12.951.592,29

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 65,50 $ 23.435,20 $ 1.535.005,60

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00 $ 2.244,58 $ 10.455.253,64

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20 $ 22.762,02 $ 17.576.831,84

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40 $ 43.178,58 $ 18.368.167,93

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20 $ 63.657,22 $ 10.579.829,96

2,04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 88,59 $ 3.986,70 $ 353.181,75

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12" ml 88,94 $ 4.071,09 $ 362.082,74
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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
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2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 42,05 $ 7.870,58 $ 330.957,89

2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24" ml 178,05 $ 43.704,32 $ 7.781.554,18

2,05 DOMICILIARIAS

2,06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50 $ 17.881,95 $ 16.889.501,78

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26 $ 72.060,33 $ 6.143.863,74

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70 $ 52.044,38 $ 7.791.043,69

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10 $ 3.804,34 $ 776.465,79

2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4,80 $ 68.684,73 $ 329.686,70

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70 $ 661.844,58 $ 3.110.669,53

2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10 $ 54.133,76 $ 4.011.311,62

2,08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 
SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70 $ 322.669,53 $ 225.868,67

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 5,00 $ 512.738,12 $ 2.563.690,60

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70 $ 597.263,92 $ 5.196.196,10

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00 $ 72.481,31 $ 362.406,55

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 5,00 $ 427.314,10 $ 2.136.570,50

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00 $ 18.259,28 $ 639.074,80

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00 $ 380.157,55 $ 1.900.787,75

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90 $ 4.015,80 $ 947.327,22

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.656,76 $ 24.851,40

2,09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 
REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50 $ 322.669,53 $ 484.004,30

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 9,00 $ 580.538,21 $ 5.224.843,89

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60 $ 727.244,89 $ 27.344.407,86

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 473.829,48$                   $ 4.264.465,32

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $                     72.481,31 $ 652.331,79

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 18.259,28$                     $ 2.191.113,60

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 380.157,55$                   $ 3.421.417,95

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 1.656,76$                       $ 36.448,72

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70  $                       4.015,80 $ 13.857.321,06

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 1.466.501,29$                $ 8.799.007,74

2,10 OTROS

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80  $                   322.669,53 $ 258.135,62

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 6,00  $                1.440.484,92 $ 8.642.909,52

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20  $                   711.076,93 $ 853.292,32

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52  $                       4.015,80 $ 190.830,82

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 336.780,12$                   $ 592.733,01

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 45.284,45$                     $ 264.914,03

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75 $ 52.044,38 $ 91.077,67

3               CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3,01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50 $ 2.574,38 $ 562.502,03

3,02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70 $ 9.302,30 $ 3.969.291,41

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80 $ 23.435,20 $ 2.174.786,56

3,03 RELLENOS

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50 $ 3.804,34 $ 1.976.354,63

3,04 OTROS

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80 $ 52.044,38 $ 53.699.391,28
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3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50 $ 122.541,07 $ 26.407.600,59

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60 $ 8.554,43 $ 6.840.122,23

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00 $ 151.325,82 $ 119.850.049,44

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 
instalación)

m2 1.172,40 $ 21.126,60 $ 24.768.825,84

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20 $ 466.030,68 $ 8.015.727,70

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60 $ 119.078,17 $ 16.266.078,02

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60 $ 41.564,50 $ 5.677.710,70

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60 $ 4.015,80 $ 829.664,28

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)

m2 1.172,40 $ 21.889,99 $ 25.663.824,28

BARRIO EL REFUGIO
4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4,01 PRELIMINARES

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90 $ 1.762,49 $ 1.016.780,48

4,02 DEMOLICIONES

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80 $ 3.393,06 $ 6.765.083,03

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00 $ 15.084,47 $ 8.824.414,95

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70 $ 11.732,15 $ 665.212,91

4,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30 $ 9.302,30 $ 7.277.189,29

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 331,40 $ 23.435,20 $ 7.766.425,28

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00 $ 2.244,58 $ 17.352.847,98

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60 $ 22.762,02 $ 21.774.148,33

4,04  INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 420,00 $ 2.911,94 $ 1.223.014,80

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 576,90 $ 3.902,31 $ 2.251.242,64

4,05 DOMICILIARIAS

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00 $ 163.720,48 $ 11.460.433,60

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 70,00 $ 293.300,84 $ 20.531.058,80

4,06 RELLENOS

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60 $ 17.881,95 $ 6.573.404,82

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43 $ 72.060,33 $ 4.426.666,07

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00 $ 52.044,38 $ 13.635.627,56

4,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146,20 $ 68.684,73 $ 10.041.707,53

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00 $ 87.599,73 $ 10.249.168,41

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte m3 43,90 $ 591.159,71 $ 25.951.911,27

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30 $ 322.669,53 $ 1.387.478,98

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 10,00 $ 512.738,12 $ 5.127.381,20

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60 $ 597.263,92 $ 6.928.261,47

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 10,00 $ 427.314,10 $ 4.273.141,00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00 $ 18.259,28 $ 931.223,28

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00 $ 380.157,55 $ 3.801.575,50

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.656,76 $ 36.448,72

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00 $ 72.481,31 $ 724.813,10

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00 $ 4.015,80 $ 3.473.667,00

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5,01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30 $ 1.762,49 $ 1.026.297,93

5,02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80 $ 3.393,06 $ 4.939.616,75
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5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40 $ 15.084,47 $ 9.931.615,05

5,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70 $ 9.302,30 $ 11.959.967,11

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 236,90 $ 23.435,20 $ 5.551.798,88

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00 $ 2.244,58 $ 20.867.860,26

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90 $ 22.762,02 $ 25.559.472,26

5,04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 294,05 $ 3.986,70 $ 1.172.289,14

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14" ml 32,73 $ 5.390,29 $ 176.424,19

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16" ml 121,08 $ 6.323,43 $ 765.640,90

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18" ml 37,31 $ 6.444,68 $ 240.451,01

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 212,13 $ 7.870,58 $ 1.669.586,14

5,05 DOMICILIARIAS

5,06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20 $ 17.881,95 $ 8.676.322,14

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55 $ 72.060,33 $ 7.029.485,19

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90 $ 52.044,38 $ 16.440.819,64

5,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142,20 $ 68.684,73 $ 9.766.968,61

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80 $ 87.599,73 $ 9.968.849,27

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte m3 37,30 $ 591.159,71 $ 22.050.257,18

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10 $ 322.669,53 $ 354.936,48

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts

und 9,00 $ 512.738,12 $ 4.614.643,08

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60 $ 597.263,92 $ 5.733.733,63

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 9,00 $ 427.314,10 $ 3.845.826,90

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00 $ 18.259,28 $ 876.445,44

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 380.157,55 $ 3.421.417,95

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 72.481,31 $ 652.331,79

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.656,76 $ 24.851,40

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50 $ 4.015,80 $ 3.126.300,30

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 322.669,53 $ 419.470,39

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00 $ 580.538,21 $ 4.063.767,47

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20 $ 727.244,89 $ 9.599.632,55

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 7,00 $ 427.314,10 $ 2.991.198,70

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 $ 18.259,28 $ 986.001,12

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7,0

$ 380.157,55 $ 2.661.102,85

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 $ 1.002.768,54 $ 2.005.537,08

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 $ 72.481,31 $ 507.369,17

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 $ 1.656,76 $ 31.478,44

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50 $ 4.015,80 $ 2.993.778,90

5,1 OTROS

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80 $ 322.669,53 $ 903.474,68

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 23,00 $ 1.440.484,92 $ 33.131.153,16

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50 $ 711.076,93 $ 2.488.769,26

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00 $ 4.015,80 $ 1.124.424,00

BARRIO LA SONRISA
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6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6,01 PRELIMINARES

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30 $ 1.762,49 $ 264.902,25

6,02 DEMOLICIONES

6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60 $ 3.393,06 $ 2.214.310,96

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70 $ 15.084,47 $ 4.128.619,44

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80 $ 11.732,15 $ 208.832,27

6,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20 $ 9.302,30 $ 1.527.437,66

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 96,10 $ 23.435,20 $ 2.252.122,72

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00 $ 2.244,58 $ 5.355.567,88

6,04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 176,00 $ 2.911,94 $ 512.501,44

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 150,30 $ 3.902,31 $ 586.517,19

6,05 DOMICILIARIAS

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00 $ 163.720,48 $ 3.601.850,56

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 22,00 $ 293.300,84 $ 6.452.618,48

6,06 RELLENOS

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40 $ 17.881,95 $ 543.611,28

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69 $ 72.060,33 $ 1.346.807,57

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89 $ 52.044,38 $ 4.209.869,90

6,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

6.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo

m3 46,40 $ 68.684,73 $ 3.186.971,47

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10 $ 87.599,73 $ 3.249.949,98

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte m3 13,90 $ 591.159,71 $ 8.217.119,97

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30 $ 322.669,53 $ 96.800,86

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00 $ 512.738,12 $ 1.025.476,24

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60 $ 597.263,92 $ 955.622,27

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 2,00 $ 427.314,10 $ 854.628,20

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00 $ 18.259,28 $ 146.074,24

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00 $ 380.157,55 $ 760.315,10

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00 $ 72.481,31 $ 144.962,62

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00 $ 4.015,80 $ 694.733,40

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00 $ 1.656,76 $ 4.970,28

BARRIO AMBALEMITA
7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7,01 PRELIMINARES

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40 $ 1.762,49 $ 1.572.846,08

7,02 DEMOLICIONES

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30 $ 4.239,87 $ 10.185.439,70

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10 $ 24.717,54 $ 18.787.802,15

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90 $ 11.732,15 $ 855.273,74

7,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60 $ 9.302,30 $ 11.112.527,58

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
acometidas de 0 a 2 mts

m3 269,80 $ 23.435,20 $ 6.322.816,96

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00 $ 2.244,58 $ 20.288.758,62

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50 $ 22.762,02 $ 30.353.153,67

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 360,00 $ 2.911,94 $ 1.048.298,40

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 892,40 $ 3.902,31 $ 3.482.421,44

7,05 DOMICILIARIAS
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7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00 $ 163.720,48 $ 14.734.843,20

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 90,00 $ 293.300,84 $ 26.397.075,60

7,06 RELLENOS

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40 $ 17.881,95 $ 11.219.135,43

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80 $ 72.060,33 $ 5.750.414,33

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80 $ 52.044,38 $ 17.580.591,56

7,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00 $ 661.844,58 $ 75.450.282,12

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00 $ 87.599,73 $ 13.315.158,96

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30 $ 322.669,53 $ 2.032.818,04

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 19,00 $ 512.738,12 $ 9.742.024,28

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00 $ 597.263,92 $ 14.334.334,08

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 19,00 $ 427.314,10 $ 8.118.967,90

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00 $ 18.259,28 $ 1.844.187,28

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00 $ 380.157,55 $ 7.222.993,45

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50 $ 4.015,80 $ 6.599.967,30

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00 $ 1.656,76 $ 62.956,88

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00 $ 72.481,31 $ 1.377.144,89

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

8,01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20 $ 1.762,49 $ 1.163.595,90

8,02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20 $ 4.239,87 $ 5.224.367,81

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00 $ 24.717,54 $ 11.938.571,82

8,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50 $ 9.302,30 $ 13.279.033,25

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 341,30 $ 23.435,20 $ 7.998.433,76

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00 $ 2.244,58 $ 22.416.620,46

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20 $ 22.762,02 $ 34.489.012,70

8,04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 258,98 $ 3.986,70 $ 1.032.475,57

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12" ml 220,00 $ 4.071,09 $ 895.639,80

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14" ml 91,95 $ 5.390,29 $ 495.637,17

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16" ml 34,46 $ 6.323,43 $ 217.905,40

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18" ml 105,00 $ 6.444,68 $ 676.691,40

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24" ml 129,81 $ 43.704,32 $ 5.673.257,78

8,05 DOMICILIARIAS

8,06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20 $ 17.881,95 $ 13.772.677,89

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08 $ 72.060,33 $ 5.410.289,58

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30 $ 52.044,38 $ 18.491.368,21

8,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30 $ 661.844,58 $ 37.261.849,85

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10 $ 87.599,73 $ 6.578.739,72

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 322.669,53 $ 419.470,39

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 12,00 $ 512.738,12 $ 6.152.857,44

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80 $ 597.263,92 $ 8.242.242,10

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 12,00 $ 427.314,10 $ 5.127.769,20

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00 $ 18.259,28 $ 1.113.816,08
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00 $ 380.157,55 $ 4.561.890,60

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00 $ 72.481,31 $ 869.775,72

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00 $ 1.656,76 $ 34.791,96

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00 $ 4.015,80 $ 4.168.400,40

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60 $ 322.669,53 $ 193.601,72

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 3,00 $ 580.538,21 $ 1.741.614,63

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30 $ 727.244,89 $ 5.308.887,70

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 3,00 $ 427.314,10 $ 1.281.942,30

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00 $ 18.259,28 $ 511.259,84

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00 $ 380.157,55 $ 1.140.472,65

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00 $ 72.481,31 $ 217.443,93

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00 $ 1.656,76 $ 13.254,08

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00 $ 4.015,80 $ 1.281.040,20

8,10 OTROS

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60 $ 322.669,53 $ 2.129.618,90

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 36,00 $ 1.440.484,92 $ 51.857.457,12

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60 $ 711.076,93 $ 2.559.876,95

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00 $ 4.015,80 $ 1.156.550,40

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.727.823.347,67
ADMINISTRACION 23,05% $ 398.263.281,64
IMPREVSITOS 2,00% $ 34.556.466,95
UTILIDAD 5,00% $ 86.391.167,38
IVA DE LA UTILIDAD 19,00% $ 16.414.321,80
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2.263.448.585,45

SUMINISTRO DE TUBERIAS 

9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9,01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 198,25 $ 31.890,46 $ 6.322.282,90

9,02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 85,00 $ 43.551,14 $ 3.701.847,24

9,1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88,59 $ 63.610,56 $ 5.635.259,51

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
315 mm - 12"

ml 88,94 $ 92.205,36 $ 8.200.744,72

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
500 mm - 20"

ml 42,05 $ 277.533,36 $ 11.670.277,79

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
24"

ml 178,05 $ 394.105,61 $ 70.170.503,50

9,2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 420,00 $ 31.890,46 $ 13.393.991,52

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 576,90 $ 43.551,14 $ 25.124.654,97

9,3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294,05 $ 63.610,56 $ 18.704.685,17

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32,73 $ 134.764,34 $ 4.410.836,98

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121,08 $ 164.831,47 $ 19.957.794,63

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37,31 $ 212.880,10 $ 7.942.556,38

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 212,13 $ 277.533,36 $ 58.873.151,66
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

9,4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 176,00 $ 31.890,46 $ 5.612.720,26

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 150,30 $ 43.551,14 $ 6.545.736,94

9,5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 360,00 $ 31.890,46 $ 11.480.564,16

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 892,40 $ 43.551,14 $ 38.865.040,91

9,6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258,98 $ 63.610,56 $ 16.473.862,83

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220,00 $ 92.205,36 $ 20.285.179,20

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91,95 $ 134.764,34 $ 12.391.581,43

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34,46 $ 164.831,47 $ 5.680.092,53

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105,00 $ 212.880,10 $ 22.352.410,08

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129,81 $ 394.105,61 $ 51.158.848,97

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 444.954.624,28
Administracion 8,00% $ 35.596.369,94
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 480.550.994,22

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2.743.999.579,67
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1,01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30 $ 1.748,00 $ 285.448,00

1,02 DEMOLICIONES $ 0,00

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10 $ 11.635,00 $ 454.929,00

1,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70 $ 23.242,00 $ 4.316.039,00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 52,80 $ 23.242,00 $ 1.227.178,00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00 $ 2.226,00 $ 2.653.392,00

1,04  INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25 $ 2.888,00 $ 572.546,00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 85,00 $ 3.870,00 $ 328.950,00

1,05 DOMICILIARIAS $ 0,00

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00 $ 162.370,00 $ 4.871.100,00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 30,00 $ 290.882,00 $ 8.726.460,00

1,06 RELLENOS $ 0,00

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10 $ 17.734,00 $ 711.133,00

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17 $ 71.466,00 $ 1.155.605,00

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30 $ 51.615,00 $ 3.422.075,00

1,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) -$                                

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12 $ 53.687,00 $ 2.100.235,00

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m $ 0,00

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20 $ 320.008,00 $ 704.018,00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 7,00 $ 508.509,00 $ 3.559.563,00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10 $ 592.338,00 $ 1.836.248,00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 
refuerzo

und 7,00 $ 423.790,00 $ 2.966.530,00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00 $ 18.109,00 $ 796.796,00

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00 $ 377.022,00 $ 2.639.154,00

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00 $ 1.643,00 $ 23.002,00

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00 $ 71.884,00 $ 503.188,00

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50 $ 3.983,00 $ 2.411.707,00

1,09 OTROS $ 0,00

1,10 CASETA Y CERRAMIENTO $ 0,00

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00 $ 2.553,00 $ 66.378,00

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30 $ 23.242,00 $ 378.845,00

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60 $ 51.615,00 $ 185.814,00

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40 $ 338.204,00 $ 811.690,00

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10 $ 100.819,00 $ 413.358,00

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20 $ 30.113,00 $ 96.362,00

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20 $ 75.523,00 $ 1.072.427,00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 
cerradura tipo Yale o similar)

UND 1,00 $ 411.105,00 $ 411.105,00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80 $ 168.014,00 $ 302.425,00

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10 $ 86.095,00 $ 352.990,00

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80 $ 44.714,00 $ 393.483,00

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20 $ 47.049,00 $ 385.802,00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 
1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 

m2 24,00 $ 92.582,00 $ 2.221.968,00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10 $ 320.008,00 $ 352.009,00

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80 $ 33.568,00 $ 362.534,00

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00 $ 48.060,00 $ 576.720,00

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80 $ 59.084,00 $ 992.611,00

1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40 $ 75.523,00 $ 558.870,00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1 
1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 

und 1,00 $ 392.576,00 $ 392.576,00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70 $ 3.983,00 $ 1.257.433,00

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30 $ 53.687,00 $ 69.793,00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50 $ 6.950,00 $ 38.225,00

1,11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR $ 0,00

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye 
cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable 
de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00 $ 9.854.029,00 $ 19.708.058,00

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias  
AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según diseño a la 
placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero galvanizado 
de 1 1/2" para paso de cables

und 1,00 $ 19.042.378,00 $ 19.042.378,00

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) $ 0,00

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 
valvulas y anclajes)

m3 2,90 $ 592.338,00 $ 1.717.780,00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00 $ 3.983,00 $ 1.127.189,00

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00 $ 18.109,00 $ 126.763,00

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00 $ 520.860,00 $ 520.860,00

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20 $ 358.033,00 $ 71.607,00

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00 $ 16.297,00 $ 814.850,00

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00 $ 1.085.533,00 $ 2.171.066,00

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00 $ 191.881,00 $ 767.524,00

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00 $ 16.297,00 $ 32.594,00

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00 $ 320.482,00 $ 640.964,00

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00 $ 401.074,00 $ 401.074,00

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00 $ 147.591,00 $ 295.182,00

1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00 $ 151.025,00 $ 302.050,00

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00 $ 135.408,00 $ 135.408,00

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00 $ 156.014,00 $ 156.014,00

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00 $ 100.859,00 $ 100.859,00

1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00 $ 79.831,00 $ 79.831,00

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00 $ 88.610,00 $ 88.610,00

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10 $ 91.206,00 $ 373.945,00

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50 $ 43.158,00 $ 107.895,00

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00 $ 36.659,00 $ 36.659,00

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00 $ 482.942,00 $ 482.942,00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80 $ 107.613,00 $ 731.768,00

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20 $ 388.251,00 $ 465.901,00

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60 $ 21.305,00 $ 34.088,00

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO -$                                

2,01 PRELIMINARES $ 0,00

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60 $ 1.748,00 $ 653.053,00

2,02 DEMOLICIONES $ 0,00

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00 $ 4.205,00 $ 441.525,00

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70 $ 24.514,00 $ 948.692,00

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40 $ 11.635,00 $ 888.914,00

2,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00

2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30 $ 9.226,00 $ 12.845.360,00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 65,50 $ 23.242,00 $ 1.522.351,00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00 $ 2.226,00 $ 10.368.708,00

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20 $ 22.574,00 $ 17.431.643,00

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40 $ 42.822,00 $ 18.216.479,00

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20 $ 63.132,00 $ 10.492.538,00

2,04  INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 88,59 $ 3.954,00 $ 350.285,00

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12" ml 88,94 $ 4.038,00 $ 359.140,00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 42,05 $ 7.806,00 $ 328.242,00
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2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24" ml 178,05 $ 43.344,00 $ 7.717.399,00

2,05 DOMICILIARIAS $ 0,00

2,06 RELLENOS $ 0,00

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50 $ 17.734,00 $ 16.749.763,00

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26 $ 71.466,00 $ 6.093.191,00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70 $ 51.615,00 $ 7.726.766,00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10 $ 3.773,00 $ 770.069,00

2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4,80 $ 68.118,00 $ 326.966,00

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70 $ 656.386,00 $ 3.085.014,00

2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10 $ 53.687,00 $ 3.978.207,00

2,08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 
SIMPLE 

$ 0,00

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70 $ 320.008,00 $ 224.006,00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 5,00 $ 508.509,00 $ 2.542.545,00

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70 $ 592.338,00 $ 5.153.341,00

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00 $ 71.884,00 $ 359.420,00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 5,00 $ 423.790,00 $ 2.118.950,00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00 $ 18.109,00 $ 633.815,00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00 $ 377.022,00 $ 1.885.110,00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90 $ 3.983,00 $ 939.590,00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.643,00 $ 24.645,00

2,09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 
REFORZADO 

$ 0,00

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50 $ 320.008,00 $ 480.012,00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 9,00 $ 575.750,00 $ 5.181.750,00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60 $ 721.247,00 $ 27.118.887,00

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 469.922,00$                   $ 4.229.298,00

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $                     71.884,00 $ 646.956,00

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 18.109,00$                     $ 2.173.080,00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 377.022,00$                   $ 3.393.198,00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 1.643,00$                       $ 36.146,00

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70  $                       3.983,00 $ 13.744.138,00

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 1.454.406,00$                $ 8.726.436,00

2,10 OTROS -$                                  

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80  $                   320.008,00 $ 256.006,00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 6,00  $                1.428.605,00 $ 8.571.630,00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20  $                   705.212,00 $ 846.254,00

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52  $                       3.983,00 $ 189.272,00

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 334.003,00$                   $ 587.845,00

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 44.911,00$                     $ 262.729,00

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75 $ 51.615,00 $ 90.326,00

3                CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO 0

3,01 PRELIMINARES $ 0,00

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50 $ 2.553,00 $ 557.831,00

3,02 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00

3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70 $ 9.226,00 $ 3.936.734,00

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80 $ 23.242,00 $ 2.156.858,00

3,03 RELLENOS $ 0,00

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50 $ 3.773,00 $ 1.960.074,00

3,04 OTROS $ 0,00

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80 $ 51.615,00 $ 53.256.357,00

3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50 $ 121.530,00 $ 26.189.715,00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60 $ 8.484,00 $ 6.783.806,00
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3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00 $ 150.078,00 $ 118.861.776,00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 
instalación)

m2 1.172,40 $ 20.952,00 $ 24.564.125,00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20 $ 462.187,00 $ 7.949.616,00

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60 $ 118.096,00 $ 16.131.914,00

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60 $ 41.222,00 $ 5.630.925,00

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60 $ 3.983,00 $ 822.888,00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)

m2 1.172,40 $ 21.709,00 $ 25.451.632,00

$ 0,00

BARRIO EL REFUGIO $ 0,00
4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA -$                                

4,01 PRELIMINARES $ 0,00

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90 $ 1.748,00 $ 1.008.421,00

4,02 DEMOLICIONES $ 0,00

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80 $ 3.365,00 $ 6.709.137,00

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00 $ 14.960,00 $ 8.751.600,00

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70 $ 11.635,00 $ 659.705,00

4,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00

4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30 $ 9.226,00 $ 7.217.500,00

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 331,40 $ 23.242,00 $ 7.702.399,00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00 $ 2.226,00 $ 17.209.206,00

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60 $ 22.574,00 $ 21.594.288,00

4,04  INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 420,00 $ 2.888,00 $ 1.212.960,00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 576,90 $ 3.870,00 $ 2.232.603,00

4,05 DOMICILIARIAS $ 0,00

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00 $ 162.370,00 $ 11.365.900,00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 70,00 $ 290.882,00 $ 20.361.740,00

4,06 RELLENOS $ 0,00

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60 $ 17.734,00 $ 6.519.018,00

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43 $ 71.466,00 $ 4.390.156,00

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00 $ 51.615,00 $ 13.523.130,00

4,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00

4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146,20 $ 68.118,00 $ 9.958.852,00

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00 $ 86.877,00 $ 10.164.609,00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte m3 43,90 $ 586.284,00 $ 25.737.868,00

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m $ 0,00

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30 $ 320.008,00 $ 1.376.034,00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 10,00 $ 508.509,00 $ 5.085.090,00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60 $ 592.338,00 $ 6.871.121,00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 10,00 $ 423.790,00 $ 4.237.900,00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00 $ 18.109,00 $ 923.559,00

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00 $ 377.022,00 $ 3.770.220,00

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.643,00 $ 36.146,00

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00 $ 71.884,00 $ 718.840,00

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00 $ 3.983,00 $ 3.445.295,00

$ 0,00

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO $ 0,00 $ 0,00

5,01 PRELIMINARES $ 0,00 $ 0,00

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30 $ 1.748,00 $ 1.017.860,00

5,02 DEMOLICIONES $ 0,00 $ 0,00

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80 $ 3.365,00 $ 4.898.767,00

5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40 $ 14.960,00 $ 9.849.664,00

5,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00 $ 0,00

5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70 $ 9.226,00 $ 11.861.868,00

Página 4 de 9 



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 236,90 $ 23.242,00 $ 5.506.030,00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00 $ 2.226,00 $ 20.695.122,00

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90 $ 22.574,00 $ 25.348.345,00

5,04 INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00 $ 0,00

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 294,05 $ 3.954,00 $ 1.162.674,00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14" ml 32,73 $ 5.346,00 $ 174.975,00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16" ml 121,08 $ 6.271,00 $ 759.293,00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18" ml 37,31 $ 6.392,00 $ 238.486,00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 212,13 $ 7.806,00 $ 1.655.887,00

5,05 DOMICILIARIAS $ 0,00
5,06 RELLENOS $ 0,00

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20 $ 17.734,00 $ 8.604.537,00

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55 $ 71.466,00 $ 6.971.508,00

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90 $ 51.615,00 $ 16.305.179,00

5,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00

5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142,20 $ 68.118,00 $ 9.686.380,00

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80 $ 86.877,00 $ 9.886.603,00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte m3 37,30 $ 586.284,00 $ 21.868.393,00

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m $ 0,00

5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10 $ 320.008,00 $ 352.009,00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts

und 9,00 $ 508.509,00 $ 4.576.581,00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60 $ 592.338,00 $ 5.686.445,00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 9,00 $ 423.790,00 $ 3.814.110,00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00 $ 18.109,00 $ 869.232,00

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 377.022,00 $ 3.393.198,00

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 71.884,00 $ 646.956,00

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.643,00 $ 24.645,00

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50 $ 3.983,00 $ 3.100.766,00

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m $ 0,00

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 320.008,00 $ 416.010,00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00 $ 575.750,00 $ 4.030.250,00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20 $ 721.247,00 $ 9.520.460,00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 7,00 $ 423.790,00 $ 2.966.530,00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 $ 18.109,00 $ 977.886,00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7,0

$ 377.022,00 $ 2.639.154,00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 $ 994.498,00 $ 1.988.996,00

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 $ 71.884,00 $ 503.188,00

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 $ 1.643,00 $ 31.217,00

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50 $ 3.983,00 $ 2.969.327,00

5,1 OTROS $ 0,00

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80 $ 320.008,00 $ 896.022,00

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 23,00 $ 1.428.605,00 $ 32.857.915,00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50 $ 705.212,00 $ 2.468.242,00

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00 $ 3.983,00 $ 1.115.240,00

$ 0,00

BARRIO LA SONRISA 0

6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA -$                                

6,01 PRELIMINARES $ 0,00

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30 $ 1.748,00 $ 262.724,00

6,02 DEMOLICIONES $ 0,00
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6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60 $ 3.365,00 $ 2.195.999,00

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70 $ 14.960,00 $ 4.094.552,00

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80 $ 11.635,00 $ 207.103,00

6,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00 $ 0,00

6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20 $ 9.226,00 $ 1.514.909,00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 96,10 $ 23.242,00 $ 2.233.556,00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00 $ 2.226,00 $ 5.311.236,00

6,04 INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 176,00 $ 2.888,00 $ 508.288,00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 150,30 $ 3.870,00 $ 581.661,00

6,05 DOMICILIARIAS $ 0,00

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00 $ 162.370,00 $ 3.572.140,00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 22,00 $ 290.882,00 $ 6.399.404,00

6,06 RELLENOS $ 0,00

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40 $ 17.734,00 $ 539.114,00

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69 $ 71.466,00 $ 1.335.700,00

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89 $ 51.615,00 $ 4.175.137,00

6,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00

6.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo

m3 46,40 $ 68.118,00 $ 3.160.675,00

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10 $ 86.877,00 $ 3.223.137,00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte m3 13,90 $ 586.284,00 $ 8.149.348,00

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m $ 0,00 $ 0,00

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30 $ 320.008,00 $ 96.002,00

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00 $ 508.509,00 $ 1.017.018,00

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60 $ 592.338,00 $ 947.741,00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 2,00 $ 423.790,00 $ 847.580,00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00 $ 18.109,00 $ 144.872,00

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00 $ 377.022,00 $ 754.044,00

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00 $ 71.884,00 $ 143.768,00

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00 $ 3.983,00 $ 689.059,00

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00 $ 1.643,00 $ 4.929,00

$ 0,00 $ 0,00

BARRIO AMBALEMITA 0 $ 0,00

7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA -$                                $ 0,00

7,01 PRELIMINARES $ 0,00 $ 0,00

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40 $ 1.748,00 $ 1.559.915,00

7,02 DEMOLICIONES $ 0,00

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30 $ 4.205,00 $ 10.101.672,00

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10 $ 24.514,00 $ 18.633.091,00

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90 $ 11.635,00 $ 848.192,00

7,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00 $ 0,00

7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60 $ 9.226,00 $ 11.021.380,00

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
acometidas de 0 a 2 mts

m3 269,80 $ 23.242,00 $ 6.270.692,00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00 $ 2.226,00 $ 20.120.814,00

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50 $ 22.574,00 $ 30.102.429,00

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00 $ 0,00

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 360,00 $ 2.888,00 $ 1.039.680,00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 892,40 $ 3.870,00 $ 3.453.588,00

7,05 DOMICILIARIAS $ 0,00 $ 0,00

7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00 $ 162.370,00 $ 14.613.300,00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 90,00 $ 290.882,00 $ 26.179.380,00

7,06 RELLENOS $ 0,00 $ 0,00

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40 $ 17.734,00 $ 11.126.312,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80 $ 71.466,00 $ 5.702.987,00

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80 $ 51.615,00 $ 17.435.547,00

7,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00 $ 0,00

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00 $ 656.386,00 $ 74.828.004,00

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00 $ 86.877,00 $ 13.205.304,00

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m $ 0,00 $ 0,00

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30 $ 320.008,00 $ 2.016.050,00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 19,00 $ 508.509,00 $ 9.661.671,00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00 $ 592.338,00 $ 14.216.112,00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 19,00 $ 423.790,00 $ 8.052.010,00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00 $ 18.109,00 $ 1.829.009,00

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00 $ 377.022,00 $ 7.163.418,00

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50 $ 3.983,00 $ 6.546.061,00

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00 $ 1.643,00 $ 62.434,00

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00 $ 71.884,00 $ 1.365.796,00

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA $ 0,00 $ 0,00

8,01 PRELIMINARES $ 0,00 $ 0,00

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20 $ 1.748,00 $ 1.154.030,00

8,02 DEMOLICIONES $ 0,00 $ 0,00

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20 $ 4.205,00 $ 5.181.401,00

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00 $ 24.514,00 $ 11.840.262,00

8,03 EXCAVACIONES Y RETIROS $ 0,00 $ 0,00

8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50 $ 9.226,00 $ 13.170.115,00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 341,30 $ 23.242,00 $ 7.932.495,00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00 $ 2.226,00 $ 22.231.062,00

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20 $ 22.574,00 $ 34.204.125,00

8,04 INSTALACION DE TUBERIAS $ 0,00 $ 0,00

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 258,98 $ 3.954,00 $ 1.024.007,00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12" ml 220,00 $ 4.038,00 $ 888.360,00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14" ml 91,95 $ 5.346,00 $ 491.565,00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16" ml 34,46 $ 6.271,00 $ 216.099,00

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18" ml 105,00 $ 6.392,00 $ 671.160,00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24" ml 129,81 $ 43.344,00 $ 5.626.485,00

8,05 DOMICILIARIAS $ 0,00 $ 0,00

8,06 RELLENOS $ 0,00 $ 0,00

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20 $ 17.734,00 $ 13.658.727,00

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08 $ 71.466,00 $ 5.365.667,00

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30 $ 51.615,00 $ 18.338.810,00

8,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00 $ 0,00

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30 $ 656.386,00 $ 36.954.532,00

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10 $ 86.877,00 $ 6.524.463,00

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m $ 0,00 $ 0,00

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 320.008,00 $ 416.010,00

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 12,00 $ 508.509,00 $ 6.102.108,00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80 $ 592.338,00 $ 8.174.264,00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 12,00 $ 423.790,00 $ 5.085.480,00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00 $ 18.109,00 $ 1.104.649,00

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00 $ 377.022,00 $ 4.524.264,00

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00 $ 71.884,00 $ 862.608,00

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00 $ 1.643,00 $ 34.503,00

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00 $ 3.983,00 $ 4.134.354,00

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m $ 0,00 $ 0,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60 $ 320.008,00 $ 192.005,00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 3,00 $ 575.750,00 $ 1.727.250,00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30 $ 721.247,00 $ 5.265.103,00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 3,00 $ 423.790,00 $ 1.271.370,00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00 $ 18.109,00 $ 507.052,00

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00 $ 377.022,00 $ 1.131.066,00

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00 $ 71.884,00 $ 215.652,00

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00 $ 1.643,00 $ 13.144,00

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00 $ 3.983,00 $ 1.270.577,00

8,10 OTROS $ 0,00 $ 0,00

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60 $ 320.008,00 $ 2.112.053,00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 36,00 $ 1.428.605,00 $ 51.429.780,00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60 $ 705.212,00 $ 2.538.763,00

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00 $ 3.983,00 $ 1.147.104,00

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL -$                                $ 1.713.572.829,00
ADMINISTRACION 23,05% $ 394.978.537,00
IMPREVSITOS 2,00% $ 34.271.457,00
UTILIDAD 5,00% $ 85.678.641,00
IVA DE LA UTILIDAD 19,00% $ 16.278.942,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL -$                                $ 2.244.780.406,00

-$                                

-$                                

SUMINISTRO DE TUBERIAS 0

9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA $ 0,00

9,01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 198,25 $ 32.776,00 $ 6.497.842,00

9,02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 85,00 $ 44.761,00 $ 3.804.685,00

9,1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO $ 0,00 $ 0,00

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88,59 $ 65.378,00 $ 5.791.837,00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
315 mm - 12"

ml 88,94 $ 94.767,00 $ 8.428.577,00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
500 mm - 20"

ml 42,05 $ 285.243,00 $ 11.994.468,00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
24"

ml 178,05 $ 405.053,00 $ 72.119.687,00

9,2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA $ 0,00 $ 0,00

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 420,00 $ 32.776,00 $ 13.765.920,00

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 576,90 $ 44.761,00 $ 25.822.621,00

9,3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO $ 0,00 $ 0,00

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294,05 $ 65.378,00 $ 19.224.401,00

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32,73 $ 138.508,00 $ 4.533.367,00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121,08 $ 169.410,00 $ 20.512.163,00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37,31 $ 218.793,00 $ 8.163.167,00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 212,13 $ 285.243,00 $ 60.508.598,00

9,4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA $ 0,00 $ 0,00

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 176,00 $ 32.776,00 $ 5.768.576,00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 150,30 $ 44.761,00 $ 6.727.578,00

9,5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA $ 0,00 $ 0,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 360,00 $ 32.776,00 $ 11.799.360,00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 892,40 $ 44.761,00 $ 39.944.716,00

9,6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA $ 0,00 $ 0,00

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258,98 $ 65.378,00 $ 16.931.594,00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220,00 $ 94.767,00 $ 20.848.740,00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91,95 $ 138.508,00 $ 12.735.811,00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34,46 $ 169.410,00 $ 5.837.869,00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105,00 $ 218.793,00 $ 22.973.265,00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129,81 $ 405.053,00 $ 52.579.930,00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 457.314.772,00
Administracion 8,00% $ 36.585.182,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 493.899.954,00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2.738.680.360,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 
BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA
1.01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163.30 $ 1,748.00 $ 285,448.00
1.02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39.10 $ 11,638.00 $ 455,046.00
1.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185.70 $ 23,247.00 $ 4,316,968.00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 52.80 $ 23,247.00 $ 1,227,442.00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1,192.00 $ 2,227.00 $ 2,654,584.00
1.04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198.25 $ 2,889.00 $ 572,744.00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 85.00 $ 3,871.00 $ 329,035.00

1.05 DOMICILIARIAS
1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30.00 $ 162,404.00 $ 4,872,120.00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 30.00 $ 290,942.00 $ 8,728,260.00

1.06 RELLENOS
1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40.10 $ 17,738.00 $ 711,294.00
1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16.17 $ 71,481.00 $ 1,155,848.00
1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66.30 $ 51,626.00 $ 3,422,804.00

1.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39.12 $ 53,698.00 $ 2,100,666.00

1.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2.20 $ 320,075.00 $ 704,165.00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 7.00 $ 508,615.00 $ 3,560,305.00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3.10 $ 592,461.00 $ 1,836,629.00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 
refuerzo

und 7.00 $ 423,878.00 $ 2,967,146.00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44.00 $ 18,112.00 $ 796,928.00
1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7.00 $ 377,101.00 $ 2,639,707.00
1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14.00 $ 1,643.00 $ 23,002.00
1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7.00 $ 71,898.00 $ 503,286.00
1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605.50 $ 4,140.00 $ 2,506,770.00

1.09 OTROS
1.10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26.00 $ 2,554.00 $ 66,404.00
1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16.30 $ 23,247.00 $ 378,926.00
1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3.60 $ 51,626.00 $ 185,854.00
1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2.40 $ 338,274.00 $ 811,858.00
1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4.10 $ 100,840.00 $ 413,444.00
1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3.20 $ 30,120.00 $ 96,384.00
1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14.20 $ 75,538.00 $ 1,072,640.00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 
cerradura tipo Yale o similar)

UND 1.00 $ 411,190.00 $ 411,190.00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1.80 $ 168,049.00 $ 302,488.00
1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4.10 $ 86,113.00 $ 353,063.00
1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8.80 $ 44,723.00 $ 393,562.00
1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8.20 $ 47,058.00 $ 385,876.00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 
1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 

m2 24.00 $ 92,601.00 $ 2,222,424.00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1.10 $ 320,075.00 $ 352,083.00
1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10.80 $ 33,575.00 $ 362,610.00
1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12.00 $ 48,070.00 $ 576,840.00
1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16.80 $ 59,096.00 $ 992,813.00
1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7.40 $ 75,538.00 $ 558,981.00

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1 
1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 

und 1.00 $ 392,657.00 $ 392,657.00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315.70 $ 4,140.00 $ 1,306,998.00
1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1.30 $ 53,698.00 $ 69,807.00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5.50 $ 6,952.00 $ 38,236.00

1.11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye 
cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable 
de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2.00 $ 9,856,077.00 $ 19,712,154.00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias  
AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según diseño a la 
placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero galvanizado 
de 1 1/2" para paso de cables

und 1.00 $ 19,046,337.00 $ 19,046,337.00

1.12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 
valvulas y anclajes)

m3 2.90 $ 592,461.00 $ 1,718,137.00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283.00 $ 4,140.00 $ 1,171,620.00
1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7.00 $ 18,112.00 $ 126,784.00
1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1.00 $ 520,968.00 $ 520,968.00
1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0.20 $ 358,108.00 $ 71,622.00
1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50.00 $ 16,301.00 $ 815,050.00
1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2.00 $ 1,085,759.00 $ 2,171,518.00
1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4.00 $ 191,920.00 $ 767,680.00
1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2.00 $ 16,301.00 $ 32,602.00
1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2.00 $ 320,548.00 $ 641,096.00
1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1.00 $ 401,158.00 $ 401,158.00
1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2.00 $ 147,622.00 $ 295,244.00
1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2.00 $ 151,057.00 $ 302,114.00
1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1.00 $ 135,436.00 $ 135,436.00
1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1.00 $ 156,047.00 $ 156,047.00
1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1.00 $ 100,880.00 $ 100,880.00
1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1.00 $ 79,847.00 $ 79,847.00
1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1.00 $ 88,628.00 $ 88,628.00
1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4.10 $ 91,225.00 $ 374,023.00
1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2.50 $ 43,167.00 $ 107,918.00
1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1.00 $ 36,667.00 $ 36,667.00

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1.00 $ 483,043.00 $ 483,043.00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6.80 $ 107,636.00 $ 731,925.00
1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1.20 $ 388,331.00 $ 465,997.00
1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1.60 $ 21,310.00 $ 34,096.00

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 
2.01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373.60 $ 1,748.00 $ 653,053.00
2.02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105.00 $ 4,206.00 $ 441,630.00
2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38.70 $ 24,519.00 $ 948,885.00
2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76.40 $ 11,638.00 $ 889,143.00

2.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
2.03.01 Excavación a maquina m3 1,392.30 $ 9,227.00 $ 12,846,752.00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 65.50 $ 23,247.00 $ 1,522,679.00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4,658.00 $ 2,227.00 $ 10,373,366.00
2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772.20 $ 22,579.00 $ 17,435,504.00
2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425.40 $ 42,831.00 $ 18,220,307.00
2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166.20 $ 63,145.00 $ 10,494,699.00

2.04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88.59 $ 3,955.00 $ 350,373.00

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 88.94 $ 4,038.00 $ 359,140.00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 42.05 $ 7,807.00 $ 328,284.00

2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 178.05 $ 43,353.00 $ 7,719,002.00

2.05 DOMICILIARIAS
2.06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944.50 $ 17,738.00 $ 16,753,541.00
2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85.26 $ 71,481.00 $ 6,094,470.00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149.70 $ 51,626.00 $ 7,728,412.00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204.10 $ 3,774.00 $ 770,273.00
2.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4.80 $ 68,132.00 $ 327,034.00
2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4.70 $ 656,523.00 $ 3,085,658.00
2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74.10 $ 53,698.00 $ 3,979,022.00

2.08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 
SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.70 $ 320,075.00 $ 224,053.00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 5.00 $ 508,615.00 $ 2,543,075.00
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2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8.70 $ 592,461.00 $ 5,154,411.00
2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5.00 $ 71,898.00 $ 359,490.00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 5.00 $ 423,878.00 $ 2,119,390.00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35.00 $ 18,112.00 $ 633,920.00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5.00 $ 377,101.00 $ 1,885,505.00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235.90 $ 4,140.00 $ 976,626.00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15.00 $ 1,643.00 $ 24,645.00

2.09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 
REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.50 $ 320,075.00 $ 480,113.00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 9.00 $ 575,870.00 $ 5,182,830.00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37.60 $ 721,397.00 $ 27,124,527.00
2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9.00 470,019.00$                   $ 4,230,171.00
2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9.00  $                     71,898.00 $ 647,082.00
2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120.00 18,112.00$                     $ 2,173,440.00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9.00 377,101.00$                   $ 3,393,909.00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22.00 1,643.00$                       $ 36,146.00
2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3,450.70  $                       4,140.00 $ 14,285,898.00
2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6.00 1,454,709.00$                $ 8,728,254.00

2.10 OTROS
2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.80  $                   320,075.00 $ 256,060.00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 6.00  $                1,428,902.00 $ 8,573,412.00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1.20  $                   705,359.00 $ 846,431.00
2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47.52  $                       4,140.00 $ 196,733.00
2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1.76 334,072.00$                   $ 587,967.00
2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5.85 44,920.00$                     $ 262,782.00
2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.75 $ 51,626.00 $ 90,346.00

3                CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO
3.01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218.50 $ 2,554.00 $ 558,049.00
3.02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426.70 $ 9,227.00 $ 3,937,161.00
3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92.80 $ 23,247.00 $ 2,157,322.00

3.03 RELLENOS
3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519.50 $ 3,774.00 $ 1,960,593.00

3.04 OTROS
3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,031.80 $ 51,626.00 $ 53,267,707.00
3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215.50 $ 121,556.00 $ 26,195,318.00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799.60 $ 8,486.00 $ 6,785,406.00

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792.00 $ 150,109.00 $ 118,886,328.00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 
instalación)

m2 1,172.40 $ 20,957.00 $ 24,569,987.00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17.20 $ 462,283.00 $ 7,951,268.00
3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136.60 $ 118,121.00 $ 16,135,329.00
3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136.60 $ 41,230.00 $ 5,632,018.00
3.04.10 Acero de refuerzo kg 206.60 $ 4,140.00 $ 855,324.00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)

m2 1,172.40 $ 21,714.00 $ 25,457,494.00

BARRIO EL REFUGIO
4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4.01 PRELIMINARES
4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576.90 $ 1,748.00 $ 1,008,421.00

4.02 DEMOLICIONES
4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1,993.80 $ 3,366.00 $ 6,711,131.00
4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585.00 $ 14,963.00 $ 8,753,355.00
4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56.70 $ 11,638.00 $ 659,875.00

4.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
4.03.01 Excavación a maquina m3 782.30 $ 9,227.00 $ 7,218,282.00

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 331.40 $ 23,247.00 $ 7,704,056.00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7,731.00 $ 2,227.00 $ 17,216,937.00
4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956.60 $ 22,579.00 $ 21,599,071.00

4.04  INSTALACION DE TUBERIAS
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4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 420.00 $ 2,889.00 $ 1,213,380.00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 576.90 $ 3,871.00 $ 2,233,180.00

4.05 DOMICILIARIAS
4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70.00 $ 162,404.00 $ 11,368,280.00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 70.00 $ 290,942.00 $ 20,365,940.00

4.06 RELLENOS
4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367.60 $ 17,738.00 $ 6,520,489.00
4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61.43 $ 71,481.00 $ 4,391,078.00
4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262.00 $ 51,626.00 $ 13,526,012.00

4.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146.20 $ 68,132.00 $ 9,960,898.00
4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117.00 $ 86,895.00 $ 10,166,715.00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 43.90 $ 586,406.00 $ 25,743,223.00

4.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4.30 $ 320,075.00 $ 1,376,323.00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 10.00 $ 508,615.00 $ 5,086,150.00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11.60 $ 592,461.00 $ 6,872,548.00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 10.00 $ 423,878.00 $ 4,238,780.00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51.00 $ 18,112.00 $ 923,712.00
4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10.00 $ 377,101.00 $ 3,771,010.00
4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22.00 $ 1,643.00 $ 36,146.00
4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10.00 $ 71,898.00 $ 718,980.00
4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865.00 $ 4,140.00 $ 3,581,100.00

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO
5.01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582.30 $ 1,748.00 $ 1,017,860.00
5.02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1,455.80 $ 3,366.00 $ 4,900,223.00
5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658.40 $ 14,963.00 $ 9,851,639.00

5.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
5.03.01 Excavación a maquina m3 1,285.70 $ 9,227.00 $ 11,863,154.00

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 236.90 $ 23,247.00 $ 5,507,214.00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,297.00 $ 2,227.00 $ 20,704,419.00
5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,122.90 $ 22,579.00 $ 25,353,959.00

5.04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294.05 $ 3,955.00 $ 1,162,968.00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32.73 $ 5,347.00 $ 175,007.00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121.08 $ 6,273.00 $ 759,535.00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37.31 $ 6,393.00 $ 238,523.00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 212.13 $ 7,807.00 $ 1,656,099.00

5.05 DOMICILIARIAS
5.06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485.20 $ 17,738.00 $ 8,606,478.00
5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97.55 $ 71,481.00 $ 6,972,972.00
5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315.90 $ 51,626.00 $ 16,308,653.00

5.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142.20 $ 68,132.00 $ 9,688,370.00
5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113.80 $ 86,895.00 $ 9,888,651.00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 37.30 $ 586,406.00 $ 21,872,944.00

5.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.10 $ 320,075.00 $ 352,083.00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts

und 9.00 $ 508,615.00 $ 4,577,535.00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9.60 $ 592,461.00 $ 5,687,626.00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 9.00 $ 423,878.00 $ 3,814,902.00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48.00 $ 18,112.00 $ 869,376.00
5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9.00 $ 377,101.00 $ 3,393,909.00
5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9.00 $ 71,898.00 $ 647,082.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15.00 $ 1,643.00 $ 24,645.00
5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778.50 $ 4,140.00 $ 3,222,990.00

5.09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 
5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.30 $ 320,075.00 $ 416,098.00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7.00 $ 575,870.00 $ 4,031,090.00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13.20 $ 721,397.00 $ 9,522,440.00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 7.00 $ 423,878.00 $ 2,967,146.00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54.0 $ 18,112.00 $ 978,048.00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7.0

$ 377,101.00 $ 2,639,707.00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2.0 $ 994,705.00 $ 1,989,410.00
5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7.0 $ 71,898.00 $ 503,286.00
5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19.0 $ 1,643.00 $ 31,217.00
5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745.50 $ 4,140.00 $ 3,086,370.00

5.1 OTROS
5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2.80 $ 320,075.00 $ 896,210.00

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 23.00 $ 1,428,902.00 $ 32,864,746.00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3.50 $ 705,359.00 $ 2,468,757.00
5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280.00 $ 4,140.00 $ 1,159,200.00

BARRIO LA SONRISA
6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6.01 PRELIMINARES
6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150.30 $ 1,748.00 $ 262,724.00

6.02 DEMOLICIONES
6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652.60 $ 3,366.00 $ 2,196,652.00
6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273.70 $ 14,963.00 $ 4,095,373.00
6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17.80 $ 11,638.00 $ 207,156.00

6.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
6.03.01 Excavación a maquina m3 164.20 $ 9,227.00 $ 1,515,073.00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 96.10 $ 23,247.00 $ 2,234,037.00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2,386.00 $ 2,227.00 $ 5,313,622.00
6.04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 176.00 $ 2,889.00 $ 508,464.00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 150.30 $ 3,871.00 $ 581,811.00

6.05 DOMICILIARIAS
6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22.00 $ 162,404.00 $ 3,572,888.00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 22.00 $ 290,942.00 $ 6,400,724.00

6.06 RELLENOS
6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30.40 $ 17,738.00 $ 539,235.00
6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18.69 $ 71,481.00 $ 1,335,980.00
6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80.89 $ 51,626.00 $ 4,176,027.00

6.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
6.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 46.40 $ 68,132.00 $ 3,161,325.00
6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37.10 $ 86,895.00 $ 3,223,805.00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 13.90 $ 586,406.00 $ 8,151,043.00

6.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.30 $ 320,075.00 $ 96,023.00
6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2.00 $ 508,615.00 $ 1,017,230.00
6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1.60 $ 592,461.00 $ 947,938.00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 2.00 $ 423,878.00 $ 847,756.00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8.00 $ 18,112.00 $ 144,896.00
6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2.00 $ 377,101.00 $ 754,202.00
6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2.00 $ 71,898.00 $ 143,796.00
6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173.00 $ 4,140.00 $ 716,220.00
6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3.00 $ 1,643.00 $ 4,929.00

BARRIO AMBALEMITA
7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7.01 PRELIMINARES
7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892.40 $ 1,748.00 $ 1,559,915.00

7.02 DEMOLICIONES

Página 5 de 8 

5



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2,402.30 $ 4,206.00 $ 10,104,074.00
7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760.10 $ 24,519.00 $ 18,636,892.00
7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72.90 $ 11,638.00 $ 848,410.00

7.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
7.03.01 Excavación a maquina m3 1,194.60 $ 9,227.00 $ 11,022,574.00

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
acometidas de 0 a 2 mts

m3 269.80 $ 23,247.00 $ 6,272,041.00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,039.00 $ 2,227.00 $ 20,129,853.00
7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,333.50 $ 22,579.00 $ 30,109,097.00

7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 360.00 $ 2,889.00 $ 1,040,040.00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 892.40 $ 3,871.00 $ 3,454,480.00

7.05 DOMICILIARIAS
7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90.00 $ 162,404.00 $ 14,616,360.00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 90.00 $ 290,942.00 $ 26,184,780.00

7.06 RELLENOS
7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627.40 $ 17,738.00 $ 11,128,821.00
7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79.80 $ 71,481.00 $ 5,704,184.00
7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337.80 $ 51,626.00 $ 17,439,263.00

7.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114.00 $ 656,523.00 $ 74,843,622.00
7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152.00 $ 86,895.00 $ 13,208,040.00

7.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6.30 $ 320,075.00 $ 2,016,473.00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20 
mts

und 19.00 $ 508,615.00 $ 9,663,685.00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24.00 $ 592,461.00 $ 14,219,064.00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 19.00 $ 423,878.00 $ 8,053,682.00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101.00 $ 18,112.00 $ 1,829,312.00
7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19.00 $ 377,101.00 $ 7,164,919.00
7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1,643.50 $ 4,140.00 $ 6,804,090.00
7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38.00 $ 1,643.00 $ 62,434.00
7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19.00 $ 71,898.00 $ 1,366,062.00

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA
8.01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660.20 $ 1,748.00 $ 1,154,030.00
8.02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1,232.20 $ 4,206.00 $ 5,182,633.00
8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483.00 $ 24,519.00 $ 11,842,677.00

8.03 EXCAVACIONES Y RETIROS
8.03.01 Excavación a maquina m3 1,427.50 $ 9,227.00 $ 13,171,543.00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 341.30 $ 23,247.00 $ 7,934,201.00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,987.00 $ 2,227.00 $ 22,241,049.00
8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,515.20 $ 22,579.00 $ 34,211,701.00

8.04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258.98 $ 3,955.00 $ 1,024,266.00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220.00 $ 4,038.00 $ 888,360.00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91.95 $ 5,347.00 $ 491,657.00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34.46 $ 6,273.00 $ 216,168.00

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105.00 $ 6,393.00 $ 671,265.00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129.81 $ 43,353.00 $ 5,627,653.00

8.05 DOMICILIARIAS
8.06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770.20 $ 17,738.00 $ 13,661,808.00
8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75.08 $ 71,481.00 $ 5,366,793.00
8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355.30 $ 51,626.00 $ 18,342,718.00

8.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56.30 $ 656,523.00 $ 36,962,245.00
8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75.10 $ 86,895.00 $ 6,525,815.00

8.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 
8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.30 $ 320,075.00 $ 416,098.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 12.00 $ 508,615.00 $ 6,103,380.00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13.80 $ 592,461.00 $ 8,175,962.00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 12.00 $ 423,878.00 $ 5,086,536.00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61.00 $ 18,112.00 $ 1,104,832.00
8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12.00 $ 377,101.00 $ 4,525,212.00
8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12.00 $ 71,898.00 $ 862,776.00
8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21.00 $ 1,643.00 $ 34,503.00
8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1,038.00 $ 4,140.00 $ 4,297,320.00

8.09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 
8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.60 $ 320,075.00 $ 192,045.00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 3.00 $ 575,870.00 $ 1,727,610.00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7.30 $ 721,397.00 $ 5,266,198.00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 3.00 $ 423,878.00 $ 1,271,634.00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28.00 $ 18,112.00 $ 507,136.00
8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3.00 $ 377,101.00 $ 1,131,303.00
8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3.00 $ 71,898.00 $ 215,694.00
8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8.00 $ 1,643.00 $ 13,144.00
8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319.00 $ 4,140.00 $ 1,320,660.00

8.10 OTROS
8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6.60 $ 320,075.00 $ 2,112,495.00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 36.00 $ 1,428,902.00 $ 51,440,472.00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3.60 $ 705,359.00 $ 2,539,292.00
8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288.00 $ 4,140.00 $ 1,192,320.00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1,715,713,586.00
ADMINISTRACION 23.05% $ 395,471,982.00
IMPREVSITOS 2.00% $ 34,314,272.00
UTILIDAD 5.00% $ 85,785,679.00
IVA DE LA UTILIDAD 19.00% $ 16,299,279.00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2,247,584,798.00

SUMINISTRO DE TUBERIAS 
9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 198.25 $ 34,000.00 $ 6,740,500.00

9.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 85.00 $ 46,500.00 $ 3,952,500.00

9.1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88.59 $ 67,950.00 $ 6,019,691.00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
315 mm - 12"

ml 88.94 $ 98,500.00 $ 8,760,590.00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
500 mm - 20"

ml 42.05 $ 296,500.00 $ 12,467,825.00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
24"

ml 178.05 $ 421,000.00 $ 74,959,050.00

9.2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 420.00 $ 34,000.00 $ 14,280,000.00

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 576.90 $ 46,500.00 $ 26,825,850.00

9.3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294.05 $ 67,950.00 $ 19,980,698.00

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32.73 $ 143,970.00 $ 4,712,138.00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121.08 $ 176,100.00 $ 21,322,188.00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37.31 $ 227,400.00 $ 8,484,294.00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 212.13 $ 296,500.00 $ 62,896,545.00

9.4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 176.00 $ 34,000.00 $ 5,984,000.00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 150.30 $ 46,500.00 $ 6,988,950.00

Página 7 de 8 

7



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

9.5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 360.00 $ 34,000.00 $ 12,240,000.00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 892.40 $ 46,500.00 $ 41,496,600.00

9.6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258.98 $ 67,950.00 $ 17,597,691.00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220.00 $ 98,500.00 $ 21,670,000.00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91.95 $ 143,970.00 $ 13,238,042.00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34.46 $ 176,100.00 $ 6,068,406.00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105.00 $ 227,400.00 $ 23,877,000.00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129.81 $ 421,000.00 $ 54,650,010.00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 475,212,568.00
Administracion 8.00% $ 38,017,005.00
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 513,229,573.00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2,760,814,371.00

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
R/L Consorcio AHV 2021
C.C. 12.370.591 Rivera - Huila
MP 70202-149120 TLM
Calle 9 # 4-19 Ofc 109 Neiva - Huila
villanuevalicitaciones@gmail.com
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR
BARRIO CHICO

1  CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL
MUNICIPIO DE HONDA

1,01  PRELIMINARES
1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30 $ 1.738,00 $ 283.815,00

1,02  DEMOLICIONES
1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10 $ 11.566,00 $ 452.231,00

1,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70 $ 23.104,00 $ 4.290.413,00

1.03.03 Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts m3 52,80 $ 23.104,00 $ 1.219.891,00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00 $ 2.213,00 $ 2.637.896,00
1,04   INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25 $ 2.871,00 $ 569.176,00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 200 mm - 8" ml 85,00 $ 3.847,00 $ 326.995,00

1,05  DOMICILIARIAS
1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00 $ 161.408,00 $ 4.842.240,00

1.05.02 Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 30,00 $ 289.158,00 $ 8.674.740,00

1,06  RELLENOS
1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10 $ 17.629,00 $ 706.923,00
1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17 $ 71.043,00 $ 1.148.765,00
1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30 $ 51.309,00 $ 3.401.787,00

1,07  OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12 $ 53.369,00 $ 2.087.795,00

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m
1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20 $ 318.112,00 $ 699.846,00

1.08.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20
mts und 7,00 $ 505.496,00 $ 3.538.472,00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10 $ 588.828,00 $ 1.825.367,00

1.08.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de
refuerzo und 7,00 $ 421.279,00 $ 2.948.953,00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00 $ 18.001,00 $ 792.044,00
1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00 $ 374.788,00 $ 2.623.516,00
1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00 $ 1.633,00 $ 22.862,00
1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00 $ 71.458,00 $ 500.206,00
1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50 $ 3.959,00 $ 2.397.175,00

1,09  OTROS
1,10  CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00 $ 2.538,00 $ 65.988,00
1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30 $ 23.104,00 $ 376.595,00
1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60 $ 51.309,00 $ 184.712,00
1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40 $ 336.200,00 $ 806.880,00
1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10 $ 100.221,00 $ 410.906,00
1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20 $ 29.935,00 $ 95.792,00
1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20 $ 75.075,00 $ 1.066.065,00

1.10.08 Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva,
cerradura tipo Yale o similar) UND 1,00 $ 408.669,00 $ 408.669,00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80 $ 167.019,00 $ 300.634,00
1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10 $ 85.585,00 $ 350.899,00
1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80 $ 44.449,00 $ 391.151,00
1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20 $ 46.770,00 $ 383.514,00

1.10.13 Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1
1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado m2 24,00 $ 92.033,00 $ 2.208.792,00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10 $ 318.112,00 $ 349.923,00
1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80 $ 33.369,00 $ 360.385,00
1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00 $ 47.775,00 $ 573.300,00
1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80 $ 58.734,00 $ 986.731,00
1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40 $ 75.075,00 $ 555.555,00

1.10.19 Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1
1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" und 1,00 $ 390.250,00 $ 390.250,00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70 $ 3.959,00 $ 1.249.856,00
1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30 $ 53.369,00 $ 69.380,00
1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50 $ 6.909,00 $ 38.000,00

1,11  SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye
cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable
de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00 $ 9.795.642,00 $ 19.591.284,00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6
baterias  AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según
diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero
galvanizado de 1 1/2" para paso de cables

und 1,00 $ 18.929.549,00 $ 18.929.549,00

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación)

1.12.01 Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de
valvulas y anclajes) m3 2,90 $ 588.828,00 $ 1.707.601,00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00 $ 3.959,00 $ 1.120.397,00
1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00 $ 18.001,00 $ 126.007,00
1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00 $ 517.773,00 $ 517.773,00
1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20 $ 355.912,00 $ 71.182,00
1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00 $ 16.201,00 $ 810.050,00
1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00 $ 1.079.101,00 $ 2.158.202,00
1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00 $ 190.744,00 $ 762.976,00
1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00 $ 16.201,00 $ 32.402,00
1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00 $ 318.583,00 $ 637.166,00
1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00 $ 398.698,00 $ 398.698,00
1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00 $ 146.717,00 $ 293.434,00
1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00 $ 150.130,00 $ 300.260,00
1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00 $ 134.606,00 $ 134.606,00
1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00 $ 155.090,00 $ 155.090,00
1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00 $ 100.261,00 $ 100.261,00
1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00 $ 79.358,00 $ 79.358,00
1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00 $ 88.085,00 $ 88.085,00
1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10 $ 90.666,00 $ 371.731,00
1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50 $ 42.902,00 $ 107.255,00
1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00 $ 36.442,00 $ 36.442,00

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00 $ 480.081,00 $ 480.081,00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80 $ 106.976,00 $ 727.437,00
1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20 $ 385.950,00 $ 463.140,00
1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60 $ 21.179,00 $ 33.886,00

2  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS
CHICO ALTO Y BAJO

2,01  PRELIMINARES
2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60 $ 1.738,00 $ 649.317,00

2,02  DEMOLICIONES
2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00 $ 4.180,00 $ 438.900,00
2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70 $ 24.368,00 $ 943.042,00
2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40 $ 11.566,00 $ 883.642,00

2,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30 $ 9.171,00 $ 12.768.783,00

2.03.02 Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y
sumideros de 0 a 2 mts m3 65,50 $ 23.104,00 $ 1.513.312,00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00 $ 2.213,00 $ 10.308.154,00
2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20 $ 22.441,00 $ 17.328.940,00
2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40 $ 42.569,00 $ 18.108.853,00
2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20 $ 62.758,00 $ 10.430.380,00

2,04   INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88,59 $ 3.930,00 $ 348.159,00

2.04.04 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 315 mm - 12"

ml 88,94 $ 4.014,00 $ 357.005,00

2.04.08 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 500 mm - 20"

ml 42,05 $ 7.759,00 $ 326.266,00

2.04.09 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 24"

ml 178,05 $ 43.087,00 $ 7.671.640,00

2,05 DOMICILIARIAS
2,06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50 $ 17.629,00 $ 16.650.591,00
2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26 $ 71.043,00 $ 6.057.126,00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70 $ 51.309,00 $ 7.680.957,00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10 $ 3.751,00 $ 765.579,00
2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4,80 $ 67.715,00 $ 325.032,00
2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70 $ 652.497,00 $ 3.066.736,00
2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10 $ 53.369,00 $ 3.954.643,00

2,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO
SIMPLE

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70 $ 318.112,00 $ 222.678,00
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

2.08.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts und 5,00 $ 505.496,00 $ 2.527.480,00

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70 $ 588.828,00 $ 5.122.804,00
2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00 $ 71.458,00 $ 357.290,00

2.08.05 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 5,00 $ 421.279,00 $ 2.106.395,00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00 $ 18.001,00 $ 630.035,00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00 $ 374.788,00 $ 1.873.940,00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90 $ 3.959,00 $ 933.928,00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.633,00 $ 24.495,00

2,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO
REFORZADO

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50 $ 318.112,00 $ 477.168,00

2.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.50 mts und 9,00 $ 572.339,00 $ 5.151.051,00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60 $ 716.973,00 $ 26.958.185,00
2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 467.137,00$ $ 4.204.233,00
2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00  $                     71.458,00 $ 643.122,00
2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 18.001,00$ $ 2.160.120,00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 374.788,00$ $ 3.373.092,00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 1.633,00$ $ 35.926,00
2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70  $                       3.959,00 $ 13.661.321,00
2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 1.445.789,00$ $ 8.674.734,00

2,10  OTROS
2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80  $                   318.112,00 $ 254.490,00

2.10.02 Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y
tapa en ferroconcreto) und 6,00  $                1.420.140,00 $ 8.520.840,00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20  $                   701.034,00 $ 841.241,00
2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52  $                       3.959,00 $ 188.132,00
2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 332.024,00$ $ 584.362,00
2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 44.645,00$ $ 261.173,00
2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75 $ 51.309,00 $ 89.791,00

3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3,01  PRELIMINARES
3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50 $ 2.538,00 $ 554.553,00

3,02  EXCAVACIONES Y RETIROS
3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70 $ 9.171,00 $ 3.913.266,00
3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80 $ 23.104,00 $ 2.144.051,00

3,03  RELLENOS
3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50 $ 3.751,00 $ 1.948.645,00

3,04  OTROS
3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80 $ 51.309,00 $ 52.940.626,00
3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50 $ 120.810,00 $ 26.034.555,00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60 $ 8.434,00 $ 6.743.826,00

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00 $ 149.189,00 $ 118.157.688,00

3.04.06 Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e
instalación) m2 1.172,40 $ 20.828,00 $ 24.418.747,00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20 $ 459.449,00 $ 7.902.523,00
3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60 $ 117.396,00 $ 16.036.294,00
3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60 $ 40.977,00 $ 5.597.458,00
3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60 $ 3.959,00 $ 817.929,00

3.04.11 Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación) m2 1.172,40 $ 21.581,00 $ 25.301.564,00

BARRIO EL REFUGIO

4  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL
MUNICIPIO DE HONDA

4,01  PRELIMINARES
4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90 $ 1.738,00 $ 1.002.652,00

4,02  DEMOLICIONES
4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80 $ 3.345,00 $ 6.669.261,00
4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00 $ 14.871,00 $ 8.699.535,00
4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70 $ 11.566,00 $ 655.792,00

4,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30 $ 9.171,00 $ 7.174.473,00

4.03.03 Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts m3 331,40 $ 23.104,00 $ 7.656.666,00
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00 $ 2.213,00 $ 17.108.703,00
4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60 $ 22.441,00 $ 21.467.061,00

4,04   INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 420,00 $ 2.871,00 $ 1.205.820,00

4.04.02 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 200 mm - 8"

ml 576,90 $ 3.847,00 $ 2.219.334,00

4,05  DOMICILIARIAS
4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00 $ 161.408,00 $ 11.298.560,00

4.05.02 Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 70,00 $ 289.158,00 $ 20.241.060,00

4,06  RELLENOS
4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60 $ 17.629,00 $ 6.480.420,00
4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43 $ 71.043,00 $ 4.364.171,00
4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00 $ 51.309,00 $ 13.442.958,00

4,07  OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146,20 $ 67.715,00 $ 9.899.933,00
4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00 $ 86.362,00 $ 10.104.354,00

4.07.04 Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo
incluye transporte

m3 43,90 $ 582.810,00 $ 25.585.359,00

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m
4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30 $ 318.112,00 $ 1.367.882,00

4.08.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20
mts und 10,00 $ 505.496,00 $ 5.054.960,00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60 $ 588.828,00 $ 6.830.405,00

4.08.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 10,00 $ 421.279,00 $ 4.212.790,00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00 $ 18.001,00 $ 918.051,00
4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00 $ 374.788,00 $ 3.747.880,00
4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.633,00 $ 35.926,00
4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00 $ 71.458,00 $ 714.580,00
4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00 $ 3.959,00 $ 3.424.535,00

5  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5,01  PRELIMINARES
5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30 $ 1.738,00 $ 1.012.037,00

5,02  DEMOLICIONES
5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80 $ 3.345,00 $ 4.869.651,00
5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40 $ 14.871,00 $ 9.791.066,00

5,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70 $ 9.171,00 $ 11.791.155,00

5.03.02 Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts m3 236,90 $ 23.104,00 $ 5.473.338,00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00 $ 2.213,00 $ 20.574.261,00
5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90 $ 22.441,00 $ 25.198.999,00

5,04  INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294,05 $ 3.930,00 $ 1.155.617,00

5.04.05 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 355 mm - 14"

ml 32,73 $ 5.314,00 $ 173.927,00

5.04.06 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 400 mm - 16"

ml 121,08 $ 6.234,00 $ 754.813,00

5.04.07 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 450 mm - 18"

ml 37,31 $ 6.354,00 $ 237.068,00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 500 mm - 20" ml 212,13 $ 7.759,00 $ 1.645.917,00

5,05  DOMICILIARIAS
5,06  RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20 $ 17.629,00 $ 8.553.591,00
5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55 $ 71.043,00 $ 6.930.245,00
5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90 $ 51.309,00 $ 16.208.513,00

5,07  OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142,20 $ 67.715,00 $ 9.629.073,00
5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80 $ 86.362,00 $ 9.827.996,00

5.07.04 Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo
incluye transporte

m3 37,30 $ 582.810,00 $ 21.738.813,00

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m
5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10 $ 318.112,00 $ 349.923,00

5.08.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts und 9,00 $ 505.496,00 $ 4.549.464,00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60 $ 588.828,00 $ 5.652.749,00
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

5.08.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 9,00 $ 421.279,00 $ 3.791.511,00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00 $ 18.001,00 $ 864.048,00
5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 374.788,00 $ 3.373.092,00
5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 71.458,00 $ 643.122,00
5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.633,00 $ 24.495,00
5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50 $ 3.959,00 $ 3.082.082,00

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m
5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 318.112,00 $ 413.546,00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00 $ 572.339,00 $ 4.006.373,00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20 $ 716.973,00 $ 9.464.044,00

5.09.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 7,00 $ 421.279,00 $ 2.948.953,00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 $ 18.001,00 $ 972.054,00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)

und
7,0

$ 374.788,00 $ 2.623.516,00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 $ 988.606,00 $ 1.977.212,00
5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 $ 71.458,00 $ 500.206,00
5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 $ 1.633,00 $ 31.027,00
5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50 $ 3.959,00 $ 2.951.435,00

5,1  OTROS
5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80 $ 318.112,00 $ 890.714,00

5.10.02 Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y
tapa en ferroconcreto) und 23,00 $ 1.420.140,00 $ 32.663.220,00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50 $ 701.034,00 $ 2.453.619,00
5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00 $ 3.959,00 $ 1.108.520,00

BARRIO LA SONRISA

6  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL
MUNICIPIO DE HONDA

6,01  PRELIMINARES
6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30 $ 1.738,00 $ 261.221,00

6,02  DEMOLICIONES
6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60 $ 3.345,00 $ 2.182.947,00
6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70 $ 14.871,00 $ 4.070.193,00
6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80 $ 11.566,00 $ 205.875,00

6,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20 $ 9.171,00 $ 1.505.878,00

6.03.02 Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y
sumideros de 0 a 2 mts m3 96,10 $ 23.104,00 $ 2.220.294,00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00 $ 2.213,00 $ 5.280.218,00
6,04  INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 176,00 $ 2.871,00 $ 505.296,00

6.04.02 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 200 mm - 8"

ml 150,30 $ 3.847,00 $ 578.204,00

6,05  DOMICILIARIAS
6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00 $ 161.408,00 $ 3.550.976,00

6.05.02 Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 22,00 $ 289.158,00 $ 6.361.476,00

6,06  RELLENOS
6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40 $ 17.629,00 $ 535.922,00
6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69 $ 71.043,00 $ 1.327.794,00
6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89 $ 51.309,00 $ 4.150.385,00

6,07  OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION) $ 0,00
6.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 46,40 $ 67.715,00 $ 3.141.976,00
6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10 $ 86.362,00 $ 3.204.030,00

6.07.04 Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo
incluye transporte

m3 13,90 $ 582.810,00 $ 8.101.059,00

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m
6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30 $ 318.112,00 $ 95.434,00
6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00 $ 505.496,00 $ 1.010.992,00
6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60 $ 588.828,00 $ 942.125,00

6.08.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 2,00 $ 421.279,00 $ 842.558,00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00 $ 18.001,00 $ 144.008,00
6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00 $ 374.788,00 $ 749.576,00
6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00 $ 71.458,00 $ 142.916,00
6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00 $ 3.959,00 $ 684.907,00
6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00 $ 1.633,00 $ 4.899,00
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

BARRIO AMBALEMITA
7  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7,01  PRELIMINARES
7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40 $ 1.738,00 $ 1.550.991,00

7,02  DEMOLICIONES
7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30 $ 4.180,00 $ 10.041.614,00
7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10 $ 24.368,00 $ 18.522.117,00
7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90 $ 11.566,00 $ 843.161,00

7,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60 $ 9.171,00 $ 10.955.677,00

7.03.02 Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y
acometidas de 0 a 2 mts m3 269,80 $ 23.104,00 $ 6.233.459,00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00 $ 2.213,00 $ 20.003.307,00
7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50 $ 22.441,00 $ 29.925.074,00

7,04  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 360,00 $ 2.871,00 $ 1.033.560,00

7.04.02 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 200 mm - 8"

ml 892,40 $ 3.847,00 $ 3.433.063,00

7,05  DOMICILIARIAS
7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00 $ 161.408,00 $ 14.526.720,00

7.05.02 Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 90,00 $ 289.158,00 $ 26.024.220,00

7,06  RELLENOS
7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40 $ 17.629,00 $ 11.060.435,00
7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80 $ 71.043,00 $ 5.669.231,00
7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80 $ 51.309,00 $ 17.332.180,00

7,07  OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)
7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00 $ 652.497,00 $ 74.384.658,00
7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00 $ 86.362,00 $ 13.127.024,00

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m
7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30 $ 318.112,00 $ 2.004.106,00

7.08.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. Ø=1.20
mts und 19,00 $ 505.496,00 $ 9.604.424,00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00 $ 588.828,00 $ 14.131.872,00

7.08.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 19,00 $ 421.279,00 $ 8.004.301,00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00 $ 18.001,00 $ 1.818.101,00
7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00 $ 374.788,00 $ 7.120.972,00
7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50 $ 3.959,00 $ 6.506.617,00
7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00 $ 1.633,00 $ 62.054,00
7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00 $ 71.458,00 $ 1.357.702,00

8  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO
AMBALEMITA

8,01  PRELIMINARES
8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20 $ 1.738,00 $ 1.147.428,00

8,02  DEMOLICIONES
8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20 $ 4.180,00 $ 5.150.596,00
8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00 $ 24.368,00 $ 11.769.744,00

8,03  EXCAVACIONES Y RETIROS
8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50 $ 9.171,00 $ 13.091.603,00

8.03.02 Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts m3 341,30 $ 23.104,00 $ 7.885.395,00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00 $ 2.213,00 $ 22.101.231,00
8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20 $ 22.441,00 $ 34.002.603,00

8,04  INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258,98 $ 3.930,00 $ 1.017.791,00

8.04.04 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 315 mm - 12"

ml 220,00 $ 4.014,00 $ 883.080,00

8.04.05 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 355 mm - 14"

ml 91,95 $ 5.314,00 $ 488.622,00

8.04.06 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 400 mm - 16"

ml 34,46 $ 6.234,00 $ 214.824,00

8.04.07 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 450 mm - 18"

ml 105,00 $ 6.354,00 $ 667.170,00

8.04.09 Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 24"

ml 129,81 $ 43.087,00 $ 5.593.123,00

8,05  DOMICILIARIAS
8,06  RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20 $ 17.629,00 $ 13.577.856,00
8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08 $ 71.043,00 $ 5.333.908,00
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30 $ 51.309,00 $ 18.230.088,00
8,07  OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30 $ 652.497,00 $ 36.735.581,00
8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10 $ 86.362,00 $ 6.485.786,00

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m
8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 318.112,00 $ 413.546,00

8.08.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts und 12,00 $ 505.496,00 $ 6.065.952,00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80 $ 588.828,00 $ 8.125.826,00

8.08.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 12,00 $ 421.279,00 $ 5.055.348,00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00 $ 18.001,00 $ 1.098.061,00
8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00 $ 374.788,00 $ 4.497.456,00
8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00 $ 71.458,00 $ 857.496,00
8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00 $ 1.633,00 $ 34.293,00
8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00 $ 3.959,00 $ 4.109.442,00

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m
8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60 $ 318.112,00 $ 190.867,00

8.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.50 mts und 3,00 $ 572.339,00 $ 1.717.017,00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30 $ 716.973,00 $ 5.233.903,00

8.09.04 Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de
refuerzo und 3,00 $ 421.279,00 $ 1.263.837,00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00 $ 18.001,00 $ 504.028,00
8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00 $ 374.788,00 $ 1.124.364,00
8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00 $ 71.458,00 $ 214.374,00
8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00 $ 1.633,00 $ 13.064,00
8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00 $ 3.959,00 $ 1.262.921,00

8,10  OTROS
8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60 $ 318.112,00 $ 2.099.539,00

8.09.02 Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y
tapa en ferroconcreto) und 36,00 $ 1.420.140,00 $ 51.125.040,00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60 $ 701.034,00 $ 2.523.722,00
8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00 $ 3.959,00 $ 1.140.192,00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.703.424.888,00
ADMINISTRACION 23,05% $ 392.639.437,00
IMPREVSITOS 2,00% $ 34.068.498,00
UTILIDAD 5,00% $ 85.171.244,00
IVA DE LA UTILIDAD 19,00% $ 16.182.536,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2.231.486.603,00

SUMINISTRO DE TUBERIAS

9  CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL
MUNICIPIO DE HONDA

9,01 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
160 mm - 6" ml 198,25 $ 33.986,00 $ 6.737.725,00

9,02 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
200 mm - 8" ml 85,00 $ 46.413,00 $ 3.945.105,00

9,1  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS
CHICO ALTO Y BAJO

9.1.03 Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 88,59 $ 67.790,00 $ 6.005.516,00

9.1.04 Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
315 mm - 12" ml 88,94 $ 98.264,00 $ 8.739.600,00

9.1.08 Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
500 mm - 20" ml 42,05 $ 295.769,00 $ 12.437.086,00

9.1.09 Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
24" ml 178,05 $ 420.000,00 $ 74.781.000,00

9,2  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL
MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
160 mm - 6" ml 420,00 $ 33.986,00 $ 14.274.120,00

9.2.02 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
200 mm - 8" ml 576,90 $ 46.413,00 $ 26.775.660,00

9,3  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 294,05 $ 67.790,00 $ 19.933.650,00

9.3.05 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 355 mm - 14" ml 32,73 $ 143.619,00 $ 4.700.650,00
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ITEM  ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

9.3.06 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 400 mm - 16" ml 121,08 $ 175.662,00 $ 21.269.155,00

9.3.07 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 450 mm - 18" ml 37,31 $ 226.867,00 $ 8.464.408,00

9.3.08 Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 500 mm - 20" ml 212,13 $ 295.769,00 $ 62.741.478,00

9,4  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL
MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
160 mm - 6" ml 176,00 $ 33.986,00 $ 5.981.536,00

9.4.02 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
200 mm - 8" ml 150,30 $ 46.413,00 $ 6.975.874,00

9,5  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
160 mm - 6" ml 360,00 $ 33.986,00 $ 12.234.960,00

9.5.02 Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø
200 mm - 8" ml 892,40 $ 46.413,00 $ 41.418.961,00

9,6  CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO
AMBALEMITA

9.6.03 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 258,98 $ 67.790,00 $ 17.556.254,00

9.6.04 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 315 mm - 12" ml 220,00 $ 98.264,00 $ 21.618.080,00

9.6.05 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 355 mm - 14" ml 91,95 $ 143.619,00 $ 13.205.767,00

9.6.06 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 400 mm - 16" ml 34,46 $ 175.662,00 $ 6.053.313,00

9.6.07 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 450 mm - 18" ml 105,00 $ 226.867,00 $ 23.821.035,00

9.6.09 Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de
Ø 24" ml 129,81 $ 420.000,00 $ 54.520.200,00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 474.191.133,00
Administracion 18,00% $ 85.354.404,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 559.545.537,00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2.791.032.140,00

CARLOS ALBERTO COTES MORA
REP. CONSORCIO AGUAS CHICO
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1.01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163.30 $ 1,747.00 $ 285,285.00
1.02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39.10 $ 11,629.00 $ 454,694.00
1.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185.70 $ 23,229.00 $ 4,313,625.00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 52.80 $ 23,229.00 $ 1,226,491.00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1,192.00 $ 2,225.00 $ 2,652,200.00
1.04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198.25 $ 2,886.00 $ 572,150.00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 200 mm - 8" ml 85.00 $ 3,868.00 $ 328,780.00

1.05 DOMICILIARIAS

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30.00 $ 162,277.00 $ 4,868,310.00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 
de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m) und 30.00 $ 290,716.00 $ 8,721,480.00

1.06 RELLENOS

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40.10 $ 17,724.00 $ 710,732.00

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16.17 $ 71,425.00 $ 1,154,942.00

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66.30 $ 51,586.00 $ 3,420,152.00
1.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39.12 $ 53,657.00 $ 2,099,062.00
1.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2.20 $ 319,825.00 $ 703,615.00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 7.00 $ 508,219.00 $ 3,557,533.00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3.10 $ 591,999.00 $ 1,835,197.00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero 
de refuerzo

und 7.00 $ 423,548.00 $ 2,964,836.00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44.00 $ 18,098.00 $ 796,312.00

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7.00 $ 376,807.00 $ 2,637,649.00

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14.00 $ 1,642.00 $ 22,988.00

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7.00 $ 71,842.00 $ 502,894.00

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605.50 $ 3,980.00 $ 2,409,890.00
1.09 OTROS

1.10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26.00 $ 2,552.00 $ 66,352.00

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16.30 $ 23,229.00 $ 378,633.00

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3.60 $ 51,586.00 $ 185,710.00

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2.40 $ 338,010.00 $ 811,224.00

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4.10 $ 100,761.00 $ 413,120.00

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3.20 $ 30,096.00 $ 96,307.00

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14.20 $ 75,480.00 $ 1,071,816.00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 
cerradura tipo Yale o similar)

UND 1.00 $ 410,870.00 $ 410,870.00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1.80 $ 167,918.00 $ 302,252.00

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4.10 $ 86,046.00 $ 352,789.00

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8.80 $ 44,688.00 $ 393,254.00

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8.20 $ 47,022.00 $ 385,580.00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 
1 1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 

m2 24.00 $ 92,529.00 $ 2,220,696.00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1.10 $ 319,825.00 $ 351,808.00

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10.80 $ 33,549.00 $ 362,329.00

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12.00 $ 48,032.00 $ 576,384.00

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16.80 $ 59,050.00 $ 992,040.00

1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7.40 $ 75,480.00 $ 558,552.00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA
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1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados 
de 1 1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 

und 1.00 $ 392,351.00 $ 392,351.00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315.70 $ 3,980.00 $ 1,256,486.00

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1.30 $ 53,657.00 $ 69,754.00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5.50 $ 6,946.00 $ 38,203.00

1.11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, 
incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero 
inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2.00 $ 9,848,395.00 $ 19,696,790.00

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 
baterias  AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según 
diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero 
galvanizado de 1 1/2" para paso de cables

und 1.00 $ 19,031,491.00 $ 19,031,491.00

1.12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 
valvulas y anclajes)

m3 2.90 $ 591,999.00 $ 1,716,797.00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283.00 $ 3,980.00 $ 1,126,340.00

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7.00 $ 18,098.00 $ 126,686.00

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1.00 $ 520,562.00 $ 520,562.00

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0.20 $ 357,829.00 $ 71,566.00

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50.00 $ 16,288.00 $ 814,400.00

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2.00 $ 1,084,913.00 $ 2,169,826.00

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4.00 $ 191,771.00 $ 767,084.00

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2.00 $ 16,288.00 $ 32,576.00

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2.00 $ 320,298.00 $ 640,596.00

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1.00 $ 400,845.00 $ 400,845.00

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2.00 $ 147,507.00 $ 295,014.00
1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2.00 $ 150,939.00 $ 301,878.00

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1.00 $ 135,331.00 $ 135,331.00

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1.00 $ 155,925.00 $ 155,925.00

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1.00 $ 100,801.00 $ 100,801.00
1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1.00 $ 79,785.00 $ 79,785.00

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1.00 $ 88,559.00 $ 88,559.00

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4.10 $ 91,154.00 $ 373,731.00

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2.50 $ 43,134.00 $ 107,835.00

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1.00 $ 36,638.00 $ 36,638.00

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1.00 $ 482,666.00 $ 482,666.00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6.80 $ 107,552.00 $ 731,354.00

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1.20 $ 388,029.00 $ 465,635.00

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1.60 $ 21,293.00 $ 34,069.00
2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

2.01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373.60 $ 1,747.00 $ 652,679.00
2.02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105.00 $ 4,202.00 $ 441,210.00

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38.70 $ 24,500.00 $ 948,150.00

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76.40 $ 11,629.00 $ 888,456.00
2.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

2.03.01 Excavación a maquina m3 1,392.30 $ 9,220.00 $ 12,837,006.00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 65.50 $ 23,229.00 $ 1,521,500.00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4,658.00 $ 2,225.00 $ 10,364,050.00

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772.20 $ 22,561.00 $ 17,421,604.00

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425.40 $ 42,798.00 $ 18,206,269.00

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166.20 $ 63,096.00 $ 10,486,555.00
2.04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 88.59 $ 3,952.00 $ 350,108.00

2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 315 mm - 12" ml 88.94 $ 4,035.00 $ 358,873.00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 500 mm - 20" ml 42.05 $ 7,801.00 $ 328,032.00
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2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 24" ml 178.05 $ 43,319.00 $ 7,712,948.00

2.05 DOMICILIARIAS

2.06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944.50 $ 17,724.00 $ 16,740,318.00

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85.26 $ 71,425.00 $ 6,089,696.00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149.70 $ 51,586.00 $ 7,722,424.00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204.10 $ 3,771.00 $ 769,661.00
2.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 
bacheo

m3 4.80 $ 68,079.00 $ 326,779.00

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4.70 $ 656,011.00 $ 3,083,252.00

2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74.10 $ 53,657.00 $ 3,975,984.00

2.08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 
SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.70 $ 319,825.00 $ 223,878.00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 
psi.  Ø=1.20 mts

und 5.00 $ 508,219.00 $ 2,541,095.00

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8.70 $ 591,999.00 $ 5,150,391.00

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5.00 $ 71,842.00 $ 359,210.00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 5.00 $ 423,548.00 $ 2,117,740.00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35.00 $ 18,098.00 $ 633,430.00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5.00 $ 376,807.00 $ 1,884,035.00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235.90 $ 3,980.00 $ 938,882.00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15.00 $ 1,642.00 $ 24,630.00

2.09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 
REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.50 $ 319,825.00 $ 479,738.00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 
psi.  Ø=1.50 mts

und 9.00 $ 575,421.00 $ 5,178,789.00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37.60 $ 720,835.00 $ 27,103,396.00

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9.00 $ 469,653.00 $ 4,226,877.00

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9.00 $ 71,842.00 $ 646,578.00

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120.00 $ 18,098.00 $ 2,171,760.00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9.00 $ 376,807.00 $ 3,391,263.00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22.00 $ 1,642.00 $ 36,124.00

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3,450.70 $ 3,980.00 $ 13,733,786.00

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6.00 $ 1,453,575.00 $ 8,721,450.00
2.10 OTROS

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.80 $ 319,825.00 $ 255,860.00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, 
rejilla y tapa en ferroconcreto)

und 6.00 $ 1,427,788.00 $ 8,566,728.00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1.20 $ 704,809.00 $ 845,771.00

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47.52 $ 3,980.00 $ 189,130.00

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1.76 $ 333,812.00 $ 587,509.00

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5.85 $ 44,885.00 $ 262,577.00

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.75 $ 51,586.00 $ 90,276.00
3               CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3.01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218.50 $ 2,552.00 $ 557,612.00
3.02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426.70 $ 9,220.00 $ 3,934,174.00

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92.80 $ 23,229.00 $ 2,155,651.00
3.03 RELLENOS

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519.50 $ 3,771.00 $ 1,959,035.00
3.04 OTROS

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,031.80 $ 51,586.00 $ 53,226,435.00

3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215.50 $ 121,461.00 $ 26,174,846.00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799.60 $ 8,479.00 $ 6,779,808.00
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3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792.00 $ 149,992.00 $ 118,793,664.00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 
instalación)

m2 1,172.40 $ 20,940.00 $ 24,550,056.00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17.20 $ 461,923.00 $ 7,945,076.00

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136.60 $ 118,029.00 $ 16,122,761.00

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136.60 $ 41,198.00 $ 5,627,647.00

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206.60 $ 3,980.00 $ 822,268.00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)

m2 1,172.40 $ 21,697.00 $ 25,437,563.00

BARRIO EL REFUGIO

4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4.01 PRELIMINARES

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576.90 $ 1,747.00 $ 1,007,844.00
4.02 DEMOLICIONES

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1,993.80 $ 3,363.00 $ 6,705,149.00

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585.00 $ 14,952.00 $ 8,746,920.00

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56.70 $ 11,629.00 $ 659,364.00
4.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

4.03.01 Excavación a maquina m3 782.30 $ 9,220.00 $ 7,212,806.00

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 331.40 $ 23,229.00 $ 7,698,091.00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7,731.00 $ 2,225.00 $ 17,201,475.00

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956.60 $ 22,561.00 $ 21,581,853.00
4.04  INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 420.00 $ 2,886.00 $ 1,212,120.00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 200 mm - 8" ml 576.90 $ 3,868.00 $ 2,231,449.00

4.05 DOMICILIARIAS

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70.00 $ 162,277.00 $ 11,359,390.00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 
de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 70.00 $ 290,716.00 $ 20,350,120.00

4.06 RELLENOS

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367.60 $ 17,724.00 $ 6,515,342.00

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61.43 $ 71,425.00 $ 4,387,638.00

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262.00 $ 51,586.00 $ 13,515,532.00
4.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

4.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 
bacheo

m3 146.20 $ 68,079.00 $ 9,953,150.00

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117.00 $ 86,828.00 $ 10,158,876.00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para 
bacheo incluye transporte m3 43.90 $ 585,949.00 $ 25,723,161.00

4.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4.30 $ 319,825.00 $ 1,375,248.00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 10.00 $ 508,219.00 $ 5,082,190.00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11.60 $ 591,999.00 $ 6,867,188.00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 10.00 $ 423,548.00 $ 4,235,480.00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51.00 $ 18,098.00 $ 922,998.00

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10.00 $ 376,807.00 $ 3,768,070.00

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22.00 $ 1,642.00 $ 36,124.00

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10.00 $ 71,842.00 $ 718,420.00

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865.00 $ 3,980.00 $ 3,442,700.00

5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5.01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582.30 $ 1,747.00 $ 1,017,278.00
5.02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1,455.80 $ 3,363.00 $ 4,895,855.00

5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658.40 $ 14,952.00 $ 9,844,397.00
5.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

5.03.01 Excavación a maquina m3 1,285.70 $ 9,220.00 $ 11,854,154.00
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5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 236.90 $ 23,229.00 $ 5,502,950.00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,297.00 $ 2,225.00 $ 20,685,825.00

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,122.90 $ 22,561.00 $ 25,333,747.00
5.04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 294.05 $ 3,952.00 $ 1,162,086.00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 355 mm - 14" ml 32.73 $ 5,343.00 $ 174,876.00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 400 mm - 16" ml 121.08 $ 6,268.00 $ 758,929.00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 450 mm - 18" ml 37.31 $ 6,388.00 $ 238,336.00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 500 mm - 20" ml 212.13 $ 7,801.00 $ 1,654,826.00

5.05 DOMICILIARIAS

5.06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485.20 $ 17,724.00 $ 8,599,685.00

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97.55 $ 71,425.00 $ 6,967,509.00

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315.90 $ 51,586.00 $ 16,296,017.00
5.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

5.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 
bacheo

m3 142.20 $ 68,079.00 $ 9,680,834.00

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113.80 $ 86,828.00 $ 9,881,026.00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para 
bacheo incluye transporte m3 37.30 $ 585,949.00 $ 21,855,898.00

5.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.10 $ 319,825.00 $ 351,808.00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500
psi.  Ø=1.20 mts

und 9.00 $ 508,219.00 $ 4,573,971.00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9.60 $ 591,999.00 $ 5,683,190.00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 9.00 $ 423,548.00 $ 3,811,932.00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48.00 $ 18,098.00 $ 868,704.00

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9.00 $ 376,807.00 $ 3,391,263.00

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9.00 $ 71,842.00 $ 646,578.00

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15.00 $ 1,642.00 $ 24,630.00

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778.50 $ 3,980.00 $ 3,098,430.00
5.09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.30 $ 319,825.00 $ 415,773.00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7.00 $ 575,421.00 $ 4,027,947.00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13.20 $ 720,835.00 $ 9,515,022.00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 7.00 $ 423,548.00 $ 2,964,836.00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54.0 $ 18,098.00 $ 977,292.00

5.09.06
suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y 
hierro) und

7.0
$ 376,807.00 $ 2,637,649.00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2.0 $ 993,930.00 $ 1,987,860.00

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7.0 $ 71,842.00 $ 502,894.00

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19.0 $ 1,642.00 $ 31,198.00

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745.50 $ 3,980.00 $ 2,967,090.00
5.1 OTROS

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2.80 $ 319,825.00 $ 895,510.00

5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, 
rejilla y tapa en ferroconcreto)

und 23.00 $ 1,427,788.00 $ 32,839,124.00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3.50 $ 704,809.00 $ 2,466,832.00

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280.00 $ 3,980.00 $ 1,114,400.00

BARRIO LA SONRISA

6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6.01 PRELIMINARES

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150.30 $ 1,747.00 $ 262,574.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

6.02 DEMOLICIONES

6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652.60 $ 3,363.00 $ 2,194,694.00

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273.70 $ 14,952.00 $ 4,092,362.00

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17.80 $ 11,629.00 $ 206,996.00
6.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

6.03.01 Excavación a maquina m3 164.20 $ 9,220.00 $ 1,513,924.00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 96.10 $ 23,229.00 $ 2,232,307.00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2,386.00 $ 2,225.00 $ 5,308,850.00
6.04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 176.00 $ 2,886.00 $ 507,936.00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 200 mm - 8" ml 150.30 $ 3,868.00 $ 581,360.00

6.05 DOMICILIARIAS

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22.00 $ 162,277.00 $ 3,570,094.00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 
de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 22.00 $ 290,716.00 $ 6,395,752.00

6.06 RELLENOS

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30.40 $ 17,724.00 $ 538,810.00

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18.69 $ 71,425.00 $ 1,334,933.00

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80.89 $ 51,586.00 $ 4,172,792.00
6.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

6.07.01
Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para 
bacheo m3 46.40 $ 68,079.00 $ 3,158,866.00

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37.10 $ 86,828.00 $ 3,221,319.00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para 
bacheo incluye transporte m3 13.90 $ 585,949.00 $ 8,144,691.00

6.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.30 $ 319,825.00 $ 95,948.00

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2.00 $ 508,219.00 $ 1,016,438.00

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1.60 $ 591,999.00 $ 947,198.00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 2.00 $ 423,548.00 $ 847,096.00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8.00 $ 18,098.00 $ 144,784.00

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2.00 $ 376,807.00 $ 753,614.00

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2.00 $ 71,842.00 $ 143,684.00

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173.00 $ 3,980.00 $ 688,540.00

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3.00 $ 1,642.00 $ 4,926.00

BARRIO AMBALEMITA

7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7.01 PRELIMINARES

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892.40 $ 1,747.00 $ 1,559,023.00
7.02 DEMOLICIONES

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2,402.30 $ 4,202.00 $ 10,094,465.00

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760.10 $ 24,500.00 $ 18,622,450.00

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72.90 $ 11,629.00 $ 847,754.00
7.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

7.03.01 Excavación a maquina m3 1,194.60 $ 9,220.00 $ 11,014,212.00

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
acometidas de 0 a 2 mts

m3 269.80 $ 23,229.00 $ 6,267,184.00

7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,039.00 $ 2,225.00 $ 20,111,775.00

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,333.50 $ 22,561.00 $ 30,085,094.00
7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 360.00 $ 2,886.00 $ 1,038,960.00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 200 mm - 8" ml 892.40 $ 3,868.00 $ 3,451,803.00

7.05 DOMICILIARIAS

7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90.00 $ 162,277.00 $ 14,604,930.00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero 
de refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 90.00 $ 290,716.00 $ 26,164,440.00

7.06 RELLENOS

Página 6 de 9 



ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627.40 $ 17,724.00 $ 11,120,038.00

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79.80 $ 71,425.00 $ 5,699,715.00

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337.80 $ 51,586.00 $ 17,425,751.00
7.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114.00 $ 656,011.00 $ 74,785,254.00

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152.00 $ 86,828.00 $ 13,197,856.00
7.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6.30 $ 319,825.00 $ 2,014,898.00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 19.00 $ 508,219.00 $ 9,656,161.00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24.00 $ 591,999.00 $ 14,207,976.00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 19.00 $ 423,548.00 $ 8,047,412.00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101.00 $ 18,098.00 $ 1,827,898.00

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19.00 $ 376,807.00 $ 7,159,333.00

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1,643.50 $ 3,980.00 $ 6,541,130.00

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38.00 $ 1,642.00 $ 62,396.00

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19.00 $ 71,842.00 $ 1,364,998.00
8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

8.01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660.20 $ 1,747.00 $ 1,153,369.00
8.02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1,232.20 $ 4,202.00 $ 5,177,704.00

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483.00 $ 24,500.00 $ 11,833,500.00
8.03 EXCAVACIONES Y RETIROS

8.03.01 Excavación a maquina m3 1,427.50 $ 9,220.00 $ 13,161,550.00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 341.30 $ 23,229.00 $ 7,928,058.00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9,987.00 $ 2,225.00 $ 22,221,075.00

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1,515.20 $ 22,561.00 $ 34,184,427.00
8.04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros)) ml 258.98 $ 3,952.00 $ 1,023,489.00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 315 mm - 12" ml 220.00 $ 4,035.00 $ 887,700.00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 355 mm - 14" ml 91.95 $ 5,343.00 $ 491,289.00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 400 mm - 16" ml 34.46 $ 6,268.00 $ 215,995.00

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 450 mm - 18" ml 105.00 $ 6,388.00 $ 670,740.00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 24" ml 129.81 $ 43,319.00 $ 5,623,239.00

8.05 DOMICILIARIAS

8.06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770.20 $ 17,724.00 $ 13,651,025.00

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75.08 $ 71,425.00 $ 5,362,589.00

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355.30 $ 51,586.00 $ 18,328,506.00
8.07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56.30 $ 656,011.00 $ 36,933,419.00

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75.10 $ 86,828.00 $ 6,520,783.00
8.08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1.30 $ 319,825.00 $ 415,773.00

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 
psi.  Ø=1.20 mts

und 12.00 $ 508,219.00 $ 6,098,628.00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13.80 $ 591,999.00 $ 8,169,586.00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 12.00 $ 423,548.00 $ 5,082,576.00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61.00 $ 18,098.00 $ 1,103,978.00

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12.00 $ 376,807.00 $ 4,521,684.00

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12.00 $ 71,842.00 $ 862,104.00

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21.00 $ 1,642.00 $ 34,482.00

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1,038.00 $ 3,980.00 $ 4,131,240.00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

8.09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0.60 $ 319,825.00 $ 191,895.00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 
psi.  Ø=1.50 mts

und 3.00 $ 575,421.00 $ 1,726,263.00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7.30 $ 720,835.00 $ 5,262,096.00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero 
de refuerzo

und 3.00 $ 423,548.00 $ 1,270,644.00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28.00 $ 18,098.00 $ 506,744.00

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3.00 $ 376,807.00 $ 1,130,421.00

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3.00 $ 71,842.00 $ 215,526.00

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8.00 $ 1,642.00 $ 13,136.00

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319.00 $ 3,980.00 $ 1,269,620.00
8.10 OTROS

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6.60 $ 319,825.00 $ 2,110,845.00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, 
rejilla y tapa en ferroconcreto)

und 36.00 $ 1,427,788.00 $ 51,400,368.00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3.60 $ 704,809.00 $ 2,537,312.00

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288.00 $ 3,980.00 $ 1,146,240.00
Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1,712,593,031.00
ADMINISTRACION 23.05% $ 394,752,694.00
IMPREVSITOS 2.00% $ 34,251,861.00
UTILIDAD 5.00% $ 85,629,652.00
IVA DE LA UTILIDAD 19.00% $ 16,269,634.00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2,243,496,872.00

SUMINISTRO DE TUBERIAS 
9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6"

ml 198.25 $ 32,758.00 $ 6,494,274.00

9.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8"

ml 85.00 $ 44,735.00 $ 3,802,475.00

9.1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88.59 $ 65,340.00 $ 5,788,471.00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 88.94 $ 94,712.00 $ 8,423,685.00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 42.05 $ 285,080.00 $ 11,987,614.00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 178.05 $ 404,821.00 $ 72,078,379.00

9.2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6"

ml 420.00 $ 32,758.00 $ 13,758,360.00

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8"

ml 576.90 $ 44,735.00 $ 25,807,622.00

9.3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294.05 $ 65,340.00 $ 19,213,227.00

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 355 mm - 14"

ml 32.73 $ 138,429.00 $ 4,530,781.00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 400 mm - 16"

ml 121.08 $ 169,313.00 $ 20,500,418.00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 450 mm - 18"

ml 37.31 $ 218,668.00 $ 8,158,503.00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 500 mm - 20"

ml 212.13 $ 285,080.00 $ 60,474,020.00

9.4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6"

ml 176.00 $ 32,758.00 $ 5,765,408.00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8"

ml 150.30 $ 44,735.00 $ 6,723,671.00
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9.5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6"

ml 360.00 $ 32,758.00 $ 11,792,880.00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8"

ml 892.40 $ 44,735.00 $ 39,921,514.00

9.6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258.98 $ 65,340.00 $ 16,921,753.00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 315 mm - 12"

ml 220.00 $ 94,712.00 $ 20,836,640.00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 355 mm - 14"

ml 91.95 $ 138,429.00 $ 12,728,547.00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 400 mm - 16"

ml 34.46 $ 169,313.00 $ 5,834,526.00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 450 mm - 18"

ml 105.00 $ 218,668.00 $ 22,960,140.00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad 
de Ø 24"

ml 129.81 $ 404,821.00 $ 52,549,814.00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 457,052,722.00
Administracion 8.00% $ 36,564,217.76
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 493,616,939.76

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2,737,113,811.76

____________________________________________
HERNANDO LAVERDE MANJARRES

Representante Legal 

CONSORCIO NUEVO ACUEDUCTO
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR

BARRIO CHICO

1 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

1,01 PRELIMINARES

1.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 163,30 $ 1.774,00 $ 289.694,00

1,02 DEMOLICIONES

1.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 39,10 $ 11.809,00 $ 461.732,00

1,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

1.03.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 185,70 $ 23.589,00 $ 4.380.477,00

1.03.03
Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 52,80 $ 23.589,00 $ 1.245.499,00

1.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 1.192,00 $ 2.259,00 $ 2.692.728,00

1,04  INSTALACION DE TUBERIAS

1.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias) ml 198,25 $ 2.931,00 $ 581.071,00

1.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" ml 85,00 $ 3.928,00 $ 333.880,00

1,05 DOMICILIARIAS

1.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 30,00 $ 164.795,00 $ 4.943.850,00

1.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 30,00 $ 295.225,00 $ 8.856.750,00

1,06 RELLENOS

1.06.01 Relleno en material seleccionado de excavación m3 40,10 $ 17.999,00 $ 721.760,00

1.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 16,17 $ 72.533,00 $ 1.172.859,00

1.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 66,30 $ 52.386,00 $ 3.473.192,00

1,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

1.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 39,12 $ 54.489,00 $ 2.131.610,00

1,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

1.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,20 $ 324.787,00 $ 714.531,00

1.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 7,00 $ 516.103,00 $ 3.612.721,00

1.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 3,10 $ 601.183,00 $ 1.863.667,00

1.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de 
refuerzo

und 7,00 $ 430.118,00 $ 3.010.826,00

1.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 44,00 $ 18.379,00 $ 808.676,00

1.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 7,00 $ 382.652,00 $ 2.678.564,00

1.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 14,00 $ 1.668,00 $ 23.352,00

1.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,00 $ 72.957,00 $ 510.699,00

1.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 605,50 $ 4.042,00 $ 2.447.431,00

1,09 OTROS

1,10 CASETA Y CERRAMIENTO

1.10.01 Localizaciòn y replanteo area m2 26,00 $ 2.591,00 $ 67.366,00

1.10.02 Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales m3 16,30 $ 23.589,00 $ 384.501,00

1.10.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 3,60 $ 52.386,00 $ 188.590,00

1.10.04 Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta) m3 2,40 $ 343.254,00 $ 823.810,00

1.10.05 Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m m2 4,10 $ 102.324,00 $ 419.528,00

1.10.06 Mortero de pega en piso 1:3 liso m2 3,20 $ 30.563,00 $ 97.802,00

1.10.07 Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta m2 14,20 $ 76.651,00 $ 1.088.444,00

1.10.08
Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, 
cerradura tipo Yale o similar)

UND 1,00 $ 416.976,00 $ 416.976,00

1.10.09 Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios) m2 1,80 $ 170.523,00 $ 306.941,00

1.10.10 Placa de cubierta en concreto impermeabilizado  de 3000 psi e=0.12 m m2 4,10 $ 87.381,00 $ 358.262,00

1.10.11 Columnas caseta en concreto  de 3000 psi ml 8,80 $ 45.381,00 $ 399.353,00

1.10.12 Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m ml 8,20 $ 47.751,00 $ 391.558,00

1.10.13
Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 
1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado 

m2 24,00 $ 93.964,00 $ 2.255.136,00

1.10.14 Base concreto de limpieza de 2000 psi m3 1,10 $ 324.787,00 $ 357.266,00

1.10.15 Concreto columnetas en concreto de 3000 psi ml 10,80 $ 34.069,00 $ 367.945,00

1.10.16 Concreto zapatas en concreto de 3000 psi und 12,00 $ 48.777,00 $ 585.324,00

1.10.17 Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi ml 16,80 $ 59.966,00 $ 1.007.429,00

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA
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1.10.18 Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento m2 7,40 $ 76.651,00 $ 567.217,00

1.10.19
Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1 
1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16" 

und 1,00 $ 398.438,00 $ 398.438,00

1.10.20 Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento) kg 315,70 $ 4.042,00 $ 1.276.059,00

1.10.21 Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 1,30 $ 54.489,00 $ 70.836,00

1.10.22 Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial) m2 5,50 $ 7.054,00 $ 38.797,00

1,11 SISTEMA ENERGÌA SOLAR

1.11.01
Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye 
cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable 
de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable

und 2,00 $ 10.001.173,00 $ 20.002.346,00

1.11.02

Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 
baterias  AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según 
diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero 
galvanizado de 1 1/2" para paso de cables

und 1,00 $ 19.326.727,00 $ 19.326.727,00

1,12  CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación) 

1.12.01
Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de 
valvulas y anclajes)

m3 2,90 $ 601.183,00 $ 1.743.431,00

1.12.02 Acero de refuerzo figurado 60000 psi kg 283,00 $ 4.042,00 $ 1.143.886,00

1.12.03 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 7,00 $ 18.379,00 $ 128.653,00

1.12.04 suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD und 1,00 $ 528.637,00 $ 528.637,00

1.12.05 Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 0,20 $ 363.380,00 $ 72.676,00

1.12.06 Suministro e instalación tuberia  PEAD 63 mm PN6 ml 50,00 $ 16.541,00 $ 827.050,00

1.12.07 Valvula de retencion de bola D=63 mm und 2,00 $ 1.101.743,00 $ 2.203.486,00

1.12.08 Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal) und 4,00 $ 194.746,00 $ 778.984,00

1.12.09 Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm und 2,00 $ 16.541,00 $ 33.082,00

1.12.10 Codo 90  HG  D= 63 mm BxB und 2,00 $ 325.267,00 $ 650.534,00

1.12.11 Tee  HD  D= 2 1/2" EBxEB und 1,00 $ 407.063,00 $ 407.063,00

1.12.12 Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m und 2,00 $ 149.795,00 $ 299.590,00

1.12.13 Codo HD= 2 1/2" EBXEB und 2,00 $ 153.281,00 $ 306.562,00

1.12.14 Pasamuro HD  2 1/2" EBXEB L=0.50 m und 1,00 $ 137.430,00 $ 137.430,00

1.12.15 Reducción HD  D=2 1/2" X 63mm EBxEB und 1,00 $ 158.344,00 $ 158.344,00

1.12.16 Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB und 1,00 $ 102.365,00 $ 102.365,00

1.12.17 Codo PEAD 63 mm und 1,00 $ 81.023,00 $ 81.023,00

1.12.18 Brida universal HD de 2 1/2" und 1,00 $ 89.933,00 $ 89.933,00

1.12.19 Tubería Galvanizada D=63mm ml 4,10 $ 92.568,00 $ 379.529,00

1.12.20 Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases) ml 2,50 $ 43.803,00 $ 109.508,00

1.12.21 Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases) und 1,00 $ 37.206,00 $ 37.206,00

1.12.22
Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena 
eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos 
aseguramiento en acero inoxidable)

und 1,00 $ 490.154,00 $ 490.154,00

1.12.23 Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose ml 6,80 $ 109.220,00 $ 742.696,00

1.12.24 Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado m2 1,20 $ 394.048,00 $ 472.858,00

1.12.25 Cinta PVC 15 cm dilatación ml 1,60 $ 21.624,00 $ 34.598,00

2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

2,01 PRELIMINARES

2.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 373,60 $ 1.774,00 $ 662.766,00

2,02 DEMOLICIONES

2.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 105,00 $ 4.268,00 $ 448.140,00

2.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 38,70 $ 24.880,00 $ 962.856,00

2.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 76,40 $ 11.809,00 $ 902.208,00

2,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

2.03.01 Excavación a maquina m3 1.392,30 $ 9.363,00 $ 13.036.105,00

2.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 65,50 $ 23.589,00 $ 1.545.080,00

2.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 4.658,00 $ 2.259,00 $ 10.522.422,00

2.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 772,20 $ 22.911,00 $ 17.691.874,00

2.03.05 Entibados metalico entre 4.01 - 6.00 m de profundidad m2 425,40 $ 43.462,00 $ 18.488.735,00

2.03.06 Entibados metalico entre  6.01 - 8.00 m de profundidad m2 166,20 $ 64.075,00 $ 10.649.265,00

2,04  INSTALACION DE TUBERIAS

2.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88,59 $ 4.013,00 $ 355.512,00
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2.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 88,94 $ 4.098,00 $ 364.476,00

2.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 42,05 $ 7.922,00 $ 333.120,00

2.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 178,05 $ 43.991,00 $ 7.832.598,00

2,05 DOMICILIARIAS

2,06 RELLENOS

2.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 944,50 $ 17.999,00 $ 17.000.056,00

2.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 85,26 $ 72.533,00 $ 6.184.164,00

2.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 149,70 $ 52.386,00 $ 7.842.184,00

2.06.04 Extendida de material de la excavacion a maquina m3 204,10 $ 3.829,00 $ 781.499,00

2,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

2.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 4,80 $ 69.135,00 $ 331.848,00

2.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 4,70 $ 666.188,00 $ 3.131.084,00

2.07.05 Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m m2 74,10 $ 54.489,00 $ 4.037.635,00

2,08
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m CONCRETO 
SIMPLE 

2.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,70 $ 324.787,00 $ 227.351,00

2.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 5,00 $ 516.103,00 $ 2.580.515,00

2.08.03 Cilindro en concreto simple impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.20 mts ml 8,70 $ 601.183,00 $ 5.230.292,00

2.08.04 Anillo superior en concreto 4000 psi und 5,00 $ 72.957,00 $ 364.785,00

2.08.05
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 5,00 $ 430.118,00 $ 2.150.590,00

2.08.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 35,00 $ 18.379,00 $ 643.265,00

2.08.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 5,00 $ 382.652,00 $ 1.913.260,00

2.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 235,90 $ 4.042,00 $ 953.508,00

2.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.668,00 $ 25.020,00

2,09
 CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO  1.5 m CONCRETO 
REFORZADO 

2.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,50 $ 324.787,00 $ 487.181,00

2.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 9,00 $ 584.348,00 $ 5.259.132,00

2.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 37,60 $ 732.017,00 $ 27.523.839,00

2.09.04 Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m und 9,00 $ 476.939,00 $ 4.292.451,00

2.09.05 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 72.957,00 $ 656.613,00

2.09.06 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 120,00 $ 18.379,00 $ 2.205.480,00

2.09.07 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 382.652,00 $ 3.443.868,00

2.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.668,00 $ 36.696,00

2.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 3.450,70 $ 4.042,00 $ 13.947.729,00

2.09.10 Cámara de caida de 24"x12" und 6,00 $ 1.476.124,00 $ 8.856.744,00

2,10 OTROS

2.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,80 $ 324.787,00 $ 259.830,00

2.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 6,00 $ 1.449.937,00 $ 8.699.622,00

2.10.03 Concreto de 3500 psi impermeabilizado para cabezal m3 1,20 $ 715.743,00 $ 858.892,00

2.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 (cabezal) kg 47,52 $ 4.042,00 $ 192.076,00

2.10.05 Concreto impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa) m3 1,76 $ 338.990,00 $ 596.622,00

2.10.06 Protección talud del cabezal con piedar pegada m2 5,85 $ 45.582,00 $ 266.655,00

2.10.07 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1,75 $ 52.386,00 $ 91.676,00

3                CONSTRUCCION DE OBRAS DE GEOTECNIA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CHICO

3,01 PRELIMINARES

3.01.01 Localizacion y replanteo topografico (Area) m2 218,50 $ 2.591,00 $ 566.134,00

3,02 EXCAVACIONES Y RETIROS

3.02.01 Excavación a maquina m3 426,70 $ 9.363,00 $ 3.995.192,00

3.02.02 Excavación a mano material comun y conglomerado m3 92,80 $ 23.589,00 $ 2.189.059,00

3,03 RELLENOS
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
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TOLIMA

3.03.01 Extendida de material de la excavación a maquina m3 519,50 $ 3.829,00 $ 1.989.166,00

3,04 OTROS

3.04.01 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 1.031,80 $ 52.386,00 $ 54.051.875,00

3.04.02 Suministro de recebo tipo INVIAS compactado al 90% del PM + 5% de cemento m3 215,50 $ 123.345,00 $ 26.580.848,00

3.04.04 Suministro e instalacion de Geotextil NT-2500 m2 799,60 $ 8.611,00 $ 6.885.356,00

3.04.05 Gaviones en malla triple torsión calibre 12 hueco 10x10 m3 792,00 $ 152.754,00 $ 120.981.168,00

3.04.06
Proteccion al talud en Geomanto Tipo  Terratrac TRM 15 o similar (incluye suministro e 
instalación)

m2 1.172,40 $ 21.265,00 $ 24.931.086,00

3.04.07 Concreto de 3000 psi impermeabilizado (base gaviones protección tuberías) m3 17,20 $ 469.089,00 $ 8.068.331,00

3.04.08 Suministro e instalaciòn filtro en material granular (grava 3/4") m3 136,60 $ 119.860,00 $ 16.372.876,00

3.04.09 Suministro e instalaciòn de filtro tuberìa perforada con geotextil NT 1700 ml 136,60 $ 41.837,00 $ 5.714.934,00

3.04.10 Acero de refuerzo kg 206,60 $ 4.042,00 $ 835.077,00

3.04.11
Siembra estolones (tipo pasto bermuda-Cynodon dactylon) incluye aplicación de fertilizante 
inicial a base de nitrógeno, fosforo y potasio (suministro e instalación)

m2 1.172,40 $ 22.034,00 $ 25.832.662,00

BARRIO EL REFUGIO

4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

4,01 PRELIMINARES

4.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 576,90 $ 1.774,00 $ 1.023.421,00

4,02 DEMOLICIONES

4.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.993,80 $ 3.415,00 $ 6.808.827,00

4.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 585,00 $ 15.183,00 $ 8.882.055,00

4.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 56,70 $ 11.809,00 $ 669.570,00

4,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

4.03.01 Excavación a maquina m3 782,30 $ 9.363,00 $ 7.324.675,00

4.03.03
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 331,40 $ 23.589,00 $ 7.817.395,00

4.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 7.731,00 $ 2.259,00 $ 17.464.329,00

4.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 956,60 $ 22.911,00 $ 21.916.663,00

4,04  INSTALACION DE TUBERIAS

4.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 420,00 $ 2.931,00 $ 1.231.020,00

4.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 576,90 $ 3.928,00 $ 2.266.063,00

4,05 DOMICILIARIAS

4.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 70,00 $ 164.795,00 $ 11.535.650,00

4.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 70,00 $ 295.225,00 $ 20.665.750,00

4,06 RELLENOS

4.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 367,60 $ 17.999,00 $ 6.616.432,00

4.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 61,43 $ 72.533,00 $ 4.455.702,00

4.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 262,00 $ 52.386,00 $ 13.725.132,00

4,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

4.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 146,20 $ 69.135,00 $ 10.107.537,00

4.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 117,00 $ 88.175,00 $ 10.316.475,00

4.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 43,90 $ 595.039,00 $ 26.122.212,00

4,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

4.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 4,30 $ 324.787,00 $ 1.396.584,00

4.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 10,00 $ 516.103,00 $ 5.161.030,00

4.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 11,60 $ 601.183,00 $ 6.973.723,00

4.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 10,00 $ 430.118,00 $ 4.301.180,00

4.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 51,00 $ 18.379,00 $ 937.329,00

4.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 10,00 $ 382.652,00 $ 3.826.520,00

4.08.07 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 22,00 $ 1.668,00 $ 36.696,00

4.08.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 10,00 $ 72.957,00 $ 729.570,00

4.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 865,00 $ 4.042,00 $ 3.496.330,00
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5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

5,01 PRELIMINARES

5.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 582,30 $ 1.774,00 $ 1.033.000,00

5,02 DEMOLICIONES

5.02.01 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 1.455,80 $ 3.415,00 $ 4.971.557,00

5.02.02 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 658,40 $ 15.183,00 $ 9.996.487,00

5,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

5.03.01 Excavación a maquina m3 1.285,70 $ 9.363,00 $ 12.038.009,00

5.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 236,90 $ 23.589,00 $ 5.588.234,00

5.03.04 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.297,00 $ 2.259,00 $ 21.001.923,00

5.03.05 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.122,90 $ 22.911,00 $ 25.726.762,00

5,04 INSTALACION DE TUBERIAS

5.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294,05 $ 4.013,00 $ 1.180.023,00

5.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32,73 $ 5.426,00 $ 177.593,00

5.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121,08 $ 6.365,00 $ 770.674,00

5.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37,31 $ 6.487,00 $ 242.030,00

5.04.08
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20" ml 212,13 $ 7.922,00 $ 1.680.494,00

5,05 DOMICILIARIAS

5,06 RELLENOS

5.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 485,20 $ 17.999,00 $ 8.733.115,00

5.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 97,55 $ 72.533,00 $ 7.075.594,00

5.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 315,90 $ 52.386,00 $ 16.548.737,00

5,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

5.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 142,20 $ 69.135,00 $ 9.830.997,00

5.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 113,80 $ 88.175,00 $ 10.034.315,00

5.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 37,30 $ 595.039,00 $ 22.194.955,00

5,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

5.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,10 $ 324.787,00 $ 357.266,00

5.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.
Ø=1.20 mts

und 9,00 $ 516.103,00 $ 4.644.927,00

5.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 9,60 $ 601.183,00 $ 5.771.357,00

5.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 9,00 $ 430.118,00 $ 3.871.062,00

5.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 48,00 $ 18.379,00 $ 882.192,00

5.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 9,00 $ 382.652,00 $ 3.443.868,00

5.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 9,00 $ 72.957,00 $ 656.613,00

5.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 15,00 $ 1.668,00 $ 25.020,00

5.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 778,50 $ 4.042,00 $ 3.146.697,00

5,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

5.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 324.787,00 $ 422.223,00

5.09.02 Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi.  Ø=1.50 mts und 7,00 $ 584.348,00 $ 4.090.436,00

5.09.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts ml 13,20 $ 732.017,00 $ 9.662.624,00

5.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 7,00 $ 430.118,00 $ 3.010.826,00

5.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 54,0 $ 18.379,00 $ 992.466,00

5.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y 
hierro)

und
7,0

$ 382.652,00 $ 2.678.564,00

5.09.07 Cámara de caida de 10"x8" und 2,0 $ 1.009.349,00 $ 2.018.698,00

5.09.08 Anillo superior en concreto 4000 psi und 7,0 $ 72.957,00 $ 510.699,00

5.09.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 19,0 $ 1.668,00 $ 31.692,00

5.09.10 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 745,50 $ 4.042,00 $ 3.013.311,00

5,1 OTROS

5.10.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 2,80 $ 324.787,00 $ 909.404,00
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5.10.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 23,00 $ 1.449.937,00 $ 33.348.551,00

5.10.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,50 $ 715.743,00 $ 2.505.101,00

5.10.04 Acero de refuerzo PDR-60 cabezal kg 280,00 $ 4.042,00 $ 1.131.760,00

BARRIO LA SONRISA

6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

6,01 PRELIMINARES

6.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 150,30 $ 1.774,00 $ 266.632,00

6,02 DEMOLICIONES

6.02.02 Corte de pavimento flexible con cortadora ml 652,60 $ 3.415,00 $ 2.228.629,00

6.02.04 Rotura de pavimento flexible e=0.075m m2 273,70 $ 15.183,00 $ 4.155.587,00

6.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 17,80 $ 11.809,00 $ 210.200,00

6,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

6.03.01 Excavación a maquina m3 164,20 $ 9.363,00 $ 1.537.405,00

6.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
sumideros de 0 a 2 mts

m3 96,10 $ 23.589,00 $ 2.266.903,00

6.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 2.386,00 $ 2.259,00 $ 5.389.974,00

6,04 INSTALACION DE TUBERIAS

6.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 176,00 $ 2.931,00 $ 515.856,00

6.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 150,30 $ 3.928,00 $ 590.378,00

6,05 DOMICILIARIAS

6.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 22,00 $ 164.795,00 $ 3.625.490,00

6.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 22,00 $ 295.225,00 $ 6.494.950,00

6,06 RELLENOS

6.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 30,40 $ 17.999,00 $ 547.170,00

6.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 18,69 $ 72.533,00 $ 1.355.642,00

6.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 80,89 $ 52.386,00 $ 4.237.504,00

6,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

6.07.01 Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo m3 46,40 $ 69.135,00 $ 3.207.864,00

6.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 37,10 $ 88.175,00 $ 3.271.293,00

6.07.04
Reposicion de pavimento en asfalto  mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo 
incluye transporte

m3 13,90 $ 595.039,00 $ 8.271.042,00

6,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

6.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,30 $ 324.787,00 $ 97.436,00

6.08.02 Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi und 2,00 $ 516.103,00 $ 1.032.206,00

6.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 1,60 $ 601.183,00 $ 961.893,00

6.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 2,00 $ 430.118,00 $ 860.236,00

6.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 8,00 $ 18.379,00 $ 147.032,00

6.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 2,00 $ 382.652,00 $ 765.304,00

6.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 2,00 $ 72.957,00 $ 145.914,00

6.08.08 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 173,00 $ 4.042,00 $ 699.266,00

6.08.09 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 3,00 $ 1.668,00 $ 5.004,00

BARRIO AMBALEMITA

7 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

7,01 PRELIMINARES

7.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 892,40 $ 1.774,00 $ 1.583.118,00

7,02 DEMOLICIONES

7.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 2.402,30 $ 4.268,00 $ 10.253.016,00

7.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 760,10 $ 24.880,00 $ 18.911.288,00

7.02.05 Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m m2 72,90 $ 11.809,00 $ 860.876,00

7,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

7.03.01 Excavación a maquina m3 1.194,60 $ 9.363,00 $ 11.185.040,00

7.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y 
acometidas de 0 a 2 mts

m3 269,80 $ 23.589,00 $ 6.364.312,00
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7.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.039,00 $ 2.259,00 $ 20.419.101,00

7.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.333,50 $ 22.911,00 $ 30.551.819,00

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

7.04.01
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)

ml 360,00 $ 2.931,00 $ 1.055.160,00

7.04.02
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 200 mm - 8" 

ml 892,40 $ 3.928,00 $ 3.505.347,00

7,05 DOMICILIARIAS

7.05.01 Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios und 90,00 $ 164.795,00 $ 14.831.550,00

7.05.02
Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de 
refuerzo  (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)

und 90,00 $ 295.225,00 $ 26.570.250,00

7,06 RELLENOS

7.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 627,40 $ 17.999,00 $ 11.292.573,00

7.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 79,80 $ 72.533,00 $ 5.788.133,00

7.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 337,80 $ 52.386,00 $ 17.695.991,00

7,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

7.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 114,00 $ 666.188,00 $ 75.945.432,00

7.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 152,00 $ 88.175,00 $ 13.402.600,00

7,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

7.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,30 $ 324.787,00 $ 2.046.158,00

7.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple  de 2.500 psi. 
Ø=1.20 mts

und 19,00 $ 516.103,00 $ 9.805.957,00

7.08.03 Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts ml 24,00 $ 601.183,00 $ 14.428.392,00

7.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 19,00 $ 430.118,00 $ 8.172.242,00

7.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 101,00 $ 18.379,00 $ 1.856.279,00

7.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 19,00 $ 382.652,00 $ 7.270.388,00

7.08.07 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.643,50 $ 4.042,00 $ 6.643.027,00

7.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 38,00 $ 1.668,00 $ 63.384,00

7.08.09 Anillo superior en concreto 4000 psi und 19,00 $ 72.957,00 $ 1.386.183,00

8 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

8,01 PRELIMINARES

8.01.01 Localizacion y replanteo topografico ml 660,20 $ 1.774,00 $ 1.171.195,00

8,02 DEMOLICIONES

8.02.01 Corte de pavimento rigido con cortadora ml 1.232,20 $ 4.268,00 $ 5.259.030,00

8.02.03 Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m m2 483,00 $ 24.880,00 $ 12.017.040,00

8,03 EXCAVACIONES Y RETIROS

8.03.01 Excavación a maquina m3 1.427,50 $ 9.363,00 $ 13.365.683,00

8.03.02
Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas 
conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts

m3 341,30 $ 23.589,00 $ 8.050.926,00

8.03.03 Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero m3/km 9.987,00 $ 2.259,00 $ 22.560.633,00

8.03.04 Entibados en madera  continuo hasta 4.00 m de profundidad m2 1.515,20 $ 22.911,00 $ 34.714.747,00

8,04 INSTALACION DE TUBERIAS

8.04.03
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258,98 $ 4.013,00 $ 1.039.287,00

8.04.04
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220,00 $ 4.098,00 $ 901.560,00

8.04.05
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91,95 $ 5.426,00 $ 498.921,00

8.04.06
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34,46 $ 6.365,00 $ 219.338,00

8.04.07
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105,00 $ 6.487,00 $ 681.135,00

8.04.09
Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129,81 $ 43.991,00 $ 5.710.472,00

8,05 DOMICILIARIAS

8,06 RELLENOS

8.06.01 Relleno en material seleccionado del sitio m3 770,20 $ 17.999,00 $ 13.862.830,00

8.06.02 Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia m3 75,08 $ 72.533,00 $ 5.445.778,00

8.06.03 Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico m3 355,30 $ 52.386,00 $ 18.612.746,00

8,07 OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)

8.07.02 Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2. m3 56,30 $ 666.188,00 $ 37.506.384,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

8.07.03 Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm m3 75,10 $ 88.175,00 $ 6.621.943,00

8,08  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m 

8.08.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 1,30 $ 324.787,00 $ 422.223,00

8.08.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.20 mts

und 12,00 $ 516.103,00 $ 6.193.236,00

8.08.03 Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts ml 13,80 $ 601.183,00 $ 8.296.325,00

8.08.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 12,00 $ 430.118,00 $ 5.161.416,00

8.08.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/30 cm und 61,00 $ 18.379,00 $ 1.121.119,00

8.08.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 12,00 $ 382.652,00 $ 4.591.824,00

8.08.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 12,00 $ 72.957,00 $ 875.484,00

8.08.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 21,00 $ 1.668,00 $ 35.028,00

8.08.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 1.038,00 $ 4.042,00 $ 4.195.596,00

8,09  CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m 

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 0,60 $ 324.787,00 $ 194.872,00

8.09.02
Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi.  
Ø=1.50 mts

und 3,00 $ 584.348,00 $ 1.753.044,00

8.09.03 Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts.  Ø=1.50 mts ml 7,30 $ 732.017,00 $ 5.343.724,00

8.09.04
Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de 
refuerzo

und 3,00 $ 430.118,00 $ 1.290.354,00

8.09.05 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo  c/40 cm und 28,00 $ 18.379,00 $ 514.612,00

8.09.06 suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro) und 3,00 $ 382.652,00 $ 1.147.956,00

8.09.07 Anillo superior en concreto 4000 psi und 3,00 $ 72.957,00 $ 218.871,00

8.09.08 Banda de espuma en poliuretano (sellante) und 8,00 $ 1.668,00 $ 13.344,00

8.09.09 Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso) kg 319,00 $ 4.042,00 $ 1.289.398,00

8,10 OTROS

8.09.01 Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m m3 6,60 $ 324.787,00 $ 2.143.594,00

8.09.02
Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y 
tapa en ferroconcreto)

und 36,00 $ 1.449.937,00 $ 52.197.732,00

8.09.03 Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI m3 3,60 $ 715.743,00 $ 2.576.675,00

8.09.04 Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60 kg 288,00 $ 4.042,00 $ 1.164.096,00

Porcentaje Valor

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.739.484.904,00
ADMINISTRACION 23,05% $ 400.951.270,00
IMPREVSITOS 2,00% $ 34.789.698,00
UTILIDAD 5,00% $ 86.974.245,00
IVA DE LA UTILIDAD 19,00% $ 16.525.107,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 2.278.725.224,00

SUMINISTRO DE TUBERIAS 

9 CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9,01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 198,25 $ 33.266,00 $ 6.594.985,00

9,02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 85,00 $ 45.429,00 $ 3.861.465,00

9,1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS CHICO ALTO Y BAJO 

9.1.03
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 88,59 $ 66.354,00 $ 5.878.301,00

9.1.04
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
315 mm - 12"

ml 88,94 $ 96.182,00 $ 8.554.427,00

9.1.08
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
500 mm - 20"

ml 42,05 $ 289.502,00 $ 12.173.559,00

9.1.09
Suministro Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
24"

ml 178,05 $ 411.101,00 $ 73.196.533,00

9,2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.2.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 420,00 $ 33.266,00 $ 13.971.720,00

9.2.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 576,90 $ 45.429,00 $ 26.207.990,00

9,3 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO

9.3.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 294,05 $ 66.354,00 $ 19.511.394,00
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ITEM ACTIVIDAD UND CANT VR. UNT VALOR 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVO AMBALEMITA  DEL MUNICIPIO DE HONDA 

TOLIMA

9.3.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 32,73 $ 140.576,00 $ 4.601.052,00

9.3.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 121,08 $ 171.940,00 $ 20.818.495,00

9.3.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 37,31 $ 222.061,00 $ 8.285.096,00

9.3.08
Suministrode Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 500 mm - 20"

ml 212,13 $ 289.502,00 $ 61.412.059,00

9,4 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA

9.4.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 176,00 $ 33.266,00 $ 5.854.816,00

9.4.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 150,30 $ 45.429,00 $ 6.827.979,00

9,5 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.5.01
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
160 mm - 6"

ml 360,00 $ 33.266,00 $ 11.975.760,00

9.5.02
Suministro  Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 
200 mm - 8"

ml 892,40 $ 45.429,00 $ 40.540.840,00

9,6 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE  AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA

9.6.03
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))

ml 258,98 $ 66.354,00 $ 17.184.359,00

9.6.04
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 315 mm - 12"

ml 220,00 $ 96.182,00 $ 21.160.040,00

9.6.05
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 355 mm - 14"

ml 91,95 $ 140.576,00 $ 12.925.963,00

9.6.06
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 400 mm - 16"

ml 34,46 $ 171.940,00 $ 5.925.052,00

9.6.07
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 450 mm - 18"

ml 105,00 $ 222.061,00 $ 23.316.405,00

9.6.09
Suministro de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de 
Ø 24"

ml 129,81 $ 411.101,00 $ 53.365.021,00

Porcentaje Valor
COSTO DIRECTO SUMINISTRO TUBERIAS $ 464.143.311,00
Administracion 8,00% $ 37.131.465,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $ 501.274.776,00

COSTO OBRA CIVL + SUMINSTRO DE TUBERIAS $ 2.780.000.000,00

Nombre del Proponente: CONSORCIO DELTA
Representante Legal: Diego Mauricio Galán Echeverri - c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.

Fecha: Mayo 3 de 2021

Firma:
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