CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO
SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-031-2017

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Calle 12B No. 8A-30 Piso 10

Bogota D.C. — Colombia

' ki
Convocatoria: CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-031-2017
Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION Y
COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA
CORTADA DE PAMPLONA
Proponente: Omar Vélez Hoyos
Direccion: Carrera 83 No. 6° - 32. Apto. 1101C-CALI
Teléfono: 3309342
Correo electronico: magqvelez@yahoo.com

SOBRE 2: PROPUESTA ECONOMICA

ORIGINAL



CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO
SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-031-2017

iNDICE DE LA PROPUESTA
SOBRE 2

64 [ FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA _ ]
66 FORMATO 7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE il

69 ANALISIS DETALLADO A.LU

Nota: Se adjunta medio magnético

OMAR VELEZ HOYOS



CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO
SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-031-2017

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

OMAR VELEZ HOYOS

¢4



gjobog ap 125°0g1'61 0D

sokoH zajap JewoO

YINYId

00°0LE°109'P0L'Z $
[ - . " [ . B [} - . *
00°259'008°255°2 $ | 00'6L1L'666'FZ ¢ | 00°8.b°LO8ZES'Z $ fiT 5563 OpETII0 TOTEN
00°222'388°CLL $ | o0'evp’e8l'el $ | 00'PEE'Z02'S6  § “I 8se4 OpeNsjO IO[EA
00'9.8'716°2E $ | 00°91£°852°S $ [ 00°095°689°2Z | 9SE4 OpPEHaJO J0JEA
- (a) {VI'VAI 30 STLNV
(8+V] VLOL HOIVA (%61) VAI NOTVA | TSV HOTVA NOIOdI¥OS3a

VNOTdWYd 30 YAV.LYO0D V1 IVYNOIOIY OI¥VLINYS ONITI3Y
130 SOIMV.LNIWITdINOD A NOIDVZINILLO 30 SY¥E0 3a NOIOONYWLSNOD

VINOL1VYOOANOD V130 oL13rdo

SOAOH Z373A ¥VYIWO

JININOJO¥d

VOINONOD3 V14340 OLVINYEOS

¥ OLYINHOL

‘uenbyide enb ‘sebn| Aey anb e sauolanquiuoo sewap
A sesej ‘sojsandun ‘sojsef ‘'so1s09 "wA| aAnjoul [eno B| 'soueiqwojo) sosad ua eolwouoos eisandosd IW UOIENUNUOD B ojussald

VIOINONOD3 V1S3andoud



CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO
SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-031-2017

FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE I

OMAR VELEZ HOYOS

A



PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA".

PRESUPUESTO ESTIMADO FASE Ili

PRESUPUESTO OBRA CIVIL
TEM ACTIVIDAD [ UNIDAD | CANTIDAD | VALORUNITARIO | __ VALORTOTAL
1 AMPLIACION DE CAPACIDAD DE RELLENO
11 |ADECUACIONES GENERALES Y DE MONITOREO
111 |LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 16.20000 | § 3.300,00 | § 53.460.000,00
112 |DESCAPOTE MANUAL H=0.20 M M2 14.429.00 | § 1.430,00 | $ 20.633.470,00
113 |CORTE-NIVELACION-PERFILADO FONDO Y TALUD M3 594300 § 11.35000] § 67.453.050,00
CARGUE-ACARREO-DISPOSICION DE MATERIAL DE CORTE
144 | Oisancint M3 772800 | § 9.30000 | § 71.851.800,00
RELLENO (IMPERMEABILIZACION) CON ARCILLA E=0,30 MTS
W0 o e barperte ol e i A0 Ko M2 1587100 | § 2380000 | $ 377.729.800,00
116  |IMPERMEABILIZACION CON GEOSINTETICOS M2 1587100 | § 2260000 | § 356.664.600,00
ESTUDIO E INSTALACION POZOS DE MONITOREQ (Incluye
S A eraat e aai UND 300($ 990000000 $ 29.700.000,00
118 |SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETROS UND 400§ 4600000,00 | $ 18.400.000,00
12 |DRENAJE DE LIXIVIADOS Y GAS - CELDA 4
121 |INSTALACION TUBERIA PEAD 160 MM D=6" ML 70200] § 6.950,00 | § 4.878 900,00
122  |FILTROS CON GEOTEXTIL (1.00 x 0.50 MTS) ML 70200 | § 62.500,00 | § 43.875.000,00
123 |FILTROS CON GEOTEXTIL (0.50 x 0.50 MITS) ML 45800 § 3150000 | 14.427.000,00
124 [CHIMENEA GAVION DE 1,00 x 1,00 MTS L=3 MTS UND 700($ 90600000 $ £.342.000,00
13 |CANAL DE AGUA LLUVIA - CANAL 1
131 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 23000 § 2.050,00 | $ 471.500,00
132 [EXCAVACION MANUAL H < 2m MATERIAL M3 104,00 | $ 21.900,00 | § 2.277.600,00
133 :ma; REVESTIDO EN CONCRETO 21 MPA (L0SMGML E=0.10 | S ET— 53.400,00000
14 |CANAL DE AGUA LLUVIA - CANAL 2
1.4.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 12700] § 2.050,00 [ $ 260.350,00
142 ;x:':xgcm MANUAL H<2 MTS MATERIAL M3 6200 § 26.700,00 | § 1.655.400,00
SOLADO EN CONCRETO 21 MPA C2-T1 (0.24MML) E= 0,10 MTS - 640,000
il e ML 6400|$ 110000008 7.040.000,00
144  |INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO D=40" ML 91408 61000000 § 55,754.000,00
145 |MURO DE CONTENCION (2.24M3/ML) ML 540($ 157400000 $ 8.499.600,00
CANAL EN CONCRETO 21 MPA C2-T1 (0.55M3ML) E=0,10 MTS -
5 [ikoho ssosns ML 8000|$ 24200000/ § 14.520.000,00
147 ggg:g]im CICLOPEO DISIPADOR DE M3 800($  419.00000($ 3.352.000,00
s :i;ﬁ_o MATERIAL DE EXCAVACION Y COMPACTAGION s " — —
15 |CANAL DE AGUA LLUVIA - CANAL 3
151 |LOCALIZACION Y REPLANTEQ ML 195,00 | § 205000 | 399.750,00
152 E"C"‘B’(‘;GEON MANUAL H <2 MTS MATERIAL M3 5300 | $ 26.700,00 | $ 1.415.100,00
155 |CANALREVESTIDOEN (;ONCRETO 21MPA (0.09MIML)E=0,10 | 15001s  oopoopol s 1850000000
16 A -
161 |LOCALIZACION Y REPLANTEOD ML 15500 | § 2050,00 | 5 317.750,00
o géjgc;gs GAVIONES (2x1x1) EN TIZON - AREA TRANSVERSAL i T b
163  |TERRAPLEN (PRESTAMO ENTRE 7KMY 11 KM) M3 225000 | § 5500000 | § 123.750.000,00
17 |ViA INTERNA
171 |LOCALIZACION Y REPLANTEQ ML 200,00 | $ 205000 | $ 820.000,00
172 |CONFORMACION - PERFILADO Y CUNETEO ML 400,00 | $ 24.800,00 | § 9.920.000,00
173 ;t%f”m"""" O EMEEZOTE RECT.L e UND 200|$ 610000000 $ 12.200.000,00
2 CERRAMIENTOS
21 CERRAMIENTO DFECHADA
211 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 296,00 § 2.050,00 | $ §06.800,00
212  |EXCAVACIONES MANUALES Y SIN CLASIFICAR M3 5300 $ 37.000,00 | § 1.961.000,00




21,3 CONCRETO DE SANEAMIENTO E= 0,06 MTS M2 10,00 | § 33.500,00 | $ 335.000,00
214 VIGA CIMIENTO EN CICLOPEO M3 35008 442.000,00 | $ 15.470.000,00
215 fg;mgmo E INSTALACION TUBO EN ACERO GALVANIZADO 2* UND 10000 | § 66.000.00 | 8 6.600.000,00
216 VIGA SOBRECIMIENTO 0.20x0.20 REFORZADA 21 MPA ML 296,00 | § 60.900,00 | $ 18.026.400,00
217 RELLENOS CON SUELO SELECCIONADO M3 600§ 52.400,00 | $ 314.400,00
218 MAMPOSTERIA M2 110,00] § 55.000,00 | $ 6.050.000,00
219 ;:?;up:ms DE CONFINAMIENTO REFORZADAS (0,20X0,20 MTS) i 11900 | 8 6420000 | $ 7.639.800,00
21,10 |ALFAJIAS 17,5 MPA (0,30X0,05 MTS) ML 29600 | § 19.500,00 | § 5.772.000,00
21,11 |MALLA ESLABONADA-MARCO METALICO UND 100,00 | $ 870.000,00 | § 87.000.000,00
2142 [PORTON PRINCIPAL (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION) UND 100|$ 200000000 $ 2.000.000,00
21,13 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS ML 1.180,00 | § 265000 | $ 3.127.000,00
2114  |RETIRO DE SOBRANTES M3 1200 | § 5.800,00 [ $ 69.600,00
21,15  |EMPRADIZACION M2 296,00 § 350000 | § 1.036.000,00
22 CERRAMIENTO GENERAL
221 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 1.162,40 | § 2.050,00 | § 2.382.920,00
222 EXCAVACIONES MANUALES Y SIN CLASIFICAR M3 2325] % 37.000,00 | $ 860.250,00
223 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PREFABRICADO UND 51200 | § 80.000,00 | $ 40.980.000,00
224 DADOS EN CONCRETO CICLOPEQ M3 2500 § 330.000,00 | $ 8.250.000,00
225 SECCION ALAMBRE PUAS 14 LINEAS+2TEMPL (L=2,5 MTS) UND 46500 $ 48.200,00 | $ 22.413.000,00
226 RETIRO DE SOBRANTES M3 1200 s 5.800,00 | § 69.600,00
227 SUPERFICIE EN CESPEDONES 0.5x0.50 MTS M2 452784 ] § 220000 | § 9,961.248,00
3 REHABILITACION PAISAJISTICA (Estabilizacion Talud)
31 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
31,1 SUPERFICIE EN CESPEDONES 0.50X0.50 MTS M2 2589033 [ § 2.200,00 | § 56.958.726,00
32 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE
CANAL REVESTIDO EN CONCRETO 21 MPA (0.09M3/ML) E= 0,10
321 MTS - ANGHO = 0,90 MTS ML 13500 | § 120.000,00 | $ 16.200.000,00
322 IMPERMEABILIZACION CON GEOSINTETICOS M2 467813 § 2260000 | § 105.725.738,00
323 CUNETA EN CONCRETO 21 MPA E=0.10 MTS h=0.30 MTS ML 46500 | § 77.000,00 | § 35,805.000,00
VALOR COSTO DIRECTO OBRA $ 1.880.229.152,00
AlLU 30%| § 564.068.746,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19%] § 24.999.179,00
VALOR TOTAL COSTO OBRA $ 2.469.297.077,00
PRESUPUESTO SUMINISTROS
SUMINISTROS UND CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SUMINISTRO TUBERIA PEAD 160 MM D=6" _ ML 702,00 | § 34.800,00 | § 24.429.600,00
SUMINISTRO TUBERIA DE CONCRETO D=40" ML 9140 | § 613.000,00 | § 56.028.200,00
VALOR COSTO DIRECTO SUMINISTROS $ 80.457.800,00
ADMINISTRACION 10%] § 8.045.780,00
VALOR TOTAL COSTO SUMINISTROS $ 88.503.580,00
VALQR TOTAL OBRA + SUMINISTROS $ 2.557.800.657,00
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ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U. (OBRA CIVIL)

Cédigo Descripcion Unidad | Cant. Vr. Unitario Vr. Parcial Vr. Capitulo

1 ADMINISTRACION %

101 |Staff de Personal + prestaciones sociales Mes 6 $ 16.624.000,00 $99.744.000,00

102 :‘::::::I de apoyo administrativo + prestaciones Mes 6 $ 8.000.000,00 $ 48.000,000,00

103 |Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes [ $ 11.040.000,00 $ 66.240.000,00

105 |Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl 1 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00

106 [ eeisaimaimonan | o | x| sumomom | susomom

107 |Ensayos de Control de Calidad Gl 1 $ 9,000.000,00 $ 9.000.000,00

108 |Papeleria/Empastes Gl 1 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00

110 |Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl 1 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00

111 |Registro y Elaboracién Planos Récord Gl 1 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

112 |[Transportes/ almacenamiento Gl 4% $ 32.400.000,00 $ 32.400.000,00

113 |Costo Proporcional Oficina Central Gl 1 $ 2.500,000,00 $ 2.500.000,00

114  |Pdlizas Gl 1 $28.946.417,00 $ 28.946.417,00

115 |impuestos Indirectos Gl 1 $78.944.774,00 $ 78.944.774,00

116 |valia Gl 1 $ 2.200.000,00 $ 2.200.000,00

117 |Campamento Gl 1 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

118 |Cerramientos y Sefalizacion Gl 1 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00

119 [Servicios publicos Gl 1 $ 4.200.000,00 $ 4.200.000,00
1 ADMINISTRACION % 24,14% $ 458.975.191,00
2 IMPREVISTOS % 0,86% $22,572.252,00
3 UTILIDAD % 5,00% $ 131.574.624,00

TOTALAIU % 30,00%
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Staff de Personal/(mes)

PERSONAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
TOPOGRAFO 1 $ 2.688.000,00 $ 2.688.000,00
CADENERO 1 $ 1.568.000,00 $ 1.568.000,00
RESIDENTE 1 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00
DIRECTOR 1 $ 3.360.000,00 $ 3.360.000,00
SUPERVISOR SEGURIDADINDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL 1 $ 1.056.000,00 $ 1.056.000,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 $ 560.000,00 $ 560.000,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 $ 560.000,00 $ 560.000,00
PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL 1 $ 432.000,00 $432.000,00

SUBTOTAL

$ 16.624.000,00

Personal Apoyo Administrativo

PERSONAL CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  VALOR PARCIAL
ALMACENISTA/SECRETARIA 2 $ 2.560.000,00 | $5.120.000,00
CONDUCTOR 1 $2.880.000,00 | $2.880.000,00
SUBTOTAL $ 8.000.000,00

Personal de Vigilancia
VIGILANTES ] 3 | $3.680.000,00 $ 11.040.000,00

SUBTOTAL

$ 11.040.000,00

*EL VALOR UNITARIO INCLUYE PORCENTAJE DE ?RESTAC{ONES SQCIALES (60%)

Kj kwf\/k A
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