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1  INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta el alcance de cada uno de los ítems que se contemplan dentro de las 

cantidades de obra y el presupuesto de construcción preciso para el desarrollo del proyecto: cierre 

técnico y clausura del botadero a cielo abierto “marmolejo” en la ciudad de Quibdó. 

 

Las especificaciones técnicas se estructuran mediante capítulos, los cuales representan las tres 

fases que se desarrollan dando cumplimiento al objeto contractual del proyecto, dichas fases se 

enuncian a continuación: 

 

- Cierre técnico y clausura del botadero a cielo abierto marmolejo. 

- Construcción del nuevo vaso de disposición. 

- Construcción de oficinas y área operativa. 

 

Se describe ítems conjuntos que abarquen un alcance definido, por ejemplo todos los ítems que 

conjuntamente se realizan para la impermeabilización del fondo del vaso de disposición. Se hace la 

descripción general, materiales y equipos a utilizar de cada uno de ellos y en una tabla se especifica 

la forma de pago y unidad de medida de cada uno de los APU´S. 

 

2 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN GENERAL 

 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este documento, las siguientes actividades 

deben formar  parte de todas y cada una de las especificaciones técnicas particulares y su costo 

será incluido en los diferentes precios unitarios, los cuales serán actualizados por parte del 

responsable de la obra, cuando se dé inicio a ésta. 

 

✓ Hacer por su cuenta y riesgo el suministro y la movilización permanente a los sitios de las 

obras, de todo el personal que se requiera para la correcta ejecución de ellas, así como el 

suministro de todos los Equipos, materiales, herramientas, transportes y demás recursos 

que sean necesarios para realizar los trabajos en forma segura y oportuna. 

 

✓ Mantener en buen estado las instalaciones temporales que se requieran para depósitos, 

talleres y oficinas del contratista y la interventoría. 

 

✓ Todas las actividades deben ser ejecutadas en forma continua, con conciencia ambiental y 

con el cuidado necesario, de acuerdo con una buena técnica de construcción, considerando 
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especialmente las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

 

✓ La apertura de todo frente de trabajo debe contar con la aprobación previa de la interventoría.  

 

✓ Durante la construcción se debe cumplir con los requisitos sanitarios, médicos y de 

seguridad prescritos en la ley. El contratista es el responsable de la seguridad de sus 

trabajadores o subcontratistas para lo cual deberá contar con un plan de salud ocupacional 

y seguridad industrial, el cual será revisado y aprobado por la interventoría. 

 

✓ Si en opinión de la interventoría los sitios de las obras presentan condiciones de falta de 

seguridad o higiene, como resultado del incumplimiento de lo anterior y, si después de 

notificarle que corrija tal situación, el contratista no da cumplimiento a sus obligaciones, la 

interventoría puede suspender el trabajo hasta tanto se subsanen los hechos que motivan 

la suspensión u ordenar que las labores encaminadas a su corrección sean ejecutadas por 

terceros y exigir al contratista el pago de todos los costos causados, o descontar dichos 

valores de la suma que se le adeude incluidos los gastos administrativos en que se haya 

incurrido. El contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación por la suspensión 

causada por este concepto. 

 

✓ Todos los empleados deberán conocer y aplicar las prácticas de salud ocupacional y 

seguridad industrial establecidas en el plan correspondiente. 

 

✓ Los empleados y obreros deben ser transportados en vehículos especiales para el transporte 

de personal, los cuales deben estar en condiciones mecánicas que garanticen un 

desplazamiento seguro. 

 

✓ Durante la construcción y operación se deben elaborar reportes relativos a la salud 

ocupacional y seguridad industrial los cuales deben contener información relativa a 

accidentes, casi-accidentes, lesiones leves o graves, días laborados y perdidos, etc., y un 

análisis de cómo se han desarrollado los programas de seguridad en función de la 

capacitación en prevención y de la observancia, por parte de los trabajadores, de las normas 

y procedimientos previstos en el plan. 

 

✓ El contratista debe remover y reemplazar a su costa toda obra defectuosa; estas 

demoliciones y su reconstrucción se deben ejecutar dentro de los plazos que para el efecto 
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se determinen. La interventoría puede ordenar la demolición o reparación de estas obras, 

según sea el caso, a expensas del contratista y su valor se descuenta de las actas de pago. 

 

✓ El trabajo ejecutado que no se ajuste a los planos o las normas o el trabajo no autorizado, 

no se tiene en cuenta para el pago. 

 

✓ Estas especificaciones presentan la información relacionada con los Materiales y detalles de 

construcción que se muestran en los planos de diseño. La ausencia de información en estas 

especificaciones no releva al contratista de su obligación de suministrar e instalar cualquier 

componente adicional dentro de la construcción. 

 

✓ El contratista notificará inmediatamente al interventor con respecto a los conflictos u 

omisiones observados dentro de los planos o en las especificaciones, y la interventoría 

proveerá la aclaración sobre ese tema. 

 

✓ El contratista acondicionará únicamente las áreas necesarias para la construcción de las 

instalaciones descritas en los planos y las que se requieran para la ejecución de los trabajos. 

Las actividades asociadas al acondicionamiento del sitio deberán realizarse de forma tal que 

se minimice la interferencia con vías u otras instalaciones adyacentes, o con la normal 

operación del relleno sanitario. 

 

✓ El contratista proveerá la protección requerida, para evitar daños a la infraestructura 

existente. Todos los Materiales excavados durante actividades de acondicionamiento del 

sitio deben ser dispuestos adecuadamente, o ubicados en las áreas que para tal efecto 

designe la interventoría. El costo de estos trabajos deberá incluirlo el contratista dentro de 

los precios contratados de las actividades que debe realizar. En ningún caso se reconocerá 

pago aparte por este concepto. 

 

✓ Se entiende por Constructor la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Si son dos o 

más empresas las que ejercen conjuntamente la figura de Constructor, quedarán obligadas 

solidariamente frente a la Propiedad por la totalidad de la ejecución de la obra, como si de 

una única empresa se tratase. Esta solidaridad se entiende a la responsabilidad en caso de 

demanda por cualquier parte de la obra. 

 

✓ El Constructor o contratista designará a un Ingeniero de obra, con capacidad suficiente para 

representarlo, organizar la ejecución de la obra, interpretar y poner en práctica las órdenes 
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recibidas por la Interventoría. Durante este proceso de la obra el ingeniero permanecerá 

constantemente en la obra. 

 

✓ El Constructor llevará un "Libro de Obra" en el que será diligenciado cualquier información 

que el Ingeniero o la Interventoría de obra considere necesario. Para dar validez a la 

información consignada, se debe firmar cada vez que se haga uso del libro por cualquiera 

de las partes. 

 

✓ En general, el Constructor o contratista atenderá todas las recomendaciones y ordenes de 

la Interventoría. Sin embargo, el Constructor podrá discutir estas instrucciones si considera 

que no van acorde con el proyecto. 

 

✓ El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una diferente organización de las obras. 

 

✓ Los servicios públicos o privados que resulten dañados serán reparados de inmediato y a 

cargo del Constructor. Las personas que resulten perjudicadas tendrán que ser 

compensadas adecuadamente a cargo del Constructor. 

 

✓ En definitiva, estarán a cargo del Contratista las posibles indemnizaciones por daños 

causados a terceros, con motivo de la ejecución de las obras. 

 

✓ El Constructor presentará, para la aprobación de la Interventoría, las muestras de Materiales 

y Equipos y materiales y materiales a utilizar, según se estipula en este documento, así como 

de otras muestras necesarias, estén o no mencionadas. Una vez aprobadas las muestras, 

los Materiales utilizados en la obra se tendrán que ajustar a éstos, y el Constructor no podrá 

cambiarlos sin previa autorización por escrito de la Interventoría. La Interventoría podrá 

requerir del Constructor los medios necesarios para realizar las pruebas de resistencia y 

ensayo de Materiales de obra, sin que esto represente ningún gasto adicional. 

 

✓ No se iniciarán las obras previstas hasta que se hayan realizado los ensayos 

correspondientes. Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del 

Constructor en su totalidad. 
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2.1 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Debido al permanente contacto del personal operativo con Materiales y sustancias peligrosas, el 

Contratista deberá contar e implementar como parte del Plan Operativo, un Plan de Gestión de 

Seguridad Industrial, Bioseguridad y Evaluación de los Riesgos Ocupacionales, que garanticen el 

cumplimiento de la normativa vigente.  

2.2 CAMBIOS CON RESPECTO AL DISEÑO 

Los cambios que sobre el diseño se realicen, respecto a las obras ejecutadas deben ser 

documentados para lo cual se deben realizar los planos de construcción “As Built”, los cuales serán 

revisados y aprobados por la interventoría. 

 

3 CIERRE Y CLAUSURA BOTADERO A CIELO ABIERTO MARMOLEJO 

 

3.1 PRELIMINARES Y GENERALES 

 

3.1.1 Localización y replanteo 

 

➢ Descripción general de la actividad 

El replanteo consiste en la localización, nivelación y control permanente de las obras por ejecutar, 

siguiendo las referencias del proyecto y la previa aprobación de la interventoría, de tal manera que 

ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y a los accidentes topográficos. 

 

La localización y acotamiento del proyecto se apoyará en los sistemas planimétricos y altimétricos 

indicados en los planos del proyecto, o en los que indique la interventoría. Durante la construcción 

se deberá suministrar, establecer y mantener en buen estado las referencias topográficas, estacas 

y marcas de referenciación que sean requeridas para la adecuada ejecución de los trabajos,  y 

deberá restituir las que se dañen en el curso de las obras. 

 

El máximo error de cierre admisible para las poligonales o triangulaciones de los levantamientos de 

replanteo del eje de las vías será de 1:5,000 en distancia, y e = aN, en ángulo, siendo  "N" el número 

de vértices de la poligonal y  "a"  la aproximación del aparato.  El máximo error de cierre en las 

nivelaciones expresado en milímetros, será de e=24K, siendo  "K" la longitud en kilómetros de las 

líneas de nivelación. 
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Las carteras de campo serán presentadas a la interventoría para su revisión junto con una (1) copia 

de los planos, cuadros de cálculos de coordenadas y nivelaciones, secciones transversales 

topográficas, y observaciones a que haya lugar en el transcurso del contrato. 

 

La aprobación por parte de la interventoría a los trabajos topográficos de replanteo y de control de 

las obras y los datos aproximados de localización dados en los planos de construcción, no releva al 

Contratista de su responsabilidad sobre los defectos de construcción o incrementos en cantidades 

de obra, por efecto de errores topográficos de localización y replanteo de las obras. 

 

➢   Secuencia de ejecución  

 Dar inicio a las actividades una vez sea dada la orden por parte del constructor, y esta sea 

aprobada por el interventor. 

 Verificar el área donde se va a realizar el proyecto. 

 Hacer un cronograma de actividades donde se establece cada cuanto tiempo se van a 

realizar las actividades de localización y replanteo. 

 Proceder al proceso de ejecución de la actividad. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 Equipo de topografía (estación total, GPS, primas, cartera topográfica). 

 

3.1.2 Descapote y limpieza manual 

 

➢ Descripción general de actividad 

 

Este trabajo consiste en la limpieza del terreno de maleza, rastrojo, troncos, raíces y en general toda 

vegetación existente donde se han de ejecutar las obras. El desmonte se ejecutará en las áreas 

donde sea necesario y con la debida anticipación a la iniciación de las operaciones de construcción. 

Los Materiales de desecho provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza se almacenaran 

en forma aceptable, de manera que no obstruyan los drenajes de las obras ni de las áreas 

adyacentes, transportándolos a los sitios aprobados por la Interventoría y tomando las medidas de 

seguridad adecuadas para proteger las zonas vecinas, así como proveer de la protección necesaria 

para su posterior reutilización en adecuación final de los taludes de las celdas. 

 

 Limpieza manual: este se refiere al desmonte, es decir la erradicación de toda la capa vegetal 

presente en el área de intervención, se lleva a cabo manualmente y también comprende la 
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excavación selectiva y acopio de tierra orgánica para evitar su contaminación, con el fin de 

utilizarla durante el proceso de empradización de las zonas clausuradas.  

 

Descapote: consiste en el retiro del material que pueda dificultar el acceso de la maquinaria, y el 

personal al área de intervención, dichos materiales son: arenas, que generalmente contienen 

bloques de material rocoso, este material será llevado a un Zodme (sitio de acopio) donde, 

quedara a disposición del constructor o del interventor y podrá ser empleado en las obras 

complementarias que demande la construcción.  

 

➢ Secuencia de ejecución  

 Se hace el reconocimiento del área que se va a limpiar y a descapotar 

 Se procede a realizar el desmonte manual de toda la vegetación presente en el área a intervenir, 

corte de arbustos y malezas 

 Se procede a la tala de árboles de gran talla presentes en el área de intervención, siempre y 

cuando se cuente con el permiso de la autoridad ambiental competente, de lo contrario deberán 

ser trasplantados, la madera que se genere puede ser aprovechable. 

 Finalmente se hace la remoción de (10-30) cm del suelo orgánico presente en el área y de 

cualquier material, piedras de gran tamaño que puedan dificultar las obras.  

 El material sobrante puede se dispondrá en un sitio destinado para almacenamiento de estériles. 

 

➢ Equipos y materiales  

 Buldócer tipo D4 

 Herramienta menor 

 

3.1.3 Retiro, transporte y acopio de material excavado 

 

El retiro, transporte y acopio de material excavado hace referencia al envío al Zodme o sitio de acopio 

del material que se obtiene en el proceso de descapote y limpieza manual o excavaciones de 

grandes areas,  este material es rico en materia orgánica, y puede ser empleado en el proceso de 

empradización y de siembra de árboles para la restauración paisajística contemplada en el cierre y 

clausura del botadero "marmolejo" 

 

Todos los Materiales provenientes de las excavaciones de la explanación o canales que sean 

utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio del Interventor, necesarios para la 

construcción o protección de terraplenes, pedraplenes u otras partes de las obras, se deberán utilizar 
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en ellos. El Constructor no podrá disponer de los Materiales provenientes de las excavaciones ni 

retirarlos para fines distintos del contrato, sin autorización previa del Interventor. 

 

Los Materiales provenientes del descapote deberán almacenarse para su uso posterior en sitios 

accesibles y de manera aceptable para el Interventor; estos Materiales se deberán usar 

preferentemente para el recubrimiento de los taludes de las celdas del relleno sanitario terminadas 

externamente. 

 

Los Materiales sobrantes de la excavación deberán ser colocados de acuerdo con las instrucciones 

del Interventor y en zonas aprobadas por éste; se usarán para el tendido de los taludes de las celdas 

de residuos externas o terraplenes o para emparejar las zonas horizontales de las filas de celdas. 

Se dispondrán en tal forma que no ocasionen ningún perjuicio al drenaje de la carretera o a los 

terrenos que ocupen, a la visibilidad en la vía ni a la estabilidad de los taludes o del terreno al lado y 

debajo de la zona de operación del relleno.. Todos los Materiales sobrantes se deberán extender y 

emparejar de tal modo que permitan el drenaje de las aguas alejándolas de la vía, sin estancamiento 

y sin causar erosión, y se deberán conformar para presentar una buena apariencia. 

 

Los Materiales aprovechables de la excavación de canales y obras similares, se deberán utilizar en 

los terraplenes del proyecto, extender o acordonar a lo largo de los cauces excavados, o disponer 

según lo determine el Interventor, a su entera satisfacción. 

 

➢ Equipos y materiales  

 Volqueta 6m3 

 Buldócer tipo D4 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

      

1,10  

 Localización y 

Replanteo  
m2 

 

La localización y replanteo topográfico se pagará por 

metro cuadrado (m2) levantado y con previa revisión de 

la interventoría. El valor de m2 debe incluir costos de 

transportes, ayudantes, y demás actividades 

necesarias para cumplir con la actividad. 

 

      

1,20  

 Señalización 

preventiva con 

cinta  

ml 

 

Se pagara por ml de señalización instalada y con previa 

revisión y aprobación de la interventoría,    el costo por 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

metro lineal incluirá desplazamientos, ayudantes, y 

materiales. 

      

1,30  

Desmonte y 

Limpieza en 

Bosque  

m2 

 

El pago del desmonte y limpieza en bosque se pagara 

por metro cuadrado (m2) descapotado hasta 30 cm de 

espesor de suelo. y deberá incluir todos los costos de 

desmontar, desraizar, rellenar y compactar por trabajo 

y aceptado a cabalidad por el interventor. 

 

      

1,40  

Retiro, 

transporte y 

acopio de 

material 

excavado (e=10 

Cm)  

m3 

 

El pago del transporte de materiales estériles a Zodme 

paga por m3 en acopio considerando un factor de 

expansión de 30 %. Y con previa revisión y aprobación 

del interventor 

 

3.2 REACOMODACIÓN DE RESIDUOS Y PERFILAJE DE TALUDES 

 

3.2.1 Reacomodación de residuos 

 

➢ Descripción general de actividad 

Este proceso es necesario para darle un mejor acabado y conformar taludes con la masa de residuos 

dispuesta, los residuos que se han enterrado en marmolejo por cerca de 20 años no recibieron 

ningún proceso adecuado de compactación o Perfilaje lo cual lo hace una masa inestable que puede 

llegar a deslizarse, es necesario reacomodar los residuos dispersos por el aire, por acción de los 

pepenadores o por roedores y aves de rapiña. Con el fin de aislar del entorno estos residuos y mitigar 

el impacto ambiental que actualmente generan. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 Se hace el reconociendo de las áreas, las cuales se van a reacomodar identificando los 

residuos dispersos y el volumen de residuos que va a ser desplazado.  

 Realizar adecuaciones de acceso al fondo del frente actual de trabajo, con el fin de garantizar 

que la maquinaria pueda acceder sin ningún problema. 

 Conformar taludes y realizar procesos de compactación para estabilizar la masa de residuos. 

 

➢ Equipos y materiales  

 Buldócer tipo D4. 

 Herramienta menor 
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3.2.2 Perfilaje de taludes 

 

➢ Descripción 

La preparación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 

la descompresión prematura o excesiva de su pie y contrarrestar cualquier otra causa que pueda 

comprometer la estabilidad de la excavación final. 

 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 

plantaciones superficiales, revestimientos, etc., bien porque estén previstas en el proyecto o porque 

sean ordenadas por el Interventor, estos trabajos deberán realizarse inmediatamente después de la 

excavación del talud.  

 

En el caso de que los taludes presenten deterioro antes del recibo definitivo de las obras, el 

Constructor eliminará los Materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 

correcciones complementarias ordenadas por el Interventor. Si dicho deterioro es imputable a una 

mala ejecución de las excavaciones, el Constructor será responsable por los daños ocasionados y, 

por lo tanto, las correcciones se efectuarán a su costa. 

 

➢ Equipos y materiales  

 Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros. 

 Herramienta menor 

 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.1  Perfilaje de Taludes  m2 

 

El perfilaje de taludes se paga por m2 de 

talud de residuos preparado y compactado 

para disponer la capa de cobertura final 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

1.2.2  Reacomodación de residuos  m3 

 

El proceso de reacomodación demanda el 

cargue de residuos dispersos hasta el 

frente actual de disposición. Se paga por 

m3 de residuo sin compactar transportado 

hasta el frente actual de disposición, con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 
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3.3 CIERRE TÉCNICO Y CLAUSURA SEGÚN RAS ACTUALIZADO 2012 

 

El proceso de cierre técnico y clausura se realiza con base en lo normado como recomendación en  

el titulo F del RAS actualizado 2012 donde se establece como se debe disponer el perfil de cobertura 

final, el cual garantizara que los residuos quedaran aislados del entorno, previene la aparición de 

roedores y vectores, la salida descontrolada de gases molestos y la percolación de agua lluvia en 

los residuos. 

 

3.3.1 Capa para el control de infiltración (Arcilla (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación) 

 

Capa compuesta de suelo arcilloso con una permeabilidad máxima de 1x10-5 cm/s. 

 

➢ Equipos y materiales 

 

 Buldócer tipo D4 

 Volqueta 6m3 

 Herramienta menor 

 

3.3.2 Capa para el control de erosión 

 

Se compone en su totalidad de una mezcla de tierra orgánica, necesaria para el crecimiento y 

establecimiento de la empradización.  

 

➢ Equipos y materiales 

 

 Buldócer tipo D4 

 Volqueta 6m3 

 Herramienta menor 

 

3.3.3 Capa de drenaje 
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Capa compuesta de material granular, debe ser un agregado limpio de tamaño uniforme y debe 

cumplir con los siguientes requisitos D85 <4D15 y D2<0.25cm. 

 

 

➢ Equipos y materiales 

 

 Buldócer tipo D4 

 Volqueta 6m3 

 Herramienta menor 

 

3.3.4 Empradización 

 

➢ Descripción 

 

Una vez se haya conformado la capa vegetal y previa autorización de la interventoría, el contratista 

debe proceder a empradizar las respectivas áreas. 

 

La empradización debe garantizar una adecuada protección de los suelos a los efectos climáticos y 

erosivos y debe conformarse uniformemente. 

 

El césped deberá estar substancialmente libre de paja, maleza, insectos, enfermedades, u otros 

problemas, y debe tener un sistema de raíces capaz de estabilizar áreas sujetas a la escorrentía de 

aguas superficiales. 

 

El contratista debe asegurar riego permanente de las áreas empradizadas hasta que el césped haya 

enraizado y de señales de estar creciendo. El contratista deberá reemplazar cualquier césped que 

no enraíce y crezca, con césped nuevo y sano, sin costo adicional. 

 

La colocación del cespedón se realizará en forma ajedrezada en cuadrados de 1 m. x 1 m.  El 

contratista debe asegurar el mantenimiento del cespedón y su estabilidad en el suelo a través de 

estacas u otros métodos que cumplan con este requerimiento. Las estacas o los demás elementos 

de fijación no deben penetrar la capa de arcilla subyacente. 

 

Del sitio de aprovechamiento del césped, este deberá ser extraído de forma tal que sea posible la 

recuperación del predio.  Para ellos su extracción deberá ser en forma ajedrezada. 
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El contratista podrá presentar una alternativa a la forma de acometer la empradización, para su 

evaluación y aprobación por parte de la interventoría. Opciones como la siembra con semilla o su 

cultivo dentro de los mismos predios del proyecto podrán ser presentadas y evaluadas. 

 

 

➢ Secuencia de ejecución  

 La superficie debe ser uniforme para que el trabajo de empradización sea un éxito 

 Sobre la superficie preparada debe aplicarse un abono 

 Luego de tener el suelo abonado y apto se procede a la aplicación de bloques de césped o 

de tierra orgánica con semillas 

 Finalmente se hace un proceso de ligera compactación, con un cilindro operado manual. 

 El área empradizada debe regarse periódicamente, el área debe ser podada por primera vez 

a los 45 días de empradizada, y a partir de ahí deberá podarse periódicamente a orden del 

interventor, adicionalmente deberá aplicarse riegos, fertilizantes, insecticidas o cualquier otro 

material necesario. 

 

➢ Equipos y materiales 

 

La empradización puede realizarse con bloques de césped, o con la instalación de tierra orgánica y 

semillas.   

 

 Bloques de césped: son de forma rectangular y dimensiones regulares, y deben proveer de 

un prado aceptado por el interventor.  

 Tierra orgánica y semillas: la tierra orgánica se puede suministrar de la obtenida durante el 

proceso de desmonte y limpieza, llevado a cabo durante las obras preliminares y generales, 

este suelo orgánico deberá estar libre de raíces, troncos, palos, piedras y cualquier otro 

elemento que pueda afectar el crecimiento de la empradización.  

 

 Aspersor manual 

 Grama (especies de ecosistema húmedo correspondientes al pacífico colombiano)  

 Agua   

 Herramienta menor 

 

3.3.5 Arborización (plántulas) 
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El Contratista deberá plantar los árboles, arbustos y plantas, de las especies indicadas y en las 

localizaciones señaladas en los planos y aprobadas por la Interventoría. El trabajo incluye el 

mantenimiento de los árboles, arbustos y plantas hasta su entrega definitiva y recibo por parte de la 

Interventoría. 

 

El trasplante y siembra de los árboles será una tarea cuidadosa, la cual deberá hacerse por medio 

de personal experimentado en este tipo de labores. En lo posible se sembrarán árboles con una 

altura mínima de 1.50 mts., aprobados por la Interventoría. Para el trasplante deberá hacerse una 

poda al árbol y luego deberá retirarse la tierra necesaria hasta conformar un “pan de tierra “alrededor 

de las raíces. El cual deberá envolverse cuidadosamente con costales, fuertemente amarrados con 

lazos. 

 

Con estos últimos se formarán dos argollas para el levante y manejo del árbol, el cual se realizará 

exclusivamente por tal medio. El “pan de tierra “deberá mantenerse húmedo durante toda la 

operación. En el sitio de colocación y con suficiente anticipación, deberá prepararse la excavación 

para la siembra. 

 

Dentro zonas de relleno ya estabilizadas es decir que no hay producción de gas o de piso natural 

muy compactado, los huecos para plantar los árboles tendrán un diámetro y profundidad de 1.20 m. 

En otras zonas, de piso blando, tendrá las dimensiones adecuadas para el “pan de tierra “ y en todo 

caso. 0.60 m. de diámetro mínimo. Inmediatamente después de abierto, se le deberá aplicar “Aldrin“, 

en las proporciones adecuadas, aprobadas por la Interventoría. 

 

El hueco deberá rellenarse en todos los casos con tierra negra labrantía escogida, con excepción de 

una capa de 15 cm. de espesor aproximadamente, colocada inmediatamente por debajo del “pan de 

tierra“, la cual tendrá la siguiente composición: 

 

 7  partes de tierra negra labrantía 

 2 2/3  partes de “Compost” 

 1/3  parte de abono 12-24-12 o similar. 

 

Una vez colocado el árbol en su sitio y eliminada cuidadosamente la envoltura del “pan de tierra “, el 

resto de la excavación, se rellenará con tierra negra labrantía, que quede firme pero sin compactar. 
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El árbol se debe fijar a una pieza de madera, o tutor. El trasplante se deberá realizar preferentemente 

en menguante y en época de lluvia. En el caso de tener que hacerlo en época seca, se deberá aplicar 

diariamente abundante riego, preferentemente en horas de la mañana. 

 

➢ Equipos y materiales 

- Plántulas 

- Herramienta menor 

 

3.3.6 Suministro e instalación Geomembrana Lisa de 30 mils HDPE (0.75 mm) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

La geomembrana de 30 mils se utiliza para el perfil de cobertura como una barrera impermeable, 

este proceso cumple la función de evitar que gran parte del agua lluvia que cae sobre el área cubierta 

por residuos se convierta en lixiviado, el proceso de cierre y clausura de un botadero a cielo abierto, 

debe venir acompañada con dicha geomembrana la cual debe cumplir con un coeficiente de 

permeabilidad del orden de K=10-9 cm/s, el uso de esta también da cumplimiento a lo establecido 

en el capítulo F de Ras actualizado 2012, el empalme de la geomembrana debe hacerse con 

maquina soldador térmica, de doble cordón, debe respetarse una franja de mínimo 20 cm para este 

proceso dejando, entre los cordones debe haber un espacio de 1/2 “, y finalmente realizar pruebas 

de presión neumática que garantice el sellado. 

 

Luego de instalada la geomembrana deben realizarse pruebas de tensión y de pelado, la 

geomembrana debe estar instalada en toda el área donde se proyecta hacer la disposición de 

residuos, incluyendo las zanjas de drenaje de lixiviados, los taludes, las bermas, la vía de acceso, 

con el fin de evitar que los residuos tengan contacto con el suelo, y llegar a contaminarlo. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Estaca   

 Agua   

 Árbol de 0.3 m   

 Tierra abonada   

 Herramienta menor  

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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ITE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.3 Capa de control de Infiltración  m3  

 

El material arcilloso proveniente de las 

excavaciones de adecuación del nuevo 

vaso de disposición se dispone 

inicialmente en el sitio de acopio de 

estériles establecido en el diseño y 

aprobado por la interventoría debe 

transportarse desde el zodme hasta los 

frentes actuales de trabajo para realizar 

la cobertura y se paga por m3 metro 

cúbico sin compactar y deberá inlcuir el 

coste por cargue, transporte y 

descargue en el sitio de trabajo con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 

1.2.4 

Capa Control de Erosión 

 m3  

 

Se paga por m3 metro cúbico de 

material terreo en acopio sin compactar 

abonado y preparado para servir como 

soporte de la cobertura vegetal puesto 

en el botadero Marmolejo, con previa 

revisión y aprobación del interventor. El 

precio unitario debe incluir costos de 

cargue, transporte y descargue 

1.2.5 

Capa de drenaje 

 m3  

 

Se paga por m3 metro cúbico de 

material granular en acopio puesto en 

el botadero Marmolejo de la ciudad de 

Qubdó, con previa revisión y 

aprobación del interventor. El precio 

unitario debe incluir costos de cargue, 

transporte y descargue 

1.2.6 

Empradización 

 m2  

 

Se paga por m2 metro cuadrado de 

césped  instalado, con previa revisión y 

aprobación del interventor. El precio 

unitario debe incluir costos de cargue, 

transporte y descargue 

 

1.2.7 

 

Arborización 

  

un  

 

Se paga por unidad de Plántula 

sembrada en el sitio según aprobación 

del interventor. El precio unitario debe 

incluir costos de cargue, transporte y 

descargue   
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ITE
M DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.8 
Suministro e instalación 

geomembrana lisa 30 mils 
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro 

cuadrado de geomembrana 

debidamente colocada con 

aproximación al décimo de metro 

cuadrado. Es necesario suponer un 10 

% de desperdicio considerando los 

empalmes, cortes, y defectos de 

fábrica. En la zona de traslapo solo se 

pagará una vez el área de la 

geomembrana sea instalado, con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

3.4 SISTEMA DE DESGASIFICACIÓN 

 

3.4.1 Construcción de pozos duales (extracción de biogás) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 

 

Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 
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 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Grava 2 1/2"   

 Tubería Perforada HDPE 6" (160mm)   

 Arcilla   

 Suministro e instalación de capuchones en acero inoxidable (quemador)   

 Herramienta menor 

 Máquina de perforación por rotación 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.9 

Construcción de pozos para 

extracción de biogás (incluye 

quemadores) 

ml 

El pago del pozo se hará por ml 

metro lineal e incluye los costos de 

perforación, materiales descritos en 

esta especificación, costos de mano 

de obra, transporte de equipo de 

perforación, agua de lavado en caso 

de necesitarse, administración, 

utilidad e imprevistos, y en general, 

todos los costos en que tenga que 

incurrir el contratista para la 

ejecución de los pozos de acuerdo 

con los planos y especificaciones e 

instrucciones de la interventoría, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

3.5 CUNETAS PERIMETRALES 

 

3.5.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  
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Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 

 

Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría. 

 

 

3.6 CUNETAS EN GEOMEMBRANA 

 

3.6.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 
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Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

3.6.2 Suministro e instalación Geomembrana Lisa de 40 mils 

 
➢ Descripción general de la actividad  

El uso de geomembrana de bajo calibre facilita la implementación de cunetas o canales para el 

drenaje de agua lluvia desde las cotas más altas del domo de cierre y prevenir su contacto con 

residuos sólidos en degradación, este proceso es de fácil adecuación y bajos costos de ejecución. 

 

➢ Secuencia constructiva 

 Luego de realizar la adecuación y construcción de las zanjas se debe inspeccionar la 

superficie en búsqueda de protuberancias, o residuos orgánicos que puedan dañar la geo 

membrana. 

 Realizar la instalación de la geomembrana a lo largo de la zanja que se adecuo para tal fin.  

 

Termo sellador, herramientas de corte para geo sintéticos 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias con previa revisión y 

aprobación del interventor. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría.. 

 

1.2.11 
Suministro e instalación 

geomembrana lisa 40 mils 
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro cuadrado de 

geomembrana debidamente colocada con 

aproximación al décimo de metro cuadrado. Es 

necesario suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y defectos 

de fábrica. En la zona de traslapo solo se 

pagará una vez el área de la geomembrana sea 

instalado, con previa revisión y aprobación del 

interventor. 
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3.7 CUNETAS ESCALONADAS 

 

3.7.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 

 

Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría. 

 

 

3.8 BERMA CUNETAS 

 

3.8.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

 Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de 

abrir una zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se 

plantea para la construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para 

la construcción de las redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y 

conducción de lixiviados,  

 Zanja para el manejo de aguas lluvias 
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 El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un 

sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se 

traduce en una alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa 

de residuos, también aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la 

estabilidad de los taludes del lleno. 

 

Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría. 

 

 

3.9 CONTROL AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

3.9.1 Construcción de pozos para el monitoreo de aguas subterráneas 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

El uso de pozos de monitoreo para registrar la calidad química del agua subterránea, los niveles 

piezométricos ó de tabla de agua y las condiciones hidráulicas del subsuelo, es el método directo 

para monitorear los efectos de migración de contaminantes en el agua subterránea. De manera que 

el objetivo principal del monitoreo de aguas subterráneas, consiste en registrar con buena 

confiabilidad de la calidad química, los niveles piezométricos y condiciones hidráulicas, asegurando 

que las muestras analizadas “in situ” y las enviadas al laboratorio sean representativas del agua 

subterránea en cada punto de muestreo. De esta forma se puede efectuar el seguimiento de fuentes 

potencialmente contaminantes, la detección y cuantificación de la migración de contaminantes. 

 

Para llevar a cabo las perforaciones exploratorias, el contratista debe emplear equipo y herramientas 

que durante la perforación no introduzcan en el subsuelo fluidos o agentes externos que contaminen 

y/o alteren las condiciones “in-situ” del terreno y de los horizontes acuíferos captados (por ningún 

motivo se debe aceptar el uso de lodos bentoníticos). 

 

En suelos blandos, se debe utilizar un equipo de perforación provisto con auger (barreno helicoidal) 

de eje sólido o hueco, con un diámetro exterior de 4 ó 4.1/2 pulgadas, el diámetro final de perforación 
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debe ser de 4" a 5" aproximadamente. El equipo debe ser capaz de perforar hasta 10 metros de 

profundidad empleando el auger como herramienta para extraer el material de corte. Este método 

utiliza el torque que se induce en la superficie a la sarta de perforación. Dado que el auger es 

relativamente grueso, a través de la espiral se va removiendo el material de corte del subsuelo, ya 

que esta actúa como una banda transportadora. 

 

En suelos consolidados (formaciones duras) se puede emplear adicionalmente un martillo neumático 

de fondo para romper por percusión el material, para tal efecto el equipo debe disponer de un 

separador de aceite, con el propósito de evitar que el aire inyectado que acciona el martillo de fondo 

y a la vez refrigera la herramienta de corte, introduzca trazas de aceite y residuos de lubricantes que 

contaminen los horizontes permeables y el agua captada por el pozo. 

 

Antes de iniciar la perforación de cada pozo, se deben limpiar y lavar cuidadosamente con agua 

potable los Equipos y materiales y materiales, herramientas, y accesorios que tengan contacto 

directo con el subsuelo, con el objeto de eliminar los riesgos de inducir contaminación de un pozo a 

otro (contaminación cruzada). 

 

La construcción de los pozos de monitoreo incluyen las siguientes labores: 

 

Revestimiento y filtros: Para el revestimiento de los pozos de monitoreo se debe utilizar tubería de 

P.V.C. con uniones soldadas ó roscados en sus extremos y provistos con sellos de caucho (O ring) 

que garanticen un ajuste perfecto, entre tramos, evitando con ello posibles filtraciones por las juntas. 

En la base de la tubería se colocará una puntera roscada del P.V.C. tapón roscado y en la boca un 

tapón de presión. 

 

Empaque y filtrante: Para asegurar la interconexión hidráulica con el sector acuífero de interés se 

debe conformar un empaque filtrante en el sector anular comprendido entre la pared externa del 

revestimiento y la pared del hueco de perforación. Para tal efecto se empleara grava silícea, lavada, 

seleccionada, tipo 8-12, ubicándola desde el fondo de la perforación cubriendo toda la longitud del 

tramo de filtrante hasta 0.40 a 0.80 metros por encima del borde superior del tramo de filtro. 

 

Terminación: La terminación de cada uno de los pozos de monitoreo se debe efectuar conformando 

una base de concreto (pedestal) y alrededor de la boca del pozo de monitoreo, con el objeto de 

darles protección. El borde de esta terminación es a su vez el nivel de referencia o datum a utilizar 

para el control de niveles en cada pozo, a dicho pedestal se anclará una plaqueta de bronce sobre 

la cual se grabará la correspondiente nomenclatura de identificación del pozo de monitoreo. 
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Se debe instalar una defensa de protección en tubería de acero de 3" de diámetro, en forma de 

semicuadro, con tres patas ancladas a la superficie del terreno, con el objeto de impedir el acceso 

directo al pozo de monitoreo de maquinaria, vehículos y Equipos y materiales y materiales que en 

su operación puedan causar daño al pozo de monitoreo. 

 

Localización y nivelación topográfica: Una vez terminados los pozos de monitoreo se procederá 

a la localización y nivelación topográfica de precisión de todos pozos de monitoreo instalados, 

ajustando la localización a los mapas existentes del área de trabajo y a las coordenadas 

correspondiente. La cota de cada pozo de monitoreo se debe referenciar con respecto a BM 

conocidos. 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM 
DESCRICPIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.3.1 

Construcción de pozos para el 

monitoreo de aguas 

subterráneas 

un 

El pago del pozo se hará al precio 

unitario unidad instalada e incluye 

los costos de perforación, 

materiales descritos en esta 

especificación, costos de mano de 

obra, transporte de equipo de 

perforación, agua de lavado en caso 

de necesitarse, y en general, todos 

los costos en que tenga que incurrir 

el contratista para la ejecución de 

los pozos de acuerdo con los planos 

y especificaciones e instrucciones 

de la interventoría y a satisfacción 

de éste. 

 

 

 

3.9.2 Construcción e instrumentación de pozos para el monitoreo geotécnico (incluye 

inclinómetro) 

 
➢ Descripción general de la actividad  

El proceso de instalación de instrumentación de monitoreo viene definida por la necesidad de realizar 

un seguimiento a las estructuras de contención construidas para el relleno sanitario, dichas 

estructuras soportan presiones excesivas por el peso que ejercen los residuos compactados, la 
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humedad presente en ellos y los procesos de compactación y cimentación. Es necesario la 

instalación de inclinómetro en zonas críticas de dichas estructuras que puedan presentar 

desplazamientos y que requieran intervenciones oportunas del operador. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Máquina de perforación por rotación 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA FORMA DE PAGO 

  

Construcción e instalación 

de pozos para el monitoreo 

geotécnico (incluye 

inclinómetro)  

 un  

 

El pago de a construcción e instalación 

de inclinómetros se hará al precio 

unitario e incluye los costos de 

perforación, materiales descritos en 

esta especificación, costos de mano de 

obra, transporte de equipo de 

perforación, agua de lavado en caso de 

necesitarse, y en general, todos los 

costos en que tenga que incurrir el 

contratista para la ejecución de los 

inclinómetros de acuerdo con los 

planos y especificaciones e 

instrucciones de la interventoría y a 

satisfacción de éste. 

 

 

 

 

 

 

4 CONSTRUCCIÓN NUEVO VASO DE DISPOSICIÓN 

 

4.1 VASO DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

4.1.1 Filtro sub-dren 

 

➢ Descripción general de la actividad 
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Este trabajo consiste en la elaboración y colocación de subdrenes de material filtrante, con las 

pendientes y demás características indicadas en los planos, ubicados en los sitios propuestos en el 

proyecto u ordenados por el Interventor. 

 

El trabajo incluye la excavación de las zanjas para los filtros, el suministro y la colocación del geotextil 

y la colocación y compactación del material filtrante, el recubrimiento de este con material apropiado 

y el desecho de Materiales sobrantes. 

 

Los subdrenes se construirán de acuerdo con la sección típica y alineamientos indicados en los 

planos. Las zanjas para los subdrenes se excavarán en los sitios y con las dimensiones y pendientes  

indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor; tendrán taludes verticales, con un ancho de 

0.8 m y profundidad de 0.8 m, la pendiente mínima será del 5 por mil. 

 

El sub-dren deberá en su extremo final poder descargar las aguas drenadas al cauce natural más 

cercano. 

 

El material de drenaje debe ser limpio, durable, granular, no plástico y aprobados 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.1  

Excavación manual para redes 

profundidad 0m-2m (incluye 

cargue)  

 m3  

Los canales en tierra, canales 

disipadores en concreto y demás 

elementos construidos o instalados 

para el control de las aguas lluvias se 

pagarán según los precios unitarios 

consignados en la lista de cantidades y 

precios para los ítems 

correspondientes.  

 

Dichos precios deberán incluir todos 

los equipos, mano de obra, materiales, 

suministro de elementos y todos los 

demás costos necesarios para ejecutar 

los trabajos según lo indicado en los 

planos y especificaciones, a 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

satisfacción de la interventoría, 

incluyendo las excavaciones, 

conformación, bases granulares, 

formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye 

suministro, transporte e instalación de 

materiales, excavación, relleno, 

entibados, control de aguas, y todos los 

demás costos directos e indirectos 

necesarios para la ejecución del trabajo 

de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a 

entera satisfacción de la interventoría. 

 

1.2.2  
Suministro e instalación 

geotextil NT 2500  
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro 

cuadrado de geotextil debidamente 

colocado con aproximación al décimo 

de metro cuadrado. Es necesario 

suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y 

defectos de fábrica. En la zona de 

traslapo solo se pagará una vez el área 

del geotextil instalado, con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

1.2.3  
Grava 2-1/2" (Suministro e 

instalación)  
 m3  

 

La grava se pagara por m3 Metro 

cúbico en acopio puesta en el botadero 

Marmolejo, este precio incluye costo 

por cargue, transporte y descargue, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

1.2.4  

Suministro e instalación 

Tubería Novafort perforada 

100mm  

 ml  

 

La longitud de la tubería debe medirse 

instalada en la zanja después de 

colocada, y debe pagarse por ml metro 

lineal, es necesario suponer un 10 % 

de desperdicio considerando los 

empalmes, cortes, y defectos de 

fábrica, con previa revisión y 

aprobación del interventor. 
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4.1.2 Muro en terraplén 

 

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en 

donde haya de colocarse un relleno nuevo y el suministro, colocación, humedecimiento o 

secamiento, conformación y compactación de capas de material para conformar rellenos y 

terraplenes que servirán para construcción de diques, carreteables, etc., de acuerdo con los 

alineamientos, perfiles y secciones que  ordene la interventoría.   

 

Los rellenos y terraplenes podrán ser construidos con Materiales provenientes de excavaciones o de 

préstamo que presente un índice de plasticidad menor de 6 y deberán estar libres de sustancias 

deletéreas, de materia orgánica y sustancias perjudiciales según el tipo de obra a ejecutarse. Todos 

los Materiales deben ser previamente aprobados por la interventoría. 

 

Cuando los Materiales utilizables para la formación de una capa de relleno o terraplén, presenten 

características diferentes y no se haya ordenado un determinado tipo de mezcla en los planos o en 

las especificaciones, el contratista deberá mezclarlos en forma adecuada, hasta obtener una 

uniformidad aceptable a juicio de la interventoría. La distribución de los Materiales de cada capa 

deberá ser hecha de tal manera que no produzca segregación de sus Materiales y que forme un 

conjunto libre de cavidades. Las especificaciones de compactación corresponden al sistema Proctor, 

según la especificación T 180 de la ASSHO, Método D. 

 

Los programas, procedimientos y Equipos y materiales y materiales de trabajo deben ser 

previamente aceptados por la interventoría, quien podrá exigir la variación de los procedimientos de 

construcción o la suspensión de los trabajos respectivos, si el contratista a su juicio contraviene 

dichos preceptos. No se permitirá el ensanche de los terraplenes con Materiales colocados por 

vuelco desde su parte superior. 

 

Donde los taludes de los terraplenes requieran un enrocado, empradizado u otro tipo de protección, 

éstos se harán de acuerdo con las especificaciones respectivas. Antes de iniciar la construcción de 

un relleno o terraplén, el terreno base de éste deberá estar desmontado, limpio y descapotado, de 

acuerdo con lo indicado en estas especificaciones. Si fuere necesario efectuar excavaciones 

adicionales al descapote para encontrar una superficie adecuada de cimentación del terraplén, el 

contratista ejecutará este trabajo previa aceptación de la interventoría. En este sentido, en las zonas 

quebradas se realizará un alistamiento del terreno en forma de terraceo. 
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Cuando el terreno esté limpio y drenado, se deberá escarificar la base del relleno o terraplén con el 

fin de lograr una liga íntima entre el material por colocar y el terreno natural. La escarificación se hará 

hasta la profundidad que indique u ordene la interventoría y se podrán utilizar arados, rastras de 

puntas, rastras de disco, escarificador o cualquier otro implemento que produzca el efecto deseado. 

Terminada la escarificación, se revolverá el material suelto resultante de esta operación con el 

material de construcción, procurando obtener una mezcla homogénea de Materiales, antes de iniciar 

la compactación. 

 

El material de relleno o terraplén se colocará en capas horizontales sucesivas, el espesor de la capa 

una vez compactada no deberá ser mayor de 20 centímetros. Para la colocación de una nueva capa, 

se requiere la aprobación de la interventoría. Salvo que se especifique lo contrario, la compactación 

mínima de cada capa será del 95% de la densidad máxima. 

 

El contratista deberá efectuar todas las operaciones necesarias para disponer en el lugar de las 

obras el agua, razonablemente limpia para la compactación. Cuando la humedad natural de los 

Materiales que servirán para la formación de un relleno o terraplén sea mayor que la adecuada para 

obtener la compactación especificada, el contratista deberá reducir aquella con los procedimientos 

que estime convenientes. 

En el proceso de levantar un relleno o terraplén, al terminar la jornada, su superficie deberá estar 

compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de las aguas lluvias. 

Toda superficie sobre la cual se va a colocar una capa de Materiales deberá encontrarse muy 

cercana a su humedad óptima de compactación, en caso contrario se procederá a secarla o 

humedecerla previamente. Si la superficie se halla demasiado lisa se aplicará el proceso de 

escarificación anotado anteriormente para preparación del terreno. 

 

Las tolerancias admisibles para la aceptación de los rellenos o terraplenes serán las siguientes: 

 

Los taludes terminados no deberán acusar irregularidades visuales. 

 

Mantenimiento de grietas. 

 

La cota de coronamiento del relleno o terraplén, no podrá ser en ningún caso menor que la indicada 

en los planos o modificada por la interventoría. Se permitirá una variación de 10 centímetros en 

exceso de la cota de coronamiento del terraplén; el material excedente se distribuirá en forma que 

no se aprecien depresiones o elevaciones bruscas en la corona. 
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Cuando se presenten asentamientos en la fundación del relleno o terraplén, por motivos no 

imputables al contratista, se le reconocerán los volúmenes adicionales para alcanzar la corona del 

terraplén, con la comprobación de la cota real de fundación, por medio de perforaciones en el 

terraplén. El costo de estos ensayos será por cuenta del contratista. 

Cuando el asentamiento de la cimentación avance a un grado tal, que en opinión de la interventoría 

sea recomendable no añadir más material, la interventoría podrá detener cualquier trabajo en este 

trayecto y recibirlo en este estado dándolo por terminado. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Vibro compactador a gasolina - Rana 40x70cm 

 Motoniveladora CAT 120G  

 Carro tanque de agua (1000 Galones) 

 Herramienta menor 

  Material de Sub- Base Granular SBG-1  

 Triturado - Gravilla   

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.5  

Excavación a máquina 

material común (incluye 

cargue)  

m3 

 

El trabajo de excavación se pagará m3 metro 

cúbico por toda obra ejecutada de acuerdo con 

el proyecto o las instrucciones del Interventor, 

para la respectiva clase de excavación 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por 

éste. 

 

El precio unitario para la excavación deberá 

cubrir todos los costos por concepto de 

excavación, remoción y cargue., con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

 1.2.6  
Retiro, transporte y acopio 

de material excavado  
 m3  

 

El pago del transporte de materiales estériles a 

Zodme se paga por m3 metro cúbico en acopio 

considerando un factor de expansión de 30 %, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

 1.2.7  
 Compactación y 

nivelación de fondo  
 m2  

 

El proceso de compactación y nivelación del 

fondo del dique se pagara por m2 metro 

cuadrado de taludes preparados y adecuados 

para prevenir formación de superficies de falla, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 1.2.8  

 Relleno de sub-Base 

Granula SBG-1 

(Suministro, Extendido, 

Nivelación)  

 m3  

 

El relleno se pagará por m3 de material puesto 

en el botadero marmolejo, el precio considera 

el cargue, el transporte y el descargue en el 

sitio, con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 1.2.9  

 Colchón drenante e=0,3m 

en triturado de 1 a 2" y 

geotextil NT 1600  

 m2  

 

El material de drenaje por m2 de material 

puesto en el botadero marmolejo, el precio 

considera el cargue, con previa revisión y 

aprobación del interventor. 

 

1.2.10  

 Relleno de Material 

Proveniente de la 

Excavación (Extendido, 

Nivelación, 

Humedecimiento y 

Compactación) 

compactado al 95% PM en 

capas de 0,15 m (material 

excavado: 40% granular, 

60% arcilla). 

Compactación con vibro 

compactadora de 10 

toneladas  

 m3  

 

El relleno con material sobrante de la 

excavación se pagará por m3 en acopio y este 

precio considera el costo de cargue, transporte 

y descargue en el vaso de disposición, con 

previa revisión y aprobación del interventor 

 

1.2.11  

 Suministro e instalación 

de tubería PVC 2"  
 ml  

 

La longitud de la tubería debe medirse 

instalada, y debe pagarse por ml metro lineal, 

es necesario suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y defectos 

de fábrica, con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

1.2.13  

 Suministro e instalación 

geo textil NT 2000  
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro cuadrado de 

geotextil debidamente colocado con 

aproximación al décimo de metro cuadrado. Es 

necesario suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y defectos 

de fábrica. En la zona de traslapo solo se 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

pagará una vez el área del geotextil instalado, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

 

4.1.3 Adecuaciones Iniciales Vaso 

 

➢ DESCRIPCIÓN  

 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta 

el límite de acarreo libre y colocar en los sitios previamente señalados por el interventor de  todas 

las obras de explanación necesarias para la correcta nivelación de las áreas destinadas a la 

conformación de fondo del relleno sanitario, de los Materiales provenientes de los cortes requeridos 

para la explanación, canales de desviación de aguas lluvias y préstamos, indicados en los planos y 

secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. 

 

Este trabajo consiste en la ejecución de todas las obras necesarias para la preparación del fondo del 

relleno sobre las cuales se realizará la disposición de los residuos sólidos durante la operación del 

relleno. La preparación del fondo del relleno comprende la colocación de una capa en material de 

arcilla, construcción de canal espina de pescado en tierra, colocación de una geomembrana. Estos 

trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos de diseño, utilizando 

el equipo apropiado para ello. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Vibro compactador a gasolina - Rana 40x70cm 

 Motoniveladora CAT 120G  

 Carro tanque de agua (1000 Galones) 

 Herramienta menor 

  Material de Sub- Base Granular SBG-1  

  

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.5  
 Excavación a máquina material 

común (incluye cargue)  
 m3  

El trabajo de excavación se pagará m3 

metro cúbico por toda obra ejecutada de 

acuerdo con el proyecto o las 

instrucciones del Interventor, para la 

respectiva clase de excavación ejecutada 

satisfactoriamente y aceptada por éste. 

 

El precio unitario para la excavación 

deberá cubrir todos los costos por 

concepto de excavación, remoción y 

cargue., con previa revisión y aprobación 

del interventor. 

 

 1.2.6  
 Retiro, transporte y acopio de 

material excavado  
 m3  

 

El pago del transporte de materiales 

estériles a Zodme se paga por m3 metro 

cúbico en acopio considerando un factor 

de expansión de 30 %, con previa revisión 

y aprobación del interventor. 

 1.2.7  
 Compactación y nivelación de 

fondo  
 m2  

 

El proceso de compactación y nivelación 

del fondo del dique se pagara por m2 

metro cuadrado de taludes preparados y 

adecuados para prevenir formación de 

superficies de falla, con previa revisión y 

aprobación del interventor. 

 

1.2.14  
 Zanja de anclaje   ml  

 

La zanja de anclaje se pagará por metro 

lineal de zanja construida, el coste del ítem 

debe considerar la excavación manual 

según diseño,  cuadrilla y materiales y se 

pagará con previa revisión y aprobación 

del interventor. 

 

 

4.1.4 Paquete de Impermeabilización Vaso 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

 Suministro e instalación Geomembrana Lisa de 60 mils. 
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Este trabajo consiste en el suministro, transporte al sitio de la obra, instalación, soldadura de los 

empates de la membrana, anclaje, y todas las demás actividades requeridas para la correcta 

operación de la impermeabilización del relleno. 

 

La geomembrana debe ser colocada técnicamente, de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante de tal forma que se garantice un sellamiento en sus juntas y un apropiado anclaje.  La 

geomembrana se extenderá en el fondo del relleno y a lo largo de los taludes del terreno que 

posteriormente serán cubiertos con basura durante la operación del relleno.  

 

Se deberá inspeccionar el sitio, las estructuras y Equipos y materiales y materiales que puedan 

interferir o afectar la colocación del sistema impermeabilizante y aprobar todos los elementos y 

condiciones del sitio antes de iniciar el trabajo. 

 

La instalación debe hacerla personal con suficiente experiencia. Para la instalación se deberán 

considerar las especificaciones dadas por el fabricante. 

 

Las uniones en el sitio de la obra, entre los módulos prefabricados, deben ejecutarse traslapando los 

extremos de tal manera que se eviten las arrugas del material. El área de trabajo debe estar libre de 

polvo, humedad o cualquier material indeseable. 

 

Las uniones o ensambles serán examinados y probados visualmente para evitar uniones 

imperfectas. Las termo-soldaduras se deben probar de conformidad con las recomendaciones del 

fabricante y serán por extrusión (calentamiento con adición del mismo material de la membrana en 

la junta) o por termosellado.  

 

Las membranas deben  estar limpias y secas en los puntos en donde se van a unir y se debe 

garantizar un traslapo mínimo de 0.10 m o el recomendado por el fabricante. Su integridad debe ser 

comprobada mediante inyecciones de aire a presión a través de los cordones.  

 

Se deberá verificar la integridad de la soldadura y de la membrana localizando huecos y porosidad 

utilizando el Vacuum Testing Method (no destructivo). El fabricante o su representante deben 

inspeccionar el trabajo inicial para tener sus observaciones para efectos de la garantía. 

 

Las arrugas o burbujas deben removerse hasta que desaparezcan; una vez se efectúe la unión del 

traslapo, éste debe revisarse visualmente y luego debe aplicarse un cordón de seguridad en el borde 

del traslapo. 
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En el cuadro que se presenta a continuación se indican las especificaciones de la membrana a utilizar 

HDPE de polietileno de alta densidad (National Sanitation Foundation Standard 54). 

 

Tabla 4.1 Especificaciones de la geomembrana de polietileno de alta densidad 

PROPIEDAD METODO DE PRUEBA HDPE 60 

Calibre nominal. Espesor Mils mínimo   10% 
ASTM D1593. 

Parágrafo 8.1.3 

60 

 

Gravedad específica (mínimo) 
ASTM D792. 

Método A 
0.940 

Conductividad.  1 X 10-10 

Propiedades mínimas a la tensión cada 

dirección 
ASTM D638  

Resistencia a la tensión en yield point (libras  x 

pulgada de ancho) 
 120 

Esfuerzo de tensión a la rotura (libras x pulgada 

de ancho) 
 180 

Elongación al yield (%)  10 

Elongación a la rotura (%)  500 

Módulo de elasticidad (libras x pulgada2)  80000 

Resistencia a la cizalladura (lbs) mínimo ASTM D 1004 dic. C 30 

Temperaturas bajas °F 
ASTM D746 

Procedimiento B 
-40 

Estabilidad dimensional - Cada dirección, 

cambio porcentaje máx. 

ASTM D1204 

212°F, 15 min. 
 3 

Resistencia al punzonamiento por el suelo - 

Cambio % máximo en valor original. 

ASTM D3083 Modificado 

en Apéndice A 
 

Resistencia a la tensión en el yield.  10 

Resistencia a la tensión en la rotura  10 

Elongación en el  yield.  10 

Elongación a la rotura.  10 

Módulo de estabilidad  10 

Grietas por esfuerzos ambientales (mínima, 

horas) 

ASTM D1693 

Modificado en  Apéndice A 
500 

 

 Suministro e instalación Geotextil NT 2000. 

El geotextil no tejido deberá ser instalado sobre la capa drenante construida sobre geomembrana de 

fondo del relleno.  El geotextil deberá ser no tejido 200 gr/m². El geotextil debe ser resistente al 

ataque de agentes químicos (ácidos, álcalis, etc.). El geotextil permitirá el paso de los líquidos pero 

no el de las partículas pequeñas de los residuos sólidos. Durante el transporte y almacenamiento 

deberán cubrirse con empaques que los protejan de los rayos solares, ultravioleta, barro, polvo o 

mugre. No se permitirá el uso de geotextil rasgado o perforado. 
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El geotextil no tejido deberá ser instalado sobre la capa drenante construida sobre geomembrana de 

fondo del relleno.  El geotextil deberá ser no tejido 200 gr/m². El geotextil debe ser resistente al 

ataque de agentes químicos (ácidos, álcalis, etc.). El geotextil permitirá el paso de los líquidos pero 

no el de las partículas pequeñas de los residuos sólidos. Durante el transporte y almacenamiento 

deberán cubrirse con empaques que los protejan de los rayos solares, ultravioleta, barro, polvo o 

mugre. No se permitirá el uso de geotextil rasgado o perforado. 

 

 Relleno de Material Proveniente de la Excavación (Extendido, Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación). 

En los sitios señalados en los planos, se deberá colocar sobre la geomembrana, una capa de arena 

y grava del espesor mostrado en los planos. 

 

La arena por colocar debe ser arena limpia, libre de suelo, escombros, materia orgánica y cualquier 

otro material deletéreo.  La arena deberá ser de origen aluvial y tener una conductividad hidráulica 

mínima de 1x10-2 cm/seg, cuando se ensaye de acuerdo con la norma ASTM D2434 “Método 

standard para permeabilidad de suelos granulares (cabeza constante). 

 

 Arcilla (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación). 

Se deberá colocar la capa de arcilla de impermeabilización en capas de acuerdo con lo indicado en 

los planos de diseño, o según las modificaciones hechas en campo de acuerdo con las 

observaciones hechas durante la construcción. 

 

Las pruebas de campo y de laboratorio hechas al material arcilloso deberán ser aceptadas por la 

interventoría con anterioridad a la colocación de la arcilla. Los suelos de arcilla excesivamente 

húmedos o secos se consideran no adecuados.  Se secará o humedecerá estos suelos tanto como 

se requiera, para obtener el contenido de humedad requerido para cumplir las especificaciones de 

compactación, según se determine por pruebas de laboratorio hechas sobre muestras de suelo 

representativo. 

 

Los suelos arcillosos deberán estar razonablemente libres de sedimentos, raíces, materia orgánica, 

basura, vegetación, y rocas. El material que no pueda ser compactado deberá ser removido y 

reemplazado con el material apropiado. Se deberá proveer suelo arcilloso libre de rocas u otra 

contaminación. El material deberá ser arcilloso (CL), de acuerdo con el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos. 
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El contratista será responsable por operar y mantener la zona de explotación de la arcilla y el área 

de acondicionamiento de la humedad de manera tal que el material de suelo enviado a la obra cumpla 

con las especificaciones requeridas. 

 

Los métodos de colocación de la arcilla no deberán permitir la formación de superficies lisas 

sucesivas. Igualmente, previamente a la colocación de la primera capa de arcilla y las sucesivas se 

deberá escarificar.  En los bordes de las capas, entre etapas diferentes, la arcilla se deberá cortar 

con una pendiente 2H : 1V para  asegurar buena mezcla del relleno de áreas adyacentes. 

 

El material arcilloso deberá estar razonablemente libre de sedimentos, raíces, materia orgánica, 

basura, vegetación, y rocas. El material de sobre tamaño deberá ser removido y reemplazado con el 

material apropiado. Los métodos de colocación de la arcilla deberán permitir conformar la superficie 

del relleno de acuerdo a las pendientes longitudinales y transversales indicadas en los planos de 

diseño. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Máquina de termo sellado 

 Herramienta menor 

  Material de Sub- Base Granular SBG-1  

- Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.1

5  

Suministro e instalación 

geomembrana lisa de 60 mils  
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro 

cuadrado de geomembrana 

debidamente colocada con 

aproximación al décimo de metro 

cuadrado. Es necesario suponer un 10 

% de desperdicio considerando los 

empalmes, cortes, y defectos de 

fábrica. En la zona de traslapo solo se 

pagará una vez el área de la 

geomembrana sea instalado, con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.1

3  

Suministro e instalación 

geotextil NT 2000  
 m2  

  

El pago se realizar por m2 metro 

cuadrado de geotextil debidamente 

colocado con aproximación al décimo 

de metro cuadrado. Es necesario 

suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y 

defectos de fábrica. En la zona de 

traslapo solo se pagará una vez el área 

del geotextil instalado, con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

1.2.2

4  

Relleno de Base Granular BG-

2 (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación)  

 m3  

 

El relleno se pagará por m3 de material 

puesto en el botadero marmolejo, el 

precio considera el cargue, el 

transporte y el descargue en el sitio, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

1.2.1

6  

Arcilla (Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y 

Compactación)  

 m3  

 

El material arcilloso proveniente de las 

excavaciones de adecuación del nuevo 

vaso de disposición se dispone 

inicialmente en el sitio de acopio de 

estériles establecido en el diseño y 

aprobado por la interventoría debe 

transportarse desde el zodme hasta los 

frentes actuales de trabajo para realizar 

la cobertura y se paga por m3 metro 

cúbico sin compactar y deberá inlcuir el 

coste por cargue, transporte y 

descargue en el sitio de trabajo con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

4.1.5 Red Central de Lixiviados 

 

Este trabajo consiste en el suministro, e instalación de tubería de polietileno de alta densidad en 200 

mm de diámetro para la conducción de lixiviado desde la salida del dique de contención hasta la 

planta de lixiviados. La tubería deberá ser instalada con las pendientes y cotas indicadas en los 

planos de diseño. La interventoría deberá verificar la correcta instalación de la tubería. Todas las 

tuberías y accesorios deben inspeccionarse para descubrir cortaduras, ralladuras y cualquier otro 
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daño, antes de su instalación. Todas las rebabas, astillas y tramos de tubería dañada deberán ser 

removidos y descartados. 

 

Todo corte de tuberías debe ser recto y perpendicular al eje central del tubo. Deberá limpiarse con 

un paño el polvo y la humedad que existan en el exterior del tubo y el interior de la unión, antes de 

aplicar el pegante.  Las uniones y juntas deberán hacerse de acuerdo con las instrucciones dadas al 

respecto por el fabricante. 

 

Se deberá proteger las tuberías instaladas para que no les entre suelo o cualquier otro material 

deletéreo. Se deberá evitar cualquier flujo de suelo u otros Materiales que penetren dentro de 

tuberías no protegidas. Aquellas tuberías a las que no se les pueda limpiar el suelo o los Materiales 

que les hayan penetrado, deberán ser reemplazadas. 

 

La tubería de conducción deberá ir enterrada. Antes de iniciar la colocación, las tuberías se limpiarán 

cuidadosamente de Iodos y otras materias extrañas, tanto en la campana como en el espigo.  Se 

iniciará la colocación de las tuberías partiendo de las cotas más bajas de la red hasta las más altas 

y teniendo en cuenta que la campana ocupe el extremo superior de cada tubo. 

 

Cuando la zanja quede abierta durante la noche, o la colocación de tuberías se suspenda, los 

extremos de los tubos se mantendrán parcialmente cerrados para evitar que penetren basuras, barro 

y sustancias extrañas y para que permitan el drenaje de las mismas. 

 

Antes de proceder con el relleno de las zanjas, se revisará la nivelación de todas las tuberías 

instaladas.  El error máximo tolerable en las cotas de batea, por cada tramo de 10 m de tubería 

colocada será:  Para pendientes comprendidas; entre el 1.0% y el 5.0% el error será hasta 15.0 mm 

y para las mayores de 5.0% hasta 20.0 mm.  Para el chequeo de tramos con longitud diferente a 10 

m, el máximo tolerable será proporcional a los valores anteriores.  Para el chequeo de dos tramos 

consecutivos el error acumulado será menor al máximo permitido para el tramo de mayor longitud. 

No se debe caminar o trabajar sobre las tuberías instaladas,  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanjas de profundidad para el manejo de lixiviados (principales y secundarias) 
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En el fondo del vaso se construirá una red interconectada compuesta por drenajes principales y 

secundarios, que permiten la captación de todo el lixiviado que se genere por la descomposición de 

la fracción orgánica presente en los residuos y por el aporte del agua lluvia, el drenaje principal debe 

presentar pendientes mayores al 2% y menores al 5% y los drenajes secundarios deberán presentar 

pendientes mayores a 0 y menores de 2 %, esta configuración facilita que sea más aligero.  

 

Las zanjas de profundidad se deben construir luego del proceso de excavación del vaso, luego del 

perfilaje del fondo, pero antes de la instalación del paquete de impermeabilización, es necesario 

aclarar que existen ciertas diferencias en el tipo de tubería que se va a usar para la adecuación de 

la zanja, cuando se utilice tubería corrugada, se toma como referencia el diámetro externo, y cuando 

se menciones tubería lisa el diámetro que se menciona es el diámetro interno.  

 

El sistema de drenaje de fondo se diseña con drenajes principales en forma rectangular (filtro 

francés) que presentan dimensiones de 1.0*1.0 (Ancho*Profundo), y estos llevaran una tubería 

HDPE  de 8”  perforada en tres bolillos, y los drenajes secundarios se diseñan con dimensiones de 

0.8 m * 0.8  m (Ancho*Profundo), sin tubería, solamente el filtro francés. Los lixiviados serán captados 

gracias a la pendiente que se diseña en el fondo del vaso de disposición hacia la red principal, en el 

plano de red de lixiviados se observa la dirección del flujo. 

Inicialmente se instala 15 cm de grava en el fondo de la zanja, que sirve como cama para la tubería, 

luego de colocar la tubería el espacio restante se llena con la misma grava que se llenó al principio, 

esta grava tendrá un diámetro entre 3/4“ y 3“, es importante establecer una tubería para el 

mantenimiento de la red, para esto se plantea una tubería de inspección ciega, de la misma tubería 

esta se apoya sobre el talud. Y allí facilita la inyección de agua para en caso de presentarse 

taponamiento de la tubería, o un incremento de la presión de poros, también se puede inyectar aire, 

removiendo así los sedimentos incrustados, también facilita realizar sondeos periódicos que 

permiten saber el estado de la red.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Motoniveladora CAT 120G  
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 Herramienta menor 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.17  
 Pozo de Inspección para Redes 

de Lixiviados.  
 ml  

 

El pozo de inspección se pagara por 

metro lineal instalado y puesto en el 

botadero marmolejo, este costo debe 

incluir el cargue, transporte y 

descargue de este. 

 

1.2.18  

 Caja para control hidráulico 1,0 

x 1,0 x 1,2.  
 Un  

 

Las cajas de inspección se pagarán 

por unidad construida de estructuras 

de 1.0 m * 1.0 m * 1.2 m y debe incluir 

costo de transporte de materiales, 

formaleta, y ayudantes. 

 

1.2.19  

 Excavación manual para redes 

profundidad 0m-2m (incluye 

cargue).  

 m3  

 

El costo de construcción y 

adecuación de las zanjas por 

excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de 

material terreo en banco, este costo 

incluye todas las obras para la 

construcción de canales, disipadores 

en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el 

control y manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los 

equipos, mano de obra, materiales, 

suministro de elementos y todos los 

demás costos necesarios para 

ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y 

especificaciones, a satisfacción de la 

interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales 

de regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye 

suministro, transporte e instalación de 

materiales, excavación, relleno, 

entibados, control de aguas, y todos 

los demás costos directos e indirectos 

necesarios para la ejecución del 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

trabajo de acuerdo con estas 

especificaciones según lo indicado en 

los planos y a entera satisfacción de 

la interventoría. 

 

 

1.2.13  

 Suministro e instalación geotextil 

NT 2000.  
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro 

cuadrado de geotextil debidamente 

colocado con aproximación al décimo 

de metro cuadrado. Es necesario 

suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y 

defectos de fábrica. En la zona de 

traslapo solo se pagará una vez el 

área del geotextil instalado, con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 1.2.3  
 Grava 2-1/2" (Suministro e 

instalación)  
 m3  

 

La grava se pagara por m3 Metro 

cúbico en acopio puesta en el 

botadero Marmolejo, este precio 

incluye costo por cargue, transporte y 

descargue, con previa revisión y 

aprobación del interventor. 

 

1.2.20  

Suministro e instalación de Tubería 

PVC D=250 mm c/ perforaciones.  
 ml  

 

La longitud de la tubería debe 

medirse instalada en la zanja 

después de colocada, y debe pagarse 

por ml metro lineal, es necesario 

suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y 

defectos de fábrica, con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

4.1.6 Red Secundaria de Lixiviados 

 

Este trabajo consiste en el suministro, e instalación de tubería de polietileno de alta densidad en 200 

mm de diámetro para la conducción de lixiviado desde la salida del dique de contención hasta la 

planta de lixiviados. La tubería deberá ser instalada con las pendientes y cotas indicadas en los 

planos de diseño. La interventoría deberá verificar la correcta instalación de la tubería. Todas las 

tuberías y accesorios deben inspeccionarse para descubrir cortaduras, ralladuras y cualquier otro 
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daño, antes de su instalación. Todas las rebabas, astillas y tramos de tubería dañada deberán ser 

removidos y descartados. 

 

Todo corte de tuberías debe ser recto y perpendicular al eje central del tubo. Deberá limpiarse con 

un paño el polvo y la humedad que existan en el exterior del tubo y el interior de la unión, antes de 

aplicar el pegante.  Las uniones y juntas deberán hacerse de acuerdo con las instrucciones dadas al 

respecto por el fabricante. 

 

Se deberá proteger las tuberías instaladas para que no les entre suelo o cualquier otro material 

deletéreo. Se deberá evitar cualquier flujo de suelo u otros Materiales que penetren dentro de 

tuberías no protegidas. Aquellas tuberías a las que no se les pueda limpiar el suelo o los Materiales 

que les hayan penetrado, deberán ser reemplazadas. 

 

La tubería de conducción deberá ir enterrada. Antes de iniciar la colocación, las tuberías se limpiarán 

cuidadosamente de Iodos y otras materias extrañas, tanto en la campana como en el espigo.  Se 

iniciará la colocación de las tuberías partiendo de las cotas más bajas de la red hasta las más altas 

y teniendo en cuenta que la campana ocupe el extremo superior de cada tubo. 

 

Cuando la zanja quede abierta durante la noche, o la colocación de tuberías se suspenda, los 

extremos de los tubos se mantendrán parcialmente cerrados para evitar que penetren basuras, barro 

y sustancias extrañas y para que permitan el drenaje de las mismas. 

 

Antes de proceder con el relleno de las zanjas, se revisará la nivelación de todas las tuberías 

instaladas.  El error máximo tolerable en las cotas de batea, por cada tramo de 10 m de tubería 

colocada será:  Para pendientes comprendidas; entre el 1.0% y el 5.0% el error será hasta 15.0 mm 

y para las mayores de 5.0% hasta 20.0 mm.  Para el chequeo de tramos con longitud diferente a 10 

m, el máximo tolerable será proporcional a los valores anteriores.  Para el chequeo de dos tramos 

consecutivos el error acumulado será menor al máximo permitido para el tramo de mayor longitud. 

No se debe caminar o trabajar sobre las tuberías instaladas,  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanjas de profundidad para el manejo de lixiviados (principales y secundarias) 
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En el fondo del vaso se construirá una red interconectada compuesta por drenajes principales y 

secundarios, que permiten la captación de todo el lixiviado que se genere por la descomposición de 

la fracción orgánica presente en los residuos y por el aporte del agua lluvia, el drenaje principal debe 

presentar pendientes mayores al 2% y menores al 5% y los drenajes secundarios deberán presentar 

pendientes mayores a 0 y menores de 2 %, esta configuración facilita que sea más aligero.  

 

Las zanjas de profundidad se deben construir luego del proceso de excavación del vaso, luego del 

perfilaje del fondo, pero antes de la instalación del paquete de impermeabilización, es necesario 

aclarar que existen ciertas diferencias en el tipo de tubería que se va a usar para la adecuación de 

la zanja, cuando se utilice tubería corrugada, se toma como referencia el diámetro externo, y cuando 

se menciones tubería lisa el diámetro que se menciona es el diámetro interno.  

 

El sistema de drenaje de fondo se diseña con drenajes principales en forma rectangular (filtro 

francés) que presentan dimensiones de 1.0*1.0 (Ancho*Profundo), y estos llevaran una tubería 

HDPE  de 8”  perforada en tres bolillos, y los drenajes secundarios se diseñan con dimensiones de 

0.8 m * 0.8  m (Ancho*Profundo), sin tubería, solamente el filtro francés. Los lixiviados serán captados 

gracias a la pendiente que se diseña en el fondo del vaso de disposición hacia la red principal, en el 

plano de red de lixiviados se observa la dirección del flujo. 

Inicialmente se instala 15 cm de grava en el fondo de la zanja, que sirve como cama para la tubería, 

luego de colocar la tubería el espacio restante se llena con la misma grava que se llenó al principio, 

esta grava tendrá un diámetro entre 3/4“ y 3“, es importante establecer una tubería para el 

mantenimiento de la red, para esto se plantea una tubería de inspección ciega, de la misma tubería 

esta se apoya sobre el talud. Y allí facilita la inyección de agua para en caso de presentarse 

taponamiento de la tubería, o un incremento de la presión de poros, también se puede inyectar aire, 

removiendo así los sedimentos incrustados, también facilita realizar sondeos periódicos que 

permiten saber el estado de la red.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Motoniveladora CAT 120G  
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 Herramienta menor 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.1

9  

 Excavación manual para redes 

profundidad 0m-2m (incluye 

cargue)  

 m3  

 

El costo de construcción y adecuación 

de las zanjas por excavación manual 

hasta 2 m de profundidad se pagará 

por m3 de material terreo en banco, 

este costo incluye todas las obras para 

la construcción de canales, disipadores 

en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control 

y manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los 

equipos, mano de obra, materiales, 

suministro de elementos y todos los 

demás costos necesarios para ejecutar 

los trabajos según lo indicado en los 

planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, 

incluyendo las excavaciones, 

conformación, bases granulares, 

formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye 

suministro, transporte e instalación de 

materiales, excavación, relleno, 

entibados, control de aguas, y todos los 

demás costos directos e indirectos 

necesarios para la ejecución del trabajo 

de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a 

entera satisfacción de la interventoría. 

 

1.2.1

3  

 Suministro e instalación geotextil 

NT 2000  
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro 

cuadrado de geotextil debidamente 

colocado con aproximación al décimo 

de metro cuadrado. Es necesario 

suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y 

defectos de fábrica. En la zona de 

traslapo solo se pagará una vez el área 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

del geotextil instalado, con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

1.2.3  
 Grava 2-1/2" (Suministro e 

instalación)  
 m3  

 

La grava se pagara por m3 Metro 

cúbico en acopio puesta en el botadero 

Marmolejo, este precio incluye costo 

por cargue, transporte y descargue, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

4.1.7 Sistema de Desgasificación: 

 

El metano y el CO2 son los principales constituyentes del biogás y se producen durante la 

descomposición anaeróbica de la celulosa y las proteínas en la basura de los rellenos. La 

descomposición anaeróbica ocurre en ausencia de oxígeno. Además de los gases nombrados en 

los rellenos también se genera una pequeña proporción de compuestos orgánicos no 

metanogénicos. Para el manejo de este gas se propone realizar un drenaje pasivo con chimeneas 

que incluyan quemadores. 

Se puede quemar el gas de relleno dentro de la chimenea, protegiendo los puntales y la malla con 

un tubo de hormigón o un capuchón metálico. Este capuchón se puede fabricar de barriles o latas 

abandonadas. La chimenea donde se incinera el gas no debe ser más elevada que la celda para 

evitar que se mezcle el aire ambiental con el gas combustible. Con la incineración controlada del 

gas puro de relleno se evita también el peligro de explosión que siempre existe cuando se mezcla 

el metano con la atmósfera. 

 

Equipos y materiales 

- Malla electrosoldada 

- Grava 2 ½” 

- Tubería PVC 6” 

- Suministro e instalación en acero inoxidable 
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4.1.8 Adecuación laguna de lixiviados 

 

El proceso de operación de un relleno sanitario demanda el almacenamiento temporal de grandes 

volúmenes de lixiviados generados por la descomposición de la materia orgánica en los residuos 

sólidos y la percolación de agua lluvia en estos. 

 

 Modelo excavación 

 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta 

el límite de acarreo libre y colocar en los sitios previamente señalados por el interventor de  todas 

las obras de explanación necesarias para la correcta nivelación de las áreas destinadas a la 

conformación de fondo del relleno sanitario, de los Materiales provenientes de los cortes requeridos 

para la explanación, canales de desviación de aguas lluvias y préstamos, indicados en los planos y 

secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. 

 

Este trabajo consiste en la ejecución de todas las obras necesarias para la preparación del fondo del 

relleno sobre las cuales se realizará la disposición de los residuos sólidos durante la operación del 

relleno. La preparación del fondo del relleno comprende la colocación de una capa en material de 

arcilla, construcción de canal espina de pescado en tierra, colocación de una geomembrana. Estos 

trabajos se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos de diseño, utilizando 

el equipo apropiado para ello. 

 

 Suministro e instalación Geotextil NT 2000. 

El geotextil no tejido deberá ser instalado sobre la capa drenante construida sobre geomembrana de 

fondo del relleno.  El geotextil deberá ser no tejido 200 gr/m². El geotextil debe ser resistente al 

ataque de agentes químicos (ácidos, álcalis, etc.). El geotextil permitirá el paso de los líquidos pero 

no el de las partículas pequeñas de los residuos sólidos. Durante el transporte y almacenamiento 

deberán cubrirse con empaques que los protejan de los rayos solares, ultravioleta, barro, polvo o 

mugre. No se permitirá el uso de geotextil rasgado o perforado. 

 

El geotextil no tejido deberá ser instalado sobre la capa drenante construida sobre geomembrana de 

fondo del relleno.  El geotextil deberá ser no tejido 200 gr/m². El geotextil debe ser resistente al 

ataque de agentes químicos (ácidos, álcalis, etc.). El geotextil permitirá el paso de los líquidos pero 

no el de las partículas pequeñas de los residuos sólidos. Durante el transporte y almacenamiento 
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deberán cubrirse con empaques que los protejan de los rayos solares, ultravioleta, barro, polvo o 

mugre. No se permitirá el uso de geotextil rasgado o perforado. 

 

 Relleno de Material Proveniente de la Excavación (Extendido, Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación). 

 

En los sitios señalados en los planos, se deberá colocar sobre la geomembrana, una capa de arena 

y grava del espesor mostrado en los planos. 

 

La arena por colocar debe ser arena limpia, libre de suelo, escombros, materia orgánica y cualquier 

otro material deletéreo.  La arena deberá ser de origen aluvial y tener una conductividad hidráulica 

mínima de 1x10-2 cm/seg, cuando se ensaye de acuerdo con la norma ASTM D2434 “Método 

standard para permeabilidad de suelos granulares (cabeza constante). 

 

 Arcilla (Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación). 

Se deberá colocar la capa de arcilla de impermeabilización en capas de acuerdo con lo indicado en 

los planos de diseño, o según las modificaciones hechas en campo de acuerdo con las 

observaciones hechas durante la construcción. 

 

Las pruebas de campo y de laboratorio hechas al material arcilloso deberán ser aceptadas por la 

interventoría con anterioridad a la colocación de la arcilla. Los suelos de arcilla excesivamente 

húmedos o secos se consideran no adecuados.  Se secará o humedecerá estos suelos tanto como 

se requiera, para obtener el contenido de humedad requerido para cumplir las especificaciones de 

compactación, según se determine por pruebas de laboratorio hechas sobre muestras de suelo 

representativo. 

 

Los suelos arcillosos deberán estar razonablemente libres de sedimentos, raíces, materia orgánica, 

basura, vegetación, y rocas. El material que no pueda ser compactado deberá ser removido y 

reemplazado con el material apropiado. Se deberá proveer suelo arcilloso libre de rocas u otra 

contaminación. El material deberá ser arcilloso (CL), de acuerdo con el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos. 

 

El contratista será responsable por operar y mantener la zona de explotación de la arcilla y el área 

de acondicionamiento de la humedad de manera tal que el material de suelo enviado a la obra cumpla 

con las especificaciones requeridas. 
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Los métodos de colocación de la arcilla no deberán permitir la formación de superficies lisas 

sucesivas. Igualmente, previamente a la colocación de la primera capa de arcilla y las sucesivas se 

deberá escarificar.  En los bordes de las capas, entre etapas diferentes, la arcilla se deberá cortar 

con una pendiente 2H : 1V para  asegurar buena mezcla del relleno de áreas adyacentes. 

 

El material arcilloso deberá estar razonablemente libre de sedimentos, raíces, materia orgánica, 

basura, vegetación, y rocas. El material de sobre tamaño deberá ser removido y reemplazado con el 

material apropiado. Los métodos de colocación de la arcilla deberán permitir conformar la superficie 

del relleno de acuerdo a las pendientes longitudinales y transversales indicadas en los planos de 

diseño. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Vibro compactador a gasolina - Rana 40x70cm 

 Motoniveladora CAT 120G  

 Carro tanque de agua (1000 Galones) 

 Herramienta menor 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.5  

 Excavación a máquina 

material común (incluye 

cargue)  

 m3  

 

El trabajo de excavación se pagará m3 metro 

cúbico por toda obra ejecutada de acuerdo con 

el proyecto o las instrucciones del Interventor, 

para la respectiva clase de excavación 

ejecutada satisfactoriamente y aceptada por 

éste. 

 

El precio unitario para la excavación deberá 

cubrir todos los costos por concepto de 

excavación, remoción y cargue., con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

1.2.6  
 Retiro, transporte y acopio 

de material excavado  
 m3  

 

El pago del transporte de materiales estériles a 

Zodme se paga por m3 metro cúbico en acopio 

considerando un factor de expansión de 30 %, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.1

0  

 Relleno de Material 

Proveniente de la 

Excavación (Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento 

y Compactación) 

compactado al 95% PM en 

capas de 0,15 m (material 

excavado: 40% granular, 

60% arcilla). Compactación 

con vibro compactadora de 

10 toneladas  

 m3  

 

El relleno con material sobrante de la 

excavación se pagará por m3 en acopio y este 

precio considera el costo de cargue, transporte 

y descargue en el vaso de disposición, con 

previa revisión y aprobación del interventor 

1.2.1

4  
 Zanja de anclaje   ml  

 

La zanja de anclaje se pagará por metro lineal 

de zanja construida, el coste del ítem debe 

considerar la excavación manual según diseño,  

cuadrilla y materiales y se pagará con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

1.2.1

5  

 Suministro e instalación 

geomembrana lisa de 60 mils  
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro cuadrado de 

geomembrana debidamente colocada con 

aproximación al décimo de metro cuadrado. Es 

necesario suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y defectos 

de fábrica. En la zona de traslapo solo se 

pagará una vez el área de la geomembrana sea 

instalado, con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

1.2.1

3  

 Suministro e instalación 

geotextil NT 2000  
 m2 

 

El pago se realizar por m2 metro cuadrado de 

geotextil debidamente colocado con 

aproximación al décimo de metro cuadrado. Es 

necesario suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y defectos 

de fábrica. En la zona de traslapo solo se 

pagará una vez el área del geotextil instalado, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

4.1.9 Diques intermedios 

La alta generación de lixiviados proyectada en el botadero a cielo abierto marmolejo del municipio 

de Quibdó en el departamento de Chocó en el nuevo vaso de disposición debe manejarse de manera 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EL PROYECTO DE CIERRE Y CLAUSURA DEL BOTADERO A 

CIELO ABIERTO MARMOLEJO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ. 

Cód.: CSH – 1 – 03 – PR 

Fecha: Octubre 2016  

Versión 0 

 

 

 Pág. 60 

 

preventiva por ello se plantea la adecuación de diques intermedios que funcionan como una presa 

que permite almacenar temporalmente agua lluvia y facilita su drenaje a cuerpos de agua cercanos.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10  

 Relleno de Material 

Proveniente de la Excavación 

(Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y 

Compactación) compactado 

al 95% PM en capas de 0,15 

m (material excavado: 40% 

granular, 60% arcilla). 

Compactación con 

vibrocompactadora de 10 

toneladas  

 m3  

 

El relleno con material sobrante de 

la excavación se pagará por m3 en 

acopio y este precio considera el 

costo de cargue, transporte y 

descargue en el vaso de 

disposición, con previa revisión y 

aprobación del interventor 

 1.2.22   Perfilaje de Taludes   m2  

 

El perfilaje de taludes se paga por 

m2 de talud de residuos 

preparado y compactado para 

disponer la capa de cobertura final 

con previa revisión y aprobación 

del interventor. 

 

4.2 CUNETAS PERIMETRALES 

 

4.2.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 
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Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría. 

 

 

4.3 CUNETAS EN GEOMEMBRANA 

 

 

4.3.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  

 

➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 

 

Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 
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 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

4.3.2 Suministro e instalación Geomembrana Lisa de 40 mils 

 
➢ Descripción general de la actividad  

El uso de geomembrana de bajo calibre facilita la implementación de cunetas o canales para el 

drenaje de agua lluvia desde las cotas más altas del domo de cierre y prevenir su contacto con 

residuos sólidos en degradación, este proceso es de fácil adecuación y bajos costos de ejecución. 

 

➢ Secuencia constructiva 

 Luego de realizar la adecuación y construcción de las zanjas se debe inspeccionar la 

superficie en búsqueda de protuberancias, o residuos orgánicos que puedan dañar la geo 

membrana. 

 Realizar la instalación de la geomembrana a lo largo de la zanja que se adecuo para tal fin.  

 

Termo sellador, herramientas de corte para geo sintéticos 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias con previa revisión y 

aprobación del interventor. 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría.. 

 

1.2.11 
Suministro e instalación 

geomembrana lisa 40 mils 
 m2  

 

El pago se realizar por m2 metro cuadrado de 

geomembrana debidamente colocada con 

aproximación al décimo de metro cuadrado. Es 

necesario suponer un 10 % de desperdicio 

considerando los empalmes, cortes, y defectos 

de fábrica. En la zona de traslapo solo se 

pagará una vez el área de la geomembrana sea 

instalado, con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

4.4 CUNETAS ESCALONADAS 

 

4.4.1 Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m (Incluye cargue) 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

Excavación por medio de herramienta menor como picas, palas y carretillas con el fin de abrir una 

zanja con las dimensiones establecidas en el diseño, este tipo de excavación se plantea para la 

construcción y adecuación del sistema a de manejo de aguas lluvias, y para la construcción de las 

redes de profundidad, necesarias para el correcto manejo y conducción de lixiviados,  
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➢ Zanja para el manejo de aguas lluvias 

El manejo de aguas lluvias, es un aspecto muy importante en el proceso de operación de un sitio 

destinado a la disposición final de residuos sólidos, un mal manejo a agua lluvia se traduce en una 

alta producción de lixiviados, por la cantidad de agua percolada en la masa de residuos, también 

aporta un aumento en la presión de poros poniendo en riesgo la estabilidad de los taludes del lleno. 

 

Dentro de los objetivos de la construcción de las cunetas para el manejo de aguas lluvias, es permitir 

la conducción a cuerpos de agua cercanos, evitar la erosión de los taludes, evitar que el agua lluvia 

percole en la masa de residuos, las aguas lluvias que se acumulen en las terrazas, serán 

consideradas como aguas lluvias, siempre y cuando no tengan contacto con los residuos, o con el 

material de cobertura.  

 

➢ Secuencia constructiva 

 

 Realizar el reconocimiento de las áreas donde se plantea la construcción de las redes de 

profundidad. 

 Con picas, barras y palas comenzar con la excavación hasta el nivel de diseño. 

 Transporte y acopio del material excavado 

 

➢ Equipos y materiales 

 Herramienta menor 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10 

Excavación manual para 

redes profundidad 0m-2m 

(incluye cargue) 

m3 

 

El costo de construcción y adecuación de las 

zanjas por excavación manual hasta 2 m de 

profundidad se pagará por m3 de material 

terreo en banco, este costo incluye todas las 

obras para la construcción de canales, 

disipadores en concreto, y demás elementos 

construidos o instalados para el control y 

manejo de aguas lluvias. 

 

Dicho precio deberá incluir todos los equipos, 

mano de obra, materiales, suministro de 

elementos y todos los demás costos 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

necesarios para ejecutar los trabajos según lo 

indicado en los planos y especificaciones, a 

satisfacción de la interventoría, incluyendo las 

excavaciones, conformación, bases 

granulares, formaletas y materiales de 

regularización de las superficies. 

 

El pago de este numeral incluye suministro, 

transporte e instalación de materiales, 

excavación, relleno, entibados, control de 

aguas, y todos los demás costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del 

trabajo de acuerdo con estas especificaciones 

según lo indicado en los planos y a entera 

satisfacción de la interventoría. 

 

 

 

4.5 VÍAS DE ACCESO  A VASO 

 

El contratista deberá construir las vías necesarias para el acceso desde la vía principal existente de 

acuerdo con los planos de diseño. Dichas vías deben contar con una debida señalización, y deben 

garantizar el tránsito vehicular en forma segura y con un nivel de servicio aceptable, en cualquier 

época del año. 

 

Este trabajo consiste en la preparación de la superficie y el suministro, colocación y compactación 

del material aprobado, sobre la subrasante preparada, en una o varias capas y de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o determinados por la 

interventoría. 

 

4.5.1 Replanteo y levantamiento topográfico 

El contratista deberá hacer el trazado, con la autorización previa de la interventoría, de las diferentes 

vías por localización directa o cualquier otro sistema que desee emplear.   

 

Antes de iniciar los correspondientes movimientos de tierra, deberá obtener la aprobación del trazado 

por parte de la interventoría y, una vez aprobado, procederá a tomar las secciones topográficas 

iniciales conjuntamente con la interventoría. 
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4.5.2 Movimientos de tierras 

Los trabajos de excavación, rellenos, disposición de sobrantes, afirmados, y demás movimientos de 

tierra que se requieran para la construcción de las vías de acceso, se ejecutarán siguiendo en todo 

las indicaciones correspondientes. 

 

4.5.3 Afirmados 

 

El afirmado que se coloque en las vías deberá estar constituido por material granular (grava o 

triturado), bien gradado y limpio, el cual deberá ser previamente aceptado por la interventoría. 

 

Las fuentes de Materiales así como los procedimientos y Equipos y materiales y materiales usados 

para la explotación de éstos y para la elaboración de los agregados requeridos deben ser aprobados 

por la interventoría. Esta aprobación no implica necesariamente la aceptación posterior de los  

agregados que el contratista  suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de su responsabilidad 

de cumplir con todos los requisitos de esta especificación. 

 

El desgaste de las partículas gruesas no deberá ser superior al 50% según el ensayo en la máquina 

de los Angeles. 

 

El índice de plasticidad del material que pasa al tamiz No. 40 deberá ser menor de 9 y el límite líquido 

no será superior a 30. 

 

4.5.4 En la construcción de los afirmados se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

La colocación del afirmado no se iniciará hasta que la interventoría haya  aprobado la subrasante o 

capa inferior de soporte. 

 

Una vez aprobada la subrasante se procederá a extender el material para el afirmado en capas 

sucesivas aproximadamente paralelas a la subrasante y de un espesor compactado uniforme no 

mayor de 15 cm hasta alcanzar las elevaciones indicadas en los planos u ordenadas por la 

interventoría. 

 

El contenido de humedad de los Materiales extendidos deberá ser verificado y el Contratista deberá 

humedecerlo o secarlo hasta la humedad óptima. 
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Una vez extendida cada capa se procederá a compactarla, utilizando para ello el equipo adecuado, 

hasta obtener una densidad igual o mayor que el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, según la especificación T-180 de la AASHTO. 

 

El espesor total de la capa de afirmado será el que aparezca en los planos de diseño. La cota de 

cualquier punto de la corona de afirmado compactado, no deberá ser menor de dos centímetros (2 

cm) de la teórica. El espesor verificado por medio de perforaciones del afirmado terminado, no 

deberá ser menor del 90% del espesor del diseño; sin embargo, la máxima diferencia admisible para 

el espesor será de 2 cm. 

 

4.5.5 Mantenimiento 

El contratista deberá efectuar el mantenimiento de las diferentes vías de acceso, de tal manera que 

presten un servicio adecuado en cualquier época del año.   

 

Además del mantenimiento rutinario de las vías de acceso, el contratista deberá reconstruir o reparar 

cualquiera de las vías existentes que resulten dañadas durante la obra, dejándolas en su estado 

inicial, antes de la aceptación final de los trabajos por la interventoría, sin costo adicional. La 

reparación podrá incluir la renivelación, colocación de afirmado adicional, o la completa 

reconstrucción, si es necesario, para restablecer la vía a sus especificaciones de diseño. 

 

4.5.6 Medida 

La unidad de medida será el metro lineal de vía afirmada con los espesores indicados en los planos. 

Las cunetas, rellenos, cortes se miden y pagan de acuerdo al ítem correspondiente. 

Pago 

Las obras de construcción y mantenimiento de vías de acceso se pagarán al contratista según los 

precios unitarios consignados para los ítems correspondientes.  Dichos precios deberán incluir toda 

la mano de obra, Equipos y materiales y materiales, Materiales y demás gastos necesarios para 

construir las vías de acceso a satisfacción de la interventoría. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Vibro compactador a gasolina - Rana 40x70cm 

 Motoniveladora CAT 120G  

 Carro tanque de agua (1000 Galones) 

 Herramienta menor 

  Material de Sub- Base Granular SBG-1  
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➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10  

 Relleno de Material 

Proveniente de la 

Excavación 

(Extendido, 

Nivelación, 

Humedecimiento y 

Compactación) 

compactado al 95% 

PM en capas de 0,15 

m (material 

excavado: 40% 

granular, 60% 

arcilla). 

Compactación con 

vibrocompactadora 

de 10 toneladas  

 m3  

 

El relleno con material sobrante de la excavación se 

pagará por m3 en acopio y este precio considera el 

costo de cargue, transporte y descargue en el vaso 

de disposición, con previa revisión y aprobación del 

interventor 

 1.2.5  

 Excavación a 

máquina material 

común (incluye 

cargue)  

 m3  

 

El trabajo de excavación se pagará m3 metro cúbico 

por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o 

las instrucciones del Interventor, para la respectiva 

clase de excavación ejecutada satisfactoriamente y 

aceptada por éste. 

 

El precio unitario para la excavación deberá cubrir 

todos los costos por concepto de excavación, 

remoción y cargue., con previa revisión y aprobación 

del interventor. 

 

 

 1.2.6  

 Retiro, transporte y 

acopio de material 

excavado  

 m3  

 

El pago del transporte de materiales estériles a 

Zodme se paga por m3 metro cúbico en acopio 

considerando un factor de expansión de 30 %, con 

previa revisión y aprobación del interventor. 

 

1.2.24  

 Relleno de Base 

Granular BG-2 

(Suministro, 

Extendido, 

Nivelación, 

 m3  

 

El relleno se pagará por m3 de material puesto en el 

botadero marmolejo, el precio considera el cargue, el 

transporte y el descargue en el sitio, con previa 

revisión y aprobación del interventor. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

Humedecimiento y 

Compactación)  

 

4.6 VÍAS DE ACCESO A LLENO 

 

El contratista deberá construir las vías necesarias para el acceso desde la vía principal existente de 

acuerdo con los planos de diseño. Dichas vías deben contar con una debida señalización, y deben 

garantizar el tránsito vehicular en forma segura y con un nivel de servicio aceptable, en cualquier 

época del año. 

 

Este trabajo consiste en la preparación de la superficie y el suministro, colocación y compactación 

del material aprobado, sobre la subrasante preparada, en una o varias capas y de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o determinados por la 

interventoría. 

 

4.6.1 Replanteo y levantamiento topográfico 

El contratista deberá hacer el trazado, con la autorización previa de la interventoría, de las diferentes 

vías por localización directa o cualquier otro sistema que desee emplear.   

 

Antes de iniciar los correspondientes movimientos de tierra, deberá obtener la aprobación del trazado 

por parte de la interventoría y, una vez aprobado, procederá a tomar las secciones topográficas 

iniciales conjuntamente con la interventoría. 

 

4.6.2 Movimientos de tierras 

Los trabajos de excavación, rellenos, disposición de sobrantes, afirmados, y demás movimientos de 

tierra que se requieran para la construcción de las vías de acceso, se ejecutarán siguiendo en todo 

las indicaciones correspondientes. 

 

4.6.3 Afirmados 

 

El afirmado que se coloque en las vías deberá estar constituido por material granular (grava o 

triturado), bien gradado y limpio, el cual deberá ser previamente aceptado por la interventoría. 
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Las fuentes de Materiales así como los procedimientos y Equipos y materiales y materiales usados 

para la explotación de éstos y para la elaboración de los agregados requeridos deben ser aprobados 

por la interventoría. Esta aprobación no implica necesariamente la aceptación posterior de los  

agregados que el contratista  suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de su responsabilidad 

de cumplir con todos los requisitos de esta especificación. 

 

El desgaste de las partículas gruesas no deberá ser superior al 50% según el ensayo en la máquina 

de los Angeles. 

 

El índice de plasticidad del material que pasa al tamiz No. 40 deberá ser menor de 9 y el límite líquido 

no será superior a 30. 

 

4.6.4 En la construcción de los afirmados se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

La colocación del afirmado no se iniciará hasta que la interventoría haya  aprobado la subrasante o 

capa inferior de soporte. 

 

Una vez aprobada la subrasante se procederá a extender el material para el afirmado en capas 

sucesivas aproximadamente paralelas a la subrasante y de un espesor compactado uniforme no 

mayor de 15 cm hasta alcanzar las elevaciones indicadas en los planos u ordenadas por la 

interventoría. 

 

El contenido de humedad de los Materiales extendidos deberá ser verificado y el Contratista deberá 

humedecerlo o secarlo hasta la humedad óptima. 

 

Una vez extendida cada capa se procederá a compactarla, utilizando para ello el equipo adecuado, 

hasta obtener una densidad igual o mayor que el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, según la especificación T-180 de la AASHTO. 

 

El espesor total de la capa de afirmado será el que aparezca en los planos de diseño. La cota de 

cualquier punto de la corona de afirmado compactado, no deberá ser menor de dos centímetros (2 

cm) de la teórica. El espesor verificado por medio de perforaciones del afirmado terminado, no 

deberá ser menor del 90% del espesor del diseño; sin embargo, la máxima diferencia admisible para 

el espesor será de 2 cm. 
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4.6.5 Mantenimiento 

El contratista deberá efectuar el mantenimiento de las diferentes vías de acceso, de tal manera que 

presten un servicio adecuado en cualquier época del año.   

 

Además del mantenimiento rutinario de las vías de acceso, el contratista deberá reconstruir o reparar 

cualquiera de las vías existentes que resulten dañadas durante la obra, dejándolas en su estado 

inicial, antes de la aceptación final de los trabajos por la interventoría, sin costo adicional. La 

reparación podrá incluir la renivelación, colocación de afirmado adicional, o la completa 

reconstrucción, si es necesario, para restablecer la vía a sus especificaciones de diseño. 

 

4.6.6 Medida 

La unidad de medida será el metro lineal de vía afirmada con los espesores indicados en los planos. 

Las cunetas, rellenos, cortes se miden y pagan de acuerdo al ítem correspondiente. 

Pago 

Las obras de construcción y mantenimiento de vías de acceso se pagarán al contratista según los 

precios unitarios consignados para los ítems correspondientes.  Dichos precios deberán incluir toda 

la mano de obra, Equipos y materiales y materiales, Materiales y demás gastos necesarios para 

construir las vías de acceso a satisfacción de la interventoría. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Vibro compactador a gasolina - Rana 40x70cm 

 Motoniveladora CAT 120G  

 Carro tanque de agua (1000 Galones) 

 Herramienta menor 

  Material de Sub- Base Granular SBG-1  

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

1.2.10  

 Relleno de Material Proveniente 

de la Excavación (Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación) compactado al 

95% PM en capas de 0,15 m 

(material excavado: 40% granular, 

 m3  

 

El relleno con material sobrante de la 

excavación se pagará por m3 en 

acopio y este precio considera el costo 

de cargue, transporte y descargue en el 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMA DE PAGO 

60% arcilla). Compactación con 

vibrocompactadora de 10 

toneladas  

vaso de disposición, con previa revisión 

y aprobación del interventor 

 1.2.5  
 Excavación a máquina material 

común (incluye cargue)  
 m3  

 

El trabajo de excavación se pagará m3 

metro cúbico por toda obra ejecutada 

de acuerdo con el proyecto o las 

instrucciones del Interventor, para la 

respectiva clase de excavación 

ejecutada satisfactoriamente y 

aceptada por éste. 

 

El precio unitario para la excavación 

deberá cubrir todos los costos por 

concepto de excavación, remoción y 

cargue., con previa revisión y 

aprobación del interventor. 

 

 1.2.6  
 Retiro, transporte y acopio de 

material excavado  
 m3  

 

El pago del transporte de materiales 

estériles a Zodme se paga por m3 

metro cúbico en acopio considerando 

un factor de expansión de 30 %, con 

previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

1.2.24  

 Relleno de Base Granular BG-2 

(Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación)  

 m3  

 

El relleno se pagará por m3 de material 

puesto en el botadero marmolejo, el 

precio considera el cargue, el 

transporte y el descargue en el sitio, 

con previa revisión y aprobación del 

interventor. 

 

 

 

 

4.7 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS 

 

El adecuado manejo de lixiviados en el botadero a cielo abierto marmolejo se debe realizar 

empleando el proceso de recirculación en la masa de residuos es uno de los procesos más utilizado 
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por su fácil implementación, bajo costo de inversión y operación, no requiere de personal capacitado, 

y no requiere bombear más de 8 horas diarias. 

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMA DE PAGO 

1.2.25  

 Suministro e instalación de 

motobomba a combustible de 

8.70 Hp  

un 

 

Se pagara por el equipo puesto en 

marmolejo, el coste de la motobomba 

debe incluir el cargue, transporte y 

descargue. 

 

1.2.26  

 Suministro e instalación de 

tubería HDPE de 100mm"  

ml 

 

La longitud de la tubería debe medirse 

instalada, y debe pagarse por ml metro 

lineal, es necesario suponer un 10 % de 

desperdicio considerando los empalmes, 

cortes, y defectos de fábrica, con previa 

revisión y aprobación del interventor. 

 

 

1.2.27  

 ASPERSOR ASP-11X (Con 

Estaca), METÁLICO DE 

IMPULSOS DE ½”, PRESION 

40 PSI  (Incluye instalación, 

teflón)  un 

 

El aspersor se pagara por unidad puesta 

en marmolejo, debe inluir cargue, 

transporte y descargue en el sitio. 

 

4.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

4.8.1 Cerramiento perimetral en alambre de púas 

 

El cerramiento del predio consiste en la localización un cerramiento con postes en adera o concreto, 

6 líneas de alambre de púas galvanizado y malla eslabonada galvanizada calibre 10 de 2”X2 en los 

primeros 50 cm anclada a un muro en concreto ciclópeo de 0.30 x 0.30. Complementariamente, el 

cerramiento contará con una puerta de acceso al predio, la cual se elabora en tubería de hierro 

galvanizado de 2 1/2” y malla eslabonada galvanizada calibre 10 de 2”X2”. 

 

➢ Equipos y materiales 

 

 Postes 

Los postes para las cercas de alambre podrán ser de madera o de concreto.  
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 Postes de madera 

Deberán estar hechos con madera sana, curada, descortezada y con los extremos cortados. Los 

postes serán rectos y con todos los nudos recortados a ras de la superficie. Sólo se aceptarán postes 

con grietas y rajaduras, si ellas son superficiales y no alcanzan un quinto (1/5) de la menor dimensión 

de la pieza y ellas se presentan en sus extremos y no perjudican la resistencia y solidez de la misma. 

 

 Postes de concreto 

Los postes de concreto serán prefabricados y construidos con concreto reforzado de resistencia 

mínima a compresión a veintiocho (28) días de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado 

(210 kg/cm2). 

 

La armadura estará constituida por cuatro (4) varillas de seis milímetros (6 mm) de diámetro, más 

estribos. 

 

La sección transversal mínima será de cien por cien milímetros (100 mm x 100 mm) y las longitudes 

mínimas serán de dos metros y medio (2.50 m) para postes de línea y tres metros (3.00 m) para 

postes esquineros. 

 

Las perforaciones de los postes deberán tener amplitud suficiente para permitir el libre paso del 

alambre. 

 

 Alambre de púas galvanizado 

Será alambre compuesto por dos (2) hilos retorcidos de hierro galvanizado calibre 12.5, con púas de 

dos (2) o cuatro (4) puntas de alambre galvanizado calibre 14. El proceso de galvanización será de 

doble inmersión. 

 

La separación entre púas será de ciento veintinco milímetros (125 mm) para las de dos (2) puntas y 

ciento cincuenta milímetros (150 mm) para las de cuatro (4) puntas. 

 

4.8.2 Construcción de pozos para el monitoreo de aguas subterráneas 

 

➢ Descripción general de la actividad  

 

El uso de pozos de monitoreo para registrar la calidad química del agua subterránea, los niveles 

piezométricos ó de tabla de agua y las condiciones hidráulicas del subsuelo, es el método directo 

para monitorear los efectos de migración de contaminantes en el agua subterránea. De manera que 
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el objetivo principal del monitoreo de aguas subterráneas, consiste en registrar con buena 

confiabilidad de la calidad química, los niveles piezométricos y condiciones hidráulicas, asegurando 

que las muestras analizadas “in situ” y las enviadas al laboratorio sean representativas del agua 

subterránea en cada punto de muestreo. De esta forma se puede efectuar el seguimiento de fuentes 

potencialmente contaminantes, la detección y cuantificación de la migración de contaminantes. 

 

Para llevar a cabo las perforaciones exploratorias, el contratista debe emplear equipo y herramientas 

que durante la perforación no introduzcan en el subsuelo fluidos o agentes externos que contaminen 

y/o alteren las condiciones “in-situ” del terreno y de los horizontes acuíferos captados (por ningún 

motivo se debe aceptar el uso de lodos bentoníticos). 

 

En suelos blandos, se debe utilizar un equipo de perforación provisto con auger (barreno helicoidal) 

de eje sólido o hueco, con un diámetro exterior de 4 ó 4.1/2 pulgadas, el diámetro final de perforación 

debe ser de 4" a 5" aproximadamente. El equipo debe ser capaz de perforar hasta 10 metros de 

profundidad empleando el auger como herramienta para extraer el material de corte. Este método 

utiliza el torque que se induce en la superficie a la sarta de perforación. Dado que el auger es 

relativamente grueso, a través de la espiral se va removiendo el material de corte del subsuelo, ya 

que esta actúa como una banda transportadora. 

 

En suelos consolidados (formaciones duras) se puede emplear adicionalmente un martillo neumático 

de fondo para romper por percusión el material, para tal efecto el equipo debe disponer de un 

separador de aceite, con el propósito de evitar que el aire inyectado que acciona el martillo de fondo 

y a la vez refrigera la herramienta de corte, introduzca trazas de aceite y residuos de lubricantes que 

contaminen los horizontes permeables y el agua captada por el pozo. 

 

Antes de iniciar la perforación de cada pozo, se deben limpiar y lavar cuidadosamente con agua 

potable los Equipos y materiales y materiales, herramientas, y accesorios que tengan contacto 

directo con el subsuelo, con el objeto de eliminar los riesgos de inducir contaminación de un pozo a 

otro (contaminación cruzada). 

 

La construcción de los pozos de monitoreo incluyen las siguientes labores: 

 

Revestimiento y filtros: Para el revestimiento de los pozos de monitoreo se debe utilizar tubería de 

P.V.C. con uniones soldadas ó roscados en sus extremos y provistos con sellos de caucho (O ring) 

que garanticen un ajuste perfecto, entre tramos, evitando con ello posibles filtraciones por las juntas. 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EL PROYECTO DE CIERRE Y CLAUSURA DEL BOTADERO A 

CIELO ABIERTO MARMOLEJO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ. 

Cód.: CSH – 1 – 03 – PR 

Fecha: Octubre 2016  

Versión 0 

 

 

 Pág. 77 

 

En la base de la tubería se colocará una puntera roscada del P.V.C. tapón roscado y en la boca un 

tapón de presión. 

 

Empaque y filtrante: Para asegurar la interconexión hidráulica con el sector acuífero de interés se 

debe conformar un empaque filtrante en el sector anular comprendido entre la pared externa del 

revestimiento y la pared del hueco de perforación. Para tal efecto se empleara grava silícea, lavada, 

seleccionada, tipo 8-12, ubicándola desde el fondo de la perforación cubriendo toda la longitud del 

tramo de filtrante hasta 0.40 a 0.80 metros por encima del borde superior del tramo de filtro. 

 

Terminación: La terminación de cada uno de los pozos de monitoreo se debe efectuar conformando 

una base de concreto (pedestal) y alrededor de la boca del pozo de monitoreo, con el objeto de 

darles protección. El borde de esta terminación es a su vez el nivel de referencia o datum a utilizar 

para el control de niveles en cada pozo, a dicho pedestal se anclará una plaqueta de bronce sobre 

la cual se grabará la correspondiente nomenclatura de identificación del pozo de monitoreo. 

 

Se debe instalar una defensa de protección en tubería de acero de 3" de diámetro, en forma de 

semicuadro, con tres patas ancladas a la superficie del terreno, con el objeto de impedir el acceso 

directo al pozo de monitoreo de maquinaria, vehículos y Equipos y materiales y materiales que en 

su operación puedan causar daño al pozo de monitoreo. 

 

Localización y nivelación topográfica: Una vez terminados los pozos de monitoreo se procederá 

a la localización y nivelación topográfica de precisión de todos pozos de monitoreo instalados, 

ajustando la localización a los mapas existentes del área de trabajo y a las coordenadas 

correspondiente. La cota de cada pozo de monitoreo se debe referenciar con respecto a BM 

conocidos. 

 

4.8.3 Construcción e instrumentación de pozos para el monitoreo geotécnico (incluye 

inclinómetros) 

 
➢ Descripción general de la actividad  

El proceso de instalación de instrumentación de monitoreo viene definida por la necesidad de realizar 

un seguimiento a las estructuras de contención construidas para el relleno sanitario, dichas 

estructuras soportan presiones excesivas por el peso que ejercen los residuos compactados, la 

humedad presente en ellos y los procesos de compactación y cimentación. Por ello es necesario la 

instalación de inclinómetros en zonas críticas de dichas estructuras 1. 5 m desde el borde de la 
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corona y el talud frontal de los diques de contención que puedan presentar desplazamientos y que 

requieran intervenciones oportunas del operador. 

 

➢ Equipos y materiales 

 Vibro compactador Diesel - Rana 32x65cm  

 Vibro compactador a gasolina - Rana 40x70cm 

 Motoniveladora CAT 120G  

 Carro tanque de agua (1000 Galones) 

 Herramienta menor 

  Material de Sub- Base Granular SBG-1  

 

➢ UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA FORMA DE PAGO 

1.3.1  
Cerramiento perimetral en 

alambre de púas  

ml 

 

El pago del cerramiento perimetral se 

realiza por ml de cerramiento instalado 

luego de revisión y aprobación por 

parte del interventor 

 1.3.2  

Suministro e instalación de 

tanque de almacenamiento 

de 10m3  

Un 

 

El suministro del tanque de 

almacenamiento se paga por unidad y 

esto incluye costo de cargue, 

transporte y descargue en el sitio 

 1.3.3  
Puerta de acceso en malla 

eslabonada  

Un 

 

El suministro de la puerta eslabonada 

se paga por unidad y esto incluye costo 

de cargue, transporte y descargue en 

el sitio 

 1.3.4  

Construcción de pozos para 

el monitoreo de aguas 

subterráneas  

 Un  

 

El pago del pozo se hará al precio 

unitario unidad instalada e incluye los 

costos de perforación, materiales 

descritos en esta especificación, 

costos de mano de obra, transporte de 

equipo de perforación, agua de lavado 

en caso de necesitarse, y en general, 

todos los costos en que tenga que 

incurrir el contratista para la ejecución 

de los pozos de acuerdo con los planos 

y especificaciones e instrucciones de la 

interventoría y a satisfacción de éste. 
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 1.3.5  

Construcción e 

instrumentación de pozos 

para el monitoreo geotécnico 

(incluye inclinómetro)  

 Un  

 

 1.3.6  
Suministro e instalación de 

Tanque séptico 2000 Litros  
 un  

El suministro del tanque Séptico se 

paga por unidad y esto incluye costo de 

cargue, transporte y descargue en el 

sitio 

 

 

 

 

 

 

5 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ÁREA OPERATIVA 

 

5.1 CIMENTACIÓN 

 

5.1.1 Concreto ciclópeo 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Consistente en una mezcla de concreto con piedra fuerte, sólida y limpia, de forma angular y 

superficie áspera, que garantice la adherencia del concreto. El volumen total de la piedra deberá 

quedar rodeado de una capa no inferior a 5 cm de espesor. La proporción de mezcla será 60% en 

concreto simple y 40% en piedra. Al retirar la formaleta se tendrá especial cuidado en no desportillar 

las superficies ni las aristas.  

 

➢ Secuencia de ejecución  

 La mezcla deberá colocarse antes de que termine el tiempo inicial de fraguado.  

 Toda mezcla que no cumpla con los requisitos no podrá ser incorporada en la obra y se 

dispondrá a satisfacción del interventor.  

 Los procedimientos de colocación no deben producir segregación de los agregados, ni 

desplazamientos del acero de refuerzo o de las formaletas, no será permitido dejar caer la 

mezcla libremente de altura mayores de dos (2) metros.  

- Cuando el concreto se coloca bajo agua, ésta no podrá estar en movimiento y la mezcla será 

seca.  
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- El agregado ciclópeo deberá colocarse cuidadosamente en la mezcla de concreto simple 

deberá ser limpio y haberse lavado y humedecido antes de ser colocado.  

 

➢ Materiales 

- Concreto 3000 PSI 

- Rajón para cimiento ciclópeo 

- Tabla burra 

 

➢ Equipos 

- Herramienta menor. 

- Vibrocompactador a gasolina – Rana 40x70 cm 

- Mezcladora de concreto 1 bulto 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
La unidad de medida será el metro cubico (m3) del volumen medido no se deducirán los huecos de 

drenaje o desagüe, los pernos de anclaje, el acero de refuerzo u otros Materiales empotrados o 

embebidos en el concreto. No se medirá, para fines de pago, obra ejecutada fuera de las 

dimensiones o líneas establecidas en planos y especificaciones. Este precio incluye mano de obra y 

transporte. 

 

5.1.2 Excavación zapatas y vigas 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Excavación manual en material común de 0.0-2.0 m, bajo cualquier grado de humedad medido en 

sitio, para la ejecución de zapatas y vigas de amarre. Incluye el corte. El material proveniente se 

dispondrá en un lugar adecuado, para luego ser dispuestos los sobrantes únicamente en 

escombreras autorizadas por la entidad competente del Municipio de Quibdó.  

 

➢ Secuencia de ejecución  

 
 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.  

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.  

 Realizar cortes verticales para excavaciones de la cimentación, sobre terrenos firmes ó 

sobre Materiales de relleno.  
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 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación.  

 Verificar niveles finales de cimentación.  

 
➢ Materiales 

No aplica 

➢ Equipos  

 Herramienta menor 

 Volqueta 6 m3 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo a las 

cantidades medidas en obra y debidamente aprobadas por la Interventoría. No se medirán ni se 

pagarán volúmenes expandidos. El valor incluye: Equipos y materiales y materiales descritos, mano 

de obra, cargue y transporte hasta el lugar destinado por la entidad y/o interventoría para su 

almacenamiento o retiro. 

 

5.1.3 Zapatas en concreto de 21 MPa 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Suministro, transporte y colocación de concreto para cimentación superficial con zapatas aisladas. 

Para cimentación en concreto f'c=3.000 PSI. Incluye: diseño de mezclas, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Se deben realizar un acabado 

normal para elementos enterrados, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo 

necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 

No incluye refuerzo.  

 

➢  Secuencia de ejecución  

 

 Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.  

 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

 Colocar y revisar refuerzo de acero.  

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  
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 Verificar refuerzos y recubrimientos.  

 Dejar embebido refuerzo para pedestales y columnas.  

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 Vaciar concreto progresivamente.  

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

 Curar concreto.  

 Verificar niveles finales para aceptación.  

 

➢ Materiales 

 

 Concreto de 3000 PSI  

 Planchón 3 metros Cepillado y canteado 

 Vara corredor 3 metros 

 Vara clavo 6 mteros 

 Tela blanca polipropileno 2.10 x 2.5 metros 

 Puntilla con cabeza 2” 

 

➢ Equipos 

 

 Vibrocompactador a gasolina – Rana 40 x 70 cm 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para zapata aislada, debidamente 

ejecutados y aprobados por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 

cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 

será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales.  El valor de este ítem incluye 

Materiales, mano de obra y transporte. 

 

5.1.4 Vigas de amarre en concreto de 21 MPa 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Suministro, transporte y colocación de vigas de cimentación en concreto de 3.000 PSI en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto estructural y en los Planos. Incluye: Diseño de mezclas, 
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preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todo lo que se 

considere necesario para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con 

formaletería para las partes de los cruces con las zapatas y los pedestales, tendrá acabado normal 

para elementos enterrados, molduras, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo 

necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 

No incluye refuerzo.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

 Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

 Colocar y revisar refuerzo de acero.  

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

 Verificar refuerzos y recubrimientos.  

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 Vaciar concreto progresivamente.  

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

 Curar concreto.  

 Verificar niveles finales para aceptación.  

 

➢ Materiales 

 Concreto de 3000 PSI  

 Planchón 3 metros Cepillado y canteado 

 Repisa 3 metros 

 Puntilla con cabeza 2” 

 

➢ Equipos 

 

 Vibrocompactador a gasolina – Rana 40 x 70 cm 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 

➢  Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto de vigas de cimentación, debidamente 

ejecutadas y aprobadas por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 

cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 
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será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales.  El valor de este ítem incluye 

Materiales, mano de obra y transporte. 

 
5.1.5 Placa en concreto e= 0.10 m 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Se refiere esta especificación a la construcción de losas macizas de contrapiso en concreto de 3000 

PSI reforzado, en aquellos sitios determinados dentro del proyecto arquitectónico y en los planos 

estructurales. Se realizaran de acuerdo con las especificaciones del estudio de suelos y de los planos 

estructurales.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
Consultar el estudio de suelos y los planos estructurales; verificar excavaciones y cotas de 

cimentación; verificar nivelación y acabado del relleno; verificar niveles y pendientes en planos 

arquitectónicos; verificar compactación del relleno; prever juntas de retracción distancia máxima 3 

metros ó las dimensiones previstas en el estudio de suelos y planos estructurales; colocar soportes 

y espaciadores para el refuerzo; colocar y revisar el refuerzo; vaciar el concreto progresivamente y 

nivelar con boquilleras metálicas; vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos; verificar 

niveles de acabados; realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones; curar concreto; 

verificar niveles finales para aceptación.  

 

➢ Materiales 

 

 Concreto de 3000 PSI  

 

➢ Equipos 

 Vibrocompactador a gasolina – Rana 40 x 70 cm 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
La medida será el número de metros cuadrados (m2), con aproximaciones de dos decimales, de losa 

debidamente ejecutada y aprobada por la interventoría, previa verificación de los resultados de los 

ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
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acabados. La medida será la resultante de los cálculos realizados sobre los planos estructurales y 

en la obra. El valor de este ítem incluye Materiales, mano de obra y transporte. 

 

5.2 ESTRUCTURA 

 

5.2.1 Columnas de concreto de 21 MPa 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para columnas, según 

localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales y planos arquitectónicos. 

Incluye: diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, 

colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para 

garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  

 Colocar refuerzos de acero.  

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  

 Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso.  

 Levantar y acodalar formaletas.  

 Verificar plomos y dimensiones.  

 Vaciar y vibrar el concreto.  

 Desencofrar columnas.  

 Curar concreto.  

 Verificar plomos y niveles para aceptación.  

 

➢ Materiales 

 

 Concreto de 3000 PSI  

 Repisa 3 metros 

 Tabla burra abarco 0.30cm 

 Paral metálico (unidad) 
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 Vara clavo 6 mteros 

 Puntilla con cabeza 2” 

 

➢ Equipos 

 Vibrocompactador a gasolina – Rana 40 x 70 cm 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por 

la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados la medida será el resultado de 

cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor de este ítem incluye Materiales, mano de 

obra y transporte. 

  

5.2.2 Vigas de cierre en concreto de 21 MPa 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas aéreas, según localización y 

dimensiones expresadas en los planos estructurales y planos arquitectónicos. Incluye: diseño de 

mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos 

los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de 

diseño.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Replantear ejes, verificar niveles.  

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas.  

 Colocar refuerzos de acero.  

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  

 Realizar pases de instalaciones técnicas.  

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.  

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
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 Vaciar el concreto en una sola etapa.  

 Vibrar concreto.  

 Desencofrar vigas.  

 Curar concreto.  

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.  

 

➢ Materiales 

 

 Concreto 3000 PSI 

 Repisa 3 metros 

 Planchon 3 metros cepillado y canteado 

 Tabla burra abarco 0.30 cm 

 Vara corredor 3 metros 

 Puntilla con cabeza 2” 

 ACPM 

 

➢ Equipos 

 Vibrocompactador a gasolina – Rana 40 x 70 cm 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto viga debidamente ejecutado y aceptado 

por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor de este ítem incluye Materiales, mano 

de obra y transporte. 

 

5.2.3 Suministro e instalación Perfil C 160 X 60 X 2,5 mm 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Suministro, transporte y colocación de perfil C 160x160x2.5 mm según localización y dimensiones 

expresadas en los planos estructurales y planos arquitectónicos. Incluye: Anticorrosivo, soldadura y 

laca. 
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➢ Secuencia de ejecución 

 

 Envío, almacenamiento y Manejo: Las secciones fabricadas y las partes componentes de 

la estructura serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a los planos de taller. 

Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, 

adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción.  

 

 Fabricación: Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la 

dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones 

mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones en planos para 

su fabricación y soporte. Se removerán los defectos de superficie mediante procesos 

abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades de limpieza, y los tratamientos 

previos a la pintura.  

 

 Dimensiones: En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le 

precedan otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las 

dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta. 

 

 Soldadura: Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones 

continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, 

soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos de 

soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del 

fabricante. Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX.  

 

 Fijaciones: Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las 

uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde 

fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para 

tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de 

anclaje serán ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado 

y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en obra. 

 

 Instalación: La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, 

altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. 
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 Conexiones: Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y 

ajustadas. Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de 

transporte. Se limarán las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados. 

 

 Pintura: Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con tres 

tipos de pintura : la primera es una pintura anticorrosiva alquídica y cromato de zinc como 

inhibidor de la corrosión tipo Industrial 110.029 500 comercial color rojo o similar, aplicada 

en 2 manos, la segunda es una laca mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalente color 

por definir, aplicada en 2 a 3 manos, y la tercera es una laca mezclada con Thinner tipo 

Pintulaca o equivalente Transparente Ref. 7536,3 a 4 manos, según detalle específico. 

 

➢ Materiales 

 

 PERFIL PHR C 160X60X2.5mm 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de perfil ejecutado y aceptado por la interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de 

los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los 

planos estructurales. El valor de este ítem incluye materiales, mano de obra y transporte. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

5.3 ACERO DE REFUERZO 

 

5.3.1 Acero figurado de 420 MPa 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero f’y=4.200 kg/cm2 (420 MPa) 

para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos estructurales. 
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El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. Esta especificación comprende el 

suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de 

estructuras y demás obras que requieran de este elemento.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. 

 Antes de iniciar la colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, 

tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 

disminuir su adherencia con el concreto.  

 Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas 

las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras 

internas de la formaleta.  

 No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 

de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o 

en las especificaciones adicionales que ellos contengan.  

  
➢ Materiales 

 

 Acero figurado 

 Alambre negro para amarre No. 18 

 

➢ Equipos 

 

 Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría, la medida se efectuará sobre los planos estructurales y los pesos 

se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. La medida será el resultado de cálculos 

realizados sobre los planos estructurales.  
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5.3.2 Malla electrosoldada 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Suministro y colocación de Malla electrolsoldada para elementos en concreto reforzado según las 

indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con 

la norma NSR 10. Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, 

y colocación malla electrosoldada para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de 

este elemento. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Toda malla electrosoldada se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 

asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. 

 Antes de iniciar la colocación del concreto debe revisarse que la malla electrosoldada esté 

libre de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña 

que pueda disminuir su adherencia con el concreto.  

 Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas 

las distancias entre las mallas y el recubrimiento libre entre el refuerzo y las caras internas 

de la formaleta.  

 No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 

de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o 

en las especificaciones adicionales que ellos contengan.  

 

➢ Materiales 

 

 Malla electrosoldada 

 Alambre negro para amarre No. 18 

 

➢ Equipos 

 Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de malla electrosoldada debidamente colocada y recibida 

a satisfacción por la interventoría, la medida se efectuará sobre los planos estructurales y los pesos 
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se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. La medida será el resultado de cálculos 

realizados sobre los planos estructurales.  

 

5.4 MUROS DIVISORIOS 

 

5.4.1 Muro en bloque 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Esta especificación se refiere a la construcción de todos los muros divisorios en bloque de arcilla de 

acuerdo a las dimensiones y detalles de los planos. Las unidades de ladrillo para los muros serán 

bloques No. 5 de Santafe o similar, deberán ser de primera calidad, sólidos, bien cocidos, de forma 

y dimensiones regulares, textura compacta, exento de terrones, rajaduras, hendiduras y otros 

defectos que afecten su aspecto, resistencia y durabilidad.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Consultar norma NSR 10.  

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.  

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Limpiar bases y losas y verificar niveles.  

 Replantear muros.  

 Instalar boquilleras y guías.  

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.  

 Esparcir morteros en áreas de pega.  

 Sentar bloques y retirar sobrantes de la mezcla.  

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. Verificar niveles, plomos y alineamientos.  

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie.  

 

➢ Materiales 

 

 Bloque No. 5 33x33x11.5 T-Santafe 

 Mortero 1:5 Mezclado en obra 
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➢ Equipos 

 

 Mezcladora de concreto de 1 bulto 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de mampostería ejecutada, ya sea sobre superficies 

quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes según su altura y longitud, todo lo 

anterior previamente aceptado por la residencia de interventoría según los requisitos mínimos de 

acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos. se 

medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, 

antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y 

ventanas. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el presupuesto. 

 

5.4.2 Pañete sobre muro 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero, definiendo las superficies de los 

mismos, a ser acabadas de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 

Acabados.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Retirar brozas y resaltos significativos.  

 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.  

 Elaborar líneas maestras cada 3m., máximo.  

 Definir los plomos finos.  

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena fina.  

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro.  

 Instalar boquilleras y guías.  

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.  

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera.  

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. Moldear los filos. 
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 Verificar niveles, plomos y alineamientos.  

 Curar el pañete.  

 Limpiar superficies de muros.  

 Proteger muros contra la intemperie.  

 

➢ Materiales 

 

 Arena de peña 

 Agua 

 Cemento gris 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 Andamio tubular 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea 

sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea 

su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse 

dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa 

y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 

efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de 

elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se pagarán las aberturas y/o vanos para 

puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 

incluye: Materiales descritos, Equipos y materiales y materiales descritos, mano de Obra, transporte 

dentro y fuera de la obra. En este valor se incluye el mortero de pega y los Materiales, equipo y mano 

de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.  

 

5.4.3 Estuco y vinilo 3 manos 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Este Ítem se refiere a los trabajos de aplicación de estuco y pinturas sobre las superficies pañetadas 

en los cielos, según se especifique en los planos, para lo cual se utilizará pintura vinilo tipo 1 o 
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equivalente. En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes 

sean necesarias, donde como mínimo serán tres, pero si es del caso y/o la Interventoría lo ve 

necesario, se le darán más manos, hasta que el trabajo sea recibido a satisfacción de la interventoría. 

Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de 

la marca escogida, para que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo 

en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular.  

 

 A continuación se ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba 

suficientemente representativas, sin costo alguno, antes de seleccionar los colores 

definitivos.  

 

 Los Materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus 

envases originales.  

 

 Todo procedimiento de limpieza o aplicación, debe estar de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes de pinturas. Las pinturas se llevarán al sitio de 

la obra en recipientes debidamente sellados a prueba de humedad y con rótulos que 

las identifiquen adecuadamente.  

 

➢ Materiales 

 

 Estuco sika 18 kg 

 Pintura Tipo 1 

 Lija agua 440 

 Thinner 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 Andamio  
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➢ Medida y forma de pago 

 
La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de la superficie a pintar. El valor que incluye: 

Costos de mano de obra, estuco, pintura tipo 1 o equivalente, alquiler de andamios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes y demás elementos y Materiales que sean 

necesarios para su correcta aplicación y aceptación por la Interventoría.  

5.4.4 Enchape de piso 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Instalación de piso Porcelagres Rosado 30x30 en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la 

localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.  

 Estudiar y determinar niveles y pendientes.  

 Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas cortadas (si se 

requieren) en lugar menos visible.  

 Preparar el mortero de pega.  

 Hilar juntas en ambas direcciones.  

 Extender el mortero de pega 1:5 con espesor mínimo de 3cm.  

 Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves 

dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones.  

 Dejar juntas entre las piezas de 3 mm. Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral de igual color 

al baldosín, antes del fraguado del mortero de pega.  

 Realizar la limpieza del baldosín antes que el emboquillado se endurezca.  

 Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina.  

 Limpiar con trapo impregnado con ACPM.  

 Proteger el piso para conservar durante construcción.  

 Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.  
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➢ Materiales 

 

 Agua 

 Cemento gris 

 Cemento blanco 

 Porcelagres Rosado 30x30 

 

➢ Equipos y materiales y materiales  

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de piso instalado y debidamente aceptado por la 

residencia de interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 

de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor unitario incluye 

Materiales, mano d eobra y transporte. 

 

5.4.5 Puertas en lámina 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Este ítem comprende todos los Materiales y accesorios necesario para la instalación de puerta en 

lamina Cold Rolled Calb. 18, incluyendo anticorrosivo, pintura y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo con el diseño, localización, y planos arquitectónicos.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Realizar instalación siguiendo planos arquitectónicos.  

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.  

 

➢ Materiales 

 

 Lámina cold rolled Cal. 18 1x2m 

 Bisagra 3” 1 ½” 

 Anticorrosivo rojo claro PHLC 20-23 
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➢ Equipos 

 

 Equipo de soldadura 220amp, eléctrico. 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de puerta en lámina, debidamente instalada y recibida 

a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre Planos 

Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del presupuesto que incluye 

Materiales, mano de obra y transporte. 

5.4.6 Ventana en lámina 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Este ítem comprende todos los Materiales y accesorios necesario para la instalación de ventana en 

lamina Cold Rolled Calb. 18, incluyendo anticorrosivo, pintura y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo con el diseño, localización, y planos arquitectónicos.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Realizar instalación siguiendo planos arquitectónicos.  

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.  

 

➢ Materiales 

 

 Lámina cold rolled Cal. 18 1x2m 

 Bisagra cobrizada con tornillo 3” 

 Angulo ¾” x 1/8” 

 Manija Ref 1697 tipo brush 

 Anticorrosivo rojo claro PHLC 20-23 

 

➢ Equipos 

 

 Equipo de soldadura 220amp, eléctrico. 

 

➢ Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de ventana en lámina, debidamente instalada y recibida 

a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre Planos 

Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del presupuesto que incluye 

Materiales, mano de obra y transporte. 

 

 

 

 

5.5 CUBIERTA 

 

5.5.1 Suministro e instalación teja ondulada fibrocemento 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Esta especificación se refiere a la instalación de teja ondulada de fibrocemento, según 

detalles incluidos en los diseños y los planos del Proyecto.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consultar NSR 10.  

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.  

 Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos 

sobre canales.  

 Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, 

paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones  

 Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, 

debido a la extensión y complejidad de la cubierta.  

 Rolar las bandejas ó cubiertas si así está especificado.  

 Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina ó cualquier estructura prevista 

mediante sistemas de anclaje ó clips tipo sandwich “C” diseñados por el fabricante.   
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 Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras 

metálicas.  

 Utilizar tornillos autoroscantes en estructuras de madera.  

 Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.  

 Los traslapos deben realizarse con termo-fusión.  

 Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta 

instalación.  

 Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra 

mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del 

fabricante.  

 Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.  

 Verificar niveles y acabados para aceptación.  

 

➢ Materiales 

 

 Teja ondualada No. 6 Sistema residencial 

 Gancho fijación 600mm 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cubierta debidamente ejecutada en obra y aceptada 

por la residencia de interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos 

mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del presupuesto que incluye 

Materiales, mano de obra y transporte. 

 

5.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 

5.6.1 Suministro e instalación tubería de 2" (incluye accesorios) 

5.6.2 Suministro e instalación tubería de 4" (incluye accesorios) 

 

➢ Descripción general de la actividad 
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Comprende este ítem el suministro, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, 

limpiadores, necesarios para la instalación de los tramos de tubería P.V.C. de 2” y 4" para la 

instalación de red sanitaria. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Todos los Materiales y accesorios necesarios, se instalarán de acuerdo con los 

planos de construcción, las listas de Materiales, con estas especificaciones y con 

las instrucciones del Interventor; solamente se permitirá apartarse de lo que 

establecen los planos o las especificaciones si media el consentimiento por escrito 

del Interventor; los Materiales instalados en forma defectuosa se ajustarán o 

instalarán nuevamente a satisfacción de la Interventoría.  

 Se deben seguir las especificaciones de la tubería de acuerdo al fabricante.  

 Limpiar previamente los extremos de la tubería y el interior de los accesorios con 

limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios.  

 Unir los accesorios con soldadura PVC ó equivalente.  

 

➢ Materiales 

 

 Tubo Sanitario PVC  2" 

 Tubo Sanitario PVC  4" 

 Soladura PVC Liquida ¼” 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
La tubería se medirá y pagará por metros lineales (ML) incluyendo accesorios. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del presupuesto que incluye Materiales, mano de obra y transporte. 

 
5.6.3 Punto sanitario 
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➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc., necesarios 

para la instalación de salidas sanitarias. Se empleará tubería y accesorios de PVC sanitaria. Se 

incluye el equivalente a un máximo de 2 metros desde la descarga en cada aparato incluyendo el 

sosco provisional. 

 

➢  Secuencia de ejecución 

 

 Verificar niveles y pendientes.  

 Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con 

limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios.  

 Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC ó similar.  

 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.  

 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.  

 No efectuar pruebas antes de 24 horas de la instalación.  

 Las tuberías no podrán atravesar vigas ni columnas estructurales; en caso de ser 

necesario atravesar otros elementos de concreto se deberá consultar previamente 

con el INTERVENTOR/SUPERVISOR.  

 

➢ Materiales 

 

 Tubo sanitario 3” PVC-S 

 Codo 90° CXC 3” PVC-S 

 Soldadura PVC Liquida ¼ 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará las salidas sanitarias después de ser revisadas y aprobadas por la 

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN. Las salidas sanitarias se medirán y pagarán por 

unidades (UN) ya sean aparatos sanitarios, duchas, lavaplatos, pocetas o sifones.  
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5.6.4 Punto hidráulico 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios 

para la instalación de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee 

de salida del muro. Se empleará tubería y accesorios de PVC presión. Se incluye la red de 

distribución desde los registros de control en cada unidad sanitaria hasta la conexión a las 

griferías. Para el control de los golpes de ariete por sobrepresiones en las redes de 

distribución interior se instalarán cámaras de aire en los puntos hidráulicos.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias. 

 Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los 

catálogos del fabricante.  

 Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con 

limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios.  

 Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura.  

 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.  

 No efectuar pruebas antes de 24 horas  

 

➢ Materiales 

 Tubo RDE 9-1/2” PVC-P 

 Tubo RDE 11 3/4” PVC-P 

 Tubo RDE 13.5-1” PVC-P 

 Tubo RDE 21 -1 1/2” PVC-P 

 Codo PVC – P 90° ¾” 

 Codo PVC – P 90° 1/2” 

 Codo PVC – P 90° 1” 

 Codo PVC – P 90° 1 1/2” 

 Registro roscado ¾” 

 Soldadura PVC Líquida ¼ 
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➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará las salidas sanitarias después de ser revisadas y aprobadas por la 

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN. Las salidas sanitarias se medirán y pagarán por 

unidades (UN) ya sean aparatos sanitarios, duchas, lavaplatos, pocetas o sifones.  

 

5.6.5 Suministro e instalación de sanitarios 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la 

instalación de sanitario Acuacer blanco. Se instalan los aparatos con sus respectivas griferías, 

sifones y accesorios de conexión.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
Instalar los aparatos sanitarios siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

➢ Materiales 

 

 Sanitario Acuacer blanco 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad de aparato instalado (UN) incluye grifería, sifón, canastilla, 

debidamente instalada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento.  
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5.6.6 Suministro e instalación de lavamanos 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la 

instalación de lavamanos 445 blanco de sobreponer y la grifería. Se instalan los aparatos con sus 

respectivas griferías, sifones y accesorios de conexión.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
Instalar los aparatos sanitarios siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

➢ Materiales 

 

 Lavamanos 445 blanco de sobreponer 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad de aparato instalado (UN) incluye grifería, sifón, canastilla, 

debidamente instalada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

5.6.7 Cajas de 1m x 1m 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende la construcción en concreto de todas las cajas de 1x1 m, previstas en el diseño de 

desagües, que recogen las aguas negras a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en 

concreto para los casos en que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se 

afectarán por asentamientos de la estructura.  

 

➢ Secuencia de ejecución 
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Las cajas de inspección serán construidas en concreto de 3000 PSI sobre una placa de fondo en 

concreto, las cuales tendrán la medida indicada en los planos. las paredes serán revestidas 

interiormente con mortero 1:2, de 2 centímetros de espesor impermeabilizado integralmente y 

afinado con llana metálica, en el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada 

hasta la boca de salida, con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma 

no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida. las tapas serán en concreto reforzado, de 8 

centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2” x 2” x 1/8”, debidamente anclado con 

pernos, las tapas deberán estar previstas con sello hermético en caucho, con el fin de evitar salida 

de malos olores.  

 

➢ Materiales 

 

 Concreto de 21 MPa 

 Varilla de 3/8” 

 Mortero 1:3  

 Cemento gris 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 Formaleta 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (un) de caja de inspección, según dimensión, debidamente ejecutada 

y aceptada por la interventoría, la medida se calculará sobre los planos del proyecto. 

 

5.6.8 Suministro e instalación tubería de 1/2" (incluye accesorios) 

5.6.9 Suministro e instalación tubería de 3/4" (incluye accesorios) 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem el suministro, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, 

limpiadores, necesarios para la instalación de los tramos de tubería P.V.C.-P DE 1/2” y 3/4", con el 
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fin de suministrar agua potable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en 

funcionamiento.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos del proyecto y descritos en 

las cantidades de obra. 

 Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor.  

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.  

 Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con limpiador 

PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 

 Revisión, pruebas y aceptación.  

 Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión.  

 

➢ Materiales 

 

 Tubo PVC-P ½” 

 Tubo PVC-P 3/4” 

 Soldadura PVC Liquida ¼ 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
La tubería se medirá y pagará por metros lineales (ML) incluyendo accesorios. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del presupuesto que incluye Materiales, mano de obra y transporte. 

 

5.6.10 Suministro e instalacion registro de 3/4"(incluye caja) 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, Registro cortina de 3/4", accesorios, etc., 

necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la acometida principal hasta la llegada a 
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los registros de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable. Incluye todo lo 

necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.  

➢ Secuencia de ejecución 

 
 Utilizar el Registro y los accesorios especificados en los Planos del proyecto y descritos en 

las cantidades de obra.  

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.  

 Revisión, pruebas y aceptación.  

 

➢ Materiales 

 

 Registo ¾” 

 Soldadura PVC Liquida ¼ 

 Caja registro de ¾” 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y se pagará por unidades (UN) de Registro debidamente instalada y aprobada por la 

Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del presupuesto que incluye 

Materiales, mano de obra y transporte. 

 

5.6.11 Suministro e instalación combo lavamanos y sanitario. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la 

instalación de combo de lavamanos y sanitario tao dual one piece blanco corona y la grifería. Se 

instalan los aparatos con sus respectivas griferías, sifones y accesorios de conexión.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
Instalar los aparatos sanitarios siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
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➢ Materiales 

 

 Combo sanitario y lavamanos tao dual one piece blanco corona 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad de aparato instalado (UN) incluye grifería, sifón, canastilla, 

debidamente instalada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

5.6.12 Suministro e instalación orinal 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la 

instalación de orinal blanco corona y grifería orinal push streto. Se instalan los aparatos con sus 

respectivas griferías, sifones y accesorios de conexión.  

 

➢ Secuencia de ejecución 

 
Instalar los aparatos sanitarios siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

➢ Materiales 

 

 Orinal blanco corona 

 Grifería orinal push streto 

 

➢ Equipos  

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad de aparato instalado (UN) incluye grifería, sifón, canastilla, 

debidamente instalada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

5.7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

5.7.1 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para instalación salida 

de toma monofásica 15a-120v. Incluye: caja galvanizada, conductores, tubería, 

accesorios, tomacorriente. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para la instalación de salida de toma monofásica 15A-120V. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 

 

 Caja galvanizafa 10x10 

 Toma monofásica 14A-120V 

 Tuberia conduit PVC ½” 

 Conductor calibre 12 AWG Aislamiento THHN 

 Conductor calibre 12 AWG desnudo 

 Terminal PVC ½” 

 Cinta  
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➢ Equipos 

 

Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por unidad de toma monofásica (UN) incluye caja galvanizada, conductores, 

tubería, accesorios y toma corriente debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después de las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

5.7.2 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para instalación tablero 

red normal monofasico 6 circuitos con espacio para totalizador, puerta y chapa. 

Incluye: marquillas. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para la instalación de tablero red normal monofásico 6 circuitos con 

espacio para totalizador, puerta y chapa. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 

 

Tablero monofasico de 6 circuitos 

 

➢ Equipos 

Herramienta menor 
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➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de tablero monofásico de 6 circuitos incluye marquillas 

debidamente instalado y recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento.  

 

5.7.3 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para instalación tablero 

distribución alimentadores (tga), según diagrama unifilar. incluye: gabinete, cableado, 

interruptores, barrajes, dps's, accesorios. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para la instalación de tablero distribución alimentadores (TGA), según 

diagrama unifilar. Incluye: gabinete, cableado, interruptores, barrajes, dps's, accesorios. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 

 

Tablero distribución alimentadores (TGA), según diagrama unifilar. 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad (UN) de Tablero distribución Incluye: gabinete, cableado, 

interruptores, barrajes, dps's, accesorios debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después de las respectivas pruebas de funcionamiento 

 

5.7.4 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para construcción de 

caja de inspección tipo baja tensión cs274. incluye: marco y tapa. 

 

5.7.5 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para construcción de 

caja de inspección tipo baja tensión cs274. incluye: marco y tapa. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para la Caja de inspección tipo baja tensión CS274. Incluye: Marco 

y tapa. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 

 

 Ladrillo cocido claro 

 Listón ordinario 

 Tabla chapa ordinario 0.20 

 Concreto de 1:2:4 

 Marco tapa caja inspección homologada 

 Mortero arena lavada 1:2 
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 Pañete liso muros 1:4 

 Rellenos agregados pétreos 

 Refuerzo hierros 37000 FG 

 Rellenos de excavación 

 Repello liso muros 1:4 

 Tapa para caja de inspección homologada 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de caja de inspección tipo baja tensión, incluye: Tapa y marco 

debidamente instalado y recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento 

 

5.7.6 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para la instalación de tubería 

en 2ø1" pvc. incluye: excavación, relleno, tubería, accesorios. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para la instalación de tubería en 2Ø1" PVC. Incluye: excavación, 

relleno, tubería, accesorios. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 
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➢ Materiales 

 

Tubo conduit PVC 1” TDB X 3 metros 

 

➢ Equipos 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tubería en 2Ø1" PVC. Incluye: excavación, relleno, 

tubería, accesorios debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la 

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después de las respectivas pruebas de funcionamiento 

 

5.7.7 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para la instalación de 

alimentador (desde tablero principal tga hasta tablero distribucion) en cobre 3×8+1×10 

awg thhn-600v + 1×10t desn. incluye: conductores, accesorios. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para instalación de alimentador (desde tablero principal TGA hasta 

tablero distribución) en cobre 3×8+1×10 AWG THHN-600V + 1×10T DESN. Incluye: conductores, 

accesorios. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 
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 Conductor calibre 8 THHN 

 Conductor calibre 10 THHN 

 Conductor calibre 10 Cu D 

 Borna terminal 8 

 Borna terminal 10 

 Amarres plásticos 

 Cinta 

 

➢ Equipos 

 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de alimentador (desde tablero principal TGA hasta tablero 

distribución) en cobre 3×8+1×10 AWG THHN-600V + 1×10T DESN. Incluye: conductores, accesorios 

debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento. 

 

5.7.8 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para la instalación de 

luminaria tipo fluorescente cuadrada 60×60 cms - 2×40w, 120v. 

 

5.7.9 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para la instalación de 

luminaria tipo fluorescente cuadrada - 2×26w, 120v. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, 

tomacorriente, etc., necesarios para instalación Luminaria tipo Fluorescente cuadrada 60x60 cm – 

2x40W, 120V y Luminaria tipo Fluorescente cuadrada 2x26W, 120V. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 

 

 Luminaria 2x40W, T8, 120V, 60x60 cm incluye soportes de fijación 

 Luminaria 2x26W, T8, 120V, incluye soportes de fijación 

 

➢ Equipos 

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 

Se medirá y pagará por unidad (und) de Luminaria fluorescente incluye soportes de fijación 

debidamente instalada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después 

de las respectivas pruebas de funcionamiento 

 

5.7.10 Suministro de Materiales, mano de obra, equipo y herramienta para instalación de 

interruptor sencillo. Incluye: caja galvanizada, conductores, tubería, accesorios, 

interruptor. 

 

➢ Descripción general de la actividad 

 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, conectores, tuberías, accesorios, etc., 

necesarios para instalación Interruptor sencillo y doble. Incluye: caja galvanizada, conductores, 

tubería, accesorios, interruptor. 

 

➢ Secuencia de ejecución 

 

 Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.  
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa Distribuidora del 

Pacífico 

 Consultar planos de detalle.  

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.  

 Revisión, pruebas y aceptación. 

 

➢ Materiales 

 

 Caja galvanizada 5800 

 Interruptor sencillo 

 Interruptor doble 

 Tuberia conduit PVC ½” 

 Conductor calibre 12 AWG Aislamiento THHN 

 Conductor calibre 12 AWG desnudo 

 Terminal PVC ½” 

 Cinta  

 

➢ Equipos  

 Herramienta menor 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (und) de Interrupot, incluye: Caja galvanizada, conductores, tubería, 

accesorios, interruptor debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 

INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 

 

5.7.11 Certificación retie distribución (redes de media y baja tensión). 

5.7.12 Certificación retie uso final (instalaciones internas). 

5.7.13 Certificación retilap (instalaciones internas y externas). 

5.7.14 Trámites y gestión para la aprobación de diseño eléctrico ante electrificadora. 

5.7.15 Trámites y gestión para la entrega y aceptación de obra ante electrificadora. 

 

Las instalaciones eléctricas objeto del contrato serán oficialmente recibidas por la interventoría de 

las obras, cuando el total de ellas se encuentre funcionando en perfectas condiciones. Como 
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requisito previo para el recibo de las instalaciones el contratista deberá entregar a la interventoría la 

siguiente documentación:  

 

 Un juego completo de planos con detalles del proyecto ejecutado. 

 Un informe escrito de los ensayos o pruebas realizadas a los Equipos y materiales y 

materiales instalados de acuerdo al RETIE vigente al momento de la ejecución de la obra si 

fuese necesario.  

 

 Medición de la resistencia de puesta a tierra principal de las subestaciones eléctricas.  

 

 Medición de la resistencia de aislamiento de los diferentes componentes del sistema de 

media tensión (cables antes y después de colocar los terminales preformados, 

transformadores, etc.). 

 

 Documentos relacionados con los productos y Equipos y materiales y materiales empleados: 

Certificados de conformidad especificado por el RETIE vigente antes de su instalación.  

 

 Protocolos de pruebas y garantía de funcionamiento de los transformadores de distribución 

y potencia según norma ICONTEC 1358.  

 

 Certificado de garantía de fabricación y funcionamiento de los Equipos y materiales y 

materiales  

 

 Se deberá entregar los certificados RETIE y RETILAP, para la puesta en operación del 

sistema eléctrico a construir.  

 

 En caso de cambios en el tipo de luminarias diseñadas para el proyecto; estos cambios 

deberán estar soportados por un diseño que cumpla con el RETILAP vigente, y la 

responsabilidad de los mismos será de la persona o personas designadas para realizar estos 

cambios. 

 

➢ Medida y forma de pago 

 
Se medirá y pagará por unidad (und) de certificación RETIE Y RETILAP, así como el certificado de 

aprobación del diseño eléctrico ante la electrificadora debidamente instalada y recibida a satisfacción 

por la INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
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