
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VR.UNITARIO  VR.TOTAL 

A OBRA CIVIL

1 PRELIMINARES Y LLENOS

1.1 Localizacion y Replanteo ml 1698.00 2,050.00$     3,480,900.00$     

1.2 Corte con disco de Pavimento hasta 10 cm ml 3359.00 6,500.00$     21,833,500.00$     

1.3 Demolición de Pavimento Rígido hasta 20 cm m2 1385.30 26,000.00$     36,017,800.00$     

1.4 Demolición de Pavimento en asfalto hasta 10 cm m2 41.70 13,000.00$     542,100.00$     

1.5 Demolición de andén hasta 8 cm m2 304.80 15,000.00$     4,572,000.00$     

1.6 Demolición cámaras en concreto reforzado m3 169.84 100,000.00$     16,984,000.00$     

1.7 Excavacion Manual < 2m m3 1839.44 21,000.00$     38,628,240.00$     

1.8 Excavación mecánica para acueducto y/o alcantarillado m3 2292.93 9,000.00$     20,636,370.00$     

1.9 Excavación manual 2 - 4 m m3 1023.40 26,000.00$     26,608,400.00$     

1.10 Excavación manual >4 m m3 26.50 31,000.00$     821,500.00$     

1.11 Lleno con material de sitio m3 2276.00 15,500.00$     35,278,000.00$     

1.12 Lleno con material de Préstamo m3 953.00 52,000.00$     49,556,000.00$     

1.13 Cargue y Retiro de Material sobrante m3-km 40808.01 1,700.00$     69,373,617.00$     

1.14 Disposición material sobrante m3 2720.53 4,700.00$     12,786,491.00$     

1.15 Lleno con material triturado 1/2" - 3-4" (cama tuberia) m3 859.74 100,000.00$     85,974,000.00$     

1.16 Entibado tipo B  m2 4691.20 17,000.00$     79,750,400.00$     

2  INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

2.1 Instalación Tuberia Corrugada PVC  D=6" (acometida) ml 381.00 4,500.00$     1,714,500.00$     

2.2  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=10" ml 728.00 5,600.00$     4,076,800.00$     

2.3  Instalación Tubería Corrugada PVC D=12" ml 206.00 6,000.00$     1,236,000.00$     

2.4  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=14" ml 221.00 6,600.00$     1,458,600.00$     

2.5  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=16" ml 29.00 7,500.00$     217,500.00$     

2.6  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=18" ml 123.00 10,000.00$     1,230,000.00$     

2.7  Instalación Tubería Corrugada PVC D=24" ml 391.00 21,000.00$     8,211,000.00$     

3 OBRAS EN CONCRETO  Y PAVIMENTO

3.1 Suministro, conformación y compactación Base granular Clase A Tipo INVIAS m3 424.00 131,000.00$     55,544,000.00$     

3.2 Suministro, conformación y compactación Sub Base granular Tipo INVIAS m3 12.51 126,000.00$     1,576,260.00$     

3.3 Camara Circular + cuerpo + peldaño; D=1.2m e=0,20m ml 193.00 630,000.00$     121,590,000.00$     

3.4 Losa Tapa en Concreto Reforzado D=1,6*1,6, incluye tapa en polipropileno Und 64.00 1,140,000.00$     72,960,000.00$     

3.5
Sumidero en concreto (0,56*1,0) (Incluye rejilla en Polipropileno y tuberia
D=10")

ml 157.02 500,000.00$     78,510,000.00$     

3.6
Sumidero en concreto (1,50*0,60*0,90) con desarenador (Incluye rejilla en
Polipropileno y tuberia D= 10")

Und 18.00 800,000.00$     14,400,000.00$     

3.7 Base y cañuela Und 64.00 270,000.00$     17,280,000.00$     

3.8 Brazo de caida D=10" (incluye concreto 3000 psi) und 1.00 810,000.00$     810,000.00$     

3.9 Brazo de caida D=12"  (incluye concreto 3000 psi) und 5.00 1,080,000.00$     5,400,000.00$     

3.10 Brazo de caida D=24"  (incluye concreto 3000 psi) Und 5.00 3,850,000.00$     19,250,000.00$     

3.11 Cabezal de entrega D=12" (incluye enrocado) und 1.00 810,000.00$     810,000.00$     
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3.12 Cabezal de entrega D=24" (incluye enrocado) Und 2.00 1,020,000.00$     2,040,000.00$     

3.13 Reposición Pavimento en concreto premezclado MR-37 e=20cm m2 1385.30 115,000.00$     159,309,500.00$     

3.14 Pavimento en mezcla Asfaltica MDC-19 e =10cm m2 41.70 72,000.00$     3,002,400.00$     

3.15
Reposición de andén e=8 cm (incluye estructura de soporte en recebo
compactado)

m2 304.80 60,000.00$     18,288,000.00$     

3.16 Construcción de atraque en concreto 3000 psi m3 7.00 400,000.00$     2,800,000.00$     

3.17 Sardinel en Concreto 15x25 ml 89.00 37,000.00$     3,293,000.00$     

3.18 Acero de Refuerzo 60000 Psi Kg 25580.08 3,700.00$     94,646,296.00$     

4 OTROS

4.1 Suministro e instalación Silla yee 10" x6" und 55.00 130,000.00$     7,150,000.00$     

4.2 Suministro e instalación Silla yee 12  x6" und 3.00 190,000.00$     570,000.00$     

4.3 Suministro e instalación Silla yee 14  x6" und 23.00 270,000.00$     6,210,000.00$     

4.4 Suministro e instalación Silla yee 16  x6" und 6.00 295,000.00$     1,770,000.00$     

4.5 Suministro e instalación Silla yee 24  x6" und 2.00 410,000.00$     820,000.00$     

1,209,017,174.00$     

PORCENTAJE (%) VALOR ($)

19.2 232,131,297.41$     

1 12,090,171.74$     

5 60,450,858.70$     

19 11,485,663.15$     

1,525,175,165.00$    

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VR.UNITARIO  VR.TOTAL 

B SUMINISTROS

1.1 Suministro Tuberia Corrugada PVC D=6" (acometida) ml 381.00 31,000.00$     11,811,000.00$     

1.2 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=10" ml 728.00 62,000.00$     45,136,000.00$     

1.3 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=12" ml 206.00 91,000.00$     18,746,000.00$     

1.4 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=14" ml 221.00 131,000.00$     28,951,000.00$     

1.5 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=16" ml 29.00 162,000.00$     4,698,000.00$     

1.6 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=18" ml 123.00 210,000.00$     25,830,000.00$     

1.7 Suministro Tubería Corrugada PVC D=24" ml 391.00 391,000.00$     152,881,000.00$     

288,053,000.00$     

PORCENTAJE (%) VALOR ($)

8% 23,044,240.00$     

311,097,240.00$     

1,836,272,405.00$    VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA - (OBRA CIVIL + SUMINISTRO)

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL OFERTA ECONÓMICA - SUMINISTRO

TOTAL OFERTA ECONÓMICA  - OBRA CIVIL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILDAD (19%)

ADMINISTRACIÓN
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