
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VR.UNITARIO  VR.TOTAL 

A OBRA CIVIL

1

1.1 Localizacion y Replanteo ml 1698,00 2.016,00$                       3.423.168,00$                        

1,2 Corte con disco de Pavimento hasta 10 cm ml 3359,00 6.363,00$                       21.373.317,00$                      

1,3 Demolición de Pavimento Rígido hasta 20 cm m2 1385,30 25.828,00$                     35.779.528,00$                      

1,4 Demolición de Pavimento en asfalto hasta 10 cm m2 41,70 12.914,00$                     538.514,00$                           

1,5 Demolición de andén hasta 8 cm m2 304,80 14.953,00$                     4.557.674,00$                        

1,6 Demolición cámaras en concreto reforzado m3 169,84 96.513,00$                     16.391.768,00$                      

1,7 Excavacion Manual < 2m m3 1839,44 21.094,00$                     38.801.147,00$                      

1,8 Excavación mecánica para acueducto y/o alcantarillado m3 2292,93 8.722,00$                       19.998.935,00$                      

1,9 Excavación manual 2 - 4 m m3 1023,40 25.170,00$                     25.758.978,00$                      

1,10 Excavación manual >4 m m3 26,50 31.462,00$                     833.743,00$                           

1,11 Lleno con material de sitio m3 2276,00 15.503,00$                     35.284.828,00$                      

1,12 Lleno con material de Préstamo m3 953,00 50.615,00$                     48.236.095,00$                      

1,13 Cargue y Retiro de Material sobrante m3-km 40808,01 1.700,00$                       69.373.617,00$                      

1,14 Disposición material sobrante m3 2720,53 4.773,00$                       12.985.090,00$                      

1,15 Lleno con material triturado 1/2" - 3-4" (cama tuberia) m3 859,74 95.000,00$                     81.675.300,00$                      

1,16 Entibado tipo B  m2 4691,20 17.000,00$                     79.750.400,00$                      

2

2.1 Instalación Tuberia Corrugada PVC  D=6" (acometida) ml 381,00 4.458,00$                       1.698.498,00$                        

2.2  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=10" ml 728,00 5.576,00$                       4.059.328,00$                        

2.3  Instalación Tubería Corrugada PVC D=12" ml 206,00 6.124,00$                       1.261.544,00$                        

2.4  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=14" ml 221,00 6.506,00$                       1.437.826,00$                        

2.5  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=16" ml 29,00 7.434,00$                       215.586,00$                           

2.6  Instalación Tubería Corrugada PVC  D=18" ml 123,00 9.992,00$                       1.229.016,00$                        

2,7  Instalación Tubería Corrugada PVC D=24" ml 391,00 20.539,00$                     8.030.749,00$                        

3

3,1
Suministro, conformación y compactación Base granular Clase A Tipo

INVIAS 
m3 424,00 125.514,00$                   53.217.936,00$                      

3,2 Suministro, conformación y compactación Sub Base granular Tipo INVIAS m3 12,51 120.550,00$                   1.508.081,00$                        

3,3 Camara Circular + cuerpo + peldaño; D=1.2m e=0,20m ml 193,00 600.000,00$                   115.800.000,00$                    

3,4
Losa Tapa en Concreto Reforzado D=1,6*1,6, incluye tapa en

polipropileno
Und 64,00 1.105.242,00$                70.735.488,00$                      

3,5
Sumidero en concreto (0,56*1,0) (Incluye rejilla en Polipropileno y tuberia

D=10")
ml 157,02 495.269,00$                   77.767.138,00$                      

3,6
Sumidero en concreto (1,50*0,60*0,90) con desarenador (Incluye rejilla

en Polipropileno y tuberia D= 10")
Und 18,00 834.227,00$                   15.016.086,00$                      

3,7 Base y cañuela Und 64,00 278.586,00$                   17.829.504,00$                      

3,8 Brazo de caida D=10" (incluye concreto 3000 psi) und 1,00 828.275,00$                   828.275,00$                           

3,9 Brazo de caida D=12"  (incluye concreto 3000 psi) und 5,00 1.073.929,00$                5.369.645,00$                        

3,10 Brazo de caida D=24"  (incluye concreto 3000 psi) Und 5,00 3.837.785,00$                19.188.925,00$                      

3,11 Cabezal de entrega D=12" (incluye enrocado) und 1,00 827.712,00$                   827.712,00$                           

3,12 Cabezal de entrega D=24" (incluye enrocado) Und 2,00 1.035.633,00$                2.071.266,00$                        

3,13 Reposición Pavimento en concreto premezclado MR-37 e=20cm m2 1385,30 111.812,00$                   154.893.164,00$                    

3,14 Pavimento en mezcla Asfaltica MDC-19 e =10cm m2 41,70 69.848,00$                     2.912.662,00$                        

3,15
Reposición de andén e=8 cm (incluye estructura de soporte en recebo

compactado)
m2 304,80 59.196,00$                     18.042.941,00$                      

3,16 Construcción de atraque en concreto 3000 psi m3 7,00 397.960,00$                   2.785.720,00$                        

3,17 Sardinel en Concreto 15x25 ml 89,00 37.987,00$                     3.380.843,00$                        

3,18 Acero de Refuerzo 60000 Psi Kg 25580,08 3.950,00$                       101.041.316,00$                    

4 OTROS

4.1 Suministro e instalación Silla yee 10" x6" und 55,00 128.157,00$                   7.048.635,00$                        

4.2 Suministro e instalación Silla yee 12  x6" und 3,00 185.960,00$                   557.880,00$                           
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4,3 Suministro e instalación Silla yee 14  x6" und 23,00 262.220,00$                   6.031.060,00$                        

4.4 Suministro e instalación Silla yee 16  x6" und 6,00 286.760,00$                   1.720.560,00$                        

4.5 Suministro e instalación Silla yee 24  x6" und 2,00 398.101,00$                   796.202,00$                           

1.192.065.688,00$                 

PORCENTAJE (%) VALOR ($)

19,0% 226.492.481,00$                    

1,0% 11.920.657,00$                      

5,0% 59.603.284,00$                      

19% 11.324.624,00$                      

1.501.406.734,00$                 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VR.UNITARIO  VR.TOTAL 

B SUMINISTROS

1.1 Suministro Tuberia Corrugada PVC D=6" (acometida) ml 381,00 30.365,00$                     11.569.065,00$                      

1.2 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=10" ml 728,00 60.567,00$                     44.092.776,00$                      

1.3 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=12" ml 206,00 89.550,00$                     18.447.300,00$                      

1.4 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=14" ml 221,00 128.317,00$                  28.358.057,00$                      

1.5 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=16" ml 29,00 156.947,00$                  4.551.463,00$                        

1.6 Suministro Tubería Corrugada PVC  D=18" ml 123,00 202.696,00$                  24.931.608,00$                      

1.7 Suministro Tubería Corrugada PVC D=24" ml 391,00 375.252,00$                  146.723.532,00$                    

278.673.801,00$                   

PORCENTAJE (%) VALOR ($)

8,00% 22.293.904,00$                      

300.967.705,00$                   

1.802.374.439,00$                

FIRMA PROPONENTE _______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDES JCM: JAIME ALBERTO OSORIO

C.C 15.906.738

VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA - (OBRA CIVIL + SUMINISTRO)

TOTAL OFERTA ECONÓMICA  - OBRA CIVIL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

TOTAL OFERTA ECONÓMICA - SUMINISTRO

IVA SOBRE LA UTILDAD (19%)

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD


