INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-044-2016

OBJETO"OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"

De conformidad con el Capítulo II, Subcapítulo IV, Numeral 4.1.1 "Evaluación y Calificación Propuesta Económica", y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación y Calificación Económica publicado el día ocho (08) de marzo de dos mil diecisiete (2017) hasta el día diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017), sin que en dicho periodo se hubieran presentado observaciones, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación y Calificación Económica en los siguientes términos:

"De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. "*Evaluación y Calificación Propuesta Económica*", del Subcapítulo IV "*Evaluación y Calificación de las Propuestas*" del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del *"(…) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (…)"* y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

"4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	**100 PUNTOS**

A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

4.1.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica venció el día diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017) y la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017) fue de **DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS $2,987.93)**; en consecuencia, y de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR** y el puntaje obtenido por los proponentes es el siguiente:

Forma parte integral del presente informe, la evaluación individual de la propuesta económica de los proponentes.

En ese orden de ideas, se presenta el siguiente **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	PUNTAJE
No. 1	**CONSORCIO SANTANDER SG**	100,0000000
No. 2	**OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.**	96,3783930
No. 3	**HAPIL INGENIERA SAS**	95,7077334
No. 4	**OINCO SAS**	94,2745315
No. 5	**CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044**	94,0414169
No. 6	**CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO**	93,8227378
No. 7	**RB DE COLOMBIA SA**	93,7454637
No. 8	**CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL**	93,6223244
No. 9	**CONSORCIO CCA SAN GIL**	93,4393789
No. 10	**CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**	93,2561050
No. 11	**CONSORCIO HV- VNF 2017**	93,1532600
No. 12	**CONSORCIO HL SAN GIL**	93,0232530
No. 13	**PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS**	93,0156126

No. 14	**CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL**	92,9633083
No. 15	**CIMELEC INGENIEROS SAS**	92,8595007
No. 16	**SAIN ESPINOSA MURCIA**	92,8532355
No. 17	**ESPINA Y DELFIN COLOMBIA**	92,8423348
No. 18	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL**	92,8335140
No. 19	**CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ**	92,8064819
No. 20	**CONSORCIO SAN GIL AM&CIA**	92,6969483
No. 21	**CONSTRUCTORA RUMIE SAS**	92,6811245
No. 22	**CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO**	92,4143129
No. 23	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2017**	92,4025482
No. 24	**CONSORCIO ZONA SUR & NORTE**	92,3792752
No. 25	**UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017**	92,3621072
No. 26	**ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.**	92,3155903
No. 27	**CONSORIO INTERAGAMA 2.017**	92,1593349
No. 28	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017**	91,2643930
RECHAZADO	**CONSORCIO ALCANTARILLADO 044**	RECHAZADO
RECHAZADO	**CONSORCIO HDN SAN GIL**	RECHAZADO
RECHAZADO	**CONSORCIO GUANENTA**	RECHAZADO

Para constancia, se expide a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PROGRAMA
AGUA PARA LA PROSPERIDAD

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-044-2016

OBJETO: "OBJETO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. "*Evaluación Propuesta Económica*", del Subcapítulo IV "*Evaluación y Calificación de las Propuestas*" del Capítulo II "*Disposiciones Generales"* de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del *"(…) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (…)"* y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
2. CONSORCIO HDN SAN GIL
3. CIMELEC INGENIEROS SAS
4. CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017
5. CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO
6. RB DE COLOMBIA SA
7. UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017
8. CONSORCIO SANTANDER SG
9. CONSORCIO ALCANTARILLADO 044
10. CONSORCIO CCA SAN GIL
11. CONSORCIO SAN ANTONIO 2017
12. ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.
13. CONSORCIO HV- VNF 2017
14. CONSTRUCTORA RUMINE SAS
15. HAPIL INGENIERA SAS
16. CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL
17. OINCO SAS
18. PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS
19. CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL
20. CONSORCIO HL SAN GIL
21. ESPINA Y DELFIN COLOMBIA
22. CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
23. CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044
24. CONSORCIO SAN GIL AM&CIA
25. CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL
26. CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO
27. CONSORCIO GUANENTA

28. SAIN ESPINOSA MURCIA
29. CONSORIO INTERGAMA 2.017
30. CONSORCIO ZONA SUR & NORTE
31. OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día dos (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los ocho (08) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-044-2016	
Objeto:	**"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"**	
Fecha de diligenciamiento:	07/03/2017	N°
Proponentes:	CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ	1
	CONSORCIO HDN SAN GIL	2
	CIMELEC INGENIEROS SAS	3
	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017	4
	CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO	5
	RB DE COLOMBIA SA	6
	,UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017	7
	.CONSORCIO SANTANDER SG	8
	CONSORCIO ALCANTARILLADO 044	9
	CONSORCIO CCA SAN GIL	10
	CONSORCIO SAN ANTONIO 2017	11
	ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.	12
	CONSORCIO HV- VNF 2017	13
	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	14
	HAPIL INGENIERA SAS	15
	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL	16
	OINCO SAS	17
	PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS	18
	CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL	19
	CONSORCIO HL SAN GIL	20
	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA	21
	CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	22
	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044	23
	CONSORCIO SAN GIL AM&CIA	24
	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL	25
	,CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO	26
	CONSORCIO GUANENTA	27
	SAIN ESPINOSA MURCIA	28
	CONSORIO INTERAGAMA 2.017	29
	CONSORCIO ZONA SUR & NORTE	30
	OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.	31

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo	Valor máximo	CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ	CONSORCIO HDN SAN GIL	CIMELEC INGENIEROS SAS	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017	CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.903.868.086,00	$ 4.723.094.469,00	$ 5.903.868.086,00	$ 5.727.323.789,00		$ 5.724.053.729,00	$ 5.824.098.029,00	$ 5.665.287.371,00
Valor Total de la Oferta Presentada				$ 5.727.323.789,00		$ 5.724.053.729,00	$ 5.824.098.031,00	$ 5.665.287.370,90
					RECHAZADO			
total oferta				$ 5.727.323.789,00	$ -	$ 5.724.053.729,00	$ 5.824.098.029,00	$ 5.665.287.371,00
				ok	error	ok	ok	ok
				ok	ok	ok	ok	ok

Descripción	RB DE COLOMBIA SA	,UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017	.CONSORCIO SANTANDER SG	CONSORCIO ALCANTARILLADO 044	CONSORCIO CCA SAN GIL	CONSORCIO SAN ANTONIO 2017	ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.	CONSORCIO HV- VNF 2017
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.669.957.250,00	$ 5.754.879.216,00	$ 5.315.327.713,00	$ 5.921.300.840,00	$ 5.688.530.657,00	$ 5.752.360.531,00	$ 5.757.779.045,00	$ 5.706.002.896,00
Valor Total de la Oferta Presentada	$ 5.669.957.250,00	$ 5.754.879.216,00	$ 5.315.327.713,00	$ 5.739.715.066,00	$ 5.688.530.653,00	$ 5.752.360.531,00	$ 5.757.779.045,00	$ 5.706.002.896,00
				RECHAZADO				
total oferta	$ 5.669.957.250,00	$ 5.754.879.216,00	$ 5.315.327.713,00	$ 5.921.300.840,00	$ 5.688.530.657,00	$ 5.752.360.531,00	$ 5.757.779.045,00	$ 5.706.002.896,00
	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	ok	ok	ok	error	ok	ok	ok	ok

Descripción	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	HAPIL INGENIERA SAS	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL	OINCO SAS	PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS	CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL	CONSORCIO HL SAN GIL	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.735.070.375,00	$ 5.553.707.650,00	$ 5.677.414.812,00	$ 5.638.137.498,00	$ 5.714.446.817,00	$ 5.717.661.955,00	$ 5.713.977.463,00	$ 5.725.112.068,00
Valor Total de la Oferta Presentada	$ 5.735.070.375,44	$ 5.553.707.650,00	$ 5.677.814.236,00	$ 5.638.133.602,00	$ 5.714.446.817,00	$ 5.717.661.955,00	$ 5.713.977.463,00	$ 5.725.112.068,00
total oferta	$ 5.735.070.375,00	$ 5.553.707.650,00	$ 5.677.414.812,00	$ 5.638.137.498,00	$ 5.714.446.817,00	$ 5.717.661.955,00	$ 5.713.977.463,00	$ 5.725.112.068,00
	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Descripción	CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044	CONSORCIO SAN GIL AM&CIA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL	,CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO	CONSORCIO GUANENTA	SAIN ESPINOSA MURCIA	CONSORIO INTERAGAMA 2.017	CONSORCIO ZONA SUR & NORTE	OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.699.710.184,00	$ 5.652.113.600,00	$ 5.734.091.369,00	$ 5.725.656.050,00	$ 5.751.628.234,00	$ 5.722.441.128,00	$ 5.724.439.957,00	$ 5.767.541.310,00	$ 5.753.809.715,00	$ 5.515.061.571,00
Valor Total de la Oferta Presentada	$ 5.699.710.184,00	$ 5.652.113.599,77	$ 5.734.091.369,00	$ 5.725.656.050,00	$ 5.751.628.234,00	$ 5.722.441.128,00	$ 5.724.439.957,00	$ 5.767.538.523,05	$ 5.753.809.951,73	$ 5.515.061.567,53
						RECHAZADO				
total oferta	$ 5.699.710.184,00	$ 5.652.113.600,00	$ 5.734.091.369,00	$ 5.725.656.050,00	$ 5.751.628.234,00	$ 5.722.441.128,00	$ 5.724.439.957,00	$ 5.767.541.310,00	$ 5.753.809.715,00	$ 5.515.061.571,00
	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.I.U. En el evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al "Valor total de la propuesta" la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a valor de cada una de las fases, el IVA y AIU y/o a los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos, administración, imprevistos y utilidad.
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.
En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna fase o que no se oferte alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.
3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras
4. En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que será el que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.
5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas.
6. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida.
7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes condiciones:
a. Cuando no se incluya el IVA o el AIU en la propuesta económica
b. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva fase en los términos de referencia.
c. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
d. Cuando el valor unitario corregido de algún ítem o unidad sea inferior al mínimo o superior al máximo del presupuesto estimado para el respectivo ítem o unidad en los términos de referencia.
8. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho Informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.
9. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los siguientes métodos:

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Observaciones	Una vez revisadas las propuestas económicas se remite a los proponentes al Anexo 1-Observaciones

ANEXO 1
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA PAF-ATF-O-044-2016, PARA CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"

PROPONENTE No. 02 – CONSORCIO HDN SAN GIL

El día 28 de febrero de 2017 se dio apertura al Sobre No. 2 (propuestas económicas) de los proponentes que resultaron habilitados.

Tras corroborar la información obrante en el Sobre No. 2 del proponente CONSORCIO HDN SAN GIL, se pudo constatar que el mismo pese a indicar tanto en el sobre remisorio como en la primera página de la carpeta allí incorporada el número de la Convocatoria PAF-ATF-O-044-2016, OBJETO: LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER", la documentación que se sigue esto es, "*INDICE SOBRE 2"* y *"PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL (…)"* en ocho (08) folios, relaciona la información de la "*CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-043-2016 – CONSORCIO HDN SAN GIL, PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL: "AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER*", la cual difiere del presente proceso de selección. Con el fin de verificar lo anterior, a continuación se presenta imagen del sobre y portada de la propuesta económica aportada por el proponente CONSORCIO HDN SAN GIL en el sobre N° 02:

.



PATRIMONIO AUTÓNOMO

FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogotá D.C. – Colombia

Fiduciaria Bogotá

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-044-2016

OBJETO: "La ejecución de las obras "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER".

PROPONENTE:
CONSORCIO HDN SAN GIL

2

DIRECCIÓN: CALLE 5B4 No.37-93
TEL 3737371 – 317 5183141
CIUDAD: CALI - VALLE
E-mail: gerente1961@disucon.com

SOBRE 2

ORIGINAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-044-2016

OBJETO: "La ejecución de las obras "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER".

PROPONENTE:
CONSORCIO HDN SAN GIL

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO OFERTA ECONOMICA

CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

PROPONENTE	CONSORCIO HD EL HATO		
DESCRIPCION	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) B	VALOR TOTAL (A+B)
FASE I: CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO	29,092,437	5,527,563	34,620,000
FASE II: EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I	88,633,613	16,840,386	105,473,999
FASE III: EJECUCIÓN DE OBRA	2,416,861,176	14,059,688	2,430,920,864
		TOTAL OFERTA ECONOMICA	$ 2,571,014,863

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HD EL HATO

Así las cosas, se aclara al interesado, que el sobre remisorio fue adecuadamente dirigido a la convocatoria No. PAF-ATF-O-044-2017, y así mismo fue custodiado con la documentación correspondiente de dicha convocatoria, encontrándose que la información aportada en la carpeta existente y en medio digital en el mismo no corresponde a la solicitada para el presente proceso de selección.

PROPONENTE No. 04 – CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo al valor total de los siguientes ítems:

ITEM	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO

		POR REDONDEO
1,2,3	$ 16.151.728,86	**$ 16.151.729,00**
1,2,4	$ 80.781.520,90	**$ 80.781.521,00**
2,1,1	$ 30.686.887,56	**$ 30.686.888,00**
2,1,2	$ 166.513,04	**$ 166.513,00**
2,1,3	$ 19.835.450,24	**$ 19.835.450,00**
2,2,1	$ 41.282.077,38	**$ 41.282.077,00**
2,3,1	$ 2.080.411,06	**$ 2.080.411,00**
2,3,2	$ 24.138.219,03	**$ 24.138.219,00**
3,1,1	$ 3.400.690,72	**$ 3.400.691,00**
3,1,2	$ 1.033.315,65	**$ 1.033.316,00**
3,1,3	$ 733.963,32	**$ 733.963,00**
4,1,1	$ 19.479.488,24	**$ 19.479.488,00**
4,1,3	$ 1.894.204,80	**$ 1.894.205,00**
4,1,4	$ 8.044.526,49	**$ 8.044.526,00**
5,1	$ 210.582.327,49	**$ 210.582.327,00**
7,1,1	$ 32.789.508,36	**$ 32.789.508,00**
7,1,2	$ 17.965.917,32	**$ 17.965.917,00**
7,1,3	$ 31.845.526,19	**$ 31.845.526,00**
7,1,4	$ 2.160.741,48	**$ 2.160.741,00**
7,1,5	$ 26.559.103,98	**$ 26.559.104,00**
8,1,1	$ 2.269.999,58	**$ 2.270.000,00**
8,1,2	$ 758.829,30	**$ 758.829,00**
8,1,3	$ 901.546,29	**$ 901.546,00**
8,1,4	$ 738.391,68	**$ 738.392,00**
9,1,1	$ 35.260.713,98	**$ 35.260.714,00**
9,1,2	$ 900.764,55	**$ 900.765,00**
9,1,3	$ 2.048.036,85	**$ 2.048.037,00**

9,1,4	$	7.543.863,60	**$**	**7.543.864,00**
10,1	$	226.271.796,40	**$**	**226.271.796,00**
11,1,4	$	14.469.413,13	**$**	**14.469.413,00**
12,1,1	$	30.559.004,28	**$**	**30.559.004,00**
12,1,2	$	1.797.919,28	**$**	**1.797.919,00**
12,1,3	$	275.866,80	**$**	**275.867,00**
12,1,4	$	17.965.917,32	**$**	**17.965.917,00**
12,1,5	$	36.745.446,30	**$**	**36.745.446,00**
12,1,6	$	2.567.637,08	**$**	**2.567.637,00**
12,1,7	$	27.661.553,49	**$**	**27.661.553,00**
13,1,1	$	2.864.035,69	**$**	**2.864.036,00**
13,1,2	$	171.230,82	**$**	**171.231,00**
13,1,3	$	501.235,20	**$**	**501.235,00**
13,1,4	$	2.217.067,02	**$**	**2.217.067,00**
14,1,1	$	32.716.309,38	**$**	**32.716.309,00**
14,1,2	$	955.993,50	**$**	**955.994,00**
14,1,3	$	1.972.662,75	**$**	**1.972.663,00**
14,1,4	$	9.614.355,66	**$**	**9.614.356,00**
15,1,1	$	209.861.374,87	**$**	**209.861.375,00**
16,2,3	$	37.247.183,37	**$**	**37.247.183,00**
16,2,4	$	122.565.674,10	**$**	**122.565.674,00**
17,1,1	$	37.451.167,74	**$**	**37.451.168,00**
17,1,2	$	8.160.983,25	**$**	**8.160.983,00**
17,1,3	$	191.225,85	**$**	**191.226,00**
17,1,4	$	82.507.012,20	**$**	**82.507.012,00**
17,2,1	$	74.762.667,84	**$**	**74.762.668,00**
17,2,2	$	2.853.932,18	**$**	**2.853.932,00**
17,2,3	$	46.937.530,02	**$**	**46.937.530,00**

18,1,1	$	1.911.367,83	**$**	**1.911.368,00**
18,1,2	$	816.970,73	**$**	**816.971,00**
18,1,3	$	864.703,62	**$**	**864.704,00**
18,1,4	$	1.842.148,98	**$**	**1.842.149,00**
18,1,5	$	2.875.958,60	**$**	**2.875.959,00**
19,1,1	$	27.373.059,72	**$**	**27.373.060,00**
19,1,2	$	955.993,50	**$**	**955.994,00**
19,1,3	$	2.464.596,90	**$**	**2.464.597,00**
19,1,4	$	17.397.017,82	**$**	**17.397.018,00**
20,1,1	$	175.730.451,24	**$**	**175.730.451,00**
21,1,4	$	18.346.733,28	**$**	**18.346.733,00**
21,1,5	$	151.814.038,90	**$**	**151.814.039,00**
22,1,1	$	30.383.851,26	**$**	**30.383.851,00**
22,1,2	$	408.115,03	**$**	**408.115,00**
22,1,3	$	27.016.695,16	**$**	**27.016.695,00**
22,2,1	$	44.398.770,35	**$**	**44.398.770,00**
22,2,2	$	2.152.561,62	**$**	**2.152.562,00**
22,2,3	$	31.041.579,75	**$**	**31.041.580,00**
23,1,1	$	2.331.131,72	**$**	**2.331.132,00**
23,1,2	$	960.930,33	**$**	**960.930,00**
23,1,3	$	1.248.141,60	**$**	**1.248.142,00**
23,1,4	$	3.488.136,90	**$**	**3.488.137,00**
24,1,1	$	13.207.235,04	**$**	**13.207.235,00**
24,1,2	$	600.509,70	**$**	**600.510,00**
24,1,3	$	1.410.721,20	**$**	**1.410.721,00**
24,1,4	$	9.713.402,79	**$**	**9.713.403,00**
25,1,1	$	174.131.056,35	**$**	**174.131.056,00**
26,2,3	$	6.615.621,54	**$**	**6.615.622,00**

26,2,4	$ 152.287.317,80	**$ 152.287.318,00**
27,1,1	$ 20.568.221,10	**$ 20.568.221,00**
27,2,1	$ 21.425.089,18	**$ 21.425.089,00**
27,2,2	$ 1.117.704,46	**$ 1.117.704,00**
27,2,3	$ 14.698.303,17	**$ 14.698.303,00**
28,1,1	$ 111.365,93	**$ 111.366,00**
28,1,2	$ 895.945,75	**$ 895.946,00**
29,1,1	$ 43.201.623,22	**$ 43.201.623,00**
29,1,2	$ 343.148,40	**$ 343.148,00**
29,1,3	$ 779.212,80	**$ 779.213,00**
29,1,4	$ 3.733.941,12	**$ 3.733.941,00**
30,1,1	$ 131.005.723,82	**$ 131.005.724,00**
30,1,2	$ 4.008.240,00	**$ 4.008.240,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de la Obra Civil pasó de $4.007.731.425,15 a $4.007.731.424,00.

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor del AIU e IVA sobre la utilidad. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	**VALOR AJUSTADO POR REDONDEO**
AIU	$ 1.202.319.427,55	$ 1.202.319.427.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 38.073.448,54	$ 38.073.449.00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	**$ 5.248.124.301,23**	**$ 5.248.124.300.00**

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo al valor total de los siguientes ítems:

ÍTEM	**VALOR TOTAL PRESENTADO**	**VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO**
1	$ 166.938.915,28	**$ 166.938.915,00**
3	$ 47.104.841,25	**$ 47.104.841,00**

Así las cosas la sumatoria del valor total a Costo Directo de los Suministros pasó de $523.612.481.53 a $523.612.481,00.

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor de la Administración de los suministros. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR REDONDEO
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS	$ 523.612.481.53	$ 523.612.481.00
ADMINISTRACION	$ 52.361.248.15	$ 52.361.248.00
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO	**$575.973.729.68**	**$ 575.973.729.00**

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $ 5.824.098.029.00 y no de $ 5.824.098.031, manteniéndose así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 05 – CONSORCIO SAN GIL

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor del AIU, IVA sobre la utilidad y presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR REDONDEO
AIU	$ 912.350.297.76	$ 912.350.298.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 31.517.555.74	$ 31.517.556.00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	**$ 5.090.914.661.50**	**$ 5.090.914.662.00**

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor total de la Administración de los Suministros, y presupuesto estimado suministro. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR REDONDEO
ADMINISTRACION	$ 70.536.999.40	$ 70.536.999.00
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO	**$ 574.372.709.40**	**$ 574.372.709.00**

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica, realizando los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $ 5.665.287.371.00 y no de $ 5.665.287.370.90 manteniéndose así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 09 – CONSORCIO ALCANTARILLADO 044

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados, fue necesario realizar corrección aritmética en la sumatoria del total costo directo obra civil, así como en los valores discriminados de la administración, imprevistos, utilidad, IVA sobre la utilidad y presupuesto estimado de obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 3.985.979.089,00	$ 4.127.687.981.00
A (20%)	$ 797.195.818.00	$ 825.537.596,00

I (1%)	$ 39.859.791.00	$ 41.276.880,00
U (6%)	$ 239.158.745.00	$ 247.661.279,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%):	$ 45.440.162.00	$ 47.055.643,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	$ 5.107.633.605.00	$ 5.289.219.379,00

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando los ajustes a los valores por corrección aritmética en el presupuesto de la Obra Civil queda en un total de $ 5.921.300.840.00 y no de $ 5.739.715.066.00.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que debido a las correcciones aritméticas realizadas, el valor total de la propuesta económica supera el valor máximo establecido en los Términos de Referencia, esto es:

VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR PROPUESTA ECONÓMICA AJUSTADA POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA
$ 5.903.868.086,00	**$ 5.921.300.840,00**

Por tanto y debido al resultado anterior, la propuesta económica estaría incurriendo en la siguiente causal de rechazo de los Términos de Referencia, la cual establece lo siguiente:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

(…)

1.36.3. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o los precios unitarios o ítem, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o el respectivo ítem. (…)

PROPONENTE No. 10 – CONSORCIO CCA SAN GIL

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ITEM	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
1,1,1	$ 1.849.455,44	**$ 1.849.455,00**
1,2,1	$ 72.502.243,15	**$ 72.502.243,00**
1,2,3	$ 15.500.937,50	**$ 15.500.938,00**
1,2,4	$ 79.812.928,96	**$ 79.812.929,00**
2,1,1	$ 29.450.900,96	**$ 29.450.901,00**
2,1,2	$ 159.801,20	**$ 159.801,00**
2,1,3	$ 19.035.984,48	**$ 19.035.984,00**
2,2,1	$ 39.618.329,88	**$ 39.618.330,00**

2,3,1	$ 1.996.595,51	**$ 1.996.596,00**
2,3,2	$ 23.165.502,78	**$ 23.165.503,00**
3,1,1	$ 3.263.831,20	**$ 3.263.831,00**
3,1,2	$ 991.730,25	**$ 991.730,00**
3,1,3	$ 704.405,36	**$ 704.405,00**
4,1,1	$ 18.694.477,92	**$ 18.694.478,00**
4,1,2	$ 823.384,80	**$ 823.385,00**
4,1,3	$ 1.818.058,24	**$ 1.818.058,00**
4,1,4	$ 7.720.328,77	**$ 7.720.329,00**
5,1	$ 202.096.505,38	**$ 202.096.505,00**
6,1,1	$ 1.495.073,71	**$ 1.495.074,00**
6,1,5	$ 64.968.841,60	**$ 64.968.842,00**
7,1,1	$ 31.468.833,76	**$ 31.468.834,00**
7,1,2	$ 17.241.802,89	**$ 17.241.803,00**
7,1,3	$ 30.562.089,94	**$ 30.562.090,00**
7,1,4	$ 2.073.689,58	**$ 2.073.690,00**
7,1,5	$ 25.488.831,48	**$ 25.488.831,00**
8,1,1	$ 2.178.644,30	**$ 2.178.644,00**
8,1,2	$ 728.290,50	**$ 728.291,00**
8,1,3	$ 865.250,67	**$ 865.251,00**
8,1,4	$ 708.672,64	**$ 708.673,00**
9,1,1	$ 33.839.730,84	**$ 33.839.731,00**
9,1,2	$ 864.554,04	**$ 864.554,00**
9,1,3	$ 1.965.706,28	**$ 1.965.706,00**
9,1,4	$ 7.239.842,80	**$ 7.239.843,00**
10,1	$ 217.153.736,80	**$ 217.153.737,00**
10,2	$ 10.097.598,00	**$ 10.097.598,00**

11,1,1	$ 1.749.629,06	**$ 1.749.629,00**
11,1,2	$ 72.254.023,45	**$ 72.254.023,00**
11,1,4	$ 13.886.406,25	**$ 13.886.406,00**
12,1,1	$ 29.328.168,48	**$ 29.328.168,00**
12,1,2	$ 1.725.448,40	**$ 1.725.448,00**
12,1,4	$ 17.241.802,89	**$ 17.241.803,00**
12,1,5	$ 35.264.533,80	**$ 35.264.534,00**
12,1,6	$ 2.464.192,18	**$ 2.464.192,00**
12,1,7	$ 26.546.854,74	**$ 26.546.855,00**
13,1,1	$ 2.748.773,65	**$ 2.748.774,00**
13,1,2	$ 164.339,70	**$ 164.340,00**
13,1,3	$ 481.049,60	**$ 481.050,00**
13,1,4	$ 2.127.809,46	**$ 2.127.809,00**
14,1,1	$ 31.397.864,04	**$ 31.397.864,00**
14,1,2	$ 917.562,80	**$ 917.563,00**
14,1,3	$ 1.893.362,20	**$ 1.893.362,00**
14,1,4	$ 9.226.893,18	**$ 9.226.893,00**
15,1,1	$ 201.404.604,94	**$ 201.404.605,00**
15,1,2	$ 9.616.760,00	**$ 9.616.760,00**
16,1,1	$ 1.741.780,35	**$ 1.741.780,00**
16,2,1	$ 60.502.949,40	**$ 60.502.949,00**
16,2,2	$ 2.471.560,00	**$ 2.471.560,00**
16,2,3	$ 35.746.406,25	**$ 35.746.406,00**
16,2,4	$ 121.096.079,04	**$ 121.096.079,00**
17,1,1	$ 35.942.733,84	**$ 35.942.734,00**
17,1,2	$ 7.832.028,75	**$ 7.832.029,00**
17,1,3	$ 183.518,50	**$ 183.519,00**

17,1,4	$ 79.181.575,65	**$ 79.181.576,00**
17,2,1	$ 71.749.587,84	**$ 71.749.588,00**
17,2,2	$ 2.738.953,03	**$ 2.738.953,00**
17,2,3	$ 45.046.052,52	**$ 45.046.053,00**
18,1,1	$ 1.834.445,55	**$ 1.834.446,00**
18,1,2	$ 784.092,05	**$ 784.092,00**
18,1,3	$ 829.891,26	**$ 829.891,00**
18,1,4	$ 1.768.005,54	**$ 1.768.006,00**
18,1,5	$ 2.760.089,44	**$ 2.760.089,00**
19,1,1	$ 26.269.943,76	**$ 26.269.944,00**
19,1,2	$ 917.562,80	**$ 917.563,00**
19,1,3	$ 2.365.520,72	**$ 2.365.521,00**
19,1,4	$ 16.695.910,86	**$ 16.695.911,00**
20,1,1	$ 168.649.052,88	**$ 168.649.053,00**
20,1,2	$ 9.616.760,00	**$ 9.616.760,00**
21,1,1	$ 1.709.464,39	**$ 1.709.464,00**
21,1,2	$ 59.952.287,25	**$ 59.952.287,00**
21,1,5	$ 149.993.748,16	**$ 149.993.748,00**
22,1,1	$ 29.160.070,16	**$ 29.160.070,00**
22,1,2	$ 391.664,65	**$ 391.665,00**
22,1,3	$ 25.927.790,07	**$ 25.927.790,00**
22,2,1	$ 42.609.414,10	**$ 42.609.414,00**
22,2,2	$ 2.065.839,27	**$ 2.065.839,00**
22,2,3	$ 29.790.673,50	**$ 29.790.674,00**
23,1,1	$ 2.237.316,20	**$ 2.237.316,00**
23,1,2	$ 922.258,05	**$ 922.258,00**
23,1,3	$ 1.197.876,80	**$ 1.197.877,00**

23,1,4	$ 3.347.603,76	**$ 3.347.604,00**
24,1,1	$ 12.674.992,32	**$ 12.674.992,00**
24,1,2	$ 576.369,36	**$ 576.369,00**
24,1,3	$ 1.354.010,56	**$ 1.354.011,00**
24,1,4	$ 9.321.948,67	**$ 9.321.949,00**
25,1,1	$ 167.114.108,70	**$ 167.114.109,00**
26,1,1	$ 822.713,68	**$ 822.714,00**
26,2,1	$ 45.104.491,70	**$ 45.104.492,00**
26,2,3	$ 6.349.062,50	**$ 6.349.063,00**
26,2,4	$ 150.461.352,32	**$ 150.461.352,00**
27,1,1	$ 19.739.787,60	**$ 19.739.788,00**
27,2,1	$ 20.561.616,68	**$ 20.561.617,00**
27,2,2	$ 1.072.674,41	**$ 1.072.674,00**
27,2,3	$ 14.105.994,42	**$ 14.105.994,00**
28,1,1	$ 106.884,05	**$ 106.884,00**
28,1,2	$ 859.888,75	**$ 859.889,00**
29,1,1	$ 41.460.626,76	**$ 41.460.627,00**
29,1,2	$ 329.353,92	**$ 329.354,00**
29,1,3	$ 747.888,64	**$ 747.889,00**
29,1,4	$ 3.583.461,76	**$ 3.583.462,00**
29,1,5	$ 99.316.360,00	**$ 99.316.360,00**
30,1,1	$ 125.726.594,84	**$ 125.726.595,00**
30,1,2	$ 3.846.704,00	**$ 3.846.704,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de la Obra Civil pasó de $3.909.055.813,46 a $3.909.055.818,00.

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor del AIU e IVA sobre la utilidad. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEADO
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$3.909.055.813,46	$ 3.909.055.818,00
AIU	$1.133.626.185,90	$ 1.133.626.186,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$37.136.030,23	$ 37.136.030,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	$5.079.818.029,59	$ 5.079.818.034,00

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ÍTEM	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
1	$ 174.065.907.17	**$ 174.065.907,00**
2	$ 91.722.2597,66	**$ 91.722.598,00**
3	$ 49.020.362,82	**$ 49.020.363,00**
4	$ 97.748.232,75	**$ 97.748.233,00**
5	$ 74.464.149.79	**$ 74.464.150,00**
6	$ 66.353.862,05	**$ 66.353.862,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de los Suministros pasó de $553.375.112,24 a $553.375.112,00.

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor de la Administración de los Suministros. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS	$ 553.375.112,24	$ 553.375.112,00
ADMINISTRACION	$ 55.337.511,22	$ 55.337.511,00
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO	$ 608.712.623,46	$ 608.712.623,00

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando las correcciones aritméticas y los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $ 5.688.530.657.00 y no de $ 5.688.530.653,00 manteniéndose así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 13 – CONSORCIO HV – VNF 2017

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: Teniendo en cuenta que en la propuesta económica presentada por el proponente, no se indica el valor total del presupuesto estimado de la Obra Civil y Suministros, la Entidad procedió a realizar la sumatoria correspondiente, dando como resultado un valor total de $5.706.002.896,00 estando así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 14 – CONSTRUCTORA RUMIE SAS

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor del AIU y presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
AIU	$ 1.154.170.889,04	$ 1.154.170.889,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	**$ 5.144.374.703,44**	**$ 5.144.376.703,00**

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $ 5.735.070.375.00 y no de $ 5.735.070.375.44, estando así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 16 – CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar corrección aritmética al valor presentado en la Administración, conforme al porcentaje presentado del 18,19%, adicionalmente se realizó corrección aritmética a la sumatoria del total presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA
A (18.19%)	$ 734.290.670,00	$ 733.891.246,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	**$ 5.129.972.434,00**	**$ 5.129.573.010,00**

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor de la administración. Valore que queda de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR REDONDEO
ADMINISTRACION	$ 49.803.800,20	$ 49.803.800,00

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando los ajustes a los valores por corrección aritmética y redondeos al peso es de $ 5.677.414.812.00 y no de $ 5.677.814.236.00, estando así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 17 – OINCO SAS

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar corrección aritmética al valor presentado en la Administración, conforme al porcentaje presentado del 23,70%, adicionalmente se realizó corrección aritmética a la sumatoria del total presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA
A (23,70%)	$920.941.011.00	$ 920.944.907,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	**$ 5.057.421.406.00**	**$ 5.057.425.302,00**

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando los ajustes a los valores por corrección aritmética es de $ 5.638.137.498.00 y no de $ 5.638.133.602.00, estando así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 23 – CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo al peso al valor del AIU, IVA sobre la utilidad y el presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR REDONDEO
AIU	$1.143.523.319,11	$ 1.143.523.319,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$14.984.098,66	$ 14.984.099,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	**$5.101.691.276,77**	**$ 5.101.691.277,00**

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando los ajustes a los valores por redondeo al peso de $ 5.652.113.600.00 y no de $ 5.652.113.599.77, estando así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 27 – CONSORCIO GUANENTA

Una vez verificados los valores unitarios presentados en la propuesta económica, se evidencia que para los ítems 1.2.4 - 6.1.5 – 16.2.4 – 21.1.5 – 26.2.4 que corresponden a REPARACIÓN VIA EN PIEDRA (e=0,15 m hasta e=0,20 m), el valor presentado ($125.000.00) se encuentra por debajo del valor mínimo del valor unitario establecido en los Términos de Referencia para este ítem, como se indica a continuación:

Valor unitario ítems 1.2.4 - 6.1.5 – 16.2.4 – 21.1.5 – 26.2.4	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Presentado
$ 139.610.00	$ 125.649.00	$ 153.571.00	**$ 125.000.00**

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta económica se encuentra incursa en la causal de rechazo 1.36.3 de los términos de referencia, donde se establece:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

(…) 1.36.3. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o los precios unitarios o ítem, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o el respectivo ítem. (…)"

El proponente no da cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia y no continua en el proceso de evaluación.

PROPONENTE No. 29 – CONSORCIO INTERAGAMA 2017

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores unitarios y corrección aritmética a los valores totales de los siguientes ítems:

ITEM	VALOR UNITARIO PRESENTADO	VALOR UNITARIO CON AJUSTE AL VALOR POR REDONDEO	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL CON AJUSTE AL VALOR POR REDONDEO
1,2,1	$ 41.106,83	**$ 41.107,00**	$ 74.202.349,90	**$ 74.202.657,00**
1,2,3			$ 17.766.802,54	**$ 17.766.803,00**
1,2,4			$ 91.480.708,99	**$ 91.480.709,00**
2,1,1			$ 33.754.950,50	**$ 33.754.951,00**
2,1,2			$ 183.166,24	**$ 183.166,00**
2,1,3			$ 21.818.953,44	**$ 21.818.953,00**
2,2,1			$ 39.560.157,44	**$ 39.560.392,00**
2,3,1			$ 2.288.412,49	**$ 2.288.412,00**
2,3,2	$ 101.339,10	**$ 101.339,00**	$ 23.896.773,17	**$ 23.896.750,00**
3,1,1			$ 3.740.826,88	**$ 3.740.827,00**
3,1,2			$ 1.136.667,60	**$ 1.136.668,00**
3,1,3			$ 807.324,04	**$ 807.324,00**
4,1,1			$ 21.427.430,48	**$ 21.427.430,00**
4,1,2			$ 943.765,20	**$ 943.765,00**
4,1,3			$ 2.083.861,76	**$ 2.083.862,00**
4,1,4			$ 7.240.079,77	**$ 7.240.080,00**
5,1	$ 113.340,07	**$ 113.340,00**	$ 204.591.293,76	**$ 204.591.167,00**
6,1,2	$ 41.106,83	**$ 41.107,00**	$ 79.730.807,47	**$ 79.731.137,00**
6,1,4			$ 14.203.269,72	**$ 14.203.270,00**
6,1,5			$ 74.466.577,90	**$ 74.466.578,00**
7,1,1			$ 36.067.790,50	**$ 36.067.791,00**

7,1,2			$ 19.762.471,17	**$ 19.762.471,00**
7,1,3	$ 50.527,70	**$ 50.528,00**	$ 30.517.214,97	**$ 30.517.396,00**
7,1,4			$ 2.376.774,42	**$ 2.376.774,00**
7,1,5			$ 26.293.442,89	**$ 26.293.417,00**
8,1,1			$ 2.497.044,32	**$ 2.497.044,00**
8,1,2			$ 834.727,20	**$ 834.727,00**
8,1,3			$ 991.670,16	**$ 991.670,00**
8,1,4			$ 812.215,04	**$ 812.215,00**
9,1,1			$ 38.786.773,46	**$ 38.786.773,00**
9,1,2			$ 990.953,46	**$ 990.953,00**
9,1,3			$ 2.253.096,22	**$ 2.253.096,00**
9,1,4			$ 6.789.482,80	**$ 6.789.483,00**
10,1	$ 113.340,07	**$ 113.340,00**	$ 219.834.399,77	**$ 219.834.264,00**
11,1,2	$ 41.106,83	**$ 41.107,00**	$ 73.948.309,69	**$ 73.948.616,00**
11,1,4			$ 15.916.265,57	**$ 15.916.266,00**
12,1,1			$ 33.614.281,50	**$ 33.614.282,00**
12,1,2			$ 1.977.731,68	**$ 1.977.732,00**
12,1,3			$ 303.454,80	**$ 303.455,00**
12,1,4			$ 19.762.471,17	**$ 19.762.471,00**
12,1,5	$ 50.527,70	**$ 50.528,00**	$ 35.212.754,13	**$ 35.212.963,00**
12,1,6			$ 2.824.351,82	**$ 2.824.352,00**
12,1,7			$ 27.384.864,99	**$ 27.384.838,00**
13,1,1			$ 3.150.495,76	**$ 3.150.496,00**
13,1,2			$ 188.357,28	**$ 188.357,00**
13,1,3			$ 551.334,40	**$ 551.334,00**
13,1,4			$ 2.438.698,08	**$ 2.438.698,00**
14,1,1			$ 35.987.929,26	**$ 35.987.929,00**

14,1,2			$ 1.051.712,20	**$ 1.051.712,00**
14,1,3			$ 2.170.175,30	**$ 2.170.175,00**
14,1,4			$ 8.652.927,18	**$ 8.652.927,00**
15,1,1	$ 113.340,07	**$ 113.340,00**	$ 203.890.852,13	**$ 203.890.726,00**
16,2,1	$ 41.106,83	**$ 41.107,00**	$ 61.921.684,44	**$ 61.921.941,00**
16,2,3			$ 40.971.672,93	**$ 40.971.673,00**
16,2,4			$ 138.799.005,51	**$ 138.799.006,00**
17,1,1			$ 41.195.520,75	**$ 41.195.521,00**
17,1,2			$ 8.977.174,50	**$ 8.977.175,00**
17,1,3			$ 210.349,35	**$ 210.349,00**
17,1,4			$ 90.757.539,45	**$ 90.757.539,00**
17,2,1	$ 50.527,70	**$ 50.528,00**	$ 71.644.236,38	**$ 71.644.662,00**
17,2,2			$ 3.139.270,97	**$ 3.139.271,00**
17,2,3			$ 51.631.145,46	**$ 51.631.145,00**
18,1,1			$ 2.102.542,32	**$ 2.102.542,00**
18,1,2			$ 898.683,92	**$ 898.684,00**
18,1,3			$ 891.747,12	**$ 891.747,00**
18,1,4			$ 2.026.324,44	**$ 2.026.324,00**
18,1,5			$ 3.163.554,46	**$ 3.163.554,00**
19,1,1			$ 30.110.356,44	**$ 30.110.356,00**
19,1,2			$ 1.051.712,20	**$ 1.051.712,00**
19,1,3			$ 2.711.364,28	**$ 2.711.364,00**
19,1,4			$ 15.657.328,86	**$ 15.657.329,00**
20,1,1	$ 113.340,07	**$ 113.340,00**	$ 170.730.947,85	**$ 170.730.842,00**
21,1,2	$ 41.106,83	**$ 41.107,00**	$ 61.358.109,80	**$ 61.358.364,00**
21,1,4			$ 20.181.293,92	**$ 20.181.294,00**
21,1,5			$ 171.921.198,79	**$ 171.921.199,00**

22,1,1			$ 33.421.616,75	**$ 33.421.617,00**
22,1,2			$ 448.931,18	**$ 448.931,00**
22,1,3			$ 29.718.307,71	**$ 29.718.308,00**
22,2,1	$ 50.527,70	**$ 50.528,00**	$ 42.546.849,79	**$ 42.547.102,00**
22,2,2			$ 2.367.776,73	**$ 2.367.777,00**
22,2,3	$ 101.339,10	**$ 101.339,00**	$ 30.731.082,08	**$ 30.731.052,00**
23,1,1			$ 2.564.290,88	**$ 2.564.291,00**
23,1,2			$ 1.057.042,32	**$ 1.057.042,00**
23,1,3			$ 1.372.895,20	**$ 1.372.895,00**
23,1,4			$ 3.836.950,59	**$ 3.836.951,00**
24,1,1			$ 14.527.954,08	**$ 14.527.954,00**
24,1,2			$ 660.635,64	**$ 660.636,00**
24,1,3			$ 1.551.969,44	**$ 1.551.969,00**
24,1,4			$ 8.742.069,67	**$ 8.742.070,00**
25,1,1	$ 113.340,07	**$ 113.340,00**	$ 169.177.055,49	**$ 169.176.951,00**
26,2,1	$ 41.106,83	**$ 41.107,00**	$ 46.162.147,95	**$ 46.162.339,00**
26,2,3			$ 7.277.143,06	**$ 7.277.143,00**
26,2,4			$ 172.457.161,58	**$ 172.457.162,00**
27,1,1			$ 22.624.623,75	**$ 22.624.624,00**
27,2,1	$ 50.527,70	**$ 50.528,00**	$ 20.531.425,62	**$ 20.531.548,00**
27,2,2			$ 1.229.453,59	**$ 1.229.454,00**
27,2,3	$ 101.339,10	**$ 101.339,00**	$ 14.551.281,37	**$ 14.551.267,00**
28,1,1			$ 122.504,72	**$ 122.505,00**
29,1,1			$ 47.521.770,94	**$ 47.521.771,00**
29,1,2			$ 377.506,08	**$ 377.506,00**
29,1,3			$ 857.231,36	**$ 857.231,00**
29,1,4			$ 3.360.549,76	**$ 3.360.550,00**

30,1,1	$ 113.340,07	**$ 113.340,00**	$ 127.278.631,81	**$ 127.278.553,00**
30,1,2			$ 4.409.064,00	**$ 4.409.064,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de la Obra Civil pasó de $4.227.610.329,87 a $ 4.227.612.600,00

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste por corrección aritmética al valor del AIU, IVA sobre la utilidad y presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEADO
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$4.227.610.329,87	$ 4.227.612.600,00
A (16%)	$676.417.652,78	$ 676.418.016,00
I (2%)	$84.552.206,60	$ 84.552.252,00
U (4%)	$169.104.413,19	$ 169.104.504,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$32.129.838,51	$ 32.129.856,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	$5.189.814.440,94	$ 5.189.817.228,00

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ÍTEM	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
1	$ 156.659.062,19	**$ 156.659.062,00**
2	$ 82.550.612,34	**$ 82.550.612,00**
3	$ 44.118.447,03	**$ 44.118.447,00**
4	$ 87.973.635,98	**$ 87.973.636,00**
5	$ 67.017.817,68	**$ 67.017.818,00**
6	$ 59.718.426,60	**$ 59.718.427,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de los Suministros pasó de $498.038.001,82 a $ 498.038.002,00.

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste al valor por redondeo al peso en el valor de la Administración de los Suministros. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS	$498.038.001,82	$ 498.038.002,00.
ADMINISTRACION	$79.686.080,29	$79.686.080,00
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO	$ 577.724.082,11	$ 577.724.082,00

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando las correcciones aritméticas y los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $

5.767.541.310,00 y no de $ 5.767.538.523,05 manteniéndose así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 30 – CONSORCIO ZONA SUR & NORTE

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ITEM	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
1,2,3	$ 16.151.728,86	**$ 16.151.729,00**
2,1,1	$ 30.686.887,56	**$ 30.686.888,00**
2,1,2	$ 166.513,04	**$ 166.513,00**
2,1,3	$ 19.835.450,24	**$ 19.835.450,00**
2,2,1	$ 41.282.077,38	**$ 41.282.077,00**
2,3,1	$ 2.080.411,06	**$ 2.080.411,00**
2,3,2	$ 24.138.219,03	**$ 24.138.219,00**
4,1,1	$ 19.479.488,24	**$ 19.479.488,00**
4,1,3	$ 1.894.204,80	**$ 1.894.205,00**
4,1,4	$ 8.044.526,49	**$ 8.044.526,00**
5,1	$ 210.582.327,49	**$ 210.582.327,00**
6,1,4	$ 12.912.135,48	**$ 12.912.135,00**
7,1,1	$ 32.789.508,36	**$ 32.789.508,00**
7,1,2	$ 17.965.917,32	**$ 17.965.917,00**
7,1,3	$ 31.845.526,19	**$ 31.845.526,00**
7,1,4	$ 2.160.741,48	**$ 2.160.741,00**
7,1,5	$ 26.559.103,98	**$ 26.559.104,00**
9,1,1	$ 35.260.713,98	**$ 35.260.714,00**
9,1,2	$ 900.764,55	**$ 900.765,00**
9,1,3	$ 2.048.036,85	**$ 2.048.037,00**
9,1,4	$ 7.543.863,60	**$ 7.543.864,00**

10,1	$ 226.271.796,40	**$ 226.271.796,00**
11,1,4	$ 14.469.413,13	**$ 14.469.413,00**
12,1,1	$ 30.559.004,28	**$ 30.559.004,00**
12,1,2	$ 1.797.919,28	**$ 1.797.919,00**
12,1,3	$ 275.866,80	**$ 275.867,00**
12,1,4	$ 17.965.917,32	**$ 17.965.917,00**
12,1,5	$ 36.745.446,30	**$ 36.745.446,00**
12,1,6	$ 2.567.637,08	**$ 2.567.637,00**
12,1,7	$ 27.661.553,49	**$ 27.661.553,00**
14,1,1	$ 32.716.309,38	**$ 32.716.309,00**
14,1,2	$ 955.993,50	**$ 955.994,00**
14,1,3	$ 1.972.662,75	**$ 1.972.663,00**
14,1,4	$ 9.614.355,66	**$ 9.614.356,00**
14,1,5	$ 116.874.000,00	**$ 116.874.000,00**
15,1,1	$ 209.861.374,87	**$ 209.861.375,00**
15,1,2	$ 10.020.600,00	**$ 10.020.600,00**
16,2,3	$ 37.247.183,37	**$ 37.247.183,00**
17,1,1	$ 37.451.167,74	**$ 37.451.168,00**
17,1,2	$ 8.160.983,25	**$ 8.160.983,00**
17,1,3	$ 191.225,85	**$ 191.226,00**
17,1,4	$ 82.507.012,20	**$ 82.507.012,00**
17,2,1	$ 74.762.667,84	**$ 74.762.668,00**
17,2,2	$ 2.853.932,18	**$ 2.853.932,00**
17,2,3	$ 46.937.530,02	**$ 46.937.530,00**
19,1,1	$ 27.373.059,72	**$ 27.373.060,00**
19,1,2	$ 955.993,50	**$ 955.994,00**
19,1,3	$ 2.464.596,90	**$ 2.464.597,00**

19,1,4	$ 17.397.017,82	**$ 17.397.018,00**
20,1,1	$ 175.730.451,24	**$ 175.730.451,00**
21,1,4	$ 18.346.733,28	**$ 18.346.733,00**
22,1,1	$ 30.383.851,26	**$ 30.383.851,00**
22,1,2	$ 408.115,03	**$ 408.115,00**
22,1,3	$ 27.016.695,16	**$ 27.016.695,00**
22,2,1	$ 44.398.770,35	**$ 44.398.770,00**
22,2,2	$ 2.152.561,62	**$ 2.152.562,00**
22,2,3	$ 31.041.579,75	**$ 31.041.580,00**
24,1,1	$ 13.207.235,04	**$ 13.207.235,00**
24,1,2	$ 600.509,70	**$ 600.510,00**
24,1,3	$ 1.410.721,20	**$ 1.410.721,00**
24,1,4	$ 9.713.402,79	**$ 9.713.403,00**
25,1,1	$ 174.131.056,35	**$ 174.131.056,00**
26,2,3	$ 6.615.621,54	**$ 6.615.622,00**
27,1,1	$ 20.568.221,10	**$ 20.568.221,00**
27,2,1	$ 21.425.089,18	**$ 21.425.089,00**
27,2,2	$ 1.117.704,46	**$ 1.117.704,00**
27,2,3	$ 14.698.303,17	**$ 14.698.303,00**
29,1,1	$ 43.201.623,22	**$ 43.201.623,00**
29,1,2	$ 343.148,40	**$ 343.148,00**
29,1,3	$ 779.212,80	**$ 779.213,00**
29,1,4	$ 3.733.941,12	**$ 3.733.941,00**
30,1,1	$ 131.005.723,82	**$ 131.005.724,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de la Obra Civil pasó de $3.988.235.308,19 a $3.988.235.304,00

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste por corrección aritmética al valor de la Administración, Utilidad e IVA sobre la utilidad y presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR CON AJUSTE AL VALOR POR REDONDEO
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 3.988.235.308,19	$ 3.988.235.304,00
Administración	$ 1.044.917.650,75	$ 1.044.917.651,00
Imprevistos	$ 0.00	$ 0,00
Utilidad	$ 119.647.059,25	$ 119.647.059,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%):	$ 22.732.941,26	$ 22.732.941,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	$ 5.175.532.959,44	$ 5.175.532.955,00

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ITEM	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
1	$ 165.362.611,81	**$ 165.362.485,00**
2	$ 87.136.467,78	**$ 87.136.605,00**
3	$ 46.569.344,68	**$ 46.569.254,00**
4	$ 92.860.821,11	**$ 92.860.708,00**
5	$ 70.740.942,30	**$ 70.740.846,00**
6	$ 63.036.168,95	**$ 63.036.226,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de los Suministros pasó de $525.706.356,63 a $ 525.706.124,00

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste por corrección aritmética el valor de la Administración de los Suministros. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	VALOR AJUSTADO POR REDONDEO
ADMINISTRACION	$ 52.570.635,66	$ 52.570.636,00
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO	$ 578.276.992,29	$ 578.276.760,00

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando las correcciones aritméticas y los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $ 5.753.809.715,00 y no de $ 5.753.809.951,73 manteniéndose así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

PROPONENTE No. 31 –OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A

OBRA CIVIL: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ITEM	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO
1,2,4	$ 74.847.852,81	**$ 74.847.853,00**
2,2,1	$ 37.153.634,76	**$ 37.153.635,00**
2,3,1	$ 1.872.409,63	**$ 1.872.410,00**
2,3,2	$ 21.724.467,87	**$ 21.724.468,00**
3,1,1	$ 3.740.826,88	**$ 3.740.827,00**
3,1,2	$ 1.136.667,60	**$ 1.136.668,00**
3,1,3	$ 807.324,04	**$ 807.324,00**
4,1,3	$ 1.705.020,80	**$ 1.705.021,00**
6,1,3	$ 2.317.840,00	**$ 2.317.840,00**
6,1,4	$ 13.482.360,00	**$ 13.482.360,00**
6,1,5	$ 60.927.200,10	**$ 60.927.200,00**
7,1,3	$ 28.660.792,38	**$ 28.660.792,00**
7,1,4	$ 1.944.708,54	**$ 1.944.709,00**
7,1,5	$ 23.903.271,42	**$ 23.903.271,00**
8,1,1	$ 2.497.044,32	**$ 2.497.044,00**
8,1,2	$ 834.727,20	**$ 834.727,00**
8,1,3	$ 991.670,16	**$ 991.670,00**
8,1,4	$ 812.215,04	**$ 812.215,00**
9,1,2	$ 810.800,55	**$ 810.801,00**
9,1,3	$ 1.843.488,85	**$ 1.843.489,00**
9,1,4	$ 7.506.000,00	**$ 7.506.000,00**
12,1,3	$ 303.454,80	**$ 303.455,00**
12,1,4	$ 18.941.000,00	**$ 18.941.000,00**

12,1,5	$ 33.070.692,60	**$ 33.070.693,00**
12,1,6	$ 2.310.922,34	**$ 2.310.922,00**
12,1,7	$ 24.895.479,21	**$ 24.895.479,00**
13,1,1	$ 3.150.495,76	**$ 3.150.496,00**
13,1,2	$ 188.357,28	**$ 188.357,00**
13,1,3	$ 551.334,40	**$ 551.334,00**
13,1,4	$ 2.438.698,08	**$ 2.438.698,00**
14,1,2	$ 860.513,50	**$ 860.514,00**
14,1,3	$ 1.775.642,75	**$ 1.775.643,00**
16,2,4	$ 113.562.822,69	**$ 113.562.823,00**
17,1,1	$ 41.147.785,50	**$ 41.147.786,00**
17,1,3	$ 210.349,35	**$ 210.349,00**
17,2,1	$ 67.285.975,68	**$ 67.285.976,00**
17,2,2	$ 2.568.593,39	**$ 2.568.593,00**
17,2,3	$ 42.243.914,58	**$ 42.243.915,00**
18,1,1	$ 2.102.542,32	**$ 2.102.542,00**
18,1,2	$ 898.683,92	**$ 898.684,00**
18,1,3	$ 951.144,48	**$ 951.144,00**
18,1,4	$ 2.026.324,44	**$ 2.026.324,00**
18,1,5	$ 3.163.554,46	**$ 3.163.554,00**
19,1,2	$ 860.513,50	**$ 860.514,00**
19,1,3	$ 2.218.444,90	**$ 2.218.445,00**
21,1,5	$ 140.662.799,01	**$ 140.662.799,00**
22,1,1	$ 33.382.889,50	**$ 33.382.890,00**
22,2,1	$ 39.958.640,70	**$ 39.958.641,00**
22,2,2	$ 1.937.346,51	**$ 1.937.347,00**
22,2,3	$ 27.937.512,75	**$ 27.937.513,00**

23,1,1	$ 2.564.290,88	**$ 2.564.291,00**
23,1,2	$ 1.057.042,32	**$ 1.057.042,00**
23,1,3	$ 1.372.895,20	**$ 1.372.895,00**
23,1,4	$ 3.836.950,59	**$ 3.836.951,00**
24,1,2	$ 540.533,70	**$ 540.534,00**
24,1,3	$ 1.269.825,20	**$ 1.269.825,00**
26,2,4	$ 141.101.314,02	**$ 141.101.314,00**
27,1,1	$ 22.598.407,50	**$ 22.598.408,00**
27,2,1	$ 19.282.458,36	**$ 19.282.458,00**
27,2,2	$ 1.005.955,33	**$ 1.005.955,00**
27,2,3	$ 13.228.515,93	**$ 13.228.516,00**
28,1,1	$ 122.504,72	**$ 122.505,00**
29,1,2	$ 308.876,40	**$ 308.876,00**
29,1,3	$ 701.388,80	**$ 701.389,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de la Obra Civil pasó de $3.833.618.712,30 a $3.833.618.715,00

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste por corrección aritmética al valor del AIU e IVA sobre la utilidad y presupuesto estimado obra civil. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	**VALOR AJUSTADO POR REDONDEO**
AIU	$ 1.111.749.426,57	$ 1.111.749.427,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%):	$ 21.851.626,66	$ 21.851.627,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL	$ 4.967.219.765,53	$ 4.967.219.769,00

SUMINISTROS: Una vez verificados los valores presentados en la propuesta económica, fue necesario realizar ajuste por redondeo a los valores totales de los siguientes ítems:

ITEM	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL AJUSTADO POR REDONDEO**
1	$ 156.659.062,19	**$ 156.659.062,00**
2	$ 82.550.612,34	**$ 82.550.612,00**
3	$ 44.118.447,03	**$ 44.118.447,00**

4	$ 87.973.635,98	**$ 87.973.636,00**
5	$ 67.017.817,68	**$ 67.017.818,00**
6	$ 59.718.426,60	**$ 59.718.427,00**

Así las cosas la corrección aritmética realizada a la sumatoria del valor total a Costo Directo de los Suministros pasó de $498.038.001,82 a $ 498.038.002,00

Adicionalmente fue necesario realizar ajuste por corrección aritmética el valor de la Administración de los Suministros. Valores que quedan de la siguiente manera:

	VALOR PRESENTADO	**VALOR AJUSTADO POR REDONDEO**
ADMINISTRACION	$ 49.803.800,18	$ 49.803.800,00
PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTRO	$ 547.841.802,00	$ 547.841.802,00

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA: de conformidad con lo anterior, el valor total de la propuesta económica realizando las correcciones aritméticas y los ajustes a los valores por redondeos al peso es de $ 5.515.061.571,00 y no de $ 5.515.061.567,53 manteniéndose así dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

NOTA:

La verificación a cada una de las propuestas, se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, de los términos de referencia, donde se establece:

"(…)1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso"

"4. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas." (…)

CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria No.	PAF-ATF-O-044-2016	
Objeto:	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"	
Fecha de diligenciamiento:	17/03/2017	N°
Proponentes:	CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ	1
	CONSORCIO HDN SAN GIL	2
	CIMELEC INGENIEROS SAS	3
	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017	4
	CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO	5
	RB DE COLOMBIA SA	6
	,UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017	7
	.CONSORCIO SANTANDER SG	8
	CONSORCIO ALCANTARILLADO 044	9
	CONSORCIO CCA SAN GIL	10
	CONSORCIO SAN ANTONIO 2017	11
	ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.	12
	CONSORCIO HV- VNF 2017	13
	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	14
	HAPIL INGENIERA SAS	15
	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL	16
	OINCO SAS	17
	PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS	18
	CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL	19
	CONSORCIO HL SAN GIL	20
	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA	21
	CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	22
	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044	23
	CONSORCIO SAN GIL AM&CIA	24
	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL	25
	,CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO	26
	CONSORCIO GUANENTA	27
	SAIN ESPINOSA MURCIA	28
	CONSORIO INTERAGAMA 2.017	29
	CONSORCIO ZONA SUR & NORTE	30
	OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.	31

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo	Valor máximo	CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ	CONSORCIO HDN SAN GIL	CIMELEC INGENIEROS SAS	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017	CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.903.868.086,00	$ 4.723.094.469,00	$ 5.903.868.086,00	$ 5.727.323.789,00	RECHAZADO	$ 5.724.053.729,00	$ 5.824.098.029,00	$ 5.665.287.371,00
Valor Total de la Oferta Presentada				$ 5.727.323.789,00		$ 5.724.053.729,00	$ 5.824.098.031,00	$ 5.665.287.370,90

Descripción	RB DE COLOMBIA SA	,UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017	.CONSORCIO SANTANDER SG	CONSORCIO ALCANTARILLADO 044	CONSORCIO CCA SAN GIL	CONSORCIO SAN ANTONIO 2017	ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.	CONSORCIO HV- VNF 2017
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.669.957.250,00	$ 5.754.879.216,00	$ 5.315.327.713,00	RECHAZADO	$ 5.688.530.657,00	$ 5.752.360.531,00	$ 5.757.779.045,00	$ 5.706.002.896,00
Valor Total de la Oferta Presentada	$ 5.669.957.250,00	$ 5.754.879.216,00	$ 5.315.327.713,00	$ 5.739.715.066,00	$ 5.688.530.653,00	$ 5.752.360.531,00	$ 5.757.779.045,00	$ 5.706.002.896,00

Descripción	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	HAPIL INGENIERA SAS	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL	OINCO SAS	PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS	CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL	CONSORCIO HL SAN GIL	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.735.070.375,00	$ 5.553.707.650,00	$ 5.677.414.812,00	$ 5.638.137.498,00	$ 5.714.446.817,00	$ 5.717.661.955,00	$ 5.713.977.463,00	$ 5.725.112.068,00
Valor Total de la Oferta Presentada	$ 5.735.070.375,44	$ 5.553.707.650,00	$ 5.677.814.236,00	$ 5.638.133.602,00	$ 5.714.446.817,00	$ 5.717.661.955,00	$ 5.713.977.463,00	$ 5.725.112.068,00

Descripción	CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044	CONSORCIO SAN GIL AM&CIA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL	,CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO	CONSORCIO GUANENTA	SAIN ESPINOSA MURCIA	CONSORIO INTERAGAMA 2.017	CONSORCIO ZONA SUR & NORTE	OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO CORREGIDO	$ 5.699.710.184,00	$ 5.652.113.600,00	$ 5.734.091.369,00	$ 5.725.656.050,00	$ 5.751.628.234,00	RECHAZADO	$ 5.724.439.957,00	$ 5.767.541.310,00	$ 5.753.809.715,00	$ 5.515.061.571,00
Valor Total de la Oferta Presentada	$ 5.699.710.184,00	$ 5.652.113.599,77	$ 5.734.091.369,00	$ 5.725.656.050,00	$ 5.751.628.234,00	$ 5.722.441.128,00	$ 5.724.439.957,00	$ 5.767.538.523,05	$ 5.753.809.951,73	$ 5.515.061.567,53

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.I.U. En el evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al "Valor total de la propuesta" la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a valor de cada una de las fases, el IVA y AIU y/o a los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos, administración, imprevistos y utilidad.
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.
En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna fase o que no se oferte alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada.
3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras
4. En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que será el que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.
5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas.
6. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida.
7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes condiciones:
a. Cuando no se incluya el IVA o el AIU en la propuesta económica
b. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva fase en los términos de referencia.
c. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
d. Cuando el valor unitario corregido de algún ítem o unidad sea inferior al mínimo o superior al máximo del presupuesto estimado para el respectivo ítem o unidad en los términos de referencia.
8. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho Informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.
9. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los siguientes métodos:

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Según lo establecido en el numeral 4.1.1 Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

Según la TRM reportada para el 14 de Marzo de 2017 emitida por al Banco de la Republica es $2,987.93 y teniendo en cuenta lo anterior la Formula a seleccionar es Menor Valor

VMIN	$ 5.315.327.713,00

	CONSORCIO SAN GIL 2017 – RL JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ	CONSORCIO HDN SAN GIL	CIMELEC INGENIEROS SAS	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL 2017	CONSORCIO SAN GIL. RL ADRIAN PARAMO GUERRERO	RB DE COLOMBIA SA	,UNION TEMPORAL CONTRUREDES SAN GIL 2017	.CONSORCIO SANTANDER SG
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
	$ 5.727.323.789,00	RECHAZADO	$ 5.724.053.729,00	$ 5.824.098.029,00	$ 5.665.287.371,00	$ 5.669.957.250,00	$ 5.754.879.216,00	$ 5.315.327.713,00
Puntaje	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
	92,8064819	#¡VALOR!	92,8595007	91,2643930	93,8227378	93,7454637	92,3621072	100,0000000
Orden Según Puntaje	19	RECHAZADO	15	28	6	7	25	1

	CONSORCIO ALCANTARILLADO 044	CONSORCIO CCA SAN GIL	CONSORCIO SAN ANTONIO 2017	ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S.	CONSORCIO HV- VNF 2017	CONSTRUCTORA RUMIE SAS	HAPIL INGENIERA SAS	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL
	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16
	RECHAZADO	$ 5.688.530.657,00	$ 5.752.360.531,00	$ 5.757.779.045,00	$ 5.706.002.896,00	$ 5.735.070.375,00	$ 5.553.707.650,00	$ 5.677.414.812,00
Puntaje	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
	#¡VALOR!	93,4393789	92,4025482	92,3155903	93,1532600	92,6811245	95,7077334	93,6223244
Orden Según Puntaje	RECHAZADO	9	23	26	11	21	3	8

	OINCO SAS	PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS SAS	CONSORIO ALIANZA YDN SAN GIL	CONSORCIO HL SAN GIL	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA	CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	CONSORCIO OPTIMIZACION SAN GIL 044	CONSORCIO SAN GIL AM&CIA
	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24
	$ 5.638.137.498,00	$ 5.714.446.817,00	$ 5.717.661.955,00	$ 5.713.977.463,00	$ 5.725.112.068,00	$ 5.699.710.184,00	$ 5.652.113.600,00	$ 5.734.091.369,00
Puntaje	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
	94,2745315	93,0156126	92,9633083	93,0232530	92,8423348	93,2561050	94,0414169	92,6969483
Orden Según Puntaje	4	13	14	12	17	10	5	20

	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN GIL	,CONSORCIO SAN GIL 2017 R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO	CONSORCIO GUANENTA	SAIN ESPINOSA MURCIA	CONSORIO INTERAGAMA 2.017	CONSORCIO ZONA SUR & NORTE	OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31
	$ 5.725.656.050,00	$ 5.751.628.234,00	RECHAZADO	$ 5.724.439.957,00	$ 5.767.541.310,00	$ 5.753.809.715,00	$ 5.515.061.571,00
Puntaje	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31
	92,8335140	92,4143129	#¡VALOR!	92,8532355	92,1593349	92,3792752	96,3783930
Orden Según Puntaje	18	22	RECHAZADO	16	27	24	2

Observaciones	Una vez revisadas las propuestas económicas se remite a los proponentes al Anexo 1-Observaciones