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FORMATOQ No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

Presento a continuacion mi propuesta econdmica en pesos colombianos la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a la

que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO GENERAL
"CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA- FASE II*
CUADRO RESUMEN
OBRA CIVIL
BOCATOMA 15.976.436.00
ADUCCION 1 30.744.347.00
CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A DESARENADORES $74.456.877.00
DESARENADOR §253.471.367.00
OPTIMIZACICH LINEA DE ADUCCION EN ASBESTO CEMENTO 16° $556.000.632.00
CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LINEAS DE CONDUCCION $63.634.511.00
CONDUCCION (ADUCCICN 2) $2.693 853.686.00
TUBERIA DE INTERCONEXION $27.982.263.00

VIADUCTO

§141.205.844,00

CERRAMIENTO DESARENADCR

$63.608.161.00

PASOS ESPECIALES $32.550.640.00
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO $42.328.772.00

TOTAL OBRA CIVIL $3.995.813,736,00

SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS

BOCATOMA $0.00
ADUCCION 1 $119.445.120.00
CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A DESARENADCORES $76.704.222.00
DESARENADCR $107.559.053.00
CPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EN ASBESTO CEMENTO 16" $444,030.248.00
CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LINEAS DE CONDUCCION §8.377.656.00
CONDUCCION (ADUCCION 2) $8.569.349.177.00
TUBERIA DE INTERCOMEXION $112.573.688.00
YIADUCTO §39.815.040.00
CERRAMIENTO DESARENADOR $2.853.104.00
PASOS ESPECIALES $16.174.850.00
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO $112.139.809.00

TOTAL SUMINISTROS $9.609.031.977,00

TOTAL ACUEDUCTO $13.604.845.713,00
GRAN TOTAL COSTOS DIRECTO ACUEDUCTO $13.604.845.713,00
TOTAL OBRA CIVIL $3.995.813.736,00
TOTAL SUMINISTRO TUBERIAS $9.609.031.977,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS: 5$13.604.845.713,00
ADMINISTRACION OBRA CIVIL 19.80% §791.171.120,00
IMPREVISTOS QERA CIVIL 1,00% $39.958.137,00
UTILIDAD OBRA CIVIL 3,20% $127.866.040,00
AlU OBRA CIVIL 24,00% $958,995.297,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $24.284.548,00
ADMINISTRACION SUMINISTRO TUBERIAS: 8,00% $768.722.558,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$1.727.717.855,00

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO:

$15.356.858.116,00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MICTE.

-

DUVERNE O GARCIA

BST
Representante Legal
UNION TEMP G.A.d. PITALITO
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FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D, PITALITO

PRESUPUESTO OPTIMIZACION BOCATOMA

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VITOTAL
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTED
12 Localizacion v replante estructuras m2 4.80 §2.345.00 11.256.00
2 EXCAVACIONES

B7 Excavagion mecanica m3 1400 510.264.00 144.186.00
Reca'ecsion, cargue di material sobrante en velgusta hasta botadero autorizado (Ditancia ;

68 Samads e limads b 20 k) m3-km 32200 5$1.108,00 357.098,00

3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Produccien, materizles, mana de obza, curada, equipe, herramientas y lada lo
relacionado para la correcta ejecucitn de 1a obra. )
3t Concreto para solado de 2000 psi a tedo costo. m3 0.50 §355.980.00 178.490.00
32 Concreto ciclépeo §0% pivdra - 50% concreto de 3000 psi a todo coslo. m3 5.00 $430.124.00 2.150.620.00
4 CONCRETO ESTRUCTURAL (CON FORMALETA)

59 Cencrate ce 4000 pei impermeatilizada a tada casto v farmaleta. Bacatoma Murcs m3 7.07 $A50.340.00 4 668 604.00

Y Cencrete ¢e 4000 psi impermeat:lzado a todo costo y formaleta. Bocalama Placa Inferior m3 144 $541.290,00 779458 00

42 Cintapve sikav-15 a todo coslo. incluye fransporte. corte. calocacian y desperdicio m 8.50 $29.1049.00 247.427.00

43 Cemelizién de concreto refarzads a todo costo m3 0.30 $95.128.00 20,432 00

5 |METALICAS
Sumin, e instal de rejlla dz 2.50 m x 0.89 m en anguls de 2° x 2° x 116" con bisagras v 35 w o

3 barrotes de 034" isa separados cada b em K L 363640900 625.265.00
Sumin. e instal. de rejila de 2.30 mx 0.80 m en dngule do 2° x 2° x 316" con bisagras y 46 ;

82 barrotes de o3'4" isa separados cada 3 em u il B0 A0
Sumin. e instal. de rejila de 0.90 mx 0.80 m en dngulo de 2* x 2 x 316 con bizagras y 17 ;

ad barrctes de at 114 separados cada 2 em " 1.00 $454.100.00 33A.100.00
Sumin. ¢ instal. de rejilla de 1.50 m x 0.60 m en angulo de 2° x 27 x 316" con bisagras y 30 p

54 barrotes de @1” lsa separados cada 2 em Jn 100 sE03410.00 HhRA10.00

6 ACERO DE REFUERZQ
Acero de refuerza de 60000 psi a todo coste; incluye:; suministto, corte, amarre, figurado, i o,

6.1 coltcacion v dasberdicios. kg 1.170,00 3381600 446472000
SUBTOTAL QBRA CIVIL BOCATOMA 15.976.436.00
SUBTOTAL SUMINISTROS BOCATOMA 0.00

N TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS BOCATOMA 15.976.436.00

DUVERNEY RESIREPDSGARCIA

Representante Legal '
UNION TEMPORAL GIA.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTD DE OERA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ADUCCION TRAMO 1

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VITOTAL
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ
1.1 Localizacion y regl redes m 192,00 §1.402,00 $269.18400
2 EXCAVACIONES
21 Excavacion a todo costo en material comin manual, m3 27418 518.259,00 $5.017.220,00
22 Excavacion a todo costo en conglomerado manual, m3 322 §26.500,00 $854.690,00
23 Excavacion a todo costo en roca {compresar y explosivas). mj 16,13 S110.100,00 $1.775913.00
i Reccfe;cmn._cergw de mjaferual sobrante en velqueta hasta botadero autorizado (Oitancia m3ken 450432 51.108,00 54,695 291,00
promedio estimada es 20 km)
T IINSTALAC[ON TUBERIA DE ACUEDUCTO
|'nstalacion de tuberia HD, Incluye: arrenlo del fordo de la zanja, bajada y empalme del tibo,
{lutricante, instalacian de accescries y demas elamentos necesanas para la corecta
eipcucion de |a abra
71 Instalacion tubernia hd de 247 m 192.00 §39.600,00 57.603.200,00
8 RELLENOS Y FILTROS
i ¢ anis ar incluve: ial e Nisma
81 Releno..tapac.n apisonado a todo factor, incluye: material seleccionads de la mism m3 126.72 $12.458,00 1578.678.00
exgavacion, egqupos, herramientas v mana de obra.
c ! pas m. prect dificady 95%, astor, in ;
82 Recebo ccrr_lpac.ado en .Ca':a, de 15 e proctor modificado 5%, a tede fagtor, incluye m3 11854 $58.102.00 $5.887.411.00
recebo. eouinos. herramientas y mano de chra.
5 Suministro y compaclacidn de mezela de gravilla y arena , a todo factor, incluye: material. =
8.3 ecios:heaamientas v mano:de Ghra: m3 2304 $76.500,00 $1.762.560,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL ADUCCION $30.744.347,00
9 SUMINISTRO DE TUBERIA |
a1 | Suministro tuberia hd de 24° . m 162,00 $622.110,00 $119.445.120.00

SUBTOTAL SUMINISTROS ADUCCION 1

$119.445.120,00

TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS ADUCCION 1

$150.189.467,00

O



FORMATO No. 4
PROPUESTA ECOMOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 1 (BOCATOMA-DESARENADOR)

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARID W TOTAL
1 LOCALIZACION Y REPLANTED
1.2 Locatizacién v replaniea estructuras m2 95.00 §2.345.00 $222.775.00
2 EXCAVACIONES
a7 Extavatitn mecanica m3 180.50 $10.283.00 51.858.970.00
58 Reco!ecmén_.cargue de matenzl schrante en vo'gueta hasta botadero autorizada (Ditarcia ey 365470 $1.109,00 $4.053.062.00
pramadio estmada es 20 km)
3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Produccion, materia'es, mano de obra, curado, equipa, herramientas y fada lo
refacionade pata la eorrecta eiecusian de la cbra
31 Cencreto para salado de 2000 psi a tedo cosla. m3 380 $355.980.00 51.386.524 00
CONCRETO ESTRUCTURAL (CON FORMALETA)
7 Cenereto de 4000 pei impermealilzado a todo casto v formaleta. Camara 1 Muros m3 34.30 $679.290.00 523.259.647.00
m Cancrelo de 4007 psi impermeabitizado a todo costo y formaleta Camara 1 Placa inferior m3 1440 $598.760,00 58.622.144.00
78 Canerelo de 4000 psi impermeabilizado a todo costo y formaleta Camara 1 Placa superior m3 7.00 $666.570,00 S4.665.550.00
42 Cinta pve sika v-15_atada costo. incluye transporte. cone. colocacion v desperd cio. m 72.00 529.109.00 §2.055.848.00
5 METALICAS
55 Es:a!cn en acera de refuerze [?L‘. 172" a todo costo; incluye: suministro, corte, amarre, G 10,00 $14.010,00 $140.100,00
figurade. colecacion v desperdicios.
6 ACERC DE REFUERZQ
I3 i E N 0 Tt r ) T
61 F.CFIO dg refuerzo de .o{]GOCl psi a todo caste; incluye: suministro, corte, amarre, figurado, kg £.242.00 $3815,00 $23.819.472.00
colpcacion v desoerdicios.
T OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION TUBERIAS Y ACCESQORIOS
710 Instalacicn accesorios pve d=24" un 3.00 5204.560.00 §513.680.00
Instalacion accecorios pve 167 un 4.00 $24.390.00 §97.560.00
Instalacign accesorios hd d=167 un 8.00 $79.182,00 5633.456.00
Instalacign valvula hd d=16" un 500 5370.192.00 $1.850.280.00
] RELLENOS Y FILTROS
| aada v i ad - 1 - far lapr - I
81 Re.lcno._w,,auo_y ep.senaﬂn_at.,us{a.tor.m:luye_ materal seleccianada da la misma mi 14.40 $12.458,00 $179.395.00
excavacion. enquipas. herramientas v mang de obra
" R Tl {13 ar el -
82 Recebo con?,,aclado en capas de 15 em. procter modificada 95%, a toda factar, incluye: m3 720 $58.102.00 $418.334.00
recebg. eouipos. heramientas v mano de obra
8.4 Filtro 0.40 m x 0 50 m tuberia de & aravila de 34" v aeotextil nt1800. ml 8.00 $66.120,00 $528.960.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL CAMARA DISTRIBUIDORA 1 $74.456.877.00
11 SUMINISTRO OTROS ACCESORIDS
11 Unicn de desmontaje hd 016° un 4.00 $3.345.189.00 $13.380.756.00
11.2 Miple acero eb 1=0.00 3 0,60 m 018" un 400 $3.020.459.00 $12.081.835.00
11.3 Empalme colector a16” un 18 $406.290.00 $1.625.160.00
11.4 Empalme colecter 024" un 3.00 $514.310.00 $1.542.930.00
101 Suministro valvula tino mariposa 16 hd un 5.00 S9.614.708.00 $4B.073.540.00
SUBTOTAL SUMINISTROS CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 1 $76.704.222.00
TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS CAMARA DISTRIBUCION DE CAUDALES 1 $151.161.099,00




FORMATO No. 4
PROFPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPOMNENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO DESARENADOR

ITEMS DESCRIPCION LUKIDAD CANTIDAD WIUNITARIO VITOTAL
1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ |
1.2 Localizacién v replanteo estruchura: m2 210,00 32.45.00 $402.450.00
2 EXCAVACIONES
&7 Extavacion mecanica m3 1.075.00 $10.299.00 $11.071.425.00
Sl e 2472500 $1.109.00 $27.420.026.00
oramedio estimada es 20 km)
3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Preduccicn, maleriales, mano de obra, curad, equipa. herrarmienlas y tade o
relazionado para la corecia elecucion de la obra,
11 Cencreto para salado de 2000 psi a teda costo. m3 9.80 §356.980.00 $3.408.404 00
4 CONCRETO ESTRUCTURAL (CON FORMALETA} |
Cenereto de 4000 pei mmpermeabiizada a tedo costo y formaleta. Cesarenador Placa Inferor m3 7300 5795.940,00 555.3?5.520,00
Cencrety de 400 psi impermeaniizado a tedo costo y formaleta. Cesarenador Muras m3 £7.33 S74%.280.00 $65.434.622.00
Cencrets de 4000 psi impenmeabilizado a todo costo y fermalela Cajas Desarenador Placa m3 180 $648.000,00 SE;r'G 800.00
inferiar ) e e
Cencreta de 4000 psi impermeabilizado a tado coste y farma'eta. Cajas Cesarenador Muras ml 340 $605.000,00 52.057.000.00
Cancreta de 4000 psi impermeabilizado a tads costo y farma'sta. Cajas Cesarenadar Flaca " 1.5 $560.000.00 $766.500,00
jEuDenar !
42 Cinta pvc sika v-15 a todo cos'o, incluyve br . corte. colocazion y desperdicn. m 759.00 $29.108.00 §2.249.611.00
5 METALICAS |
55 Escaion en acero da refuerzo de 172" a todo costo: incluye: suministro, corte, amarre i 1200 $14.010.00 £425.920.00
fiaurads, colosacion v desperdicios. i ok it
6 ACERO DE REFUERZO |
51 Acero de refuerzo de 50000 psi a teda costa; incluye: suministra, corte, amarre, figurado, ke 17.243.00 $3.816.00 S65 BI‘E 358,00
: colocasian v desperdicias i dau A
7 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION OE TUBERIA Y ACCESORIOS |
78 Instalacidn accesorios hd d= B un 12.00 £19.900.00 $238.800.00
7.89 Instalagion vahula hd ¢=12" un 300 $267.000.00 SE01.000.00
7.91 Instalacion compuenta deslizante un 4.00 $406.600.00 51.626.400,01
7.09 Instalacidn accesenos hd d=12° un 6.00 £20.200.00 5175.200.0/
7.74 Instalazion accesoras hd d=20" un 1,00 $206.000.00 $206.000.0
7.81 Instalacion accesonos pue 127 un 9.00 $14.400.00 $129.600.00
7.83 Instalacion accesenos pve B un 5.00 $11.040.00 $£5.200.00
4 Instalacion tukeria pvc de 127 um m 12.00 S5.170.00 $62.040.00
753 Instalacion de tuberia pve alcantarilado de & m 110.00 $1.540.00 $202.400.00
4 RELLENOS Y FILTROS |
51 Rellzno, tapado y apisenada a teda factor, incluye: matenial seleccionado de lamisma 3 182,74 $12458.00 52 2%5 575,00
: extavacidn, equipos. heramientas y mano de obra. ) o i
52 Recebe cempactada en capas de 15 em. proctor modificada 95%, a tedo factor. incluye: 3 3350 $58 10200 54 85? 1700
: recebo. equines, herramientas v mana de chra, : N ) aa R
8.4 Filtra 0.40 m x Q.50 m tuberia de 4°, gravila de 34" v geotextl nt 1800, ml £4.00 $69.120.00 $4.231.680.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL DESARENADORES $253.471.367.00
1 SUMINISTROS |
11.5 Nipla hdeleb=050a100mdé un 12.00 $1,815.239.00 522.882.868.00
942 Suministro valvula de compueta vastano na ascendente sello elistics 12° un 3.00 $4.400.882.00 §13.202.946.00
10.4 Suministro compuerta deslizante de 8 con vastagg y velante un 4.00 $8.102.240.00 $32.409.356.00
117 Nip'e pasamurp hd elxeb 1= 0.50 2100 md 207 un 1.00 £4.091.239.00 $4.091.239.00
11.48 Nep'e pasamura hd el 1= 0.00.050m12° un £.00 $1.791.120.00 510,746 720.00
11,53 |Codo 45* pecum 127 un 200 £1.658.123.00 $31.376.246.00
1154 [Codo 90° pve um 12 un 1.00 $2.691.280.00 $2.691.280,00
11,55 Tee pwe um 12° 1 2,00 $2.557.230.00 $5.174 460.00
1155 [Urion reparazion pve um 127 un 4.00 $1.051.820.00 $4.207.680.00
1149 [Coda 90* pve ale 8 un 2.00 5115.280.00 $231.960.00
11.51 Ceda 45" pvoalg §° un 1.00 5114.080.00 $114.080,00
11.52 Tee pvc als § un 2.00 $123.789.00 S247.576.00
941 Surninistro de tuberia_pvc de B* (200 mm) alcantarilado m 110,00 §37.124.00 $4.083.640.00
94 Suministro tubo pvo de 6 m pressdn rde 21 de 127 um m 12.00 $333.245.00 $3.995.840.00
SUBTOTAL SUMINISTROS PARA DESARENADORES §107.559.053.00
\ |
} _\_\TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS DESARENADORES $361.030.420.00

UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO




FORMATOQ No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO
|

[ PRESUPUESTO OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EN ASBESTO CEMENTO DE 16” |
ITEMS APY DESCRIPCION | UNDAD | CANTIDAD VIUNITARID VITOTAL
14 SISTEMAS DE VALVULAS DE VENTOSA

Sistena de Valvu'as de Ventosa, incluye 1 construceidn de la
camara en concreto reforzado, refuerzas, con tedas las
actividades propias de la cbra. Ver Presupuesto anexp,

El valar unitario correspondiente
acstoitem es el calculado en ¢l
Libro "ANX.VENT 16" ubicado en [Obra cail Sistema de Vahala Ventosa de 4" EB un 120 S11.711.430,00 s
la celda "SUBTOTAL OBRA CIVIL
SISTEMA VENTOSA 4

16 SISTEMAS DE PURGA DE 6"

Sistema de Valvulas de Purga, intluye 1a construccien de la
cémara en concrete reforzade, refuerzos. con todas las
actividades propias de la obra Ver Prasupuesta anexg

4053716000

El valor unitario comespandiente
aesteitem es el caleulado en el
Libro "ANX.PURG. 16"" ubicado

en I3 celda "SUBTOTAL OERA Obra civil Sistema de Vahula Purga de 47 un 16,0 525,955 467,00 $415.463 472,00
CIVIL SISTEMA VALVULA DE
PURGA™
SUBTOTAL OBRA CIVIL OPTIMIZACION $556.000.632.00
|
gl SUMINISTROS !
El valor unitario correspandicnte
a este item es el caleulado en el
e A urar ke ™ |s:minisra Sistema de Vatwla Ventosa 6o 4 EB un 120 $21025.285.00 §252.303.432.00
SUMIHISTROS SISTEMA
VENTOSA 4"
El valor unitario correspondiente
aeste item es ¢l calculado en el
Libro"ANX PURG. 16" ubicado |, . _— . . 1 5 ]
enlacelda "SUBTOTAL Suministra Sistema de Valula Purgade 4 un 16.0 §11.982.925,00 $191.726.815,00
SUMINISTROS SISTEMA
VALVULA DE PURGA"
SUBTOTAL SUNMINISTROS OPTIMIZACION $444.030.248.00
TOTAL OBRA GIVIL + SUMINISTROS OPTIMIZACION $1.000.030.880,00
A N

DUVERN =STREPO GARCIA
Represenbynte Legal
UNION TEMPORAL G'A.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTC DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

[

PRESUPUESTO CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 2 (CONDUCCION)

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VI TOTAL
1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ |
1.1 Lozalizacian y replanteo estructura: m2 70.00 52.245.00 5164.150.00
2 EXCAVACIONES |
67 Excavacion mecinica m3 163.00 $10.288.00 $1.678.737.00
. Recclecoien, cargue de material sobrante en volgueta hasta botadero auterizado (Ditancia £ Yo 0
68 oromedio a<tinada 520 ken) m3km 3.252.20 §1.109,00 53:.60&6.0.00
3 CONCRETO SIMPLE
Inzluye: Preduccion. materiales, mano ce obra, curade, equipo, herramisntas y todo la |
relacionada para la corecta efecucion de la ghra |
31 Concreta para solads de 2000 psi atada costo. m3 260 5355.980.00 £928.148.00
4 CONCRETO ESTRUCTURAL {CON FORMALETA) [
Concreto de 4000 psi imeermeabitizads a tedo costo v formaleta, Camara 2 Mures ml 2570 $659.120.00 $17.196.384.00
Conereto de 4000 psiimpermeabitizado a tedo costo y formaleta, Camara 2 Placa infencr m3 10,20 359734500 5?;.092.919.00
Concreto de 4000 psiimpermeabitizads a todo costo y formaleta. Camara 2 Placa superior m3 5,60 $565.130,00 Si.ﬁS?.?Sd\OU
42 Cinta pve sika v-15 a todo costo. incluve Wranscarte. corte, colacacion y desperdicio. m 3300 $29.109.00 SS60.597.00
Concreto de 4000 psi impermeabiizado a todo costo y formaleta. Anclaies y apoyos fuberia |
A1 Tapa remavible dim. 1.5x1.5x.12 m3 0.7 $495.020,00 ?5133'555'00
5 METALICAS |
Sumin. g instal, de rejla de 2.50 m x 0.89 men dngulo de 2° x 27 x 316" con bisagras y 35 : y A
5 barroles de pdid” lisa separados cada b em b 1800 200112004 S]?'2D2'1 £0.00
B ACERO DE REFUERZO |
. Acero de refuerzo de B0000 psi a toda coslo; intluye: suministra, corte, amare, figurada, . |
8.1 cileeanisny desssidiios kg 21955 50 $3816,00 511!.2?3.188.00
8 RELLENOS Y FILTROS |
a1 Rellero, tapadoe y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma nl 1840 $12.458.00 ;51? e
: excavaciin, esuinos, heramientas v mano o abra R PR 00
Receba compactado en capas de 15 cm. proctor modificade $5%. a todo factor, incluye: N |
82 recebo, equipas. herramientas v mana di obra. md 7.2 558.102.00 5615'334'00
Sumenistro y compactacién de mezcla de gravilla y arena , a todo fastor, intluye: material, "
83 equipas. herramiantas v mana da obra. m3 &0 376.500.00 .S'J‘I 200000
10 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS |
102 Instalacion accesorios hd d=127 un 200 $29.200.00 | $58.400.00
78 Instalacion valvula hd d=12 un 1.00 $267.000.00 $267.000.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LINEAS DE SE!I 4451400
CONDUCCION el
11 SUMINISTRO OTROS ACCESORIOS |
1141 |Union de desmentaje a12° un 1.00 §1.600.129.00 $1.600.129.00
1112 INigle acero obl 025 - 0.50mm o12° un 1.00 $1.123.407.00 $1.123.407.00
1025 |Suministro vélvula tips maricasa 12°hd eb un 1.00 $5.654.120.00 $5654.120.00
|
SUBTOTAL ACCESORIOS CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LINEAS DE 38; 477.656.00
CONDUCCION TR0
TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A
g LINEAS DE CONDUCCION $72.012.467.00

DUVER
Represen

e

EPO GARCIA
egal

UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROFPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO CE OBRA

PROPOMNENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ADUCCION TRAMOD 2 ]
ITEMS DESCRIPCION UNDAD CANTIDAD WIUNITARID VI TOTAL
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ
11 Localzacen v replantad redes m 112859 $1402.00 $15 821 570,00
2 EXC.W&.CIONES |
21 m3 477410 47 361 256 00
22 mi 170500 A T45 182 0000
232 ml LA R 511010000 £37 542 100.00
a7 m3 1251760 410 229,00 122 021 £52 00
a e miam 372,00 $1.109.00 4337 458 73500
4 CON CRETQ ESTRUCTURAL (COH FORMALETA)
£ TR e 2 R TS m 3000 $405.020,00 $163 380 620,00
47 m 120,00 £3453.080,
3
a1 kg 1000000 S3nEDn 233 150 000,00
T
iR m 11 7ER.GD 4465 800 780 00|
18 unt 176,00 511438750 00
3 T
B m g30400 $1245300 $78535 23200
¢ i 768288 e 10200 $453820.132.00
g3 mi 185200 S7LE00M 5742443000 00
14
El valor unitario correspondiente a este item
e3¢l caleutads en el Libro "ANXVENT 247 " - R s a
ubicado ¢a la celda “SUBTOTAL OBRA GIVL ; i i S A SI24TE2130
SISTEMA VENTOSA 47
El valor unitarla correspendicnte a este ilem
es el ealculado en el Libro "ANXNENT.247 | & ot i -
ubicado en [3 celda *SUBTOTAL OBRA CIL |~ i e Siglehtny S22
SISTEMA VENTOSA 6
16
siruceon de 13 cemara ¢
dalaobra
El walor unltaria cerrespendiente a esle ilem |
es ¢l calculada en el Libro "ANX PURG, 24~ s R i |
ubleado en |a celda *SUBTOTAL OBRA CIVIL |~ un 13 SR EHE A9388.87200
SISTEMA VALVULA DE PURGA"
|
SUBTOTAL OBRA CIVIL ADUCCION 2 $2.693.853.886.00
|
E] SUMINISTRO DE TUBERIA HD !
31 5 st hiberia hd da 247 m 1128540 £522 110.00 57020 B2 G16.00
1 SUMINISTRO OTROS ACCESORICS [
1 un 20 £5458 34000 10 916 £80 00
1132 un 6.00 53597 91200 £21 08747200
1.3 un 61.00 £ 705 82300 $170 780 20300
132 un 106,00 £2 668 $52.00 ey o) Rz ol
El valor unitaria comrespondiente a este item
e ¢l caleulado enel Libro®ANXVENT 247 | .
ubicado en lacelda "SUBTOTAL & 4" EB v 1o SHTTTIRI0D 0 212111 0
SULMINISTROS SISTEMA VENTOSA 47
Elvalor unllario correspondicnte a este ilem
es ¢l calculads en el Libro "ANXVENT 24" | | 7 it Y 2 i
ubicads en 13 eelds “SUBTOTAL S i 5,00 Lrr s FREARLI] $153 809.535.0
SUNENISTROS SISTEMA VERTOSA 6
El valor unitario correspondients a este iterm
es el caleulads en el Libre "ANX.PURG. 247
ubicada en la celda "SUBTOTAL Purgace O° & 1000 S5 TTREISM £283 737,484 0
SUMINISTR'S SISTEMA VALVULA DE
PURGA™
\ \ SUBTOTAL SUMINISTROS ADUCCIGN 2 $4.569.349.177.0
1 \
NN TN N\ __ . [TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS ADUCCION 2 $11.263.203,063.00

Representante Legal
UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - FRESUPUESTO DE DBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO CERRANIENTO DESARENADOR

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VITOTAL
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTED
86 Localizacidn v replantea lingal m 92,20 51.518.00 S139.960.00
2 EXCAVACIONES
67 Excavacion a tedo coste en material comin manual. mi 76.50 518.259.00 51.399.874.00
lecei a0 & farial € | . =14 bt ado: iwiariradn (D i
i E'Z?ee;:i:iange:}Smm' sobrante en velqueta hasta botadern autarizads (Citancia e P — W ——
4 CONCRETO ESTRUCTURAL (CON FORMALETA)
85 Concreto de 3000 psi a todo costo y formaleta, Cim m3 53.00 $410.231.00 $21.742.243.00
§ ACERO DE REFUERZO
' NP o A, cla incluye: s i a ] [
51 ?;e&oﬁi;;e&:;iﬁziik?ﬁ psi a todo costo; incluye: sumenistro, carte, amarre, igurada, ke 3.188.00 $9.816.00 $12.165.408.00
T INSTALAC[BN TUBERIA
Instalacion de tuberia PYC drenaje sin fitro. Incluye: arreglo dal fando de la zanja, bajaday
empalme del tubo, lubrizante, instalacidn de accesorios y demas elomentas necesarios para
{la correcta ejecucian de fa ohra.
7.16 Instalacion tuberia drenaie sin fillo 65 mm m 182,00 $4.012.00 5770.304.00
16 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA |
Censtruccion de cerrameento en mal'a eslabonada. acabado a lawista. ingluye cardeén
pisamalla en merero 1:4 (altura 0.10m. 0,05m ce punta diamante y ancha 0.20m}, postes
en tuberia galvamizada de 27 cada 2.5 mis aprowimadamente {langitudtube 280 m
6 repartidas asn 30 om ga'ltnazo, 1.90 mpara malla, 60 cm para empatrar), mala eslabonada s 9220 $275.912.00 $78.479,086.00
g calibre 10 pja 2°x2°, vanilla lisa de 318" entrelazada a la malla v soldada a ésta y a los tubos, 3 Ll et
aligual que la malia también se debe soldar a los tubas, picamiges cada 2 madulos, tapén
metdlico para tube, 3 hiladas de alambre de poa calibre 16 con argollas da 1047 soldadas al
Ihbo para of pasa del alambre seoin disefo
SUBTOTAL OBRA CIVIL ADUGCION $63.608.164,00
q SUMINISTRO DE TUBERIA
9.16 Suministro Tuberia Drengfe Sin Filtrg §5mm m 182,00 $14.912.00 52.863.104.00
SUBTOTAL SUMINISTROS $2.863.104.00
N\ |TOY4AL OBRA Cl\ﬂlr.+ SUMINISTROS $66.471.265,00

Representante Legal
UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ANEXOQ SISTEMA VALVULAS DE VENTOSA SOBRE LINEA DE ADUCCION TUBERIA DE 24" HD

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VI TOTAL
14 SISTEMA DE VENTOSA 4"
1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
12 Localizacion v replanten estructuras m2 6,76 $2.245.00 $15.852,00
2 EXCAVACIONES
&7 Excavacion mecanica m3 13.50 $10.299.00 5139.037.00
8 Recc‘.ec.cian..ca.rgue da material sobrante en volqueta hasta botadero autorizade (Ditancia mikm 110,50 $1.100,00 §344.345.00
oremedio estimada es 20 km)
3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Produzcaén, matenales, mano de obra, curacs, equipo, herramientas y tedo lo
relacionada para la correcta ejpcucion de la obra
R Concreto para sclado da 2000 psi a todo costo. m3 0,34 $356.580.00 5121.373.00
4 CONCRETOQ ESTRUCTURAL (CON FORMALETA)
Concreto de 4000 psii bilizado a todo costo v leta. Caja Ventosa Muros JLIE] 610 SE68.930.00 $4.085.878.00
:C;?;ic::o de 4000 psi impermeabilizado a todo costo y fermaleta, Caja Ventosa Placa mi 170 $623.021.00 5105913500
io:nc[i'o de 4000 psi impermeabilizado a todo costo y formaleta, Caja Venlosa Plaza ma 1560 S678123.00 51085 507.00
42 Cinta pve sika v-15 a todo costo, incluye transoorte, corte, colocacicn y descerdicio m 10,40 £20.109.00 £302.73400
6 ACERD DE REFUERZO
1 Aclem d:e refuerzo de.BIE'DE-D psi @ loda cosla; incluye: suministra, certe, amare, figurada, K 762.50 $3816.00 $2.909.700,00
colocacion v despardicios
5 METALICAS
55 fsca‘bn en ace:g _de refugrzo d_el 112" a tedo costo; incluye: suministra, corte, amare, i 12.00 $14.010,00 £168.120.00
finurado. colocacién v descerdicios.
10 VALVULAS
105 Instalacion valvula hd d=4" [ 2,00 S53.180.00 5166.360.00
7 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
78 Instalacidn accesorios hd d=24" un 500 S60.124.00 5300.620.00
n Instalacion accesorios hd d= 4° n 200 58.512.00 517.024.00
712 Suministra € instalacitn de tapa hf acceso sequridad d = 061 m un 100 $720.000.00 5720.000,00
SUBTOTAL QBRA CIVIL SISTEMA VENTOSA 4" $11.457.776.00
9 SUMINISTROS
11,15 |Uridn hd dresser de 247 (desmontzje) { 600 mm) un 200 $3.256.321,00 $8.512.642.00
1122 |Teehdeb 24" x 47 (600 mmx 110 mm) un 1.00 5368012000 $3.690.129,00
1.18 MNig'e hd eleb | = 0.00ma050md 24° un 2.00 $4.055.124.00 £3.110.245.00
1123 |Niglehdelxebl=0.00ma050md4” un 200 5400.012,00 B200.024.00
10.55  |Suministra da wahula compuerta de 47 sella de brance vastago ng ascendente un 1.00 $1.101.235,00 $1.101.2393.00
1085 |Suministra de valvula ventesa doble accidn 4" eb un 1.00 $1.552.201,00 $1.562.901.00
SUBTOTAL SUMINISTROS SISTEMA VENTOSA 4" $21.777.183.00
14 SISTEMA DE VENTOSA 6"
1 LOCALIZACION Y REPLANTED
12 Localizacion y estrusturas m2 6,76 §2.345.00 51585200
2 EXCAVACIONES
21 Excavacitn a tecb costo en material comin manual. m3 12,49 518.259.00 £228.555.00
22 Excavacitn a todo costo en conglomerado manual. m3 7,24 526.500,00 5193.185.00
23 Excavacién a toco costo en roca {compresor y explosivos). m3 1.04 5110.100.00 E114.504.00
TP — PP e e e
5 :;?Sgg;:;g:i gs; ?:;{ual sobrante en volqueta hasia botaderg autorizads (Ditancia m3km 270,88 $1.108,00 £531.078 00
3 CONCRETO SIMPLE

Ingluye: Produccién, materiales, mana de obra, curado, equips, herramentas yloda lo
relacionado para la correcta ejecucion de la obra.




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ANEXD SISTEMA VALVULAS DE VENTOSA SOBRE LINEA DE ADUCCION TUBERIA DE 24” HD

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNITARID VITOTAL
3.1 Coneroto para solado de 2000 psi a tec costo. m3 0,34 $355.980.00 £121.373.00
4 CONCRETO ESTRUCTURAL [CON FORMALETA}
41 ancreto de 4000 psi impermeat:hzado a todo costo y formaleta. Caja Ventosa Mures m3 5.10 $659.280.00 54.086.878.00
ancreta de 4000 psi bilizad rmaleta Caj tosa Placa
i[;:;q,:mce 4000 psi mpermeabilizado a todo costo y formaleta. Caja Ventosa Placa m 170 $523.021,00 o1.050.135.00
T g 4000 psi 'mpermeanl [ leta. Caj tosa Pl

Ejn-‘n:rlzlu de 4000 psi /mpermeatilizado a todo coste y formaleta. Caja Ventosa Placa m3 150 $579.123.00 51085507 .00
42 Cinta pve sika v-15 atada cesta. incluye transporta, corte. co'ocacion v desperd-cio. m 10.40 $29.103.00 £302.734.00
[} ACERO DE REFUERZO
81 Acero de refuerza da 60000 psi a todo coster incluye: suministro, corte, amarre, figurado. kg 800563 $9815.00 $3.055.204.00

colecacian v decoerdicios.

5 METALICAS

alan en azera de refu e 1/2" at asto; incluye; suministro, carte, amarre 5
55 Escalan en azera d rr.‘fmeLj 1/2* a todo costor incluye: surminisiro, corte, amarre, - 5.00 $14.010.00 $84.060.00
finurade. colecacitn v desperdicios.

10 VALVULAS

103 Instalaién valvla hd d=6" un 200 $127.012.00 £254.024.00
7 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
712 Suministo e instalacion de tapa hf accesa idadd=061m un 1.00 $720.000.00 5720.000.00
7.8 Instalacign accezorios hd d=247 un 5.00 $60.124.00 5300.620,00
T Instalacisn ascesorios hd d=5 un 2,00 514.364.00 528.728.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL SISTEMA VENTOSA 8" §12.182.528.00

8 SUMINISTROS

1115 [Unitn hd dresser de 24" (desmontaie) { 600 mm) un 2.00 $3.256.321.00 $4.512.642.00
1147 |Teshd eb 247 x & { 600 mm x 150 mm) un 1.00 $3.180.812.00 $3.180.812.00
1118 |Nplehdelxenl=0.00ma0s0md24 un 200 $4.055.124,00 58.110.248.00
1118 |Nipla ohdelxebl=0alsdmds” un 2,00 542912400 CA58.248.00
1035 |Suministro de valvula compuerta de 6° sello elastco vas'ano no ascendente y valanle un 1.00 $1.610.123.00 $1.610.123.00
1075 |Suministro ce valvula ventosa de 6° eb doble ascidn un 1.00 $1.840.098,00 51.840.028.00

[SUBTOTAL SUMINISTROS SISTEMA VENTOSA 6" s

"3

2.212.171.00

UNION TEM AL/G.A.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROFUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ANEXO SISTEMA DE VALVULAS DE PURGA LINEA ADUCCION TRAMO 2 EN 24" HD

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VITOTAL
15 SISTEMA DE PURGA 6"
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ
1i2 Localzacidn v realantes estructuras m2 12.66 $2.345.00 $20.668.00
& EXCAVACIONES
&7 Excavacion mecanica m3 5,00 $10.299.00 $61.794.00
Gecolecol ue da sial ‘ol 5 Aor izado (Dilanci
i Recaleccian, cargue de material sobrante en volguela hasla boladero autarizade (Ditancia mE-km 138,00 $1.100,00 5153.042.00
oremedia estimada es 20 km)
3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Praduceién, materiales, mang de obra, curads, equipo, heramientas y todo lo
relacionado para 1a correcta ejecucién ce |a obra.
31 Corcrato para sclada de 2000 psi a todo coste. m3 0.20 5356.880.00 §71.395.00
33 Concrato de 2500 psi a teco costo. m3 5.00 $431.010.00 $2.155.050.00
4 CONCRETOQ ESTRUCTURAL [CON FORMALETA)
Cenereto de ALCD psi impermeabilizado a todo costo v formaleta. Caja Puraa Muros mi 7,30 S700.445.00 $3.113.249.00
Cenereto g 4000 psi impermeatiizado a todo costo y formaleta. Caja Purga Placa inferior m3 22 $600.125,00 $1.320.275,00
Cencreto de 4000 psi impermeat:lzado a todo costo y formaleta. Caja Purga Placa superict m3 210 3676.192.00 $1.420.003.00
Conereto de 4000 psi impermeatrlzado a todo costo y formalata. Anclajes y apoyas tuberia m3 5,00 $495.020,00 $2.570.120.00
42 Cinta pvg sika v-15 aloda costo. incluye transpere. cone. calocacidn v desperdicio. m 13.00 $29.109,00 5378.417.00
5 METALICAS
55 Escalan en acero de refuerzo {;’e. 102" atodo costo; incluye: suministio, corle, amare, i 5.00 $14010,00 $84.060,00
finurade, coleeacion v desperdicios.
[ ACERQ DE REFUERZO
iy [\ o i . Tladr e, fqura
81 Acl..o dg refuerzo de .69000 psi a todo caste; incluye: suministro, corte, amare, figurado, ka 148,52 $3816.00 $4382.752.00
colgracion v desperdicios.
i OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS
7.3 Instalacign fuberia hd de 12 m 12,00 $9.400.00 £112.800.00
7.8 Instalacian azceesorios hd d=24 un 5.00 $65 370.00 £325.850.00
71 Instalacidn accesorios hd d=6" un 5.00 $14 36400 571.820.00
712 Suministro e instalacion de tapa hf aceesa sequridad d = 0.61m un 2.00 $720.000.00 $1.4a0.000.00
713 Suministre e instalacidn de tapa tica cherote un 1.00 5345.120.00 £345.120.00
714 f.:;T;n!s'.ro e instalacion de platra de acero de 67 3157 perfarada dimensiones segan . 400 $25.010.00 $100.020.00
715 Suministro € insta'acién de apevas de neapreno dureza 50 espesar S cm un 2.00 336.200.00 $72.400.00
10 VALVULA DE COMPUERTA
103 Instzlacidn vélvula hd d=6" un 1.00 3127.012.00 £127.012.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL SISTEMA VALVULA DE PURGA $20.735.888.00
9 SUMINISTRO DE TUBERIA HD 12°
93 Suministra fuberia hd 12° standard da 300 £40 m 12.00 5270.810.00 $3249.720.00
11 SUMINISTRO OTROS ACCESORIDS
1135 Unidn hd dresser da 24" (desmentaig) { 600 mm) un 200 §3.256.321.00 SE.512.642.00
1116 Cedo 80° hd brida 6 { 150 mm] un 1.00 5309.643.00 300.643.00
1917 |Toehdeb 24" x 67 { 600 mm x 150 mm) un 1.00 $3.180.812.00 $3180.812.00
1118 INigle hdelxeb | = 0.00ma 050 md 24" un 20 $4.055.124.04 SH.110.248 00
1119 [Niole pasamura hd elxeb1=0a050md " un 200 $429.124.01 B58.248.00
11.20  INiple hdebxebl=050mal10imds un 1.00 5951.981.00 £651.881.00
1121 Nigle pasamura hd elxebl1=0.50ma1.00md6 un 1,00 $1.001.239.00 §$1.001.239.00
10.3s Suministro de valvula compuerta de B sello eldslics vastaga no ascendente v volante un 1.00 $1.610.123.00 51.610.123.00
SUBTOTAL SUMINISTROS SISTEMA VALVULA DE PURGA §25.775.656,00

DUVERNEY- ERYGARCIA
Representant e%jl {
G.A.D, PITALITO

UNION TEMPO

W



FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPOMENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ANEXO SISTEMA YALVULAS DE VENTOSA S0BRE TUBERIA OE 18" ASBESTO CEMENTO

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VILUNITARIO WTOTAL
14 SISTEMA DE VENTOSA 4°
1 LOCALIZACION Y REPLANTED
1.2 Localizacion y rep m 4,76 3234500 $15 852,00
EXCAVACIONES
a7 m 13.50 $10.280.00 $139037,00
& 160 woqueta hasta botads mAm a5 Sit0a 00 €344 3500
3
31 Conere’o para tolado do 2000 poi atodo costo mi 034 12137300
4 CONCRETQ ESTRUCTURAL {CON FORMALETA)
Conc ermeak:lizado a todo costo v for m 6,10 4 085 5T
L Yizado atodo costo v for mi 1,70 1058135 00
Concret ado atodo costo v forma'eta ml 15 108550700
47 Cinta pve sika v-15 a lodo coslo. incluye Irancporie, corto, eclocagion y docsordicio. m 10,40 £28.109.00 $302 73400
] ACERQ DE REFUERZO
5 Arero de refuerzo de 60000 po atedo costo, incluye suministoo, conle, amane, fiourado, colocomion y Ky 76260 s181500 250670000
]
55 ta, certe, amarte, By un 1200 $12.0:0.00 $185.12000
10 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIDS
104 Instalacion accesotios hd d=15 un 7.00 57018200 555427400
106 Inztal rios hd d= 4° un 2 $8512.00 $17.024.00
7B ahdd=4" un 200 $53.180,00 5185.250.00
72 5t aein ion da lapa h! acceto sequridad d = 061 m un 1,00 $720 000,00 S720.000.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL SISTEMA VENTOSA 4° $11.711,430,00
9 SUMINISTROS
114t Urion hd drester de 16° {desmentac) [ 400 mm) un 2,00 £3.408 670,00 15 817240 00
1143 Teshdeh 167 2 47 1400 mm x 110 mm) un 1.00 53795 156,00 3708, 155,00
142 ! hd edzed!=000ma0.S0md 15 un 20 250091200 5 801824 00
1121 et =000malsimds’ un 200 S200. 012,00 $500.024 00
i un 1,040 51.101.233,00 1.101.233 00
un 1,00 51.562.804,00 1662 501 00
11,56 2 rsal 167 un 200 3571.901,00 1143 802 00
y _ |SUBTOTAL'SUMINISTROS SISTEMA VENTOSA 47 §21.025.286,00




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUFUESTO DE OBRA

FROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PRESUPUESTO ANEXO SISTEMA DE VALVULAS DE PURGA 4" SOBRE TUBERIA 16" ASBESTO CEMENTO

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD WIUNITARIO VI TOTAL
15 SISTEMA DE PURGA 4
1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ
1.2 Localizacian y renlanten estrugiuras m2 12.65 £2.345.00 $29.688.00
2 EXCAVACIONES
67 Excavacion mecanica m3 6.00 $10.299.00 $51.794.00
g8 Rccc.ec.cmn..ca-'gua do material sobrante en volgusla hasta botaders autonzado (Diancia PR 138,00 51.100.00 £151.042 00
oremedio estimada es 20 km)
3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Praduseidn, matenizles, mang de abra, curado, eguipo, herramientas y todo lo
relacionado para la correcta efecucion de |a obra.
| Concreto para solada de 2000 osi a toda casto. m3 0.20 $356.0980.00 $71.395.00
33 Concreto de 2500 psi a todo costo. m3 500 5431.010.00 $2.155.050.00
4 CONCRETO ESTRUCTURAL {CON FORMALETA)
41 Concreto de 4000 psi impermezbilizada a todo costo y farmalata. Anclajes y apoyos fubsria m3 15,83 $485.020,00 $4.331.187.00
Conceeto de 4000 pai impermeabilizada a tada costo v farmaleta. Caja Purga Muros m3 730 S700.445.00 $5.113.249.00
Concreto de 40C0 psi impermeatiizado a todo cesto y formaleta. Caja Purga Placa inferior mi 2.20 3600.125,00 5%.320.2?5.00
Concrato de 4000 psi impermeabilizado a todo cos'o y farmaleta. Caja Purga Placa superior mi 210 SETE.182,00 Si 42000300
42 Cina pve sixav-15 a todo coslo. incluye transoorte. corle. colocacion v desperdicio. m 13.00 §29.108.00 £378.417.00
5 |METALICAS -
T " 7 12 atnd “incluve: i o 4
55 Esca on en ace.q de refuerzo L?el 112" a lods eosto; incluye: suministo, corte, amarre, T 500 $15.000,00 590.000.00
finurado. calocacian y desperdicios
] ACERO DE REFUERZO
2 AR i y AT F o e ama .
61 Acaro dg refuerzo t!e.Er'}.mD poi atada costo; intluye: suministro, carte, amarre, figurado, ke 1.148.52 $3.816,00 $4382752.00
calocagidn v desperdicios
7 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS -
7.3 Inslalacion tuberia hd da 127 m 12.00 55.312.00 111.744.00
78 Inslalacion accesarias hd d=16" un 3.00 579.182,00 237.546.00
11 Instalacion accesorios hd d= 47 un 7.00 £8.512.00 $59.584.00
712 Suministro e instalacién de tapa hi acceso sequridad d = 0.61 m un 200 §720.000.00 51,440 000.00
713 Suministro e instalacion de tapa tpo chorote un 1.00 $345.120.00 J45.120.00
0 i instalacian do olating da "x 316" fi 1 | cendr
714 :l:qg istro e instalazidn de plating da acero de 6'x 3116 perforada d'mensicnes segin = 400 $25.010,00 100.040.00
7.15 Suministro e instalacian de acoyes de neoorena dureza 50 espeser 5 em un 200 $35.200.00 £72.400.00
Insta'zeitn valvla hd d=4" un 1.00 $93.180.00 £93.180.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL SISTEMA VALVULA DE PURGA - §25.966.467.00
9 SUMINISTRO DE TUBERIA HD 12" =
5.3 Suministro tuberia_hd 12° standard dn 300 ¢40 m 12,00 $270.810.00 §3.248.720.00
11 SUMINISTRO OTROS ACCESORIOS 2
1146 |Adaptador Brida x universal 167 un 2.00 5571.901.00 51.143.802.00
11,45  |Unén hd dresser de 4" {desmantael { 110 mm) un 1.00 $438.120.00 438.120.00
1143 |Teshdeb 10" x & { 400 mm x 110 mm) un 1.00 $3.795.156,00 53.798.156.00
1123 |Nplehdeenl=000ma0simdd un 5.00 5400.012.00 $2.000.060.00
11,47 |Codo §0° hd brida 4° (110 mm) un 1.00 $251.629.00 $251.829.00
10.5s  |Suministro de va'vula compuerta de 47 sella de bionce vastaso no ascendentn un 1.00 $1.101.239.00 §1.101.235.00

SUBTOTAL SUMINISTROS SISTEMA VALVULA DE PURGA

1

:982.926.00

N

O GARCIA

UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO
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PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

FORMATO No. 4
PROPUESTA ECOMOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO VIADUCTO

[
ITEMS DESCRIPCION UKIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VI TOTAL
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ
11 Localizacién y replanten redes m 64,00 51.402.00 $89.728.00
2 EXCAVACIONES
a7 Exgavacian mecanica m3 17.60 $10.239.00 181.262.00
55 Re:o!e;cibn. cague de material schrante en vo'queta hasta botadero autorizado (Ditancia m3m 110.40 $1.109.00 122.434.00
cromedio estmada es 20 km)
7 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
7.1 Instalagion tuberia hd da 247 m3 64.00 $39.600,00 §2.534.400.00
8 RELLENOS Y FILTROS
a1 Reilan:..lapa-:‘n ¥ apisonado.a tede factor, incluye: material seleccicnads da la misma m3 860 $12.458.00 107.138.00
excavacion. equipps. herramisntas v mana de obra
82 Recebo cmpactado en Fa:nas ce 15 em. practer modificada 95%, a leda facter, incluye: m3 420 $58.102.00 244.028,00
recebo. eouiops_heramientas v mano ge obra
a1 Su¢.in:sl:o ¥ con.‘pactacim de mezcla de gravilay arena , alodo faclor, incluye: malerial, m 070 $76.500.00 $53.550,00
eouings, heramientas v mano de chra.
3 CONCRETO SIMPLE
Cancreta para so'ade de 2000 psi a todo costo Zapata 1 m3 0.30 5356 980.00 107.094.00
i Canerefa nasa solado de 2000 psi atada costo. Zapata 2 m3 0.40 $356.950,00 142.752.00
Concreto nara solado de 2000 psi a tada costo. ZapatadY 4 mi 060 $356.980.00 214.188.00
4 CONCRETQ ESTRUCTURAL {CON FORMALETA)
Canereto de 4000 psiimpermeabilizado a todo costa v formaleta. Columna Tips 1 m, 2.10 5720921.00 $1.513.934.00
a1 Cancreto de 4000 psiimpermeabilizado a teco costo v formateta. Columna Tipe 2 m 470 $1.028.123.00 $4832.178.00
Cancrelo de 4000 psiimpermeabilizado a tedo costo y forma'eta. Zanata Tioo 1 m 1.20 $540.124.00 $448.148.00
Cancreta da 4000 psi impermeabilizado a tedo costo v forma'eta. Zasata Tino 2 m 240 $545 310.00 $1.308.744.00
6 ACERQ DE REFUERZD [
. Acl-_:r:: d:e tefuerza da .6:0000 psi a todo coste; incluye: suministro, corte, amarre, figuraco, g 2019.00 $3816.00 o1 1! 138.904.00
colocacion v decperd-cios.
12 LCERCHA VIADUCTOQ
Construccién de viaduetos tuberia de 24", incluye: cable 1 1/2°, estructura separte angulo 1
V2w 3G, aro platina de 1 1/4" 2316 (1= 1,00 m), reoprena para gjuste, cables laterdles
de 1/2°, perras, pendslones, muertos, anclajes. calumnas en concreto reforzado de 3000 psi i
143 alada costo con flejes en hierro de /87 cada 15 em, 4 varillas de Werro ¢e §/8° ., pintura en Kg 1053201 =107SH00 $117967.320.00
alumol, silla soporie do cable, tambor de anclae (incluye varila rosca sin fin), perros tipo
pesady_articgrogivg
SUBTOTAL DBRA CIVIL VIADUCTO £141.205.844.00
|
9 SUMINISTRO DE TUBERIA HD |
91 Suminiztro tuberia hd de 24° . m £4.00 5622.110.00 $39.815.040,00
SUBTOTAL SUMINISTROS VIADUCTD $39.815.040.00
|
N TOTAL OBRA BVIL + SUMINISTRO $161.020.884.00

Representante'tedal |
UNION TEMPORALGIA.D. PITALITO

—



FORMATO No. 4

PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

PASDS ESPECIALES |
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VI TOTAL
7 DOTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
7.1 Instalacign tuberia hd de 24° m 26,00 $39.600.00 $1.029.600.00
13.1 Enuiza para perfaracion herizontal sisterna ramming didmetrg 24 SM §.00 $3.725.650.00 529.805.200.00
§ ACERQ DE REFUERZO
6.2 Anciaie varlia 1° loneitud 1.95 m incluve adhesiva estructural KG 280.00 $6.124.00 §1/715.840.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL PASOS ESPECIALES $32.550.640,00
9 SUMINISTRO DE TUBERIA HD
5.1 Suministro tuberia hd da 247 m 26,00 $622.110.00 516174.860.00
SUBTOTAL SUMINISTROS PASOS ESPECIALES §16/174.860,00

[SUBTOTAL SUMINISTROS +OBRA CIVIL PASOS ESPECIALES

§48/725.500.00]

. 4
DUVERNEY RESTREPO GARCIA
bagal/

Representante
UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO




FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONOMICA - PRESUPUESTO DE OBRA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL G.A.D. PITALITO

[ PRESUPUESTO VALVULAS DE SECCIONANIENTO LINEA DE CONDUCCION (ADUCCION 2) HD 24"

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIUNITARIO VITOTAL
15 SISTEMA VALVULAS SECCIONAMIENTO
1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ
1.2 Localizacién v replanteo estructuras m2 23.49 52348 $55.084
2 EXCAVACIONES
a7 Extavasidn mesanica m3 167.70 §10.289 S1.727.142
58 Rc:o!cc_cbn.‘_ca'gue de material scbrante en volqueta hasta botadero autorizade (Ditancia mihm 185707 $1.108 $4.277.491
cromedio astimada es 20 km)
3 CONCRETO SIMPLE
Incluye: Preduccidn, materiales, mano de cobra, curade. equizo, herramizntas y fodo la
relacionad para la correcla efecucion de la obra
31 Concreto para solaco de 2000 pui a fada eosta m3 235 $355.980 $838.003
4 CONCRETQ ESTRUCTURAL {CON FORMALETA)
Eonc.re‘.a d§, 4?00 psiimpermeabilizads a tedo costo y formaleta. Caja Valula ml 8.50 S581.140 <5 789,600
Seccionamients Muros
Concreto d'; 40E-L2 psi iwce:.meabi:izam atodo costo y formalela, Caja Valwula 3 300 £652.129 <1955.387
Seccionamients Placa inferior
Eoncre:n d_e 4000 psi imper mez lizado a todo costo y formalela. Caja Valula 3 260 £508 230 2024867
Seccionamients Placa superior
41 Concreto de 4000 psi impermeabilizada a tada costo y formaleta. Anclajes v apayos fuberia m3i 0,20 £495.020 $99.004
42 Cinla ove sika v-15 a tedn eoslo. incluve transporte, corte, colocacion v desperdicio m 28.00 $29.109 $844.151
5 METALICAS 0.00
55 Esca'énen acero e refuerzo Qe. 112" a todo costo; incluye. suministro, carte, amarre, i 12,00 514010 $165.120
fiqurado. calocacian v desoerdicios.
] ACERO DE REFUERZQ
61 Acero dg refuerzo de .6:'}3-3-3 sl atada costo; ingluye; suministro, corte, amarre, Tigurada, kg 2580,00 53816 S17.858 830
co'ocacian y desoerdicios.
7 OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS
75 HInsta‘zcidn de tuberia pve alcantarllado de 6 m 25.00 51,348 $33.625
7.8 Instatacion acepsorios hd g=6" un 16.00 514364 5220524
7.1 Instalacitn aceesorios hd g=24" un 6.00 350124 S360.744
Instalacién valvula hd d=24" un 200 §450.123 SOE0.246
Instalacicn valvula hd d=6" un 12.00 §127.012 51.524.144
Ing an valwla hd d=4" un 4.00 $93.180 $372.720
7.12 Su ro ¢ instalacidn de tapa b acceso sequndadd = 061 m un 200 $720.000 $1.440.000
713 Suministro e instalacion de tana tica chorote un 400 $345.120 $1.380.480
712 Sg:;n:si:o e instalacion de platina de zcero de 6% 316" perferada dimensiones segin - 5.00 525,010 $150.060
7.15 Suministro e instalacién de apovos de necereno dureza 80 espesar 5 cm un 6.00 $35.200 SM7.200
SUBTOTAL OBRA CIVIL SISTEMA VALVULA DE SECCIONAMIENTO §42.328.772
k] SUMINISTROS
1146 |Derivacidn 24" eb x el x un espigo 6° radial eb v salida tangencial eb 6” v salida 47 un 2.00 $11.690.777 §23.381.554
1145 |Tee 24" eb x el dorivacidn radial 6° eb v salida 6° eb un 2.00 £4.399.124 $5.788.248
1143 |Valula de mariposa eb 24° un 2.00 S17.512912 $35.025.824
1115 |Unign hd dresser de 247 (desmontaia) { 600 mmj) un .00 $3.256 31 $6.512.842
10.7s _ |Suministra da valvula ventosa de 6 eb doble accian un .00 $1.840.098 $3.880.195
225 Codo 80* ehx 5' hd un 4.00 $459.542 $1.878.158
226 Valvu'a de globa eb 67 un 2.00 $1.893.400 53785800
1120 INilehdebxebl=050mall0mdéE un 5.00 S651.881 $5.711.886
224 Union de desmantaje o dresser 6 un 400 §525.000 $2.100.000
228 Suministro de tuberia pye de 6° aleantarilade m 2500 $36.761 £919.025
1119 INigle pesamuro hd elxeb1=0a0.50mdE" un 2,00 5425124 $858.248
1055 [Suministro de valvula compuerta de 4" sel's de bronco vasiaga no ascendente un 2,00 $1.101.238 $2.202.478
1065 |Suministro de valvula ventasa deble accign 4% eb un 20 1.410.000 $2.820.000
227 Valvula de cheque eb B un 200 1.876.124 £3.752 248
1035 |Suministro de vavula compuerta de §° sello elastico vastago no ascendente y valante un 400 51610123 S6.440.492
29 Suministrn valu'a de compuerta vastago no ascendente sello brence &7 m 200 $2.036.000 $4.072.000
SUBTOTAL SUMINISTROS SISTEMA VALVULA DE SECCIONAMIENTO §112.139.809
[ [SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SISTEMA VALVULA DE SECCIONAMIENTO I | I [ $154.468.581]
NN
NN
\\ k o
DUVERN ST 0 GARCIA
Represent Legal

UNION TEM G.A.D. PITALITO




