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CONSORCIO HDR

|
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE —
VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
1 |LOCALIZACION
1.1 |Localizacién y replanteo | ML | 3,584.00 3,300 $ 11,827,200
2 |EXCAVACIONES
Excavaciéon manual en material comiin h<2.5 m
21 M3 1,200.00 19,700 $ 23,640,000
Excavacién manual con manejo de aguas en
2.1 A | aterial comin h<2.5 m M3 675.00 27,000, $ 18,225,000
Excavacién mecanica en material comun h<4.0 m
2.2 (Seco) M3 5,500.00 13,000 $ 71,500,000
Excavacién mecanica con manejo de aguas en
BER it commin Ech B M3 | 3,339.00 15,000 $ 50,085,000
Retiro de material sobrante con cargue mecénico.
2.3 |Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Kmy M3 11,810.00 24,962, $ 294,801,220
derechos de botadero
Entibado tipo 1 continuo para zanjas h<4.0 m,
24 apuntalados M2 4,849.00 11,000 $ 53,339,000
Entibado tipo 2 continuo para zanjas 4.0 m<h<8.0
25 m, hincados M2 4.849.00 31,000 $ 150,319,000
Excavacién mecanica en conglomerado h<3.0 m
26 [(humedo) M3 6,679.00 20,000 $ 133,580,000
3 |RELLENOS
Relleno con material tipo 2 para cama de
3.1 cimgntacién. atraque y relleno inicial de tuberia M3 965.00 57,000 $ 55,005,000
{"apisonado")
Relleno material seleccionado proveniente de la
3o [excavacion {incluye compactacién ¢/0.20m) M3 3.888.00 15,000 $ 58,320,000
Relleno material seleccionado tamafio méximo 2"
33 (incluye explote, cargue, acarreo y conformacion) M3 3,879.00 55,000 $ 213,345,000
Relleno con material granular triturado y
3.4 |compactado para base tam. max. 1 1/2" M3 | 2246.74 79,000 $ 177,492,460
4 |CORTES, ROTURAS Y DEMOLICIONES
Corte de pavimento en concreto asfaltico e=0.10
41 Im ML 1,152.00 7,600 $ 8,755,200
Demolicién de pavimento en concreto asfaltico
4.2 hasta e=0.10 m M2 786.00 7,000 $ 5,502,000
Corte de pavimento en concreto rigido e=0.15m
43 ML 724.00 7,600 $ 5,502,400
Demolicién de pavimento en concreto rigido
44 |e=015m M2 492.00 13,000 $ 6,396,000
5 |PAVIMENTOS
Carpeta asféltica, e=0.10m (incluye imprimacién)
5.1 M2 786.00 78,000 $ 61,308,000
Reposicién de pavimento en concreto rigido
52 |e=0.15 m; M. R. =2.1 Mpa M2 490.00 92,000 $ 45,080,000
Sardinel en concreto de 3000 psi, h=0.25m Y
5.2 |a=0.15m ML | 2500.00 21,350 $ 53,375,000




CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
6 |TUBERIA
6.1 |Instalacioén de tuberfa PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 4,300 $ 6,450,000
6.2 |Instalacion de tuberfa PVC alcantarillado 14" ML 4400 5100 $224.400
6.3 Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285.00 7‘500 $ 2 137.500
6.4 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 18" ML 413.00 8.100 $3.345300
65 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 20" ML 361.00 8.900 $3.212.900
6.6 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 778.00 40.799 $ 31,741,622
6.7 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 27" ML 318.00 40.799 $ 12,974,082
6.8 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 30" ML 498.00 40799 $20.317.902
6.0 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6.00 51 948 $311,688
6.10 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 39" ML 76.00 57 878 $ 4.398.728
6.11 Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84.00 57 878 $ 4,861,752
6.12 |Instalacion de tuberfa PVC alcantarillado 45" ML 48.00 70479 $3,382,992
6.13 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 51" ML 66.00 86540 $5.711,640
6.14 |Instalacién de tuberla PVC alcantarillado 54" ML 607.00 86.540 $ 52,529 780
7 |POZOS DE INSPECCION
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.2 m. (con tapa de
7.1 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 40.00 1.137.621 $ 45 504,840
‘|antirrobo marcada con logo de la EAAV-ESP) U e
e=0.20 m
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.5 m. (con tapa de
7.2 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 38.00 1.213.766 $ 46,123,108
antirrobo marcada con logo de la EAAV-ESP) - T
e=020m
Cilindro Pozo Inspeccién en concreto 3000 PSI
73 |p=q 20m, €=0.20m ML 74.00 430,620 $ 31,865,880
Cilindro Pozo Inspeccién en concreto 3000 PSI
74 [D=1.50m, e=0.20m ML 86.00 435,700 $ 37,470,200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en
7.5 |concreto de 3000 PSI D=1.20m, e=0.20m UN 40.00 439,255 $17.570,200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en
78 lconcreto de 3000 PSI D=1.50m, e=0,20m UN 38.00 569,133 $ 21,627,054
Caifiuela pozo de inspeccién para tuberias entre
7.7 |g~ y 15" concreto de 4000 PSI UN 1.00 100,500 $ 100,500
Cafiuela pozo de inspeccién para tuberfas entre
7.8 |16"y 26", Concreto de 4000psi UN 39.00 137,400 $ 5,358,600
Caiiuela pozo de inspeccién para tuberias entre
7.9 27"y 35", Concreto de 4000psi UN 24,00 196,030 $ 4,704,720
Cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre
7.10 aB" ¥ 42", Concreto de 4000p5i UN 4.00 253,148 $ 1,012,592
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CONSORCIO HDR

& |
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE =
VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL

8 |CONCRETOS Y MORTEROS

Concreto 2000 PSI lados, elab. bra.
8.1 b PEIRRRONRSREORE | 7.00 310,000 $2,170,000

Cinta PVC d=22cm (incluye mstalacio
8.2 ncitye: rtalacian) ML 65.0 38,106 $ 2,476,890

Concreto 4000 PSI elaborado en obra, para

B3 |osricturas M3 95.00 461,000 $ 43,795,000
9 |ACERO DE REFUERZO
Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y
9.1 |sguacion) Kg | 7,500.00 3,600 $ 27,000,000
92 |Mala Electrosoldada Kg | 219.00 3,800 $ 832,200

10 |OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI

10.1 |reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, ML 150.00 1,189,000 $ 178,350,000
rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"

Construccién de cabezal de descarga concreto

103 reforzado 4000 psi, muros, cuerpo, aletas y dis. UN 200 3,560,000 7.120.0
energla e=0,25m tub, 39" a 42" $ 7,120,000

SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA $2,122,079,550
Administracién: $ 464,735,421
Imprevistos: $ 2,122,080
Utilidad: $ 63,662,387
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 12,095,854
VALOR TOTAL OERA CIVIL $ 2,664,695,292
SUMINISTROS
ITEM DESCRIPCION UN. | cANT o | vaLor ToTaL
11 |SUMINISTRO DE TUBERIA
11,1 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 91,000 $ 136,500,000
11,2 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 14" ML 44.00 106,000 $ 4,664,000
11,3 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 16" ML 285.00 149,000 $ 42,465,000
11,4 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 18" ML 413.00 197,000 $ 81,361,000
11,5 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 20" ML 361.00 247,000 $ 89,167,000
11,6 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 24" ML 778.00 348,000 $ 270,744,000
11,7 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 318.00 399,000 $ 126,882,000
11,8 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 30" ML 498.00 520,000 $ 258,960,000
11.9 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 33" ML 6.00 645,000 $ 3,870,000
11.10 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 39" ML 76.00 1,291,000 $ 98,116,000
11.11 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84.00 1,477,000 $ 124,068,000
11.12 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 45" ML 48.00 1,585,000 $ 76,080,000
11.13 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 51" ML 66.00 2,401,000 $ 158,466,000
11.14 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 54" ML 607.00 2,528,000 $ 1,534,496,000
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTROS $ 3,005,839,000
ADMINISTRACION $ 240,467,120
VALOR TOTAL SUMINISTROS $ 3,246,306,120
TOTAL PROPUESTA ECOI}JOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS) $ 5,911,001,412 '
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
1 |LOCALIZACION
1.1_|Localizacin y replanteo ML | 3584.00 3,300 | s 11,827,200
2 |EXCAVACIONES
Excavacion manual en material comin h<2.5 m
21 M3 1,200.00 19,700 $ 23,640,000
Excavacién manual con manejo de aguas en
21A material comiin h<2.5 m M3 675.00 27,000 . $ 18,225,000
E ibn mecani terial <4,
22 (;:::}am pmeceniea e matenalcomimhise.dm M3 5,500.00 13,000 $ 71,500,000
Excavacién mecanica cor: manejo de aguas en
22A material comun h<4.0 m M3 3,339.00 15,000 $ 50,085,000
Retiro de material sobrante con cargue mecénico.
2.3 |Incluye retiro a boladero autorizado < 15 Km y M3 | 11,810.00 24,962, $ 294,801,220
derechos de botadero
Entibado tipo 1 continuo para zanjas h<4.0 m,
24 apuntalados M2 4,849.00 11,000 $ 53,339,000
Entibado tipo 2 continuo para zanjas 4.0 m<h<8.0
25 m, hincados M2 4,84900 31 ,000 $ 150,319,000
Excavacion mecanica en conglomerado h<3.0 m
26 |(humedo) M3 | 6,679.00 20,000 $ 133,580,000
3 |RELLENOS
Relleno con material tipo 2 para cama de
3.1 |cimentacion, atraque y relleno inicial de tuberfa M3 965.00 57,000 $ 55,005,000
("apisonado™)
Relleno material seleccionadc proveniente de la
3.2 |excavacion (incluye compactacion ¢/0.20m) M3 3,888.00 15,000 $ 58,320,000
Relleno material seleccicnado tamafio maximo 2"
33 {incluye explote, cargue, acarreo v conformacion) M3 3.679.00 55,000 $ 213,345,000
Relleno con material granular triturado y )
3.4 |compactado para base tam. max. § 1/2" M3 | 2246.74 79,000 $ 177,492,460
4 |CORTES, ROTURAS Y DEMOLICIONES
Corte de pavimento en concreto asfaltico e=0.10
41 Im ML 1,152.00 7,600 $ 8,755,200
Demolicion de pavimento en concreto asfaltico )
42 |hasta =010 m M2 786.00 7,000 $ 5,502,000
Corte de pavimento en concreto rigido e=0.15 m
4.3 ML 724.00 7.6C0 $ 5,502,400
Demolicion de pavimento en concreto rigido
44 |lo=015m M2 492,00 13,000 $ 6,396,000
5 |PAVIMENTOS
Carpeta asféltica, e=0.10m (incluye imprimacién)
5.1 M2 786.00 78,000 $ 61,308,000
Reposicion de pavimento en concreto rigido
52 le=0.15m; M. R.=2.1 Mpa M2 490.00 92,000 $ 45,080,000
Sardinel en concreto de 3000 psi, h=0.25m Y
52 |a=0.15m ML | 2,500.00 21,350 $ 53,375,000
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
1 |LOCALIZACION
1.1 |Localizacion y replanteo ML | 358400 3,300 | $11,827,200
2 |EXCAVACIONES
Excavacion al en material comtin h<2.5
2.4 bl e ™| M3 | 120000 19,700 $ 23,640,200
Excavacion manual con manejo d= aguas en
21A material comuin h<2.5 m ! v M3 675.00 27,000 $ 18,225,000
Excavacién mecanica en material comun h<4.0 m
22 (Seco) M3 5,500.00 13,000 $ 71,500,000
Excavacién mecanica con manejo de aguas en
22 A | naterial comun h<4.0 m M3 3,339.00 15,000 $ 50,085,000
Retiro de material sobrante con cargue mecanico.
2.3 [Incluye retiro a boladero autorizado <15 Km y M3 11,810.00 24,962, $ 204,801,220
derechos de botadero
Entibado tipo 1 continuo para zanjas h<4.0 m,
24 apunta!ado?.; 3 ! M2 4,849.00 11,000 $ 53,339,000
Entibado tipo 2 continuo para zanjas 4.0 m<h<8.0
25 |m, hincados M2 4,849.00 31,000 $ 150,319,000
Excavaci6n mecdanica en conglomerado h<3.0 m
26 |(humedo) M3 6,679.00 20,000 $ 133,580,000
3 |RELLENOS
Relleno con material tipo 2 para cama de
3.1 |cimentacién, atraque y relleno inicial de tuberla M3 965.10 57,000 $ 55,005,000
("apisonado”)
Relleno material seleccionado proveniente de la
3.2 |excavacion (incluye compactacion c/0.20m) M3 3.883.00 15,000 $ 58,320,000
Relleno material seleccionado tamafio maximo 2"
33 (incluye explote, cargue, acarreo y conformacién) M3 3,879.00 55,000 $ 213,345,000
Relleno con material granular friturado y )
34 |compactado para base tam. max. 1 1/2" M2 2,246.74 79,000 $ 177,492,460
4 |[CORTES, ROTURAS Y DEMOLICIONES
Corte de pavimento en concreto asialtico e=0.10 '
41 |m ML 1,152,00 7,600 $ 8,755,200
Demolicién de pavimento en concreto asfaltico
4.2 |hastae=0.10 m M2 ' 786.00 7,000 $ 5,502,000
Corte de pavimento en concreto rigido e=0.15 m
4.3 ML 724.00 7,600 $ 5,502,400
Demolicién de pavimento en concreto rigido ; .
44 le=0.15m M2 492.00 13,000 $ 6,396,000
5 |PAVIMENTOS
Carpeta asfaltica, e=0.10m (incluye imprimacién)
5.1 M2 786.00 78,000 $ 61,308,000
Reposicién de pavimento en concreto rigido
5.2 le=0.15m; M. R. =2.1 Mpa M2 490.00 92,000 $ 45,080,000
Sardinel en concreto de 3000 psi, h=0.25m Y
52 |a=0.15m MI. 2,500.00 21,350 $ 53,375,000
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT ' UNITARIO TOTAL
1 |LOCALIZACION
1.1 |Localizacion y replanteo ML | 3584.00 3,300 | $11,827,200
2 |EXCAVACIONES
Excavacion manual en material comtin h<2.5 m
2.1 M3 1,200.00 19,700 $ 23,640,000
Excavacién manual con manejo de aguas en
2.1 A | material comiin h<2.5 m M3 675.00 27,000 $ 18,225,000
Excavacién mecanica en material comun h<4.0 m
22 (Seco) M3 5,500.00 13,000 $ 71,500,000
Excavacién mecanica con manejo de aguas en
22 A | haterial comun h<4.0'm M3 3,339.00 15,000 $ 50,085,000
Retiro de material sobrante con cargue mecénico.
2.3 |Incluye retiro a boladero autorizado < 15 Km y M3 11,810.00 24,962, $ 294,801,220
derechos de botadero
Entibado tipo 1 continuo para zanjas h<4.0 m,
24 apuntalados M2 4,840.00 11,000 $ 53,339,000
Entibado tipo 2 continuo para zanjas 4.0 m<h<8.0
2.5 |m, hincados M2 4,849.00 31,000 $ 150,319,000
Excavacién mecdnica en conglomerado h<3.0 m
26 |(humedo) M3 6,679.00 20,000 $ 133,580,000
3 |RELLENOS
Relleno con material tipo 2 para cama de
31 cim?ntacién, atraque y relleno inicial de tuberla M3 965.00 57,000 $ 55,005,000
("apisonado”)
Relleno material seleccionado proveniente de la
32 |excavacion (incluye compactacion ¢/0.20m) M3 3,888.00 15,000 $ 58,320,000
Relleno material seleccionado tamafio maximo 2"
33 (incluye explote, cargue, acarreo y conformacién) M3 3,879.00 55,000 $ 213,345,000
Relleno con material granular friturado y )
3.4 |compactado para base tam. max. 1 1/2" M3 2,246,74 79,000 $ 177,492,460
4 |CORTES, ROTURAS Y DEMOLICIONES
Corte de pavimento en concreto asfaltico e=0.10
41 Im ML 1,152.00 7,600 $ 8,755,200
Demolicién de pavimento en concreto asfaltico
42 |hasta e=0.10 m M2 786.00 7,000 $ 5,502,000
Corte de pavimento en concreto rigido e=0.15 m
4.3 ML 724.00 7,600 $ 5,502,400
Demolicion de pavimento en concreto rigido
44 le=0.15m M2 492.00 13,000 $ 6,396,000
5 |PAVIMENTOS '
Carpeta asfaltica, e=0.10m (incluye imprimaci6n)
5.1 M2 786.00 73,000 $61,308,000
Reposicién de pavimento en concreto rigido
5.2 le=0.15m; M. R.=2.1 Mpa M2 490.00 92,000 $ 45,080,000
Sardinel en concreto de 3000 psi, h=0.25m Y
52 |a=0.15m ML 2,500.00 21,350 $ 53,375,000
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
¢ |TUBERIA
6.1 [|Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 4,300 $ 6,450,000
g2 |Instalacién de tuberfa PVC alcantariilado 14" ML 44.00 5.100 $ 224,400
6.3 |Instalacién de tuberfa PVC aicantarillado 167 ML 285.00 7,500 $ 2,137,500
6.4 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 18" ML 413.00 8,100 $ 3,345,300
6.5 [Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 20" ML 361.00 8,900 $ 3,212,900
6.6 [|Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 776.00 40,799 $ 31,741,622
6.7 |Instalacion de tuberla PVC alcantarillado 27" ML 318.00 40,799 $12,974,082
6.8 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498.00 40,799 $ 20,317,902
6.9 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6.00 51,048 $ 311,688
.10 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 39" ML 76.00 57,878 $ 4,398,728
6.11 |Wnstalacion de tuberla PVC alcantarillado 42" ML 84.00 57,878 $ 4,861,752
6.12 |Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 45" ML 48.00 70,479 $ 3,382,992
6.13 |Instalacion de iuberla PVC alcantarillado 51" ML 66.00 86,540 $ 5,711,640
6.14 |Instalacion de tuberfa PVC alcantarillado 54" ML 607.00 86,540 $ 52,520,780
7 |POZOS DE INSPECCION
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.2 m. (con tapa de
7.1 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 40.00 1,137,621 $ 45,504,840
- |antirobo marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=0.20 m
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.5 m. (con tapa de
7.2 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 18.00 1213766 $ 46,123,108
antirrobo marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=020m
Cilindro Pozo Inspeccion en concreto 3000 PSI
7.3 D=1.20m, e=0.20m ML 74.00 430,620 $ 31,865,880
Cilindro Pozo Inspeccion en concreto 3000 PSI
7.4 1p=1,50m, e=0.20m ML 86.00 435,700 $ 37,470,200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccion en
7.5 |concreto de 3000 PSI D=1.20m, e=0.20m Uh-} 4000 439,255 $ 17,570,200
Placa Circular Base - Pozo Inspecci6én en
78 |concreto de 3000 PSI D=1.50m, e=0.20m UN 38.00 569,133 $ 21,627,054
Cafueia pozo de inspeccion para tuberias entre
7.7 18"y 15" concreto de 4000 PSI UM 1.00 100,500 $ 100,500
Caiiuela pozo de inspeccion para tuberfas entre
7.8 |16"y 26", Concreto de 4000psi UN 39.00 137,400 $ 5,358,600
Cafiuela pczo de inspeccion para tuberias entre
79 27"y 35", Concreto de 4000psi UN 24.00 196,030 $ 4,704,720
Cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre
7.10 136" y 42", Concreto de 4000psi UN 4,00 253,148 $ 1,012,592
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
6 |TUBERIA
6.1 [Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 4,300 $ 6,450,000
6.2 Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 14" ML 44.00 5,100 $ 224,400
6.3 |instalacién de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285.00 7,500 $ 2,137,500
6.4 |Instalaci6n de tuberla PVC alcantarillado 18" ML 413.00 8,100 $ 3,345,300
6.5 |Instalacion de tuberfa PVC alcantarillado 20” ML 3161.00 8,900 $ 3,212,900
6.6 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 778.00 40,799 $ 31,741,622
6.7 Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 318.00 40,799 $ 12,974,082
6.8 [|nstalacion de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498 .00 40,799 $ 20,317,902
6.9 Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6.00 51,048 $ 311,688
6.10 |Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 39" ML 76.00 57,878 $ 4,398,728
6.11 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 42" ML 84.00 57,878 $ 4,861,752
6.12 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 45 ML 48.00 70,479 $ 3,382,992
6.13 |Instalacién de tuberla PVC alcantarillado 51" ML 66.00 86,540 $5,711,640
6.14 |Instalacion de tuberfa PVC alcantarillado 54" ML §07.00 86,540 $ 52,520,780
7 |POZOS DE INSPECCION
Placa superior cublerta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.2 m. (con tapa de
7.1 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 40.00 1,137,621 $ 45,504,840
- |antirrobo marcada con logo de la EAAV-ESP) ' '
e=0.20m
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.5 m. (con tapa de
7.2 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 38.00 1,213,766 $ 46,123,108
antirobo marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=0.20 m
Cilindro Pozo Inspeccion en concreto 3000 PSI g .
7.3 |p=1.20m, e=0.20m ML 74.00 430,620 $ 31,865,880
Cilindro Pozo Inspeccién en concreto 3000 PSI
74 |D=1.50m, e=0.20m ML 86.00 435,700 $ 37,470,200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en
75 lconcreto de 3000 PSI D=1.20m, e=0.20m UN 40.00 439,255 $ 17,570,200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en
76 |concreto de 3000 PSI D=1.50m, e=0.20m UN 38.00 569,133 $ 21,627,054
Cafiuela pozo de inspeccitn para tuberias entre
7.7 18"y 15" concreto de 4000 PSI UN 1.00 100,500 $ 100,500
Caiiuela pozo de inspeccion para tuberfas entre :
7.8 [16"y 26", Concreto de 4000psi UM 39.00 137,400 $ 5,358,600
Cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre i
7.9 27"y 35", Concreto de 4000psi UN 24.00 196,030 $ 4,704,720
Cailuela pozo de inspeccion para tuberfas entre
7.10 [36"y 42", Concreto de 4000psi UN 4.00 253,148 $1,012,592




CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. ' CANT UNITARIO TOTAL
6 |TUBERIA
6.1 |Instalacién de tuberla PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 4,300 $ 6,450,000
6.2 |Instalacion de tuberfa PVC alcantarillado 14" ML 44.00 5,100 $ 224 400
6.3 [Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285.00 7,500 $ 2,137,500
6.4 |Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 18" ML 413.00 8,100 $ 3,345,300
6.5 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 20" ML | 361.00 8,900 $ 3,212,900
6.6 Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 778.00 40,799 $ 31 741,622
6.7 |instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 27" ML 318.00 40,799 $ 12,074,082
6.8 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498.00 40,799 $ 20,317,902
6.9 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6.00 51,048 $311,688
6.10 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 39" ML 76.60 57,878 $4,398,728
6.11 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84.00 57.878 $ 4,861,752
6.12 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 45° ML 48.00 70,479 $ 3,382,992
6.13 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 51" ML 66.00 86,540 $5,711,640
6.14 |Instalacién de tuberfa PVC alcantarillado 54" ML 607.00 86,540 $ 52,520,780
7 |POZOS DE INSPECCION
Placa superior cubieria-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.2 m. (con tapa de
7.1 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 40.00 1,137,621 $ 45,504,840
- |antimobo marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=0.20m
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.5 m. (con tapa de
7.2 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 38.00 1,213,766 $ 46,123,108
antirrobe marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=0.20 m
Cilindro Pozo Inspeccién en concreto 3000 PSI
7.3 D=1.20m, e=0.20m ML 74.00 430,620 $ 31,865,880
Cilindro Pozo Inspeccién en concreto 3000 PSI
7.4 |D=1.50m, e=0.20m ML 86.00 435,700 $ 37,470,200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en -
7.5 |concreto de 3000 PSI D=1.20m, =0.20m UN 42.00 439,255 $ 17,570,200
Placa Circular Base - Pozo Inspecsion en
76 |concreto de 3000 PSI D=1.50m, e=0.20m UN 38.00 569,133 $ 21,627,054
Caiiuela pozo de inspeccién para tuberias entre
77 8"y 15" concreto de 4000 PSI UN. 1.00 100,500 $ 100,500
Caiuela pozo de inspeccion para tuberlas entre
7.8 |16"y 26", Concreto de 4000psi UM 39.00 137,400 $ 5,358,600
Canuela pozo de inspeccién para tuberias entre
7.9 o7 y 35", Concreto de 4000psi UN 24.00 196,020 $4,704,720
Caiiuela pozo de inspeccién para tuberias entre
710 136"y 42", Concreto de 4000psi UN, 4.00 253,148 $1,012,592
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
8 |CONCRETOSY MORTEROS
8.1 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra. M3 7.00 310,000 $ 2,170,000
i Cd= i instalaci
5% Cinta PVC d=22cm (incluye instalacién) ML 65.0 38.106 $ 2,476,890
Concreto 4000 PSI elaborado en obra, para
83 sslichiras M3 95.00 461,000 $ 43,795,000
9 |ACERO DE REFUERZO
Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y
9.1 figuracion) Kg 7,500.00 3,600 $ 27,000,000
9.2 [Malla Electrosoldada Kg | 219.00 3,800 $ 832,200
10 |OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI
10.1 [reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, ML 150.00 1,189,000 $ 178,350,000
rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"
Consiruccién de cabezal de descarga concreto
10,3 |reforzado 4000 psi, muros, cuerpo, aletas y dis, UN 209 3.560.000 $ 7.120.600
" |energla €=0.25m tub. 39" a 42" ’ T Y
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 2,122,079,550
Administracion: $ 464,735,421
Imprevistos: $2,122,080
Utilidad: $ 63,662,387
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 12,095,854
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 2,664,695,292
SUMINISTROS
VALOR
ITE .
M DESCRIPCION UN CANT UNITARIO VALOR TOTAL
11 |SUMINISTRO DE TUBERIA
11,1 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 91,000 $ 136,500,000
11,2 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 14" ML 44.00 106,000 $ 4,664,000
11,3 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285.00 149,000 $ 42,465,000
11,4 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 18" ML 4132.00 197,000 $ 81,361,000
11,5 |Suministro de tuberla PVC alcantarillado 20" ML 361.05 247.000 $ 89,167,000
11,6 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 24" ML 778.00 348,000 $ 270,744,000
11,7 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 316.00 399,000 $ 126,882,000
11,8 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498.00 520.000 $ 258 960.000
11.9 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 33" ML 6.00 645,000 $ 3.870.000
11.10 |Suministro de tuberla PVC alcantarillado 39" ML 76.00 1,291,000 $ 98,116,000
11.11 |Suministro de luberia PVC alcantarillado 42" ML 84.00 1,477,000 $ 124 068.000
11.12 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 45" ML 48.00 1,585,000 $ 76,080,000
11.13 | Suministro de tuberia PVC alcantarillado 51" ML 66.00 2,401,000 $ 158,466,000
11.14 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 54" ML 607.00 2,528,000 $ 1,534.495,000
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTROS $ 3.005.839,000
ADMINISTRACION $ 240 467,120
VALOR TOTAL SUMINISTROS

$ 3,246,306,120

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

' $ 5,911,001,412
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT - UNITARIO TOTAL
8 |CONCRETOSY MORTEROS
0 lab. 4
8.1 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra M3 7.00 310,000 $2.170,000
8.2 Cinta PVC d=22cm (incluye instalacién) Wi o 18,106 $ 2,476,800
Concreto 4000 PS| elaboradoe en obra, para
8.3 estructuras M3 95.00 461,000 $ 43,795,000
9 |ACERO DE REFUERZO
Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y
9.1 figuracion) Kg 7,500.00 3,600 $ 27,000,000
9.2 |Malla Electrosoldada Kg 219.00 3,800 $ 832,200
10 [JOBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

1041

Sumidere aguas lluvias en concreto 3000PSI
reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0°1.0m, ML 150.00 1,189,000
rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"

$ 178,350,000

Construccion de cabezal de descarga concrelo
reforzado 4000 psi, muros, cuerpo, aletas y dis. UN 200

L energla e=0.25m tub. 39" a 42" 080,000 $7.120,000
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA $2,122,079,550
Administracién: $ 464,735,421
Imprevistos: $2,122,080
Utilidad: $ 63,662,387
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 12,005,854
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 2,664,695,292
SUMINISTROS
ITEM DESCRIPCION un. | caNT oneoR | vaLorToTaL
11 |[SUMINISTRO DE TUBERIA
11,1 |Suministro de tuberla PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 91,000 $ 136,500,000
11,2 |Suminisiro de tuberla PVC alcantarillado 14" ML 44.00 106,000 $ 4,664,000
11,3 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285.00 149,000 $ 42,465,000
11,4 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 18" ML 413.00 197,000 $ 81,361,000
11,5 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 20" ML 361.00 247,000 $ 89,167,000
11,6 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 24" ML 776.00 348,000 $ 270,744,000
11,7 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 313_03- 399.000 $ 126,882,000
11,8 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498.00 520,000 $ 258,960,000
11.9 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6.00 645,000 $ 3,870,000
11.10 | Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 39" ML 76.00 1,291,000 $ 98,116,000
11.11 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84.00 1,477,000 $ 124,068,000
11,12 | Suministro de tuberia PVC alcantarillado 45" ML 48.00 1,685,000 $ 76,080,000
11.13 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 51" ML 66.00 2,401,000 $ 158,466,000
11.14 | Suministro de tuberia PVC alcantarillado 54" ML 607.00 2,528,000 $ 1,534,496,000
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTROS $ 3,005,839,000
ADMINISTRACION $ 240,467,120
VALOR TOTAL SUMINISTRCS $ 3,246,306,120

TOTAL PROPUESTA EGONOMICA (OBRA CIVIL 4 SUMINISTROS)

$5,911,001,412 ]
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CONSORCIO HDR

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO TOTAL
8 |CONCRETOS Y MORTEROS
8.1 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra. M3 7.00 310,000 $ 2,170,000
&5 Cinta PVC d=22cm (incluye instalacion) ML 65.0 38.106 $ 2,476,890
Concreto 4000 PS5I elaborado en obra, para -
8.3 |estructuras M3 95.00 461,000 $ 43,795,000
9 |ACERO DE REFUERZO
Acero de refuerzo 60.000 PS! (incluye amarre y
9.1 figuracion) Kg 7,500.00 3,600 $ 27,000,000
9.2 [Malla Electrosoldada Kg 219.00 3,800 $ 832,200
10 |OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
Sumidero aguas lluvias en concreto 3000P S|
10.1 [reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, M. 150.00 1,189,000 $ 178,350,000
rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"
Construccion de cabezal de descarga concreto
103 reforzado 4000 psi, muros, cuerpo, aletas y dis. UN 200 3,560,000 3 7.120‘000
energla e=0.25m tub. 39" a 42"
|
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA $2,122,079,550
Administracién: $ 464,735,421
Imprevistos: $ 2,122,080
Utilidad: % 63,662,387
WA SOBRE UTILIDAD {19%) $ 12,095,854
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 2,664,695,292
SUMINISTROS
VALOR
ITEM DESCRIPCION UN. CANT UNITARIO VALOR TOTAL
11 |SUMINISTRCO DE TUBERIA
11,1 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 12" ML 1,500.00 91,000 $ 136,500,000
11,2 |Suminisiro de tuberla PVC alcantarillado 14" Mi 44.00 106,000 $ 4,664,000
11,3 |Suministro de tuberla PVC alcantaiillado 16" ML 285.00 149,000 $ 42,465,000
11,4 |Suminisiro de tuberfa PVC alcantarillado 18" ML 413.00 197,000 $ 81,361,000
15 Suministro de tuberla PVC alcantarillado 20" ML 361.00 247,000 $ 89,167,000
11,6 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 778.00 348,000 $ 270,744,000
11,7 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 318.00 399,000 $ 126,882,000
11,8 Suministro de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 495.00 520,000 $ 258,950.000
11.9 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6.00 645,000 $ 3,870,000
11.10 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 39" ML 76.00 1,291,000 $ 98,116,000
11.11 |Suminisro de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84.00 1,477,000 $ 124,068,000
11.12 |Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 45" ML 48.00 1,585,000 $ 76,080,000
11.13 | Suministro de tuberfa PVC alcantarillado 51" ML 66.00 2,401,000 $ 158,466,000
11.14 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 54" ML 607.00 2,528,000 $ 1,534,496 ,000
SUBTOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTROS $ 2.005,839,000
ADMINISTRACION $ 240,467,120
VALOR TOTAL SUMINISTROS $ 3,246.306.120

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

$ 5,911,001,412
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