PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-047-2016

ECONOMICO ORIGINAL

CONSORCIOO &H

“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”.

MARZO DE 2017



FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CARLOS EN EL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM DESCRIPCION | un. [ cant | uniTARiO | TOTAL
1 LOCALIZACION
1.1 |Localizacion y replanteo [ ML | 3.584,00 | 3.300 | $ 11.827.200

2 EXCAVACIONES

Excavacién manual en material comin h<2.5 m
21 M3 1.200,00 18.780 $ 23.736.000
Excavacién manual con manejo de aguas en
21 A |material coman h<2.5 m M3 675,00 27.660 $ 18.670.500
Excavacién mecanica en material comun h<4.0 m
22 M3 5.500,00 13.150 $72,325.000
(Seco)
Excavacién mecanica con manejo de aguas en
22 A |material comun h<4.0 m M3 3.339,00 15.170 $ 50.652.630
Retiro de material sobrante con cargue mecanico.
2.3 |Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km y M3 11.810,00 25470 $ 300.800.700
derechos de botadero
Entibado tipo 1 continuo para zanjas h<4.0 m,
24 apuntalados M2 4.849,00 11.470 $ 55.618.030
Entibado tipo 2 continuo para zanjas 4.0 m<h<8.0
28 | Fncadss M2 4.843,00 31.880 $ 154.586.120
Excavacion mecénica en conglomerado h<3.0 m
26 |(hamedo) M3 6.679,00 20.980 $ 140.125.420
3 RELLENOS
Relleno con material tipo 2 para cama de
a1 cimentacion, atraque y rellenc inicial de tuberia M3 965.00 57.980 $ 55.950.700
' {"apisonado") ' ' '
Relleno material seleccionado proveniente de la
3.2 |excavacion {incluye compactacion ¢/0.20m) M3 3.888,00 15.000 $ 56.320.000
3.3 |Relleno material seleccionado tamafio maximo 2" M3 3.879,00 55.400 $ 214.896.600
he!lleno con‘material granular triturado y ]
i compactado para base tam. max. 1 1/2" NI 2.246,74 79.490 & 178500969
4 CORTES, ROTURAS Y DEMOLICIONES
4.1 |Corte de pavimento en concreto asfaltico e=0.10 ML 1.152,00 7 680 S B.847.360
42 Demolicién de pavimento en concreto asfaltico M2 786,00 7.050 $ 5.541.300
hasta e=0.10 m
4.3 |Corte de pavimento en concreto rigido e=0.15 m ML 724,00 7.680 $ 5.560.320
44 Demolicién de pavimento en concreto rigido M2 492,00 13.040 $6.415.680
e=0.15m
5 PAVIMENTOS
5.1 |Carpeta asfaltica, &=0.10m {incluye imprimacion) M2 786,00 70.000 $ 55.020.000
Reposicién de pavimento en concreto rigido
52 |g=0.15m: M. R. =2.1 Mpa M2 450,00 92.790 $ 45.467.100
i i, h=0.
5.2 Sfrdlnel en concreto de 3000 psi, h=0.25m Y ML 2.500,00 26.050 S 65.125.000
a=0.15m
6 |TUBERIA
6.1 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 12" ML 1.500,00 4.330 $ 6.495.000
6.2 |Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 14" ML 44,00 5.140 $ 226.160
6.3 [|Instalacidén de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285,00 7.540 $2.148.900
6.4 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 18" ML 413,00 8.130 $ 3.357.690
6.5 |Instalacidn de tuberia PVC alcantarillado 20" ML 361,00 8.940 $ 3.227.340
6.6 Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 778,00 44870 S 34.908.860
6.7 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 318,00 44.870 $ 14.268.660
6.8 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498,00 44870 $ 22.345.260
6.9 |Instalacion de tuberia PVC alcantarillado 33" ML 6,00 57.140 $ 342.840




Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 39"

6.10 ML 76,00 63.660 $4.838.160
6.11 [Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84,00 63.660 $ 5.347.440
6.12 |Instalacién de tuberia FVC alcantarillado 45" ML 48,00 77.520 $ 3.720.960
6.13 |[Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 51" ML 66,00 95.180 $ 6.282.540
6.14 |[Instalacién de tuberia PVC alcantarillado 54" ML 607.00 95.190 $ 57.780.330
7 POZOS DE INSPECCION
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.2 m. {con tapa de
7.1 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 40,00 1.251.380 $ 50.055.200
antirrobo marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=0.20 m
Placa superior cubierta-pozo de inspeccion en
concreto 3000 psi d=1.5 m. {con tapa de
7.2 |seguridad rexess clase D - 400 con sistema UN 38,00 1.335.140 $ 50.735.320
antirrobo marcada con logo de la EAAV-ESP)
e=0.20m
Cilindro Pozo Inspeccion en concreto 3000 PSI
7.3 |D=1.20m, e=0.20m ML 74,00 473.680 $35.052.320
74 Cilindro Pozo Inspeccién en concreto 3000 PSI
: D=1.50m, e=0.20m ML 86,00 479,270 $41.217.220
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en
7.5 |concreto de 3000 PSI D=1.20m, e=0.20m UN 40,00 483.180 $ 19.327.200
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién en
76 |concreto de 3000 PSI D=1.50m, e=0.20m UN 20,00 548,990 ¥28.780.520
Canuela pozo de inspeccién para tuberias entre
77 |g"y 15" concreto de 4000 PSI un 108 10550 $110.850
Canuela pozo de inspeccion para tuberias entre
7.8 16"y 26", Concreto de 4000psi UN 39,00 151.140 $ 5.894.460
Canuela pozo de inspeccién para tuberias entre
79 |27 y 35", Concrelo de 4000psi UN 24,00 215.630 $5.175.120
Canuela pozo de inspeccion para tuberias entre
7.10 36" y 42", Concreto de 4000psi UN 4,00 278.460 $1.113.840
8 CONCRETOS Y MORTEROS
8.1 |Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra. M3 7,00 310.240 $2.171.680
g2 |Cinta PVC d=22cm (incluye instalacion) ML 65,0 41.910 $2.724.150
8.3 |Concreto 4000 PSI elaborado en obra, para M3 95,00 461.270 $ 43.820.650
5 ACERO DE REFUERZO
9.1 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y Kg 7.500,00 3.350 $ 25.125.000
9.2 |Malla Electrosoldada Kg 219,00 3.800 $ 832.200
10 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI
10.1 |reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0°1.0m, ML 150,00 1.185.940 $ 178.491.000
rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"
Construccién de cabezal de descarga concreto
10.3 reforzado 4000 psi, muros, cuerpo, aletas y dis. UN 200 3.563.210 $7.126.420
energia e=0.25m tub, 39" a 42" ' R T
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 2.186.131.013
Administracion: 21,50% $ 470.018.168
Imprevistos: 0,50% $ 10.930.655
Utilidad: 3,00% $ 65.583.930
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $ 12.460.947

VALOR TOTAL OBRA CIVIL

$2.745.124.713




SUMINISTROS

ITEM DESCRIPCION UN. CANT i o VALOR TOTAL
11 SUMINISTRO DE TUBERIA

11,1 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 12" ML 1.500,00 90.550 $ 135.825.000
11,2 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 14" ML 44,00 105.610 $ 4.646.840
11,3 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 16" ML 285,00 148.110 $42.211.350
11,4 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 18" ML 413,00 196.530 $ 81.166.890
11,5 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 20" ML 361,00 246.100 $ 88.842.100
11,6 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 24" ML 778,00 347.800 $ 270.588.400
11,7 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 27" ML 318,00 398.950 $ 126.866.100
11,8 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 30" ML 498,00 519.690 $ 258.805.620
11.9 |Suministro de tuberia PVC alcantarillade 33" ML 6,00 544.030 $ 3.864.180
11.10 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 39" ML 76,00 1.290.590 % 98.084.840
11.11 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 42" ML 84,00 1.476.290 $ 124.008.360
11.12 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 45" ML 48,00 1.584.600 $ 76.060.800
11.13 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 51" ML 66,00 2.400.790 $ 158.452.140
11.14 |Suministro de tuberia PVC alcantarillado 54" ML 607,00 2 527.400 S 1.534.131.800

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS SUMINISTROS

$ 3.003.554.420

ADMINISTRACIONI

8,00%

$ 240.284.354

VALOR TOTAL SUMINISTROS

$3.243.838.774

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)
it

$ 5.988.963.487
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